Opracowanie:

mgr inz. Marcin Fabiarski

upr. bud. nrewid.. KUP/ 0116/ PWOK/ 12

w spegjalinosci konstrukcyjno- budowlanej do projektowania
i kierowania robotami budowianymi bez ograniczen

inz. Martyna Parzych

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres Robét do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowe;j i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét wg
ponizszego spisu:

Nr szczegotowej
specyfikaciji Nazwa Kod CPV
technicznej

SST 00.00 Wymagania ogdine CPV 45000000-7

SST 01.01 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe | CPV 45111300-1
. CPV 45111200-0

SST 01.02 Roboty ziemne CPV 452332221
. CPV 452623004

SST 01.03 Roboty betonowe i zelbetowe CPV 45262310-7
SST 01.04 Urzadzenia sportowe CPV 37441900-0
SST 01.05 Nawierzchnie z trawy naturalnej CPV 03441000-3
SST 01.06 Nawierzchnie z kostki betonowej CPV 4523300009
SST 01.07 Ogrodzenie CPV 45342000-6
SST01.08 Roboty antykorozyjne —renowadia | -/ 24963000-2

ogrodzenia

SST 01.09 Roboty malarskie zewnetrzne CPV 45442100-8
CPV 45233250-6

CPV 45236000-0

CPV 451112914

SST01.10 Nawierzchnie i zielen CPV 45233250-6
CPV 45236000-0

CPV 451112914

CPV 45111000-8

. . . CPV 45112720-8

SST01.11 Montaz urzgdzen wyposazenia CPV 451127105




SST 00.00
WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna SST00.00 ,,Wymagania ogdine” zawiera informaicje oraz wymagania wspdine dotyczace wykonaniai odbioru Robdt,
ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania — Przelbudowy boiska pitkarskiego w Wieczini Koscielnej.

INWESTOR

GMINA WIECZPNIA KOSCIELNA

87- 400 Golub-Dobrzyn

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewziecie: Przebudowa boiska pitkarskiego w Wieczini Koscielnej

Adres: Wieczinia Koscielna, powiat miawski, 06-513 Wieczinia Koscielna
Drictka nr 72/2, obreb: 0021 Wieczinia Koscielna, jednostka ewidencyjna:
141309_2.0021 Wieczfnia Koscielna

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmioterm opracowania jest przebudowa boiska pitkarskiego w Wieczini Koscielnej.

STOSOWANIE ZAPISOW SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Niniejsza specyfikacja dotyczy reclizacji objetej dokumentacia projektowq.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJITECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczng joko cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumieé w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdinych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét dla
kubaturowych obiektéw wielorodzinnych oraz z uwagi na obszernoé¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma
charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej
oczekiwaniom Inwestora, dobrej jako$ciowo i sprawnej realizacji inwestyciji w zakresie okredlonym w punkcie 1.1. i nie
stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych jego realizacji. Niniejsza
Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta szczegdtowych zasad wyznaczajgeych kryteria
jakosciowe przy redlizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego

kryterium:

. Umowa

e Dokumentacja Projekfowa

e Aktualine w dacie wykonywania robdt Nomy Polskie | Zagraniczne, obowiczujace oraz te, ktdrych stosowanie poprzez przywotanie ich w
fowarzyszacych niniejszej specyfikaci zczegdtowych specyfikac technicznych jest dia inwestycii obligatoryine, o le Dokumentacja Projektowa nie
fomutue kryteridw jakosciowych ostrzejszych niz fe Nonny

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowianych, fomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach
przywotanych w Dokumentaci Projektowe] alloo nie ujetych zardwno w Dokumentac Projekfowej jok w Nomach aktualnych — przywotanych w
niniejszej specyfikaci, oile nie stojq one w sprzecznosci z Dokumentacia Projektowa i Nomnami acktualnymi przywotanymiw ST

e Walpiwosci w zokresie uszeregowania wymagah badZ usuniecia sprzecznosc jokie moga zachodzé pomiedzy Nomnami a zapisami w
Dokumentadii Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o kiérych mowa wyzej, Nomnami i/lub elementami Dokumentaci
Projektowe] powinny by¢ wyiasniane przy udzale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniemn do robdt. Wszekie
konsekwencie wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpiwosci w powyzszych wzgledach obciazaja wytgeznie Wykonawece Robdt.

ZAKRES KOMPETENCIJIWYNIKAJACY ZE STOSOWANIA SPECYFIKACJITECHNICZNEJ

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robdt nalezy traktowad jako
obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy fraktowaé w nastepujgcej kolejnosci
pierwszenhstwa dokumentéw:

1)  Umowa

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna

4)  Przedmiar robét nie stanowi opisu przedmiotu zamdwienia ani sposobu wykonania robdt

NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wynmienione ponizej okresienia nalezy rozumiec w kazdym przypadku nastepuigeo:

Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierojaca Umowe z Wykonawcg Zecajac mu wykonanie Robdt
Budowianych.

Wykonawca —osoba prowna lub fizyczna redlizujaca Roboty Zecone przez Zamawiojacego na warunkach Umowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacii Projekfowe).

Inspekior Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez  Zomawicigcego, dzatojaca w jego imieniu w zokresie przekczanych uprawnien i



obowiazkdw  dotyczacych sprawowania konfroli zgodnosci redlizacii Robdt Budowlanych z Dokumentacia Projektowaq, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniomi warunkdw Umowy.

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zomawicigcego do reprezentowania jego interesdw przez sprawowanie konfroli
zgodnoscirealizacj Robdt Budowlanych z Dokumentacja Projekfowq, Specyfikacjomi Technicznymi, przepisomi, zasadomi wiedzy technicznej
oraz postanowieniomi Umowy.

Kierownik Budowy — 0soba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona do kierowania Robotamii do wystepowania w jego imieniu w
sprawach reclizacj Umowy.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z kidrg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robdt oroz jej nasteppcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne Iub fizyczne, ktdrym Zomawicigey Zecit bezoodrednio wykonanie robdt na Terenie Budowy, na kidrym
Wykonawca redlizuje Zecone mu Roboty Budowlane, orazinne jednostki prawnie dzictajgce na Terenie Budowy.

Roboty -zardwno Roboty Budowiane, Roboty Uzupetnicigee jok i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci

Roboly Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania
przedmiotu Umowy, w tym rdwniez dostarczenia pracownikdw, Materiatdw, Sprzetu i Urzadzen.

Roboly Uzupehidjace - oznoczaig wszekiego rodzoju roboty pomocnicze potizebne lub wymagone do wykonania i wykonczenia Robdt
Budowlanych,

Roboty Poprawkowe - roboty potrzelbne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Rolbdt Budowlanych
badz w trakcie Odbioru.

Teren Budowy - przestizen, w kidrej prowadzone sq Roboty Budowlane, wraz z przestizeniq zojmowang przez urzagdzenia zaplecza budowy,
wskazanaw Umowie.

Sprzet—wszystkie maszyny, srodki fransportowe i drobny sprzet z urzadzeniomi do budowy, konserwaciii oostug, potrzetone dia zgodnejz Umowa
redlizacj Robdt Budowlanych.

Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojczdy majace stanowic lub stanowigce czes¢ Robdt Budowlanych

Urzadzenia Tymczasowe -wszekie urzadzenia zoprojektowane, Zoudowane lub zainstclowane na Terenie Budowy, potrzelone do wykonania Robdt
Budowianych oraz usuniecia wad, a przewidzione do usuniecia po zokohczeniu Robdt.

Materialy — wszekiego rodzaju rzeczy (inne niz Uzgdzenia) niezibedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacia Projektowq i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Specyfikacja Istoinych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — Warunki okresione w frybie postepowania o udzeleniu Zomdwienia, na podsfawie ktdrych
Wykonawca przystapit do udzelenia Zamdwienia oraz na podstawie kidrych zostata wytoniona najkorzystnigjsza Oferta

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawicigcemu na pismie w Scidle okredonej fomnie, na wykonanie Rolbdt Budowianych
zgodnie zwarunkami okreslonymi w Specyfikacii lstotnych Warunkdw Zomdwienia.

Przedmiar Robét - dokument zawiercigey liste elementdw roziczeniowych, stanowigeych podstawe piatnosci za przedmiot zamdwienia z
okredleniem jednostek obomicru iilosci Robdt.

Przedmiot Zaméwienia — kompletny obiekt opisany w Dokumentacj Projektowej i Specyfikadi Istotnych Warunkdw Zomdwienia, na wykonanie
ktérego Zamawiojacy zowart Umowe z Wykonawca.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Przedmiar Rodt, stanowigey czes¢ oferty Wykonawcy.

Cena Jednostikowa - cena jednostki obmicrowej w Kosztorysie Oferfowym.

Cena Oferfowa - cena pozycji obmicrowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci Rolodt

Stawki i Narzuly - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okredajace ceny czynnikdw produkc (robocizny, materictdw i pracy sprzetu) oroz
wskazniki kosztdw posrednich, koszidw zakupuizysku, zastosowane przez Wykonawcee przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.
Umowa/ Kontrakt - zgodne oéwiadczenie woll Zamawicjacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie okredonych w jgj fresci Roodt
Budowianych w ustalonym Temminie i za uzgodniong Cene Umowng wrcz z innymi dokumentami, ktdre zostaty przywotane lub zotgczone do
Umowy, stanowigc jejinfegralny sktadnik.

Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie joko wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robbét Budowianych
WIaz Z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgey sie i konczacy o pétnocy.

Termin Wykonania - czas okredlony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosc lub czesci Rolbdt Budowlanych wraz z przeprowadzeniem
Odbioru Kohcowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zokohczenia.

Data Rozpoczecia—data okreslona w Umowie, od ktdrej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane.

Data Zakonczenia - data okredona w Umowie, do kidrej Wykonowca ma zakonczyE catosé lub czesé Robdt Budowianych wraz z
przeprowadzeniem Odbioru Korncowego.

Dokumentacja Projektowa —zbidr wizystkich zeszytdw Projektu Budowlanego i Projekiu Wykonawczego opisujgcych Przedmiot Zomdwienia,
wymieniony w pkt. 1.5.2. ninigjzej Specyfikaci

Dokumentacja Powykonawcza — sporzgdzona przez Wykonawce kopia Dokumentaci Projektowe, na kidrej nanidst on wszelkie Zmiany
wprowadzone w czasie realizaci Robét oraz dokumentacja geodezyina

Rysunki—rysunki wykonanych Rolodt zawarte w Dokumentac Projektowe, oraz wizekie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez
Zamawicjacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/ ST—oznacza dokument zowierajgey Zoidrwytycznychi
wymagan okredlajgcych warunkii sposoby wykonania, kontrol, odbioru, obmiaru i ptatnoéci za Robooty.

Wada - jokakolwiek cze$¢ Robdt Budowianych wykonana niezgodnie z Dokumentacia Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi
postanowieniami Umowy.

ZImiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Rolodt Budowianych, przekazane Wykonawey na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy - opatfizony pieczecia Zamawigjacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistnictych w
czasie wykonywania Robdt, rejestrowainia dokonywanych Odbiordw Robédt, przekazywania polecenhiinnej korespondencii fechnicznej pomiedzy
Inspekiorem Nadzoru, Wykonawceg i Projektantem.

Odbidr zardwno Odbidr Czesciowy, Odoidr Robdt Zankaigeych i Uegajgeych Zakryciu, Odbidr Koncowy jok | Odbidr Pogwarancyjny stosownie
do okalicznosci.

Odbidr Czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jokosci czesc Robdt, zgodnie z postanowieniami Umowy, .dia ktdrych w Umowie zostata
przewidziona odrebna Data Zakonczenia,

Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakayciu - odoidr polegajacy na ocenie losci i jokosci Rolodt, kidre w dalszym procesie reclizacj zonkaiaq
lub ulegaig zokryciu.

Odbidr Koncowy - odbidr polegajacy na ocenie flosciijokosal catosci Robdt Budowlanych zgodhie z postanowieniomi Umowy.

Odbidr Pogwarancyjny - odbidr polegajgcy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i tiawnionych w okresie
gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistnictymi w czasie reclizaci Robdt Budowianych, wynikami
wykonanych badan, pomiardw, przeprowadzonych préb, geodezying inwentaryzacia Robdt oraz zestawienie losci wykonanych Robdt;
stanowigce podstawe doich oceny i Odbioru Korncowego.

Roziemca - osoba mianowaona wspdinie przez Zomawicigcego | Wykonawce do rozstrzygniecia spordw na drodze polubownej a powstaigeych



na fle realizacj Umowy.

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzed, ktdrego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie nojwyzszej
staranno$ci.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnose do stosowaniaw
okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzelania aprobat fechnicznych.

Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancijomi, ajesi przedzat folerandii nie zostat okrediony —z
przecietnymi toleranciomi, przyjmowaonymi zwyczojowo dia danego rodzaju Robdt Budowianych.

Dekiaracja Zgodnosci— dokument wydany zgodnie zzasadami systemu certyfikaci wydany przez Polska lub Europeiska jednostke certyfikuigea,
upowaznionq do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujgey, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, Z dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okredlong nomng lub innym dokumentem nomatywnym w odhniesieniu do wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Cerlyfikat Zgodnosci—zastrzezony znok, nadawany lub stosowany zgodnie zzasadami systemu certyfikac wskazuigey, ze zopewniono
odpowiedni stopien zaufania, Z dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okredlong nomg lulb innym dokumentem nomnatywnym w
odniesieniu do wyrolbdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i
uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

. Dziennik Budowy,

. jeden egzemplarz Dokumentaciji Projektowej,

. jeden komplet Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone Placu budowy do chwili odbioru
kohcowego Robot.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI

1. Podstawg wykonania Robdt bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt
Wykonawczy. Roboty bedq prowadzone zgodnie z zakresem okreSlonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowq

2.  Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdinione w chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

3.  Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii
tych dokumentdéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacii
Projektowej.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementédw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu foleranciji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedqg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowq lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi zgodnymi z
Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnieniai utrzymania bezpieczerstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w okresie frwania
redlizacj Kontrakiu az do zokohczeniai odbioru korncowego Robdt aw szczegdinosc:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonuigeych czynnosci zwiazane z budowq i nienaruszainose ich mienia stuzacego
do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedze olbstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce fakie jok: bariery ochronne, oéwietlenie, znaki ostrzegowcze i
wszelkie inne niezbbedne do zapewnienia bezpieczerstwa Rolbdt. Wykonawca zapewni state warunki widocznosc (w dzien iw nocy) tych znakdw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zalbezpieczenia Rolbdt podano w p. 9.2 ninigjszej specyfkadi.
(o) Fokt przystapienia do Rolbodt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Zamawicgjiacym, oraz
przez umieszczenie tablic informacyjnych, kidrych tresé bedze zatwierdzona przez Zamawicjacego. Tablice inforacyjne bedq utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacj Robdt.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawiercjgce dane dotyczace bezpieczerstwa procy i ochrony zdrowia. Wszystkie
nakiiinne urzgdzenia zabezpieczajgee bedq akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(@) Wykonawca podejmie odpowiednie §odki w celu zabezpieczenia drdg prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem
spowodowanym jego srodkami ransportu, jego podwykonawcdw lub dostawcdw nawiasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza Placem Budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyimuie sie, ze jest wiaczony w
Cene Konfroktowaq.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiczek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wizelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalinego.

W zwiczku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie plocu budowy oraz zaplecza fej budowy. Inwestycie rozooczyna sie od
rozbidrki elementdw istnigjacych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach redlizacjirobdt rozbidrkowych. Drictania powyzsze wrcz z fozq reclizac
inwestycji generuiq odpadly, kidre muszg by¢ usuniete zrejonu inwestyci, posegregowane iwtasciwie dia okredlonych grup irodzojéw skkadowane
orazzutylzowane.

Wykonawca robét w frakcie podietych dzctan powodujgeych lub moggeych powodowad powstawanie odpaddw, powinien tokie dzictania



planowac i prowadzé, tak aby:

. zapobiegac powstawaniu odpaddw lub ograniczac 1os¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu
produkidw, podczasi po zokohczeniu ich uzytkowania,

. zapewniac zgodny zzasadami ochrony srodowiska odzysk, jezel nie udato sie zapobiec powstawaniu odpaddw,

. zapewniac zgodne z zasadami ochrony sodowiska unieszkodiwianie odpaddw, kidrych powstaniu nie udato sie zapobiec Iub kidrych
nie udato sie poddac odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowacd w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy
poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktdrych nie udato sie poddac odzyskowi, powinny byc tak unieszkodiwiane, aby skiadowane byly wytgcznie te odpadly, ktdrych
unieszkodiwienie winny sposdb byto nemoziwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.
Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie frodowiska. Odpady powinny byE
w pierwszej kolejnoéci poddawane odzyskowilub unieszkodiwiane w mieiscu ich powstawania. Odpadyy, kidre nie mogg by¢ poddane odzyskowi
lubb unieszkodiwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzglednicige najlepszg dostepng technologie, o kidrej mowa w art. 143 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 . - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najolizej potozonych migjsc, w kidrych moga bye poddane odzyskowi lub
unieszkodiwione. Odpady nalezy zoierac w sposdb selektywny.

Zdboronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych rémych rodzajdw oraz mieszania odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz
niebezpieczne.

Dopuszczane jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzojéw orcz mieszanie odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz
niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczerstwa procesdw odzysku lub unieszkodiwiania odpaddw powstatych po zmieszaniu, jezell w wyniku
prowadzenia tych procesdw nie nastapi wzrost zagrozenia dia zycia i zdrowial ludiz Iub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu zinnymi odipadami, substancjamilub przedmiotami, to powinny by< one rozdzielone,
jezelizostanq spetnione tgcznie nastepujace warunk:

. w procesie odzysku lub unieszkodiwiania odpaddw powstatych po rozdzeleniu nastapi ograniczenie zagrozenia dia zyciai zdrowia ludz
lub srodowiska,
. jest fo fechnicznie moziwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddw niebezpiecznych z miesc  ich powstawania do miejsc odzysku Iub unieszkodiwionia odpaddw nalezy prowadzc z
zachowaniem przepisdw obowiazujacych przy fransporcie fowardw niebezoiecznych.

Unieszkodiwianiu poddane zostang te odpady, z ktdrych uprzednio wysegregowano odpady nadojace sie do odzysku. Odzysk lub
Unieszkodiwianie odpaddw moze odobywac sie tyko w migiscu wyznaczonym w frybie przepisdw o zagospodarowaniu przestizennym w
instalacjoch lub uzgdzeniach, kidre spetniojg okredone wymagania.

Instalacje oroz urzgdzenia do odzysku lub unieszkodiwiania odpaddw moga by eksploatowane tylko wdwczas, gdy:

. nie zostang przekroczone standardy emisyine, okredlone na podstawie odrebnych przepisdw,

. pozostatosci powstajace w wyniku dzictalnosci zwicqzanej z odzyskiem Iub unieszkodiwianiem bedq poddawane odzyskowi Iub
unieszkodiwione z zachowaniem wymaganh okredonych w ustawie.

Spalanie odpaddw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odipady muszg byE gromadzone w pojemnikach lub wwydzielonym migjscu z tatwym dostepenn dia specjalistycznych
stuzlo komuncinych i wywozowych, z kiérymi wykonawcy prac bedg miel zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpaddw muszg legitymowac sie
wiasciwymi zezwoleniami organdw adminisiracyjnych na prowadzenie dzictalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedze:

. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace),

. podejmowac wszekie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i nom dotyczacych ochrony odowiska na
ferenie iwokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciqziwosc dia osdb lub wiasnosci spotecznejiinnych, awynikaigeych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposolbu dzatania. Stosujge sie do tych wymagarnh bedze mict seczegdiny wzglad na:

1) Lokalizacie bez, warsztatdw, magazyndw, skiadowisk, ukopdw i drég dojozdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem Zoiomikdw i ciekdw wodnych pytamilub subbstanciami toksycznymi,
b) zZanieczyszczeniem powietiza pytamii gazami,

) moziwoscig powstania pozaru.

Hedas emitowany podczas budowy nie podiega nomom okrediajgcym dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku, niemniej jednak Wykonawca
zobowiazany jest zminimalizowad negatywny wptyw hatasu na srodowisko. Ograniczenia emisii hatasu polegac bedze gtdwnie na wiasciwej
organizacj budowy, 1j.

zastosowanie sprzetu wysokigj jokosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu wytaczenia maszyn | urzgdzen
podczas przerw w pracy (unkanie pracy urzadzenh na fzw. biegu jatowym) zakaze wykonywania prac hatadiwych w porze nocnej ti. pomiedzy
godzinami 22.00-:6.00

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie mogq by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robdt bedqg miaty $wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogqg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;j.



OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publiczane]i prywatne). Jezeli w zwiczku z
zaniedobaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasno$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odiworzy uszkodzong wiasno$e. Stan naprawionej wiasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacj na powierzchni Zemii za urzadzenia podzemne, takie jok rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedgcych Wiaicicielami tych urzgazenh potwierdzenie informacii dostarczonych mu przez Zamawiojgcego odnosnie
dokiadnego potozenia tych urzgdzeh w oorebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni widsciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzenienm tych instalaciii urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiczany jest umiescic w swoim hamonogramie rezerwe czasowq dia wszekiego rodzaiju Robdt, kidre maia by<E wykonane w
zakresie przetozeniainstalaciii urzadzen podzemnych na Placu Budowy. O fokcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaci Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oroz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajace wszelkiej pomocy
pofizebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedze odpowiadac za wszekie spowodowane przez jego dzictania uszkodzenia instalaci na powierzchni zemii urzadzen
podzemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawidigcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodnic a wtascicielenm terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzglednic potozenie istnigjacego
urzqdzenia terenu.

OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedze do ustawowych ograniczen obciczenia na o przy fransporcie materiatdw i wyposazenia naiiz terenu robdt.
Uzyska on wszekie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw. Pojozdy i fadunki powodujace
nadmieme obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy | Wykonawca bedze
odpowiadat za naprawe wszekich Rolbdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodhie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczqacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

PLAN BEZPIECZENSTWA
Wykonawca powinien wykonaé plan bezpieczehstwa.

Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.
1126, zawierac¢ takie informacije jak:

- stosowanie i dostepnosc srodkdw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnosc¢ srodkdw ochrony osobiste;,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkdw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjqg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepisdéw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatdw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczehstwo Robdt.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedze odpowiedzialny za ochrone Robdt iza wszekie materiaty i urzgdzenia uzywane do Rolodt od daty rozpoczecia do daty
zaokonczenia Robdt (do wydania potwierdzenia zokohczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedze utrzymywac Roboty do czasu odbioru kohcowego. Utrzymanie powinno by ¢ prowadzone w taki sposdb, abby budowla lub
jej elementy byty w zadowdlajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.

Jesdi Wykonawca w jokinkolwiek czasie zaniedba utrzymannie, to na polecenie Inspektora Nadzor powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie
pdniej nizw 24 godziny po ofrzymaniu fego polecenia.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotamii bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymaganh
prawnych odnoénie do wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawidgjgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

ZAJECIE PASA DROGOWEGO | ORGANIZACJA RUCHU PRZY ZAJECIU PASA
DROGOWEGO

Przy realizacji robét w pasie drogowym, obejmujacych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania.



Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt z wtascicielem drogi oraz
policjq oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projekfu (oznakowania i zabezpieczenia
terenu Robdt oraz oznakowania objazddw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).
Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drdg) oraz za umieszczenie
urzqdzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjq ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykonac wtasny staraniem i kosztem.

DZIALANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA PRAC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancodw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcdw terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe].

WYCINKI DRZEW | KRZEWOW

Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewdw nalezy uzyskaé zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska wiaéciwego
potozeniu Inwestycji. Wykonawca Robét zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania wycinki.
Jezeli podczas redlizacji prac Wykonawca zniszczy zieleh nieprzeznaczong do wycinki, woéwczas zaptaci kary za jej
zniszczenie. Wykonawca ponosi wszelkie optaty zwigzane z wycinkg zieleni i dokonuje nasadzen zastepczych i jest
zobowigzany do ich utrzymania w ramach ceny konfraktowej. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w odpowiednim stanie
nasadzen zastepczych przez okres trzech lat od ich dokonania, poniesie zwigzane z tym optaty i kary administracyjne.

MATERIALY
DOPUSZCZENIA STOSOWANIA MATERIALOW

Przy wykonywaniu Robdt Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowac wyroby budowiane, kidre zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawq
wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone akiem CE (zgodnie z Dyrektywq 89/106/EWG), dia ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
Zhamonizowang nomg europejskg wiprowadzong do zoioru Polskich Nom (PN-hEN), z europejskg aprobatg fechniczng (EAT) Iub krojowqg
specyfikacjg techniczng parnstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisie Europeiska za zgodng z wymaganiomi podstawowym,

Znojdujace sie w okreslonym przez Komisie Europeiska wykazie wyrobdw majacych niewiekie znaczenie dia zdrowia i bezpieczernstwa, dla ktdrych
producent wydat Deklaracje Zgodnosci zuznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzaigeym zgodno$E wyrobu z europejskimi nomnami | aprobatami, a wiec upowaznicigcym do znoku CE, jest Dekdaracja
Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odipowiednie] procedury ocenicigee). Wyrdb budowlany ze znokiemn CE moze by¢ od 1
maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europeiskie, zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w
punkcie 10.2.7

2. wyroby budowlane dia ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znok bezpieczerstwa, wykazujacy, ze zopewniono zgodnos¢ z kryteriomi
fechnicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Nomn, aproloat technicznych oroz wiasciwych przepisdw i dokumentdw fechnicznych - w
odniesieniu do wyrolbdw podiegajacych tej certyfikaci Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczensiwa B sg dokumentami wskazujacymi, ze wyrdo
spetia wymagania dotyczace bezpieczernstwa, ustalone w Polskich Nomnach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wicsciwych przepisach
i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikaciilub jednostki okredytowane -

zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionymw punkcie 10.2.6i10.2.9.

JAKOSC STOSOWANYCH MATERIALOW

Za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt oraz ich zgodno$é z Dokumentacjqg Projektowq i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé
gromadzone na biezgco w miare postepu Robdt i by¢ zawsze dostepne do wglagdu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujgcey, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych, Deklaracje
Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

. z Polskg Normaq,

. aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okredlajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedqg posiadac ww.
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

STOSOWANIE MATERIALOW INNYCH NIZ WSKAZANE W DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ

Wszekie nazwy wiasne produktdw i materiatdw przywotane w specyfikad stuzq jedynie przyktadowemu wskazaniu pozgdanego standardu
wykonania i okredleniu wiosciwosci | wymogdw technicznych oroz spetnieniu pozadanych przez Projekfanta zatozenh estetycznych ustalonych w
dokumentacj technicznej dla Projektu.

Ustalenie konkretnych wyrobdw, kidre Wykonawca zamierza zastosowa, jesl bedg odmienne od wskazanych, przyktadowo, dopuszcza sie pod
warunkiem:

. Spetnienia tych samych wicéciwoici technicznychi estetycznych.



. Uzyskaniu ckceptaci Projektanta i Zomawiojgcego zwtaszcza co do elementdw wykonczenia, kolorystyki oraz dolooru materictdw
wykonczeniowych gdze kazdorazowo dia zamiennego rozwiczania wymagana jest zgoda Projektanta

. Przedstawieniu zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacja Techniczna
Wykonaniai Odbioru)

Wykonawca zobowigzany jest przystapic do uzgodnien z projektantem i Zamawiojacym w takim czasie by brak okceptadii dia jego propozycj nie
wptynat narreaizacje rolbdt w ustalonym hamnonogramie.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdéw z jakiegokolwiek
zrdédta. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczqc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Matericty, kidre nie odpowiadaig wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw doinnych Robét, niz te, dia kidrych zostaty zokupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany
przez Inspekiora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich jak:
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatdw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestdw), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznejjednostce, wykonania badan
sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potfizebne do Robédt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja joko$¢ i wiasciwosE do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedqg zZokalzowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza Placem Budowy w miejscach zorganzowanych przez Wykonawce. Jedi matericty bedq skiadowane poza Placem Budowy,
Wykonawca zapewni Inspekforowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materictdw w celu przeprowadzeniaich kontroli.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jedi dokumentacja projekfowa Iub ST przewiduja moziwosE wariantowego zastosowania rodzaju materictdw w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniegj 3 tygodnie przed uzyciem matetictu, allbo w okresie ctuzszym, jedi
bedze to wymagane dia badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materictu nie moze by¢ pdzniej
Zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie fakiego sprzetu, ktdry nie spowoduie niekorzystnego wptywu na jokoSE wykonywanych Robdt.
Sprzet uzywany do Robét powinien by< zgodny z ofertg Wykonawey i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i losci wskazaniom zawartym
w ST, Programie Zopewnienia Jakosci (PZ) lub projekcie organizacj Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzor; w przypadku broku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony izookceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczoa i wydajnoé¢ sprzetu bedze gwarantowad przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okredlonymi w Dokumentac Projektowe, ST i
wikazaniach Inspekiora Nadzoru w temrminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedagcy wtasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny znomnami ochrony frodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspekforowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzojocych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdze jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projekfowa lub ST przewiduig moziwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspekiora Nadzoru o swom zamiarze wyboru i uzyska jego akeeptacie przed uzyciem sprzefu. Wybrany sprzet, po akceptadi
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdiniej znmieniany bezjego zgody.

Jokikoiwiek sprzet, maszyny, uzadzenia i narzedza niegwarontujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiczany do stosowania jedynie fokich srodkdw fransportu, kidre nie wiptyna niekorzystnie na jokosE wykonywanych Roodt i
wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba srodkdw transportu bedze zapewniac prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okredlonymi w Dokumentaci Projektowej i ST oroz zgodhnie
ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Konfrakfem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczainych obcigzen na osie jinnych parametréw technicznych. Srodki fransportu nieodpowiadajoce warunkom dopuszczalnych obcicreh
na osie mogq by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzor, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedze usuwac na biezgco, nawitasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojozdami na drogach publicznych
oraz dojozdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentaciq Projektowq, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw Robdt
zgodnie z wymiarami i zednymi okreslonymi w Dokumentacii Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jokiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli



wymagac tego bedzie InspektorNadzor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Wykonywanie uciaziwych robdt budowlonych (powodujgeych hatas) moze sie odioywac tylko o wyznaczonych godzinach oroz po uprzednim
powiadomieniu o przystapieniu do robdt administratoral Istnisjacych obiektdw w strefie uciaziwosai.

Decyzie Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdéw Robdt bedg oparte na
sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacii Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztodci, wyniki badah naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

PROGRAM ROBOT

MoZliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
Robdt w okredlonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do
Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robdt w zakresie
gtéwnych obiektéw i zadanh kontraktowych.

TABLICE INFORMACYINE ORAZ OGLOSZENIE ZAWIERAJACE DANE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonaé, ustawic¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robdt,

- wykonaé, umiescic¢ i zabezpieczy< w sposdb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robdt budowlanych, adresie robdt, numerze pozwolenia na
budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefondw alarmowych

- posiadac¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi
koloru czarnego, o wysoko$ci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robdt budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikdw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach,

- informacje dotyczqgce planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

KONTROLA JAKOSCIROBOT
ZASADY OGOLNE

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rolbodt zgodnie z Dokumentaciq Projektowa, Specyfikacia Techniczng, poleceniami Nodzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 2223 i 28 Ustawy Prawo Budowiane. Obiekty budowlane wykonywane na Zecenie
Zamawicigcego winny zopewniac:
L] W zokrese wymagan podstawowych: bezpieczerstwo  konstrukc, bezpieczerstwo pozarowe, bezpieczenstwo  uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone fodowiska, ochrone przed hatasem i drganiani, oszczednosci energiil i odpowiednic
izolacyjnos¢ cieping przegréd.
L] Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczegdinoéc w zokresie oéwietienia, zaopatrzenia w wode, usuwania
Sciekdw i odpaddw, ogrzewaniaiwentylaci.
] Niezoedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosc publicznej przez osoby niepetosprawne, w szczegdinosci poruszaigee sie na
wdzkach inwdlidzkich
L] Ochrone uzasadnionych interesdw osdb trzecich, w tym w szczegdinosc:

zopewnienie dostepu do drogi publiczne),

ochrone przed pozbawieniem moziwosci korzystania z wody, kanadlizac, energii elekirycznej i ciepinej oroz ze srodkdw tacznoid,
doptywu $wiatta dzdennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludz, ochrone przed ucicziwosciomi powodowanymi przez hatcs,
wibracje, zakibcenia elekiryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
6.12.0dstepstwo od przepisdw techniczno-budowlanych moziwe jest tylko w przypadkach szczegdinie uzasadnionych. Przypadki takie wynikac
mogq z ksztattu | wymiardw dzictki budowiane), zagospodarowania terenu sasiedniego allbo niemoziwosci spetienia olbecnie olbowiczujacych
przepisdw  technicznobudowlonych. Zokaz udzelonia zgody na odstepstwa od przepisdéw  techniczno-budowlanych, powodujacych
ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dia osdb niepetnosprawnych dotyczy obiektdw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa
Budowianego tj. obiektow uzytecznosci publiczne.
6.1.3Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisdw  techniczno-budowlanych nalezy do kompetencj organu parnstwowego nadzoru
budowlanego stopnia podstawowego, 1j do tego organu, kidry wydat pozwolenie na budowe. Udzelenie zgody na odstepstwo od przepisdw
fechniczno-budowianych poprzedzone musi byE wydaniem upowaznienia przez wiasciwego ministra, fo znaczy ministra uprawnionego do
wydania przepisdw techniczno-oudowlanych, od ktérych miatoby zostad wydane odstepstwo.
6.1.4Zachowanie tajemnic zowodowych oroz wprowadzanie chronionych rozwiczan technologicznychiinnych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawicjgcego stanowi jego wiasnosc i nie moze by uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody
Zamawicjacego.
Wprowadzanie chronionych rozwiczan technologicznych, zastrzezone jest joko doboro niemateriaine prawami autorskini i pokrewnymi. Powielanie
zatem wprowadzonych chronionych rozwiazanh, na kidre Zamawiojacy uzyskat zgode dia konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie tokich
praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzc roszczenh w stosunku do osdb frzecich korzystajgeych z tych ddbor.
Jezell w zastosowanym rozwiczaniu zostrzezono zachowanie tajemnicy zawodowe, fo kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowad moze
dochodzenie z fego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w Trybie cywinym lub kamym.
Wiprowadzenie przez Wykonawce do reaiizacj rozwiczarn chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac bedzie udokumentowanej



zgody autora na korzystanie z tokich rozwiczan.

6.1.5.0s0by petnigce samodzelne funkcje techniczne w frakcie realizaci obiektdw budowlanych, odipowiedzicine sq za wykonywanie tych funkcii
zgodnie z przepisomi, przywotanymi niniejszq specyfikacja Polskimi Nomnami | zasadami wiedzy technicznej oroz za nalezytg staronno$¢ w
wykonywaniu procy, jg wicsciwg organizacie, bezpieczerstwo i jokos¢. Petnienie samodzelnych funkcj technicznych na budowie przy
wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisomi techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli redlizacia robdt budowianych prowadzona
bedze w sposdb razgcy przy nie przestzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Zawykroczenia okredone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowianego,
odpowiedzainosci kamej podiegac bedze ten, ko wykonywac bedze roboty budowiane w sposdb odbiegajocy od ustalen i warunkdw
okredlonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badzistotnie odbiegajgey od zatwierdzonego projektu.

6.1.6Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania robdt budowlaonych w sposdb niezgodny z przepisami techniczno-
budowianymi.

6.1.7.Za naruszenie przepisdw  technicznooudowlanych w trakcie budowy uwozad sie bedze odstepstwo od zatwierdzonego projektu
budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowianego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projekiu budowianego wymagac
bedze zmiany decyzji o pozwadleniu na budowe, a takze wstrzymania robét budowlanych art. 50. Koszty wynikaigee z tego tytutu obciczaiq te
jednostki, ktdre dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o kidrych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wdwcezas, gdy noruszenie
przepisdw techniczno-budowlonych zostanie stwierdzone juz po zokohczeniu robdt budowianych (art. 51 ust,).

6.1.8.Za jaokos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp.
powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robdt i by¢ zawsze dostepne do wglgdu dla Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

. z Polskg Norma,

. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedq posiadac w/w
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekfora Nadzoru - Programu Zapewnienial Jokosdi - w kidrym
przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, moziwosc techniczne, kadrowe | organizacyine gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie
z Dokumentacia Projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zopewnienia Jakosci bedzie zawierac:

organizacje wykonania Robdt, w tym teminy i sposdo prowadzenia Robét,

organizacje ruchu na budowie wroz z oznckowaniem Robdt,

bhp,

wykaoz zespotdw roboczych, ich kwalifikacie i przygotowanie proktyczne,

wykaz 0sdb odpowiedzalnych za jokose i terminowosE wykonania poszczegdinych elementdw Robdt,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontrol sterowania jakoscig wykonywanych Roét,

wyposczenie W sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis Iclboratorium wiasnego Iub laboratorium, ktdremu
Wykonawca zamierza Zeci¢ prowadzenie badan),

] sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badanh Iatboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie fechnologicznym, proponowany sposéb i fomne przekazywania tych infornaci Inspekforowi Nadzoru.

L] wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie zich parametrami fechnicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sferowania i urzadzenia konfrolno — pomiarowe,

] rodzaje ilos¢ srodkdw fransportu oroz urzgdzer do magaozynowanial i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kiuszyw ifp.,

. sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratq ich wiasciwosci w czasie transportu,

] sposdb i procedure pomiardw i badanh (rodzaj i czestotiwose, pobieranie probek, legalizacia i sprawdzanie uzadzen, itp.)

prowacdzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw Robodt.

ZASADY KONTROLIJAKOSCIROBOT

Celem kontroli Robdt bedze tokie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jokosE Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzaliny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw.

Wykonawca zopewni odpowiedni system kontroli, wigczojac personel, sprzet, zoopatzenie i wizystkie urzadzenia niezbbedne do pobierania prdbek
i badah matericddw oraz Roboét.

Wykonawca bedze przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotiwosciq zapewniojacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie zwymaganiomi zawartymi w dokumentac projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badaniich czestotiwoiai, sq okrelone
wSTinomach. W przypacdku, gdy nie zostaty one tam okredlone, Inspekfor Nadzoru ustal, joki zakres kontroli jest konieczny, cloy zapewnic wykonanie
Robdt zgodnie z Kontroktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadojg wamng legalizacie,
zostaty prawidtowo wykdlibrowane i odpowiadaig wymaganiom nom okredlojacych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekdj.

InspektorNadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jokichkolwiek niedociggnieciach dotyczaeych, sprzetu, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezel niedociggniecia te bedqg tak powcane, ze mogg wtynac uiemnie na wyniki badanh, Inspektora Nadzoru
natychmiast wsirzyma uzycie do Robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wiedly, gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiotdw.

POBIERANIE PROBEK

Préboki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prdloek, opartych na zasadze, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcj mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badah. Inspektor Nadzoru bedze mie¢ zapewniong
moziwos¢ udzictu w pobieraniu prdbek. Na Zecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedze przeprowadzac dodatkowe badania tych
materiatdw, kidre budzq watpliwosci, co do jokosd, o e kwestionowaine matericty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub uepszone zwiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tyko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamaowiciacy.



BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami nom. W przypadku, gdy nomy nie obejmujg jokiegokowiek
badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe dllbo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekfora Nadzoru.

RAPORTY ZBADAN

Wykonawca bedze przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badanh jok nojszyiocie, nie pdaniej jednak niz w temminie
okredlonym w Programie Zapewnienia Joko$ci.
Wyniki badanh (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroii jokosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prdbek i badania materiatdw u
Zdata ich wytwarzaniai zapewniona mu bedzie wszelka potrzelona do tego pomoc ze sirony Wykonawcey i producenta materiatdw.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacj systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc materictdw i
Robdt zwymaganiami ST na podstawie wynikdw badarh dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac proloki materiatdw i prowadzcé badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcey sg niewiarygodne, to Inspekfor Nadzoru poleci Wykonawcy lub Zeci niezaleznemu labboratorium przeprowadzenie
powtdmych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiotdw i Robdt z
Dokumentacja Projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan i pobierania prdbek poniesione zostang
przez Wykonawce.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do stosowania tyko te matericty, kidre posiadajo:
1. Certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacey, ze zapewniono zgodno$e z kryteriami technicznymi okredonymi na podstawie Polskich
Nomn, aproboat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnoscilub certyfikat zgodnosciz:
. Polskg Normag lub
. aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, da kidrych nie ustanowiono Poiskiej Nomy, jezeli nie sg objete certyfikacig

okredlong w pkt.1 i kidre spetniciq wymogi Specyfikacj Technicznej.

W przypadku materiatdw, diaktdrychw/w dokumenty sgwymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty,
okredlajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedqg posiadac w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badanh. Kopie wynikéw tych badan bedqg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniciq fych wymagan, bedq odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennk Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zomawicjacego i Wykonawce w okresie od przekozania
Wykonawcy Placu Budowy do kohca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odipowiedzialno$e za prowadzenie Dzennika Budowy,
zgodnie z obowiczujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczye przebiegu Robdt, stanu bezpieczerstwaludzi mienia oraz technicznej
i gospodarczej sirony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonata zapisu, z podaniem jejimienicli ncizwiska
oraz sfanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane frwatg fechnikg, w porzgdku chrondlogicznym, bezpodednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni s

L] Inspekior Nadzoru Inwestorskiego,

Projektant,

Kierownik Budowy,

Osoby wykonuigee czynnosci geodezyine na ferenie budowy,

Pracownicy organdw nadzoru budowlonego i innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisdw na budowie.
Zotgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kalejnym numerem zatacznka i opatrzone datq i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wipisywac w szczegdinosci:

date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

date przekazania przez Zomawicigcego Dokumentaci Projektowe,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzor Progromu Zapewnienia Jakosci i hamonogramdw Robdt,

ferminy rozpoczeciaizokohczenia poszczegdinych elementdw Robdt,

przebieg Robdt, fudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagii polecenia Inspektora Nadzor,

daty zarzadzenia wsirzymania Robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordw Robdt zankajacychi ulegaigeych zakryciu, czesciowychi koncowych odbiordw Roldt,

wyjcdnienia, uwagii propozycie Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podiegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdingmw
2wiazku z warunkami Kimatycznymi,

zgodnose rzeczywistych warunkdw geotechnicznych zich opisem w Dokumentacii Projektowe,

dane dotyczace czynnosci geodezyinych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

dane dotyczace jokosc materiatdw, pobierania probek oroz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem, kio je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdinych elementdw budowii z podaniem, kto je przeprowadzct,

. inne isfoine informalcje o przebiegu Robdt.

Propozycie, uwagi i wyjosnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzie Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuie z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektiora Nadzoru do usfosunkowania sie.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacj o danej budowie i biezacych informacii oroz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi
zatoszenie przez Wykonawce poszczegdinych elementdw Robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru
Dzennik budowy spetnia réwniez role ksiazki kontrol joko$ci, zowierciace] wszekie polecenia, decyze i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru
autorskiego.

KSIEGA OBMIARU

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalojacy na roziczenie foktycznego postepu kazdego z elementdw Robdt. Olomicry
wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciagty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robdt i wioisuje sie je do Ksiegi
Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do roziczen. Za Roboty nie odeborane przez Inspektora
Nadzor lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opini nie mogg byc¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspekfor
Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe piatnosci czesciowe.

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE STOSOWANIE MATERIALOW

Deklaracje zgodnoscilub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jokosci materictdw, recepty robocze ikontrolne wyniki badarn Wykonawcy
bedg gromadzone w fomie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgezniki do odbioru Robdt. Winny byE
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

RYSUNKIPOWYKONAWCZE

Wykonawca jest odpowiedzany za prowadzenie ewidencj wszelkich zmian w rodzajoch materictdw, lokalizaciii wielkosci Robodt. Zmiany e nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkdw, kidre zostang dostarczone w tym celu. Po zakoriczeniu Robodt rysunki fe zostang przedtozone Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca winien przekazywac Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu
dokonania przeglgdu.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdcz wynmienionych w powyzszych punktach, nastepuigee dokumenty:

Q) pozwolenie na redlizacie zadania budowianego,
b) profokoty przekczania Placu Budowy,
c) umowy Ccywino{orawne z osolbami frzecimiiinne umowy cywino-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,
d) protokoty znaradiustalen,
e) korespondencie nabudowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokunmenty budowy bedq przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokowiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w fomie przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq
zawsze dostepne da Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zomawicigcego.

OBMIARROBOT
OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robét bedze okredlac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodhnie z Dokumentacia Projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w
wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuie Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Rolbdt i terminie olomiaru.. Wyniki olormicru
bedqg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) wiloiciach podanych w Przedmiarze lub gdze indzej w
Specyfkacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robiét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukc Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedze przeprowadzony z czestoscia wymaganag do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okredlonym w Kontrakcie lulb oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w m3
jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekrdj, powierzchnie wyliczone bedg w m2. W wypadku montazu elementdéw
bedgcych czescig sktadowg budowli ilos¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotgczonymi do protokdtu w
formie zatgcznika. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzeniai sprzet pormicrowy, stosowany w czasie obmiarn Robdt bedq zaakceptowane przez Inspekfora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezel urzadzenia te lub sprzet wymagaia badan atestujgeych, to Wykonawca bedze
posiadac wazne $wiadectwa legalzac. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dolorym stanie, w catym
okresie frwania Robdt.



WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewnigjgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmicr Robédt podegaiacych zokryciu przeprowadza sie
przed ich zokryciem. Wymiary skomplkowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi' szkicami- umieszczonymi w
protokdtach W razie broku miejsca szkice mogg by¢ dotgezone w fomie oddzelnego zatacznka do Ksiedze Obmiardw, kidrego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty pomicrowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposdb ziozumicty i
jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT
ODBIORY ROBOT - DEFINICJE

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1) Odbidr Robdét Zanikajgeych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbidr Czesciowy,

3) Odbidr Urzgdzen (przed ich wbudowaniem)
4) Odbidr Kohcowy,

5) Odbidér Pogwarancyjny.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajgce.

Odbidr Robdét Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt, ktére
w dalszym procesie redlizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robbt.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowoé¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ iilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikdw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest protokdt
sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr Czesciowy Robdt dotyczy:

a) kazdej znaczqcej czesci Robdt Budowlanych, ktdéra albo zostata ukohczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robdét Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed

zakohczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robdt zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegdlnionych
odrebnie w Programie Robét.

Przy Odbiorze Czes$ciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowq z naniesionymi na niej Zmianami
b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw
d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
e) Obmiar Robdét podlegajgcych Odbiorowi

Odbidr Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnoséci wykonania z Dokumentacjg Projektowq i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacii
Robdt.

Odbioru Robdt dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakoié¢ iilos¢ Robdt ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikdw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontaciji z Dokumentacijg
Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robdt jest protokdt sporzgdzony przez Zamawicjgcego
w obecnosci Wykonawcy.

ODBIOR URZADZEN PRZED ICH WBUDOWANIEM

Odbiér Urzgdzeh przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamdwieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajqg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny, czy urzgdzenia nie posiadajq widocznych uszkodzen.



Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danego Urzgdzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniejjednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i zgodnos¢ Urzgdzenia z zapisami Dokumentacii projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentdw przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokdt sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy.

ODBIOR KONCOWY

Odbiér Kohcowy przeprowadzany jest dla catosci Robdt Budowlanych. Przy Odbiorze Kohcowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowqg Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczqg zawierajgcg
kopie mapy zasadniczej powstate]j w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczqce jokosci wbudowanych materiatéw

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Instrukcje obstugi wszystkich urzgdzen i sprzetu zamontowanego w budynku w jezyku polskim wraz z niezbednym
przeszkoleniem obstugi urzgdzen (1j urzgdzenia wezta cieplnego, central wentylacyjnych, kurtyn itp.)

9) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnoséci wbudowanych materiatdw zgodnie z STi PZJ,

h) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STi PZJ,

i) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbiorow Robdt Zanikajgcych i Ulegajacych
Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Uzupetniajgcych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,

gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robdt wtascicielom urzgdzen, o ile takie roboty
wystepowaty.

k) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robdt wynikajgcych z uwag i zalecen
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.
)} Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych organdw, zgodnie z wymaganiami

Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Padstwowe] Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej
Inspekcji Pracy, Pahstwowej Strazy Pozarne;.

Odbidr Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowq i ST, uzycia witasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji
Robdt. Odbiér Kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Zakohczenie Robdt oraz gotowose do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wipisem do Dziennika Budowy, z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidrkohcowy Robdt nastapi w femninie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspekiora Nadzoru zokonczenia Robét i
przyiecia dokumentéw, o kidrych mowa powyzej.

Odbioru kohcowego Robdt dokona komisia wyznaczona przez Zamawiojacego w obecnosc Inspektora Nadzoru | Wykonawey. Komisia
odbierojoca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badar i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowq i ST.

W toku odbioru korcowego Robét komisia zopozna sie zrealizacia ustalen przyjetych w trakcie odbiordw Robodt zankaigeych i uegajacych
zokryciu, zwtaszcza w zokresie wykonania Robdt uzupeticjacychi Robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisie braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenio, ze jokosE wykonywanych Rolodt znacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowq i ST, Zomawiojacy moze przerwad czynnosci odbioru i ustalic nowy temin Odloioru
Kohcowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Rolbdt uzupetniciaeych komisia przerwie swoje czynnoscii ustali nowy
fermin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze joko5¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowq i STz uwzglednieniem toleranciii nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyine obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisia dokona potracen, oceniciac pomniejszong wartosé wykonywanych Rolbodt w stosunku do wymagan przyietych
w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robdt jest protokdt sporzgdzony przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy.

ODBIOR POGWARANCYINY

Odbidr Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancii. Odbiér Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementdw objetych gwarancjq oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecenh
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbidér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robdt dokona Zamawidjgcy zapoznajac sie z wykonaniem zaleceh Odbioru Kohcowego
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

1 przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokdt, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny
prawidtowosci wykonania Robdét wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady
dotyczgce wykonania Robdt wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu
postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzah gwarancyjnych wynikajgcych z
Umowy.

PRZEJECIE ODCINKA ROBOT

Przejecie odcinka Robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robdt i dotyczy kazdego odcinka, w
odniesieniu do ktérego w Harmonogramie wykonywania robét ustalono osobny czas wykonania.



PRZEJECIE CZESCIROBOT

Przejecie czesci Robdt dotyczy:

a) kazdej znaczqgcej czesci Robdt Statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajgcego,
b) kazdej czesci Robdt Statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed

zakohczeniem.

PRZEJECIE KONCOWE ROBOT

Odbidrkohcowy polega na fincinej ocenie rzeczywistego wykonania Rolbdt w odniesieniu do ich ilosci, jokoscii wartosci.

Zakonhczenie Robét oraz gotowose do odbioru koncowego bedze stwierdzona przez Wykonawce wiisem do Dziennika Budowy, z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidrkoncowy Robdt nastapi w ferminie ustalonym w Kontrakcie, liczge od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i
przyjecia dokumentdw, o kidrych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru kohcowego Robdt dokona komisia wyznaczona przez Zamawiojacego w obecnosc Inspektora Nadzoru | Wykonawey. Komisia
odbierojoca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badar i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonaniarobdt z Dokumentacia Projektowa i ST.

W toku odbioru korcowego Robét komisia zopozna sie z realizacia ustalen przyjetych w trakcie odbiordw Robodt zankaigeych i uegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zokresie wykonania Robdt uzupeticjacychi Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Rolbdt uzupetniciacych komisia przerwie swoje czynnoscii ustali nowy
fermin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jokoSE wykonywanych Robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjq Projektowq i STz uwzglednieniem foleranciii nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektui
bezpieczenstwo ruchu, komisia dokona potracen, oceniciac pomniejszong wartose wykonywanych Rolbdt w stosunku do wymagan przyietych
w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Prob Koncowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia Robot .

DOKUMENTY DO PRZEJECIA KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiornu kohcowego Robédt jest protokét odbioru koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawicjgcedo.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepuigee dokumenty:

= Dokumentacie Projekfowq z naniesionymizmianami,

= Specyfkacie Techniczne,

= Uwagiizalecenia Inspektora Nadzoru, zawtaszcza przy odbiorze Robdt zankajocychi ulegajacych zakryciui udokumentowanie wykonaniajego
zclecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzenniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badarh | oznaczen loboratoryinych, zgodne z STiPZ,

deklaracje zgodnoscilub certyfikaty zgodnosci wiudowanych materiatdw zgodnie zSTiew. PZJ,

aprobaty techniczne i dekloracje zgodnosci wibudowanych materictdw,

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badanh i pomiardw zatgczonych do dokumentdw odbioru, a
wykonanychzgodnie z STiPZJ,

= sprawozdanie techniczne,

= rysunki (dokumentacie) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie lini telefoniczne), energetyczne), gazowe), odwietieniaitp.) oraz
profokoty odbioru i przekazania tych rolbodt Widscicielom urzadzen,

= geodezyjnginwentaryzacje powykonawczq robdt i sieci uzorojenia terenu,

= kopie mapy zasadniczej powstatej w wynku geodezyjnejinwentaryzaci powykonawczej,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

= zakresilokalizacje wykonywanych Robét,

= wykaz wprowadzonych zmion w stfosunku do Dokumentaci Projektowe) przekazanej przez Zomawidjgcego,

= uwagi dotyczace warunkdw reclizaci Robdt,

= daterozpoczeciaizakohczenia Robét.

W przypadku, gdy wedtug komisi, Roboty pod wzgedem przygotowania dokumentacyjnego nie bedaq gotowe do odbioru korcowego,
komisiar w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny femnin odbioru koncowego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisie Roboty poprawkowe lub uzupetnicjgee bedg zestawione wg wzoru usfalonego przez Zamawicigcego. Termin
wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetnicjacych wyznaczy komisia.

PRZEJECIE OSTATECZNE (PO OKRESIE GWARANCYJNYM)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru
Rozliczenie Ostateczne.

PODSTAWA PLATNOSCI
USTALENIA OGOLNE

1. Zasady i podstawy ptatnosci sq szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt lub cena ryczattowa pozycji kosztorysowej, jedli nie jest
kalkulowana z uzyciem jednostki obmiarowej.

2. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w ST i w Dokumentacii Projektowe;.

3. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa robdt bedzie obejmowac:

a) robocizne bezpodrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,




b) warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i fransportu
na Teren Budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),
d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzqg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru i

laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploataciji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa drég
dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placdédw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdédw mogagcych wystgpic w
czasie realizacji Robdt oraz w okresie gwarancyjnym.

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wycenionym Przedmiorze Robét jest ostatecznaiwyklucza moziwose
zgdonia dodatkowejzaptaty za wykonanie rolbdt objetych tg pozycig kosztorysowd.

WYMAGANIA UMOWY | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie
warunki okreSlone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchiq dokumentdw okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie
wyszczegdlnione w Przedmiarze Robot.

Cena Jednostkowa o ile jest wymagana musi uwzgledniac miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem
Robét:

a) wykonanie niezbednych pomostdw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

b) koszt obstugi geodezyjnej,

c) koszt rekultywacii terenu i wywozu odpaddw z terenu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia

d) koszt wybudowania objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:

. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytfucjami Projektu organizacji ruchu na czas tfrwania budowy,

wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z
postepu robodt.

. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

. optaty/dzierzawy terenu

. przygotowanie terenu

. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu.

e) koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmujqcy:

. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych, poziomych, barier i
Swiatet

. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

f) koszt likwidaciji objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmujgcy:

. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

o)) dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze
itp.) dla Terenu Budowy,

h) eksploatacije i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,

i) demontaz zamontowanych Urzgdzeh Tymczasowych,

i) prace porzgdkowe.

PRZEPISY ZWIAZANE

WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujqg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy
je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytac tqcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jok gdyby tam one
wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartosciq i wymaganiami. Zastosowane bedqg
miaty ostatnie wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu
(obowigzywania lub aktualnodci normy). Uznaije sie ze przywotanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania dla
niniejszej Inwestyciji.

Gdzekowiek nastepujq odwotania do polskich nonn, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich nomn kraidw Unii Europeiskie] lub beneficientdw
programu Phare w zokresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedaq wykonywane w bezpieczny sposdb, Scifle w zgodze z Polskimi Nomnamii przepisami obowigzujgeymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robdt okreslonych
w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH, NORM | PRZEPISOW
OBOWIAZUJACYCHW POLSCE DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIECIA

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16
kwietnia 2004

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) z pdzniejszymi zmianami

3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki iich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690) z pbdzniejszymi zmianami



5) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) z pdzniejszymi
zmianami.

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) z pdzniejszymi
zmianami.

7) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) z pbzniejszymi zmianami.

9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) z pbzniejszymi zmianami

10) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia z
pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) z pdzniejszymi zmianami

1) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny
pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami

12) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

SST 01.01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROZBIOKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikac technicznej sg wymagania dotyczgea wykonania i odbioru roldt rozoidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfkacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniuiredlizaciirobodt wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robédt objetych SST

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zabezpieczajgce plac budowy. W zakres tych robdt wehodz:

- Zapewnienie i ulizymannie bezpieczerstwa Placu Budowy,

- ogrodzenie Placu Budowy,

-rozbidrka elementdw istnigjgcych elementdw 1. ogrodzen, ciggdw komunikacyinych i kraweznkdw oraz wyposazenia w postaci pitkochwytdw,

- przygotowanie Placu Budowy popizez usuniecie warstwy wierzchniej gruntu, tzw. humusu, wyrdwnanie wstepne powierzchniterenu (plantowanie),
-wykonanie niezbednych tymczasowych drédg wewnetrznych oroz utwardzenie Placu Budowy.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okredlenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi nomami i wytycznymi,

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robédt

Wykonawca robdt jest odpowiedzalny za jokosE wykonaniarobét, ich zgodnose z dokumentacia projektowa, SSTi poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Dlarobdt wg ST.01.01.00 materiaty nie wystepuig.

3. SPRZET
3.1. Do przygotowania, utwardzenia, ogrodzenia Placu Budowy oroz przygotowania terenu moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. TRANSPORT

Do fransportu materiatdw, elementdw i innych rolodt moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Pzewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

- feren ogrodzc i oznokowac zgodnie zwymogomi BHP,

- zdemontowac istniejgce zaslonie w energie elekiryczng, instalacie teletechniczng i wodno-kandlizacyjng, centrainego ogrzewania, o ile
wystepuiq oraz przebudowad wizelkie istnigjqce uztorojenie terenu dzictki, kidre mogtoby zostac uszkodzone w trakcie prowadzenia prac

- doprowadzc niezbedne media (min. energia elekiryczna, woda) do prowadzenia procesu budowianego

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
Ogdle przepisy izasady BHP i p.poz wynikajace z obowiazujacego prawa, ustaw irozporzadzenh, a fakze przepisdw i nomn szczegdtowych
7. OBMIARROBOT

Jednostkami olbomicrowymi sg:
-wykonanie ogrodzen i zasiekdw - [m]




8. ODBIORROBOT

Wszystkie roboty podegaiq zasadom odbioru robédt zanikajgeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiomi podanymi w punkcie 5i odelbrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w
punkcie

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. WYKONAWCA JESTZOBOWIAZANY DO ZAPEWNIENIA | UTRZYMANIA BH!’IECZENSTWA PLACU BUDOWY ORAZ RO?(')T POZAPLACEM
BUDOWY W OKRESIE TRWANIA REALIZACJI KONTRAKTU AZ DO ZAKONCZENIA | ODBIORU KONCOWEGO ROBOT A W SICZEGOLNOSCI:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonuigeych czynnosci zwiazane z budowq i nienaruszainose ich mienia stuzacego
do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedze obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace tokie jok: bariery ochronne, oéwietlenie, znaki ostrzegawcze i
wszekie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczerstwa Robét. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych znokdw,
dlakférychjest to nieodzowne ze wzgeddw bezpieczerstwa. Wymagania odnosnie zalbezpoieczenia Robdt podano w p. 9.2 ninigjsze] specyfikadi.
(o) Fakt przystapienia do Rolbodt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Zamawiciacym, oraz
przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedze zatwierdzona przez Zamawiciagcego. Tablice infornacyjne bedaq utrzymywane przez
Wykonawce w doborym stanie przez caty okres reclizaci Robdt.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawiercjgee dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia. Wszystkie
znakiiinne urzgdzenia zabezpieczaigee bedq akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(@) Wykonawca podejmie odpowiednie §odki w celu zabezpieczenia dridg prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem
spowodowanym jego fodkami transportu, jego podwykonawcdw lub dostawcdw na wiasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza Placem Budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest wiaczony w
Cene Konfroktowaq.

10.2. DZIALANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA PRAC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancodw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcdw terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w Cenie Konfraktowe;.

SST 01.02
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowe specyfikac technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odiioru robét zemnych.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfkacia techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu irealzac robdt wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umoziwicjace i maojace na celu wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w
obiekcie objetym kontraktermn. W zakres tych robdt wehodza:
- wykopy,

- niwelacja terenu,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi nomami i wytycznymi,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robédt jest odpowiedzalny za jokose ich wykonania, ich zgodno$e z dokumentacia projektowa, SSTi poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. GRUNTY DO WYKONANIA PODKLADU

Do wykonania podktadu nalezy sfosowac pospdtki 2wirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospdtek:
- uziomienie do 50 mm,

- fgczna zawartose frokcj kamienneji zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakdji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

3. SPRZET

Roboty moga by& wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty Zemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.




4. TRANSPORT

Matericty mogaq by¢ przewozone dowolnymi rodkami transportu.
Nalezy je umiescic rdwnomiemie na catej powierzchni tadunkowej i zalbezoieczy¢ przed spadaniem Iub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKOPY
5.1.1. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH Z PROJEKTOWYMI

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowqg obiekiu nalezy sprawdzc zgodnos¢ rzednych ferenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykonac konfrolny pomiar sytuacyino-wysokosciowy. W trakcie reaiizacii wykopdw konieczne jest kontrolowanie
warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badan gedlogicznych.

5.1.2. ZABEZPIECZENIE SKARP WYKOPOW

(1) Jezeliw dokumentacii technicznej nie okredono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skaino:
- w gruntach spaistych (giiny, ity) o nachyleniu 2:1

- w grunfach mato spoistychi statbbych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) Wwykopach ze skanpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byc stosowane nastepujace zabezpieczenior:

- W pasie terenu przylegaigeym do gdmej krawedz wykopu na szerokosci rdwnej 3krotnej gtetookosal wykopu powierzchnia powinna by wolna
od nasypdw i materiatdw, oraz miec spadki umoziwicigce odptyw wdd opadowych.

- naruszenie stanu naturainego skarpy jok Np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- sfan skanp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikdw.

5.1.3. TOLERANCJE WYKONYWANIA WYKOPOW

Dopuszczaine odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10cm.

5.14. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw

(1) "Wykopy powinny by< wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezoorednio przed
wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzanego pozomu a zwtaszcza ponizej pozomu projekfowanego posadowienia nalezy
porozumiec sie zInzynierem celem podiecia odpowiednich decyzi.

5.2. WARSTWY FILTRACYJNE, PODSYPKI

52.1. WYKONAWCA MOIE PRZYSTAPIC DO UKLADANIA PODSYPEK | WARSTW FILTRACYJNYCH PO UZYSKANIU ZEZWOLENIA INZYNIERA,
POTWIERDZONEGO WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

5.3.ZASYPKIWG B.02.03.00
5.3.1. ZEZWOLENIE NA ROZPOCZECIE ZASYPEK

Wykonawca moze przystgpic do zasypywania wykopdw po Uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wipisem do dziennika
budowy.

5.32. WARUNKI WYKONANIA ZASYPKI

(1) Zosypanie wykopdw powinno by< wykonane bezoposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materictdw budowianych i Smieci.

(3) Uktadanie izageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosc:

0,25 m - przy stosowaniu ubjokdw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubiianiu ubijakami obrotfowo-udarowymi (zatoami) lubo ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami witbracyjnymi

(4) Wskaznk zageszczenia gruntu wg dokumentac technicznejlecz nie mnigjszy niz Js = 0,95 wg prdby nomalnej Proctora.

(5) Nasypywanie izageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by wykonane w sposdb nic powodujacy uszkodzeniaizolac przeciwwigociowe.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

WYMAGANIA DLA ROBOT zZiemnych podano w punkiach 5.1. do 54.
(1) Sprawdzenie i odbidr robdt Ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie znomami wyszczegdinionymiw p. 11.
6.1. WYKOPY

Sprawdzenie i konfrola w czasie wykonywania roodt oraz po ich zakorhiczeniu powinny obejmowad:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacia

- prawichowose wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaji stan gruntu w poditozu

- wymiary wykopdw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw

6.2. WYKONANIE PODKLADOW I NASYPOW SPRAWDZENIU PODLEGA:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- gubod¢ i rdwnomiemose warstw podktadu
- sposdbijokosE zogeszczenia

6.3. ZASYPKI WG SPRAWDZENIU PODLEGA:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- guUbos¢ i rdwnomiemaose warstw zasypki

- sposdbijokose zageszczenia



7. OBMIARROBOT

Jednostkami obmicrowymi sq:
-wykopy - [m]
-fransport gruntu - [m3) z uwzglednieniem odlegtosci fransportu.

8. ODBIORROBOT
Wszystkie roboty objete podiegaia zasadom odbioru robét zankaigeych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Wykopy - ptaci sie za 3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuie:

- WyzZnaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze Ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody | odwiezieniem. Wykonawca we wiasnym zokresie ustali miejsce
odwozu mas Zemnych,

- odwodnienie i ulrzymanie wykopu.

- Wykonanie podktaddw i nasypdw - ptaci sie za m? podkiadu po zageszczeniu.

Cena obgimuie:

- dosfarczenie materiatu

- uformowainie izageszczenie podkiadu z wyrdwnaniem powierzchni.

—Zasypki - ptaci sie za m? zasypki po zogeszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatdw

- Zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

Transport gruntu - ptaci sie za M2 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci fransportu. Cena obejmuie:
- zatadowanie gruntu na §odki fransportu

- przewdz na wskazang odlegtose

- wytadunek zrozplantowaniem z grubsza

- ulzymanie drdg na ferenie budowy i na zwatce

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia. Symbole. Podziati opis gruntdw.

PN-B-02481:1999 Geotfechnika. Terminologia podsfawowa, symbole iterowe ijednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznka zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podzemne. Roboty zemne.

BN-88/8932-02 Pocttoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-21999 Grodzce walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancie ksztattow i wymiardw.

SST 01.03
ROBOTY BETONOWE 1 ZELBETOWE

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem ninigjszej szczegdtowe specyfikac technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbiornu robét betonowychi zeloetowych.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaoniu irealizac robdt wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Roboty, kidrych dotyczy specyfkacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoziwicjace i majace na celu wykonanie elementéw betonowych i
zelbetowychizn.:

-wykonanie stép fundamentowychi fundamentdw pod projektowane elementy oswietlenia,

-wykonanie fundamentéw i podibuddw pod projektowane elementy wyposazenia ., fundamenty pod stupki do lbramek do pitki nonej, reczne i
stupki,

-wykonanie murkdw oporowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okredlenia podane w ninigiszej SST sq zgodne z obowiczuigeymi odipowiedninmi nomami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robédt jest odpowiedzalny za jokose ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacia projekfowa, SSTi poleceniami Inzyniera,

2. MATERIALY.

2.1. SKLADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ.

(1) Cement

a) Rodzoje cementu

Dopuszczane jest stosowanie jedynie cementu portiondzkiego czystego, 1. bez dodatkdw mineranych wg nomy PN-B-30000:1990 o
nastepujacych markach: marki 25" - do betonu kasy B7,5B20 marki ,,35'- do befonu kiasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu



Wg ustaler nommy PN-B-30000:1990 oraz ponadifo zgodhie zzarzadzeniem Ministra Komunikaci wymaga sie, aby cementy te charakteryzowcty sie
nastepujacym skiadem:

- Zawartos¢ kizemionu réwapniowego olitu (C35) 50-60%

- Zawartos¢ dinianu tréwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%

- Zawartos¢ alkalidéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niecktywnego do 0.9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej rzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masaworkazcementem powinna wynosic 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny naipis zowierajacy nostepujace dane:
* oznaczenie

* nazwa wytwdmii miejscowosc

* masaworkazcementem

* datawysytki

* termin twatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony | cementosomochody wyposazone we wsypy umoziwidjace grawitacyjne napetnianie
Zbiomikdw i uzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny bye przystosowane do plombowaniai wsypdw i wysypdw.

d) Swiadectwo jokosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatizona w sygnature odbiorczg kontroli jokosci zgodnie z PN-EN 147-2,

c) Akceptowanie poszczegdinych parti cementu

Kazda partic cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac okceptacie Inzyniera.

f) Biezaca konfrola podstawowych parametrdw cementu.

* Cement pochodzacy zkazdej dostawy musi byc poddany badaniom wg nomy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:19961 PN-EN 196-6:1997, awyniki
ocenione wg nomy PN-B-30000:1990.

Zokres badan cementu pochodzgcego z dostawy dia kidrej jest atest z wynkami badarn cementowni mozna wykona¢ tyko badania
podstawowe.

* Ponadfo przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie konfroll obejmujace;:

- oznaczenie czosu wWiazonia wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:19961 PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiony objefosciwg PNEN 196-1:1996, PN-EN 196-3:19961 PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zorylen) nie dojacych sie rozgnies¢ w palcachi nie rozoadaigeych sie w wodze.

W przypadku gdy w/w konfrola wykaize niezgodno$e znomami cement nie moze by uzyty do betonu.

9) Magazynowanie i okres skiadowaonia

* Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

* da cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzelone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magozyny zamkniete (oudynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach)

* da cementuluzem:

- magazyny specidne (zoiomiki stalowe, zelbetowe Iub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu
luzerm, zaopatizone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli olbjefosci cementu zncidujgcego sie w zbiomiku lub otwory do przeprowadzenia
pomicrdw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz kiamry nazewnetrznych cianach).

* Podtoza skladdw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaigce cement przed Sciekaniem wody
deszczoweji zanieczyszczeniem.

* Pochogi magazyndw zomknietych powinny byE suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawigoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalemy jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dniw przypacdku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie okresu frwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w skiadach zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajgea oddzeine swiadectwo jakosci powinno byE przechowywana w sposdl umoziwiciaey jej fatwe roaidznienie.
(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywaii uzicmienie.

Do betonu ndlezy stosowaé kruszywo mineraine odpowiadaigee wymaganiom nomy PN-B-0O712/A1:1997, ztym ze marka kruszywa nie powinna
by¢ nizsza niz kiasa betonu. Ziama kruszywa nie powinny by wieksze niz

- 1/3 nojmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosciw swietle miedzy pretami Zorojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtte] do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej olbejmuje oznaczeniar:

- skfadu Zamowego wg PN-EN 933-1:22000

- ksztattu Ziom wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytdw minercinych wg PN-78/B-06714/13,

- zowartosci zanieczyszczeh obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umoziwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002
i statosai zawartosci frakcj 0-2 mm.

2.2. MATERIALY DO WYKONANIA PODBETONU.

Beton K. B7.51B10z utrzymaniem wymagan i badarn tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospdika kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm3 wigotno$¢ optymalna 8% Kruszywo rdwnomiemie stopniowane o frokcjach:

20/40 - 30%, 20/10=20%, 0/2 =30%
3. SPRZET.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych oraz deskowan pozostawia sie do uznania wykonawcey, po uzgodnieniu z zarzgadzajgcym
redlizacia umowy. Dozatory muszg miec oktuaine Swiodectwo legaiizacj. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odboywac wytgeznie w betoniarkach
O Wymuszonym dzictaniu (zaborania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).



4. TRANSPORT.

4.1. TRANSPORT, PODAWANIE | UKLADANIE MIESZANKI BEFONOWEJ.

(1) $rodki do fransportu betonu

* Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnkami samochodowymi (fzw. gruszkami)

* llos¢ ,,gruszek' nalezy dobrac tok aby zapewni¢é wymagang szylkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegiosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznejrezerwy w przypadku awari samochodu.

(2) Czas fransportuiwbudowanio.

Czass fransportu i wioudowania mieszanki nie powinien by¢ dituzszy niz: 90 minut przy temperaturze ofoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze
otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. ZALECENIA OGOINE.

* Roboty betoniarskie muszq by¢ wykonane zgodnie zwymaganiomi nomn PN-EN 206-1:20031 PN-63/B-06251.
* Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

52. WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWEJ.

(1) Dozowanie sktadnikOw:

* Dozowanie skiadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu iwody

3% - przy dozowaniu kluszywa

Dozatory muszg mie¢ ckiudine Swiadectwo legalizaci

* Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniac korekte zwiazanq ze zmiennym zawigoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktodnikdw

* Mieszanie sktadnkdw powinno sie odoywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dzicdaniu (zaborania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustalic dodwiadczalnie jednak nie powinien by < krdtszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki befonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umodiwicigcej tatwe ich oprémnianie lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiczuig odrebne wymagania fechnologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzc: potozenie zborojenia, zgodnose zednych z projektem, czystos¢ deskowania orcz
obecno$¢ wiktadek dystansowych zapewnicigcych wymaganag wielko$¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zzucac zwysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada. W przypadku gdy wysokose ta jest wigksza
nalezy mieszanke podawad za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) Iub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 80 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac dokumentac technologiczne), kfdra powinna uwzglednia nastepujace
zdlecenia:

- w fundamentach i kopusach podpdr mieszanke betonowq nalezy uktadac bezpodrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bad? tez za
posrednictwemrynny,

- warstwami o grubosci do 40 cnm zageszezaige wibratorami wgtelonymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowaq nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o gruboéci wiekszej od
12 cm Zbrojonych gdrg i dofem nallezy stosowac belki wibracyine.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestzegad nastepujacych zasod:

* Wibratory wgtelbne nalezy stosowac o czestotiwosci min. 4000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zorojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome.

* Podczas zageszczania wioratorami wgtetnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg witratora,

* Podczos zageszezania wibratorami wgtelbnymi nalezy zagtebic butawe na gtelbbokose 58 cm w warstwe poprzedniq i przytrzymywad butawe w
jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanic wibruigcym.

* Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byc od siebie oddalone o 1,4R, gdzie Rjest promieniem skutecznego dzatania wibratora. Odlegtosc
fazwykie wynosi 0,350,7 m.

* Beki wibracyjne powinny by¢ sfosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na cotej
atugosci.

* Czas zageszczania witratorem powierzchniowym, lub belkg witracyjng w jednym miejscu powinien wynosic od 30 do 40 sekund.

* Zosieg dzictania witratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cmw kierunku gtebokoéciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu.
Rozstaw witratoréw nalezy ustdlic doswiadczalnie tok aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratordw powinno by¢ frwate i sziywne.
(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypackach mozna sie
kierowac zasadq, ze powinna ona by prostopadha do kierunku naprezen gtdwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgezenia betonu stwardnictego ze
Swiezym przez.

- Usuniecie z powierzchni bbetonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego szkiwa cementowego,

- obfite z2witzenie wodg i narzucenie kikumiimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zolizonym do zoprawy w befonie wykonywanym
albo teznarzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odoy¢ pdiniej nz w
ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietiza jest wyzsza niz 20°C to czoss frwanial przerwy nie powinien przekraczac 2 godzn. Po wznowieniu betfonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, Zorojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy procy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcii wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wezedniejsze przygotowanie odpowiedniego oéwietlenia
zapewnicjgcego prawictowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezoieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébekibadanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowiczek zapewnienia wykonania badan laboratoryinych przewidzionych nomg PN-EN 206-1:2003 oroz
gromadzenie, przechowywanie | okazywanie Inzynierowi ws2ystkich wynikdw lbadarn dotyczacych jokosci betonu i stosowanych materictdw.



* Jezel beton poddany jest specjclinym zabiegom technologicznym, ndlezy opracowac plan konfroli jakosci betonu dostosowany do wymagah
fechnologii produkcji. W planie konfroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktuaing nomna i niniejszymi SST orcz ewentualine inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych,

* badania powinny olbejmowac:

- badanie sktadnkdw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKLADANIU MIESZANKI BETONOWEJ | WIAZANIU BETONU.

(1) Temperatura ofoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowuige warunki umoziwiojgce Uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zomarznieciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w femperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwil uktadaniai zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratq ciepta w czasie co najmniej
7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiednie]ilosci oston wodoszezelnych dia zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach ofoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zomarznieciem przez okres pozwdlcigey na uzyskanie
wytzymatosci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wylrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jok zalbetonowana
konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wezesniej podiac drictania organizacyjne pozwalajace
na odpowiednie ostoniecie | podgrzanie zabetonowanej konstrukc.

54. PIELEGNACJA BETONU.

(1) Matericty i sposoby pielegnaci betonu.

* Bezpofrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi- ostonami wodoszczelnymi zopobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi betfon przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze ofoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdiniej niz po 12 godznach od zokohczenia betonowania rozpoczad pielegnacie
wilgotnosciowg betonu i prowadzc jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nojmniej 3razy na dobe).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczaline tylko wiedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukci
monoalitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjcine wymagania odnosnie jokosci pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania nommy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenid'. i drganiami.

(2) Okres pielegnaci

* Utozony beton ndlezy utrzymywa w state] wilgotnosci przez okres co najmnigj 7 dni. Polewanie betonu nomalnie twardnieigcego nalezy
rozpoczat po 24 godznach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozforowania diar konstrukcii monolitycznych (zgodnie z
nomng PN-63r-06251) lub wytzymatosci manipulacyjnej dia prefaborykatdw.

5.5, WYKANCZANIE POWIERZCHNI BETONU.

(1) ROWNOSE powierzchniitolerandi.

Dla powierzchni betondw w konstrukdji nosnej olbowiazuig nastepujace wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie muszq by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien i nie miec-ziamami kruszywa, przefomdw i wybrzuszen ponad
powierzchnie,

* pekniecia sg niedopuszczaine,

* 1ysy powierzchniowe skurczowe sq dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaie zachowana otuiina zorojenia betonu min. 2.5¢cm,

* pustki, roki | wykruszyny sq dopuszczaine pod warunkiem, ze ofulenie Zorojenia betonu bedze nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na kiérej
wystepuijg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

* rdwnos¢ gorszej powierzchni usfroju noSnego przeznaczonej pod izolacie powinny odpowiadac wymaganiom nomy PN-69/B-10260, .
wypuktoscii wgtebienia powinny bye wigksze niz 2 mm,

(2) Foktura powierzchnii naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjainego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu konstrukcii nalezy:

* wszystkie wystojace nierdwnosci wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezoodednio po rozebraniu szalunkéw,

* 1ok i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic befonem i nastepnie wygtadzc i ukiepac, aby ofizymac rdwng i jednorodng
powierzchnie bez pekniec i pordw.

* wyrbwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucic zaprawg i lek-;, wyszczotkowad wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie
szkiste.

5.6. WYKONANIE PODBETONU.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzc podtoze pod wzgledem dia nosnoéci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne byc¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozkiadany w miare moziwosci w sposdb ciggty zzachowanie'

kontroli grubosci oraz zednych wg projekiu technicznego.

5.7. WYKONANIE DESKOWAN.

* Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzc zgodno$¢ osi i podomdw oraz zgodnoSE wymiardw z rysunkami. Do
betonowania w wykopach bez zalunku wymagana jest zgoda Inzyniera.

* Przed utozeniem befonu nalezy uformowac i wygtadzc skarpy i dno formy zemnej oroz recznie usunaé luzng zemie.

*Nalezy je ustawic w taki sposdlb alby docelowo beton spetniat warunki tolerancj co do ksztatttu, potozeniai wymiardw wymagane.

* Nalezy dopasowaé potgczenia szalunkdw oraz zapewnic ich wodoszczelno$e. losE potaezen nalezy ograniczac do minimum.

* na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach ciani ptyt, deskowania nalezy wzmacnia 25mm tasmaq stalowa.

* Obudowy, gniczda, okapy, otwory , wneki oraz dylatacje i potgczenia ponmiarowe nalezy ksztattowac zgodnie z projektem.

* Przed potozeniem betonu nalezy wyczyscic deskowanie i podtoze.

* Deskowania powinny pozostac na migjscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalaigce] przenies¢ obciazenia od



ciezan wiasnego betfonu oraz konstrukcji na nim mieszczonych.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jokosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podiegaia
odbiorowi.

7. OBMIARROBOT.

Jednostkami obmiaru sa:

- 1 m3wykonanej konstrukdji.

- 1 mdwykonanego podbetonu

llo$¢ robodt okredla sie na podistawie projektu z uwzglednieniem zmian zaoprolbowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.,

8. ODBIORROBOT.

Wszystkie roboty podiegaia zasadom odbioru robdt zankaigeych wg zasad podanych powyzej. W szczegdinoéci tunel dia pieszych podiega
préonemu obciazeniu wg PN-89/5-10050.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie zaroboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuie:

- dostarczenie niezbednych czynnikdw produkdj,

- oczyszczenie pochoza,

- wykonanie deskowania zrusztowaniem,

- Utozenie mieszanki betonowej w nawizonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni

- pielegnacie befonu,

- rozbidrkq deskowania i rusztowan,

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materictdw rozbidrkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym,

Ptaci sie za ustalong los¢ m? betonu wg ceny jednostkowe, ktdra obejmuie; wyrdwnanie podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i
wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .194-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdw wiczaniai statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcie murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

SST 01.04
URZADZENIA SPORTOWE

1.WSTEP.

1.1. Pzedmiot Szczegdtowe] Specyfikaci Techniczne.

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikac technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbionu urzgdzenh sportowych.

1.2. Zokres stosowania Szczegdtowe] Specyfikaci Techniczne.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy Zecaniu i realizaci robdt budowlanych ujetych w punkcie
1.1

1.3. Okredlenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe zostaty podane w Specyfikaci Technicznej Wykonania i Odbioru Rolbdt Budowlanych. Wymagania Ogdine.

1.4. Zakres robdt budowlanych uietych Szczegdtowq Specyfikacia Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacj dotyczq prowadzenia rolbdt zwiazanych z dostawg i montazem wyposazenia sporfowego
zgodnie z Dokumentacja Projektowq — opis techniczny i rysunki.

1.5.0GOLNEWYMAGANIA.

Wykonawca robét jest odpowiedzaliny za joko$e ich wykonania oraz za zgodno$e z Dokumentacia Projektowa, STipoleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 , Wymagania ogdine'”.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robédt muszg by< zgodne z wymaganiami niniejszej ST | dokumentaci projekfowe.

2.1. WYPOSAZENIE SPORTOWE

Bramki do pitki noznej

Bramka do pitki noznej o wym. 52 mi gtetookosci 1,5 m oraz bramki o wymiarach 7,32x2,44mi gfelookosci 2m.

Rama gtdwna bramki (stupki gtdwne i poprzeczka) wykonane sg z rury aluminiowej owalnej o wymiarach 120x100mm

Stupki odciagdw wykonane sq z rury duminiowej okragtej o Srednicy @ 50x3 mm. Bementy projektowane sq joko malowane proszkowo w kolorze
bictym (RAL 9003). Stupki z poprzeczkq taczone sq za pomocg aluminiowych tacznikdw. Rama dolna bromki wykonanajest zrury stalowej
cynkowanej ogniowo o §rednicy @ 35 mm. Do elementdw bramki podwieszana jest siatka polietylenowa lub polioropylenowa. Grubose splotu
siatki 3-5 mim o boku oczka 100x100 mm lub 120x120 mm. Siatka w kolorze bictym o glelookosci 20x2,0 m (gdrai dét bramki) - oramka o wym.




7.32x2,44 m oroz o gtebokosci 1,0x1,2m (gdrari dét bramki) - bramka o wym. 5x2 m. Siatke mocowac do elementdw przy pomocy ztaczy i zapinek
oraz zaczepdw specjanie do tego celu przeznaczonych. Siatke podwiesic do odciagdw przy pomocy dotaczonych do nigjlinek. Nalezy
pamietac, aby zomocowana siatka byta odpowiednio naprezona. Zardwno przed uzyciem jok i w trakdie eksploatacii bramek wszystkie wezty
zomocowan nalezy odpowiednio sprawdzac i dokrecad.

Bramki projektowane sq joko mocowane na sfate w specjalinych tulejoch osadzonych w befonowych fundomentach. Tuleje ochronne muszg
obowiazkowo posiadac zadlepki, ktdrymibedzie mozna zalbezpieczy ¢ tuleje po demontazu bramek.

Zaprojekfowane bramki do pitki noznej muszq posiadac odpowiednie certyfikaty i atesty oraz

by¢ zgodne z przepisomi PZPN i FFA oraz posiodac certyfikat zgodnosciznomng

PN-EN 748+A1:2018-04.

Stupki odciggdw siatek bramki wystaiace poza swiatto bramki muszqg zostac zabezopieczone specjalinymi ostonami. Ostony wykonane z pianki o
grubosci min. 40 mmiwzmocnione plastikowg konstrukcja. Pokryte odipomym na rozerwanie materiatem PVC oraz zapinanym na rzepy. Joko
rozwiczanie zamienne zastosowac konstrukcie bramki, w ktdrej stupki odciagdw schowane sq za swiatto bramki.

. Siatka w kolorze bictym. Mocowana do bramki przy pomocy ztaczy i zapinek oraz zaczepdw specjainie do tego celu przeznaczonych. Siatka
podwieszana do projektowanych odciagdw przy pomocy linek, kidre zostang dostarczone razem z siatka. Zamocowana siatka musi zostac
odpowiednio naprezona, aby spetnicta swoig funkcie. Odciagi bramki, jezeli wychodzg poza jej swiatto muszq zostac wyposazone w specjaine
osfony. Branmki mocowane do podtoza na state w specjanych tulejoch osadzonych w betonowych fundomentach. Komplet zawierac musi
dwie bramki wraz z catym osprzefem.

Chorqggiewki uchyine

Projektuje sie chorggiewki uchylne o fednicy 50 rmm z tulejg umoziwicigeg montaz. Komplet jednej choragiewk sktada sie

- 76ftej rury chorggiewki o wymiarach 166 cmi srednicy 50 mm,

- plastykowej tulei mocujace) o srednicy 50 mm,

- flagi wykonanej z poliestru o wymiarach 45x45 cm np. w kolorze czerwonym lub w pomaranczowo —zottq krate,

-zaczepu montujgcego flage dorury.

Wysokos¢ chorggiewki ponad pyte boiska min. 150 cm. Kolorystyka zostata opisana joko przyktadowa. Rura flagi powinna by < wykonaona z
poliweglonu lub innego materiotu odpomego na uderzenia, ajednoczesnie na tyle elastyczna, aby podczas kontaktu z zawodnikienmn w wyniku
zderzenia nie spowodowata u niego urazdw, ani kontuzi. Choragiewki powinny byE wyposazone w sprezyny uchyine gwarantujgee ich powrdt
pod uderzeniu, dotknieciu do pierwoinej pozycj ustawienia.

3.SPRZET.

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0,,Wymagania ogdine” pkt 3; Spizet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢
sprawny technicznie i spetniac wymagania techniczne w zokresie BHP. Ponadfo wyprane wyposazenie stadionowe musi spetniac i posiadac
wszelkie certyfikat okredlone w przepisach WA, PZLA oroz PZPN.

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE.

Ogdine wymagania dotyczace fransportu podano w ST-0,, Wymagania ogoine” pkt 4. Materiaty moga byE przewozone dowolnymi rodkami
fransportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych rolodt. Srodki fransportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byc sprawne
fechnicznie i spemiac wymagania techniczne w zakresie BHP oroz przepisdw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogdine wymagania dotyczace wykonania rolbdt podano w ST-0 ,, Wymagania ogdine™ pkt5.
5.2. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH Z PROJEKTOWYMI

Przed przystgpienienm do montazu urzgdzen, nalezy sprawdzc zgodno$e rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykona¢ konfrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkdw ferenowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonowca  powinien powiadomic o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projekfanta oraz wstrzyma prowadizenie robét,
jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynac na bezpieczerstwo konstrukciilub robét. Zgode nawznowienie robdt wydaie Inspektora Nadzoru na
wniosek Wykonawcy po przechozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukeyinych;

- skutkdw finansowych wynkajacych zwykonania dalszych rolodt w sposdb i w zokresie odmiennym od pierwotnego.

5.3. MONTAZ WYPOSAZENIA SPORTOWEGO
Montaz urzadzen sportfowych nalezy przeprowadzé zgodnie z zaleceniomi producenta.

6.KONTROLA JAKOSCIROBOT.

Ogdine zasady kontroli jokoéci robdt budowlanych podano w Ogdinej Specyfikaci Technicznej.
Kontrola jokosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich foz rolbdt zgodnie wymaganiomi
uietymiw Polskich Nommach.

7.ODBIORROBOT.

7.1.OGOLNE ZASADY

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
72.7ASADY OBMIAROWANIA

Jednostkg obmiarowq dla ST-10 jest sztuka, komplet lub para.

8.OBMIARROBOT

Jednostkg obmicrowg robdtjest 1 m2 powierzchni termoizoladi. lloéé roldt okresdia sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE ZASADY.
Ogdine zasady dotyczgce warunkdw ptatnosci podane sg w ST-0 ,,Wymagania ogdine” punkt 9.
9.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI.

Roziczenie pomiedzy Zomawicigcym a Wykonaweqg za wykonane dostawy i montazu urzadzen sportowych bedzie dokonana wedtug
nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedze uwzgedniac wszystkie czynnoéciibadania sktadaigce sie na jej wykonanie, okresione dla fej Roboty w STi
kosztorysie oferfowym;

Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i mmontczu urzadzen sportowych obeimuie:

-robocizne bezposedniq wraz z narzutami;

-warto$¢ zuzytych materictdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgeymi z technologii rolbodt z kosztami zokupu;

-warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogdine) izysk kalkulacyiny;

- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podartku VAT),

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- ustawienie irozebranie rusztowan,

- oczyszczenie i likwidacja sfanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaiq réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezoednych rolbodt pomocniczychi
fowarzyszqcych takich jok np. bariery zabezpieczaigee, oswietienie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjaino-biurowego dia
pracownikdw, zuzycie enerdii elekirycznejiwody, oczyszczenie i kwidacja stanowisk roboczychi placu. W przypadku przyjecia innych zasad
okredlenia kwoty jednostkowej lub innych zasad roziczeh pomiedzy Zomawicigcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegétowo
usfalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Minisira Budowniciwa i Przemyska Materictdw Budowlanych z dnia 28:03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.). Rozporzadzenie
Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnial 15 czerwea 1999 1. w sprawie przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz U. Nr 57, poz.
408.ze zmianami).

Rozporzadzenie Minisira Pracy i Polityki socjalnejz dniai 26.09.1997 . w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwali higieny pracy (Dz. U:Nr 129, poz.
844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlono-Montazowych.

PN-ISO 75181998  Rysunek fechniczny. Rysunki budowlane.

PN-EN-748:2001 Sprzet boiskowy — Bramki do pitki noznel Wymagania funkcjonalnosc i bezpieczerstwa oraz metody badanh.

SST 01.05
NAWIERZCHNIE Z TRAWY NATURALNEJ

1.WSTEP.

1.1. Pzedmiot SST.

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowe specyfikac technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchniz trawy naturaine.

1.2. Zokres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfkacia techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontroktowy przy Zecaniu i redlizaci rolbdt wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zokres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacj dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy naturainej zgodnie z
Dokumentacja Projektowq — opis techniczny irysunki.

1.4. Okredenia podstawowe.,

Okredlenia podane w ninigiszej SST sq zgodne z obowiczuigeymi odipowiedninmi nomami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robédt jest odpowiedzalny za jokose ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacia projekfowa, SSTi poleceniami Inzyniera,

2. MATERIALY.

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiotdw

Ogdine wymagania dotyczace materictdw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w SST D00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Podbudowa murawy boiska pitkarskiego

Przyieto nastepujacy uktad warstw w przekroju boiska (od najnizszej):

o gunt rodzmy z utozonym drenczem

o siatka przeciw kretom

o warstwa odsgczajaca piasek o-4 mm

. warstwa wegetacyjna zzemi urodzajnej gr. 10cm

o frawa naturalna typu sporfowego wys. 2-3cm.

2.3.Przygotowanie podtora:

. Usuna¢ nieurodzaing warstwe zuziowd i wykonac zagtebienie w gruncie w celu wykonania pozostatych warstw,
. Wykonac ewentualny drenaz pocitoza zgodnie z opracowanienm branzy sanifame, jezelijest konieczny,

. Wykonac wyréwnanie terenu boiska pod warstwe wegetacyjng broki uzupetnic ziemiq dowiezionq z zewnatz, nastepnie uwatowad
zestawem mechanicznym: ciggnik kotowy +wadlec ogrodowy,

. Roztozy¢ siatke przeciw kretom,

. Wykonac warstwe odsgczajaca z piosku,

. Dowiez¢ Ziemie urodzajng o objetosci wiaz zroztozeniem na catosci boiska,

Odchwaécic Ziemie urodzaing specjainymi preparatami (herbicydami) do fego rodzaiu prac wykonad badanie kwadnosci poditoza pH



-metrem - trawnik wymaga lekko kwasnego podtoza o odczynie pH okoto 5,6-6,5, w przypadku obnizenia kwasnoscl gleby nalezy wykonac
wapnowanie, w przypadku podwyzzenia kwasowosci nalezy dodac torfu,

. wykonaé watowanie nawierzchni po okoto 7 dniach od wykonania odchwaszczenia, poprzez obfite polewanie wodg i wetowanie

zestawem mechanicznym: ciggnk kotowy + walec ogrodowy. Grunt pod boisko musi by¢ zniwelowany okoto 2-3 cm ponizej wierzchu

wykonanych obrzezy wokét biezni lekkoatletycznej (odwodnienia iniowego) i zageszczony.

Ziemia urodzaina (humus) bedze dowieziona zzewngtrz. Powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgeych 2 m wysokosci. Ziemia
urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2 % czesci organicznych. Humus powinien by¢ wigomy i pozoawiony kamieni oraz wolny od

zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze Zeci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzojna odpowiada nastepuigeym
kryteriom:

Optymdiny sktad granulometryczny:

frakcja losta (d < 0,002 mm) 12-18%,

frakcja pylosta (0,002 do 0.05mm) 20-30%,

frakcja piaszczysta (0,05 do 20 mm) 45-70%,

zawarto$¢ fosforu (P205) >20mg/m2,

zawarto$¢ potasu (K20) >30mg/m2,

kwasowose pH >55.

Do obsiania nalezy stosowac specicine mieszanki fraw samozageszczajacych sie | samoregenenjgeych. Sg to trawy o kolorze zywo zielonym i
josnozielonym z dominacig isci ptaskich. Przyktadowy skiad mieszanki:

BASERATI -30%,
JACKPOT -30%,
TETRS - 40%.

Mieszanka ta naddie sie na gieby sredniozwiezte i préchnicze o deedninm uwigotieniu. Porost trawy wytoitnie dywanowy. Mieszanka nadaije sie na
bardzointensywne uzytkowanie, sinie odipoma na udeptywanie iintensywne ugniatanie. Trawy tej mieszanki posiodajq szybokg zdolnose regenerad.
Mieszanka fraw uzyta przez wykonawce powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, Kase, numer nomy, wg kidrej zostata
wyprodukowana, zdoino$¢ kietkowania.

Nawozy minercine powinny by w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ czotu, fosforu, potasu - N.PK.). Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawigoceniem i Zoryleniem w czasie fransportu i przechowywania. Grubose warstwy humusu wynosi 10 cm. Warstwe zemi
rodinnej nalezy odpowiednio zagescic przez uwatowanie mechaniczne ireczne.

Piyta boiska posiadac bedze 0,5% spadek kopertowy. Bieznia zostanie oddzelona od boiska pitkarskiego sportowym korytkiem odwadnicigeym
liniowym z krawedzg frawnikowa, z pokrywaq z tworzywa prostq orcz korytkiem sporfowym z kiawedzig frawnikowa, do stosowania nartuku 36,5m, z
pokrywq z tworzywa tukowa. Korytka i pokrywy pokazano narys. B-6.1.

24. Siatka przeciw kretom

Zoprojektowano siatke zPCV, o oczkach maksymalnie 15x 15mm. siatka powinna by¢ wykonana zmatetiotu odpomego na warunki, jokie panuig
pod powierzchnig gieby, odpoma na przemarzanie, wode i promieniowanie UV. Siatke uktadac z zaktadem min. 10cm.

2.5. Siew nasion.

Zapewnigjac zaszanie, siew mozna przeprowadzac od wiosny do pdznego lata; optymalny tfermin siewu to okres od poczatku kwietnia do konca
maja.

Bezpodednio przed sewem geba powinna by¢ wigotna. Nasiona nalezy wysiac przy pomocy sewnika Iub recznie rdwnomiemie na catej
powierzchni gruntu, stosuige siew kizyzowy, zaznaczaige kwaadraty o powierzchni np. 25 m2 (50 m x 50 m). Wysiane nasiona lekko przykry¢ ziemia
przy uzyciu grabi lub kolczartki; jezell podtoze jest zwiezte, nalezy wymieszac gdma warstwe dleby z piaskiem, a po wysiewie nasion przykry¢ cienkg
warstwa forfu; optymalna gtetooko$e, na kidrej powinny znalez¢ sie nasiona, fo 0.5 cm-1 cm. Do obsianiar boiska uzywa sie mieszanki fraw opisanej
w punkcie powyzej lub innej o niegorszych wiasciwosciach potwierdzonych $wiadectwami wydanymi przez upowcaznione do tego instytucie w
loci nie mniejszej niz 30 g/m2.

Nasstepnie dobrze jest ucisngé grunt walcem ogrodowym, co znacznie utatwia kietkowanie frawy.

2.6. Nawadnionie murawy

Po wysiewie nalezy szczegdinie zadiba¢ o odpowiednie uwilgotienie podtoza. Zraszac czescie] i delikatnie, aby utrzymac stotg wilgotnose przy
jednoczesnym nieodkrywaniu i nieprzemieszczaniu nasion strumieniem wody. W programie pielegnac frawnikdw, niezaleznie od ich funkgj,
nawadnionie odgrywa podstawowd role. Nawet wysoka srednia roczna oS¢ opaddw nie jest nigdy roztozona na tyle rdwnomiemie, aby w petni
zaopatzy¢ rodiny w odpowiedniq 1os¢ wody. Trawniki pobieraja wode poprzez system korzeniowy z warstwy noénej. Diatego warstwa nosna
powinna miec¢ zdolno$¢ czesciowego zatrzymywania wody, a nadmiar jej przepuszczac do warstw dolnych. Sygnatem mdwigeym o potrzebie
rozpoczecia podewania jest wiedniecie fraw, przebawienie na szaro-zielony kolor i brok wigoci warstwy nosnej do kiku centymetrdw.
Obowigzujacg zasadq jest: im starszy frawnik, tym nawadnianie obfitsze, fok alby woda przesiokata do gtebokosci 12 cm. Czesto sfosowane
nawadhionie powierzchniowe ogranicza sie do nasycenia geby bardzo ptytko, czasami tyko do glelbokosci 1 cm. Jest to btgd. Takie podiewanie
wptywa na sptycenie sytemu korzeniowego. Wode musimy oszczedzad i dlatego powinna byE wykorzystywana w najoardze) racjonainy sposdb.
Nocne podewanie jest o wiele korzysiniejsze od dziennych.

Przy dzennym (stonecznym) nawadnianiu nalezy liczy¢ sie z odparowaniem 30-40 % dostarczanej wody. Jezeli nie ma opaddw deszczu to
powinnismy dostarczy¢ 2-51wody na 1 m2 tygodniowo w zaleznosci od struktury warstwy nosnej. Trawniki winno sie rdwniez podiewac po nawozeniu.
2.7.Koszenie.

Przed pierwszym koszeniem zaleca sie watowanie frawnika, co poprawia proces ukorzeniania sie rawy. Dwa pierwsze koszenia dobrze jest
przeprowadzc lekkg kosiarkg, gdy frawa osiggnie wysokos¢ 8-10 cm (frawniki sportowe) i przyciac jg do wysokosci 4-5 cm. Trawnk moznal
infensywnie uzytkowac po roku od siewu, nalezy sie jednak liczy¢ z ryzykiem wydtuzenia tego okresu spowodowanym przez niekorzysine warunki
pogodowe.

2.8 Wertykulacja

Jest to pionowe ciecie dami w celu usuniecia fzw. sficowania frawnika, czyli zoitej warstwy obumartych, rozktadajgeych sie lisci fraw. Zabieg ten
mozna wykona¢ przy pomocy wertykulatora, na przetomie marca i kwietnia. Resztki rodinne doktadnie wygrabiomy przy pomocy tzw. szczotko-
grabi. Po wertykulocj mozna przeprowadzc podsiew mieszankg nasion.

29 Koszenie

Nomwaznigiszym zabiegiem w pielegnacii frawnikdw jest koszenie:

*Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy frawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10cm.

Pierwsze koszenie musi by wykonane kosiarkami o systemach bardzo ostrych, poniewaz stalbo ukorzenione rodiny mozna powyrywaoc przy koszeniu
fepymi nozami. Po pierwszym koszeniu na gebbach lekkich nalezy stosowac lekki wat, alby rodliny, ktdre zostaty lekko wyciggniete docisnac do gleby.
*Kodlejne koszenie wykonywac, gdy frawy osiagna 6 -8 cmipo trzecim koszeniu obnizy¢ koszenie do 5cm.

Tempo odrastania fraw bedze uzaleznione od temperatury, powietrza, wigotnosci gleby i zasobnosci w sktadniki pokamowe, to one bedg
wptywaé na czestotiwosE koszenia. W pierwszych trzech miesigcach wegetaci czestotiwo$¢ koszenia jest wieksza. W warunkach Polski nalezy




przyjac, ze wysokiej jokoscl frawnik winien by¢ koszony rednio jeden roz w tygodniu.

Koszenia wykonywac najlepiej rano podczas rosy. Jezell natomiast zamierzamy czes¢ trawy skoszonej pozostawic, to koniecznie frawnik musi byE
suchy. Koszeniawykonywac na przemian: jedno wzatuz, nastepne w poprzek. Najjokose frawnika, jego zielony soczysty kolor, znaczacy wiotyw maig
typ kosiarek iich sprawnosc (ostre noze), itp. Kosiarki wizecionowe przecinaia IS¢ frawy, a populame kosiarki nozowe urywaiq iS¢, diatego u kosiarek
nozowych wane jest, doy kosiarka posiadata wysokie obroty, a ndz byt bardzo osfry. Pozostawienie skoszonej rawy na trawniku przyspiesza
ficowanie frawnika, ostalbia odrastanie mtodych peddw. Dopuszcza sie pozostawienie 1/5 skoszonej masy, tej najcrobniejsze] frakcj. W okresie sinych
Upatdw przy broku moziwosci podewania zmniejszy¢ czestotiwosE koszenial. Bardzo zwartego frawnika, nie wolno zostowié nie koszonego na okres
Zimy by nie dopusci¢ do plesni Sniegowe. Po ostatninm koszeniu przed Zzmg bezwzglednie doktadnie usunac skoszong trawe wraz z opaddaigeymi
is&mi.

*Ostatnie, przedzmowe koszenie frawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesecznym  wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dia
warunkdw kiimatycznych Polski noznal przyiac pierwszq potowe pazdziemika).

2.10. Naworenie

Intensywne uzytkowanie i pielegnacjazwiekszajg zapotizelbowanie nasion na sktadnikipokamowe. Szczegdinie wazne jest dostarczanie skiadnikdw
pokamowych na wiosne w okresie infensywnego wazostu raw. Najlepigj stosowac gotowe mieszanki nawozdw do frawnikdw, w iloéciach
podanych na opakowaniach. Nawozy mineralne sfosuje sie zaraz po skoszeniu murawy.

Dla uzyskaniai utrzymania zwartej, efektownej dami niezbedne jest systematyczne nawozenie trawnikédw. Skiadnki pokamowe mona podzeli¢ na
rzy gupy:

«Podstawowe - pobierane w najwiekszej losci: Azot (N), Fosfor (P), Potas (K), Magnez (Mg)

«Drugorzedne: Waph (Cal), Siarka (S)

*Mikroelementy pobierane przez frawy w iloéciach Sadowych: na ogdt ich os¢ jest w glebach zadawdlajgca. Wysokos¢ dawek i teminy
nawozenia nalezy ustalac po zapoznaniu sie z zasobnosciq i strukturg geby, czestotiwosci koszenia i eksploataci. W nawozeniu nalezy zachowac
wiasciwa proporcie NiPK, stosunek fen winien wynosic: 2:1:1,5 na rawniku ekstensywnie eksploatowanym do 4:1:1,5 nawet é:1,5:2 na trawnikach
infensywnie eksploatowanych. Wielosktadnkowe nawozy krojowe takie jok Polifoska i Azofoska mogq by¢ skutecznie zostosowane do
nawozenia podstawowego

Na frawniki infensywnie uzytkowane zastosowac 4-krotne nawozenie w ciagu sezonu wegetacyinego. Przy uzytkowaniu ekstensywnym wystarczy
awukroine nawozenie: po pierwszym koszeniuijesienia. Przeznaczonq o nawozu wysewac recznie albo siewnikiem dzelge na potowe, wysiewac
kizyzowo. Po nawozeniu przystapic do podiewania. Trzy podstawowe zabiegi pielegnacyine powinny zawsze wystepowac w nastepujace)
kolejnosci: koszenie, -nawozenie, podlewanie frawnika.

Mieszanki nawozdw nalezy przygotowywac tok, aby frawom zapewnic potrzebne sktadniki; t

*wiosng, frawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

«od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dowki potasu i fosforu,

* jesenne nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfori potas.

2.11. Podewanie

Trawy podczas wzrostu potrzebuja duzo wigodi. Korzeniq sie ptytko i nie sg w stanie wykorzystac wody zawartej w gteloszych warstwach gleby.
Trawnik nalezy nawadniac mniejszymi dawkami wodly, dle czesciej w miare potrzeby (ok. 2-51wody/m2 powierzchni).

2.12. Areacja (napowietizanie)

Trawniki z kazdym kolejnym rokiem podlegaia procesom degradacyjnym i obnizajg swojg jokosSe techniczna. Juz po kiku latach geba traci swojg
pierwotng plastyczno$c i przepuszczalnose, a na powierzchni rawnika tworzy sie préchnica powierzchniowa ' fic frawnika'. Utrata przepuszczainosci
i sficowanie trawnika utrudnia dostep swiatta do doinych czesci rosin, wodly i powietrza oraz sktadnikdw pokamowych do korzeni. Efektywnose
sfosowania zabiegdw takich jok podiewanie i nawozenie na zdegradowanej warstwie nosneji sficowanym frawniku jest bardzo mata. Skutecznymi
przeciwdzctaniami utrzymania efektownosci tych zabiegdw jest nopowietrzanie (aeracja), pionowe ciedie frawnikdw (wertykulacjo) i piaskowanie
(dressing).

Wertykulacja to pionowe ciecie frawnika. Jest fo zabieg o duzej skali skutecznoéci, diatego zanim zdecyduiemy sie na jego zasfosowanie nalezy
zacza¢ od mnigj skutecznych zabiegdw, do ktdrych zaliczamy infensywne kizyzowe grabienie i szczotkowanie. Systematyczne stosowanie tych
czynnosci przynajmniej 2-3 razy w roku ostalboial proces sficowania frawnika. Jezeli proces sficowania juz nostapit nalezy go zikwidowad, bo w
przeciwnym wypadku nastgpi proces degradac fraownika bardzo szyboko. Aktualnie w skiepach ogrodniczych mozemy zaopatizy sie w reczny
wertykulator, przypominajgey grabie o bardzo cienkich haczykowatych i sprezynujgcych zebach. Zastosowanie tego urzgdzenia ma na celu
usuniecie resztek olbumartych roztogdw i skoszonych zdzoet fraw, stworzenie lepszych warunkdw dia doptywu powietrza i wody oroz skiadnikdw
pokamowych do strefy korzeniowe, przygotowanie frawnika do picskowania, przerzedzenie Zoyt gestego wysiewu. Zabieg ten nalezy wykonywac
na suchym, nisko skoszonym frawniku. Po wykonaniu tych czynnoéci nalezy wyciagniete resztki domi wygrabic i nastepnie dokonac piaskowania
frawnika. Stosowanie piasku po wykonanej wertykulacji pozwala na poprawienie struktury warstwy nodnej, zwigkszenie przepuszczalnosci gleby i
elastycznoici rawnika. Zastosowanie piasku jednalite] granulacii 0,75 -1.0 mm bez udziatu czesai sptawialinych (giiniastych) na trawniku sficowanym
po wykonanej gtelookiej wertykulac przyniesie nie tylko poprawe struktury gleby, dle efekty w postaci pojawienia sie nowych peddw.

2.13. Watowanie

Zosadniczym wskazanym terminem watowania rawnikdw jest wezesna wiosna. Celem tego watowania wiosennego jest docisniecie gleby do
korzeni po okresie Zimowym, spowodowanym kolejinym zamarzaniem i rozmrozeniem ziemi. Tylko w tym przypadku watowanie frawnikdw moze
by¢ uzasadnione i nie przynosi ono uiemnych skutkdw dla prawickowego roawoju rosin. Czynnose tg wykonac, gdy gleba nie jest Zoyt mokrai sucha
(dobra plostycznoée). Kazde watowanie w innym temminie, obojetnie joki sktad fizyczny posiadac bedze gelba, Powodowac bedze niszczenie
siruktury warstwy nodnej, polegaijgcej na zniszczeniu przepuszczalinosc | wypieraniu powietrza. Najwieksze uiemne dzictanie moze wyrzgdzi¢ na
frawnikach wysewanych na glebie o wysokiej zawartodci czesci sptawialnych (giiniastych) powyzej 12 %. Wieksza zowartod¢ piasku (czesci
szkieletowych) w warstwie nosnej pozwala swolbodniej stosowad watowanie.

Waty gtadkie catg swojg powierzchnic dociskaja glelbe zageszezajac ja. Aby ten uiemny proces czesciowo zmnigiszyE przy jiednoczesnym uzyskaniu
efekiu wyrdwnania powierzchni frownika zaleca sie stosowanie watu kotkowego. Uzycie fakiego watu pozwala na zmniejszenie skutkdw niszczenia
na catej powierzchni struktury gleby. Masa watu musi by zawsze dostosowana do plastycznosci gleby, a miemikiem wiasciwego doboru masy jest
osiadanie frawnika podczas przejozdu watu na glebokosci 10-15 mm. Watowac na kizyz, nie wykonywac nagtych nawrotéw na fraowniku. Efekt
frawnka"Ww pasy' na boisku pitkarskim uzyskuiemy poprzez watowanie (szczotkowanie) roz w jedna, raz w drugg strone.

2.14 Odchwaoszczanie

Chwaosty nalezy usuwac za pomocq fodkdw chwastobdiczych o selektywnym dzictaniu; nalezy je stosowac z duzg ostroznoécia | dopiero po
okresie 6 miesiecy od zatozenia frawnika. Tyko chwasty jednoroczne, jesii nie wydadzg nasion moga by¢ eliminowane przez koszenie. Gatunki
chwastéw jednalisciennych, jok np.: perz, wiechiina roczna, sq praktycznie nieusuwaine nawet za pomocg herbicyddw selektywnych. Gatunki
chwastdw wieloletnich dwulisciennych skutecznie mozemy eliminowac z trawnika przy zastosowaniu Srodkdw chemicznych.

Srodki chwasstobdicze dzieimy na fotalne, cayli nizczace wezekg rodinnoéé oraz selektywne, tn. ddatajace fylko na niektére gatunki rodin
(dwuiscienne). Herbicydy zastosowane w duzych dawkach stajg sie totalnymi, diatego tez umigjetnos¢ ich stosowania jest nawazniejszym
warunkiem osiggniecia dobrych rezuttatdw. Na trawniki stosuiemy tylko herbicydy selektywne dzictajgce dolistnie. Aktualinie w kraju znoiduje sie w
sprzedazy wiele fockdw tego typu pochodzenia zagranicznego i krajowego, na opakowanioch podawane sq sposoby stosowania.
Nojskuteczniejsze dzictanie uzyskuiemy wiosna, kiedly rodiny sq jeszcze delikatne, w nastepnych miesiacach nalezy zwieksza¢ dawki. Trawniki bardzo



mtode: 2025 mi/10 | wodly - opryskiwacz plecakowy. Trawniki stare: 30-40 ml/10 | wodly - rozpylacz. Zabieg wykonywad przy ciepte] stonecznej
pogodze, nie podewac przez trzy dni, a jesi soadnie deszcz oprysk nalezy powtdizyE. Jedli po 15 dniach brok efektdw zwiekszyE dawki oprysku.
Zawsze po stosowaniu odkdw chwastobdiczych wykonac nawozenie azotowe.

Kolor nawierzchni, grubbosciikolory finii:

Boisko o nawierzchniz rawy naturaine.

Linie ograniczajace boisko pitkarskie koloru bictego szerokosci 10 cm malowane kreda.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3

4. TRANSPORT.

Matteriaty i elementy mogg by¢ przewozone dowainymi srodkami ransportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdine zasady wykonania robdt

Ogdine zasady wykonania robdt podano w ST-00,,Wymagania ogdine” pkt 5.

52. Trawa

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni rawiastych

Wymagania dotyczgce wykonania rolbdt zwiazanych z frawnikami sq nastepujace:
- podbudowa powinna rdwna i odpowiednio zageszczona,

- Warstwa wegetacyina powinna byc rozécielonaréwno,

- temperatura pochoza nie powinna by¢ nizsza niz 8 stopni,

- podczas uktadania trawy nalezy zapewnic rdwnomiema nawodnienie terenu.

6. KONTROLAJAKOSCI.

6.1. Ogdine zasady kontrolijokosci rolodt

Ogdine zasady kontrolijakosci rolbdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania frawnikdw polega na sprawdzeniu:

-ocenie stanu podtoza, rdwnosci utozonej warstwy wegetacyinegj

Kontrola robdt przy odbiorze frawnikdw dotyczy:

- prawichowe] gestosci trawy (frawniki bez tzw. ,tysin”), obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastdw  sprawdzeniu gatunkdw
zastosowanych odmian nasion.

7. OBMIARROBOT.

7.1. Ogdine zasady obmiary robdt
Ogdine zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdine” pkt 7.

8. ODBIORROBOT.

8.1 Ogdine zasady odbioru robdt
Ogdine zasady odbioru robdt podano w ST-00,, Wymagania ogdine” pkt 8. Roboty uzndie sie za wykonane zgodnie z dokumentacia projekfowa,
SSTiwymaganiami Inspekfora Nadzor, jezel wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancji wg pkt 6 daty wynki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosd

Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy piatnosci podano w ST-00. ,, Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Jednostkg obmiarowq jest 1m2utozonej nawierzchni frawicaste).

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-G-98011 Torfrolniczy

PN-R-67022 Materict szkdtkarski. Ozdobne drzewai kizewy igloste
PN-R-67023 Matteriat szkdtkarski. Ozdobne drzewaikizewy liéciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigczaikorzenie buwiaste rodin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rodiny kwietnkowe jednoroczne i dwuletnie.

SST 01.06
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWE.J

1.WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikadii fechnicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbionu nawierzchni z kostki betonowe.
1.2. Zckres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przefargowy i kontraktowy przy Zecaniv ireclizac robdt wymienionych



wpkt.1.1.

1.3. Zakresrobédt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaci dotyczg prowadzenia rolbdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchniz kostki betonowej zgodnie
z Dokumentacja Projektowq — opis fechniczny i rysunki.

1.4. Okredenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninieiszej SST sq zgodne z obowiczuigeymi odipowiedninmi nomami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca jest odpowiedzalny za jokos¢ wykonania robét, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz zaich zgodnos¢ z dokumentaciq projektowa, SST i poleceniomi Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST-0,,Wymagania ogdine” punkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdine

Ogdine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST000 ,, Wymagania ogdine™ pkt 2.

2.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

2.2.1. Preznaczenie, zakres i warunki stosowania.

Przewiduje sie budowe ciagdw komunikacyjnych pieszychi pieszojezdnych wokét biezni szesciotorowe). Spadek poprzeczny o wartosciok. 1%,
spadek podtuzny zgodnie z istiejgcym terenem. Odwodnienie utwardzen poprzez rozprowadzenie wody opadowe] po ferenie dzictki. Przy
isiiejacym budynku i duzej powierzchni utwardzenia zastosowano odwodnienie iniowe zgodnie zzatgczonym do dokumentaci projektowej
zagospodarowaniem terenu, a takze projektem technicznym branzy sanitomej. Ciagi pieszojezdne i droge dojozdowaq nalezy wykonac z
kostki betonowej na odpowiedniej podibudowie. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm. Odwodnienie nawierzchni chodnikdw i
ciagdw jezdnych wewngtrzkompleksu za pomocq systemu spadkdw poprzecznychi podtuznych z odprowadzeniem wody poprzez wipusty
deszczowe lub bezpoiednio na tereny zielone. Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosic od 3 mm do
Smm.

SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,, Wymagania ogdine" pkt 3; Do uktadania nawierzchni
mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT.

4.1. Srodki transportu

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w
ST-0 " Wymagania ogdline” punkt 4.

4.2 Sktadowanie

Kostke betonowq nalezy sktadowac wg zalecen producenta.

WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdine warunki wykonania Robdt

Ogdine wymagania dotyczace wykonania rolbdt podano w ST-0 ,, Wymagania ogdine™ pkt5.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Uktad warstw podbudowy zkostki gr. écm:

- kostka betonowa wysokosci 6 cm,

- podsypka cementowo —piaskowa 1:4, gr.4cm,

- géma podbudowa zkuszywa tamanego gr. 15 cm stabiizowana mechanicznie BN64/8933-02,

- podbudowa z piasku gr. 15cm, zageszczona do Is>1.

- sproflowane i zageszczone poditoze gruntowe do 150,98 dla warstwy gdmej o grubosci 20cm i 120,97 dla warstwy na gtelbokosci od 20 do
50cm od powierzchni podtoza lub nasyp z pospdtkizageszczone) warstwami po 20 cm do 20,98 W rarzie niemoziiwosci zageszczenia podtoza
do wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy je dodatkowo wzmocni¢ pospdika, az do wymaganego zageszczenia lub wymienic na
materiat zageszczalny.

5.2.2. Uktad warstw podbudowy zkostki gr. 8cm:

-warstwa cieralnar: 8 cm kostka brukowa betonowa w kolorze szarym

-warstwa podsypk: 5 cm cementowo-piaskowa 1:4, zageszczona;

-géma podbudowa: 8 cm kruszywo tamane stabiiz. mech. wg PN-S-06102

-géma podbudowa: 8 cm kruszywo tamane stabiiz. mech. wg PN-S-06102

- dolna podbudowa: 15 cm kruszywo tamane stabiiz. mech. wg PN-S-06102

-warstwa odsgczajgca 15 cm piosek, zogeszczony do Is>1;

5.2.3. Krawemiki betonowe

Zostosowac krawezniki betonowe 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15 jako krawezniki ncjczdowe przy rozgraniczeniu
dojozddw. Dia rozgraniczenia chodnkdw zastosowac obrzeza betonowe 8<30x100 cm na tawie betonowe] z oporem zbetonu B15.

KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdine zasady kontroli jokoéci robdt
Ogdine zasady kontrolijakosci rolbdt podano w ST0 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.

OBMIARROBOT.

7.1. Wymagania ogdine obmiaru robdt

Ogdine wymagania dotyczace obmiarn robdt podano w ST-0 ,, Wymagania ogdine™ punkt 7.
7.2. Zasady obmicrowania

Jednostkg obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) utozenia nawierzchniz kostki betonowe.




8. ODBIORROBOT.

8.1. Ogdine zasady odbioru Robdt.
Odbidr nalezy przeprowadzc zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdine zasady

Ogdine zasady dotyczace warunkdw ptatnosci podane sgw ST-0,,Wymagania ogdine' punkt 9.

9.2. Zasady rodiczeniai ptatnosci

Sposdb roziczenia powinien zostac okreslony w umowie z wykonawca,.

9.2. Cena jednostki obmicrowej

Jednostkg obmicrowg jest 1 m2wykonanej nawierzchni zkostki betonowej oraz 1 mio utozonych kraweznikdw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykdy.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN197-1  Cement. Sktad, wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku.

PN-B-32250  Materiaty budowlone. Woda do betondw i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transportiprzechowywanie.

BN-68/8931-04 Drogi somochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografemitata.

SST 01.07
OGRODZENIE

1.WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigjszej seczegdtowe specyfikac technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ogrodzenio.

1.2. Zokres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfkacia techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontroktowy przy Zecaniu i redlizaci rolbdt wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacj dotyczg prowadzenia robdt zwigqzanych z wykonaniem ogrodzenia panelowego z furtkamiilboraomaomi
zgodnie z Dokumentacja Projektowq — opis techniczny i rysunki.

1.4. Okre§enia podstawowe.

Okredlenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowiczuigeymi odipowiedninmi nomami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca jest odpowiedzalny za joko$E wykonaniarobdt, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz zaich zgodno$e z dokumentacia projektowa, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdline wymagania dotyczace robdt podano w ST-0,,Wymagania ogdine” punkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdine

Ogdine wymagania dotyczace stosowanych materictdw podano w ST-0, Wymagania ogdine” punkt 2.

2.2. Wymagania szczegétowe

Projektuie sie ogrodzenie stadionu lekkoatietycznego o wysokosci 1,20 (ogrodzenie pomiedzy frylbunamii ptytg stadionu oraz w zachodnim zokolu
stadionu). Pozostate elementy projektuje sie joko ogrodzenie stadionowe o wysokosci 1,80 m. Rozmieszczenie ogrodzenia, a fakze furtek i orom
zostato przedstawione na planie zagospodarowania ferenu dokumentad projektowej. Ogrodzenie projekfowane jest joko stalowe panelowe.
Wykonane z grubych drutdw stalowych o srednicy @ 8 mm w przypacku poziomych oraz min. @ é mw przypadku pionowych. System ma sktiadac
sie zpanel zgrzewanych z drutdéw @ 8 mm, stupdw prostokatnych é0x40x2,0 rmm oraz specjainych obejm montazowych.

Panel posiada druty pionowe @ 8 mm. Rozstaw drutdw paneli wynosi — 50x200 mm (pionowe druty co 50 mm, poziome co 200 mm). SzerokosE
kazdego panela jest stata i wynosi 2500 mm. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.  Stupki wykonywane sg z
ksztattownikdw prostokgtnych 60x40x2,0 mm, dtugosci 2600mm, zamykanych od géry daszkami z mrozoodipomego tworzywa sztucznego.
Wysokosci stupkdw dostosowano do wymiardw poszczegdinych panel. Rozstaw osiowy stupkdw w ogrodzeniu panelowymwynosi 2590 mm. Stupki
przeznaczone sq do zabetonowaniaw gruncie. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe ilakierowanie proszkowe w kolorze wybranym przez
Inwestora. Waime, aby furtki i bramy wiczdowe na stadion zostaty pomalowane w kolorach kontrastowych dolborze wyrdznicigcych sie z pozostatej
czesci ogrodzenia zgodnie z wymaganiomi PZPN. Cynkowane ogniowe wg PN-EN ISO 1461. Sysfem jest przystosowany do ferendw nierdwnych.
Odpowiednio rozmieszczone haczyki pozwalajg na skokowe stopniowanie kazdej kraty 0 50 do 250 mm. Podstawowym elementem mocujgcym
sq suby hokowe o grubosci 8 mm, ktdre dociskaig krate do stupal za poziome podwdine druty co 200/400 mm. Fundament stupka o wyrmiarach
35x35cm i gtelbokosci 1,0 m pod powierzchni terenu. Beton fundamentdw B20. O3 ogrodzenia oddalona o 25cm od granicy dzictki.

W tcakim samym systemie nalezy wykona ogrodzenie biezni. Ogrodzenie wysokosci 1,20 m. Stupki wys. 1800 mm o przekroju 40/40/1,5mm.

Projektowane ogrodzenie o wysokosci 1,20 m bedze sktadato sie
- bramy rozwieraingj o szerokosci 40m—1 sz,
- furtek rozwierainych o szerokosci 20m -5 sz



Projektowaine ogrodzenie o wysokosci 1,80 m bedze sktadato sie z:

- furtek rozwierainych o szerokosci 20m -5 sz

- bramy rozwieraingj o szerokosci 60 m—2 szt

- furtek rozwierainych o szerokosci 2.5m —4 sz

- bramy rozwieraingj o szerokosci 40 m— 1sz.

Furtkabezpieczernstwa od strony frybbuny otwiera sie w kierunku pola do gry w pitke nozng. Kazda zprojektowanych furtekiloram zostanie obustronnie
oznckowana stosownymi fabliczkami o formacie nie mnigjszym niz A5 i napisem: ,, wyjscie bezpieczerstwa™, ., wyjicie ewakuacyjine” Iub ., wyjscie
awaryjne”.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00,,Wymagania ogdine” pkt 3.

4. TRANSPORT.

4.1. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien powodowad:
- segregaciji sktadnikéw;

- zmiany sktadu mieszanki;

- Zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdine

Ogdline wymagania dotyczace wykonania rolbdt podano w ST-0 "Wymagania ogdine' punkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkdw ferenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkdw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym.

Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fokcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstizymac prowadzenie robdt, jezell dalsze ich
prowadzenie moze wptyngé na bezpieczerstwo konstrukcji lub robdt. Zgode na wznowienie rolbdt wydaie Inspektora Nadzoru na wniosek
Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

-opinii Projekfanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualinych zmian konstrukeyjnych;

-skutkdw finansowych wynikaigeych z wykonania dalszych robdt w sposdb i w zakrese odmiennym od pierwotnego.

5.3. Wykonanie

Wykonawca przedstowi Inspektorowi Nadzoru do  akceptadj projekt organizacj i hamnonogram  rolbdt uwzglednicjgey wazystkie warunki
w jokich bedqg wykonywane roboty.

W zdleznosci od wiekosci robdt, Wykonawca przedstawi do akceptadii Inspekiora Nadzoru zokres robdt

ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem wiasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy
wyltyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentaci projekfowe, SST lub wskozan Inspektora Nadzoru. Do podstawowych czynnosc,
objetych niniejszq SST, przy wznoszeniu ogrodzen panelowych naleza:

-wykonanie dotdw pod stupki,

- ustawienie stupkdw (metalowych) wwykopach,

-wykonanie fundamentdw betonowych pod stupki,

-wykonanie wicsciwego ogrodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdine zasady kontroli jokosci robdt

Ogdine zasady kontrolijakosci rolbdt podano w ST0 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rolodt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac od producentédw zaswiadczenie o jokosci (atesty) oraz wykonad badania
materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu okceptacimaterictdw.

Do materiatdw, kidrych producenci sq zobowiazani (przez wiasciwe nomy PN i BN) dostarczyE zodwiadczenie o jokosci (atesty) naleza:

- siatki ogrodzeniowe;

-liny stalowe;

-1ury i ksztattowniki na stupki;

- drut spawalniczy;

- prety Zorojeniowe;

Do materiatdw, ktdrych badania powinien przeprowadz¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,,na
mokro". Uwzglednicige nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na wniosek Wykonawcey, Inspektor Nadzoru moze zwolnic go z
potizeby wykonania badan materictdw dia tych robdt.

7. OBMIARROBOT.

6.1. Wymagania ogdine obmiarnu robdt

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-0,, Wymagania ogdine” punkt 7.

Jednostkg obmicrowq wykonanego ogrodzenia jest komplet czyli catos¢ obejmujaca wszystkie przesta, stupki | fundamenty rozem z siatkg. W
przypadku ogrodzenia murowanego jest to mb podmurdwki murowane, 105¢ przeset, 08¢ stupdw murowanych i mbo fundomentéw pod
ogrodzenia.

8. ODBIORROBOT.

8.1. Ogdine zasad!

Ogdine wymagcania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdine” punkt 9. Podstawe piatnosci stanowi cena wykonania
1 mb ogrodzenic.

Cena jednostkowa obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygofowawcze;

- oznakowanie robdt;




-Wyznaczenie zarysu wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan wymaganych SST iub Zeconych przez Inspektora Nadzor;
-wykonanie, a nastepnie rozebranie drdg dojozdowych;

- oczyszczenie | uporzadkowanie terenu robdt;

8.2. Cenajednostki obmicrowej ogrodzenia

Cena 1 kpl ogrodzenia obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementdw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatdw pomocniczych,
- ustawienie ogrodzenia w sposdb zapewniojacy stabinose,

- uporzadkowanie ferenu,

- przeprowadzenie badan i pomiardw konfrolnych.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosd

Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy piatnoéci podano w ST-00. ,, Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmicrowej

Jednostkg obmiarowq jest Tmb wykonanego ogrodzenia oraz 1 szt zamontowanej bramy lub furtki w projektowanym ogrodzeniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania.

PN-H-97051 Ochrona przed korozd. Przygotowanie powierzchni stall, staiwa i zeliwa do malowania. Ogdine wytyczne.

PN-H-97053 Ochrona przed korozig. Malowanie konstrukci stalowych. Ogdine wytyczne.

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania PN-M-80026 Druty okrggte ze stali niskoweglowej
0gdinego przeznaczenio.

PN-M-80201 Liny sfalowe z drutu okragtego. Wymaganiai badania.

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdinego przeznaczenia. Ogdine wymagania i badania.

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie poctozy stolowych przed noktadaniem farb i podobnych produktdw. Stopnie skorodowaniai stopnie
przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wezesniej
natozonych powtok.

BN-73/0658-01 Rury stclowe proflowe ciagnione na zmno. Wymiary.

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozg. Powtoki metaizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeiwnych.

Wymagania i badania.

BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu.
BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione Simakowe.
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ROBOTY ANTYKOROZYJNE — RENOWACJA
OGRODZENIA

Wstep

1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
antykorozyjnym zabezpieczeniem stalowego ogrodzenia.

2. Okreslenia podstawowe

Farba - wyrdb lakierowy pigmentowany w postaci ciektej, pasty lub proszku, ktéry natozony na podtoze tworzy kryjgcg
powtoke o wiasciwosciach ochronnych, dekoracyjnych lub okrelonych technicznie.

Grubosé maksymalna suchej powtoki - akceptowalna grubos$é suchej powtoki, powyzej ktdrej zachowanie powtoki
lub pokrycia moze sie pogorszy<.

Grubosé suchej powtoki (DFT) - grubosé powtoki pozostajgcej na powierzchni po utwardzeniu.

Grubosé warstwy - grubos$¢ warstwy natozonej na powierzchnie przed utwardzeniem.

Grunt - pierwsza powtoka pokrycia, naktadana bezposrednio na podtoze.

Gwarancja - umowa prawna zawarta pomiedzy stronami, dotyczqgca zachowania okreslonej wtasciwosci w
okreslonym czasie.

Korozja - fizykochemiczne oddziatywanie pomiedzy metalem i jego srodo wiskiem, ktérego efektem sg zmiany we
wtasciwosciach metalu, moggce czesto prowadzi¢ do pogorszenia jakosci funkcji, jakg on petni, lub pogorszenia
jakosci funkcji systemu bedgcego jego czescig (ISO 8044).

Korozja atmosferyczna - korozja w ziemskiej atmosferze, jako srodowisku korozyjnym, w temperaturze otoczenia.

Kurz -luzne czgstki materii obecne na powierzchni stalowej przygotowanej do malowania w efekcie obrdébki
strumieniowo-$ciernej, innych metod przygotowania powierzchni lub oddziatywania srodowiska.

Obrébka strumieniowo-scierna - uderzenie wysokoenergetycznego strumienia $ciemiwa w powierzchnie, ktéra ma
by¢ oczyszczona.

Scierniwo powinno by¢ wyspecyfikowane ~ zbadane zgodnie z ISO 11124-11127.

Nominalna grubosé powtoki (NDFT) - grubos¢ powtoki wyspecyfikowana dia kazdej powtoki lub catego systemu, ktdre



ma osiggnq¢ zadang trwatose.

Pokrycie, system powlokowy - suma powtok wyrobdw lakierowych, ktére natozono na podtoze.

Powierzchnia referencyjna - wybrany przez strony fragment powierzchni zabezpieczanego obiektu, na ktérej
dokonuje sie zabezpieczenia antykorozyjinego w obecnosci inwestora, producenta materiatéw i wykonawcy,
w celu:

- ustalenia minimum akceptowalnego standardu wykonania robdt,

- sprawdzenia czy dane podane przez producentdw i innych kontrahentdw sq prawidtowe,

- okresla zachowanie systemdw lakierowych w dowolnym czasie.

Powtoka - ciggte wyschniete wymalowanie powstate przez natozenie na podtoze jednej lub kilku warstw.

Powloka miedzywarstwowa - kazda powtoka pomiedzy powtokg gruntowqg a powitokg ostatniq. Powloka
nawierzchniowa - ostatnia powtoka zestawu malarskiego, ktéra chroni przed bezposrednimi szkodliwymi wptywami
srodowiska, jest sktadnikiem zabezpieczenia przed korozjq i daje wymagany kolor.

Przygotowanie powierzchni - kazda metoda przygotowujgca powierzchnie do natozenia powtok.

Putapki korozyjne - miejsca w konstrukcji, w ktérych gromadzq sie czynniki korozyjne. Rdza - widoczne produkty korozji
sktadajgce sie w przypadku metali zelaznych gtdwnie z uwodnionych tlenkéw Zzelaza.

Rdza nalotowa - cienka rdza utworzona na oczyszczonej powierzchni zaraz po oczyszczeniu. Rozcienczalnik - lotna
ciecz zawierajgca jeden lub wiecej sktadnikéw, ktéra moze byc¢ zastosowana w potgczeniu z rozpuszczalnikiem
bez dziatah ubocznych, mimo ze nie jest rozpuszczalnikiem.

Rozpuszczalnik - ciecz sktadajgca sie z jednej lub wiecej substancji, lotha w ustalonych warunkach schniecia, w ktérej
substancja btonotwadrcza jest catkowicie rozpuszczalna.

Temperatura punktu rosy - temperatura, przy ktérej na powierzchni przedmiotu pojawiajqg sie kropelki wody  wskutek
kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w  wyniku wypromieniowania ciepta przez podtoze lub wskutek
naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podtoze.

Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowo zastosowane $rodki zwiekszajgce odpornosc

obiektu lub jego elementu na dziatanie korozji.

3.0gdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z  SSTi poleceniami
Inspektora Nadzoru.

. Technologia zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementéw ogrodzenia.

1. Przygotowanie powierzchni konstrukcji stalowej pod powtoki ochronne

1.1 Mycie

Celem mycia i odttuszczania jest usuniecie z powierzchni zanieczyszczeh olejowych, jonowych i statych przed
procesem czyszczenia. Powierzchnia musi zosta¢ umyta wodqg pod wysokim cisnieniem (min 15 MPa) z dodatkiem
biodegradowalnego srodka odttuszczajgcego, a nastepnie sptukana czystg wodg.

1.2. Proces czyszczenia

Celem procesu jest oczyszczenie powierzchni stalowych elementdw ogrodzenia. Cata powierzchnia oczyszczana jest
metodqg strumieniowo-scierng z uzyciem Scierniwa ostro krawedziowego (klasyfikowany piasek kwarcowy, zuzel
pomiedziowy), do wymaganego stopnia PSa 2 wg PN-ISO 8501-1:1996.

Na powierzchni nie moze by¢ kurzu, ttuszczu, zanieczyszczen jonowych w ilosci wiekszej niz 15 mS/m. Stopieh
odpylenia nie wyzszy niz 3 wedtug PN-ISO 8502-3:1992, odttuszczenie sprawdzi¢ wg PN-70/H-97052.

Wykonawca po oczyszczeniu ocenia stan konstrukcji (pocienienie stali, perforacja) i zgtasza uszkodzenia

Inzynierowi Nadzoru Zamawiajgcego.

Stare i nowe ostre odpryski spawalnicze muszg by¢ usuniete przy pomocy obrébki mechanicznej lub spawania;

2. Malowanie.

Do zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementédw ogrodzenia nalezy zastosowaé zestaw farb o
nastepujgcych parametrach.

Wymagania:

1. Stopien przygotowania powierzchni: PSa 2;

2. Powtoka malarska: Zestaw epoksydowo-poliuretanowy:

m  warstwa gruntujgca (epoksydowal): 100 pm
m  miedzywarstwa (epoksydowal) 100 ym
m farba nawierzchniowa (poliuretanowa) 50um.

tgczna grubose powtoki malarskie;: 250um

2.1. Gruntowanie.

Stal oczyszczong strumieniowo - $ciernie pokry¢ farba epoksydowa tiksotropowa z inhibitorami korozji. Farba powinna
nadawac sie do natrysku hydrodynamicznego i do naktadania pedzlem lub watkiem. Proponuje sie naktadac farbe
watkiem lub pedzlem ze wzgledu na mniejsze zuzycie. Przy natrysku traci sie duzo farby, ktéra przelatuje rozpylona
pomiedzy szczelinami konstrukcji. Jesli wykonawca zdecyduje sie malowac za pomocaq natrysku, powinien uzy¢ dyszy
o najmniejszym mozliwym kqcie np.: 20 °. Przed natozeniem farby za pomocq natrysku, wykonac pedzlem wyprawki w
miejscach trudno dostepnych, na krawedziach, spoinach, w miejscach gtebokich wzerdw. Grubosé warstwy 100 urn.
2.2. Miedzywarstwa.

Jako miedzywarstwe uzy¢ farbe_epoksydowa tiksotropowa bez ptatkowych wypetniaczy metalicznych.

Po minimalnym czasie do przemalowania, podanym w karcie technicznej farby epoksydowej z inhibitorami do
gruntowania, natozy¢ nastepng warstwe systemu malarskiego wg aprobaty IBDiM-u. Farbe naktadaé watkiem lub
natryskiem, przed ktérym wykona¢ pedzlem wyprawki w miejscach trudno dostepnych. Catq powierzchnie barierek
pokry¢ farbg o_grubosci (mierzona

na sucho) 100 urn.

23. Warstwa nawierzchniowa.

Na powierzchnie natozy¢ watkiem lub natryskiem nawierzchniowq farbe poliuretanowqg dwusktadnikowq (utwardzacz
- aminy alifatyczne) bez wypetniacza metalicznego. Dobér koloru wg RAL-u. Gruboé¢ warstwy mierzonej na sucho min
50 urn.

2.2.4. System malarski zgodny z punktami 2.1, 2.2, 2.3 musi posiadaé waznq aprobate IBDiM-u. Farby naktadac zgodnie
z warunkami aplikacji i parametrami fechnicznymi podanymi w kartach technicznych. Farby uzyte do zabezpieczenia
antykorozyjnego muszqg posiadac¢ wazne $wiadectwa jakosci.

3. Sposéb wykonywania prac




Wykonawca przed przystgpieniem do prac antykorozyjnych przedstawi Program Zapewnienia Jakosci. PZJ bedzie
opierat sie na wymaganiach zawartych w SST, aprobacie IBDiM-u dla danego systemu i najnowszych krajowych
przedmiotowych normach.

4. Wymagania odnosnie do wykonawcy.

Wykonawca, ktéry zamierza podjgc sie wykonania pracy powinien posiada¢ przynajmniej 3 lata doswiadczenia przy
wykonywaniu podobnych robdt co winien udokumentowaé przedktadajgc co najmniej 3 referencje. Wykonawca
powinien udokumentowad¢ posiadanie sprzetu potrzebny do wykonania pracy zgodnie z technologiq.

4.1. Kadra wykonawcy - kwadlifikacje

4.1.1.Kierownik robét z udokumentowanym ukorhczonym kursem IBDiM-u ,,Prowadzenia i nadzoru prac antykorozyjnych
na mostach”. Kierownik musi mie¢ co najmniej 2 letnie doswiadczenie w pracach antykorozyjnych na
mostach. 4.1.2.Kontrola Jakosci Wykonawcy

Inspektor Wykonawcy z udokumentowanym ukohczonym kursem IBDiM-u ,,Prowadzenia i nadzoru prac
antykorozyjnych na mostach'.

Musi mie¢ co najmniej 2 letnie doswiadczenie w nadzorowaniu prac antykorozyjnych na mostach.

4.2. Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

a Sprzet do czyszczenia powierzchni:

-oczyszczarki

-szpachelki, szczotki druciane, mtotki, szlifierki

-sprezarka powietrza ,,bezolejowe" (z separatorem oleju),

-dysza do piaskowania typu VENTURI O 8 -12 mm.

- ostona oddzielajgca miejsce robdt od ruchu drogowego a  Sprzet malarski:

-pedzle, watki

-agregat malarski - o przetozeniu minimum 48:1

5. Kontrola jakosci i badania

Czyszczenie powierzchni

5.1. Przeglad konstrukciji stalowej przed czyszczeniem

Po umyciu wodq z detergentem pod ci$nieniem, sptukaniu czystg wodg i wyschnieciu powierzchni ocenia sie

warunki klimatyczne przed przystgpieniem do czyszczenia strumieniowo - §ciernego.

Warunki w trakcie wykonywania oczyszczania: Temperatura - min. + 5°C

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza - < 80%

Temperatura powierzchni elementu jest co najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

Temperatura powierzchni elementu jest co najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

5.2. Ocena chropowatosci i stopnia oczyszczenia powierzchni stali.

Ocena odbywa sie wzrokowo. Ocene przeprowadza sie bezposrednio po procesie czyszczenia, jednak nie pdzniej niz
po 4 h, ogledziny przeprowadza sie nieuzbrojonym okiem, z odlegtosci ok. 30 cm od badanej powierzchni, przy $wietle
dziennym lub sztucznym (zaréwka 100 W). Stopieh PSa 2 oceni¢ na podstawie wzorcdw w normie PN-ISO

8501-1.

Ocena profilu za pomocg komparatora typu GRIT (Elcometer GRIT model 1 25) wg PN-ISO 8503/2. Dla powtoki malarskiej
obowigzuje profil Posredni (G) odpowiadajgcy segmentowi 2 lub wiecej, ale z wykluczeniem 3.

5.3.8ciemiwo.

Do przygotowania powierzchni za pomocg obrébki strumieniowo-sciernej

nalezy stosowac ostro krawedziowe, suche i niezanieczyszczone materiaty Scierne

wielkosci ziarna od 0,5 -1,5 mm np. zuzel pomiedziowy, elektrokorund lub ptukany klasyfikowany piasek rzeczny.
Sciemiwo nie moze zostawiaé margla na powierzchni stali. W przypadku zaobserwowania margla na powierzchni
nalezy przerwac prace i zmieni¢ Scierniwo. Wykonawca przedstawi atest na $cierniwo.

5.4. Ocena stanu zapylenia powierzchni.

Ocene przeprowadza sie zgodnie z normg PN-ISO 8502-3:1992. Na badang powierzchnie naktada sie pasek tasmy
samoprzylepnej Celofix A o dtugosci 15 cm} trzykrotnie przecigga kciukiem przez catg dtugose tasmy. Tasme po zdjeciu
naktada sie na kontrastowe podtoze i poréwnuje ze wzorcami podanymi w normie. Dla kazdej powierzchni nalezy
przeprowadzi¢ 3 oznaczenia. Ocene nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej w trzech miejscach badanej powierzchni.
Zapylenie nie moze byé wyisze niz 3 stopien.

5.5. Ocena stanu zattuszczenia powierzchni.

Ocene przeprowadza sie wedtug normy PN-70/H-97052 punkt 3.3. Na badang powierzchnie naktada sie 2-3 krople
benzyny ekstrakcyjnej (rodzaj Il wg PN-56/C-96022). Po uptywie 10 sekund na badane miejsce przyktada sie krgzek
bibuty do sqczenia a na (drugi kgsek wzorcowy z tej samej bibuty daje sie 2-3 krople fej samej benzyny. Po odparowaniu
benzyny poréwnuje sie krgzki przy $wietle dziennym.

RéZnica wygladu krgzkdw: obecnosc¢ zéttych smug, plam z przebarwieniami na krgzku, ktéry zdjetym z powierzchni
testowanej, $wiadczy o zattuszczeniu powierzchni. Ocene nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej w trzech miejscach
badanej powierzchni. Powierzchnia nie powinna wykazywacé zattuszczenia.

5.6. Badanie ilosci zanieczyszczen jonowych po umyciu i oczyszczeniu konstrukciji

Badanie ilosci zanieczyszczeh jonowych przeprowadzi¢ sie w oparciu o norme ISO  8502-9 Method forthe
conductometric determination of water-soluble salts. Metodyka:

> 5 miejsc pomiarowych, wybranych losowo na  konstrukcji  wyczyszczonej  strumieniowo-

Sciemie za pomocg scierniwa

> zanieczyszczenia zdejmowac wg metody tamponowej lub metodq Bresle'a

>  oznaczenie ilosci zanieczyszczeh - konduktometrem z kompensacjg temperatury Wyniki:
max los¢  zanieczyszczeh jonowych wg nie moze by¢é wyzsza od 15 mS/m. Sprawdzad ilos¢
zanieczyszczen jonowych przynajmniej 2 razy podczas prowadzenia prac.

Kontrola procesu malowania 5.7. Pomiary parametréw farb

5.2.1.1. Sprawdzenie zgodnoéci dostaw farb, utwardzacza i rozciehczalnikdw z podanymi  w dokumentacii
dostawcy farb oraz deklaracje zgodnosci materiatéw z Aprobatg Techniczng.

5.2.1.2. Konfrola i przygotowania farb:

- stan opakowania;

- ocene skozuszenia i konsystenciji;



- rozdziat faz i obecnod¢ zanieczyszczeh;

- mieszanie sktadnikdéw (bazy, utwardzacza i rozcienczalnika);

- czas przydatnosci do naktadania.

- kontrola sprawnosci agregatéw malarskich i odpowiedniego doboru dysz.

5.2.1.3. Pomiary kontfrolne powtoki mokrej - nozami grzebieniowymi.

5.2.1.4. Kontrola czasu schniecia wg karty technicznej.

5.8. Kontrola warunkéw klimatycznych w trakcie prowadzenia robét:

a) wilgotnos¢ wzgledna powietrza - nie wieksza niz 80%;

b) temperatura powietrza - optymalna w przedziale: +15 - + 25°C nie nizsza +5°C;

c) temperatura powierzchni malowanego elementu (wyzsza przynajmniej o 3°C od punktu rosy).

Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego zobowigzany jest do prowadzenia kontroli warunkdéw klimatycznych w
trakcie realizacji catego zadania, a wyniki pomiardw odnotowane w sprawozdaniu i dotgczane do dokumentacii
odbiorowe;j.

5.9. Ocena wyglgdu powtok po wymalowaniu:

Ocene nalezy przeprowadzi¢ po wymalowaniu petnym zestawem malarskim przewidzionym w dokumentacii
technicznej. Powtoki posrednie podlegajg ocenie jedynie pod katem wad niedopuszczalnych.

Ocene przeprowadza sie wizualnie, dokonujgc ogledzin powtoki okiem nieuzbrojonym z odlegtosci 0,5 -1 m.

Ocena niedomalowan, zaciekdw, obcych wtrgcenh, zmarszczenh, cofania sie wymalowania, kraterowania igtowego,
spekan, skorki pomaranczowej, suchego natrysku oraz podnoszenia sie powtoki.

Przy ocenie koloru nalezy postugiwac sie kartg koloréw RAL.

5.10. Pomiary grubosci powtok.

Pomiary grubosci powtok malarskich na sucho przeprowadza sie przyrzgdem elektronicznym typu A-2000S auto
skalowalnym, lub przyrzadem magnetycznym, np. ELCOMETER 354. Metoda pomiaréw 6A wg normy PN- EN ISO 2808.
Pomiary dokonywane sq dla kazdej warstwy zestawu malarskiego. Analiza wynikéw wg metody 80/20. Wykonawca do
dokumentdw odbiorowych przedstawia swiadectwa jakoéci powtoki wraz z tabelami pomiardéw grubosci warstw.
Wyniki pomiardw przy prawidtowej grubosci warstwy/zestawu powinny spetnia¢ wymaog 70/30, tzn. 70% wynikdw
pomiardw wykazywato warto$¢ nie nizszqg od wartosci nominalnej, a najwyzej 30% pomiardw moze mie¢ wartos¢ co
najmniej 0,7 wartosci nominalnej. Maksymalna grubosé nie moze by¢ wieksza od trzykrotnej grubosci nominalnej. Liczba
punktéw pomiarowych w zaleznosci od wielko$ci powierzchni rozwinietej elementu (tabela ponizej). Jako punkt
pomiarowy przyjmowana jest srednia arytmetyczna z trzech pomiaréw na powierzchni kota o srednicy 10cm.

Wielkos¢ powierzchni w m? llos¢ punktow pomiarowych
Do 200 15
201 -1000 25
1000-2500 35
2501 - 5000 50

5.11. Badanie przyczepnosci - metodqg okrywowq (pull-off) wg PN-EN 24624 (opcja)

Pozgdana warto$¢ minimum 5 MPa wg normy PN-EN ISO 12944, Przyczepnos¢ sprawdzana w sytuacii wyjgtkowej

(np. odpadanie, tuszczenie, pekanie powtoki) lub przed kohcem okresu gwarancyjnego na zadanie Zamawiajgcego.
5.12. Wykonujgcy kontrole

Do kontrolowania parametréw procesdw na biezgco zobligowani sg sami pracownicy:

- pracownicy czyszczqcy powierzchnie kontrolujq joko$¢ oczyszczenia powierzchni stali oraz profil

- malarze mierzg grubo$¢ powtoki na mokro i sucho

- wyrywkowo  sprawdzany  poziom  zanieczyszczeh — jonowych (pracownik  Kontroli  Jakosci
Wykonawcy w obecnosci Inspektora Nadzoru) Pomiary kontrolne prowadzqg takze kierownik i mistrz.

Dokumenty kontrolne i bedgce w obiegu na budowie prowadzi i wypetnia mistrz, kierownik lub pracownik Kontroli
Jakosci Wykonawcy.

5.13. Sprzet kontrolno-pomiarowy do robét antykorozyjnych:

-do pomiaru temperatury i punktu rosy przyrzady typu D&G, lub Tanel WCM-1, lub inne

-do pomiaru chropowatosci: profilometr PM-02B 150 lub komparatory typu Grit wg PN-ISO 8503-1

-do pomiaru grubosci powtoki na mokro: grzebienie typu MESSKAMM 20 - 2000um;

-do pomiaru grubosci powtok na sucho: przyrzgdy: MINITEST 2100 + drukarka MINIPRINT, INCO A2000S, Elcometer 345 i
456 lub inne;

-do pomiaru przyczepnosci: noze Petersa lub zrywarka Pull-Off Posi Test At-CM lub inne;

-do oznaczania jonéw: konduktometr Conmet 1 lub Jonotesty

-do oznaczania parametréw czystosci powierzchni -wzorce PN-ISO 8501-1, PN-ISO 8501-

5.14. Powierzchnie kontrolne dla farb

W ramach prac antykorozyjnych na zyczenie Zamawiqjgcego zostang wykonane powierzchnie kontrolne. Zgodnie z
normg PN-ISO 12944-7 zat. A zostang wykonane 3 powierzchnie referencyjne. Powierzchnie kontrolne oznaczane bedqg
symbolami PK-1 do PK-3. Elementy, na ktérych zostang wykonane powierzchnie kontrolne uzgodnione zostang z
Inspektorem Nadzoru.

Liczba powierzchni referencyjnych (Zat. A normy PN-EN ISO 12944-7:1998)

Wielkos¢ konstrukcii Zalecana max Zalecany max procent Zalecana max

(powierzchnia malowana) liczba powierzchni catkowita

m2 powierzchni referencyjnej w powierzchnia
referencyinych odniesieniv do powierzchni

Do 2 000 3 0.6 12




Powyzej 2 000 do 5 000 5 0.5 25
Powyzej 5 000 do 10 000 7 0.5 50
Powyzej 10 000 do 25 000 7 0.3 75
Powyzej 25 000 do 50 000 9 0.2 100
Powyzej 50 000 9 0.2 200

6.Dokumenty odbiorowe:

a) dokumenty wewnetrzne z odbioréw miedzyoperacyjnych:

8,2.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

82.1. Wyroby lakierowe zawierajg w swym sktadzie rézne sktadniki o szkodliwym dziataniu na

organizm ludzki, przy czym najbardziej niebezpieczne sq rozpuszczalniki, ktdére parujgc nasycajg swoimi oparami
powietrze.

8.2.2. Przy wykonywaniu prac malarskich / z wyjgtkiem malowania farbami emulsyjnymi / w

pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic wiosciwg wentylacie, w wyniku ktdrgj stezenie  wszystkich substanciji szkodliwych
utrzymuje sie powietrzu w dopuszczalnych granicach.

8.2.3. Przy nanoszeniu powtok lokierowych metfodqg natfrysku zagrozenie  z punkiu widzenia toksykologicznego stanowig wszystkie
sktadniki danego wyrobu.

8.2.4. Niebezpieczne pod wzgledem BHP sg prace malarskie wykonywane wewngtrz zbiornikdw, gdzie nie ma moziwosci
zapewnienia wentylacji.

8.2.5. W przypadku gdy do wymalowania fakich stosuje sie wyroby rozpuszczalnkowe lub

nanoszenia

powtok dokonuje sie metodg natryskowq pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w maske z doptywem $wiezego
powietrza.

8.2.6. Przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ warunki do utrzymania wtasciwej higieny osobistej pracownikéw / mycie
rgk, zmiana odzezy /, zwtaszcza mycia rgk przed positkami.

827.Pracownicy stale pracujgcy z wyrobami lakierowymi powinni by¢ poddawani dwukrotnie w ciggu roku
badaniom lekarskim.

9. Normy:

1.PN-ISO 8501-1

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonychpodiozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok

2.PN-ISO 8501-1/Ad 1

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonychpodtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej nafozonych powtok

3

3.PN-ISO 8501-2

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunieciu tych
powtok.

4.PN-ISO 8502-2

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktdw. Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni. Laboratoryjne oznaczanie chlorkdw na oczyszczonych powierzchniach

5.PN-ISO 8502-3

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktdw. Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z tasmg
samoprzylepnaq)

6.PN-ISO 8502-4

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktdw. Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni. Wytyczne dotyczgce oceny prawdopodobiehstwa kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby.
7.PN-EN ISO 8502-6

M.14.02.01

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni. Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy. Metoda Bresle'a

8.PN-EN ISO 8503-1

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktdw. Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni. Charakterystyki chropowatodci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo- Scieme;.
Wyszczegdinieniai definicie. Wzorcow ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obrdébce strumieniowo- scierne;j
9.PN-EN ISO 8503-2

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktdw. Badania stuzace do oceny czystosci
powierzchni. Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrdbce strumieniowo- ciernej. Metoda
stopniowania profilu powierzchni do oceny powierzchni po obrdbce strumieniowo-sciernej. Sposdb postepowania z uzyciem
wzorca.

10.PN-EN ISO 8503-3.4

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktdw. Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni. Charakterystyki chropowato$ci powierzchni podtozy stalowych po obrdbce strumieniowo- ciernej. Metoda
kalibrowania wzorcéw I1SO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni. Sposdb postepowania z uzyciem
przyrzqdu stykowego.

11.PN-ISO4287

Specyfikacje geometrii wyrobdw. Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa. Terminy, definicje i
parametry struktury geometrycznej powierzchni.

12.PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢

13.PN-ISO 4628-1:1999

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powtok lakierowych - Okreslanie intensywnosci, ilosci i rozmiaru podstawowych
rodzajéw uszkodzenia - Ogdine zasady i schematy klasyfikacii




14.PN-ISO 4628-2:1999

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powtok lakierowych - Okreslanie intensywnosci, ilosci i rozmiaru podstawowych
rodzajéw uszkodzenia - Okreslanie stopnia specherzenia

15.PN-ISO 4628-3:1999

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powtok lakierowych - Okredlanie intensywnosci, ilosci i rozmiaru podstawowych
rodzajéw uszkodzenia - Okreslanie stopnia zardzewienia

16.PN-ISO 4628-4:1999

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powtok lakierowych - Okreslanie intensywnosci, ilosci i rozmiaru podstawowych
rodzajéw uszkodzenia - Okreslanie stopnia spekania

17.PN-ISO 4628-5:1999"

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powtok lakierowych - Okreslanie intensywnosci, ilosci i rozmiaru podstawowych
rodzajéw uszkodzenia - Okredlanie stopnia ztuszczenia

18.PN-ISO 4628-6:1999

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powtok lakierowych - Okreslanie intensywnosci, ilosci i rozmiaru podstawowych
rodzajéw uszkodzenia - Ocena stopnia skredowania metodqg tasmy

19.PN-ISO 4628-6:1999/Ap1:2001

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powtok lakierowych - Okreslanie intensywnosci, ilosci i rozmiaru podstawowych
rodzajéw uszkodzenia - Ocena stopnia skredowania metodg tasmy

20.PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe - Okreslanie stopnia wyschniecia i czasu wysychania

21PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery - Oznaczanie czasu wyptywu za pomocq kubkdw wyptywowych

22.PN-EN 24624:1994 Farby i lakiery - Préba odrywania do oceny przyczepnosci

23.PN-EN 24624:1994/Az1:2000 Farby i lakiery - Préba odrywania do oceny przyczepnosci (Zmiana Az1)

24.PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - Oznaczanie grubosci powtoki

25.PN-EN ISO 12944-1:2001

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemdw malarskich - Czes¢ 1:
Ogdlne wprowadzenie

26.PN-EN ISO 12944-2:2001

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocqg ochronnych systemdw malarskich - Czes¢ 2:
Klasyfikacja srodowisk

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcii stalowych za pomocq ochronnych systeméw malarskich - Cze$¢

3: Zasady projektowania

28.PN-EN ISO 12944-4:2001

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocqg ochronnych systemdw malarskich - Czesc¢ 4:
Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

29.PN-EN ISO 12944-5:2001

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocqg ochronnych systemdw malarskich - Czesé 5:
Ochronne systemy malarskie

30.PN-EN ISO 12944-6:2001

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocqg ochronnych systemdw malarskich - Czesc é6:
Laboratoryjne metody badan wtasciwosci

31 .PN-EN ISO 12944-7:2001

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcii stalowych za pomocq ochronnych systeméw

malarskich - Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

32.PN-EN ISO 12944-8:2001

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocqg ochronnych systemdw malarskich - Czesc 8:
Opracowanie dokumentacji dotyczgcej nowych prac i renowaciji

33. PN-EN ISO 4618-3:2001

Farby i lakiery - Terminy i definicje dotyczgce wyrobdw lakierowych - Cze$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody
naktadania

34.PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe - Okreslanie stopnia wyschniecia i czasu wysychania

35.PN-EN ISO 4618-2:2001

Farby i lakiery - Terminy i definicje dotyczace wyrobdéw lakierowych - Czes¢ 2: Terminy specjalne dotyczgce cech i
wtasciwosci

36.PN-EN ISO 4618-3:2001

Farby i lakiery - Terminy i definicje dotyczgce wyrobdw lakierowych - Czes¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody
naktadania.



SST 01.09

ROBOTY MALARSKIE ZEWNETRZNE

1. WSTEP:

1.1. PRZEDMIOT STOSOWANIA SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacj technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru powtok malarskich
elementdw stalowych zewnetrznych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST:

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i realizaci robdt wymienionych
wpkt.1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST:

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robdt malarskich tynkdw zewnetrznych oroz malowania elementdw stalowych
zewnehznychiwraz z dokumentacjg projekfowq okredla przedmiot zamdwienia. Obejmuie wymagania wicsciwosc materictdw, sposoby
przygotowania podtozy i zasady wykonywania powtok malarskich, z wytaczeniem rolodt antykorozyinychiogniochronnych.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE:
Okredenia podane w ninigjszej Specyfikaci sq zgodne z obowiczujgcymi nomami oraz przepisami | 0oznaczajd:

. Emailia—barwiony pigmentamilakier, zastygajacy w szkistg powtoke,

. Pigment —naturaina lub sztuczna substancia barwna allbo barwigea, kidra nadaie kolor okredlonym farbom iub
emaliom. Farbba dyspersyina —zawiesina pigmentdw i wypetiaczy w dyspersi wodnej poimeru z dodatkiem srodkdw
pomocniczych,

. Farba na spoiwach mineralnych —mieszanina spoiwa minercinego (np. wapna, cementu, szkiawodnegoitp.),

pigmentdw, wypetniaczy oroz srodkdw pomocniczychimodyfikujacych, przygotowana w postaci suchej mieszanki
przeznaczonej do zarobienia wodgq lub w postaci ciekej, gotowej do stosowania kompozydi,

. Farba na spowach mineralna — organicznych —mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersi wodnej,

. Zywic, Keju kazeinowego, Kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetiaczy oraz srodkdw pomocniczych; produkowanaw
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda,

. Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaci projektowe,

. Podtoze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by wykonana powioka
malarska,

. Farba—ptynna lub pdtptynna zawiesina allbo mieszanina sinie rozdrobonionych ciat statych (np. pigmentu-barwnikati
réznych wypetniaczy) w roziworze spoiwa,

. Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emdlil natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o

wiasciwosciach uzytkowychiwygladze powierzchni malowane).

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Wykonawca robdt jest odpowiedzalny za joko$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja projekfowa, SST,
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY:

2.1. FARBA SILKATOWA WYTWARZANA FABRYCIZNIE:

Gotowa do uzycia mineralina farba produkowana na baze szkia wodnego. Dobrze kryjaca, odpoma na czynniki zanieczyszczenia
frodowiskal i pronmieniowanie UV. Nie stanowi pozywki dla bokterili grzytodw. Charakteryzuie sie duzg paroprzepuszczalnosciq i wytrzymatoscig
mechaniczng. W wyniku procesu syfifikacji doskonale taczy sie z podtozem mineralnym. Dzieki hydrofobizaci jest odpoma nawode i
zacincjgey deszez, do sfosowania nazewndtz budynku.

Sktad: szkto wodne potasowe, wypetiacze mineraine, pigmenty mineraine.

Gestos¢ objetosciowar: ok. 1,45 g/cm?

Wspdlczynnik nasigkliwosci powierzchniowes: < 0,46 kg/(m?vh) Odpomosé powloki na szorowanie na mokro: > 5000 cyki

Opakowania:

Pojemniki plastikowe 8 na palefach po 80 sziuk.

Pojemniki plastikowe 151na paletach po 33 sziuk.

Przechowywanie:

Do 12miesiecy od daty produkcj, w migjscach suchych, w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od

+5°C do+25°C.

22 FARBY CHLOROKUCZUKOWE:
Do elementdw zewnetrznych uzy¢ farb chlorokauczukowych ogdinego stosowania, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu



podktadem antykorozyjinymi gruntuigcym UNIKOR C. Farba chlorokauczukowa opartajest na roztworze zywicy
chlorokauczukowej i alkidowej oraz na rozpuszezalnikach organicznych z dodatkiem srodkdw usdachetniciacych.

3.SPRZET:

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie luo mechanicznie.

Wykonawca przystepuigey do wykonania rolbdt malarskich powinien wykozac sie moziwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu: agregaty malarskie, natryski, pedze, watki, przenosnych zoiomikdw na wode, rusziowan
przenosnych, drabin itp.

ATRANSPORT:

. Matericty mogaq by¢ przewozone dowolnymi rodkomi transportu.

. Transport materictdw do rolodt malarskich powinien sie odibywad w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 20C.

. Transport powinien sie odboywac zgodnie z obowigzuigeymi przepisami fransporfowymi regulujacymi przewdz
materiatdw, w tym niglbezoiecznych.

. W $rodkach fransportu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone Iub usuniete wszekie elementy mogace uszkodzc
opakowania.

. Zaleca sie przewozenie materiatdéw na paletach ukiadanych scisle ook siebie.

Uwaga : Produkty wodorozcienczalne, nieodpome na mrdz. Przechowywad w temp. powyzej 0 C

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1 FARBA SILIKATOWA ZEWNETRZNA - SPOSOB UZYCIA:

Przygotowanie podtoza: Farbe nalezy nanosi¢ na podtoza nosne, czyste, suche, rdwne, wolne od kurzu i ttustych plam,

pozoawione grzylbdw i plesni. Powierzchnie pokryte plesniq lub glonami nclezy oczyscic za pomocg srodka grzytobdiczego. Wszystkie
nmineralne powtoki nalezy oczyscic na sucho, a czesci odrywajace sie usunac. Przy nowych tynkach mineralnych wielowarstwowych
przestzegac czasu schniecia min. 4 tygodnie. Przy tynkach mineralnych cienkowarstwowych od 1 do 3mm malowac min. po 3 dniach.
W celu wzmocnienia kruchychi piaszczaceych starych tynkdw oraz do gruntowania podtozy sinie nasigkiwych oraz kredujgeych
zagruntowac srodkiem gruntuigcym lub rozcienczonag wodga farog siikatowag w stosunku 12 (jedna cze$¢ wody | dwie czescifarby).
Powierzchnie nieprzewidziane do malowania odpowiednio zabezpieczyc.

Przygotowanie produkiu: Materict sprawdzc przed zastosowaniem czy odpowiada zamdwionemu kolorowd. Znajdujgca sie w
pojemniku fartbe doktadnie wymieszac. Farby nie rozcienczac za wyjatkiem przypacku gruntowania podtoza farbg. Aby unknac
réznic w oddieniu barw nalezy na jedng powierzchnie noktadac farby z tef samej szarzy produkeyine.

Sposob stosowania: Przygotowang farbe nanosi¢ watkiemn, pedzem lub metodg natryskowa. Prace malarskie na jednej
wyodrebnionej powierzchni nalezy prowadzc w sposdb ciggty, aby unknge nierdwnomiemaosci barwy. Kazda nowa porcja fary
musi fgczy ¢ sie zjeszcze Swiezq farbg naniesiong poprzednio. Nie prowadzcé prac podczas sinego wiatru i przy bezposednim
nastonecznieniu elewadj, bez specjainych oston ograniczojacych wiptyw czynnikdw atmosferycznych. W temperaturze +20°C i
wzglednej wigotosci powietrza ok. 60% warstwa farby jest powierzchniowo sucha po 2-3 godzinach. Po 12 godzinach nadaje sie
do powtdmego malowania. W nizszych temperaturachi przy duzej wigotnoéci powietrza np. w okresie jesiennym czas ten ulega
wydtuzeniu. Opadajgce mdty przy niedostatecznie wyschnietej powtoce dziatajq jok padajaca mzawkari

nmogq powodowac zaciekii przebarwienia.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT:

6.1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA:

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna oogjmowad:
. sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsiokiwosdi,
sprawdzenie wyschniecia podtoza,
sprawdzenie czystosci,
sprawdzenie wygdladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledzny zewnetzne.
sprawdzenie wsiakiwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kiku — kroplomi wodly.
Ciemniejsza ploma zwizonej powierzchni powinna nastapic nie wezesnie) niz po 3s.

6.2. ROBOTY MALARSKIE:
Q) Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzc po zokohczeniu ich wykonania:
. dla farb sikonowych nie wezesniej niz po 7 dniach,
. dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
b) Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietiza nie nizszej od +5°C przy wigomosci powietrza mnigiszej od 65%.
Q) Badania powinny obejmowa: sprawdzenie wydladu zewnetiznego, sorawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jedi badania dadzg wynik pozytywny, to rolboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawictowo. Gdy kidrekowiekz - badanh
dato wynik uiemny, nalezy usunac wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdmie.
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7.OBMIAR ROBOT:

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA:
. Jezeli oéciezainadproza sg réwniez malowane, z powierzchni nie potrgea sie otwordw do 3m2
. Przy malowaniu elewaci wysoko$e Sciany mierzy sie od doinego do gdmego poziomu, facznie z gzymsemw
rozwinieciu, jezel jest on malowany. Diugosc Sciany oblicza sie w rozwinieciu.

72.1L0SC ROBOT MALARSKICH:

lod¢ robdt malarskich w m2 okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaokceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT:

8.1. ODBIOR PODLOZA:

Zostosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w norach parnstwowych

lub $wicdectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podtoze, posiadaigce drobone uszkodzenia powinno byE naprawione przez wypetienie ubytkdw zaprawq lub odipowiednia szoachidwka.
Jezel odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyScic.

8.2. ODBIOR ROBOT MALARSKICH:

. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rdwnomiemego roztozenia farby,
jednalitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu | dostrzegalnych skupisk lubo grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstojacych ptatdw powioki,
widocznych okiem daddw peddaitp., w stopniu kwdlifikujigeym powierzchnie malowang do powtok o doborejjokosci

wykonania.

. Sprawdzenie odpomoici powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kikakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetiong smatkag konfrastowego koloru.

. Sprawdzenie odpomaosci powtoki na zarysowanie.

. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

. Sprawdzenie odpomosci powtoki na zmywainie wodg polegaijace na zwizaniu badane] powierzchni powitoki przez

kikakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkq lub smatka.
Wyniki odbiordw materiatdw i robodt powinny by ¢ kazdorazowo wipisywane do dzennika budowy. Roboty podiegaja

odbiorowi.
9. PODSTAWA:
Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m2 powierzchni malowanych wg ceny jednostkowe, ktdra obejmuie
. przygotowanie powierzchni
. zagrunfowanie powierzchni
. wykonania powtoki malarskiej
. oCzyszCzenie migisca pracy zresztek materiatdw
. likwidacje stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE:
10.1. NORMY:
. PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze,
. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynkizwykte. Wymaganiaibadania przy odbiorze,
. PN-B-10102:1991 Farby do elewaci budynkdw. Wymagania i badania,
. PN-ENHSO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okredlenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosc
miedzywarstwowej,
. PN-C 16407:1998 Emdlie dlejno-zywiczne, flalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane,
. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcierczaine stosowane wewngtrz,
. PN-C-81901:2002 Farby olejne i akiowe,
. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyine do mclowania elewaci budynkdw,
. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyine do malowaniawnetz budynkdw,
. PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymaganiaibadania.
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10.2. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE:

. Warunki wykonanial i odbioru robodt budowlonych - czesé B: Roboty wykohczeniowe, zeszyt 4: Powtoki malarskie
zewnetzne iwewnetrzne.
. Wydanie IB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 387/2003

SST 01.10

NAWIERZCHNIE I ZIELEN

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ninieiszej szczegdtowej specyfikacj fechniczngj sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
oditworzeniem zagospodarowania terenu wokdt inwestycjl.

1.2. Zokres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i redlizaci robdt wymienionych
wpkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja obejmuig wszystkie czynnosci umoziwicjace i majace na celu przywrdcenie zagospodarowania ferenu
wokét budynku do stanu pierwotnego sprzed wykonania temnomodemizacii budynku.

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotyczg prowadzenia rolbdt w zakresie odiworzenia zagospodarowania terenu zgodnie z zodgczong
dokumentacig projektowq.

Prace obemuja:

-Odtworzenie do stanu pierwotnego istniejacych rawnikdw i ferendw zielonych uszkodzonych i zadeptanych w skutek prowadzenia prac.

- Wykonanie nawierzchni z maczki ceglanej sektora rzutdw do pchniecia kula.

-W przypadku uszkodzen powstatych z utwardzeniach terenu wokét budynku obeimuie takze naprawe i uzupetnienie powstatych uszkodzen.
1.4. Ckrellenia podstawowe.

Okredlenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowiczuigeymi odipowiednimi nomami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzalny za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodnose z dokumentacia projektowa, SSTi poleceniami Inzynieral.

2. MATERIALY.

2.1 Materiaty—wymagania ogdine.

Wymagania ogdine dla materiatdw podano w ST-00 ,, Wymagania ogdine™.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg bye zgodne z wymaganiami ST i dokumentaci projektowej. Materiatu uzyte do
wykonania robét budowlanych w przypadku loraku nommy powinny odpowiaodac warunkom fechnicznym wytwdmi i innym umownym
warunkom. Do wykonania robdt nalezy stosowac matericty istniejace w obecnym zagospodarowaniu ferenu.

Matericty:

Kostka betonowa w nawierzchniach utwardzonych.

-Trawa boiskowa odpoma na zadeptanie.

2.2 Sktadowanie materiotdw

Matericty najlepiej skiadowa w oryginalnych opakowaniach. Magazynowanie nalezy prowadzé na ptaskich, pozomych powierzchniach
zgodnie z wytycznymi producentdw. W przypadku kostki wygodnie jest, aby wszystkie elementy byty skiadowane na paletach jok zostaty
zapakowane do fransportu.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduie niekorzysinego wiptywu na jako$¢ wykonywanych
robdt, zardwno w mieiscu tych robdt, jok tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych orcz w czasie fransportu, zatadunku i wytadunku
materictéw.

4. TRANSPORT.

Ogdine wymagania dotyczace fransportu podano w ST-00: ,, Wymagania ogdine”.

Srodki ransportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniod wymagaria techniczne w zokresie BHP oraz
przepisdw o ruchu drogowym.

Ogdine wymagania dotyczace fodkdw tfransportu podano w ST-00,, Wymagania ogdine”.

Kostka pakowana jest na padlety i zabezpieczana przed warunkami atmosferycznymi oroz uszkodzeniomi podczas fransportu. Transport
powinien odioywa sie przy pomocy zestawdw samochodowych z moziwoscig roziadunku pdlet. Roziadunek plyt powinien odoywac sie w
sposdb zmechanzowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogdine

Ogdine zasady wykonania nawierzchni znajduja sie w ST 00.00 pkt. 3, wymagania ogdine”

Przed rozpoczeciem robét Zziemnych - nawierzchniowych nalezy sprawdzc stan zageszczenia gruntu w miejscach noruszonej struktury . Przed
tym nalezy wykonac tawy betonowe pod krawezniki, a nastepnie uktadac poszczegdine warstwy podibudowy; odipowiednio je proflowac i
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zageszczoc. Wykonanie elementéw zeleni wykonywaé zgodnie z zaleceniem producental.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Wymagania ogdine

Ogdine wymagania dotyczace kontroli jokosci robdt podano w ST - 00 Wymagania ogdine. Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg
odpowiada¢ wymaganiom dokumentacii projektoweji specyfikac technicznej, muszg posiadac swiadectwajokosci producentdw i uzyskac
akceptacie Inzyniera.

7. OBMIARROBOT.

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdine™.
Jednostka obrmiaru jest m2 nawierzchni wykonanego utwardzenia bad? frawnika.

8. ODBIORROBOT.

Odbioru robdt budowlonych, polegojacych na robotach dotyczgcych nawierzchni i frawnikéw podstawg do odbioru robdt powinny
stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- Dokumentacia projektowa z naniesionymi na niej zmionamii uzupetnienia w trakcie wykonywania robdt.
- Dziennik budowy.
- Dokumenty dotyczace jokosci wioudowanych materiatdw
- Protokoty wezystkich odbiordw fechnicznych czesciowych
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprowdzc:
- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacia Projektowq oraz ewentualnymi zopisanmi w Dzenniku budowy dotyczacych zmian i odstepstw od
Dokumentacji Projektowej
- Protokoty z odbioréw czesciowychiredlizacie postanowien dotyczaca usuniecia usterek
- Aktuainos¢ Dokumentaci projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdine ustdlenia dotyczgce podstawy ptatnoéal podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine”

9.2. Cenajednostki obmicrowes:

Cena wykonania robdt poza robotami zasadniczymi olbejmuje nastepuiace roboty:

. prace geodezyjne zwigzane zwyznaczeniem, reclizacia iinwentaryzacja powykonawczg robét,
prace geotechniczne wroz z dokumentacja badan,

dostarczenie materiotdw, sprzetu orazich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wywdz z ferenu budowy materictdw zoednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontrakiu badan, pomiardw, sondowan i préb szczelnosdi,
uporzadkowanie placu budowy po robotach

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktdre sq niezbedne do kompletinego wykonania robdt objetych niniejszg
SST przewidzianych w Dokumentacj Projekiowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia. Symlbole. Podziati opis gruntdw.

PN-81/B-03020 Grunty budowiane. Posadowienie bezporednie budowi. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-04481 Grunty budowiane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Roboty Zzemne budowiane. Wymagania ogdine.

BN-7718931-12 Oznaczonie wskaznika zageszczenia gruntow.

BN-8318836-02 Przewody podzemne. Roboty Zzemne.

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczonie nasiokiwosci woda.

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpomaosci metoda bezoosrednia.

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytzymatosci kamienia na uderzenie (zwieztosci) PN-B-06250 Beton
ZWykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineraline do betonu zwyktego.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci.

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka arogowa.

PN-B-11111:1996 PoprawkiN 11/97Kruszywa mineraine. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. 2wiri ieszanka.

PN-B-11112:1996 Brata KNN 11/96 Ip. 3Kruszywa mineraine. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.

BN-80/677503/04  Prefabrykaty budowlane zlbetonu. Bementy nawierzchni drdg, uiic, parkingdw i torowisk framwajowych.
Krawezmikii obrzeza.
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SST 01.11

MONTAZ URZADZEN WYPOSAZENIA

1. WSTEP:

1.1. Pzedmiot ST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacj sg wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rolodt w zokresie montaizu urzadzen wyposazenia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Technicznajest stosowana joko dokument przefargowy i kontraktowy przy Zecaniu i redlizaciirolbdt wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST wchodza:

Montcz ponizej wyrmienionych urzadzen:
. Bramki do pitki noznej 4 szt.,
. Trybuna sportowa 1 szt.- wymiana siedizisk
. Pitkochwyty —2 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okredlenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowiczuigeymi odipowiednimi nomami oraz z okredeniami podanymi w SST. 00.00.

1.5. Ogdine wymagania dolyczace robét:
Wykonawca robdt jest odpowiedzalny, za jokos¢ ich wykonania oroz za zgodnos¢ z Dokumentacia Projektowq, STi poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00. Wymagania ogdine.

2. MATERIALY:

2.1. Wymagania ogdine dotyczace materiatow

Okredlenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowiazuigeymi odpowiednimi nomomi oraz z okredeniami podanymi w SST. 00.00.

22. Eementy wyposazenia i materialy dodaticowe:
Wszystkie elementy wyposazenia jok i materiaty dodatkowe Scile wedtug instrukci producenta poszczegdinych elementdw wyposazenia.

3.SPRZET:

Ogdine wymagania sprzetu zncjduja sie w ST00.00 pkt. 3, wymagania ogdine”
Zopotrzebowanie na sprzet zgodnie zinstrukcjq producenta urzadzenh.

4. TRANSPORT:

Transport urzadzenh i odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami SciSle wedtug producenta urzagdzen.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Wykopy, podkiady — podbudowa oraz zasypki:
Wg czesciSST01.01 , Roboty Zemne™

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT:

Ogdine zasady wykonania nawierzchni znajduja sie w SST 00.00 pkt. 3 ,,wymagania ogdine”. Montazu urzadzen jok i wykonania stosownych
fundamentdw czy pyt pod urzgdzenia dokonac zgodnie zwytycznymi producenta urzadzen i wyposazenia.

6.1. Wymagania ogdine:
Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszq odpowiadaé wymaganiom dokumentaci projektowe) i specyfikaci tfechniczng), muszq
posiadac Swiadectwa jokosci producentdw i uzyskac akceptacie Inzyniera.

7.OBMIAR ROBOT:

7.1. Jednostka obmiarowa:
Jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka zamontowanego urzadzenia badz wyposazenia dodatkowego. Montaz obejmuje kompletnie wykonane
urzqdzenie gotowe do uzycia tzn. wykonanie fundamentdw ub ptyt potizebnych do zamontowania elementu do podtoza oroz montaz tego

44



urzqdzenia.

8. ODBIOR ROBOT:

8.1. Ogdine zasady odbioru robdt
Wszystkie roboty uete w pkt. 1 podiegaig zasadom Odbioru Robdt Zankajocych wg zasad ujetych w specyfikaci technicznej ST 00.00
Wymagania ogdine.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci:
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w ST 00.00."Wymagania ogdine'

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

Wytyczne producentdw poszczegdinych urzadzen
Aprobatyi certyfikaty fechniczne
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