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Lipki 01-27-2-01-100 -a -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,45 19 WPOD-N

Lipki 01-27-2-01-100 -b -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,38 19 WPOD-N

Lipki 01-27-2-01-28 -a -98 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,61 19 WPOD-N

Lipki 01-27-2-01-72 -a -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,35 19 WPOD-N

Lipki 01-27-2-01-73 -h -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,80 19 WPOD-N

Dębiny 01-27-2-03-208 -a -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,47 19 WPOD-N

Dębiny 01-27-2-03-209 -a -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,88 19 WPOD-N

Dębiny 01-27-2-03-223 -c -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,38 19 WPOD-N

Przewięź 01-27-2-04-21 -a -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,40 19 WPOD-N

Przewięź 01-27-2-04-221 -d -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,72 19 WPOD-N

Przewięź 01-27-2-04-230 -g -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,85 19 WPOD-N

Przewięź 01-27-2-04-233 -a -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,35 19 WPOD-N

Przewięź 01-27-2-04-46 -a -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,75 19 WPOD-N

CP

Lipki 01-27-2-01-39 -h -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5% 4 HA 0,69 116 CP-W

Lipki 01-27-2-01-39 -h -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,75 116 CP-W

Lipki 01-27-2-01-40 -n -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,32 116 CP-W

Lipki 01-27-2-01-40 -n -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,27 116 CP-W

Dębiny 01-27-2-03-122 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,33 116 CP-W

Dębiny 01-27-2-03-122 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,33 116 CP-W

Dębiny 01-27-2-03-227 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,25 116 CP-W

Dębiny 01-27-2-03-227 -n -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,22 116 CP-W

Dębiny 01-27-2-03-227 -n -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% 3 HA 0,87 116 CP-W

Dębiny 01-27-2-03-227 -o -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,04 116 CP-W

Dębiny 01-27-2-03-227 -o -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,36 116 CP-W

Przewięź 01-27-2-04-177 -g -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% 1 HA 0,45 112 CW-W

Przewięź 01-27-2-04-177 -g -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5% 3 HA 1,81 116 CP-W

Przewięź 01-27-2-04-193 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% 1 HA 0,41 112 CW-W

Przewięź 01-27-2-04-193 -f -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5% 3 HA 0,95 116 CP-W

CW

Lipki 01-27-2-01-102 -f -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% 4 HA 0,75 112 CW-W

Lipki 01-27-2-01-102 -f -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5% 4 HA 1,12 112 CW-W

Lipki 01-27-2-01-14 -f -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5% 4 HA 2,04 112 CW-W

Lipki 01-27-2-01-37 -b -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% 2 HA 0,46 112 CW-W

Lipki 01-27-2-01-37 -b -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5% 4 HA 1,82 112 CW-W

Lipki 01-27-2-01-52 -a -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% 2 HA 0,65 112 CW-W

Lipki 01-27-2-01-52 -a -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,50 112 CW-W

Lipki 01-27-2-01-54 -f -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% 2 HA 0,65 112 CW-W

Lipki 01-27-2-01-54 -f -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,50 112 CW-W

Lipki 01-27-2-01-87 -a -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% 2 HA 0,61 112 CW-W

Lipki 01-27-2-01-87 -a -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5% 3 HA 2,43 112 CW-W

Dębiny 01-27-2-03-119 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,34 112 CW-W

Dębiny 01-27-2-03-119 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,36 112 CW-W

Przewięź 01-27-2-04-22 -a -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% 1 HA 0,24 112 CW-W

Przewięź 01-27-2-04-22 -a -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5% 3 HA 2,15 112 CW-W

Przewięź 01-27-2-04-234 -b -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5% 3 HA 0,74 112 CW-W

Przewięź 01-27-2-04-47 -p -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% 2 HA 0,44 112 CW-W

Przewięź 01-27-2-04-47 -p -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5% 3 HA 1,04 112 CW-W

ODN-GLEB

Lipki 01-27-2-01- - - GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 8,00 110 OPR-CHWAS

Lipki 01-27-2-01- - - OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 2,00 110 OPR-CHWAS

Lipki 01-27-2-01-30 -b -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 20,70 70 WYK-POGCZ

Lipki 01-27-2-01-30 -b -99 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,50 52 WYK-TAL60

Lipki 01-27-2-01-38 -b -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 23,30 70 WYK-POGCZ

Lipki 01-27-2-01-38 -b -99 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,50 52 WYK-TAL60

Lipki 01-27-2-01-63 -b -98 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 23,10 70 WYK-POGCZ

Lipki 01-27-2-01-63 -b -98 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,50 52 WYK-TAL60

Lipki 01-27-2-01-64 -a -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 18,30 70 WYK-POGCZ
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Lipki 01-27-2-01-64 -a -99 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,30 52 WYK-TAL60

Lipki 01-27-2-01-79 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 13,20 70 WYK-POGCZ

Lipki 01-27-2-01-79 -a -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,30 52 WYK-TAL60

Lipki 01-27-2-01-97 -a -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 14,40 70 WYK-POGCZ

Lipki 01-27-2-01-97 -a -99 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,50 52 WYK-TAL60

Lipki 01-27-2-01-97 -b -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 10,90 70 WYK-POGCZ

Lipki 01-27-2-01-97 -b -99 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,30 52 WYK-TAL60

Lipki 01-27-2-01-98 -a -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 14,20 70 WYK-POGCZ

Lipki 01-27-2-01-98 -a -99 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,40 52 WYK-TAL60

Lipki 01-27-2-01-99 -a -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 18,00 70 WYK-POGCZ

Lipki 01-27-2-01-99 -a -99 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,50 52 WYK-TAL60

Dębiny 01-27-2-03-185 -a -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 19,79 70 WYK-POGCZ

Dębiny 01-27-2-03-187 -a -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 20,71 70 WYK-POGCZ

Dębiny 01-27-2-03-197 -d -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 13,93 70 WYK-POGCZ

Dębiny 01-27-2-03-214 -h -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 5,07 70 WYK-POGCZ

Przewięź 01-27-2-04-112 -c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 23,70 70 WYK-POGCZ

Przewięź 01-27-2-04-112 -c -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,30 51 WYK-TAL40

Przewięź 01-27-2-04-118 -a -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 19,80 70 WYK-POGCZ

Przewięź 01-27-2-04-173 -b -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 18,80 70 WYK-POGCZ

Przewięź 01-27-2-04-204 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 22,60 70 WYK-POGCZ

Przewięź 01-27-2-04-229 -b -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 22,70 70 WYK-POGCZ

Przewięź 01-27-2-04-240 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 23,40 70 WYK-POGCZ

Przewięź 01-27-2-04-93 -a -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 15,96 70 WYK-POGCZ

ODN-POZ

Lipki 01-27-2-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8

Lipki 01-27-2-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 64,00 384 GODZ RH8

Przewięź 01-27-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00 384 GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ

Dębiny 01-27-2-03-222 -c -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 6,86 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-222 -c -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,86 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-222 -c -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 6,86 95 SADZ WIEL

Dębiny 01-27-2-03-222 -c -02 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 6,86 68 WYK-PA5CZ

Dębiny 01-27-2-03-222 -c -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,86 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-222 -c -04 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 6,85 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-222 -c -04 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,85 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-222 -c -04 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 6,85 95 SADZ WIEL

Dębiny 01-27-2-03-222 -c -04 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 6,85 68 WYK-PA5CZ

Dębiny 01-27-2-03-222 -c -04 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,85 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-222 -g -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 6,28 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-222 -g -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,28 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-222 -g -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 6,28 95 SADZ WIEL

Dębiny 01-27-2-03-222 -g -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 6,28 68 WYK-PA5CZ

Dębiny 01-27-2-03-222 -g -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,28 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-223 -c -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,71 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-223 -c -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,71 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-223 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 2,71 95 SADZ WIEL

Dębiny 01-27-2-03-223 -c -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 2,71 68 WYK-PA5CZ

Dębiny 01-27-2-03-223 -c -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,71 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Lipki 01-27-2-01-102 -f -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,22 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-102 -f -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 26,43 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-102 -f -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 24,21 97 SAD-BRYŁ

Lipki 01-27-2-01-102 -f -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,22 95 SADZ WIEL

Lipki 01-27-2-01-102 -f -02 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,50 52 WYK-TAL60

Lipki 01-27-2-01-102 -f -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 24,21 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-102 -f -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,22 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-108 -a -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,58 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-108 -a -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,66 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-108 -a -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,69 103 DOW-SADZ
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Lipki 01-27-2-01-108 -a -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 15,93 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-108 -a -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 12,58 94 SADZ 1R

Lipki 01-27-2-01-108 -a -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,35 95 SADZ WIEL

Lipki 01-27-2-01-108 -a -02 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,50 52 WYK-TAL60

Lipki 01-27-2-01-108 -a -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 12,58 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-108 -a -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,66 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-108 -a -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,69 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-14 -f -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,28 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-14 -f -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 10,49 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-14 -f -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 9,21 97 SAD-BRYŁ

Lipki 01-27-2-01-14 -f -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,28 95 SADZ WIEL

Lipki 01-27-2-01-14 -f -99 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,50 52 WYK-TAL60

Lipki 01-27-2-01-14 -f -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 9,21 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-14 -f -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,08 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-16 -a -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,02 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-16 -a -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,99 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-16 -a -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 15,96 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-16 -a -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 11,95 97 SAD-BRYŁ

Lipki 01-27-2-01-16 -a -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,01 95 SADZ WIEL

Lipki 01-27-2-01-16 -a -99 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,50 52 WYK-TAL60

Lipki 01-27-2-01-16 -a -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 11,95 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-16 -a -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,02 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-16 -a -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,99 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-16 -f -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,33 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-16 -f -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 11,52 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-16 -f -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 10,19 97 SAD-BRYŁ

Lipki 01-27-2-01-16 -f -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,33 95 SADZ WIEL

Lipki 01-27-2-01-16 -f -99 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,50 52 WYK-TAL60

Lipki 01-27-2-01-16 -f -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 10,19 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-16 -f -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,33 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-62 -a -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,78 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-62 -a -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 14,50 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-62 -a -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 13,72 97 SAD-BRYŁ

Lipki 01-27-2-01-62 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,78 95 SADZ WIEL

Lipki 01-27-2-01-62 -a -01 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,10 52 WYK-TAL60

Lipki 01-27-2-01-62 -a -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 13,72 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-62 -a -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,78 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-62 -a -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,75 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-62 -a -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 22,34 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-62 -a -03 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 21,59 97 SAD-BRYŁ

Lipki 01-27-2-01-62 -a -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,75 95 SADZ WIEL

Lipki 01-27-2-01-62 -a -03 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,40 52 WYK-TAL60

Lipki 01-27-2-01-62 -a -03 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 21,59 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-62 -a -03 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,75 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-62 -b -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,83 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-62 -b -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,14 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-62 -b -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 2,31 97 SAD-BRYŁ

Lipki 01-27-2-01-62 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,83 95 SADZ WIEL

Lipki 01-27-2-01-62 -b -01 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,10 52 WYK-TAL60

Lipki 01-27-2-01-62 -b -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 2,31 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-62 -b -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,83 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-62 -b -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,72 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-62 -b -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,56 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-62 -b -03 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,84 97 SAD-BRYŁ

Lipki 01-27-2-01-62 -b -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,72 95 SADZ WIEL

Lipki 01-27-2-01-62 -b -03 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,10 52 WYK-TAL60
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Lipki 01-27-2-01-62 -b -03 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 1,84 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-62 -b -03 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,72 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-62 -c -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,15 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-62 -c -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,54 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-62 -c -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 9,39 97 SAD-BRYŁ

Lipki 01-27-2-01-62 -c -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,15 95 SADZ WIEL

Lipki 01-27-2-01-62 -c -01 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,10 52 WYK-TAL60

Lipki 01-27-2-01-62 -c -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 9,39 103 DOW-SADZ

Lipki 01-27-2-01-62 -c -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,15 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-211 -b -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 17,19 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-211 -b -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,60 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-211 -b -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 23,63 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-211 -b -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 3,84 97 SAD-BRYŁ

Dębiny 01-27-2-03-211 -b -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 17,19 94 SADZ 1R

Dębiny 01-27-2-03-211 -b -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,60 95 SADZ WIEL

Dębiny 01-27-2-03-211 -b -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 17,19 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-211 -b -99 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 3,84 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-211 -b -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,60 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-227 -c -03 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 23,31 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-227 -c -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,85 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-227 -c -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 29,12 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-227 -c -03 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 2,96 97 SAD-BRYŁ

Dębiny 01-27-2-03-227 -c -03 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 23,31 94 SADZ 1R

Dębiny 01-27-2-03-227 -c -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,85 95 SADZ WIEL

Dębiny 01-27-2-03-227 -c -03 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 23,31 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-227 -c -03 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 2,96 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-227 -c -03 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,85 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-235 -b -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 27,00 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-235 -b -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,75 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-235 -b -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 30,47 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-235 -b -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,72 97 SAD-BRYŁ

Dębiny 01-27-2-03-235 -b -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 27,00 94 SADZ 1R

Dębiny 01-27-2-03-235 -b -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,75 95 SADZ WIEL

Dębiny 01-27-2-03-235 -b -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 27,00 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-235 -b -99 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,72 103 DOW-SADZ

Dębiny 01-27-2-03-235 -b -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,75 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-232 -b -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 13,50 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-232 -b -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,90 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-232 -b -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 14,80 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-232 -b -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,40 97 SAD-BRYŁ

Przewięź 01-27-2-04-232 -b -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 13,50 94 SADZ 1R

Przewięź 01-27-2-04-232 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,90 95 SADZ WIEL

Przewięź 01-27-2-04-232 -b -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 13,50 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-232 -b -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-232 -b -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,90 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-232 -g -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 15,00 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-232 -g -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,91 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-232 -g -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 17,91 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-232 -g -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,00 97 SAD-BRYŁ

Przewięź 01-27-2-04-232 -g -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 15,00 94 SADZ 1R

Przewięź 01-27-2-04-232 -g -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,91 95 SADZ WIEL

Przewięź 01-27-2-04-232 -g -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 15,00 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-232 -g -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 1,00 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-232 -g -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,91 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-238 -a -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 30,00 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-238 -a -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,85 103 DOW-SADZ
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Przewięź 01-27-2-04-238 -a -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 32,65 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-238 -a -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,80 97 SAD-BRYŁ

Przewięź 01-27-2-04-238 -a -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 30,00 94 SADZ 1R

Przewięź 01-27-2-04-238 -a -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,85 95 SADZ WIEL

Przewięź 01-27-2-04-238 -a -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 30,00 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-238 -a -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,80 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-238 -a -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,85 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-241 -a -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 21,50 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-241 -a -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,59 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-241 -a -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 22,09 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-241 -a -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 21,50 94 SADZ 1R

Przewięź 01-27-2-04-241 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,59 95 SADZ WIEL

Przewięź 01-27-2-04-241 -a -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 21,50 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-241 -a -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,19 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-241 -b -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,70 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-241 -b -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,18 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-241 -b -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 8,58 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-241 -b -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,70 97 SAD-BRYŁ

Przewięź 01-27-2-04-241 -b -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 6,70 94 SADZ 1R

Przewięź 01-27-2-04-241 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,18 95 SADZ WIEL

Przewięź 01-27-2-04-241 -b -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 6,70 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-241 -b -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,70 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-241 -b -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,18 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-69 -a -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 23,00 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-69 -a -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,20 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-69 -a -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 26,40 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-69 -a -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,20 97 SAD-BRYŁ

Przewięź 01-27-2-04-69 -a -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 23,00 94 SADZ 1R

Przewięź 01-27-2-04-69 -a -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,20 95 SADZ WIEL

Przewięź 01-27-2-04-69 -a -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 23,00 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-69 -a -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 1,20 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-69 -a -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,20 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-70 -a -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 21,00 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-70 -a -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,70 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-70 -a -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 25,50 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-70 -a -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 2,80 97 SAD-BRYŁ

Przewięź 01-27-2-04-70 -a -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 21,00 94 SADZ 1R

Przewięź 01-27-2-04-70 -a -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,70 95 SADZ WIEL

Przewięź 01-27-2-04-70 -a -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 21,00 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-70 -a -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 2,80 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-70 -a -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,70 103 DOW-SADZ

PIEL

Lipki 01-27-2-01-100 -b -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 2,60 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-102 -f -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 3,54 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-103 -i -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 0,80 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-108 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 2,12 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-14 -f -99 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
1 HA 1,27 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-16 -a -99 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 1,93 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-16 -f -99 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 1,40 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-25 -d -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 1,70 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-26 -a -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 2,70 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-27 -g -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 2,00 107 KOSZ UA
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Lipki 01-27-2-01-28 -a -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 1,05 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-28 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 0,90 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-29 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 3,80 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-37 -b -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 4,50 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-4 -d -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 5,60 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-50 -a -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 5,50 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-51 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 4,00 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-52 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 2,60 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-52 -a -03 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 0,30 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-54 -f -99 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 4,00 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-62 -a -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 1,73 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-62 -a -03 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 2,64 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-62 -b -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 0,70 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-62 -b -03 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 0,60 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-62 -c -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 1,10 108 KOSZ UB

Lipki 01-27-2-01-63 -b -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 6,00 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-72 -a -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 3,00 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-81 -a -99 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 4,05 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-86 -b -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 1,10 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-86 -d -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 0,15 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-86 -f -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 0,50 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-86 -f -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
1 HA 0,80 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-87 -a -03 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 1,50 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-87 -a -04 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 3,20 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-98 -c -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 2,80 107 KOSZ UA

Lipki 01-27-2-01-99 -c -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 0,50 107 KOSZ UA

Dębiny 01-27-2-03-120 -a -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 3,06 108 KOSZ UB

Dębiny 01-27-2-03-125 -b -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 7,30 107 KOSZ UA

Dębiny 01-27-2-03-129 -c -99 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 2,15 107 KOSZ UA

Dębiny 01-27-2-03-166 -b -99 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 3,84 107 KOSZ UA

Dębiny 01-27-2-03-184 -d -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 2,34 107 KOSZ UA

Dębiny 01-27-2-03-198 -c -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 3,08 107 KOSZ UA

Dębiny 01-27-2-03-208 -a -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 4,96 107 KOSZ UA

Dębiny 01-27-2-03-209 -a -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 2,81 107 KOSZ UA

Dębiny 01-27-2-03-211 -b -99 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 3,19 107 KOSZ UA

Dębiny 01-27-2-03-215 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 3,98 107 KOSZ UA

Dębiny 01-27-2-03-215 -b -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 1,31 107 KOSZ UA
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Dębiny 01-27-2-03-222 -c -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,98 108 KOSZ UB

Dębiny 01-27-2-03-222 -c -04 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,96 108 KOSZ UB

Dębiny 01-27-2-03-222 -g -99 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,48 108 KOSZ UB

Dębiny 01-27-2-03-223 -c -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,38 108 KOSZ UB

Dębiny 01-27-2-03-227 -c -03 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 3,70 107 KOSZ UA

Dębiny 01-27-2-03-235 -b -99 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 3,53 107 KOSZ UA

Przewięź 01-27-2-04-117 -f -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 2,84 109 KOSZ UC

Przewięź 01-27-2-04-139 -a -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 1,20 109 KOSZ UC

Przewięź 01-27-2-04-172 -c -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
1 HA 5,00 107 KOSZ UA

Przewięź 01-27-2-04-20 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
1 HA 4,00 107 KOSZ UA

Przewięź 01-27-2-04-217 -a -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 4,00 108 KOSZ UB

Przewięź 01-27-2-04-219 -g -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
1 HA 1,35 107 KOSZ UA

Przewięź 01-27-2-04-219 -g -98 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
1 HA 2,06 107 KOSZ UA

Przewięź 01-27-2-04-22 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 6,00 108 KOSZ UB

Przewięź 01-27-2-04-230 -b -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
1 HA 1,80 107 KOSZ UA

Przewięź 01-27-2-04-230 -d -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
1 HA 1,32 107 KOSZ UA

Przewięź 01-27-2-04-232 -b -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
1 HA 1,60 107 KOSZ UA

Przewięź 01-27-2-04-232 -g -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
1 HA 2,07 107 KOSZ UA

Przewięź 01-27-2-04-234 -d -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 3,46 108 KOSZ UB

Przewięź 01-27-2-04-238 -a -99 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
1 HA 3,52 107 KOSZ UA

Przewięź 01-27-2-04-239 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 3,15 108 KOSZ UB

Przewięź 01-27-2-04-241 -a -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
1 HA 2,27 107 KOSZ UA

Przewięź 01-27-2-04-241 -b -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
1 HA 1,02 107 KOSZ UA

Przewięź 01-27-2-04-44 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 3,23 108 KOSZ UB

Przewięź 01-27-2-04-68 -c -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 2,00 108 KOSZ UB

Przewięź 01-27-2-04-69 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
1 HA 3,13 107 KOSZ UA

Przewięź 01-27-2-04-70 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
1 HA 3,07 107 KOSZ UA

Przewięź 01-27-2-04-90 -c -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 3,12 108 KOSZ UB

POPR

Przewięź 01-27-2-04-230 -d -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-230 -d -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,50 103 DOW-SADZ

Przewięź 01-27-2-04-230 -d -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,50 96 SADZ POP

Przewięź 01-27-2-04-230 -d -01 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,50 52 WYK-TAL60

Przewięź 01-27-2-04-230 -d -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50 103 DOW-SADZ

POPR-WPG Lipki 01-27-2-01- - - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 1,50 52 WYK-TAL60

NAS
N-ZSGOSP

Lipki 01-27-2-01- - - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG 300,00 357 N-ZSGDNSO

Dębiny 01-27-2-03- - - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG 200,00 357 N-ZSGDNSO

Przewięź 01-27-2-04- - - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG 300,00 357 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Lipki 01-27-2-01-102 -f -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 10,00 141 GRODZ-SRN

Lipki 01-27-2-01-102 -f -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 10,00 139 GRODZ-SN

Lipki 01-27-2-01-102 -f -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,00 139 GRODZ-SN
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Lipki 01-27-2-01-102 -f -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 5,00 141 GRODZ-SRN

Lipki 01-27-2-01-102 -f -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 200,00 143 WYK-SLUPL

Lipki 01-27-2-01-14 -f -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 6,00 141 GRODZ-SRN

Lipki 01-27-2-01-14 -f -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 3,00 141 GRODZ-SRN

Lipki 01-27-2-01-14 -f -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 60,00 143 WYK-SLUPL

Lipki 01-27-2-01-16 -a -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 14,80 141 GRODZ-SRN

Lipki 01-27-2-01-16 -a -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 7,40 141 GRODZ-SRN

Lipki 01-27-2-01-16 -a -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 148,00 143 WYK-SLUPL

Lipki 01-27-2-01-16 -f -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 13,20 141 GRODZ-SRN

Lipki 01-27-2-01-16 -f -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 6,60 141 GRODZ-SRN

Lipki 01-27-2-01-16 -f -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 132,00 143 WYK-SLUPL

Lipki 01-27-2-01-62 -a -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 12,40 141 GRODZ-SRN

Lipki 01-27-2-01-62 -a -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 6,20 141 GRODZ-SRN

Lipki 01-27-2-01-62 -a -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 124,00 143 WYK-SLUPL

Lipki 01-27-2-01-62 -a -03 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 20,20 141 GRODZ-SRN

Lipki 01-27-2-01-62 -a -03 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 10,10 141 GRODZ-SRN

Lipki 01-27-2-01-62 -a -03 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 202,00 143 WYK-SLUPL

Lipki 01-27-2-01-62 -c -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 9,40 141 GRODZ-SRN

Lipki 01-27-2-01-62 -c -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 4,70 141 GRODZ-SRN

Lipki 01-27-2-01-62 -c -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 94,00 143 WYK-SLUPL

Dębiny 01-27-2-03-211 -b -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 13,00 141 GRODZ-SRN

Dębiny 01-27-2-03-211 -b -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 6,50 141 GRODZ-SRN

Dębiny 01-27-2-03-211 -b -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 130,00 143 WYK-SLUPL

Dębiny 01-27-2-03-222 -c -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 12,00 141 GRODZ-SRN

Dębiny 01-27-2-03-222 -c -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 6,00 141 GRODZ-SRN

Dębiny 01-27-2-03-222 -c -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 120,00 143 WYK-SLUPL

Dębiny 01-27-2-03-222 -c -04 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 12,00 141 GRODZ-SRN

Dębiny 01-27-2-03-222 -c -04 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 6,00 141 GRODZ-SRN

Dębiny 01-27-2-03-222 -c -04 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 120,00 143 WYK-SLUPL

Dębiny 01-27-2-03-222 -g -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 5,60 141 GRODZ-SRN

Dębiny 01-27-2-03-222 -g -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 2,80 141 GRODZ-SRN

Dębiny 01-27-2-03-222 -g -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 56,00 143 WYK-SLUPL

Dębiny 01-27-2-03-223 -c -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 5,00 141 GRODZ-SRN

Dębiny 01-27-2-03-223 -c -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 2,50 141 GRODZ-SRN

Dębiny 01-27-2-03-223 -c -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 50,00 143 WYK-SLUPL

Dębiny 01-27-2-03-227 -c -03 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 15,00 141 GRODZ-SRN

Dębiny 01-27-2-03-227 -c -03 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 7,50 141 GRODZ-SRN

Dębiny 01-27-2-03-227 -c -03 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 150,00 143 WYK-SLUPL

Dębiny 01-27-2-03-235 -b -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 11,60 141 GRODZ-SRN

Dębiny 01-27-2-03-235 -b -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 5,80 141 GRODZ-SRN

Dębiny 01-27-2-03-235 -b -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 116,00 143 WYK-SLUPL

Przewięź 01-27-2-04-232 -b -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 9,80 141 GRODZ-SRN

Przewięź 01-27-2-04-232 -b -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 4,90 141 GRODZ-SRN

Przewięź 01-27-2-04-232 -b -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 98,00 143 WYK-SLUPL

Przewięź 01-27-2-04-232 -g -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 13,00 141 GRODZ-SRN

Przewięź 01-27-2-04-232 -g -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 6,50 141 GRODZ-SRN

Przewięź 01-27-2-04-232 -g -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 130,00 143 WYK-SLUPL

Przewięź 01-27-2-04-241 -a -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 14,20 141 GRODZ-SRN

Przewięź 01-27-2-04-241 -a -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 7,10 141 GRODZ-SRN

Przewięź 01-27-2-04-241 -a -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 142,00 143 WYK-SLUPL

Przewięź 01-27-2-04-241 -b -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 4,80 141 GRODZ-SRN

Przewięź 01-27-2-04-241 -b -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,40 141 GRODZ-SRN

Przewięź 01-27-2-04-241 -b -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 48,00 143 WYK-SLUPL

Przewięź 01-27-2-04-69 -a -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 12,80 141 GRODZ-SRN

Przewięź 01-27-2-04-69 -a -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 6,40 141 GRODZ-SRN

Przewięź 01-27-2-04-69 -a -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 128,00 143 WYK-SLUPL
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OCHRL

O-GRODZN

Przewięź 01-27-2-04-70 -a -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 12,80 141 GRODZ-SRN

Przewięź 01-27-2-04-70 -a -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 6,40 141 GRODZ-SRN

Przewięź 01-27-2-04-70 -a -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 128,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Lipki 01-27-2-01-107 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 15,36 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-107 -f -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 7,68 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-110 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 18,66 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-110 -d -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 9,33 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-11 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 11,48 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-11 -c -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 5,74 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-14 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 16,30 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-14 -b -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 8,15 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-27 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 15,98 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-27 -a -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 7,99 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-28 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 6,50 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-28 -h -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 3,25 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-37 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 17,66 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-37 -f -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 8,83 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-39 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 16,94 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-39 -g -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 8,47 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-3 -o -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 14,40 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-3 -o -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 7,20 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-40 -n -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 17,90 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-40 -n -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 8,95 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-51 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 15,20 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-51 -d -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 7,60 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-5 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 8,80 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-5 -f -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 4,40 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-78 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 16,48 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-78 -d -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 8,24 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-81 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 12,28 145 GRODZ-DEM

Lipki 01-27-2-01-81 -h -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 6,14 145 GRODZ-DEM

Dębiny 01-27-2-03-122 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 16,00 145 GRODZ-DEM

Dębiny 01-27-2-03-122 -f -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 8,00 145 GRODZ-DEM

Dębiny 01-27-2-03-127 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 18,00 145 GRODZ-DEM

Dębiny 01-27-2-03-127 -a -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 9,00 145 GRODZ-DEM

Dębiny 01-27-2-03-184 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 6,00 145 GRODZ-DEM

Dębiny 01-27-2-03-184 -h -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 3,00 145 GRODZ-DEM

Dębiny 01-27-2-03-184 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 13,00 145 GRODZ-DEM

Dębiny 01-27-2-03-184 -i -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 6,50 145 GRODZ-DEM

Dębiny 01-27-2-03-199 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 9,06 145 GRODZ-DEM

Dębiny 01-27-2-03-199 -i -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 4,53 145 GRODZ-DEM

Dębiny 01-27-2-03-199 -j -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 14,50 145 GRODZ-DEM

Dębiny 01-27-2-03-199 -j -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 7,25 145 GRODZ-DEM

Dębiny 01-27-2-03-224 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 9,12 145 GRODZ-DEM

Dębiny 01-27-2-03-224 -g -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 4,56 145 GRODZ-DEM

Dębiny 01-27-2-03-227 -n -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 12,40 145 GRODZ-DEM

Dębiny 01-27-2-03-227 -n -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 6,20 145 GRODZ-DEM

Dębiny 01-27-2-03-227 -o -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,15 145 GRODZ-DEM

Dębiny 01-27-2-03-227 -o -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 1,20 145 GRODZ-DEM

Przewięź 01-27-2-04-111 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 9,00 145 GRODZ-DEM

Przewięź 01-27-2-04-111 -f -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 4,50 145 GRODZ-DEM

Przewięź 01-27-2-04-139 -j -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 5,10 145 GRODZ-DEM

Przewięź 01-27-2-04-139 -j -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 2,55 145 GRODZ-DEM

Przewięź 01-27-2-04-152 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 12,30 145 GRODZ-DEM

Przewięź 01-27-2-04-152 -b -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 6,15 145 GRODZ-DEM

Przewięź 01-27-2-04-193 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 11,26 145 GRODZ-DEM
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Przewięź 01-27-2-04-193 -h -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 5,63 145 GRODZ-DEM

Przewięź 01-27-2-04-207 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 12,46 145 GRODZ-DEM

Przewięź 01-27-2-04-207 -g -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 6,23 145 GRODZ-DEM

Przewięź 01-27-2-04-233 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 33,10 145 GRODZ-DEM

Przewięź 01-27-2-04-233 -g -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 16,55 145 GRODZ-DEM

Przewięź 01-27-2-04-238 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 10,96 145 GRODZ-DEM

Przewięź 01-27-2-04-238 -f -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 5,48 145 GRODZ-DEM

Przewięź 01-27-2-04-238 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 12,40 145 GRODZ-DEM

Przewięź 01-27-2-04-238 -g -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 6,20 145 GRODZ-DEM

Przewięź 01-27-2-04-239 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 26,12 145 GRODZ-DEM

Przewięź 01-27-2-04-239 -d -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 13,06 145 GRODZ-DEM

Przewięź 01-27-2-04-241 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 20,90 145 GRODZ-DEM

Przewięź 01-27-2-04-241 -g -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 10,45 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Lipki 01-27-2-01- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 50,00 146 K GRODZEŃ

Lipki 01-27-2-01- - - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 500,00 146 K GRODZEŃ

Dębiny 01-27-2-03- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 30,00 146 K GRODZEŃ

Dębiny 01-27-2-03- - - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 300,00 146 K GRODZEŃ

Dębiny 01-27-2-03-227 -c -02 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,20 145 GRODZ-DEM

Dębiny 01-27-2-03-227 -c -02 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,60 145 GRODZ-DEM

Przewięź 01-27-2-04- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 30,00 146 K GRODZEŃ

Przewięź 01-27-2-04- - - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 300,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Lipki 01-27-2-01-102 -f -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,80 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-102 -f -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 45,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-103 -i -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-103 -i -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-108 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-108 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-14 -f -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,80 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-14 -f -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-16 -a -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-16 -a -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 25,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-16 -f -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,80 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-16 -f -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-28 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-28 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-29 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-29 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-51 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-51 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-52 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,80 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-52 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-62 -a -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-62 -a -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-62 -a -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,80 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-62 -a -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 45,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-62 -c -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,80 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-62 -c -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-63 -b -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-63 -b -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-86 -b -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,60 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-86 -b -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-86 -f -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-86 -f -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-86 -f -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,32 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-86 -f -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 8,00 131 PUŁ-RYJ

Dębiny 01-27-2-03-211 -b -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,48 131 PUŁ-RYJ
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Dębiny 01-27-2-03-211 -b -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 12,00 131 PUŁ-RYJ

Dębiny 01-27-2-03-227 -c -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,48 131 PUŁ-RYJ

Dębiny 01-27-2-03-227 -c -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 12,00 131 PUŁ-RYJ

Dębiny 01-27-2-03-235 -b -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,48 131 PUŁ-RYJ

Dębiny 01-27-2-03-235 -b -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 12,00 131 PUŁ-RYJ

Przewięź 01-27-2-04-69 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Przewięź 01-27-2-04-69 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

Przewięź 01-27-2-04-70 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Przewięź 01-27-2-04-70 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Lipki 01-27-2-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00 389 GODZ MH8

Lipki 01-27-2-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 60,00 384 GODZ RH8

Dębiny 01-27-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00 389 GODZ MH8

Dębiny 01-27-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00 384 GODZ RH8

Przewięź 01-27-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00 389 GODZ MH8

Przewięź 01-27-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Lipki 01-27-2-01- - - SZUK-OWAD
Próbne

poszukiw.owad.m.podokap
3 SZT 17,00 134 SZUK-OWAD

Dębiny 01-27-2-03- - - SZUK-OWAD
Próbne

poszukiw.owad.m.podokap
3 SZT 16,00 134 SZUK-OWAD

Przewięź 01-27-2-04- - - SZUK-OWAD
Próbne

poszukiw.owad.m.podokap
3 SZT 24,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Lipki 01-27-2-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00 389 GODZ MH8

Lipki 01-27-2-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 200,00 384 GODZ RH8

Dębiny 01-27-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8

Dębiny 01-27-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00 384 GODZ RH8

Przewięź 01-27-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00 389 GODZ MH8

Przewięź 01-27-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 200,00 384 GODZ RH8

O-SPAŁM

Lipki 01-27-2-01- - - ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 1,00 122 ZAB-RYS

Dębiny 01-27-2-03- - - ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 1,00 122 ZAB-RYS

Przewięź 01-27-2-04- - - GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,50 123 ZAB-OSŁON

Przewięź 01-27-2-04- - - ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,50 123 ZAB-OSŁON

Przewięź 01-27-2-04- - - ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 1,00 122 ZAB-RYS

O-ZGRYZC

Lipki 01-27-2-01-29 -a -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 117 ZAB-REPEL

Lipki 01-27-2-01-29 -a -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,50 117 ZAB-REPEL

Lipki 01-27-2-01-4 -d -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,25 117 ZAB-REPEL

Lipki 01-27-2-01-4 -d -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,25 117 ZAB-REPEL

Lipki 01-27-2-01-54 -f -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,30 117 ZAB-REPEL

Lipki 01-27-2-01-54 -f -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,30 117 ZAB-REPEL

Lipki 01-27-2-01-63 -b -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,60 117 ZAB-REPEL

Lipki 01-27-2-01-63 -b -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,60 117 ZAB-REPEL

Lipki 01-27-2-01-86 -b -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 117 ZAB-REPEL

Lipki 01-27-2-01-86 -b -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,00 117 ZAB-REPEL

Lipki 01-27-2-01-86 -d -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,15 117 ZAB-REPEL

Lipki 01-27-2-01-86 -d -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,15 117 ZAB-REPEL

Lipki 01-27-2-01-86 -f -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,60 117 ZAB-REPEL

Lipki 01-27-2-01-86 -f -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,60 117 ZAB-REPEL

Lipki 01-27-2-01-86 -f -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,40 117 ZAB-REPEL

Lipki 01-27-2-01-86 -f -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,40 117 ZAB-REPEL

Lipki 01-27-2-01-87 -a -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 117 ZAB-REPEL

Lipki 01-27-2-01-87 -a -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,00 117 ZAB-REPEL

Lipki 01-27-2-01-87 -a -04 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,55 117 ZAB-REPEL

Lipki 01-27-2-01-87 -a -04 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,55 117 ZAB-REPEL

Dębiny 01-27-2-03-129 -c -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 117 ZAB-REPEL

Dębiny 01-27-2-03-129 -c -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,00 117 ZAB-REPEL

Dębiny 01-27-2-03-215 -a -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,90 117 ZAB-REPEL

Dębiny 01-27-2-03-215 -a -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,90 117 ZAB-REPEL

Przewięź 01-27-2-04-217 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,05 117 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC

Przewięź 01-27-2-04-217 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,05 117 ZAB-REPEL

Przewięź 01-27-2-04-230 -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,47 117 ZAB-REPEL

Przewięź 01-27-2-04-230 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,47 117 ZAB-REPEL

Przewięź 01-27-2-04-230 -d -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,90 117 ZAB-REPEL

Przewięź 01-27-2-04-230 -d -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,90 117 ZAB-REPEL

Przewięź 01-27-2-04-234 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 3,20 117 ZAB-REPEL

Przewięź 01-27-2-04-234 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,20 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Lipki 01-27-2-01- - - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych . 1 SZT 50,00 158 DRZ-ZGRYZ

Dębiny 01-27-2-03- - - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych . 1 SZT 50,00 158 DRZ-ZGRYZ

Przewięź 01-27-2-04- - - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych . 1 SZT 50,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWGRZMU

Lipki 01-27-2-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8

Lipki 01-27-2-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 384 GODZ RH8

Lipki 01-27-2-01- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 1,00 160 US PDRZ U

Przewięź 01-27-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8

Przewięź 01-27-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 384 GODZ RH8

Przewięź 01-27-2-04- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 1,00 160 US PDRZ U

O-ZWRYJK

Lipki 01-27-2-01-102 -f -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,80 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-102 -f -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 45,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-103 -i -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-103 -i -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-108 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-108 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-14 -f -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,80 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-14 -f -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-16 -a -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-16 -a -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 25,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-16 -f -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,80 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-16 -f -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-28 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-28 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-29 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-29 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-51 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-51 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-52 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,80 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-52 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-62 -a -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-62 -a -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-62 -a -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,80 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-62 -a -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 45,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-62 -c -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,80 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-62 -c -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-63 -b -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-63 -b -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-86 -b -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,60 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-86 -b -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-86 -f -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-86 -f -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-86 -f -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,32 131 PUŁ-RYJ

Lipki 01-27-2-01-86 -f -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 8,00 131 PUŁ-RYJ

Dębiny 01-27-2-03-211 -b -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,96 131 PUŁ-RYJ

Dębiny 01-27-2-03-211 -b -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 24,00 131 PUŁ-RYJ

Dębiny 01-27-2-03-227 -c -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,96 131 PUŁ-RYJ

Dębiny 01-27-2-03-227 -c -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 24,00 131 PUŁ-RYJ

Dębiny 01-27-2-03-235 -b -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,96 131 PUŁ-RYJ

Dębiny 01-27-2-03-235 -b -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 24,00 131 PUŁ-RYJ
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Przewięź 01-27-2-04-69 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 18,80 131 PUŁ-RYJ

Przewięź 01-27-2-04-69 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 470,00 131 PUŁ-RYJ

Przewięź 01-27-2-04-70 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 6,80 131 PUŁ-RYJ

Przewięź 01-27-2-04-70 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 170,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWRYJM

Lipki 01-27-2-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8

Lipki 01-27-2-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 384 GODZ RH8

Lipki 01-27-2-01- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 1,00 160 US PDRZ U

Przewięź 01-27-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8

Przewięź 01-27-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 384 GODZ RH8

Przewięź 01-27-2-04- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 1,00 160 US PDRZ U

O-ZWWTÓRK

Lipki 01-27-2-01- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 4,00 128 KOR-P

Lipki 01-27-2-01- - - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 4,00 129 KOR-NISZ

Lipki 01-27-2-01- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 8,00 129 KOR-NISZ

Lipki 01-27-2-01- - - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 8,00 128 KOR-P

Lipki 01-27-2-01- - - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 80,00 127 PUŁ-WT

Dębiny 01-27-2-03- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 2,50 128 KOR-P

Dębiny 01-27-2-03- - - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 2,50 129 KOR-NISZ

Dębiny 01-27-2-03- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 5,00 129 KOR-NISZ

Dębiny 01-27-2-03- - - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 5,00 128 KOR-P

Dębiny 01-27-2-03- - - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 50,00 127 PUŁ-WT

Przewięź 01-27-2-04- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,50 128 KOR-P

Przewięź 01-27-2-04- - - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,50 129 KOR-NISZ

Przewięź 01-27-2-04- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 3,00 129 KOR-NISZ

Przewięź 01-27-2-04- - - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 3,00 128 KOR-P

Przewięź 01-27-2-04- - - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 30,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Lipki 01-27-2-01- - - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H 4,00 151 ZW-ZRĘB

Lipki 01-27-2-01- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3 30,00 152 KOR-DRWI

Lipki 01-27-2-01- - - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3 40,00 151 ZW-ZRĘB

Dębiny 01-27-2-03- - - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H 2,00 151 ZW-ZRĘB

Dębiny 01-27-2-03- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3 20,00 152 KOR-DRWI

Dębiny 01-27-2-03- - - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3 20,00 151 ZW-ZRĘB

Przewięź 01-27-2-04- - - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H 2,00 151 ZW-ZRĘB

Przewięź 01-27-2-04- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3 10,00 152 KOR-DRWI

Przewięź 01-27-2-04- - - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3 20,00 151 ZW-ZRĘB

O-ZWWTÓRT Lipki 01-27-2-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 80,00 384 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO

Lipki 01-27-2-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8

Dębiny 01-27-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8

Dębiny 01-27-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8

Przewięź 01-27-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8

Przewięź 01-27-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8

P-INNE Przewięź 01-27-2-04- - - DYSPO-CIA Dyżur kierowcy z ciągn.i osprz 1 MIES 3,50 393 DYSPO-CIA

P-PASYS

Lipki 01-27-2-01-96 -g -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,13 164 ODN-PASC

Dębiny 01-27-2-03-225 -g -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,15 164 ODN-PASC

Dębiny 01-27-2-03-225 -i -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,14 164 ODN-PASC

Przewięź 01-27-2-04-118 -a -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,52 164 ODN-PASC

Przewięź 01-27-2-04-132 -a -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,06 164 ODN-PASC

Przewięź 01-27-2-04-140 -b -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,15 164 ODN-PASC

Przewięź 01-27-2-04-140 -c -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,12 164 ODN-PASC

Przewięź 01-27-2-04-175 -b -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,07 164 ODN-PASC

Przewięź 01-27-2-04-203 -d -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,08 164 ODN-PASC

Przewięź 01-27-2-04-95 -f -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,28 164 ODN-PASC

Przewięź 01-27-2-04-95 -j -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,05 164 ODN-PASC

P-PORZ

Dębiny 01-27-2-03-124 -a -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,26 163 PPOŻ-PORZ

Przewięź 01-27-2-04-115 -c -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,49 163 PPOŻ-PORZ

Przewięź 01-27-2-04-137 -a -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,04 163 PPOŻ-PORZ
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P-PORZ Przewięź 01-27-2-04-216 -a -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,57 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Lipki 01-27-2-01- - - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 3,00 165 DOZ DOG

Lipki 01-27-2-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00 389 GODZ MH8

Dębiny 01-27-2-03- - - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 3,00 165 DOZ DOG

Dębiny 01-27-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00 389 GODZ MH8

Przewięź 01-27-2-04- - - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 5,00 165 DOZ DOG

Przewięź 01-27-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00 389 GODZ MH8

UT-WODA
Lipki 01-27-2-01-3 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8

Dębiny 01-27-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Lipki 01-27-2-01- - - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00 155 ZAW-BUD

Dębiny 01-27-2-03- - - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00 155 ZAW-BUD

Przewięź 01-27-2-04- - - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 5,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Lipki 01-27-2-01- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 25,00 157 CZYSZ-BUD

Dębiny 01-27-2-03- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 30,00 157 CZYSZ-BUD

Dębiny 01-27-2-03- - - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 10,00 156 NAPR-BUD

Przewięź 01-27-2-04- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 20,00 157 CZYSZ-BUD

OP-REZERW
Przewięź 01-27-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00 389 GODZ MH8

Przewięź 01-27-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00 384 GODZ RH8

POZ

IB

Lipki 01-27-2-01-100 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 947,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-100 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 947,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-100 -b -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 884,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-100 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 884,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-28 -a -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 461,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-28 -a -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 461,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-72 -a -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 658,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-72 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 658,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-73 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 834,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-73 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 834,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-208 -a -99 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 814,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-208 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 814,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-209 -a -99 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 1 103,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-209 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1 103,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-21 -a -99 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 1 161,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-21 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1 161,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-230 -g -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 194,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-230 -g -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-230 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 194,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-230 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-233 -a -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 598,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-233 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 598,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-46 -a -99 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 803,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-46 -a -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-46 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 803,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-46 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2 CWD-D

IIIA

Dębiny 01-27-2-03-223 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 131,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-223 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 131,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-221 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 132,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-221 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 132,00 2 CWD-D

POZ-P

Lipki 01-27-2-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 30,00 389 GODZ MH8

Lipki 01-27-2-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 100,00 385 GODZ PILA

Lipki 01-27-2-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00 384 GODZ RH8

Dębiny 01-27-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 30,00 389 GODZ MH8
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POZ-P

Dębiny 01-27-2-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 100,00 385 GODZ PILA

Dębiny 01-27-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 60,00 384 GODZ RH8

Przewięź 01-27-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 50,00 389 GODZ MH8

Przewięź 01-27-2-04- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 100,00 385 GODZ PILA

Przewięź 01-27-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 100,00 384 GODZ RH8

PR

Lipki 01-27-2-01- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 2 CWD-D

PTP

Lipki 01-27-2-01- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 800,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 800,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01- - - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3 50,00 3 ZRYW-WYDŁ

Dębiny 01-27-2-03- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 410,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 410,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03- - - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3 50,00 3 ZRYW-WYDŁ

Przewięź 01-27-2-04- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 690,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 690,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04- - - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3 50,00 3 ZRYW-WYDŁ

PTW

Dębiny 01-27-2-03- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2 CWD-D

TPP

Lipki 01-27-2-01-101 -c -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 124,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-101 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 124,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-102 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 196,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-102 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-102 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 196,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-102 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-102 -f -98 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 188,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-102 -f -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-102 -f -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 188,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-102 -f -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-109 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 305,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-109 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 38,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-109 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 305,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-109 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 38,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-28 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 38,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-28 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 38,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-49 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-49 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-72 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 63,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-72 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 63,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-73 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 165,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-73 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 165,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-75 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 299,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-75 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 299,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-79 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 362,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-79 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 21,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-79 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 362,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-79 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 21,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-79 -c -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 35,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-79 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 35,00 2 CWD-D
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Lipki 01-27-2-01-79 -g -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 32,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-79 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 32,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-79 -j -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 53,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-79 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 53,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-79 -k -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 28,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-79 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 28,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-83 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 91,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-83 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 91,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-83 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 52,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-83 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 52,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-84 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 350,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-84 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-84 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 350,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-84 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-84 -b -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 46,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-84 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 46,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-86 -d -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-86 -d -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-86 -f -98 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 185,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-86 -f -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-86 -f -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 185,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-86 -f -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-96 -d -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 245,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-96 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 68,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-96 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 245,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-96 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 68,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-96 -j -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 231,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-96 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 231,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-124 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-124 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-128 -g -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 143,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-128 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 143,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-143 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 70,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-143 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 70,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-143 -f -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 75,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-143 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-143 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 75,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-143 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-143 -h -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 84,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-143 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 84,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-144 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 77,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-144 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-144 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 77,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-144 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-144 -f -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 64,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-144 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 64,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-144 -i -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 59,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-144 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 59,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-147 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 92,00 2 CWD-D

16/85



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział
Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/
Inwentarz

Adres
Kod

czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień
trudności

J.M. Ilość
Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności
do rozliczeń

POZ TPP

Dębiny 01-27-2-03-147 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 92,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-150 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 51,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-150 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 51,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-161 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 92,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-161 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 92,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-162 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-162 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-163 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 61,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-163 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 61,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-164 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 101,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-164 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 101,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-166 -g -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 67,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-166 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 67,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-166 -i -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 78,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-166 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 78,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-179 -k -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-179 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-179 -m -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 73,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-179 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 73,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-182 -c -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 151,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-182 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 151,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-184 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 74,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-184 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 74,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-184 -f -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 76,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-184 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 76,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-185 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-185 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-185 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-185 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-187 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 52,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-187 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 52,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-187 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-187 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-194 -g -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 74,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-194 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 74,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-195 -c -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 105,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-195 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 105,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-196 -f -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 141,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-196 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 141,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-197 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-197 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-200 -d -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 43,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-200 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-200 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 43,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-200 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-200 -g -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 46,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-200 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 46,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-200 -i -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 15,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-200 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 15,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-211 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 54,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-211 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 54,00 2 CWD-D
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Dębiny 01-27-2-03-212 -b -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 27,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-212 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-212 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 27,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-212 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-212 -h -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 80,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-212 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-212 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 80,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-212 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-212 -i -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-212 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-214 -k -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 51,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-214 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 51,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-222 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-222 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-222 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-222 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-222 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-222 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-224 -l -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-224 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-115 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 167,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-115 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 167,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-137 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-137 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-139 -k -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-139 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-216 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-216 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-216 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 77,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-216 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 77,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-216 -f -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 42,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-216 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 42,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-216 -g -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 144,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-216 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 144,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-217 -a -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 172,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-217 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 172,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-217 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 165,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-217 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 165,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-218 -g -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-218 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-220 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 169,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-220 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 169,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-221 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 159,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-221 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 159,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-229 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-229 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-229 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-229 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-230 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-230 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-230 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 185,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-230 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 185,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-231 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 133,00 2 CWD-D
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Przewięź 01-27-2-04-231 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 133,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-232 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-232 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-232 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 161,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-232 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 161,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-232 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-232 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-233 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 85,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-233 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 85,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-233 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 76,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-233 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 76,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-90 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 38,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-90 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 38,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-92 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 374,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-92 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 374,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-93 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 172,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-93 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 172,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-95 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 111,00 2 CWD-D

Przewięź 01-27-2-04-95 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 111,00 2 CWD-D

TWP

Lipki 01-27-2-01-54 -d -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 25,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-54 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 25,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-54 -g -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-54 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-54 -j -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 80,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-54 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 80,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-96 -g -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00 2 CWD-D

Lipki 01-27-2-01-96 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-141A -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-141A -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-146 -d -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 88,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-146 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-146 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 88,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-146 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-166 -h -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 32,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-166 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 32,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-182 -d -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 158,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-182 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 158,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-182 -g -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 73,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-182 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 73,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-185 -g -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-185 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-194 -f -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 144,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-194 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 144,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-199 -g -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-199 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-211 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00 2 CWD-D

Dębiny 01-27-2-03-211 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00 2 CWD-D
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Busznica 01-27-3-06-174 -a -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,55 19 WPOD-N

Busznica 01-27-3-06-202 -a -98 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,12 19 WPOD-N

Busznica 01-27-3-06-202 -c -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,71 19 WPOD-N

Busznica 01-27-3-06-73 -d -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,54 19 WPOD-N

Busznica 01-27-3-06-98 -c -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,27 19 WPOD-N

Nowinka 01-27-3-07-5 -b -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,56 19 WPOD-N

Nowinka 01-27-3-07-6 -a -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,48 19 WPOD-N

Nowinka 01-27-3-07-6 -d -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,56 19 WPOD-N

CP

Busznica 01-27-3-06-207 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,25 112 CW-W

Busznica 01-27-3-06-207 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,24 116 CP-W

Busznica 01-27-3-06-207 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 0,26 116 CP-W

Busznica 01-27-3-06-207 -h -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% 3 HA 2,34 116 CP-W

Nowinka 01-27-3-07-23 -m -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 0,10 116 CP-W

Nowinka 01-27-3-07-23 -m -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,91 116 CP-W

Nowinka 01-27-3-07-9 -p -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,30 112 CW-W

Nowinka 01-27-3-07-9 -p -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,31 116 CP-W

CW

Busznica 01-27-3-06-36 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,40 116 CP-W

Busznica 01-27-3-06-36 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,11 112 CW-W

Busznica 01-27-3-06-98 -g -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,86 112 CW-W

Busznica 01-27-3-06-98 -g -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% 3 HA 2,01 112 CW-W

Nowinka 01-27-3-07-32 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,13 112 CW-W

Nowinka 01-27-3-07-32 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,31 112 CW-W

Nowinka 01-27-3-07-41 -k -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,31 112 CW-W

Nowinka 01-27-3-07-41 -k -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,31 112 CW-W

ODN-GLEB

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,30 110 OPR-CHWAS

Busznica 01-27-3-06- - - OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 4,00 110 OPR-CHWAS

Busznica 01-27-3-06-113 -a -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 22,96 70 WYK-POGCZ

Busznica 01-27-3-06-126 -c -97 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 9,45 70 WYK-POGCZ

Busznica 01-27-3-06-127 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 20,35 70 WYK-POGCZ

Busznica 01-27-3-06-52 -b -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,50 58 PRZ-TALSA

Busznica 01-27-3-06-52 -b -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 28,42 70 WYK-POGCZ

Busznica 01-27-3-06-52 -b -99 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,50 52 WYK-TAL60

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 20,00 110 OPR-CHWAS

Nowinka 01-27-3-07- - - OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 5,00 110 OPR-CHWAS

Nowinka 01-27-3-07-14 -a -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 17,00 70 WYK-POGCZ

Nowinka 01-27-3-07-15 -f -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 6,15 70 WYK-POGCZ

Nowinka 01-27-3-07-62 -k -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 3,85 70 WYK-POGCZ

Nowinka 01-27-3-07-8 -f -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 25,54 70 WYK-POGCZ

ODN-POZ

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 80,00 384 GODZ RH8

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 70,00 384 GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,41 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 16,31 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 5,90 97 SAD-BRYŁ

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 10,41 95 SADZ WIEL

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 5,90 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,41 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,90 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,50 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,90 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 2,50 97 SAD-BRYŁ

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 4,90 94 SADZ 1R

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,50 95 SADZ WIEL

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,90 103 DOW-SADZ
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Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 2,50 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -b -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,50 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -b -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,05 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -b -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,55 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -b -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 3,50 94 SADZ 1R

Busznica 01-27-3-06-121 -b -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,05 95 SADZ WIEL

Busznica 01-27-3-06-121 -b -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,50 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -b -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -b -03 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,50 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -b -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,90 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -b -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 10,70 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -b -03 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,30 97 SAD-BRYŁ

Busznica 01-27-3-06-121 -b -03 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 8,50 94 SADZ 1R

Busznica 01-27-3-06-121 -b -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,90 95 SADZ WIEL

Busznica 01-27-3-06-121 -b -03 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 8,50 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -b -03 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,30 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -b -03 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,90 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,10 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,35 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 5,45 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 5,10 94 SADZ 1R

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,35 95 SADZ WIEL

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,10 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,35 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 13,00 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,51 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 17,51 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 3,00 97 SAD-BRYŁ

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 13,00 94 SADZ 1R

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,51 95 SADZ WIEL

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 13,00 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 2,90 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,51 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,10 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,01 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,11 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 1,10 94 SADZ 1R

Busznica 01-27-3-06-175 -a -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,01 95 SADZ WIEL

Busznica 01-27-3-06-175 -a -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,10 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,01 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -03 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,00 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,18 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,18 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 6,18 95 SADZ WIEL

Busznica 01-27-3-06-175 -a -03 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,00 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -03 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,18 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,20 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,60 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,35 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,15 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 5,20 94 SADZ 1R

Busznica 01-27-3-06-175 -b -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,95 95 SADZ WIEL

Busznica 01-27-3-06-175 -b -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,20 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60 103 DOW-SADZ
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Busznica 01-27-3-06-175 -b -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,35 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,00 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,58 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 14,58 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 14,00 94 SADZ 1R

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,58 95 SADZ WIEL

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 14,00 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,58 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,50 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,00 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 8,90 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 1,40 97 SAD-BRYŁ

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 6,50 94 SADZ 1R

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,00 95 SADZ WIEL

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 6,50 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 1,40 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 10,80 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,40 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,91 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 15,11 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 10,80 94 SADZ 1R

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,31 95 SADZ WIEL

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 10,80 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,91 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 9,20 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,30 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,80 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,70 97 SAD-BRYŁ

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,60 97 SAD-BRYŁ

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 9,20 94 SADZ 1R

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,30 95 SADZ WIEL

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 9,20 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 1,70 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,60 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,30 103 DOW-SADZ

PIEL

Busznica 01-27-3-06-110 -c -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 2,14 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-110 -g -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 1,10 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-111 -b -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 5,49 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-120 -k -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 2,10 107 KOSZ UA

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 1,16 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-121 -b -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,38 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-121 -b -03 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 1,37 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,57 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-122 -g -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 2,40 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 2,40 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-125 -c -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 2,40 109 KOSZ UC

Busznica 01-27-3-06-126 -c -03 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 2,60 109 KOSZ UC

22/85



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział
Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/
Inwentarz

Adres
Kod

czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień
trudności

J.M. Ilość
Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności
do rozliczeń

HOD

PIEL

Busznica 01-27-3-06-127 -d -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 2,28 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-174 -a -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 1,20 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-175 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,12 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-175 -a -03 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 1,36 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-175 -b -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,73 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 1,56 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-177 -a -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 3,73 107 KOSZ UA

Busznica 01-27-3-06-178 -b -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 2,40 107 KOSZ UA

Busznica 01-27-3-06-179 -c -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 5,00 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-202 -a -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 0,69 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-202 -c -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 2,50 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-205 -b -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 1,80 107 KOSZ UA

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 1,20 107 KOSZ UA

Busznica 01-27-3-06-210 -a -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 5,29 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-85 -i -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 2,00 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-97 -h -04 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 2,43 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-98 -c -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 2,80 108 KOSZ UB

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 2,02 107 KOSZ UA

Nowinka 01-27-3-07-17 -a -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 5,11 108 KOSZ UB

Nowinka 01-27-3-07-25 -g -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 2,50 108 KOSZ UB

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 2,16 108 KOSZ UB

Nowinka 01-27-3-07-29 -a -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 2,50 108 KOSZ UB

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 1,71 107 KOSZ UA

Nowinka 01-27-3-07-5 -b -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 3,36 108 KOSZ UB

Nowinka 01-27-3-07-6 -a -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 3,45 107 KOSZ UA

Nowinka 01-27-3-07-7 -l -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 5,50 108 KOSZ UB

PIEL-POZ
Busznica 01-27-3-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 80,00 384 GODZ RH8

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00 384 GODZ RH8

POPR

Busznica 01-27-3-06-122 -g -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-122 -g -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-122 -g -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,40 96 SADZ POP

Busznica 01-27-3-06-122 -g -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-126 -c -03 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,60 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-126 -c -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,60 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-126 -c -03 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,60 96 SADZ POP

Busznica 01-27-3-06-126 -c -03 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-179 -c -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,20 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-179 -c -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,20 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-179 -c -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 2,20 96 SADZ POP

Busznica 01-27-3-06-179 -c -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,20 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-210 -a -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,20 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-210 -a -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,20 103 DOW-SADZ
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POPR

Busznica 01-27-3-06-210 -a -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 2,20 96 SADZ POP

Busznica 01-27-3-06-210 -a -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,20 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-85 -i -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-85 -i -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-85 -i -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,40 96 SADZ POP

Busznica 01-27-3-06-85 -i -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-97 -h -04 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-97 -h -04 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,00 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-97 -h -04 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,00 96 SADZ POP

Busznica 01-27-3-06-97 -h -04 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-25 -g -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-25 -g -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,50 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-25 -g -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,50 96 SADZ POP

Nowinka 01-27-3-07-25 -g -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-29 -a -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-29 -a -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,50 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-29 -a -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,50 96 SADZ POP

Nowinka 01-27-3-07-29 -a -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-7 -l -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,00 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-7 -l -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,00 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-7 -l -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 3,00 96 SADZ POP

Nowinka 01-27-3-07-7 -l -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,00 103 DOW-SADZ

POPR-WPG Busznica 01-27-3-06- - - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 1,00 52 WYK-TAL60

NAS

N-ZNGOSP Nowinka 01-27-3-07- - - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG 2,00 382 ZB-NASP

N-ZSGOSP Busznica 01-27-3-06- - - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG 300,00 357 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 4,00 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,00 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 40,00 143 WYK-SLUPL

Busznica 01-27-3-06-121 -b -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,80 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-121 -b -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 0,90 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-121 -b -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 18,00 143 WYK-SLUPL

Busznica 01-27-3-06-121 -b -03 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,80 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-121 -b -03 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 1,40 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-121 -b -03 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 28,00 143 WYK-SLUPL

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 6,00 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 3,00 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 60,00 143 WYK-SLUPL

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 11,00 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 5,50 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 110,00 143 WYK-SLUPL

Busznica 01-27-3-06-175 -b -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 6,40 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-175 -b -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 3,20 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-175 -b -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 64,00 143 WYK-SLUPL

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 8,80 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 4,40 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 88,00 143 WYK-SLUPL

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 8,40 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 4,20 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 84,00 143 WYK-SLUPL

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 10,60 141 GRODZ-SRN

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 5,30 141 GRODZ-SRN

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 106,00 143 WYK-SLUPL

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 16,00 141 GRODZ-SRN

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 5,40 139 GRODZ-SN

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 2,70 139 GRODZ-SN
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O-GRODZN

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM 8,00 141 GRODZ-SRN

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 214,00 143 WYK-SLUPL

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 11,00 141 GRODZ-SRN

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 5,50 141 GRODZ-SRN

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 110,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Busznica 01-27-3-06-121 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 21,56 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-121 -f -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 10,78 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-127 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 11,60 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-127 -f -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 5,80 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-174 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 9,88 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-174 -c -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 4,94 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-174 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 11,66 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-174 -d -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 5,83 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-175 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 18,58 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-175 -d -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 9,29 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-202 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 23,48 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-202 -d -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 11,74 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-206 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,78 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-206 -a -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,39 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-36 -j -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 19,54 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-36 -j -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 9,77 145 GRODZ-DEM

Nowinka 01-27-3-07-16 -j -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 27,18 145 GRODZ-DEM

Nowinka 01-27-3-07-16 -j -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 13,59 145 GRODZ-DEM

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 19,78 145 GRODZ-DEM

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 9,89 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 55,00 146 K GRODZEŃ

Busznica 01-27-3-06- - - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 550,00 146 K GRODZEŃ

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 45,00 146 K GRODZEŃ

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 5,00 147 PRZYB-1ŻU

Nowinka 01-27-3-07- - - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 450,00 146 K GRODZEŃ

Nowinka 01-27-3-07- - - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 5,00 147 PRZYB-1ŻU

O-KONTRU

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 5,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-25 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-25 -g -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-29 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-29 -a -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 40,00 389 GODZ MH8

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 140,00 384 GODZ RH8

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 30,00 389 GODZ MH8
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O-POZ Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 120,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Busznica 01-27-3-06- - - SZUK-OWAD
Próbne

poszukiw.owad.m.podokap
3 SZT 12,00 134 SZUK-OWAD

Nowinka 01-27-3-07- - - SZUK-OWAD
Próbne

poszukiw.owad.m.podokap
3 SZT 5,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 15,00 389 GODZ MH8

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 150,00 384 GODZ RH8

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00 384 GODZ RH8

O-SPAŁM

Busznica 01-27-3-06- - - ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 1,00 122 ZAB-RYS

Busznica 01-27-3-06-174 -d -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,30 123 ZAB-OSŁON

Busznica 01-27-3-06-174 -d -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,30 123 ZAB-OSŁON

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 24,00 123 ZAB-OSŁON

Nowinka 01-27-3-07- - - ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 1,20 123 ZAB-OSŁON

Nowinka 01-27-3-07- - - ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 1,00 122 ZAB-RYS

O-ZGRYZC

Busznica 01-27-3-06-179 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,80 117 ZAB-REPEL

Busznica 01-27-3-06-179 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,80 117 ZAB-REPEL

Busznica 01-27-3-06-210 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,80 117 ZAB-REPEL

Busznica 01-27-3-06-210 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,80 117 ZAB-REPEL

Busznica 01-27-3-06-97 -h -04 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,20 117 ZAB-REPEL

Busznica 01-27-3-06-97 -h -04 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,20 117 ZAB-REPEL

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,80 117 ZAB-REPEL

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,80 117 ZAB-REPEL

Nowinka 01-27-3-07-7 -l -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,58 117 ZAB-REPEL

Nowinka 01-27-3-07-7 -l -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,58 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD
Busznica 01-27-3-06- - - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych . 1 SZT 150,00 158 DRZ-ZGRYZ

Nowinka 01-27-3-07- - - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych . 1 SZT 100,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Busznica 01-27-3-06-100 -d -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,80 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-111 -b -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 0,80 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-120 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-120 -k -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,50 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,00 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-121 -b -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,40 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-122 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,80 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-124 -a -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,90 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,00 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-125 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-126 -c -03 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,00 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-127 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,80 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-174 -a -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-175 -a -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,00 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-175 -a -03 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 3,00 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-177 -a -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,80 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-178 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,80 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-182 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,90 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-202 -c -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,00 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-205 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,70 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-211 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-36 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,50 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-55 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-85 -i -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,00 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-98 -c -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 3,00 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,20 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,00 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-14 -a -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,80 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-17 -a -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,30 119 ZAB-UPAK
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Nowinka 01-27-3-07-25 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,50 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 0,80 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-29 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,50 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-44 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 0,20 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-44 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,20 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,00 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-5 -b -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,30 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-6 -a -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,20 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-7 -l -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-7 -l -02 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,00 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-8 -f -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK

O-ZWGRZMU

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 384 GODZ RH8

Busznica 01-27-3-06- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 2,00 160 US PDRZ U

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 384 GODZ RH8

Nowinka 01-27-3-07- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 1,00 160 US PDRZ U

O-ZWRYJK

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 100,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 50,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 8,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 200,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 100,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 100,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 100,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 6,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 150,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-25 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 8,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-25 -g -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 200,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 100,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-29 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 8,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-29 -a -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 200,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 6,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 150,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWRYJM

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 384 GODZ RH8

Busznica 01-27-3-06- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 2,00 160 US PDRZ U

O-ZWWTÓRK

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 5,00 128 KOR-P

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 5,00 129 KOR-NISZ

Busznica 01-27-3-06- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 10,00 129 KOR-NISZ

Busznica 01-27-3-06- - - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 10,00 128 KOR-P

Busznica 01-27-3-06- - - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 100,00 127 PUŁ-WT

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 5,00 128 KOR-P

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 5,00 129 KOR-NISZ

Nowinka 01-27-3-07- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 10,00 129 KOR-NISZ

Nowinka 01-27-3-07- - - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 10,00 128 KOR-P

Nowinka 01-27-3-07- - - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 100,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H 6,00 151 ZW-ZRĘB

Busznica 01-27-3-06- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3 20,00 152 KOR-DRWI

Busznica 01-27-3-06- - - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3 60,00 151 ZW-ZRĘB

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H 5,00 151 ZW-ZRĘB
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O-ZWWTÓRM
Nowinka 01-27-3-07- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3 10,00 152 KOR-DRWI

Nowinka 01-27-3-07- - - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3 50,00 151 ZW-ZRĘB

O-ZWWTÓRT
Busznica 01-27-3-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00 384 GODZ RH8

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 150,00 384 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 6,00 389 GODZ MH8

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 24,00 384 GODZ RH8

Nowinka 01-27-3-07-23 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8

Nowinka 01-27-3-07-23 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8

P-INNE Nowinka 01-27-3-07- - - DYSPO-CIA Dyżur kierowcy z ciągn.i osprz 1 MIES 3,50 393 DYSPO-CIA

P-POŻAR

Busznica 01-27-3-06- - - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 5,00 165 DOZ DOG

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00 389 GODZ MH8

Nowinka 01-27-3-07- - - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 8,00 165 DOZ DOG

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 389 GODZ MH8

UT-WODA

Busznica 01-27-3-06-99 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 24,00 384 GODZ RH8

Nowinka 01-27-3-07-21 -ax -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8

Nowinka 01-27-3-07-23 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Busznica 01-27-3-06- - - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00 155 ZAW-BUD

Nowinka 01-27-3-07- - - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Busznica 01-27-3-06- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 100,00 157 CZYSZ-BUD

Busznica 01-27-3-06- - - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 20,00 156 NAPR-BUD

Nowinka 01-27-3-07- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 40,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IB

Busznica 01-27-3-06-174 -a -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 726,00 1 CWD-P

Busznica 01-27-3-06-174 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 726,00 1 CWD-P

Busznica 01-27-3-06-202 -a -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 336,00 1 CWD-P

Busznica 01-27-3-06-202 -a -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 336,00 1 CWD-P

Busznica 01-27-3-06-202 -c -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 642,00 1 CWD-P

Busznica 01-27-3-06-202 -c -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 642,00 1 CWD-P

Busznica 01-27-3-06-73 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 197,00 1 CWD-P

Busznica 01-27-3-06-73 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 197,00 1 CWD-P

Busznica 01-27-3-06-98 -c -99 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 1 076,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-98 -c -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-98 -c -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1 076,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-98 -c -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-5 -b -99 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 1 470,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-5 -b -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-5 -b -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1 470,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-5 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-6 -a -99 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 1 371,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-6 -a -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-6 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1 371,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-6 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-6 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 707,00 1 CWD-P

Nowinka 01-27-3-07-6 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 707,00 1 CWD-P

POZ-P

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 35,00 389 GODZ MH8

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 44,64 385 GODZ PILA

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 60,00 384 GODZ RH8

Busznica 01-27-3-06-121 -~c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 26,88 385 GODZ PILA

Busznica 01-27-3-06-202 -~c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 23,04 385 GODZ PILA

Busznica 01-27-3-06-38 -~b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 15,36 385 GODZ PILA

Busznica 01-27-3-06-71 -~a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 15,36 385 GODZ PILA

Busznica 01-27-3-06-73 -~a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 15,36 385 GODZ PILA

Busznica 01-27-3-06-82 -~a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 7,68 385 GODZ PILA

Busznica 01-27-3-06-82 -~c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 15,36 385 GODZ PILA
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Busznica 01-27-3-06-83 -~a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 7,68 385 GODZ PILA

Busznica 01-27-3-06-83 -~b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 23,04 385 GODZ PILA

Busznica 01-27-3-06-84 -~a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 19,20 385 GODZ PILA

Busznica 01-27-3-06-86 -~b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 7,68 385 GODZ PILA

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 30,00 389 GODZ MH8

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 17,76 385 GODZ PILA

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00 384 GODZ RH8

Nowinka 01-27-3-07-24 -~a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 7,68 385 GODZ PILA

Nowinka 01-27-3-07-24 -~b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 3,84 385 GODZ PILA

Nowinka 01-27-3-07-28 -~a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 7,68 385 GODZ PILA

Nowinka 01-27-3-07-42 -~a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 3,84 385 GODZ PILA

Nowinka 01-27-3-07-43 -~a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 11,52 385 GODZ PILA

Nowinka 01-27-3-07-47 -~a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 7,68 385 GODZ PILA

PR

Busznica 01-27-3-06- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 120,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 120,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 75,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 75,00 2 CWD-D

PTP

Busznica 01-27-3-06- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 650,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 650,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06- - - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3 50,00 3 ZRYW-WYDŁ

Nowinka 01-27-3-07- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 685,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 685,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07- - - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3 50,00 3 ZRYW-WYDŁ

PTW

Busznica 01-27-3-06- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 165,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 165,00 2 CWD-D

TPP

Busznica 01-27-3-06-120 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-120 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-179 -f -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 380,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-179 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-179 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 380,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-179 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-180 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-180 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-181 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 280,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-181 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 280,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-181 -b -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 320,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-181 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-181 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 320,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-181 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-181 -c -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 305,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-181 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-181 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 305,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-181 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-181 -f -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 26,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-181 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 26,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-182 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 216,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-182 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 216,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-182 -d -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 45,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-182 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-182 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 45,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-182 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 2 CWD-D
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Busznica 01-27-3-06-182 -f -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 175,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-182 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-182 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 175,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-182 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-182 -h -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 263,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-182 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-182 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 263,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-182 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-202 -b -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 300,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-202 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-202 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 300,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-202 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-204 -b -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 150,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-204 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 150,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-207 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 225,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-207 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-207 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 225,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-207 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-208 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 75,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-208 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 75,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-208 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-208 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-209 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 65,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-209 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 65,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-209 -d -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 440,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-209 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-209 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 440,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-209 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-209 -g -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-209 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-210 -c -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 53,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-210 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 53,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-210 -d -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 130,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-210 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-210 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 130,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-210 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-210 -h -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 70,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-210 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-210 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 70,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-210 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-211 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 177,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-211 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-211 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 177,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-211 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-211 -d -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 285,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-211 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-211 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 285,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-211 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-70 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 280,00 2 CWD-D
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Busznica 01-27-3-06-70 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-70 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 280,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-70 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-70 -f -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 117,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-70 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-70 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 117,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-70 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-70 -g -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 28,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-70 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 28,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-70 -h -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 68,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-70 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 68,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-73 -b -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 445,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-73 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 74,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-73 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 445,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-73 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 74,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-85 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-85 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-85 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 33,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-85 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 33,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-10 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 19,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-10 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 19,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-29 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 315,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-29 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 315,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-5 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 96,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-5 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 96,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-64 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 78,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-64 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 78,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-64 -g -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-64 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-64 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-64 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-65 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 92,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-65 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 92,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-65 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 77,00 1 CWD-P

Nowinka 01-27-3-07-65 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 77,00 1 CWD-P

Nowinka 01-27-3-07-6 -c -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 54,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-6 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-6 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 54,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-6 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-6 -g -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 51,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-6 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 51,00 2 CWD-D

TWP

Busznica 01-27-3-06-181 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-181 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-211 -g -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 52,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-211 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 52,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-20 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-20 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-40 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-40 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-64 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-64 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 2 CWD-D

UBOCP CHOINKIL Busznica 01-27-3-06- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 390 GODZ MH23
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UBOCP
CHOINKIL

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,00 384 GODZ RH8

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00 386 GODZ RU8
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AGROT

Blizna 01-27-3-08-215 -a -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,53 19 WPOD-N

Blizna 01-27-3-08-80 -b -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,69 19 WPOD-N

Klonownica 01-27-3-09-147 -a -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,75 19 WPOD-N

Klonownica 01-27-3-09-147 -i -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,60 19 WPOD-N

Klonownica 01-27-3-09-155 -a -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,22 19 WPOD-N

Klonownica 01-27-3-09-169 -a -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,77 19 WPOD-N

Klonownica 01-27-3-09-234 -b -02 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,25 19 WPOD-N

Klonownica 01-27-3-09-234 -b -98 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,55 19 WPOD-N

CP

Blizna 01-27-3-08-90 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 0,22 116 CP-W

Klonownica 01-27-3-09-130 -k -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,36 116 CP-W

Klonownica 01-27-3-09-130 -k -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% 3 HA 2,04 116 CP-W

Klonownica 01-27-3-09-135 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,38 116 CP-W

Klonownica 01-27-3-09-135 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,53 116 CP-W

Klonownica 01-27-3-09-237 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,31 116 CP-W

Klonownica 01-27-3-09-237 -c -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,75 116 CP-W

CW

Blizna 01-27-3-08-188 -a -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,84 112 CW-W

Blizna 01-27-3-08-188 -a -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% 4 HA 1,26 112 CW-W

Blizna 01-27-3-08-190 -d -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,96 112 CW-W

Blizna 01-27-3-08-190 -d -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% 3 HA 2,23 112 CW-W

Blizna 01-27-3-08-216 -h -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,73 112 CW-W

Blizna 01-27-3-08-216 -h -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75% 4 HA 2,93 112 CW-W

Klonownica 01-27-3-09-131 -d -02 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,57 112 CW-W

Klonownica 01-27-3-09-131 -d -02 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% 3 HA 1,57 112 CW-W

Klonownica 01-27-3-09-133 -b -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,36 112 CW-W

Klonownica 01-27-3-09-133 -b -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,46 112 CW-W

Klonownica 01-27-3-09-233 -a -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,36 112 CW-W

Klonownica 01-27-3-09-233 -a -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,24 112 CW-W

Klonownica 01-27-3-09-237 -a -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,75 112 CW-W

Klonownica 01-27-3-09-237 -a -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,02 112 CW-W

ODN-GLEB

Blizna 01-27-3-08- - - GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 8,00 110 OPR-CHWAS

Blizna 01-27-3-08- - - OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 2,00 110 OPR-CHWAS

Blizna 01-27-3-08-108 -m -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,50 58 PRZ-TALSA

Blizna 01-27-3-08-108 -m -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 18,87 70 WYK-POGCZ

Blizna 01-27-3-08-108 -m -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,50 51 WYK-TAL40

Blizna 01-27-3-08-191 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 1,00 58 PRZ-TALSA

Blizna 01-27-3-08-191 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 26,95 70 WYK-POGCZ

Blizna 01-27-3-08-191 -a -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 1,00 51 WYK-TAL40

Blizna 01-27-3-08-192 -c -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 1,00 58 PRZ-TALSA

Blizna 01-27-3-08-192 -c -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 25,12 70 WYK-POGCZ

Blizna 01-27-3-08-192 -c -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 1,00 51 WYK-TAL40

Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 8,00 110 OPR-CHWAS

Klonownica 01-27-3-09- - - OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 2,00 110 OPR-CHWAS

Klonownica 01-27-3-09-134 -h -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,20 58 PRZ-TALSA

Klonownica 01-27-3-09-134 -h -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 13,71 70 WYK-POGCZ

Klonownica 01-27-3-09-134 -h -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,20 51 WYK-TAL40

Klonownica 01-27-3-09-143 -a -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,20 58 PRZ-TALSA

Klonownica 01-27-3-09-143 -a -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 17,00 70 WYK-POGCZ

Klonownica 01-27-3-09-143 -a -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,20 51 WYK-TAL40

Klonownica 01-27-3-09-143 -c -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,20 58 PRZ-TALSA

Klonownica 01-27-3-09-143 -c -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 7,43 70 WYK-POGCZ

Klonownica 01-27-3-09-143 -c -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,20 51 WYK-TAL40

Klonownica 01-27-3-09-224 -f -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,20 58 PRZ-TALSA

Klonownica 01-27-3-09-224 -f -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 22,64 70 WYK-POGCZ

Klonownica 01-27-3-09-224 -f -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,20 51 WYK-TAL40

Klonownica 01-27-3-09-225 -d -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,20 58 PRZ-TALSA

Klonownica 01-27-3-09-225 -d -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 16,21 70 WYK-POGCZ
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Klonownica 01-27-3-09-225 -d -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,20 51 WYK-TAL40

Klonownica 01-27-3-09-238 -g -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,20 58 PRZ-TALSA

Klonownica 01-27-3-09-238 -g -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 17,71 70 WYK-POGCZ

Klonownica 01-27-3-09-238 -g -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,20 51 WYK-TAL40

ODN-POZ
Blizna 01-27-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8

Blizna 01-27-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 56,00 384 GODZ RH8

ODN-ZRB

Blizna 01-27-3-08-217 -c -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,64 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-217 -c -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,72 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-217 -c -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,41 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-217 -c -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 29,72 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-217 -c -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 12,95 97 SAD-BRYŁ

Blizna 01-27-3-08-217 -c -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 12,64 94 SADZ 1R

Blizna 01-27-3-08-217 -c -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,13 95 SADZ WIEL

Blizna 01-27-3-08-217 -c -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 12,64 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-217 -c -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 12,95 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-217 -c -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,72 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-217 -c -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,41 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-76 -b -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,05 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-76 -b -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 8,92 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-76 -b -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 7,12 97 SAD-BRYŁ

Blizna 01-27-3-08-76 -b -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,75 97 SAD-BRYŁ

Blizna 01-27-3-08-76 -b -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,05 95 SADZ WIEL

Blizna 01-27-3-08-76 -b -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 7,12 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-76 -b -02 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,75 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-76 -b -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,05 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-94 -d -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,46 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-94 -d -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,46 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-94 -d -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,46 95 SADZ WIEL

Blizna 01-27-3-08-94 -d -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,46 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-94 -f -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,30 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-94 -f -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 5,46 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-94 -f -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 5,16 97 SAD-BRYŁ

Blizna 01-27-3-08-94 -f -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,30 95 SADZ WIEL

Blizna 01-27-3-08-94 -f -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 5,16 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-94 -f -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-94 -f -04 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,22 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-94 -f -04 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,66 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-94 -f -04 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,58 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-94 -f -04 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,70 97 SAD-BRYŁ

Blizna 01-27-3-08-94 -f -04 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,88 95 SADZ WIEL

Blizna 01-27-3-08-94 -f -04 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,70 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-94 -f -04 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,22 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-94 -f -04 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,66 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-94 -g -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,75 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-94 -g -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,34 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-94 -g -03 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 2,59 97 SAD-BRYŁ

Blizna 01-27-3-08-94 -g -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,75 95 SADZ WIEL

Blizna 01-27-3-08-94 -g -03 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 2,59 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-94 -g -03 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,75 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-94 -g -05 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,24 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-94 -g -05 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,53 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-94 -g -05 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,90 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-94 -g -05 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 9,13 97 SAD-BRYŁ

Blizna 01-27-3-08-94 -g -05 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,77 95 SADZ WIEL

Blizna 01-27-3-08-94 -g -05 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 9,13 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-94 -g -05 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,24 103 DOW-SADZ
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Blizna 01-27-3-08-94 -g -05 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,53 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-139 -b -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,80 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-139 -b -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 22,00 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-139 -b -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 19,20 97 SAD-BRYŁ

Klonownica 01-27-3-09-139 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,80 95 SADZ WIEL

Klonownica 01-27-3-09-139 -b -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 16,50 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-139 -b -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 2,70 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-139 -b -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,80 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-140 -c -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,17 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-140 -c -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,02 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-140 -c -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 32,42 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-140 -c -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 22,23 97 SAD-BRYŁ

Klonownica 01-27-3-09-140 -c -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 7,17 94 SADZ 1R

Klonownica 01-27-3-09-140 -c -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,02 95 SADZ WIEL

Klonownica 01-27-3-09-140 -c -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 7,17 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-140 -c -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 18,33 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-140 -c -01 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 3,90 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-140 -c -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,02 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-233 -a -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 21,27 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-233 -a -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,02 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-233 -a -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,37 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-233 -a -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 26,66 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-233 -a -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 21,27 94 SADZ 1R

Klonownica 01-27-3-09-233 -a -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 5,39 95 SADZ WIEL

Klonownica 01-27-3-09-233 -a -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 21,27 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-233 -a -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,02 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-233 -a -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,37 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-237 -a -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 21,36 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-237 -a -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,05 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-237 -a -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,34 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-237 -a -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 26,75 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-237 -a -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 21,36 94 SADZ 1R

Klonownica 01-27-3-09-237 -a -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 5,39 95 SADZ WIEL

Klonownica 01-27-3-09-237 -a -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 21,36 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-237 -a -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,05 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-237 -a -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,34 103 DOW-SADZ

PIEL

Blizna 01-27-3-08-106 -h -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 2,32 109 KOSZ UC

Blizna 01-27-3-08-107 -l -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 1,49 108 KOSZ UB

Blizna 01-27-3-08-116 -c -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 11,00 109 KOSZ UC

Blizna 01-27-3-08-116 -d -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 1,00 108 KOSZ UB

Blizna 01-27-3-08-119 -b -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 4,58 109 KOSZ UC

Blizna 01-27-3-08-188 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 2,41 109 KOSZ UC

Blizna 01-27-3-08-190 -d -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 7,72 108 KOSZ UB

Blizna 01-27-3-08-216 -c -99 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 7,38 108 KOSZ UB

Blizna 01-27-3-08-217 -c -99 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 3,52 108 KOSZ UB

Blizna 01-27-3-08-218 -i -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 6,50 108 KOSZ UB

Blizna 01-27-3-08-219 -i -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 1,62 109 KOSZ UC

Blizna 01-27-3-08-219 -i -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 1,63 108 KOSZ UB

Blizna 01-27-3-08-76 -b -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 1,46 109 KOSZ UC
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Blizna 01-27-3-08-90 -h -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 2,26 109 KOSZ UC

Blizna 01-27-3-08-93 -f -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 4,00 109 KOSZ UC

Blizna 01-27-3-08-93 -h -03 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 1,18 109 KOSZ UC

Blizna 01-27-3-08-94 -d -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,13 108 KOSZ UB

Blizna 01-27-3-08-94 -f -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,62 108 KOSZ UB

Blizna 01-27-3-08-94 -f -04 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 0,85 109 KOSZ UC

Blizna 01-27-3-08-94 -g -03 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 1,05 109 KOSZ UC

Blizna 01-27-3-08-94 -g -05 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 1,02 109 KOSZ UC

Blizna 01-27-3-08-95 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 2,96 108 KOSZ UB

Blizna 01-27-3-08-95 -b -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 3,26 109 KOSZ UC

Blizna 01-27-3-08-95 -i -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,76 108 KOSZ UB

Blizna 01-27-3-08-95 -j -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 1,14 108 KOSZ UB

Klonownica 01-27-3-09-131 -a -03 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 3,65 107 KOSZ UA

Klonownica 01-27-3-09-132 -m -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 6,64 107 KOSZ UA

Klonownica 01-27-3-09-133 -b -03 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 4,30 107 KOSZ UA

Klonownica 01-27-3-09-133 -b -04 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 1,60 107 KOSZ UA

Klonownica 01-27-3-09-139 -b -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 2,56 107 KOSZ UA

Klonownica 01-27-3-09-140 -c -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 3,76 107 KOSZ UA

Klonownica 01-27-3-09-142 -r -99 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 1,24 108 KOSZ UB

Klonownica 01-27-3-09-142 -x -99 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 5,54 108 KOSZ UB

Klonownica 01-27-3-09-146 -c -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 0,77 108 KOSZ UB

Klonownica 01-27-3-09-155 -a -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 2,51 107 KOSZ UA

Klonownica 01-27-3-09-233 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 3,10 107 KOSZ UA

Klonownica 01-27-3-09-234 -b -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 5,39 107 KOSZ UA

Klonownica 01-27-3-09-237 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 3,12 107 KOSZ UA

PIEL-POZ Blizna 01-27-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00 384 GODZ RH8

POPR

Blizna 01-27-3-08-119 -b -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,52 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-119 -b -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,52 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-119 -b -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,52 96 SADZ POP

Blizna 01-27-3-08-119 -b -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,52 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-216 -c -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,92 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-216 -c -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,92 103 DOW-SADZ

Blizna 01-27-3-08-216 -c -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,92 96 SADZ POP

Blizna 01-27-3-08-216 -c -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,92 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-133 -b -03 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,40 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-133 -b -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,40 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-133 -b -03 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,40 96 SADZ POP

Klonownica 01-27-3-09-133 -b -03 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 1,40 51 WYK-TAL40

Klonownica 01-27-3-09-133 -b -03 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,40 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-142 -r -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-142 -r -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,50 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-142 -r -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,50 96 SADZ POP

Klonownica 01-27-3-09-142 -r -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,50 51 WYK-TAL40
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Klonownica 01-27-3-09-142 -r -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-142 -x -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,40 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-142 -x -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,40 103 DOW-SADZ

Klonownica 01-27-3-09-142 -x -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,40 96 SADZ POP

Klonownica 01-27-3-09-142 -x -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 1,40 51 WYK-TAL40

Klonownica 01-27-3-09-142 -x -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,40 103 DOW-SADZ

POPR-WPG
Klonownica 01-27-3-09- - - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 3,00 58 PRZ-TALSA

Klonownica 01-27-3-09- - - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 3,00 51 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Blizna 01-27-3-08-217 -c -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 13,00 141 GRODZ-SRN

Blizna 01-27-3-08-217 -c -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 6,50 141 GRODZ-SRN

Blizna 01-27-3-08-217 -c -99 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 100,00 144 WYK-SLUPI

Blizna 01-27-3-08-217 -c -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 30,00 143 WYK-SLUPL

Blizna 01-27-3-08-76 -b -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 4,00 141 GRODZ-SRN

Blizna 01-27-3-08-76 -b -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 2,00 141 GRODZ-SRN

Blizna 01-27-3-08-76 -b -02 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 10,00 144 WYK-SLUPI

Blizna 01-27-3-08-76 -b -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 30,00 143 WYK-SLUPL

Blizna 01-27-3-08-94 -f -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 3,60 141 GRODZ-SRN

Blizna 01-27-3-08-94 -f -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 1,80 141 GRODZ-SRN

Blizna 01-27-3-08-94 -f -02 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 6,00 144 WYK-SLUPI

Blizna 01-27-3-08-94 -f -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 30,00 143 WYK-SLUPL

Blizna 01-27-3-08-94 -g -05 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 3,40 141 GRODZ-SRN

Blizna 01-27-3-08-94 -g -05 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 1,70 141 GRODZ-SRN

Blizna 01-27-3-08-94 -g -05 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 4,00 144 WYK-SLUPI

Blizna 01-27-3-08-94 -g -05 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 30,00 143 WYK-SLUPL

Klonownica 01-27-3-09-139 -b -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 22,00 141 GRODZ-SRN

Klonownica 01-27-3-09-139 -b -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 11,00 141 GRODZ-SRN

Klonownica 01-27-3-09-139 -b -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 10,00 144 WYK-SLUPI

Klonownica 01-27-3-09-139 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 210,00 143 WYK-SLUPL

Klonownica 01-27-3-09-140 -c -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 18,60 141 GRODZ-SRN

Klonownica 01-27-3-09-140 -c -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 9,30 141 GRODZ-SRN

Klonownica 01-27-3-09-140 -c -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 4,00 144 WYK-SLUPI

Klonownica 01-27-3-09-140 -c -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 182,00 143 WYK-SLUPL

Klonownica 01-27-3-09-233 -a -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 26,60 141 GRODZ-SRN

Klonownica 01-27-3-09-233 -a -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 13,30 141 GRODZ-SRN

Klonownica 01-27-3-09-233 -a -02 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 5,00 144 WYK-SLUPI

Klonownica 01-27-3-09-233 -a -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 261,00 143 WYK-SLUPL

Klonownica 01-27-3-09-237 -a -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 20,00 141 GRODZ-SRN

Klonownica 01-27-3-09-237 -a -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,60 139 GRODZ-SN

Klonownica 01-27-3-09-237 -a -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,30 139 GRODZ-SN

Klonownica 01-27-3-09-237 -a -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 10,00 141 GRODZ-SRN

Klonownica 01-27-3-09-237 -a -02 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 10,00 144 WYK-SLUPI

Klonownica 01-27-3-09-237 -a -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 216,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Blizna 01-27-3-08-219 -s -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 13,40 145 GRODZ-DEM

Blizna 01-27-3-08-219 -s -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 6,70 145 GRODZ-DEM

Blizna 01-27-3-08-78 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 7,80 145 GRODZ-DEM

Blizna 01-27-3-08-78 -h -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 3,90 145 GRODZ-DEM

Blizna 01-27-3-08-90 -k -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 18,66 145 GRODZ-DEM

Blizna 01-27-3-08-90 -k -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 9,33 145 GRODZ-DEM

Blizna 01-27-3-08-90 -l -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 10,52 145 GRODZ-DEM

Blizna 01-27-3-08-90 -l -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 5,26 145 GRODZ-DEM

Klonownica 01-27-3-09-135 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 11,46 145 GRODZ-DEM

Klonownica 01-27-3-09-135 -b -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 5,73 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Blizna 01-27-3-08- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 40,00 146 K GRODZEŃ

Blizna 01-27-3-08- - - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 400,00 146 K GRODZEŃ

Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 53,00 146 K GRODZEŃ
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O-GRODZS Klonownica 01-27-3-09- - - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 530,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Blizna 01-27-3-08-119 -b -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,48 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-119 -b -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 37,00 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-188 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,72 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-188 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 43,00 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-217 -c -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,60 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-217 -c -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 65,00 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-76 -b -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,96 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-76 -b -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 24,00 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-94 -d -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,12 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-94 -d -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-94 -f -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,12 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-94 -f -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-94 -f -04 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,44 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-94 -f -04 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 11,00 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-94 -g -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,60 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-94 -g -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-94 -g -05 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,08 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-94 -g -05 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 2,00 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-95 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,08 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-95 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 27,00 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-95 -b -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,04 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-95 -b -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 26,00 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-95 -i -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,28 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-95 -i -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 7,00 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-95 -j -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-95 -j -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUŁ-RYJ

Klonownica 01-27-3-09-139 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Klonownica 01-27-3-09-139 -b -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

Klonownica 01-27-3-09-140 -c -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Klonownica 01-27-3-09-140 -c -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

Klonownica 01-27-3-09-142 -r -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 131 PUŁ-RYJ

Klonownica 01-27-3-09-142 -r -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUŁ-RYJ

Klonownica 01-27-3-09-142 -x -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Klonownica 01-27-3-09-142 -x -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

Klonownica 01-27-3-09-233 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Klonownica 01-27-3-09-233 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

Klonownica 01-27-3-09-237 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Klonownica 01-27-3-09-237 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Blizna 01-27-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00 389 GODZ MH8

Blizna 01-27-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00 384 GODZ RH8

Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 30,00 389 GODZ MH8

Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 150,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Blizna 01-27-3-08- - - SZUK-OWAD
Próbne

poszukiw.owad.m.podokap
3 SZT 10,00 134 SZUK-OWAD

Klonownica 01-27-3-09- - - SZUK-OWAD
Próbne

poszukiw.owad.m.podokap
3 SZT 15,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Blizna 01-27-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8

Blizna 01-27-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00 384 GODZ RH8

Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 40,00 389 GODZ MH8

Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 400,00 384 GODZ RH8

O-SPAŁM

Blizna 01-27-3-08- - - GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,80 123 ZAB-OSŁON

Blizna 01-27-3-08- - - ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,80 123 ZAB-OSŁON

Blizna 01-27-3-08- - - ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 1,00 122 ZAB-RYS

Klonownica 01-27-3-09- - - ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 1,00 122 ZAB-RYS

O-ZGRYZC
Blizna 01-27-3-08-119 -b -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,92 117 ZAB-REPEL

Blizna 01-27-3-08-119 -b -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,92 117 ZAB-REPEL
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Blizna 01-27-3-08-188 -a -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,48 117 ZAB-REPEL

Blizna 01-27-3-08-188 -a -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,48 117 ZAB-REPEL

Blizna 01-27-3-08-217 -c -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,72 117 ZAB-REPEL

Blizna 01-27-3-08-217 -c -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,72 117 ZAB-REPEL

Blizna 01-27-3-08-76 -b -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,66 117 ZAB-REPEL

Blizna 01-27-3-08-76 -b -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,66 117 ZAB-REPEL

Blizna 01-27-3-08-94 -d -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,13 117 ZAB-REPEL

Blizna 01-27-3-08-94 -d -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,13 117 ZAB-REPEL

Blizna 01-27-3-08-94 -f -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,13 117 ZAB-REPEL

Blizna 01-27-3-08-94 -f -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,13 117 ZAB-REPEL

Blizna 01-27-3-08-94 -f -04 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,55 117 ZAB-REPEL

Blizna 01-27-3-08-94 -f -04 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,55 117 ZAB-REPEL

Blizna 01-27-3-08-94 -g -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,74 117 ZAB-REPEL

Blizna 01-27-3-08-94 -g -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,74 117 ZAB-REPEL

Blizna 01-27-3-08-94 -g -05 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,07 117 ZAB-REPEL

Blizna 01-27-3-08-94 -g -05 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,07 117 ZAB-REPEL

Blizna 01-27-3-08-95 -a -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,15 117 ZAB-REPEL

Blizna 01-27-3-08-95 -a -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,15 117 ZAB-REPEL

Blizna 01-27-3-08-95 -b -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,75 117 ZAB-REPEL

Blizna 01-27-3-08-95 -b -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,75 117 ZAB-REPEL

Blizna 01-27-3-08-95 -j -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20 117 ZAB-REPEL

Blizna 01-27-3-08-95 -j -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,20 117 ZAB-REPEL

Klonownica 01-27-3-09-133 -b -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,53 117 ZAB-REPEL

Klonownica 01-27-3-09-133 -b -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,53 117 ZAB-REPEL

Klonownica 01-27-3-09-133 -b -04 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,73 117 ZAB-REPEL

Klonownica 01-27-3-09-133 -b -04 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,73 117 ZAB-REPEL

Klonownica 01-27-3-09-139 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,60 117 ZAB-REPEL

Klonownica 01-27-3-09-139 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,60 117 ZAB-REPEL

Klonownica 01-27-3-09-140 -c -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,86 117 ZAB-REPEL

Klonownica 01-27-3-09-140 -c -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,86 117 ZAB-REPEL

Klonownica 01-27-3-09-142 -r -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,62 117 ZAB-REPEL

Klonownica 01-27-3-09-142 -r -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,62 117 ZAB-REPEL

Klonownica 01-27-3-09-142 -x -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,89 117 ZAB-REPEL

Klonownica 01-27-3-09-142 -x -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,89 117 ZAB-REPEL

Klonownica 01-27-3-09-233 -a -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,63 117 ZAB-REPEL

Klonownica 01-27-3-09-233 -a -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,63 117 ZAB-REPEL

Klonownica 01-27-3-09-237 -a -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,64 117 ZAB-REPEL

Klonownica 01-27-3-09-237 -a -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,64 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD
Blizna 01-27-3-08- - - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych . 1 SZT 800,00 158 DRZ-ZGRYZ

Klonownica 01-27-3-09- - - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych . 1 SZT 800,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Blizna 01-27-3-08-104 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,30 119 ZAB-UPAK

Blizna 01-27-3-08-106 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,30 119 ZAB-UPAK

Blizna 01-27-3-08-107 -l -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,30 119 ZAB-UPAK

Blizna 01-27-3-08-116 -c -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK

Blizna 01-27-3-08-116 -d -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,50 119 ZAB-UPAK

Blizna 01-27-3-08-119 -b -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK

Blizna 01-27-3-08-190 -d -02 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,90 119 ZAB-UPAK

Blizna 01-27-3-08-216 -c -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 24,00 119 ZAB-UPAK

Blizna 01-27-3-08-218 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,70 119 ZAB-UPAK

Blizna 01-27-3-08-219 -i -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK

Blizna 01-27-3-08-76 -b -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK

Blizna 01-27-3-08-80 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 0,70 119 ZAB-UPAK

Blizna 01-27-3-08-90 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK

Blizna 01-27-3-08-93 -f -02 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,30 119 ZAB-UPAK

Blizna 01-27-3-08-93 -h -02 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK

Blizna 01-27-3-08-95 -a -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,50 119 ZAB-UPAK
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Klonownica 01-27-3-09-131 -a -03 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,40 119 ZAB-UPAK

Klonownica 01-27-3-09-131 -d -02 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,40 119 ZAB-UPAK

Klonownica 01-27-3-09-132 -m -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,20 119 ZAB-UPAK

Klonownica 01-27-3-09-133 -b -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,40 119 ZAB-UPAK

Klonownica 01-27-3-09-134 -h -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,40 119 ZAB-UPAK

Klonownica 01-27-3-09-138 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,40 119 ZAB-UPAK

Klonownica 01-27-3-09-142 -r -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,20 119 ZAB-UPAK

Klonownica 01-27-3-09-142 -x -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,20 119 ZAB-UPAK

Klonownica 01-27-3-09-143 -a -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,40 119 ZAB-UPAK

Klonownica 01-27-3-09-143 -c -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,40 119 ZAB-UPAK

Klonownica 01-27-3-09-146 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,20 119 ZAB-UPAK

Klonownica 01-27-3-09-146 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,20 119 ZAB-UPAK

Klonownica 01-27-3-09-156 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,40 119 ZAB-UPAK

Klonownica 01-27-3-09-163 -k -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,80 119 ZAB-UPAK

Klonownica 01-27-3-09-169 -a -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,40 119 ZAB-UPAK

Klonownica 01-27-3-09-224 -f -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,40 119 ZAB-UPAK

Klonownica 01-27-3-09-225 -d -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,60 119 ZAB-UPAK

Klonownica 01-27-3-09-234 -b -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,60 119 ZAB-UPAK

Klonownica 01-27-3-09-238 -g -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,40 119 ZAB-UPAK

O-ZWGRZMU

Blizna 01-27-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8

Blizna 01-27-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 384 GODZ RH8

Blizna 01-27-3-08- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 1,00 160 US PDRZ U

Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8

Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 384 GODZ RH8

Klonownica 01-27-3-09- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 1,00 160 US PDRZ U

O-ZWRYJK

Blizna 01-27-3-08-119 -b -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 3,20 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-119 -b -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 80,00 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-188 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 3,20 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-188 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 80,00 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-217 -c -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 4,80 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-217 -c -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 120,00 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-76 -b -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-76 -b -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 50,00 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-94 -d -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-94 -d -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 5,00 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-94 -f -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-94 -f -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 5,00 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-94 -f -04 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-94 -f -04 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-94 -g -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-94 -g -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-94 -g -05 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,12 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-94 -g -05 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-95 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,40 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-95 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 60,00 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-95 -b -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-95 -b -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 50,00 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-95 -i -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,80 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-95 -i -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-95 -j -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,80 131 PUŁ-RYJ

Blizna 01-27-3-08-95 -j -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 131 PUŁ-RYJ

Klonownica 01-27-3-09-139 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 12,00 131 PUŁ-RYJ

Klonownica 01-27-3-09-139 -b -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 300,00 131 PUŁ-RYJ

Klonownica 01-27-3-09-140 -c -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 14,00 131 PUŁ-RYJ

Klonownica 01-27-3-09-140 -c -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 350,00 131 PUŁ-RYJ

Klonownica 01-27-3-09-142 -r -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 6,00 131 PUŁ-RYJ
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OCHRL

O-ZWRYJK

Klonownica 01-27-3-09-142 -r -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 150,00 131 PUŁ-RYJ

Klonownica 01-27-3-09-142 -x -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 10,00 131 PUŁ-RYJ

Klonownica 01-27-3-09-142 -x -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 250,00 131 PUŁ-RYJ

Klonownica 01-27-3-09-233 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 10,00 131 PUŁ-RYJ

Klonownica 01-27-3-09-233 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 250,00 131 PUŁ-RYJ

Klonownica 01-27-3-09-237 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 10,00 131 PUŁ-RYJ

Klonownica 01-27-3-09-237 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 250,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWRYJM

Blizna 01-27-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8

Blizna 01-27-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 384 GODZ RH8

Blizna 01-27-3-08- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 2,00 160 US PDRZ U

Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8

Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 384 GODZ RH8

Klonownica 01-27-3-09- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 1,00 160 US PDRZ U

O-ZWWTÓRK

Blizna 01-27-3-08- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 5,00 128 KOR-P

Blizna 01-27-3-08- - - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 5,00 129 KOR-NISZ

Blizna 01-27-3-08- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 10,00 129 KOR-NISZ

Blizna 01-27-3-08- - - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 10,00 128 KOR-P

Blizna 01-27-3-08- - - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 100,00 127 PUŁ-WT

Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 2,00 128 KOR-P

Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 2,00 129 KOR-NISZ

Klonownica 01-27-3-09- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 4,00 129 KOR-NISZ

Klonownica 01-27-3-09- - - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 4,00 128 KOR-P

Klonownica 01-27-3-09- - - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 40,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Blizna 01-27-3-08- - - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H 5,00 151 ZW-ZRĘB

Blizna 01-27-3-08- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3 50,00 152 KOR-DRWI

Blizna 01-27-3-08- - - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3 50,00 151 ZW-ZRĘB

Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H 2,00 151 ZW-ZRĘB

Klonownica 01-27-3-09- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3 70,00 152 KOR-DRWI

Klonownica 01-27-3-09- - - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3 20,00 151 ZW-ZRĘB

O-ZWWTÓRT
Blizna 01-27-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00 384 GODZ RH8

Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 70,00 384 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO

Blizna 01-27-3-08-159A -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8

Blizna 01-27-3-08-159A -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 24,00 384 GODZ RH8

Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 389 GODZ MH8

Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00 384 GODZ RH8

P-INNE
Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8

Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 24,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Klonownica 01-27-3-09-148 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 384 GODZ RH8

Klonownica 01-27-3-09-148 -a -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,08 164 ODN-PASC

Klonownica 01-27-3-09-148 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 384 GODZ RH8

Klonownica 01-27-3-09-148 -c -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,03 164 ODN-PASC

Klonownica 01-27-3-09-148 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,00 384 GODZ RH8

Klonownica 01-27-3-09-148 -f -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,07 164 ODN-PASC

Klonownica 01-27-3-09-155 -a -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,00 384 GODZ RH8

Klonownica 01-27-3-09-155 -a -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,07 164 ODN-PASC

Klonownica 01-27-3-09-157 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,00 384 GODZ RH8

Klonownica 01-27-3-09-157 -a -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,07 164 ODN-PASC

Klonownica 01-27-3-09-157 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8

Klonownica 01-27-3-09-157 -b -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,27 164 ODN-PASC

Klonownica 01-27-3-09-157 -d -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 384 GODZ RH8

Klonownica 01-27-3-09-157 -d -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,05 164 ODN-PASC

Klonownica 01-27-3-09-200 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 384 GODZ RH8

Klonownica 01-27-3-09-200 -g -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,06 164 ODN-PASC

Klonownica 01-27-3-09-200 -l -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00 384 GODZ RH8

Klonownica 01-27-3-09-200 -l -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,18 164 ODN-PASC
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P-PASYS

Klonownica 01-27-3-09-225 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 384 GODZ RH8

Klonownica 01-27-3-09-225 -h -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,14 164 ODN-PASC

Klonownica 01-27-3-09-230 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 7,00 384 GODZ RH8

Klonownica 01-27-3-09-230 -b -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,22 164 ODN-PASC

Klonownica 01-27-3-09-230 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 384 GODZ RH8

Klonownica 01-27-3-09-230 -c -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,13 164 ODN-PASC

Klonownica 01-27-3-09-230 -o -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 384 GODZ RH8

Klonownica 01-27-3-09-230 -o -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,03 164 ODN-PASC

Klonownica 01-27-3-09-235 -a -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00 384 GODZ RH8

Klonownica 01-27-3-09-235 -a -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,61 164 ODN-PASC

P-PORZ

Klonownica 01-27-3-09-147 -a -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,30 163 PPOŻ-PORZ

Klonownica 01-27-3-09-147 -i -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,17 163 PPOŻ-PORZ

Klonownica 01-27-3-09-155 -a -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,12 163 PPOŻ-PORZ

Klonownica 01-27-3-09-157 -a -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,36 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Blizna 01-27-3-08- - - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 3,00 165 DOZ DOG

Blizna 01-27-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00 389 GODZ MH8

Klonownica 01-27-3-09- - - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 5,00 165 DOZ DOG

Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00 389 GODZ MH8

UT-WODA

Blizna 01-27-3-08-159A -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8

Blizna 01-27-3-08-91 -l -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8

Klonownica 01-27-3-09-157 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00 384 GODZ RH8

Klonownica 01-27-3-09-228 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Blizna 01-27-3-08- - - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 5,00 155 ZAW-BUD

Klonownica 01-27-3-09- - - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Blizna 01-27-3-08- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 20,00 157 CZYSZ-BUD

Blizna 01-27-3-08- - - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 10,00 156 NAPR-BUD

Klonownica 01-27-3-09- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 50,00 157 CZYSZ-BUD

OP-REZERW
Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00 389 GODZ MH8

Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00 384 GODZ RH8

POZ

DRZEW
Blizna 01-27-3-08-149 -ax -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-149 -ax -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00 2 CWD-D

IB

Blizna 01-27-3-08-215 -a -99 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 1 137,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-215 -a -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-215 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1 137,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-215 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-80 -b -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 647,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-80 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-80 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 647,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-80 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-147 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 705,00 1 CWD-P

Klonownica 01-27-3-09-147 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 705,00 1 CWD-P

Klonownica 01-27-3-09-147 -i -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 350,00 1 CWD-P

Klonownica 01-27-3-09-147 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 350,00 1 CWD-P

Klonownica 01-27-3-09-155 -a -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 807,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-155 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 807,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-169 -a -99 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 1 089,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-169 -a -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-169 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1 089,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-169 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-234 -b -02 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 1 234,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-234 -b -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-234 -b -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1 234,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-234 -b -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00 2 CWD-D
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POZ

IB

Klonownica 01-27-3-09-234 -b -98 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 232,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-234 -b -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-234 -b -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 232,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-234 -b -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 2 CWD-D

POZ-P

Blizna 01-27-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 30,00 389 GODZ MH8

Blizna 01-27-3-08- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 50,00 385 GODZ PILA

Blizna 01-27-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00 384 GODZ RH8

Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 30,00 389 GODZ MH8

Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 50,00 385 GODZ PILA

Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 80,00 384 GODZ RH8

PR
Blizna 01-27-3-08- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 2 CWD-D

PTP

Blizna 01-27-3-08- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 681,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 681,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08- - - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3 50,00 3 ZRYW-WYDŁ

Klonownica 01-27-3-09- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 842,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 842,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09- - - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3 50,00 3 ZRYW-WYDŁ

PTW

Blizna 01-27-3-08- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 105,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 105,00 2 CWD-D

TPP

Blizna 01-27-3-08-116 -c -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 39,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-116 -c -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 39,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-117 -f -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 168,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-117 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-117 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 168,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-117 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-118 -g -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 116,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-118 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 116,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-119 -b -98 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 664,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-119 -b -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-119 -b -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 664,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-119 -b -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-119 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-119 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-119 -g -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-119 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-186 -d -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 131,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-186 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-186 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 131,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-186 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-186 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 19,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-186 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 19,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-186 -k -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 202,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-186 -k -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-186 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 202,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-186 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-187 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 45,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-187 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-187 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 45,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-187 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 2 CWD-D
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Blizna 01-27-3-08-187 -c -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 289,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-187 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-187 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 289,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-187 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-187 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-187 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-189 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-189 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-189 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 236,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-189 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 236,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-189 -f -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 35,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-189 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-189 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 35,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-189 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-189 -g -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 433,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-189 -g -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-189 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 433,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-189 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-189 -h -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 62,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-189 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-189 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 62,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-189 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-189 -j -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 20,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-189 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 20,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-190 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-190 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-190 -d -98 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 584,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-190 -d -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-190 -d -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 584,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-190 -d -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-193 -c -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 571,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-193 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 44,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-193 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 571,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-193 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 44,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-77 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 379,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-77 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 33,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-77 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 379,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-77 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 33,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-77 -f -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 113,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-77 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-77 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 113,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-77 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-92 -c -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 140,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-92 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-92 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 140,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-92 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-148 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 33,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-148 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 33,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-148 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-148 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-155 -a -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 73,00 2 CWD-D
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Klonownica 01-27-3-09-155 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 73,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-199 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 144,00 1 CWD-P

Klonownica 01-27-3-09-199 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 144,00 1 CWD-P

Klonownica 01-27-3-09-200 -g -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 96,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-200 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 96,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-225 -d -99 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 144,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-225 -d -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-225 -d -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 144,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-225 -d -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-233 -a -98 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 478,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-233 -a -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-233 -a -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 478,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-233 -a -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-234 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 53,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-234 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-234 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 53,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-234 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-234 -b -02 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 265,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-234 -b -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-234 -b -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 265,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-234 -b -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-234 -b -98 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 87,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-234 -b -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 87,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-234 -c -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 28,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-234 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-234 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 28,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-234 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-235 -a -01 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 357,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-235 -a -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-235 -a -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 357,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-235 -a -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-235 -a -99 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 443,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-235 -a -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-235 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 443,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-235 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-235 -b -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 48,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-235 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-235 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 48,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-235 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-235 -d -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 16,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-235 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-235 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 16,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-235 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-237 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 39,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-237 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 39,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-238 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 21,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-238 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 21,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-238 -b -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 203,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-238 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-238 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 203,00 2 CWD-D
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Klonownica 01-27-3-09-238 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-238 -g -99 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 118,00 2 CWD-D

Klonownica 01-27-3-09-238 -g -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 118,00 2 CWD-D

TWP

Blizna 01-27-3-08-101 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 101,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-101 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 101,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-218 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00 2 CWD-D

Blizna 01-27-3-08-218 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00 2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 390 GODZ MH23

Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,00 384 GODZ RH8

Klonownica 01-27-3-09- - - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00 386 GODZ RU8
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AGROT

Koniecbór 01-27-1-10-67 -a -01 WPOD>61N
Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.

n
----- HA 3,11 19 WPOD-N

Koniecbór 01-27-1-10-91 -d -00 WPOD>63N
Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n
----- HA 0,77 19 WPOD-N

Masalszczyzna 01-27-1-11-22 -a -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,47 19 WPOD-N

Masalszczyzna 01-27-1-11-38A -a -01 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,83 19 WPOD-N

Masalszczyzna 01-27-1-11-3 -b -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,29 19 WPOD-N

Masalszczyzna 01-27-1-11-44 -n -01 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,27 19 WPOD-N

Masalszczyzna 01-27-1-11-4 -k -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,71 19 WPOD-N

Masalszczyzna 01-27-1-11-4 -l -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,44 19 WPOD-N

Masalszczyzna 01-27-1-11-59 -a -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,55 19 WPOD-N

Masalszczyzna 01-27-1-11-59 -d -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,86 19 WPOD-N

Masalszczyzna 01-27-1-11-62 -a -01 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,68 19 WPOD-N

CP

Koniecbór 01-27-1-10-103 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,45 116 CP-W

Koniecbór 01-27-1-10-103 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,11 116 CP-W

Koniecbór 01-27-1-10-114 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 3,55 116 CP-W

Koniecbór 01-27-1-10-114 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,59 116 CP-W

Masalszczyzna 01-27-1-11-36 -i -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 2,65 116 CP-W

Masalszczyzna 01-27-1-11-36 -i -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5% 1 HA 0,29 116 CP-W

Masalszczyzna 01-27-1-11-36 -m -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 1,08 116 CP-W

Masalszczyzna 01-27-1-11-36 -m -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5% 1 HA 0,12 116 CP-W

Masalszczyzna 01-27-1-11-41 -l -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 1,64 116 CP-W

Masalszczyzna 01-27-1-11-41 -l -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5% 1 HA 0,41 116 CP-W

Masalszczyzna 01-27-1-11-41 -m -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 3,08 116 CP-W

Masalszczyzna 01-27-1-11-41 -m -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5% 1 HA 0,34 116 CP-W

CW

Koniecbór 01-27-1-10-100 -j -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,75 112 CW-W

Koniecbór 01-27-1-10-128 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,35 116 CP-W

Koniecbór 01-27-1-10-63 -a -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,24 112 CW-W

Koniecbór 01-27-1-10-69 -f -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,55 112 CW-W

Koniecbór 01-27-1-10-71 -a -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,55 112 CW-W

Koniecbór 01-27-1-10-80 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,75 112 CW-W

Koniecbór 01-27-1-10-97 -b -02 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,65 112 CW-W

Masalszczyzna 01-27-1-11-27 -b -01 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 1,31 112 CW-W

Masalszczyzna 01-27-1-11-34 -i -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 1,84 112 CW-W

Masalszczyzna 01-27-1-11-41 -k -01 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 2,30 112 CW-W

Masalszczyzna 01-27-1-11-52 -a -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,80 112 CW-W

ODN-GLEB

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 4,00 110 OPR-CHWAS

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,00 110 OPR-CHWAS

Masalszczyzna 01-27-1-11-21 -c -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,10 58 PRZ-TALSA

Masalszczyzna 01-27-1-11-21 -c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 9,78 70 WYK-POGCZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-21 -c -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT 0,10 52 WYK-TAL60

Masalszczyzna 01-27-1-11-33 -c -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,10 58 PRZ-TALSA

Masalszczyzna 01-27-1-11-33 -c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 9,64 70 WYK-POGCZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-33 -c -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT 0,10 52 WYK-TAL60

ODN-POZ

Koniecbór 01-27-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 64,00 384 GODZ RH8

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 15,00 389 GODZ MH8

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 120,00 384 GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ

Koniecbór 01-27-1-10-109 -f -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,43 103 DOW-SADZ

Koniecbór 01-27-1-10-109 -f -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,43 103 DOW-SADZ

Koniecbór 01-27-1-10-109 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 4,43 95 SADZ WIEL

Koniecbór 01-27-1-10-109 -f -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 4,30 68 WYK-PA5CZ

Koniecbór 01-27-1-10-109 -f -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,43 103 DOW-SADZ

Koniecbór 01-27-1-10-67 -a -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,44 103 DOW-SADZ

Koniecbór 01-27-1-10-67 -a -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 5,92 103 DOW-SADZ

Koniecbór 01-27-1-10-67 -a -01 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 8,68 103 DOW-SADZ

Koniecbór 01-27-1-10-67 -a -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 21,70 103 DOW-SADZ

Koniecbór 01-27-1-10-67 -a -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,66 97 SAD-BRYŁ
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Koniecbór 01-27-1-10-67 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 19,04 95 SADZ WIEL

Koniecbór 01-27-1-10-67 -a -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 19,28 68 WYK-PA5CZ

Koniecbór 01-27-1-10-67 -a -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 2,66 103 DOW-SADZ

Koniecbór 01-27-1-10-67 -a -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,44 103 DOW-SADZ

Koniecbór 01-27-1-10-67 -a -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,92 103 DOW-SADZ

Koniecbór 01-27-1-10-67 -a -01 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,68 103 DOW-SADZ

Koniecbór 01-27-1-10-91 -d -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,96 103 DOW-SADZ

Koniecbór 01-27-1-10-91 -d -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 3,54 103 DOW-SADZ

Koniecbór 01-27-1-10-91 -d -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 5,50 103 DOW-SADZ

Koniecbór 01-27-1-10-91 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 5,50 95 SADZ WIEL

Koniecbór 01-27-1-10-91 -d -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 5,30 68 WYK-PA5CZ

Koniecbór 01-27-1-10-91 -d -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,96 103 DOW-SADZ

Koniecbór 01-27-1-10-91 -d -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,54 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-13 -h -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 13,36 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-13 -h -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,00 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-13 -h -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 17,20 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-13 -h -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 0,84 97 SAD-BRYŁ

Masalszczyzna 01-27-1-11-13 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 16,36 95 SADZ WIEL

Masalszczyzna 01-27-1-11-13 -h -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,84 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-13 -h -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 13,36 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-13 -h -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,00 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-52 -a -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,20 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-52 -a -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,65 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-52 -a -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 8,85 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-52 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 8,85 95 SADZ WIEL

Masalszczyzna 01-27-1-11-52 -a -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,20 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-52 -a -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,65 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -a -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,00 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -a -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,37 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -a -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 10,67 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -a -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,30 97 SAD-BRYŁ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -a -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 8,00 94 SADZ 1R

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -a -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,37 95 SADZ WIEL

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -a -02 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT 0,10 52 WYK-TAL60

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -a -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 8,00 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -a -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,20 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -a -02 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 1,10 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -a -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,37 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,20 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,80 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 0,10 97 SAD-BRYŁ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 1,00 94 SADZ 1R

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,70 95 SADZ WIEL

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,00 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -03 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,80 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -03 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,65 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,25 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -03 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 5,80 94 SADZ 1R

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,45 95 SADZ WIEL

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -03 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,80 103 DOW-SADZ

48/85



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział
Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/
Inwentarz

Adres
Kod

czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień
trudności

J.M. Ilość
Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności
do rozliczeń

HOD

ODN-ZRB

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -03 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,80 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -03 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,65 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-9 -d -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,70 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-9 -d -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-9 -d -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,27 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-9 -d -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,07 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-9 -d -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 0,10 97 SAD-BRYŁ

Masalszczyzna 01-27-1-11-9 -d -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 2,70 94 SADZ 1R

Masalszczyzna 01-27-1-11-9 -d -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 4,27 95 SADZ WIEL

Masalszczyzna 01-27-1-11-9 -d -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,70 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-9 -d -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-9 -d -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-9 -d -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,27 103 DOW-SADZ

PIEL

Koniecbór 01-27-1-10-103 -d -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 3,28 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-108 -c -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 1,90 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-109 -f -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 0,62 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-111 -g -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,55 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-113 -f -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,79 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-114 -a -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 1,31 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-114 -f -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 1,61 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-117 -a -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,55 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-120 -b -99 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,34 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-131 -b -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 1,66 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-65 -g -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,71 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-67 -a -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 3,11 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-68 -f -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 1,88 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-68 -i -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 0,61 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-70 -k -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 1,28 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-74 -j -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 3,26 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-81 -f -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,72 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-82 -f -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,47 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-85 -c -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,62 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-89 -i -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,80 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-90 -a -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 1,88 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-91 -d -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 0,77 107 KOSZ UA

Koniecbór 01-27-1-10-92 -d -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 1,18 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-96 -f -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 3,52 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-98 -a -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 1,10 108 KOSZ UB

Masalszczyzna 01-27-1-11-13 -h -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 3,24 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-17 -b -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
6 HA 1,07 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-20 -a -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
6 HA 1,87 109 KOSZ UC
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Masalszczyzna 01-27-1-11-29 -s -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
6 HA 0,52 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-31 -h -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
6 HA 0,67 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-33 -b -00 KOSZ-CRN
Wykasz.w uprawach ręczne,

<40%
6 HA 1,12 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-33 -b -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
6 HA 3,56 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-34 -b -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
6 HA 1,12 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-36 -f -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 2,20 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-38A -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 1,54 107 KOSZ UA

Masalszczyzna 01-27-1-11-3 -b -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 3,14 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-3 -h -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
6 HA 0,05 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-3 -h -03 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 0,98 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-3 -i -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 1,77 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-40 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 0,46 107 KOSZ UA

Masalszczyzna 01-27-1-11-40 -b -03 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 1,83 108 KOSZ UB

Masalszczyzna 01-27-1-11-40 -f -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,17 108 KOSZ UB

Masalszczyzna 01-27-1-11-42 -i -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,97 108 KOSZ UB

Masalszczyzna 01-27-1-11-44 -n -99 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
6 HA 1,17 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-50 -a -02 KOSZ-CRN
Wykasz.w uprawach ręczne,

<40%
6 HA 0,40 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-50 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
6 HA 0,06 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-52 -a -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 1,00 108 KOSZ UB

Masalszczyzna 01-27-1-11-55 -a -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
6 HA 1,30 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-56 -d -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
6 HA 1,72 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-59 -a -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
6 HA 0,25 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-59 -f -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
6 HA 2,00 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-61 -b -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
6 HA 2,64 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-61 -d -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
6 HA 0,70 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-62 -a -99 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
6 HA 0,88 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-62 -c -99 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
6 HA 0,78 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 1,58 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 0,35 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -03 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
6 HA 1,04 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-9 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
6 HA 2,67 109 KOSZ UC

Masalszczyzna 01-27-1-11-9 -d -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
6 HA 0,86 109 KOSZ UC

PIEL-POZ

Koniecbór 01-27-1-10-101 -g -00 KOSZ-CRN
Wykasz.w uprawach ręczne,

<40%
4 HA 0,75 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-109 -l -00 KOSZ-CRN
Wykasz.w uprawach ręczne,

<40%
4 HA 1,08 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-112 -b -00 KOSZ-CRN
Wykasz.w uprawach ręczne,

<40%
4 HA 0,24 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-112 -c -00 KOSZ-CRN
Wykasz.w uprawach ręczne,

<40%
4 HA 3,30 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-113 -b -00 KOSZ-CRN
Wykasz.w uprawach ręczne,

<40%
4 HA 1,65 108 KOSZ UB
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Koniecbór 01-27-1-10-113 -c -00 KOSZ-CRN
Wykasz.w uprawach ręczne,

<40%
4 HA 1,74 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-113 -h -00 KOSZ-CRN
Wykasz.w uprawach ręczne,

<40%
4 HA 0,06 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-116 -b -00 KOSZ-CRN
Wykasz.w uprawach ręczne,

<40%
4 HA 2,40 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-117 -b -00 KOSZ-CRN
Wykasz.w uprawach ręczne,

<40%
4 HA 0,09 108 KOSZ UB

Koniecbór 01-27-1-10-118 -b -00 KOSZ-CRN
Wykasz.w uprawach ręczne,

<40%
4 HA 0,45 108 KOSZ UB

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00 384 GODZ RH8

POPR

Masalszczyzna 01-27-1-11-6 -b -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,60 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-6 -b -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,60 103 DOW-SADZ

Masalszczyzna 01-27-1-11-6 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,60 96 SADZ POP

Masalszczyzna 01-27-1-11-6 -b -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60 103 DOW-SADZ

NAS

N-ZNGOSP

Koniecbór 01-27-1-10- - - ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy 1 KG 5,00 378 ZB-NASBRZ

Koniecbór 01-27-1-10- - - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG 300,00 376 ZB-NASDB

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - ZB-NASGB Zbiór nasion graba 1 KG 2,00 380 ZB-NASGB

N-ZSGOSP
Koniecbór 01-27-1-10- - - N-ZSGDNŚW Zbiór szyszek z GDN świerk 1 KG 200,00 358 N-ZSGDNŚW

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - N-ZSGDNŚW Zbiór szyszek z GDN świerk 1 KG 200,00 358 N-ZSGDNŚW

OCHRL

O-GRODZN

Koniecbór 01-27-1-10-67 -a -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 24,00 141 GRODZ-SRN

Koniecbór 01-27-1-10-67 -a -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 12,00 141 GRODZ-SRN

Koniecbór 01-27-1-10-67 -a -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 240,00 143 WYK-SLUPL

Koniecbór 01-27-1-10-91 -d -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 14,00 141 GRODZ-SRN

Koniecbór 01-27-1-10-91 -d -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 7,00 141 GRODZ-SRN

Koniecbór 01-27-1-10-91 -d -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 140,00 143 WYK-SLUPL

Masalszczyzna 01-27-1-11-13 -h -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 4,00 141 GRODZ-SRN

Masalszczyzna 01-27-1-11-13 -h -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 6,00 139 GRODZ-SN

Masalszczyzna 01-27-1-11-13 -h -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 3,00 139 GRODZ-SN

Masalszczyzna 01-27-1-11-13 -h -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM 2,00 141 GRODZ-SRN

Masalszczyzna 01-27-1-11-13 -h -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 100,00 143 WYK-SLUPL

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -a -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 12,00 141 GRODZ-SRN

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -a -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 6,00 141 GRODZ-SRN

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -a -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 120,00 143 WYK-SLUPL

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,40 141 GRODZ-SRN

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 1,20 141 GRODZ-SRN

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 24,00 143 WYK-SLUPL

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -03 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 9,00 141 GRODZ-SRN

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -03 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 4,50 141 GRODZ-SRN

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -03 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 90,00 143 WYK-SLUPL

Masalszczyzna 01-27-1-11-9 -d -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 6,00 141 GRODZ-SRN

Masalszczyzna 01-27-1-11-9 -d -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 3,00 139 GRODZ-SN

Masalszczyzna 01-27-1-11-9 -d -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 1,50 139 GRODZ-SN

Masalszczyzna 01-27-1-11-9 -d -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 3,00 141 GRODZ-SRN

Masalszczyzna 01-27-1-11-9 -d -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 90,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Koniecbór 01-27-1-10-100 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 32,84 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-100 -c -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 16,42 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-104 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 7,20 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-104 -b -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 3,60 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-107 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 16,78 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-107 -g -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 8,39 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-110 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 19,30 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-110 -i -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 9,65 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-111 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 7,00 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-111 -f -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 3,50 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-114 -k -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 6,58 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-114 -k -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 3,29 145 GRODZ-DEM
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Koniecbór 01-27-1-10-120 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,24 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-120 -c -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 1,62 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-67 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 27,98 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-67 -f -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 13,99 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-68 -j -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 7,74 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-68 -j -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 3,87 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-70 -k -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 18,20 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-70 -k -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 9,10 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-74 -m -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 8,74 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-74 -m -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 4,37 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-75 -n -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 10,20 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-75 -n -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 5,10 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-76 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 19,14 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-76 -g -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 9,57 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-76 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 10,60 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-76 -h -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 5,30 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-79 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 17,10 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-79 -i -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 8,55 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-80 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 25,10 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-80 -a -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 12,55 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-88 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 12,00 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-88 -a -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 6,00 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-89 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 13,84 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-89 -b -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 6,92 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-89 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 14,40 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-89 -h -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 7,20 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-97 -k -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 15,04 145 GRODZ-DEM

Koniecbór 01-27-1-10-97 -k -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 7,52 145 GRODZ-DEM

Masalszczyzna 01-27-1-11-29 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,34 145 GRODZ-DEM

Masalszczyzna 01-27-1-11-29 -c -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 1,67 145 GRODZ-DEM

Masalszczyzna 01-27-1-11-29 -n -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 17,42 145 GRODZ-DEM

Masalszczyzna 01-27-1-11-29 -n -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 8,71 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Koniecbór 01-27-1-10- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 50,00 146 K GRODZEŃ

Koniecbór 01-27-1-10- - - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 500,00 146 K GRODZEŃ

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 55,00 146 K GRODZEŃ

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 550,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Masalszczyzna 01-27-1-11-13 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 131 PUŁ-RYJ

Masalszczyzna 01-27-1-11-13 -h -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUŁ-RYJ

Masalszczyzna 01-27-1-11-52 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,16 131 PUŁ-RYJ

Masalszczyzna 01-27-1-11-52 -a -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 131 PUŁ-RYJ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 131 PUŁ-RYJ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 5,00 131 PUŁ-RYJ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,12 131 PUŁ-RYJ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 131 PUŁ-RYJ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,16 131 PUŁ-RYJ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 131 PUŁ-RYJ

Masalszczyzna 01-27-1-11-9 -d -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,12 131 PUŁ-RYJ

Masalszczyzna 01-27-1-11-9 -d -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Koniecbór 01-27-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 30,00 389 GODZ MH8

Koniecbór 01-27-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00 384 GODZ RH8

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00 389 GODZ MH8

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Koniecbór 01-27-1-10- - - SZUK-OWAD
Próbne

poszukiw.owad.m.podokap
3 SZT 2,00 134 SZUK-OWAD

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - SZUK-OWAD
Próbne

poszukiw.owad.m.podokap
3 SZT 4,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI Koniecbór 01-27-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 15,00 389 GODZ MH8
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O-SMIECI

Koniecbór 01-27-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 150,00 384 GODZ RH8

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00 384 GODZ RH8

O-SPAŁM

Koniecbór 01-27-1-10- - - ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 1,00 122 ZAB-RYS

Koniecbór 01-27-1-10-100 -c -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,60 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-100 -c -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,60 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-104 -b -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,16 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-104 -b -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT 0,16 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-107 -g -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,30 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-107 -g -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,30 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-110 -i -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,40 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-110 -i -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,40 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-111 -f -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,10 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-111 -f -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,10 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-114 -k -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,10 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-114 -k -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,10 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-120 -c -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,06 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-120 -c -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT 0,06 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-67 -f -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,40 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-67 -f -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,40 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-68 -j -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,20 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-68 -j -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,20 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-70 -s -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,40 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-70 -s -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,40 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-74 -m -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,20 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-74 -m -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,20 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-75 -n -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,30 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-75 -n -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,30 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-76 -g -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,30 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-76 -g -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,30 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-76 -h -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,30 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-76 -h -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,30 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-79 -i -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,10 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-79 -i -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,10 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-80 -a -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,60 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-80 -a -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,60 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-88 -a -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,40 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-88 -a -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,40 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-89 -b -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,40 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-89 -b -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,40 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-89 -h -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,20 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-89 -h -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,20 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-97 -k -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,60 123 ZAB-OSŁON

Koniecbór 01-27-1-10-97 -k -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,60 123 ZAB-OSŁON

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,60 123 ZAB-OSŁON

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,60 123 ZAB-OSŁON

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 1,00 122 ZAB-RYS

O-ZGRYZC
Koniecbór 01-27-1-10-92 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20 117 ZAB-REPEL

Koniecbór 01-27-1-10-92 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Masalszczyzna 01-27-1-11- - - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych . 1 SZT 20,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Koniecbór 01-27-1-10-114 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 0,80 119 ZAB-UPAK

Koniecbór 01-27-1-10-73 -j -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK

Koniecbór 01-27-1-10-74 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,90 119 ZAB-UPAK

Koniecbór 01-27-1-10-81 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 4,30 119 ZAB-UPAK

Koniecbór 01-27-1-10-89 -i -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,50 119 ZAB-UPAK

Koniecbór 01-27-1-10-92 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,80 119 ZAB-UPAK
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O-ZGRYZM

Masalszczyzna 01-27-1-11-1 -a -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK

Masalszczyzna 01-27-1-11-33 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 3,00 119 ZAB-UPAK

Masalszczyzna 01-27-1-11-3 -b -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,10 119 ZAB-UPAK

Masalszczyzna 01-27-1-11-3 -i -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,70 119 ZAB-UPAK

Masalszczyzna 01-27-1-11-43 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,50 119 ZAB-UPAK

Masalszczyzna 01-27-1-11-43 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,40 119 ZAB-UPAK

Masalszczyzna 01-27-1-11-59 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,40 119 ZAB-UPAK

Masalszczyzna 01-27-1-11-59 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 1,50 119 ZAB-UPAK

Masalszczyzna 01-27-1-11-61 -b -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK

Masalszczyzna 01-27-1-11-6 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 0,10 119 ZAB-UPAK

Masalszczyzna 01-27-1-11-9 -a -02 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,50 119 ZAB-UPAK

O-ZWGRZMU

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 384 GODZ RH8

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 1,00 160 US PDRZ U

O-ZWRYJK

Masalszczyzna 01-27-1-11-13 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUŁ-RYJ

Masalszczyzna 01-27-1-11-13 -h -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 100,00 131 PUŁ-RYJ

Masalszczyzna 01-27-1-11-52 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00 131 PUŁ-RYJ

Masalszczyzna 01-27-1-11-52 -a -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 50,00 131 PUŁ-RYJ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00 131 PUŁ-RYJ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 50,00 131 PUŁ-RYJ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,60 131 PUŁ-RYJ

Masalszczyzna 01-27-1-11-8 -b -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 40,00 131 PUŁ-RYJ

Masalszczyzna 01-27-1-11-9 -d -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Masalszczyzna 01-27-1-11-9 -d -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWRYJM

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 0,50 389 GODZ MH8

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,50 384 GODZ RH8

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 0,50 160 US PDRZ U

O-ZWWTÓRK

Koniecbór 01-27-1-10- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 2,10 128 KOR-P

Koniecbór 01-27-1-10- - - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 2,10 129 KOR-NISZ

Koniecbór 01-27-1-10- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 4,20 129 KOR-NISZ

Koniecbór 01-27-1-10- - - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 4,20 128 KOR-P

Koniecbór 01-27-1-10- - - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 42,00 127 PUŁ-WT

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 5,00 128 KOR-P

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 5,00 129 KOR-NISZ

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 10,00 129 KOR-NISZ

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 10,00 128 KOR-P

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 100,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Koniecbór 01-27-1-10- - - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H 22,00 151 ZW-ZRĘB

Koniecbór 01-27-1-10- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3 100,00 152 KOR-DRWI

Koniecbór 01-27-1-10- - - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. 1 HA 2,00 150 ZW-ROZD

Koniecbór 01-27-1-10- - - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3 220,00 151 ZW-ZRĘB

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H 13,00 151 ZW-ZRĘB

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3 50,00 152 KOR-DRWI

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. 1 HA 2,00 150 ZW-ROZD

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3 130,00 151 ZW-ZRĘB

O-ZWWTÓRT Masalszczyzna 01-27-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00 384 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO

Koniecbór 01-27-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8

Koniecbór 01-27-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00 389 GODZ MH8

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 12,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR

Koniecbór 01-27-1-10- - - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 5,00 165 DOZ DOG

Koniecbór 01-27-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00 389 GODZ MH8

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 5,00 165 DOZ DOG
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P-POŻAR Masalszczyzna 01-27-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00 389 GODZ MH8

UT-WODA Masalszczyzna 01-27-1-11-23 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Koniecbór 01-27-1-10- - - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 5,00 155 ZAW-BUD

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 5,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Koniecbór 01-27-1-10- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 50,00 157 CZYSZ-BUD

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 50,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IB

Masalszczyzna 01-27-1-11-3 -b -99 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 1 458,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-3 -b -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-3 -b -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1 458,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-3 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-4 -k -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 303,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-4 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 303,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-4 -l -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 218,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-4 -l -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-4 -l -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 218,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-4 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 2 CWD-D

IIIA

Masalszczyzna 01-27-1-11-22 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 220,00 1 CWD-P

Masalszczyzna 01-27-1-11-22 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 220,00 1 CWD-P

Masalszczyzna 01-27-1-11-59 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 496,00 1 CWD-P

Masalszczyzna 01-27-1-11-59 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 496,00 1 CWD-P

Masalszczyzna 01-27-1-11-59 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 478,00 1 CWD-P

Masalszczyzna 01-27-1-11-59 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 478,00 1 CWD-P

IIIAU

Koniecbór 01-27-1-10-67 -a -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 734,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-67 -a -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 734,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-38A -a -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 690,00 1 CWD-P

Masalszczyzna 01-27-1-11-38A -a -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 690,00 1 CWD-P

Masalszczyzna 01-27-1-11-44 -n -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 489,00 1 CWD-P

Masalszczyzna 01-27-1-11-44 -n -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 489,00 1 CWD-P

Masalszczyzna 01-27-1-11-62 -a -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 621,00 1 CWD-P

Masalszczyzna 01-27-1-11-62 -a -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 621,00 1 CWD-P

IIIB
Koniecbór 01-27-1-10-91 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 456,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-91 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 456,00 2 CWD-D

POZ-P

Koniecbór 01-27-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 30,00 389 GODZ MH8

Koniecbór 01-27-1-10- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 125,00 385 GODZ PILA

Koniecbór 01-27-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 60,00 384 GODZ RH8

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 20,00 389 GODZ MH8

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 50,00 385 GODZ PILA

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 60,00 384 GODZ RH8

Masalszczyzna 01-27-1-11-1 - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 12,90 385 GODZ PILA

Masalszczyzna 01-27-1-11-7 - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 1,29 385 GODZ PILA

PR

Koniecbór 01-27-1-10- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 200,00 1 CWD-P

Koniecbór 01-27-1-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 200,00 1 CWD-P

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 215,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 215,00 2 CWD-D

PTP

Koniecbór 01-27-1-10- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 700,00 1 CWD-P

Koniecbór 01-27-1-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 700,00 1 CWD-P

Koniecbór 01-27-1-10- - - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3 50,00 3 ZRYW-WYDŁ

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 580,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 580,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3 50,00 3 ZRYW-WYDŁ

PTW

Koniecbór 01-27-1-10- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00 1 CWD-P

Koniecbór 01-27-1-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00 1 CWD-P

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 2 CWD-D
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Koniecbór 01-27-1-10-100 -j -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-100 -j -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-102 -a -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 89,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-102 -a -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 89,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-111 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-111 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-114 -g -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 19,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-114 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 19,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-116 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-116 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-116 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 73,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-116 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 73,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-119 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 59,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-119 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 59,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-119 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-119 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-119 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-119 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-119 -i -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-119 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-119 -k -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-119 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-120 -g -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-120 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-122 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 135,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-122 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 135,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-123 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-123 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-123 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-123 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-123 -j -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-123 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-124 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 39,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-124 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 39,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-124 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 43,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-124 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 43,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-124 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 116,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-124 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 116,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-124 -r -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 138,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-124 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 138,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-125 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 177,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-125 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 177,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-126 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-126 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-126 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-126 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-128 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 62,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-128 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 62,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-128 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 94,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-128 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 94,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-128 -i -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-128 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-128 -k -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-128 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-129 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-129 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00 2 CWD-D
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Koniecbór 01-27-1-10-129 -j -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 186,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-129 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 186,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-131 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 144,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-131 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 144,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-131 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-131 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-68 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 138,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-68 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 138,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-70 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00 1 CWD-P

Koniecbór 01-27-1-10-70 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00 1 CWD-P

Koniecbór 01-27-1-10-71 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-71 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-71 -j -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 90,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-71 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 90,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-71 -k -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 72,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-71 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 72,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-71 -l -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 59,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-71 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 59,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-71 -m -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 137,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-71 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 137,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-72 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 86,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-72 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 86,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-72 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 126,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-72 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 126,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-72 -k -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 129,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-72 -k -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 129,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-73 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 298,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-73 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 298,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-74 -l -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-74 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-78 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-78 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-79 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-79 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-80 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 82,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-80 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 82,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-80 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 63,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-80 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 63,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-87 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 820,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-87 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 820,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-88 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 460,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-88 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 460,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-90 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 51,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-90 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 51,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-91 -g -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-91 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-93 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-93 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-96 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 211,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-96 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 211,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-97 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-97 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-97 -t -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 33,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-97 -t -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 33,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-15 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 120,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-15 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 120,00 2 CWD-D
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Masalszczyzna 01-27-1-11-15 -d -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 113,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-15 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-15 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 113,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-15 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-18 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-18 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-23 -m -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-23 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-24 -j -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-24 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-30 -l -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 105,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-30 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 105,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-43 -m -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 57,00 1 CWD-P

Masalszczyzna 01-27-1-11-43 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 57,00 1 CWD-P

TWP

Koniecbór 01-27-1-10-109 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-109 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-119 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-119 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-82 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-82 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-82 -g -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-82 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-88 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-88 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-89 -l -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 130,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-89 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 130,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-90 -i -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 93,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-90 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 93,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-90 -j -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 77,00 2 CWD-D

Koniecbór 01-27-1-10-90 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 77,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-43 -i -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 170,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-43 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 170,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-44 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 62,00 2 CWD-D

Masalszczyzna 01-27-1-11-44 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 62,00 2 CWD-D
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Młynisko 01-27-1-14-132A -f -98 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,42 19 WPOD-N

Młynisko 01-27-1-14-134 -a -98 WPOD>61N
Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.

n
----- HA 2,09 19 WPOD-N

Młynisko 01-27-1-14-137 -b -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,24 19 WPOD-N

Młynisko 01-27-1-14-137 -h -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,09 19 WPOD-N

Młynisko 01-27-1-14-148 -a -02 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,16 19 WPOD-N

Młynisko 01-27-1-14-158 -a -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,44 19 WPOD-N

Młynisko 01-27-1-14-158 -b -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,93 19 WPOD-N

Młynisko 01-27-1-14-160 -a -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,35 19 WPOD-N

Młynisko 01-27-1-14-162 -b -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,97 19 WPOD-N

Młynisko 01-27-1-14-192 -a -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,74 19 WPOD-N

Młynisko 01-27-1-14-210 -a -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,14 19 WPOD-N

Jaśki 01-27-1-15-156 -b -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,22 19 WPOD-N

Jaśki 01-27-1-15-156 -c -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,06 19 WPOD-N

Jaśki 01-27-1-15-238 -a -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,01 19 WPOD-N

Jaśki 01-27-1-15-245 -a -02 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,77 19 WPOD-N

Jaśki 01-27-1-15-245 -a -98 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,74 19 WPOD-N

Jaśki 01-27-1-15-256 -a -00 WPOD>63N
Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n
----- HA 2,91 19 WPOD-N

Topiłówka 01-27-1-16-293 -a -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,66 19 WPOD-N

Topiłówka 01-27-1-16-303 -d -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,75 19 WPOD-N

Topiłówka 01-27-1-16-308 -f -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,39 19 WPOD-N

Topiłówka 01-27-1-16-311 -g -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,04 19 WPOD-N

CP

Młynisko 01-27-1-14-133 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,90 116 CP-W

Młynisko 01-27-1-14-133 -b -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,35 116 CP-W

Jaśki 01-27-1-15-149 -l -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,81 116 CP-W

Jaśki 01-27-1-15-149 -l -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,89 116 CP-W

Jaśki 01-27-1-15-150 -b -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,32 112 CW-W

Jaśki 01-27-1-15-150 -b -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,84 116 CP-W

Jaśki 01-27-1-15-155 -m -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,58 116 CP-W

Jaśki 01-27-1-15-155 -m -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% 3 HA 2,34 116 CP-W

Jaśki 01-27-1-15-265 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,18 116 CP-W

Jaśki 01-27-1-15-265 -h -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,78 116 CP-W

Jaśki 01-27-1-15-275 -x -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% 1 HA 0,86 116 CP-W

Topiłówka 01-27-1-16-307 -c -99 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,43 116 CP-W

Topiłówka 01-27-1-16-307 -c -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,28 116 CP-W

Topiłówka 01-27-1-16-309 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,17 116 CP-W

Topiłówka 01-27-1-16-313 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,05 116 CP-W

Topiłówka 01-27-1-16-327 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,58 116 CP-W

Topiłówka 01-27-1-16-327 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,07 116 CP-W

CW

Młynisko 01-27-1-14-142 -b -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,90 112 CW-W

Młynisko 01-27-1-14-142 -b -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,34 112 CW-W

Młynisko 01-27-1-14-152 -a -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,61 112 CW-W

Młynisko 01-27-1-14-152 -a -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,42 112 CW-W

Młynisko 01-27-1-14-248 -a -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,17 112 CW-W

Młynisko 01-27-1-14-248 -a -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,75 112 CW-W

Młynisko 01-27-1-14-45 -a -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,57 112 CW-W

Młynisko 01-27-1-14-48 -a -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,49 112 CW-W

Jaśki 01-27-1-15-176 -b -04 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,69 112 CW-W

Jaśki 01-27-1-15-176 -b -04 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,77 112 CW-W

Jaśki 01-27-1-15-243 -a -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% 3 HA 1,11 112 CW-W

Jaśki 01-27-1-15-257 -a -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% 3 HA 1,77 112 CW-W

Jaśki 01-27-1-15-266 -j -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,56 112 CW-W

Topiłówka 01-27-1-16-276 -a -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,77 112 CW-W

Topiłówka 01-27-1-16-295 -j -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,31 112 CW-W

Topiłówka 01-27-1-16-298 -a -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,55 112 CW-W

Topiłówka 01-27-1-16-298 -a -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,19 112 CW-W
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CW

Topiłówka 01-27-1-16-299 -i -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,66 112 CW-W

Topiłówka 01-27-1-16-301 -f -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,76 112 CW-W

Topiłówka 01-27-1-16-301 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,14 112 CW-W

Topiłówka 01-27-1-16-306 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,35 112 CW-W

Topiłówka 01-27-1-16-325 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 1,43 116 CP-W

Topiłówka 01-27-1-16-327 -c -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,37 112 CW-W

ODN-GLEB

Młynisko 01-27-1-14-152 -a -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 19,50 70 WYK-POGCZ

Młynisko 01-27-1-14-152 -a -99 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,20 52 WYK-TAL60

Młynisko 01-27-1-14-190 -a -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 25,00 70 WYK-POGCZ

Młynisko 01-27-1-14-190 -a -99 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,20 52 WYK-TAL60

Młynisko 01-27-1-14-247 -a -98 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 13,50 70 WYK-POGCZ

Młynisko 01-27-1-14-247 -a -98 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT 0,20 52 WYK-TAL60

Młynisko 01-27-1-14-254 -a -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 22,00 70 WYK-POGCZ

Młynisko 01-27-1-14-254 -a -99 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT 0,20 52 WYK-TAL60

Młynisko 01-27-1-14-263 -c -98 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 21,22 70 WYK-POGCZ

Młynisko 01-27-1-14-263 -c -98 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,20 52 WYK-TAL60

Młynisko 01-27-1-14-281 -c -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 14,70 70 WYK-POGCZ

Młynisko 01-27-1-14-281 -c -99 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,20 52 WYK-TAL60

Jaśki 01-27-1-15-149 -d -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 7,46 70 WYK-POGCZ

Jaśki 01-27-1-15-149 -g -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 12,93 70 WYK-POGCZ

Jaśki 01-27-1-15-212 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 6,68 70 WYK-POGCZ

Jaśki 01-27-1-15-244 -a -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 21,65 70 WYK-POGCZ

Jaśki 01-27-1-15-283 -a -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 17,37 70 WYK-POGCZ

Topiłówka 01-27-1-16-285 -j -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 7,57 70 WYK-POGCZ

Topiłówka 01-27-1-16-285 -j -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT 1,00 52 WYK-TAL60

Topiłówka 01-27-1-16-288 -f -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 8,40 70 WYK-POGCZ

Topiłówka 01-27-1-16-288 -f -99 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT 1,00 52 WYK-TAL60

Topiłówka 01-27-1-16-297 -a -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 20,90 70 WYK-POGCZ

Topiłówka 01-27-1-16-297 -a -99 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 1,00 52 WYK-TAL60

Topiłówka 01-27-1-16-301 -c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 19,00 70 WYK-POGCZ

Topiłówka 01-27-1-16-301 -c -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT 1,00 52 WYK-TAL60

ODN-LUK

Jaśki 01-27-1-15-237 -a -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,21 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-237 -a -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,21 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-237 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,21 95 SADZ WIEL

Jaśki 01-27-1-15-237 -a -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 1,20 51 WYK-TAL40

Jaśki 01-27-1-15-237 -a -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,21 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-239 -a -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,62 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-239 -a -99 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 2,07 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-239 -a -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,69 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-239 -a -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,69 95 SADZ WIEL

Jaśki 01-27-1-15-239 -a -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 2,06 68 WYK-PA5CZ

Jaśki 01-27-1-15-239 -a -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,62 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-239 -a -99 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,07 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-239 -b -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,37 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-239 -b -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,71 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-239 -b -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,08 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-239 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,08 95 SADZ WIEL

Jaśki 01-27-1-15-239 -b -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 0,68 68 WYK-PA5CZ

Jaśki 01-27-1-15-239 -b -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,37 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-239 -b -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,71 103 DOW-SADZ

ODN-POZ
Topiłówka 01-27-1-16- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8

Topiłówka 01-27-1-16- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 60,00 384 GODZ RH8

ODN-ZRB

Młynisko 01-27-1-14-139 -c -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,30 103 DOW-SADZ

Młynisko 01-27-1-14-139 -c -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,40 103 DOW-SADZ

Młynisko 01-27-1-14-139 -c -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 14,90 103 DOW-SADZ

Młynisko 01-27-1-14-139 -c -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 9,20 97 SAD-BRYŁ
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Młynisko 01-27-1-14-139 -c -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 5,70 95 SADZ WIEL

Młynisko 01-27-1-14-139 -c -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 9,20 103 DOW-SADZ

Młynisko 01-27-1-14-139 -c -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,30 103 DOW-SADZ

Młynisko 01-27-1-14-139 -c -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,00 103 DOW-SADZ

Młynisko 01-27-1-14-248 -a -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 20,50 103 DOW-SADZ

Młynisko 01-27-1-14-248 -a -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,45 103 DOW-SADZ

Młynisko 01-27-1-14-248 -a -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,67 103 DOW-SADZ

Młynisko 01-27-1-14-248 -a -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 23,62 103 DOW-SADZ

Młynisko 01-27-1-14-248 -a -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 20,50 94 SADZ 1R

Młynisko 01-27-1-14-248 -a -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,12 95 SADZ WIEL

Młynisko 01-27-1-14-248 -a -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 20,50 103 DOW-SADZ

Młynisko 01-27-1-14-248 -a -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,45 103 DOW-SADZ

Młynisko 01-27-1-14-248 -a -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,67 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-155 -k -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 10,00 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-155 -k -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,73 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-155 -k -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 19,84 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-155 -k -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 7,11 97 SAD-BRYŁ

Jaśki 01-27-1-15-155 -k -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 10,00 94 SADZ 1R

Jaśki 01-27-1-15-155 -k -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,73 95 SADZ WIEL

Jaśki 01-27-1-15-155 -k -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 10,00 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-155 -k -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 7,11 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-155 -k -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,73 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-231 -g -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-231 -g -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,92 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-231 -g -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,21 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-231 -g -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,49 97 SAD-BRYŁ

Jaśki 01-27-1-15-231 -g -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,72 95 SADZ WIEL

Jaśki 01-27-1-15-231 -g -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,80 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-231 -g -01 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,49 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-231 -g -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,92 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-231 -h -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,07 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-231 -h -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,96 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-231 -h -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,03 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-231 -h -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,03 95 SADZ WIEL

Jaśki 01-27-1-15-231 -h -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,07 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-231 -h -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,96 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-266 -a -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,66 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-266 -a -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,28 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-266 -a -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 10,65 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-266 -a -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,71 97 SAD-BRYŁ

Jaśki 01-27-1-15-266 -a -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 8,66 94 SADZ 1R

Jaśki 01-27-1-15-266 -a -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,28 95 SADZ WIEL

Jaśki 01-27-1-15-266 -a -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 8,66 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-266 -a -02 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,71 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-266 -a -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,28 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-266 -b -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,63 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-266 -b -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,55 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-266 -b -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,57 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-266 -b -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,39 97 SAD-BRYŁ

Jaśki 01-27-1-15-266 -b -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 5,63 94 SADZ 1R

Jaśki 01-27-1-15-266 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,55 95 SADZ WIEL

Jaśki 01-27-1-15-266 -b -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,63 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-266 -b -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,39 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-266 -b -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,55 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-266 -g -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,52 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-266 -g -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,42 103 DOW-SADZ
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Jaśki 01-27-1-15-266 -g -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,09 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-266 -g -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,28 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-266 -g -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,25 97 SAD-BRYŁ

Jaśki 01-27-1-15-266 -g -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 1,52 94 SADZ 1R

Jaśki 01-27-1-15-266 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,51 95 SADZ WIEL

Jaśki 01-27-1-15-266 -g -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,52 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-266 -g -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,42 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-266 -g -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 1,25 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-266 -g -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,09 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-275 -t -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,52 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-275 -t -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 5,09 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-275 -t -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 11,03 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-275 -t -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 3,02 97 SAD-BRYŁ

Jaśki 01-27-1-15-275 -t -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,40 97 SAD-BRYŁ

Jaśki 01-27-1-15-275 -t -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 7,61 95 SADZ WIEL

Jaśki 01-27-1-15-275 -t -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,16 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-275 -t -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-275 -t -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,52 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-275 -t -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 2,86 103 DOW-SADZ

Jaśki 01-27-1-15-275 -t -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,09 103 DOW-SADZ

Topiłówka 01-27-1-16-286 -a -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,43 103 DOW-SADZ

Topiłówka 01-27-1-16-286 -a -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,85 103 DOW-SADZ

Topiłówka 01-27-1-16-286 -a -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 13,67 103 DOW-SADZ

Topiłówka 01-27-1-16-286 -a -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 3,44 97 SAD-BRYŁ

Topiłówka 01-27-1-16-286 -a -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,95 97 SAD-BRYŁ

Topiłówka 01-27-1-16-286 -a -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 7,43 94 SADZ 1R

Topiłówka 01-27-1-16-286 -a -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,85 95 SADZ WIEL

Topiłówka 01-27-1-16-286 -a -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 7,43 103 DOW-SADZ

Topiłówka 01-27-1-16-286 -a -02 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,95 103 DOW-SADZ

Topiłówka 01-27-1-16-286 -a -02 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 3,44 103 DOW-SADZ

Topiłówka 01-27-1-16-286 -a -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,35 103 DOW-SADZ

Topiłówka 01-27-1-16-309 -b -04 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 10,00 103 DOW-SADZ

Topiłówka 01-27-1-16-309 -b -04 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,61 103 DOW-SADZ

Topiłówka 01-27-1-16-309 -b -04 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,95 103 DOW-SADZ

Topiłówka 01-27-1-16-309 -b -04 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,34 97 SAD-BRYŁ

Topiłówka 01-27-1-16-309 -b -04 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 10,00 94 SADZ 1R

Topiłówka 01-27-1-16-309 -b -04 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,61 95 SADZ WIEL

Topiłówka 01-27-1-16-309 -b -04 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 10,00 103 DOW-SADZ

Topiłówka 01-27-1-16-309 -b -04 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 1,34 103 DOW-SADZ

Topiłówka 01-27-1-16-309 -b -04 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,61 103 DOW-SADZ

PIEL

Młynisko 01-27-1-14-135 -a -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 5,50 108 KOSZ UB

Młynisko 01-27-1-14-136 -f -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 1,04 108 KOSZ UB

Młynisko 01-27-1-14-136 -i -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 0,25 108 KOSZ UB

Młynisko 01-27-1-14-139 -b -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 1,28 108 KOSZ UB

Młynisko 01-27-1-14-139 -c -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 1,86 108 KOSZ UB

Młynisko 01-27-1-14-141 -a -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 1,90 108 KOSZ UB

Młynisko 01-27-1-14-142 -b -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 1,79 108 KOSZ UB

Młynisko 01-27-1-14-161 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 2,36 108 KOSZ UB

Młynisko 01-27-1-14-240 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 3,00 108 KOSZ UB

Młynisko 01-27-1-14-248 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 2,94 108 KOSZ UB
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Młynisko 01-27-1-14-249 -d -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 2,10 108 KOSZ UB

Jaśki 01-27-1-15-150 -b -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
6 HA 3,75 109 KOSZ UC

Jaśki 01-27-1-15-155 -k -99 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 2,71 107 KOSZ UA

Jaśki 01-27-1-15-185 -b -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 1,28 108 KOSZ UB

Jaśki 01-27-1-15-185 -c -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 1,43 108 KOSZ UB

Jaśki 01-27-1-15-186 -b -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 2,35 108 KOSZ UB

Jaśki 01-27-1-15-196 -a -03 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
6 HA 3,04 109 KOSZ UC

Jaśki 01-27-1-15-220 -a -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
6 HA 2,56 109 KOSZ UC

Jaśki 01-27-1-15-228 -d -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 2,50 108 KOSZ UB

Jaśki 01-27-1-15-231 -g -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 0,56 107 KOSZ UA

Jaśki 01-27-1-15-231 -h -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 0,51 109 KOSZ UC

Jaśki 01-27-1-15-239 -a -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
6 HA 2,90 109 KOSZ UC

Jaśki 01-27-1-15-251 -a -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 2,52 108 KOSZ UB

Jaśki 01-27-1-15-266 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 1,38 107 KOSZ UA

Jaśki 01-27-1-15-266 -b -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 0,84 107 KOSZ UA

Jaśki 01-27-1-15-266 -g -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 0,79 108 KOSZ UB

Jaśki 01-27-1-15-275 -t -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 2,00 107 KOSZ UA

Jaśki 01-27-1-15-282 -h -99 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 2,35 109 KOSZ UC

Topiłówka 01-27-1-16-261 -a -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 0,69 108 KOSZ UB

Topiłówka 01-27-1-16-262 -a -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 0,92 108 KOSZ UB

Topiłówka 01-27-1-16-270 -a -99 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,74 108 KOSZ UB

Topiłówka 01-27-1-16-276 -f -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,77 108 KOSZ UB

Topiłówka 01-27-1-16-278 -d -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 1,69 108 KOSZ UB

Topiłówka 01-27-1-16-286 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 1,95 108 KOSZ UB

Topiłówka 01-27-1-16-286 -g -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 0,87 108 KOSZ UB

Topiłówka 01-27-1-16-286 -h -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 1,73 108 KOSZ UB

Topiłówka 01-27-1-16-287 -g -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 2,09 108 KOSZ UB

Topiłówka 01-27-1-16-298 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 3,13 108 KOSZ UB

Topiłówka 01-27-1-16-299 -g -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 1,45 108 KOSZ UB

Topiłówka 01-27-1-16-299 -k -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 0,91 108 KOSZ UB

Topiłówka 01-27-1-16-304 -b -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 2,04 108 KOSZ UB

Topiłówka 01-27-1-16-305 -a -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 1,46 108 KOSZ UB

Topiłówka 01-27-1-16-307 -c -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 2,07 108 KOSZ UB

Topiłówka 01-27-1-16-308 -f -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 2,38 108 KOSZ UB

Topiłówka 01-27-1-16-309 -b -04 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 1,51 108 KOSZ UB

Topiłówka 01-27-1-16-312 -c -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 1,60 108 KOSZ UB

Topiłówka 01-27-1-16-325 -f -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 2,20 109 KOSZ UC
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Topiłówka 01-27-1-16-332A -a -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 2,75 109 KOSZ UC

Topiłówka 01-27-1-16-332A -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 3,24 109 KOSZ UC

Topiłówka 01-27-1-16-332A -a -98 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 1,11 109 KOSZ UC

Topiłówka 01-27-1-16-333 -a -05 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 2,70 108 KOSZ UB

PIEL-POZ

Młynisko 01-27-1-14-247 -a -01 KOSZ-CRN
Wykasz.w uprawach ręczne,

<40%
4 HA 0,50 108 KOSZ UB

Młynisko 01-27-1-14-46 -a -00 KOSZ-CRN
Wykasz.w uprawach ręczne,

<40%
4 HA 1,80 108 KOSZ UB

Młynisko 01-27-1-14-46 -f -00 KOSZ-CRN
Wykasz.w uprawach ręczne,

<40%
4 HA 1,05 108 KOSZ UB

Topiłówka 01-27-1-16- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00 384 GODZ RH8

POPR

Topiłówka 01-27-1-16-298 -a -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,57 103 DOW-SADZ

Topiłówka 01-27-1-16-298 -a -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,57 103 DOW-SADZ

Topiłówka 01-27-1-16-298 -a -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,57 96 SADZ POP

Topiłówka 01-27-1-16-298 -a -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,57 103 DOW-SADZ

Topiłówka 01-27-1-16-299 -g -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,14 103 DOW-SADZ

Topiłówka 01-27-1-16-299 -g -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,14 103 DOW-SADZ

Topiłówka 01-27-1-16-299 -g -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,14 96 SADZ POP

Topiłówka 01-27-1-16-299 -g -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,14 103 DOW-SADZ

Topiłówka 01-27-1-16-299 -k -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,14 103 DOW-SADZ

Topiłówka 01-27-1-16-299 -k -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,14 103 DOW-SADZ

Topiłówka 01-27-1-16-299 -k -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,14 96 SADZ POP

Topiłówka 01-27-1-16-299 -k -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,14 103 DOW-SADZ

Topiłówka 01-27-1-16-307 -c -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,41 103 DOW-SADZ

Topiłówka 01-27-1-16-307 -c -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,41 103 DOW-SADZ

Topiłówka 01-27-1-16-307 -c -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,41 96 SADZ POP

Topiłówka 01-27-1-16-307 -c -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,41 103 DOW-SADZ

NAS

N-ZNGOSP

Młynisko 01-27-1-14- - - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG 43,00 382 ZB-NASP

Młynisko 01-27-1-14- - - ZB-NASWZ Zbiór nasion wiązu 1 KG 1,00 381 ZB-NASWZ

Topiłówka 01-27-1-16- - - ZB-NASGB Zbiór nasion graba 1 KG 5,00 380 ZB-NASGB

Topiłówka 01-27-1-16- - - ZB-NASLP Zbiór nasion lipy 1 KG 5,00 379 ZB-NASLP

N-ZSGOSP

Młynisko 01-27-1-14- - - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG 600,00 357 N-ZSGDNSO

Młynisko 01-27-1-14- - - N-ZSGDNŚW Zbiór szyszek z GDN świerk 1 KG 300,00 358 N-ZSGDNŚW

Jaśki 01-27-1-15- - - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG 300,00 357 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-BOBRY

Topiłówka 01-27-1-16- - - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych . 1 SZT 10,00 158 DRZ-ZGRYZ

Topiłówka 01-27-1-16- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8

Topiłówka 01-27-1-16- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00 384 GODZ RH8

O-GRODZN

Młynisko 01-27-1-14-139 -c -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 10,60 141 GRODZ-SRN

Młynisko 01-27-1-14-139 -c -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 5,30 141 GRODZ-SRN

Młynisko 01-27-1-14-139 -c -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 106,00 143 WYK-SLUPL

Młynisko 01-27-1-14-248 -a -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 14,00 141 GRODZ-SRN

Młynisko 01-27-1-14-248 -a -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 7,00 141 GRODZ-SRN

Młynisko 01-27-1-14-248 -a -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 140,00 143 WYK-SLUPL

Jaśki 01-27-1-15-155 -k -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 10,00 141 GRODZ-SRN

Jaśki 01-27-1-15-155 -k -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00 139 GRODZ-SN

Jaśki 01-27-1-15-155 -k -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,00 139 GRODZ-SN

Jaśki 01-27-1-15-155 -k -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 5,00 141 GRODZ-SRN

Jaśki 01-27-1-15-155 -k -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 120,00 143 WYK-SLUPL

Jaśki 01-27-1-15-239 -a -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 3,00 141 GRODZ-SRN

Jaśki 01-27-1-15-239 -a -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 1,50 141 GRODZ-SRN

Jaśki 01-27-1-15-239 -a -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 30,00 143 WYK-SLUPL

Jaśki 01-27-1-15-239 -b -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,00 141 GRODZ-SRN

Jaśki 01-27-1-15-239 -b -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 1,00 141 GRODZ-SRN

Jaśki 01-27-1-15-239 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 20,00 143 WYK-SLUPL
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Jaśki 01-27-1-15-266 -a -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 11,00 141 GRODZ-SRN

Jaśki 01-27-1-15-266 -a -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 5,50 141 GRODZ-SRN

Jaśki 01-27-1-15-266 -a -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 110,00 143 WYK-SLUPL

Jaśki 01-27-1-15-266 -b -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 4,00 141 GRODZ-SRN

Jaśki 01-27-1-15-266 -b -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 2,00 141 GRODZ-SRN

Jaśki 01-27-1-15-266 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 40,00 143 WYK-SLUPL

Jaśki 01-27-1-15-275 -t -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 9,00 141 GRODZ-SRN

Jaśki 01-27-1-15-275 -t -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 4,50 141 GRODZ-SRN

Jaśki 01-27-1-15-275 -t -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 90,00 143 WYK-SLUPL

Topiłówka 01-27-1-16-286 -a -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 9,00 141 GRODZ-SRN

Topiłówka 01-27-1-16-286 -a -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 4,50 141 GRODZ-SRN

Topiłówka 01-27-1-16-286 -a -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 90,00 143 WYK-SLUPL

Topiłówka 01-27-1-16-309 -b -04 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 11,00 141 GRODZ-SRN

Topiłówka 01-27-1-16-309 -b -04 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 5,50 141 GRODZ-SRN

Topiłówka 01-27-1-16-309 -b -04 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 110,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Młynisko 01-27-1-14-140 -j -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 7,80 145 GRODZ-DEM

Młynisko 01-27-1-14-140 -j -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 3,90 145 GRODZ-DEM

Młynisko 01-27-1-14-162 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 14,60 145 GRODZ-DEM

Młynisko 01-27-1-14-162 -g -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 7,30 145 GRODZ-DEM

Młynisko 01-27-1-14-255 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 14,30 145 GRODZ-DEM

Młynisko 01-27-1-14-255 -i -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 7,15 145 GRODZ-DEM

Młynisko 01-27-1-14-280 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 20,84 145 GRODZ-DEM

Młynisko 01-27-1-14-280 -f -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 10,42 145 GRODZ-DEM

Młynisko 01-27-1-14-281 -j -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 13,24 145 GRODZ-DEM

Młynisko 01-27-1-14-281 -j -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 6,62 145 GRODZ-DEM

Jaśki 01-27-1-15-155 -m -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 16,84 145 GRODZ-DEM

Jaśki 01-27-1-15-155 -m -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 8,42 145 GRODZ-DEM

Jaśki 01-27-1-15-186 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 15,30 145 GRODZ-DEM

Jaśki 01-27-1-15-186 -d -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 7,65 145 GRODZ-DEM

Jaśki 01-27-1-15-265 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 8,20 145 GRODZ-DEM

Jaśki 01-27-1-15-265 -h -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 4,10 145 GRODZ-DEM

Jaśki 01-27-1-15-267 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 18,46 145 GRODZ-DEM

Jaśki 01-27-1-15-267 -h -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 9,23 145 GRODZ-DEM

Jaśki 01-27-1-15-274 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 22,40 145 GRODZ-DEM

Jaśki 01-27-1-15-274 -b -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 11,20 145 GRODZ-DEM

Topiłówka 01-27-1-16-277 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 12,80 145 GRODZ-DEM

Topiłówka 01-27-1-16-277 -g -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 6,40 145 GRODZ-DEM

Topiłówka 01-27-1-16-278 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 5,88 145 GRODZ-DEM

Topiłówka 01-27-1-16-278 -g -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 2,94 145 GRODZ-DEM

Topiłówka 01-27-1-16-288 -n -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 9,30 145 GRODZ-DEM

Topiłówka 01-27-1-16-288 -n -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 4,65 145 GRODZ-DEM

Topiłówka 01-27-1-16-305 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 20,00 145 GRODZ-DEM

Topiłówka 01-27-1-16-305 -i -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 10,00 145 GRODZ-DEM

Topiłówka 01-27-1-16-332 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 27,12 145 GRODZ-DEM

Topiłówka 01-27-1-16-332 -b -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 13,56 145 GRODZ-DEM

Topiłówka 01-27-1-16-332 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 25,50 145 GRODZ-DEM

Topiłówka 01-27-1-16-332 -f -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 12,75 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Młynisko 01-27-1-14- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 45,00 146 K GRODZEŃ

Młynisko 01-27-1-14- - - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 3,00 147 PRZYB-1ŻU

Młynisko 01-27-1-14- - - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 450,00 146 K GRODZEŃ

Młynisko 01-27-1-14- - - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 3,00 147 PRZYB-1ŻU

Jaśki 01-27-1-15- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 30,00 146 K GRODZEŃ

Jaśki 01-27-1-15- - - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 300,00 146 K GRODZEŃ

Topiłówka 01-27-1-16- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 50,00 146 K GRODZEŃ

Topiłówka 01-27-1-16- - - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 500,00 146 K GRODZEŃ

Topiłówka 01-27-1-16-276 -a -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 4,88 147 PRZYB-1ŻU
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O-GRODZS

Topiłówka 01-27-1-16-276 -a -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 4,88 147 PRZYB-1ŻU

Topiłówka 01-27-1-16-277 -b -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 7,09 147 PRZYB-1ŻU

Topiłówka 01-27-1-16-277 -b -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 7,09 147 PRZYB-1ŻU

Topiłówka 01-27-1-16-295 -j -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 8,53 147 PRZYB-1ŻU

Topiłówka 01-27-1-16-295 -j -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 8,53 147 PRZYB-1ŻU

Topiłówka 01-27-1-16-324 -b -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 2,74 147 PRZYB-1ŻU

Topiłówka 01-27-1-16-324 -b -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 2,74 147 PRZYB-1ŻU

O-KONTRU

Młynisko 01-27-1-14-139 -c -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,60 131 PUŁ-RYJ

Młynisko 01-27-1-14-139 -c -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 131 PUŁ-RYJ

Młynisko 01-27-1-14-248 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,80 131 PUŁ-RYJ

Młynisko 01-27-1-14-248 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-155 -k -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,92 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-155 -k -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 48,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-185 -b -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,36 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-185 -b -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 9,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-185 -c -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,32 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-185 -c -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 8,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-186 -b -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,56 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-186 -b -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 14,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-228 -d -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,52 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-228 -d -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 13,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-231 -g -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,28 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-231 -g -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 7,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-231 -h -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,24 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-231 -h -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-251 -a -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,60 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-251 -a -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-266 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-266 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 25,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-266 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,60 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-266 -b -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-266 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,56 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-266 -g -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 14,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-275 -t -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,96 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-275 -t -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 24,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-282 -h -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,56 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-282 -h -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 14,00 131 PUŁ-RYJ

Topiłówka 01-27-1-16-286 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Topiłówka 01-27-1-16-286 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

Topiłówka 01-27-1-16-309 -b -04 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUŁ-RYJ

Topiłówka 01-27-1-16-309 -b -04 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 25,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Młynisko 01-27-1-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00 389 GODZ MH8

Młynisko 01-27-1-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00 384 GODZ RH8

Jaśki 01-27-1-15- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00 389 GODZ MH8

Jaśki 01-27-1-15- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00 384 GODZ RH8

Topiłówka 01-27-1-16- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00 389 GODZ MH8

Topiłówka 01-27-1-16- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Młynisko 01-27-1-14- - - SZUK-OWAD
Próbne

poszukiw.owad.m.podokap
3 SZT 13,00 134 SZUK-OWAD

Jaśki 01-27-1-15- - - SZUK-OWAD
Próbne

poszukiw.owad.m.podokap
3 SZT 13,00 134 SZUK-OWAD

Topiłówka 01-27-1-16- - - SZUK-OWAD
Próbne

poszukiw.owad.m.podokap
3 SZT 5,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Młynisko 01-27-1-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8

Młynisko 01-27-1-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00 384 GODZ RH8

Jaśki 01-27-1-15- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8

Jaśki 01-27-1-15- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00 384 GODZ RH8
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O-SMIECI
Topiłówka 01-27-1-16- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00 389 GODZ MH8

Topiłówka 01-27-1-16- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 200,00 384 GODZ RH8

O-SPAŁM

Młynisko 01-27-1-14- - - ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 1,00 122 ZAB-RYS

Jaśki 01-27-1-15- - - ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 1,00 122 ZAB-RYS

Jaśki 01-27-1-15-265 -h -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,18 123 ZAB-OSŁON

Jaśki 01-27-1-15-265 -h -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,18 123 ZAB-OSŁON

Jaśki 01-27-1-15-267 -h -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,44 123 ZAB-OSŁON

Jaśki 01-27-1-15-267 -h -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 4 TSZT 0,44 123 ZAB-OSŁON

Jaśki 01-27-1-15-274 -b -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,30 123 ZAB-OSŁON

Jaśki 01-27-1-15-274 -b -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 4 TSZT 0,30 123 ZAB-OSŁON

Topiłówka 01-27-1-16- - - ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 1,00 122 ZAB-RYS

Topiłówka 01-27-1-16-277 -g -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,10 123 ZAB-OSŁON

Topiłówka 01-27-1-16-277 -g -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,10 123 ZAB-OSŁON

Topiłówka 01-27-1-16-332 -b -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,60 123 ZAB-OSŁON

Topiłówka 01-27-1-16-332 -b -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,60 123 ZAB-OSŁON

Topiłówka 01-27-1-16-332 -f -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,40 123 ZAB-OSŁON

Topiłówka 01-27-1-16-332 -f -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,40 123 ZAB-OSŁON

O-ZGRYZC

Młynisko 01-27-1-14-139 -c -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,37 117 ZAB-REPEL

Młynisko 01-27-1-14-139 -c -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,37 117 ZAB-REPEL

Młynisko 01-27-1-14-161 -a -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,15 117 ZAB-REPEL

Młynisko 01-27-1-14-161 -a -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,15 117 ZAB-REPEL

Młynisko 01-27-1-14-162 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,28 117 ZAB-REPEL

Młynisko 01-27-1-14-162 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,28 117 ZAB-REPEL

Młynisko 01-27-1-14-170 -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,80 117 ZAB-REPEL

Młynisko 01-27-1-14-170 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,80 117 ZAB-REPEL

Młynisko 01-27-1-14-247 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,18 117 ZAB-REPEL

Młynisko 01-27-1-14-247 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,18 117 ZAB-REPEL

Młynisko 01-27-1-14-247 -a -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,52 117 ZAB-REPEL

Młynisko 01-27-1-14-247 -a -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,52 117 ZAB-REPEL

Młynisko 01-27-1-14-248 -a -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,58 117 ZAB-REPEL

Młynisko 01-27-1-14-248 -a -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,58 117 ZAB-REPEL

Młynisko 01-27-1-14-45 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,11 117 ZAB-REPEL

Młynisko 01-27-1-14-45 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,11 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-149 -d -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,05 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-149 -d -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,05 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-149 -g -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,03 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-149 -g -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,03 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-150 -b -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 3,75 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-150 -b -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,75 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-155 -k -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,27 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-155 -k -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,27 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-177 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,27 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-177 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,27 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-185 -b -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,14 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-185 -b -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,14 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-185 -c -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-185 -c -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,00 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-186 -b -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,16 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-186 -b -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,16 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-187 -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-187 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,50 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-187 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,26 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-187 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,26 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-194 -d -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,40 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-194 -d -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,40 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-196 -a -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,34 117 ZAB-REPEL
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Jaśki 01-27-1-15-196 -a -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,34 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-198 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-198 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-220 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,10 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-220 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,10 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-228 -d -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,40 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-228 -d -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,40 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-231 -g -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,36 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-231 -g -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,36 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-231 -h -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,30 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-231 -h -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-238 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,40 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-238 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,40 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-239 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,40 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-239 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,40 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-243 -f -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,15 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-243 -f -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,15 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-244 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,16 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-244 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,16 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-245 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-245 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-245 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-245 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-250 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,39 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-250 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,39 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-251 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,40 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-251 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,40 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-252 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,08 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-252 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,08 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-259 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,06 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-259 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,06 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-259 -k -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,04 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-259 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,04 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-266 -a -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-266 -a -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-266 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,10 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-266 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,10 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-266 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,35 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-266 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,35 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-275 -t -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,80 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-275 -t -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,80 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-282 -h -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,37 117 ZAB-REPEL

Jaśki 01-27-1-15-282 -h -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,37 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-261 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,36 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-261 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,36 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-262 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,04 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-262 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,04 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-270 -a -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,23 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-270 -a -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,23 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-276 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,25 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-276 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,25 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-276 -f -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,25 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-276 -f -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,25 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-277 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-277 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-278 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 117 ZAB-REPEL
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Topiłówka 01-27-1-16-278 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-285 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-285 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-286 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,40 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-286 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,40 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-286 -a -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,77 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-286 -a -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,77 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-286 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,75 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-286 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,75 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-286 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,32 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-286 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,32 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-287 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,60 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-287 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,60 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-287 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,10 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-287 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,10 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-288 -f -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,75 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-288 -f -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,75 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-295 -d -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,10 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-295 -d -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,10 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-296 -k -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,10 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-296 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,10 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-297 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,30 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-297 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,30 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-298 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-298 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,50 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-298 -a -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,82 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-298 -a -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,82 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-299 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-299 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-299 -k -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,40 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-299 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,40 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-301 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,10 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-301 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,10 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-303 -d -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-303 -d -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,20 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-304 -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,17 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-304 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,17 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-305 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,14 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-305 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,14 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-305 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,10 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-305 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,10 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-307 -c -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,35 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-307 -c -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,35 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-308 -f -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,52 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-308 -f -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,52 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-309 -b -04 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,30 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-309 -b -04 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,30 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-312 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,67 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-312 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,67 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-324 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,05 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-324 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,05 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-325 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,38 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-325 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,38 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-326 -h -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,10 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-326 -h -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,10 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-332A -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 117 ZAB-REPEL
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Topiłówka 01-27-1-16-332A -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-332A -a -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,64 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-332A -a -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,64 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-332A -a -98 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,23 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-332A -a -98 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,23 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-332 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,26 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-332 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,26 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-333 -a -05 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,40 117 ZAB-REPEL

Topiłówka 01-27-1-16-333 -a -05 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,40 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Młynisko 01-27-1-14- - - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych . 1 SZT 40,00 158 DRZ-ZGRYZ

Jaśki 01-27-1-15- - - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych . 1 SZT 20,00 158 DRZ-ZGRYZ

Topiłówka 01-27-1-16- - - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych . 1 SZT 100,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Młynisko 01-27-1-14-132A -f -03 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,40 119 ZAB-UPAK

Młynisko 01-27-1-14-134 -a -03 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,50 119 ZAB-UPAK

Młynisko 01-27-1-14-135 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,30 119 ZAB-UPAK

Młynisko 01-27-1-14-136 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,80 119 ZAB-UPAK

Młynisko 01-27-1-14-137 -b -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,50 119 ZAB-UPAK

Młynisko 01-27-1-14-137 -h -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,50 119 ZAB-UPAK

Młynisko 01-27-1-14-139 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,30 119 ZAB-UPAK

Młynisko 01-27-1-14-141 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 0,90 119 ZAB-UPAK

Młynisko 01-27-1-14-142 -b -02 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK

Młynisko 01-27-1-14-240 -a -02 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,80 119 ZAB-UPAK

O-ZWGRZMU

Jaśki 01-27-1-15- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8

Jaśki 01-27-1-15- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 384 GODZ RH8

Jaśki 01-27-1-15- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 1,00 160 US PDRZ U

O-ZWRYJK

Młynisko 01-27-1-14-139 -c -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 6,00 131 PUŁ-RYJ

Młynisko 01-27-1-14-139 -c -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 150,00 131 PUŁ-RYJ

Młynisko 01-27-1-14-248 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 10,40 131 PUŁ-RYJ

Młynisko 01-27-1-14-248 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 260,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-155 -k -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 9,60 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-155 -k -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 240,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-185 -b -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,80 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-185 -b -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 45,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-185 -c -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,60 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-185 -c -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 40,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-186 -b -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,80 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-186 -b -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 70,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-228 -d -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,60 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-228 -d -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 65,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-231 -g -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,44 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-231 -g -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 36,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-231 -h -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-231 -h -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-251 -a -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 3,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-251 -a -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 75,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-266 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 4,92 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-266 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 123,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-266 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 3,08 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-266 -b -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 77,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-266 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,80 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-266 -g -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 70,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-275 -t -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 4,80 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-275 -t -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 120,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-282 -h -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,80 131 PUŁ-RYJ

Jaśki 01-27-1-15-282 -h -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 70,00 131 PUŁ-RYJ

Topiłówka 01-27-1-16-286 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 10,00 131 PUŁ-RYJ
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Topiłówka 01-27-1-16-286 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 250,00 131 PUŁ-RYJ

Topiłówka 01-27-1-16-309 -b -04 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 8,00 131 PUŁ-RYJ

Topiłówka 01-27-1-16-309 -b -04 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 200,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWRYJM

Młynisko 01-27-1-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8

Młynisko 01-27-1-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 384 GODZ RH8

Młynisko 01-27-1-14- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 1,00 160 US PDRZ U

Jaśki 01-27-1-15- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8

Jaśki 01-27-1-15- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 384 GODZ RH8

Jaśki 01-27-1-15- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 2,00 160 US PDRZ U

Topiłówka 01-27-1-16- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8

Topiłówka 01-27-1-16- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 384 GODZ RH8

Topiłówka 01-27-1-16- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 2,00 160 US PDRZ U

O-ZWWTÓRK

Młynisko 01-27-1-14- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 3,50 128 KOR-P

Młynisko 01-27-1-14- - - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 3,50 129 KOR-NISZ

Młynisko 01-27-1-14- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 7,00 129 KOR-NISZ

Młynisko 01-27-1-14- - - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 7,00 128 KOR-P

Młynisko 01-27-1-14- - - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 70,00 127 PUŁ-WT

Jaśki 01-27-1-15- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 3,75 128 KOR-P

Jaśki 01-27-1-15- - - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 3,75 129 KOR-NISZ

Jaśki 01-27-1-15- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 7,50 129 KOR-NISZ

Jaśki 01-27-1-15- - - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 7,50 128 KOR-P

Jaśki 01-27-1-15- - - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 75,00 127 PUŁ-WT

Topiłówka 01-27-1-16- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 5,00 128 KOR-P

Topiłówka 01-27-1-16- - - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 5,00 129 KOR-NISZ

Topiłówka 01-27-1-16- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 10,00 129 KOR-NISZ

Topiłówka 01-27-1-16- - - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 10,00 128 KOR-P

Topiłówka 01-27-1-16- - - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 100,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Młynisko 01-27-1-14- - - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H 13,00 151 ZW-ZRĘB

Młynisko 01-27-1-14- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3 70,00 152 KOR-DRWI

Młynisko 01-27-1-14- - - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. 1 HA 1,00 150 ZW-ROZD

Młynisko 01-27-1-14- - - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3 130,00 151 ZW-ZRĘB

Jaśki 01-27-1-15- - - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H 5,00 151 ZW-ZRĘB

Jaśki 01-27-1-15- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3 20,00 152 KOR-DRWI

Jaśki 01-27-1-15- - - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. 1 HA 1,00 150 ZW-ROZD

Jaśki 01-27-1-15- - - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3 50,00 151 ZW-ZRĘB

Topiłówka 01-27-1-16- - - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H 15,00 151 ZW-ZRĘB

Topiłówka 01-27-1-16- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3 50,00 152 KOR-DRWI

Topiłówka 01-27-1-16- - - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. 1 HA 2,00 150 ZW-ROZD

Topiłówka 01-27-1-16- - - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3 150,00 151 ZW-ZRĘB

O-ZWWTÓRT
Jaśki 01-27-1-15- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00 384 GODZ RH8

Topiłówka 01-27-1-16- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 150,00 384 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO

Młynisko 01-27-1-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8

Młynisko 01-27-1-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8

Jaśki 01-27-1-15- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8

Jaśki 01-27-1-15- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8

Topiłówka 01-27-1-16- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8

P-INNE Jaśki 01-27-1-15- - - DYSPO-CIA Dyżur kierowcy z ciągn.i osprz 1 MIES 7,00 393 DYSPO-CIA

P-PASYS

Młynisko 01-27-1-14-209 -b -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,06 164 ODN-PASC

Jaśki 01-27-1-15-221 -g -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,12 164 ODN-PASC

Topiłówka 01-27-1-16- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00 384 GODZ RH8

Topiłówka 01-27-1-16- - - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,30 164 ODN-PASC

P-POŻAR

Młynisko 01-27-1-14- - - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 5,00 165 DOZ DOG

Młynisko 01-27-1-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00 389 GODZ MH8

Jaśki 01-27-1-15- - - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 5,00 165 DOZ DOG

Jaśki 01-27-1-15- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00 389 GODZ MH8
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P-POŻAR
Topiłówka 01-27-1-16- - - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 5,00 165 DOZ DOG

Topiłówka 01-27-1-16- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00 389 GODZ MH8

UT-WODA Topiłówka 01-27-1-16-295 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Młynisko 01-27-1-14- - - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 5,00 155 ZAW-BUD

Jaśki 01-27-1-15- - - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00 155 ZAW-BUD

Topiłówka 01-27-1-16- - - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Młynisko 01-27-1-14- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 30,00 157 CZYSZ-BUD

Młynisko 01-27-1-14- - - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 7,00 156 NAPR-BUD

Jaśki 01-27-1-15- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 100,00 157 CZYSZ-BUD

Jaśki 01-27-1-15- - - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 10,00 156 NAPR-BUD

Topiłówka 01-27-1-16- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 81,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P

Młynisko 01-27-1-14-171 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 90,00 1 CWD-P

Młynisko 01-27-1-14-171 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 90,00 1 CWD-P

Młynisko 01-27-1-14-272 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 115,00 1 CWD-P

Młynisko 01-27-1-14-272 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 115,00 1 CWD-P

Młynisko 01-27-1-14-281 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 85,00 1 CWD-P

Młynisko 01-27-1-14-281 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 85,00 1 CWD-P

IB

Młynisko 01-27-1-14-132A -f -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 561,00 1 CWD-P

Młynisko 01-27-1-14-132A -f -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 561,00 1 CWD-P

Młynisko 01-27-1-14-134 -a -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 678,00 1 CWD-P

Młynisko 01-27-1-14-134 -a -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 678,00 1 CWD-P

Młynisko 01-27-1-14-137 -b -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 345,00 1 CWD-P

Młynisko 01-27-1-14-137 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 345,00 1 CWD-P

Młynisko 01-27-1-14-137 -h -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 410,00 1 CWD-P

Młynisko 01-27-1-14-137 -h -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 410,00 1 CWD-P

Młynisko 01-27-1-14-148 -a -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 778,00 1 CWD-P

Młynisko 01-27-1-14-148 -a -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 778,00 1 CWD-P

Młynisko 01-27-1-14-158 -a -99 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 600,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-158 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 600,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-158 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 358,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-158 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 358,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-160 -a -99 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 967,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-160 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 967,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-162 -b -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 517,00 1 CWD-P

Młynisko 01-27-1-14-162 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 517,00 1 CWD-P

Młynisko 01-27-1-14-192 -a -99 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 1 033,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-192 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1 033,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-210 -a -99 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 826,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-210 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 826,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-156 -b -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 316,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-156 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 316,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-156 -c -99 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 409,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-156 -c -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 409,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-238 -a -99 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 1 233,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-238 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1 233,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-245 -a -02 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 297,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-245 -a -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 297,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-245 -a -98 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 490,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-245 -a -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 490,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-303 -d -99 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 853,00 2 CWD-D
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Topiłówka 01-27-1-16-303 -d -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 853,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-308 -f -99 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 602,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-308 -f -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-308 -f -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 602,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-308 -f -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-311 -g -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 396,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-311 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 396,00 2 CWD-D

IIIA
Topiłówka 01-27-1-16-293 -a -00 CWD-H

Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 100,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-293 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 100,00 2 CWD-D

IIIAU
Jaśki 01-27-1-15-256 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 809,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-256 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 809,00 2 CWD-D

POZ-P

Młynisko 01-27-1-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 50,00 389 GODZ MH8

Młynisko 01-27-1-14- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 60,00 385 GODZ PILA

Młynisko 01-27-1-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00 384 GODZ RH8

Jaśki 01-27-1-15- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 20,00 389 GODZ MH8

Jaśki 01-27-1-15- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 30,00 385 GODZ PILA

Jaśki 01-27-1-15- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 30,00 384 GODZ RH8

Topiłówka 01-27-1-16- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 50,00 389 GODZ MH8

Topiłówka 01-27-1-16- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 60,00 385 GODZ PILA

Topiłówka 01-27-1-16- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 60,00 384 GODZ RH8

PR

Młynisko 01-27-1-14- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 101,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 101,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 343,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 343,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 110,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 110,00 2 CWD-D

PTP

Młynisko 01-27-1-14- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 880,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 880,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14- - - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3 50,00 3 ZRYW-WYDŁ

Jaśki 01-27-1-15- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 807,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 807,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15- - - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3 50,00 3 ZRYW-WYDŁ

Topiłówka 01-27-1-16- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 800,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 800,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16- - - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3 50,00 3 ZRYW-WYDŁ

PTW

Młynisko 01-27-1-14- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 2 CWD-D

TPP

Młynisko 01-27-1-14-162 -b -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 267,00 1 CWD-P

Młynisko 01-27-1-14-162 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 267,00 1 CWD-P

Młynisko 01-27-1-14-162 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 272,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-162 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 272,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-172 -d -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 195,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-172 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 195,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-200 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 162,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-200 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 162,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-200 -b -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 255,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-200 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 255,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-202 -f -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 175,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-202 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 2 CWD-D
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Młynisko 01-27-1-14-202 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 175,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-202 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-202 -h -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 60,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-202 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 60,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-207 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 44,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-207 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-207 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 44,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-207 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-207 -d -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 33,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-207 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-207 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 33,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-207 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-207 -f -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 89,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-207 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 89,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-207 -i -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 250,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-207 -i -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-207 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 250,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-207 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-208 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 48,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-208 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 48,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-208 -b -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 143,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-208 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 143,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-208 -c -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 384,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-208 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-208 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 384,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-208 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-208 -f -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 87,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-208 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 87,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-209 -d -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 88,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-209 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 88,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-209 -h -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 51,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-209 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 51,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-210 -c -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 18,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-210 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 18,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-210 -g -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 52,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-210 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 52,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-215 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-215 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-216 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 73,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-216 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 73,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-218 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 92,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-218 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 92,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-223 -j -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-223 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-242 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 106,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-242 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 106,00 2 CWD-D

Młynisko 01-27-1-14-46A -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 479,00 1 CWD-P

Młynisko 01-27-1-14-46A -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 479,00 1 CWD-P

Jaśki 01-27-1-15-149 -b -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 191,00 2 CWD-D
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Jaśki 01-27-1-15-149 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 191,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-155 -b -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 93,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-155 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-155 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 93,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-155 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-155 -h -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 180,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-155 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 180,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-178 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 190,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-178 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 190,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-178 -b -99 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 623,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-178 -b -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 623,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-186 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-186 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-198 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 155,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-198 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 155,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-204 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 56,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-204 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 56,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-205 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 361,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-205 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-205 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 361,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-205 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-219 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 130,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-219 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 130,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-219 -b -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 242,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-219 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-219 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 242,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-219 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-219 -d -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 130,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-219 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-219 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 130,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-219 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-236 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 115,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-236 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 115,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-236 -b -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 137,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-236 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-236 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 137,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-236 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-256 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-256 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-274 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-274 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-291 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-291 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-291 -d -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 362,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-291 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 362,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-291 -h -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 56,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-291 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-291 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 56,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-291 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2 CWD-D
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Jaśki 01-27-1-15-291 -i -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 81,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-291 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 81,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-270 -c -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-270 -c -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-285 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 301,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-285 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 301,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-285 -c -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 194,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-285 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 194,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-285 -g -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 90,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-285 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 90,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-295 -d -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-295 -d -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-295 -k -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-295 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-296 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 97,00 1 CWD-P

Topiłówka 01-27-1-16-296 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 97,00 1 CWD-P

Topiłówka 01-27-1-16-296 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00 1 CWD-P

Topiłówka 01-27-1-16-296 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00 1 CWD-P

Topiłówka 01-27-1-16-302 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 178,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-302 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 178,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-303 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 104,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-303 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 104,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-305 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-305 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-305 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-305 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-305 -g -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 56,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-305 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 56,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-309 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 130,00 1 CWD-P

Topiłówka 01-27-1-16-309 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 130,00 1 CWD-P

Topiłówka 01-27-1-16-309 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 47,00 1 CWD-P

Topiłówka 01-27-1-16-309 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 47,00 1 CWD-P

Topiłówka 01-27-1-16-309 -g -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 1 CWD-P

Topiłówka 01-27-1-16-309 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 1 CWD-P

Topiłówka 01-27-1-16-311 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-311 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-312 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-312 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-312 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 148,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-312 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 148,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-315 -i -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 69,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-315 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 69,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-317 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 33,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-317 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 33,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-321 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-321 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-327 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-327 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-332 -g -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-332 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00 2 CWD-D

TWP

Jaśki 01-27-1-15-214 -m -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 85,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-214 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 85,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-222 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 101,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-222 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 101,00 2 CWD-D
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Jaśki 01-27-1-15-257 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 59,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-257 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 59,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-265 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 2 CWD-D

Jaśki 01-27-1-15-265 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-277 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-277 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-277 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-277 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-279 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 53,00 2 CWD-D

Topiłówka 01-27-1-16-279 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 53,00 2 CWD-D

SZKL

O-SLOCHRB LEŚNA 14- - / OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 3,00 221 OPR-SC

SL-DESZCZ
LEŚNA 14- - / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 14- - / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 700,00 384 GODZ RH8

SL_NAW

LEŚNA 14- - / NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne 1 AR 337,20 217 NAW-MIND

LEŚNA 14- - / NAW-MINEC Naw. min. w sadz. wyk. mechan. 1 AR 674,40 213 NAW-MINEC

LEŚNA 14- - / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P 300,00 214 SIEW-KC

LEŚNA 14- - / SIEW-WAP rozsiew wapna urz.na ciągn.szk 1 HA 5,00 216 SIEW-WAP

LEŚNA 14- - / ZAŁ-KOMP Zał.ręcz.komp.na środ.transpor 1 M3P 300,00 274 ZAŁ-KOMP

SL_PIEL

LEŚNA 14- - / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 64,00 133 SZUK-PĘDR

LEŚNA 14-02-23/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 4,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-02-23/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,40 221 OPR-SC

LEŚNA 14-02-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 60,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-02-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 120,00 198 SPUL-C

LEŚNA 14-02-23/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 4,92 198 SPUL-C

LEŚNA 14-02-23/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 2,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-02-23/02 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,40 223 PIEL-RN1

LEŚNA 14-02-23/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,15 221 OPR-SC

LEŚNA 14-02-23/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 5,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 14-02-23/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 30,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-02-23/02 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 5,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 14-02-23/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 60,00 198 SPUL-C

LEŚNA 14-02-23/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 2,46 198 SPUL-C

LEŚNA 14-02-23/02 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 10,00 210 SPUL-R

LEŚNA 14-02-23/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 2,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-02-23/03 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,40 223 PIEL-RN1

LEŚNA 14-02-23/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,20 221 OPR-SC

LEŚNA 14-02-23/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 5,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 14-02-23/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 30,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-02-23/03 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 5,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 14-02-23/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 60,00 198 SPUL-C

LEŚNA 14-02-23/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 2,46 198 SPUL-C

LEŚNA 14-02-23/03 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 10,00 210 SPUL-R

LEŚNA 14-02-23/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,20 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-02-23/04 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,05 223 PIEL-RN1

LEŚNA 14-02-23/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,02 221 OPR-SC

LEŚNA 14-02-23/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,50 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 14-02-23/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 3,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-02-23/04 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 0,50 223 PIEL-RN1

LEŚNA 14-02-23/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 6,00 198 SPUL-C

LEŚNA 14-02-23/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 0,25 198 SPUL-C

LEŚNA 14-02-23/04 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 1,00 210 SPUL-R

LEŚNA 14-02-23/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,24 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-02-23/05 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,02 221 OPR-SC

LEŚNA 14-02-23/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 3,60 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-02-23/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 7,20 198 SPUL-C
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LEŚNA 14-02-23/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 0,30 198 SPUL-C

LEŚNA 14-02-23/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 2,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-02-23/06 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,15 221 OPR-SC

LEŚNA 14-02-23/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 30,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-02-23/06 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 60,00 198 SPUL-C

LEŚNA 14-02-23/06 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 2,46 198 SPUL-C

LEŚNA 14-02-23/07 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 4,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-02-23/07 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,40 221 OPR-SC

LEŚNA 14-02-23/07 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 60,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-02-23/07 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 120,00 198 SPUL-C

LEŚNA 14-02-23/07 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 4,92 198 SPUL-C

LEŚNA 14-02-23/08 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 2,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-02-23/08 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,40 223 PIEL-RN1

LEŚNA 14-02-23/08 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,20 221 OPR-SC

LEŚNA 14-02-23/08 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 5,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 14-02-23/08 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 30,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-02-23/08 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 5,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 14-02-23/08 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 60,00 198 SPUL-C

LEŚNA 14-02-23/08 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 2,46 198 SPUL-C

LEŚNA 14-02-23/08 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 10,00 210 SPUL-R

LEŚNA 14-02-23/09 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 3,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-02-23/09 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 45,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-02-23/09 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 75,00 198 SPUL-C

LEŚNA 14-02-23/09 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 3,08 198 SPUL-C

LEŚNA 14-02-23/09 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 7,50 210 SPUL-R

LEŚNA 14-02-23/10 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 6,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-02-23/10 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 1,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 14-02-23/10 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 1,50 221 OPR-SC

LEŚNA 14-02-23/10 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 90,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-02-23/10 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 15,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 14-02-23/10 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 150,00 198 SPUL-C

LEŚNA 14-02-23/10 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 6,15 198 SPUL-C

LEŚNA 14-02-23/10 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 30,00 210 SPUL-R

LEŚNA 14-03-23/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 1,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-03-23/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,05 221 OPR-SC

LEŚNA 14-03-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 15,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-03-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 30,00 198 SPUL-C

LEŚNA 14-03-23/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 1,23 198 SPUL-C

LEŚNA 14-03-23/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 3,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-03-23/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,15 221 OPR-SC

LEŚNA 14-03-23/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 45,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-03-23/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 90,00 198 SPUL-C

LEŚNA 14-03-23/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 3,69 198 SPUL-C

LEŚNA 14-03-23/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 2,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-03-23/03 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,40 223 PIEL-RN1

LEŚNA 14-03-23/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,15 221 OPR-SC

LEŚNA 14-03-23/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 5,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 14-03-23/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 30,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-03-23/03 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 5,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 14-03-23/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 60,00 198 SPUL-C

LEŚNA 14-03-23/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 2,46 198 SPUL-C

LEŚNA 14-03-23/03 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 10,00 210 SPUL-R

LEŚNA 14-03-23/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 9,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-03-23/04 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 1,50 223 PIEL-RN1

LEŚNA 14-03-23/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 2,25 221 OPR-SC

LEŚNA 14-03-23/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 135,00 222 PIEL-RN
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LEŚNA 14-03-23/04 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 22,50 223 PIEL-RN1

LEŚNA 14-03-23/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 270,00 198 SPUL-C

LEŚNA 14-03-23/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 11,07 198 SPUL-C

LEŚNA 14-03-23/04 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 45,00 210 SPUL-R

LEŚNA 14-03-23/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 2,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-03-23/05 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,40 223 PIEL-RN1

LEŚNA 14-03-23/05 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,25 221 OPR-SC

LEŚNA 14-03-23/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 30,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-03-23/05 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 5,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 14-03-23/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 60,00 198 SPUL-C

LEŚNA 14-03-23/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 2,46 198 SPUL-C

LEŚNA 14-03-23/05 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 10,00 210 SPUL-R

LEŚNA 14-03-23/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 3,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-03-23/06 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,50 223 PIEL-RN1

LEŚNA 14-03-23/06 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,23 221 OPR-SC

LEŚNA 14-03-23/06 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 15,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 14-03-23/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 45,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-03-23/06 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 7,50 223 PIEL-RN1

LEŚNA 14-03-23/06 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 90,00 198 SPUL-C

LEŚNA 14-03-23/06 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 3,69 198 SPUL-C

LEŚNA 14-03-23/06 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 15,00 210 SPUL-R

LEŚNA 14-03-23/07 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 2,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-03-23/07 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,10 221 OPR-SC

LEŚNA 14-03-23/07 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 30,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-03-23/07 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 60,00 198 SPUL-C

LEŚNA 14-03-23/07 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 2,46 198 SPUL-C

LEŚNA 14-03-23/07 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 10,00 210 SPUL-R

LEŚNA 14-04-23/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 2,64 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-04-23/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,33 221 OPR-SC

LEŚNA 14-04-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 39,60 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-04-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 79,20 198 SPUL-C

LEŚNA 14-04-23/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 3,25 198 SPUL-C

LEŚNA 14-04-23/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 2,64 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-04-23/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,14 221 OPR-SC

LEŚNA 14-04-23/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 39,60 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-04-23/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 79,20 198 SPUL-C

LEŚNA 14-04-23/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 3,25 198 SPUL-C

LEŚNA 14-04-23/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 2,64 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-04-23/03 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,40 223 PIEL-RN1

LEŚNA 14-04-23/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,20 221 OPR-SC

LEŚNA 14-04-23/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 13,20 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 14-04-23/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 39,60 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-04-23/03 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 6,60 223 PIEL-RN1

LEŚNA 14-04-23/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 72,00 198 SPUL-C

LEŚNA 14-04-23/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 6,34 198 SPUL-C

LEŚNA 14-04-23/03 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 13,20 210 SPUL-R

LEŚNA 14-04-23/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 2,64 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-04-23/04 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,40 223 PIEL-RN1

LEŚNA 14-04-23/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,33 221 OPR-SC

LEŚNA 14-04-23/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 13,20 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 14-04-23/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 39,60 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-04-23/04 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 6,60 223 PIEL-RN1

LEŚNA 14-04-23/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 72,00 198 SPUL-C

LEŚNA 14-04-23/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 2,95 198 SPUL-C

LEŚNA 14-04-23/04 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 13,20 210 SPUL-R

LEŚNA 14-04-23/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,40 222 PIEL-RN
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LEŚNA 14-04-23/05 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,04 223 PIEL-RN1

LEŚNA 14-04-23/05 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,02 221 OPR-SC

LEŚNA 14-04-23/05 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 1,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 14-04-23/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 6,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-04-23/05 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 0,50 223 PIEL-RN1

LEŚNA 14-04-23/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 6,00 198 SPUL-C

LEŚNA 14-04-23/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 0,25 198 SPUL-C

LEŚNA 14-04-23/05 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR 1,00 210 SPUL-R

LEŚNA 14-04-23/06 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 9,90 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 14-04-23/07 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,50 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 14-04-23/08 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 5,60 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 14-04-23/09 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 6,60 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 14-04-23/10 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H 0,20 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-04-23/10 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 3,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 14-04-23/10 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 6,00 198 SPUL-C

LEŚNA 14-04-23/10 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H 0,25 198 SPUL-C

SL-PODC
LEŚNA 14- - / WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR 41,30 204 WYOR-CS

LEŚNA 14- - / WYORSPOM Pomoc przy wyor. sekcyjnym 1 H 7,39 204 WYOR-CS

SL_POZ

LEŚNA 14- - / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 100,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 14- - / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 880,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 14- - / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 300,00 386 GODZ RU8

SL-UGÓRC

LEŚNA 14- - / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR 1 743,90 200 BRON-SC

LEŚNA 14- - / GLEBOSZ głęboszowanie na szkółce 1 AR 151,40 280 GLEBOSZ

LEŚNA 14- - / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 6,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 14- - / KOSZ-ZIEL Śc. i rozdr. ziel. na ugorach 1 AR 61,30 282 KOSZ-ZIEL

LEŚNA 14- - / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 151,40 201 ORKA-SC

LEŚNA 14- - / SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR 61,30 263 SIEW-GC

LEŚNA 14- - / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 1 743,90 199 SPUL-SC

SL_UPR

LEŚNA 14- - / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR 1 197,20 200 BRON-SC

LEŚNA 14- - / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 40,00 386 GODZ RU8

LEŚNA 14- - / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 1 197,20 199 SPUL-SC

LEŚNA 14- - / WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 198,60 207 WAŁ-SC

LEŚNA 14- - / WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 1 AR 99,30 206 WŁÓK-SC

LEŚNA 14- - / WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 99,30 208 WYC-SC

LEŚNA 14- - / WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR 99,30 227 WYW-GRZ

SL_WIEL

LEŚNA 14-02-23/09 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 14-02-23/09 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 14-02-23/09 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT 40,00 232 SZK-1R

LEŚNA 14-03-23/07 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,50 389 GODZ MH8

LEŚNA 14-03-23/07 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 14-03-23/07 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 1 TSZT 15,00 234 SZK-WR

LEŚNA 14-04-23/10 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 0,15 389 GODZ MH8

LEŚNA 14-04-23/10 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,30 384 GODZ RH8

LEŚNA 14-04-23/10 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 1 TSZT 1,50 234 SZK-WR

SL_WYJM

LEŚNA 14- - / DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 800,00 247 DOŁ-1I

LEŚNA 14- - / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 120,00 249 DOŁ-2I

LEŚNA 14- - / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 450,00 250 DOŁ-2L

LEŚNA 14- - / DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 18,00 252 DOŁ-4L

LEŚNA 14- - / GODZ 23L prace transp. przy wyj. sadz. 1 H 176,52 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 14- - / GODZ 45L prace transp. przy wyj. sadz. 1 H 9,31 245 WYJ 4-5L

LEŚNA 14- - / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 50,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 14- - / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 400,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 14- - / GODZ W1R prace transp. przy wyj. sadz. 1 H 122,40 243 WYJ 1R

LEŚNA 14- - / SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 900,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 14- - / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT 140,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 14- - / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT 500,00 244 WYJ 2-3L
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LEŚNA 14- - / SORT-4L sort., licz. i zabezp. 4l liśc 1 TSZT 20,00 245 WYJ 4-5L

LEŚNA 14- - / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT 600,00 279 WIĄZ-PE

LEŚNA 14- - / WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT 900,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 14- - / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT 140,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 14- - / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT 500,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 14- - / WYJ-4LS wyj.mater.szkółkowan.4-5l.liś. 1 TSZT 20,00 245 WYJ 4-5L

LEŚNA 14- - / WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR 112,50 204 WYOR-CS

LEŚNA 14- - / WYORSPOM Pomoc przy wyor. sekcyjnym 1 H 20,14 204 WYOR-CS

LEŚNA 14- - / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1 600,00 258 ZAŁ-1

LEŚNA 14- - / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 240,00 259 ZAŁ-2

LEŚNA 14- - / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 900,00 259 ZAŁ-2

LEŚNA 14- - / ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 36,00 260 ZAŁ-4

LEŚNA 14- - / ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT 800,00 255 ŻEL-1

LEŚNA 14- - / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT 570,00 256 ŻEL-2

SL_WYS

LEŚNA 14-02-23/10 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,50 384 GODZ RH8

LEŚNA 14-02-23/10 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR 15,00 262 SIEW-DC

LEŚNA 14-03-23/04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,25 384 GODZ RH8

LEŚNA 14-03-23/04 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR 22,50 262 SIEW-DC

LEŚNA 14-03-23/05 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 0,50 384 GODZ RH8

LEŚNA 14-03-23/05 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR 5,00 262 SIEW-DC

LEŚNA 14-03-23/06 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 7,50 266 SIEW-R

LEŚNA 14-04-23/03 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 6,60 266 SIEW-R

LEŚNA 14-04-23/04 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 6,60 266 SIEW-R

LEŚNA 14-04-23/05 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 0,50 266 SIEW-R

LEŚNA 14-04-23/06 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 9,90 266 SIEW-R

LEŚNA 14-04-23/07 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 0,50 266 SIEW-R

LEŚNA 14-04-23/08 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 5,60 266 SIEW-R

LEŚNA 14-04-23/09 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 6,60 266 SIEW-R

UBOCP
CHOINKIL

Młynisko 01-27-1-14- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 390 GODZ MH23

Młynisko 01-27-1-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,00 384 GODZ RH8

Młynisko 01-27-1-14- - - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00 386 GODZ RU8

81/85



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet:

Dział
Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/
Inwentarz

Adres
Kod

czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień
trudności

J.M. Ilość
Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do
rozliczeń
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Legenda:
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