
Nazwa Ilość

1 2 5 6

BRANŻA MOSTY

M.11 .00 .00 FUNDAMENTOWANIE 

1 M.11 .01 .01
Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z 
zabezpieczeniem

1.1 45111000-8 M.11 .01 .01 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem m3 3 144,0

 - wykonanie wykopów wraz z odwodnieniem i 

zabezpieczeniem skarp oraz projektami roboczymi:

filar 20: 3 144,0

Razem: 3 144,0
2 M.11 .01 .04 Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem

2.1 45111000-8 M.11 .01 .04 Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem m3 1 891,2

Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka 

przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp :

filar 20:

wykop fundamentowy: 1 891,2

Razem: 1 891,2

2.2 45111000-8 M.11 .01 .04 Grunt stabilizowany cementem m3 57,4

Wypełnienie komory w izbicy: 57,4

3 M.11 .03 .03 Wykonanie mikropali

3.1 45221000-2 M.11 .03 .03 Wykonanie mikropali m 2 112,0

filar w osi 20:    176*(9+2)m= 1 936

izbica w osi 20:   16*(9+2)m= 176

4 M.11 .03 .06 Próbne obciążenie pali/mikropali

4.1 45221000-2 M.11 .03 .06 Próbne obciążenie pali/mikropali szt. 4,0

Na podporze w osi 20 oraz pod izbicą 3+1: 4,0
5 M.11 .07 .01 Ścianka szczelna stalowa

5.1 45221000-2 M.11 .07 .01 Ścianka szczelna stalowa pozostawiana w gruncie m2 1 770,0

Przy podporze w osi 20 1 770,0

5.2 45221000-2 M.11 .07 .01 Obcięcie ścianek szczelnych do poziomu terenu m 118,0

Przy podporze w osi 20 118,0

M.12 .00 .00 ZBROJENIE BETONU
6 M.12 .01 .02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN

6.1 45221000-2 M.12 .01 .02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN kg 350 065,4

Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie stalą klasy A-

IIIN (wg wykazów zbrojenia w części rysunkowej):

Izbica fundament: 19 890,22

Izbica korpus: 15 947,86

Filar oś 20 cz.1 - fundament 167 407,66

Filar oś 20 cz.2 - ściany 97 234,87

Filar oś 20 cz.3 41 153,29

Filar oś 20 cz.4 8 431,54

Razem 350 065,4

PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ W TCZEWIE

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP IIA (DOKOŃCZENIE)

4

Jednostka

3

Lp.
Kod 
CPV

Podstawy Rodzaje robót, opis robót



M.13 .00 .00 BETON
7 M.13 .01 .01 Beton fundamentów w deskowaniu

7.1 45111000-2 M.13 .01 .01 Beton fundamentów w deskowaniu klasy B35 (C30/37): m3 1 018,4

Wg wykazów w części rysunkowej:

Fundament izbicy: 105,0

Fundament filar w osi 20: 913,4

Razem 1 018,4
8 M.13 .01 .03 Beton podpór 

8.1 45111000-2 M.13 .01 .03 Beton podpór - ściany  klasy B40: m3 768,5

Wg wykazów w części rysunkowej:

filar 20 - cz.2 ściany 681,5

Izbica 87,0

Razem 768,5

8.2 45111000-2 M.13 .01 .03 Beton podpór - stropy klasy B40: m3 431,0

Wg wykazów w części rysunkowej:

filar 20 - cz.4 66,5

filar 20 - cz.3 364,5

Razem 431,0
9 M.13 .02 .02 Beton klasy poniżej B25 (C20/25) bez deskowania

9.1 45111000-2 M.13 .02 .02 Beton klasy poniżej B25 (C20/25) bez deskowania m3 158,0

pod fundamentami podpór

filar 20 + izbica 158,0

Razem 158,0

M.15 .00 .00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
10 M.15 .01 .03 Izolacje bitumiczne wykonane na zimno

10.1 45111000-2 M.15 .01 .03 Izolacje bitumiczne wykonane na zimno m2 2 014,6

Izolacja cienka wykonywana na zimno:

Przyczółek oś 10, ściany czołowe 558,7

Przyczółek oś 10, ściany boczne: 585,0

Filar w osi 20: 705,8

Izbica: 165,0

Razem 2 014,6
11 M.15 .02 .02 Izolacja płyty pomostowej

11.1 45111000-2 M.15 .02 .02 Izolacja płyty pomostowej m2 178,8

na przyczółku: 178,8

Razem 178,8

M.16 .00 .00 ODWODNIENIE
12 M.16 .01 .02 Przewody odpływowe i zbiorcze

12.1 45111000-2 M.16 .01 .02 Rury o średnicy Ø 75 m 24,0

połączenie ścieków prefabrykowanych z kolektorem podpora 

20:
24,0

24,0

M.20 .00 .00 INNE ROBOTY MOSTOWE

13 M.20 .01 .08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

13.1 45111000-2 M.20 .01 .08
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 

podpór
m2 1 591,6

Przyczółek w osi 10 587,60

Filar w osi 20 1 004,00

Razem 1 591,6
14 M.20 .01 .10 Ściek prefabrykowany

14.1 45111000-2 M.20 .01 .10 Odwodnienie liniowe z rusztem m 18,0

ściek prefabrykowany z rusztem - podpora 20: 18,0

18,0
15 M.20 .01 .15 Obsługa geodezyjna

15.1 45113000-2 M.20 .01 .15
Obsługa geodezyjna wraz z operatem geodezyjnym 

powykonawczym
rycz. 1,0

1,0
M.20 .01 .16 Rozbiórka elementów mostu

16 M.20 .01 .16 Przeniesienie przęsła ESTB
M.20 .01 .16 Prace projektowe i przygotowawcze

16.1 45113000-2 M.20 .01 .16
Projekty technologiczne wraz z uzyskaniem niezbędnych 

pozwoleń i uzgodnień
kpl. 1,0

1,0



Roboty rozbiórkowe i inne

16.2 45113000-2 M.20 .01 .16
Demontaż istniejącego pomostu stalowego dochodzącego do 

przęsła ESTB
m2 20,0

20,0

16.3 45113000-2 M.20 .01 .16
Rozbiórka i odtworzenie istniejącej balustrady obejścia filara 

mostowego
m 24,0

24,0

16.4 45113000-2 M.20 .01 .16 Rozbiórka pozostałości istniejących warstw nawierzchni m2 110,6

110,6

16.5 45113000-2 M.20 .01 .16
Demontaż kolidujących kabli, barier drogowych, instalacji oraz 

znaków drogowych na przęśle
kpl. 1,0

1,0

16.6 45113000-2 M.20 .01 .16 Zablokowanie przesuwów w istniejących łożysku stałym kpl. 1,0

1,0

16.7 45113000-2 M.20 .01 .16
Ewentualne oczyszczenie dna rzeki Wisły na drodze 

transportu wodnego
kpl. 1,0

1,0
Przeniesienie przęsła

16.8 45113000-2 M.20 .01 .16 Montaż i demontaż podpór tymczasowych podpory 6,0

6,0

16.9 45113000-2 M.20 .01 .16
Demontaż segmentów przęsła ESTB ze środków pływających, 

transport wodny i lądowy, ułożenie segmentów na placu
segment 20,0

20,0
Ścianki szczelne

16.10 45221000-2 M.11 .07 .01 Tymczasowa ścianka szczelna zabezpieczająca nabrzeże m2 400,0

400,0
Droga technologiczna

16.11 45113000-2 M.20 .01 .16
Wykonanie drogi technologicznej w technologii materaca 

geosyntetycznego
m2 4 025,0

4 025,0

16.12 45113000-2 M.20 .01 .16
Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego w miejscu drogi 

technologicznej
m2 4 025,0

4 025,0
Ogrodzenia

16.13 45113000-2 M.20 .01 .16 Ogrodzenie placu składowania wraz z bramą wjazdową i furtką mb 160,0

160,0

17 M.20 .01 .16
Rozbiórka podpory tymczasowej PT5' przęsła ESTB wraz z 
izbicą
Prace projektowe i przygotowawcze

17.1 45113000-2 M.20 .01 .16
Projekty technologiczne wraz z uzyskaniem niezbędnych 

pozwoleń i uzgodnień
kpl. 1,0

1,0
Roboty rozbiórkowe i inne

17.2 45113000-2 M.20 .01 .16 Demontaż istniejącej tymczasowej podpory  PT5' kg 50 280,5

50 280,5

17.3 45113000-2 M.20 .01 .16 Rozbiórka stężenia komory  ze  ścianek  szczelnych kg 6 150,0

6 150,0

17.4 45113000-2 M.20 .01 .16 Rozbiórka komory ze ścianek szczelnych m2 739,8

739,8

17.5 45113000-2 M.20 .01 .16 Rozbiórka  izbicy  przed  podporą  PT5' kg 40 210,9

40 210,9

17.6 45113000-2 M.20 .01 .16 Rozbiórka  istniejących  pali podpory  i izbicy m 526,2

526,2

17.7 45113000-2 M.20 .01 .16 Odtworzenie  dna  w miejscu  tymczasowej podpory  PT5' m2 485,0

485,0

17.8 45113000-2 M.20 .01 .16
Badania  dna  Wisły  po  wykonanych  robotach  

rozbiórkowych  (atest  nurkowy)
kpl. 1,0

1,0

M.20 .01 .16 Rozbiórka  pozostałości filara  nurtowego  w osi nr  20

17.9 45113000-2 M.20 .01 .16 Rozbiórka  pozostałości filara  nurtowego  w osi nr  20 m3 233,0



233,0

17.10 45113000-2 M.20 .01 .16
Rozbiórka izbicy przed filarem nurtowym w osi nr 20 z grodzic 

stalowych
m2 1 253,7

1 253,7
18 M.20 .01 .22 Umocnienie narzutem kamiennym

18.1 45113000-2 M.20 .01 .22 Umocnienie narzutem kamiennym m3 1 920,0

Umocnienie w obszarze podpory nurtowej gr. 1,2m 1 920,0

OKŁADZINY
19 Inwentaryzacja okładzin

19.1 45443000-4 B.11
.01

.02
.00

Inwentaryzacja okładzin, wsporników i balustrad kamiennych 

przyczółka i podpory w osi nr 20, ponumerowanie, 

oczyszczenie, sprawdzenie kompletności

kpl. 1,0

1,0
20 B.11 .01 .00 Okładziny ścienne zewnetrzne

20.1 45443000-4 B.11 .01 .00

okładzina elewacyjna górnej części filara w osi '20' cegła pełna 

klinkierowa kolor jasnożółty analogiczny do cegieł 

wyremontowanych podór w osiach "50" "60" wraz z systemem 

mocowania i impregnacją

m2 235,6

235,6

20.2 45443000-4 B.11 .01 .00

okładzina kamienna z materiału powierzonego dolnej części 

filara w osi '20' kolor analogiczny do kamieni na istniejących 

podporach w osiach "50" "60" wraz z systemem mocowania i 

impregnacją

m2 589,0

589,0

20.3 45443000-4 B.11 .01 .00

okładzina elewacyjna górnej części przyczółka w osi '10' cegła 

pełna klinkierowa kolor jasnożółty analogiczny do cegieł 

wyremontowanych podór w osicha "50" "60" wraz z systemem 

mocowania i impregnacją

m2 432,0

432,0

20.4 45443000-4 B.11 .01 .00

okładzina kamienna z materiału powierzonego dolnej części 

przyczółka w osi '10' kolor analogiczny do kamieni na 

istniejących podporach w osiach "50" "60" wraz z systemem 

mocowania i impregnacją

m2 615,0

615,0
21 B.11 .02 .00 Okładziny  pozostałe zewnętrzne

21.1 45443000-4 B.11 .02 .00

kompletna kamienna balustrada z materiału powierzonego 

(składająca się z 3 elementów tj. ściany pionowej, 

formowanego elementu pochwytu i formowanego dolnego 

elementu) na podporach  20 i 10 wykonana analogicznie do 

balustrad kamiennych na wiezach "50","60", mocowanych za 

pomocą stalowych kotew, wklejanych na żywice epoksydowe i 

impregnacją

m 158,0

158,0

21.2 45443000-4 B.11 .02 .00

wykończenie nawierzchni - płyty kamienne granitowe szaro-

żółte gr 6cm na podsypce cementowo-piaskowej min. 4cm  na 

górnych powierzchniach podestów podpory "20"

m2 94,0

94,0

21.3 45443000-4 B.11 .02 .00
Kompletne wsporniki granitowe (eliptyczne) pod czołowymi 

balkonami na podporze w osi 20 - wykonanie i montaż
szt. 2,0

2,0

21.4 45443000-4 B.11 .02 .00
Trójkątne wsporniki granitowe na podporze w osi 20 i 

przyczółki w osi 10 - wykonanie i montaż
szt. 18,0

18,0

BRANŻA INSTALACJA ODWADNIAJĄCA

D.03 .02 .01 INSTALACJA ODWADNIAJĄCA
22 D.03 .02 .01 Instalacja odwadniająca

22.1 45200000-9 D.03 .02 .01

Zakup i montaż bezkielichowych rur z żywic poliestrowych 

wzmacnianych włóknem szklanym CC-GRP, produkowane 

zgodnie z PN-EN14364 barwione w masie zewnętrznej 

minimum 1mm wg palety RAL - DN250 (wraz z odcinkami rur 

do tymczasowego odprowadzenia wody do czasu zamim 

zostanie zrealizowany etap IIb)

m 86,0

86,0

22.2 45200000-9 D.03 .02 .01

Zakup i montaż bezkielichowych rur z żywic poliestrowych 

wzmacnianych włóknem szklanym CC-GRP, produkowane 

zgodnie z PN-EN14364 barwione w masie zewnętrznej 

minimum 1mm wg palety RAL - DN400

m 21,0



21,0

22.3 45200000-9 D.03 .02 .01

Zakup i montaż separatora koalescencyjnego substancji 

ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem i kanałem 

odciążającym o parametrach: 10/100-1,3 (przepustowość 
nominalna 10l/s, przepustowość maksymalna 100l/s, 

pojemność osadnika 1300l)

kpl. 1,0

1,0

22.4 45200000-9 D.03 .02 .01

Wykonanie wzmacnianego dwoma warstwami płyt np. MEBA 

miejsca zrzutu wody wraz z towarzyszącymi robotami 

ziemnymi

m² 2,7

2,7

22.5 45200000-9 D.03 .02 .01

Wykonanie rowu z korytek górskich odprowadzającego wody 

wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi i umocnieniami 

kamiennymi

m 8,0

8,0
22.6 45200000-9 M.11 .01 .04 Badania gruntu kpl. 3,0

3,0


