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Generalny Wykonawca Gdansk, 02.01.2023r,
SOLSTAR HOMES Sp.z o.0.

ul. Jana Heweliusza 11/1414,

80-890 Gdansk

Zamawiajgey:
Komenda Wojewddzka Policji we Wroclawiu

ul. Podwale 31-33, 50-040 Wroclaw

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa Posterunku Policji w Grebocicach - w systemie moduléw 3D — realizacja

w trvbie zaprojektuj i wybuduj”

1. Adres obiektu budowlanego:

Grebocice, dziatka nr 219/8 o pow. 0,1630 ha.

1. Nazwy i kody CPV:

CPV - 71320000 — 7 dokumentacja projektowo — kosztorysowa

CPV — 45000000 — 7 Roboty budowlane
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Specyfikacja Techniczna - wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan dotyczgcych

wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach budowy Posterunku Policji w

Grebocicach,

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych stanowi czgéé

dokumentaciji wykonanej przez Wykonawee (Generalnego Wykonaweg) 1 nalezy jg stosowaé

w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkeie 1.3.

1.3 Zakres robdt objetych ST.

Przygotowanie terenu

Przylaczenie obiektow do sieci wodnej

Przytaczenie do sieci kanalizacyjnej

Budowa budynku Posterunku

Prefabrykacja budynku

Wykonanie fundamentow

Dostawa i montaz budynkéw modutowych

Wykonczenie budynkow modutowych

Budowa budynku garazowo - magazynowego

Konstrukcja budynku

Wykonanie fundamentéw

Wykonanie posadzki

Wykonczenie budynkéw modutowych
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INSTALACJE SANITARNE

Kanalizacja deszczowa

Instalacje wod - kan

Instalacja wodociggowa

Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Wentylacja mechaniczna

Klimatyzacja

Instalacje c.o.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE I NN

Oswietlenie zewnetrzne

Instalacje elektryczne

Instalacje NN

CTTV

KD i monitoring

Instalacja radiowa

Instalacja fotowoltaiczna

Przytacze do stacji tadowania pojazdow

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ogrodzenie z brama

Place, parkingi, drogi

Tereny ziclone

Oslona émietnikowa

Mata architektura (fawki, kosze na $mieci itp.)

WYPOSAZENIE

Wyposazenic ruchome — montaz
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1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét,

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakosd¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z przedmiarem robot, Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych i

poleceniami Zamawiajgcego.

Przekazanie miejsca robot budowlanych — Zamawiajacy w terminie okreslonym w

umowie przekaze Wykonawey miejsce robot budowlanych.

1.4.1 Zgodnosé robot z Przedmiarem Robdét i Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét.

Dokumenty -~ Wielobranzowa dokumentacja, Specyfikacja Techniczna Wykonania
Odbioru Robot i inne uzgodnienia przekazane przezWykonawce stanowig komplet
dokumentacji do wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w kosztorysie i ST beda uwazane za
wartosci  docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania pozytywnej opinii
Zamawiajacego. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnoéé z okredlonymi wymaganiami. W przypadku gdy materialy lub roboty nie
beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to na niczadowalajaca
jakosé robét, to takie materialy bgda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na

koszt Wykonawcy.
1.4.2. Informacje o miejscu robét budowlanych.

Wytwarzany budynek znajduje si¢ w miejscowosci Grebocice. Migjscem prefabrykacji
budynku modutowego jest zakfad produkcyjny Wykonawecy w miejscowosci Niezychowice.
Woda i encrgia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobicrana z istniejacej instalacji.
Po zakohiczeniu prac budowlanych na miejscu inwestycji Wykonawca zobowiazany jest do
uporzadkowania miejsca robét budowlanych i doprowadzenia przestrzeni wokot migjsca prac
do stanu pozwalajacego na uzytkowanie, wigcznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych
elementéw w miejscu prac. Wykonawca bedzie zobowiazany umowa do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnodci w zakresie:
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- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczefistwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 pieszego w miegjscu prac,
- ochrony mienia zwiazanego z robotami budowlanymi.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowac sie do ogodlnie

obowigzujacych przepisdéw prawa pracy, zasad BHP przy prowadzeniu robdt budowlanych.

Wykonawea bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania stanie nadajacym
sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymezasowych, niezbgdnych do realizacii
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy nie bedzie oplacal robodt tymczasowych takich jak:
urzadzenia do transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych

folig chronigea przed przedostawaniem sie kurzu w trakeie prowadzenia prac.

Na potrzeby zaplecza na miejscu inwestycji, wykonawca zorganizuje tymczasowe

biuro budowy wraz z sanitariatem typu toi toi.
1.4.3. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii elektrycznych, sanitarnych, ktore sa

zlokalizowane w miejscu prowadzonych robdt budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji clektrycznych i sanitarnych w miejscu prowadzenia robot

budowlanych.
2. MATERIALY.
2.1. Wymagania podstawowe.

Wykonawca przedstawi informacje dotyczace materiatow i urzadzen, kiore zamierza
wykorzysta¢ w trakcie prowadzonych prac. W przypadku wystapienia przestanek do zmiany
materialow/urzadzen, wykonawca powiadomi Zamawiajgcego Z wnioskiem o akceptacje.
Wraz z kartami technicznymi Wykonawca przedstawi dokumenty zadwiadczajace o
dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 1. ,,0 wyrobach budowlanych”. Materiaty powinny byé oznaczone znakiem B lub CE.
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Dla materiatéw oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz

budynku nalezy udokumentowaé dostosowanie ich do polskim warunkéw klimatycznych. Do
materiatdw 1 urzadzen nie posiadajgcych oznaczen B lub CE nalezy zalaczyé aprobaty

techniczne potwierdzajace przydatnosé wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda
potrzebne do robdt byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem i wplywem warunkow
atmosferycznych, zachowaly swoja jakos$¢ ich wlasciwosé do robdt i byly dostgpne do
kontroli. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie prowadzonych prac
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgeym lub poza w micjscach zorganizowanych przez

Wykonawce.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom a w szczegolnosci wymienione W
LKrajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych™  zostang przez
Wykonawee wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscy wskazanym przez
Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajda sie nie zadbane i nie zaakceptowane
materialy Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie

zaplaceniem.
2.4.Wariantowa stosowanie materialéw,

Jesli umowa pomiedzy stronami lub ST przewiduja mozliwosc wariantowego
zastosowania rodzaju materialdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego O Swoim zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET.

W trakcie realizacji robét nalezy stosowal urzadzenia sprawne technicznie nie
powodujgce nadmiernego hatasu i zanieczyszezenia §rodowiska olejem, smarami itp. Ze
wzgledu na charakter robdt przewiduje sig wystapienia potrzeby zastosowania maszyn i
urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie (transport ponadgabarytowy 1

dzwigi powyzej 40t). Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory
DZIAL
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4. TRANSPORT.

W trakcie realizacji robot nalezy stosowaé srodki transportowe sprawne technicznie
nie powodujace nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia érodowiska, olejem, smarami itp.
Pojazdy do przewozenia materiatéw wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiadaé
szczelne plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i

whasciwosci przewozonych materialow.

5. WWKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Podstawowym aktem prawnym okreslajacym standardy techniczne jakim powinny
odpowiadaé zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw techniczaych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie { Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm. ). Przystapienie do realizacji
prac budowlanych mozliwe bgdzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu
budowlanego. Podstawowe zasady, ktdrych nalezy przestrzegal okreslone zostaly w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpicczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z kosztorysem

inwestorskim, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakesci robot.

Celem kontroli robét bedzic takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozona jako$é robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i
jakog¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy

wykonanie robdt przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiajgcego jakosei.

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajacego.
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Do celow kontroli jakosci | zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest dokonywania

kontroli. Zapewniona mu bedzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy zezwoli na uzycie tylko tych materiatéw, ktore sa dopuszczone do
stosowania w budownictwic na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 wyrobach

budowlanych” i posiadajgeych:

- certyfikat ma znak bezpicczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnod$é z kryteriami
technicznymi okredlonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepisdéw i dokumentow technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Polska Norma

Przenoszacg Normy Zharmonizowane;

- aprobate techniczng w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
- odwiadczenia producentéw i dostawcow

6.4. Dokumenty budowy Iub robét budowlanych.

Na wykonanie robét objetych zamdéwieniem jest wymagane pozwolenie na budowg
wobec powyzszego wymaga sie prowadzenia dziennika budowy. W trakcie robot Wykonawca

winien zgromadzi¢ dokument:

- protokét przekazania terenu budowy lub miejsca prowadzenia prac;

- dziennik budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;
- protokdt odbioru robdt;

- protokot narad i ustalen;

- korespondencjg na budowie;

-atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i gwarancje na urzadzenia montowane podczas

budowy.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy. DZIAL )
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio

zabezpicczonym lub w oddziale Wykonawcey na terenie, kidrego wykonywane s roboty
budowlane. Zaginigcic ktéregokolwiek 2z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

beda zawsze dostepne i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT/PRZEDMIAR ROBOT

Sporzadzany w przypadku wystapienia robdt dodatkowych nie ujetych w kosztorysie

inwestorskim lub w zakresie prac objetych umowsg

Zgodnie z charakterystyka umowy z wynagrodzeniem ryczaltowym i budowy w
formie zaprojektuj 1 wybuduj nie wykonuje si¢ przedmiaru robot — ar 108 ustawy PZP

.Jezeli zaméwienie na roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane
w trybie zamdwienia z wolnej rgki fub w projektowanych postanowieniach umowy przyjeto
zasade wynagrodzenia ryczaltowego, dokumentacja projektowa moze nie obejmowal

przedmiaru robdt.”

8 . ODBIOR ROBOT

W zaleznoéei od ustalef roboty polegaja odbiorowi :
- czesciowemu zgodnie z HRF
- ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1 Odbidr ostateczny robot.

8.1.1. Podstawa sa zapisy umowy o roboty budowlane pomigdzy Inwestorem, a
Wykonawca. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosei. Catkowite zakoniczenic robdt oraz gotowosc¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Wykonawcy. Komisja

odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dd“‘“ﬁm‘k
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oceny wizualnej oraz zgodnodei wykonania robdt z przedmiarem robot. W przypadku, gdy

komisji roboty nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonaweg wyznaczy termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupehniajacych oraz
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych i uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy

termin odbioru ostatecznego.

8.1.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. Podstawa sg zapisy umowy o roboty budowlane
pomigdzy Inwestorem, a Wykonawcg. Podstawowym dokumentem poswiadczajacym
dokonanie odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzagdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacege. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty (jezeli stosowne przepisy prawne a w
szczegblnosci Prawo Budowlane wymagaja ich sporzadzenia dla zakresu prac bedacego

przedmiotem umowy):
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialoéw.
8.2 Odbiér pogwarancyjny.

Podstaws 53 zapisy umowy o roboty budowlane pomiedzy Inwestorem, a Wykonawea.
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbidr ostateczny robot™.
9. Podstawa platnoSci.

Podstawg platnosci sg zapisy umowy o roboty budowlane pomigdzy Inwestorem, a

Wykonawcag
10. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Nie przewiduje sic osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartos¢ ich

powinna by¢ wliczona w koszt robdt podstawowych.

11. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstaws do wykonania robot
budowlanych.
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11.2. Kosztorys inwestorski

11.3. Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy.
11.4. Aprobaty techniczne wlasciwe dla zastosowania materialow.

11.5. Obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne

wykonania i odbioru robdt budowlanych i instalacyjnych

11.6. Ogolne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobéw wydane przez ich

producentow

11.7. Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony

Przeciwpozarowej.

SOISTAR HOMES Sp. z 0.0.
Jana Heweliusza $1/1414, 80-890 Gdansk
NiP 583-34-17-850
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