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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-08

Montaz konstrukciji zelbetowych

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gidwnego Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)

Gruparobot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robét — 45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane
Kategoria robot — 45223000-6 — Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

» 45223800-4 — Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem prefabrykowanych elementéw zelbetowych
przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w
Henrykowie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt.1.4.

Nazw firmowych (handlowych) materiatéw budowlanych uzytych w Specyfikacji Technicznej
nie nalezy traktowaé, jako narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiajgcego. Stuzg one tylko
i wylacznie okresleniu projektowanych parametrow wyrobu. W kazdym przypadku moga byc¢
stosowane inne réwnowazne produkty i wyroby innych firm spefniajagce wymagania podane w
dokumentacji przetargowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST -00
~Yymagania ogolne” pkt. 1.3. a takze podanymi ponizej:

»InZynier” - réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Kierownika Kontraktu, oznacza osobe fizyczng lub
osobe prawng, wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia w/w funkcji dla potrzeb Umowy. Funkcja
Inzyniera (Kierownika Kontraktu) obejmuje réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,Kierownika Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego”.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z montazem prefabrykowanych
elementow zelbetowych przewidzianym w projekcie przy wykonaniu nastepujgcych obiektow:

Wykaz obiektéw, w ktoérych przewiduje sie prace objete specyfikacja:

Obiekty projektowane

— Pompownia wéd nadmiarowych - obiekt nr 7

- Komora zasuw KZ3

— Studnie odwadniajgce S01 i S02 u podnéza skarp ostaniajgcych reaktor biologiczny
— Waga samochodowa - obiekt nr 9

Obiekty istniejace do przebudowy

Ponizej wymienione obiekty sg przebudowywane w zakresach okreslonych w poszczegdlnych projektach
branzowych.

— Reaktor biologiczny - obiekt nr 5.1, 5.2

— Ujecie $ciekéw oczyszczonych — obiekt nr 25

W zakresie niezbednym do obstugi komunikacyjnej obiektdéw projektuje sie réwniez rozbudowe
nawierzchni drogowej w powigzaniu z istniejgcym uktadem komunikacyjnym.

1.5. Zakres robét dla poszczegélnych obiektéow

1.5.1. Reaktor biologiczny (ob. istn. nr 5.1 5.2)
1.5.1.1 Ocena stanu technicznego istniejacych obiektéw

Istniejgcy blok skfada sie z dwdch reaktoréw, ktdre podzielone sg na komory, zagtebiony w gruncie.
Konstrukcja obiektu zelbetowa, monolityczna. W rzucie o wymiarach zewnetrznych: 106,00 x 56,50m i
wysokosci wewnetrznej ~5,30m.

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie
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Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukciji.
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje sie do dalszej eksploatacji.

1.5.1.2 Elementy nowoprojektowane

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano:
- czyszczenie wszystkich powierzchni wewnetrznych betonowych
- naprawa wszystkich betonowych wewnetrznych i korony na bazie zapraw PCC HSR
(siarczanoodpornych).
- budowa nowych pomostoéw zelbetowych P-1, szt. 2, w komorach tlenowych o szerokosci L=180cm; i
dtugosci 13,22m.
ptyta pomostu - 0,20m
stupy i zebra - 0,40 x 0,40m, sz. 4 (dla 1 pomostu)
- wykonie przejs¢ szczelnych dla rurociggéw, w otworach wierconych + uszczelnienie tahcuchami
- zmiana szerokosci otworu z 2,25cm na 1,75cm (segment 2); beton C30/37
- na odptywie Sciekow zaslepienie istniejgcych otwordéw przy dnie zbiornika, beton C30/37 + tasma
uszczelniajgca
Odprowadzenie osadu do studzienek ¢$1200, h=2,60m. Studzienki z kregdéw zelbetowych DN1200,
taczonych ze sobg poprzez uszczelki EPDM. Przejscia rurociggoéw szczelne systemowe lub taricuchowe.

1.5.1.3 Materialy konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny

dla studzienek: C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F150 na cemencie siarczanoodpornym
wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.
Klasa ekspozyciji: XA2

wypiaskowaé. Beton wyschniety nalezy nawilzyé przez co najmniej jeden dzien przed betonowaniem
nastepnej partii. Na powierzchnie tak przygotowang nalezy utozy¢ warstwe betonu potgczeniowego.

1.5.2. Pompownia wéd nadmiarowych (obiekt nr 7)
1.5.2.1 Opis obiektu

Nowoprojektowany obiekt w postaci studni zapuszczanej, zelbetowej, prefabrykowanej. Srednica
wewnetrzna D = 4,00m. Obiekt "mokry" przykryty ptyta zelbetowg, prefabrykowang z otworem
montazowym o szerokosci 1,40m przez dtugos¢ obiektu. Otwér zabezpieczony barierkg ochronng o
wysokosci 1,10m.

Dno obiektu zabezpieczone ptyta denng zelbetowg o gr. 0,40m, wykonang na korku betonowym gr.
~1,10m, z betonu C25/30. Na ptycie dennej wyprofilowana kineta i beton spadkowy z betonu C30/37
zbrojonego wtdknami polipropylenowymi 0,6kg/m3.

W obiekcie projektuje sie deflektor stalowy o wysokosci 3,62m i szerokosci ~3,46m (od Sciany do Sciany)
Przejscia rurociggdw przez $ciane szczelne, uszczelnienie tahcuchami uszczelniajgcymi.

Wszystkie powierzchnie betonowe, wewnetrzne zabezpieczone powtokg chemoodporna,
siarczanoodporng

Fundament pod zurawik

Projektowany fundament blokowy, zelbetowy, monolityczny, przy obiekcie Nr7. W rzucie o wymiarach 2,40
x 2,40m i wysokosci 1,40m. Wyniesiony nad teren 0,15m, posadowiony -1,25m. Fundament z betonu
C30/37.

1.5.2.2 Materialy konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym
Beton prefabrykowany: C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym
wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.

Beton podktadowy C8/10

Stal zbrojeniowa AllIN (B500SP)

Otulina zbrojenia a = 4cm - plyta denna, sciany

1.5.3. Waga samochodowa (obiekt nr 9)

1.5.3.1 Opis obiektu

Projektowana waga samochodowa zlokalizowana w poblizu pierwszej bramy dojazdowej (na teren
oczyszczalni), w formie pomostu najazdowego o wym.18x3m z Zelbetowg ptytg jezdna.

Najazdy: betonowe o dtugosci min. 6,7 m i nachyleniu 5,4%. Zakres wazenia do 50t.

Szczegoty wykonanie fundamentéw pod konstrukcje wagi wg wytycznych dostawcy rozwigzania.

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie



7

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-08 — Montaz konstrukcji zelbetowych

Dopuszcza sie zastosowanie prefabrykowanych blokéw zelbetowych prefabrykowanych jako elementéw
posadowienie przedmiotowej wanny.

1.5.4. Ujecie sciekéw oczyszczonych (ob. istn. nr 25)
1.5.4.1 Ocena stanu technicznego istniejagcego obiektu

Istniejgcy obiekt okragty zagtebiony w gruncie. Konstrukcja obiektu zelbetowa o s$rednicy wewnetrznej
2,50m i wysokosci wewnetrznej ~2,54m.

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukc;ji.

Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje sie do dalszej eksploataciji.

1.5.4.2 Elementy nowoprojektowane

W ramach przebudowy obiektu przewidziano:

- czyszczenie hydromechaniczne powierzchni betonowych,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych i uzupetnienie ubytkoéw i nieciggtosci wszystkich powierzchni
betonowych na bazie zapraw PCC HSR (siarczanoodpornych).

- piyta pokrywowa zelbetowa grubosci 0,16m z dwoma otworami o wymiarach 80x80cm - pod wiazy
kanatowe z betonu C30/37 (W8, F100) zbrojonego stalg zebrowang A-IIIN (mozliwa prefabrykacja).

- wykonie przejscia szczelnego dla rurociggu DN200, w otworze wierconym + uszczelnienie tancuchami

1.5.4.3 Materialy konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym
Klasa ekspozycji: XA2

Stal zbrojeniowa AllIN (B500SP)

Otulina zbrojenia a = 3cm - ptyta stropowa

1.5.5. Komora zasuw (obiekt nr KZ3)
1.5.5.1 Opis obiektu

Nowoprojektowany obiekt w postaci studni zelbetowej, prefabrykowanej o srednicy wewnetrznej DN1500 i
wysokosci wewnetrznej 2,0m. Obiekt "suchy" przykryty piytg Zelbetowa, prefabrykowang z otworem
zejsciowym o $rednicy 0,60m oraz z otworem pod trzpienh sterujgcy pracg zasuwy.

Dennice studni ustawi¢ na podktadzie gr. 10cm z betonu klasy C8/10.

W obiekcie projektuje sie podpory stalowe o wysokosci 0,75m (mierzone od dna do osi rury) dla podparcia
rurociggi Dz560PE.

Przejscia rurociggu przez scianki studni wykona¢ jako szczelne (tuleje systemowe z PE do przejs¢
szczelnych osadzi¢ w elementach studni na prefabrykac;ji).

Studnie ociepli¢ styropianem EPS -038 gr. 10cm do gtebokosci -0,8m ponizej poziomu terenu.

Studnie wyposazy¢ na prefabrykaciji w antyposlizgowe stopnie ztazowe w rozstawie 0,25m.

1.5.5.2 Materiaty konstrukcyjne

Beton prefabrykowany: C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100
na cemencie siarczanoodpornym
wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.

Beton podktadowy: C8/10

Stal profilowa: OH18N9 (1.4301)

1.5.6. Studnie odwodnieniowe S01 i SO02 (obiekt nr S01 i S02) przy reaktorze biologicznym
1.5.6.1 Opis obiektu

Nowoprojektowane obiekty w postaci studni zelbetowych, prefabrykowanych o srednicy wewnetrznej
DN1200 i wysokosci wewnetrznej h1=2,30m (S01) oraz h2=3,05m (S02). Obiekty "mokre" przykryte
ptytami Zelbetowymi, prefabrykowanymi z otworami zej$ciowymi o srednicy 0,60m oraz z otworami pod
kroéce stalowe przez ktére nalezy przeprowadzié trzpienie sterujgce pracag zasuw.

Dennice w/w studni ustawi¢ na podktadzie gr. 10cm z betonu klasy C8/10.

W obiektach S01 i S02 projektuje sie podpory Zelbetowe prefabrykowane o wysokosci 0,86m (S01) oraz o
wysokosci 0,81m (S02) dla podparcia zastawek kotnierzowych na koncach rurociggu De160PE-100.
Przejscia rurociggdw De160PE-100 przez sScianki studni wykonaé jako szczelne (tuleje systemowe z PE
do przejs¢ szczelnych osadzi¢ w elementach studni na prefabrykaciji).

Studnie S01 i S02 wyposazy¢ na prefabrykacji w antyposlizgowe stopnie ztazowe w rozstawie 0,25m.

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie
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1.5.6.2 Materialy konstrukcyjne

Beton prefabrykowany: C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100
na cemencie siarczanoodpornym
wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.

Beton podktadowy: C8/10

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w Specyfikacji ST-00 - ,Wymagania ogdlne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji ST-00 -
~Vymagania ogolne”.

Prefabrykaty powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13369:2013-09 - wersja angielska
Wspodlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

Do kazdej partii prefabrykatow dostarczanych na budowe, powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie o

jakosci wystawione przez producenta. Zaswiadczenie to powinno potwierdza¢ prawidtowosé wykonania

prefabrykatow pod wzgledem:

» jakosci materiatdbw uzytych do produkcji (kruszywa, cementu, wody, specjalnych dodatkow, stali
zbrojeniowej, okué, osadzonej w elemencie stolarki),

» zgodno$ci z projektem: ksztattu, wymiardw, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych odchytek i
wymagan wytrzymatosciowych,

» wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw gabarytowych prefabrykatu,

> wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw otworéw i ich usytuowania w
elemencie oraz do prawidtowosci usytuowania i rozstawu Srub, sworzni, pretow, blach tgcznikowych
itp. elementdw umieszczonych w prefabrykacie.

Wielkos¢ partii prefabrykatéw dostarczanych na budowe uzalezniona jest od przyjetych rozwigzan
technologicznych w projekcie montazu i organizacji budowy i powinna byé kazdorazowo uzgodniona
miedzy producentem a odbiorca.

2.1. Uzyte materialy

» nadproza typowe, prefabrykowane typu L19 wg PN-EN 845-2:2013-10 Specyfikacja wyrobow
dodatkowych do muréw -- Cze$¢ 2: Nadproza

» plyty stropowe kanatowe typu S dla obcigzenia zewnetrznego 4,50 kN/m2 wg PN-EN 1168+A3:2011 -
wersja angielska Prefabrykaty z betonu -- Ptyty kanatowe, Srednica kanatéw 17,8 m, grubo$é ptyty
0,24 m

> rura betonowa z betonu C 40/50 wytwarzanego na bazie kruszyw bazaltowych wg PN-EN-1916:2005,
Przykrycia komor, kregi, dennice - zelbetowe elementy prefabrykowane z betonu kl. C35/45, o
srednicach wew. D1=1,0m, D2=1,2m, D3=15m, D4=1,8m, D5=2,0m wg normy PN-EN
1917:2004/AC:2009. Zwienczenia studzienek i stopnie ztazowe wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
124:2000.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji ST-00 — ,Wymagania ogdlne".

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizaciji
robot zgodnie z zatozong technologig zurawia wiezowego lub dzwigu samochodowego, ktérego parametry
techniczne jak udzwig, wysieg, wysoko$¢ podnoszenia itp. sg dostosowane do rodzaju montowanego

prefabrykatu.

Uzyty do montazu sprzet mechaniczny powinien spetniaé¢ nastepujgce warunki:
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» posiadac¢ udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy montowanego
prefabrykatu wraz z osprzetem (zawiesia, chwytaki itp.,

» posiada¢ wysieg wiekszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanego
prefabrykatu,

» posiada¢ wysoko$¢ podnoszenia tadunku wyzszg co najmniej 1,0 m od gérnej krawedzi najwyzej
montowanego prefabrykatu.

Urzadzenia pomocnicze do montazu, jak zawiesia, rozpory, taczniki, konduktory, drabinki, rusztowania itp,,

powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w projekcie organizacji montazu i spetnia¢ nastepujgce

wymagania:

> wytrzymatosé elementow konstrukcyjnych poszczegdinych urzadzen pomocniczych powinna byé
dostosowana do przenoszonych obcigzenn z uwzglednieniem odpowiednich wspétczynnikéw
przecigzenia i wspoétczynnikéw materiatowych,

» konstrukcja urzgdzen montazowych powinna zapewnia¢ ich maksymalng uniwersalno$é zastosowania
do montazu réznych rodzaju prefabrykatéw, niezaleznie od ich wielko$ci wysokosci kondygnacii,

» obstuga urzgdzen pomocniczych nie powinna by¢ skomplikowana,

» wszystkie urzgdzenia pomocnicze powinny byé zaopatrzone w tabliczki z podanymi warto$ciami
udzwigu lub obcigzenia.

Urzadzenia nietypowe powinny by¢ wykonane w oparciu o obliczenia statyczne i rysunki techniczne

zatwierdzone przez wtasciwy nadzor techniczny.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST 00 “Wymagania ogolne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie elementéw prefabrykowanych powinno odbywac sie tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Do transportu nalezy uzywac specjalistycznego sprzetu dostosowanego do przewozu prefabrykatow.
Elementy przewozone na ptask powinny by¢ starannie i réwno utozone na powierzchni tadunkowej srodka
transportowego , na przektadkach z drewna lub twardej gumy. Przektadki nalezy umieszcza¢ w odlegtosci
20 lub 30 cm od konca elementu. Ich dtugos¢ powinna by¢ wieksza od szerokosci zabezpieczonego
elementu, a grubos¢ co najmniej o 3 cm wieksza od wysokosci uchwytéw wystajgcych pionowo z
elementéow. Przekiadki rozdzielajgce elementy muszg by¢ utozone doktadnie w linii pionowe;j.
Niespetnienie tego warunku moze by¢ przyczyng spekan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST.00 “Wymagania ogdélne”.

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji z prefabrykatow nalezy:
dokona¢ odbioru technicznego czesci budowli, od ktdrej rozpoczyna sie¢ montaz prefabrykatow
monolitycznych (stép, taw fundamentowych stanu zerowego budowli itp.). W szczegdlnosci nalezy
sprawdzi¢ wymiary, odlegtosci osi, rzedne wysokosciowe stop, taw fundamentowych, $cian
piwnicznych itp. czesci budowli oraz rozmieszczenie w nich i prawidtowo$s¢ wykonania $rub
kotwigcych, trzpieni, blach tgcznikowych, gniazd, uchwytéw do urzadzen montazowych oraz innych
elementéw wyposazenia niezbednych do prawidtowego montazu prefabrykatow.

» zalozy¢é geodezyjng osnowe realizacyjng, wyznaczy¢ osie gtéwne budowli, wyznaczy¢ osie
fundamentow.

» Gdy montaz konstrukgji z prefabrykatéw zaczyna sie od poziomu stanu zerowego, nalezy:
- sprawdzi¢ podstawowe wymiary stanu zerowego budowli oraz prawidtowo$¢ ksztattu rzutu

poziomego,

- sprawdzi¢ rzedne wysokosci stanu zerowego i poziom stropow
- wyznaczy¢ osie ustawienia prefabrykatow przyziemia.

» Punkty state geodezyjnej osnowy realizacyjnej powinny by¢ ustabilizowane w terenie i zabezpieczone
przed mozliwoscig ich uszkodzenia, przesuniecia itp.

» W przypadku konieczno$ci wyznaczania osi $cian, stupow itp. elementdéw na wszystkich
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kondygnacjach montowanej budowli, punkty wyznaczajgce te osie powinny by¢ ustabilizowane na
zewnetrznej krawedzi stanu zerowego tej budowli za pomocg stalowych trzpieni, trwatych rys lub w
inny odpowiedni sposdb.

» Rzedne wysokos$ciowe budowli i poziomu utozenia stropu powinny byé ustalone przy pomocy
pomiarow geodezyjnych.

Prawidtowo$¢ wykonania tej czesci budowli, od ktérej rozpoczyna sie montaz (fundamenty, piwnice itp.),
nalezy potwierdzi¢ protokétem odbioru tych robét, bez dokonania technicznego i formalnego odbioru tej
czesci budowli nie wolno rozpoczynaé montazu konstrukcji z prefabrykatéw. Przed rozpoczeciem montazu
nalezy przygotowa¢ odpowiednig do potrzeb ilos¢ srodkéw transportowych, dostarczyé na budowe
potrzebne zurawie, maszyny, sprzet pomocniczy i urzgdzenia oraz przeprowadzi¢ ich przeglad i odbiér
techniczny.

5.2. Przygotowanie sprzetu montazowego

Konstrukcje z elementéw prefabrykowanych nalezy montowaé za pomocg odpowiedniego sprzetu
mechanicznego (zurawie wiezowe, suwnice bramowe, dzwigi samojezdne), ktérego parametry techniczne,
jak udzwig, wysieg, wysoko$¢ podnoszenia itp., powinny by¢ dostosowane do rodzaju montowanych
elementoéw konstrukcji.

Przy montazu prefabrykatéw zaleca sie stosowaé lekkie drabinki przestawne, przesuwne pomosty
robocze, lekkie rusztowania itp. urzgdzenia, ktére moga by¢ tatwo przenoszone lub przesuwane na kolejne
stanowiska robocze.

Krawedzie stropu, na ktorym pracuje brygada montazowa, powinny by¢é zabezpieczone lekkimi,
segmentowymi balustradami, usuwanymi bezposrednio przed ustawieniem w danym miejscu
prefabrykatow.

Do rektyfikacji pionu oraz umocowania na czas montazu prefabrykatow nalezy stosowac rozpory
montazowe, taczniki imadtowe, prowadnice montazowe itp. urzadzenia umozliwiajgce ustawienie
prefabrykatow w przewidzianym miejscu i ich stabilizacje. Urzadzenia te powinny by¢ zmontowane w
miejscach oznaczonych w projekcie organizacji montazu przed ustawieniem prefabrykatéw na podfozu i
zamocowane do prefabrykatu przed jego zwolnieniem z zawiesia montazowego. W czasie montazu nalezy
dokonywac biezgcej kontroli stanu technicznego sprzetu montazowego i pomocniczego i natychmiast
usuwac stwierdzone usterki i uszkodzenia. Czestotliwos¢ tego rodzaju kontroli powinna by¢ tak ustalona,
aby zapewni¢ prawidtowg i nieprzerwang prace brygad montazowych uzywajgcych ten sprzet.

5.3. Dostawa prefabrykatéw i materialdow do montazu konstrukcji obiektu

Montaz konstrukcji z prefabrykatow powinien by¢ w zasadzie wykonywany bezposrednio ze Srodkéw
transportowych, palet lub z miejsca ich scalania.

Jesli projekt organizacji montazu nie przewiduje montazu bezposrednio ze srodkéw transportowych,
dopuszcza sie przyobiektowe sktadowanie prefabrykatow na odpowiednio przygotowanych placach
sktadowych zlokalizowanych w zasiegu dziatania urzadzen montazowych. W przypadku gdy, projekt
konstrukcyjny budowli przewiduje scalenie prefabrykatow na budowie przed montazem, prefabrykaty te
powinny by¢ sktadowane na odpowiednio przygotowanym terenie.

5.4. Odbiér prefabrykatéw na budowie

Przy odbiorze prefabrykatow na budowie $rodka transportowego nalezy:
> sprawdzi¢ zgodnos$é z wykazem liczby i typdw prefabrykatéw,

» sprawdzi¢ prawidtowos$¢ oznakowania prefabrykatéw,

> sprawdzi¢ stan techniczny prefabrykatow,

> sporzadzi¢ protokot w przypadku uszkodzen prefabrykatow.

W przypadku gdy prefabrykaty zostaty uszkodzone i nie nadajg sie do wbudowania, nalezy niezwtocznie
zawiadomi¢ wytwérnie o brakach i uszkodzeniach prefabrykatéw.

5.5. Ogélne warunki montazu

Montaz konstrukcji z elementéw prefabrykowanych, mozna rozpoczgé¢ po wykonaniu wszystkich czynnosci
przygotowawczych, w warunkach atmosferycznych umozliwiajgcych montaz oraz gdy konstrukcja
podporowa (fundamenty, stan zerowy) wraz ze ztgczami, bgdz poprzednia kondygnacja, osiggneta
wymagang wytrzymatos¢ betonu. Przyjeta kolejno$¢ montazu poszczegdinych prefabrykatéw powinna
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zapewnia¢ mozliwie najszybsze tworzenie samostatecznych zespotow elementéw konstrukcji oraz fatwosé
i bezpieczenstwo montazu.

Przy montazu prefabrykatow powinny byé¢ spetnione nastepujgce warunki:

>

Y VYV

kazdy prefabrykat przed podniesieniem winien by¢ doktadnie obejrzany i oczyszczony z brudu, $niegu,
lodu, a czesci metalowa z rdzy i innych zanieczyszczen, z tym, ze niedopuszczalne jest usuwanie lodu
za pomocg goracej wody, soli i bezposrednie dziatanie ptomieniem,

wypuszczone z prefabrykatu prety zbrojenia nie powinny by¢ pogiete, w przypadku koniecznosci ich
prostowania nie moze by¢ naruszone ich potozenie ani tez uszkodzony beton,

prefabrykat powinien byé uchwycony i podnoszony w taki sposéb, aby nie zostal uszkodzone jego
krawedzie, obrzeza i faktura,

przy podnoszeniu prefabrykatéw nalezy stosowa¢ odpowiednie rodzaje zawiesi, zawieszac
prefabrykaty o masie nie wiekszej niz maksymalny udzwig zawiesia, zaczepia¢ liny kierunkowe i
kontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia prefabrykatu na haku po podniesieniu go na wysokos$¢ 0,5 m
nad terenem

prefabrykatami zawieszonymi na haku zurawia nalezy manewrowac bez wstrzgséw i szarpnie¢,
podnoszenie i opuszczanie prefabrykatdow powinno sie odbywac¢ pionowo, odcigganie liny z
zawieszonym prefabrykatem lub odcigganie prefabrykatu zawieszonego na linie jest zabronione,
kazdy prefabrykat powinien by¢ zatrzymany nad miejscem jego ustawienia lub utozeni na wysokosci
okoto 30 cm - od podioza, tak aby dalsze jego opuszczanie odbywato sie przy jednoczesnym
bezposrednim kierowaniu prefabrykatem przez montazystow,

prefabrykat powinien by¢ zawieszony na haku zurawia do czasu zabezpieczenia przed przewréceniem
sie (o ile nie jest samostateczny) przez zamocowanie, rozporami montazowymi przy konstrukcyjnych
pofgczeniach spawanych, a nastepnie wypetnianych betonem, nalezy sprawdzi¢ jakos¢ spawow i
dokonac ich odbioru przed zabetonowaniem,

przed ostatecznym zamocowaniem kazdego prefabrykatu i wykonaniem ztgczy nalezy sprawdzi¢
prawidlowos¢ jego potozenia w poziomie i pionie.

Przy montazu konstrukcji prefabrykowanych nie moga wystgpi¢ nastepujgce btedy:

YVVVVVYY

przesuniecie prefabrykatu w kierunku, poprzecznym i podtuznym,

przesuniecie prefabrykatu w pionie,

skrecenie prefabrykatu w stosunku do jego osi podiuznej,

przechylenie prefabrykatu z pionu,

przesuniecie prefabrykatu gérnej kondygnaciji w stosunku do prefabrykatu dolnej kondygnaciji,

zbyt mate oparcie na podporach ptyt stropowych, belek, podciagéw itp. prefabrykatéw,

skrecenie ptyt stropowych, belek, podciggdéw itp , utozenie w réznych poziomach ptyt stropowych,
dachowych itp.

Tabela 1 - Dopuszczalne odchytki przy montazu w zaleznosci od rodzaju prefabrykatéw

Przesuniecie elementu w Przesuniecie
Przesuniecie poziomie Wychylenie e:serr:sntu
elementu w . _ elementu z Eondj nacii w
Rodzaj pionie w kierunku w  kierunku pionu Stosu¥1gku | I
oprzecznym odtuznym
elementu pop y P y dolnej
i i i Fif i
mm
1 2 3 4 5 6
Fundamenty 116 125 125 - -
Elementy
$cienne bez 16 10 10 14 16
faktury
Elementy
dcienne z 4 16 16 13 4
fakturg
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Przesuniecie elementu w Przesuniecie
Przesunigcie poziomie Wychylenie e:serrr?;ntu
elementu w elementu zE dj .
Rodzaj pionie w kierunku w  kierunku pionu ;)n ygknaC]l dW
; stosunku 0
elementu poprzecznym podtuznym ol
i i i Fiy i
mm
Stupy, ramy 16 10 10 14 6
Ptyty stropowe _ -
zebrowe *5 *6 *6
Ptyty stropowe +10 +10 +10 _ -
petne - - -
Ptyty dachowe | £10 10 10 - -
Biegi schodowe 14 16 16 - -
Belki, podciagi,
d2wigary 16 10 10 - -
Prefabrykaty
taczone na . +4 +4 +2 +3
sruby, sworznie ~ - -
itp.
Elementy
wypelniajace 10 116 116 16 18
Elementy
obudowy
sanitarnej, 16 10 10 14 16

elektrycznej itp.

5.6. Roboty montazowe w okresie obnizonych temperatur

Roboty montazowe sg dopuszczalne, jesli:

» Temperatura nie spada ponizej -5°C, a predko$¢ wiatru nie przekracza 8m/s
» Temperatura nie spada ponizej -10°C a predko$¢ wiatru nie przekracza 4m/s
» Temperatura nie spada ponizej -15°C, a predko$¢ wiatru nie przekracza 2m/s

Jezeli mroz jest wiekszy lub wiatr silniejszy montaz jest zabroniony. Rob6t montazowych nie wolno
wykonywacé rowniez podczas gotoledzi, opadow $niegu i deszczu.

Spawanie elementéw ztgczy bez zastrzezen dozwolone jest przy temperaturze ni nizszej niz -5°C. Przy
temperaturze od -5 + -10°C trzeba stosowac ostony od wiatru i zapewnic takie warunki aby wykonane
spawy stygty powoli.

Montaz w temperaturze ponizej -10°C jest dozwolony pod warunkiem zastosowanie $rodkéw
zapewniajgcych wigzanie i twardnienie betonu i zapraw. Montaz w temperaturze od -10°C do -5°C wolno
wykonywaé tylko wyjatkowo, stosujgc specjalne zabezpieczenia przed zamarznieciem fragmentéw
konstrukcji, ktére zawierajg zaprawe lub mieszanke betonowa. Zabezpieczenie musi byé utrzymane do
Czasu osiggniecia wymaganej wytrzymatosci.

Do zabezpieczen mozna stosowac:

Materiaty izolacyjne do okrywania (maty stomiane, ptachty brezentowe)
Domieszki chemiczne

Nagrzewanie promieniami podczerwieni

Nagrzewanie gorgcym powietrzem

Nagrzewanie parg

VVVVYY
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5.7. Warunki szczegétowe wykonania robét

5.7.1. Montaz belek, podciagéw, ptyt stropowych i dachowych
Montaz w poszczegodlnych obiektach nastgpi zgodnie z rysunkami w dokumentacji wykonawczej
projektowej danego obiektu-czesci konstrukcyjne.
Wymagania w zakresie montazu

Przy montazu belek, podciggow, ptyt stropowych, dachowych itp. prefabrykatéw, o ile w dokumentacji nie
podano inaczej nalezy zachowac¢ minimalne oparcie na podporze zgodnie z danymi podanymi nizej:
Beton zwykly nizszy

Sposoéb oparcia i rozpietosé¢ poziomych B.e_to .z_wykly nie .o B20 oraz beton

prefabrykatow nizszy niz B20 )
kruszynowy lekKi

Prefabrykaty nie 1<3.0m 5cm 7 cm

zamocowane oparte na

dwéch podporach L>30m 7cm 10cm

Prefabrykaty L<30m 4cm 5 cm

zamocowane oparte na
dwoch podporach oraz
prefabrykaty oparte na
trzech lub czterech L>30m

krawedziach S om 7.0.cm

Kazdy prefabrykat powinien by¢ utozony na réwno roztozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci na
Sciskanie okreslonej w projekcie. Jesli w projekcie nie przewidziano inaczej, grubo$¢ warstwy zaprawy
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wigksza niz 20 mm.

Przy montazu prefabrykatéw nalezy zwraca¢ uwage na doktadne utozenie w poziomie okreslone w
projekcie. Szczegdélng uwage nalezy zwracaé przy montazu belek podsuwnicowych, podciggow, i
podobnych elementdw, na ktérych sg uktadane tory podsuwnicowe, przekrycia itp.

Elementy wspornikowe mocowane do konstrukcji prefabrykowanej do czasu wykonania statych potgczen
powinny by¢ zabezpieczone urzadzeniami stabilizujgcymi ich potozenie w konstrukcji zgodnie z projektem.
Po zmontowaniu belek podsuwnicowych podciagdéw, ptyt stropowych itp. Elementéw przekry¢, na kazdej
kondygnaciji nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$c¢ ich utozenia w poziomie na catej dtugosci budynku.

5.7.2. Montaz prefabrykowanych studni

Studnie zagtebione w gruncie nosnym co najmniej 0,5m. Zaleca sie zagtebianie kregéw metoda

studniarskg —wybierania gruntu. Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu

kregéw jednego nad drugim , w miejscu lokalizacji studni, a nastepnie stopniowym ich opuszczeniu w

miare pogtebiania studni. Podbieranie gruntu spod krawedzi kregu dokonuje sie od wewnatrz studni przy

pomocy kilofa i fopaty. Nalezy zwrdci¢ uwage na réGwnomierne podbieranie gruntu wzdtuz catego obwodu

kregu, zeby nie spowodowac pochylenia studni.

Wycigganie gruntu odbywa sie:

e Przy pomocy zwyktego kotowrotu z nawinietg ling i dwoma kubtami. Kubty powinny by¢ uwigzane na
linie, a nie zwieszone na hakach , ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy

e Poprzez wycigg wolnostojgcy o udzwigu 0,5t z napedem spalinowym

Rozmieszczenie studni wykonywaé pod kontrolg geodezyjng. Tolerancje wymiarowe przy montazu studni:
—  Odchylenie od linii zabudowy w planie —10mm
— Roéznica w rzednej wierzchu —10mm

W czasie wykonywania prac budowlanych ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw spoistych
(glin)-[ dla ob. 001], fundamenty nalezy wylaé mozliwie szybko. Gromadzgca sie w wykopie na stropie glin
woda opadowa moze doprowadzi¢ do ich uplastycznienia i obnizenia nosnosci.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-00
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6.1. Badania w czasie wykonywania roboét

Jako zespdl elementéw prefabrykowanych nalezy rozumieé¢ wydzielong funkcjonalnie lub konstrukcyjnie
cze$¢ budowli, np. segment hali, kondygnacje, dziatkke montazowg wezet klatki schodowej, ktérej
prawidtowo$¢ wykonania jest warunkiem decydujgcym o prawidtowosci montazu nastepnej czesci budowli.

Kontrola jakosci wykonania zespotu elementéw powinna obejmowac sprawdzenie:

» zewnetrznych wymiaréw zespotu,

doktadnosci montazu poszczegdlnych prefabrykatow (osiowos$é i pionowos¢ ustawienia) i wielkosci
przesunie¢ poziomych, pionowych, wychylenia z pionu, wzajemnego przesuniecia itp.,

poziomu utozenia ptyt, stropowych, podciggdw, belek itp., i gtebokosci ich oparcia,

dokfadnosci wykonania potgczen,

doktadnosci wypetnienia spoin,

dokfadnosci uszczelnienia i ocieplenia ztgczy,

rozmieszczenia punktéw kontrolnych wraz z danymi okreslajgcymi ich potozenie.

YVVYVYY

Prawidtowos¢ wykonania kontrolowanego zespotu nalezy sprawdzi¢ przez pomiar i poréwnanie
stwierdzonych odchylek montazowych z wymaganiami okreslonymi w projekcie i warunkach technicznych.
Nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary decydujgce o doktadnosci wykonania kontrolowanego zespotu.

Przed udzieleniem zezwolenia na dalszy montaz nalezy sprawdzi¢ wszystkie wyniki badan wytrzymatosci
prébek kontrolnych i stwierdzac, czy wytrzymato$é betonu i zaprawy w ztgczach i spoinach pozwala na
dalsze prowadzenie robot.

W zespotach z elementéw prefabrykowanych, ktérych kompletno$¢ zalezy od wykonania innych robét
poza montazowymi, kontrolg jako$ci wykonania zespotu nalezy réwniez objg¢ roboty zgodnie z ustalonym
dla nich warunkami wykonania i odbioru robaét.

Kontrola jakosci wykonania zespotu powinna by¢ przeprowadzona komisyjnie. W przypadku stwierdzenia
prawidtowosci wykonanych robét protokdt koncowy (zapis w dzienniku budowy) powinien zawieraé
zezwolenie na dalsze prowadzenie robot.

Warunki badan elementéw prefabrykowanych i innych materiatdw powinny by¢é wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inzyniera.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00 :"Wymagania ogdline”.

Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar robé6t nalezy wykonywa¢ w sztukach poszczegdlnych prefabrykatow z podziatem na typy,
wymiary i rodzaj obcigzenia i obejmuje on caly zakres robo6t zwigzanych z wbudowaniem elementu
prefabrykowanego. Zalewki pachwin miedzy ptytami i uszczelnienie nie stanowig oddzielnej pozycji
obmiarowej.

Wience stropowe oraz zbrojenie w pachwinach miedzy ptytami podlegajg zasadom obmiaru
obowigzujgcych dla betonu konstrukcyjnego i zbrojenia.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot montazowych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty

pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-EN 13369:2005. Sprawdzeniu podlega
» zgodno$¢ z dokumentacijg techniczna,

» rodzaj zastosowanych materiatow,

» protokoty z odbioréw czesciowych,

» prawidlowos$¢ wykonanych montazy,

Protokot odbioru kohcowego montazu konstrukcji z elementow prefabrykowanych powinien m.in. zawiera¢:
» wyniki przeprowadzonych badan,
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» decyzje komisji dotyczacg przyjecia lub nie przyjecia odbieranej konstrukcji — z wykazaniem
ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu ich usuniecia oraz wskazaniem kto ma dokonac
kontroli po usunieciu usterek,

» wniosek komisji dotyczacy mozliwosci prowadzenia budowlanych robét wykonczeniowych.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji ST 00 ,Wymagania ogdine".
Podstawag rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym:

Cena obejmuije:

Wykonanie projektu technologii i organizacji montazu

Prace przygotowawcze

Dostawa prefabrykatéow

Montaz

Wykonanie i rozebranie rusztowan

Pomiary i badania

Uporzadkowanie stanowiska pracy

YVVVVVY

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN 13369:2005 Wspodlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

PN-EN 1992-1:2008 EUROKO[? 2 - Projektowanie kon’strukql z betonu. Czes¢ 1-1
Reguty ogdine i reguty dla budynkow
PN-EN 1168+A3:2011 Prefabrykaty z betonu — Ptyty kanatowe

PN-EN 13369:2013-09
wersja angielska

PN-EN 1917:2004/AC:2009

Wspodlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 15564:2009 Prefabryka.ty_ z betonu —’Beton modyfikowany zywicg —
Wymagania i metody badan

10.2. Inne

Instrukcje producenta
Instrukcje kontroli doktadnosci wykonania i montazu prefabrykatéw wielkowymiarowych nr 195 ITB
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