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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

ST- 04 

Roboty betonowe i żelbetowe 

 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV)  
Dział robót  – 45000000-7 – Prace budowlane 
Grupy robót występujące przy realizacji przedsięwzięcia: 
 
Grupa robót – 45200000-9       Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty                                              

specjalistyczne 
Kategoria robót: 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  
 45262210-6  fundamentowanie 
 45262300-4  betonowanie 
 45262311-4  betonowanie konstrukcji 
 45262350-9  betonowanie bez zbrojenia 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania  w ramach 
Kontraktu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt.1.4. 
Specyfikacje związane:    

ST-06 - Naprawy i zabezpieczenie betonu 
ST-07 - Roboty izolacyjne 
ST-08 – Montaż konstrukcji żelbetowych 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST -00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.3. a także podanymi poniżej: 
 

„Inżynier” - równoznaczny z używanym pojęciem Kierownika Kontraktu, oznacza osobę fizyczną lub 
osobę prawną, wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia w/w funkcji dla potrzeb Umowy. Funkcja 
Inżyniera (Kierownika Kontraktu) obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa 
Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „Kierownika Zespołu Nadzoru 
Inwestorskiego”. 
Beton zwykły – beton o gęstości w stanie suchym 2,0 ÷ 2,6 t/m

3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanina cementu, wody składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 
suchym 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. C 25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczby po literze C oznaczają: minimalną wytrzymałość charakterystyczną na 
próbkach walcowych (25) i próbkach sześciennych (30) w MPa. 
Wytrzymałość charakterystyczna – wartość wytrzymałości, poniżej której może się znaleźć 5% populacji 
wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu. 
Konstrukcje monolityczne z betonu realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na ich 
wykonanie składają się na ogół następujące czynności: 

 ustawienie deskowania konstrukcji, 

 przygotowanie i montaż zbrojenia, 

 przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 

 pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości. 
 
Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje się dużą sztywnością, gdyż wszystkie elementy 
stanowią jednolitą całość, a więc wykazują ciągłość struktury betonu oraz tzw. ciągłość konstrukcyjną. 

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przygotowanie i wykonanie betonowania przewidzianego w projekcie przy wykonywaniu następujących 
obiektów:  
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Obiekty projektowane 

 Komora zasuw z krata ręczną (obiekt nr KZ-1) oraz komora połączeniowa 

 Komora pomiarowa (obiekt nr KP-1) oraz komory zasuw przyległe do istn. Pomp. głównej 

 Stanowisko przyjmowania i płukania materiału z czyszczenia kanalizacji (obiekt nr 6) 

 Stanowisko separatora płuczki piasku - obiekt nr 6.1 

 Pompownia wód nadmiarowych - obiekt nr 7  

 Komora zasuw - obiekt nr KZ-2 

 Przewoźna stacja dozowania zewnętrznego źródła węgla organicznego   - obiekt nr 8 

 Komora zasuw KZ3 

 Studnie odwadniające S01 i S02 u podnóża skarp osłaniających reaktor biologiczny 

 Waga samochodowa - obiekt nr 9 

Obiekty istniejące do przebudowy  
Poniżej wymienione obiekty są przebudowywane w zakresach określonych w poszczególnych projektach 
branżowych.  

 Żwirownik – obiekt nr 1 

 Pompownia główna - obiekt nr 2 

 Piaskowniki - obiekt nr 3 

 Pomieszczenie dmuchaw -  obiekt nr 3.1 

 Rozdzielacz ścieków  - obiekt nr 4 

 Reaktor biologiczny  - obiekt nr 5.1, 5.2 

 Pompownia ścieków oczyszczonych – obiekt nr 12.2 

 Ujęcie ścieków oczyszczonych – obiekt nr 25 
 
W zakresie niezbędnym do obsługi komunikacyjnej obiektów projektuje się również rozbudowę 
nawierzchni drogowej  w powiązaniu z istniejącym układem komunikacyjnym. 

 
w zakresie: 
Roboty przygotowawcze 

­ Zabezpieczenie obiektów istniejących w pobliżu wykonywanych robót 
­ Wykonanie niezbędnych prac badawczych 
­ Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
­ Dostarczenie na plac budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

Roboty zasadnicze 
­ Przygotowanie mieszanki betonowej 
­ Betonowanie konstrukcji 
­ Naprawa powierzchni betonowych 
­ Montaż przejść szczelnych  

Roboty końcowe 

1.5. Zakres robót dla wybranych obiektów 

1.5.1. Żwirownik (ob. istn. nr1) 

1.5.1.1 Ocena stanu technicznego istniejącego obiektu nr 1 

Przedmiotowy obiekt to komora żelbetowa o wym. wewnętrznych 2,9x2,9m i wysokości w świetle h= 
4,75m. Ściany gr. 0,30m, płyta denna gr. 0,40m. Korona obiektu wyniesiona ponad teren na wys. ~0,30m. 
Stan techniczny obiektu określą się jako dobry, nie zagrażający bezpieczeństwu konstrukcji. 

1.5.1.2 Zakres przebudowy 

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano: 

 wykonanie ew. reprofilacji i napraw pow. betonowych na obiekcie przy użyciu zapraw PCC-HSR, 

 otwory wyłączone z eksploatacji zaślepić betonem C30/37 (W8, F100) +profil pęczniejący obwodowo; 

 wykonanie przewężenia istn. komory żwirownika, tzn. wykonanie poszerzenia istn. ścian żelbetowych 
(równoległych do proj. r-gu DN1800) o 0,40m. Poszerzenie przedmiotowych ścian wykonać poprzez 
zakotwienie do istn. ścina i dna projektowanych ścian z betonu C30/37 (W8, F100) zbrojonego stalą 
żebrowaną A-IIIN.  

 wykonanie betonu spadkowego C20/25 (W8, F100) na płycie dennej komory żwirownika; 
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1.5.1.3 Materiały konstrukcyjne 

Beton konstrukcyjny: C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym 
    kl. ekspozycji XA3, XC3 
    wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie. 
 
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP, RB500W) 
Otulina zbrojeniowa: a = 3cm (ściany zwężające światło komory) 

1.5.2. Komora zasuw (ob. proj. nr KZ-1) 

1.5.2.1 Opis komory 

Komora zasuw (KZ-1) - żelbetowa, monolityczna, nowoprojektowana komora mokra, podziemna, 
zorientowana prostopadle do istn. kolektora DN1800 (komorę zabudować na kolektorze). Wymiary 
wewnętrzne komory w rzucie: axb = 2,90 x 7,40m, h= 4,75m. 

 płyta denna - 0,40m 

 ściany 0,30m 

 płyta stropowa - brak /przekrycie komory w postaci kratki pomostowej, obramowanej, zgrzewanej 
wys. 4cm ze stali 304, wspartej na ruszcie z ceowników 140/ 

 posadowienie płyty dennej - 4,88m poniżej poziomu terenu 
Na płycie dennej nadbeton spadkowym C25/30 gr. 15÷41cm, zbrojony włóknami polimerowymi dł.40mm; 
nasycenie 2,5kg/m

3
. Komora do wykonania na istn. kolektorze DN1800. W miejscu proj. ścian komory 

oczyścić przez piaskowanie rurociąg i założyć taśmę bentonitowo-kauczukową po całym obwodzie. Po 
wykonaniu komory KZ-1 - wyciąć rurociąg  wewnątrz komory. 
Przejście rurociągu DN1800GRP (rura z żywic poliestrowo-szklanych) przez ściany komory z 
zastosowaniem systemowego łącznika do wbetonowania osadzonego w szalunku.  
Do korony komory KZ-1 kotwić podstawy części słupów wiaty stalowej przewidzianej do wzniesienia nad 
żwirownikiem. 

1.5.2.2 Materiały konstrukcyjne 

Beton konstrukcyjny: C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym 
    kl. ekspozycji XA3, XC3 
    wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie. 
Beton spadkowy  
komory:  C25/30, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 
   wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie. 
 
Beton podkładowy: C8/10  
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP, RB500W) 
   A-I (St3S) 
Otulina zbrojeniowa: a = 4cm (płyta denna, ściany) 

1.5.2.3 Przerwy robocze 

Przerwa robocza (na płycie dennej) uszczelniona taśmą uszczelniającą o wys. 15cm z profilem 
pęczniejącym.  

1.5.3. Komora połączeniowa 

1.5.3.1 Opis komory 

Komora połączeniowa między obiektami nr1 i nr2 została zaprojektowana jako żelbetowa, monolityczna 
komora mokra do zabudowy na kolektorze DN1800. Wymiary wewnętrzne komory w rzucie: a x b = 2,90 x 
3,28m, wysokość komory w świetle h= 4,75m. 

 płyta denna - 0,40m 

 ściany 0,30m, 

 ściana od strony żwirownika: 0,48m 

 ściana od strony pompowni: 0,15-0,425m (dostosowana do krzywizny pompowni) 

 płyty stropowej  brak. W jej miejsce przekrycie w postaci kratki pomostowej, obramowanej, 
zgrzewanej wys. 4cm ze stali 304, wspartej na ruszcie z ceowników 140; 

 posadowienie płyty dennej - 4,88m poniżej poziomu terenu 
Na płycie dennej nadbeton spadkowym C25/30 gr. 11÷17cm, zbrojony przeciwskurczowo włóknami 
polipropylenowymi w ilości 0,6kg/m

3
 betonu. Wewnątrz komory (od strony żwirownika) zastawka do 
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regulowania przepływu ścieków transportowanych istn. kolektorem DN1800. Wewnątrz komory wykonać 
również betonowe "kierownicę" o wys. ~1,80m ukierunkowujące ścieki dopływające rurociągiem 
omijającym oraz prowadzone ze żwirownika.  
Komora do wykonania na istn. kolektorze DN1800. W miejscu proj. ścian komory oczyścić przez 
piaskowanie rurociąg i założyć taśmę bentonitowo-kauczukową po całym obwodzie. Po wykonaniu komory 
połączeniowej - wyciąć rurociąg  wewnątrz komory. 
Od strony Pompowni głównej (ob. nr 2) komorą połączeniową dylatować. Szczeliny dylatacyjne osłonić 
prefabrykowanymi taśmami uszczelniającymi. 

1.5.3.2 Materiały konstrukcyjne 

Beton konstrukcyjny: C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym 
    kl. ekspozycji XA3, XC3 
    wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie. 
Beton spadkowy  
komory:   C25/30, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 
   wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie. 
 
Beton podkładowy: C8/10  
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP, RB500W) 
Otulina zbrojeniowa: a = 4cm (płyta denna, ściany) 

1.5.3.3 Przerwy robocze 

Przerwa robocza (na płycie dennej) uszczelniona taśmą uszczelniającą o wys. 15cm z profilem 
pęczniejącym.  

1.5.3.4 Dylatacje 

Szczeliny dylatacyjne wypełnić płytą pilśniową nasączoną bitumem i zamknąć od wewnątrz 
prefabrykowaną taśmą uszczelniającą a od zewnątrz kitem elastycznym. 

1.5.4. Pompownia główna (ob. istn. nr 2) 

1.5.4.1 Ocena stanu technicznego istniejącego obiektu nr 2 

Istniejący obiekt okrągły zagłębiony w gruncie. Konstrukcja obiektu żelbetowa w postaci studni 
zapuszczanej o średnicy wewnętrznej 10,00m i wysokości wewnętrznej ~6,50m. 
Obiekt znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji. 
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

1.5.4.2 Zakres przebudowy 

W ramach przebudowy głównej pompowni ścieków przewidziano nowe elementy takie jak: 
- płyta stropowa żelbetowa o gr. całkowitej 0,25m 
- uzupełnienie ścian pionowych żelbetowych  
- wykonie przejść szczelnych dla rurociągów, w otworach wierconych + uszczelnienie łańcuchami 
- wykonanie nadbetonów na płycie dennej C30/37 
- czyszczenie wszystkich powierzchni wewnętrznych betonowych 
- naprawa wszystkich powierzchni wewnętrznych betonowych na bazie zapraw PCC HSR 

(siarczanoodpornych). 

1.5.4.3 Materiały konstrukcyjne 

Beton konstrukcyjny: C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym 
Klasa ekspozycji: XA2 
Beton spadkowy komory: C25/30, wodoszczelny W4, mrozoodporny F100 
wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie. 
Beton podkładowy C8/10  
Stal zbrojeniowa AIIIN (B500SP) 
Otulina zbrojenia a = 4cm 
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1.5.5. Projektowane komory zasuw (szt. 2) przytulone do istniejącego obiektu nr 2 

1.5.5.1 Opis komór 

Komory zasuw, szt. 2 - żelbetowe, monolityczne, nowoprojektowane komory suche, podziemne, dłuższym 
bokiem przyległe do pompowni. W rzucie o wymiarach wewnętrznych 3,70 x 1,50m i wysokości wew. 
2,78m. 

 płyta denna - 0,30m 

 ściany 0,25m 

 płyta stropowa - 0,25m 

 posadowienie płyty dennej - 3,60m poniżej terenu 
Na płycie dennej rząpia 0,50 x 0,50m i głębokości 0,40m przykryta kratką pomostową ze stali nierdzewnej. 
Rząpia wyprofilowana w nadbetonie spadkowym C25/30 gr. 50÷55cm. Zbrojony włóknami polimerowymi 
dł.40mm ; nasycenie 2,5kg/m

3
 

W płycie stropowej przewidziano włazy DN600, szt. 2. 

1.5.5.2 Materiały konstrukcyjne 

Beton konstrukcyjny: C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym 
Klasa ekspozycji: XA2 
Beton spadkowy komory: C25/30, wodoszczelny W4, mrozoodporny F100 
wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie. 
Beton podkładowy C8/10  
Stal zbrojeniowa AIIIN (B500SP) 
Otulina zbrojenia a = 4cm 

1.5.5.3 Przerwy robocze 

Przerwy robocze (na płycie dennej) uszczelnione taśmą bentonitowo-kauczukową 20x25mm 
Powierzchnię przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania, należy przygotować 
następująco: usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu. Powierzchnię stwardniałego betonu 
wypiaskować. Beton wyschnięty należy nawilżyć przez co najmniej jeden dzień przed betonowaniem 
następnej partii. Na powierzchnię tak przygotowaną należy ułożyć warstwę betonu połączeniowego. 

1.5.5.4 Dylatacje 

Szczeliny dylatacyjne wypełnić płytą pilśniową nasączoną bitumem i zamknąć od wewnątrz 
prefabrykowaną taśmą uszczelniającą a od zewnątrz kitem elastycznym. 

1.5.6. Komora pomiarowa (ob. proj. nr KP-1) 

1.5.6.1 Opis obiektu 

Komora żelbetowa, monolityczna, nowoprojektowane komora sucha, podziemne, zagłębiona w gruncie. 
Obiekt ocieplony. W rzucie o wymiarach wewnętrznych 6,10 x 2,50m i wysokości wew. 3,03m. W rzucie 
jeden narożnik ścięty 

 płyta denna - 0,30m 

 ściany 0,25m 

 płyta stropowa - 0,16m 

 posadowienie płyty dennej - 3,39m poniżej terenu 
Na płycie dennej rząpia 0,50 x 0,50m i głębokości 0,40m przykryta kratką pomostową ze stali nierdzewnej. 
Rząpia wyprofilowana w nadbetonie spadkowym C25/30 gr. 50÷55cm zbrojonym przeciwskurczowo.  
(Włókna polimerowe dł.40mm nasycenie 2,5kg/m

3
) 

W płycie stropowej przewidziano włazy 80x80xcm, szt.2 i 120x120cm, szt.1. 
Komunikacja   

1.5.6.2 Materiały konstrukcyjne 

Beton konstrukcyjny: C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym 
kl. ekspozycji XA2 
Beton spadkowy komory: C25/30, wodoszczelny W4, mrozoodporny F100 
wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie. 
Klasa ekspozycji: XA2 
Beton podkładowy C8/10  
Stal zbrojeniowa AIIIN (B500SP) 
Otulina zbrojenia  a = 4cm - płyta denna, ściany;  a = 3cm - płyta stropowa 
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1.5.6.3 Przerwy robocze 

Przerwy robocze (na płycie dennej) uszczelnione taśmą bentonitowo-kauczukową 20x25mm 
Powierzchnię przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania, należy przygotować 
następująco: usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu. Powierzchnię stwardniałego betonu 
wypiaskować. Beton wyschnięty należy nawilżyć przez co najmniej jeden dzień przed betonowaniem 
następnej partii. Na powierzchnię tak przygotowaną należy ułożyć warstwę betonu połączeniowego. 

1.5.7. Piaskownik (ob. istn. nr 3) 

1.5.7.1 Ocena stanu technicznego istniejącego obiektu nr 3 

Istniejący piaskownik to trójkomorowy zbiornik (dwie komory podłużne z przegłębieniem + komora 
czołowa) wzniesiony na nasypie budowlanym i wyniesiony ponad jego koronę na ~2m. Wymiary przekroju 
poprzecznego komór podłużnych:  a x h x L= 2,00 x 2,70 x 22,00m. Komory podłużne od strony 
pomieszczenia dmuchaw przegłębione na długości 2m do głębokości 4,7m (licząc od korony piaskownika). 
Wymiary przekroju poprzecznego komory czołowej: a x h x L= 4,30 x 2,70 x 2,00m.   Grubość ścian oraz 
płyty dennej piaskownika: 0,30m. Wewnątrz każdej z komór podłużnych uformowano betony spadkowe, 
które tworzą leje, w których sedymentuje piasek, który następnie jest zgarniany w kierunku części 
przegłębionej obu komór, by finalnie zostać odebrany przez zestaw pompowy. Komunikacja z obiektem 
zapewniona przez schody betonowe. 
Stan techniczny obiektu ocenia się jak dobry, nie zagrażający bezpieczeństwu konstrukcji. 

1.5.7.2 Zakres przebudowy 

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano: 

 wykonanie hydrodynamicznego czyszczenia istn. pow. betonowych piaskownika; 

 wykonanie ew. reprofilacji i napraw pow. betonowych na obiekcie przy użyciu zapraw PCC-HSR; 

 zaślepienie istn. otworów wyłączonych z eksploatacji betonem C30/37 (W8, F100) po uprzednim 
założeniu obwodowo profili pęczniejących bentonitowo-kauczukowych; 

 uszczelnienie przejść przez ściany proj. rurociągów stalowych DN150. Przejścia wykonać jako 
szczelne typu łańcuchowego. (elastomer EPDM + elem. do skręcania ze stali nierdzewnej 304), 

1.5.7.3 Materiały konstrukcyjne 

Beton konstrukcyjny: C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym 
    (klasa ekspozycji XA3, XC3) wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie. 
 
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP, RB500W), A-I (St3S) 
Otulina zbrojeniowa: a = 3cm 

1.5.8. Pomieszczenie dmuchaw (ob. istn. nr 3.1) 

1.5.8.1 Ocena stanu technicznego istniejącego obiektu nr 3.1 

W bezpośrednim sąsiedztwie piaskownika znajduje się budynek jednokondygnacyjny z pomieszczeniem 
dmuchaw (ob. 3.1). Wymiary wewnętrzne budynku  a x b x h= 8,00 x 8,70 x 4,50m. Przedmiotowy 
budynek posadowiono na ławach fundamentowych i wzniesiono w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej. 
Pod stropem budynku znajdują się żelbetowe koryta (szt. 2) o wym. axh=1,5x1,5m każde, rozsunięte 
względem siebie osiowo na 3,9m. Koryta osłonięto od góry kratką stalową i powiązano monolitycznie ze 
stropem i wsparto na ścianie żelbetowej oddzielającej piaskownik od budynku oraz na słupach 
żelbetowych (szt. 2) podpierających (bliższe siebie) ściany koryt. Powierzchnię górną stropu zabudowano 
dwuspadową konstrukcją nośną na bazie rusztu aluminiowego z  wypełnieniem z poliwęglanu. Istniejąca 
nadbudowa z poliwęglanu w całości osłania istn. strop żelbetowy wraz z korytami w nim zlokalizowanymi. 
Wysokość istn. zabudowy poliwęglanowej: h1=2,0m (okap) oraz h2=2,9m (kalenica).  
Stan techniczny obiektu ocenia się jak dobry, nie zagrażający bezpieczeństwu konstrukcji. Po demontażu 
zbędnej zabudowy z poliwęglanu, można przystąpić do dalszej eksploatacji obiektu. 

1.5.8.2 Zakres przebudowy pomieszczenia dmuchaw 

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano: 

 wykonanie hydrodynamicznego czyszczenia istn. pow. betonowych koryt żelbetowych oraz górnej 
powierzchni stropu; 

 wykonanie ew. reprofilacji i napraw pow. betonowych na obiekcie przy użyciu zapraw PCC-HSR; 

 zaślepienie istn. otworów wyłączonych z eksploatacji betonem C20/25 (W8, F100) po uprzednim 
założeniu obwodowo profili pęczniejących bentonitowo-kauczukowych; 



 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   ST-04 – Roboty betonowe i żelbetowe 

 

Nazwa zamówienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie 

13 

 uszczelnienie przejść przez ściany proj. rurociągów stalowych DN100 i DN150. Przejścia wykonać 
jako szczelne typu łańcuchowego. (elastomer EPDM + elem. do skręcania ze stali nierdzewnej 304), 

 wypełnienie otworów-przelewów zorientowanych w ściana istn. koryt. Wypełnienie na bazie betonu 
klasy C30/37 zbrojonego stalą A-IIIN, zbrojenie kotwione do ścian koryt; 

 zaślepienie istn. otworów 80x70cm (szt. 2) w stropie koryt. Zaślepienie wykonać na bazie betonu 
klasy C30/37 zbrojonego stalą A-IIIN; 

 zaślepienie istn. otworów  w stropie żelbetowym spinającym górą koryta. Wykonać na bazie betonu 
klasy C30/37 zbrojonego stalą A-IIIN 

 wykonanie nowych fund. płytowych F1 (szt. 4) pod dmuchawy. Proj. płyty żelbetowe gr. 20cm (10cm 
wyniesione ponad posadzkę) wykonać z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalą A-IIIN; 

 wydzielenie pomieszczenia szaf elektrycznych i sterowniczych poprzez wykonanie wewnątrz budynku 
nowoprojektowanych ścian ceramicznych gr. 25cm wspartych na ścianie z bloczków betonowych 
posadowionych na ławach fundamentowych o szer. 60cm i wys. 40cm (beton C25/30 + stal A-IIIN); 

 częściowe zamurowanie istn. otworu o szerokości 3m. W śladzie nowoprojektowanego otworu 
założyć nadproża prefabrykowane typu "L19" 

 nowa posadzka gr. 20cm z betonu C25/30 zbrojonego przeciwskurczowo włóknami 
polipropylenowymi (w ilości 0,6kg/m

3
 betonu) do wykonania w pomieszczeniu dmuchaw (w poziomie 

fund. płytowych F1) oraz w pomieszczeniu wydzielonym na rozdzielnie elektryczną (obniżona o 0,5m) 

1.5.8.3 Materiały konstrukcyjne 

Beton konstrukcyjny: C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym 
    (klasa ekspozycji XA3, XC3) wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie. 
Beton do  
fund. płytowych: C25/30, wodoszczelny W6, 
   (klasa ekspozycji XC2) wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie. 
 
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP, RB500W), A-I (St3S) 
Otulina zbrojeniowa: a = 3cm 
   a = 4cm (ławy fundamentowe w pom. dmuchaw) 

1.5.8.4 Dylatacje fundamentów w pom. dmuchaw 

Szczeliny dylatacyjne wypełnić płytą pilśniową nasączoną bitumem i zamknąć od wewnątrz 
prefabrykowaną taśmą uszczelniającą a od zewnątrz kitem elastycznym. 

1.5.9. Rozdzielacz ścieków (ob. istn. nr 4) 

1.5.9.1 Ocena stanu technicznego istniejącego obiektu nr 4 

Jest to istniejąca komora żelbetowa, o średnicy wewnętrznej 6,0m ze ścianami wewnętrznymi której 
zadaniem jest rozdział i odbiór ścieków do/z osadników wstępnych.  
Rozdzielacz wykonano jako wielokomorowy zbiornik okrągły, wyposażony w osiem zastawek, dzięki 
którym można kierować ścieki na różne obiekty. Poszczególne komory służą do: 

 doprowadzenia ścieków na osadniki wstępne – 2 szt. 

 przyjęcia ścieków oczyszczonych z osadników – 2 szt. 

 odprowadzenie nadmiaru ścieków do odbiornika – 1 szt.  

 odprowadzenie ścieków na część biologiczną oczyszczalni – 1 szt. 
Obiekt znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji. 
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

1.5.9.2 Elementy nowoprojektowane 

W ramach przebudowy obiektu przewidziano: 
- czyszczenie hydromechaniczne powierzchni betonowych,  
- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych i uzupełnienie ubytków i nieciągłości wszystkich powierzchni 
betonowych na bazie zapraw PCC HSR (siarczanoodpornych). 

1.5.10. Przelew deszczowy (ob. istn. nr PDS) 

1.5.10.1 Ocena stanu technicznego istniejącego obiektu nr 4 

Przelew deszczowy PDS to istniejąca komora żelbetowa o wymiarach wewnętrznych w rzucie 3,5x2,7m i 
głębokości 2,20m. Z trzech stron na zewnątrz pomost żelbetowy, wspornikowy.  
Obiekt znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji. 
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Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

1.5.10.2 Elementy nowoprojektowane 

W ramach przebudowy obiektu przewidziano: 
- czyszczenie hydromechaniczne powierzchni betonowych,  
- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych i uzupełnienie ubytków i nieciągłości wszystkich powierzchni 
betonowych na bazie zapraw PCC HSR (siarczanoodpornych). 

1.5.11. Reaktor biologiczny (ob. istn. nr 5.1 i 5.2) 

1.5.11.1 Ocena stanu technicznego istniejących obiektów 

Istniejący blok składa się z dwóch reaktorów, które podzielone są na komory, zagłębiony w gruncie. 
Konstrukcja obiektu żelbetowa, monolityczna. W rzucie o wymiarach zewnętrznych: 106,00 x 56,50m i 
wysokości wewnętrznej ~5,30m. 
Obiekt znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji. 
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

1.5.11.2 Elementy nowoprojektowane 

W ramach przebudowy  przedmiotowego obiektu przewidziano: 
- czyszczenie wszystkich powierzchni wewnętrznych betonowych 
- naprawa wszystkich betonowych wewnętrznych i korony na bazie zapraw PCC HSR 

(siarczanoodpornych). 
- budowa nowych pomostów żelbetowych P-1, szt. 2, w komorach tlenowych o szerokości L=180cm; i 

długości 13,22m.  

 płyta pomostu - 0,20m 

 słupy i żebra - 0,40 x 0,40m, sz. 4 (dla 1 pomostu) 
- wykonie przejść szczelnych dla rurociągów, w otworach wierconych + uszczelnienie łańcuchami 
- zmiana szerokości otworu z 2,25cm na 1,75cm (segment 2); beton C30/37 
- na odpływie ścieków zaślepienie istniejących otworów przy dnie zbiornika, beton C30/37 + taśma 

uszczelniająca 
   Odprowadzenie osadu do studzienek ϕ1200, h≈2,60m. Studzienki z kręgów żelbetowych, łączonych 

przez uszczelki EPDM. Przejścia rurociągów szczelne systemowe lub łańcuchowe. 

1.5.11.3 Materiały konstrukcyjne 

Beton konstrukcyjny: C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym 
    wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie. 
Klasa ekspozycji:  XA2  
Stal zbrojeniowa  AIIIN (B500SP) 
Otulina zbrojenia  a = 4cm - płyta denna, ściany 
Stal profilowa:   OH18N9 - stal nierdzewna 
Spawanie   zgodne z technologią spawania stali nierdzewnych. 

1.5.12. Stanowisko przyjmowania i płukania materiału z czyszczenia kanalizacji (ob. nr 6) 

1.5.12.1 Opis obiektu 

Obiekt w postaci wanny żelbetowej, monolitycznej, zagłębionej w gruncie. W rzucie o kształcie litery "L" 
wymiarach wewnętrznych 14,0 x 4,20m + 5,70 x 2,80m i wysokości wew. 3,60m. 

 płyta denna - 0,35m 

 ściany 0,30m 
Pod płytą denną należy zastosować "korek betonowy" o wys. min. 2,00m z betonu C20/25, w celu odcięcia 
wód gruntowych od podłoża. 
Na płycie dennej w nadbeton spadkowym C25/30 gr. 10÷55cm. Zbrojony włóknami polipropylenowymi 
0,6kg/m3. 

1.5.12.2 Materiały konstrukcyjne 

Beton konstrukcyjny: C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym 
Beton spadkowy komory: C25/30, wodoszczelny W4, mrozoodporny F100 
Beton "korka": C25/25, wodoszczelny W8, 
wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie. 
Klasa ekspozycji: XA2 
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Beton podkładowy C8/10  
Stal zbrojeniowa AIIIN (B500SP) 
Otulina zbrojenia  a = 4cm - płyta denna, ściany 

1.5.12.3 Przerwy robocze 

Przerwy robocze (na płycie dennej) uszczelnione taśmą bentonitowo-kauczukową 20x25mm 
Powierzchnię przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania, należy przygotować 
następująco: usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu. Powierzchnię stwardniałego betonu 
wypiaskować. Beton wyschnięty należy nawilżyć przez co najmniej jeden dzień przed betonowaniem 
następnej partii. Na powierzchnię tak przygotowaną należy ułożyć warstwę betonu połączeniowego. 

1.5.13. Stanowisko separatora płuczki piasku (ob. nr 6.1) 

1.5.13.1 Opis obiektu 

Obiekt w postaci wanny żelbetowej, monolitycznej, zagłębionej w gruncie. W rzucie prostokątny o 
wymiarach wewnętrznych 6,30 x 4,20m i wysokości wew. 1,00m. 

 płyta denna - 0,35m 

 ściany 0,30m 

1.5.13.2 Materiały konstrukcyjne 

Beton konstrukcyjny: C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym 
Beton spadkowy komory: C25/30, wodoszczelny W4, mrozoodporny F100 
wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie. 
Klasa ekspozycji: XA2 
Beton podkładowy C8/10  
Stal zbrojeniowa AIIIN (B500SP) 
Otulina zbrojenia  a = 4cm - płyta denna, ściany 

1.5.13.3 Przerwy robocze 

Przerwy robocze (na płycie dennej) uszczelnione taśmą bentonitowo-kauczukową 20x25mm 
Powierzchnię przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania, należy przygotować 
następująco: usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu. Powierzchnię stwardniałego betonu 
wypiaskować. Beton wyschnięty należy nawilżyć przez co najmniej jeden dzień przed betonowaniem 
następnej partii. Na powierzchnię tak przygotowaną należy ułożyć warstwę betonu połączeniowego. 

1.5.14. Pompownia wód nadmiarowych (obiekt nr 7) 

1.5.14.1 Opis obiektu 

Nowoprojektowany obiekt w postaci studni zapuszczanej, żelbetowej, prefabrykowanej. Średnica 
wewnętrzna D = 4,00m. Obiekt "mokry" przykryty płytą żelbetową, prefabrykowaną z otworem 
montażowym o szerokości 1,40m przez długość obiektu. Otwór zabezpieczony barierką ochronną o 
wysokości 1,10m. 
Dno obiektu zabezpieczone płytą denną żelbetową o gr. 0,40m, wykonaną na korku betonowym gr. 
~1,10m, z betonu C25/30. Na płycie dennej wyprofilowana kineta i beton spadkowy z betonu C30/37 
zbrojonego włóknami polipropylenowymi 0,6kg/m3. 
W obiekcie projektuje się deflektor stalowy o wysokości 3,62m i szerokości ~3,46m (od ściany do ściany) 
Przejścia rurociągów przez ścianę szczelne, uszczelnienie łańcuchami uszczelniającymi. 
Wszystkie powierzchnie betonowe, wewnętrzne zabezpieczone powłoką chemoodporną, 
siarczanoodporną 
Fundament pod żurawik 
Projektowany fundament blokowy, żelbetowy, monolityczny, przy obiekcie Nr7. W rzucie o wymiarach 2,40 
x 2,40m i wysokości 1,40m. Wyniesiony nad teren 0,15m, posadowiony -1,25m. Fundament z betonu 
C30/37. 

1.5.14.2 Materiały konstrukcyjne 

Beton konstrukcyjny: C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym 
Beton prefabrykowany; C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym 
wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie. 
Beton podkładowy C8/10  
Stal zbrojeniowa AIIIN (B500SP) 
Otulina zbrojenia  a = 4cm - płyta denna, ściany 
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1.5.14.3 Przerwy robocze 

Przerwy robocze (na płycie dennej) uszczelnione taśmą bentonitowo-kauczukową 20x25mm 
Powierzchnię przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania, należy przygotować 
następująco: usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu. Powierzchnię stwardniałego betonu 
wypiaskować. Beton wyschnięty należy nawilżyć przez co najmniej jeden dzień przed betonowaniem 
następnej partii. Na powierzchnię tak przygotowaną należy ułożyć warstwę betonu połączeniowego. 

1.5.15. Komora zasuw (obiekt nr KZ-2) 

1.5.15.1 Opis obiektu 

Nowoprojektowana komora sucha, żelbetowa, monolityczna, zagłębiona w gruncie na 2,80m. Obiekt 
ocieplony. W rzucie prostokątna o wymiarach wewnętrznych 2,50 x 4,00m i wysokości wew. 2,55m. 

 płyta denna - 0,25m 

 ściany 0,25m 

 płyta stropowa - 0,16m 

 posadowienie płyty dennej - 2,80m poniżej terenu 
Na płycie dennej rząpia 0,50 x 0,50m i głębokości 0,40m przykryta kratką pomostową ze stali nierdzewnej. 
Rząpia wyprofilowana w nadbetonie spadkowym C25/30 gr. 50÷55cm. Zbrojony włóknami 
polipropylenowymi 0,6kg/m3. 
W płycie stropowej przewidziano włazy 80x80xcm, szt.2.  
Komunikacja  za pomocą stopni złazowych lub drabinek stalowych. Na zewnątrz pochwyty 
zabezpieczające przy zejściach do komory, o wysokości 1,10m. 
Przejścia rurociągów przez ścianę szczelne, uszczelnienie łańcuchami uszczelniającymi. 
podpory rurociągów stalowe, systemowe. 

1.5.15.2 Materiały konstrukcyjne 

Beton konstrukcyjny: C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym 
 kl. ekspozycji XA2 
Beton spadkowy komory: C25/30, wodoszczelny W4, mrozoodporny F100 
wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie. 
Klasa ekspozycji: XA2 
Beton podkładowy C8/10  
Stal zbrojeniowa AIIIN (B500SP) 
Otulina zbrojenia  a = 4cm - płyta denna, ściany 
   a = 3cm - płyta stropowa 

1.5.15.3 Przerwy robocze 

Przerwy robocze (na płycie dennej) uszczelnione taśmą bentonitowo-kauczukową 20x25mm 
Powierzchnię przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania, należy przygotować 
następująco: usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu. Powierzchnię stwardniałego betonu 
wypiaskować. Beton wyschnięty należy nawilżyć przez co najmniej jeden dzień przed betonowaniem 
następnej partii. Na powierzchnię tak przygotowaną należy ułożyć warstwę betonu połączeniowego. 

1.5.16. Przewoźna stacja dozowania zewnętrznego źródła węgla organicznego (ob. nr 8) 

1.5.16.1 Opis obiektu 

Nowoprojektowany fundament płytowy, żelbetowy, monolityczny. W rzucie o wymiarach 2,00 x 4,00m i 
wysokości 0,40m. Wyniesiony ponad teren 0,10m. Posadowiony na gruncie nie wysadzinowym do 
głębokości 0,80m p.p.t.. 

1.5.16.2 Materiały konstrukcyjne 

Beton konstrukcyjny: C30/37, wodoszczelny W4, mrozoodporny F100. 
   wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.  
Klasa ekspozycji: XA2 
Stal zbrojeniowa  AIIIN (B500SP) 
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1.5.17. Waga samochodowa (obiekt nr 9) 

1.5.17.1 Opis obiektu 

Projektowana waga samochodowa zlokalizowana w pobliżu pierwszej bramy dojazdowej (na teren 
oczyszczalni), w formie pomostu najazdowego o wym.18x3m z żelbetową płytą jezdną.  
Najazdy: betonowe o długości min. 6,7 m i nachyleniu 5,4%. Zakres ważenia do 50t. 
Szczegóły wykonanie fundamentów pod konstrukcję wagi wg wytycznych dostawcy rozwiązania. 

1.5.18. Pompownia ścieków oczyszczonych (ob. istn. nr 12.2) 

1.5.18.1 Opis obiektu 

Istniejący obiekt kubaturowy o konstrukcji tradycyjnej murowanej, parterowy. W rzucie o wymiarach 
wewnętrznych 4,55 x 5,70m. 
Obiekt znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji. 
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

1.5.18.2 Elementy nowoprojektowane 

W ramach przebudowy obiektu przewidziano: 
- wykonanie nowej posadzki w całym obiekcie 

- warstwa wierzchnia - posadzka żywiczna 
- płyta żelbetowa C25/30 gr. 15cm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym S1.0x50mm w ilości 25kg/m

3
. 

- 1x papa termozgrzewalna 
- beton C8/10   -10cm 
- piasek zagęszczany mechanicznie ~20cm, wskaźnik zagęszczenia Is=0,97 

- fundament pod urządzenia techn. żelbetowy, płytowy, szt.1. Wymiary fund. 0,85 x 1,50m i h=0,35m 
- ława oporowa projektowana na długości obiektu przy uskoku posadzki o przekroju 0,25 x 0,80m 
- studzienka do obsługi eksploatacyjnej, żelbetowa, prefabrykowana o wymiarach 1,20 x 0,80m, o 

głębokości 0,60m poniżej posadzki. Przykryta kratą pomostową. 

1.5.18.3 Materiały konstrukcyjne 

Beton konstrukcyjny: C25/30, wodoszczelny W4 - beton monolityczny 
   C30/37, wodoszczelny W4 - studzienka St-1 
wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie. 
Klasa ekspozycji: XC2 
Beton podkładowy C8/10  
Stal zbrojeniowa AIIIN (B500SP) 
Otulina zbrojenia a = 4cm  

1.5.19. Ujęcie ścieków oczyszczonych (ob. istn. nr 25) 

1.5.19.1 Ocena stanu technicznego istniejącego obiektu 

Istniejący obiekt okrągły zagłębiony w gruncie. Konstrukcja obiektu żelbetowa o średnicy wewnętrznej 
2,50m i wysokości wewnętrznej ~2,54m. 
Obiekt znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji. 
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

1.5.19.2 Elementy nowoprojektowane 

W ramach przebudowy obiektu przewidziano: 
- czyszczenie hydromechaniczne powierzchni betonowych,  
- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych i uzupełnienie ubytków i nieciągłości wszystkich powierzchni 
betonowych na bazie zapraw PCC HSR (siarczanoodpornych). 
- płyta pokrywowa żelbetowa grubości 0,16m z dwoma otworami o wymiarach 80x80cm - pod włazy 
kanałowe z betonu C30/37 (W8, F100) zbrojonego stalą żebrowaną A-IIIN. 
- wykonie przejścia szczelnego dla rurociągu DN200, w otworze wierconym + uszczelnienie łańcuchami 

1.5.19.3 Materiały konstrukcyjne 

Beton konstrukcyjny: C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym 
 kl. ekspozycji XA2 
Klasa ekspozycji: XA2 
Stal zbrojeniowa AIIIN (B500SP) 
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Otulina zbrojenia  a = 3cm - płyta stropowa 

1.5.20. Komora zasuw (obiekt nr KZ3) 

1.5.20.1 Opis obiektu 

Nowoprojektowany obiekt w postaci studni żelbetowej, prefabrykowanej o średnicy wewnętrznej DN1500 i 
wysokości wewnętrznej 2,0m. Obiekt "suchy" przykryty płytą żelbetową, prefabrykowaną z otworem 
zejściowym o średnicy 0,60m oraz z otworem pod trzpień sterujący pracą zasuwy. 
Dennice studni ustawić na podkładzie gr. 10cm z betonu klasy C8/10. 
W obiekcie projektuje się podpory stalowe o wysokości 0,75m (mierzone od dna do osi rury) dla podparcia 
rurociągi Dz560PE. 
Przejścia rurociągu przez ścianki studni wykonać jako szczelne (tuleje systemowe z PE do przejść 
szczelnych osadzić w elementach studni na prefabrykacji). 
Studnię ocieplić styropianem EPS -038 gr. 10cm do głębokości -0,8m poniżej poziomu terenu. 
Studnię wyposażyć na prefabrykacji w antypoślizgowe stopnie złazowe w rozstawie 0,25m. 

1.5.20.2 Materiały konstrukcyjne 

Beton prefabrykowany:  C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100  
     na cemencie siarczanoodpornym 
    wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie. 
Beton podkładowy:  C8/10 

1.5.21. Studnie odwodnieniowe S01 i S02 (obiekt nr S01 i S02) przy reaktorze 
biologicznym 

1.5.21.1 Opis obiektu 

Nowoprojektowane obiekty w postaci studni żelbetowych, prefabrykowanych o średnicy wewnętrznej 
DN1200 i wysokości wewnętrznej h1=2,30m (S01) oraz h2=3,05m (S02). Obiekty "mokre" przykryte 
płytami żelbetowymi, prefabrykowanymi z otworami zejściowymi o średnicy 0,60m oraz z otworami pod 
króćce stalowe przez które należy przeprowadzić trzpienie sterujące pracą zasuw. 
Dennice w/w studni ustawić na podkładzie gr. 10cm z betonu klasy C8/10. 
W obiektach S01 i S02 projektuje się podpory żelbetowe prefabrykowane o wysokości 0,86m (S01) oraz o 
wysokości 0,81m (S02) dla podparcia zastawek kołnierzowych na końcach rurociągu De160PE-100. 
Przejścia rurociągów De160PE-100 przez ścianki studni wykonać jako szczelne (tuleje systemowe z PE 
do przejść szczelnych osadzić w elementach studni na prefabrykacji). 
Studnie S01 i S02 wyposażyć na prefabrykacji w antypoślizgowe stopnie złazowe w rozstawie 0,25m. 

1.5.21.2 Materiały konstrukcyjne 

Beton prefabrykowany:  C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100  
     na cemencie siarczanoodpornym 
    wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie. 
Beton podkładowy:  C8/10 
Otulina:    a-3cm (podpory żelbetowe pod zastawki kołnierzowe) 
 

1.6. Roboty betonowe 

SZALOWANIE – zaleca się użycie szalunków chłonnych (ściany pionowe zbiornika); dopuszcza się użycie 
szalunków stalowych lub obłożonych tworzywem sztucznym. 
BETONOWANIE – beton konstrukcyjny o konsystencji gęstoplastycznej. Beton należy obrabiać w miarę 
możliwości po zmieszaniu. 
Przy transporcie mieszanki w miarę możliwości natychmiast po dostarczeniu bez odmierzania. 
Temperatura świeżego betonu nie powinna być niższa +5oC i wyższa niż +30oC. Nie wolno betonować na 
zamarzniętym gruncie i na zamarzniętych elementach konstrukcyjnych. Beton należy zalewać warstwami 
o jednakowej grubości, z krótkimi odstępami czasowymi w miejscach zalewania mieszanki betonowej. 
Wysokość zalewanych warstw – 30 – 50 cm. Należy unikać podawania betonu z wysokości wyższej jak 
1,00 m. Przy większych wysokościach podawania mieszanki betonowej należy do pojemników stosować 
rury zsypowe. 
ZAGĘSZCZANIE – mieszanki betonowej przy użyciu wibratorów mechanicznych powierzchniowych i 
wgłębnych. 
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Podczas zagęszczania należy szczególną uwagę zwrócić na ściany i miejsca dylatacji. Wibrowanie 
końcowe należy przeprowadzić w miarę późno, jednakże w takim czasie, aby beton podczas wibrowania 
wykazał właściwości plastyczne. 
PIELĘGNACJA BETONU – ochrona betonu przed wyschnięciem powinna rozpocząć się bezpośrednio po 
zakończeniu prac betoniarskich. Beton należy utrzymywać w stanie wilgotnym przez okres co najmniej 14 
dni, przy całkowitym nasyceniu wodą. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST –00 „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

1.8. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

 Harmonogram i kolejność robót betonowych 

 Rysunki robocze wymagane przez Inżyniera 

 Skład mieszanki betonowej i granulacje kruszywa 

 Świadectwa jakości przedstawione przez producenta betonu wyszczególnione w dalszej części ST 

 Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentów, wyszczególnione w dalszej części ST 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających 
odpowiednim normom. Zbrojenie powinno odpowiadać warunkom zgodnym ze ST-05 „Roboty 
zbrojarskie”. Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spełnić wymogi zawarte 
w Dokumentacji projektowej. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Umowy i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedłoży wniosek o akceptację betonu, do którego załącznikiem będzie oświadczenie producenta o 
możliwości wykonania betonu zgodnie z odpowiednimi normami. Materiały powinny posiadać własności 
określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. Materiały użyte do 
wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz być zgodne z 
dokumentacją projektową. Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Jakiekolwiek 
przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt i odpowiedzialność 
wykonawcy. Wszystkie materiały wymagają akceptacji Inżyniera. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

2.2.1. Cement – wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 
badań z uwzględnieniem wymagań. Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom 
wg norm: PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2011, PN-EN 196-6:2011 
 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem cementu do 
wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 

 oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2011, PN-EN 196-6:2011; 

 oznaczenie zmiany objętości wg  PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2011, PN-EN 196-
6:2011,sprawdzenie zawartości grudek. 

 
Wyniki w/w badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące 
wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

 początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min, 

 koniec wiązania po upływie 10 godz. 
 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

 wg próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm, 

http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.10-00109
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.10-00111
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.10-00385
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 wg próby na plackach – normalna. 
 
Cementy portlandzkie normalne i szybko twardniejące – sprawdzenie zawartości grudek( zbryleń), nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w 
cemencie, większej niż 20% ciężaru cementu ilość grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy w/w badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może 
być użyty do betonu. 
 
Magazynowanie i okres składowania: 
cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach). 
Cement luzem – magazyny specjalne ( zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania 
kontroli objętości cementu, włazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche , odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być 
suche i czyste zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres 
przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do 
betonu po okresie: 

 10 dni , w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych , 

 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 
Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego użytku : portlandzki  
(CEM I), portlandzki mieszany ( CEM II ), hutniczy ( CEM III) i pucolanowy (CEM IV) . Rozróżnia się sześć 
klas cementu: 32,5; 32,5; 42,5; 42,5; 52,5 i 52,5 R ( symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymałości 
wczesnej). 
Do betonu stosować cementy o zawartości C3H poniżej 8%. Wskazane jest stosowanie cementów o 
zawartości C3H poniżej 5%. 
Szczegółowe informacje dotyczące cementu powszechnego użytku są zawarte w instrukcji ITB nr 356/98 
(8). 

2.2.2. Domieszki i dodatki do betonu 

Ogólną przydatność domieszek określa norma PN-EN 934-2:2009/A1:2012. 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

 napowietrzającym, 

 uplastyczniającym, 

 przyspieszającym lub opóźniającym. 
 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
napowietrzająco - uplastyczniających, 
przyspieszająco-uplastyczniających. 
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki 
betonowej. Powinno też być zgodne z aprobatami technicznymi bądź normami dotyczącymi 
poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu.  
Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku 
powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. 

2.2.3. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą  na wykonanie betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być 
na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający 
mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować , 
aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube powinny 
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wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-EN 
12620/A1:2010. W kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna przekroczyć 5% a nadziarna 10%. 
 
Kruszywo mineralne może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. Rozróżnia się trzy 
podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa: 

 piasek, piasek łamany ( ziarna o średnicy 0-2 mm), 

 żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmax przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63 
mm), 

 mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków. 
W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o 
ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. 
Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na: 

 odmiany I i II ,zależne od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych i/lub 
nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych, 

 gatunki 1 i 2 , zależne od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie, 

 marki 10,20,30,50, zależne od przydatności do odpowiedniej klasy betonu. 
 
Cechy fizyczne poszczególnych asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 12620/A1:2010.  
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane , a wyniki badań 
spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
zawartość pyłów mineralnych – do 1% 
zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20% 
wskaźnik rozkruszania: 

dla grysów granitowych – do 16% 
dla grysów bazaltowych i innych – do 8% 

nasiąkliwość – do 1,2% 
mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2% 
mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej – do 10% 
reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714-46:1992 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1% 
zawartość związków siarki – do 0,1% 
zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25% 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym 
piasku powinna się mieścić w granicach: 
do 0,25 mm  - 14-19% 
do 0,50 mm  - 33-48% 
do 1,00 mm  - 57-76% 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
zawartość pyłów mineralnych – do 1,5% 
reaktywność alkaliczna z cementem określona wg  PN-EN 1097-6:2013-11 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1% 
zawartość związków siarki – do 0,2% 
zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25% 
 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2012 

 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-EN 1097-6:2013-11  

 oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych , 

 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-EN 1097-6:2013-11  
 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników pełnych badań 
wg PN-EN 12620/A1:2010 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inżyniera. W przypadku , gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego 
kruszywa z wymaganiami wg PN-EN 12620/A1:2010  użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego 

http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.15-00351
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.15-00351
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uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2013-11 - wersja angielska 
  dla korygowania recepty roboczej betonu. 

2.2.4. Woda zarobowa – wymagania i badania 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań. 
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. Nie powinna 
zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku 
wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie należy stwierdzić, że woda z 
wodociągów miejskich nadaje się do mieszanek betonowych i nie wymaga badania. 
 Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw podano w tabeli poniżej. 

Barwa Powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej 

Zapach Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego 

PH Powyżej   4 

2.2.5. Beton 

Beton użyty do wykonania robót objętych ST musi spełniać następujące wymagania dla betonu 
normowego recepturowego: 
Beton konstrukcyjny:  
C35/45,wodoszczelny W8, mrozoodporny F150 (prefabrykowane elementy studni żelbetowych) Klasa 
ekspozycji XC2, XA3 
C35/45,wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 (wszystkie projektowane elementy kanałów) Klasa 
ekspozycji XA3 
C30/37  wodoszczelny W8, wodoszczelny F100, Klasa ekspozycji: XA1 
C30/37 – wodoszczelny W6, mrozoodporny F100, Klasa ekspozycji XC2, XA2 
C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100, Klasa ekspozycji: XA1 
C25/30 – wodoszczelny W6,  mrozoodporny F100, Klasa ekspozycji XC2 
C20/25 – wodoszczelny W6, mrozoodporny F100, Klasa ekspozycji XC1 
C20/25  
C12/15  
C16/20, (beton spadkowy, beton kinety) 
Beton podłoża, beton ochronny izolacji: C8/10 
 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wystawi oświadczenie 
, że beton został wyprodukowany zgodnie z odpowiednią  normą. Stosunek poszczególnych frakcji 
kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be wg normy PN-EN 12350-3:2011 lub 
metodą stożka opadowego wg PN-EN 12350-2:2011  
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami określonymi w normach 
nie mogą przekroczyć: 

 ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

 ± 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10º C). 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej należy określić zgodnie z normą PN-EN 12350-7:2011. 

2.2.6. Elementy kotwiące 

Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali 
zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być osadzone wg szablonu 
wykonanego na podstawie marki.  

2.2.7. Składowanie materiałów 

Składowanie zbrojenia wg warunków podanych w ST 05. „Roboty zbrojarskie”. Mieszanka betonowa 
winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytwórni betonu. 
Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 
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Kruszywa powinny być składowane na utwardzonym placu z odpływem wód opadowych. Każdy rodzaj 
kruszywa, klasa i frakcja musi leżeć na osobnej hałdzie. 

2.2.8. Deklaracja zgodności 

Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu , zastosowane dodatki; wyniki badań 
kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań 
dodatkowych; okres , w którym wyprodukowano daną partię betonu, pochodzenie składników. 

2.2.9. Taśmy uszczelniające (KAB 150 PVC) 

KAB to specjalny rodzaj taśmy uszczelniającej ze zintegrowaną pęczniejącą wkładką. Najczęściej znajduje 
zastosowanie przy uszczelnieniu przerw roboczych w konstrukcjach betonowych na styku płyta denna – 
ściana lub w miejscu przegłębień płyty dennej.  
Łączy w sobie zalety dwóch różnych materiałów  -wysokojakościowego półtwardego PVC oraz wkładki o 
dużym potencjale pęcznienia. Taśmę montuje się bezpośrednio do zbrojenia płyty i mocuje za pomocą 
stalowych klamer przypominających w kształcie literę „Ω”. Element pęczniejący zapobiega swobodnemu 
przepływowi wody w obszarze płyty fundamentowej, a żebrowana powierzchnia ramienia uszczelnia 
obszar ściany bocznej. Taśma posiada specjalny gładki pasek kontrolny (pas traserski), służący do 
ustalenia i kontroli głębokości zatopienia w elemencie, który betonowany był jako pierwszy. Taśmy KAB 
skutecznie uszczelniają fugi robocze obciążone ciśnieniem hydrostatycznym do 0,25MPa. Nie jest 
wrażliwa na zanieczyszczenia wody zarówno alkaliczne jak i te o odczynie kwasowym. 
Właściwości półtwardego PVC (części termoplastycznej taśmy), z którego wykonane jest ramię taśmy 
KAB zestawiono poniżej: 

 
Szczegóły montażu elementów wg instrukcji producenta. 

2.2.10. Pęczniejące taśmy bentonitowo-kauczukowe do spoin (20x20 mm), 

Profile KM 2020 są pęczniejącymi pod wpływem wody, bardzo elastycznymi taśmami uszczelniającymi na 
bazie kauczuku naturalnego. Zachowują swoja strukturę również po napęcznieniu.  
Stosowane są do uszczelniania szczelin przerw roboczych, szczelin dylatacyjnych i stykowych 
(przyłączeniowych). Profile bentonitowo-kauczukowe są odporne na starzenie, trwale elastyczne, w 
sposób kontrolowany przebiega proces pęcznienia oraz posiadają dobrą odporność na działanie 
chemikaliów. 

 
Szczegóły montażu elementów wg instrukcji producenta. 
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2.2.11. Taśmy dylatacyjne PVC-P BV 

Wytłaczane uszczelniające taśmy dylatacyjne z PCV-P (waterstops) przeznaczone do zabezpieczenia 
dylatacji poddawanych ruchom i odkształceniom termicznym.:  

 Zewnętrzne, stosowane w nowych konstrukcjach betonowych,  
- o szerokości min. 240 mm, z elastycznym kanałem dylatacyjnym. Taśmy zewnętrzne powinny być 
zaopatrzone w cztery rzędy żeber. 
- o szerokości min. 320 mm, z elastycznym kanałem dylatacyjnym. Taśmy zewnętrzne powinny być 
zaopatrzone w sześć rzędy żeber. 

 Wewnętrzne, stosowane w nowych konstrukcjach betonowych, o szerokości min. 240 mm, z 
elastycznym kanałem dylatacyjnym, zaopatrzone w żebra mocujące  

 Zamykające, stosowane w n owych konstrukcjach betonowych, do zamykania szczeliny 
dylatacyjnej od strony zewnętrznej (od strony powietrza), zaopatrzone w dwa rzędy żeber  

 Zewnętrzne, stosowane do zabezpieczenia szczelin i wykonywania uszczelnień między nowym i 
starym betonem, naklejane na istniejącą konstrukcję. Klej do naklejania taśm powinien należ do 
Systemu i być rekomendowany przez producenta taśm. 

 
Taśmy powinny być odporne na bitumy, oleje i benzynę.  
 
Należy stosować taśmy dopuszczone do kontaktu z bitumami .  
 
Wymagane właściwości fizyczne polichlorku winylu PVC-P BV, tzn. odporne na bitumy według DIN 18541, 
z którego wykonane są taśmy  

Nr Własność 
Badanie 
wg DIN 

NB BV 

1 
Wytrzymałość na rozciąganie 
[N/mm2] 

53455  10  10 

2 Wydłużenie przy zerwaniu [%] 53455 ok.300* ok.300* 

3 Twardość wg Shore'a A 53505 75±5 75±5 

4 

Zmiana własności przy kontakcie z 
bitumami wg DIN 16937 - 28 dni 
70°C Zmiany w %: - wytrzymałość 
na rozciąganie - wydłużenie przy 
zerwaniu - moduł sprężystości E 

16726   
 ±20 
 ±20 
 ±50 

* średnie wartości pomiarowe - świadectwo z badań 

 

2.2.12. Naklejanych taśm z poliolefin (FPO) 

Rozwiązanie jest systemem naklejanych taśm służących do przeciwwodnego zabezpieczenia dylatacji, 
przerw roboczych i pęknięć konstrukcji budowlanych wykonanych z żelbetu, betonu, cegły oraz stali, 
składającym się z elementu uszczelniającego na bazie Elastomeru Termoplastycznego TPE oraz zestawu 
klejowego na bazie żywic epoksydowych. Elementy uszczelniające dostępne są w postaci membran, 
profili. W skład zestawu wchodzą profile do jednostronnego klejenia i jednostronnego zabetonowania 
służące do uszczelniania dylatacji pomiędzy istniejącymi i nowo wykonywanymi obiektami. 
Poniżej wybrane właściwości fizyczne materiału: 
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Szczegóły nanoszenia/montażu elementów wg instrukcji producenta. 
 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.  
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Dozatory 
muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej 
od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min i łaty wibracyjnej charakteryzującej się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój przewodów powinien 
być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. Mieszanka betonowa 
powinna być zagęszczona przy pomocy urządzeń mechanicznych. Wibratory powinny być dostosowane 
do pozycji i kształtu betonowanego elementu. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania 

Mieszankę betonową należy transportować przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
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Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych 
środków zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min – przy temperaturze + 15 C 

 70 min – przy temperaturze + 20 C 

 30 min – przy temperaturze + 30 C 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  pkt 6. 

5.2. Przygotowanie betonowania 

Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie Robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę szczegółowy 
program obejmujący: 

 kolejność i sposób betonowania, 

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

 sposób pielęgnacji betonu, 

 warunki rozformowania konstrukcji, 

 zestawienie koniecznych badań. 
Za produkcję betonu i jego transport odpowiada wytwórca betonu. Każda partia betonu powinna posiadać 
dokument określający jej parametry. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania 
wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

 prawidłowość wykonania zbrojenia, 

 zgodność rzędnych z projektem, 

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny, 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

 prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenie łożysk, itp., 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową 
konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury, itp.), 

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 
Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 
płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem antyadhezyjnym podlegającym 
biodegradacji. 

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po jej 
zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Skład 
mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo-
doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 
 
Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem do wbudowania należy dostarczyć metrykę dostawy 
zawierającą informacje jak opisano w pkt. 2.2.8. 
 
Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 

 przygotowanie składników, 

 dozowanie i mieszanie składników, 

 transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić wymagania ujęte w ST. 
Mieszanka i beton powinny być każdorazowo projektowane i badane dla danych składników w 
laboratorium. 
 
Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje: 
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ustalenie założeń, jak przeznaczenie i warunki użytkowania betonu, klasa betonu, stopień 
mrozoodporności, wodoszczelności, warunki formowania, urabialność mieszanki betonowej 
dobór i ewentualne badanie składników mieszanki betonowej 
ustalenie wstępne składu mieszanki 
próby kontrolne i ustalenie recepty laboratoryjnej 
ustalenie recepty roboczej, uwzględniającej zawilgocenie kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i 
sposób dozowania składników 
 
Dozowanie składników winno odbywać się wyłącznie wagowo z dokładnością: 

 ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody 

 ± 3% - przy dozowaniu kruszywa 
 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane przynajmniej raz w 
roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane przynajmniej raz w 
miesiącu. Przy dozowaniu składników należy uwzględnić korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa.  
 
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie 
powinien być krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o 
konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. 
 
Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej 
jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inżyniera jest odrzucenie 
transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 
 
Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to dopuszcza się jej wytworzenie na placu 
budowy za pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania 
składników mieszanki (dozowane w kolejności – kruszywo, cement i woda) zależy od konsystencji 
mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min ( w przypadku konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy 
większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni. 
Inżynier dopuszcza produkcję na placu budowy tylko betonu C8/10. 
Mieszankę betonową można podawać za pomocą pomp do mieszanki betonowej, wykorzystując rurociąg 
składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o różnym kącie nachylenia. Pompy z 
rurociągami są umieszczone na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszankę betonową za 
pomocą pompy można podawać na znaczne odległości w poziomie i w pionie .Przy doborze konkretnej 
pompy bierze się pod uwagę sumę długości poziomych i pionowych odcinków podawania mieszanki oraz 
liczbę załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan. 

5.4. Układanie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20ºC powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, a w 
temperaturze wyższej do 1,0 h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten 
zmniejsza się do 0,5 h.  
 
Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład 
mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym z najważniejszych problemów 
podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej składników. Dlatego 
wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 
3,0m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła 
powinna być układana przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie 
przekraczała 50 cm. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 
za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 
m). 
 
Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Przebieg 
układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. Po zakończeniu 
betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 
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Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 

 przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 
należy wibratory wgłębne. 

 w słupach, w których strzemiona nie przecinają płaszczyzny poziomej, układać mieszankę betonową w 
sposób ciągły segmentami o wysokości do 5.0 m, w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub 
ciekłej wysokość ta nie może przekraczać 3,5m, podając ją od góry do rdzenia słupa za pośrednictwem 
leja lub rurociągu pompy i zagęszczać warstwami o grubości do 40 cm, stosując wibratory przyczepne 
lub wgłębne, w przypadku stosowania wibratorów przyczepnych pierwszą warstwę mieszanki należy 
zagęszczać wibratorami wgłębnymi, 

 w słupach z gęstym zbrojeniem i strzemionami przecinającymi ich przekrój poprzeczny, o najmniejszym 
wymiarze przekroju > 40cm, mieszankę betonową układać bez przerwy segmentami o wysokości do 
2.0m, wprowadzając ją od góry lejem lub rurociągiem pompy, lub z boku przez okienka za 
pośrednictwem rynienki lub rurociągu, skierowanych do osi słupa; mieszankę zagęszczać warstwami o 
grubości do 40cm przy użyciu wibratorów wgłębnych wprowadzonych od góry w osi słupa, 

 gdy wysokość słupa jest większa od jednego segmentu (H>5.0m lub H>2.0m), wówczas betonowanie 
kolejnego segmentu można rozpocząć po upływie 1-2 godzin, 

 w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o 
grubości >12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do wyrównywania 
powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne). Celem ograniczenia wpływów skurczu i 
pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej szerokością, na podstawie opracowanego 
uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie 
elementy kotwione w betonie. 

 
Zasady układania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach ślizgowych, a także 
przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny być ustalone z Projektantem. 
 
W konstrukcjach mniej odpowiedzialnych można przerwy robocze stosować: 

 w belkach i pociągach – w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 

 w słupach – w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane monolitycznie ze 
słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1 do 2h od zabetonowania tych 
słupów i ścian, 

 w płytach – na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których opiera się płyta, przy betonowaniu płyt w 
kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę w środkowej części przęsła płyty, 
równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 

Przerwy robocze kończyć taśmą uszczelniającą bentonitowo – kauczukową a w prostszych przypadkach 
(tylko w elementach nie narażonych na działanie wody lub ścieków)  można się kierować zasadą, że 
powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz 
zwilżenia wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC, to czas trwania przerwy nie powinien przekroczyć 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
Robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 
mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. 
 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym, 
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 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5 m, 

 belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s, 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości  i od 
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby 
nie powstawały martwe pola. 

 
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 
młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji 
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych. 
 
W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatopioną w mieszance 
betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w 
mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na 
siebie. Należy stosować wibratory, które mają zestawy buław o różnych parametrach. Gdy cała 
powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cementowym, 
wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 cm w górę, bo 
promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie wibracji 
buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór i zanurza w następne miejsce. Buława nie 
powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z 
przekrojem słupa, buławę zanurza się w środku tego przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się 
przez zanurzenie buławy wzdłuż kilku osi. Gdy chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką bez 
raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do deskowania. 
Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. 
 
Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie trzeba wibrować. Cienkie elementy pionowe grubości do 25 cm, 
zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa bądź stężeń 
deskowania ścian. Oś wirnika powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie 
elementy poziome zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po powierzchni 
elementu. Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. Takie 
elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. Mieszankę betonową 
można zagęszczać przez odpowietrzenie, stosując odpowiednie płyty odpowietrzające.  

5.5. Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. Uzyskanie wymaganej wytrzymałości 15 MPa należy zbadać na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 5ºC, jednak wymaga to 
zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20ºC w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC. Niedopuszczalne 
jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu – należy przed rozpoczęciem betonowania 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 
Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną zachowane 
warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako 
temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia 
wynoszącą poniżej + 10ºC, a średnią dobową temperaturę + 5ºC należy traktować jako graniczną, przy 
której mieszankę betonową ułożoną w deskowaniu trzeba chronić przed utrata ciepła. Jeżeli przewiduje 
się wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur, to w dokumentacji technicznej 
należy określić właściwa organizację i technologię wykonania tych robót. W razie konieczności należy 
ustalić z Projektantem wymagania dotyczące prowadzenia prac przy temperaturach granicznych.: do + 
5ºC, do –3, poniżej –3 do –10 oraz poniżej –10 do –15ºC. 
 
Nie należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej –15

0
C na wolnym powietrzu. 
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Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności – zgodnie z 
instrukcją ITB nr 282/88: 

 zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu przewidzianego w projekcie na cement 
wyższej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badań porównawczych, 

 dodanie do mieszanki betonowej właściwych domieszek chemicznych i dodatków dobranych 
odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstępnych badań laboratoryjnych, 

 podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu) do odpowiedniej temperatury, w 
celu uzyskania określonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej układania w deskowaniu, 

 osłanianie elementów lub całości konstrukcji materiałami ciepłochronnymi w celu zachowania ciepła w 
mieszance betonowej ułożonej w deskowaniu lub formie przez czas niezbędny do uzyskania przez 
beton pełnej mrozoodporności, 

 ogrzewanie świeżego betonu w deskowaniu za pomocą pary, ciepłego powietrza lub w przypadkach 
technicznie uzasadnionych – za pomocą prądu elektrycznego 

 wykonywanie robót betonowych w pomieszczeniach zamkniętych ogrzanych lub w cieplakach stałych 
albo przesuwnych, o temperaturze powietrza wewnątrz cieplaka nie niższej niż + 10

0
C 

 
Wymienione sposoby zabezpieczeń mogą być stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu  w uzgodnieniu z 
Inżynierem. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy oczyścić deskowanie ze śniegu i lodu oraz sprawdzić jego 
szczelność. Wykonane zbrojenie trzeba chronić przed oblodzeniem i zasypaniem śniegiem odpowiednimi 
osłonami. Jeżeli jednak zbrojenie zostało oblodzone lub zasypane śniegiem, to przed ułożeniem mieszanki 
betonowej śnieg i lód należy usunąć. Szczegółowe informacje dotyczące wykonywania robót betonowych 
w okresie obniżonych temperatur są podane m.in. w instrukcji ITB nr 282/88. 
 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce robót 
należy zabezpieczyć matami lub folią. 

5.6. Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godz.  
 
Od zakończenie betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 14 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze +15ºC, i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień 
i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. Woda stosowana do polewania betonu powinna 
spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 
Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc: 
chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, 
szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), 
utrzymywać w stałej wilgotności: 

3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego, 
7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego, 
14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych. 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego ułożenia. Jeżeli 
temperatura wynosi +15

0
C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 h w dzień i co 

najmniej raz w nocy, a w następnych dniach – co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa 
niż +5ºC, betonu nie polewa się. Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt 
transportowy (ruch po torach z desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie 
spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. Nie należy obciążać stropów i schodów przez co 
najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej 
+100C powinien być odpowiednio przedłużony. 

5.7. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 
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 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami, 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-EN 15814:2011  wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

 dylatacje pionowe i przerwy robocze należy na całej długości zabezpieczyć taśmą  dylatacyjną 
Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane pod kątem  45° z wykonaniem 
skosów 1,5x1,5(cm). Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia 
powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające 
nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie 
konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.8. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny 
być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu.  
 
Przed przystąpieniem do napraw Wykonawca: 

 jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę Inżyniera co do sposobu wykonywania 
mieszanki przeznaczonej do napraw.  

 powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia 
zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią 
powierzchniami betonu. 

 naprawy konstrukcji betonowych powinny być wykonywane zaprawami PCC. Propozycję zastosowania 
konkretnego systemu należy przedstawić do akceptacji Inżyniera. 

5.9. Deskowania i rusztowania 

Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem (dokonać 
odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku 
budowy. Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny, podpory) należy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-
wytrzymałościowych. Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i 
niezmienność wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a 
więc w całym okresie ich eksploatacji. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny umownej i uzgodni z Inżynierem. 
Do wykonania robót betonowych realizowanego projektu należy stosować deskowania rozbieralno – 
przestawne systemowe drobnowymiarowe i wielkowymiarowe. 
Belki gzymsowe i gzymsy – wykonywane razem z pokrywami okapowymi – muszą być wykonywane w 
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin syntetycznych do deskowań. 
Deskowania słupów o wymiarach prostokątnych można wykonać ze sklejki wzmocnionej dźwigarkami 
pionowymi lub tarczami. 
Deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie zlać wodą. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
Dokumentacji Projektowej. 
 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz uwzględniać: 

 szybkość betonowania, 

 sposób zagęszczania, 

 obciążenia pomostami roboczymi. 
 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
zapewniać odpowiednią szczelność, 
zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Wszystkie powierzchnie deskowań wchodzące w kontakt z betonem przed przystąpieniem do robót 
zbrojarskich i betonowych należy gruntownie oczyścić z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu, 
wszelkich złuszczeń stali  i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno używać powtórnie 
deskowań o uszkodzonej powierzchni. Przed zainstalowaniem płyty deskowań należy pokryć środkiem 
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zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie może zmieniać barwy betonu i po 30 dniach nie 
powinien być toksyczny. 
 
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 
wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbach 
przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcjach. 
Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 
być podane przez projektanta. Orientacyjnie można przyjąć, że: 

 boczne elementy deskowań nie przenoszące obciążenia os ciężaru konstrukcji można usunąć po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi 
elementów, 

 nośne deskowanie konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wymaganej wytrzymałości: 
 
Podpory, dźwigary i inne elementy podtrzymujące deskowanie wznoszonej konstrukcji należy usuwać w 
takiej kolejności, aby nie spowodować szkodliwych naprężeń w tej konstrukcji. Podczas rozdeskowania 
zabetonowanych stropów budynków wielokondygnacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowym stropem jest 
niedopuszczalne, 
podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo; pod 
wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny być pozostawione stojaki w 
odległości nie większej niż 3 m, 
całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem osiągnięcia przez 
beton tych stropów wytrzymałości projektowanej. 
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym 

5.10. Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny 

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny być 
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i zachowaniem następujących wymagań: 

 powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o szerokości 
ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym 

 podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9 MPa  

 styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia > 30 cm  

 izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %  

 zakłady materiałów rolowych > 10 cm  

 szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV o szerokości min 30 
cm  

 warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niż B15, 

5.10.1. Osadzenie przejść szczelnych PS 

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji żelbetowych w miejscach przejść rurociągów 
technologicznych należy osadzić tuleje stalowe (wg ST-09).  Po osadzeniu tulei ścianę można betonować. 

5.11. Wykonanie otworów, nisz, zagłębień 

Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera. Dotyczy to 
wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych.  
 
Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie 
wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac 
własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 

5.12. Przerwy robocze 

Przerwy robocze zaopatrzone w  taśma bentonitowo-kauczukowa. 
Powierzchnię przerw roboczych przed przystąpieniem do betonowania, należy przygotować następująco: 

 usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu 

 powierzchnię stwardniałego betonu wypiaskować 

 beton wyschnięty należy nawilżyć co najmniej jeden dzień przed betonowaniem następnej partii.  
Na tak przygotowaną powierzchnię należy ułożyć warstwę betonu połączeniowego. 
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5.13. Dylatacje 

Przygotowanie podłoża 
Brzegi fugi należy oczyścić z wszelkich substancji działających rozdzielczo. Winny być nośne i suche.  
Wypełnienie dylatacji  
Powierzchnię betonu mającą styk z kitem wypełniającym zagruntować do wysycenia poliuretanowym 
materiałem gruntującym. Następnie osadzić profil okrągły gumowy (tzw. „rundsznur”) o średnicy większej 
od szerokości wypełnianej dylatacji. Profil powinien tworzyć niszę dla kitu o wymiarach ok. Głębokość = 
50% Szerokości. Dylatację wypełnić kitem dylatacyjnym dwuskładnikowym, opartym na żywicach 
epoksydowych odpornych na benzen. Sposób przygotowania materiałów podaje instrukcja producenta. 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

6.1. Kontrola wykonanych konstrukcji betonowych 

Kontrola jakości wykonanych robót betonowych obejmuje ocenę: 
Prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie 
Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji i jej elementów np. szczelin dylatacyjnych 
Jakości betonu pod względem jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń 
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego 
elementu a konstrukcjach cienkościennych 1% 
Lokalne raki nie mogą obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu 
Zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 

 deskowań 

 jakości składników betonu oraz prawidłowość ich składowania, 

 dozowania składników mieszanki betonowej, 

 jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

 cech wytrzymałościowych betonu, 

 prawidłowego przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 
całkowitego obciążenia konstrukcji. 

 
Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych przy 
danym stanowisku betonowania. 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobrać 
próbki kontrolne. Częstotliwość pobierania próbek i oceny zgodności określa norma PN-EN 206-1 tab.13. 

6.3. Badania kontrolne betonu 

6.3.1. Badanie wytrzymałości betonu 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 12390-3:2011. Jeżeli próbki pobrane i 
badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton 
należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spełnienia warunku 
wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych 
przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 
90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
wieku wcześniejszym niż 28 dni. 
Kryteria zgodności dotyczące wytrzymałości betonu na ściskanie i na rozciąganie określa norma PN-EN 
206-1 tab. 14; 15; 16. 

6.3.2. Kontrola zgodności pozostałych właściwości betonu 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszym SST oraz ewentualnie inne, konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
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Jeżeli projekt budowlany nie przewiduje inaczej, to pozostałe badania wykonać należy zgodnie z normą 
PN-EN 206:2014-04  
Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu, 

 badanie mieszanki betonowej, 

 badanie betonu 
 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1 

 Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania 

Badanie 
składników 
betonu 

1.Badanie cementu: 
- czasu wiązania, 
- stałość objętości, 
- obecność grudek 
- wytrzymałość 

 
PN-EN 196-3+A1:2011 
j.w 
PN-EN 196-6:2011 
PN-EN 196-1:2006 

Bezpośrednio przed użyciem 
każdej dostarczonej partii 

Badanie 
składników 
betonu 

2.Badanie kruszywa: 
- składu ziarnowego 
- kształtu ziaren 
- zawartości pyłów 
-zawartości zanieczyszczeń 
- wilgotności 

 
PN-EN 933-1:2012 
PN-EN 933-3:2012 
PN-EN 933-9+A1:2013-
07 
PN-B-06714.12 
PN-EN 1097-
6:2002/AC:2004 

j.w. 

Badanie 
składników 
betonu 

3.Badanie wody PN-EN 1008:2004 Przy rozpoczęciu robót (w 
przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń) 

Badanie 
składników 
betonu 

4.Badanie dodatków i 
domieszek 

PN-EN 480-1:2014-12 i 
Aprobatą Techniczną 

 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczęciu robót 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Konsystencja PN-EN 12350-2;3;4;5  Zgodnie z PN-EN 206-1 tab.18 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Zawartość powietrza PN-EN 12390-7:2011  1 próbka na dzień produkcji z 
PN-EN 206-1 tab.17 

Badanie betonu 1.Wytrzymałość na 
ściskanie na próbkach 

PN-EN 12390-3:2011 Po ustaleniu recepty zgodnie z 
tab. 13 

Badanie betonuj 2.Wytrzymałość na 
ściskanie- badania 
nieniszczące 

PN-EN 12504-4:2005 
PN-EN 12504-2:2002 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

3.Wspólczynnik 
woda/cement 
-nasiąkliwość kruszywa 

 
 
PN-EN 1097-6 

1 oznaczenie na dzień 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

4.Zawartość cementu PN-EN 206-1:2003 j.w. 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

5.Zawartość chlorków PN-EN 206-1:2014-04 Tab.10 

6.3.3. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych 

6.3.3.1 Wymagania ogólne 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o 
poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: 
zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
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innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w 
normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku 
do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy 
podjąć działania korygujące. 

6.3.3.2 System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z normami PN-N-99310:2000 i PN-N-02211:2000. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6.3.3.3 Fundamenty (ławy-stopy) 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno być większe niż: 

± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.3.3.4 Słupy i ściany 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi 
pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do 
słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na 
każdym poziomie nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy L S 30 m, 
±  0,25 (L +50) przy 30 m < L < 250 m, 
± 0,10 (L +500) przy L ~ 500 m. 

Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 
wysokości h nie powinny być większe niż: 

± h/300 przy klasie tolerancji N 1 I 
± h/400 przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być 
większe niż: 

± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku 
na wysokości ∑hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż: 

∑hi 1300 √n przy klasie tolerancji N1, 
∑hi 1400√ przy klasie tolerancji N2. 

6.3.3.5 Belki i płyty 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż:  
 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

    ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 

±  L300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
±  L500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
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Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe 
niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hj stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy 
nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy Hi ≤20 m, 
± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, 
± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m 

6.3.3.6 Przekroje 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 li lub 10 ° mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 
płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 

± 0,04 li lub 10 ° mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:  
-10° mm przy klasie tolerancji N1, 
-5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
-10 mm przy klasie tolerancji N1 
-5 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.3.3.7 Powierzchnie i krawędzie 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż: 

7 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż: 

15 mm przy klasie tolerancji N1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 
nie powinny być większe niż: 

5 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny 
być większe niż: 

6 mm przy klasie tolerancji N 1, 
4 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

L/100 ≤; 20 mm przy klasie tolerancji N 1, 
L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 
4 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
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6.3.3.8 Otwory i wkładki 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.3.3.9 Maksymalne odległości między przerwami dylatacyjnymi (wg EN 1992-1-1: 2004/AC: 
2008) 

Rodzaj konstrukcji Odległości między dylatacjami, m 

Konstrukcje poddane wahaniom temperatury zewnętrznej; 
a) ściany niezbrojone 
b) ściany zbrojone 
c) żelbetowe konstrukcje szkieletowe 
d) dachy nieocieplane, gzymsy 

 
5 
20 
30 
20 

Ogrzewane budynki wielokondygnacyjne: 
a) wewnętrzne ściany i stropy monolityczne 

betonowane w jednym ciągu 
b) j.w. –betonowane odcinkami nie większymi niż 15 

m z pozostawieniem przerw do późniejszego 
betonowania, 

c) wewnętrzne ściany prefabrykowane, z 
zewnętrznymi ścianami wielowarstwowymi, 

d) j.w. – ze ścianami zewnętrznymi z betonu 
komórkowego, 

e) j.w. – z lekkimi ścianami zewnętrznymi, podłużna 
ściana usztywniająca w części środkowej budynku, 

f) j.w. – ze ścianami usztywniającymi w częściach 
skrajnych budynku, 

g) prefabrykowane konstrukcje szkieletowe i 
konstrukcje monolityczne z usztywnieniem w części 
środkowej budynku, 

h) monolityczne konstrukcje szkieletowe ze ścianami 
usztywniającymi w częściach skrajnych budynku - 
odpowiednio 

 
 
30 
jak w przypadku wewnętrznych 
ścian 
prefabrykowanych 
50 
 
40 
 
70 
 
50 
 
jak w przypadku wewnętrznych 
ścian prefabrykowanych 
 
jak dla a) lub b) 

Ogrzewane jednokondygnacyjne hale żelbetowe bez ścian 
usztywniających lub tylko w części środkowej z 
zewnętrznymi ścianami o małej sztywności – w zależności 
od wysokości konstrukcji h  

a) h < 5 m 
b) 5 < h < 8 m 
c) h > 8 m 

 
 
 
 
60 
10+10 h 
90 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiaru jest : 

1 m
3
 – elementy konstrukcyjne jak podciągi, belki, słupy, płyty fundamentowe itp., 

. 

1 m
2
 – elementy konstrukcyjne jak stropy i ściany itp.,  

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.1. Odbiór końcowy konstrukcji 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia 
robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w umowie. 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty : 

 dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 

 dziennik budowy, 

 protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji, 
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 operaty geodezyjne 

 wyniki badań kontrolnych betonu, 

 protokóły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 

 inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające 
wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane. 

 
Dla zbiorników pracujących w napełnieniu „pod wodą” przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z normą 

PN-B-10702/1999 „Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania”. 

Przed przystąpieniem do wykonywania próby szczelności należy wykonać izolacje wewnętrzne oraz 
zamontować instalacje technologiczne. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby wodnej wykonać próbę gazoszczelności. Ciśnienie robocze biogazu 
wynosić będzie 0,1 atm. A więc próbę wykonać na ciśnienie 0,2 atm. Na czas przeprowadzenia próby 
część gazową kopuły posmarować mydlinami. 
Po pozytywnym zakończeniu obu prób szczelności wodę w komorach fermentacyjnych pozostawiać, 
zostanie wypchnięta osadami. 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań laboratoryjnych. 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa konstrukcji betonowej elementów takich jak: podciągi, belki, słupy, płyty fundamentowe 
w m

3
 obejmuje: 

 
Cena jednostkowa konstrukcji betonowej elementów takich jak: stropy i ściany w m

2 
 

cena obejmuje: 

 przygotowanie obiektów do betonowania 

 wykonanie projektu mieszanki  

 przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej 

 transport mieszanki betonowej 

 montaż i demontaż szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa, 
impregnacja, itp.), 

 prace zasadnicze - układanie mieszanki betonowej i jej zagęszczanie 

 wykonanie przerw dylatacyjnych 

 wyrównanie i wygładzenie powierzchni betonowych, 

 pielęgnacja betonu, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

 uporządkowanie placu budowy po robotach  

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 197-1:2012 
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1:2006 
Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie 
wytrzymałości (oryg.) 

PN-EN 196-3+A1:2011 
Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów 
wiązania i stałości objętości (oryg.) 

http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.10-00109
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.10-00109
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.10-00109
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.10-00111
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.10-00111
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.10-00111
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PN-EN 196-6:2011 
Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia 
zmielenia 

PN-EN 480-1:2014-12 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 

PN-EN 934-2+A1 /A1:2012 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: 
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, 
oznakowanie i etykietowanie 

PN-EN 12620/A1:2010 Kruszywa do betonu 

PN-EN 1097-6:2013-11 - wersja 
angielska 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-EN 933-1:2012 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: 
Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania 

PN-EN 933-3:2012 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 3: 
Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 

PN-EN 933-9+A1:2013-07 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 9: 
Ocena zawartości drobnych cząstek -- Badanie błękitem 
metylenowym 

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 12350-2: 2009 
Badania mieszanki betonowej - Część 2: Badanie 
konsystencji metodą opadu stożka 

PN-EN 12350-3: 2011 
Badania mieszanki betonowej - Część 3: Badanie 
konsystencji metodą Vebe 

PN-EN 12350-4: 2011 
Badania mieszanki betonowej - Część 4: Badanie 
konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności 

PN-EN 12350-5: 2011 
Badania mieszanki betonowej - Część 5: Badanie 
konsystencji metodą stolika rozpływowego 

PN-EN 12350-7: 2011 
Badania mieszanki betonowej - Część 7: Badanie 
zawartości powietrza - Metody ciśnieniowe 

PN-ISO 10260:2002 
Jakość wody - Pomiar parametrów biochemicznych - 
Spektrometryczne oznaczanie stężenia chlorofilu a 

PN-EN 12390-3:2011 
Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie 
próbek do badania 

PN-N-02211:2000 
Geodezja - Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń - 
Terminologia podstawowa 

EN 1992-1-1: 2004/AC: 2008 
EUROKOD 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – część 
1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków 

PN-M-47900-1:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział 
i główne parametry 

PN-M-47900-2:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
stojakowe z rur. 

PN-M-47900-3:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
ramowe 

http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.10-00385
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.10-00385
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.10-00385
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.30-00227
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.30-00227
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.30-00227
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-01.040.91-00185
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-01.040.91-00185
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-01.040.91-00185
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-01.040.91-00185
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.15-00351
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.15-00428
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.15-00428
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.15-00428
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.30-00369
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.30-00369
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.30-00369
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10.2. Inne 

1. Instrukcja ITB nr 356/98. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998. 
2. Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. Instrukcja 

ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988. 
3. Instrukcja ITB nr 306/91 – Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I – Budownictwo 

ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
5. Śliwiński J.: Beton zwykły. Projektowanie i podstawowe właściwości. Polski Cement, Kraków 1999. 
 
 

 


