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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00 — Wymagania ogdlne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-00
Wymagania ogolne

Nazwy i kody rob6t wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)
Dziat - 45000000-7 — Prace budowlane

Grupy robot wystepujgce przy realizacji przedsiewziecia:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
Klasy robét - 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Kategoria - 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby,
- 45113000-2 - Roboty na placu budowy.

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;j
Klasa robét - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu

Kategoria robét - 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

- 45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli

- 45231100-6 - Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggoéw

- 45231112-3 - Instalacja rurociggow (rurociggi technologiczne)

- 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

- 45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggow

- 45232150-8 - Prace budowlane dotyczgce budowy wodociggéw do
przesytu wody

- 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

- 45231500-0 - Prace budowlane dotyczgce budowy rurociggéw
sprezonego powietrza

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie
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- 45232150-8 - Prace budowlane dotyczgce budowy wodociggéw do
przesytu wody
- 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

Klasy robot - 45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zaktaddéw oczyszczania $ciekow
- 45260000-7 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne
Kategoria roboét - 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
- 45262210-6 fundamentowanie
- 45262300-4 betonowanie
- 45262310-7 Zbrojenie
- 45262311-4 betonowanie konstrukciji
- 45262350-9 betonowanie bez zbrojenia
- 45262520-2 Roboty murarskie
Klasa robét- 45250000-4 -Roboty w zakresie instalowania, wydobycia oraz budowy obiektéw
budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego

Kategoria robdét: - 45252000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw uzdatniania,
oczyszczania oraz spalania odpadéw
Kategoria robdét: - 45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zaktadéw oczyszczania sciekdw

Grupa robot - 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

- 45252200-0 - Wyposazenie oczyszczalni sciekow

Klasa robét - 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robot:- 45261000-4 - Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
- 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
- 45261210-9 - Wykonanie pokry¢ dachowych
- 45261211-6 - Ktadzenie ptytek dachowych
- 45261320-3 - Ktadzenie rynien
- 45261400-8 - Pokrywanie

Grupa robot - 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
Klasa robét - 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria robét - 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych
- 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Klasa robét - 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
Kategoria robot - 45310000-3 - Roboty instalacji elektrycznych

Grupa robot - 45 314 300-4 Instalowanie infrastruktury kablowej
- 45 315 700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
- 45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
- 45 317 000-2 Inne roboty elektryczne

Klasa robét - 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategorie robdét - 45331000-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
- 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
- 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
Klasa robét - 45350000-5 - Instalacje mechaniczne
Kategorie robét - 45351000-2 - Mechaniczne instalacje inzynieryjne
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- 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robét - 45410000-4 - Tynkowanie

Klasa robét - 45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
Kategorie robo6t - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Klasa robét - 45430000-0 -Pokrywanie potdg i scian
Kategorie robét - 45431000-7 - Ktadzenie ptytek
- 45432000-4 - Kfadzenie i wyktadania podtdg , Scian i tapetowanie scian

Klasa robét - 45430000-0 - Pokrywanie potdg i $cian
Kategorie robot - 45432000-4 - Kladzenie i wyktadania podtdg , Scian i tapetowanie scian
- 45432210-9 - Wyktadanie scian

Klasa robét - 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
Kategorie roboét - 45442000-7 -Naktadanie powierzchni kryjgcych
- 45442120-4 - Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
Kategorie robét - 45443000-4 - Roboty elewacyjne

Klasa robét - 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria robot - 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie
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1. CZESC OGOLNA

Inwestor- Zamawiajacy:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Spotka z o.o.
64-100 LESZNO, ul. Lipowa 76A

Wykonawca projektu budowlanego i wykonawczego:
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0. ul. Opolska 11-19 lok.1,
52-010 Wroctaw

Wykonawca specyfikacji technicznej: Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego
we Wroctawiu Sp. z 0.0. ul. Opolska 11-19 lok.1, 52-010 Wroctaw.

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Projekt opracowany zostat pod nazwa:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Henrykowie
Adres obiektu:

64-115 Henrykowo

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00 sg podstawowe postanowienia dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Uzupetnieniem Wymagan Ogoélnych (ST-00) sg Specyfikacje Techniczne (ST) zawierajgce szczegodtowe
wymagania wykonania robét.

Jezeli w Specyfikacji technicznej nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozyciji Przedmiaru Robét,
nalezy wykonac jg zgodnie z odrebnymi przepisami i normami..

Specyfikacje Techniczng jako czes$¢ Specyfikaciji Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w pkt.
1.2.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych specyfikacja

Przedmiot i zakres robot obejmuje realizacje przebudowy obiektéw istniejgcych oraz budowe nowych
obiektéw. W zakresie dostaw nie dopuszcza sie zastosowania urzgdzen prototypowych, testowych,
uzywanych, produkcji pilotazowej, itp.

1.2.1. Obiekty projektowane

— Komora zasuw z krata reczng - obiekt nr KZ-1

— Komora pomiarowa - obiekt nr KP-1

— Stanowisko przyjmowania i ptukania materiatu z czyszczenia kanalizacji — obiekt nr 6
— Stanowisko separatora ptuczki piasku - obiekt nr 6.1

— Pompownia wéd nadmiarowych - obiekt nr 7

— Komora zasuw - obiekt nr KZ-2

— Przewozna stacja dozowania zewnetrznego zrédta wegla organicznego - obiekt nr 8
— Waga samochodowa - obiekt nr 9

— Komora zasuw z krata reczng - obiekt nr KZ-1

— Komora pomiarowa - obiekt nr KP-1

— Stanowisko przyjmowania i ptukania materiatu z czyszczenia kanalizacji — obiekt nr 6
— Stanowisko separatora ptuczki piasku - obiekt nr 6.1

— Pompownia wéd nadmiarowych - obiekt nr 7

— Komora zasuw - obiekt nr KZ-2

— Przewozna stacja dozowania zewnetrznego zrédta wegla organicznego - obiekt nr 8
— Waga samochodowa - obiekt nr 9

— Komora zasuw - obiekt nr KZ-3

Urzadzenia w projektowanych obiektach sg zautomatyzowane i nie wymagaja statej obstugi.
Stan zatrudniania pracownikow pozostaje bz.

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie
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1.2.2. Obiekty przebudowywane i rozbudowywane

Ponizej wymienione obiekty sg przebudowywane i rozbudowywane w zakresach okreslonych
w poszczegdlnych projektach branzowych. Przebudowa w pozostatych obiektach dotyczy elementow
wewnetrznych, co nie skutkuje zmiang ich pow. zabudowy.

—  Zwirownik — obiekt nr 1

— Pompownia gtéwna - obiekt nr 2

— Piaskowniki - obiekt nr 3

— Pomieszczenie dmuchaw - obiekt nr 3.1

— Rozdzielacz sciekéw - obiekt nr 4

— Reaktor biologiczny - obiekt nr 5.1, 5.2

— Pompownia $ciekéw oczyszczonych — obiekt nr 12.2
— Ujecie $ciekéw oczyszczonych — obiekt nr 25

1.3. Definicje poje¢ uzywanych w specyfikacji

»Dokumentacja Projektowa”. Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.).
»,Dokumenty Wykonawcy” - oznaczajg obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie,
rysunki, podreczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez
Wykonawce Robét Budowlanych na mocy Kontraktu.

»Dziennik Budowy” - oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robdét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 z pdézn. zm.)

»Dzien” - oznacza dzien kalendarzowy, a ,rok” oznacza 365 dni.

»1ydzien” — oznacza kalendarzowy tydzien (7 dni).

sInfrastruktura techniczna”. Zespdt maszyn, urzadzeh i instalacji zapewniajgcy prawidiowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.
»Inzynier” - (rownoznaczny z uzywanym pojeciem Inwestor zastepczy) oznacza osobe fizyczng

lub osobe prawnag, wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb Umowy.
Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje
.Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.
.Kierownik budowy”. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

»Kontrakt” - oznacza Kontrakt na Roboty Budowlane. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany
jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,Umowe” w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz UPZP.
»Kraj” - oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy, gdzie majg by¢
wykonywane Roboty State.

»Ksiazka Obmiaréw” - joznacza dokument prowadzony przez Wykonawce Robé6t Budowlanych
na Terenie Budowy pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania Robét Budowlanych.

Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru faktycznie
wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

»Laboratorium”. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatéw oraz robét.
»Materialy” - oznaczajg przedmioty wszelkiego rodzaju, ktére Wykonawca Robdt Budowlanych ma
dostarczyé na mocy Kontraktu, z wyjatkiem Urzgadzen, przeznaczone do utworzenia lub tworzgce czesé
Robdét Statych, wigcznie z materiatami, ktére nie wymagajg montazu.

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

"Metoda pull-off" - Metoda badania pozwalajgca okresli¢ wytrzymatos¢ materiatu na rozcigganie oraz
przyczepnos$¢ warstw. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie metodg pull-off (zgodnie z PN-EN 1542:
2000) przeprowadza sie w celu okreslenia wytrzymatosci na odrywanie poditoza betonowego Iub
reprofilowanego za pomocg zapraw PCC oraz okreslenie mozliwosci wykonania napraw
powierzchniowych konstrukcji budowlanych

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie
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»Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢”. Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

»Personel Wykonawcy” - oznacza Przedstawiciela Wykonawcy Robdét Budowlanych, oraz caty personel
zatrudniony przez Wykonawce Robét Budowlanych na Terenie Budowy, ktory moze sktadac sie z kadry,
robotnikéw, oraz innych pracownikédw Wykonawcy Robé6t Budowlanych oraz kazdego Podwykonawcy,
a takze wszelkie inne osoby pomagajgce Wykonawcy Robét Budowlanych w wykonywaniu Robot
Budowlanych.

»Personel Zamawiajgcego” - oznacza Inzyniera i wszystkie osoby zatrudnione przez Zamawiajgcego
oraz wszystkie inne osoby o ktérych Inzynier lub Zamawiajgcy powiadomig Wykonawce, ze majg byé
traktowane jako Personel Zamawiajgcego.

»Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” - oznacza dokument opracowany zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.
1126).

»Polecenie Inzyniera”. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

»Pozwolenie na Budowe” - oznacza decyzje administracyjng zatwierdzajgcg Projekt Budowlany
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

»Prawo Budowlane” - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi
zmianami, regulujgcg dziatalno$¢ obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw
budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.
»Prawo” - oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskie;.

»Procedura” — dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,

»Program Zapewnienia Jakosci” - oznacza dokument, w ktérym Wykonawca Robét Budowlanych
przedstawia zamierzony sposob wykonywania Robdét Budowlanych, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robo6t Budowlanych zgodnie z Rysunkami, Projektem
Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

»Projekt Budowlany” - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 462 wraz z pdzniejszymi zmianami).

»Projekt Wykonawczy” - oznacza opracowanie uzupetniajgce i uszczegdtawiajgce projekt budowlany.
Zakres i forma projektu wykonawczego jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 462 wraz z pdzniejszymi zmianami).

»Projektant”. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
»Proby”. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

»Proby koncowe”. Rozruch technologiczny oczyszczalni obejmujgcy: rozruch mechaniczny, rozruch
hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na $ciekach.

»Przedmiar Robét” - Wykaz przewidzianych do wykonania robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonia, ze szczegétowym opisem Iub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegoOtowy opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

»Przedstawiciel Wykonawcy” - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce Robé6t Budowlanych
w Kontrakcie lub wyznaczong przez Wykonawce Robdét Budowlanych, dziatajgcg w imieniu Wykonawcy
Robét Budowlanych.

»Przedstawiciel Zamawiajacego” - petnomocnik powotany przez Zamawiajgcego odpowiedzialny
za realizacje Kontraktu, przedstawiciel Zamawiajgcego, co jest tozsame z definicjg ,Kierownik Projektu”.
»Roboty Budowlane” — oznacza state i tymczasowe roboty budowlane, ktére majg zosta¢ wykonane
(wlgczajgc urzadzenia i sprzet, ktére majg by¢ dostarczone) dla osiggniecia zatozonych celéw co jest
tozsame z definicjg ,Roboty”.

»Roboty podstawowe” - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

»Roboty Tymczasowe” oznacza roboty, kidére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu
robot podstawowych z wylgczeniem przypadkoéw, gdy w ST zapisano inaczej.

»Rysunki” - oznaczajg rysunki Robdét Budowlanych, wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zamienne.

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie
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»SIWZ” — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
»Specyfikacja” - oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych”, wigczony do Kontraktu, zawierajgcy opis robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.
»Sprzet Wykonawcy” - oznacza wszelkie maszyny i urzadzenia stuzace do wykonia robét pozostajgce
w dyspozycji wykonacy robot podlegajgce dopuszczeniu do robét przez Inzyniera
»Strona” - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce Robét Budowlanych wedtug wymagan Kontraktu.
»Koncowy Protokét Odbior Robot” - oznacza protokdt odbioru koncowego Roboét Budowlanych.
Odbioru dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego. Koncowy Protokét Odbior Robét
jest podstawg dopuszczenia do eksploatacii.
»leren Budowy” - oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢é wykonane Roboty State i do ktérych maja
by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktére zostang wyspecyfikowane
w Kontrakcie jako tworzgce czes¢ Terenu Budowy.
»Urzadzenia” - oznaczajg aparaty, maszyny, oraz $rodki transportu, przeznaczone do utworzenia lub
tworzace cze$¢ Robot podstawowych.
»Wykonawca Robét Budowlanych”— oznacza firme/osobe prawng albo jednostke organizacyjng nie
posiadajgcg osobowosci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta oferte lub
zawarta kontrakt w sprawie zamdwienia publicznego na realizacje Robét Budowlanych, co jest tozsame
z definicjg ,Wykonawca”.
»~Zamawiajacy” — oznacza osobe (prawng lub fizyczng) wymieniong jako zamawiajacy oraz jego
prawnych nastepcéw. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg
»Iinwestor”. W niniejszym Kontrakcie Zamawiajgcym jest Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Spétka z 0.0. 64-100 LESZNO, ul. Lipowa 76A
»Zmiana” - oznacza kazdg zmiane w Robotach Projektowych czy Budowlanych, polecong
lub zatwierdzong jako zmiana .
,Dziennik budowy”— urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz okolicznosci i zdarzen
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robo6t budowlanych (zgodnie z art. 45 ust. 1 Prawa
budowlanego),
.Roboty towarzyszace” - oznacza wszystkie roboty, ktére nalezg do swiadczen umownych nawet jesli nie
Sg wymienione w umowie, a szczegoélnosci:
- - utrzymanie i likwidacja placu budowy,
- utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,
- pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgadéw,
- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,
- oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,
- doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,
- dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,
- utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,
- przewoz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,
- zabezpieczenie robot przed wodg odpadowa,
- usuwanie odpadoéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z robot
wykonywanych przez wykonawce,
- usuwanie odpadoéw nie zawierajgcych substancji szkodliwych,
,Obiekt budowlany” - zgodnie z definicjg zawartg w Prawie budowlanym
.,Budowla” - zgodnie z definicjg zawartg w Prawie budowlanym
.,Dokumentacja powykonawcza” — zgodnie z definicjg zawartg w Prawie budowlanym,
» Normy budowlane” — oznacza dokumenty ustalajgce zasady, wytyczne lub charakterystyki dotyczace
réznej dziatalnosci i jej wynikdw, przeznaczona do powszechnego i wielokrotnego stosowania,
wprowadzajgca kodeks dobrej praktyki i zasady racjonalnego postepowania przy aktualnym poziomie
techniki. Tu: oznacza: EN, PN,
» Wspoélny Stownik Zaméwien” — CPV — oznacza jednolity system klasyfikacji zaméwien publicznych,
ktérego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiajgce
przy opisywaniu przedmiotéw zaméwien publicznych.

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie
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1.4. WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.4.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robo6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia.
Robd6t tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy
traktuje:

drogi tymczasowe,

szalunki,

odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow, plantowanie,

zabezpieczenie istniejacych obiektéw i instalacji oczyszczalni, przytgczenie medidw (woda,

kanalizacja, energia elektryczna, energia cieplna, teletechnika) zwigzanych z realizacjg zamdwienia.
Tymczasowe rurociagi, rusztowania, ktére po wykonaniu docelowego zasilania nalezy zdemontowac
Inne ukfady i instalacje stuzgce utrzymaniu ciggtos$ci ruchu oczyszczalni, obrobki sciekow i osadow

YV VVVV

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi nalezy ujg¢ w cenie jednostkowej wykonania roboty
podstawowej.

1.4.1.1. Przebudowa urzadzen kolidujgcych

Przebudowe urzgdzen nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

Kod wg Wspdlnego

L. p. | Roboty tymczasowe i towarzyszace Stownika Zaméwien (CPV)

Roboty geodezyjne (wytyczenie geodezyjne,
1 staty nadzér geodezyjny, sprawdzenie placu 742 33200-0
budowy)
2 Wykonanie niwelacji terenu 451122 10-0
Zagospodarowanie terenu budowy (zaplecze
budowy z biurem Wykonawcy i
pomieszczeniami dla Inzyniera - zgodnie z

3 warunkami kontraktowymi, wykonanie 45111200-8
przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na
potrzeby budowy, zainstalowanie i utrzymanie
tablic informacyjnych)

4 Odwodnienie terenu budowy 45111240-2

5 Dziatania ZW|_azan(? z zabezpieczeniem, 752 511 10 - 4
ochrong bhp i ppoz. terenu budowy

6 Drogi dojazdowe (tymczasowe) 452 33226 -9

7 Instalowanie tymczasowych znakow 452332 90 - 8
drogowych

8 Szkolenie personelu (ustugi szkolenia 804 231 20 - 2

technicznego)

1.5. Informacja o terenie budowy

1.5.1. Uwarunkowania lokalizacyjne

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie istniejgcej Oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie.
Przedsiewziecie planowane jest na dziatce o nr ewidencyjnym 132/21 AM-2, Obreb Henrykowo, gmina
Swieciechowa, powiat leszczynski. Powierzchnia terenu na ktérym bedzie realizowana inwestycja wynosi
8,2446ha. Teren od poinocy, potudnia i zachodu przylega do gruntéw rolnych niezabudowanych, od
wschodu do drogi wewnetrznej (dz. nr 132/14). Odlegtos¢ przedsiewziecia od zwartej zabudowy wsi
Henrykowo wynosi 350m.

Dla terenu planowanego przedsiewziecia brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
i nie istnieje obowigzek opracowania takiego planu na podstawie przepiséw odrebnych.

Dziatki, na ktorych planowana jest lokalizacja inwestycji zamieszczono w tabeli ponizej:

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie
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Wykaz dziatek :

wiasciciel / wladajgcy obreb Eitiaser dziatka nr

mapy

Urzad Miasta Leszno ul. Kazimierza Karasia 15,
64-100 Leszno / Miejskie Przedsiebiorstwo Obreb 2 132/21
Wodociggéw i Kanalizacji Spoétka z 0.0. siedzibg Henrykowo
w Lesznie, ul Lipowa 76A, 64-100 Leszno

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zakresu robdt objetego Kontraktem zgodnie
z dokumentacjg projektowg, decyzjg o udzieleniu pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz
postanowieniami Kontraktu.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ prowadzenia robdt oraz za ich zgodnosé
z umowg, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.
Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Harmonogram Robdét
i Projekt Organizacji Robét ( szczegétowy harmonogram realizacji i opis prowadzenia robot ze
szczegolnym uwzglednieniem ciggtosci pracy oczyszczalni )uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich
powinny by¢ wykonywane roboty budowlane.
Pozostate dokumenty, w tym m.in.:

e Projekt rozruchu,
Program szkolen
Program Préb Koncowych. instrukcje stanowiskowe,
instrukcje bhp i ppoz,
Projekty tymczasowej organizacji ruchu.
i inne opracowania, niezbedne dla wykonania robot i dokonania odbioru robét Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji z odpowiednim wyprzedzeniem, zodnie z przedstawionym wczesniej
do akceptacji harmonogramem robdét i projektem organizacji robaét.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne
niedokfadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
inzynieréw, robotnikow i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzgdzen, narzedzi
i oprzyrzadowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt sprawdzi wymiary rozbudowywanych i przebudowywanych
obiektow.

Wykonawca przedstawi, z odpowiednim wyprzedzeniem do zatwierdzenia kazdg dostawe.

Wszelkie materiaty jakie Wykonawca zabuduje bez uzyskania zgody Inzyniera Kontraktu, zabudowuje na
jego witasne ryzyko i koszt. W tym przypadku Wykonawca nie bedzie mogt oczekiwaé zwrotu kosztéw
rozebrania i ponownego zabudowy materiatdw dopuszczonych przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera i Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatow i elementéw Robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy,
a takze w normach, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan Materiatéw i robodt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach Materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem, jako obszary robocze.

Kolejnos¢ realizacji zadania przedstawia sie nastepujgco:

Roboty przygotowawcze

e Teren Budowy ,po protokolarnym przejeciu, wygrodzi¢, przygotowac zaplecze i oznakowaé zgodnie
z wymogami BHP.

e Sporzadzi¢ harmonogram robdt, projekt organizacji robot, w tym szczegdtowy harmonogram
realizacji i opis prowadzenia robot ze szczegdlnym uwzglednieniem ciggtoéci pracy (ruchu)
oczyszczalni oraz schemat wspétpracy z Uzytkownikiem na obiekcie czynnym, bedgcym w ruchu
a takze projekt rozruchu, ktére bedg podlegaty zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajgcego,
na podstawie ogoélnych wytycznych z dokumentaciji, wylgczen i przetagczen niewylgczonej
z eksploataciji instalacji.

e W przebudowywanym lub rozbudowywanym obiekcie oraz na terenie oczyszczalni Sciekow
wyznaczy¢ drogi i miejsca gdzie moze przebywaé obstuga eksploatujgca obiekt zapewniajgc
dojazdy, transport urzgdzeh oczyszczalni i odpadow, itp.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robot wykona dokumentacje fotograficzng terenu budowy
i terendw przylegtych. Kopie dokumentacji nalezy przekazac¢ Inzynierowi i Zamawiajgcemu.

Roboty zasadnicze do sukcesywnej realizacji

Roboty bedg wykonywane etapami obejmujgcymi okreslony zakres robét, ktére stanowig samodzielng
catosc.

Poniewaz wszystkie Roboty bedg wykonywane na czynnym obiekcie, wszelkie wylgczenia badz inne
czynnosci zwigzane z ingerencjg Wykonawcy w prace obiektu muszg byé uzgodnione z Uzytkownikiem
obiektu.

1.6.1. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy zwraca uwage na fakt prowadzenia modernizacji oczyszczalni w funkcjonujgcej oczyszczalni
Sciekow, ktorej eksploatacja ma zapewni¢ dotrzymanie parametrow wymaganych obowigzujgcymi
przepisami. Przy wykonywaniu robdét na czynnej oczyszczalni Wykonawca bedzie wspétpracowat
z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni Sciekdw za posrednictwem Inzyniera, aby zapewni¢ ciggte
funkcjonowanie zaktadu. Wykonawca zapewni takze przez caly czas bezpieczny dostep do wszystkich
jednostek personelowi obstugi.

Zatgczone ponizej w pkt 1.9 wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie okreslajg ogdlne
zalezno$ci pomiedzy realizacjg poszczegdlnych zadanh. Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢
prace zwigzane z budowg nowych obiektow, ktdrych lokalizacja nie koliduje z obiektami istniejgcymi
i umozliwia, po ich uruchomieniu, przystgpienie do modernizacji i przebudowy pozostatych obiektow nie
przerywajac ciggtosci pracy oczyszczalni.

Wszystkie prace, ktdre bedg polegaty na potaczeniu nowych urzgdzen i instalacji z funkcjonujgcymi muszg
uzyskac zgode Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na pismie za posrednictwem Inzyniera. Pisma te powinny byc¢
przedfozone Inzynierowi, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem robdt. Do robét
mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich
realizaciji.

Wykonawca spetniajgc powyzszy warunek bedzie brat pod uwage koniecznos¢ utrzymania wymaganych
parametréw Sciekédw odprowadzanych do odbiornika i innych warunkéw decyzji na eksploatacje
oczyszczalni $ciekdw wydanej przez kompetentny organ administracji panstwowe;.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania ciggtodci procesu oczyszczania $ciekdédw rozpoczecie
modernizacji istniejgcych obiektdw moze nastgpi¢ po przejeciu nowego ciggu technologicznego.

W projekcie organizacji robot Wykonawca okresli terminy i sposob roboét ingerujgcych w pracujacy uktad
technologiczny.

Podczas prowadzenia robot budowlanych i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie,
wiercenie, kucie, ciecie betonu i stali) nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie
instalacje, urzgdzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych robét.

1.6.1.1. Organizacja ruchu podczas prowadzenia rob6t budowlanych

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku drég
dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkdd, niezwlocznie, zaraz po ich stwierdzeniu,

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie
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zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi. Na terenie
zakfadu oczyszczalni obowigzujg zasady ruchu drogowego i ograniczenie predkosci do 20 km/h.

Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych dojazdow
i przej$¢ na teren budowy

1.6.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaze Dziennik Budowy,
jeden egzemplarz Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego i jeden komplet Specyfikacii
Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

Wszystkie czynnosci geodezyjne nalezg do obowigzkéw Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane
nie podlegajg odrebnej zaptacie i uznaje sie, ze sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktérego teren

zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia oczyszczalni Sciekow do stanu pierwotnego

w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robot.

Zatozenia do przekazania placu budowy (frontu robot):

— Wykonawca powiadami Uzytkownika o gotowosci do rozpoczecia robot na danym obiekcie
(wytypowanym zgodnie z uzgodnionym z Uzytkownikiem harmonogramem prowadzenia robot)
z wyprzedeniem min.7 dni,

— Inwestor wskaze miejsce poboru wody, energii elekirycznej oraz uzgodni sposéb odprowadzenia
Sciekow,

— Wykonawca zabezpieczy odpowiedni pojemnik na gruz i inne odpady oraz bedzie odpowiedzialny
za jego sprawne oproznianie. Lokalizacje pojemnika wskaze inwestorowi.

— Woykonawca zabezpieczy teren budowy oraz sktad materiatéw, tak by nie stanowity one zagrozenia.

— Koszty zuzycia energii i wody oraz odprowadzenia $ciekdw zostang okreslone w uzgodnieniu
z Uzytkownikiem

— Wykonawca powinien zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejgce sieci i urzadzenia, odpowiednio
je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w wyniku wykonywania prac
dotyczacych instalacji i urzadzen. O ewentualnych uszkodzeniach natychmiast powiadomi¢ Inwestora.

— Woykonawca bedzie unikat dziatan prowadzacych do zanieczyszczenia otoczenia oraz poniesie
wszelkie koszty ich usuniecia.

— Po zakonczeniu prac Wykonawca przekaze teren oczyszczalni w stanie nie pogorszonym.

— W sprawach nie poruszonych w niniejszym rozdziale, a dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawce obowigzuje dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
oraz przepisy prawa.

1.6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowig:

» pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

dokumentacja projektowa,

komunikaty zgodne 2z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.);

harmonogram Robdt;

raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami;

protokdty z préb, inspekcji, odbiordw;

dokumenty zapewnienia jakosci;

Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze;

Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;

Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych;

VVVVY VV VVVYVY
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» Dokumentacja powykonawcza w tym dokumentacja ruchowa i instrukcje eksploatacj;
» Operaty geodezyjne;
» Ksigzka obmiarow i dziennik montazu.

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:
a) Projekt Budowlany wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego.

b) Dokumentacja Projektowa w rozumieniu ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych wchodzaca w sktad
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), sktadajgca sie z:

Projekt Budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych
Projekt Wykonawczy

Przedmiar Robot

Informacja BIOZ (Projekt budowlany, Tom | Projekt zagospodarowania terenu)
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

VVVYVVYV

c) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podreczniki,
instrukcje oraz projekty czesci Robot i opracowania techniczno-organizacyjne, przewidziane
Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca opracuje i przekaze w wersji edytowalnej dokumentacje obejmujaca:
e Szczego6towe harmonogramy realizacji robot

e Projekt rozruchu,

e Program szkolen

e Program Préb Kohcowych.

e Sprawozdanie z Prob Koncowych.

¢ Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.

o Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen i instalacji.

o Dokumentacje niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w tym $Swiadectwa
energetyczne).

o Dokumentacje powykonawcze.

o Projekty tymczasowej organizaciji ruchu.

o Dokumentacje niezbedne do przeprowadzenia odbioréw.

e Projekt oznakowania obiektow i kolorystyki rurociagdw, maszyn i armatury

¢ Inne opracowania, niezbedne dla wykonania robét i dokonania odbioru robot

e instrukcje stanowiskowe,

e instrukcje bhp,

e instrukcje przechowywania srodkéw

e instrukcja pierwszej pomocy

e instrukcje eksploataciji,

e karty maszyn

e dokument(protokdt) zagrozenia wybuchem,

e protokoty szkolen

e wykaz oraz instrukcje prac wykonywanych na polecenie pisemne, wymagajgcych obstugi

dwuosobowej, wykonywanych w porze nocnej

e analiza oceny ryzyka na stanowiskach pracy oraz pomiary czynnikéw szkodliwych
na stanowiskach pracy

e operat wodnoprawny

e ksigzki budowlane obiektow

e szczeg6towy harmonogram realizacji i opis prowadzenia robot ze szczegéinym uwzglednieniem
ciggtosci pracy (ruchu) oczyszczalni oraz schemat wspotpracy z Uzytkownikiem na obiekcie
czynnym, bedgcym w ruchu

1.6.3.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany, przedmiary robét i informacja o planie BIOZ oraz
projekt wykonawczy bedgcy w posiadaniu Zamawiajgcego zostanie przekazany Wykonawcy.
Dokumentacje projektowg inwestycji stanowia:
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LP BRANZA/OBIEKT

PROJEKT WYKONAWCZY

Technologia

Zewnetrzne sieci technologiczne

Architektura

Konstrukcja budowlana
Obiekt nr 5 - Reaktor biologiczny
Obiekt nr 8 - Przewozna stacja dozowania wegla organicznego

E 1SS I

Konstrukcja budowlana
5. Obiekt Nr 6 - Stanowisko przyjmowania i ptukania piasku
Obiekt Nr 6.1 - Stanowisko separatorow-ptuczek piasku

Konstrukcja budowlana

Obiekt nr 7 - Pompownia wod nadmiarowych
6. Obiekt nr KZ2 - Komora zasuw
Obiekt nr KZ3 - Komora zasuw

7 Konstrukcja budowlana
: Obiekt nr 12.2 - Pompownia $ciekdw oczyszczonych

Konstrukcja budowlana

8. Obiekt nr 25 - Ujecie $ciekéw oczyszczonych
9 Konstrukcja budowlana
) Rozdzielacz $ciekéw obiekt nr 4, przelew deszczowy PDS
10 Konstrukcja budowlana
: Piaskownik (ob. nr 3) z pomieszczeniem dmuchaw (ob. nr 3.1)
11 Konstrukcja budowlana
: Pompownia gtéwna obiekt nr 2 z komorg pomiarowg obiekt nr KP1
12 Konstrukcja budowlana
: Zwirownik - obiekt nr 1, komora zasuw z kratg reczng - obiekt nr KZ-1
13. Instalacje sanitarne wewnetrzne
14. Zewnetrzne sieci sanitarne
15. Instalacje elektryczne
16. Instalacje AKPiA i CCTV
17. Drogi
OPRACOWANIA ROZNE
18 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych — opracowanie wielobranzowe ST-00
) do ST-21
19. | Wytyczne realizacji
20. Wytyczne do algorytméw sterowania procesami oczyszczania $ciekow dla oczyszczalni w Henrykowie

Wykaz dokumentacji sporzgdzanej i dostarczanej przez Wykonawce

1. Szczegdtowe harmonogram realizacji i opis prowadzenia rob6t ze szczegdlinym
uwzglednieniem ciggtosci pracy (ruchu) oczyszczalni oraz schemat wspotpracy z
Uzytkownikiem na obiekcie czynnym, bedgcym w ruchu

. Projekt rozruchu,

. Program szkolen

. Program Préb Koncowych.

. Sprawozdanie z préb koncowych

. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.

. Fabryczne ilnstrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen i instalaciji.

. Dokumentacje niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w tym swiadectwa
energetyczne).

9. Dokumentacje powykonawcze.

10. Projekty tymczasowej organizacji ruchu.

11. Dokumentacje niezbedne do przeprowadzenia odbiorow.

12. Projekt oznakowania obiektdw i kolorystyki rurociggéw, maszyn i armatury
13. Inne opracowania, niezbedne dla wykonania robét i dokonania odbioru robét
14. instrukcje stanowiskowe,

15. instrukcje bhp i ppoz,

16. dokument(protokot) zagrozenia wybuchem,

17. wykaz oraz instrukcje prac wykonywanych na polecenie pisemne, wymagajgcych
obstugi dwuosobowej, wykonywanych w porze nocnej

ONO O~ WN
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18. analiza oceny ryzyka na stanowiskach pracy oraz pomiary czynnikdéw szkodliwych na
stanowiskach pracy
19. operat wodnoprawny

Wykaz Specyfikacji technicznych wg pkt 10.3

Nazwy wilasne wyrobow opisanych w dokumentacji (urzgdzenia, materiaty, wyposazenie, itp.) uzyte
zostaty na potrzeby zaprojektowania szczegétowych rozwigzan projektowych w odpowiednich branzach
oraz w celu prawidtowego okre$lenia kosztow przedsiewzigcia. Majg one na celu utatwienie Wykonawcy
doboru réwnowaznych urzadzen i materiatdw wraz z przynaleznymi im rozwigzaniami branzowymi.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia — roboty budowlane na czynnym (pracujacym) obiekcie,
Wykonawca kazdorazowo zastosuje rozwigzania techniczne uwzgledniajgce rzeczywisty (na dzieh
wykonywania robét) stan obiektu.

1.6.3.2. Dokumentacja techniczna i powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow,
wytgcznie na to przeznaczonych. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdzi wymiary obiektow
podlegajgcych przebudowie i rozbudowie.

Wykonawca winien przedkfada¢ Inzynierowi aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze,
CO najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt
kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Projektanta i dalej zatwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robét, w tym réwniez fabryczne instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby
umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy
danej czesci Robdt, a takze instrukcje stanowiskowe, bhp, dokument zagrozenia wybuchem, protokoty
szkolen, i inne dokumenty wynikajagce z przepiséw i oczekiwan Zamawiajacego. Dokumentacje
powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w formie elektronicznej, edytowalne;.

Jezeli w trakcie wykonywania Robo6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wiasciwego wykonania Robét na wiasny koszt
w czterech egzemplarzach i przedtozy je Projektantowi do akceptacji i Inzynierowi do zatwierdzenia.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje nastepujgce Rysunki i Projekty Techniczne
(1 oryginat + 3 kopie) oraz uzyska akceptacje Inzyniera:

¢ Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami
pomiarowymi)
¢ Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic informacyjnych

Powyzsza lista rysunkéw i dokumentacji nie jest zamknigta i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych
zobowigzah wykonawcy w ramach Kontraktu.

Dokumenty Wykonawcy bedg przedktadane Inzynierowi zgodnie z zapisami w Kontrakcie, a czas na
inspekcje dokumentow nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia.

1.6.3.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po trzy egzemplarze kompletnych fabrycznych
instrukcji w jezyku polskim w zakresie eksploatacji i konserwacji ( obejmujgca m.in. wymagane atesty
i dopuszczenia ) dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elekirycznego Iub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas$ wynikajgce
stagd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje fabryczne te winny by¢ dostarczone wraz z dostawg urzgdzenia/systemu na plac budowy.
Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
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Kazda fabryczna instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacije:

YV VVVVVVVVVVVVVY

YV V VYV

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegodtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wytgczania z eksploataciji

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek (w tym m.innymi: instrukcja postepowania
w czasie przegladow, awarii i usuwania usterek w zbiornikach zamknietych i otwartych)

Srodki ostroznosci

instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnos$nie zamawiania cze$ci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu
i trwatosci urzadzen

instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwié, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania

wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i alarmowych
schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujacych
i oswietleniowych.

Instrukcje fabryczne muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, ukladoéw sterujgcych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

1.6.3.4. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowaé¢ dokumentacje ruchowa.

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia uruchomienia oraz
powykonawcza potwierdzajagca prawidlowos¢ i zgodnos¢é z obowigzujgcymi przepisami wszystkich
wykonanych prac i ustug, a w tym miedzy innymi:

YV V VVVVVVVVVVVVVVVVVY

Projekt rozruchu,

Program szkolen

Program Prob Koncowych.

Sprawozdanie z Préb Koricowych.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.

Instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen i instalaciji.

Dokumentacje niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w tym Swiadectwa energetyczne).
Dokumentacje powykonawcze.

Projekty tymczasowej organizaciji ruchu.

Dokumentacje niezbedne do przeprowadzenia odbioréw.

Projekt oznakowania obiektéw i kolorystyki rurociggéw, maszyn i armatury

Inne opracowania, niezbedne dla wykonania robét i dokonania odbioru robot

instrukcje stanowiskowe,

instrukcje bhp,

dokumen t(protokdt) zagrozenia wybuchem,

protokoty szkolen

wykaz oraz instrukcje prac wykonywanych na polecenie pisemne, wymagajgcych obstugi
dwuosobowej, wykonywanych w porze nocnej

analiza oceny ryzyka na stanowiskach pracy oraz pomiary czynnikéw szkodliwych na stanowiskach
pracy

operat wodnoprawny
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Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 kpl. w/w dokumentacji (instrukcja eksploatacji w jezyku polskim,
sprawozdanie z uruchomienia )+ wersje elektroniczng edytowalng w jezyku polskim. Pozostate dokumenty
1 egz. oryginalny + 2 kopie.

1.6.4. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia roboét

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw uzgodnien wydanych przez zainteresowane
jednostki, bedgce wiascicielami badz uzytkownikami terenéw i urzgdzen, na ktérych prowadzone bedg
prace sieciowe i budowlane. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru na realizacjg zadania przez
Przedstawicieli poszczegdlnych instytucji, jesli takie optaty bedg naliczone.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem powyzszych wymogow nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

» projekt organizacji robot,

» szczegotowy harmonogram robdt,

» planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu
0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera oraz harmonogramem robot.

Projekt organizacji robét powinien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robaot.

VVVVYYVY

Opracowany przez Wykonawce szczegétowy harmonogram robét (w formacie do uzgodnienia
z Zamawiajacym po podpisaniu Kontraktu) musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentaciji
projektowej i ustalen zawartych w Kontrakcie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét
w terminie okreslonym w Kontrakcie. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.
Harmonogram moze byé w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji przez Inzyniera. Plan ten powinien =zostaé sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i zawieraC takie
informacje jak:

stosowanie i dostepnosé srodkdw pierwszej pomocy,

stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobistej,

plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

dziatania przeciwpozarowe,

dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

V VVVVVVVYY

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego
i zobowigzany jest uzyskaé pisemne oswiadczenie od witasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym
prowadzone byly roboty budowlano-montazowe, Ze nie wnosi zadnych roszczen, co do odtworzenia
terenu.

Wszelkie koszty, ktére poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan zwigzanych
Z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robot sg wliczone w Cene Kontraktowag

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie



22

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00 — Wymagania ogdlne

Opréznienie poszczegodlnych obiektdow, przeznaczonych do modernizaciji, ze $ciekow lezy po stronie
Uzytkownika obiektu, usuniecie osadéw - po stronie Wykonawcy.

1.6.5. Zgodnosé¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z umowg, dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wg otrzymanej dokumentacji
projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnienia Wykonawca, w przypadku zmian wprowadzonych przez
siebie, przygotuje na witasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
Inzyniera.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é dokumentéw
okreslona w Warunkach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swojg korzys¢ btedow lub opuszczeA w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
i Dokumentacjg Projektowa.

Dane okreslone w ST i w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone Materiaty lub wykonane Roboty nie bedg w peilni zgodne z ST
lub Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ Robdét, to takie Materiaty bedag
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy

1.7.1. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawca zorganizuje na terenie oczyszczalni w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Zaplecze Wykonawcy winno spetniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Wykonawca wystgpi o warunki zasilania placu budowy w media.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny by¢ roztozone
proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacji zaplecza Wykonawca wykona :

» Ogrodzenie zaplecza budowy

» Ogrodzenie sktadu materiatow

jesli bedzie taki wymaog Uzytkownika oczyszczalni.

Instalacje elektryczng w tym zasilanie placu budowy przewiduje sie z najblizszej rozdzielnicy w stosunku
do lokalizacji zaplecza.

W Cene Kontraktowg witgczony winien byé takze koszt wykonania poszczegdlinych obiektéw zaplecza,
drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw
i medidw energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

W Cene Kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw
i medidow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny
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za uzyskanie i uzgodnienie wszystkich warunkéw technicznych i optat korzystania z istniejgcych mediow
Uzytkownika oczyszczalni. Koszt korzystania z mediéw ponosi Wykonawca.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy ochrona i kontrola dostepu do zaplecza budowy, terenu budowy,
kontrola wjezdzajgcych i wyjezdzajacych pojazdow, wspétpraca ze stuzbami odpowiedzialnymi za ochrone
obiektow oczyszczalni. Uzytkownik zastrzega prawo monitorowania terenu placu budowy i zaplecza
budowy oraz prowadzenia kontroli pojazdéw wjezdzajgcych i wyjezdzajgcych z tego terenu.

1.7.2. Tablice informacyjne
1.7.2.1. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje — w miejscach i ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem — tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i zgodnie
z Rozporzadzeniem MI w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
z wymogami funduszy pomocowych. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje
o0 budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wliczony w Cene Przetargowa.

Po zakonczeniu realizacji zadania tablice informacyjne nalezy zastgpi¢ tablicami pamigtkowymi.
Koszt wykonania i zainstalowania tablic pamiatkowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w Cene Przetargowa.

1.7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty
ten okres urzgdzenia i ich elementy oraz drogi dojazdowe bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy
Inzyniera. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega
karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art.
49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wiasny koszt zleci ich
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wiasny koszt.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy - warunki organizacji ruchu zastepczego,
ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy oraz Robét
poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i Odbioru koricowego,
a w szczegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem i Uzytkownikiem oczyszczalni sposob zabezpieczenia
istniejagcych drog i chodnikéw na terenie oczyszczalni.
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie zabezpieczenia drég i chodnikdow przy realizacji
zadania obejmuje:
(1) Prace organizacyjne
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniern wynikajgcych
z postepu Robo6t
b) ustawienie tymczasowego oznakowania,
C) przygotowanie terenu
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu itp.

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie



24

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00 — Wymagania ogdlne

(2) Prace utrzymaniowe
a) utrzymanie ruchu na oczyszczalni tak, aby oczyszczalnia mogta spetniaé normy pozwolenia
wodnoprawnego i utrzymac ciag technologiczny,
b) Wykonawca zapewni wystarczajgce $rodki zapobiegajgce uszkodzeniu drég oraz chodnikow
oczyszczalni sciekow
(3) Prace porzagdkowe/koncowe
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowag. Wykonawca winien ujg¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych.

1.7.5. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robét
od daty Rozpoczecia do daty wydania Odbioru koncowego przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane roboty byty w zadawalajgcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robdt,
to na polecenie Inzyniera rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac Roboty.

1.7.6. Odprowadzenie wéd z pompowania wykopéw

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
Odwodnienie wykopow i terenu Robét lezy po stronie Wykonawcy.

Wody z wykopéw bedg odprowadzane do instalacji oczyszczalni $ciekow.

Warunki i miejsce odprowadzania wéd z wykopow nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem oczyszczalni.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z odwodnieniem wykopdéw. Wszystkie obmiary dla systemu
odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robo6t ziemnych.

1.8. Wymagania w zakresie ochrony ppoz. w trakcie wykonywania robo6t

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie z zachowaniem
ciggtosci jego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczenstwa

Poniewaz wszystkie Roboty bedg wykonywane na czynnym obiekcie jakim jest oczyszczalnia, wszelkie
wytgczenia, badZz inne czynnosci zwigzane z ingerencja Wykonawcy w prace obiektu muszg
by¢ uzgodnione z Uzytkownikiem obiektu.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi doktadny harmonogram prowadzenia robot
na obiekcie w porozumieniu i w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

1.10. Opis sposobu postepowania z materiatami szkodliwymi dla otoczenia
i niebezpiecznymi

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos$é
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw organdéw administracji panstwowej.

1.11. Wymagania dotyczace BHP

1.11.1. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac
i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi, program zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel Wykonawcy i Uzytkownika nie bedzie pracowat w warunkach,
ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenhstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow BHP wynikajgcych z :

> Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152,
z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego
1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24
poz.110);

» Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401.);

» Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
po0z.1126.).

» Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844)

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w rozporzadzeniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.11.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenhstwa
i higieny pracy. W szczegdlno$ci:
o Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikow
i zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
o Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce i sprzet dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na budowie.
o Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.
e Sprzet, urzgdzenia oraz narzedzia elektryczne uzywane przez Wykonawce musza by¢ poddane
odpowiednim przeglagdom dopuszczajgcym je do eksploatacji.
e Pracownicy obstugujgcy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji, powinni
legitymowac sie swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacji.
e Pracownicy powinni by¢ przez pracodawce wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz srodki
ochrony indywidualnej i stosowac je podczas wykonywania pracy.

Przy robotach ziemnych i rozbiérkowo-montazowych nalezy, z uwagi na specyfike robét zwréci¢ uwage
nas min.:
o wilasciwie przygotowanie Terenu Budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie
zaplecza budowy - Rozporzadzenie M| z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U nr47 , poz. 401)
e zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych
¢ wytypowanie bezpiecznego miejsca skiadowania materiatow i przechowywanie ich zgodnie
z wymogami producentéw, w sposéb nie zagrazajgcy pracownikom i obstudze oczyszczalni
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o oswietlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i dojs¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami

o stosowanie sie do wszystkich zalecen dotyczgcych sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego
i urzgdzen wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporzadzenia

e prawidtowe zabezpieczenie wykopéw o $cianach pionowych zgodnie z projektem
konstrukcyjnym

e zapewnienie bezpiecznego zejscia do wykopow

e zabezpieczenie terenu wykonywania robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed
dostepem osd6b niezatrudnionych

e zachowanie zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét betonowych

e prowadzenie prac montazowych konstrukcji z elementéw prefabrykowanych zgodnie
z projektem konstrukcyjnym. i obowigzujgcymi przepisami

e wilasciwe oznakowanie miejsc pracy (gtebokie wykopy) - Rozporzgdzenie MPIPS z dnia
26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisdw bhp (Dz U. Nr 129, poz. 844)dziat Il - rozdziat 1, § 6

e zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla zdrowia
i zycia, oraz zapewnienie srodkéw pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy dziat IV - rozdziat
1 ww rozporzadzenia

e zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych srodkéw ochrony stuchu -dziat
IV -rozdziat 5 ww rozporzadzenia

e zabezpieczenie terenu prac przez wydzielenie i wyrazne oznakowanie terenu przy robotach
rozbiérkowych - dziat IV - rozdziat 6B, §82 i 83 ww rozporzadzenia

e Z uwagi na brak mozliwosci catkowitego wygrodzenia Terenu Budowy nalezy zastosowac
dodatkowe zabezpieczenia gtebokich wykopdw przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic
informacyjnych o gtebokich wykopach.

Kierownik budowy zgodnie z art 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Szczegétowy zakres i forme Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegoétowy zakres rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

Jezeli na tym samym Terenie Budowy jednoczesnie dziata dwoch lub wiecej Wykonawcow, to winien byc
ustanowiony koordynator ds. bhp.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac ocene ryzyka zawodowego i o ryzyku tym
poinformowaé pracownikdw. Nalezy tez konsultowaé z nimi dziatania na rzecz zapewnienia
bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przy organizowaniu pracy nalezy uwzglednia¢ wymagania, jakie winny by¢ spetnione przy zatrudnianiu
miodocianych.

Nalezy przestrzegac przepiséw regulujgcych zasady wykonywania recznych prac transportowych .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem powyzszych wymogdéw nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.11.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.12. Procedury w zakresie stosowania si¢ do prawa i ochrony witasnosci
prywatnej i publicznej

1.12.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do Polskich Norm, przenoszacych
normy europejskie lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych
i czytane w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
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Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt. Istotnym elementem tych wytycznych sg uzgodnienia branzowe uzyskane przez
Zamawiajgcego na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Jako obowigzujgce, bedg prawa aktualne na dzien Przejecia robét przez Zamawiajgcego.

1.12.2. Ochrona intereséw osoéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy. Wykonywanie tych robét nie jest podstawg do ich wydluzenia czasu na
wykonanie robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.12.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu

zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do

wszystkich przepiséw i normatywow oraz wydanych decyzji i opracowan w zakresie ochrony srodowiska

na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na

tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

W szczegdlnosci Wykonawca weZzmie pod uwage wymagania opisane w raporcie oddziatywania na

Ssrodowisko oraz w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

» Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

> Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot wszelkich przepiséw

dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie w szczegdélnosci:

> stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 0 z 2013 poz. 627);

» stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw Nr 25
z 2008r, poz. 150 z pbézniejszymi zmianami) z aktami wykonawczymi;

> stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr O z 2013 r., poz. 21
z pozniejszymi zmianami)  zi aktami wykonawczymi, stosowaé sie do Rozporzadzenia MS
z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178,
poz. 1481);

> stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do
urzgdzeh kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);;

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzgdzenia MOSZNIL z dnia 13 maja

1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robét do terendw, dla ktdérych dopuszczalny poziom hatasu

wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczac:

» wporze dziennej =50 dB(A),

» W porze nocnej =40 dB(A),
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W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Inzyniera.

1.12.4. Obowiazki wykonawcy wynikajace z Ustawy o odpadach

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadéw (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest w mysl|
ustawy ,,O odpadach” wytwdrcg odpadoéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku
Z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania odpaddéw tzn. zapewnienia
odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc
wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym
zakresie decyzjami.

Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpadow.

o Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Ustawa wprowadzajgca przepisy: Dz. U. z 2001 r nr 100 poz.1085.).

o Przy realizacji rob6t, odpadem jest grunt z robét ziemnych nie nadajacy sie do wykorzystania,
odpady komunalne i opakowania,

e Wykonawca posegreguje materiat zgodnie z Katalogiem Odpaddéw stanowigcym zatgcznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. (Dz.U. Nr 112 poz.1206),
ogtoszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr
0 z 2013r. poz 21) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie skladowisko przeznaczone
do skfadowania tego rodzaju odpadow.

o Wszelkie odpady, materiaty z rozbidrki, gruz i ziemia (nie nadajgce si¢ do wbudowania lub ich
nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usungé z Terenu Budowy. Wykonawca we wiasnym
zakresie znajdzie sktadowisko odpadow dla materiatdw uzyskanych z rozbidrek. Po stronie
Wykonawcy lezy zawarcie umow w zakresie skladowania, przerobu lub utylizacji tych materiatow.

e Materialty z rozbiorki nawierzchni drogowych (nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania)
powinny by¢ zdawane w miejsca wskazane przez uzytkownikow tych drég.

e Materiaty nadajgce sie do dalszego wykorzystania zostang przekazane Zamawiajgcemu
do podjecia dalszej decyzji czy nalezy je usungé z placu budowy czy przewiezé na miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego,

o Wykonawca dotgczy dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu odpadéw zgodnie z ustawg
do dokumentdéw odbioru czesciowego.

e Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowaé tylko na wysypiska, ktére majg
odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalno$¢, wydane przez Wojewode lub Prezydenta
Miasta.

e Czynng biologicznie warstwe ziemi sktadowac tak, aby po zakonczeniu budowy mogta by¢
ponownie wykorzystana

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie (tj wywoz +
optaty za sktadowanie) nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

o Wszelkie koszty zwigzane z postepowaniem Wykonawcy z odpadami nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

o Wykonawca przekaze Zamawigjacemu informacje o sposobie zagospodarowania w/w osadow.

1.12.5. Zabezpieczenie zieleni

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie zabezpieczeniai
lub przesadzania drzew i krzewdw.

Prace objete Kontraktem prowadzone sg m.in. na terenie istniejgcej, funkcjonujgcej i zagospodarowanej
oczyszczalni $ciekéw. Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow, Wykonawca jest zobowigzany do
ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Szczegotowe zapisy w zakresie zagospodarowania terenu i zieleni podano w ST-03 ,Roboty ziemne
i przygotowawcze”.

1.12.6. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

Na terenie oczyszczalni brak jest zabytkéw.
Jezeli jednak w trakcie prowadzenia Robét nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
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Programu Robdét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na
Ukonczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.
Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajacy.

1.12.7. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Odbiory techniczne muszg spetniaé wymagania stawiane przez Ustawe Prawo Budowlane,
a w szczegdlnosci:
» Przepisy techniczno — budowlane wg art. 7
» Zasady i tryb dopuszczania wyroboéw budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10
» Proby i sprawdzenia instalacji, urzgdzen technicznych, protokotéw odbioru robét zanikajgcych lub
podlegajacych zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjne;j
wg art. 22
» Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56:
o Panstwowej Inspekcji Pracy
o Panstwowej Strazy Pozarnej
» Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy wg art.57.

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikéw prob jest elementem
koniecznym Przejecia Robo6t prowadzonego wedtug procedury opisanej w punkcie 8 ST- 00.

(1) Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza calg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna, wode,
sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony
personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob, Rozruchu i Proby Eksploatacyjne;j.
Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatdw niezbednych do wykonania préb winny
by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

(2) Préby Koncowe

W ocenie wynikéw Prob Koncowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje wynikajgce z zapisow
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz norm.

(3) Proba Eksploatacyjna

Préba Eksploatacyjna poprzedzona Rozruchem prowadzona przez Wykonawce rozliczana jest w cenie
Kontraktowej instalaciji.

Pozytywne wyniki Proby Eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
sg warunkiem koniecznym dokonania Odbioru koncowego przez Zamawiajgcego.

1.13. Nazwy i kody robét w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych
przedmiotem zaméwienia

Grupa, klasa, kategoria, uszczegoétowienie
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
kategoria- 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1  Roboty rozbiérkowe

kategoria- 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700-2  Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

kategoria- 45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
kategoria- 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domoéw
handlowych, magazynowych obiektéw budowlanych przemystowych,
obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
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kategoria-
45223100-7
45223220-4
45223500-1

45230000-8

kategoria-
45231300-8

45231400-9
kategoria-
kategoria-

45233120-6
45250000-4
kategoria-

45252100-9
45252121-2
45252130-8
45252140-1

45260000-7
kategoria-

45261210-9
kategoria-
45262310-7
45262311-4
45262330-3
45262500-6
45262600-7
45262700-8

45310000-3
kategoria-

45311000-1
45311200-2
kategoria-

kategoria-
45320000-6

45330000-9
kategoria-

45331110-0

45331210-1
kategoria-
kategoria-

45340000-2
kategoria-

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgciji
Montaz konstrukcji metalowych

Roboty zadaszeniowe

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekow

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Roboty w zakresie budowy drég

Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy
obiektéw budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego
45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadow

Roboty budowlane w zakresie zakladéw oczyszczania sciekéw
Instalacje osadu

Wyposazenie zaktadéw oczyszczania sciekéw

Roboty budowlane w zakresie zaktadéw odwadniania osadow

zaktadoéw

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i
podobne roboty

Wykonywanie pokry¢ dachowych
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
Zbrojenie

Betonowanie konstrukcji

Roboty w zakresie naprawy betonu

Roboty murarskie i murowe

Rézne specjalne roboty budowlane

Przebudowa budynkéow

konstrukcji dachowych oraz

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w  zakresie
elektrycznych

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

okablowania oraz instalacji

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych [
sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzeh grzewczych,

i klimatyzacyjnych

Instalowanie kottéw

Instalowanie wentylacji

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe

wentylacyjnych

Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45342000-6  Wznoszenie ogrodzen
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45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
kategoria- 445421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

kategoria- 45431000-7  Kladzenie ptytek

kategoria- 45432000-4  Ktadzenie i wykfadanie podidg , Scian i tapetowanie Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

kategoria- 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8  Roboty malarskie
45442300-0  Roboty w zakresie ochrony powierzchni,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Wszystkie Wyroby stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny:

o

odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepisdw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujagcych norm i przepiséw, w szczegolnosci Ustawg o wyrobach budowlanych
Z 16.04.2004r - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881,

mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu,

wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robét. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz
wymagajgce minimum obstugi,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ,

Inzynier zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania
sformutowane w Kontrakcie, dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych,
deklarowanie zgodnosci wyrobéw budowlanych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p0z.2041),

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobéw budowlanych i urzadzen uzyte
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub
dokumentacji projektowej powinny byé uznawane jako stuzace okresleniu projektowanych
parametréw wyrobéw budowlanych i urzadzen. W kazdym przypadku moga by¢é stosowane
inne r6wnowazne wyroby i urzagdzenia innych firm o nie gorszych parametrach,
charakterystyczne parametry, wlasciwosci i wymagania w zakresie materiatbw stosowanych
w realizacji Robét objetych Kontraktem podano w wymaganiach szczegdtowych poszczegdinych
ST.

2.2. Wymagania dotyczace zrédet pozyskania wyrobéw budowlanych

2.2.1. Wymagania ogélne

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow (wyrobdéw
budowlanych) przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatébw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Inzynier zatwierdzi je
w ciggu 7 dni.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robdt.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z regulacjami prawnymi obowigzujacymi na terenie kraju
pochodzenia.

2.2.2. Pozyskiwanie wyroboéw budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskiwanie
Wyrobéw budowlanych np. piasku, zwiru z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajagc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych Materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem Materiatéw na plac budowy i dalej miejsca wbudowania.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie Robdt.

Wszystkie odpowiednie Wyroby budowlane pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.2.3. Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane tadowane sg w fabrykach na srodki transportu przez doswiadczonych pracownikéw
przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialnos¢
za dostarczenie fadunku w stanie nieuszkodzonym.

Jednakze, zaraz po dotarciu przesytki na Teren Budowy lub inne miejsce przeznaczenia nalezy
skontrolowa¢ jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszg by¢é odnotowane
w dokumentach przewozowych, o czym bezzwitocznie powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia powstate
w czasie transportu nalezy zgtasza¢ bezzwtocznie przewoznikowi na piSmie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych sg niezbedne do przeprowadzenia ewentualnych
procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny byé oznaczone i sktadowane, dotyczgce
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy w oddzielnym miejscu.

Sposoéb roztadunku zalezy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialnosc.
Nalezy przy tym przestrzegaé zalecen producenta w tym zakresie. Przed rozpoczeciem roztadunku nalezy
sprawdzi¢, czy na miejscu znajduje sie wystarczajgca ilos¢ osdb oraz czy ich zadania zostaty wtasciwie
okreslone. Nalezy tez sprawdzi¢, czy sprzet mechaniczny ma wystarczajgcy udzwig oraz czy spetnione
sg wymagania odpowiednich przepisow w zakresie bezpieczenstwa.

2.3. Procedury inspekcji wytworni materiatéw i wyrobéw budowlanych

Wytwodrnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujgce

warunki:

e Inzynier bedzie miat zapewniong wspédtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekcji.

e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

o Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
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materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera
stosowna korekta ich kosztéw.

o Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wymagania co do przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do Robodt i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$sé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
21 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet i maszyny uzywane do Robdét powinny by¢ zgodne z ofertg Wykonawcy i powinny odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukofnczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem
oraz poleceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
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(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét. Zakupy urzgdzen i materiatdw winny by¢ zgodne
z zatwierdzonym harmonogramem dostaw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen
i Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzagtat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady
i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Na wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu
Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia
Robot.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, linii i poziomow odniesienia sprecyzowanych
w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne
usytuowanie wszystkich czesci Rob6t i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy
wyosiowaniu Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robdét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Rozbudowe, modernizacje oraz proby kohcowe oczyszczalni nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu ciggtosci
pracy oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg by¢ prowadzone zgodnie
z harmonogramem uzgodnionym przez Zamawiajgcego i zatwierdzonym przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA | ODBIOR WYROBOW
ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:

Czes¢ ogding opisujaca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegdinych elementéw Robét,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikébw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

YV VVVVVVY

Cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robdét:
» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie =z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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» rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw Robét,

» sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

VvV VvV

6.2. Opis zasad kontroli jakosci Robot

» Celem kontroli Robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé

zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu

zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdbw oraz Robdt z czestotliwoscig

zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji

Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

» Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

» Inzynier bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

» Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i Robo6t ponosi
Wykonawca.

YV WV VYV

6.3. Opis zasad pobierania probek do badan

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Opis zasad wykonywania badan i pomiarow

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki, w formie raportu, do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Opis badan jakie bedzie wykonywat Inzynier Kontraktu

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robét prowadzonej przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$é materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Opis wymagan dotyczacych wymaganych certyfikatow i deklaracji zgodnosci

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych.

> Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzgdzajgcego

realizacjg umowy — inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé¢

wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdow i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych

specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Przepisy regulujgce powyzsze wymagania:

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360 +
pdzniejsze zmiany)

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r O ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r nr 229
poz 2275 +zmiana Dz. U. z 2007r nr 35 poz.215)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. z 2004r.
Nr 195, poz. 2011)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r Nr 249 poz.
2497).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydania (Dz. U.
z 2004r Nr 237 poz. 2375).

6.7. Opis procedur wprowadzania zmian i poprawek do dokumentacji projektowej

6.7.1. Zmiany do dokumentacji

Inzynier jest odpowiedzialny za analize zgtoszonej niezgodnosci np. przez Wykonawce i podjecie decyzji o
usunieciu niezgodnosci. Zmiany i modyfikacje dokumentow sg dokonywane przez komérki organizacyjne,
ktére je opracowaty i wyemitowaty.

Wyréb (dokumentacja projektowa) niezgodny z wymaganiami moze powsta¢ na etapie:
- kontroli i odbioru dokumentaciji,
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- w trakcie realizacji budowy na podstawie dokumentacji i po przekazaniu dokumentacji
Inwestorowi.

Zmiany w dokumentach wprowadzajg osoby opracowujgce dany dokument. Projektant jest odpowiedzialny
za usuniecie niezgodnosci i zatwierdzenie wprowadzenie zmian wyniklych podczas realizacji budowy.

Zmiany mogg polega¢ na
e wymianie na nowe dokumenty (dokument uzyskuje statut wydania nastepnego),
e wprowadzeniu aneksu (umowy, zamowienia).

Dopuszcza sie odreczne nanoszenie zmian (po przekresleniu nieaktualnej tresci) dokumentujgc ten fakt
datg i podpisem wprowadzajgcego zmiane.

Do projektu zmienianego nalezy wprowadzi¢ Karte zmian do projektu.

Karta zmian powinna zawieraé: liczbe porzgdkowsg, opis zmiany, Nr rysunku, Nr zmiany, Nazwisko
wprowadzajgcego zmiane oraz date i podpis.

Dokumenty nieaktualne sg odbierane po udokumentowaniu faktu oddania.

Mozliwe jest zaproponowanie produktow réwnorzednej jakosci. Jakiekolwiek przerébki projektowe,
budowlane i instalacyjne muszg by¢ wykonane na koszt i odpowiedzialnos¢ wykonawcy. Wszystkie
materiaty wymagajg akceptacji Inzyniera.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami opisanymi w wymaganiach w kolejnych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, w jednostkach miary
i z doktadnosciami tam opisanymi lub wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

8. ODBIOR WYKONANYCH ROBOT

8.1. Procedura przejecia robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,
po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Odbioru koficowego.

W zaleznosci od ustaleh wymagan ogdlnych i szczegétowych roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom
odbioréw dokonywanych przez Inzyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

> Odbiodr robot ulegajgcych zakryciu,

» Odbior czesciowy,

> Odbidr koncowy (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robdt).

Przejecie przez Uzytkownika obiektéw oczyszczalni powinno byé dokonane komisyjnie w formie,
odpowiednio, odbioru koricowego i pogwarancyjnego.

8.1.1. Warunki przejecia roboét

Odbidr robét nalezy wykonywaé¢ z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

» Odbiér koncowy (Przejecie Robdt) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych efektow.

» Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego (koncowego) bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

» Odbior koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie.

> Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajgce zakonczenie robét po zweryfikowaniu
odbioru kohcowego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera
i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w odbiorze kohcowym.

» Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, Préb Koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét
z Czescig lll SIWZ (Opis przedmiotu zamdwienia).

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
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8.1.2. Dokumenty Przejecia Robot

Na dzien zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia Robdét Wykonawca przedstawi dokumenty, ktore
wczesniej nie zostaty dostarczone w czasie prowadzenia odbioréw czes$ciowych wg ponizszego
zestawienia:

» rysunki z naniesionymi zmianami,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét ulegajgcych zakryciu,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Prob KohAcowych, zgodne z ST
i PZJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

sprawozdanie techniczne,

powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawcza,

protokoty sprawdzen i badan w tym protokot zbiorczy prac rozruchowych

certyfikaty jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen,

dokumentacje Techniczno-Ruchowe,

instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen i instalacji,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

¥ VVVVVVVYV VYVVVY

prawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian,

uwagi dotyczagce warunkow realizacji Robdt,

date rozpoczecia i zakonczenia Robdét.
stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektéw

YVVYVYY

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego —
Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robét
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja

8.2. Préby
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy odnosnie uzyskania efektéw koncowych wynika z zastosowania maszyn,
urzadzen, ukfadoéw technologicznych i innych rozwigzan zgodnie z wskazaniami podanymi

w Dokumentach Kontraktowych. W tym znaczeniu Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
préb zgodnosci parametrow technicznych i technologicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych
oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca odpowiada réwniez za poprawne dziatanie catosci instalacji,
a zatem za koncowe efekty ekologiczne i ergonomie obstugi.

8.2.1. Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, wode, energie elektryczna,
sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz wykwalifikowany i dodwiadczony
personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob Rozruchu. Koszty wykonania préb
oraz koszty wszelkiej obstugi i materialtdbw niezbednych do wykonania préb winny byé uwzglednione
w Kwocie Kontraktu.

8.2.2. Préby koncowe

W ocenie wynikéw Préb Koncowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje wynikajgce z dokumentacii,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych i norm.

Préby Kohcowe bedg w kolejnosci obejmowaty:

» préby przedodbiorowe,

» préby odbiorowe,

» rozruch technologiczny i badania procesowe, w tym wykonanie préby eksploatacyjnej.

Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizne, materiaty, ustugi i wykonanie proby eksploatacyjnej,
wymagane do momentu wydania protokotu Odbioru korncowego. Koszty poboru préb i analiz niezbedne do
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realizacji Kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawce w ramach rozruchu procesowego oraz
préby, przed wydaniem protokotu Odbioru koncowego, ponoszone bedg przez Wykonawce.

Wykonawca przedstawi program Préb Koncowych do zatwierdzenia Inzynierowi. Wszystkie badania
i proby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i Dokumentami Kontraktowymi.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowo$ci instalacji do uzyskania zezwolenia na eksploatacje, Inzynier
zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci z Prawem Budowlanym i aktami pochodnymi przy
udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych obowigzkéw i odpowiedzialnosci
okreslonych w Kontrakcie. Wykonawca zostaje zobowigzany do obecnosci w trakcie wszystkich kontroli
przed oddaniem obiektu do uzytkowania.

8.2.2.1. Préby przedodbiorowe

Préby przedodbiorowe obejma:

» Procedury badan producenta

» Procedury przyjecia materiatéw i urzadzen na Teren Budowy

» Badania producenta powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, normami
producenta oraz Dokumentami Kontraktowymi.

Inzynier bedzie upowazniony do kontroli badan producenta. Wymagania dotyczgce badan i kontroli
zostang potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce szczegétowej dokumentacii.

Badania producenta powinny dotyczy¢ catego wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania
obejmujgce miedzy innymi:

zasuwy, przepustnice,maszyny i urzgdzenia

zbiorniki reagentow,

przenosniki,

wentylatory,

rozdzielnice i sterownie nn,

wyposazenie AKPIA.

8.2.2.2. Préby odbiorowe
Proby odbiorowe, w tym préby hydrauliczne, dla robot budowlanych, mechanicznych, elektrycznych

i automatyki bedg przeprowadzane po ich zakonczeniu, sprawdzeniu ,na mokro”, potwierdzeniu zgodnosci
Zz warunkami Umowy.

YVVVYVY

8.2.3. Préba Eksploatacyjna

Prowadzenie 30-dniowej proby eksploatacyjnej nastepuje przy obecnosci Wykonawcy. Po zakonczeniu
proby eksploatacyjnej Inzynier wystawi protokét Odbioru koncowego i odpowiedzialnosé za utrzymanie
wymaganych parametrow procesowych zdefiniowanych w Kontrakcie i ustalonych na etapie Rozruchu
i préby eksploatacyjnej przechodzi na Zamawiajgcego.

8.3. Odbiory

8.3.1. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robat.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci Robdot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru Robot jest protokét sporzgdzony przez Inzyniera
w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze kontynuowacé robét bez ich odbioru.
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8.3.2. Odbiér Czesciowy

8.3.2.1. Odbior czesciowy - Przejecie Czesci Robot

Dopuszcza sie Przejecie Czesci Robot.

Odbiér Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru Czesciowego
Robot dokonuje sie dla zakresu Robot okreslonego w Dokumentach Kontraktowych wg zasad jak przy
Przejeciu Robdét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robét wyszczegdlnionych odrebnie w harmonogramie
realizacji robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ miedzy innymi:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie wykonywania
robot,

Dziennik Budowy,

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

Protokoty przeszkolenia obstugi,

Dokumenty oznakowania i wyposazenia BHP i ppoz,

Instrukcji eksploataciji i stanowiskowych,

Dokumenty wykonania drég dostepu do odbieranych obiektow i/lub instalacji

instrukcje bhp,

protokoty szkolen

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.

Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen i instalacji.

Inne opracowania, niezbedne dla wykonania robot i dokonania odbioru robét

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Odbiory czesciowe dokonywane sg w celu biezgcych rozliczeh na podstawie zaawansowania robot
odnotowanego w Ksiedze Obmiaru.

Zamawiajgcy nie bedzie uzytkowat zadnej czesci robét do czasu az Inzynier nie wystawi Swiadectwa
Przejecia dla tej czesci robét zgodnie z pkt. 8.3.2.2.

VVVVVVVVVVVYVY

8.3.2.2. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujgcych

warunkow:

» zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inzyniera,

> dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia,

» dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatow wszystkich badan, Préb Koncowych.

8.3.2.3. Rozliczenie koncowe

Po wydaniu protokotu Odbioru kohcowego nastgpi rozliczenie koncowe.

8.3.3. Odbior Ostateczny (koncowy) Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich zakresu
(losci) oraz jakosci oraz osiggniecia i potwierdzenia wymaganych efektéw oczyszczania Sciekéw
odprowadznaych z przebudowanej oczyszczalni.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robdét”.

Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z ST
i Dokumentacjg Projektowa.
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W toku odbioru ostatecznego Robot, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania Roboét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych Robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robét
Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru koncowego (ostatecznego) sg: ,Protokét Odbioru
Ostatecznego Robot” sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do Odbioru Wykonawca jest zobowigzany witasnym kosztem i staraniem przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:
= QOswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania roboét budowlanych z projekiem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku
terenu budowy,
= Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (PB i PW) z naniesionymi zmianami,
potwierdzong przez projektanta i Inzyniera oraz dokumentacje projektowg dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu — (3 kpl.),
» dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupehniajgce
lub zamienne),
= Protokoty wszystkich Odbioréw Czesciowych — Swiadectwa Przejecia Czesci Robdt,
= uwagi i Polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,
wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopéw,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST,
Protokoty wszystkich przeprowadzonych préb cisnienia przewodoéw ttocznych (cisnieniowych),
zaswiadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometréw uzytych do prob,
analizy wody,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe
i potwierdzenie pomiaru branzowego),
= kopie mapy zasadniczej (3 komplety) powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
sprawozdanie techniczne,
Instrukcje eksploatacji, konserwac;ji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych,
instrukcje stanowiskowe,
instrukcje bhp,
protokét zagrozenia wybuchem,
karty gwarancyjne,
operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
= zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
» uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robdt,
» Date Rozpoczecia i Date Ukohczenia Robat.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Odbioru.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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Ptatnosci

Po wydaniu protokotu Odbiory koncowego przez Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi
i zatgcznikami, ktorych zakres wynika $cisle z przedstawionego projektu, wykazujgcego szczegdétowo:

» Wartos¢ pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem,

» Wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza, ze sg mu nalezne wg Kontraktu i z innego tytutu.

Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie,
ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnoéci zwigzanych z Kontraktem
i wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robot.

Inzynier Wystawi Koricowe Swiadectwo Ptatnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

8.3.4. Odbiér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w Okresie Gwarancyjnym.

Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki)
nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktére
wystgpity w Okresie Gwaranciji.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
Odbioru Ostatecznego.

9. PLATNOSCI

Szczegotowe warunki ptatnosci okreslone zostang przez Zamawiajgcego w Umowie ( Kontrakcie ).
Rozliczenie wszystkich robot tymczasowych i prac towarzyszgcych nastepuje poprzez ujecie ich w cenach
robot podstawowych. ( tzn. nie bedg one rozliczane odrebnie).

9.1. Wymagania ogdlne

Podstawg ptatnosci jest Protokdt Odbioru koncowego, przedstawiajgce szczegdtowo kwoty, do ktorych
Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane sg w oparciu o cene jednostkowg, skalkulowang przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg robdét podstawowych, ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze
Robét.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

> warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

> koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),

> koszty projektow uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét,

» koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

> wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

> obstuge geodezyjna,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢

podatku VAT.

Ponadto nalezy ujg¢ koszty:

» dotyczace oznakowana Robot, tablice informacyjne, pamigtkowe

» ubezpieczenia, gwarancje , koszty zezwolen i innych optat administracyjnych

» opracowania projektu organizacji ruchu, oznakowanie na czas prowadzenie robot, utrzymanie
oznakowania,

» optat zwigzanych z organizacjg ruchu

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robdét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg
pozycjg kosztorysowa.
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9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania opisanego w pkt.1.7 (wymagania w zakresie zabezpieczenia
terenu budowy) nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca
winien uja¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych.

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie
terenu budowy:

» dostarczy¢, zainstalowaé urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

» utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

» usungé urzgdzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robét.

9.3. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszty zwigzane z wykonaniem robdt tymczasowych i towarzyszgcych nie podlegajg odrebnej zaptacie.
Koszty winny by¢ ujete w kosztach robét podstawowych.

9.4. Dokumentacja powykonawcza oraz prace pomiarowe

Koszty dokumentacji powykonawczej nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone
w Cene Kontraktowa.

9.5. Zaplecze Wykonawcy — koszty ogolne budowy

Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca winien
ujg¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych.

Wykonawca zapewni:
» Organizacje zaplecza Wykonawcy zgodnie z pkt . 1.7.1
- dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkoéw okreslonych
prawem.
- wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
- wykonanie niezbednych przytgczen mediéw (sieci i instalacje wod-kan, elektryczne).
» Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,
- ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
- utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzgdzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania
i eksploatacji,
- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
- utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
- zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkdéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzgdzeh.
» Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
- likwidacja zaplecza Wykonawcy
- oczyszczenie terenu.

9.6. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do:
» Przeprowadzenia szkolen,

» Przeprowadzenie prob koncowych,

» Opracowania instrukcji eksploatacii.

9.7. Wyposazenie w sprzet p.poz. i BHP

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do wyposazenia nowych obiektéw oczyszczalni
w niezbedny sprzet eksploatacyjny, BHP i ochrony przeciwpozarowej. Koszt wyposazenia nie podlega
odrebnej zaptacie i stanowi element kosztéw ogélnych Wykonawcy.

9.8. Tablice informacyjne

Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikajgcych z Prawa budowlanego oraz
z wymogami funduszy pomocowych stanowi element kosztéw ogdélnych Wykonawcy i nie podlega
odrebnej zaptacie.

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie



44

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00 — Wymagania ogdlne

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe; koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych
w Klauzulach Warunkéw Ogodlnych i Szczegolinych Kontraktu ponosi Wykonawca; nie podlegajg odrebne;j
zapfacie i stanowig element kosztéw ogélnych Wykonawcy.

9.9. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumenty i ustalenia techniczne dla rob6t budowlanych branzy instalacji
sanitarne] i zwigzanych z nimi robét ziemnych, odwodnieniowych,
budowlanych oraz odtworzenia nawierzchni i organizacji ruchu zastepczego

A. Uzgodnienia z wtascicielami sieci i terenu.
B. Dokumentacja projektowa wg pkt 1.6.3.1 niniejszej specyfikaciji.

10.2. Normy i akty prawne obowigzujace przy realizacji niniejszej umowy

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszace europejskie
normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czesé
i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartosciag wymaganiami.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg skifadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:
europejskie aprobaty techniczne,

wspolne specyfikacje techniczne,

Polskie Normy przenoszgce normy europejskie,

normy panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane,
Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

Polskie Normy,

polskie aprobaty techniczne.

VVVVVYVYY

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami ponizszych ustaw
i przepiséw (aktualnos¢ aktéw prawnych sprawdzi¢ w dniu stosowania):
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdzn.
Zmianami).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80
poz.717)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U1989 nr.30 p0z.163)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr. 62 poz.627)

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838

z pOzniejszymi zmianami).( Dz.U.07.19.115 j.t + zm Dz.U. 07.192.1381).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r Nr 92 poz.881)

Ustaw z dnia 14 grudnia 2012r.- o odpadach (Dz. U. 2013 poz.21)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jaki powinny odpowiadaé budynki i ich

sytuowanie Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; z p6zn. Zmianami

10.Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
— uzytkowym. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389

arw®
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11.Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Dz.U nr
2002/2004 poz. 2072

12.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120
poz. 1126)

13.Rozporzgdzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (tekst jednolity
Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

14.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

15.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawiebezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r Nr 118 poz.1263).

16.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437)

17.Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 poz.
313)

18.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719)

19.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

20.Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165)

21.Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898)

22.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133)

23.Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455)

24.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2007r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017. poz. 2294)

25.Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGIK 1979.

26.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK. Warszawa 1980

27.Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGIK 1979.

28.Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK. 1980.

29.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK. 1979.

10.3. Zestawienie Specyfikacji Technicznych

ST-00 Wymagania ogodlne

ST-01 Wytyczenie obiektow (wytyczenie obiektdw, tras i punktéw wysokosciowych)

ST-02 Roboty rozbiérkowe i demontazowe (obiektéw liniowych, kubaturowych i
demontaz instalacji i wyposazenia w obiektach)

ST-03 Roboty ziemne i przygotowawcze (rozbidrki nawierzchni, zielen przesadzanie,
wycinka)

ST-04 Roboty betonowe i Zzelbetowe

ST-05 Roboty zbrojarskie

ST-06 Powtoki ochronne i naprawy powierzchni betonowych

ST-07 Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe

ST-08 Montaz konstrukcji Zelbetowych

ST-09 Montaz konstrukcji stalowych

ST-10 Roboty murarskie

ST-11 Roboty wykonczeniowe (roboty tynkarskie, stolarka i $lusarka okienna i
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drzwiowa, uktadanie ptytek ceramicznych na $cianach i posadzkach,
wykonczenie posadzek innych, roboty malarskie)

ST-12 Wykonanie pokry¢ dachowych (i obrébek blacharskich)

ST-13 Roboty elewacyjne z izolacjg termiczng

ST-14 Instalacje sanitarne wewnetrzne (wod-kan, wentylacyjne, grzewcze)

ST-15 Instalacje technologiczne (wyposazenie technologiczne i montaz)

ST-16 Zewnetrzpe sjeci technologiczne (miedzyobiektowe i obiekty sieciowe,
grawitacyjne i ttoczne)

ST-17 Sieci sanitarne zewnetrzne (kanalizacja)

ST-18 Instalacje elektryczne

ST-19 Instalacje AKPIiA

ST-20 Zielen

ST-21 Roboty drogowe
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