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Nr Podstawa Opis Jm Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość

Kanalizacja sanitarna
Nawierzchnie
Droga gminna

1 Pozycja 
scalona

Demontaż nawierzchni - zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni. m2 4 498

2 Pozycja 
scalona

Odtworzenie nawierzchni - zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni. m2 4 498

Nawierzchnie chodników z kostki brukowej
3 Pozycja 

scalona
Demontaż nawierzchni - zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni. m2 12,6

4 Pozycja 
scalona

Odtworzenie nawierzchni - zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni. m2 12,6

5 Pozycja 
scalona

Obrzeża chodnikowe - zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni. m 2,7

Nawierzchnie chodników z kostki brukowej (Finansowanie przez PWiK - Zakres poza projektem 
POIiŚ)

6 Pozycja 
scalona

Demontaż nawierzchni - zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni. m2 2,25

7 Pozycja 
scalona

Odtworzenie nawierzchni - zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni. m2 2,25

8 Pozycja 
scalona

Obrzeża chodnikowe - zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni. m 0,9

Zieleń
Humusowanie - zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni.

9 KNR 2-01 
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm m2 10,8

Odtworzenie terenów zielonych - zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni.
10 KNR 2-01 

0510/01
Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm - Odtworzenie terenów zielonych m2 10,8

Zieleń (Finansowanie przez PWiK - Zakres poza projektem POIiŚ)
Humusowanie - zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni.

11 KNR 2-01 
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm m2 14,45

Odtworzenie terenów zielonych - zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni.
12 KNR 2-01 

0510/01
Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm - Odtworzenie terenów zielonych m2 14,45

Wykonanie kanału fi200 mm metodą wykopową
13 Pozycja 

scalona
Wykonanie kanału fi200 mm metodą wykopową wraz z : materiałem, robotami pomiarowymi, 
wykopami (objętość wykopu zmniejszona o ilość przewidzianą na mechaniczne odspojenie skał), 
umocnieniem ścian wykopów, odwodnieniem wykopów, podsypką, obsypką, taśmą ostrzegawczą, 
zaspyką, zagęszczeniem gruntu, badaniami zagęszczenia gruntu, wywozem i utylizacją odpadów, 
inwentaryzacją, próbą szczelności, objazdami i robotami towarzyszącymi oraz opłatami za zajęcie 
terenu.

m 316

Wykonanie kanału fi200 mm metodą bezwykopową
14 Pozycja 

scalona
Wykonanie kanału fi200 mm metodą bezwykopową wraz z : materiałem, robotami pomiarowymi, 
wykopami (komory przewiertowe), odwodnieniem wykopów, wywozem i utylizacją odpadów, 
inwentaryzacją, próbą szczelności, objazdami i robotami towarzyszącymi oraz opłatami za zajęcie 
terenu.

m 316

Wykonanie rurciągu fi225 mm metodą bezwykopową (sięgacze)
15 Pozycja 

scalona
Wykonanie rurociągu  PE 100 SDR 11 RC fi225mm w rurze ochronnej stalowej fi 300mm metodą 
bezwykopową wraz z : materiałem, robotami pomiarowymi, wykopami (komory startowe i odbiorcze), 
umocnieniem ścian wykopów, odwodnieniem wykopów, zaspyką, zagęszczeniem gruntu, badaniami 
zagęszczenia gruntu, wywozem i utylizacją odpadów, inwentaryzacją, próbą szczelności, objazdami i 
robotami towarzyszącymi oraz opłatami za zajęcie terenu.

m 121

Wykonanie kanału fi160 mm metodą wykopową (sięgacze)
16 Pozycja 

scalona
Wykonanie kanału fi160 mm metodą wykopową wraz z : materiałem, robotami pomiarowymi, 
wykopami, umocnieniem ścian wykopów, odwodnieniem wykopów, podsypką, obsypką, taśmą 
ostrzegawczą, zaspyką, zagęszczeniem gruntu, badaniami zagęszczenia gruntu, wywozem i utylizacją 
odpadów, inwentaryzacją, próbą szczelności, objazdami i robotami towarzyszącymi oraz opłatami za 
zajęcie terenu.

m 40

Wykonanie rurciągu fi225 mm metodą bezwykopową (sięgacze) (Finansowanie przez PWiK - 
Zakres poza projektem POIiŚ)

17 Pozycja 
scalona

Wykonanie rurociągu  PE 100 SDR 11 RC fi225mm w rurze ochronnej stalowej fi 300mm metodą 
bezwykopową wraz z : materiałem, robotami pomiarowymi, wykopami (komory startowe i odbiorcze), 
umocnieniem ścian wykopów, odwodnieniem wykopów, zaspyką, zagęszczeniem gruntu, badaniami 
zagęszczenia gruntu, wywozem i utylizacją odpadów, inwentaryzacją, próbą szczelności, objazdami i 
robotami towarzyszącymi oraz opłatami za zajęcie terenu.

m 34

Wykonanie kanału fi200 mm metodą wykopową (sięgacze) (Finansowanie przez PWiK - Zakres 
poza projektem POIiŚ)
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18 Pozycja 
scalona

Wykonanie kanału fi200 mm metodą wykopową wraz z : materiałem, robotami pomiarowymi, 
wykopami, umocnieniem ścian wykopów, odwodnieniem wykopów, podsypką, obsypką, taśmą 
ostrzegawczą, zaspyką, zagęszczeniem gruntu, badaniami zagęszczenia gruntu, wywozem i utylizacją 
odpadów, inwentaryzacją, próbą szczelności, objazdami i robotami towarzyszącymi oraz opłatami za 
zajęcie terenu.

m 4,5

Wykonanie kanału fi160 mm metodą wykopową (sięgacze) (Finansowanie przez PWiK - Zakres 
poza projektem POIiŚ)

19 Pozycja 
scalona

Wykonanie kanału fi160 mm metodą wykopową wraz z : materiałem, robotami pomiarowymi, 
wykopami, umocnieniem ścian wykopów, odwodnieniem wykopów, podsypką, obsypką, taśmą 
ostrzegawczą, zaspyką, zagęszczeniem gruntu, badaniami zagęszczenia gruntu, wywozem i utylizacją 
odpadów, inwentaryzacją, próbą szczelności, objazdami i robotami towarzyszącymi oraz opłatami za 
zajęcie terenu.

m 13,5

Wykonanie studni  o śr. 1200 mm, metodą wykopową
20 Pozycja 

scalona
Wykonanie studni z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm z betonu C35/45 o klasie ekspozycji  XF3 wg 
PN-EN206-1:2003 w gotowym wykopie, przed zamówieniem studni wykonawca wykona pomiar 
kontrolny wytyczenia pod kątem sprawdzenia możlwiości zastosowania studni wraz z : materiałem, 
robotami pomiarowymi, wykopami, umocnieniem ścian wykopów, odwodnieniem wykopów , 
podsypką, obsypką,  zasypką, zagęszczeniem gruntu, wywozem i utylizacją odpadów, inwentaryzacją. 
WŁAZY Z LOGO PWIK DLA STUDNI  USYTUOWANYCH W DROGACH ZAPEWNI 
ZAMAWIAJĄCY (transport na plac budowy po stronie wykonawcy)

szt 4

Wykonanie studni  o śr. 1200 mm, metodą studniarską
21 Pozycja 

scalona
Wykonanie studni z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm z betonu C35/45 o klasie ekspozycji  XF3 wg 
PN-EN206-1:2003 metodą studniarską, przed zamówieniem studni wykonawca wykona pomiar 
kontrolny wytyczenia pod kątem sprawdzenia możlwiości zastosowania studni wraz z : materiałem, 
robotami pomiarowymi, wykopami, umocnieniem ścian wykopów, odwodnieniem wykopów , 
podsypką, obsypką,  zasypką, zagęszczeniem gruntu, wywozem i utylizacją odpadów, inwentaryzacją. 
WŁAZY Z LOGO PWIK DLA STUDNI  USYTUOWANYCH W DROGACH ZAPEWNI 
ZAMAWIAJĄCY (transport na plac budowy po stronie wykonawcy)

szt 4

Wykonanie studni  o śr. 1000 mm ,metodą wykopową
22 Pozycja 

scalona
Wykonanie studni z kręgów żelbetowych o śr. 1000 mm z betonu C35/45 o klasie ekspozycji  XF3 wg 
PN-EN206-1:2003 w gotowym wykopie, przed zamówieniem studni wykonawca wykona pomiar 
kontrolny wytyczenia pod kątem sprawdzenia możlwiości zastosowania studni wraz z : materiałem, 
robotami pomiarowymi, wykopami, umocnieniem ścian wykopów, odwodnieniem wykopów , 
podsypką, obsypką,  zasypką, zagęszczeniem gruntu, wywozem i utylizacją odpadów, inwentaryzacją. 
WŁAZY Z LOGO PWIK DLA STUDNI  USYTUOWANYCH W DROGACH ZAPEWNI 
ZAMAWIAJĄCY (transport na plac budowy po stronie wykonawcy)

szt 9

Wykonanie studni  o śr. 1000 mm ,metodą studniarską
23 Pozycja 

scalona
Wykonanie studni z kręgów żelbetowych o śr. 1000 mm z betonu C35/45 o klasie ekspozycji  XF3 wg 
PN-EN206-1:2003 metodą studniarską, przed zamówieniem studni wykonawca wykona pomiar 
kontrolny wytyczenia pod kątem sprawdzenia możlwiości zastosowania studni wraz z : materiałem, 
robotami pomiarowymi, wykopami, umocnieniem ścian wykopów, odwodnieniem wykopów , 
podsypką, obsypką,  zasypką, zagęszczeniem gruntu, wywozem i utylizacją odpadów, inwentaryzacją. 
WŁAZY Z LOGO PWIK DLA STUDNI  USYTUOWANYCH W DROGACH ZAPEWNI 
ZAMAWIAJĄCY (transport na plac budowy po stronie wykonawcy)

szt 8

Wykonanie studni  o śr. 425 mm, metodą wykopową
24 Pozycja 

scalona
Wykonanie studni tworzywowej o śr. 425 mm z PVC w gotowym wykopie, przed zamówieniem studni 
wykonawca wykona pomiar kontrolny wytyczenia pod kątem sprawdzenia możlwiości zastosowania 
studni wraz z : materiałem, robotami pomiarowymi, wykopami, umocnieniem ścian wykopów, 
odwodnieniem wykopów , podsypką, obsypką,  zasypką, zagęszczeniem gruntu, wywozem i utylizacją 
odpadów, inwentaryzacją. WŁAZY Z LOGO PWIK DLA STUDNI  USYTUOWANYCH W 
DROGACH ZAPEWNI ZAMAWIAJĄCY (transport na plac budowy po stronie wykonawcy)

szt 20

Wykonanie studni  o śr. 425 mm, metodą wykopową (Finansowanie przez PWiK - Zakres poza 
projektem POIiŚ)

25 Pozycja 
scalona

Wykonanie studni tworzywowej o śr. 425 mm z PVC w gotowym wykopie, przed zamówieniem studni 
wykonawca wykona pomiar kontrolny wytyczenia pod kątem sprawdzenia możlwiości zastosowania 
studni wraz z : materiałem, robotami pomiarowymi, wykopami, umocnieniem ścian wykopów, 
odwodnieniem wykopów , podsypką, obsypką,  zasypką, zagęszczeniem gruntu, wywozem i utylizacją 
odpadów, inwentaryzacją. WŁAZY Z LOGO PWIK DLA STUDNI  USYTUOWANYCH W 
DROGACH ZAPEWNI ZAMAWIAJĄCY (transport na plac budowy po stronie wykonawcy)

szt 9

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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