SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

* Opracowana zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Zarzadu Drég
Wojewodzkich w Warszawie



A. Przedmiot zamdéwienia

Opracowanie dokumentacji projektowej, a takze uzyskanie w imieniu MZDW:
* zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne) - o ile jest
wymagana,
* decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
dia rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 57+510 do km
57+680 na skrzyzowaniu ulicy Polnej z ulicg Struzanskg na terenie gminy
Legionowo, powiat legionowski.

B. Stan istniejacy drogi i jej otoczenie

1. droga wojewddzka nr 632 na odcinku od km 57+510 do km 57+680
- klasa drogi: Z;
- ruch drogowy (brak pomiaréw ruchu);
- przebieg: droga wojewddzka nr 632 na odcinku rozbudowywanym
przebiega w terenie zabudowanym, zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;
- zagospodarowania pasa drogowego: szerokos¢ jezdni drogi: od km
57+510 do km 57+680 — ok. 6,5 m, pobocza utwardzone: na catym
rozbudowywanym odcinku, chodniki: lewostronny i prawostronny, Sciezka
rowerowa: prawostronna
- odwodnienie: odwodnienie powierzchniowe do terenow zielonych,
- skrzyzowania z innymi drogami:
skrzyzowanie z droga gminng 180299W, ulica Polna— strona prawa,
nawierzchnia bitumiczna;
skrzyzowanie z drogg gminng 180263W, ulica 11 Listopada — strona lewa,
nawierzchnia gruntowa;
- skrzyzowania z liniami kolejowymi: nie wystepuja;
- obiekty inzynierskie: mosty, przepusty, tunele, nie wystepuja,
- oswietlenie drogi: wystepuje

C. Zatozenia projektowe i wytyczne do projektowania

1. Dokumentacja projektowa winna przewidywac rozbudowe drogi wojewddzkiej nr
632 na odcinku od km 57+510 do km 57+680 w dotychczasowym przekroju
jednojezdniowym.

2. Rozwigzania projektowe drogi nalezy dostosowaé w maksymalnym mozliwym
stopniu do granic ewidencyjnych dziatek gruntu

3. Przyjmujgc konstrukcje nawierzchni nalezy uwzgledni¢ zapisy Katalogu
konstrukcji obowigzujgcego w mazowieckim Zarzgdzie Drég Wojewddzkich w



Warszawie O wymianie konstrukcji na katalogowa decyduje Mazowiecki Zarzad
Drég wojewodzkich

Skrzyzowania _ o
Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowaé skrzyzowania realizujgc je w

zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania uktadu drog publicznych.
Wykonawca przeanalizuje i przedstawi planowang lokalizacje skrzyzowan drogi
wojewodzkiej z istniejgcym ukladem drég publicznych.

W przypadku zaistnienia koniecznosci zaprojektowania nowych skrzyzowan,
Wykonawca zaprojektuje takie skrzyzowania po uprzednich ustaleniach z MZDW
co do zasadnosci ich budowy oraz parametréw.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia zakresu i formy przebudowy
istniejgcych skrzyzowan, a takze do uzgodnienia zmian na kazdym etapie
projektowania.

Wykonawca ma obowigzek przedstawié wykaz projektowanych i istniejgcych
skrzyzowan wraz ze skrzyzowaniami poprzedzajgcymi z kazdej strony zakres
inwestycji

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozytywnej opinii do geometrii
skrzyzowana w Departamencie Infrastruktury i Nieruchomosci Urzedu
Marszatkowskiego.

O zakresie | rodzaju i rozbudowy, przebudowy skrzyzowania decyduje
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich,

Obiekty inzynierskie

Dokumentacja projektowa winna przewidywac: remont, przebudowe, rozbudowe,
rozbiérke badz budowe nowych obiektéw, z uwzglednieniem oceny ich stanu
technicznego, zalecen przegladéw obiektéw oraz uwarunkowan terenowych |
projektowych z uwzglednieniem dostosowania projektowanego obiektu do klasy
obcigzenia odpowiedniej dla klasy drogi.

Swiatlo obiektu inzynierskiego nalezy uzgodnié z zarzadea cieku wodnego,
zarzgdca linii kolejowej, zarzadca drogi badz innym wlasciwym zarzadca oraz z
Zamawiajacym.

WARIANT |

Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ wojskowg klase obcigzenia (klasy
MLC) dla ruchu jednokierunkowego kolumny pojazdow kotowych i ggsienicowych
oraz dla ruchu dwukierunkowego kolumn pojazdow kotowych i gasienicowych
zgodnie z Zarzadzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury w sprawie wyznaczania
wojskowe] klasyfikacji obcigzenia obiektow mostowych usytuowanych w ciggach
drog publicznych (Dziennik Urzedowy Ministra Infrastruktury Nr 13 z dnia
28.10.2010r.).

WARIANT 11

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowaé obiekt klasy obcigzenia MLC
150/100 zgodnie z wojskowa klasyfikacjg obciazenia obiektow mostowych.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawié Mazowieckiemu Zarzadowi Drog
Wojewddzkich w Warszawie propozycje rozwigzan projektowych obiektow
inzynierskich dostosowane do ostatecznie przyjetych rozwigzan projektowych
drogi wraz ze stanowiskiem projektanta w oparciu o ktore Mazowieckiemu
Zarzgdowi Drog Wojewodzkich w Warszawie wskaze rozwigzanie preferowane do
dalszych prac.

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie przewiduje mozliwosc
udostepnienia przegladow obiektow inzynierskich na prosbe Wykonawcy.

Obstuga terendw przylegtych.
Sposob obslugi komunikacyjnej terenéw przylegtych do pasa drogowego nalezy
zaprojektowac zgodnie z przepisami.



g.

Kazda z dziatek, ktéra bedzie pofozona Ww bezposrednim sasiedztwie drog
wojewodzkich musi zosta¢ przeanalizowana przez Wykonawce pod katem
obecnej i docelowe] obstugi komunikacyjnej.

Analizg winny zostac objgte: uktad ewidencyjny dziatek, ustanowione stuzebnosci
gruntowe przechodu | przejazdu, decyzje podziatowe (w szczegolinosci decyzje
wydane na podstawie obowiazujacych miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego). Analiza winna uwzgledniac wyniki przeprowadzonej komisyjnej
inwentaryzacji istniejgcych Zjazdow.

Analiza wina =zosta¢ wykonana na kopii mapy zasadniczej z naktadkg
ewidencyjna obejmujgcej caty obszar (powierzchnig) dziatek ewidencyjnych, na
ktérych przewiduje sig realizacje droég wojewodzkich craz dziatek przylegtych do
projektowanego pasa drogowego.

Analiza winna zawiera¢ jednoznaczne wskazania Wykonawcy odnosnie obstugi
komunikacyjnej dziatek przylegtych do drog wojewodzkich z uwzglednieniem
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow.

Zastosowanie ustalen miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
Wykonawca winien przedtozy¢ Mazowieckiemu Zarzadowi Drog Wojewddzkich w
Warszawie wypisy 1 wyrysy Z miejscowych planow zagospodarowania
przestrzennego dla terenu drog wojewodzkich oraz terenow przylegtych, wydane
przez wiasciwe organy. Granice pasa drogowego ustalone planem migjscowym
Wykonawca winien uwidocznié na rysunkach przedstawiajgcych rozwigzania
projektowe.

Rozwiazania projektowe drogi powinny uwzgledniac w maksymalnym stopniu
ustalenia miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego. Ewentualne
odstepstwa od ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonawca zobowigzany jest ustalic z Mazowieckim Zarzadem Drog
Wojewodzkich w Warszawie.

Kolizje z infrastrukturg

Rozwiazania projektowe powinny zosta¢ w maksymalnym stopniu dostosowane
do warunkow terenowych i istniejacego zagospodarowania terenu.

Rozwigzania projektowe powinny minimalizowa¢ ingerencig w istniejgce
zagospodarowanie t]. w obiekty matej architektury, ogrodzenia, kapliczki, pomniki,
elementy o wybitnych walorach przyrodniczych badz kulturowych, zabytki itp.

W uzasadnionych przypadkach dokumentacja projektowa powinna przewidywac
usuniecie kolizji projektowane] drogi z urzadzeniami infrastruktury i obiektami
budowlanymi, a takze innymi elementami zagospodarowania terenu.

Zakres kolizji z wszelkimi elementami zagospodarowania terenu nalezy ustali¢ z
Mazowieckim Zarzadem Drog Wojewodzkich w Warszawie przed wystgpieniem o
warunki ich przebudowy lub rozbidrki | budowy w nowej lokalizacji.

Podczas sporzadzania rozwigzan projektowych drogi i rozwigzan projektowych
ewentualnej przebudowy urzadzen | obiektow kolidujacych z droga wojewodzka
nalezy kierowac si¢ zasada optymalizacji kosztow i minimalizacji zakresu.

Dla sporzadzonych rozwigzan projektowych Wykonawca zobowigzany jest
okreslic szacunkowe koszty przebudowy urzadzen i obiektow kolidujgcych z
projektowang droga.

W projektach usunigcia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury techniczne] |
obiektami budowlanymi winny by¢ zachowane dotychczasowe wiasciwosci
uzytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urzadzen. W przypadku
obcych sieci Wykonawca ma obowiazek wystapi¢ do Gestorow sieci o dokladnag

inwentaryzacje z podziatem na elementy wykonane przed i po 2003 roku.

Odwodnienie
Rozwiazania projektowe odwodnienia drogi nalezy przyjac jako powierzchniowe z

ewentualnym podczyszczaniem sciekow deszczowych, ewentualnie kanalizacje
deszczowa w uzasadnionych przypadkach i kierujac sig ponizszymi zasadami:
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11.

12

optymalizacjg kosztow budowy projektowanych urzadzen

nalezy dobierac urzgdzenia o niskich kosztach eksploatacji

zabrania si¢ stosowania studni z tworzyw sztucznych w obrebie jezdni

ksztatt zbiornika nalezy uzgodnic z Mazowieckim Zarzgdem Drég

Wojewddzkich w Warszawie,

nalezy dgzy¢ do projektowania systemu odwodnienia dostosowanego do

potrzeb odwodnienia drogi wojewddzkie], ograniczajac korzystanie z obeych

urzgdzen podczas zrzutu wéd do odbiornikow
Sposdb odwodnienia drogi nalezy ustalic z Mazowieckim Zarzadem Drég
Wojewddzkich w Warszawie przed wystapieniem o warunki zrzutu wod do
odbiornikow badz przed innymi wystapieniami do podmiotow zewnetrznych.
Odwodnienie drogi nalezy zaprojektowaé w oparciu o planu warstwicowe drog i

skrzyzowan.
Wszelkie urzadzenia wodne musza zostaé umieszczone na projekcie
zagospodarowania terenu z podaniem ich parametréw | rzednych

wysokosciowych np.: rzgdna wysokosciowa poczatku i korica przepustu.

Urzadzenia ochrony $rodowiska i zieler.

Dokumentacja projektowa winna przewidywaé¢ zastosowanie urzadzen ochrony
srodowiska przewidzianych przepisami oraz takich, do ktdrych zastosowania
Mazowieckiemu Zarzadowi Drég Wojewodzkich w Warszawie zostanie
zobowigzany przez wiasciwe organy.

Nalezy dazyé do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbednego ze
wzgledu na kolizje z projektowang droga oraz ze wzgledow bezpieczerstwa
ruchu. W przypadku natozenia przez wiasciwy organ koniecznosci wykonania
nowych nasadzen drzew i krzewdéw - nalezy dodatkowo oprocz  opinii
Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewédzkich w Warszawie uzyskac opinie
odpowiednich gmin.

Nalezy unika¢ projektowania waskich pasow zieleni trudnych do utrzymania.
Nalezy chroni¢c obiekty o wybitnych walorach przyrodniczych objgtych ochrong.
Lokalizacje tych obiektéw nalezy wskazaé w opracowaniach projektowych.

Na projekcie zagospodarowania terenu nalezy zaznaczy¢ drzewa do wycinki oraz
krzaki do karczownia.

Na projekcie zagospodarowania terenu nalezy wskazac¢ miejsca nasadzen.

W ramach dokumentacji projektowe nalezy wykona¢ oddzielny tom Zawierajacy
projekt istniejacej i projektowanej zieleni.

Inwentaryzacje zieleni nalezy wykonac zgodnie z zatgczonym do przedmiotowych
wytycznych formularzem

Rozwigzania zwiazane z utrzymaniem stafej organizacji ruchu.

Oznakowanie pionowe umieszczone na wysepkach i w miejscach potencjalnie
narazonych na uderzenia pojazdow w tym narazone na kolizje z pojazdami o
nienormatywnych gabarytach wyposazyc w gniazda uniwersalne Typ — rodzaj
przyjetych rozwigzan oraz ich lokalizacje uzgodnié z Zamawiajgcym. Gniazdo
powinno posiadac komore mocujaca oraz sruby dokrecajace stupek w gniezdzie.

Sygnalizacja $wietina
Dokumentacja projektowa winna przewidywac budowe sygnalizacji swietinej jezeli
taka konieczno$¢ wynikac bedzie z analizy warunkow i bezpieczenstwa ruchu.
Parametry sygnalizacji nalezy ustalié z Zamawiajgcym. Program sygnalizacji
Swietlnej jest elementem statej organizacji ruchu.
Warunki techniczne do budowy sygnalizacji swietinej:
Konstrukcje wsporcze - maszty niskie MS przystosowane do dwupunktowego
mocowania, na fundamentach prefabrykowanych z konsolami pojedynczymi
lub  podwojnymi, mocowane bezposrednio na masztach. Maszty nalezy
wykona¢ z rur aluminiowych albo stalowych  ocynkowanych |ub



zabezpieczonych inng technika posiadajgcg mMinimum 5 letni oOkres
gwarantowanej wytrzymatosci.

Konstrukcje wsporcze nalezy lokalizowaé w gniazdach uniwersalnych
umozliwiajgcych tatwy demontaz uszkodzonej infrastruktury.

Stosowaé typowe latarnie sygnalizacyjne LED mocowane na masztach MS
lub MSE. Nie dopuszcza sie mocowania latarn na konstrukcjach obcych
uzytkownikow  (np. stupach  energetycznych, telefonicznych lub
oswietleniowych).

Potgczenie pomigdzy sterownikiem a kolejnymi przebudowanymi masztami
wykonaé w formie jednej lub wiece] petli kabla YKSY 48 x 1,5 mm2 z min.
20% zapasem Zzyt. Wprowadzenie kabli do latarn sygnalizacyjnych na
masztach przy uzyciu listew zaciskowych umieszczonych we wnekach
masztéw. Kable ukladaé w kanalizacji kablowej z odpowiednigj ilosci rur
srednicy 110 mm z zastosowaniem studni kablowych przy przeciskach pod
jezdniami, studzienki kablowe zastosowal rowniez przy mufach petli
indukcyjnych.

Kable sygnalizacyjne oraz sterownicze nalezy uktadac na gtebokosci 0.7m w
trasach zatwierdzonych przez d. ZUD. Ze wzgledow eksploatacyjnych oraz z
uwagi na kolizje kable nalezy uktadaé w rurach ochronnych migkkich srednicy
110 mm oraz rurach ochronnych sztywnych ér. 110 mm w przeciskach pod
jezdniami | wjazdami. Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez
stuzby geodezyjne. Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajgcy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢é mniejsza niz 00 C. Kabel
mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien byc mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna
jego érednica. Kable nalezy uktadac w przepustach kablowych. Przepusty
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody
i przed ich zamuleniem. Nie zaleca sie wcigganie do jednego przepustu
wiecej niz dwoch kabli sterowniczych. W miejscach skrzyzowan kabli z
istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie
przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego. Kabel utozony w ziemi
na catej swej dtugoéci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca
sie przy masztach i sterowniku pozostawienie zapasow eksploatacyjnych
kabla diugosci 3,5 m na kazdym podejsciu. Kabel sygnalizacyjny powinien
zapewnia¢ dwustronne zasilanie kazdego sygnalizatora, tworzac petle
zaczynajgca i konczgca sig na sterowniku. Po ufozeniu nalezy pomierzyc
rezystancje izolacji poszczegolnych odcinkow  kabli  energetycznych
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie
moze by¢ mniejsza niz 20 Momadw/m.

Stosowa¢ sygnalizatory —akustyczne i wibracyjne dla pieszych po
przeanalizowaniu przez projektanta potrzeby i mozliwosci ich zastosowania,
detekcja dla pieszych i rowerzystow przyciskami z potwierdzeniem zwrotnym,
w ukiadzie stykéw normalnie zwartych, z podswietlanym potwierdzeniem
przyjecia zgtoszenia ze sterownika. Automatyczna detekcja pieszych i
rowerzystow za pomocg detektorow termowizyjnych. Roboty zwigzane z
detekcja pieszych | rowerzystow  wykonac zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 regulujgcym m.in.
wymagania techniczne dia sygnalizatorow akustycznych dla pieszych oraz
sygnalizatorow wibracyjnych.

Dla akomodacji kotowe] stosowac wideodetekeje lub petle indukcyjne zgodnie
z algorytmami sterowania.

Ochrona przeciwporazeniowa poprzez ekwipotencjalizacje konstrukcii i oston
urzadzen. Jako przewod wyrownawczy nalezy utozy¢ wzdtuz  kabli
sygnalizacyjnych na catej dtugosci przewod DY 10 mm2 fgczac go ze
wszystkimi konstrukcjami wsporczymi sygnalizacji swietinej, punktami PE
szafki rozdzielczej i sterownika.
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Projekt statej organizacji ruchu oraz algorytm sterowania ruchem uzgodnic w
Departamencie Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Mazowieckiego.

Projekt instalacji elektrycznej; sygnalizacji Swietine] wraz z projektem
organizacji ruchu uzgodnionym w DNil UM WM ztozy¢ do zaopiniowania w

MZDW.

13. Stosowanie barier ochronnych na obiektach inzynierskich usytuowanych w ciagu

14.

18,

16.

drog wojewodzkich zarzgdzanych przez MZDW w Warszawie.

Potrzeba zastosowania i rodzaj barier ochronnych powinny wynikac z warunkow
okreslonych w przepisach dotyczacych organizacji ruchu drogowego. Jezeli
stosowanie barier ochronnych zgodnie z tym warunkami jest nieuzasadnione,
Wykonawca powinien wystapic do organu administracji architektoniczno-
budowlane] o odstgpstwo od warunkow technicznych dotyczacych drogowych
obiektdw inzynierskich.

W procesie projektowym nalezy dazy¢ do rozwigzan, ktore nie beda wymagaty
lub beda ograniczaly stosowanie barier ochronnych, przy czym nalezy
uwzglednia¢ podstawowa zasade stosowania barier ochronnych tylko wtedy i w
takich miejscach, w ktérych przewidywane skutki wypadkow bedg powazniejsze
niz skutki najechania pojazdu na bariere.

Przepusty powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby ich glowice byly
wyprofilowane zgodnie z nachyleniem skarpy, przy czym nachylenie to powinno
by¢ jak najmniejsze.

Bariery ochronne nalezy stosowaé, gdy w otoczeniu obiektéw inzynierskich
znajduja sig obiekty lub przeszkody state, zagrazajgce uczestnikom ruchu oraz
gdy roznica wysokosci pomiedzy krawedzig korony drogi, a poziomem
przylegtego terenu, w tym poziomem dna cieku wodnego jest wieksza niz 3,50 m |
nachylenie skarpy jest wigksze niz 1:3. Informacje o otoczeniu obiektow
inzynierskich, na temat roznicy wysokosci, nachylenia skarpy powinny by¢
podane w projekcie statej organizacji ruchu.

W przypadku koniecznosci zastosowania barier ochronnych, projektant powinien
okreslic cechy funkcjonalne wspomnianych urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego w oparciu o przeprowadzong analize drogi wojewodzkie] i jgj
otoczenia.

Zaprojektowane bariery ochronne powinny spetnia¢ wymagania normy EN 1317 |
by¢ zgodne z warunkami technicznymi dotyczacymi drogowych obiektdw
inzynierskich. Dane dotyczace zastosowanych barier ochronnych (cechy
funkcjonalne, dtugosci odcinkéw poczgtkowych, koricowych, przejsciowych)
powinny by¢ podane na planie sytuacyjnym projektu statej arganizacji ruchu.

Oswietlenie

Dokumentacja projektowa winna przewidywa¢ budowe i/lub przebudowe
oswietlenia drogi w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu.

Zakres i parametry oswietlenia nalezy ustalic z Zamawiajacym. Wykonawca
uzyska warunki techniczne na budowe/przebudowe oséwietlenia. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy dokumentacji umowe na przebudowe i budowe oswietlenia.

Zjazdy

W trakcie opracowywania dokumentacji istniejace zjazdy winny zostaé
zainwentaryzowane | uwzglednione w dokumentacji projektowej. W przypadku
istniejacego zjazdu projektant ma obowigzek zaprojektowac przebudowe Iub
rozbudowe zjazdu w zakresie konstrukcji zjazdu oraz doprowadzenia do
zgodnosci z przepisami z podziatem na zjazdy indywidualne i publiczne.

Pomiary, badania, ekspertyzy, ocena stanu technicznego, inwentaryzacje.
Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania, oceny i ekspertyzy
stanu technicznego istniejgcych obiektow, gruntéw i uwarunkowan terenowych
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1.

18.

oraz inwentaryzacje stanu istniejacego. Wyniki powyzszych dziatan i opracowan
Wykonawca przedstawi w stosowne] dokumentacji. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca jest zobowigzany do biezacego weryfikowania sporzgdzonych

opracowan pod katem ich aktualnosci. Ewentualne zmiany stanu istniejacego
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w dokumentacji projektowe).

Pola widocznosci

W ramach opracowania dokumentacji techniczne] wykonawca ma obowigzek

przedstawi¢ do uzgodnienia projekt zagospodarowania terenu z naniesionymi

polami widocznosci na skrzyzowaniach, wraz z danymi, w oparciu o ktore zostaty
wyznaczone.

Analize nalezy wykona¢ w oparciu o:

. zalacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z

dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne, w ktorym okreélone sg parametry i odlegtosci
potrzebne do sprawdzenia widocznoéci podczas zblizania sig do
skrzyzowania oraz przy ruszaniu z miejsca zatrzymania.
o czesci Il "Zagadnienia techniczne” komentarza do warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowani, w ktorym
znajdujg sie szablony pol. widocznosci dla kierujgcych samochodami
osobowym i cigzarowym. Szablony nalezy wkresli¢ na mapg do celdw
projektowych wzbogacong o pozioma istniejacg organizacje ruchu oraz na
rozwigzania projektowane takze z naniesiona projektowang organizacjq
ruchu.

- o profil widocznoé¢ przy zblizaniu sie do skrzyzowania wynikajacy z przyjete
predkoéci miarodajnej dla drogi wojewobdzkiej oraz uksztattowania terenu.

Inwentaryzacje i ocena stanu istniejacego

18.1. Inwentaryzacja urzgdzen infrastruktury, obiektow budowlanych i innych

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w pasie drogowym oraz bezposrednim
jego otoczeniu, inwentaryzacje urzadzen infrastruktury, obiektow budowlanych i
innych. Wykonawca zobowiazany jest wskazac rowniez lokalizacje punktow
uzytecznosci publicznej (np. placowek oswiatowych, szpitali, kapielisk, kosciotow,
cmentarzy, skupisk handlu i ustug).

inwentaryzacje nalezy przedstawic w formie opisowej wraz z dokumentacjg
fotograficzng i zatgcznikiem mapowym Zz zaznaczeniem miejsc wystgpowania
zinwentaryzowanych obiektow.

W ramach inwentaryzacji nalezy dokonac oceny wizualnej wraz z dokumentacii
fotograficzng takich elementow jak: stupy teletechniczne, elektryczne, pokrywy
studzienek kanalizacji teletechnicznej i elektryczne), hydrantéw, wtazow studni
kanalizacji deszczowej i sanitarne] wraz ze sprawdzeniem opisu nosnosci.
Wykonawca ma obowiazek pisemnie poinformowaé Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewédzkich o koniecznosci zgtoszenia Gestorom sieci wymiany uszkodzonych
elementow.

Inwentaryzacje sieci nalezy dokonac w oparciu o art. 38.2 Ustawy o drogach
publicznych z podziatem na sieci wykonane przed i po 2003r

Wykonawca dokumentacji ma obowiazek wystgpic o warunki przebudowy
istniejgcych sieci do Gestorow tych sieci. Kopie warunkéw nalezy umiescic w
Tomie IB — Uzgodnienia. Po otrzymaniu warunkow przebudowy, kopig nalezy
bezzwiocznie przekaza¢ Mazowieckiemu Zarzadowi Drog.

Wykonawca ma obowigzek wystgpic do Rejonu Drogowego o informacje na temat
stanu przepustow i obiektow mostowych.

Na pisemny wniosek MZDW Wykonawca dokumentacji ma obowigzek dokonania
przegladu (kamerowania) kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obrebie inwestyci.

18.2. Inwentaryzacja istniejacych zjazdow i doj$¢ do dziatek



Wykonawca z udzialem przedstawicieli wtasciwej Gminy i Rejonu MZDW
zobowigzany jest wykona¢ komisyjnag inwentaryzacje istniejgcych zjazdow i dojse
do dziatek zlokalizowanych w rejonie planowanej drogi. Inwentaryzacje nalezy
przedstawi¢ na formularzu, do ktérego nalezy zatgczyc dokumentacje
fotograficzng oraz zalacznik mapowy w skali zapewniajgcej czytelnosc, na ktorym
nalezy zaznaczyc lokalizacje zjazdow i dojsc.

Zdjecia powinny zostac wykonane z przeciwlegtego pobocza drogi, w 0si zjazdu,
obejmujgc caly zjazd i brame je$li istnieje, otoczenie zjazdu oraz pas drogowy.
Nalezy oznaczyc¢ czy istniejgey zjazd jest indywidualny czy publiczny.

Szerokos$¢ zjazdu powinna by¢ mierzona na granicy dziatek, w przypadku bram -
w ich $wietle. W ramach inwentaryzacji zjazdow nalezy dokonaé pomiaru
wysokosciowego w osi zjazdu. Rzedna istniejaca w osi zjazdu musi zostac
umieszczona na mapie do celow projektowych.

18.3. Inwentaryzacja zieleni

19.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac inwentaryzacje zieleni w projektowanym
pasie drogowym oraz bezposrednim jego otoczeniu. Wstepng inwentaryzacje
nalezy przedstawi¢ na mapie zasadnicze] z oddzielng numeracjg kazdego
drzewa. Ponumerowane drzewa nalezy przedstawic w formie tabeli wraz z
zdjgciem fotograficznym.

Na zatgczniku mapowym nalezy takze zaznaczyé miejsca wystepowania
krzewow, z wyszczegolnieniem zieleni o wybitnych walorach przyrodniczych |
kulturowych.

Formularz tabell znajduje sie w zatgczniku do wytycznych.

Drzewa przeznaczone do wycinki oraz krzewy przeznaczone do karczowania
Wykonawca dokumentacji ma obowigzek zaznaczy¢ krzyzykiem na projekcie
zagospodarowania terenu. W odrebnym tomie dokumentacji projektowej nalezy
umiescic projekt zieleni.

W ramach inwentaryzacji zieleni nalezy zweryfikowac wystepowanie karp po
usunietych drzewach. W przypadku zinwentaryzowania karp, nalezy w projekcie
wykonawczym uwzgledni¢ ich usuniecie.

Badania geotechniczne i ocena gruntow podtoza.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ badania geologiczno — inzynierskie i
ustali¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych, ktére beda
stanowic czes¢ projektu budowlanego.

Dokumentacje geotechniczng oraz ocene  gruntow podioza niezbedng do
sporzadzenia ww. elementéw projektu budowlanego nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Dokumentacja ma posiuzyé do przyjecia optymalnych rozwigzan projektowych
drogi zarowno pod wzgledem technicznym jak i ekonomicznym.

Zakres badann geotechnicznych nalezy ustalic dla docelowych rozwigzan
projektowych  drogi, na cale] diugosci projektowanego odcinka drogi, pod
poszczegblnymi elementami przekroju drogi.

Przed przystapieniem do wykonania badan lokalizacje otworéw badawczych
nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu. Zakres badan Wykonawca dostosuje do
projektowanych rozwiazan.

Na podstawie badan kontrolnych Inwestor podejmie decyzje co do zakresy
wykorzystania istniejgce] nawierzchni. W przypadku nowoprojektowanej
konstrukcji drogi Wykonawca na podstawie badan kontrolnych ma obowigzek
opracowac projekt wzmocnienia podioza — Tom |IB. Doktadny opis badan zostat
okreslony w wymaganiach geologicznych i geotechnicznych bedacy zatgcznikiem
do wytycznych.

18.1. Jezeli zakres projektu bedzie obejmowat:

poszerzenie konstrukcji nawierzchni jezdni zwigzane z powigekszeniem
korony drogi;



korekte tukow pionowych i poziomych jezdni ;
dobudowe nowej jezdni;
nowa konstrukcje jezdni w sladzie istniejacym

to badania podioza nalezy zaplanowa¢ i wykonac jak dla nowych drog, z
uwzglednieniem wymagan okreélonych w niniejszych wytycznych:

Po stronie Wykonawcy dokumentacji nalezy wykona¢ badania kontrolne
polegajace na wykonaniu otworow badawczych (sond) w istniejace) nawierzchni z
minimalng  czestotliwoscig co 100 m wraz z okresleniem: grubosci
poszczegolnych warstw, rodzaju i stanu gruntéw, rodzaju i stanu podbudowy
(niebitumicznej), poziomu wody gruntowej. W ztozonych warunkach podtoza
czestotliwosé sond nalezy zwiekszy¢ do czestotliwosci co 50m. Gigbokosc
wiercen — min. 3,0m. W obrebie projektowanych i istnigjgcych przepustow i
obiektow mostowych, kanalizacji deszczowych minimum 5,0m i minimum 2,0m od
zagtebienia przedmiotowego obiektu.

Liczba wiercen w przekroju:
Dla drog dwujezdniowych wymaga sie wykonania co najmniej 5 otworow
wiertnicznych w przekroju poprzecznym drogi ( 08, krawedz zewngtrzna jezdni
prawej i lewej, krawedz wewnetrzna strona lewa i prawa). Przy czym 2 otwory
badawcze muszg by¢ petne (po jednym na pas) | 3 w zakresie warstw
konstrukcyjnych — warstwy bitumiczne i niebitumiczne.

Dla drog jednojezdniowych wymaga sie wykonanie co najmniej 3 otworow
wiertniczych w przekroju poprzecznym ( lewa krawgdz, o$, prawa krawedz).
Przy czym jeden otwor badawczy musi by¢ petny i dwa w zakresie warstw
konstrukeyjnych bitumicznych i niebitumicznych.

Kazdy rdzen musi mie¢ nadany numer, zrobione zdjgcie | wskazang lokalizacje na
mapie wstepnej mapie do celéw projektowych (wsp. GPS 2000). W przypadku
réznic w grubosci warstw bitumicznych pomiedzy przekrojami wigkszej niz
5 cm nalezy dokonaé odwiertu posredniego w odleglosci 50m.

Dodatkowe wiercenia nalezy wykonaé¢ pod projektowane, nowe elementy
wyposazenia drogi takie jak: zatoki autobusowe, zatoki postojowe, $ciezki
rowerowe, kanalizacja deszczowa. W przypadku elementow takich jak zatoki
nalezy wykonaé minimum 2 wiercenia na obiekt. W przypadku dodatkowych
elementow liniowych co 100m w éladzie nowego obiektu (np. sciezki rowerowe).
Glebokosé otworéw badawczych musi wynosi¢ minimum 3,0m.

Dla drég prowadzonych w nasypach o wysokosci wigkszej niz 3.0 m, gigbokosc
rozpoznania musi by¢ rowna co najmniej wysokosci nasypu.

W kazdym przekroju poprzecznym drogi nalezy wykonac co najmniej jedno
sondowanie parametryzujace wiasciwosci fizyczno — mechaniczne gruntéw i skat
w podiozu (statyczne, dynamiczne, udarowo-obrotowe lub inne w zaleznosci cd
potrzeb).

W przypadku braku mozliwosci wykonania wiercen, sondowan lub innych badan
w wymaganym zakresie (brak dostepu do terenu lub techniczne ograniczenia
sprzetu) Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje badan
alternatywnych.

W przypadku wystepowania skomplikowanych warunkow gruntowych zakres
bada powinien =zosta¢ uzgodniony z MZDW. W ramach opracowan
przewidzianych do wykonania w przypadku wystgpienia skomplikowanych
warunkow gruntowych w osi kazdej z jezdni projektowanej drogi gtéwnej lub przy
jej krawedziach (w linii otworow wiertnicznych), na calym odcinku objetym
zamowieniem, nalezy wykona¢ badania geofizyczne w formie tomografii
elektrooporowej ERT.
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W przypadku wystgpienia w spagu (dnie) otworow wiertniczych lub sondowan
gruntdéw stabonosnych, tj. gruntéw organicznych i prochnicznych, gruntéw
spoistych (drobnoziarnistych) o stopniu plastycznosci powyzej 0.50 [IL>0.50] (tj. o
wskazniku  konsystencji ponizej 0.50 [IC<0.50]), gruntdw niespoistych
(gruboziarnistych} w stanie luznym [ID<0,35], gruntdw antropegenicznych (w tym
nasypow niekontrolowanych) badania nalezy kontynuowac do osiagniecia
warstwy gruntéw noénych o migzszosci co najmnie] 20 m. Wystepowanie
gruntéw stabonosnych (wskazanych powyzef) nalezy okonturowac zardwno w
profilu pionowym, jak i rozprzestrzenieniu poziomym. Dopuszcza sie ograniczenie
gtebokosci  wyrobisk badawczych w przypadku stwierdzenia w podtozu
jednorodnych warstw o znacznej migzszosci (np. ity pliocenskie, ity krakowieckie,
etc.).

19.2. W przypadku elementdw (odcinkow drag) objetych:

- wzmocnieniem nawierzchni istniejgcych drég lub poszerzenie ich w
obrebie istniejgcej korony drogi;

- modernizacja nawierzchni  tluczniowych, brukowych i innych
nieulepszonych;
nalezy wykona¢ badania polegajgce na:
pomiarze ugiec sprezystych | ewentualnie czaszy ugie¢ nawierzchni
ugigciomierzem dynamicznym typu FWD (lub innym rownowaznym
urzgdzeniem), czestotliwosé pomiaru powinna wynosic co  25m. W
uzgodnieniu z Projektantem, czestotliwo$¢ pomiardw moze zostaé
zmniejszona (w zadnym wypadku nie rzadzigj niz co 50+100m).
okresleniu  modutow  sztywnosci  (sprezystosci) istniejgcych  warstw
bitumicznych oraz modutéw sprezystosci pozostatych warstw w konstrukgji
istniejgcej nawierzchni i podioza gruntowego na podstawie wynikow badan
ugieciomierzem FWD,

- Wykonanie otworéw badawczych w zakresie jak w pkt 16.1
Okreslenie w badaniu laboratoryjnym modutow sztywnosci sprezystych
istniejgcych warstw asfaltowych metodg rozciggania posredniege (np. wg
KWIRNPIP, Zatgcznik C procedura 8) lub innych metod wykazanych w
KWIRNPIP, Zatgcznik B np. wg Zalgcznika C, procedura 11).Czestotliwosé
badan nie moze by¢ mniejsza niz 1 badanie na 1 km drogi

- Okreslenie, odpornosci na koleinowanie istniejgcych warstw asfaltowych
metodg hezposredniego badania koleinowania (np. w matym koleinomierzu
WOKWIRNPIP, Zatacznik C procedura 10 lub wg francuskiej metody LCPC)
i/lub metodg badania petzania statycznego (zgodnie z procedurg opisang w
arkuszu Nr 16 w Zeszycie IBDIM Nr 64/2002 ,Procedury badan do
projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineraino-
asfaltowych”).Czestotliwo$¢ badan nie moze by¢ mnigjsza niz 1 badanie na 1
km drogi, w przypadku odcinka krotszego niz 1km ( minimum 2 badania)

- Rejestracja i ocena spekan nawierzchni (okredlenie indeksu spekan wg
KWIRNPIP pkt.4.2.5.4),
Wyniki inwentaryzacji powinny zosta¢ wykorzystane do wykonania oceny
istniejgcej nawierzchni i powinny stanowic zalgcznik do Projektu wzmocnienia
nawierzchni.

19.3. Badania geotechniczne i ocena gruntéw podtoza.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ badania geologiczno - inzynierskie |
ustalic geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych, ktére beda
stanowi¢ czes¢ projektu budowlanego.

Dokumentacje geotechniczng oraz ocene  gruntow podioza niezbedng do
sporzadzenia ww. elementow projektu budowlanego nalezy wykenaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja ma postuzy¢ do przyjecia optymalnych rozwigzan projektowych
drogi zaréwno ped wzgledem technicznym jak i ekonemicznym.
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Zakres badan geotechnicznych nalezy ustalic dla docelowych rozwigzan
projektowych  drogi, na cafej diugosci projektowanege odcinka drogi, pod
poszczegdlnymi elementami przekroju drogi.

Przed przystapieniem do wykonania badan lokalizacje otworoéw badawczych
nalezy przedstawi¢é Zamawiajgcemu. Zakres badari Wykonawca dostosuje do
projektowanych rozwigzan.

Na podstawie badan kontrolnych Inwestor podejmie decyzje co do zakresy
wykorzystania istniejgcej nawierzchni. W  przypadku nowoprojektowane
konstrukcji drogi Wykonawca na podstawie badan kontrolnych ma obowigzek
opracowa¢ projekt wzmocnienia pedioza — Tom |IB. Doktadny opis badan zostat
okreslony w wymaganiach geologicznych i geotechnicznych bgdacy zatgcznikiem
do wytycznych.

19.4  Wymagania dotyczace opracowania.

Opracowanie geotechniczne Wykonawca ma wykona¢ w formie oddzielnege tomu
Projektu Budowlanego.

Kompletne opracowanie powinno zawierac. okreslenie kategorii geotechnicznej
budowli lub jej fragmentdow. ocene wynikéw rozpoznania podioza, wytyczne
dotyczace konstrukcji i wykonania fundamentéw, robét ziemnych, zestawienie
informacji i danych liczbowych o wiasciwosciach geotechnicznych gruntow w
podiozu i w bezpoérednim otoczeniu obiektow

budowlanych i robét. Opracowanie zawiera rowniez zalecenia konstrukcyjne oraz
prognoze wspotdziatania konstrukcji z podiozem i jej zachowania w czasie
budowy i eksploatacji w odniesieniu do obiektéw budowlanych i robdt (w tym
prognoze zagrozeh mogacych wystapi¢ w trakcie rob6t budowlanych lub w ich
wyniku).

Dla obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategoril geotechnicznej oraz w
ztozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii geotechmcznej ocena
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych powinna byé
wykonana z wykorzystaniem dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.

Metody badan geotechnicznych okreslone sg w rozporzadzeniu

Sposob przeprowadzenia badan geotechnicznych i okresiania warunkow
gruntowowodnych podfoza nawierzchni drog powmlen takze spetnia¢c wymagania
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. Zakres i ilos¢ badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w przedmiotowych Wytycznych. Przy sporzgdzaniu opracowania
powinna by¢ stosowana terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar, ktore
odpowiadajg wymaganiom normy PN-B-02481 Geotechnlka Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”.

Projektant - opracowujgcy dokumentacje geotechniczne: opini¢ geotechniczna,
dokumentacje badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny - w zakresie
tychze prac powinien wspéipracowaé (w zespole) z geologiem inzynierskim.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych stanowig czesc¢
Projektu budowlanego.

W ramach dokumentacji nalezy wykonaé przekroje geologiczne.

12.5. Opinia geotechniczna
Opinia geotechniczna powinna zawierac:
Strone tytutowa obejmujgcg m.in.. nazwe zadania i jego stadium; dane
Inwestora, Wykonawcy, Projektanta;wykaz autoréw opracowania;
Cel wykonania opinii i jej podstawa,
Charakterystyke inwestycji/obiektu  budowlanege ze wskazaniem
okreslonej przez Projektanta kategorii geotechnicznej,
Opis terenu inwestygji (lokalizacja, zagospodarowanie terenu, morfologia,
hydrografia);
Opis budowy podioza (geologia, hydrogeologia),
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Zakres wykorzystanych materiatow;

Zakres | metodyka wykonanych badan (w przypadku cbiektow | kategorii
geotechnicznej);

Interpretacje wynikow badan terenowych, laboratoryjnych i danych
archiwalnych wraz z okresleniem stopnia zlozZonosci warunkow gruntowo-
wodnych wystepujacych w podtozu inwestyeji — dla kazdego z wariantow
w odniesieniu do ich pikietazu ;

Okreslenie przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa;

Okreslenie  geotechnicznych — warunkéw  posadowienia  korpusu
drogowego, obiektéw inzynierskich | innych elementéw wchodzacych w
zakres inwestycji (w przypadku obiektow budowlanych zaliczonych do |
kategorii geotechnicznej);

Jesli to konieczne - wskazanie zakresu niezbednych do wykonania
badan geotechnicznych
i sposobu ich przedstawienia, po uzgodnieniu z wykonawca Projektu
Geotechnicznego;

Czesc graficzng obejmujacg w zaleznosci od potrzeb mape inwestycji w
odpowiednigj skali
ze wskazaniem lokalizacji badan archiwalnych i zrealizowanych, mapy
tematyczne (geologiczne, hydrogeologiczne i inne), wyniki badan (karty
otwordw, wyniki sondowan, wyniki badan laboratoryjnych gruntéw, skat
wody, etc., przekroje geotechniczne z oznaczeniem lokalizaci
inwestycji/obiektu budowlanego.

20. Uwarunkowania terenowe zwigzane z odwodnieniem drogi
Wykonaweca zobowiazany jest wykona¢ charakterystyke: wod stojgcych i
ptynacych, istniejgcych sieci rowow otwartych, sieci drenarskich i kanalizac;i
deszczowej na obszarach przylegtych do projektowanej drogi.
Charakterystyka powinna by¢ sporzgdzona w formie opisowe] i graficznej i
zawierac:

- lokalizacje zbiornikéw, ciekdw, sieci i urzgdzen wraz z dokumentacja
fotograficzna

- poziomy wody | kierunki sptywu/naptywu wod

- lokalizacje zlewni

- wskazanie wlasciciela urzgdzenia

- Opis stanu technicznego urzadzen

- wnioski z wywiadu s$rodowiskowego odnoénie funkcjonowania
urzadzenia

- informacje nt. mozliwosci wykorzystania urzadzen do celow
odwodnienia drogi

- informacje nt. zagrozen moggcych powstaé po rozbudowie drogi.

- istniejgce rowy przydrozne muszg zosta¢ naniesione na mape do
celow projektowych wraz z naniesieniem kierunku sptywu wod |
rzednymi na skarpach i dnie rowu. Pomiar nalezy wykonaé w rozstawie
20m.

- lstniejgce cieki
Wykonawca ma obowigzek wskaza¢ miejsce zrzutu wod z pasa
drogowego | w tym zakresie ma obowigzek wykona¢ mape do celow
projektowych,

21. Pomiar ruchu
Wykonawca zobowigzany jest wykeonaé pomiar ruchu zgodnie z ponizszymi
zasadami:
- pomiary natgzenia ruchu pojazdow i pieszych nalezy wykonaé na
skrzyzowaniach, ktore stanowig punkty wigczenia do przedmiotowego
odcinka drogi.
pomiary winny uwzgledniac strukture rodzajowa i kierunkowa ruchu,
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22.

- pomiary ruchu nalezy wykonac co najmniej w trzech okresach w ciggu
dnia, w godzinach: 6:00 - 9:00, 11:00 — 13:00 i 16:00 — 19:00, w ciagu
kolejnych 7 dni tygodnia, tj. od poniedziatku do niedzieli,

- w przypadku wystepowania na drodze ruchu turystycznege o
znaczgcym natezeniu, Wykonawca winien wykonac pomiary natgzenia
ruchu dodatkowo w sobote i w niedziele w godzinach 6:00 — 9:00,
11:00 — 13:00 i 16:00 — 19:00 w okresie od 1 maja do 31 sierpnia,
podstawowym interwatem rejestracji natezenia ruchu winna by¢
godzina, natomiast w przypadku skrzyzowan z sygnalizacja lub typu
rondo, dla ktérych wykonywane sg analizy przepustowosci, powinny
by¢ stosowane interwaty 15 minutowe,

Wykonawca zobowigzany jest do zbadania gdzie (na jakich odcinkach,
w poprzek, wzdiuz) wystepuje ruch pieszy, rowerowy, zwierzgt
gospodarskich, zwierzat dzikich itp.

Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ pomiar natezenia ruchu
rowerowego | wskazanie miejsc jego wystepowania

- pomiar natezenia ruchu rowerowego nalezy wykona¢ w okresie od 1
maja do 30 wrzeénia
pomiar natezenia ruchu pieszych i rowerzystow powinien zostac
wykonany przy odpowiednich warunkach atmosferycznych panujgcych
w dniu wykonywania pemiaréw
przed przystapieniem do pomiaru ruchu wykonawca jest zobowigzany
poinformowa¢ Zamawiajacego o zaktadanych terminach wykonania
pomiaréw natezenia ruchu pojazdow, pieszych i rowerzystow
w przypadku braku mozliwosci wykonania pomiaréw natezenia ruchu
we wskazanych wyzej terminach z uwagi na okres trwania umowy na
prace projektowe, Wvykonawca zobowigzany jest ustalic z
Zamawiajgcym sposéb postepowania
wyniki z ww. pomiarow winny zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu
niezwtocznie po wykonaniu tych pomiarow

- Wykonawca powinien przeanalizowa¢ wyniki pomiaru generalnego
ruchu z roku 2015,

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic wyniki pomiaru ruchu w formie
opisowe] i graficznej oraz wykona¢ prognoze ruchu na rok 2029 | prognoze
perspektywiczng na rok 2039 wraz z analizg przepustowosci skrzyzowan i
odcinkéw drogi, ktére stanowié¢ beda podstawe do zwymiarowania geometrii drogi
i przyiecia pozostalych rozwigzan projektowych. Wyniki pomiarow- nhalezy
przedstawi¢ w formie nomogramow.

Mapa do celéw projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ mapg do celow projektowych
Wykonawca jest zobowigzany w ramach umowy do aktualizacji mapy do celow
projektowych w ciagu trwania catego procesu projektowego.

Wytyczne dla mapy do celow projektowych:

- mapa do celéw projektowych winna by¢ wykenana w skali 1:500,
wszelkie odstepstwa od tej skali nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym,
pomiary nalezy wykonac w oparciu o sie¢ osnowy panstwowe;],
na mapie nalezy nanie$¢ rzedne istniejgcych zjazdéw w osi bramy w
granicy wiasnosci,
na mapie nalezy nanies¢ rzedne istniejgce dojsc,
na mapie nalezy nanie$¢ rzedne istniejgce infrastruktury obcej - studni
kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, itd
na mapie nanieéé¢ przebieg granic ewidencyjnych (aktualnych).
Wszystkie granice musza by¢ prawnie ustalone. W przypadku
nieustalonych granic, Wykonawca ma obowigzek dokonania
prawnego ustalenia granic,
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W ramach opracowania mapy do celow projektowych nalezy
dokona¢ wznowienia granic pasa drogowego,

w przypadku, gdy PODGIK prowadzi mapeg zasadniczg w postaci
nieelektronicznej, konieczna jest wektoryzacja obiektéw na mapie
i przekazanie jej do MZDW w ukfadzie 2000,

w przypadku, gdy PODGIK Prowadzi dla danego obszaru mape w
postaci hybrydowej, nalezy doprowadzi¢ do wektoryzacji
wszystkich obiektow,

w ramach opracowania mapy do celéw projektowych nalezy
dokona¢ wznowienia granic pasa drogowego w terenie,

na mapie nalezy nanies¢ pomiary wysokosciowe w przekroju drogi,
odlegtosC migdzy przekrojami nie wieksza niz 20m. Przekroje nalezy
dogescic w miejscach charakterystycznych — takich jak przechytki,
zmiany pochylen poprzecznych, wierzchotki tukdw pionowych.

na mapie nalezy naniesc¢ wszelkie urzadzenia odprowadzajgce wode,
w przypadku rowow nalezy pomierzy¢ dno rowu, przeciwskarpy oraz
wrysowac kierunki sptywu,

na mapie nalezy nanie$¢ wszystkie przepusty, w tym przepusty pod
zjazdami i dojsciami wraz z pomiarem wysoko$ciowym poczatku |
konca rury przepustu,

na mapie nalezy umiescic calg zielen wysoka,

na mapie nalezy umiesci¢ wszystkie ogrodzenia,

na mapie nalezy umiesci¢ cate uzbrojenie terenu z dokiadnym
okresleniem kierunkéw zwisu linii napowietrznych oraz przebiegiem
sieci podziemnych, w tym sieci drenarskich i melioracyjnych.

na mapie nalezy umieéci¢ linie rozgraniczajace tereny o roznym
przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, drdg itp., jezeli zostaly
ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
w decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu,
na mapie do celow projektowych, w granicach projektowane;] inwestycji
nalezy, wyrézni¢ linig przerywang w kolorze brgzowym grunty
obcigzone stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiegach
wieczystych oraz umiesci¢ skrotowy opis tresci lub sposocbu
wykonywania tych stuzebnosei.

mapa powinna obejmowaé swym zakresem obszar otaczajacy teren
inwestycji w pasie co najmniej 30 m od projektowanej granicy pasa
drogowego.

Wykonawca przed dokonaniem  rejestracji mapy przekaze
Mazowieckiemu Zarzadowi Drég projekt mapy do celéw projektowych,

Mazowiecki Zarzad drog Wojewodzkich dokona weryfikacji czytelnosci
danych na mapie | w przypadku jej braku zezwoli na czesciowe
pominigcie jej elementéw takich jak ( rzedne wysokosciowe lub linie
rozgraniczajace z MPZP)

Wykonawca ma obowiazek rejestracji mapy do celéw projektowych, po
wezesniejszym otrzymaniu pisemnej zgody od Mazowieckiego Zarzadu
Drog Wojewddzkich w Warszawie.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu mape numeryczng przyjetg do
wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w
formacie danych .dwg na noéniku CD lub DVD oraz w wersji
papierowe.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wersje papierowg mapy do
celéw projektowych ztozong do formatu A-4.

Wykonawca jest zobowigzany przekazywac Zamawiajgcemu mape do
celdw projektowych oraz kazda jej zaktualizowang wersje niezwlocznie
po sporzgdzeniu.

Wykonawca ma obowiazek wykona¢ mape do celow projektowych w
zakresie pozwalajacym na odprowadzenie wod do istniejacych ciekow
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wodnych. Zakres mapy oraz pomiary z tym zwigzane wyznacza
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich.

Wykonawca ma obowigzek umiesci¢ na mapie do celow projektowych
klauzule dotyczaca dokladnoscig granic umieszczonej ma mapie.

23. Udziat spoleczenstwa w procesie projektowym

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich przewiduje przeprowadzenie spotkan ze
spoteczenstwem, o ile zajdzie taka potrzeba. Spotkania przeprowadzane beda po
uprzednim dokonaniu stosownych ustalen z Samorzadami Lokalnymi.
Wykonawca zobowiazany bedzie do uczestnictwa oraz przygotowania prezentacji
i sporzadzenia protokotu z tych spotkan.

W przypadku wplyniecia wnioskéw spoteczenstwa do rozwigzan projektowych,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich przeanalizowania i wyrazenia opinii na
temat mozliwosci ich uwzglednienia. Zmiany mogg by¢ dokonane po ich
uprzednim ustaleniu z Mazowieckim Zarzadem Drog Wojewdodzkich.

24. Rady techniczne i spotkania koordynacyjne
W celu omawiania i biezacego przedstawiania rozwigzan projektowych
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich bedzie organizowat Rady Techniczne/
Spotkania koordynacyjne
W spotkaniach koordynacyjnych udzial bra¢ bedg przedstawiciele: Wykonawcy,
Zamawiajacego, Urzedu Marszatkowskiego Wojewédztwa Mazowieckiego,
Urzedow Gmin i Powiatéw, na ktérych terenie znajduje sig planowana inwestycja,
zarzadcow kolei, zarzgdcow drog publicznych powigzanych bezposrednio z
projektowang drogg, Komendy Wojewodzkie) Policji i Wojewodzkiej Inspekcji
Transportu Drogowego, ewentualnie gestorow sieci uzbrojenia terenu.
Protokoly i notatki z przebiegu i ustalen omawianych na Spotkaniach
koordynacyjnych bedzie sporzadzat Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich i
przesytal je wszystkim obecnym na spotkaniu.
Przed kazdym Spotkaniem koordynacyjnym Wykonawca zobowigzany jest
przekazaé wszystkim uczestnikom Spotkania rozwigzania projektowe, ktore bedg
na Spotkaniu prezentowane. Ww. materiaty nalezy przedtozye w wersji
papierowe] (dodatkowo ew. w wersji elektroniczne]) w skali i formie
umozliwiajgcej czytelnos¢, najpozniej 10 dni przed terminem Spotkania. Nie
nalezy przekazywa¢ uczestnikom Spotkania materialébw nie cmowionych
uprzednio z MZDW.
Spotkania koordynacyjne zwotywane bedg przez Zamawiajgcego po uprzednim
uzgodnieniu terminu z Wykonawca. Przewiduje sig co najmniej dwa posiedzenia
Rady Technicznej.
24.1. | Rada Techniczna
Dokiadny termin bedzie ustalony pomiedzy Mazowieckim Zarzadem Drog
Wojewodzkich a Wykonawca.
Celem Rady bedzie przedstawienie przez Wykonawce koncepcji
rozwigzan projektowych sporzadzonych o wytyczne zawarte w umowie,
omoéwienie tych rozwigzan przez Wykonawce, dyskusja uczestnikow na
temat zaprezentowanych rozwigzan projektowych, przedstawienie przez
uczestnikow ewentualnych wnioskow [ sugestii odnoénie
zaprezentowanych przez Wykonawceg rozwigzan projektowych.
Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia | omowienia na | Radzie
zgromadzonych danych i materiatow wyjsciowych do projektowania, a
takze wszelkich pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu technicznego,
inwentaryzacji, o ile zajdzie w trakcie taka potrzeba.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic na Radzie petne rozwigzania
projektowe drogi, omawiajac kazdy odcinek projektowanej inwestycji.
Nie jest dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowan
badz niekompletnych materiatow.

16



Zamawiajacy dokona wyboru wariantu rozwigzan projektowych do
dalszych prac. Zakres prezentacji Wykonawca zobowigzany jest ustali¢c z
Zamawiajacym na kilka dni przed Rada.

242 |l Rada Techniczna Spotkanie Koordynacyjne
Doktadny termin bedzie ustalony pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca
Celem Spotkania bedzie przedstawienie przez Wykonawce przyjetych
rozwiazan projekiowych, zgodnych z zapisami umowy, ustaleniami ze
spotkan z Zamawiajacym, z wszelkimi wydanymi decyzjami
administracyjnymi, warunkami, stanowiskami odpowiednich instytucji |
organow itd
Zaprezentowane rozwigzania projektowe podlegac bedg analizie przez
uczestnikéw Spotkania, w wyniku ktore] mogg zostac przedstawione
ewentualne wnioski | sugestie.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic na Spotkaniu peine
rozwigzania projektowe, omawiajgc kazdy odcinek projektowane
inwestycji. Nie jest dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych
opracowan badz niekompletnych materiatow. Zakres prezentaci
Wykonawca zobowigzany jest ustalic z Zamawiajgcym na kilka dni przed
Rada techniczna.

24 3 Spotkania koordynacyjne/robocze

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby przewiduje si¢ dodatkowe Spotkania
robocze, ktérych cel, zakres omawianych zagadnien i termin wynikat bedzie z
ustalen pomiedzy Mazowieckim Zarzadem Drég Wojewodzkich, a Wykonawca.
Spotkania koordynacyjne.

24 4. Robocze spotkania pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

W trakcie realizacji umowy MZDW przewiduje spotkania z Wykonawecg w ilosci
wynikajacej z potrzeb realizacji umowy. Wykonawca ma obowigzek stawienia sie
w ciggu 5 dni od poinformowania go ( rowniez telefonicznie) o koniecznosci
spctkania.

Cel, zakres omawianych zagadnien i termin wynikal bedzie z ustalen pomiedzy
MZDW a Wykonawca. Na spotkania robocze begda zapraszane osoby, ktdrych
obecnosc jest niezbedna do omowienia zagadnienia bgdgcego przedmiotem

spotkania.

25 Zgodnos$¢ przedstawionych rozwigzan projektowych z przepisami techniczno -
budowlanymi
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt budowlany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
W przypadku braku mozliwosci wykonania projektu budowlanego zgodnie z
przepisami lub uzasadnionej koniecznosci wykonania projektu budowlanego
niezgodnie z przepisami, MZDW dopuszcza wystgpienie o odstgpstwo od
przepisow techniczno — budowlanych.
W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystgpienia z wnioskiem o©
odstepstwo od przepisow techniczno budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ rozwigzania projektowe wymagajgce odstepstwa oraz wskazac
przepis, dla ktorego nalezy wystapic¢ o odstepstwo.
W przypadku podjecia ustalenia pomiedzy MZDW a Wykonawcg co do
zasadnoéci zlozenia wniosku o odstepstwo od przepisow Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac stosowny wniosek oraz niezbedne zaigczniki, a takze
wystgpi¢ z wnioskiem do wiasciwego organu.

26. Zbiorcze zestawienie kosztow
Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ zbiorcze zestawienie kosztow, ktore
powinno zawierac wszystkie orientacyjne koszty zwigzane z przygotowaniem |
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realizacjg zadania inwestycyjnego, w tym koszty robot budowlanych, wykupu
gruntow oraz rezerwy na roboty nieprzewidziane.

Zbiorcze zestawienie kosztow Wykonawea zobowigzany jest wykonac na kazdym
etapie procesu projektowego | w kazdym zakresie o ktéry zwroci sie
Zamawiajacy.

27. Uzgodnienia i opinie
Dla sporzadzane] dokumentacji projektowe] Wykonawca uzyska wszelkie
niezbgdne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym wiascicieli
lub zarzadcow drég, kolei, wod, urzadzen infrastruktury technicznej | innych
obiektow, samorzadow lokalnych, Zamawiajgcego, Urzedu Marszatkows kiego
Wojewodztwa Mazowieckiego, a takze opinie wynikajace z ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. 0 szczegéinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych.
Wszelkie stanowiska instytucji i organéw zewnetrznych uzyskane w toku
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekazac
Zamawiajgcemu wraz z wlasng opinig odnosnie ich tresci i skutkdw w dalszej
realizacji umowy. W przypadku koniecznosci skorzystania z trybu odwotawczego
(odwotanie, skarga, zazalenie itp.) Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
stosowne wystapienie, ktérego tres¢ zobowiagzany jest uzgodni¢ z MZDW.,
Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwiazanie z uzyskaniem
uzgodnien, opinii, warunkow, decyzji.
Opinie i uzgodnienia urzedow gmin i starostw wydane na wnioski Wykonawcy
ztozone w ramach realizacji obowigzkow nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku
uzyskania odrebnych opinii, o ktérych mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003
r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.
W przypadku propozycji i sugesti zawartych w uzyskanych opiniach |
uzgodnieniach w zakresie wprowadzania zmian w opiniowanej dokumentagji
nalezy przedstawic je niezwlocznie MZDW wraz z wiasng opinig w celu podjecia
przez MZDW decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tych zmian.

28. Decyzje administracyjne
Na mocy udzielonych przez Dyrektora Mazowieckiego Zarzgdu Drég
Wojewodzkich w  Warszawie petnomocnictw upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy zobowigzany jest uzyskaé wszelkie decyzje administracyjne, ktére
sg niezbedne do prawidtowe] realizacji umowy oraz wybudowania drogi.
Whioski do poszczegolnych organdw o wydanie decyzji administracyjnych moga
zostal ziozone przez przedstawiciela Wykonawcy po uprzednim wyrazeniu
zgody przez MZDW na ziozenie poszczegolnych wnioskow. Wykonawca jest
zobowigzany wystgpi¢ do MZDW o wyrazenie zgody na zfozenie kazdego
wniosku odrebnie, zalaczajac projekt wniosku i materialy, ktore stanowié beda
zataczniki do wniosku, wskazujgc planowany termin zfozenia wniosku. Powyzsze
wystapienie do MZDW Wykonawca zobowigzany jest skierowaé w terminie co
najmniej 14 dni przed planowanym ztozeniem wniosku do wiasciwego organu.
Zamawiajgcy po zapoznaniu si¢ z otrzymanymi zatgcznikami, o ktérych mowa
wyzej, pisemnie wyrazi stanowisko w zakresie mozliwosci ztozenia wniosku o
wydanie decyzji administracyjnej
W przypadku watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego do projektu
wniosku | przekazanych materialow stanowiacych zatgczniki do wniosku,
Wykonawca zobowigzany jest odnies¢ si¢ do nich w sposdb wyczerpujacy.
Wykonawca powinien przewidzie¢ termin na wyjasnianie watpliwoéci, zastrzezen
czy uwag MZDW planujgc date zlozenia wniosku o poszczegéine decyzje
administracyjne.
Whnioski do poszczegolnych organéw o wydanie decyzji administracyjnych
Wykonawca jest zobowigzany skiada¢ w kolejnoéci zapewniajgcej prawidtowg
realizacje procesu projektowego i procesu przygotowania inwestycji
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W przypadku koniecznosci uzupetnienia lub zmiany wniosku (w tym
zalacznikéw do wniosku) o wydanie decyzji administracyjnej,
Wykonawca jest zobowiazany ustali¢ z MZDW w formie pisemnej,
przed ztozeniem do organu, zakres uzupetnien | zmian.

Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ MZDW kazdg z wydanych
przez wiasciwy organ decyzji administracyjnych niezwtocznie, jednak
nie pozniej niz w ciggu 4 dni od daty otrzymania te] decyzji
Wykonawca zobowigzany jest jednoczesnie przedstawic MZDW
wtasng opinie odnoénie zgodnosci wydanej decyzji z zalozeniami
umowy, przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, przepisami prawa,
koniecznosci wniesienia odwotania czy skargi.

W przypadku podjecia przez MZDW decyzji o koniecznosci zlozenia
odwotania czy skargi, upowazniony przedstawiciel Wykonawcy
zobowigzany jest ztozy¢ odwotanie lub skarge do wiasciwego organu
w imieniu MZDW, po uprzednim przedstawieniu projektu wystapienia
MZDW | uzyskaniu jego stanowiska odnosnie akceptacji tresci
wystapienia.

29. Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne | decyzje administracyjne

30.

Wykonawca jest zobowiazany skompletowac wszelkie niezbgdne opinie,
uzgodnienia, warunki techniczne, a takze decyzje administracyjne dotyczace
sporzadzonego projektu  budowlanego | zawartych w nim rozwigzan
projektowych, niezbednych jako zalgczniki do wnioskow.

Oryginaly wyzej wymienionych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest
skompletowa¢ w odrebnym tomie (teczce) wraz ze szczegdtowym spisem
zawartosci i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;]
Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ odpisy lub wyciagi z wyzej wymienionych
dokumentéw poswiadczone za zgednos¢ z oryginatem zgodnie z
obowiagzujgcymi przepisami. Na wezwanie organu architektoniczno -
budowlanego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ organowi oryginaty
dokumentow.

Ewentualne koszty poswiadczenia dokumentéow za zgodnosC z oryginatem sa
kosztami Wykonawcy i nalezy je uwzglgedni¢ w ofercie.

Dokumenty do przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania przedsigwziecia
na $rodowisko

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych analiz posiadanych
dokumentoéw i przyjetych rozwigzan projektowych oraz ustalenia czy zachodzl
koniecznos¢ przeprowadzenia ponowne] oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na srodowisko. Stanowisko w powyzszej sprawie Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic Zamawiajgcemu.

W przypadku stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia ponownej oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko przez wiasciwy organ,
Zamawiajgcego, badz w przypadku innej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany
jest przygotowac zatgczniki do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestygji
drogowe] wymagane do przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na
srodowisko, w tym raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko. Wyzej
wymagane zatgczniki do wniosku nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Wykonawca moze przystapi¢ do sporzgdzania raporiu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na s$rodowisko | innych zatgcznikow po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu zatgczniki | dokumenty
niezbedne do przeprowadzenia pocnownej oceny cddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko w celu zzpoznania sie z nimi, na co naimniej 14 dni przed
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32.

ztozeniem do wlasciwego organu (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i
elektronicznej).

W przypadku watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego do wyzej
wymienionych zatgcznikéw | dokumentow, Wykonawca zobowigzany jest od niesé
sig do nich w sposob wyczerpujgcy. Wykonawca powinien przewidziec termin na
wyjasnianie watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego planujac date
zfozenia zatgcznikow | dokumentow do organu.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego takiej potrzeby, raport winien
zosta¢ omowiony na spotkaniu roboczym.

Pojecie wad w dokumentacji projektowe;

Przez pojecie btedow projektowych nalezy rozumie¢ wszelkie dziatania
projektanta, ktérych skutkiem bedzie odstepstwo od przepiséw techniczno —
budowlanych, wytycznych zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do
jakich projektant powinien sie zastosowaé podczas opracowywania projektu, czy
tez wprowadzenie rozwigzan niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej (
niewtasciwe spadki kanalizacji, ze rozmieszczone wpusty, odprowadzenie wod
deszczowych na dziatki sasiednie). Wadg projektowa jest rowniez odstepstwo
projektu budowlanego od parametrow inwestycji uzgodnionych miedzy
inwestorem, a projektantem lub braki w projekcie budowlanym uniemozliwiajace
realizacje obiektu w takich parametrach. Wykonawca dokumentacji ma obowigzek
detgezy¢ do projektu budowlanego oéwiadczenie o sporzgdzeniu tego projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisali oraz zasadami wiedzy technicznej, nawet w
przypadku uzyskiwania zgtoszenia robot. Pomimo cigzacego na organie
administracji  architektoniczno-budowlanej obowigzku sprawdzenia projektu
budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami  powszechnie
obowigzujacymi, to projektant pozostaje podmiotem odpowiedzialnym za
wprowadzone w projekcie budowlanym rozwigzania techniczne.

Naprawa wad projektowych

Wykrycie wad projektowych oznaczajgcych potrzebe opracowania zamiennego
projektu budowlanego | wprowadzenia rozwigzan zgodnych z zasadami techniki
budowlane] pozostaje w obowigzku Wykonawcy dokumentacji projektowe).
Wykonawca odpowiada za wady projektu budowlanego na zasadzie rekojmi (art.
638 §1 k.c). Inwestor wymaga bezptatnego usuniecia wad w wyznaczonym przez
niego terminie oraz ma prawo do zadania zaptalty przez projektanta
odszkodowania (art. 471 k.c), obejmujgcego wszelkie inne konsekwencje
Zwigzane z pojawieniem sie btedu projektowego.

Opracowanie projektu zamiennego oznacza niejednokrotnie potrzebe zmiany
decyzji o pozwoleniu na budowe (decyzji ZRID). Oznacza to ponowne
przeprowadzenie procedury administracyjnej zakonczonej wydaniem decyzji o
zmianie projektanta, jak rowniez okres trwania postepowania administracyjnego
moze powodowac odroczenie w czasie realizac)i inwestycji. W przypadku
diuzszego okresu wstrzymania prac budowlanych wynikajgcych z bledow
projektowych i zwiazanych z tym konsekwencji finansowych, terminowych i
odszkodowawczych, skutki zostang przeniesione przez Inwestora na Wykonawce
dokumentacji.

D. Przebieg procesu projektowego — ETAP | - koncepcja

1.

Zbieranie danych i materialow wyjsciowych do projektowania
Wykonawca zobowigzany jest do zebrania wszelkich niezbednych danych,
informacji, materiatow umozliwiajgcych prawidlowe przeprowadzenie procesu
projektowego i finalizacje umowy.
W szczegélnosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
mape zasadnicza na przedmiotowy zakres inwestycji
wypisy | wyrysy z miejscowych planéw zagespodarowania przestrzennego
wydane przez wtasciwy organ,
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informacje na temat stanu prawnege nieruchomosci zajetych pod drogi
publiczne, wymagajacych podjecia dziatan zmierzajgcych do regulacji stanu
prawnego zgodnie z ustawg z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzajace
ustawy reformujace administracje publiczna,
informacje na temat klasy i kategorii drog wigczajacych sie do projektowanej
drogi wojewodzkie;j,
informacje na temat obiektow objetych ochrong wystepujacych w rejonie
projektowanej drogi
wstepne warunki zarzadcow drég, kolei | ciekow powigzanych z projektowana
droga wojewodzka,
wnioski samorzadoéw lokalnych oraz wiasciwych instytuciji, ktérych stanowisko
jest niezbedne do prawidiowe] realizacji umowy
dokumentacje fotograficzna,
inwentaryzacje istniejacego oznakowania,
inwentaryzacje zieleni,
informacje z Rejonu Drogowego na temat przegladow obiektow mostowych |
przepustow drogowych - kopia przegladow.
wykonanie wizji lokalne| | potwierdzenie stanu technicznego objektow.

- pomiar natezen ruchu pojazdéw na skrzyzowaniach w obrgbie inwestycji,

- kopie decyzji na lokalizowanie infrastruktury obcej w pasie drogowym,
kopie decyzji na lokalizowanie zjazdow publicznych i indywidulanych,
inwentaryzacje zjazdoéw istniejacych z podziatem na zjazdy publiczne i
indywidualne,

- pobranie wypiséw uproszczonych dla dzialek sasiadujgcych z dziatkami
drogowymi,

- wstgpne okreslenie sposobu odprowadzenia wod z pasa drogowego,

- Oxreslenie stanu technicznego infrastruktury niezwiazane] z droga,
okreslenie lokalizacji odwiertow badan geologicznych,
wykonanie kamerowania istniejgcej kanalizagji deszczowej i sanitarnej.

2. Wstepne rozwigzania projektowe — opracowanie 3 kencepcji
W terminie nie pdzniej niz 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy Wykonawca
zobowigzany jest sporzgdzic na wstepnej mapie do celow projektowych (mapie
zasadniczej z pomiarami wysokosciowymi) wstepne propozycje projektowe drogi
| branz towarzyszacych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zalozeniami i
wytycznymi umowy, na podstawie zgromadzonych materiatow wyjSciowych,
danych i informacji oraz wszelkich pomiarow, badan. ekspertyz, ocen stanu
technicznego, inwentaryzacji. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przeanalizowania warunkoéw zarzadcow drég, kolei, ciekow powigzanych z
projektowang droga wojewddzkg oraz wnioskow lokalnych samorzgdow |
wiasciwych instytucii, ktérych stancwisko Jest niezbgdne do prawidiowej realizac;i
umowy, | przedstawi¢ Zamawiajacemu swojg opinie odnosnie mozliwosci ich
uwzglednienia.
Prace projektowe beda skiadaly sie z nastepujgcych wariantow
Wariant 1: przedstawione rozwiazania projektowe beda zgodne z warunkami
technicznymi — bez uzyskiwania odstepstw.
Wariant 2: przedstawione rozwiazania projektowe — preferowane z mozliwoscig
uzyskania odstepstw od warunkéw techniczno -budowlanych
Wariant 3: przedstawione rozwigzania projektowe rozniace sie w zakresie
rozwigzan skrzyzowan — z mozliwoscia uzyskania odstepstw od warunkow
techniczno -budowlanych
W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci wykonania badz uzyskania
materiatow niezbgdnych do sporzadzenia wstepnych propozycji projektowych,
Wykonawca zobowigzany jest zgiosic niezwlocznie ten fakt Mazowieckiemu
Zarzadowi Drog Wojewadzkich w celu podjecia dalszych ustalen.
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu wszelkich
obliczen, ktore sg niezbedne do przyjecia wiasciwych rozwigzan projektowych.
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W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zobowigzany jest rowniez
przediozyé stosowne obliczenia na dalszym etapie procesu projektowego w celu
uzasadnienia koniecznoéci dokonania ewentuainej zmiany tych rozwigzan.
Mazowiecki Zarzad Drog wojewodzkich w Warszawie po otrzymaniu materiatdw
zwoiuje | Rade techniczna.

E. Przebieg procesu projektowego — ETAP Il — projekt budowlany

1. Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

1.1 Zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Jezell bedzie to konieczne Wykonawca jest zobowigzany uzyskaté w
imieniu Zamawiajacego decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanej inwestycji.

Zalaczniki do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu projekt wniosku
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z
zatacznikami (po jednym egzemplarzu W wersji  papierowej |
elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska MZDW w zakresie
mozliwosci zlozenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok
postepowania w zakresie uzyskania stanowiska Zamawiajgcego zostal
wskazany w odrebnych punktach przedmiotowych Wytycznych.
Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzic 1 przygotowac wszelkie
zatgczniki i materialy niezbedne do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, w tym miedzy innymi nizej wymienione.

1.2 Karta informacyjna przedsiewziecia
Karte informacyjna przedsigwziecia Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac w zakresie wynikajgcym Z przepisow.
Zastrzezenie — mapa, o ktorej mowa w art. 74 ust. 1 pkt. 3 ustawy Z dnia
3 pazdziernika 2008 r. © udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko powinna by¢ wykonana w skali
umozliwiajacej czytelnosc, zas linie ograniczajgce teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie oraz teren, na ktore przedsiewziecie bedzie
oddzialywa¢ powinny zostac naniesione W sposdb nie budzacy
watpliwosci co do ich potozenia.

1.3 Raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko
Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko winien byé
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Raport nalezy
sporzadzi¢ w przypadku stwierdzenia takiego obowigzku przez organ
wiasciwy do wydania decyzji © srodowiskowych uwarunkowaniach i w
zakresie okreslonym w postanowieniu wtasciwego organu.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko rowniez na wskazanie Zamawiajgcego.
Zawarte w raporcie rozwigzania chronigce srodowisko winny obejmowac
wariantowe sposoby zabezpieczen z uwzglednieniem optymalizacji
kosztow realizacji inwestycjl.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu raport o
oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko w celu zapoznania sig z
nim, na co najmniej 14 dni przed ztozeniem do wiasciwego organu (po
jednym egzemplarzu w wersji papierowe] i elektronicznej).
W przypadku watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego do
raportu, Wykonawca zobowigzany jest odnieéé¢ sie do nich w sposob
wyczerpujacy. Wykonawca powinien przewidzie¢ termin na wyjasnianie

~
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watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajacego planujac date ziozenia
raportu do organu.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego takiej potrzeby, raport
winien zosta¢ omowiony na spotkaniu roboczym.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac zafgczniki do wniosku o wydanie
decyzji 0 rodowiskowych uwarunkowaniach w ifoéci niezbednej do ztozenia we
wiasciwych instytucjach i organach oraz przekaza¢ Zamawiajacemu w Wersji
papierowej i elektronicznej po 2 egzemplarze kazde| wersji. Wykonawca jest
zobowigzany przekazac Zamawiajgcemu ostateczna wersje zalagcznikow do
decyzji, obejmujaca wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku
procedury administracyjnej.

2. Projekt zagospodarowania terenu:
Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do umieszczenia W opisie
projektu zagospodarowania terenu poza standardowym opisem dodatkowych
informacje takie jak:
numeru umowy, jezeli dokumentacji jest zadnie wykonywane jest na
podstawie umowy pomiedzy MZDW | Samorzadem.

- Wwykaz dziatek, w tym dziatek pod wodami ptynacymi, liniami kolejowymi,
terenami zamknietymi
parametrow technicznych drogi w tym: predko$¢ miarodajng | predkosc
projektows, kategorie drogi, przekroj drogi. szeroko$¢ jezdni, szerokosé
elementow jezdni takich jak: chodniki, zatoki, drogi rowerowe, spadki
poprzeczne, Srednice rond., $rednice pierscieni, skrajni, obciazenia na 0§,
kategorii ruchu, sposobu odwodnienia.
analize powigzan drogi z innymi  drogami  publicznymi, w tym  wykaz
skrzyzowan poprzedzajacych opracowanie z doktadnym ich pikietazem
istniejace uwarunkowania realizacyjne z dokfadnym opisem warunkow
srodowiskowych,  warunkow ochrony  konserwatorskiej,  warunkow
geologicznych, warunkow hydrologicznych, odstepstw od warunkow
techniczno-budowlanych z opisem przyczyny i zakresem odstepstwa,
zestawieniem  tabelarycznym wszystkich warunkéw i uzgodnien oraz
pisemnym odniesieniem sie do nich, opisem rozwigzan odwodnienia w tym
zamieszczaniem opisu z operatu wodnoprawnego w zakresie danych
technicznych urzadzen wodnych ( rzednych, diugosci, $rednic),
prognozy ruchu,

- Zzjazdow z okresleniem kategorii zajadéw oraz rodzaje zamierzenia

- podac wykaz skrzyzowan wraz z skrzyzowaniami poprzedzajacymi inwestycje.
w oddzielnym tomie umiescié kopie wszystkich opinii i uzgodnien
W opisie nalezy uzywac Jedynie poje¢ z prawa budowlanego takich jak:
rozbidrka, przebudowa, budowa itd.
w przypadku zmiany lokalizacji sieci nalezy okrestac jej zakres za pomocy
pojec rozbiorki i budowy

Wykonawca zobowigzany jest migdzy innymi do umieszczenia w czesci
granicznej projekiu zagospodarowania terenu na zatwierdzonej mapie do
celow projektowych -

wskazac linie granicy pasa drogowego
- W przypadku decyzji Zrid ~ linii rograniczajgcych .
- opisac zjazdy z podziatem na indywidualne i publiczne .
w przypadku decyzji Zrid zaznaczy¢ wszystkie ograniczenia praw wiasnosci z
podziatem na rodzaj ograniczenia
umiescic wszystkie przebudowy, rozbiorki, budowy sieci
wskazac lokalizacje wpustéw
umiesci¢ rzeczywisty pikietaz drogi
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na skrzyzowaniach opisac kategorig i klase drog

umiescic wykaz zjazdow z podanym pikietazem | rzednymi wysokosciowymi
na koncach zjazdow oraz ich diugoscia i spadkiem na zjezdzie

umiesci¢ zielen istniejacy i projeklowana

zaznaczy¢ obiekty do rozbidrek.

opisaé rzedne i charakterystyczne parametry przepustow .

opisac skosy, spadki jezdni, spadki poprzecze jezdni.

pokazac kierunek sptywu wod na rowach przydroznych.

dla kazdego obiektu inzynierskiego zamiescic w czesci opisowej projektu
dane, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji | ewidencji drog publicznych,
obiektéw mostowych, tuneli, przepustow | proméw oraz rejestru numerow
nadanym drogom, obiektom mostowym i tunelom, w tabeli pt. ,Parametry
identyfikacyjne i techniczne obiekiu”.

pokazaé skarpy nasypu i wykopu,

podaé wszystkie wymiary charakterystyczne,

Mazowiecki Zarzad Drég wojewodzkich w Warszawie po otrzymaniu materiatow

w postaci projektu:

- proponowanego zagospodarowania wWraz z opisem i czescig graficzna terenu
wykonaniem badan geotechnicznych oraz badan istniejacych nawierzchni

- inwentaryzacjg zieleni w pasie drogowym,

. inwentaryzacjg zjazdow istniejacych z podziatem na zjazdy publiczne |
indywidualne,
wykonaniem planu warstwicowego drogi | skrzyzowan z rozmieszczeniem
wpustow,
opracowaniem projektu statej organizacji ruchu bez uzyskiwania opinit i
zatwierdzenia,

- wstepna koncepcja sieci,

zwoluje || Rade techniczna.

Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykonac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa.
Projekt budowlany winien by¢ opracowany w tomach dla kazdej branzy
oddzielnie. W ramach opracowania projektow budowlanych nalezy spefnic
dodatkowe wymagania zawarte w czesci graficznej wytycznych.

Podziat projektu na tomy nalezy uzgodni¢ z MZDW, przykiadowy podziat zostat
zalgczony do przedmiotowych wytycznych.

Wykonawca jest zobowigzany przekazat MZDW projekt budowlany (po jednym
egzemplarzu w wers|i papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska
MZDW w zakresie mozliwosci ztozenia go do organu

Przekazany MZDW wyzej wymieniony egzemplarz projektu budowlanego w
wersji papierowe] stanowic bedzie dokumentacjg MZDW, nie przewidziang do
zlozenia wraz z wnioskiem.

Po wydaniu decyzji przez organ architektoniczno — budowlany Wykonawca
zobowigzany jest przekazac MZDW 2 egzemplarze projekiu budowlanego
zatwierdzonego przez organ w Wersji papierowej, dodatkowe 2 egzemplarze w
wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektroniczne|.

W przypadku uzyskania przez Wykonawce skutecznego zgtoszenia robot
Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ MZDW 1 egzemplarz projektu
budowlanego po$wiadczonego przez organ w wersji papierowej, 2 dodatkowe
egzemplarze w wersji papierowe] oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

3.1 Projekt budowlany branza drogowa

Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do
w czesci graficzne] planu sytuacyjnego opisania wszystkich parametrow
geometrycznych drogi w osi — Iluki, krzywe przejsciowe, przechytki,
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poszerzenia na {ukach, spadki podiuzne | poprzeczne jezdni, zjazdy z
rzednymi na poczatku i koricu zjazddw,

na przekroju podiuznym: pokazania niwelety drogi, niwelety rowow z
lokalizacjg przepustéow pod Zjazdami, lokalizacje zjazdow, lokalizacje
skrzyzowan, lokalizacje odwiertéw geotechnicznych wraz z ich numeragja,
lokalizacje wpustow deszczowych wraz z ich rzednymi.

lokalizacje elementow wyposazenia drogi wynikajgcych z decyzji i opinii ( np.
lokalizacje ekranow akustycznych, lokalizacje barier energochtonnych, itp )
wykenania planu warstwicowego drogi i skrzyzowan na oddzielnym rysunkuy.
pokazania rzednych wpustéw drogowych,

pokazania rzednych na korcach Zjazdow,

opisania wszystkich skosow, tukow, szerokosei elementow drogowych

na przekrojach normalnych pokazania warstw konstrukcyjnych z wskazaniem
rodzaju warstwy i jej grubosci

na przekrojach normalnych zwymiarowania kazdego elementu drogowego w
jego swietle bez uwzgledniania Kraweznikow, obrzezy itp.

na oddzielnym rysunku przedstawienia szczegotow Konstrukcyjnych w
zZwymiarowanie elementow drogowych, faw betonowych, elementow
odwodnienia, elementéw umocnien itp.

W projekcie wzmocnienia:

- przedstawiania warunkow geologicznych | sposobu doprowadzenia podioza
do G1.
zestawienia odcinkdw wzmocnienia podioza wzdiuz trasy gtownej i drég
innych kategorii
przedstawienia wzmocnienia podtoza | Jego alternatywnego sposobu.
przestawienia na planie sytuacyjnym zakresu wzmocnienia.
przedstawienia na przekroju normalnym zakresu wzmocnienia.

3.2 Projekt rozbiorki
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu rozbiodrki elementow drogi,
Zestaw elementow drogi do rozbiorki obejmujg:

nawierzchnie bitumiczne i podbudowy z kruszyw.

chodniki z plyt betonowych | kostki,

krawezniki i obrzeza betonowe.

elementy odwodnienia | Sciekow, studzienki kanalizacyjne i przepusty

drogowe.

bariery stalowe, znaki drogowe i tablice.
- ogrodzenia.
- elementy przeznaczone do rozbidrek poszczegolnych branz.
- Umieszczenia w opisie zapisu, ze projekt rozbidrek ma charakter pomocniczy.
Dia obiektéw budowlanych przewidzianych do rozbiorki w projekcie budowlanym,
dla ktorych przepisy prawa wymagaja uzyskania pozwolenia na rozbiorke, nalezy
opracowac projekt rozbiorki wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

3.3 Mapy zawierajace projekty  podziatdw nieruchomosci w przypadku
uzyskiwania decyzji ZRID.

Mapy zawierajace projekty podziatéw nieruchomosci nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do
sporzgdzenia map zawierajgcych projekty podziatéw nieruchomosci po
uprzednim uzyskaniu opinii Zamawiajgcego w zakresie linii rozgraniczajgcych
projektowanej drogi. Linie podziatu nieruchomosci okreslone na wyze] podanych
mapach nalezy przyjaé zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi projektowanej drogi
zaopiniowanymi przez MZDW.

Mapy z projektami pedziatéw nieruchomosai winny  zawierac elementy
zagospodarowania terenu, w szczegolnosci ogrodzenia, budynki, obiekty mate;
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architektury, studnie, szamba, przylgcza, drzewa stanowiace pomniki przyrody.
elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegajace przez nieruchomosé podlegajgcyg
podziatowi.

Mapy z projektami podziatow dziatek winny by¢ wykonane w skali 1:500. llosc
wyze] wymienionych map nalezy uzgodni¢ przed zlozeniem do organu
architektoniczno — budowlanego z tym organem oraz z Zamawiajacym, jednak
nie moze by¢ mniejsza niz 4 komplety.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez sporzadzi¢ dla calego odcinka
projektowanej drogi mape zbiorcza z projektami podziatow w skali 1:1000 wraz z
wykazem zmian gruntowych, przyjeta do zasobu geodezyjnego.

Wykonawca przed przystgpieniem do opracowania map zawierajacych projekty
podziatow dziatek zobowiazany jest przeanalizowac stan prawny nieruchomosci
zajetych pod drogi publiczne z uwzglednieniem procedur wynikajgcych z ustawy
z dnia 13.10.1998 r. - przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczna. Stan prawny winien by¢ na biezaco kontrolowany
podczas catego procesu przygotowywania map podziatowych. W przypadkach,
kiedy nie mozna stwierdzié stanu prawnego, granice nieruchomosci nalezy
przyjac¢ wediug stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomosci.

Dokumentacja dotyczaca podziaiu nieruchomoséci winna by¢ skompletowana w
formie operatu, podlega ocenie i przyjeciu do zasobdow wiasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  przed wydaniem  decyzjl
zatwierdzajacej podziat

Koszty pozyskania wszystkich materiatow geodezyjnych i ich aktualizacja sg
kosztami Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.

3.4 Projekt budowlany branz

W projektach branzowych Wykonawca ma obowigzek umiescic wszelkie
informacje i rozwigzania konieczne prawidiowego wykonania przedmiotowego
zadania. Dla kazdego elementu nalezy opisa¢ sposob doboru, podac obliczenia z
ktérych wynika dobor elementu, poda¢ sposob wykonania robot oraz opisat
kazdy projektowany element (studzienki, przy kanaliki, wpusty, stupy, studnie
kanalizacji teletechnicznych itp. )

Projekty branzowe muszg zawierac:

- plan sytuacyjny z dokiadna lokalizacjg wykonywanego glementu,

. w sposob czytelny wyrozniac sie od pozostatych elementow.

- posiadac¢ profile | przekroje w elementow w skali zapewniajgce] czytelnosc.

F. Zalaczniki do decyzji

1. Zataczniki do zgloszenia wodnoprawnego/wniosku 0 wydanie  zgody
wodnoprawne)
Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ zgloszenia/uzyskac w imieniu MZDW
zgode wodnoprawna dla planowane; inwestycji. Zatgczniki do wniosku do
zgloszenia/wydanie zgody wodnoprawnej Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowigzany przekazac MZDW projekt wniosku zgloszenia
wodnoprawnego/o wydanie zgody wodnoprawne] wraz Zz zatacznikami (po
jednym egzemplarzu W wersji papierowej | elektronicznej) w celu uzyskania
stanowiska Zamawiajgcego w zakresie mozliwosci ztozenia wniosku o wydanie
decyzji administracyjnej. Tok postepowania w zakresie uzyskania stanowiska
Zamawiajacego zostal wskazany W odrebnych punktach przedmiotowych
Wytycznych.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowac zatgczniki do wniosku 0O wydanie
zgody wodnoprawnej w ilosci niezbedne] do zlozenia we wiasciwych instytucjach
i organach oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej | elektroniczne)
po 2 egzemplarze kazde] wersji. Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajgcemu  ostateczng wersje  zatacznikow, obejmujgca  wszelkie
uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej.
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2. Zataczniki do zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenisa na
budowe — w przypadku uzyskiwania zgtoszenia
Wykonawca jest zobowigzany w imieniu MZDW dokonaé zgloszenia robot
niewymagajacych pozwclenia na budowe. Zalgczniki do wniosku zgloszenia
robét Wykonawca jest zohowigzany przygotowac zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami prawa.
Wykonawca zobawigzany jest rowniez przekaza¢ MZDW wypetnione Formularze
stanowigce zatgczniki do niniejszej SIWZ.
Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ i przygotowaé wszelkie zatgczniki |
materiaty niezbedne do wydania zgtoszenia robét budowlanych
Wykonawca jest zobowiazany przekazac Zamawiajgcemu projekty Wnioskdw do
uzyskania decyzji administracyjnych, wraz z zatgcznikami
(po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania
stanowiska MZDW w zakresie mozliwosci zlozenia wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych.  Tok postgpowania w zakresie uzyskania stanowiska
Zamawiajgcego zostat wskazany w odrebnych punktach przedmiotowych
Whytyeznych oraz w zatgezniku graficznym.
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewaddzkich w Warszawie wymaga opracowanie
projektu budowlanego bedacego zatgcznikiem do zgtoszenia na mapie do celow
projektowych. Zakres projektu budewlanego pomimo, ze bedzie przedmiotem
zgloszenia musi zostaé wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w
przedmiotowych wytycznych.

3. Zatgczniki wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe — w przypadku
uzyskiwania pozwolenia na budowe
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
budowe. Zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji Wykonawca jest zobowiazany
Przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowigzany przekazac Zamawiajgcemu projekt wniosku o wraz
z zatgcznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowe;j | elektronicznej) w
celu uzyskania stanowiska Zamawiajgcego w zakresie mozliwosci ziozenia
wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok postepowania w zakresie
uzyskania stanowiska MZDW zosta! wskazany w odrebnych punktach
przedmiotowych Wytycznych.
Wykonawca zobowigzany lest sporzadzié i przygotowac wszelkie zatgczniki |
materiaty niezbedne do wydania decyzji wiw decyzji.,
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ MZDW ostateczng wersje zatacznikow.
obejmujaca wszelkie uzupelnienia i poprawki dokonywane w toku procedury
administracyjnej.
Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajacemu projekty Wnioskow do
uzyskania decyzji administracyjnych, wraz z Zatgcznikami
(Po Jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania
stanowiska Zamawiajgcego w zakresie mozliwosci ztozenia wniosku 0 wydanie
decyzji administracyjnych. Tok postepowania w zakresie uzyskania stanowiska
MZDW zostat wskazany w odrebnych punktach przedmiotowych wytycznych
oraz w zatgczniku graficznym.

4. Zafgczniki wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestygji
drogowej — w przypadku decyzji Zrid.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé w imieniu MZDW pozwolenia na budowe
decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;. Zatgczniki do wniosku o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe; Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
Wykonawca jest zobowigzany przekazaé¢ MZDW projekt wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z zatgcznikami (po
jednym egzemplarzu w wersji papierowe| | elektronicznej) w celu uzyskania
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stanowiska MZDW w zakresie mozliwosci zlozenia wniosku o wydanie decyzji
administracyjnei. Tok postepowania w zakresie uzyskania stanowiska MZDW
zostal wskazany w odrebnych punktach niniejszych Wytycznych coraz w
zatgczniku graficznym.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przygotowac wszelkie zalgczniki |
materialy niezbedne do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej.

G. Przebieg procesu projektowego — ETAP i1l — projekt wykonawczy
1. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy stanowic powinien uszczegolowienie rozwigzan zawartych w

projekcie budowlanym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt wykonawczy odrebnie dla kazde]

z branz.

Czesé opisowa nalezy rozszerzyé co najmniej o opisy technologii robot,

obliczenia robét ziemnych, wspdirzedne punktow z planow tyczenia.

Czeéc¢ rysunkowg nalezy rozszerzy¢ co najmniej o (w zaleznosci od branzy):

- przekroje poprzeczne Z naniesionymi wymiarami w swietle elementow t.
rzeczywista szerokos¢ jezdni, chodnika, éciezki rowerowej,

- przekroje poprzeczne cO 10-15m z naniesiona konstrukcjg nawierzchni, z
wskazaniem pikietazu miejsc wykonania przekrojow,

- pikietaz lokalizacji wykonania przekrojow normalnych na projekcie
zagospodarowania terenu,
szczegoly konstrukeyjne,

- szczegbly elementow wyposazenia technicznego,
plany warstwicowe, plany tyczenia, schemat robot, schemat rozbiorek
rozwigzania projektowe (przedstawiajgce m.in. polozenia sytuacyjno -
wysokosciowe winny by¢ bardzie] uszczegotowione projektowanymi rzgdnymi
wysokosciowymi w stosunku do projektu budowlanego w miejscach, ktore
mogg budzi¢ watpliwosci podczas wykonawstwa robot, a w szczegolnosci
nalezy poda¢ projektowane rzedne wysokosciowe obiektow drogowych co
najmniej w punktach charakterystycznych, np. poczatki/konce tukow
poziomych/pionowych, przetamania spadkow, projektowane kratki sciekowe.

- kierunki sptywu wody, rzedne wysokogciowe poczatku i kohca przepustow
drogowych
profil podiuzny z naniesiong niweletg rowow, lokalizacja przepustow, zjazdow |
wpustow drogowych jesli istnieje kanalizacja deszczowa.
lokalizacje na profilu podiuznym kolizji projektowanych sieci z istniejgca
infrastrukturg

- przekroje charakterystyczne przez zjazdy

Projekt wykonawczy kazde] branzy nalezy przekazac Zamawiajgcemu w B
egzemplarzach, przy czym jeden kompletny egzemplarz nalezy wykonac bez
trwatego zszycia (z mozliwoscig swobodnego wypinania rysunkow).

2. Projekt statej organizaciji ruchu (w tym sygnalizacji swietinej)
Projekt stalej organizac]i ruchu w tym i sygnalizacji swietinej nalezy wykonac
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa.
Wszelkie uzgodnienia geometrii drogi oraz rozwigzan docelowych musza
zawiera¢ projektowana statg organizacje ruchu.
W zakresie uzgodnienia organizacjl ruchu Wykonawca ma obowigzek odniesc
sie pisemnie do wszystkich uwag zawartych opiniach do statej organizacji ruchu.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc Zamawiajagcemu projekt state]
organizacji ruchu i sygnalizacji swietinej zatwierdzony przez Marszatka
Wojewddztwa Mazowieckiego.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowac projekt state] organizacji ruchu i
sygnalizacji $wietinej w iloéci niezbednej do ztozenia we wiasciwych instytucjach i
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organach oraz przekazac Zamawiajacemu w wersji paplerowe i elektronicznej po
6 egzemplarzy kazde] wersji. Wykonawca Jest zobowigzany przekazaé
Zamawiajgcemu Ostateczna wersje  zalacznikow, obejmujaca  wszelkie
uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedur urzedowych.

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbicru robot

Wykonawca zobowigzany Jest opracowac specyfikacje techniczne wykonania |
odbioru robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Specyfikacje musza opisywaé kazdg pozycje w kosztorysie inwestorskim.
Specyfikacje musza opisywac kazda robote przewidziang w ramach inwestycji.
Specyfikacje techniczne nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 6 egzemplarzach
Specyfikacje musza zostac zweryfikowane przez MZDW. Zabrania sie
umieszczania w specyfikacjach technicznych nazw wiasnych marek praz opisow

rozwiazan konkretnych produktow | producentow.

4. Kosztorys inwestorski

Wykonawca zobowigzany jest opracowac kosztorys inwestorski zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

Kosztorys inwestorski nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w 4 egzemplarzach
oraz w formacje ath.

H. Skiad dokumentacji projektowej
Sktad dokumentacji zostal okreslony w zatgczniku graficznym do wytycznych
projektowania i moze zostaé zmieniony wytacznie w przypadku pisemne| zgody
MZDW. W przypadku braku koniecznosci wykonywania ktoregos z tomow
cpracowania, Wykonawca pisemnie wystapi z prosbg o zmiane numeracji | sktadu
dokumentacji.

Forma opracowan projektowych i sposéb ich przekazywania.
1L,

Wykonawca zobowigzany jest przekazad Zamawiajgcemu wszystkie sporzadzone
opracowania a takze wszystkie zgromadzone materialy i stanowiska
poszczegoinych instytucji, niezbedne do sporzadzenia opracowan projektowych,
uzyskania decyzji administracyjnych oraz wybudowania drogi, zarowne w wersji
papierowej jak | elektroniczne]. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ wersje
jednobrzmiace.
Opracowania | materiaty nalezy przekazywaé w formie i ilogci wskazane] w
przedmiotowych Wytycznych. Dane | materiaty wyjsciowe do projektowania,
wyniki pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji
Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Zamawiajacemu na biezaco wraz z
niezbednym wiasnym stanowiskiem (opinig).
Wykonawca jest zobowigzany przekazywac Zamawiajgcemu na biezgco aktualne
rozwigzania projektowe w celach pogladowych i informacyjnych.
Opracowania i materialy w wersji elekironicznej Wykonawca zobowigzany jest
przekazac na nosnikach CD |ub DVD, w nw. formatach:

rysunki — format .dwg, dxfi pdf

opisy —format .doc i pdf
- tabele — format xls i .pdf
- kosztorysy - format xls, ath. pdf

inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Opracowania | materiaty przekazane w formacie pdf stanowi¢ beda kopie/skan
opracowan w wersji papierowej zawierajgcych w szczegolnosci podpisy autoréw,
pieczecie organéw, wszelkie adnotacje. Wersje elektroniczng  projektu
budowlanego Wykonawca zobowigzany jest sporzadzié po zatwierdzeniu projektu
przez organ architektoniczno — budowlany.
Bez wzgledu na biezgce przekazywanie poszczegodlnych  elementow
sporzgdzanej dokumentacji, po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przekazaé przy protokole przekazania elementy dokumentacji
projektowej wskazane w rozdziale ~Sktad dokumentacji projektowe]" oraz
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ewentualne inne dokumenty i opracowania niezbgdne do dokonania odbioru
kohcowego przedmiotu zamowienia. Przed przekazaniem dokumentacji |
sporzadzeniem protokotu jej przekazania Wykonawca winien uzgodnic z
wyznaczonym pracownikiem Zamawiajacego termin | forme przekazania.

7 Podpisany protokot przekazania stanowi podstawe do przystgpienia przez
Zamawiajacege do czynnosci odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania
wykonanych robodt i nie upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury.

8. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz 2z protokotem
przekazania przedmictu umowy nizej wymienione pisemne o$wiadczenia:

. oswiadczenie, ze dostarczony projekt jest wolny od Jakichkolwiek wad
fizycznych i od wad prawnych,
oéwiadczenie o wzajemnej zgodnosci kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru,
specyfikacji technicznych i rozwigzan projektowych,
oswiadczenie o wzajemne] zgodnodci  poszczegolnych rozwigzan
projektowych,
oswiadczenie odnosnie zgodnosci wersji  elektroniczne przekazanej
dokumentacji z wersja papierowa,
oéwiadczenie odnoénie zgodnosci projektu budowlanego z decyzjg o©
srodowiskowych uwarunkowaniach — oraz wszelkimi innymi  decyzjami
administracyjnymi i stanowiskami wszelkich instytucji, przez ktore stanowiska
te zostaly wydane na potrzeby realizacji przedmioctowe] inwestycji.

. Oswiadczenie odnosnie ustalenia prawnego granic ewidencyjnych na mapie
do celéw projektowych

g. Wymagania odnosnie formy opracowan projektowych

. nalezy uwzgledni¢ zapisy wskazane w odrebnych punktach przedmiotowych
Wytycznych.

- nie dopuszcza sie stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania
opracowan projektowych podlegajacych odbiorowi,

- przekazywane Zamawiajgcemu opracowania winny zawierac nazewnictwo
adekwatne do fazy prac projektowych, tj. wstepne rozwigzania projektowe,
projekt budowlany, projekt wykonawczy: powyzsze dotyczy stron tytutowych
opracowan, metryk itp.
data opracowania poszczegolnych czesci projekiu zamieszczona na stronie
tytulowe] i w metrykach rysunkow winna by¢ powigzana z dokumentacja
formalno-prawng niezbednag do jej zakonczenia

10. W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci sporzgdzonych przez
Wykonawce opracowan projektowych i innych czesci dokumentacji oraz
watpliwosci odnosnie ich zgodnosci z wymaganiami umowy oraz przepisami,
Zamawiajacy moze powolac konsultanta lub zespdt konsultantow w  celu
zweryfikowania sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentaci projektowe). W
przypadku  potwierdzenia watpliwosci  Zamawiajacego Wykonawca  jest
zobowiazany dokonat¢ stosownych zmian | poprawek w sporzadzone)
dokumentacji na wiasny koszt.

11. W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci wykonanych przez
Wykonawce — pomiarow, badan  ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu
technicznego Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowaé je ponownie i W razie
potrzeby dokonac stosownych zmian i poprawek. W przypadku odmowy
wykonania powyzszege przez Wykonawce, Zamawiajacy moze ziecic
przeprowadzenie pomiaréw, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu
technicznego odrebnemu VWykonawcy.

12. W przypadku potwierdzenia watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci wyzej
wskazanych elementow dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych
opracowan, kontroli i badan pokrywa Wykonawca.

J. Termin wykonania przedmiotu umowy
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1. Wykonawca zobowigzany Jest wykonac¢ przedmiot umowy w okresie
miesigcy od daty podpisania Lmowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest realizowad umowe zgodnie z Zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem, z uwzglednieniem czastkowych
termindw wskazanych w przedmiotowych Wytycznych.

3. Zamawiajacy przewiduje  wydanie decyzji administracyjnych przez
poszczegolne organy administracyjne w nizej podanych okresach:

- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach — 80 dni od dnia ztozenia
wniosku do organu

- zgoda wodnoprawna — 60 dni od dnia zlozenia wniosku do organu
decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej ~ 90 dni od dnia
zlozenia wniosku do crganu
pozostate decyzje administracyjne — 30 dni od dnia zlozenia wniosku do
organu.

4. W przypadku nie wydania przez organ administracyjny decyzji w
przewidywanym terminie, termin wykonania umowy moze zostaé wydtuzony
na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajacy stosowne uzasadnienie.

K. Harmonogram realizacji umowy

Dla  zapewnienia mozliwosci monitorowania  przebiegu realizacji  umowy
Wykonawca zobowigzany jest w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram realizacji umowy celem zatwierdzenia.
Zamawiajgcy w ciggu 20 dni zobowigzany jest zatwierdzié przedstawiony
harmonogram Iub ustosunkowac si¢ do przedstawionego harmonogramu w
przypadku zastrzezen lub watpliwosci.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé harmonogram z uwzglednieniem
Zapisow umowy z wykorzystaniem zatgczonych do wytycznych zatgcznika
graficznego.

W harmonogramie Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:

1. nastepujgcy kolejnosé wykonania opracowan projektowych i zdarzen:

- przygotowanie materialow wstepnych, pobranie | mapy zasadnicze] wraz
pomiarem wysokosciowym,

- Opracowanie koncepcji 3 wariantéw,

- wykonanie zalacznikéw do  wniosku 0 decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach z wyszczegolnieniem  wykonania karty informacyjne;
przedsiewziecia oraz ewentualnego raportu oddzialywania inwestycji na
srodowisko

- uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- Opracowanie mapy do celdw projektowych,  wykoaniae  badan
geotechnicznych,

- ziozenie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

- wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

- wykonanie zalgcznikow do wniosky © zgode wodnoprawng/ zgtoszenie

- zZiozenie wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej /zgtoszenia

- wydanie zgody wodnoprawne;

- wykonanie projektu budowlanego z wyszczegolnieniem terminu na wyKkonanie
wstgpnych rozwigzan projektowych, o ktérych mowa w przedmiotowych
Wytycznych.

- wykonanie projektu rozbiorki

- sporzgdzenie map zawierajgcych projekty podziatow nieruchomosci
wykonanie zalgcznikow do wniosku zgloszenia robét budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe_decyzie o zezwoleniu na realizacje
Inwestygji drogowe| =z wyszczeqdlnieniem poszczeqgolnych zatacznikow
wskazanych w ustawie o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacii
inwestycli w_zakresie drog publicznych oraz z uwzglednieniem terminu
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gewentualnego przeprowadzenia DONOWNE| oceny __ oddzialywania
przedsiewziecia na §rodowisko
stozenie wniosku zgloszenia roboét nie wymagajacych pozwolenia na budowe
wydanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe]
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe]
wykonanie projektu statej organizacji ruchu i sygnalizacji éwietlnej  z
wyszczegblnieniem terminu na uzyskanie niezbgdnych opinii 1 terminu
zatwierdzenia projektu przez Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego

- wykonanie projektu wykonawczego
wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego

2. terminy wykonania poszczegoinych opracowan projektowych | zdarzen, o
ktorych mowa w punkcie 1

3. terminy przewidziane na wszelkie uzgodnienia i opinie dotyczace
poszczegolnych opracowan projektowych, 0 ktorych mowa w punkcie 1 -
dotyczy instytucl zewnetrznych i Zamawiajgcego

4 terminy postepowarn administracyjnych oraz przewidywane terminy na

uprawomocnienie/ostatecznoé.(: decyzji administracyjnych

terminy rad technicznych | spotkan z Zamawiajgcym

rezenwy czasowe na prace nieprzewidziane, w tym rezerwy czasowe na

przeprowadzenie ewentualnych spotkan ze spoteczenstwem.

o o

Terminy wskazane w harmonogramie nalezy podac z doktadnoscia do 1 tygodnia.
Bez wzgledu na datg zlozenia harmonogramu do zatwierdzenia, VWykonawca
zobowiazany jest wskazaC w harmonogramie terminy okreslone w stosunku do
terminu umowy, a nie terminu zlozenia harmonogramu.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego 0
aktualnosci  harmonogramu  realizacji  umowy. W przypadku stwierdzenia
dezakiualizacjl harmonogramu Wykonawca zobowiazany jest niezwiocznie
przedstawi¢ zweryfikowany harmonogram.

W razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowac harmonogram, W
tym réwniez na polecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic zaktualizowany harmonogram
obejmujacy zarowno terminy zaktualizowane jak rowniez terminy wskazane w
pierwszym zatwierdzonym harmonogramie.

L. Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy W okresie ...........
miesiecy od daty podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest realizowac umowg zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego harmonogramem, Z uwzglednieniem czastkowych
termindw wskazanych w przedmiotowych Wytycznych.

3. Zamawiajagcy przewiduje wydanie  decyzji administracyjnych  przez
poszczegolne organy administracyjne w nizej podanych okresach:

- decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach — 90 dni od dnia zfozenia
wniosku do organu

- zgoda wodnoprawna — 60 dni od dnia ztozenia wniosku do organu

- decyzja 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — 90 dni od dnia
ziozenia wniosku do organu

- pozostale decyzje administracyjne — 30 dni od dnia zlozenia wniosku do
organu.

4 W przypadku nie wydania przez organ administracyjny decyzji w
przewidywanym terminie, termin wykonania umowy moze zostaé wydtuzony
na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajgcy stosowne uzasadnienie.

M. Odbiér przedmiotu umowy



Zamawiajacy zobowiazany jest przystapic do czynnosci odbiorowych przedmioty
UMowy po przekazaniy przez Wykonawce wszystkich elementow dokumentacﬁ
projektowe) oraz protokolu przekazania Podpisanego przey Wykonavwe [
Zamawiajacego.

Odbiér przedmioty umowy  polegaé bedzie na finalnej ocenie Sporzadzonej
dokumentacgji Projektowe] w zakresie Zgodnoscei z wymaganiami umowy | jgj
Integralnych czesci.

Po  zakoriczeniy czynnosci odbiorowych Zamawr‘ajacy zobowigzany jest
Przygotowaé protokof odbioru przedmioty umowy. Protokét odbiory bedzie
okreslat stanowisko odnosnie odbiory dziefa wraz z ostatecznym finansawym
rozliczeniem umowy. Obustronnie podpisany protoka! odbioru przedmioty umowy
bedzie stanowif podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury

N. Platnosci
Zamawiajacy Przewiduje ptatnogé za wykonang | odebrang dokumentacje
projektowa jedna faktura koncowsg wystawiong przez Wykonawce Na podstawie
podpisanego obustronnie protokotu odbiory przedmiotu umowy.,

O. Ogdlne WyYmagania dla Wykonawcy
1. Wykonawca jest odpowa‘edziafny za:

- Zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki
$pcsob, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniste zgodnie z umowg
przestrzeganie Przepiséw prawa Przy  wykonywaniy dokumentacjl
projektowej
dziatania | Zaniechania 0sob, z ktérych Pomocy zobowigzanie wykonuje
jak rowniez 0sob, ktérym zadanie zobowigzania Powierza, jak za wiasne
dziatanie lub Zaniechanie
zastosowanie wiasciwych materialow, metoqg i oprogramowania

komputerowego do wykonywanych pomiarow, badar (inwentaryzacji)‘
Z8 wady i bledy w dokumentac}i projektowej, a w SzCzegolnosci za btedy
wynikajgce z niewtasciwie wykonanej oceny stany technicznege,
inwentaryzacji stanu istnjejacego wszelkich obiektow, urzgdzen
budowlanych, inZynierskich | urzgdzen infrastruktury. Zamawia;qcy
zastrzega sobie pPrawo dochodzenia roszczen z tego tytutu

2. Wykonawca zobowigzany jest-

- Wykona¢ dokumentacje projektowa Zgodnie z obowiazujacymi Przepisam.
normami, regulaminam wytycznymi, ktére S8 W jakikolwiek Sposob
zZwigzane z wykonywanymf opracowaniami projektowym

= Przestrzegac obowigzkow projektanta w zakresie odpowiedzialnogei
Zawodowe; wynikajacych z obow:azujacych przepisow

- Zaprojektowag obiekty budowlane Zapewniajgc optymalng ekonomicznogé
budowy i eksploatagji
Zaprojektowaé obiekty budowlane Zastosowaniem nowoczesnych
technologii robot materiatow

©  Przestrzegaé praw patentowych | Wymagan prawnych odnosnie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow,
SPrzetu,  materiatow lub urzgdzen uzytych |ub Zwigzanych 2
wykonywaniem opracowan projektowych

- Pokry¢ wszelkie straty | Koszty wynikie lub Zwigzane z naruszeniem

do niezw}ocznego Usuniecia pna wiasny  koszt Ujawnionych wad
dokumentac}r’ Projektowe; POprzez opracowanie wilasciwych projektow |
Opracowan oraz uzyskanie stosownych opinii, uzgodnien, stanowisk i
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decyzji administracy)nych (dotyczy wad ujawmonych na etapie odbioru jak
i na etapie Wykonywania robot pudowlanych)

. zastosowac W projekcie budowalnym materiaty budowlane, ktore spetniala
wymagania obowiazujacych przepisow oraz s zgodne Z wymagamami
normiz sasadami wiedzy techniczne|
do bezzwtocznego informowania 7amawlajacego © problemach lub
okolicznosciach mogacych wptynac na jakosC jub termin zakonczen'a

opracowan pro;ektowych

3. Raporty Z przebiegu realizacji uMmowy

Wykonawca jest zsobowigzany do sktadania raportow Z przebiegu realizagjl
amowy, ktore obejmowac beda informacje nt.. przebiegu | zaawansowania
prac projektowych, problemow polawia]acych sie W trakcie realizacji umowy,
aktualnosc harmonogramu 0raz czynno$cl planowanych do wykonania W
okresie najblizszych 3 miesigcy od daty sporzadzenia raportu.

Raport winien rowniez zawierac tabele Z wyszczegélnieniem postepow W
uzyskaniu opinii i uzgodnien sporzadzona na podstawie formularza odrebnie
dla kazde) branzy (br. drogowa, br. srodowiskowa, energetyka, teletechnika,
odwodnienie itd.). Wykonawca jest zobowigzany dostarczac raporty raz na
miesiac, nie pozniej Niz do 5 dnia miesigca, W ktorym ma sporzadzic’: raport.
Do raportow nalezy zataczac kopie wazystkich wystapien do poszczegc')lnych
instytucii | oso6b oraz wszystkich odpowiedzi i stanowisk.
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