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Nazwa
"Budowa przedszkola miejskiego oraz placu zabaw wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi w
tomiankach”

Klasyfikacja robot wedlug Wspélnego Stownika Zamoéwien:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej KOD CPV: 45200000-9

Inwestor: URZAD GMINY LOMIANKI
ul. WARSZAWSKA 115, 05-092 £ OMIANKI

Opracowat: Krzysztof Gros
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola miejskiego oraz placu zabaw wraz z
instalacjami i urzgdzeniami technicznymi przy ulicy Piaskowej w tomiankach
1.1.1 Ogdlny opis inwestycji

Lokalizacja inwestycji i 0gélny opis przedmiotu inwestycji
Dziatki nr 17,18 obreb 4-0022 tomianki Dabrowa

Cel opracowania

Na zamdéwienie Inwestora powstanie budynek przeznaczony na przedszkole 6-$cio oddziatowe wraz
z placem zabaw dla dzieci. Budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony z dachem ptaskim.

Sale dydaktyczne dla dzieci znajdujg sie na dwéch kondygnacjach. Bezposrednio z sal oddziatow
przedszkolnych jest widok | wyjscie na plac zabaw, majg one potudniowo-wschodnig ekspozycje. Sale
umieszczone sg po trzy na parterze i pietrze.

Na parterze, w strefie wejsciowej, znajduje sie szatnia ogdlna z podziatem na strefy dla
poszczegdlnych grup, dwa WC w tym jeden dla niepetnosprawnych. W kolejnej strefie wydzielonej
juz drzwiami znajduje sie wejscie do sali wielofunkcyjnej, winda oraz schody prowadzace na pietro.
Czes¢ administracyjna znajduje sie na pietrze wraz z trzema salami dydaktycznymi i pokojami do
pracy indywidualnej z dzie¢mi.

Na parterze za strefg szatniowg znajduje sie kuchnia z oddzielnym wejsciem, sanitariatami i czescig
socjalna.

Stan projektowany

Parametry techniczne budynku:

Zaprojektowano
Powierzchnia zabudowy 879,0 m?
Powierzchnia catkowita 1558,70 m?
Powierzchnia uzytkowa 1305,80 m?
llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2
llos¢ kondygnacji podziemnych: brak
Kubatura 6670,0 m?
Poziom 10,00 80,5 mnpm

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w
projekcie, od prac zwigzanych z dostawg materiatow, przez wykonawstwo po wykornczenie robot.



1.3. Zakres Robét objetych ST .
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z peinym zakresem prac dla budynku i
obejmuije:

Roboty objete S.T. obejmujg roboty niezbedne przy wykonaniu w/w zadania inwestycyjnego,
polegajgce na pracach:

Lp |Opis Klasyfikacja | Dziat wiodacy Numer zadania
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 451

1 |Roboty ziemne Kod CPV: 45111000-8 SST 01.01
2 |Zielen Kod CPV: 45112710-5 SST 01.02
ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU - CPV 452

3 |Podtoza i podktady z zapraw i betonu Kod CPV: 45262000-1 SST 01.03
4 | Betonowanie bez zbrojenia Kod CPV: |45262350-9 SST 01.04
5 |Konstrukcje zelbetowe Kod CPV: 45223500-1 SST 01.05
6 | Zbrojenie konstrukgciji Kod CPV: 45262310-7 SST 01.06
7 | Roboty murowe Kod CPV: |45262500-6 SST 01.07
8 | Obroébki blacharskie Kod CPV: |45261200-6 SST 01.08
9 | Pokrycia dachowe Kod CPV: |45261200-6 SST 01.09
10 | Chodniki z kostki betonowej Kod CPV: |45233260-9 SST 01.10
11 |Podbudowa z kruszywa tamanego Kod CPV: 45233123-7 SST 01.11

stabilizowanego mechanicznie

ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH — CPV 453

12 | Termomodernizacja scian i docieplenia Kod CPV: 45320000-6 SST 01.12
13 | Hydroizolacje Kod CPV: |45320000-6 SST 01.13
ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 454

14 | Tynki i oktadziny wewnetrzne Kod CPV: |45410000-4 SST 01.14
15 | Instalowanie stolarki i Slusarki Kod CPV: 45421100-5 SST 01.15
16 | Instalowanie wyrob6éw metalowych Kod CPV: |45421160-3 SST 01.16
17 | Podioza i posadzki Kod CPV: |45430000-0 SST 01.17
18 | Roboty wykonczeniowe z ptyt gipsowych Kod CPV: |45421141-4 SST 01.18
19 | Powloki malarskie Kod CPV: |45442100-8 SST 01.19

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1) Cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2) Najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumie¢ oferte, ktéra przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny i innych kryteriow odnoszacych sie do przedmiotu zaméwienia publicznego, albo oferte z
najnizszg ceng, a w przypadku zaméwien publicznych w zakresie dziatalnosci twérczej lub naukowej,
ktérych przedmiotu nie mozna z géry opisa¢ w sposoéb jednoznaczny i wyczerpujgcy - oferte, ktéra
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriéw odnoszgcych sie do przedmiotu
zamowienia publicznego;

3) Ustuga nalezy przez to rozumie¢ wszelkie swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty
budowlane lub dostawy;

10



4) Wykonawca - nalezy przez to rozumieé osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nie-posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdéwienia publicznego, zlozyta
oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego;

5) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

6) budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

7) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

8) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje

9) oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

10) obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

11)tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowedo uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

12)budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

13)robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

14)remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

15)urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

16)terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

17)prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

18)pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

19)dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

20)dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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21)terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o kiérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
22)aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

24)wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwo$ci okreslonych w rozdziale

25)wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
26)organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

27)obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

28)oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

29)drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

30)dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

31)kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

32)rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robo6t w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

33)laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

34)materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

35)odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

36)poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

37)projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowe;.

38)rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych

39)czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

40)ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

41)grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.
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42)inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

43)instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

44)istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

45)normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizac;ji.
46)przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
47)robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
48)Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

49)Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

50)Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania i zgodnos¢ ze Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami Inspektoréw Nadzoru wyznaczonych przez Inwestora.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

1.5.2 Dokumentacja Budowy.
- Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - komplet w wersji papierowej i w
wers;ji elektronicznej
- Projekt architektoniczny i konstrukcyjny
- Przedmiar rob6t — komplet w wersji papierowej
- Kosztorys inwestorski — komplet w wersji papierowej
- Zestawienie wyposazenia
- umowa cywilno-prawna
- protokoty odbioru robot

1.5.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich s3g
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w Dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST i ofertg wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
budynku oraz podtég i wyposazenia w pomieszczeniach na czas remontu.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
W ceng umowng.

1.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych, przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie wykonywania robét, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.1.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie obiektu, takich jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania robét budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada réwniez za ochrone obiektéw znajdujgcych sie na dziatkach sgsiednich, ktére
mogg zosta¢ narazone na uszkodzenia pod wptywem czynnos$ci koniecznych do wykonania przy
realizacji robot. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich powstatych z tej przyczyny szkod
na wtasny koszt.

1.1.9. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy robotach budowlanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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1.1.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét, np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob cigglty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej robét nazwy producentéw i nazwy handlowe
materiatéw stuzg do okreslenia minimalnych parametréw technicznych i uzytkowych wyrobdw
budowlanych. Zamawiajacy nie wymaga od Oferentéw stosowania wymienionych wyrobdéw i
dopuszcza stosowanie wyrobéw réwnowaznych, jednakze wskazane wyroby budowlane okre$lajg
minimalne wymagania, co do parametrow technicznych i waloréw uzytkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte wyroby budowlane posiadaty:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) Oznaczenie CE

¢) Oznaczenie wyréb budowlany ,B”

d) Deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,

€) Inne prawnie okreslone dokumenty.

f) Powinny posiada¢ wiasciwosci i parametry techniczne na poziomie, co najmniej rownowaznym jak
okreslone w specyfikacji i dokumentacji techniczne;.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wlasciwos¢ do Robét
i byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiajgcego. Kazdy
rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
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gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw / sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robd6t zgodnie z Umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST
Wykonawca przed przystgpieniem do robét przedstawi:
L harmonogram robot
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
projekt organizacji robot

2,
3.

5.2 Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych

normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opd6znien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.
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5.3 Prace budowlane

Przed przystgpieniem i podczas prowadzenia roboét nalezy zabezpieczy¢ teren i pomieszczenia
przylegte przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach nalezy wszystkie pomieszczenia
doprowadzi¢ do stanu pozwalajgcego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in.
mycie okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni, drzwi, okien itp.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna -
Ogodlna” pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru

na biezgco, w miare postepu robét, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jakosci
wykonywanych Robét zgodnie z podpisang umowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

* badanie jakosci sprzetu

+ kontrole prawidtowosci wykonania robét

* ocene estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowaé materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) wraz z
pbzniejszymi zmianami.

6.4. Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegodlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz.
953).

Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementdw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.
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Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

¢ Projekt budowlany

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robét (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru, co najmnie;j
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Wskazane braki w
przedmiarach rob6t mogg byé wyjasniane i uzupetniane na etapie postepowania przetargowego,
poprzez zgtoszenie — zapytanie skierowane do Zamawiajgcego z wyjgtkiem robdt nie dajgcych sie
przewidzie¢ przed przystgpieniem do realizacji. . Zamawiajgcy zajmie stanowisko dotyczgce
ewentualnego uzupetnienia lub udzieli wyjasnienia, a Oferenci uwzglednig zmiany w swojej ofercie.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robét
bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robo6t i materiatéw (obowiazuje tylko w rozliczeniu
kosztorysowym)

Ogolne zasady przedmiarowania. Przyjete w przedmiarze podstawy wycen nie sg obowigzujgce i
stuzg jedynie jako dodatkowa informacja, ktérg Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporzgadzaniu
przedmiaru zastosowano zasady przedmiarowania odpowiednie do przyjetych podstaw wycen z
publikacji katalogéw naktadéw rzeczowych — wiasciwych dla danych pozycji przedmiaru. W
kalkulacjach indywidualnych wykazano odniesienia do zestawien, rysunkéw lub stanowig one
sprawdzalny zapis wyrazen obmiaru. Uzyte i obowigzujgce jednostki wyliczenia poszczegdinych robét
wg zatgczonych przedmiaréw robot. Uzyte jednostki w przedmiarze robét: [m], [m2], [m3], [szt.], [ t],
[ kg ], [ kpl ], [szt.]. Przedmiar robét jest opracowaniem pomocniczym do obliczenia ceny ofertowe;j,
wskazane w przedmiarze braki nie sg podstawg do podwyzszenia ceny umownej wykonania
inwestyciji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy (obowiazuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
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zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzdor zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

7.5 Ryczalt

Przy rozliczeniu ryczattowym nie wykonuje sie obmiaréw robét, obowigzuje cena podana w formularzu
ofertowym ktéra jest niezmienna i uwzglednia ryzyko roboét nie ujetych w ofercie.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

c) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Roboét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robét.

8.2. Odbior ostateczny (koncowy) Robét.

8.2.1.0dbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci wykonanych robét.

8.2.2. Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce protokotem zgtoszenia zakohczenia robaét.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.1.

8.2.3. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjgi SST i umowa.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.2. ,0dbiér ostateczny robot".

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (druk oferta). Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowaé: - robocizne bezposrednig
wraz z narzutami, - wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, - wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, -
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koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, - podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z
wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizaciji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi strona
uzgodniona w zapisie SIWZ lub projekcie umowy.

10. ZALOZENIA DO PRZEDMIARU
Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robét

1.1 Cena umowna obejmuje catos¢ robdt wynikajgcych z rysunkdw i specyfikacji technicznych i bedzie
ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robot,

1.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegoélnych pozycjach przedmiaru robét powinny
obejmowaé wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jako$ci w wymaganym
terminie, wtgczajgc w to ponizszy wykaz:

a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujgce ptace
bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru
robot, obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio
na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej
pozycji przedmiaru robét, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy,
jego montazu i demontazu po zakonczeniu robét,

b) koszty ogdéine budowy, w tym:

e Kkoszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu Kkierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do
ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki
od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

e koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektéw,
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e koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oswietlenie placu budowy, zastepcze zrédta ciepta do ogrzewania obiektéw i robot, urzgdzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stoficem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia,

e koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

e koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,
koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
koszty pomiardw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robdot objetych
poszczegdlnymi pozycjami przedmiaru, opfaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i
innych terenéw na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

e koszty badan jakosci materiatow, robét i préb odbiorowych przewidzianych w

e specyfikacjach technicznych, z wytgczeniem badan i préb wykonywanych na dodatkowe
zgdanie zamawiajgcego,

e koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

e koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot, optaty graniczne, cta, akcyzy i
inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

e wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdine koszty budowy , ktére mogg wystapi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

c) ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce:

— ryzyko obcigzajgce wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

— wszelkie inne koszty, opfaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi
z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkédw umowy oraz przepiséw dotyczgcych
wykonywania robét budowlanych.

Informacje, dotyczgce zakresu pozycji przedmiaru robét i wymagania dotyczgce zakresu cen
podanych w kosztorysie dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru, w tym nastepujgce informacje i
wymagania:

a) Przedmiar robo6t powinien byé odczytywany w powigzaniu z instrukcjg dla oferentéw, umowa,
specyfikacjami technicznymi

b) Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot nie mogg by¢ traktowane jako ostatecznie
definiujgce wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowacé, ze roboty ujete w danej pozycji musza by¢ wykonane wedtug: specyfikacji technicznych i
obowigzujacych przepiséw technicznych, , wiedzy technicznej, wskazéwek zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela zarzgdzajgcego realizacjg umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robét, wykonawca powinien zapoznaé¢ sie z
odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

¢) Ceny umieszczone przy poszczegdllnych pozycjach przedmiaru robot muszg obejmowaé koszty
wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnoSci
wykonania tych robdét z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z
wiedzg techniczng i sztukg budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych
faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez
wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

d) Wykonawcy nie zezwala sie na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktérejkolwiek czesci
przedmiaru robot. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych roboét uwidocznionych na
rysunkach przekazanych Wykonawcy, to koszty tych robdt powinny byé przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych w istniejgcych pozycjach przedmiaru.

e) W szczegodlnosci, w cenach podanych dla poszczegdélnych pozycji przedmiaru
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robét, Wykonawca powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonywania wszelkich prac pomocniczych na
placu budowy i na stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie zostaty wymienione w przedmiarze
robot, a sg niezbedne dla wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng i
sztukg budowlana.

f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robét pozostawiono miejsca niewypetnione i
odpowiednio oznaczone ( np. przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisaé typ
oferowanego przez siebie materiatu, maszyny itp.

g) Podane w rubryce ,podstawa” numery katalogoéw , tablic i kolumn s3g tylko wskazaniem podstaw
dodatkowych i uzupetniajgcych szczegdtowych opisdéw zakresu robét i zasad obmiarowania. Nie
stanowig obowigzujgcej podstawy ustalania nakfadéw rzeczowych przy kalkulowaniu cen
jednostkowych.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja SST

- Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- Instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

- Umowa z Inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pdzZniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

- DzU.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia

- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z podzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

- DzU.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robo6t budowlanych z 06.02.2003r.

- DzU.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
szczegobtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw

- DzU.01.118.1263 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

- Dz.U.02.212.1799 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunkow
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sSciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

- Dz.U.02.108.935 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

- Dz.U..03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dn.29.10.2003r.w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektdrych urzadzen transportu bliskiego

- Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z dn.27.04.2001r. z pdzniejszymi
Zmianami i powigzane rozporzgdzenia

- DzU.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" z dn.2408.1991r. za pdzniejszymi
Zmianami i powigzane rozporzgdzenia

- Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i Kkartograficzne z dn.17.05.1989r. z
pozniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia

- DzU.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia
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Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z
pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Ustawa: Kodeks pracy" z dn. 26.06.1974r z pbzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

23



SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01

ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111000-8
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ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111000-8
1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow

budowlanych, roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.1.2 Zakres:

Zakres robot ziemnych obejmuje wykonanie robaét:
- Zdjecie warstw urodzajnych — humusu

- wykopy i dokopy pod fundamenty

- Wykopy pod warstwy utwardzone piaskiem

- wykonywanie nasypoéw

- Wywdz nadmiaru ziemi

1.1.3 Okreslenia podstawowe:

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykopaniu
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m .

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m .

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego .

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem .

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

Is = pd/pds, gdzie:

pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m 3 ]

pds maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okredlona wg wzoru:

U=d 60 /d 10, gdzie:

d 60 srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]

d 10 srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

Pozostate okreslenia - zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.2 Materiaty

Do wykonania podkfadéw pod posadzki nalezy stosowaé piasek zwykly (kruszywo naturalne o
wielkosci ziaren do 2mm o nienormowanym skladzie ziarnowym). Do wykonania warstwy
odsaczajgcej nalezy stosowac piasek lub pospotke zwirowo- piaskowa (uziarnienie do 50 mm, tgczna
zawartosc¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawartosc¢ frakcji pytowej do 2%, zawartos¢ czastek
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organicznych do 2%). Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

1.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Roboty
ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP

1.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport materiatéw odbywaé powinien sie przy uzyciu samochodu ciezarowego, jego roztadunek
odbywa¢ moze sie mechanicznie lub recznie, na terenie budowy transport rozwigzany przy pomocy
taczek oraz wciggarki recznej lub dzwigu pionowego.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenhstwa,
zaréwno w obrebie pasa robét ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pi$mie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.5 Wykonanie roboét

1.5.1.Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1.
Wykonanie robét powinno byé zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-
02.

Przed przystgpieniem do wykonywania robé6t ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie
z dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjg a
stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjg okres$lajgca
wystepowanie na terenie budowy urzgdzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste
potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem
urzgdzen, nalezy bezzwiocznie powiadomic Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, ktéry
ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnosé uktadu warstw
gruntowych i parametrow geotechnicznych z dokumentacjg geotechniczng. W zwigzku z powyzszym
dokumentacja geotechniczna musi byé w posiadaniu Kierownika budowy.

Wykonanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pisSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang
poprawione przez Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia
prowadzenia robét ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i
zachowanie jego parametrow technicznych. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze przy uzyciu
narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa

26



wykonujgc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym
powinna pozostac o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg dla
rzednej dna wykopu: = 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.

1.5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ Kkontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.;

1.5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno byé wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sagsiedztwie wykopdéw
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow
nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem terenu budowy

— wyznaczeniem przebiegu i zataman ogrodzenia oraz wykopéw pod fundamenty stupkow
(ustawieniem kotkéw kierunkowych);

- wyznaczeniem wykopdéw pod urzgdzenia (ustawieniem kotkéw kierunkowych);

1.5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnoéci ochrone gleby, zieleni naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U.
Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob
zgodny ze zwyczajowg praktykg inzynierska w calym okresie trwania robdt ziemnych.

1.5.5.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
- 5 cm - dla wymiaréw wykopéw w planie;

- + 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

1.5.6 Odktady gruntu przy wykopach

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o
wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z
odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

1.5.7 Odwodnienia

Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robodt
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnosé¢, Wykonawca
ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt, bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaC jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. W czasie robdét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podiuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody
odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujg¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
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1.5.8.Zageszczenie dna wykopu
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podioza
nalezy
kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.
1.5.9.Podsypki, zasypki
Zasypanie wykopow powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robdt;
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i $mieci;
Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktéra to grubos¢ nie powinna przekraczaé:

eprzy zageszczaniu recznym - 20 cm

eprzy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

eprzy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wtasny koszt, w miejsce
pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inzynierem.
1.5.10 Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byc¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie
bedace nadmiarem objetosci robo6t ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materialy
nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

1.5.11 Wymagania dotyczgce zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢é wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukciji
fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia
okreslone powyzej nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to
nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw podioza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

1.5.12 Doprowadzenie placu budowy do porzadku
Po zakoniczeniu robot, Wykonawca winien oczyScic catg strefe objetg robotami oraz tereny okoliczne.
— Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt
pyt wytworzony w trakcie robo6t ziemnych.
— Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.
— Ztego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wtasny koszt
wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

1.6 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
1.6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

-Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonania
robo6t pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc
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kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy

wykonaé w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci
robot.

Doktadnosc robot:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow

nie powinny by¢ wieksze od 5 cm,

- pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wigcej

niz 10%,

— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnieé niz 10 cm.

1.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych — dokumenty kontrolne

Whyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do:
— protokotéw odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

— dziennika budowy.

1.6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopdw i koryt.

Sprawdzenie wykonania jakos$ci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegding
uwage nalezy zwrécic na:

— odspajanie gruntéw w sposoéb nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

- prawidtowos$¢ wytyczenia robo6t w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podfozu,

- wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

1.6.4 Sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikbw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badarn bezposrednich. Badania

zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach

korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych

warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzg watpliwosci, co do wtasciwego zageszczenia

gruntu w tych warstwach

1.7 Obmiar robét
Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

1.8 Odbiér robét

Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi bedag
podlegaty:

Podczas odbioru rob6ét murowych powinny byé sprawdzone:

- Zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng

- Wpisy do dziennika budowy

- Wpisy do dziennika budowy odbioru poszczegdlnych etapéw robét szczegdlnie zanikajgcych

- Zgodno$¢ wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukgiji
- Odchytki wymiaréw zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami

1.9 Podstawa ptatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

1.10 Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine
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PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki
szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane

odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach
drenarskich.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.
Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pbzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z p6zn.
zZmianami),
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KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH KOD CPV 45112710-5

2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t w zakresie zieleni

Grupa Klasa Kategoria |Podkategoria | Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki

obiektow budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 |Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 |Roboty w zakresie ksztatltowania terenéw
zielonych

2.1.2 Zakres
Zakres opracowania obejmuje wykonania wysiewania trawnikow oraz zakfadania terenéw zielonych

2.2 Materiaty

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga byé stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réSnych
odpadkow

rodlinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy kompostowaniu
ich na

otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych
cechi

wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uSyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Materiat roslinny sadzeniowy

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i

przechowywania.

2.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét

powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
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ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie, sprzet:

a) brona rotacyjna

b) gtadki walec do stabilizacji

trawnika

c) kosiarka do trawnikow

d) sprzet do rozprowadzenia ziemi (1j. spycharka, koparka)

2.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.

2.5 Wykonanie robét

2.5.1 Zakres robét zasadniczych
Wykonanie i utrzymanie trawnikow.

2.5.2 Zasady wykonania robét

Ziemia zyzna

Zyzna ziemia w zalezno$ci od zrédta pochodzenia powinna spetnié nastepujgce

charakterystyki:

a) ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie
wyzszych niz2 m

b) ziemia pozyskana z dokopéw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

¢) zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna zostac rozscielona, na terenie pod wykonanie trawnikéw,
d) przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢
mikroelementéw, zawarto$¢é materiatéw obcych (kamienie).

Nasiona traw

Jedynie gotowe mieszanki traw powinny by¢ stosowane w zaleznosci od warunkéw lokalnych. Gotowe
mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony sktad procentowy, klase, nr normy wg ktérej zostaty
wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania. Zaleca sie stosowanie mieszanek traw o sktadzie.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem chemicznym
(zawartosc¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawartos¢ sktadnikéw. Nawoz
powinien by¢ zabezpieczony przeciw wysypywaniu si¢ i zbrylaniu. Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg
nastepujgcego dozowania rocznego:

a) azot (N) - 1,0 + 1,5 kg na 100 m2 trawnika

b) fosfor (P)- 0,9 + 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika

c) potas (K) - 0,8 + 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika

Inspektor nadzoru powinien zaakceptowaé zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowe;.

Wymagania dotyczace trawnikéw

Wymagania dotyczace trawnikdéw sg nastepujgce:

a) teren powinien by¢ oczyszczony ze $mieci i gruzu oraz wyréwnany,

b) w miejscach, gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢ uzyta, nalezy
wykonac¢ uzupetnienia lub dokona¢ wymiany ziemi naturalnej na ziemi¢ hawozowana,

¢) podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowang poziom gruntu nalezy obnizyé o ok. 15¢cm,

d) teren powinien by¢ wyréwnany,

e) przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gtadkim walcem i potem zabronowany brona
talerzowg lub zbrabiarka,

f) siew traw oraz wykonanie trawnikow powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia
lub w innym czasie zatwierdzonym przez inzyniera,
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g) na terenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m2,

h) na skarpach, siew winien by¢ wykonany w ilosci 4 kg na kazde 100 m2,

i) po wysianiu grunt powinien by¢ watowany lekkim walcem do koricowego wyréwnania i umozliwienia
penetracji wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemig w

wyniku uzycia brony talerzowej wéwczas jest niezbedne uzycie gtadkiego walca,

j) powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw,

k) chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycyddéw zaakceptowanych przez Krajowy
Inspektorat Ochrony Roslin,

1) gtéwny siew i przynajmniej jeden obowigzkowy siew uzupetniajgcy powinien by¢ przeprowadzony.

Dojrzewanie trawnikéw - utrzymanie
Gléwnymi etapami dojrzewania trawnikéw powinno by¢ koszenie, nawadnianie,

nawozenie oraz odchwaszczanie.

a) pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa urosnie do 10 cm,

b) kolejne koszenia powinny by¢ przeprowadzone okresowo zanim trawa osiggnie wysokosé 10-12
cm,

c) ostatnie koszenie przed zimg powinno sie przeprowadzi¢ w potowie wrzesnia,

d) koszenie trawnikdw w czasie catego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone czesto i w
regularnych odstepach czasu. Czestotliwos¢ i wysokosé koszenia zalezy od uzytego gatunku traw,

e) w pierwszym rzedzie duze chwasty powinny by¢ usuwane przy uzyciu herbicydéw lub selektywnego
plewienia, ktdre nalezy wykonywac ze staranno$cia i przynajmniej w 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia — srednio 6 kg NPK na kazdy hektar w ciggu roku. Mieszanki
nawozowe powinny by¢ przygotowane, aby zapewni¢ wymagany sktad na kazdg pore roku:

a) na wiosne trawniki wymagajg mieszanek z przewagg azotu,

b) od polowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiekszaniem potasu i
fosforu,

c) ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu a jedynie fosfor i potas,

d) dodatkowe dosiewanie trawnikéw (jeden obowigzkowy dosiew) jest przewidywany w przypadku
braku wzrostu,

e) wysokos¢ trawy po koszeniu nie powinna przekraczaé 5 cm,

f) niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie trawnikéw powinno byé
prowadzone w zaleznosci od warunkéw pogodowych.

2.5.3. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewéw

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujgce:

- pora sadzenia - jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentac;ji projektowe; i
zaprawione

ziemig urodzajng,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkétce. Zbyt gtebokie
lub

ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwadj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone naleSy przed sadzeniem przycigé,

- przy sadzeniu drzew formy piennej naleSy przed sadzeniem wbié w dno dotu drewniany palik,

- korzenie roslin zasypywac sypkg ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske i podlac,
- drzewa formy piennej naleSy przywigzaé do palika tuS pod korong,

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw.

2.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;j.

2.6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,

34



- zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng,
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacijg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- prawidiowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewoéw,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacjg projektows,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbidr jest na jesieni,
- prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

2.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

2.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robot zanikajacych.

2.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

2.10 Przepisy zwigzane

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

PN-70/G-98011 Torf rolniczy
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 03

PODLOZA | PODKLADY Z ZAPRAW | BETONU
KOD CPV 452620001
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PODLOZA | PODKLADY Z ZAPRAW | BETONU KOD CPV 452620001
3.1 Wstep

3.1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej sag
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podtozy i podktadéw z zapraw i betonéw betonowych

zwigzanych wykonaniem konstrukcji zelbetowych, betonowych i posadzkowych.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie

wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;j

specjalistyczne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

pokry¢ i

3.1.2 Zakres robot

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

Zakres robot obejmuje wykonanie robdt betonowych nie konstrukcyjnych i konstrukcyjnych, w

szczegdblnosci wykonanie:

- warstw chudego betonu (podbetonu) o wymaganej grubosci pod fundamentami,
stopami fundamentowymi oraz posadzkami,

— posadzki betonowe w obiektach

- podiozy piaskowych pod projektowanymi konstrukcjami.

3.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne

z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatéw sypkich

Podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa

3.2 Materialy

- Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez
domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25 wg PN-EN-12620:2004.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

- Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

- Cement

Do zaprawy cementowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1008:2004. Zaprawy budowlane zwykte.

Marka zaprawy do wykonania podktadow i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatg
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techniczna.

- Chudy beton

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim

i dostarczony z swiadectwem zgodnosci z zatwierdzong przez Inspektora nadzoru
recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo
zgodnosci z recepturg. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-
1:2003, tj.: nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4% mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie
wiekszym niz 5%, spadek wytrzymato$ci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania
i rozmrazania.

- Materiaty do pielegnacji betonu

Do pielegnaciji betonowej warstwy wyréwnawczej mogg by¢ stosowane:
folie z tworzyw sztucznych,

widknin

3.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Roboty mozna
wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do podawania mieszanek
nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich oprdznianie Ilub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m. Nalezy stosowaé wibratory
wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgar/min. z butawami o Srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do
wyréwnywania powierzchni powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.
Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujgcymi:

- naruszenia jednorodnosci masy,

— zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego
Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betondéw gestych badanych
metodg "Ve-be" réznice nie powinny przekraczaé: — dla betonéw gesto plastycznych 4 oC do 6 oC,

- dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C. Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane
mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llos¢ "gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewnic
wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ diuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 0 C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 0 C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wiasciwoéci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny Kkoszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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3.5 Wykonanie roboét

3.5.1 Wymagania ogdine

Rozpoczecie robdét moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania
robot

3.5.2. Podtoze i warstwy wyréwnawcze

Podtoze - piasek zageszczony
Grunt nosny — piasek o okreslonej grubosci, uktadany warstwami i zageszczony na mokro wykonywac

wg ST ,Roboty ziemne”.

Podktad betonowyPodktady z betonu pod fawy i stupy, posadzki wykonywa¢ zgodnie z ,SST -
Betonowanie bez zbrojenia” wg projektu konstrukcji. Optymalng konsystencje betonu wyregulowac
dodajgc plastyfikator. W miejscach okreslonych projektem wykonac¢ podtoze ze spadkiem.

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej
Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji

cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podiozem. Podtoze, na
ktéorym wykonuje sie podkiad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone
wodg. Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 5 o
C w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac. Zaprawe cementowg przygotowa¢ przez
mechaniczne zmieszanie sktadnikow wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zakfadowe.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego). Zaprawe
cementowg nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi
wysokosci réwnej grubosci podkiadu. Stosowa¢ reczne Ilub mechaniczne zageszczanie z
rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie nawilzac
podktadu i nie naktada¢ drobnoziarnistej zaprawy.

W podktadzie cementowym wykonac szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukgiji
budynku i oddzielajgce fragmenty powierzchni o roznigcych sie wymiarami. Wykona¢ szczeliny
przeciwskurczowe przez naciecie o gtebokosci rownej 1/3-1/2 grubosci podktadu, dzielgc
powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m 2 , przy dtugosci boku prostokgta nie
przekraczajgcej 6 m. Na zewnatrz obiektu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5m 2
przy najwiekszej dlugosci boku 3m. W ciggu pierwszych 7 dni podktad utrzymywaé w stanie wilgotnym
np. przez przykrycie folig polietylenowg lub spryskiwanie wodg. miejscach okreslonych projektem
wykonac szlichte spadkowa.

3.5.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowg nalezy wytwarzaé w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe

ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystosé deskowania oraz obecnosc
wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktoérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢
ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia: w fundamentach i korpusach
podpdér mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez
za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy
wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
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wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

3.5.4. Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikébw badarn dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton
poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdw

technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

3.5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc

warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdb postepowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem

przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci
15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie
twardnienia betonu nale zy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukgii.

3.5.6. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nale zy nie poézniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie wodg co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnaciji
Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie

betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowanh
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Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw. Polecenie
catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw
badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgiji.

3.5.7. Wykanczanie powierzchni betonu

Roéwno$¢ powierzchni i tolerancja
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm a powierzchnia, na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

- rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac¢,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i porow, Wyréwnang wg powyzszych
zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka, aby usungé
powierzchnie szkliste.

3.5.8. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciagty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

3.6 Kontrola jakosci

3.6.1. Wymagania ogolne
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

3.6.2. Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okredlong wyzej.

- Na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.

badan doraznych. Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane

przez Inspektora budowy.
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3.6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny byé przeprowadzane w sposob
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej

(przez ogledziny i pomiary)

- stan podiozy na podstawie protokotéw badarh miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdéw na podstawie deklaracji zgodno$ci lub certyfikatéw
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitow wiekszych
niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny

przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

3.6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy
robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostac rozebrane

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

3.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

3.8 Odbiér robot

Odbior bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robot zanikajgcych. Odbiorowi bedg podlegaty:

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,

— Sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementow zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancjg),

— Sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ waod itp.),

- Sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

- Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowej,

— Deskowania i rusztowania

- Wykonania zbrojenia

- Elementéw konstrukcji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajgce
parametry zastosowanych materialdw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementéw. Gotowos¢ do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

3.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

3.10 Przepisy zwigzane

PN-EN-206-1:2003 Beton — czes$¢ 1: Wymagania , wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i
projektowanie PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane 2z betonu -- Metody badan
wytrzymatosciowych

PN-EN 12843:2005 Prefabrykaty betonowe -- Maszty i stupy

PN-EN 13225:2005 Prefabrykaty betonowe. Podtuzne elementy konstrukcyjne
PN-EN 13369:2005/AC:2007 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN-EN 13747:2005 Prefabrykaty z betonu. Piyty stropowe dla systeméw stropowych
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PN-EN 1168:2005
PN-EN 197-1
PN-B-03264:2002
projektowanie.
PN-63/B-06251
PN-88/B- 32250
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
BN-66/7113-10
BN-70/9082-01

Prefabrykowane elementy z betonu. Plyty stropowe kanatowe.
Cement PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

Sklejka szalunkowa.

Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i

wykonania. PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego — Deskowania

uniwersalne —

Terminologia, podziat i gltdwne elementy sktadowe.
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 04

BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
KOD CPV 45262350-9

44



BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA KOD CPV 45262350-9

4.1 Wstep

4.1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru betonowania bez zbrojenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za
zgodnos¢ z Projektem i Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;j

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

45262300-4 Betonowanie

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

4.1.2 Zakres robo6t

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zZelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét
zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowar wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu,

— wykonaniem fundamentéw z betonu

4.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
. Wymagania ogolne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Beton C20/25 - beton o minimalnej wytrzymatosci charakterystycznej oznaczonej na probkach
walcowych wynoszgcej 20 MPa (prébka walcowa o wymiarach: srednica 15 cm, wysoko$¢ 30 cm).

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikébw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

StopieA_wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem

przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.
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Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang

liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest

mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang R b G w MPa.

Wytrzymato$§¢é gwarantowana betonu na Sciskanie RbG - wytrzymato$é (zapewniona z 95- proc.

prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN-206-1:2003.

4.2 Materiaty

4.2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w specyfikacji technicznej w czesci
~YVymagania ogdlne” pkt 2.

4.2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN-197-
1:2002. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow).

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw),
jezeli nie ma

pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3: 1996, PN-
EN 196-6: 1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek. Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego
normalnie twardniejgcego muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania
w aparacie

Vicata):

- poczagtek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpézniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany
objetosci:

- wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

— wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajgcych sig rozgnies¢
w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach); cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe
przystosowane do pneumatycznego =zatadunku i wytadunku cementu luzem, Zzaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach). Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw
zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
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- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowal sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnos$ciag

uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w
spos6b uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$é badang
przez sciskanie w cylindrze

zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonéw klas C30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod
warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki
badan spetniajg

wymagania dotyczgce gryséw granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1 %,

- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych - do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwos¢ - do 1,2%,

— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna

wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od

wzorcowej wg normy PN-EN-1744-1:2000.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescic

w granicach:

- do 0,25 mm —-14?19%,

- do 0,50 mm — 33?48%,

- do 1,00 mm -53?76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-EN-1744-1:2000,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN-933-1:2000,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B0-6714.12,

- 0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen
obcych.
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Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petnych badan wg normy PN-EN-12620:2004 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy
kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie
takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN-1097-6:2002 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa - wymagania i badania.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1008:2004. Jezeli wode

do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie,

- uplastyczniajgcym.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,

- przyspieszajgco - uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

Betony konstrukcyjne.

Wymagania szczego6towe - Beton

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN-206-1:2003,

— mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN-206-1:2003,

- wodoszczelno$¢ - wieksza 0,8MPa (W8)

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢é mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN-206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegodinych frakcji kruszywa
grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w
stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg
od dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza
sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o rdéznych wartosciach wi/c
(mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z
wartosci parametru A podawanego w literaturze

fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujgce:

- 400 kg/m 3 - dla betonu klas C25 i C30,

- 450 kg/m 3 - dla betonu klas C35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang
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wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 R b G . Zawartos¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN- EN-206-1:2003 nie powinna przekraczac¢:

— wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN-206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metody stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami

okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczaé:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +£10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystenciji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Materiaty do szczelin dylatacyjnych.
Wkiadki dylatacyjne tricomerowe Ilub elastomerowe. Podmiotowe wkiadki dylatacyjne powinny

spetnia¢ wymogi zawarte w aprobatach technicznych. W zaleznosci od umiejscowienia stosowac jako
wkiadki konstrukcyjne lub dla szczelin roboczych.

Podstawowe wymagania:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie [ N/'mm2] = 10

- wydtuzenie przy zerwaniu [%] > 350

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie [N/mm2] = 8

— twardos¢ wg Shore'a 62 ? 5

— zmiana wiasnosci przy kontakcie z bitumami (28 dni, 700C] [%]

- wytrzymato$¢ na rozcigganie < ? 20

- wydtuzenie przy zerwaniu < ? 20

4.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych
(tzw. gruszek). llos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy
pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

= 90 min. - przy temperaturze +15°C,

= 70 min. - przy temperaturze +20°C,

= 30 min. - przy temperaturze +30°C.
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4.5 Wykonanie robét

Rozpoczecie robdét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegobtowego programu i dokumentacii technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

- wybor skfadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

— kolejno$¢ i sposdb betonowania,

— sposéb transportu mieszanki betonowej,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- sposob pielegnaciji betonu,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania rusztowan, deskowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny (3cm),

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 i PN-B-
06251 (norma wycofana bez zastgpienia). Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;j

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikéw

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 1+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej
raz w roku. Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz

w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze

zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, nie powinien on
by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe

ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki
betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu
elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,
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- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikdw, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan/minute, z butawami o Srednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gteboko$¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s, po czym wyjmowaé
powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢é od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej diugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko$ci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by
prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego
oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbywac pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,

zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowan ego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robot za pomoca mat lub folii.

Pielegnacija betonu.
Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nale zy nie pozniej niz
po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia
+15°C i wy zszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1
raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy
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powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rownosc¢ powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypukto$ci i wgtebienia nie powinny byé wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonhczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyréwna¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia
z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos$c¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$c¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewniaé odpowiednig szczelnosé,

- zapewniaé tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taS8mami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan dokumentacji projektowe;j.

Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji Zzelbetowej moze nastgpié, gdy beton osiggnie
wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczgcymi metodami
badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajgcy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

c) Usuwanie podpdr, dzwigaréw i innych elementéw konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane po
usunieciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidiowosci wykonania rozdeskowanych
fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby
nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukcji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw przeprowadzaé przy zachowaniu

nastepujgcych zasad:

- usuniecie podpor deskowania stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod betonowanym stropem jest
niedopuszczalne,

- podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete tylko czesciowo, gdyz
pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpietosci 4 m i wiekszej powinny byé pozostawione stojaki w
odlegtosci nie wiekszej niz 3 m,

- catkowite usuniecie deskowania stropéw lezgcych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggniecia
przez beton tych stropéw zatozonej w projekcie wytrzymatosci,

e) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzegaé nastepujagcych zasad:
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- usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszgcych obcigzenia od ciezaru konstrukciji
dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni
oraz krawedzi elementdw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,
- usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu
przez beton:
o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie lethim - 15 MPa w
stropach i 2 MPa w $cianach,
o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur -
17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,
e dla belek i podciggow o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu,
e dla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci
betonu.
- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzié¢
starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ Srodkami
zmniejszajgcymi przyczepno$¢ betonu,
- ostateczny sposdb rozdeskowania uzgodnié z projektantem.

Wykonanie podbetonu (podtoza)

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie. Podtoze winno by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w
miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu.

4.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

4.6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobieraé probki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobéw,

- 1 prébka na 50 m 3 betonu,

— 3 prébki na dobe,

— 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli prébki pobrane i
badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to
beton nalezy uznac¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i
badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni. Dla okreslenia
nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw betonu, sposobu ukfadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-EN-206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-EN-206-1:2003. Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Dla
okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100
mm. Prébki nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z
normg PN-EN-206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosc na prébkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN-206-1:2003 liczba prébek reprezentujgcych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6
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prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100
mm. Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-EN-206-1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN-206-1:2003, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,
nalezy opracowac¢ plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych zabiegdw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN-206-1:2003:
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Rodzaj badania Metoda badania wg | Termin lub czestosé badania
Badani 1) Badanie cementu
5k[:diir:§w - czasu wigzania PN-EN 196-3 Bezposrednio przed uzyciem
o - statosSC objgtosci w. kazdej dostarczonej partii
elonu 1. obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci PMN-EN 196-1
2) Badanie kruszywa - sktadu
ziarnowego PN-EN 933-1
jw. - ksztattu ziaren PM-EN 933-3 .
- zawartosci pylow PM-EMN 933-9
- zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1087-8
, . Przy rozpoczeciu robot i w
jw. 3) Badanie wody PN-EN-1008:2004 przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN-934-2:2002
jw,  |domieszek PN-EN-480-1:2006
- beton wzorcowy . PN-EN-480-2:2006
- DZnaczenie czasu wigzania
Badanie |Urabialnosé PN-EN-206-1:2003 Przy rozpoczeciu robdt
mieszanki
jw. Konsystencja . Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiane roboczg
jw. Zawartosé powietrza w. .
Badanie |1) Wytrzymalosc na Sciskanie w. Tﬁiﬁ;ﬁ?&i?&iﬁg;g?
betonu [na prébkach bistonii
L , PN-EN-12504- o
W 2) Wytrzymalosd na Sciskanie - 42005 W przypadkach technicznie
JW. badania nieniszczace PN-EN-12504- uzasadnionych
2:2002
Po ustaleniu recepty, 3 razy w
jw. 3) Nasigkliwosc PM-EN-206-1:2003 okresie wykonywania
konstrukeji | raz na 5000 m3
betonu
jw. 4) Mrozoodpornosé jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalnosé wody jw. jw,

4.6.2. Tolerancja wykonania
Wymagania ogélne
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.
Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub stupéw.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w

stosunku

do ukfadu rzeczywistego.

W  przypadku

systematycznym nalezy podjgé dziatania korygujace.
System odniesienia
Przed przystgpieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw

stwierdzenia odchylen

o charakterze
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konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211 Punkty pomiarowe powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

-+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz:

— 1 20 mm przy klasie tolerancjiN1,

- 1+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

- +10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i Scian w planie w stosunku
do stupdw i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

-+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

- 1 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

—+20 mm przy L <30 m,

-+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

-+ 0,10 (L+500) przy L = 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1 h/300 przy klasie tolerancji N1,

- + h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:

-1 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

-+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci Yh1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wieksza niz:

- Yh1/300Vn przy klasie tolerancji N1,

- Yh1/400+n przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
-+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
-+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

- +15 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

-+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

-+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

- +£10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sagsiednich kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:

- 1+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

=+ 20 mm przy Hi £20 m,

-+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,

-+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

— 1 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 10,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

=+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

= 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretdw nie powinno by¢ wieksze niz:
- 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku

2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

- 15 mm przy klasie tolerancji N1,

= 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

- L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

- 4 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

— odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, Sciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5
mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania Sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

- odchytka od pionu bocznego deskowania Zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych belek -
2,5 mm,

— odchyitki od rozpietosci projektowych:
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belki lub ptyty bezzebrowej £ 15 mm, ptyty w przekryciach zebrowych + 10 mm.
Odchytki osi scian i stupdw od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan
dolnych kondygnaciji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

4.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

4.8 Odbioér robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

4.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

4.10 Przepisy zwigzane

PN-B-01801:1982
PN-B-03150:2000
PN-S-10040:1999
PN-S-10042:1991

PN-EN-13043:2004

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-2:2006
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2

PN-EN 480-4

PN-EN 480-5
PN-EN480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-B-06250

PN-B-06251
PN-B-0626

Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe. Podstawy projektowania.
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Wymagania i badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu
powszechnego uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i
statosci objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh.
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh.
Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh.
Oznaczanie ilosci wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki
betonowe;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh.
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh.
Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh.
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh.
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
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PN-B-06262

PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1
PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6
PN-B-06714/34

PN-B-32250
PN-B-04500

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017

PN-N-02251
PN-N-02211

PN-M-47900.00

PN-M-47900.01

PN-M-47900.02
PN-M-47900.03
PN-B-03163-1

PN-B-03163-2
PN-B-03163-3

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie
za pomocg miotka Schmidta typu N.

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto$ci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoSci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
pytéw mineralnych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno$ci
alkaliczne;.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

Tarcica iglasta ogbélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe
nazwy i okreslenia

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gtéwne wymiary.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
ramowe. Ogdlne wymagania i badania.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogodlne
wymagania i badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 05

KONSTRUKCJE ZELBETOWE
KOD CPV 45223500-1

60



KONSTRUKCJE ZELBETOWE KOD CPV 45223500-1

5.1 Wstep
5.1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej sag

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét betonowych zwigzanych wykonaniem konstrukcji
zelbetowych i betonowych.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria | Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne budowlane

45223000-6 Roboty w zakresie konstrukciji

45223500-1 |Konstrukcje z betonu zbrojonego

5.1.2 Zakres robét

Zakres rob6t obejmuje wykonanie robdét betonowych nie konstrukcyjnych i konstrukcyjnych, w
szczegolnosci wykonanie:

- Elementéw konstrukcji zelbetowych i betonowych

- Montaz elementéw prefabrykowanych zelbetowych

Do zakresu robét przygotowawczych

— tymczasowych wchodzg nastepujgce prace:

- Wykonanie deskowania spetniajgcego wymagania PN-M-47850:1990

- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub
powierzchni tgczonych prefabrykatow

- Przygotowanie sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

5.2 Materialy

- bale iglaste obrzynane gr. 50 mm K. llI

- Beton zwykty B 15 (C12/15)

- Beton zwykty B 20 (C15/20)

- Beton zwykty B 25 (C20/25)

- Beton zwykty B30 (C25/30)

- Deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl. 1l - deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. Il|
- deskowania systemowe

- prefabrykowane belki nadprozowe

- prefabrykowany strop kanatowy

- Drewno na stemple budowl. okrag. igl.- korow.

- gwozdzie budowlane okragte gote

- Piaski do nawierzchni drogowych naturalne

- wiertto diamentowe

- Woda zarobowa

- $rodki antyadhezyjne przy zastosowaniu deskowania inwentaryzowanego

5.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Roboty mozna
wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do podawania mieszanek
nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m. Nalezy stosowaé wibratory
wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgari/min. z butawami o Srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci
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miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do
wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na
catej dlugosci. Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$é konstrukcji oraz
bezpieczenhstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz
oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Plyta deskowan dla betonéw cieklych powinny byé tak szczelne, aby
zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad
3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia,
przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych
belek przy obcigzeniu catkowitym. Powierzchnia betonu ma byé¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji,
wgtebien, rakéw) i czysta. Ztgczenia szalunkéw muszg byé regularne. Slad w betonie na zlgczach
szalunkdw nie moze by¢é wiekszy niz 2mm. Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po
rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20 cm - 2mm, na odcinku 200cm - 5mm. Wykonanie rusztowan
powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu konstrukcji. Budowe
rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce uwzgledniajgcym
wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie
rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z wartosciami podanymi w Rysunkach.
Wykonawca musi przygotowac¢ i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowy projekt rusztowan
roboczych, niosgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystgpieniem do
realizacji Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny byé tak zaprojektowane i
wykonane aby zapewni¢ dostateczng sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztaltu podczas betonowania Do
rusztowan nalezy uzywac¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen moggcych mie¢ wptyw na jego
wytrzymato$¢. Inspektor nadzoru moze odméwi¢ zezwolenia na prowadzenie robot betonowych, jezeli
uzna rusztowanie za niebezpieczne i niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na
prowadzenie robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ i ostateczny efekt robot.
Rusztowania stalowe powinny by¢é wykonywane z ksztattownikow, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z
rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowaé stal o podwyzszonej
wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018.

5.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okre$lone w ST 00.00.
Mase betonowg nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi:

— naruszenia jednorodnosci masy,

— zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego
Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych
metodg "Ve-be" réznice nie powinny przekraczac¢: - dla betonéw gesto plastycznych 4 oC do 6 oC,

- dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C. Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane
mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llos¢ "gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewnic
wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ diuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C

= 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 o C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 o C Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest
niedopuszczalne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.5 Wykonanie robot

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowane;j
przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejnosé betonowania
i czas wykonania robét oraz planowany termin rozebrania deskowania.

Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢
deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, zamontowac
zbrojenie i zapewni¢ wiasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym. Przed
przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie a w szczegdlnosci:

- Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.

- Wykonanie zbrojenia

- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- Wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

— Prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.

- Gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio
przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkow rdzy, ze zwrdceniem uwagi na
oczyszczenie dolnej czesci stupkow i scian. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu
powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem.

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérag
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej do wysokosci 3,0m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0m. Uktadanie
mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogdélnych:
- W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukciji.

— Szybkos¢ i wysoko$¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki.

— W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody.

- W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowa; w przypadku, gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna
ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunggé.

- W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac¢ zageszczanie reczne za
pomocg sztychowania. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢
rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym powinny by¢ podane:

- Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli
- Whytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej

— Daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a
nastepnie wyniki i terminy badan

— Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowaé nastepujace warunki:

- Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzerh mechanicznych.

- Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilos¢ powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

- Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
poétciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzanych.
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— Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6 000 drgah na minute, z butawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.
- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢é od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

— Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

— Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocg sztychowania kazdej
utozonej

— warstwy pretami stalowymi w ten sposoéb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w
warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem
drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio uzgodnionych z Inspektorem.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego;

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W  przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 o C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 o C
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob
postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego
betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 o C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg
co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nie prze
puszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé
wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione
przed uderzeniami i drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania
Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej

wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych
do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.
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Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, - pekniecia sg niedopuszczalne,

— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

—  pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

- gtadko$¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i
wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wgtebienia do 5mm.

Elementy prefabrykowane

Wykonanie wilasciwej dokumentacji montazowej — wykonawczej dokumentujgcej specyficzne
szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne stosowane przez Wykonawce i uszczegotowiajgcej jg
dokumentacji warsztatowej, tgcznie z niezbednymi obliczeniami wytrzymatosciowymi nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych oferty. Produkcje elementéw prefabrykowanych budynku mozna
zaczyna¢ dopiero, gdy zostang zwrdcone ostateczne rysunki montazowe z adnotacjg zezwalajgcg
Architekta i ewentualnie przedstawiciela Zleceniodawcy. Termin przedtozenia dokumentacji powinien
zosta¢ okreslony przez Wykonawce, w dopasowaniu do wymogow czasowych przedsiewziecia, w
uzgodnieniu z projektantem. Zatwierdzenie dokumentacji przez Architekta i Projektanta nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wtasciwy obmiar konstrukciji.

5.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Dopuszczalne
odchytki od osi przy montazu prefabrykatéw: — w pionie: +/- 6 mm — w poprzek: +/- 6 mm — wzdtuz: +/-
6 mm Sprawdzeniu podlega: — osiowos¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatow, przesuniecia w pionie
i poziomie — szerokos¢ spoin, i doktadnos$¢ ich uszczelnienia, Po stwierdzeniu prawidtowosci
ustawienia prefabrykatow pionowych mozna wykonac¢ ich ztgcza. Stwierdzone odchyiki przekraczajgce
wartosci dopuszczalne, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane Ilub
zakwalifikowane do poprawienia.

5.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

5.8 Odbior robét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru roboét zanikajacych. Odbiorowi bedg podlegaty:

- Sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,

— Sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacjg Projektowa z dopuszczalng tolerancjg),

- Sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wéd itp.),

- Sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

- Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowe;j,

— Deskowania i rusztowania

- Wykonania zbrojenia

- Elementoéw konstrukcji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajgce
parametry zastosowanych materialdw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementéw. Gotowos$¢ do
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odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Z odbioru korncowego sporzadza sie protokot.

5.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

5.10 Przepisy zwigzane

PN-EN-206-1:2003
zgodnosé

PN-B-03264:2002

statyczne

budowlane z betonu

PN-EN 12843:2005

PN-EN 13225:2005

PN-EN 13369:2005/AC:2007
PN-EN 13747:2005

PN-EN 1168:2005
PN-EN 197-1
PN-B-03264:2002

PN-63/B-06251
PN-88/B- 32250
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
BN-66/7113-10
BN-70/9082-01

Beton — cze$é 1: Wymagania , wiadciwo$ci, produkcja i

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone — Obliczenia
i projektowanie = PN-B-06281:1973 Prefabrykaty

-- Metody badah wytrzymatosciowych

Prefabrykaty betonowe -- Maszty i stupy

Prefabrykaty betonowe. Podiuzne elementy konstrukcyjne

Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

Prefabrykaty z betonu. Plyty stropowe dla systemow

stropowych

Prefabrykowane elementy z betonu. Plyty stropowe kanatowe.

Cement PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

Sklejka szalunkowa.

Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne

projektowania i wykonania. PN-M-47850:1990 Deskowania

dla budownictwa monolitycznego — Deskowania uniwersalne —

Terminologia, podziat i gtdwne elementy skladowe.
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ZBROJENIE KONSTRUKCJI KOD CPV 45262310-7

6.1 Wstep

6.1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania,
montazu i odbioru zbrojenia betonu stalg niskostopowg . Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania oraz za zgodnos¢ z Projektem i Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria | Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii ladowe;j i

wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
45223000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne niz
dachowe

45262310-7 |Betonowanie — zbrojenie

6.1.2 Zakres Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych ze
zbrojeniem betonu stalg konstrukcyjng i obejmujg: a) transport, sktadowanie oraz przygotowanie,
wygiecie, przyciecie i taczenie pretéw b) montaz zbrojenia elementoéw Zelbetowych.

6.2 Materiatly

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej Do konstrukcji Zelbetowych w obiektach objetych niniejszym
opracowaniem stosuje sie klasy i gatunki stali wg zestawienia ponize;j:

- Stal B500SP

- Stal S235

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu
odbioru wykonanych robét.

Witasnoéci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN- 89/H- 84023/06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan, Na powierzchni
czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania,
wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretow gtadkich

- jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $srednicy nominalnej do 25 mm,
zas 0,7mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

6.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.
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6.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.

6.5 Wykonanie robét

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny,

luznej rdzy lub innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno by¢
dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej
ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowaé. Haki, odgiecia pretow, ztgcza i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej. Ciecie i giecie stali
zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania

bocznego. Dla zachowania wiasciwej grubosci otulin nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy fgczy¢ zgodnie z
rysunkami roboczymi przez spawanie. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac
lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami. Zamkniecia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy
stosowaniu spawania skrzyzowan pretow i strzemion, styki spawania moga sie znajdowac¢ na jednym
precie. Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach
ptaskich nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie
ptaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogodlnej
ich liczby.

6.6 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

6.6.1 Badania w czasie budowy

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z
Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed zabetonowaniem. Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie
i 6 probek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko
wowczas, jesli na probkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie. Jezeli rzeczywista
granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zgdanej - stal badana moze
by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu,
czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w Rysunkach i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci i
protokotami odbiorczymi. Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar
tasmag, poziomnica i tasmg, suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. Badanie na
wytrzymatos¢ siatek i szkieletéw ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujgc za partie ich liczbe o
ciezarze nieprzekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletéw ptaskich nie powinna byé
mniejsza niz 3 na partie. Badany wezet powinien wytrzymaé obcigzenie nie mniejsze od podwojnego
ciezaru siatki lub szkieletu ptaskiego. Badaniu nalezy poddawacé trzy skrzyzowania pretéw, jedno w
rzedzie skrajnym i dwa w rzedach srodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie
zerwane, prébom nalezy podda¢ podwojng czesé siatek lub szkieletdw ptaskich. Jesli badanie
podwajnej liczby prébek da rowniez wynik ujemny, wéwczas partie nalezy odrzucic.

6.6.2 Tolerancje wykonania
Dopuszczalne tolerancje wymiarébw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia okresla
norma. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaé 4mm.
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Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekraczaé 10 mm. Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii
prostopadiej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekracza¢ 3 %. Rdznica w wymiarach oczek
siatki nie powinna przekracza¢ +3mm. Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie
powinna przekracza¢ +25mm. Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe
siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba
uszkodzonych skrzyzowanh na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogodlnej ich liczby na tym
precie. Réznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraczaé +0.5cm.
Réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2cm.

6.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

6.8 Odbior robot
Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien byc¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalng,

— gatunek stali,

= numer wyrobu lub partii,

— znak obrdbki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla
kazdej wigzki. Dostarczona na budowe stal, ktéra:

- nie ma zaswiadczenia (atestu),

— ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wtasnosci,

- peka przy wykonywaniu hakéw, moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania
pozytywnych wynikow badan wg normy PN- 91/H-04310.

Odbiér zamontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci
zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikaciji.
Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

a) zgodnos¢ ksztattu pretow,

b) zgodnos¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,

c) rozstaw strzemion,

d) prawidiowe wykonanie hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien,

e) zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

6.9 Podstawa ptatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

6.10 Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogdlne.
Gatunki

PN-89/H-84023/06 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki

PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i prety
walcowane na gorgco

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
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ROBOTY MUROWE KOD CPV 45262500-6

7.1 Wstep

7.1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t murowych.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria | Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
45223000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne niz
dachowe
45262500-6 |Roboty murarskie i murowe
7.1.2 Zakres

Zakres rob6t murowych obejmuje wykonanie robot:

- Murowanie $cian fundamentowych
- Murowanie $cian no$nych
- Murowanie $cian dziatowych

7.2 Materiaty

Do wykonania opisanego zakresu robot nalezy zastosowaé materiaty:

- Bloczki z betonu komdrkowego 59x24x12

- Bloczki wapienno-piaskowe 60x20x24cm

- Bloczki wapienno-piaskowe 25x22x12

- Bloczki betonowe M12

- Bednarka stalowa g/w 20-70/1,5-5mm-St3S
- Cegta ceram.25x12x6,5 zwykta, petna kl.15
- Cegta wap.-pias.pet. 1NF, 25x12x6,5 kl.15

- cement portlandzki 35 bez dodatkow

- deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl

- Drewno na stemple budowl.okrag.igl.

- gwozdzie budowlane okragte gote

- Klamry ciesielskie

- nadproza strunobetonowe

- Piaski do zapraw budowlanych naturalne

- wapno suchogaszone

- Woda przemystowa z rurociggu

- zaprawa cementowa

7.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Sprzet
potrzebny do wykonania roboét to: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica,
taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.
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7.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport materiatéw odbywa¢ powinien sie przy uzyciu samochodu ciezarowego, jego roztadunek
odbywac moze sie mechanicznie lub recznie, na terenie budowy transport rozwigzany przy pomocy
taczek oraz wciggarki recznej lub dzwigu pionowego.

7.5 Wykonanie robot

Roboty murowe tradycyjne.

Prawidtowe przewigzanie elementéw w murze zapewnia rownomierny rozktad obcigzen i odksztatcen.
Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

- Elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub stojgco, co zapewnia najlepszg
réGwnowage muru,

- Spoiny poprzeczne i podtuzne powinny byé usytuowane mijankowo, co zapewnia rozktad obcigzen
skupionych z jednego elementu na kilka innych

- Podczas murowania nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na jakosé wykonania, ktéra ma ogromny
wplyw na no$nos¢ i trwatosé konstrukcji. W przypadku muréw z pustakéw ceramicznych sg stosowane
ogolne zasady wigzania cegiet. W naroznikach, filarach miedzy okienny i miedzy drzwiowych,
wystepuje czesto koniecznosé stosowania elementéw utamkowych. Dlatego tez nalezy stosowaé
elementy uzupetniajgce Np.: ceglty modularne, lub cegty potéwkowe produkowane specjalnie w tym
celu. Z uwagi na izolacyjnos$¢ akustyczng pustaki w scianach wewnetrznych uktada sie szczelinami
prostopadle do lica $ciany. W $cianach zewnetrznych, ktérych izolacyjnosc¢ cieplng zapewnia styropian
lub wetna mineralna, uktad szczelin w pustakach nie jest taki istotny. Murowanie na suchy styk i na
pioro i wpust jest mozliwe jedynie w przypadku pustakéw o odpowiednim ksztatcie. Warunki
wykonania i odbioru robét murowych. Roboty murowe muszg byé wykonane zgodnie z zatwierdzonym
projektem budynku. Jezeli niezbedne sg odstepstwa od stwierdzonego projektu, decyzje o dalszym
prowadzeniu prac musi by¢ uzgodniona z projektantem. Roboty murowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wymagania dotyczgce odbioru robot murowych zostaty
opisane w PN-68/B-10020. Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy pomocnicze powinny
by¢ przed wbudowaniem ocenione wzrokowo przez murarza, wyroby o ztej jakosci nalezy zmienia¢ na
inne. Przed wbudowaniem elementy ceramiczne powinny by¢ nawilzone wodg. Mury wznosi sie
réwnomiernie na catej dtugosci. W miejscach fgczenia muréw wznoszonych w roznym czasie nalezy
pozostawic¢ zazebienia. Minimalny czas wznoszenia muru nad $wiezo wykonang kondygnacjg wynosi
5 dni.

7.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
Kontroli przy robotach murowych powinno podlegaé:

- zgodnosc¢ zastosowanych materiatdw z wymaganiami dokumentaciji technicznej i powotanymi
normami

- zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczna

- grubos$¢ muru

- wymiary otwordw okiennych i drzwiowych

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi

- poziomo$¢ warstw cegiet

- grubosé spoin i ich wypetnienie

7.7 Obmiar robét

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

7.8 Odbior robot

Odbior bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi bedg
podlegaty:

Podczas odbioru robét murowych powinny by¢ sprawdzone:
- Zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng
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- Wpisy do dziennika budowy

- Zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczanych na budowe przez producentéw
- Wpisy do dziennika budowy odbioru poszczegdlnych etapéw robét szczegdlnie zanikajgcych

- Wpisy do dziennika budowy odbioru materiatéw i wyrobéw

- Zgodnos$¢ wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji
- Odchytki wymiaréw muréw zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami

- Odchytki od prawidtowego wykonania powierzchni i krawedzi z dopuszczalnymi

- Prawidtowe osadzenie nowych nadprozy

- Odchytek utozenia w pionie i w poziomie

- Marka zaprawy

- Szczegolnej uwadze bedzie poddana kontrola wykonania spoin

- Rodzaj zastosowanych materiatéw do izolacji

- Poprawno$¢ mocowania materiatow izolacyjnych

- Grubos¢ warstw materiatéw izolacyjnych

- Dopuszczalne tolerancje i odchyiki przy montazu nadprozy PN-B-06281: Odbiér robét murowych
powinien sie odbywac¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.

7.9 Podstawa ptatnosci

Platnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

7.10 Przepisy zwigzane

PNB-03002:2007
PN-68/B-10020
BN-80/B-10021

PN-B-12050:1996

PN-EN 13139

PN-EN 197-1
PN-89/B-10425

cegty.

PN-EN 13467:2003
PN-EN 13063- 2+A1:2009
wewnetrznymi —

PN-60/B-82251

Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech
geometrycznych

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
Kruszywa do zaprawy

Cement PN-B 85/B-04500 Zaprawy budowlane

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Wyroby do izolacji cieplne;j

Kominy — Systemy kominowe z ceramicznymi kanatami
Czes¢ 2: Wymagania i badania dotyczgce eksploatacji w
warunkach zawilgocenia.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprozowe
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OBROBKI BLACHARSKIE KOD CPV 45261200-6

8.1 Wstep

8.1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i6dbioru zwigzanych z obrébkami blacharskimi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
oraz za zgodnos¢ z Projektem i Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria | Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii ladowe;j i

wodne;j
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne roboty

specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ dachowych oraz
podobne roboty

45261200-6 |Wykonywanie pokry¢ dachowych i
malowanie dachow

45261200-7 |Kladzenie zapraw i rynien

8.1.2 Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie obrébek blacharskich, rynien ifur spustowych oraz elementéw wystajgcych ponad
dach budynku:

8.2 Materialy

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

a) Blacha stalowa tytanocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — réwng
warstwag cynku ( 275 g/m2 ) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgca dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajgce. SEKOspec 4 Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.3. Inne blachy pfaskie: b) blacha stalowa malowana, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x
2000 mm lub 1250x2000 mm. Wszystkie materiaty do pokry¢é dachowych powinny byé
przechowywane i magazynowane zgodnie zkistrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

8.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Do wykonania
robét izolacyjnych

8.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Blachy do pokry¢ dachowych mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materiaty nalezy
uktadac réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig

przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachoéwkowej jest wieksza niz dlugos$¢ pojazdu,
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wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzegaé przepisdbw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

8.5 Wykonanie robét

Podklady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podkiad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi

— deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong
dordzeniowg ku gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnosé
desek nie powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szeroko$s¢ 15 cm. Czota desek powinny
styka¢ sie na krokwiach. Deski nalezy ukfadaé ,na piéro” i ,wpust’ lub na przylge. Szczeliny miedzy
deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach otworéw po sekach o
Srednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawaé poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

— papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu
gwozdziami,

- podktad z papy, o ktorym mowa powyzej, nalezy wykonywaé obowigzkowo w przypadku pokry¢ z
blachy wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na
pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

Podklad z desek pod pokrycie blachag

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- podkiad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien by¢ wykonany z desek
obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokos$é deski okapowej powinna
by¢ wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i
nie wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,

— podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien byé wykonany z desek, tagczonych na wpust lub
przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podkfadu dopuszcza sie
uktadanie desek na styk,

— gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blachg. Przy kryciu
blachg cynkowg lub ocynkowang zaleca sie stosowaé do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a
przy kryciu blachg miedziang

— gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokét komindw itp.
podkfad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

- podktad powinien spetnia¢ wymagania

Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow
i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

Wymagania ogdle dotyczgce pokry¢ z blach ptaskich W przypadku pokry¢é z blach ptaskich nalezy
stosowac sie do nastepujgcych zalecen:

— podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach powyzszych,

— roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niS
5°C. Robdt nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podtozach,

— blachy nie nalezy ukfadaé bezposrednio na podiozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza
te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowg. Wymaganie
to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

— pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy, fgczonej w zalezno$ci od spadku na rgbki lezgce pojedyncze
lub podwdéjne i mocujgc go do deskowania Zabkami lub gwozdziami ocynkowanymi,

— wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito pekniecie blachy
lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

Inne pokrycia z blach
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Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-
cynkowa, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowg uktadane na cigglym podtozu powinny spetniac¢
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze,
ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciggtej konstrukcji. Wyroby z blachy stalowej z powtokami
jw., ukfadane na cigglym podtozu, powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 505:2002. Zaktady
wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., ukladane na ciggtym podtozu, mozna wykonywa¢ na
rgbek stojacy. Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami metalicznymi:
ofowiano-cynowg, cynowa, organiczng, ukladane na ciggtym podtozu, powinny spetniaé wymagania
podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie
fragmenty wyrobu byty podparte na ciggtej konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z
powtokami jw., uktadane na ciggtym podfozu, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002.
Zaktady wyrobdw z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywac
na rgbek stojgcy i na zwoje.

W przypadku montazu nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za
pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywa¢ szlifierek katowych lub innych narzedzi
wytwarzajgcych podczas ciecia wysoka temperature

— ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

— po cieciu i wierceniu nalezy usungé¢ wszystkie metalowe odpady moggce spowodowa¢ odbarwienie
powierzchni blach,

— w przypadku mocowania elementéw obrébek z blachy za pomocg wkretéw samonawiercajgcych do
tat drewnianych lub metalowych, wkrety nalezy wkrecaé za pomocg wiertarek ze sprzegtem,
zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podkfadka powinna nieznacznie
wystawac poza brzeg gérnej podktadki stalowej.

— wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farbg
zaprawowg

Obroébki blacharskie
Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.
Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia liSémi lub innymi elementami moggcymi
sta¢ sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i skladane w
elementy wieloczionowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
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8.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

8.6.1 Badania w czasie budowy

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z
Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Kontrola wykonania
pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych, b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu
prac pokrywczych.

8.7 Obmiar robét

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

8.8 Odbior robét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru roboét zanikajgcych.

8.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

8.10 Przepisy zwigzane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobéw plytowych ze stali uktadanych na ciggtym podioSu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobow samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje,

uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobow samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym
podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych

okragtych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
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POKRYCIA DACHOWE KOD CPV 45261200-6

9.1 Wstep
9.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajgcych na pokrywaniu dachow:

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria | Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i

wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne roboty

specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢é dachowych oraz
podobne roboty

45261200-6 |Wykonywanie pokry¢ dachowych i
malowanie dachow

9.1.2 Zakres

Zakres opracowania obejmuje wykonanie robét izolacyjnych na dachu ptaskim

9.2 Materialy

- przewody i uchwyty, oraz akcesoria do instalacji odgromowej
- Cement port.CEM | 42,5-w opak.25 kg

— ciasto wapienne (wapno gaszone)

— Deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kl.IlI

- Folia polietylenowa paroizolacyjna 0,20 mm

— Gaz ptynny propanowo-butanowy

- kotki montazowe do izolacji dachu

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa PYE PV250S5
— papa termozgrzewalna podkfadowa samoprzylepna

- piasek z dowozem loco budowa

— Ptyty styropianowe -dach,podtoga

— Ptyty styropianowe kliny

- Plyty wiérowe typu OSB - 3 22 mm

- roztwér asfaltowy do gruntowania

- woda

9.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Do wykonania
robot izolacyjnych

nalezy stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

- Urzadzenia do podgrzewania papy termozgrzewalnej

- Narzedzia do nanoszenia powlok izolacyjnych wg wymagan producentéw (pace, szczotki)

- Inne narzedzia reczne

- Sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych
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Sprzet techniczny i bhp

1) Ubrania ochronne i robocze.

2) Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na korkach
betonowych i kominkach

wentylacyjnych.

3) Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe.

4) Kaski ochronne (hetmy BHP).

5) Pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciw-uciskowg oraz linki bezpieczenstwa o grubosci minimum
20mm.

6) Rekawice pytoszczelne.

9.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Do wykonania rob6t montazowych, nalezy stosowac¢ nastepujgce srodki transportu:

- Wyciag elektryczny o odpowiednio dobranym udzwigu

- Srodek transportu do przewozenia elementéw (samochdd dostawczy)

- Inne $rodki transportu zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP

9.5 Wykonanie robét
9.5.1 Termoizolacja dachu, attyk i pokrycie dachu.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania robét izolacyjnych:

- Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

- Powierzchnia podkfadu pod izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ rowna, bez
wgtebien wypuktosci

oraz peknie¢, czysta, odtluszczona i odpylona.

- Naroza powierzchni izolowanych powinny byé zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
fazowane pod katem

45 na szeroko$ci i wysokosci, co najmniej 5 cm od krawedzi.

- Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.

- Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero

po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5st. C.

- Izolacje poziome powinny by¢ potgczone z izolacjami pionowymi, wywiniecie papy na attyke.
Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Podtoze przeznaczone pod pokrycia papowe muszg
spetniac kilka podstawowych

wymagan:

- Podtoze powinno by¢ réwne, co ma decydujgce znaczenie na prawidtowy sptyw wody, przyczepnosé
papy do

podtoza oraz estetyke wykonanego pokrycia;

- Wytrzymatosé i sztywnos¢ podtoza powinny zapewniac przeniesienie przewidywanych obcigzen
wystepujacych podczas

wykonywania robot oraz podczas eksploatacji dachu;

- Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen, oraz zagruntowane asfaltowym
srodkiem gruntujgcym,

dopuszczonym do stosowania w budownictwie;

- Zaleca sie réwniez, aby przy obrébkach elementéw wystajgcych nad powierzchnie dachu stosowacé-
kliny.

Do robot pokrywczych dachéwkg mozna przystgpi¢ dopiero po sprawdzeniu zgodnosci wykonania
podktadu z dokumentacjg techniczng i prawidtowosci wykonania spadkéw potaci oraz po wykonaniu
nasad kominowych, po otynkowaniu kominéw i elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe
oraz po wykonaniu blaszanych zabezpieczen dachowych (obrébek blacharskich)

Krycie dachéwkg na sucho moze byé wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury, a
przy uzyciu zaprawy do uszczelnienia spoin, tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5 °C utrzymujacej
sie przez catg dobe; poza tym roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny byé prowadzone gdy
wystepujg opady atmosferyczne.
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Przy kryciu dachowkg karpidwka podwdjnie w koronke na kazdej facie powinny by¢ zawieszone dwa
rzedy dachowek.

Dachéwki powinny by¢ utozone na tacaniu prostopadle do okapu w taki sposéb, aby sznur
przeciggniety wzdtuz poszczegdlnych rzedow byt poziomy i réwnoczesnie dotykat widocznego brzegu
skrajnych dachéwek w danym rzedzie poziomym. Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu
pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie powinna przekraczaé +- 1cm. Dopuszczalne odchytki od
kierunku poziomego 2mm/m i 30 mm na catej diugosci rzedu.

Podczas mocowania dachéwek do fat, co sz6sta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ od
strony poddasza przywigzywana drutem do gwozdzi wbijanych w taty lub bezposrednio do fat.

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku
dachu i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowo-tytanowe;j.

Dachowki powinny byé uktadane w ten sposob, aby fata o dlugosci 3 m, przytozona w kazdym rzedzie
dachowek rownolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek niz 5 mm.

Poszczegodlne rzedy dachowek, rownolegle do okapu powinny zachodzi¢ na sasiednie nizej potozone
rzedy dachéwek na dtugosci 10-14 cm.

Kalenice i grzbiety dachowe powinny byé pokryte gasiorami utozonymi na systemowych uchwytach,
zgodnie z instrukcjg producenta. Gasiory powinny zachodzi¢ jeden na drugi. Rzad ggsioréw powinien
tworzy¢ linie prostg, odchylenie od linii prostej (falisto$¢) przy sprawdzaniu tatg dtugosci 2,0m nie
powinny by¢ wieksze niz +- 1 cm.

Kosze dachowe powinny by¢ pokryte pasmem blachy tytanowo- cynkowe;j.

Przeswity w stykach poziomych i prostopadtych od okapu sg niedopuszczalne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Podtoza betonowe Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyska¢ przed
rozpoczeciem ukfadania pokrycia papowego wilgotno$¢ mniejszg niz 6%. Jezeli wilgotnos¢ bedzie
wieksza nalezy sie liczy¢ z mniejszg przyczepnoscig do podtoza utozonej papy, a takze z tworzeniem
sie pecherzy w pokryciu. Przed rozpoczeciem uktadania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ spadkow
dachu oraz wykonac¢ wszystkie prace

poprzedzajgce, takie jak: montaz swietlikdw, wywietrznikéw, masztéw oraz innych elementéow
ponaddachowych. Podtoze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem
poprzez niezwtoczne utozenie na nim, co najmniej jednej

warstwy papy. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac dekarskich nalezy powiekszy¢ otwory
przelewowe w Scianie attyki, rozebra¢ kominy, dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzié¢
osadzenie wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkéw potaci dachu oraz okre$lic ilo$¢ przerw
dylatacyjnych i w oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych
pasow papy na powierzchni dachu. Prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych mozna wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz 0sC w przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie mniejszej
niz +5sC w przypadku pap oksydowanych. Temperatury te mogg by¢ nieco nizsze pod warunkiem, ze
rolki papy beda przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +20sC i
wynoszone na dach bezposrednio przed ich uktadaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na
dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze podcza opaddéw atmosferycznych lub
silnego wiatru. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakéw i
innego oprzyrzgdowania, oraz od wstepnego wykonania z papy podktadowej obrébek detali
dachowych takich jak ogniomury, kominy, swietliki. Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwingé w
miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i po przymierzeniu z uwzglednieniem zaktadéw oraz
ewentualnym przycieciu, zwing¢ jg z dwoch kohcow do srodka. Miejsca zaktadéw na catej ich
szerokosci (12-15 cm) nalezy podgrzac¢ palnikiem i docisng¢ szpachelkg w celu wgniecenia posypki.
Zasadnicza operacja ukfadania papy metodg zgrzewania polega na rozgrzewaniu podtoza oraz
spodniej strony papy, az do momentu zauwazalnego topienia sie masy przy jednoczesnym, powolnym
rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza swiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktéry
powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej dlugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyptyw
nierownomierny swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podiozem. Kolejne pasy papy nalezy
taczy¢ ze sobg na zaktad wzdtuzny o szerokosci 8-10 cm i poprzeczny o szerokosci 12-15cm. Zaktady
powinno sie wykonywaé ze szczegolng starannoscia i zgodnie z kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie
z kierunkiem wiatréw wiejgcych w danej okolicy. Po utoZeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy
podgrzac i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca sie posypa¢ posypka w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady
zarowno poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokrywaly sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesungc¢
wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby unikng¢ zgrubien na zaktadach zaleca sie
odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujgcego sie na spodzie zakfadu.
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Izolacje termiczne z twardego styropianu. Ogdélne zasady przygotowania podtoza jak dla typowych
robot izolacyjnych. Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatniej.
Warstwy termoizolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w
czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzaca z innych zrédet. Plyty izolacyjne ze
styropianu powinny by¢ ukfadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac¢ je
mijankowe tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej
3cm. Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosé.

9.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
Kontrola robét powinna by¢ przeprowadzona w fazach:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

9.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

9.8 Odbior robot

Odbior bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robét zanikajgcych.

Odbiorowi i sprawdzeniu bedg podlegaly:

- Dostarczone na budowe materiaty izolacyjne

- Przygotowanie podkfadu pod izolacje

- Sprawdzenie grubosci docelowej wykonanych warstw izolacyjnych

- Wykonania kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

- Sposdb uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

- Jakosci materiatow

- Sprawdzenia wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci poditoza lub podktadu

- Sprawdzenia spadkéw podtoza lub podktadu

- Sprawdzenia ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podiozem

- Sprawdzenia doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe

itp.

9.9 Podstawa ptatnosci

Platnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

9.10 Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-12020 Dachéwki ceramiczne. Dachowki karpiowki

BN-67/6741-12 Dachéwki ceramiczne. Gasiory dachowe tloczone

N-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego
przeznaczenia

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej
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PN-EN 13467:2003
PN-B-24620:1998
PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
przeszywanej

PN-EN 13967:2005 (U)

PN-61/B-10245

PN-69/B-10260

PN-77/B-27604
PN-EN 13967:2005 (U)

Wyroby do izolacji cieplnej

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej i
przeciwwodnej.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej i
przeciwwodne;.
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SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 10

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG
KOD CPV 45233123-7
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE — ROBOTY W
ZAKRESIE BUDOWY DROG KOD CPV 45233123-7

10.1 Wstep
10.1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (STWiIOR) sg wymagania

ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

10.1.2 Zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie podbudowy kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie pod
drogami, miejscami parkingowymi, chodnikami i placem

10.1.3 Okreslenia podstawowe

Podbudowa — dolna cze$¢ konstrukcji nawierzchni drogowej przeznaczona do przenoszenia obcigzenh
ruchu na podtoze. Podbudowa moze sie sktada¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Podbudowa
moze by¢ wykonywana w kilku warstwach technologicznych.

10.2 Materiatly
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIOR
00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Do wykonania podbudowy przewidziano uzycie kruszywa famanego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm i
0/31,5mm wg PN-EN 13242, lub mieszanek kruszyw tamanych roznych frakcji, ktére zmieszane w
odpowiedniej proporcji dadzg uziarnienie zgodne z wymaganym. Dla takich kruszyw wymagana jest
recepta laboratoryjna, podajgca proporcje mieszania poszczegoélnych frakcji kruszyw

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanek niezwigzanych 0/63 do podioza ulepszonego (rys.2), podbudowy
pomocniczej (rys.1 ) oraz

podbudowy zasadniczej (rys.3) powinna miesci¢ sie w obszarze dobrego uziarnienia wyznaczonym
przez krzywe graniczne
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Mieszanki niezwigzane przeznaczone do wykonania podtoza ulepszonego powinny spetniac
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wymagania
dotyczgce nieprzenikania czgstek miedzy podtozem ulepszonym a podtozem gruntowym, zgodnie z
zaleznoscia:

(D1s/des) <5
w ktorym:
D1s— wymiar boku oczka sita przez ktére przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwigzanej, z ktérej jest
wykonane podtoze ulepszone [mm]
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza [mm]
Warunek ten zostaje automatycznie spetniony w przypadku zastosowania stabilizacji podtoza
spoiwami
hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowtékniny separujgcej o gramaturze nie mniejsze;j
niz 200g/m2

Wiasciwosci kruszywa
Tabela 2. Whasciwosd kruszywa na podbudowy i warstwy technologiczne

Wymagane witasciwosci mieszanki niezwigzanej
przeznaczonej do
Lp. Wihasciwosc Podloza Podquowy pomocnicze) Podbudowy
nawierzchni drogowej I
ulepszonego - . zasadniczej
obcigzonej ruchem
KR1+KR6 KR2+KR6 chodnik
1 | Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/63 0/63 0/31,5
2 I\f!aksymalna .z_allwartosc pytu, kategoria UF.s U, UFs
nie wyzsza niz:
Minimalna zawartos¢ pytu: LFyr LFng LFyngr
4 Zta.warto.slc nadziarna, kategoria nie 0Cs 0Cs 0Cso
nizsza niz:
5 | Uziarnienie: Krzywe Krzywe uziarnienia wg Krzywe
uziarnienia wg rys.2 uziarnienia
rys.1 wg rys.3
6 | Tolerancja przesiewu — pordwnanie z
wartoscig S deklarowana przez Gy Gp Gg
dostawce
7 | Jednorodnoéé uziarnienia — réznice w
: Gy Gp Gg
przesiewach
8 Wrazhwosc na mroz; wsklgzmk SE:s SEsg SE.c
piaskowy, nie mnigjszy niz:
Wskaznik plastycznosci Ip Deklarowany Deklarowany Deklarowany
9 | Odpornosc na rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza LAne LA LAss
niz:
10 | Mrozoodpornosé (dotyczy frakcji
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) e E F
wg PN-EN 1367-1, kategoria nie 10 7 *
wyZsza hiz:
11 | Wartosc¢ CBR [%)] po zageszczeniu do Warstwa
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i wzmachiajaca 60 80
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej: 40
12 | Zawartos¢ wody w mieszance
zageszczanej, [% (m/m)], wilgotnosé 70+120 80+120 80+120
optymalna wg metody Proctora

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji
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zostang
odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inzyniera,
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt

Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode czystg, wodociggowa, dla ktérej nie okredla sie wymaganh.

10.3 Sprzet

Uzywany sprzet powinien ponadto by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy przedstawiong w PZJ i
zatwierdzong przez Inzyniera.

Do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

- mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw - tylko w przypadku braku
mozliwosci zakupu mieszanki bezposrednio u producenta,

- réwniarki albo uktadarki kruszywa,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne,

- cysterny z wodg z mozliwoscig regulacji skropienia,

- w miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne.

10.4 Transport
Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdéb, nie powodujgcy
rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotnosci mieszanki.

10.5 Wykonanie robét

Przygotowanie kruszywa famanego

Przygotowanie kruszywa tamanego polega na odsianiu i/lub wymieszaniu roznych frakcji w taki
sposob, aby uzyskaé ciggtos¢ uziarnienia wg rys. 1,2,3 oraz zwilzenie do wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg+10%, -20% jej wartos$ci.

Transport i rozécielenie kruszywa

Nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych je przed wysychaniem i segregacja.

Materiat wbudowywany w warstwe lezgcg bezposrednio na podtozu wbudowuije sie za
pomocg rowniarek i zageszcza w jednej warstwie 15cm, 20cm i 25cm. Materiat wbudowuje sie
wylacznie poprzez stopniowe nasuwanie kruszywa na zageszczong warstwe podioza.

Wyladunek i transport materiatu

podbudowy i warstwy technologicznej odbywac sie moze wylgcznie po juz roztozonym materiale tej
warstwy.

Unika sie dzieki temu rozjezdzania i rozluznienia materiatu warstwy nizszej, mogacych powstac
podczas cofania samochoddw z kruszywem do ukfadarki.

Profilowanie

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowac do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne
zagtebienia za pomoca réwniarki lub spycharki.

Zageszczenie

Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi gtadkimi. W ostatniej
fazie zageszczania nalezy sprawdzic¢ profil powierzchni podbudowy fatg, za pomocg sznurka lub inng
metoda.

Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywac warstwami okreslonymi niniejszej specyfikacji przy
zachowaniu wilgotno$ci optymalnej.

Zageszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci i nalezy je sprawdzac dla
kazdej zageszczanej warstwy. Nosnos¢ badana plytg VSS na ostatniej warstwie podbudowy powinna
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odpowiada¢ warunkom podanym w przedmiotowej SST.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch oraz powtorzy¢ badania zageszczenia i no$nosci. Koszt napraw i
powtornych badan wyniktych z niewtasciwego utrzymania lub zabrudzenia podbudowy obcigza
Wykonawce.

10.6 Kontrola jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR 00.00.00 ,Wymagania ogoine”

Zgodnosé rzednych niwelety z projektem
Odchylenia rzednych przekroju podtuznego w stosunku do projektu nie powinny przekraczac - 2 cm, +
1cm

Rownos¢ podbudowy w przekroju podtuznym

Odchylenie profilu podtuznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone
zgodnie z normg BN-68/8931-04,4-metrowa fatg, nie powinny przekraczac przy uktadaniu
mechanicznym:

- dla podbudowy jednowarstwowej £ 10 mm

Zgodnos$¢ spadku podbudowy

Nalezy stosowac spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Rdéznice wartosci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny
przekraczaé wartosci bezwzglednej spadku wiecej niS o + 0,5%.

Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg z uwzglednieniem
projektowanych odsadzek - czyli poszerzeh warstwy podbudowy w stosunku do warstw lezgcych
powyzej.

Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekracza¢ +5cm i -1cm w stosunku do
Dokumentacji Projektowe;.

Grubos¢ warstwy podbudowy
Odchylenia grubosci wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej w Dokumentaciji Projektowej nie
powinny przekroczy¢

— dla podbudowy jednowarstwowej +10%, -0%,
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczej o grubo$ci mniejszej niz podana w
Dokumentaciji Projektowe;j.

Tabela czestotliwosci badan cech geometrycznych
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Lp. Wyszéegdlnienie badan i pdmiardw | ~ Mnimalna czesto‘diWoéc’ pomiardw

1 Szerokosc podbudowy 10 razy na 1 km

2 ROwnNos$¢ podiuzna co 20 m tata na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

7 Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
Grubos¢ podbudowy rzadziej niz raz na 400 m*

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie naleZy -wykonac w punktach
glownych fukow poziomych

Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy
Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia oraz wskaznik odksztatcenia po zageszczeniu warstwy,
badane ptytg statyczng typu VSS o srednicy D=300mm, powinny wynosi¢ E2>=140 MPa, 10 <=2,20.

Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia
w zakresie od 0,15+0,25 MPa i dla koncowego obcigzenia 0,45 MPa (wg ,Instrukcji badan podtoza
gruntowego...").

Moduty odksztatcenia pierwotny E1 i wtérny E2, obliczamy na podstawie wzoru:
E1 E2 =. D (Ap/As) [MPa]

D - $rednica ptyty (D=300), mm

Ap - réznica naciskéw (Ap=0,10), MPa

As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskéw, mm

Minimalna ilo$¢ badan na dziatce roboczej — 3
maksymalna powierzchnia dziatki roboczej — 600 m2

10.7. Obmiar robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIOR00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (KLSM) o grubosciach zgodnych z dokumentacja projektowg

10.8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIOR 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Dokumenty i badania do odbioru
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Badania polegajg na sprawdzeniu:

- zgodnosci uziarnienia i wlasciwosci materiatéw,
- zgodnosci podtuznych i poprzecznych spadkéw
- zgodnosci rzednych niwelety z projektem,

- rbwnosci podtuznej i poprzecznej,

- szeroko$ci podbudowy,

- konstrukgiji i grubosci podbudowy,

- zageszczenia,

- NOSNoScCi.

10.9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIOR 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z KLSM obejmuje:
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- zakup i transport mieszanki lub kruszywa do miejsc sktadowania

- sprawdzenie i ewentualng, naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i
doprowadzenie do

odpowiedniej wilgotnosci,

- transport i wbudowanie,

- profilowanie,

- zageszczenie,

- biezgce utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robot, niedopuszczenie do
zabrudzenia i rozluznienia warstwy w przypadku dopuszczenia do ruchu srodkéw transportowych i/lub
sprzetu,

- naprawa i powtorzenie badan zageszczenia i nosnosci warstwy lezacej ponizej uktadanej warstwy
podbudowy, w przypadku jej uszkodzenia podczas transportu kruszywa na podbudowy, utrzymanie
czystosci w miejscu prowadzenia Robot,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg STWIOR, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.

10.10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1367-1 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na

dziatanie czynnikéw atmosferycznych Czes¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie
sktadu ziarnowego. Nominalne wymiary otwordw sit
badawczych

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czesc 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.
Zatacznik A.

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.

Czesc¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacja.

PN-EN 1097-6:2002 (wraz z pdzniejszymi poprawkami) Badania mechanicznych i
fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Metoda badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika
no$nosci, natychmiastowego wskaznika nosnosci i pecznienia

liniowego

PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Zatacznik B

Katalog typowych konstrukgji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM — Warszawa 1997

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 11

CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
KOD CPV 45233260-9

94



CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ KOD CPV 45233260-9
11.1 Wstep

11.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru chodnikéw z kostki betonowej wibroprasowane;.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria | Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i
wodne;j

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggoéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233260-9 |Roboty budowlane w zakresie drég
pieszych

11.1.2. Zakres robot

— wykonanie drogi z betonowej kostki wibroprasowanej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

11.1.3. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie
produkcji. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST 0.00 ,Wymagania ogéine”

11.2 Materiaty
11.2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek

powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg
kostke brukowg o grubosci 60 mm. Tolerancje wymiarowe kostek wynosza:

- na dlugosci + 3 mm, D 08.02.02 Chodnik z kostki betonowej 82

- na szerokos$ci + 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Ksztalt i kolor kostek oraz desen chodnika powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub
uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych Betonowe kostki brukowe powinny mieé
cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosc
1 | Wytrzymalos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej”’
a) frednia z szedciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasiakliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiccej niz 5
3 | Odpornosé na zamrazanie, po 30 cyklach zamrazania, wg PN-
B-06250 [2]:
a) peknigeia probki brak
b) strata masy, %, nie wiccej niz 5
c) obnizenie wytrzymalosci na sciskanie w stosunku do
wytreymatosci prébek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4 | Scieralnoéé na tarczy Boechmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 4
wigcej niz

"' na fragmentach chodnika, na kiérych wystepuje wylacznie ruch pieszy (bez mozliwosci przejazdu i
postoju pojazdow) dopuszeza sig zastosowanie kostki o klasie wytrzymatosci ,, 35" wedlug zalecen IBDIM
udzielania aprobat technicznych nr Z/96-03-002 | betonowa kostka brukowa”,

11.2.2 Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

Do produkgiji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701 [4]. 2.3.2. Kruszywo do betonu Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce
wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej
mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg
nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne

11.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogodine.

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce.
Urzgdzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
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11.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.00.

11.5 Wykonanie robét

11.5.1 Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

11.5.2. Podsypka

Na podsypke cementowo-piaskowg nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06712 [3] zmieszany z cementem w stosunku 1:4. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna
wynosi¢ 4 i 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

11.5.3. Warstwa odsgczajgca Jezeli w dokumentac;ji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana
jest warstwa odsgczajgca, to jej wykonanie powinno byé zgodne z warunkami okre$lonymi w ST

11.5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ufozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania
utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

11.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

11.6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczng. Niezaleznie od posiadanej aprobaty, Wykonawca powinien zgda¢ od
producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci
na $ciskanie pobieraC 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni
kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza
wyréb w zakresie wymagan podanych w p. 2 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

11.6.2. Badania w czasie robot

11.6.2.1. Sprawdzenie podioza Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- gtebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: £ 1 cm,

— 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,

— szerokosci koryta: £ 5 cm.

11.6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowg oraz p. 5.3 niniejszej SST.

11.6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z
betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami p. 5.5 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
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- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
11.6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

11.6.3.1. Sprawdzenie rownosci chodnika Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni przeprowadzac nalezy
tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m 2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢
1,0 cm.

11.6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za
pomocg nhiwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé
+ 3 cm. D 08.02.02 Chodnik z kostki betonowej 85

11.6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac
nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszg + 0,3%.

11.7 Obmiar robét

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

11.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robét zanikajgcych.

11.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

11.10 Przepisy zwigzane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na
tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie  wskaznika
piaskowego.
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 12

TERMOIZOLACJA SCIAN
KOD CPV 45321000-3
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TERMOIZOLACJA SCIAN KOD CPV 45321000-3

12.1 Wstep
12.1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt izolacji termicznej Scian zewnetrznych.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45321000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej

12.1.2. Zakres

Zakres robot elewacyjnych obejmuje wykonanie:

- Przygotowanie podioza pod wykonanie termoizolaciji
- Przymocowanie ptyt termoizolacyjnych

- Wykonczenie powierzchni termoizolowanych

12.2 Materiatly

- farba elewacyjna silikatowa

- katownik aluminiowy ochronny

— kotki stalowe do wetny i styropianu

- ptyty styropianowe gr 25 cm EPS 70-031

- styrodur gr. 25 cm

- Siatka z wt.6kna szklan.ponad 100 do 200 g/m2

— $rodek gruntujgcy pod wyprawy tynkarskie szlachetne
— $rodek gruntujgcy systemu ocieplen

— $rodek uszczelniajgcy tynk mozaikowy drobnoziarnisty
— Srodek zwigkszajgcy przyczepnosé pod tynk mozaikowy drobnoziarnisty
— zaprawa klejgca do ptyt termoizolacyjnych

— zaprawa tynkarska silikonowa uziarnienie 1 mm

- farby silikonowe

12.3 Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania prac winien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej
jakos¢ robét. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

12.4 Transport
Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.

Transport na budowie - transport reczny lub za pomocg recznej lub elektrycznej wciggarki.

12.5 Wykonanie robot
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Ocieplenie scian budynkéw wg metody ,lekkiej mokrej” (BSO) polegajgcej na pokryciu zewnetrznych
powierzchni $cian bezspoinowg powlokg ztozong z nastepujgcych warstw:

- wetna szczelnie przyklejona z przewigzaniem spoin za pomocg masy klejgcej i dodatkowo
mocowany kotkami,

- siatka z witdkna szklanego przyklejona do wetny,

- zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk mineralny

Uwaga: Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie plyt izolacyjnych, nigdy na
podtoze.
Montaz ptyt termoizolacyjnych strefa podziemna

Izolacja termiczna. Warstwa izolacji termicznej z ptyt powinna siega¢ co najmniej na okoto 30 cm
powyzej poziomu gruntu. Przejscie w izolacje termiczng elewacyjnej sciany z cegty lub tynkowang
zewnetrzng izolacje termiczng i izolacje obwodowg musi by¢ wykonane starannie, a ptyty scisle
taczone na styk. Ptyty mozna instalowa¢ metodg traconego deskowania lub przykleja¢ do podtoza, na
przyktad klejacg zaprawg cementowg lub bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym na zimno. W
razie stosowania kleju bitumicznego, zachowujgcego przez caty czas elastycznosé, ptyty musza byc
podparte (np. na izolacji

obwodowej) lub dodatkowo zamocowane mechanicznie. Jesli izolowane sg wieksze powierzchnie
(wiecej niz jeden rzad ptyt termoizolacyjnych), wymagane jest mechaniczne mocowanie kotkami.
Tynkowanie lub wykanczanie powierzchni cokotu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
dotyczacymi mostkoéw termicznych, stosujgc specjalny tynk do cokotéw lub ptytki mrozoodporne o
matej nasigkliwosci. W scianach szczelinowych ptyty powinny by¢ przyklejane przynajmniej jako
najnizszy rzad ptyt izolacji cieplnej na ewentualng warstwe izolacji przeciwwodnej wewnetrznej sciany
muru. Jesli ma by¢ zastosowana

izolacja obwodowa, powinna ona stanowi¢ kontynuacje izolacji cieplnej $ciany szczelinowej lub
zachodzi¢ na zewnetrzng sciane muru, aby unikngé powstania mostka termicznego. Praktyczne
rozwigzanie zalezy od sposobu skonstruowania podparcia zewnetrznej $ciany muru.

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na $cianie
poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych
odchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podtoze odpowiednio przygotowad. Linki te bedag
pomocne przy biezacej kontroli réwnosci przyklejanych ptyt. Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong
zaprawg klejacg przyciskamy do $ciany i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia
kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty nalezy
uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na
mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15cm). Nie

dotyczy to wyklejania osciezy otwordw. Plyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o
duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomnicy rowno$¢ powierzchni. Brzeg ptyt
musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowo$é mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzic¢
poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.
Krawedzie ptyt dociskac szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajgce z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2mm nalezy wypetnic¢ klinami z tej samej
izolacji. W

przypadku szczelin mniejszych niz 4mm — w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych — do ich
wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych. W celu
unikniecia otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty,
usung¢ nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonaé na naroznikach
zewnetrznych budynku.

Uwaga: Klej nie moze znalezé sie na bocznych krawedziach ptyt.
Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potdwek zachowujac ich przywigzanie (nie dotyczy
krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.

Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy
zachowac przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min.10cm.
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Uwaga: Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami
narozy otworéw w elewacjach.

Ptyte termoizolacyjng nalezy pozostawic lekko wysunietg poza naroznik, w celu pézniejszego,
przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt Termoizolacyjnych, zaleca sie
przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Tynki cienkowarstwowe

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod tynki powinny byé réwne, mocne, jednorodne rownomiernie chtongce wode, szorstkie,
suche, nie pylace, wolne od wykwitdéw, bez rys i peknie¢. Nadlewki i wystajgce nierobwnosci podtoza
nalezy skuc lub zeszlifowaé. Rysy, raki, ubytki podioza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadajgcymi wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢ zmywajac
odpowiednimi preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc srodki mechaniczne.

Tynk cienkowarstwowy na elewacji

Przed tynkowaniem w $cianie mocuje sie haki, ktére uszczelnia sie dookota piankg montazowg lub
kitem

plastycznym. Dtugo$¢ elementdw mocujgcych — rynien i rur spustowych trzeba dobrac tak , aby
pomiedzy

orynnowaniem a ocieplong sciang pozostata szczelina minimum 2cm. Podtoze pod tynk powinno by¢
stabilne réwne oraz nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych ostabic
przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczoéw, wosku, resztek farby
olejnej i emulsyjnej. Po ich usunieciu zaleca sie zagruntowaé podtoze. Tynk nalezy naktadac na
przygotowane podtoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac. Powstatg
powierzchnie zaciera sie ruchami okreznymi przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego, uzyskujgc
zgdang fakture. Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci
podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu
podtoza i danej pogody) ustali¢ maksymalng

powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciggniecie i zatarcie).
Materiat nalezy naktada¢ metoda "mokre na mokre", nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii
przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne.
Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowag, na przykfad: w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢
zarowno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem,
dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania

tynku zaleznie od podfoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48
godzin.

Temperatura podtoza i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosi¢ od
+5°C do +25°C. Rozpoczecie prac malarskich mozliwe jest po uptywie 2+4 tygodni od zakornczenia
tynkowania (zaleznie od rodzaju i koloru farby).

Tynki specjalne o uziarnieniu 0.5mm

Warunki stosowania

Pogoda - temperatura powietrza i podtoza w czasie aplikacji tynku musi wynosi¢ min. 10 °C i nie
przekraczac¢ 32 °C. Temperatura po aplikacji musi pozosta¢ powyzej 10 °C przez min. 48 godzin. W
tym samym okresie nie moze padac. Okresowa ochrona — nalezy chronic¢ $ciane przed warunkami
pogodowymi i zniszczeniem w catym okresie az prace przy warstwie bazowowej, tynku, statych
obrdbkach, uszczelnieniach, itp. zostang zakoriczone.

Przygotowanie podtoza

Podtoze nie moze by¢ chtodniejsze niz min. 10 °C lub malowane oraz musi by¢ czyste, suche, dobrze
zwigzane, wolne od nalotow, wykwitow, wysoleh, materiatéw dojrzewajgcych i sSrodkéw utrudniajgcych
wigzanie i przyczepnos¢. Warstwa bazowa z zatopiong siatkg wzmacniajgcg musi dojrzewac min. 24
godziny przed aplikacjg jakiegokolwiek tynku. Warstwa bazowa musi byé bezwzglednie gtadka, m.in.
bez sladéw po zacieraniu paca.
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Sposoéb uzycia

APLIKACJA — przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej natozy¢ i wyrdwna¢ warstwe tynku o jednakowej,
,ciasno upakowanej” grubosci. Odczekac az warstwa stanie sie sucha w dotyku. Natozy¢ druga
warstwe w podobny sposéb. Zatrzeé tynk delikatnie za pomocg pacy plastikowej. Po lekkim zwigzaniu
tynku — ponownie przetrze¢ delikatnie pacg plastikowg lub ze stali nierdzewne;j.

UWAGA: Do ostatecznego zatarcia nalezy na catej Scianie uzywac tej samej pacy i identycznych

ruchow reka.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostaé przeniesione na
ocieplang elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

- wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego $cienne lub naroznego w
warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczelng w murze) wykonuje sie rwnomierng pionowa lub
poziomg szczeline o szerokosci ok. 15mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnacé. Materiat
ociepleniowy na szerokos$¢ ok. 20cm. Po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokryé
zaprawg klejgca. Profil dylatacyjny $cisng¢ i tasme elastyczng profilu wsungé¢ do szczeliny. Kagtowniki
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojgcej utozy¢é w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na
materiale ociepleniowym i

catos¢ przeszpachlowac. Profile Scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do géry.
Sasiadujgce profile muszg nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum 2cm.

Uwaga: Nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawg. W tym
celu profil na czas obrébki nalezy zamkna¢ np. wsuwajac w szczeline pasek styropianu.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku Profili $ciennych.

- wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili. Rozwigzanie dylatacji w inny sposéb niz z
uzyciem specjalnych profili jest mozliwe wytgcznie, jesli taki sposdb zostat podany w dokumentacji
projektowe;j.

Oscieznice okien i drzwi

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno
uszczelniajgcych lub samo-

rozpreznej tasmy poliuretanowej. Sposdb wykonania oraz materiaty powinny by¢ sprecyzowane w
projekcie technicznym.

Gotowymi rozwigzaniami dysponujg tez zwykle dostawcy systeméw. Nalezy starannie ociepli¢
zewnetrzne powierzchnie osciezy

otworow okiennych. Ze wzgledoéw technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubosc niz izolacja
uktadana na Scianach

(nie moze przekroczy¢ szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2cm). Pozostawienie
powierzchni osciezy

otwordéw okiennych bez ocieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania $ciany wokot okien i
pojawienia sie plesni na

wewnetrznej powierzchni otworédw okiennych, wokét oscieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest
stosowanie stolarki o szerszych

oscieznicach i/lub wykonanie termoizolac;ji tej strefy z materiatdéw o nizszym wspétczynniku
przewodzenia ciepta.

Malowanie elewacji. Upewnié¢ sie czy podtoze jest czyste, suche. Nie rozpoczynaé pracy bez
uprzedniego rozprowadzenia

impregnatu regulujgcego chionnos$¢ podtoza. Grunt mozna ktas¢ watkiem, jednak lepsze efekty
uzyskuje sie uzywajgc

szerokiego pedzla, tzw. tawkowca. Elewacje mozna malowac tylko podczas sprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych. Nalezy

unika¢ malowania, podczas wilgotnej, zimnej i wietrznej pogody (elewacja powinna wyschngé zanim
spadnie deszcz).

Maksymalny dopuszczalny poziom wilgotno$ci powietrza: 75% (poziom wilgotnosci kontroluje sie przy
pomocy higrometru,

mozna tez skontaktowac sie z lokalng stacjg meteorologiczng). Nie nalezy malowaé w peinym stoncu
w temperaturze nizszej

niz 5°C i wyzszej niz 35°C. Naktadany produkt (farba, jak rowniez emulsja gruntujgca) powinien by¢
starannie wymieszany
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przed uzyciem. Rozpoczg¢ nakfadanie farby u géry sciany i stopniowo malowac coraz nizej. Ramy
okienne, drzwiowe i inne

elementy nie malowane powinny by¢ starannie zabezpieczone przed zabrudzeniami. Barwa powiok
powinna by¢ zgodna z

wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz powinna by¢ jednolita, bez
uwydatniajgcych sie poprawek lub

potgczen o réznym odcieniu i natezeniu.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiérce rusztowania powinni by¢
przeszkolenia w

zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest
zabronione: o zmroku, (jesli nie

zapewniono wystarczajgcego oswietlenia), w czasie gestej mgty (opadoéw deszczu, $niegu), podczas
burzy i wiatru.

Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do
pomieszczenia zatrudnionych na

nim pracownikow, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbedng ilos¢ materiatu oraz wykonywanie
prac w dogodnej pozyciji.

Uzywanie skrzynh, beczek, bloczkéw itp. Przedmiotéw jako rusztowan lub podpér do pomostow jest
zabronione. Obcigzenie

pomostéw ponad ich nosnosé, gromadzenie sie na nich pracownikéw jest zabronione. Uzytkowanie
rusztowania powinno by¢

dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz przez
potwierdzenie jego przydatnosci do

wykonania robét zapisem w dziennik budowy. Podtoze gruntowe pod rusztowanie

- No$nos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz
0,1Mpa. Nosnos¢

podtoza nalezy ustala¢ na podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego dla danego podtoza
zgodnie z obowigzujagca

normg przy zachowanie wspofczynnika pewnosci nie mniej niz 3

- Podtoze gruntowe, na ktérym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i
szybkie odprowadzenie

wody.

Przeglad rusztowania

- Codziennie przez brygadziste

- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy

- Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozgcych
bezpiecznemu

wykonywaniu robot budowlanych.

Uwaga! Szczegdtowe wytyczne dotyczace wykonania robét bedg wymagane wedtug instrukciji uzycia
wybranego przez wykonawce dostawcy systemu ocieplen.

12.6 Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST- 00.00 - ,Wymagania ogélne”. Kontrola winna
odbywac sie z

uwzglednieniem wymagan normowych oraz wytycznych producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:

- Zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowg Sprawdza sie przez poréwnanie wykonania
robot z

dokumentacjg opisowg, rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny
zewnetrzne, pomiary oraz

konieczne préby.

- Materiaty. Kontroluje sie bezposrednio lub posrednio tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
lub protokotach

zgodnosci uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji techniczne; .

- Wyglad zewnetrzny wykonania izolacji. Ocenia sie przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak
dziury, pekniecia, brak

pionowosci, odchylenia ptaszczyzn brak wypetnienia przestrzenni materiatami izolacyjnymi, szczeliny
w izolacjach
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nieprawidtowosci stosowania tgcznikéw, brak wymaganej ptaszczyzny wypetnienia zaprawa klejowa
itp. Cienkowarstwowe

tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli odchylen powierzchni i krawedzi
powinno sie traktowac

jak tynki kategorii lll, co nalezy zapisa¢ w umowie o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynkow
kategorii IV wigze sie z

dodatkowym naktadem pracy i powinno by¢ uzgadniane oddzielnie. Wykonczona wyprawg tynkarska
powierzchnia ocieplenia

powinna charakteryzowac¢ sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i

wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy Swietle rozproszonym z odlegtosci >
3m. Nie dopuszcza sie

oceny tynku w swietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza rownolegle lub stycznie do
ocenianej powierzchni. Ponadto

dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z

0golnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegotowymi
zawartymi w umowie.

Kontrola podtoza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowacé o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilnosci,

rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonno$ci. W przypadkach watpliwych konieczne jest
wykonanie testu nosnosci podtoza

przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO

- odchytki geometryczne podtoza. Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO: Kontrola ta
polega na

sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdine wyroby do obrotu z
dokumentem odniesienia.

Sprawdzeniu powinna podlegaé¢ prawidtowosé oznakowania poszczegoélnych materiatow. Po
stwierdzeniu formalnej

przydatnosci wyrobéw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz
iloSciowej. Zgodnie z

rozporzadzeniem z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041) [20] producent/dostawca nie ma
obowigzku dostarczania

odbiorcy deklaracji zgodnosci.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢:

- przygotowania podfoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie, wyréwnanie —
w zakresie

koniecznym

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych

- osadzenia fgcznikéw mechanicznych

- wykonania warstwy zbrojonej

- wykonania (ewentualnego) gruntowania

- wykonania obrébek blacharskich

- zamocowania profili

- wykonania wyprawy tynkarskiej

- wykonania (ewentualnego) malowania

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkow w zakresie koniecznym. Kontrola
przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu:

réwnosci i ciggtosci powierzchni, rozktadu i szerokosci spoin. Kontrola osadzenia tgcznikow
mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikéw mechanicznych. W
przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatdéw szczelinowych
zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikéw. Kontrola wykonania warstwy

zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci
zakfadow siatki

zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia
warstwy zbrojonej przed

105



przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc
newralgicznych elewacji

(narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikdw, kapinosow itp.)
Sprawdzenie réwnosci warstwy

zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania
polega na: sprawdzeniu

ciggtosci wykonania warstwy gruntowe;j i jej skutecznosci. Kontrola wykonania obréobek blacharskich
polega na: sprawdzeniu

zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw
(foliowanie) oraz

wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne Sciany. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega
na: sprawdzeniu ciggtosci,

réwnosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do rownosci powinny byé
zawarte w umowie

pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do
réwnosci powierzchni oraz

krawedzi nalezy przyjg¢:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej diugosci

taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m)

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej
niz 30mm na cate;j

wysokos$ci budynku

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji — 10mm

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokosci budynku

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz

7mm

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolito$ci faktury i
barwy, braku

miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek. Ocena wygladu
zewnetrznego polega na wizualnej

ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoscig i
niezmiennoscig barwy i faktury

oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle
rozproszonym z odlegtosci > 3m.

Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z

0golnymi warunkami odbioru technicznego robdt budowlanych lub z warunkami szczegotowymi
zawartymi w umowie.

12.7 Obmiar robét

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

12.8 Odbiér roboét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli
bedg podlegaty:

- Zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacijg techniczng

- Doktadnosc¢ przygotowania powierzchni scian przed tynkowaniem ociepleniem
- Czystos¢ i suchos¢ powierzchni tynkowanej

- Grubosé warstw izolacyjnych i rodzaj uzytej izolacji termicznej

- Sposob mocowania izolacji termicznej

- Doktadnos¢ wykonania tynku cienkowarstwowego

- Jakos¢ i klase materiatow

- Dokfadno$¢ utozenia elementéw oktadzinowych

- Dopuszczalne odchytki z pionu i poziomu zgodnie z normami

- Czystosé wykonczenia
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- Jakos¢ i doktadnos¢ malowania

- Zgodnos¢ kolorystyki elewacji z dokumentacjg projektowg

12.9 Podstawa ptatnosci

Ptatno$ci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

12.10 Przepisy zwigzane

PN-EN 13499:2005
Zewnetrzne

ze styropianem

PN-EN 13500:2005
Zewnetrzne

(ETICS) z wetng mineralng
PN-B10245:1961

badania techniczne
PN-B-10107:1998
PN-70/B-10100

przy

PN-75/C-04630
PN-92/P-85010
PN-M-47900-1:1996
podziat
PN-M-47900-2:1996

PN-M-47900-3:1996

PN-M-47900-4:1996
PN-69/B-10260
odbiorze.
PN-74/B-24622
PN-74/B-24620
PN-77/B-27604

Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie
zespolone systemy ocieplani (ETICS)
Specyfikacja.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
zespolone systemy ocieplania
Specyfikacja.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej — Wymagania i
przy odbiorze.
Tynki i zaprawy budowlane
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
odbiorze
Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
Tkaniny szklane.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okre$lenia,
i gtbwne parametry.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
ramowe.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy

Roztwér asfaltowy do gruntowania
Lepik asfaltowy stosowany na zimno
Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, (tom |, II, lll, 1V, V) Arkady,

Warszawa 1989 — 1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003.
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 13

HYDROIZOLACJE
KOD CPV 45320000-6

108



HYDROIZOLACJE KOD CPV 45320000-6

13.1 Wstep
13.1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot hydroizolacyjnych $cian fundamentowych

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne

15.1.3. Zakres

Zakres robot elewacyjnych obejmuje wykonanie:
— lzolacji fundamentowych taw
— izolacji podposadzkowych

13.2 Materialy

Tasma uszczelniajaca
Tasma uszczelniajgca stuzy do wzmacniania elastycznych powtok wodoszczelnych w miejscach

narozy, krawedzi, szczelin dylatacyjnych, przej$¢ rur instalacyjnych itp. Zapewnia uzyskiwanie
wodoszczelnych warstw pod oktadzinami z ptytek ceramicznych. Moze by¢ stosowana na podtogach i
na $cianach, wewnatrz oraz na zewnatrz budynkow.

Folia paroizolacyjna (polietylenowa)

Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych
przed przenikaniem pary wodnej. Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw
sgsiednich arkuszy folii taSmg uszczelniajagcg i obustronnie klejgca

Wymogi techniczne:

- Grubo$¢: 0,20 mm,

- masa powierzchniowa: 190 g/m 2,

- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie: = 60 N/mm,

— przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysoko$ci 1m w czasie 100h: nie przesigka

- opor dyfuzyjny: = 600 m 2 hPalg

- rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniajgce ognia

Zastosowanie:

Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna.

Folia paroprzepuszczalna
Folia paroprzepuszczalna — trojwarstwowa powtoka petni funkcje zabezpieczenia izolacji termiczne;j

przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych. Szczelno$¢
uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zakladow sasiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgcy i
obustronnie klejgca.

Wymogi techniczne:

- grubosé: 0,20 mm,

- masa powierzchniowa: 85 g/m 2 ,

- wytrzymatosé na rozdzieranie poprzeczne: = 120 N/mm,

- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie wzdtuzne: = 100 N/mm,

- rbwnowazna warstwa powietrza: 0,02 m,

— paroprzepuszczalnosé: = 1200 g/m224h,

- wysokos¢ stupa wody wg DIN 20 811: >1000,

— zakres temperatur: -40 do +80 o C,

- rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniajgce ognia,
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— odpornos¢ na promienie UV: 4 miesigce.

Zastosowanie:

Folia stosowana jako izolacje w warstwach dachu i posadzek.

Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem.
Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia si¢ pap jest wydtuzony i wynosi kilkadziesiat lat,
ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegajg konserwaciji przez caty
okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem sg elastyczne nawet w niskich temperaturach
(badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mo Zna je uktada¢ praktycznie
przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowig: welon z wtdkien szklanych,
tkanina szklana lub witéknina poliestrowa. Sg to materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje
biologiczng i posiadajgce bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty musza
posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Papy zgrzewalne asfaltowe i
polimerowo-asfaltowe sg materiatem przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji. Zakres
stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest

zgodny z ogdlnymi zasadami wykonywania zabezpieczen wodochronnych. Réznice dotyczace zasad
wykonywania izolacji przy uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych
wynikajg gtdwnie ze specyficznych wtasciwosci pap nowej generacji, a mianowicie:

- duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty
jest w strukturze papy zgrzewalnej),

- wysokiej trwatosci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia rownie wysokiej trwato$ci pozostatym
elementom.

Roztwor asfaltowy
Roztwér gruntujgcey, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym, do stosowania pod papy

termozgrzewalne i wkasciwe hydroizolacje bitumiczne. Formuta preparatu zostata wzbogacona
specjalnymi substancjami umozliwiajgca gtebokie wnikanie w podtoze. Powstate powtoki sg
elastyczne, silnie zwigzane z podtozem, niwelujg takze jego mikropekniecia. Zastosowanie kauczuku
syntetycznego oraz specjalnych dodatkéw wiekszyto odpornosé powtok izolacyjnych na spekania
podobne do tych wystepujgcych na asfaltowych nawierzchniach drég. Ogranicza niszczgce
dziatanie mrozu i wody, bedace skutkiem czesto przebiegajgcych procesdédw marznigcia i odwilzy.
DANE TECHNICZNE:

Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania: od +50 C do +350 C

Pytosuchos¢: po 6 godzinach

Czas schniecia: 12 godzin

Zuzycie: 0,2 — 0,3 kg / m2 na jedng warstwe

Izolacja bitumiczna
Grubowarstwowg bitumiczng masg uszczelniajgca do izolacji stykajgcych sie z gruntem czesci

budynkow i budowli, przeciw wilgotnosci gruntu, wodzie nie wywierajgcej cisnienia oraz wodzie pod
cisnieniem.

Folia w ptynie
Folia w ptynie jest gotowa, elastyczng i bezrozpuszczalnikowg powiokg uszczelniajgcg na bazie

specjalnych tworzyw sztucznych do stosowania wewnatrz budynkéw. Nadaje sie do powierzchniowe;j
izolacji w pomieszczeniach narazonych na wilgoé, ktére zostang pokryte oktadzing ceramiczng. Folie
w pltynie mozna stosowaé zaréwno na wszelkich mineralnych podtozach jak: beton, tynk, mur, jastrych,
jak i na materiatach zawierajgcych gips, takich jak ptyty gipsowo-kartonowe, ptyty widknisto-gipsowe,
gipsowe ptyty budowlane oraz na tynkach zawierajgcych gips. Folii w ptynie nie nalezy stosowac na
drewnie oraz

materiatach zawierajgcych drewno.

Zastosowanie:

Podtoze musi by¢ suche, wolne od mrozu, czyste, nosne oraz wolne od luznych czesci, rys i wszelkich
powtok trzecich. Chionne podtoza nalezy zagruntowac. Po doktadnym wymieszaniu folie w ptynie
nanosi¢ watkiem lub pedzlem bezposrednio z opakowania. Przy normalnej wilgotnosci nalezy nanie$é
dwie warstwy, przy podwyzszonej wilgotnosci — trzy warstwy. Czas schniecia pomiedzy
poszczegblnymi warstwami wynosi od 4 do 8 godzin zaleznie od temperatury otoczenia. Po ok. 12
godzinach od natozenia ostatniej warstwy folii w ptynie, mozna naktadac oktadziny ceramiczne.
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13.3 Sprzet

Wykonywanie roboét izolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii
rusztowan systemowych przy uzyciu palnikow do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

— maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- noéz do ciecia papy,

— watek dociskowy z silikonowg rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka

odpowiednio wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrébek z pap
zgrzewalnych. Waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ dtugo$¢ min. 15 m, aby umozliwiat
swobodne poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowe;.

Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11 kg)
w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka stuzy do ukosowania
zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majgcy
doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegdlnych detali praktycznie nie dotyka
rekg papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelkg. Podczas wykonywania prac izolacyjnych w
technologii pap zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi sie znajdowac sprzet gasniczy w postaci
gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy
zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

13.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport na budowie - transport reczny lub za pomoca recznej lub elektrycznej wciggarki.

13.5 Wykonanie robét

13.5.1 Warunki ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

13.5.2. Przygotowanie podtoza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci
fundamentéw nalezy potraktowac¢ ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usungc z catej powierzchni za pomocg
odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie
betonowag wyréwnac¢ zaprawg cementowa, a nastepnie przetrzeé, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi
by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych
zanieczyszczenh. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac) zas naroza odpowiednio zaokragli¢. Do
tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm.

13.5.3. Tadéma uszczelniajgca

Tasme uszczelniajgcg umieszcza sie miedzy warstwami materiatdw uszczelniajgcych. Nalezy nanies¢
pierwszg warstwe powtoki, przytozy¢ tasme w narozach, szczelinach dylatacyjnych, miejscach przejsé
rur instalacyjnych itp., docisng¢ i zatopi¢ pokrywajac drugg warstwg materiatu uszczelniajgcego. W
przypadku uszczelniania dylatacji nalezy wcisng¢ taséme w szczeling i uformowacé na jej Srodku
zagtebienie zapewniajgce mozliwosé odksztatcen. Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach,
przy temperaturze

powietrza i podioza od +5°C do +25°C.
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13.5.4. I1zolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw
przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Folia paroprzepuszczalna
petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem.
Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢
wewnatrz przegréd

budowlanych. |zolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako
jednowarstwowe, za wyjgtkiem posadzki na parterze, gdzie folia budowlana jest podwadjna (x2). Folia
uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania
powierzchni bez pofatdowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem ukiada sie zgodnie z
kierunkiem splywu wod. Szczelnos¢ ukltadow zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddw sasiednich
arkuszy folii tasma uszczelniajgcg i obustronnie klejgca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm.
Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajgcych tasmg
klejaca aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna naprawiaé stosujgc taty z zastosowanej folii klejone
tasma dwustronng. Geowtdknine uktada sie analogicznie jak folie polietylenowa, na sucho, bez
klejenia arkuszy miedzy sobg. Minimalny zaktad arkuszy powinien wynosi¢ 10 cm. Folia drenazowa z
geowtdkning stosowana jest do zabezpieczania stabilnosci warstw konstrukcyjnych przed
destrukcyjnym wptywem sgczacej sie wody. Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie przez zaktad folii
zgodnie z kierunkiem sptywu wody na odcinku min. trzech rzedéw kubetkéw lub dodatkowo przez
sklejenie zaktadu. Mate drenazowg mozna wykonac¢ stosujgc oddzielnie warstwy folii kubetkowej i
geowidkniny.

13.5.5. I1zolacje papowe

Gruntowanie podioza

Materiat gruntujgcy nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy. I1zolacje z
pap termozgrzewalnych Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy
zapoznac sie ze stanem podioza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania,
sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow, przepustow, wielkosé spadkéw izolowanych powierzchni oraz
ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roziozenie poszczegdlnych
paséw papy. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rownomiernie roztozong posypke gruboziarnista,
wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka,
zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z
tworzywa sztucznego. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych. Temperatury s tosowania pap
zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w

pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy
prowadzi¢ prac izolacyjnychw przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej
oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna
sie od osadzenia wpustow, przepustéw, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Pasy papy nalezy ukfadac rownolegle do dtuzszej
krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed
ufozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingc¢ jg z dwdch koncow do
Srodka. Miejsca zaktaddéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana
rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w

celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania
polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego
wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te
czynnos$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o
szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢

zakfad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac,
aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania
rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zakfady powinny byé wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy
podgrzac¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. W poszczegoélnych warstwach izolacji
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(podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby
zakfady nie pokrywaly sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikow
uktadanych pasoéw papy

lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Izolacje z pap samoprzylepnych

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej nalezy oceni¢ jej wyglad
zewnetrzny. Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zataman, naderwan, o prostych krawedziach i
réGwnomiernie roztozonej masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig
antyadhezyjng z tworzywa sztucznego. Pape nalezy klei¢ do podtoza z wykorzystaniem wiasciwosci
samoprzylepnych masy

asfaltowej znajdujgcej sie od spodniej strony wyrobu. Papa samoprzylepna moze by¢ wykorzystana
jako warstwa podktadowa na termoizolacji ze styropianu, jednoczesnie jako ochrona dla styropianu
przed dziataniem wysokiej temperatury podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowej.

Izolacje bitumiczne

Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢é pozbawione zastoin wody. Usung¢ luzne
elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czesci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowag,
powierzchnie porowate wyrownaé zaprawg cementowg. Stosowaé na zimno. Przed uzyciem
wymieszaé. Pierwszg warstwe naktadaé poprzez wtarcie w podtoze szczotkg dekarskg lub pedzlem.
W przypadku wykonywania samodzielnej powtoki hydroizolacyjnej naktada¢ 2-3 warstwy, kazdg
warstwe po

wyschnieciu poprzedniej, przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metodg natrysku. Nie stosowac
pomieszczeniach zamknietych przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

13.5.6. Izolacje z folii w ptynie

Przystepujgc do wykonywania izolacji z folii w ptynie nalezy nanies¢ ptynng folie, nastepnie przytozy¢
element uszczelniajacy (tasme lub kotnierz), docisnagé i cienko pokry¢ masg. Bezposrednio potem
nalezy natozy¢ watkiem lub pedzlem warstwe masy o jednakowej grubosci na catg powierzchnie
Sciany czy podtogi tak, aby nie pozostawi¢ poréw. Naktadajgc mase ma tasme uszczelniajgca, naroze
pionowe lub poziome, nalezy pozostawi¢ na srodku wolny pas o szerokosci co najmniej 1 cm z kazdej
strony. Umozliwia to pézniejsze swobodne rozcigganie sie tasmy przy ruchach podfoza. Po
przeschnieciu pierwszej warstwy, nanosi sie drugg warstwe powloki. Aby uzyskaé wtasciwe
zaizolowanie podfoza, wymagane jest wykonanie powtoki co najmniej dwuwarstwowej, o tgcznej
grubosci 1-1,5mm.

13.6 Kontrola jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST- 00.00 - ,Wymagania ogélne”. Kontrola winna
odbywac sie z uwzglednieniem wymagar normowych oraz wytycznych producenta.

13.7 Obmiar robot
Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

13.8 Odbiér roboét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli
bedg podlegaty:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- szczelnosé.

13.9 Podstawa ptatnosci
Ptatno$ci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00
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13.10 Przepisy zwigzane
PN-83/C-89091

PN-EN ISO 527-3:1998
PN-ISO 4593:1999
PN-83/N-03010

ZUAT-15/1V.08
PN-B-02862:1993

PN-90/B-04615
PN-EN-1008:2004

PN-EN 13139:2003/ AC:2004

Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia
wytrzymatosci na rozdzieranie

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci
mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci
metodg skaningu mechanicznego

Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybér jednostek
produktu do probki

Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda
badania nie palnosci materiatéw budowlanych.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania
prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Kruszywa do zaprawy
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 14

TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
KOD CPV 4541000-4
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TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE KOD CPV 4541000-4

14.1 Wstep
14.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét tynkarskich i oktadzin Scian.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kladzenie ptytek

14.1.2. Zakres robot

Prace obejmuja:
— Roboty tynkarskie wewnetrzne technologia mokra
- Roboty oktadzinowe z ptytek wewnagtrz pomieszczen

14.2 Materialy

Zaprawa tynkarska

- Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia,
oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,

oleje i mut.

- Piasek (PN-EN 13139:2003)

- Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci: nie
zawiera¢ domieszek

organicznych, miec¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: Piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty

0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek
gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich $rednioziarnisty Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej

ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw
tynkarskich nalezystosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc¢ jednolitg i jednobarwng

mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Pozostate materiaty

- preparat gruntujacy do powierzchniowego wzmachiania podtozy przed mocowaniem ptytek
ceramicznych,

tynkowaniem i wylewaniem posadzek

- Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub
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odpowiednich aprobat technicznych.

- Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
- Piytki scienne/ gres z fugami o gr. 0,2cm w kolorach odpowiadajgcych kolorom ptytek Kolory ptytek
odpowiadajgce kolorom zastosowanym na danej kondygnaciji. Plytki mocowaé na zaprawie klejowej.
Zastosowanie: wezty sanitarne, pomieszczenia mokre oraz fartuchy umywalek i zlewéw oraz blatow
roboczych.

Farby:

Farba akrylowa zmywalna

Farba pétmatowa, bezrozpuszcz. na bazie zywic akrylowych. Klasa 2 odpornosci na szorowanie na
mokro wg PN EN 13 300. Zdolnos$¢ krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300. Odporna na $rodki
dezynfekujgce. Odporna na dziatanie promieni UV, przepuszczalna dla pary wodnej, niepalna.
Zastosowanie: materiat uzyty na sufitach

Farba lateksowa odporna na szorowanie

Farba pétmatowa, wodorozciehncz. Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300.
Zdolno$¢ krycia Klasa 2 wg PN EN 13 300. Odporna na $rodki dezynfekujgce. Odporna na dziatanie
promieni UV, wysoce przepuszczalna dla pary wodnej, niepalna. Zastosowanie: $ciany.

Plytki scienne
Ptytka scienna szkliwiona, spetniajgca norme : PN-EN 14411:2012
Parametry fizyczne:

- nasigkliwos¢ max. 15 %

- wytrzymato$¢ na zginanie min. 23 N/mm2

- sita tamigca min. 500N
Parametry chemiczne :

— odpornos¢ na plamienie min. klasa 5

— odpornos¢ chemiczna min. klasa GLA / A

Materiaty gruntujace

Gruntowanie ma na celu ujednolicenie powierzchni podtoza, zmniejszenie jego chtonnosci oraz
poprawienie przyczepno$ci farby nawierzchniowej. Preparaty gruntujgce tworza rowniez bariere
wodoodporng w pomieszczeniach, w ktérych wystepuje podwyzszona wilgotno$é powietrza. Dob6r
preparatéw uzalezniony jest od rodzaju farby a takze producenta, dlatego zaleca sie zastosowanie
materiatéw gruntujgcych wskazanych przez producenta farby. Grunt nalezy zastosowa¢ na wszystkich
Scianach i sufitach.

14.3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdine.

14.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogéinymi w ST 00.00.

14.5 Wykonanie robét

Tynki zwykfe i szpachlowania. Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkowych powinien byé
zakonczone zamurowania, okienne. Tynki i szpachle nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach
mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dluzszych niz dwie godzinny dziennie. W okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda. Podioza tynkéw zwyktych powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanc;ji
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ttustych. Plamy z substanciji thustych mozna usung¢ 10-proc. Roztworem szarego mydta lub
wypetniajac je

lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ wodg. Wykonywanie
tynkéw zwyktych. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p.

14.3.1 .Sposoby wykonania

tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100. Grubo$¢ tynkdow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju
podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Do wykonania tynkow nalezy
stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na zwilgocenie —w proporcji 1:1:4,
narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

Oktadziny z ptytek. Powierzchnie podtozy pod oktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe lub
poziome ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub pekniecia powinny byc¢
wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem
oktadziny. Przed przystgpieniem do ukfadania oktadzin powierzchni

Scian nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢ podtoza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzic¢
usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierzac¢ tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian)

miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw Sciennych powinny byé skomponowane (w
jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami podtogowymi. Na przygotowane, zagruntowane
podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg paca zebatg, mozliwie w jednym kierunku, na takg
powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy
naniesc¢ ptytke i docisng¢ jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych

miejsc. Czas korygowania potozenia plytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. Plaszczyzna
okfadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze
sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidtowos$ci ptaszczyzny.

Bezposrednio po utozeniu plytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki,
najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowe;j.
Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywac uzywajgc wilgotnych

gabek o wiekszych porach lub pacy z ggbka. W kohcowym etapie prac nalezy stosowaé odpowiednie
Sciereczki lub drobno porowate ggbki. Nie wolno czysci¢ glazury ,na sucho”. Na krawedziach
zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny

stosowac profile narozne i wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby
licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy narozne systemowe.

Gtadzie. Przy wykonywaniu gtadzi nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podfoza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw naktadania masy
tynkarskiej oraz jej pielegnacji. Ponadto przy wykonywaniu gtadzi nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad ogolnych: mieszanke tynkarskg dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodnos$¢ zatozonej w dokumentac;ji
projektowej i szczegodtowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegdinych

warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,
obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazoéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich
przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem
zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, nie dopuszczaé
do powstania pustych

przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi, elementy wpuszczane w tynk (np.
ramy okienne) osadza¢ réownomiernie na catym obwodzie, w miejscach narazonych na pekniecia
zakfadac siatke, w naroznikach wypuk tych i na krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe
perforowane, naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystgpieniem do
ostatniego etapu wykoriczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na $cianach wewnetrznych naciecia
tynku sg niedozwolone, $wieze gladzie wewnetrzne w okresie letnim powinny byé¢ chronione przed
zbyt intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed
mrozem, tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

Gruntowanie. Przygotowanie podtoza Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu,

olejow, ttuszczow i wosku.Wszystkie luzne, nie zwigzane wiasciwie z podtozem warstwy nalezy przed
zastosowaniem emulsji usungé. Przygotowanie
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emulsji — emulsje produkowane sg jako emulsje gotowe do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej
taczy¢ z innymi materiatami

ani zageszczaé, dopuszczone jest rozcienczanie w proporcji 1:1. Gruntowanie Emulsje najlepiej
nanosi¢ na podtoze w postaci nie-rozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem, jako cienkg i
réGwnomierng warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo

chtonnych i stabych podtozy mozna zastosowaé emulsje rozcienczong czystg wodg w proporcji 1:1.
Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtérzy¢ emulsjg bez rozciehczenia.
Uzytkowanie powierzchni,

Malowanie, przyklejanie ptytek itp., nalezy rozpoczg¢ po wyschnieciu emulsji, czyli po okoto 2
godzinach od jej

natozenia.

Roboty malarskie farbami emulsyjnymi . Wszystkie powierzchnie, ktére nie bedg malowane zaklei¢ lub
zakryé. Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczone. Sprawdzi¢, czy farba
nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej transportu czy
przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co ja dyskwalifikuje.

Powloka po wyschnieciu ma barwe ciemniejsza niz farba. Do barwienia farb stosuje sie farby
emulsyjne kolorowe bgdz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosowaé suchych
pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym
informacja znajduje sie na etykietach tych wyrobéw) nie mozna stosowac na

powierzchnie elewacyjne. Niektére farby emulsyjne mozna stosowac na wnetrza i elewacje (zgodnie z
wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledéw
ekonomicznych oraz higienicznych (wiecej spoiwa i wyzsza szczelnos¢) nie powinny by¢ stosowane
do wnetrz. Malowanie wykonywac 2-krotnie ,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegolnie
podtozy nasigkliwych) stosuje sie farbe rozciehczong woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do
drugiego - farbe handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju
kostnego (1,5%) lub farbe emulsyjna rozciehczong wodg w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby
nanosi¢ najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywac na
kruszgcych sie podtozach lub na starych, pylgcych sie powtokach oraz na powtokach swiezych silnie
alkalicznych.

14.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

14.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

14.8 Odbior roboét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

14.8.1. Odbidr podtoza.

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywasie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmyé
woda.

14.8.2. Odbior tynkéw.

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg techniczng.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. |ll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 4mm w po mieszczeniu; poziomego - nie wieksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wiecej niz
mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
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pionowymi ($ciany, belki itp.).

- Niedopuszczalne sg nastepujgce wady; wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
- tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z poditoza, pilsni itp. ,trwate slady zaciekéw na powierzchni,
odstawanie, odparzenia

i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podfoza.

14.8.3 Odbidr oktadzin z ptytek wg PN-75/B10121
14.8.4 Prace malarskie

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem

Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci
wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza
polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powioki od podtoza. Sprawdzenie odpornosci
powloki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokra migkkg szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane robotynalezy uznaé za prawidtowe. W przypadku stwierdzenia usterek nie
nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych w

sposob razgcy na jakosé, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te moga
by¢ przyjete z rbwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robét.

14.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

14.10 Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-75/B10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych — Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 87:1994. Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i

znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i
metody

badan — Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe.

PN-B79405:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
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PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami
emulsyjnymi
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czesc 7: Wykonywanie i nadzor
prac malarskich
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 15

INSTALOWANIE STOLARKI | SLUSARKI
KOD CPV 45421100-5

122



INSTALOWANIE STOLARKI | SLUSARKI KOD CPV 45421100-5

15.1 Wstep

15.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajgcych na dostawie i montazu slusarki i stolarki otworowe.

Grupa Klasa Kategoria

Podkategoria

Opis

45400000-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45420000-7

Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych
elementéow

15.1.2 Zakres

Zakres robot obejmuje wykonanie:

- dostawe i montaz $lusarki otworowej zewnetrznej aluminiowej

- dostawe i montaz stolarki wewnetrznej

- dostawe i montaz stolarki aluminiowej wewnetrzne;j

15.2 Materiatly

[ ]

e Drzwi wewnetrzne

e Drzwi techniczne

e okna aluminiowe
15.3 Sprzet

drzwi zewnetrzne wejsciowe drzwiowa n

Sprzet potrzebny do wykonania rob6t powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Wykonawca elementéw z profili aluminiowych i PCV powinien by¢ wyposazony w komplet
oprzyrzgdowania systemowego, umozliwiajgcego precyzyjne wykonanie w/w elementdw. Sprzet
powinien by¢ sprawny, podlegaé okresowej kontroli i zapewnia¢ wtasciwe wykonanie prac.
Aluminiowe/ PCV okna i drzwi przed transportem powinny by¢ zapakowane przy uzyciu folii, tektury,
styropianu. Naroza i okucia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie

elementy powinny by¢é wzmocnione.

15.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Aluminiowe /PCV/ ptytowe i stalowe okna i drzwi powinny by¢ transportowane w opakowaniach jw. w
pozycji zblizonej do wbudowania dowolnymi Srodkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia
przed czynnikami atmosferycznymi i mozliwoscig uszkodzen podczas transportu. Elementy Slusarki
oraz pozostate materiaty powinny byé przewozone w opakowaniach transportowych, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem sie fadunku w czasie jazdy i przenikaniem opaddéw atmosferycznych do
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wnetrza. Transport wewnetrzny: poziomy reczny, pionowy wyciggiem budowlanym.

15.5 Wykonanie robét

Wymagania ogdlne .

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania osciezy, podiozy

- mozliwos¢ mocowania elementéw do scian, podiozy

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Montaz stolarki

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna, normami lub instrukcja
producenta. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku, podtozu. Powtoki
malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow i spetniaé
wymagania podane dla robo6t malarskich . Montaz slusarki aluminiowej Przed osadzeniem stolarki i
Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy

oczysci¢ i naprawi¢. Dopuszczalne odchytki wymiarow otworéw okreslono w normach. Stolarke i
Slusarke nalezy zamocowywac w o$ciezy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach. W
sprawdzone i przygotowane oscieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic slusarke
na podktadkach lub listwach. Ustawienie Slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac
pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze ni= 2mm
na 1m

wysokosci , jednak nie wiecej ni= 3mm na catej dtugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy
od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2mm. Réznice wymiardw przekatnych nie powinny
by¢ wieksze niz:

- 1mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Drzwi
aluminiowe mocowac w $cianach za pomocg specjalnych uchwytéw ustalajgcych wykonanych z
aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te sg przytwierdzane do $ciany wewnetrznej w przypadku
murow szczelinowych. Mocowanie do $ciany zewnetrznej jest takze mozliwe ale nalezy wéwczas
stosowac specjalne izolowane elementy kotwigce. Szczelina pomiedzy drzwiami a $ciana wypetniana
jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki. Wneki otworéw drzwiowych tynkowane sg po
zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakonczeniu

tynkowania sgsiednich $cian. Wykonczenia potaczenia oscieznicy aluminiowej ze $ciana powinno
przypominaé spoine tréjkatna i zachodzi¢ co najmniej 6mm na o$cieznice i Sciane. Masa musi
zapewnia¢ wodoszczelnosé. Podczas montazu Slusarki w budynku nalezy stosowaé nastepujgce
elementy kotwigce: Na wysokosci elementu po obydwu stronach stosowac co najmniej po dwa
elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200mm od naroza. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy
punktami mocowania wynosi 700 mm . Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach
zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania. Na szerokosci elementu —
jeden element kotwigcy /1mb. Producent slusarki powinien dysponowac¢ wszelkim potrzebnym
sprzetem, rusztowaniem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi

do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Nalezy wykluczy¢
bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonania robot
wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét
zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCW. Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnetrzng
warstwa licowa

nalezy pozostawi¢ szczeline min.5 mm, ktéra po zakonczeniu robo6t wypetnia sie trwale plastyczna
masa uszczelniajgca. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami
oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowac warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM.
Wyjatek stanowi powierzchnia cynkowa lub w peini ocynkowana gr. min. 35 [m. Ciecia elementow
stalowych ocynkowanych zabezpieczaé przektadkami. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego
kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania
smrodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.
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15.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

15.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

15.8 Odbior roboét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i
sprawdzeniu bedg podlegaty:

- Sprawdzenie wyglgdu — badania te nalezy wykonywac przez ogledziny i poréwnanie wynikow z
odpowiednig Aprobatg oraz dokumentacjg projektows.

- Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego i estetyki montazu. Na powierzchni zamontowanej sciany nie
dopuszcza sie miejscowych wypukiosci i wklestosci zauwazalnych z odlegtosci 1m. Styki elementéw
powinny by¢ proste i jednakowej szerokosci. Niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci
spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementow.

- Sprawdzenie zastosowanych materiatéw nalezy stosowac wyroby o minimalnym standardzie i
parametrach technicznych jak okreslone w dokumentacji i ST.

- Sprawdzenie sprawno$ci dziatania skrzydet okiennych i drzwiowych, polega na sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania skrzydta, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynnosci otwierania,
obrotu i zamykania skrzydet.

- Sprawdzenie szczelnosci przegrod.

- Sprawdzenie funkcjonowania i sprawnosci okuc.

- Sprawdzenie wypoziomowania stolarki.

- Sprawdzenie jakosci tafli przeszklen (Np. na brak skaz).

- Zgodnos¢ wykonania robét z projektem.

- Jako$¢ wykonanych robaot.

- Zgodnos$¢ wyposazenia $lusarki z obowigzujgcymi przepisami dla budynkéw uzytecznosci publicznej,
tj. oznaczenia, okucia. Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN, PB, PW i ST.

15.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

15.10 Przepisy zwigzane

PN-B 10085:2001
PN-72/B-10180
BN-79/7150-01
PN-B-05000:1996
BN-77/7151-08
PN-80/M-02138
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-88/B-10085/A2
PN-B-13079:1997
PN-91/M-69430

PN-75/M-6970
PN-EN 573-2:1997
PN-80/M-02138
BN-75/1076-02.

na

PN-70/H-97050

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

Skrzydta i o$cieznice drewniane drzwi ptytowych wewnetrznych.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat

Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)

Szkto budowlane. Szyby zespolone.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Aluminium i stopy aluminium.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe

konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.
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PN -EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.

Warunki techniczne kontroli o dostawy.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-88/B-10085 +zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikéw.

PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stal konstrukcyjnych.

Warunki techniczne dostawy.
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INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH KOD CPV 45421160-03
16.1 Wstep

16.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajgcych na wykonaniu i montazu balustrad

Grupa Klasa Kategoria | Podkategoria | Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421160-3 |Instalowanie wyrobéw metalowych

16.1.2 Zakres
Zakres robot obejmuje wykonanie:

— wykonanie nowych balustrad

16.2 Materiaty

Materiaty do konstrukcji balustrad i elementéw metalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normie PN-H-86020, okreslajgcej odpornos¢ stali na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, korozji wywotanej dziataniem kwaséw, zasad, roztworéw soli i innych $rodowisk
korozyjnych.

Farby antykorozyjne i nawierzchniowe

16.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Wykonawca elementéw z profili aluminiowych i PCV powinien by¢ wyposazony w komplet
oprzyrzagdowania systemowego, umozliwiajgcego precyzyjne wykonanie w/w elementéw. Sprzet
powinien by¢ sprawny, podlegaé okresowej kontroli i zapewnia¢ wtasciwe wykonanie prac. Sprzet do
montazu balustrad i pochwytéw — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, podnosniki, spawarki,
zestawy do ciecia i spawania, dzwigniki, zurawie, miary zwijane lub sktadane, poziomice.

16.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Slusarke przewozié dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw i urzgdzen. Wyroby do transportu
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy luzem
transportowacé i przechowywaé skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach. Zatadunek i
roztadunek powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o
udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

128



16.5 Wykonanie robot

Montaz balustrad/krat
Montaz balustrad polega na przystawaniu wykonanych elementéw balustrad do siebie , nastepnie
spawamy ze sobg poszczegolne segmenty balustrad/krat.

Oczyszczenie Scierne
Powierzchnie nalezy oczys$ci¢ do 2-go stopnie czysto$ci wg ISO 8501- 1 lub ISO 8501-2. Sposob!

czyszczenia pozostawia sie do uznania Wykonawcy, musi on jednak gwarantowaé uzyskanie
wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez inspektora Nadzoru. Chropowatos¢
powierzchni do malowania wg 1ISO 8503-2 powinien by¢ dostosowany do rodzaju stosowanych
zestawdw malarskich.

Przygotowanie powierzchni do malowania.

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczys$ci¢ z kurzu, pytu, ttuszczéw i smaréw oraz
wilgoci. W przypadku wystepowania na powierzchni stali olejow lub smaréw nalezy je usuna¢ przy
pomocy szmat (czyste, Iniane) zwilzonych w rozpuszczalniku - benzynie oczyszczonej. Pyt i kurz
nalezy usung¢ z oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek
z wiosia lub p*rzy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego powietrza badz przy
pomocy odkurzaczy przemystowych. Oczyszczone powierzchnie nalezy pokry¢ farba nie pdzniej niz 3
godz. po oczyszczeniu, a pomalowane powierzchnie muszg byé chronione przed skutkami
wykonywania prac malarskich w sgsiednich sektorach. Poniewaz - - 2 niedopuszczalne sg wtrgcenia
Scierniwa w powtoce, sektory pracy musza by¢ oddalone od wysychajgcych powierzchni -
odpowiednio odgrodzone.

Nanoszenie powtoki malarskie;.
Warunki prowadzenia prac malarskich.

- Nanoszenie powtok malarskich nalezy wykonywacé przy:

+ wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 90

« temperaturze powietrza powyzej -5 C

* ogrzaniu konstrukcji ponizej +40 C. Wykonawstwo prac malarskich na wolnym powietrzu jest
niedopuszczalne:

* we wczesnych godzinach rannych i popotudniowych oraz gdy na powierzchni konstrukcji wystepuje
rosa (temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza o 3 stopnie Celcjusza od punktu rosy);

» w czasie mgly, Sniegu, gradu/ silnego wiatru; Nalezy przestrzega¢ warunku, by swieza powtoka
malarska nie byta narazona w czasie schniecia na dziatanie kurzu i deszczu. Nalezy stosowac
specjalne ostony od strony jezdni , zapobiegajgce zachlapywaniu przez przejezdzajgce pojazdy.

Przygotowanie materiatéw malarskich i sprzetu.

Przed uzyciem materiatdw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty. Inspektor Nadzoru moze zlecié¢
wykonanie badan kontrolnych, wybranych lub petnych, przewidzianych w zestawie wymagan dla
danego materiatu i wg. metod przewidzianych w odpowiednich normach. Pedzle musza byc¢ czyste,
umyte w rozpuszczalniku (rozcienczalniku), wyzete w Inianej szmacie i wysuszone.

Warunki dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy zatrudnieni powinni by¢ zaopatrzeni w
okulary ochronne. Przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i naktadaniem

materiatdw malarskich nalezy przestrzegac zasad higieny osobistej, a w szczegblnosci nie
przechowywaé zywnosci i ubran w pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie
spozywac positkdw w miejscach pracy.

16.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robét, w szczegdlnosci w zakresie:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- kompletnosci montowanych elementow,

- prawidtowosci osadzenia i montazu,

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- przygotowania powierzchni do malowania
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- kontroli naktadania powtok malarskich
- sprawdzenia jakosci wykonanej powtoki

16.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

16.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i
sprawdzeniu bedg podlegaty:

- Sprawdzenie wygladu — badania te nalezy wykonywac przez ogledziny i poréwnanie wynikow z
odpowiednig Aprobatg oraz dokumentacjg projektows.

- Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego i estetyki montazu. Na powierzchni zamontowanej sciany nie
dopuszcza sie miejscowych wypuktosci i wklestosci zauwazalnych z odlegtosci 1m. Styki elementow
powinny by¢ proste i jednakowej szerokosci. Niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci
spoin.

- Sprawdzenie zastosowanych materiatéw nalezy stosowaé wyroby o minimalnym standardzie i
parametrach technicznych jak okreslone w dokumentacji i ST.

- Sprawdzenie wypoziomowania

- Zgodnos$¢ wykonania robot z projektem.

- Jako$¢ wykonanych robot.

- Zgodnos$¢ wyposazenia Slusarki z obowigzujgcymi przepisami dla budynkéw uzytecznosci publicznej,
tji. oznaczenia, okucia. Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN, PB, PW i ST.

16.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

16.10 Przepisy zwigzane

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne badania i
wymagania.

PN-75/M-6970 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe

na konstrukcjach stalowych i Zzeliwnych. Wymagania i badania.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

PN -EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.

Warunki techniczne kontroli o dostawy.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-88/B-10085 +zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikow.

PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stal konstrukcyjnych.

Warunki techniczne dostawy.
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PODLOZA | POSADZKI KOD CPV 45430000-0

17.1 Wstep
17.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru w zakresie podtozy i posadzek.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podldg i Scian
45431000-7 Kladzenie ptytek

17.1.2 Zakres

Zakres wykonania robot obejmuje przygotowanie podtoza i wykonanie posadzek w poszczegdinych
pomieszczeniach.

— posadzki z PCV

17.2 Materiatly

Wyktadzina PCV

Posadzki muszg zosta¢ wykonane jako tatwe do dezynfekcji. Wszelkie wyktadziny nalezy wywing¢ na
Sciany stosujgc listwy wyobleniowe oraz uzyskujgc cokét minimum 15 cm. Wszelkie wykonczenia
posadzek powinny zosta¢ wykonane w sposob szczelny i ciggty, zgrzewany. Wszelkie pomieszczenia
mokre powinny posiada¢ ptytki utozone na warstwie z izolacji przeciwwodnej. Wszelkie posadzki
projektuje sie, jako antyposlizgowe dla wyktadzin PCV min. R9 dla ptytek min. R10 o bardzo wysokiej
odpornosci na Scieranie. Wszystkie podtogi nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy i potgczony ze
Scianami bezszczelinowo. Zaprojektowane potgczenie sScian z podiogami umozZliwia mycie i
przeprowadzenie dezynfekcji. Produkty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach
uzyteczno$ci publicznej takich jak stuzba zdrowia.

17.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Sprzet potrzebny do wykonania roboét to: agregat do wykonywania wylewek cementowych, skrzynia na
zaprawe, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pedzle do nanoszenia preparatu
gruntujgcego, poziomica, wiadra, n6z do ciecia wyktadziny, mtotek

(1000 g), przyrzagd montazowy, miara drewniana lub zwijana, drobnozebna pita reczna lub pilarka
elektryczna, kliny drewniane, klocek do dobijania desek oraz higrometr do oceny wilgotnosci podtoza

17.4 Transport
Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Do transportu zewnetrznego nalezy uzy¢ samochod dostawczy lub ciezarowy. Do transportu

wewnetrznego woézki reczne, wozek widtowy do transportu ptytek w przypadku magazynowania w
obrebie placu budowy, transport reczny wykonywany wedtug zalecen i przepisow BHP.
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17.5 Wykonanie robot

Do robét podtogowych nalezy przystgpi¢ po otynkowaniu $cian i sufitow.
- podkiady i wylewki pod oktadziny wykonane w taki sposéb aby ujednolici¢ poziom powierzchni
docelowych.

Przygotowanie podtoza
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ $ciany lub

posadzki betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyt gipsowo-
kartonowych. Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeh bez
peknie¢ i ubytkdw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ pfaskie i
réwne. W przypadku wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a wieksze uskoki i
ubytki wyréwnac zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. Powierzchnia podtozy
pod wyktadziny z ptytek ceramicznych powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéow
oraz pozbawiona zanieczyszczen. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem,
ktory okresla wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkfad z warstwy
wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy. W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy
wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz
5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestg — 5+7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna
by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3. Zaprawe
cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi 0 wysokosci
réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem. Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca
ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow
niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7
dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

17.5.1 Wykonanie podkfadu gruntujgcego

Na podioze za pomocg watka malarskiego lub pedzla naniesé podkiad gruntujgcy do podtozy
chtonnych. W pomieszczeniach wilgotnych uszczelni¢ powierzchnie podtogowe, wyprowadzajac
uszczelnienie na $ciany na wysokos$¢ co najmniej 15 cm.

17.5.2. Oktadziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni.
Wyznaczy¢ na Scianie linie poziomg, od ktérej bedg ukladane plytki oraz przygotowac elastyczng
zaprawe klejowg zgodnie z instrukcjg producenta. Elastyczng zaprawe klejowa rozprowadzi¢ pacg
zgbkowang ustawiong pod katem ~50°. Zaprawa klejowa powinna by¢ natozona rownomiernie i
pokrywac catg powierzchnie $ciany. Powierzchnia z natozong warstwg zaprawy klejowej powinna
pozwoli¢ na

wykonanie oktadziny w ciggu 15 minut. Po natozeniu elastycznej zaprawy klejowej uktadamy ptytki
warstwami poziomymi, poczgwszy od wyznaczonej na $cianie linii. Naktadajgc ptytke, trzeba jag lekko
przesung¢ po scianie (ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zadanej pozyciji i docisngc¢ tak, aby warstwa zaprawy
klejowej pod ptytkg miata grubos¢ 4+6 mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania zaprawy
klejowej. W celu dokltadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
stosowa¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar elastycznej
zaprawy klejowej ze spoin miedzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wktadki
dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania. Pasy lub wzory z ptytek innego koloru czy
faktury uktadaé jw., zgodnie z projektem.

17.5.2 Wyktadzina winylowa:
Podtoze
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Rozpoczecie montazu musi zostaé poprzedzone sprawdzeniem i akceptacjg firmy instalujgcej

wykladzine dotyczgcg warunkéw montazu w obiekcie.
a. Podtoze betonowe musi spetnia¢ wymagania:

-wytrzymato$¢ (klasa B12-B15),

-grubos¢ minimum 5 cm,

-prawidtowo pielegnowane w czasie dojrzewania (0k.28 dni)

-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144
Sprawdzenie

a. Wszystkie podtoza wykonane bezposrednio na ziemi muszg mie¢ wykonang izolacje przeciw
wilgoci.

b. Wilgotnos¢ podioza nie moze przekracza¢ 2,5 %. Musi to zosta¢ sprawdzone odpowiednim
miernikiem.

c. Powierzchnia podtoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakéw i wystepow, wolna od tluszczéw,
zanieczyszczen i mleczka cementowego.

Przygotowanie

a. Nalezy usung¢ wszelkie niedokfadnosci posadzki. Wymagana jest rowno$¢ powierzchni:
odchylenia w dowolnym miejscu na dlugosci 1m nie powinny przekracza¢ 2-3mm.

b. Wiegksze ubytki nalezy zaszpachlowac.

c. Podtoza porowate nalezy przeszlifowac.

Masy niwelujgce
Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowa¢ mase niwelujgcg. Przed wylaniem
masy nalezy zastosowac srodek gruntujacy, tego samego producenta co masa.
Kleje
Nalezy stosowac¢ kleje do wykladzin PCW producentéw: Uzin, Kiesel, Bostik, Thomsit, lub
innych rekomendowanych przez IVC Group.
Spawanie tgczen
Wszystkie tgczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki.
Akcesoria wykonczeniowe
Wyktadzina wywinieta na $ciany: w miejscu wywiniecia mozna zastosowac listwe przyscienna.
Przechowywanie
Wyktadziny w rolkach powinny zawsze by¢ przechowywane w pozycji pionowej
i zabezpieczone przed upadkiem.
Warunki montazu

a. Ogrzewanie podiogowe powinno by¢ wylgczone na 48 godzin przed montazem
i wigczone po 48 godzinach od zakohczenia montazu.

b. Wszystkie rolki powinny by¢ przechowywane w miejscu montazu, w pozycji pionowej,
w temperaturze 18°C przez minimum 24 godziny przed montazem. Ta temperatura musi byc¢
utrzymywana w trakcie montazu i 24 godziny po zakonczeniu montazu.

c. Rolki nalezy rozwing¢ na 24 godziny przed montazem.

Montaz

a. Przycig¢ wyktadzing zgodnie z ksztaltem podtoza. Przyklei¢ wyktadzine na catej powierzchni
i walcowac watkiem o wadze okoto 70kg. Po 30 minutach walcowaé ponownie w przeciwnym
kierunku.

b. Klej nalezy uzywaé doktadnie wg instrukcji producenta. Nalezy go nakfada¢ packg
z zabkami w ksztaicie litery V, o wysokosci zgbkéw 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie
i walcowanie musi sie odbywac¢ w czasie wigzania kleju aby unikna¢ efektu przebijania przez
wyktadzine sladow po naktadaniu kleju packa.

c. Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zostac przyciete.

d. tgczenia powinny przebiega¢ réwnolegle do linii budowlanych. Nalezy unika¢ tgczen w
wejsciach.

e. Wszystkie fgczenia nalezy frezowa¢ na 2/3 grubosci a nastepnie spawa¢ sznurem
spawalniczym. Po spawaniu $cig¢ nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, doktadnie po
wystygnieciu.

f. Przy wywijaniu wyktadzin na $ciany mozna uzywac profili przysciennych. Do klejenia
powierzchni pionowych nalezy uzywaé klejow kontaktowych. Wszystkie tgczenia pionowe
nalezy spawac.

Zakonczenie montazu
Zamie$c¢ i odkurzy¢ wyktadzine.
Usung¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od zakonczenia montazu
uzywajgc srodkow firmy Ecolab, Dr Schulz, Tana lub Taski (wg instrukcji producenta). Wieksze
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zabrudzenia doczysci¢ padami sciernymi tej samej firmy. Sptukac¢ czystg wodg i odczekaé do
wyschniecia. Usungé nadmiar wody, ktéry moze uszkodzi¢ klej.

Zabezpieczenie
Oddanie do uzytku powinno nastgpi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od zakonczenia
instalaciji.

Odpad
Odpad o wielkosci 4m2 powinien byé przekazany klientowi na ewentualne naprawy.

17.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

a) Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robot oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty by¢ wykonane wczes$niej zostaty
juz zakonczone.
W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej réwnosci,
ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy tatg, a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
- sprawdzenie stanu zawilgocenia,
- sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiarow szerokos$ci i prostoliniowosci
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
b) Badania w czasie wykonywania robot.
W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z
zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
W szczegdlnosci kontrolowac nalezy :

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej,

- prawidtowos$¢ utozenia wzoru, bgdz kierunek ukfadania runa,

- prawidtowos$¢ wykonania stykow wyktadzin
c) Badania po wykonaniu robdét.
Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonaé proéb i
pomiarow. Proby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie
zaktadanych rezultatéw i zgodnos¢ z przepisami.
W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy:jakosci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin, prawidtowosci
wykonania krawedzi, narozy, stykdéw z innymi materiatami i dylataciji,

17.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

17.8 Odbioér roboét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.. Odbiorowi bedg
podlegaty:

- Zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng

- Suchos¢ i doktadnos¢ oczyszczenia podktadu

- Jakos¢ i klase

- Doktadnos$¢ przyciecia i przyklejenia, mocowania do podioza
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- Doktadnos$¢ docisniecia do podtoza

- Doktadnosci utozenia listew podtogowych

- Zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng poprzez ogledziny i pomiary

- Stanu podtozy na podstawie odbioréw miedzyoperacyjnych

- Jakosci materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw

- Zgodnosci przedtozonych przez dostawce.

- Prawidtowos$ci wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podktadu, prawidtowos$ci uktadu i
wypetnienie szczelin. Ich szerokosci - powinna wynosi¢ 5-10mm

- Odchylenie ptaszczyzny przy Uzyciu taty 2,0m - nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na dt. 2,0m

- Sprawdzenie sposobu zabezpieczenia wyktadzin i innych posadzek do czasu catkowitego odbioru
Odbioér materiatéow i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz
sprawdzeniem wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcow. Nie
dopuszcza sie stosowania materiatow, ktérych wtasciwos$ci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

17.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

17.10 Przepisy zwigzane:

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i Heterogeniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu). Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe.
Warszawa 1998. Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy rob6t wykonczeniowych.
Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Budownictwo ogdélne. T | cz. 3 i 4,
rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 649:2002 Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
Wymagania.

PN-EN 685:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 13226 2009 Podtogi drewniane
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 18

ROBOTY WYKONCZENIOWE Z PLYT GIPSOWYCH
KOD CPV 45421141-4
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ROBOTY WYKONCZENIOWE Z PLYT GIPSOWYCH KOD CPV 45421141-4

18.1 Wstep

18.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét wykonczeniowych wewnetrznych z ptyt gipsowych.

Grupa Klasa Kategoria

Podkategoria

Opis

45400000-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45420000-7

Roboty w zakresie zaktadania stolarki

budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421140-7

Instalowanie stolarki niemetalowej, z
wyjatkiem okien i drzwi

45421141-4

Instalowanie przegréd

45421146-9

Instalowanie sufitéw podwieszanych

18.1.2 Zakres

Zakres robot wykonczeniowych wewnetrznych obejmuije:
- Wykonanie elementéw z suchej zabudowy
- Wykonanie sufitow podwieszonych kasetonowych

18.2 Materiaty

- Sufity podwieszane - Z ptyt mineralnych z widékna szklanego z krawedzig ukrywajgcg konstrukcje.
Plyta sufitowa prostokgtna. Ptyty tatwo demontowalne. Zastosowanie: komunikacja a Wiasciwosci:
produkt niepalny, wspétczynnik pochtaniania dzwieku min. 0.90 ( klasa A),

grubo$¢ min. 25mm, o odpornos$é na wilgo¢ 100% RH. Piyty gipsowo-kartonowe zwykte ,
wodoodporne i ognioodporne gr. 12,5 mm — wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PNB- 79406

o Gips szpachlowy— wg PN-B-30042:1997

o Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitw podwieszanych i stelazy - wg. odpowiednie;j

aprobaty
technicznej

o Tasmy i siatki zbrojgce — wedtug odpowiedniej aprobaty techn.
o Narozniki aluminiowe — wedtug odpowiedniej aprobaty techn.
o Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. — wg PN-92/M-83102

0 Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250

18.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robot powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Sprzet

potrzebny do wykonania robét

to: rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, agregat do wykonywania tynkéw i farb, pojemniki i
wiadra, pedzle, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pace do wypetniania szczelin
zaprawg do fugowania, pita do ciecia ptytek, pedzle do nanoszenia preparatu gruntujgcego,
poziomica, néz do ciecia ptyt GK, wkretaki akumulatorowe, wiertarki udarowe, przyrzady miernicze.
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18.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport odbywac powinien sie przy uzyciu: dostawa - samochodem ciezarowym lub dostawczym,
roztadunek reczny lub wozek widtowy przy paletowaniu dostarczanych wyrobdéw. Transport na
budowie - transport reczny lub za pomocga recznej lub elektrycznej wciggarki.

18.5 Wykonanie robét

Sucha zabudowa. Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone i gdy zakohczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub
okna winny by¢ zamontowane, oszklone i

spetniac¢ swoje funkcje przed montazem sufitdéw. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢
ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego. Podczas montazu sufitu temperatura wewnagtrz
pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy. Konstrukcje
bezposrednio stykajace sie z ptytg gipsowo-kartonowg muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
warstwg cynku wynoszgcg 275 g/m2. Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w
czasie montowania sufitéw podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich
specjalistow na budowie.

Zaleca sie, aby specjalista uktadajgcy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania
oswietlenia. Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo
podwiesic.

Sufit podwieszany modutowy. Pierwszg czynnoscig jest doktadne zmierzenie pomieszczenia i
ustalenie kierunku przebiegu profili gtdwnych. Nastepnie, przy pomocy lasera budowlanego, nalezy
okresli¢ poziom sufitu. W wyznaczonych miejscach przebiegu profili gldwnych umieszczamy kofki
rozporowe, w ktérych mocujemy uchwyty wieszakéw. Wieszak jest dwu hakowy z mozliwoscig
regulacji poziomu zawieszenia sufitu. Rozstaw wieszakéw wzdtuz profili gldwnych nie moze byé
wigkszy niz 1,2 metra. Ruszt, w ktérym umiescimy ptyty mineralne, wykonujemy z profili gtéwnych i
poprzecznych. Te ostatnie majg specjalnie wyprofilowane koncéwki w ksztalcie zaczepowego haka,
dzieki czemu potgczenie miedzy profilami jest trwate i stabilne. Na okre$lonym przez laser poziomie
sufitu, zawieszamy listwy przyscienne, mocujac je na wkrety rozmieszczone, co

450mm. Siatka rusztu powinna by¢ tak skonstruowana, aby po obu stronach sufitu znajdowaty sie
rowne plyty przyscienne. Najlepszym dla efektu wizualnego rozwigzaniem jest proporcjonalny ukiad
ptyt sufitowych, dlatego z reguty konieczne jest przycinanie ptyt przy scianach. Przed umieszczeniem
kasetondw w ruszcie nalezy pozostawi¢ je na minimum 24 godziny w pomieszczeniu, w ktérym bedg
montowane. W otwory powstate po utozeniu rusztu z profili gtéwnych i poprzecznych wktadamy
kasetony, ktére opierajg sie wytacznie na krawedziach profili. Do ich potgczenia nie uzywa sie kleju ani
wkretéw.

Roboty malarskie. Wszystkie powierzchnie, ktore nie bedg malowane zaklei¢ lub zakryé. Podioze musi
by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczone i zagruntowane. Wykonywanie powtok
malarskich emulsyjnych i olejnych zgodnie z wymaganiami okre$lonymi dla tych technologii. Kolory
uzgodnione z inspektorem nadzoru. Farbe nalezy przygotowac, naktadaé na powierzchnie uzywajgc
sprzetu i sposobu zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta farby.

18.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

18.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

18.8 Odbior roboét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.. Odbiorowi bedg
podlegaty:

- Zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng
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- Doktadnos$¢ przygotowania powierzchni $cian i stropow przed tynkowaniem

- Czystos¢ i suchos¢ powierzchni tynkowane;j

- Doktadnos¢ wykonania tynku, grubos¢, odchytki dopuszczalne zgodne z normami
- Gtadkos¢ wykonanych tynkow

- Wyglad i estetyke obudéw GK i sufitéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci

rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw

- Jakos¢ i klase materiatow

- Doktadnos¢ utozenia elementéw oktadzinowych

- Wysokos$¢ utozenia elementéw oktadzinowych

- Dopuszczalne odchyiki z pionu i poziomu zgodnie z normami

- Czystosé wykonczenia

- Gladkosci powierzchni obtozonych

- Gladkos¢ szpachlowania

- Doktadnos$¢ oczyszczenia i zagruntowania podtoza

- Jakos¢ i doktadnosé malowania

- llo$¢ warstw malarskich — zgodnos$¢ z projektem

18.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

18.10 Dokumenty zwigzane

PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-75/B-10121 Oktadziny z p tytek $ciennych ceramicznych szkliwionych

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo — kartonowe. WTWIOR - Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru Robét — ITB
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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POWLOKI MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8
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POWLOKI MALARSKIE KOD CPV 45442100-8

19.1 Wstep
19.1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot malarskich

Grupa Klasa Kategoria |Podkategoria | Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 |Roboty malarskie

19.1.2 Zakres
Zakres robot wykonczeniowych wewnetrznych obejmuje:
Powtok malarskich przy zastosowaniu farb emulsyjnych do podtozy gipsowych

19.2 Materialy

Materiaty potrzebne do wykonania robot
— Preparat gruntujgcy,
— Farba do podtozy gipsowych.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych Ilub
Swiadectw dopuszczenia

do stosowania w budownictwie oraz posiadac ocene higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN- EN- ISO

90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nhowego

rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z

tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

— mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w

postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

— Farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powtok
malarskich na

zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy na malowanym podtozu barwng, elastyczng powloke o
jedwabistympotysku. Posiada wysokg odpornos¢ na dziatanie wody oraz zmiennych warunkéw
atmosferycznych.

Charakteryzuje sie duzg odpornosciag na zarysowania i $cieranie, jest wyjatkowo odporna na
zabrudzenia i fatwozmywalna.

Dane techniczne

— Zuzycie /podtoze réwne/: 0,10+0,20 I/m2

— Temperatura stosowania: +5 do +25C

142



— Czas schniecia: 6 h

— Catkowite utwardzenie: 48 h

— Stopien potysku: jedwabisty

— Gestos¢ objetosciowa: 1,07 kg/dm3
— Konsystencja: gesta ciecz

19.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Sprzet
potrzebny do wykonania robét

to: rusztowania, stoliki tynkarskie, pojemniki i wiadra, pedzle, watki, agregaty malarskie, mieszarki do
zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pace do wypetniania szczelin, pedzle do nanoszenia preparatu
gruntujgcego, przyrzgdy miernicze.

19.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport odbywac¢ powinien sie przy uzyciu: dostawa - samochodem ciezarowym lub dostawczym,
roztadunek reczny lub wdzek widtowy przy paletowaniu dostarczanych wyrobdw. Transport na
budowie - transport reczny lub za pomoca recznej lub elektrycznej wciggarki.

19.5 Wykonanie roboét

19.5.1. Wymagania ogdélne
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdinych” ogdine;j
specyfikacji techniczne;.

19.5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu

surowedo.

Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajgcych grudek zwigzanego betonu oraz
tlustych plam i kurzu. Wystajgce elementy metalowe, ktérych nie mozna usuna¢ powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami (posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i
zatrze¢ tak aby jej rownos¢ odpowiadata catej otaczajgcej powierzchni.

Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg cementows i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce metalowe
elementy zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam
tluszczu. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydano aprobate techniczng. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw

oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a
wyniki odnotowac¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

19.5.3. Przygotowanie podtoza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

— podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnagtrz budynku

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich swiezo pomalowane, nie
wyschniete powierzchnie nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosé podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w tablicy nr 1, aw
przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz12%

Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie
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Totwnolrerr n L e
Lp, Rodzaj farby Najwicksza \\Ollgotnosa podtoza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgeymi w 6
postaci suchych mieszanek rozeienczalnych woda lub w postaci cicklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

19. 5.4. Wykonanie robét malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczgé¢, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w
pkt. 7.5.2

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury
oswietleniowej,

— wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

— utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

— wykonaniu biatego montazu

— utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

— Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw) ze
wzgledu na niskg wydajnosc;

— Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé powstawanie
charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnigciu;

— Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w
poditoze.

Naktadanie watkiem

— Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote i
duzg wydajnos¢;

— Nalezy pamietaé o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sig, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podioza.

Natrysk powietrzny

— Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;

— Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usunaé ewentualne zanieczyszczenia
moggce zatka¢ dysze pistoletu.

19.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody.
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Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powltok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac¢ powtornie.

19.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

19.8 Odbior roboét

19.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”.

19.8.2. Odbidr podtozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

19.8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

19.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

19.10 Dokumenty zwigzane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
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PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

KONIEC

146



PRZEDMIAR - instalacje elektryczne

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przedszkola miejskiego oraz placu zabaw wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi w to-
miankach

ADRES INWESTYCJI  :  UL. PIASKOWA, 05-092 £t OMIANKI,
DZIALKI NR 17,18 OBREB 4-0022 t OMIANKI DABROWA

INWESTOR : URZAD GMINY LOMIANKI

ADRES INWESTORA  :  ul. WARSZAWSKA 115, 05-092 tOMIANKI

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Adam Sakowicz (INSTALACJE ELEKTRYCZNE)

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR 1 Krzysztof Gros

DATA OPRACOWANIA ;17 grudzien 2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Podstawg do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, przedmiar rob6t , wizja Oferenta na miejscu robét oraz z uzgod
nienia i wyjasnienia udzielone na zapytania Oferentow.

2. Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu robdt zgodnie ze sztukg budowlang , na
wet gdy wykonanie dodatkowych rob6t nie wynika z opisu pozycji.

3. Podstawe prawng wyliczenia ceny stanowi - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia me-
tod

i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

4. Ceny: Sekocenbud 4kw2020 oraz cenniki producentow

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
17 grudzien 2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



tomianki przedszkole IE PD

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Instalacja fotowoltaniczna 1 17
1.1|Urzadzenia systemu fotowoltanicznego 1 6
1.2]Instalacje elektryczne systemu fotowoltanicznego 7 17
2|Zasilanie RG 18 28
3|Montaz rozdzielni RG 29 49
4|Zasilanie i montaz rozdzielni RH, RK, T1, T2 50 59
5|Przycisk P. POZ. 60 64
6|Koryta kablowe rury 65 74
7|0swietlenie 75 87
8|Gniazda wtykowe 88 102
9|Instalacja komputerowych 103 109
10| Instalacja odgromowa i uziemiajgca 110 122
11|System oddymiania 123 137

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros




tomianki przedszkole IE PD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Instalacja fotowoltaniczna
11 Urzadzenia systemu fotowoltanicznego
1|KNR 5-08 Montaz konstrukcji z elementéw 'U'- konstrukcje rozne z ksztattownikdw 22 i 44 |szt.
d.1./0712-07 lub ceownikéw 35 pojedyncze lub sktadane
1
124 szt. 124.0000
RAZEM 124.0000
2/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 18 kg - do 4 mocowan szt.
d.1./1101-11
1
124 szt. 124.0000
RAZEM 124.0000
3|KNNR 5 Montaz modutéw fotowoltaicznych szt.
d.1./0405-07
1
124 szt. 124.0000
RAZEM 124.0000
4/KNR 13-14  |Montaz inwerteréw systemu fotowoltaicznego, Inwerter 12500W szt.
d.1./0602-01
1
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
5/KNR 13-14 |Montaz skrzynek sterowniczo-sygnalizacyjnych o masie do 20 kg szt.
d.1./0802-01 Rozdzielnica DC
1
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
6/ KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt.
d.1./0404-02
1
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
1.2 Instalacje elektryczne systemu fotowoltanicznego
7|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- |m
d.1./0110-04 krecane do cegty
2
30 m 30.0000
RAZEM 30.0000
8/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.1./0715-04 dach z mocowaniem
2
75 m 75.0000
RAZEM 75.0000
9|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
10/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w list- m
d.1./0212-02 wach i kanatach elektroinstalacyjnych, LgY 1x10mm2
2
60 m 60.0000
RAZEM 60.0000
11|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur, m
d.1./0203-01 Kable solarne 4mm2
2
450 m 450.0000
RAZEM 450.0000
12|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur, m
d.1./0203-01 KPrzewo6d komunikacyjny LAN
2
30 m 30.0000
RAZEM 30.0000
13|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o ditugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1./1209-0702 |cegty
2
8 otw. 8.0000
RAZEM 8.0000
14/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.1./1302-04
2
1 odc. 1.0000
RAZEM 1.0000
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tomianki przedszkole IE PD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.1./1305-01
2
1 préb. 1.0000
RAZEM 1.0000
16 Parametryzacja inwertera fotowoltaicznego, komunikacja kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
17 Préby rozruchowe uktadu kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
2 Zasilanie RG
18/KNNR 005 [Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli, w gruncie : kat. lll-1V ms3
d.2/0701-0500
26*0.8*0.4 m3 8.320
RAZEM 8.320
19/KNNR 005 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli,w gruncie: kat. llI-IV m3
d.2/0702-0500
26*0.6*0.4 m3 6.240
RAZEM 6.240
20/KNNR 005 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m m
d.2/0706-0100
2”26 m 52.000
RAZEM 52.000
21|KNNR 005 |Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 2,0 do 3,0 kg/m,z |m
d.2|0707-0400 |przykryciem kabli: folig z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.l/Il
26 m 26.000
RAZEM 26.000
22/KNNR 005 |Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych: w cegle m
d.2{1207-0100
6 m 6.000
RAZEM 6.000
23|KNNR 005 |Reczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej m3
d.2]1208-0500
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
24/KNNR 005 |Zaprawianie bruzd gotowa zaprawg cement.-wapienna, o szerokosci: do 25 m
d.2{1208-0100 |mm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
25/KNNR 005 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o|m
d.2|0715-0400 |masie: ponad 2,0 do 3,0 kg/m
6 m 6.000
RAZEM 6.000
26|/KNNR 009 |Montaz muf z tworzyw termokurczliwych przelotowych na kablach energetycz- |szt
d.2/0806-0100 |nych wielozytowych o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, w rowach kablo-
wych - przekréj zyt do 35 mm2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27/KNNR 005 |Obrobka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz- |szt
d.2|0726-1100 |nych - zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego, o przekroju zyt: ponad 50
do 120 mm2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
28/KNNR 005 |Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy odc
d.2]1302-0300
1 odc 1.000
RAZEM 1.000
3 Montaz rozdzielni RG
29|KNR 5-14 Montaz rozdzielni RG szt.
d.3/0102-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: - wytgczniki szt
d.3/0407-0100 |nadpradowe 1-biegunowe
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
31/KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: - wytgczniki szt
d.3/0407-0100 |nadpradowe 1-biegunowe
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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tomianki przedszkole IE PD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
32/KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: roztagcznikéw 3- szt
d.3|/0407-0400 |biegunowych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 005 |Montaz Ochronnik przepigé¢ typu T1+T2 szt
d.3/0407-0400
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34/KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: - wytgczniki szt
d.3/0407-0100 |nadpradowe 1-biegunowe
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
35/KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: - wytgczniki szt
d.3/0407-0100 |nadpradowe 1-biegunowe
szt 1.000
RAZEM 1.000
36/KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: - wytgczniki szt
d.3/0407-0100 |nadpradowe 1-biegunowe
szt 1.000
RAZEM 1.000
37/KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: - wytgczniki szt
d.3/0407-0100 |nadpradowe 1-biegunowe
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
38/KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: przekaznik bis- |szt
d.3|/0407-0100 |tab.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39/KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: wytacznik prze- |szt
d.3/0407-0410 |ciwpor. 4-bieg. P 304 C 32 0,03 AC
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
40/KNNR 005 |Montaz lampki sygnalizacyjnej zielonej L 303 szt
d.3/0406-0100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41|KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: wytagczniki prze- |szt
d.3/0407-0310 |ciwpor.2-bieg.
szt 7.000
RAZEM 7.000
42/KNNR 5 04 |Montaz wytgcznikow szt.
d.3/6-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNNR 005 |Aparaty elektryczne - zegar astronomiczny szt
d.3/0406-0100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44/KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: stycznik SM425 |szt
d.3/0407-0400 |230-2NO
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
45/KNNR 005 |Wykonanie proby zadziatania wytacznika réznicowoprgdowego: - pierwsza pré- |préba
d.3/1305-0100 |ba
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
46/KNNR 005 |Wykonanie proby zadziatania wytacznika r6znicowopradowego: - nastepna proba
d.3/1305-0200 |préba
18 préba 18.000
RAZEM 18.000
47|KNNR 005 |Montaz przewoddw uziemiajgcych i wyrownawczych z bednarki ocynkowanej o |m
d.3|/0602-0200 |przekroju do 120 mm2, mocowanych na wspornikach do podtoza: innego niz
drewniane
10 m 10.000
RAZEM 10.000
48/KNNR 005 |Montaz metodg udarowg uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: |uziom
d.3/0606-0500 |kat.lll - dtugo$¢ uziomu 4,5 m
1 uziom 1.000
RAZEM 1.000
49|/KNNR 005 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy |szt
d.3|/1304-0100 |pomiar
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Zasilanie i montaz rozdzielni RH, RK, T1, T2
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50/KNNR 005 |Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych: w betonie m
d.4/1207-0300
40 m 40.000
RAZEM 40.000
51|KNNR 005 |Zaprawianie bruzd gotowa zaprawg cement.-wapienng, o szerokosci: do 25 m
d.4/1208-0100 |mm
40 m 40.000
RAZEM 40.000
52|KNNR 005 |Reczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej ms3
d.4/1208-0500
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 005 |Przewody kabelkowe uktadane p.t.w gotowych bruzdach, na podtozu betono- |m
d.4|0205-0600 |wym, o tgcznym przekroju zyt: ponad 12,5 do 30 mm2
0 m 80.000
RAZEM 80.000
54/KNNR 005 |Montaz rozdzielni RH szt
d.4/0405-0100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 005 |Montaz rozdzielni RK szt
d.4/0405-0100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56/KNNR 005 |Montaz rozdzielni T1 szt
d.4/0405-0100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 005 |Montaz rozdzielni T2 szt
d.4/0405-0100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58/KNNR 005 |Podtgczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt
d.4/1203-1100 |bolce, przy przekroju zyt: ponad 6,0 do 16 mm2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
59/KNNR 005 |Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 5-zytowy odc
d.4]1302-0400
4 odc 4.000
RAZEM 4.000
5 Przycisk P. POZ.
60/KNNR 005 |Montaz przycisku P.POZ. szt
d.5/0406-0100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
61/KNNR 005 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych: w cegle m
d.5/1207-0100
8 m 8.000
RAZEM 8.000
62|/KNNR 005 |Reczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej ms3
d.5/1208-0500
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
63|KNNR 005 |Zaprawianie bruzd gotowa zaprawg cement.-wapienng, o szerokosci: do 25 m
d.5/1208-0100 |mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
64|KNNR 005 |Przewody wtynkowe uktadane w tynku na podtozu betonowym m
d.5/0204-0100
8 m 8.000
RAZEM 8.000
6 Koryta kablowe rury
65|KNR 508 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, z kuciem mechanicznym  |szt
d.6/0401-0900 |otwordw pod kotki rozporowe plastikowe - rodzaj podtoza : betonowe - 2 otwory
120 szt 120.000
RAZEM 120.000
66/KNR 508 Montaz konstrukcji wsporczych przykrecanych o masie ponad 1 do 2 kg, na szt
d.6/0701-0600 |gotowym podtozu, przy ilosci mocowan: sciana ; 2
120 szt 120.000
RAZEM 120.000
67|KNR 508 Montaz korytek KCJ 100H60 m
d.6/0705-0700
120 m 120.000
RAZEM 120.000
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68/KNNR 005 |Montaz kanatow instalacyjnych z PVC Kanat podparapetowy PVC 100x50 m
d.6/0111-0300
10 m 10.000
RAZEM 10.000
69|/KNR 508 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo, z przygotowa- m
d.6/0101-0400 |niem podfoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego i z umocowaniem uchwytow
przez : przykrecenie do kotkéw w podtozu betonowym
m 60.000
RAZEM 60.000
70/KNR 508 Rury winidurowe gtadkie (sztywne) uktadane n.t. na gotowych uchwytach, sred-|m
d.6|0110-0100 |nica rur : do 20 mm RL 22
60 m 60.000
RAZEM 60.000
71/KNR 508 Rury winidurowe gtadkie (sztywne) uktadane n.t. na gotowych uchwytach, $red-|m
d.6/0110-0400 |nica rur : do 47 mm RL 47
30 m 30.000
RAZEM 30.000
72|KNNR 005 |Przebijanie w podtozu ceglanym otworéw w $cianach lub stropach, o $rednicy i |otwor
d.6/1209-0840 |dtugosci przebicia: 100 mm - ponad 2 do 2 1/2 cegty
10 otwor 10.000
RAZEM 10.000
73|KNNR 005 |Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22, w podtozu: betonowym m
d.6/1207-0700
10 m 10.000
RAZEM 10.000
74|KNNR 005 |Zaprawianie bruzd gotowg zaprawg cement.-wapienng, o szerokosci: ponad 25/m
d.6{1208-0200 |do 50 mm
50 m 50.000
RAZEM 50.000
7 Oswietlenie
75|KSNR 005 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych kpl
d.7|/0502-0110
214 kpl 214.000
RAZEM 214.000
76|/KSNR 005 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych kinkiety kpl
d.7/0502-0110
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
77|KSNR 005 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych oprwa prosta kpl
d.7|/0502-0110
79 kpl 79.000
RAZEM 79.000
78/KSNR 005 |Montaz opraw o$wietleniowych Oprawa o$wietlenie awaryjnego typu Kwadra  |kpl
d.7/0501-0101 ROAD PLUS montowana w suficie podwieszanym, 1h AT
36 kpl 36.000
RAZEM 36.000
79|KSNR 005 |Montaz opraw o$wietleniowych Oprawa o$wietlenia awaryjnego - kierunkowa |kpl
d.7|0501-0101  |typu PRIMOS AT J LED, jednostronna, nascienna
19 kpl 19.000
RAZEM 19.000
80|KSNR 005 |Montaz opraw o$wietleniowych Oprawa o$wietlenia awaryjnego typu Primos | kpl
d.7|/0501-0101 |CLASSIC AT 1C LED5 T, nascienna, zewnetrzna z termostatem H-323
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
81/KSNR 005 |Wypusty oswietleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach  |szt
d.7|0404-0110 |mieszkalnych, na podfozu z betonu - na wytacznik 1-bieg.n/t-w/t
39 szt 39.000
RAZEM 39.000
82|KSNR 005 |Wypusty oswietleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach |szt
d.7|/0404-0110 |mieszkalnych, na podtozu z betonu - na wytacznik 1-bieg.n/t-w/t
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
83|/KNNR 005 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych: w cegle m
d.7{1207-0100
300 m 300.000
RAZEM 300.000
84/KNNR 005 |Reczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej m3
d.7]1208-0500
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
85/KNNR 005 |Zaprawianie bruzd gotowa zaprawg cement.-wapienna, o szerokosci: do 25 m
d.7/1208-0100 |mm
300 m 300.000
RAZEM 300.000
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86|/KSNR 005 |Linie zasilajgce prowadzone przewodami wtynkowymi w powtoce polwinitowej, |m
d.7/0301-0215  |na podtozu ceglanym - taczny przekroj zyt: do 24 mm2 Cu - YDYt 3x1,5 mm2
500V
600 m 600.000
RAZEM 600.000
87|/KNNR 005 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia: 1-fazowego pomiar
d.7|1301-0100
16 pomiar 16.000
RAZEM 16.000
8 Gniazda wtykowe
88|KSNR 005 |Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budyn-  |szt
d.8/0404-0320 |kach, na podtozu z cegly - na gniazdo 1-fazowe
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
89|/KSNR 005 |Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budyn-  |szt
d.8/0404-0320 |kach, na podtozu z cegly - na gniazdo 1-fazowe
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
90|KSNR 005 |Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budyn-  |szt
d.8/0404-0320 |kach, na podtozu z cegly - na gniazdo 1-fazowe
80 szt 80.000
RAZEM 80.000
91/KSNR 005 |Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budyn-  |szt
d.8|0404-0320 |kach, na podtozu z cegly - na gniazdo zestawy gniazd
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
92|KSNR 005 |Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budyn-  |szt
d.8|0404-0320 |kach, na podtozu z cegly - Punkt zasilania urzgdzenia elektrycznego 230V/
400V
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
93|KNNR 005 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych: w cegle m
d.8/1207-0100
450 m 450.000
RAZEM 450.000
94|/KNNR 005 |Reczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej ms3
d.8/1208-0500
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
95/KNNR 005 |Zaprawianie bruzd gotowa zaprawg cement.-wapienng, o szerokosci: do 25 m
d.8/1208-0100 |mm
450 m 450.000
RAZEM 450.000
96/KSNR 005 |Linie zasilajgce prowadzone przewodami kabelkowymi okragtymi pod tynkiem, |m
d.8/0301-0515 |w bruzdzie, na podtozu ceglanym - taczny przekroj zyt: do 24 mm2 Cu - YDY
3x2,5 mm2 750V
450 m 450.000
RAZEM 450.000
97|/KSNR 005 |Linie zasilajgce prowadzone przewodami kabelkowymi okragtymi pod tynkiem, |m
d.8/0301-0515  |w bruzdzie, na podtozu ceglanym - taczny przekroj zyt: do 24 mm2 Cu - YDY
5x2,5 mm2 750V
20 m 20.000
RAZEM 20.000
98|/KNNR 005 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia: 1-fazowego pomiar
d.8/1301-0100
20 pomiar 20.000
RAZEM 20.000
99|/KNNR 005 |Badania i pomiary skutecznosci zerowania: - pierwszy pomiar szt
d.8/1304-0500
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
100|KNNR 005 |Badania i pomiary skutecznosci zerowania: - kazdy nastepny pomiar szt
d.8/1304-0600
75 szt 75.000
RAZEM 75.000
101|KNNR 005 |Wykonanie proby zadziatania wytacznika ré6znicowoprgdowego: - pierwsza pro- |préba
d.8/1305-0100 |ba
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR 005 |Wykonanie proby zadziatania wytacznika roznicowopragdowego: - nastepna proba
d.8/1305-0200 |préba
10 préba 10.000
RAZEM 10.000
9 Instalacja komputerowych
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103|KNNR 005 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych: w cegle m
d.9/1207-0100
250 m 250.000
RAZEM 250.000
104/KNNR 005 |Reczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej m3
d.9]1208-0500
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
105|KNNR 005 |Zaprawianie bruzd gotowg zaprawg cement.-wapienna, o szerokosci: do 25 m
d.9/1208-0100 |mm
250 m 250.000
RAZEM 250.000
106/ KSNR 005 |Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budyn-  |szt
d.9|0404-0320 |kach mieszkalnych, na podtozu z cegty
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
107|KNNR 005 |Przewody wtynkowe uktadane w tynku na podtozu betonowym m
d.9]0204-0100
250 m 250.000
RAZEM 250.000
108 Dostawa kompletnej szafy GPD-27U kpl
d.9
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
109 Konfiguracja i uruchomienie kpl
d.9
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10 Instalacja odgromowa i uziemiajaca
110/KNNR 005 |Montaz metodg udarowg uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: |uziom
d.10|0606-0500 |kat.lll - dtugo$¢ uziomu 4,5 m
8 uziom 8.000
RAZEM 8.000
111|KNNR 005 |Montaz zwodéw instalacji odgromowej z przewoddéw nienaprezanych pozio- m
d.10/0601-0210 |mych, mocowanych na wspornikach klejonych, wykonanych: z preta stalowego
ocynkowanego
150 m 150.000
RAZEM 150.000
112|KNNR 005 |Montaz zwodéw instalacji odgromowej z przewodéw nienaprezanych piono- m
d.10/0601-0310 |wych, mocowanych na wspornikach obsadzanych, wykonanych: z preta stalo-
wego ocynkowanego
m 60.000
RAZEM 60.000
113|KNNR 005 |Montaz uziomu poziomego,wykonanego z bednarki o przekroju do 120 mm2,z |m
d.10/0605-0500 |recznym wykonaniem wykopu o gtebokosci od 0,6 m do 0,8 m, w gruncie kat:
1]
150 m 150.000
RAZEM 150.000
114/KNNR 005 |Montaz GSW szt
d.10|0406-0100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
115|KNNR 005 |Montaz MSW szt
d.10|0406-0100
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
116|KNNR 5 02 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 DY 10 mm2 m
d.10|1-04
200 m 200.000
RAZEM 200.000
117|KNR 5-08 taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwer- |szt.
d.10/{0618-01 salnych krzyzowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
118/KNNR 5 06 |lglite montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.10|5-06
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
119|KNNR 005 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy |szt
d.10{1304-0100 |pomiar
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
120|KNNR 005 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy na- |szt
d.10{1304-0200 |stepny pomiar
3 szt 3.000
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RAZEM 3.000
121|KNNR 005 |Badania i pomiary instalacji odgromowej: - pierwszy pomiar szt
d.10|1304-0300
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
122|KNNR 005 |Badania i pomiary instalacji odgromowej: - kazdy nastepny pomiar szt
d.10|1304-0400
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
11 System oddymiania
123|KNNR 005 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych: w cegle m
d.11/1207-0100
60 m 60.000
RAZEM 60.000
124|\KNNR 005 |Zaprawianie bruzd gotowa zaprawg cement.-wapienna, o szerokosci: do 25 m
d.11/1208-0100 |mm
60 m 60.000
RAZEM 60.000
125|KNNR 005 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, o |m
d.11|0212-0100 |tagcznym przekroju zyt: przewdd HDGs PH 90 3x2,5mm2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
126|KNNR 005 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, o |m
d.11]{0212-0100 |tacznym przekroju zyt:przewod HDGs PH 90 3x1,5mm2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
127|KNNR 005 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, o |m
d.11|0212-0100 |tacznym przekroju zyt: Przewdéd HTKSHekw PH90 3x2x0,8mm2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
128/ KNNR 005 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, o |m
d.11]0212-0100 |tgcznym przekroju zyt: Przew6d OMY 4x0,8mm2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
129|KNNR 005 |Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe - Centrala Oddymiania (+akumulatory) |[szt
d.11|0405-0100
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
130|KNNR 005 |Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe - centrala pogodowa szt
d.11|0405-0100
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
131|KNNR 005 |Montaz czyjki wiatru szt
d.11|0406-0100
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
132|KNNR 005 |Montaz czyjki deszczu szt
d.11|0406-0100
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
133|kal. wtasna |Naped do klapy oddymiania kpl
d.11
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
134|KNNR 005 |Montaz Optyczna czujka dymu 3000PIus szt
d.11|0406-0100
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
135|KNNR 005 |kaczniki instalacyjne natynkowe - Wyzwalacz ppoz MCP 545-2 szt
d.11]0306-0100
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
136|KNNR 005 |kaczniki instalacyjne natynkowe - Przycisk oddymiania RT 45-LT szt
d.11/0306-0100
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
137|KNNR 005 |Podtgczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub  |szt
d.11|1203-0100 |bolce, przy przekroju zyt: do 2,5 mm2
60 szt 60.000
RAZEM 60.000
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tomianki przedszkole- instalacje sanitarne przemiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Instalacja wodociggowa
1|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PP PN20 o $rednicy zewnetrznej 75x6,9mm m 1,000
d.1/0111-07
1 m 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP PN20 o $rednicy zewnetrznej 63x71mm m 45,000
d.1/0111-06
45 m 45,000
RAZEM 45,000
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP PN20 o $rednicy zewnetrznej 40x6,7 m 5,000
d.1/0111-04
5 m 5,000
RAZEM 5,000
4/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP PN20 o $rednicy zewnetrznej 32x5,4 m 32,000
d.1/0111-03
32 m 32,000
RAZEM 32,000
5|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP PN20 o $rednicy zewnetrznej 25x4,2mm m 40,000
d.1/0111-02
40 m 40,000
RAZEM 40,000
6|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP PN20 o $rednicy zewnetrznej 20x3,4mm m 34,000
d.1/0111-01
34 m 34,000
RAZEM 34,000
7|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP PN20 o $rednicy zewnetrznej 16x2,7 m 123,000
d.1/0111-01
123 m 123,000
RAZEM 123,000
8|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP Stabi o $rednicy zewnetrznej 63x8,6mm m 5,000
d.1/0111-06
5 m 5,000
RAZEM 5,000
9|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP Stabi o $rednicy zewnetrznej 50x6,9mm m 6,000
d.1/0111-05
6 m 6,000
RAZEM 6,000
10|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP Stabi o $rednicy zewnetrznej 40x5,5mm m 3,000
d.1/0111-04
3 m 3,000
RAZEM 3,000
11|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP Stabi o $rednicy zewnetrznej 32x4,4mm m 13,000
d.1/0111-03
13 m 13,000
RAZEM 13,000
12|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP Stabi o $rednicy zewnetrznej 25x3,5mm m 27,000
d.1/0111-02
27 m 27,000
RAZEM 27,000
13|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP Stabi o $rednicy zewnetrznej 20x2,8mm m 39,000
d.1/0111-01
39 m 39,000
RAZEM 39,000
14/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP Stabi o $rednicy zewnetrznej 16x2,2mm m 223,000
d.1/0111-01
223 m 223,000
RAZEM 223,000
15/KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 15mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m 42,000
d.1/0101-13 60mm NRO
42 m 42,000
RAZEM 42,000
16|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 50mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m 5,000
d.1/0101-13 63mm NRO
5 m 5,000
RAZEM 5,000
17|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 15mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m 45,000
d.1/0101-13 63mm NRO
45 m 45,000
RAZEM 45,000
18/KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 15mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m 3,000
d.1/0101-13 76mm NRO
3 m 3,000
RAZEM 3,000
19/KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 40mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m 6,000
d.1/0101-12 50mm NRO
6 m 6,000
RAZEM 6,000
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20|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 15mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m 7,000
d.1/0101-11 42mm NRO
7 m 7,000
RAZEM 7,000
21|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m 3,000
d.1/0101-11 42mm NRO
3 m 3,000
RAZEM 3,000
22|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m 13,000
d.1/0101-11 35mm NRO
13 m 13,000
RAZEM 13,000
23|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 15mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m 43,000
d.1/0101-11 35mm NRO
43 m 43,000
RAZEM 43,000
24|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m 27,000
d.1/0101-11 25mm NRO
27 m 27,000
RAZEM 27,000
25|/KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 15mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m 40,000
d.1/0101-11 25mm NRO
40 m 40,000
RAZEM 40,000
26|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 15mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m 34,000
d.1/0101-11 22mm NRO
34 m 34,000
RAZEM 34,000
27|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m 39,000
d.1/0101-11 22mm NRO
39 m 39,000
RAZEM 39,000
28|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 15mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m 123,000
d.1/0101-11 18mm NRO
123 m 123,000
RAZEM 123,000
29|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m 223,000
d.1/0101-11 18mm NRO
223 m 223,000
RAZEM 223,000
30|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianachw |m 3,000
d.1/0106-07 budynkach niemieszkalnych, o srednicy nominalnej 65mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
31|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianachw |m 42,000
d.1/0106-06 budynkach niemieszkalnych, o srednicy nominalnej 50mm
42 m 42,000
RAZEM 42,000
32|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianachw |m 2,000
d.1/0106-04 budynkach niemieszkalnych, o srednicy nominalnej 32mm
2 m 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianachw |m 12,000
d.1/0106-03 budynkach niemieszkalnych, o srednicy nominalnej 25mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
34|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 15mm szt 1,000
d.1/0130-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 15mm szt 20,000
d.1/0130-03
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
36| KNR-W 2-15 | Zawor Aquastom PLus o $rednicy nominalnej 15mm szt 8,000
d.1/0130-03
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
37|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotny o $rednicy nominalnej 15mm szt 8,000
d.1/0130-03
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
38|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 65mm szt 1,000
d.1/0130-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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39|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 20mm szt 57,000
d.1/0130-02
57 szt 57,000
RAZEM 57,000
40|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 50mm szt 4,000
d.1/0130-06
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
41|KNR-W 2-15 | Zawory pierszenstwa o $rednicy nominalnej 32mm szt 1,000
d.1/0130-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42 Zestaw Hydroforowy szt 1,000
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 0-31 Dostawa i montaz pompy Wilo Startos Z32/1-10 szt 1,000
d.1/0204-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
44|/KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne mosiezne ze ztgczka do weza d=15mm szt 12,000
d.1/0135-01
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
45/KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe typ HA o $rednicy nominalnej 15mm szt 12,000
d.1/0130-01
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
46|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych do zaworéw czer- |szt 43,000
d.1/0115-03 palnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp., o potgczeniu sztywnym, o $rednicy
nominalnej 25mm
43 szt 43,000
RAZEM 43,000
47|KNR-W 2-15 |Hydrant wewnetrzny DN 25 wnekowy z wezem pétsztywnym [=30m i miejs- kpl 4,000
d.1/0142-02 cem na gasnice
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
48 |KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych elastycznych w oplocie stalowym o srednicy |szt 19,000
d.1/0107-05 nominalnej 15mm do ptuczek ustepowych
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
49|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych elastycznych w oplocie stalowym o srednicy |szt 1,000
d.1/0107-05 nominalnej 15mm do pisuaru
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o srednicy nominalnej 15mm do baterii wody szt 42,000
d.1/0107-01 zimnej lub cieptej
42 szt 42,000
RAZEM 42,000
51|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe o $rednicy nominalnej 15mm szt 43,000
d.1/0137-02
43 szt 43,000
RAZEM 43,000
52|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur Zzeliwnych i stalowych w bu- |m 697,700
d.1/0126-05 dynkach niemieszkalnych, rurociag o srednicy do 150mm
697,7 m 697,700
RAZEM 697,700
53|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych i stalowych w bu- |m 113,000
d.1/0126-04 dynkach niemieszkalnych, rurocigg o $rednicy do 65mm
113 m 113,000
RAZEM 113,000
54|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 655,000
d.1/0128-02
655 m 655,000
RAZEM 655,000
55|KNR 2-15U2 |Przejscia p.poz. dn=32mm z masg ogniochronng uszczelniajgca szt 12,000
d.1/0316-03
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
2 Kanalizacja sanitarna
56|KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3 204,000
d.2|0301-02 odlegtos¢ do 1km w gruncie kategorii lll
204 m3 204,000
RAZEM 204,000
57|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubos$ci 20cm - podsyp- |m3 40,920
d.2|/0511-03 ka, dostawa materiatu
40,92 m3 40,920
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RAZEM 40,920
58|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5mi |m3 199,080
d.2|0320-05 gtebokosci do 3m w gruncie kategorii lll-1V
199,08 m3 199,080
RAZEM 199,080
59|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 42,000
d.2|/0236-01
42 m3 42,000
RAZEM 42,000
60|KNR-W 2-18 |Rurociagi z PVC klasy "U" kanalizacyjne o $rednicy 160mm m 163,200
d.2|/0408-02
163,2 m 163,200
RAZEM 163,200
61/KNR-W 2-18 |Rurociagi z PVC klasy "U" kanalizacyjne o $rednicy 110mm m 43,200
d.2|/0408-01
43,2 m 43,200
RAZEM 43,200
62|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 110mm m 230,100
d.2/0208-03
230,1 m 230,100
RAZEM 230,100
63|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 75mm m 26,700
d.2|/0208-02
26,7 m 26,700
RAZEM 26,700
64|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 50mm m 96,000
d.2|/0208-01
96 m 96,000
RAZEM 96,000
65/KNR 2-15W |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym, o srednicy 160mm szt 13,000
d.2|/0213-05
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
66/ KNR 2-15W | Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym, o srednicy 110mm szt 5,000
d.2|/0213-05
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
67|KNR-W 2-15 |Wpusty o srednicy 50 i 100mm szt 8,000
d.2|0216-02
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
68|KNR-W 2-15 |Wpusty o srednicy 100mm z koszem szt 4,000
d.2|0216-02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
69|KNR-W 2-15 |Minivent dn 50 szt 2,000
d.2/0130-04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
70|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 110mm m 230,100
d.2/0208-03
230,1 m 230,100
RAZEM 230,100
71|/KNR-W 2-15 |Rurociggi SML 0,08 m 14,400
d.2/0204-03
14,4 m 14,400
RAZEM 14,400
72|/KNR-W 2-15 |Rurociagi SML 0,1 m 83,000
d.2/0204-03
83 m 83,000
RAZEM 83,000
73|KNR-W 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 110mm szt 3,000
d.2/0222-02
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
74| KNR-W 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 160mm szt 11,000
d.2/0222-03
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
75|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $rednicy 110mm szt 5,000
d.2/0211-03
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
76|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $rednicy 50mm szt 13,000
d.2/0211-01
13 szt 13,000
RAZEM 13,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39091 Uzytkownik: RIM PROJEKT Radostaw Misztal




tomianki przedszkole- instalacje sanitarne przemiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
3 Instalacja centralnego ogrzewania, i pompa ciepta
3.1 Pompa ciepta
77 Pompa ciepta 0 mocy35kW kociot 1,000
d.3.1
1 kociot 1,000
RAZEM 1,000
78/ KNR-W 2-15 |Uruchomienie pompy kpl 1,000
d.3.1|0517-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Instalacja c.o.
79|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m 33,000
d.3.2/0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rury STA-
Bl PLUS PN 22/28 wym. 16 x 2,2
33 m 33,000
RAZEM 33,000
80|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewnetrznej 20 mm o potg- |m 55,000
d.3.2/0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rury STA-
Bl PLUS PN 22/28 wym. 20 x 2,8
55 m 55,000
RAZEM 55,000
81|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o potg- |m 32,000
d.3.2|0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rury STA-
BI PLUS PN 22/28 wym. 25 x 3,5
32 m 32,000
RAZEM 32,000
82|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m 24,000
d.3.2/0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rury STA-
BI PLUS PN 22/28 wym. 32x4,4
24 m 24,000
RAZEM 24,000
83|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o potg- |m 28,000
d.3.2|0112-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - rury STA-
Bl PLUS PN 22/28 wym. 40x5,5
28 m 28,000
RAZEM 28,000
84|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m 30,000
d.3.2|0112-05 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rury STA-
BI PLUS PN 22/28 wym. 50x6,9
30 m 30,000
RAZEM 30,000
85/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PE-RT/AL/PE-RT PN12 o $rednicy zewnetrznej 16x20mm m 147,000
d.3.2|0111-01
147 m 147,000
RAZEM 147,000
86|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami PU - jednowarstwowymi gr.25 mm m 180,000
d.3.2|0101-10
180 m 180,000
RAZEM 180,000
87|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 mm m 39,000
d.3.2|0101-10
39 m 39,000
RAZEM 39,000
88|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 mm m 20,000
d.3.2|0101-11
20 m 20,000
RAZEM 20,000
89|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.30 mm m 24,000
d.3.2|0101-11
24 m 24,000
RAZEM 24,000
90|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.40mm m 28,000
d.3.2|0101-19
28 m 28,000
RAZEM 28,000
91|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.54 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.40mm m 28,000
d.3.2|0101-19
28 m 28,000
RAZEM 28,000
92|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm m 12,000
d.3.2|0101-10
12 m 12,000
RAZEM 12,000
93|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm m 12,000
d.3.2|0101-11
12 m 12,000
RAZEM 12,000
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94/ KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 15mm szt 13,000
d.3.2/0132-02
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
95/KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 20mm szt 1,000
d.3.2/0132-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
96| KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 40mm szt 2,000
d.3.2/0130-05
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
97|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o $rednicy nominalnej40 mm szt 1,000
d.3.2/0130-06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
98|KNR 2-15U2 |Przejscia p.poz. dn=32mm z masg ogniochronng uszczelniajgca szt 14,000
d.3.2/0316-03
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
99|KNR 2-15U2 |Przejscia p.poz. dn=40mm z masg ogniochronng uszczelniajgca szt 2,000
d.3.2/0316-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
100|KNR-W 2-15 |Zawoér Hycocon VTZ Dn 32 szt. 1,000
d.3.2/0130-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101|KNR-W 2-15 |Hydrocontrol VTR PN 25 zestaw 3 dn 15 szt. 15,000
d.3.2/0130-01
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
102|KNR-W 2-15 |Hydromat DTR (50-300bar) dn15 szt. 15,000
d.3.2/0130-01
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
103|KNR-W 2-15 |Zawor mieszajacy trim dn 40 szt. 1,000
d.3.2/0130-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104|KNR-W 2-15 |Filtr Dn 32 szt. 1,000
d.3.2/0130-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105|KNR 0-31 Podtaczenie z podtogi do instalacji c.o. grzejnikéw VK o $rednicy nominalnej |szt 10,000
d.3.2]0207-02 podtgczenia 15mm
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
106|KNR 0-31 Dostawa i montaz pompy Wilo Startos Z32/1-10 szt 1,000
d.3.2/0204-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
107|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 600 np 11 INT/600 pra- |szt. 1,000
d.3.2/0418-03 wy zintegrowany
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 520 np 11 INT/600 pra- |szt. 2,000
d.3.2/0418-03 wy zintegrowany
szt. 2,000
RAZEM 2,000
109|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 800 np 11 INT/600 pra- |szt. 1,000
d.3.2/0418-03 wy zintegrowany
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
110|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 520 np 22 INT/600 prawy |szt 1,000
d.3.2/0418-07 zintegrowany
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
111|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 520 np 22 INT/600 prawy |szt 1,000
d.3.2/0418-07 zintegrowany
szt 1,000
RAZEM 1,000
112|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 600 np 22 INT/600 prawy |szt 1,000
d.3.2/0418-07 zintegrowany
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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113|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 720 np 22 INT/600 prawy |szt 2,000
d.3.2/0418-07 zintegrowany
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
114|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dtug. 600 np 22 INT/600 prawy |szt 1,000
d.3.2/0418-07 zintegrowany
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
115|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dtug. 720 np 22 INT/600 prawy |szt 1,000
d.3.2/0418-07 zintegrowany
szt 1,000
RAZEM 1,000
116|KNR-W 2-15 |Zawory spustowe o $rednicy nominalnej 15mm szt 7,000
d.3.2|0411-01
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
117|KNR-W 2-15 |Odpowietrzniki automatyczne o $rednicy nominalnej 15mm szt 7,000
d.3.2|0412-07
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
118|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PE-RT/AL/PE-RT PN12 o $rednicy zewnetrznej 16x20mm m 7 093,000
d.3.2|0111-01
7093 m 7 093,000
RAZEM 7 093,000
119|KNR-W 2-15 |Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu SWP-2, o ilosci obwodéw 5-6 kpl 1,000
d.3.2/0410-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
120|KNR-W 2-15 |Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu SWP-2, o ilosci obwodéw 7-8 kpl 4,000
d.3.2/0410-02
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
121|KNR-W 2-15 |Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu SWP-3, o ilosci obwodéw 9-10 | kpl 8,000
d.3.2/0410-03
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
122|KNR-W 2-15 |Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu SWP-3, o ilosci obwoddéw 11-13 | kpl 2,000
d.3.2/0410-03
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
123|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze mosigzny z przeptywomierzami 6 wyjs¢ szt 1,000
d.3.2/0513-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
124\ KNR-W 2-15 |Rozdzielacze mosiezny z przeptywomierzami 7wyj$¢ szt 1,000
d.3.2|/0513-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
125|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze mosigzny z przeptywomierzami 8wyjsc szt 3,000
d.3.2/0513-02
analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
126|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze mosiezny z przeptywomierzami 9 wyjs¢ szt 6,000
d.3.2|/0513-02
analogia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
127|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze mosiezny z przeptywomierzami 10 wyj$¢ szt 2,000
d.3.2/0513-02
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
128|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze mosiezny z przeptywomierzami 11 wyjs¢ szt 1,000
d.3.2|/0513-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
129|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze mosigzny z przeptywomierzami 12wyjs¢ szt 1,000
d.3.2/0513-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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130 Ptyta systemowa 750m szt 1,000
d.3.2|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
131 Styropian szt 1,000
d.3.2|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
132|KNR 2-15W | Ptukanie instalacji 2x m 730,000
d.3.2/0128-02 Krotnos¢ = 2
730 m 730,000
RAZEM 730,000
1331 Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucz-  |szt 1,000
d.3.2 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
134|KNR 2-15W |Proby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulaciji szt 10,000
d.3.2/0436-01
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
4 Wentylacja mechaniczna
4.1 Uktad N1/W1
135|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna nawiewno - wyciggowa MCKS058730R/MCKS056430L |szt 1,000
d.4.1|0323-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
136|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (z udziatem m?2 221,000
d.4.1/0102-04 ksztattek do 55%) o obwodzie do 1400mm
221 m?2 221,000
RAZEM 221,000
137|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 400 mm |m2 27,000
d.4.1]0122-04 - udzial ksztattek do 35 %
nawiew 27 m?2 27,000
RAZEM 27,000
138|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $ér.do 315 mm |m2 19,000
d.4.1]0122-03 - udzial ksztattek do 35 %
nawiew 19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
139|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 250mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 13,000
d.4.1]0122-02 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
nawiew 13 m?2 13,000
RAZEM 13,000
140|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 200mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 15,300
d.4.1]0122-02 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
15,3 m?2 15,300
RAZEM 15,300
141|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 160mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 50,280
d.4.1/0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
piony 50,28 m2 50,280
RAZEM 50,280
142|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 125mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 19,500
d.4.1/0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
19,5 m?2 19,500
RAZEM 19,500
143|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 100mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 2,000
d.4.1/0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
144|KNR 2-16 Maty z wetny mineralnej o grubosci 40 mm na folii aluminiowej zbrojonej m?2 328,060
d.4.1/0305-04
229+136-21,27-15,67 m?2 328,060
RAZEM 328,060
145|KNR 2-16 Maty z wetny mineralnej o grubosci 80 mm na folii aluminiowej zbrojonej m?2 36,940
d.4.1/0305-04
21,27+15,67 m?2 36,940
RAZEM 36,940
146|KNR 2-16 Ptaszcze z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55mm na powierzch- m?2 36,940
d.4.1/0603-01 niach ptaskich bez wzgledu na wielko$¢
21,27+15,67 m?2 36,940
RAZEM 36,940
147 Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewoddéw o $redni-|szt 3,000
d.4.1|kalk. wtasna |cy 100mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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148 Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewodéw o $redni-|szt 14,000
d.4.1|kalk. wtasna |cy 125mm
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
149 Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewoddéw o $redni-|szt 14,000
d.4.1|kalk. wtasna |cy 160mm
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
150 Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewoddéw o $redni-|szt 4,000
d.4.1|kalk. wtasna |cy 200mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
151|KNR-W 2-17 |Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewodéw o $redni-|szt 3,000
d.4.1|0131-03 cy 250mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
152 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 1,000
d.4.1|kalk. wtasna
1 m 1,000
RAZEM 1,000
153 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=125mm m 12,000
d.4.1|kalk. wtasna
12 m 12,000
RAZEM 12,000
154 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=160mm m 12,000
d.4.1|kalk. wtasna
12 m 12,000
RAZEM 12,000
155 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=200mm m 5,000
d.4.1|kalk. wtasna
5 m 5,000
RAZEM 5,000
156 Zawor wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 125mm szt 8,000
d.4.1|kalk. wtasna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
157 Zawor wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 160mm szt 6,000
d.4.1|kalk. wtasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
158 Zawor wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 200mm szt 2,000
d.4.1|kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
159 Kratka wentylacyjna 225x125 z skrzynkg szt 4,000
d.4.1|kalk. wtasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
160 Kratka wentylacyjna 225x125 szt 4,000
d.4.1|kalk. wtasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
161 Kratka wentylacyjna 325x125 z skrzynkg szt 8,000
d.4.1|kalk. wtasna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
162 Kratka wentylacyjna 325x125 szt 4,000
d.4.1|kalk. wtasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
163 Kratka wentylacyjna 425x125 z skrzynkg szt 1,000
d.4.1|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
164 Kratka wentylacyjna 425x125 szt 21,000
d.4.1|kalk. wtasna
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
165 Kratka wentylacyjna 525x125 szt 6,000
d.4.1|kalk. wtasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
166|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz , o $r.do 125 mm szt. 2,000
d.4.1|0131-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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167|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz , o $r.do 160 mm szt. 2,000
d.4.1|0131-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
168|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz , o $r.do 400 mm szt. 1,000
d.4.1|0131-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
169|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz.200x500 szt. 1,000
d.4.1/0130-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
170|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz.200x700 szt. 1,000
d.4.1/0130-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
171|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz.250x650 szt. 1,000
d.4.1/0130-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
172|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz.200x1000 szt. 1,000
d.4.1/0130-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
173|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz.300x800 szt. 1,000
d.4.1/0130-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
174|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz.400x1000 szt. 1,000
d.4.1/0130-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
175 Ttumik akustyczny XSA 200-55-4- PF 1020x1000x1500 szt 1,000
d.4.1|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
176 Ttumik akustyczny MSA 100-40-5-PF 700x700x1500 szt 1,000
d.4.1|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
177 Woyrzutnia dachowa 400x600 szt 1,000
d.4.1|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
178 Czerpnia 400x600 szt 1,000
d.4.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.2 Uktad N2/W2 Cz1/Wy2
179|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna nawiewno - wyciaggowa MCKS032630R/MCKS032630L |szt 1,000
d.4.2/0323-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
180|KNR-W 2-17 |Okap wyciggowo -nawiewny z wigzkg wychwytujgcg 2800x2000 2 sztuki wciag |szt 1,000
d.4.2/0323-04 2600m3/h / nawiew 2350m3/h
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
181|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (z udziatem m?2 66,380
d.4.2/0102-04 ksztattek do 55%) o obwodzie do 1400mm
66,38 m?2 66,380
RAZEM 66,380
182|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 250mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 2,000
d.4.2/0122-02 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
nawiew 2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
183|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 160mm z blachy stalowej kotowe, typ S m2 2,000
d.4.2/0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
piony 2 m2 2,000
RAZEM 2,000
184|KNR 2-16 Maty z wetny mineralnej o grubosci 40 mm na folii aluminiowej zbrojonej m?2 28,010
d.4.2/0305-04
28,01 m?2 28,010
RAZEM 28,010
185|KNR 2-16 Maty z wetny mineralnej o grubosci 80 mm na folii aluminiowej zbrojonej m?2 38,370
d.4.2/0305-04
38,37 m?2 38,370
RAZEM 38,370

11 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39091 Uzytkownik: RIM PROJEKT Radostaw Misztal




tomianki przedszkole- instalacje sanitarne przemiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
186|KNR 2-16 Ptaszcze z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55mm na powierzch- m?2 38,370
d.4.2/0603-01 niach ptaskich bez wzgledu na wielko$¢
38,37 m?2 38,370
RAZEM 38,370
187 Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewoddéw o $redni-|szt 2,000
d.4.2|kalk. wtasna |cy 160mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
188 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=160mm m 2,000
d.4.2|kalk. wtasna
2 m 2,000
RAZEM 2,000
189 Zawor wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 160mm szt 2,000
d.4.2|kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
190 Wyrzutnia 640X900 szt 1,000
d.4.2|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
191 Czerpnia 800X800 szt 1,000
d.4.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.3 Uktad NP1
192|KNR-W 2-17 |Wentylaror napowietrzajgcy 6300m3/h z klapg upustowg szt 1,000
d.4.3|0323-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
193 |KNR-W 2-17 |Okap wyciggowo -nawiewny z wigzkg wychwytujgcg 2800x2000 2 sztuki wciag |szt 1,000
d.4.3|0323-04 2600m3/h / nawiew 2350m3/h
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
194|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (z udziatem m?2 30,540
d.4.3/0102-04 ksztattek do 55%) o obwodzie do 1400mm
30,54 m?2 30,540
RAZEM 30,540
195 Czerpnia 800x300 szt 1,000
d.4.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
196 Kratka wentylacyjna 800x300 szt 6,000
d.4.3|kalk. wlasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
4.4 WS1
197|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz , o $r.do 100 mm szt. 1,000
d.4.4|0131-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
198|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 100mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 5,120
d.4.4/0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
5,12 m?2 5,120
RAZEM 5,120
199 Ttumik akustyczny okragty d= 100 1=600 szt 1,000
d.4.4|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
200 Zawor wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 100mm szt 1,000
d.4.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
201 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 1,000
d.4.4
1 m 1,000
RAZEM 1,000
202|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy o wydajnosci ok. 30m3/h z kré¢cami elastycznymi szt 1,000
d.4.4|0205-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
203 Woyrzutnie dachowe, kotowe, typ C o $rednicy 100mm szt 1,000
d.4.4|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.5 WS10
204 |KNR-W 2-17 |Klapa p.poz , o $r.do 100 mm szt. 1,000
d.4.5|0131-02
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
205|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 100mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 2,620
d.4.5/0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
2,62 m?2 2,620
RAZEM 2,620
206 Ttumik akustyczny okragty d= 100 1=600 szt 1,000
d.4.5|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
207 Zawor wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 100mm szt 1,000
d.4.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
208 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 1,000
d.4.5
1 m 1,000
RAZEM 1,000
209/KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy o wydajnosci ok. 30m3/h z kré¢cami elastycznymi szt 1,000
d.4.5/0205-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
210 Woyrzutnie dachowe, kotowe, typ C o $rednicy 100mm szt 1,000
d.4.5|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.6 Ws11
211|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz , o $r.do 100 mm szt. 1,000
d.4.6/0131-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
212|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 100mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 3,080
d.4.6/0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
3,08 m?2 3,080
RAZEM 3,080
213 Ttumik akustyczny okragty d= 100 1=600 szt 1,000
d.4.6|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
214 Zawér wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 100mm szt 1,000
d.4.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
215 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 1,000
d.4.6
1 m 1,000
RAZEM 1,000
216|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy o wydajnosci ok. 50m3/h z kré¢cami elastycznymi szt 1,000
d.4.6/0205-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
217 Wyrzutnie dachowe, kotowe, typ C o $rednicy 100mm szt 1,000
d.4.6|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.7 WS12
218/KNR-W 2-17 |Klapa p.poz , o $r.do 100 mm szt. 1,000
d.4.7|0131-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
219|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 100mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 2,250
d.4.7/0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
2,25 m?2 2,250
RAZEM 2,250
220 Ttumik akustyczny okragty d= 100 1=600 szt 1,000
d.4.7 |kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
221 Zawor wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 100mm szt 1,000
d.4.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
222 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 1,000
d.4.7
1 m 1,000
RAZEM 1,000
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223 |KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy o wydajnosci ok. 50m3/h z kré¢cami elastycznymi szt 1,000
d.4.7|0205-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
224 Woyrzutnie dachowe, kotowe, typ C o $rednicy 100mm szt 1,000
d.4.7 |kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.8 WS15
225|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz , o $r.do 100 mm szt. 1,000
d.4.8/0131-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
226|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 100mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 4,440
d.4.8/0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
4,44 m?2 4,440
RAZEM 4,440
227 Ttumik akustyczny okragty d= 100 1=600 szt 1,000
d.4.8|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
228 Zawér wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 100mm szt 1,000
d.4.8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
229 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 1,000
d.4.8
1 m 1,000
RAZEM 1,000
230|KNR-W 2-17 |\Wentylator kanatowy o wydajnosci ok. 50m3/h z kré¢cami elastycznymi szt 1,000
d.4.8{0205-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
231 Woyrzutnie dachowe, kotowe, typ C o $rednicy 100mm szt 1,000
d.4.8|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.9 WS18
232|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz , o $r.do 100 mm szt. 1,000
d.4.9|0131-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
233|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 100mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 4,060
d.4.9/0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
4,06 m?2 4,060
RAZEM 4,060
234 Ttumik akustyczny okragty d= 100 1=600 szt 1,000
d.4.9|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
235 Zawor wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 100mm szt 1,000
d.4.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
236 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 1,000
d.4.9
1 m 1,000
RAZEM 1,000
237|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy o wydajnosci ok. 50m3/h z kré¢cami elastycznymi szt 1,000
d.4.9/0205-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
238 Woyrzutnie dachowe, kotowe, typ C o $rednicy 100mm szt 1,000
d.4.9|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.10 ws2
239|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz , o $r.do 100 mm szt. 1,000
d.4./0131-02
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
240 Ttumik akustyczny okragty d= 100 1=600 szt 1,000
d.4.|kalk. wtasna
10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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241 |KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 100mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 5,050
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
10
5,05 m?2 5,050
RAZEM 5,050
242 Zawér wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 100mm szt 1,000
d.4.
10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
243 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 1,000
d.4.
10
1 m 1,000
RAZEM 1,000
244 KNR-W 2-17 |\Wentylator kanatowy o wydajnosci ok. 30m3/h z kré¢cami elastycznymi szt 1,000
d.4.|0205-01
10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
245 Woyrzutnie dachowe, kotowe, typ C o $rednicy 100mm szt 1,000
d.4.|kalk. wtasna
10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.11 ws21
246 |KNR-W 2-17 |Klapa p.poz , o $r.do 100 mm szt. 1,000
d.4./0131-02
11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
247 Ttumik akustyczny okragty d= 100 1=600 szt 1,000
d.4. kalk. wtasna
11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
248 |KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 100mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 1,130
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
11
1,13 m?2 1,130
RAZEM 1,130
249 Zawér wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 100mm szt 1,000
d.4.
11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
250 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 1,000
d.4.
11
1 m 1,000
RAZEM 1,000
251 KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy o wydajnosci ok. 40m3/h z kré¢cami elastycznymi szt 1,000
d.4./0205-01
11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
252 Woyrzutnie dachowe, kotowe, typ C o $rednicy 100mm szt 1,000
d.4.|kalk. wtasna
11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.12 wWs23
253 |KNR-W 2-17 |Klapa p.poz , o $r.do 100 mm szt. 1,000
d.4./0131-02
12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
254 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 100mm z blachy stalowej kotowe, typ S m2 1,300
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
12
1,3 m?2 1,300
RAZEM 1,300
255 Ttumik akustyczny okragty d= 100 1=600 szt 1,000
d.4.|kalk. wtasna
12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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256 Zawor wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 100mm szt 1,000
d.4.
12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
257 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 1,000
d.4.
12
1 m 1,000
RAZEM 1,000
258 KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy o wydajnosci ok. 50m3/h z kré¢cami elastycznymi szt 1,000
d.4./0205-01
12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
259 Woyrzutnie dachowe, kotowe, typ C o $rednicy 100mm szt 1,000
d.4. kalk. wtasna
12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.13 ws4
260 |KNR-W 2-17 |Klapa p.poz , o $r.do 100 mm szt. 1,000
d.4.|0131-02
13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
261 |KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 100mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 2,110
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
13
2,11 m?2 2,110
RAZEM 2,110
262 Ttumik akustyczny okragty d= 100 1=600 szt 1,000
d.4. kalk. wtasna
13
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
263 Zawor wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 100mm szt 1,000
d.4.
13
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
264 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 1,000
d.4.
13
1 m 1,000
RAZEM 1,000
265|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy o wydajnosci ok. 50m3/h z kré¢cami elastycznymi szt 1,000
d.4./0205-01
13
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
266 Woyrzutnie dachowe, kotowe, typ C o $rednicy 100mm szt 1,000
d.4. kalk. wtasna
13
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
414 wss
267 |KNR-W 2-17 |Klapa p.poz , o $r.do 100 mm szt. 1,000
d.4.|0131-02
14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
268 |KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 100mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 2,170
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
14
2,17 m?2 2,170
RAZEM 2,170
269 Ttumik akustyczny okragty d= 100 1=600 szt 1,000
d.4. kalk. wtasna
14
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
270 Zawor wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 100mm szt 1,000
d.4.
14
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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271 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 1,000
d.4.
14
1 m 1,000
RAZEM 1,000
272|KNR-W 2-17 |\Wentylator kanatowy o wydajnosci ok. 30m3/h z kré¢cami elastycznymi szt 1,000
d.4./0205-01
14
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
273 Woyrzutnie dachowe, kotowe, typ C o $rednicy 100mm szt 1,000
d.4. kalk. wlasna
14
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
274|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 100mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 3,380
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
14
3,38 m?2 3,380
RAZEM 3,380
275 Ttumik akustyczny okragty d= 100 1=600 szt 1,000
d.4. kalk. wlasna
14
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
276 Zawér wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 100mm szt 1,000
d.4.
14
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
277 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 1,000
d.4.
14
1 m 1,000
RAZEM 1,000
278|KNR-W 2-17 |\Wentylator kanatowy o wydajnosci ok. 30m3/h z kré¢cami elastycznymi szt 1,000
d.4./0205-01
14
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
279 Woyrzutnie dachowe, kotowe, typ C o $rednicy 100mm szt 1,000
d.4.|kalk. wtasna
14
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.15 WS13
280|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz , o0 $r.do 125 mm szt. 1,000
d.4./0131-02
15
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
281 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=125mm m 1,000
d.4. kalk. wtasna
15
1 m 1,000
RAZEM 1,000
282 Zawor wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 125mm szt 1,000
d.4.|kalk. wtasna
15
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
283 Zawér wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 160mm szt 1,000
d.4. kalk. wtasna
15
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
284 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=160mm m 1,000
d.4.|kalk. wtasna
15
1 m 1,000
RAZEM 1,000
285 Ttumik akustyczny okragty d= 125 1=600 szt 1,000
d.4. kalk. wtasna
15
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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286 |KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 160mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 0,470
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
15
piony 0,47 m?2 0,470
RAZEM 0,470
287|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 125mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 5,030
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
15
5,03 m?2 5,030
RAZEM 5,030
288 |KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy o wydajnosci ok. 160 m3/h z kr6¢cami elastycznymi fi125|szt 1,000
d.4./0205-01
15
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
289 Woyrzutnie dachowe, kotowe, typ C o $rednicy 125mm szt 1,000
d.4. kalk. wtasna
15
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.16 ws14
290 Zawér wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 125mm szt 1,000
d.4. kalk. wtasna
16
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
291 |KNR-W 2-17 |Klapa p.poz , o0 $r.do 125 mm szt. 1,000
d.4./0131-02
16
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
292 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=125mm m 1,000
d.4. kalk. wtasna
16
1 m 1,000
RAZEM 1,000
293 Zawor wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 125mm szt 1,000
d.4.|kalk. wtasna
16
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
294 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=160mm m 1,000
d.4. kalk. wtasna
16
1 m 1,000
RAZEM 1,000
295 Ttumik akustyczny okragty d= 125 1=600 szt 1,000
d.4.|kalk. wtasna
16
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
296 |[KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 125mm z blachy stalowej kotowe, typ S m2 4,160
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
16
4,16 m?2 4,160
RAZEM 4,160
297 |KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy o wydajnosci ok. 90 m3/h z kr6¢cami elastycznymi fi125 |szt 1,000
d.4./0205-01
16
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
298 Woyrzutnie dachowe, kotowe, typ C o $rednicy 125mm szt 1,000
d.4. kalk. wtasna
16
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
417 WsS16
299/KNR-W 2-17 |Klapa p.poz , o $r.do 125 mm szt. 1,000
d.4.|0131-02
17
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
300 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=125mm m 1,000
d.4.|kalk. wtasna
17
1 m 1,000
RAZEM 1,000

-18-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39091 Uzytkownik: RIM PROJEKT Radostaw Misztal




tomianki przedszkole- instalacje sanitarne przemiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
301 Zawor wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 160mm szt 1,000
d.4.|kalk. wtasna
17
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
302 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=160mm m 1,000
d.4. kalk. wtasna
17
1 m 1,000
RAZEM 1,000
303 Ttumik akustyczny okragty d= 125 1=600 szt 1,000
d.4.|kalk. wtasna
17
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
304|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 160mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 0,470
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
17
piony 0,47 m2 0,470
RAZEM 0,470
305|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 125mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 3,210
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
17
3,21 m?2 3,210
RAZEM 3,210
306|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy o wydajnosci ok. 120 m3/h z kroécami elastycznymi fi125|szt 1,000
d.4./0205-01
17
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
307 Woyrzutnie dachowe, kotowe, typ C o $rednicy 125mm szt 1,000
d.4.|kalk. wtasna
17
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.18 ws22
308 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 3,000
d.4.
18
3 m 3,000
RAZEM 3,000
309 Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewoddw o $redni-|szt 3,000
d.4.|kalk. wtasna |cy 100mm
18
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
310 Zawor wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 100mm szt 3,000
d.4.
18
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
311|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 100mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 0,750
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
18
0,75 m?2 0,750
RAZEM 0,750
312|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz , o $r.do 125 mm szt. 1,000
d.4./0131-02
18
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
313 Ttumik akustyczny okragty d= 125 1=600 szt 1,000
d.4. kalk. wtasna
18
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
314|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 125mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 2,130
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
18
2,13 m?2 2,130
RAZEM 2,130
315|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy o wydajnosci ok. 150 m3/h z kroécami elastycznymi fi125|szt 1,000
d.4./0205-01
18
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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316 Woyrzutnie dachowe, kotowe, typ C o $rednicy 125mm szt 1,000
d.4.|kalk. wtasna
18
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.19 wWSs24
317|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz , o $r.do 125 mm szt. 1,000
d.4./0131-02
19
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
318 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=125mm m 1,000
d.4. kalk. wtasna
19
1 m 1,000
RAZEM 1,000
319 Zawor wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 160mm szt 1,000
d.4.|kalk. wtasna
19
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
320 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=160mm m 1,000
d.4. kalk. wtasna
19
1 m 1,000
RAZEM 1,000
321 Ttumik akustyczny okragty d= 125 1=600 szt 1,000
d.4.|kalk. wtasna
19
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
322|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 160mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 0,470
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
19
piony 0,47 m2 0,470
RAZEM 0,470
323 |KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 125mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 1,210
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
19
1,21 m?2 1,210
RAZEM 1,210
324|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy o wydajnosci ok. 110 m3/h z kr6écami elastycznymi fi125|szt 1,000
d.4./0205-01
19
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
325 Woyrzutnie dachowe, kotowe, typ C o $rednicy 125mm szt 1,000
d.4.|kalk. wtasna
19
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.20 WsS3
326 Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewodéw o $redni-|szt 2,000
d.4.|kalk. wtasna |cy 100mm
20
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
327 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 2,000
d.4.
20
2 m 2,000
RAZEM 2,000
328 Zawor wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 100mm szt 2,000
d.4.
20
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
329|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 100mm z blachy stalowej kotowe, typ S m2 0,400
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
20
0,4 m2 0,400
RAZEM 0,400
330|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz , o0 $r.do 125 mm szt. 1,000
d.4./0131-02
20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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331 Ttumik akustyczny okragty d= 125 1=600 szt 1,000
d.4.|kalk. wtasna
20
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
332|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 125mm z blachy stalowej kotowe, typ S m2 6,510
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
20
6,51 m?2 6,510
RAZEM 6,510
333|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy o wydajnosci ok. 100 m3/h z kr6¢cami elastycznymi fi125|szt 1,000
d.4./0205-01
20
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
334 Woyrzutnie dachowe, kotowe, typ C o $rednicy 125mm szt 1,000
d.4. kalk. wtasna
20
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.21 WS5
335 Kratka wentylacyjna 225x125 szt 2,000
d.4. kalk. wtasna
21
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
336 |KNR-W 2-17 |Klapa p.poz , o $r.do 200 mm szt. 1,000
d.4./0131-02
21
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
337|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 200mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 3,930
d.4./0122-02 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
21
3,93 m?2 3,930
RAZEM 3,930
338|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 160mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 2,020
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
21
piony 2,02 m?2 2,020
RAZEM 2,020
339|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 125mm z blachy stalowej kotowe, typ S m2 1,570
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
21
1,57 m?2 1,570
RAZEM 1,570
340/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (z udziatem m?2 6,500
d.4./0102-04 ksztattek do 55%) o obwodzie do 1400mm
21
6.5 m?2 6,500
RAZEM 6,500
341 Ttumik akustyczny okragty d= 200 1=1000 szt 2,000
d.4. kalk. wtasna
21
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
342/KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy o wydajnosci ok. 250m3/h z kroéécami elastycznymi szt 1,000
d.4./0205-01
21
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.22 WS6
343|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz , o0 $r.do 125 mm szt. 1,000
d.4./0131-02
22
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
344 Zawér wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 160mm szt 1,000
d.4. kalk. wtasna
22
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
345 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=160mm m 1,000
d.4.|kalk. wtasna
22
1 m 1,000
RAZEM 1,000
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346 Ttumik akustyczny okragty d= 125 1=600 szt 1,000
d.4.|kalk. wtasna
22
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
347|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 160mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 0,470
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
22
piony 0,47 m2 0,470
RAZEM 0,470
348 |KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 125mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 6,600
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
22
6.6 m?2 6,600
RAZEM 6,600
349|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy o wydajnosci ok. 130 m3/h z kroécami elastycznymi fi125|szt 1,000
d.4./0205-01
22
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
350 Woyrzutnie dachowe, kotowe, typ C o $rednicy 125mm szt 1,000
d.4.|kalk. wtasna
22
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.23 WS17
351 Zawor wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 200mm szt 1,000
d.4.|kalk. wtasna
23
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
352|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz , o $r.do 160 mm szt. 1,000
d.4./0131-02
23
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
353 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=200mm m 1,000
d.4.|kalk. wtasna
23
1 m 1,000
RAZEM 1,000
354 Ttumik akustyczny okragty d= 160 1=600 szt 1,000
d.4. kalk. wtasna
23
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
355|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 160mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 7,000
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
23
piony 7 m2 7,000
RAZEM 7,000
356 |KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy o wydajnosci ok. 180 m3/h z kré¢cami elastycznymi fi160|szt 1,000
d.4./0205-01
23
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
357 Woyrzutnie dachowe, kotowe, typ C o $rednicy 160mm szt 1,000
d.4.|kalk. wtasna
23
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.24 ws7
358 Zawor wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 200mm szt 1,000
d.4.|kalk. wtasna
24
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
359|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz , o $r.do 160 mm szt. 1,000
d.4./0131-02
24
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
360 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=200mm m 1,000
d.4.|kalk. wtasna
24
1 m 1,000
RAZEM 1,000
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361 Ttumik akustyczny okragty d= 160 1=600 szt 1,000
d.4.|kalk. wtasna
24
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
362 |KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 160mm z blachy stalowej kotowe, typ S m2 5,000
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
24
piony 5 m2 5,000
RAZEM 5,000
363 |KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy o wydajnosci ok. 180 m3/h z kr6¢cami elastycznymi fi160|szt 1,000
d.4./0205-01
24
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
364 Woyrzutnie dachowe, kotowe, typ C o $rednicy 160mm szt 1,000
d.4. kalk. wtasna
24
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.25 Ws19
365 Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewoddw o $redni-|szt 12,000
d.4.|kalk. wtasna |cy 100mm
25
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
366 Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewoddéw o $redni-|szt 5,000
d.4.|kalk. wtasna |cy 125mm
25
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
367 Zawér wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 125mm szt 6,000
d.4. kalk. wtasna
25
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
368 Zawor wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 100mm szt 12,000
d.4.
25
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
369 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 12,000
d.4. kalk. wtasna
25
12 m 12,000
RAZEM 12,000
370 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=125mm m 3,000
d.4.|kalk. wtasna
25
3 m 3,000
RAZEM 3,000
371|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 160mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 2,320
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
25
piony 2,32 m2 2,320
RAZEM 2,320
372|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 125mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 12,500
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
25
12,5 m?2 12,500
RAZEM 12,500
373|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 100mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 2,000
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
25
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
374KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym o wydajnosci 1020m3/h szt 1,000
d.4./0205-01
25
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
375|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (z udziatem m?2 13,240
d.4./0102-04 ksztattek do 55%) o obwodzie do 1400mm
25
13,24 m?2 13,240
RAZEM 13,240
4.26 Ws20
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376 Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewodéw o $redni-|szt 6,000
d.4.|kalk. wtasna |cy 100mm
26
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
377 Zawér wentylacyjny nawiewny / wyciggowy fi 100mm szt 6,000
d.4.
26
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
378 Przewdd elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 6,000
d.4.|kalk. wtasna
26
6 m 6,000
RAZEM 6,000
379|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 160mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 0,500
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
26
piony 0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
380|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 125mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2 6,000
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
26
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
381 |KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 100mm z blachy stalowej kotowe, typ S m2 5,500
d.4.|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
26
55 m?2 5,500
RAZEM 5,500
382|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym o wydajnosci 300m3/h szt 1,000
d.4./0205-01
26
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
383|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (z udziatem m2 10,140
d.4./0102-04 ksztattek do 55%) o obwodzie do 1400mm
26
10,14 m?2 10,140
RAZEM 10,140
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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przedszkola miejskiego oraz placu zabaw wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi w to-
miankach

ADRES INWESTYCJI  :  UL. PIASKOWA, 05-092 £t OMIANKI,
DZIALKI NR 17,18 OBREB 4-0022 t OMIANKI DABROWA

INWESTOR : URZAD GMINY LOMIANKI

ADRES INWESTORA  :  ul. WARSZAWSKA 115, 05-092 tOMIANKI

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Krzysztof Gros (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 17 grudzien 2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Podstawg do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, przedmiar robét , wizja Oferenta na miejscu robét oraz z uzgod
nienia i wyjasnienia udzielone na zapytania Oferentéw.

2. Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu robét zgodnie ze sztukg budowlang , na
wet gdy wykonanie dodatkowych rob6t nie wynika z opisu pozycji.

3. Podstawe prawng wyliczenia ceny stanowi - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia me-
tod

i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

4. Ceny: Sekocenbud 4kw2020 oraz cenniki producentow

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
17 grudzien 2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



tomianki przedszkole PD DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA 1 133
1.1|STAN ZEROWY 1 25
1.1.|Roboty ziemne 1 6
1
1.1.|Fundamenty i $ciany podziemia 7 13
2
1.1.|Izolacje fundamentéw i $cian podziemia 14 21
3
1.1.|Posadzki warstwy wyréwnawcze i izolacje na gruncie - 3.1 22 25
4
1.2|STAN SUROWY 26 62
1.2.|Konstrukcja 26 38
1
1.2.|Sciany nadziemia 39 43
2
1.2.|Dach pokrycie 44 62
3
1.2.|Dach 44 50
3.1
1.2.| Attyki 51 58
3.2
1.2.|Obrébki blacharskie, rynny. 59 62
3.3
1.3|STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY 63 109
1.3.|Tynki i oblicowania 63 73
1
1.3.|Okna i drzwi zewnetrzne 74 85
2
1.3.|Roboty malarskie 86 88
3
1.3.|Posadzki warstwy wyréwnawcze i izolacje - podtoga na gruncie 3.1 89 96
4
1.3.|Posadzki warstwy wyréwnawcze i izolacje - posadzki na stropie 97 105
5
1.3.|Slusarka i elementy wyposazenia 106 109
6
1.4|STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY 110 133
1.4.|Ocieplenie elewacji, oktadziny 110 120
1
1.4.|Cokot 121 125
2
1.4.|Rusztowania 126 130
3
1.4.|Slusarka blacharska 131 133
4
2|ZAGOSPODAROWANIE TERENU 134 199
2.1|Roboty ziemne i zagospodarowanie terenéw zielonych 134 141
2.2|Opaski wokot budynku 142 147
2.3| Tereny utwardzone - droga, parkingi 148 163
2.4|Nawierzchnie placu zabaw 164 168
2.5|Podesty i rampy 169 173
2.6/ Wyposazenie placéw zabaw i mata architektura 174 192
2.7|Wyposazenie zewnetrzne 193 195
2.8|0grodzenia 196 199
3|WYPOSAZENIE 200 253
3.1|Meble przedszkolne saly zabaw 200 210
3.2|Meble przedszkolne - zaplecze sal 211 212
3.3|Meble przedszkolne - szatnia 213 215
3.4/ Meble przedszkolne - pokoje biurowe, lekarskie, socjalne itd. 216 234
3.5|Meble przedszkolne - pomieszczenia socjalne personelu przedszkola 235 244
3.6/Meble przedszkolne - pomieszczenia socjalne pracownikéw kuchni 245 253
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1.1 STAN ZEROWY
1.1. Roboty ziemne
1
1|KNR 5-15 Ogrodzenie prowizoryczne wysokosci 1.5 m z siatki stalowej w ramach na m
d.1./1006-03 stupkach stalowych
1.1
230.000 m 230.0000
RAZEM 230.0000
2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 spycharek
1.1
879.000 m2 879.0000
RAZEM 879.0000
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1.1
23.300%38.600*0.400 <podposadzkowe> m3 359.7520
A (sumaczesciowa) | e
m3 359.7520
dokopy pod
<tawy>
0.700*1.100*78.500 m3 60.4450
1.000*1.100*116.500 m3 128.1500
1.000%1.100*143.500 m3 157.8500
<stopy>
2.200%1.000%1.100*4 <La2> m3 9.6800
B (sumaczesciowa) ] e
m3 356.1250
odktady
poz.B*20% m3 71.2250
RAZEM 787.1020
4/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym ms3
d.1./0122-01
1.1
poz.3 m3 787.1020
RAZEM 787.1020
5/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-04 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
1.1 warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l
poz.3 m3 787.1020
-poz.7 ms3 -32.3750
-poz.8 m3 -15.7000
-poz.9 ms3 -83.2000
-poz.10 m3 -2.5600
-poz.13*0.66 m3 -37.0732
-p0z.18*0.25*0.66 m3 -28.5031
-poz.22 ms3 -235.5135
-p0z.23*0.5 m3 -58.8784
RAZEM 293.2988
6|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
1.1/0208-02 ku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami sa-
mowytadowczymi - wywo6z pozostatej ziemi
poz.2*0.15 m3 131.8500
poz.3-poz.5 m3 493.8032
RAZEM 625.6532
1.1. Fundamenty i Sciany podziemia
2
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.{1101-01 z.sz.|samochodzie.
1.2/5.4. 9913
<tawy>
0.70070.100*78.500 m3 5.4950
1.000*0.100*116.500 <tal1> m3 11.6500
1.000*0.100143.500 <tala> m3 14.3500
<stopy>
2.200*1.000*0.100*4 <La2> m3 0.8800
RAZEM 32.3750
8|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu. Beton C20/25 (B25)
1.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.50070.400*78.500 m3 15.7000
RAZEM 15.7000
9/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-02 waniem pompy do betonu. Beton C20/25 (B25)
1.2
0.80070.400*116.500 <tal1> m3 37.2800
0.80070.400%143.500 <kala> m3 45.9200
RAZEM 83.2000
10|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z za- |m3
d.1./0204-04 stosowaniem pompy do betonu. Beton C20/25 (B25)
1.2
2.000*0.800*0.400*4 <La2> m3 2.5600
RAZEM 2.5600
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |kg
d.1.{0290-01 kie o ér. do 7 mm
1.2
3.200 <fawy, stopy, startery> kg 3.2000
RAZEM 3.2000
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1.2
1433.850+72.190+4091.190 <tawy, stopy, startery> kg 5597.2300
RAZEM 5597.2300
13/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej. Be- |ms3
d.1./0101-05 ton C20/25 (B25)
1.2
37.660%1.400*0.240-1.100*0.240*0.150*4-1.150*0.24070.150*4 <0$ A> m3 12.3298
21.920%1.40070.240-1.1600.240*0.150*3 <0$ 1> m3 7.2398
21.930%1.400*0.240-1.000*0.240*0.150*2+9.547*1.400%0.240 <0$ B> m3 10.5043
15.250*1.40070.240-1.35070.240*0.150 <0$ 5> m3 5.0754
20.580%1.400*0.240-1.050*0.240*0.150*5-1.450*0.240*0.150*2-1.510*0.240* |m3 6.5671
0.150 <o0$ C>
15.480*1.40070.240-1.300*0.240*0.150 <0$ 2> m3 5.1545
9.96071.40070.240 <0$ 3> m3 3.3466
9.960%1.400%0.240 <0$ 4> m3 3.3466
4.700%1.400*0.240 <0$ B-C> m3 1.5792
3.060*1.400%0.240 <0$ C-D> m3 1.0282
RAZEM 56.1715
1.1. Izolacje fundamentéw i $cian podziemia
3
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa tawy i $ciany wewnetrzne
1.3
fawy
0.400778.500*2 m2 62.8000
0.400*116.500*2 m?2 93.2000
0.400"143.500*2 m2 114.8000
(2.000+0.800)*0.400*4*2 m2 8.9600
$ciany fundamentowe
poz.13/0.240*2 m2 468.0958
RAZEM 747.8558
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1.3
poz.14 m2 747.8558
RAZEM 747.8558
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa gruntujgca
1.3
0.500*78.500 m2 39.2500
0.800%116.500 m2 93.2000
0.800%143.500 m?2 114.8000
2.00070.800*4 m2 6.4000
RAZEM 253.6500
17|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.1./202 0618-01
1.3
poz.16 m2 253.6500
RAZEM 253.6500
18/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
d.1./0303-01 jacych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
1.3
38.040%1.400*2 <o$ A i D> m2 106.5120
22.740%1.400 <o0$ 1> m?2 31.8360
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5.670"1.400+3.370%1.400+15.530%1.400 <0$ 7> m2 34.3980
RAZEM 172.7460
19/KNR AT-27 |Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizo- |m?2
d.1./0508-04 lacyjnych klejonych punktowo masg bitumiczng. XPS gr 25 cm
1.3
38.040%1.400*2 <o$ A i D> m2 106.5120
22.740%1.400 <o0$ 1> m?2 31.8360
5.67071.400+3.370*1.400+15.530*1.400 <0$ 7> m2 34.3980
RAZEM 172.7460
20|KNR AT-27 |Wklejanie ksztattek uszczelniajgcych przy hydroizolacji fundamentéw na bitu- |szt.
d.1./0503-04 miczng mase KMB
1.3
10 <warto$¢ przyjeta> szt. 10.0000
RAZEM 10.0000
21|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m2
d.1./0508-02 kubetkowej
1.3
38.600%1.100*2 <o$ A i D> m2 84.9200
23.080%1.100 <0$ 1> m?2 25.3880
5.795"1.100+3.280*1.100+15.820*1.100 <0$ 7> m2 27.3845
RAZEM 137.6925
1.1. Posadzki warstwy wyréwnawcze i izolacje na gruncie - 3.1
4
22|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich gr. 30 cm na podtozu gruntowym. m3
d.1./1101-07
1.4
232.42070.300 <o0$ A-B, 1-7> m3 69.7260
25.100*0.300 <o0$ B-D, 1-2> m3 7.5300
21.17070.300 <o0$ C-D, 1-2> m3 6.3510
106.270%0.300 <o0$ B-C, 2-5> m3 31.8810
73.577*0.300 <o0$ B-C, 5-7> m3 22.0731
66.334*0.300 <o$ C-D, 2-3> m3 19.9002
66.33470.300 <0$ C-D, 3-4> m3 19.9002
66.920*0.300 <o$ C-D, 4-5> m3 20.0760
126.920*0.300 <0$ C-D, 5-7> m3 38.0760
RAZEM 235.5135
23|KNR 2-02 Podktady betonowe gr. 15 cm na podtozu gruntowym. Zastosowano pompe do |m3
d.1./1101-01 z.sz.|betonu na samochodzie.
1.4/5.4. 9913
232.42070.150 <o0$ A-B, 1-7> m3 34.8630
25.100*0.150 <o0$ B-D, 1-2> m3 3.7650
21.17070.150 <o0$ C-D, 1-2> m3 3.1755
106.270*0.150 <o$ B-C, 2-5> m3 15.9405
73.577*0.150 <o0$ B-C, 5-7> m3 11.0366
66.334*0.150 <0$ C-D, 2-3> m3 9.9501
66.334*0.150 <0$ C-D, 3-4> m3 9.9501
66.920*0.150 <0$ C-D, 4-5> m3 10.0380
126.920%0.150 <0$ C-D, 5-7> m3 19.0380
RAZEM 117.7568
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntujaca
1.4
232.420 <0$ A-B, 1-7> m2 232.4200
25.100 <o0$ B-D, 1-2> m?2 25.1000
21.170 <0$ C-D, 1-2> m2 21.1700
106.270 <o0$ B-C, 2-5> m?2 106.2700
73.577 <0$ B-C, 5-7> m2 73.5770
66.334 <0$ C-D, 2-3> m?2 66.3340
66.334 <0$ C-D, 3-4> m2 66.3340
66.920 <0$ C-D, 4-5> m?2 66.9200
126.920 <o0$ C-D, 5-7> m2 126.9200
RAZEM 785.0450
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goragco |m2
d.1./0604-03 - pierwsza warstwa
1.4 Krotnosé = 2
232.420 <0$ A-B, 1-7> m2 232.4200
25.100 <o0$ B-D, 1-2> m?2 25.1000
21.170 <0$ C-D, 1-2> m2 21.1700
106.270 <o0$ B-C, 2-5> m?2 106.2700
73.577 <0$ B-C, 5-7> m2 73.5770
66.334 <0$ C-D, 2-3> m?2 66.3340
66.334 <0$ C-D, 3-4> m2 66.3340
66.920 <0$ C-D, 4-5> m?2 66.9200
126.920 <o0$ C-D, 5-7> m2 126.9200
RAZEM 785.0450
1.2 STAN SUROWY

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros
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1.2. Konstrukcja
1
26|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- |m3
d.1./0211-01 skowane.
2.1
0.240*0.240*5.130*8 m3 2.3639
RAZEM 2.3639
27|KNR-W 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane sze- |m3
d.1./0211-04 roko$¢ przewigzek do 0.3 m - Wience beton C20/25
2.1
<PARTER>
<wience zewnetrzne>
0.240*0.270%60.000 m3 3.8880
0.240*0.270*19.500 ms3 1.2636
<wience wewnetrzne>
0.240*0.270*115.000 ms3 7.4520
<PIETRO>
<wience zewnetrzne>
0.240%0.240*58.000 ms3 3.3408
0.240*0.600*51.000 m3 7.3440
<wience wewnetrzne>
0.240*0.240*110.000 m3 6.3360
RAZEM 29.6244
28|KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.1./0207-01 pompy do betonu. Beton C25/30 (B30). SCIANA ZELBETOWA
2.1/0207-07
4.880%13.500-3.140*2.320*2-2.200*2.320*2 <w osi D'> m?2 41.1024
4.380%24.060-2.2008*2.320*3-3.140%2.320*3-1.150"2.320 m?2 65.5428
3.620*24.060-2.200*3.400*3-1.100%1.170*7-1.400*1.470*6 <0$ D> m?2 43.3002
5.130*26.550-1.900*2.250-4.130*17.160 <0$ 7'> m?2 61.0557
3.620*26.550-1.450%1.550*2 <08 7'> m?2 91.6160
7.355*5.130-1.050*2.250-1.900*2.250 m?2 31.0937
6.320*5.130-1.050*2.250 m?2 30.0591
6.445*3.620-1.70072.540 <0$ C> m?2 19.0129
RAZEM 382.7828
29/KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.1./0207-01 pompy do betonu. SCIANA ZELBETOWA
2.1/0207-07
6.700%(4.130+3.620) m?2 51.9250
RAZEM 51.9250
30|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.1./0207-01 pompy do betonu. Beton C25/30 (B30). ATTYKA
2.1/0207-07
<PIETRO>
0.600*58.000+0.600*51.000 <attyka obwodowa> m?2 65.4000
<PARTER>
1.150*32.500 <attyka odwodowa> m2 37.3750
RAZEM 102.7750
31|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.1./0207-01 pompy do betonu. Beton C25/30 (B30). ATTYKA
2.1/0207-07
<PARTER>
1.050%19.500 m?2 20.4750
RAZEM 20.4750
32|KNR 2-02 Schody Zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 15 cm - z zastosowa- |m2
d.1./0218-03 niem pompy do betonu
2.1/0218-06
4.800%1.380 m?2 6.6240
1.200%1.380 m?2 1.6560
0.300*1.600 m?2 0.4800
3.300%1.400*2 m?2 9.2400
RAZEM 18.0000
33|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 25 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1./0216-02 do betonu. Beton C25/30 (B30)
2.1/0216-05
<PARTER>
807.507 m?2 807.5070
-3.364 <otwor> m?2 -3.3640
-(14.782+12.461) <klatka schodowa> m?2 -27.2430
RAZEM 776.9000
34 |KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 22 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1./0216-02 do betonu. Beton C25/30 (B30)
2.1/0216-05
<PIETRO>
639.470 m?2 639.4700
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-(1.900+1.300+0.270) <otwory> m2 -3.4700
RAZEM 636.0000
35|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1.|0216-02 do betonu. Beton C25/30 (B30)
2.1/0216-05
<PARTER>
23.560 <o0$ C-D, 1-2> m?2 23.5600
RAZEM 23.5600
36|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1./0216-02 do betonu. Beton C25/30 (B30)
2.1/0216-05
<PARTER, spoczniki>
2.368*2 <0$ C-D, 1-2> m2 4.7360
4.483 <0$ 5, B-C> m?2 4.4830
RAZEM 9.2190
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |kg
d.1.{0290-01 kie o ér. do 7 mm.
2.1
209.680+127.870+508.400 kg 845.9500
RAZEM 845.9500
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm.
2.1
(851.820+814.440+14050.600)+(716.930+7721.140+1486.510)+(1913.38+ kg 34799.0300
1992.050+5252.160)
RAZEM 34799.0300
1.2. Sciany nadziemia
2
39/KNR 9-10 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci war- [m2
d.1.|0154-01 stwy konstrukcyjnej 24 cm z blokéw SILIKAT E24 k15 wykonane na zaprawie
2.2 klejowej do wyrobow silikatowych
<PARTER>
37.660*3.230-1.100*2.200*2-1.100*1.100*4-1.100*2.200*6 <0$ A> m?2 97.4418
21.920*3.230-1.100*2.200*2-1.200*2.200 <0$ 1> m2 63.3216
(21.810+8.680)*3.230-0.900*2.050*2 <0$ B> m?2 94.7927
3.060*3.230 <0$ C-D> m2 9.8838
15.360*3.230-1.200*2.050 <0$ 2> m?2 47.1528
(3.252+4.420+6.360+2.323)*3.230-0.900%2.050*6 <0$ C> m2 41.7567
9.960*3.230 <0$ 3> m?2 32.1708
9.960*3.230 <0$ 4> m2 32.1708
9.360*3.230+2.989*3.230 <0$ 5> m?2 39.8873
4.169*3.230 <0$ B-C> m2 13.4659
<PIETRO>
27.126*3.620-1.100*2.200*10 <0$ A> m?2 73.9961
7.812*3.620-1.100*2.200*2 <0$ 3'> m2 23.4394
21.810*3.620-0.900*2.050*3+9.547*3.620-0.900*2.050*3 <0$ B> m?2 102.4423
10.469*3.620-1.100*2.200 <0$ 1> m2 35.4778
3.181*3.620-0.800*2.050 <o0$ C-D> m?2 9.8752
15.360*3.620-1.200*2.050 <0$ 2> m2 53.1432
9.960*3.620 <0$ 3> m?2 36.0552
9.960*3.620 <0$ 4> m2 36.0552
9.850*3.620+2.989*3.620 <0$ 5> m?2 46.4772
4.169*3.620 <0$ B-C> m2 15.0918
(3.252+4.420+6.360+2.323)*3.620-0.900*2.050*6 <0$ C> m?2 48.1351
<ATTYKA>
3.450%1.400*0.5*2*4 <0$ 1> m2 19.3200
3.450%1.400*0.5*2*3+3.450%1.400*0.5 <0$ D> m?2 16.9050
RAZEM 988.4577
40|KNR 9-10 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m z ce- |m2
d.1./0158-03 giet SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobéw silikatowych
22
<PARTER>
(2.773+0.528)*3.430-0.900*2.050 <0$ 7', A-B> m2 9.4774
(2.099+3.407+3.854+1.492+1.828+1.795)*3.430-0.900*2.050*4 <0$ 4-5, A-B> |m?2 42.2693
2.160*3.430 <0$ 3-4, A-B> m2 7.4088
(3.575+3.120+1.200+2.800*2+6.557+4.240+0.886+2.420*4+9.390)*3.430- m?2 137.0106
0.900*2.050*8 <osi 1-3, A-B>
3.060*2.700 <o0$ 1-2, C-D> m?2 8.2620
(20.460+2.030)*3.430-0.900*2.050*3 <0$ B-C, 2-5> m2 71.6057
2.989*3.430%8+3.110*2.700+(0.310+0.720)*3.430 <0$ 2-5, B-C> m?2 93.9481
(1.620+2.869)*3.430-1.200%2.050 <0$ B-C, 5-6> m2 12.9373
(3.517+2.876+1.523+2.463+2.850+1.000+1.243)*4.430-1.800*2.050-0.900* m?2 57.4710
2.050*4 <o0$ B-C, 6-7>
2.850*2.700 <o0$ B-C, 6-7> m?2 7.6950
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<PIETRO>
(6.330+6.660+0.979+0.210)*3.630 <0$ 5-6, A-B> m?2 51.4698
(4.865+4.865+1.307+0.330)*3.630-0.900*2.050 <0$ 4-5, A-B> m2 39.4172
(6.660*2+1.240+0.500*2)*3.630 <o0$ 3-4, A-B> m?2 56.4828
(1.731+0.330)*3.630 <0$ 2-3, A-B> m2 7.4814
20.580*3.630+2.030*3.630 <0$ B-C, 2-5> m?2 82.0743
2.98973.630*4+2.052*3.630-1.200*2.050 <0$ 4-5, B-C> m2 48.3890
2.989*3.630*3+(0.420+0.700)*3.630 <o0$ 3-4, B-C> m?2 36.6158
2.98973.630*2 <0$ 2-3, B-C> m2 21.7001
(1.210+5.772+3.374+1.310+1.597+1.684+0.900+1.391+1.185)*3.630-0.900*  |m?2 53.9605
2.050*7 <o0$ 5-6, C-D>
RAZEM 845.6761
41|/KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe HPL gotowe wraz z drzwiami. m?2
d.1./1029-05
2.2
<PARTER>
1.000*2.700 <o0$ 1-2, A-B> m2 2.7000
1.000*2.700 <o0$ 1-2, C-D> m?2 2.7000
(1.200"2+1.860)*2.700 <0$ B-C, 2-3> m2 11.5020
(1.200*2+1.860)*2.700 <o0$ B-C, 3-4> m?2 11.5020
(1.200"2+1.860)*2.700 <0$ B-C, 4-5> m2 11.5020
<PIETRO>
1.310*3.630 <o0$ C-D, 5-6> m?2 4.7553
(1.200"2+1.860)*3.630 <0$ B-C, 2-3> m2 15.4638
(1.200*2+1.860)*3.630 <0$ B-C, 3-4> m?2 15.4638
(1.200"2+1.860)*3.630 <0$ B-C, 4-5> m2 15.4638
RAZEM 91.0527
42/KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L" m belki
d.1./0301-01
2.2
<PARTER>
1.200*16 m belki 19.2000
1.500*28 m belki 42.0000
1.800%6 m belki 10.8000
<PIETRO>
1.200*28 m belki 33.6000
1.500*30 m belki 45.0000
2.400"2 m belki 4.8000
RAZEM 155.4000
43|/KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L" w $cianach dziatowych m belki
d.1./0301-01
2.2
<PARTER>
1.200%1 m belki 1.2000
1.500*20 m belki 30.0000
1.800*2 m belki 3.6000
2.400"2 m belki 4.8000
<PIETRO>
1.500*11 m belki 16.5000
1.800*1 m belki 1.8000
RAZEM 57.9000
1.2 Dach pokrycie
3
1.2, Dach
3.1
44|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./0602-01 zimno z emulsji
2.3.
1
44.880 <o0$ 1-3, A-B> m?2 44.8800
118.900 <o0$ 5-7, B-D'> m2 118.9000
604.387 m?2 604.3870
RAZEM 768.1670
45/KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe. Papa paroizolacyj- |m?2
d.1.|0504-01 nagr. 4 mm
2.3.
1
poz.44 m2 768.1670
RAZEM 768.1670

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros
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46|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 200-036 pozio- |m?2
d.1./0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 20 cm.
2.3.
1
poz.44 m2 768.1670
RAZEM 768.1670
47|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.|0607-01 ziome podposadzkowe
2.3.
1
poz.44 m2 768.1670
RAZEM 768.1670
48/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-04 chu konstrukcji na klej poliuretanowy - warstwa spadkowa 1-20 cm oraz kliny w
2.3. narozach.
1
poz.44 m2 768.1670
RAZEM 768.1670
49|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe. Papa samoprzylepna |m?2
d.1./0504-02 oraz termozgrzewalna.
2.3.
1
poz.44 m2 768.1670
RAZEM 768.1670
50|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru o grubosci 8 cm m?2
d.1./0404-01
2.3.
1
poz.44 m2 768.1670
RAZEM 768.1670
1.2, Attyki
3.2
51|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./0602-01 zimno z emulsji
2.3.
2
<attyka zwykta>
(16.744+9.778+7.695+5.957)*0.240 <0$ A-B, 1-3> m2 9.6418
(25.620+18.782+12.997)*0.240 <0$ 5-7, A-D'> m?2 13.7758
<attyka ukosna>
24.86070.240 <08 A> m2 5.9664
30.191*0.240 <0$ D> m?2 7.2458
RAZEM 36.6298
52|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 25 cm pionowe |m?2
d.1./0609-10 na zaprawie bez siatki metalowg
2.3.
2
<attyka zwykta>
(9.713+5.957+7.695+25.620)*0.590 m?2 28.9012
(6.900+9.778+18.782+12.997)*1.050 m2 50.8799
RAZEM 79.7811
53|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 20 cm pionowe |m?2
d.1./0609-10 na zaprawie bez siatki metalowg
2.3.
2
<attyka ukosna>
19.822+2.755 <0$ D> m2 22.5770
22.370 <0$ A> m?2 22.3700
RAZEM 44.9470
54|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome gr 10 cm 0,|m?2
d.1.|0609-01 030 W/m2K na wierzchu konstrukcji na lepiku
2.3.
2
<attyka zwykta>
(9.713+5.957+7.695+25.620)*0.740 m?2 36.2489
<attyka ukosna>
24.86070.690 <08 A> m2 17.1534
30.191*0.690 <0$ D> m?2 20.8318
RAZEM 74.2341
55|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome gr 20 cm 0,|m?2
d.1.|0609-01 030 W/m2K na wierzchu konstrukcji na lepiku
2.3.
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(6.900+9.778+18.782+12.997)*0.740 m2 35.8582
RAZEM 35.8582
56 |KNR 2-02 Montaz ptyty OSB gr 22 mm na attyce m2
d.1./1110-04
2.3.|analogia
2
<attyka zwykta>
(9.713+5.957+7.695+25.620)*0.740 m2 36.2489
(6.900+9.778+18.782+12.997)*0.740 m?2 35.8582
<attyka ukosna>
24.86070.690 <08 A> m2 17.1534
30.191*0.690 <0$ D> m?2 20.8318
RAZEM 110.0923
57|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po- |m?2
d.1.|0504-01 Srednia na $cianach
2.3.
2
p0z.52+p0z.53 m2 124.7281
RAZEM 124.7281
58/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach |m2
d.1./0504-03
2.3.
2
poz.57 m2 124.7281
RAZEM 124.7281
1.2 Obrobki blacharskie, rynny.
3.3
59|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm
2.3.
3
<attyka zwykta>
(9.713+5.957+7.695+25.620)*0.900 m?2 44.0865
(6.900+9.778+18.782+12.997)*0.900 m2 43.6113
<attyka ukosna>
24.860%0.850 <08 A> m?2 21.1310
30.191*0.850 <08 D> m2 25.6624
<dymoklapy>
5.800*0.250+4.600*0.250 m?2 2.6000
<wentylacja>
3.00070.250+5.200*0.250 m2 2.0500
RAZEM 139.1412
60|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku szt.
d.1./0509-09
2.3.
3
7 szt. 7.0000
RAZEM 7.0000
61/KNR 2-15/ | Przejscia szczelne przez attyke szt.
d.1.|GEBERIT
2.3./0316-03
3
7 szt. 7.0000
RAZEM 7.0000
62|KNR 2-02 Swietliki dachowe klatek schodowych m?2
d.1./1220-03
2.3.
3
1.000*1.300+1.000*1.900 m2 3.2000
RAZEM 3.2000
1.3 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
1.3. Tynki i oblicowania
1
63|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jed- |m2
d.1./0102-08 nowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
3.1
<PARTER>
17.71772.480-1.100"2.200 <1.37> m2 41.5182
8.120*2.480-1.100*2.200 <1.38> m?2 17.7176
13.150*3.230-1.100"2.200-1.100*1.100-0.900*2.050 <1.18> m2 36.9995
5.160*3.230-1.100*2.200-0.900*2.050 <1.17> m?2 12.4018
14.60073.230-0.900*2.050 <1.19> m2 45.3130
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11.56073.230-1.100*1.100-0.900*2.050 <1.12> m2 34.2838
12.271*3.230-0.900*2.050 <1.14> m?2 37.7903
9.310*3.230-0.900*2.050 <1.15> m2 28.2263
8.640*3.230-0.900*2.050 <1.16> m?2 26.0622
29.674*3.230-0.900*2.050*9 <1.11> m2 79.2420
7.307*3.230-0.900*2.050 <1.20> m?2 21.7566
(40.169+4.560)*3.230-1.100*1.100*3-1.100%2.200-0.900*2.050*2 <1.13> m2 134.7347
14.281*3.230-0.900*2.050*5 <1.05> m2 36.9026
7.005*3.230-0.900*2.050 <1.06> m2 20.7812
6.202*3.230-0.900*2.050 <1.07> m?2 18.1875
9.526*3.230-1.100*2.200 <1.09> m2 28.3490
35.259*3.230-1.800*2.050-0.900*2.050-1.100*2.200*4 <1.03> m?2 98.6716
5.840*3.230-0.900*2.050 <1.04> m2 17.0182
39.700*3.230-0.900*2.050*3-2.200*2.200-3.180*2.200 <1.22> m?2 110.8600
11.977%3.230-0.900*2.050 <1.23> m2 36.8407
10.037*3.230-0.900*2.050 <1.24> m?2 30.5745
39.700*3.230-0.900*2.050*3-2.200*2.200-3.180*2.200 <1.25> m2 110.8600
8.576*3.230-0.900*2.050 <1.26> m2 25.8555
11.977%3.230-0.900*2.050 <1.27> m2 36.8407
39.700*3.230-0.900*2.050*3-2.200*2.200-3.180*2.200 <1.28> m?2 110.8600
11.977*3.230-0.900*2.050 <1.29> m2 36.8407
10.037*3.230-0.900*2.050 <1.30> m?2 30.5745
45.023*3.230-1.200*2.050*2-0.900*2.050*5-0.900*2.050 <1.36> m2 129.4343
22.523*3.230-1.200*2.050%2 <1.21> m?2 67.8293
15.468*3.230-0.900*2.050+29.812*4.230-0.900*2.050-2.200*2.200*2-3.180*  |m?2 145.0144
2.200*2-1.800*2.050 <1.32>
17.89674.230-1.800*2.050%2-0.900%2.050*3-1.900*3.000 <1.01> m2 57.0851
8.555*4.230-0.900*2.050 <1.33> m?2 34.3427
4.890%4.230-0.900%2.050-0.800*2.050+4.600*4.230-0.800*2.050 <1.34> m2 35.0177
5.217%4.230-0.900*2.050 <1.35> m?2 20.2229
5.337*4.230-0.900*2.050 <1.36 hydrofornia> m2 20.7305
7.287%4.230-1.800*2.050*2+21.331*3.230-1.200*2.050*2 <1.02> m?2 87.4231
17.925*3.230-1.200*2.050-0.900*2.050 <1.31> m2 53.5928
<PIETRO>
19.968*4.250-0.800*2.050-1.100*1.100-1.100*2.200 <2.09> m?2 79.5940
22.542*3.500-2.200*2.440-0.800*2.050-1.200*2.050 <2.22> m2 69.4290
39.700*3.500-3.680*2.200-1.400%1.400-1.100*1.100-0.900*2.050*3 <2.10> m?2 122.1490
11.977%3.500-0.900*2.050 <2.11> m2 40.0745
10.037*3.500-0.900*2.050 <2.12> m?2 33.2845
39.700*3.500-3.680*2.200-1.400*1.400-1.100%1.100-0.900*2.050*3 <2.13> m2 122.1490
8.597*3.500-0.900*2.050 <2.14> m?2 28.2445
11.977%3.500-0.900*2.050 <2.15> m2 40.0745
39.700*3.500-3.680*2.200-1.400%1.400-1.100*1.100-0.900*2.050*3 <2.16> m?2 122.1490
11.977%3.500-0.900*2.050 <2.17> m2 40.0745
10.037*3.500-0.900*2.050 <2.18> m?2 33.2845
40.728*3.500-1.200*2.050*2-0.900*2.050*6 <2.01b> m2 126.5580
19.625*3.500-0.900*2.050-1.100*2.200*2 <2.08> m?2 62.0025
20.120*3.500-1.100*2.200*2-0.900*2.050 <2.07> m2 63.7350
29.270*3.500-1.100*2.200*3-0.900*2.050 <2.06> m2 93.3400
13.150*3.500-1.100*2.200-0.900*2.050 <2.05> m2 41.7600
19.420*3.500-1.100*2.200-0.900*2.050*2 <2.04> m2 61.8600
19.320*3.500-1.100*2.200-0.900*2.050 <2.03> m2 63.3550
25.210*3.500-1.100*2.200*2-0.900*2.050 <2.02> m2 81.5500
26.195*3.500-1.200%2.050-0.900*2.050*3-1.200*2.050-1.450*1.550 <2.01a>  |m?2 78.9800
20.968*3.500-1.200*2.050-1.450*1.550-0.900*2.050 <2.21> m2 66.8355
(11.186+12.940+6.588+4.804+4.800+5.434)*3.500-0.900*2.05011 <2.19> m2 139.8370
12.901*3.500-0.900*2.050 <2.20> m2 43.3085

RAZEM 3570.3840
64 KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na osciezach sposobem maszynowym; mie- |m?2
d.1./0202-08 szanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
3.1
(1.100*0.240+1.100%0.240*2)*12 <O2> m?2 9.5040
(1.100%0.240+2.200%0.240*2)*17 <O1> m2 22.4400
(2.200*0.240+2.200%0.240*2)*5 <O3> m?2 7.9200
(1.450%0.240+1.550%0.240*2)*2 <O4> m2 2.1840
(1.40070.240+1.400%0.240*2)*6 <O5> m?2 6.0480
(2.060%0.240+2.200%0.240*2)*1 <O7> m2 1.5504
((2.030+1.150)*0.240+2.200*0.240*2)*5 <O6> m2 9.0960
((2.200*0.240+2.200*0.240*2)+2.200*0.240+1.350*0.240*2)*3 <O8> m2 8.2800
RAZEM 67.0224
65/KNR AT-32 |Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawe- |m
d.1./0502-03 dzie
3.1
poz.63*0.25 m 892.5960
RAZEM 892.5960
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66|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jedno-|m?2
d.1./0302-08 warstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
3.1
<PARTER>
1.700 <1.35> m2 1.7000
1.700 <1.36> m?2 1.7000
4.200 <1.33> m2 4.2000
1.810 <1.04> m?2 1.8100
126.780-28.586 <1.32> m2 98.1940
5.240 <1.09> m?2 5.2400
2.400 <1.07> m2 2.4000
8.460 <1.10> m?2 8.4600
3.060 <1.06> m2 3.0600
8.770 <1.05> m?2 8.7700
47.280 <1.13> m2 47.2800
2.140 <1.08> m?2 2.1400
9.340 <1.14> m2 9.3400
8.340 <1.12> m?2 8.3400
1.660 <1.17> m2 1.6600
14.920 <1.11> m?2 14.9200
2.650 <1.20> m2 2.6500
11.850 <1.19> m?2 11.8500
5.410 <1.15> m2 5.4100
4.600 <1.16> m?2 4.6000
17.740 <1.37> m2 17.7400
3.060 <1.38> m?2 3.0600
71.010 <1.22> m2 71.0100
71.210 <1.25> m?2 71.2100
71.010 <1.28> m2 71.0100
6.070 <1.24> m?2 6.0700
6.070 <1.30> m2 6.0700
17.640 <1.31> m?2 17.6400
<PIETRO>
21.190 <2.09> m2 21.1900
71.010 <2.10> m?2 71.0100
6.070 <2.12> m2 6.0700
71.010 <2.13> m?2 71.0100
6.070 <2.14> m2 6.0700
71.010 <2.16> m?2 71.0100
6.070 <2.18> m2 6.0700
6.770 <2.20> m?2 6.7700
RAZEM 766.7340
67|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS m?2
d.1./0212-02 GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami gtéwnymi co 60 cm
3.1 (system 4.07.51)
<PARTER>
17.290 <1.01> m2 17.2900
2.850 <1.34> m?2 2.8500
74.520 <1.03> m2 74.5200
26.260 <1.02> m?2 26.2600
42.470 <1.36> m2 42.4700
8.970 <1.29> m?2 8.9700
8.970 <1.27> m2 8.9700
8.970 <1.23> m?2 8.9700
10.720 <1.18> m2 10.7200
13.488 <1.21> m?2 13.4880
<PIETRO>
25.100 <2.22> m2 25.1000
8.970 <2.11> m?2 8.9700
8.620 <2.15> m2 8.6200
8.970 <2.17> m?2 8.9700
37.560 <2.01b> m2 37.5600
22.300 <2.01a> m?2 22.3000
20.590 <2.21> m2 20.5900
19.770 <2.19> m?2 19.7700
17.400 <2.08> m2 17.4000
22.710 <2.07> m?2 22.7100
48.210 <2.06> m2 48.2100
7.850 <2.05> m?2 7.8500
20.310 <2.04> m2 20.3100
19.980 <2.03> m?2 19.9800
35.420 <2.02> m2 35.4200
RAZEM 538.2680
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68/KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons- m?2
d.1./0209-01 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jed-
3.1 nowarstwowe (system 4.05.25).
<PARTER>
28.586 <1.32> m2 28.5860
RAZEM 28.5860
69|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe pod ptytki m?2
d.1.|202 1134-02
3.1
<PARTER>
8.120*2.000-1.100*2.000 <1.38> m?2 14.0400
11.97772.000-0.900*2.000 <1.23> m2 22.1540
11.977*2.000-0.900*2.000 <1.27> m?2 22.1540
11.97772.000-0.900*2.000 <1.29> m2 22.1540
7.307*2.000-0.900*2.000 <1.20> m?2 12.8140
13.150*2.000-0.900*2.000-1.100*2.000-1.100*1.100 <1.18> m2 21.0900
11.560*2.000-1.100*1.100-0.900*2.000 <1.12> m?2 20.1100
29.570*3.230-1.100*1.100*3-0.900*2.050*2 <1.13, 1.08> m2 88.1911
10.479*2.000-1.100*2.000 <1.10> m?2 18.7580
9.526*2.000-1.100*2.000 <1.09> m2 16.8520
14.281*2.000-0.900*2.000*5 <1.05> m2 19.5620
6.20272.000-0.900*2.000 <1.07> m2 10.6040
7.005*3.230-0.900*2.050 <1.06> m?2 20.7812
5.21772.000-0.900*2.000 <1.35> m2 8.6340
5.337*2.000-0.900*2.000 <1.36> m?2 8.8740
(4.600+4.860)*2.000-0.800*2.000*2-0.900*2.000 <1.34> m2 13.9200
8.555*2.000-0.900*2.000 <1.33> m?2 15.3100
<fartuchy>
2.000 <1.04> m2 2.0000
2.000 <1.37> m2 2.0000
2.000 <1.16> m2 2.0000
<PIETRO>
11.977*2.000-0.900*2.000 <2.11> m?2 22.1540
11.97772.000-0.900*2.000 <2.15> m2 22.1540
11.977*2.000-0.900*2.000 <2.17> m?2 22.1540
(11.186+12.940+6.588+4.804+4.800+5.434)*2.000-0.900*2.050*11 <2.19> m2 71.2090
<fartuchy>
3.000 <2.06> m2 3.0000
2.000 <2.09> m2 2.0000
2.000 <2.08> m2 2.0000
2.000 <2.20> m2 2.0000
RAZEM 508.6733
70{NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi wysoki na za-  |m?2
d.1./202 0837-05 |prawie klejowej
3.1
poz.69 m2 508.6733
RAZEM 508.6733
71|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.1./202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
3.1
<PARTER>
17.717*2.480-1.100*2.200 <1.37> m?2 41.5182
8.12072.480-1.100"2.200 <1.38> m2 17.7176
13.150*2.500-1.100*2.200-1.100*1.100-0.900*2.050 <1.18> m?2 27.4000
5.16073.230-1.100"2.200-0.900"2.050 <1.17> m2 12.4018
14.600*3.230-0.900*2.050 <1.19> m?2 45.3130
11.560*3.230-1.100"1.100-0.900*2.050 <1.12> m2 34.2838
12.271*3.230-0.900*2.050 <1.14> m?2 37.7903
9.31073.230-0.900"2.050 <1.15> m2 28.2263
8.640*3.230-0.900*2.050 <1.16> m?2 26.0622
29.674*3.230-0.900*2.050*9 <1.11> m2 79.2420
7.307*3.230-0.900*2.050 <1.20> m?2 21.7566
(40.169+4.560)*3.230-1.100*1.100*3-1.100"2.200-0.900*2.050*2 <1.13> m2 134.7347
14.281*3.230-0.900*2.050*5 <1.05> m2 36.9026
7.00573.230-0.900"2.050 <1.06> m2 20.7812
6.202*3.230-0.900*2.050 <1.07> m?2 18.1875
9.526*3.230-1.100"2.200 <1.09> m2 28.3490
35.259*2.500-1.800*2.050-0.900*2.050-1.100*2.200*4 <1.03> m?2 72.9325
5.84073.230-0.900"2.050 <1.04> m2 17.0182
39.700*3.230-0.900*2.050*3-2.200*2.200-3.180*2.200 <1.22> m?2 110.8600
11.97772.500-0.900*2.050 <1.23> m2 28.0975
10.037*3.230-0.900*2.050 <1.24> m?2 30.5745
39.700*3.230-0.900*2.050*3-2.200*2.200-3.180*2.200 <1.25> m2 110.8600
8.576*3.230-0.900*2.050 <1.26> m2 25.8555
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11.977+2.500-0.900*2.050 <1.27> m2 28.0975
39.700*3.230-0.900*2.050*3-2.200*2.200-3.180*2.200 <1.28> m?2 110.8600
11.977+2.500-0.900*2.050 <1.29> m2 28.0975
10.037*3.230-0.900*2.050 <1.30> m?2 30.5745
45.023*3.230-1.200*2.050*2-0.900*2.050*5-0.900*2.050 <1.36> m2 129.4343
22.523*2.500-1.200*2.050*2 <1.21> m?2 51.3875
15.46872.500-0.900*2.050+29.812*4.000-0.900*2.050-2.200*2.200*2-3.180*  |m?2 126.8660
2.200*2-1.800*2.050 <1.32>
17.896"4.000-1.800"2.050*2-0.900*2.050*3-1.900*3.000 <1.01> m2 52.9690
8.555%4.230-0.900*2.050 <1.33> m?2 34.3427
4.890%4.000-0.900*2.050-0.800*2.050+4.600*4.230-0.800*2.050 <1.34> m2 33.8930
5.217%4.230-0.900*2.050 <1.35> m?2 20.2229
5.33774.230-0.900*2.050 <1.36 hydrofornia> m2 20.7305
7.287%4.000-1.800*2.050*2+21.331*3.230-1.200*2.050*2 <1.02> m?2 85.7471
17.925*3.230-1.200*2.050-0.900*2.050 <1.31> m2 53.5928
<PIETRO>
19.968*4.250-0.800*2.050-1.100*1.100-1.100*2.200 <2.09> m?2 79.5940
22.542*3.000-2.200*2.440-0.800*2.050-1.200*2.050 <2.22> m2 58.1580
39.700*3.500-3.680*2.200-1.400%1.400-1.100%1.100-0.900*2.050*3 <2.10> m?2 122.1490
11.977%3.000-0.900*2.050 <2.11> m2 34.0860
10.037*3.500-0.900*2.050 <2.12> m?2 33.2845
39.700*3.500-3.680*2.200-1.400%1.400-1.100*1.100-0.900*2.050*3 <2.13> m2 122.1490
8.597*3.500-0.900*2.050 <2.14> m?2 28.2445
11.977%3.000-0.900*2.050 <2.15> m2 34.0860
39.700*3.500-3.680*2.200-1.400%1.400-1.100%1.100-0.900*2.050*3 <2.16> m?2 122.1490
11.977%3.000-0.900*2.050 <2.17> m2 34.0860
10.037*3.500-0.900*2.050 <2.18> m?2 33.2845
40.728*3.000-1.200*2.050*2-0.900*2.050"6 <2.01b> m2 106.1940
19.625*3.500-0.900*2.050-1.100*2.200*2 <2.08> m?2 62.0025
20.120*3.000-1.100*2.200*2-0.900*2.050 <2.07> m2 53.6750
29.270*3.000-1.100*2.200*3-0.900*2.050 <2.06> m?2 78.7050
13.150*3.000-1.100*2.200-0.900*2.050 <2.05> m2 35.1850
19.420*3.000-1.100*2.200-0.900*2.050*2 <2.04> m?2 52.1500
19.320*3.000-1.100*2.200-0.900*2.050 <2.03> m2 53.6950
25.210*3.000-1.100*2.200*2-0.900*2.050 <2.02> m?2 68.9450
26.195*3.000-1.200%2.050-0.900*2.050*3-1.200*2.050-1.450*1.550 <2.01a>  |m?2 65.8825
20.968*3.000-1.200*2.050-1.450%1.550-0.900*2.050 <2.21> m?2 56.3515
(11.186+12.940+6.588+4.804+4.800+5.434)*3.000-0.900*2.050*11 <2.19> m2 116.9610
12.901*3.500-0.900*2.050 <2.20> m?2 43.3085
poz.64 m?2 67.0224
-p0z.70 m2 -508.6733

RAZEM 2866.3549
72|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt |[m2

d.1./202 2015-04 |gipsowych o pow. ponad 5 m2

3.1
p0z.66+p0z.68 m2 795.3200
RAZEM 795.3200
73|KNR 2-02 Sztablatura wewnetrznych stropdw biegéw i spocznikéw migdzypigtrowych m?2
d.1./0819-07
3.1
<0$ B-C, 5-6>
1.400*3.243+1.400*3.149 <biegi> m?2 8.9488
2.869*1.350 <spocznik> m?2 3.8732
<o0$ B-D, 1-2>
1.380%1.275+1.380*5.277 <biegi> m?2 9.0418
3.060%1.005 <spocznik> m2 3.0753
RAZEM 24.9391
1.3. Okna i drzwi zewnetrzne
2
74|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m?2
d.1./1039-02
3.2
1.100*1.100*12 <O2> m2 14.5200
RAZEM 14.5200
75|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.1./1039-03
3.2
1.100*2.20017 <O1> m2 41.1400
2.200*2.200*5 <O3> m?2 24.2000
1.450*1.550*2 <O4> m2 4.4950
1.400%1.400*6 <O5> m?2 11.7600
(2.030"2.200+1.150*2.200)*5 <O6> m2 34.9800
2.060*2.200*1 <O7> m?2 4.5320
(2.200"2.200+2.200%1.350)*3 <O8> m2 23.4300
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RAZEM 144.5370
76|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m?2
d.1./1203-01
3.2
0.900*2.050%(19+29) <D1> m2 88.5600
0.90072.050*5 <D1A> m2 9.2250
0.800*2.050*1 <D5A> m?2 1.6400
RAZEM 99.4250
77|KNR 2-02 Drzwi stalowe przesuwne petne m?2
d.1./1203-05
3.2
0.900*2.050*1 <D3> m?2 1.8450
RAZEM 1.8450
78|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./1203-02
3.2
1.200*2.050*2 <D6> m?2 4.9200
1.200*2.050*4 <D6A> m2 9.8400
1.200*2.050*1 <D6B> m?2 2.4600
RAZEM 17.2200
79|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.1./1040-02
3.2
1.800*2.050*1 <D2> m2 3.6900
1.800*2.050*2 <D2A> m2 7.3800
RAZEM 11.0700
80|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnegtrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.1./1022-01 konczone
3.2
0.80072.050*3 <D5> m2 4.9200
RAZEM 4.9200
81|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe z drzwiami dwuskrzydtowymi przeszklone m?2
d.1./1040-06
3.2
(1.55072.760+3.460*2.760)*1 <DZ1> m2 13.8276
RAZEM 13.8276
82|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe wyposazone w kpl okug¢, m?2
d.1.{1040-01 zamek, klamke, samozamykacz oraz kontrole dostepu
3.2
0.90072.100*7 <DZ2> m2 13.2300
0.900*2.100*4 <DZ3> m?2 7.5600
1.000*2.100*1 <DZ4> m2 2.1000
RAZEM 22.8900
83|KNR-W 5-08 | Przykrecenie odbojnikéw szt.
d.1./0301-02
3.2|analogia
13 szt. 13.0000
RAZEM 13.0000
84|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m z PCV szt
d.1./0129-02
3.2
12 <O2> szt 12.0000
2 <04> szt 2.0000
6 <O5> szt 6.0000
RAZEM 20.0000
85 Rolety zaciemniajgce — materiat typu ,blackout". Sale dla dzieci m2
d.1.|analogia
3.2
<PARTER>
2.200*2.200*5 m?2 24.2000
3.18072.200*5 m2 34.9800
<PIETRO>
3.680*2.200*3 m?2 24.2880
1.400%1.400*3 m2 5.8800
1.100*1.100*3 m2 3.6300
RAZEM 92.9780
1.3. Roboty malarskie
3
86| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1.|202 1134-02
3.3
poz.71 m?2 2866.3549
RAZEM 2866.3549
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87|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.202 1134-01
3.3
p0z.72+p0z.73 m2 820.2591
RAZEM 820.2591
88|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- m?2
d.1./1505-03 wych z gruntowaniem farba. Sciany i sufity.
3.3
poz.86+poz.87 m?2 3686.6140
RAZEM 3686.6140
1.3. Posadzki warstwy wyrownawcze i izolacje - podtoga na gruncie 3.1
4
89|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Styropian EPS 200-036 gr 22 cm
34
232.420 <08 A-B, 1-7> m?2 232.4200
25.100 <o0$ B-D, 1-2> m2 25.1000
21.170 <0$ C-D, 1-2> m?2 21.1700
106.270 <o0$ B-C, 2-5> m2 106.2700
73.577 <0$ B-C, 5-7> m?2 73.5770
66.334 <0$ C-D, 2-3> m2 66.3340
66.334 <0$ C-D, 3-4> m?2 66.3340
66.920 <o$ C-D, 4-5> m2 66.9200
126.920 <o0$ C-D, 5-7> m?2 126.9200
RAZEM 785.0450
90|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- | m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
34
poz.89 m?2 785.0450
RAZEM 785.0450
91|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 6 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami [m2
d.1.1202 1129-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3.4/1129-03
poz.89 m2 785.0450
RAZEM 785.0450
92|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1./1112-05 wyktadzina PCV
34
<PARTER>
1.700 <1.35> m2 1.7000
1.700 <1.36> m?2 1.7000
4.200 <1.33> m2 4.2000
1.810 <1.04> m?2 1.8100
126.780 <1.32> m2 126.7800
2.400 <1.07> m?2 2.4000
8.460 <1.10> m2 8.4600
3.060 <1.06> m2 3.0600
8.770 <1.05> m2 8.7700
47.280 <1.13> m?2 47.2800
2.140 <1.08> m2 2.1400
9.340 <1.14> m?2 9.3400
8.340 <1.12> m2 8.3400
1.660 <1.17> m?2 1.6600
14.920 <1.11> m2 14.9200
2.650 <1.20> m?2 2.6500
11.850 <1.19> m2 11.8500
5.410 <1.15> m?2 5.4100
4.600 <1.16> m2 4.6000
17.740 <1.37> m?2 17.7400
3.060 <1.38> m2 3.0600
35.900 <1.22> m2 35.9000
35.900 <1.25> m2 35.9000
35.800 <1.28> m2 35.8000
6.070 <1.24> m2 6.0700
6.070 <1.30> m?2 6.0700
17.640 <1.31> m2 17.6400
17.290 <1.01> m?2 17.2900
2.850 <1.34> m2 2.8500
74.520 <1.03> m?2 74.5200
26.260 <1.02> m2 26.2600
42.470 <1.36> m?2 42.4700
8.970 <1.29> m2 8.9700
8.970 <1.27> m?2 8.9700
8.970 <1.23> m2 8.9700
10.720 <1.18> m?2 10.7200
13.488 <1.21> m2 13.4880
RAZEM 639.7580
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93|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.1./1112-09 wych
34
p0z.92 m2 639.7580
RAZEM 639.7580
94|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu klejo- |m
d.1./1113-06 ne
34
<PARTER>
5.839-0.900 <1.04> m 4.9390
45.840-0.900*2-1.800-3.180*2-2.200*2 <1.32> m 31.4800
12.271-0.900 <1.14> m 11.3710
5.160-1.100-0.900 <1.17> m 3.1600
27.674-0.900*9 <1.11> m 19.5740
14.600-0.900 <1.19> m 13.7000
9.310-0.900 <1.15> m 8.4100
8.640-0.900 <1.16> m 7.7400
17.714-1.100 <1.37> m 16.6140
39.700-0.900*3-2.200-3.180 <1.22> m 31.6200
39.700-0.900*3-2.200-3.180 <1.25> m 31.6200
39.700-0.900*3-3.180-2.200 <1.28> m 31.6200
10.037-0.900 <1.24> m 9.1370
10.037-0.900 <1.30> m 9.1370
5.760-1.200 <1.31> m 4.5600
17.900-1.800*2-0.900*3 <1.01> m 11.6000
35.260-1.800-0.900-1.100*4 <1.03> m 28.1600
21.331-1.200*2-1.800*2 <1.02> m 15.3310
45.023-1.200*2-0.900*5 <1.36> m 38.1230
10.463-1.200*2 <1.21> m 8.0630
RAZEM 335.9590
95/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1./1112-05 dywanowa
34
<PARTER>
34.500 <1.22> m2 34.5000
34.500 <1.25> m2 34.5000
34.300 <1.28> m2 34.3000
RAZEM 103.3000
96 KNR BC-02 |Lakierowanie posadzki betonowej m?2
d.1.|0411-01
3.4
<PARTER>
5.240 <$mietnik 1.09> m?2 5.2400
RAZEM 5.2400
1.3. Posadzki warstwy wyréwnawcze i izolacje - posadzki na stropie
5
97|KNR 2-02 Izolacja akustyczna - mata dzwiekochtonna wykonana z wyttaczanej pianki po- |m2
d.1./0609-03 lietylenowej
3.5|analogia Krotnosé = 2
<PIETRO>
21.190 <2.09> m2 21.1900
71.010 <2.10> m?2 71.0100
6.070 <2.12> m2 6.0700
71.010 <2.13> m?2 71.0100
6.070 <2.14> m2 6.0700
71.010 <2.16> m?2 71.0100
6.070 <2.18> m2 6.0700
6.770 <2.20> m?2 6.7700
25.100 <2.22> m2 25.1000
8.970 <2.11> m?2 8.9700
8.620 <2.15> m2 8.6200
8.970 <2.17> m?2 8.9700
37.560 <2.01b> m2 37.5600
22.300 <2.01a> m?2 22.3000
20.590 <2.21> m2 20.5900
19.770 <2.19> m?2 19.7700
17.400 <2.08> m2 17.4000
22.710 <2.07> m?2 22.7100
48.210 <2.06> m2 48.2100
7.850 <2.05> m?2 7.8500
20.310 <2.04> m2 20.3100
19.980 <2.03> m2 19.9800
35.420 <2.02> m2 35.4200
RAZEM 582.9600
98/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr5 |m2
d.1./0609-03 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3.5
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poz.97 m2 582.9600
RAZEM 582.9600
99|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
3.5
poz.97 m2 582.9600
RAZEM 582.9600
100|NNRNKB (z.VI1) Posadzki cementowe grubosci 6 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami |m?2
d.1.|202 1129-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3.5[1129-03
poz.97 m2 582.9600
RAZEM 582.9600
101|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1./1112-05 wyktadzina PCV
3.5
<PIETRO>
21.190 <2.09> m?2 21.1900
35.900 <2.10> m2 35.9000
6.070 <2.12> m?2 6.0700
35.800 <2.13> m2 35.8000
6.070 <2.14> m?2 6.0700
35.900 <2.16> m2 35.9000
6.070 <2.18> m?2 6.0700
6.770 <2.20> m2 6.7700
25.100 <2.22> m?2 25.1000
8.970 <2.11> m2 8.9700
8.620 <2.15> m?2 8.6200
8.970 <2.17> m2 8.9700
37.560 <2.01b> m?2 37.5600
22.300 <2.01a> m2 22.3000
20.590 <2.21> m?2 20.5900
19.770 <2.19> m2 19.7700
17.400 <2.08> m?2 17.4000
22.710 <2.07> m2 22.7100
48.210 <2.06> m?2 48.2100
7.850 <2.05> m2 7.8500
20.310 <2.04> m?2 20.3100
19.980 <2.03> m2 19.9800
35.420 <2.02> m?2 35.4200
RAZEM 477.5300
102|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.1./1112-09 wych
35
poz.101 m2 477.5300
RAZEM 477.5300
103|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu klejo- |m
d.1./1113-06 ne
35
<PIETRO>
19.968-0.800-1.100 <2.09> m 18.0680
39.697-3.680-0.900*3 <2.10> m 33.3170
10.037-0.900 <2.12> m 9.1370
39.697-0.900*3-3.680 <2.13> m 33.3170
8.597-0.900 <2.14> m 7.6970
39.697-0.900*3-3.680 <2.16> m 33.3170
10.037-0.900 <2.18> m 9.1370
12.900-0.900 <2.20> m 12.0000
12.110-2.200-1.200 <2.22> m 8.7100
11.977-0.900 <2.11> m 11.0770
11.977-0.900 <2.15> m 11.0770
11.977-0.900 <2.17> m 11.0770
40.728-1.200*2-0.900*6 <2.01b> m 32.9280
26.195-1.200*2-0.900*3 <2.01a> m 21.0950
8.800-1.200-0.900 <2.21> m 6.7000
(11.186+12.940+4.804+6.588+4.800+5.434)-0.900*10 <2.19> m 36.7520
19.625-1.100*2-0.900 <2.08> m 16.5250
20.121-1.100*2-0.900 <2.07> m 17.0210
29.270-1.10073-0.900 <2.06> m 25.0700
13.150-1.100-0.900 <2.05> m 11.1500
19.420-1.100-0.900"2 <2.04> m 16.5200
19.320-0.900-1.100 <2.03> m 17.3200
25.208-0.900-1.100*2 <2.02> m 22.1080
RAZEM 421.1200
104|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1./1112-05 dywanowa
3.5
<PIETRO>
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34.500 <2.16> m2 34.5000
34.500 <2.10> m?2 34.5000
34.300 <2.13> m2 34.3000
RAZEM 103.3000
105|ZKNR C-2 Reczne szpachlowanie wierzchniej warstwy nowego betonu na gr. do 1 mm - |m2
d.1./0815-06 elementy prefabrykowane, powierzchnie schodéw - mikrocement
3.5|analogia
0.45071.450*11*2 <schody> m2 14.3550
do dziatu wy- | 1.350*2.860 <podest> m2 3.8610
konczenia
posadzek
0.320*1.380%16 <schody> m?2 7.0656
0.45071.300*4 <schody> m2 2.3400
1.500*3.060 <podest> m?2 4.5900
RAZEM 32.2116
1.3. Slusarka i elementy wyposazenia
6
106 |KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.1./1207-04 cim stopniu o0 masie do 16 kg
3.6
<0$ B-C, 5-6>
3.500*2+1.400 m 8.4000
<0$ B-D, 1-2>
5.500+1.700+1.760 m 8.9600
RAZEM 17.3600
107|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.1./1208-03
3.6
<0$ B-C, 5-6>
3.500*2 m 7.0000
<0$ B-D, 1-2>
5.500+1.700 m 7.2000
RAZEM 14.2000
108|KNR 2-02 Wytozenie posadzki wycieraczkg zintegrowang m?2
d.1./1112-03
3.6|analogia
5.000 m2 5.0000
RAZEM 5.0000
109|KNR 2-02 Montaz ramy obwodowej wycieraczki. m
d.1./1113-08
3.6|analogia
14.000 m 14.0000
RAZEM 14.0000
1.4 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
1.4. Ocieplenie elewaciji, oktadziny
1
110|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych EPS 040 o gr. 25 cm na $cianach m?2
d.1./0101-05
4.1
<elewacja po6tnocna-wschodnia>
16.340*8.010 <o0$ D-B> m?2 130.8834
6.90074.630+8.088*3.420 <0$ A-B> m2 59.6080
0.600*1.410+2.755 <attyka> m2 3.6010
<elewacja pétnocna-zachodnia>
38.820*8.047 m2 312.3845
22.370 <attyka, 3-7> m?2 22.3700
<elewacja potudniowo-zachodnia>
27.263*2.420+5.873"5.630 m2 99.0415
19.900*5.630 <0$ B-D> m?2 112.0370
0.60071.410*2 <attyka> m2 1.6920
<elewacja potudniowo-wschodnia>
25.284*8.013 <08 1-5> m?2 202.6007
19.822 <attyka, o$ 1-5> m2 19.8220
13.595*5.630 <0$ 5-7> m?2 76.5399
-poz.74 m?2 -14.5200
-poz.75 m?2 -144.5370
-poz.81 m?2 -13.8276
-poz.82 m2 -22.8900
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RAZEM 844.8054
111|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m?2
d.1./0103-06
4.1
poz.110 m2 844.8054
RAZEM 844.8054
112|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m?2
d.1./0102-04
4.1
(1.100*0.150+1.100*0.150*2)*12 <O2> m?2 5.9400
(1.10070.150+2.20070.150*2)*17 <O1> m2 14.0250
(2.200*0.150+2.200%0.150*2)*5 <O3> m?2 4.9500
(1.45070.150+1.55070.150*2)*2 <O4> m2 1.3650
(1.400*0.150+1.400%0.150*2)*6 <O5> m?2 3.7800
((2.080+1.150)*0.150+2.200*0.150*2)*5 <O6> m2 5.6850
(2.060*0.150+2.200%0.150*2)*1 <O7> m?2 0.9690
(2.20070.150+2.200*0.150+1.350*0.150*2)*3 <O8> m2 3.1950
RAZEM 39.9090
113|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1./0702-01
4.1
8.050"3+5.630%2+3.420"2 m 42.2500
1.447*4 <attyka> m 5.7880
<okna>
(1.100+1.100*2)*12 <O2> m 39.6000
(1.100+2.200*2)*17 <O1> m 93.5000
(2.200+2.20072)*5 <O3> m 33.0000
(1.450+1.550*2)*2 <O4> m 9.1000
(1.400+1.40072)*6 <O5> m 25.2000
((2.030+1.150)+2.200*2)*5 <O6> m 37.9000
(2.060+2.20072)*1 <O7> m 6.4600
(2.200+2.200+1.350*2)*3 <O8> m 21.3000
RAZEM 314.0980
114|KNR AT-31 |Montaz profili dylatacyjnych przyokiennych m
d.1./0705-02
4.1
<okna>
(1.100+1.100*2)*12 <O2> m 39.6000
(1.100+2.200*2)*17 <O1> m 93.5000
(2.200+2.20072)*5 <O3> m 33.0000
(1.450+1.550*2)*2 <O4> m 9.1000
(1.400+1.40072)*6 <O5> m 25.2000
((2.030+1.150)+2.200*2)*5 <O6> m 37.9000
(2.060+2.20072)*1 <O7> m 6.4600
(2.200+2.200+1.350*2)*3 <O8> m 21.3000
RAZEM 266.0600
115|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ~ |m?2
d.1./0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
4.1
poz.111 m2 844.8054
RAZEM 844.8054
116|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po- |[m2
d.1.|0504-01 Srednia na $cianach
4.1
poz.111 m2 844.8054
RAZEM 844.8054
117|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach |mz2
d.1./0504-03
4.1
poz.116 m2 844.8054
RAZEM 844.8054
118|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po- |[m2
d.1./0504-02 Srednia na osciezach
4.1
poz.112 m2 39.9090
RAZEM 39.9090
119|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na oscie- m?2
d.1./0504-04 zach
4.1
poz.112 m2 39.9090
RAZEM 39.9090
120|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowa - wykonane recznie; podtoze stabo chto- |m?2
d.1./0601-01 nace
4.1
poz.117+poz.118 m2 884.7144
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RAZEM 884.7144
1.4. Cokot
2
121|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m?2
d.1./0101-06
4.2
<elewacja po6tnocna-wschodnia>
16.084*0.300+5.873*0.300 m2 6.5871
<elewacja potnocna-zachodnia>
38.831*0.300-1.100*0.300*12 m?2 7.6893
<elewacja potudniowo-zachodnia>
(7.227+13.413)*0.300-1.100*0.300 m2 5.8620
<elewacja potudniowo-wschodnia>
38.874*0.300-1.100*0.300-2.200*0.300*5-3.180*0.300*5 m?2 3.2622
RAZEM 23.4006
122|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1./0702-01
4.2
0.300*5 m 1.5000
RAZEM 1.5000
123|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany |m?2
d.1.|0504-01 recznie; warstwa posrednia na $cianach
4.2
poz.121 m2 23.4006
RAZEM 23.4006
124|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach |m?2
d.1./0504-03
4.2
poz.121 m2 23.4006
RAZEM 23.4006
125|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowa - wykonane recznie; podtoze stabo chto- |m?2
d.1./0601-01 nace
4.2
poz.124 m2 23.4006
RAZEM 23.4006
1.4. Rusztowania
3
126|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1./1651-01 57mowys.do10m
4.3
<elewacja po6tnocna-wschodnia>
30.000*10.000 m2 300.0000
11.600*6.000 m2 69.6000
6.00073.500 m2 21.0000
<elewacja potnocna-zachodnia>
17.000*8.000 m?2 136.0000
8.00074.500 m2 36.0000
7.700*3.500 m?2 26.9500
<elewacja potudniowo-zachodnia>
17.000"6.000+3.000*6.000 m2 120.0000
6.200*8.000 m?2 49.6000
20.200*2.500 m2 50.5000
<elewacja potudniowo-wschodnia>
25.150*10.000 m?2 251.5000
14.7506.000 m2 88.5000
RAZEM 1149.6500
127|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.|202 1622a-
4.3/01
poz.126 m2 1149.6500
RAZEM 1149.6500
128|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m?2
d.1./1613-03 kosci do 20 m
4.3
poz.126 m2 1149.6500
RAZEM 1149.6500
129|KNP 18 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierw- |szt
d.1.|1346-01.01 |sze ztacze kontrolne
4.3
4 szt 4.0000
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RAZEM 4.0000
130|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|r.16 z.sz.5.15|(poz.:110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125)
4.3
1.4. Slusarka blacharska
4
131|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.1./0506-01
4.4
1.10070.250*12 <O2> m2 3.3000
1.450%0.250*2 <O4> m?2 0.7250
1.40070.250*6 <O5> m2 2.1000
RAZEM 6.1250
132|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 100 mm m
d.1./0531-04
4.4
4.930+8.555"2 <elewacja poétnocna-zachodnia> m 22.0400
5.890 <elewacja potudniowo-zachodnia> m 5.8900
6.030+8.300*2 <elewacja potudniowo-wschodnia> m 22.6300
RAZEM 50.5600
133 Dostawa i montaz zadaszenia ze szkta hartowanego bezpiecznego na podkon- |kpl
d.1.|cena zakta- |strukcji ze stali nierdzewnej
4.4|dowa
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21 Roboty ziemne i zagospodarowanie terenow zielonych
134 |KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.|0113-01 spycharek
1
3286.000-879.000 m2 2407.0000
RAZEM 2407.0000
135|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasie- |m?2
d.2./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. llI-1V
1
3286.000-879.000 m2 2407.0000
RAZEM 2407.0000
136|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1Il uprzednio odspojonych |m3
d.2./0215-01 na odl.do 10 m
1
4.500*39.00070.280*0.5 m3 24.5700
1.500*36.000*0.280 m3 15.1200
RAZEM 39.6900
137|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio odspojonych -|m3
d.2./0215-05 za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m
1 Krotnosé = 5
4.500*39.000*0.280*0.5 m3 24.5700
1.500*36.000%0.280 m3 15.1200
RAZEM 39.6900
138|KNNR 1 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2./0407-02 kat.lll
1
4.500*39.00070.280*0.5 m3 24.5700
1.500*36.000*0.280 m3 15.1200
RAZEM 39.6900
139|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.2./0218-02 kim
1
1259.000*0.150 m3 188.8500
360.000*0.150 m3 54.0000
RAZEM 242.8500
140|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m?2
d.2./0401-04
1
2057.000 m2 2057.0000
RAZEM 2057.0000
141 |KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.2./0302-05 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
1
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
2.2 Opaski wokot budynku
142|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2./0401-02 kat.ll-1V
2
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54.500+9.500+17.060+7.500 <obrzeze opaska> m 88.5600
RAZEM 88.5600
143|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2./0402-03
2
88.56070.200*0.200 m3 3.5424
RAZEM 3.5424
144 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2./0407-03 niem spoin piaskiem
2
88.560 m 88.5600
RAZEM 88.5600
145|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2./0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2|0104-06 15¢cm
52.000 m2 52.0000
RAZEM 52.0000
146|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m?2
d.2./0101-03 szer.3,2m
2
52.000 m2 52.0000
RAZEM 52.0000
147|KNR 2-11 Woykonanie podsypki ze zwiru o grubosci 5 cm. Opaski wokét budynkéow m?2
d.2./0404-01
2
52.000 m2 52.0000
RAZEM 52.0000
2.3 Tereny utwardzone - droga, parkingi
148|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 55 cm
3/0101-02
438.000 <ekokreta> m2 438.0000
RAZEM 438.0000
149|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
3/0101-02
350.000 <chodniki i miejsca parkingowe> m?2 350.0000
RAZEM 350.0000
150|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
3
poz.148 m2 438.0000
poz.149 m?2 350.0000
RAZEM 788.0000
151|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2./0401-03 kat.I-Il
3
105.000+5.000*6+130.000 <krawezniki> m 265.0000
5.000+15.000+11.000+5.500*2+1.800*2+7.200 <obrzeza> m 52.8000
52.000 <wtopione> m 52.0000
RAZEM 369.8000
152|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.2./0402-03
3
370.00070.3*0.3 m3 33.3000
RAZEM 33.3000
153|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2./0403-03 wo-piaskowej
3
265.000 m 265.0000
RAZEM 265.0000
154|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2./0403-05 wo-piaskowej
3
52.000 m 52.0000
RAZEM 52.0000
155|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetie- |m
d.2./0407-03 niem spoin piaskiem
3
52.800 m 52.8000
RAZEM 52.8000
156|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.2./0114-05 geszczeniu 15 cm
3
350.000-(11.480+3.25+7.80+2.700+5.980) m?2 318.7900
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438.000 m2 438.0000
RAZEM 756.7900
157|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2./0114-07 niu 10 cm - kostka brukowa
3/0114-08
318.790 m2 318.7900
RAZEM 318.7900
158 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2./0114-07 niu 30 cm - ekokrata
3/0114-08
438.000 m2 438.0000
RAZEM 438.0000
159|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m?2
d.2./0511-03 mentowo-piaskowej
3
318.790 m2 318.7900
RAZEM 318.7900
160|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni far- | m2
d.2.|0706-01 ba chlorokauczukowa
3
5.00070.120*9 m2 5.4000
RAZEM 5.4000
161|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg m?2
d.2./0706-07 chlorokauczukowa. Znak P-24
3
2.000 m2 2.0000
RAZEM 2.0000
162|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami o wysokosci 5 cm m2
d.2./0102-01
3
438.000 m2 438.0000
RAZEM 438.0000
163|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt kat. |m3
d.2./0108-07 v
3/0108-08
poz.148*0.550 m3 240.9000
poz.149*0.350 m3 122.5000
-poz.136 m3 -39.6900
RAZEM 323.7100
2.4 Nawierzchnie placu zabaw
164|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
4/0101-02
140.000 m2 140.0000
RAZEM 140.0000
165|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2./0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
410104-06 15¢cm
140.000 m2 140.0000
RAZEM 140.0000
166 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2./0114-05 15¢cm
4
poz.164 m2 140.0000
RAZEM 140.0000
167|NNRNKB Uktadanie nawierzchni z ptytek gumowych m?2
d.2./231 0511-03
4
poz.164 m2 140.0000
RAZEM 140.0000
168 |KNR 2-31 Obrzeza gumowe m
d.2./0407-02
4
90.000 m 90.0000
RAZEM 90.0000
2.5 Podesty i rampy
169|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.|m3
d.2./0301-02 Il) - dokopy pod fundamenty
5
(11.480+3.25+7.80+2.700+5.980)*0.650 m3 20.2865
RAZEM 20.2865
170|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem |m3
d.2./0203-04 pompy do betonu
5
(11.480+3.25+7.80+2.700+5.980)*1.000 m3 31.2100
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RAZEM 31.2100
171|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.2./0218-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
5
5.500*0.300 m3 1.6500
1.40074.40070.300%0.5 ms3 0.9240
1.500*1.500*0.300+3.700%1.500*0.300*0.5 m3 1.5075
1.800%1.500%0.300 ms3 0.8100
2.600*2.300*0.300 m3 1.7940
RAZEM 6.6855
172|KNR 2-02 Balustrady z pochwytem stalowym - ocynkowane malowane proszkowo m
d.2.{1209-01
5
4.500"2 m 9.0000
RAZEM 9.0000
173|KNR AT-33 |Impregnacja posadzek betonowych hydrofobowo m2
d.2./0201-02
5
11.480+3.25+7.80+2.700+5.980 m?2 31.2100
RAZEM 31.2100
2.6 Wyposazenie placow zabaw i mata architektura
174 Zestaw Ulubione Podwoérko dostawa i montaz kpl
d.2.|cena zakita-
6|dowa
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
175 tawka Kwiatek dostawa i montaz kpl
d.2.|cena zakita-
6|dowa
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
176 tawka STOP dostawa i montaz kpl
d.2.|cena zakita-
6|dowa
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
177 tawka Krzaczek dostawa i montaz kpl
d.2.|cena zakta-
6|dowa
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
178 Potacz zwierzaki dostawa i montaz kpl
d.2.|cena zakta-
6|dowa
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
179 Ucieczka z labiryntu dostawa i montaz kpl
d.2.|cena zakita-
6|dowa
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
180 Tablica Rysunkowa podwdjna dostawa i montaz kpl
d.2.|cena zakita-
6|dowa
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
181 Zestaw Bambino Mini dostawa i montaz kpl
d.2.|cena zakta-
6|dowa
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
182 Hustawka Bocianie Gniazdo dostawa i montaz kpl
d.2.|cena zakta-
6|dowa
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
183 Piaskownica sze$ciokatna zadaszona dostawa i montaz kpl
d.2.|cena zakita-
6|dowa
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
184 Hustawka podwdjna wahadtowa Mix dostawa i montaz kpl
d.2.|cena zakita-
6|dowa
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1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
185 Kiwak Autobus dostawa i montaz kpl
d.2.|cena zakta-
6|dowa
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
186 Linarium widokowe dostawa i montaz kpl
d.2.|cena zakta-
6|dowa
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
187 Kiwak Tandem Smok dostawa i montaz kpl
d.2.|cena zakta-
6|dowa
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
188 Kiwak Skuter dostawa i montaz kpl
d.2.|cena zakta-
6|dowa
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
189 Kiwak Pies dostawa i montaz kpl
d.2.|cena zakta-
6|dowa
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
190 Budka Krasnoludka metalowa dostawa i montaz kpl
d.2.|cena zakta-
6|dowa
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
191 tawka Lambda 7 dostawa i montaz kpl
d.2.|cena zakta-
6|dowa
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
192 Kosz na smieci z daszkiem dostawa i montaz kpl
d.2.|cena zakta-
6|dowa
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
2.7 Wyposazenie zewnetrzne
193 Stojak rowerowy typu Zano Echo. Dostawa i montaz. szt
d.2.|cena zakta-
7|dowa
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
194 Smietnik typu Zano Tubus. Dostawa i montaz. szt
d.2.|cena zakta-
7|dowa
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
195 Dostawa i montaz systemowej siatki na pnacza m2
d.2.|cena zakta-
7|dowa
5.250"12.000 m2 63.0000
RAZEM 63.0000
2.8 Ogrodzenia
196|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m na stupkach stalowych z rur ér. 76 mm o m
d.2./1804-12 rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych. Ogrodzenie panelo-
8 we systemowe wraz z 2 furtkami.
53.500-8.000-1.000 m 44.5000
RAZEM 44.5000
197|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych $r. 70 mm o roz- |m
d.2.{1804-11 stawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
8
22.300+36.000-3.000 m 55.3000
RAZEM 55.3000
198|KNR 2-02 Furtka o wysokosci 1.1 m; szerokos¢ 1 m z siatki w ramach stalowych na goto- | kpl.
d.2./1808-02 wych stupkach bez pasa dolnego z blachy
8
4 kpl. 4.0000
RAZEM 4.0000
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199|KNR 2-02 Wrota wysokosci 2 m; szeroko$¢ wrot 4 mi w ramach stalowych na gotowych |kpl.
d.2./1808-04 stupkach bez pasa dolnego z blachy
8
2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
3 WYPOSAZENIE
3.1 Meble przedszkolne saly zabaw
200 Stot Bambino 6-ciokatny z krzestami kod ZEST5167 szt
d.3.
1
24 szt 24.0000
RAZEM 24.0000
201 Stot Bambino kwadratowy z krzestami kod ZEST5165 szt
d.3.
1
6 szt 6.0000
RAZEM 6.0000
202 Regaty — zestaw 12 meblowy, kod 100412 — dtugos¢ 2,77m h — 83/120 kpl.
d.3.
1
3 kpl. 3.0000
RAZEM 3.0000
203 Regaty — zestaw 18 meblowy, kod 100420 — dtugos¢ 2,77m h — 83-120 kpl.
d.3.
1
3 kpl. 3.0000
RAZEM 3.0000
204 Regat szuflady, kod 100706 — dt 83cm h 83cm szt
d.3.
1
6 szt 6.0000
RAZEM 6.0000
205 Regat duzy, kod 100301 szt
d.3.
1
12 szt 12.0000
RAZEM 12.0000
206 Drzwiczki do regatu, kod 100153 szt
d.3.
1
54 szt 54.0000
RAZEM 54.0000
207 Regat niski, kod 100302 szt
d.3.
1
6 szt 6.0000
RAZEM 6.0000
208 Nadstawka do regatu, kod 100305 szt
d.3.
1
6 szt 6.0000
RAZEM 6.0000
209 Biurko dla nauczyciela, 109x70 cm, Bajkowe, kod 099577 szt
d.3.
1
6 szt 6.0000
RAZEM 6.0000
210 Krzesto nauczyciela tapicerowane na stelazu chromowanym, kod QP25857 szt
d.3.
1
6 szt 6.0000
RAZEM 6.0000
3.2 Meble przedszkolne - zaplecze sal
211 Szafy na lezaki dt 130 cm i posciel — 8 dzieci — 92,2x69 h 211,2 szt
d.3.
2
18 szt 18.0000
RAZEM 18.0000
212 Szafy na lezaki dt 130 cm i posciel — 4 dzieci — 47,4x66 h 211,2 szt
d.3.
2
6 szt 6.0000
RAZEM 6.0000
3.3 Meble przedszkolne - szatnia
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213 Szafki Porzadni$ — 5 modutéw — 108x50x 131cm + drzwi szt
d.3.
3
13 szt 13.0000
RAZEM 13.0000
214 Szafki Porzadnis — prosta 3 szaftki — 66x50x 131cm + drzwi szt
d.3.
3
9 szt 9.0000
RAZEM 9.0000
215 Szafki Porzadnis$ — rogowa 5 szafek — 80x80x 131cm + drzwi szt
d.3.
3
12 szt 12.0000
RAZEM 12.0000
3.4 Meble przedszkolne - pokoje biurowe, lekarskie, socjalne itd.
216 Krzesta obrotowe, kod 048001 szt
d.3.
4
8 szt 8.0000
RAZEM 8.0000
217 Biurko administracji, biuro LOGO 130x60 - zestaw, kod 095510 szt
d.3.
4
8 szt 8.0000
RAZEM 8.0000
218 Szafy aktowe stalowe zamykane na zamek w pokojach adm. Moje Bambino szt
d.3.
4
3 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
219 Szafy ubraniowe, ASKVOLL, dab bejcowne fronty na biato, 80x50x189 szt
d.3.
4
5 szt 5.0000
RAZEM 5.0000
220 Sofa 2-osobowa NORSBORG, pokrycie ciemno szare szt
d.3.
4
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
221 Sofa 3-osobowa NORSBORG, pokrycie ciemno szare szt
d.3.
4
6 szt 6.0000
RAZEM 6.0000
222 Stot rozktadany, biaty — 180x84 szt
d.3.
4
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
223 Stot rozktadany 140x84 szt
d.3.
4
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
224 Stolik kawowy 118x75 h 40 HEMNES szt
d.3.
4
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
225 Stoét maty— gabinet lek, 75x75, MELLTORP szt
d.3.
4
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
226 Krzesta NORDMYRA, biate szt
d.3.
4
20 szt 20.0000
RAZEM 20.0000
227 Zestaw EKET, kombinacja szafek ze stopkami, biate 140x35x212, szt
d.3. nr192.210.87
4
3 szt 3.0000
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RAZEM 3.0000
228 Zestaw EKET, kombinacja szafek ze stopkami, biate 280x35x72, szt
d.3. nr892.210.55
4
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
229 Szafka Scienna EKET, biata 70x25x70, nr303.346.05 szt
d.3.
4
4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
230 Szafka Scienna EKET, biata 70x25x70, nr603.339.54 szt
d.3.
4
4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
231 Kombinacja szafek EKET, biata 245x25x 185, nr 292.210.96 szt
d.3.
4
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
232 Regaty (archiwum) FJALKINGE118x193cm, biate, nr 199.318.65 szt
d.3.
4
4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
233 Regat stalowy (pom. Porzadkowe/magazyn) FJALKINGE236x 35 h193cm, bia- |szt
d.3. ty, nr 999.325.40
4
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
234 Regat drewniany 64x28 h 159 ALBERT szt
d.3.
4
7 szt 7.0000
RAZEM 7.0000
3.5 Meble przedszkolne - pomieszczenia socjalne personelu przedszkola
235 Ciag kuchenny 480 cm szt
d.3.
5
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
236 Szafki dolne: 80 cm pod zlew szt
d.3.
5
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
237 Szafki dolne: 60 cm pod plyte indukcyjng szt
d.3.
5
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
238 Szafki dolne: z szufladami 60 cm szt
d.3.
5
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
239 Szafki dolne: 60 cm szt
d.3.
5
3 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
240 Szafki gorne, wiszace: 60 cm szt
d.3.
5
4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
241 Szafki gorne, wiszace: 80 cm szt
d.3.
5
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
242 Lodéwka h 170 cm szt
d.3.
5
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1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
243 Kuchenka ptyta indukcyjna elektryczna 4 palnikowa szt
d.3.
5
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
244 Blat dtugosci 480 cm, kolor ciemny szary DEJE lub réwnorzedny szt
d.3.
5
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
3.6 Meble przedszkolne - pomieszczenia socjalne pracownikéw kuchni
245 Ciagg kuchenny 220 cm szt
d.3.
6
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
246 Szafki dolne: 80 cm pod zlew szt
d.3.
6
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
247 Szafki dolne: z szufladami 45 cm szt
d.3.
6
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
248 Szafki dolne: 80 cm szt
d.3.
6
3 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
249 Szafki gorne, wiszace: 60 cm szt
d.3.
6
4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
250 Szafki gorne, wiszace: 80 cm szt
d.3.
6
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
251 Blat dtugosci 220 cm, kolor ciemny szary DEJE lub réwnorzedny szt
d.3.
6
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
252 Szafki ubraniowe — szatniowe drzwi prostokatne, z zamkiem VELA V1/1,HPL |szt
d.3. biate, wym. 300X460 h 1820
6
14 szt 14.0000
RAZEM 14.0000
253 Regaty stalowe (pom ogrodnika) — R100 (180x90x40) 5 potek szt
d.3.
6
6 szt 6.0000
RAZEM 6.0000
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Przytacza tomianki Przedszkole v2 Przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
Przytacze wody i kanalizacji
1 Przytagcze wody
1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1/0212-06 odktad w gruncie kat. Il
40,37 m3 40,37
RAZEM 40,37
2|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm ms3
d.1/0511-01
4,39 m3 4,39
RAZEM 4,39
3|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1|/0109-01/02 |s$r.zewnetrznej 63mm - ekstrapolacja
21,94+27+80 m 128,94
RAZEM 128,94
4/KNR-W 2-18 |Obsypka rurociggu z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1/0511-03
4,39 m3 4,39
RAZEM 4,39
5/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
35,98 m3 35,98
RAZEM 35,98
6|KNR-W 4-01 \Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km (grunt |m3
d.1/0109-06 kat. III)
4,39 m3 4,39
RAZEM 4,39
7|KNNR 004- |Ustawienie studni wodomierzowej zelbetowej z kregdw o $r. 1000 mm z pokry- |studnia
d.1/1413-05-00 |wa nastudzienna, wtazem zel. k. D40 T
1 studnia 1,00
RAZEM 1,00
8/KNNR 004- |Zawor antyskazeniowy $r 50mm typ EA kotn. /w studni/ szt
d.1]0521-09-20
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
9|KNNR 004- |Zawor odcinajacy ze spustem Dn 50. /w studni/ szt
d.1]0521-09-20
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
10|KNNR 004- |Zawoér odcinajacy Dn 50. /w studni/ szt
d.1]0521-09-20
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
11 Separator tluszczu typ EST-H2/400 szt
d.1|analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
12| Zbiornik podziemny p.poz. 120 m3 z dwoma wtazami szt
d.1|analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
13 Odwodnienie liniowe 300 szt
d.1|analogia
38 szt 38,00
RAZEM 38,00
14/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 600 mm - zamkniecie stoz- [szt
d.1/1417-01 kiem betonowym
analogia
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
15/KNNR 004- |Ksztattka przejsciowa PE/STAL Dz63x3,8/DN 50 zlgcze
d.1{1010-04-00
2 ztgcze 2,00
RAZEM 2,00
16|KNNR 004- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur wodociggowych typu PE |proba
d.1/1606-02-00 |o $rednicy: 63 mm
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
17|KNNR 004- |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych, przy srednicy rur: do 150 mm {200 m
d.1{1611-01-00
1 200 m 1,00
RAZEM 1,00
2 Kanalizacja sanitarna
18/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
86,71 m3 86,71
RAZEM 86,71
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19|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-01
15,54 m3 15,54
RAZEM 15,54
20|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - obsypka pias-|m3
d.2{1411-02 kiem gr 30 cm i podsypka pod modut
analogia
23,31 m3 23,31
RAZEM 23,31
21|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- dodatek za dowie-
analogia zienie piasku z odl. 5 km
15,54 m3 15,54
RAZEM 15,54
22|/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.2|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
250 m?2 250,00
RAZEM 250,00
23|ST 4/4.7 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto-  |m3
d.2/KNNR 1 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
0214-02 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - do wsp. Ls=100% - gr zageszcznej warstwy
30 cm
87,45 m3 87,45
RAZEM 87,45
24 /KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2|0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- wywiezienie nad-
miaru ziemi
15,54 m3 15,54
RAZEM 15,54
25|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2|0417-01
10 m 10,00
RAZEM 10,00
26|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2|0417-02
10 m 10,00
RAZEM 10,00
27|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2/1308-02
77,71 m 77,71
RAZEM 77,71
28|/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 600 mm - zamknigcie stoz- |szt
d.2|1417-01 kiem betonowym
analogia
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
29 Separator tluszczu typ EST-H2/400 szt
d.2|analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
30 Teleinspekcja kanatu m
d.2|analiza indy-
widualna
77,71 m 77,71
RAZEM 77,71
31 Optaty za: inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.2]analiza indy-
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJL.
1.1 WSTEP.
1141 Przedmiot specyfikacji technicznej.
Specyfikacja Techniczna 00.00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach:
— Instalacje wodno - kanalizacyjne,
— Instalacja wentylacji ,
— Instalacja grzewcza,
1.1.2 Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.
Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny.
Data Rozpoczecia — oznacza date rozpocze¢cia Robdt i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.
Inspektor nadzoru - oznacza osobg¢ posiadajacg uprawnienia do pefnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju,
wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robét.
Materialy — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robdt Statych, wiacznie z pozycjami
obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuija), ktére moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt matej architektury.
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne
miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Protokot odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.
Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wiaczone do Dokumentacji projektowe;.
Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta
zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.
Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby(6b).
Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.
11.3 Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w
podpunktach 2.1.3, 3.1.3, 4.1.3, 5.1.3.
114 Ogélne wymagania dotyczace robét.
1.1.441 Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe; i
dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.1.4.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera rysunki, opisy, karty doboru urzadzen, specyfikacje materiatowe i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach Umowy.
1143 Zgodnos$é robét z dokumentacja techniczna.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjq kontraktowa i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ kierownika budowy.
W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty wedtug otrzymanej dokumentacii technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien, Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i obliczenia i
przedtozy je do akceptaciji realizujacego umowe.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.1.4.4 Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kierownikowi budowy projekt zagospodarowania placu budowy lub planéw organizacji i ochrony placu budowy do
jego akceptacji.
Wykonawca zabezpieczy plac budowy na okres trwania realizacji Umowy az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone miejsca/placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot
od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub inne elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
Zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymaé realizacje rob6t jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki
konserwacyjne.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iloSciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w ceng Umowna.
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1.1.4.5 Ogolne zasady wykonania robo6t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i ciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem  wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robé6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie Zarzadzajacy realizacjg
umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego
realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.
Decyzje Zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakoSci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace podczas produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

14 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi kierownika budowy i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.4.7 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczeg6inosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt sporzadzi lub zapewni sporzadzenie zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz" na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta i
obowigzujacych aktow prawnych.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie
Umowne;j.

1.1.4.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ sig do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w
zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby
stosowa¢ sie do przepisow i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu/miejscu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na placu/miejscu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia,
Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, jak rowniez materiatow emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska.

1149 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw opisu ochrony przeciwpozarowej. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenistwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikdow.

1.1.4.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatow na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakorczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.1.4.11 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét
i przekazanie obiektu Zamawiajacemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy
byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie kierownika budowy powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.4.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
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opatentowanych urzadzen lub metod i na biezaco bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.
1.2 MATERIALY.

1.21 Zrodto uzyskania materiatow.
Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegoinych
szczego6towych specyfikacjach technicznych i dokumentacii projektu wykonawczego.
Stosowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.
Przynajmniej na cztery tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét stalych Wykonawca przediozy szczegoélowa
informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacii
Zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja Zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrédta nie bedzie znaczy¢ ze wszystkie materiaty pochodzace z
tego zrodia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow ilub wykonania prob materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej
dokumentacji projektu wykonawczego.

1.2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w
to zrédta wskazane przez kierownika budowy i jest zobowigzany dostarczy¢ kierownikowi budowy wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia kierownikowi budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrddta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

1.23 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg niezwlocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu
z projektantem oraz kierownikiem budowy. Wykonawca moze otrzyma¢ zezwolenie na uzycie materiatéw nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiatéw musi ulec zmianie.
Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z poniesieniem
odpowiedzialnosci technicznej i kosztowe;.

1.24 Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizujgcy umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, Zeby sprawdzi¢ czy sg one
zgodne z wymaganiami szczegdowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasciwosci. Wyniki tych préb stanowié moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjq
umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwémiach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow i
urzadzen przez Zarzadzajacego realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
a. w trakcie badania, Zarzadzajacemu realizacjg umowy, bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producentéw materiatéw lub
urzadzen
b. Zarzadzajacy realizacjq umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc gdzie s wytwarzane materialy i urzadzenia do
realizacji rob6t.

1.2.5 Atesty materiatéw i urzadzen.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jako$ci materiatdéw, Zarzadzajacy realizacjq
budowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia legitymacje mogg by¢ badane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.2.6 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.
Materiaty uznane przez Zamawiajacego za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce
z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy.
Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.2.7 Przechowanie i sktadowanie materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem,
zachowajg swojq jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli Zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych. Zarzadzajacym lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Zapewni on ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

1.2.8 Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Zarzadzajacego realizacjg umowy o swoim zamiarze, co najmniej cztery tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie diuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Zarzadzajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Zarzadzajacego
1.3 SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz
Srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robot zatwierdzonym przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami rob6t.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
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Zarzadzajacemu realizacjg budowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia wariantowego sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja budowy. Sprzet pézniej nie moze by¢ zmieniony bez jego zgody.
Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
1.4 TRANSPORT.
Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét uwzgledniajacym specyfike obiektu(kontrola dostepu, bezpieczenstwo
0s6b pracujacych w obiekcie). Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminie wynikajacym z harmonogramu robét. Wykonawca jest
zobowigzany usuwac na biezaco na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy .
1.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
1.5.1 Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzania prob szczelnosci oraz
Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze ich poziom wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacq,
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz w ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
oraz zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
1.5.2 Pobieranie probek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zarzadzajacego realizacjg umowy, beda przeprowadzone dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, pokrywa Wykonawca, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zarzadzajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zarzadzajacego beda odpowiednio opisane i 0znakowane w sposéb zaakceptowany przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.
1.5.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacemu realizacjg umowy.
154 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajacemu realizacjg umowy na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
1.5.5 Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja umowy.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg umowy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow,
zrodia ich wytwarzania. Zarzadzajacemu realizacjg umowy zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatow robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zarzadzajacy realizacjq umowy moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania nie zaleznie od Wykonawcy na swéj koszt. Jezeli wyniki badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw robét z Dokumentacjg, Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
1.5.6 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, aprobat
technicznych oraz wtasno$ciowych przepiséw i dokumentdw technicznych.
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
—  Polska Norma przenoszaca norme europejska lub norme innych paristw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
te normy, aprobat technicznych oraz wiasno$ciowych przepisow i dokumentéw technicznych.
— W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejnosci:
1) europejskie aprobaty techniczne;
2) wspoline specyfikacje techniczne;
3) normy miedzynarodowe;
4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systeméw wymienionych powyzej, nalezy uwzgledni¢ w kolejnosci:
1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/iw dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty
,okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta ,a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
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Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Dopuszczalne jest stosowanie materiatéw réwnowaznych w stosunku do norm uwzglednionych w projekcie,
1.6 DOKUMENTY BUDOWY.
1.6.1 Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [1] spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi imienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zafaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Zamawiajacego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
—  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowej,
—  uzgodnienie przez kierownika budowy programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
—  terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,
—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
—  uwagii polecenia kierownika budowy,
—  daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
—  zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,
—  wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
—  szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
—  dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
—  dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je przeprowadzat,
—  wyniki proéb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
—  inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycije, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone kierownikowi budowy do ustosunkowania sie.
Decyzje kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika budowy do zajgcia w danej sprawie stanowiska.
1.6.2 Ksiega obmiaréw.
Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza si¢ w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaréw.
1.6.3 Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie kierownika budowy.
1.6.4 Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 1.6.1. — 1.6.3. nastepujace dokumenty:
—  pozwolenie na budowe,
—  protokoty przekazania terenu budowy,
—  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
—  protokoty odbioru robdt,
—  protokoty z narad i ustalen,
—  operaty geodezyjne
—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.6.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla kierownika budowy i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
1.7 ODBIOR ROBOT.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
—  odbiorowi robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu ,
—  odbiorowi cze$ciowemu,
—  odbioru ostatecznemu,
—  odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.71 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0goinego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego realizacjg umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego.
Jakosci i ilosci robét ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacjg umowy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Zarzadzajacy realizacja, umowy
1.7.3 Odbidr ostateczny robot.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarzadzajacego. Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia zakorczenia robét i przyjecia dokumentéw.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéwbadanipomiaréw,oceniewizualnejorazzgodnosciwykonaniarobétzDokumentacjg, Projektows i
ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwiaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, ocenlajqc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
7.31 Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
—  Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu,
—  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajace lub zamienne),
—  Recepty i ustalenia technologiczne,
—  Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,
—  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly),
—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
—  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci w budowanych materiatow zgodnie z ST,
— Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.
1.74 Odbidr pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 1.7.3. ,0dbidr ostateczny rob6t”
1.8 DOKUMENTY ODNIESIENIA.
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.).
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)
—  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr108, poz. 953).
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).
—  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.
—  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

2. WEWNETRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 01.00.00.
21 WSTEP.
2141 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji
wodno- kanalizacyjnych i hydrantowej na potrzeby budowy obiektu: Przedszkole publiczne z placem zabaw na dziatkach 17 i 18 w Dabrowie Le$nej w
tomiankach.
21.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 2.1.3 i
objetych dokumentacjg projektu wykonawczego instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej dla Przedszkola publicznego z placem zabaw w Dabrowie Le$nej w
tomiankach.
21.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem: INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, w tym:
—  wykonanie instalacji wody zimnej,
—  wykonanie instalacji wody ciepfej,
—  wykonanie instalacji wody przeciwpozarowej - hydrantowej
—  wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i ttuszczowej,
przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.
21.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogélinej
Specyfikacji 00.00.00.
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Instalacja wody zimnej- cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktdw czerpalnych wody zimnej.
Instalacja wody cieplej- czesc¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej
temperaturze uznanej za uzytkowa.
Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,
Hydrant- urzadzenie, ktére umozliwia bezposredni pobdr wody z gtdwnych przewodéw sieci wodociggowej, majacy zastosowanie w celach
przeciwpozarowych,
Instalacja kanalizacyjna- zespdt powigzanych ze soba elementéw stuzacych do odprowadzania $ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci
kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika
Przybér sanitarny- urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatainosci higieniczno -
sanitarnych i gospodarczych,
Podejscie- przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym,
Przewod spustowy - przewdd stuzacy do odprowadzenia ciekdw z podej$¢ kanalizacyjnych rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego,
Przewod odptywowy- przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z piondw do podigczenia kanalizacyjnego Iub innego odbiornika,
Wpust podtogowy- urzadzenie stuzace do odprowadzania $ciekéw z poziomu podtogi,
Przewod wentylacyjny kanalizacji- przewdd taczacy instalacje kanalizacyjng Sciekéw bytowo - gospodarczych z atmosfera, stuzacy do wentylowania tej
instalacji oraz wyréwnywania ci$nienia,
215 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji 00.00.00.
22 MATERIALY.
Materialy uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, przyboréw sanitarnych, urzadzen i elementéw instalacji
powinny odpowiada¢ wymaganiom odno$nych norm przedmiotowych, posiada¢ aprobaty techniczne lub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy stykajace sie bezposrednio z woda powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o
dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.
2.21 Rury przewodowe.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | HYDRANTOWEJ.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznych instalacji wody zimnej oraz cieptej wedtug zasad niniejszej ST sa;

—  rury stalowych ocynkowanych, pofgczenia gwintowane,

— rury PP PN20, faczonych przez zgrzewanie polifuzyjne,

—  rury PP PN22/28, tgczonych przez zgrzewanie polidyfuzyjne

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | TLUSZCZOWEJ
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej wedtug zasad ninigjszej ST sa:
—  rurociggi i ksztattkiz PCV, kielichowe, z uszczelkg gumowa, fgczone na wcisk,
—  rurociggi i ksztattki z PCV-U, kielichowe, z uszczelkg gumowa, fgczone na wcisk,
222 Armatura, urzadzenia.
UZBROJENIE PRZEWODOW INSTALACJ WODY CIEPLEJ | ZIMNIEJ - w projektach zastosowano nastepujaca armature i urzadzenia:
—  zawor antyskazeniowy,
—  zawor zwrotny,
—  zawor pierwszenstwa,
—  zawor termostatyczny c.w.u,
—  zawor odcinajacy,
—  zawor odpowietrzajacy,
—  hydrant przeciwpozarowy,
—  pompa cyrkulacyjna,
—  zestaw hydroforowy,
—  rura ostonowa,
—  przejscie przeciwpozarowe

UZBROJENIE PRZEWODOW INSTALACJI KANALIZACY INEJ — w projektach zastosowano nastepujaca armature i urzadzenia:

—  wpust podiogowy,

—  zawor napowietrzajacy,

-  rewiza,

—  wywiewka kanalizacyjna,

—  rury ostonowa,

—  przejscie przeciwpozarowe

223 Termiczne zabezpieczenie przewodow - izolacja termiczna.

PRZEWODYINSTALACJ WODOCIAGOWEJ,

a.  Przewody wody zimnej:

- izolowane otulinami z pianki poliuretonowej

b. przewody wody cieptej

- izolowane otulinami z pianki poliuretanowe;j

224 Sktadowanie materiatow.
2241 Rury przewodowe.
Rury stalowe ocynkowane i rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skiadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub
wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Rury stalowe ocynkowane i rury z tworzyw sztucznych, nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nierdwnosci,
tak aby nie uszkodzi¢ kielichow i bosych koncow rur. Rury w przypadku diuzszego sktadowania na powietrzu nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieni sfonecznych.
2242 Armatura.

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
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2.3. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogéine”.

231 Ogoélne warunki wykonania robét.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wodno-kanalizacyjej. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi
Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru robot instalacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Dla
wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem instalacji Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje warsztatowa zawierajaca min. obliczenia,
rysunki catosciowe oraz plany rozmieszczenia i rysunki szczegétowe niezbedne do
wykonania tej instalacji, zgodnie z dokumentacja projektowa w oparciu o produkty i elementy jakie bedg wbudowane i z uwzglednieniem robot wykonawcow
pozostatych branz.
Poza tym Wykonawca musi obowigzkowo dofaczy¢ do swojej dokumentacji informacje odno$nie charakterystyki i marki wszystkich urzadzen lub
wyposazenia wraz z dokumentacjg techniczng producenta. Do Wykonawcy nalezy przedstawienie uwag (zauwazonych rozbieznosci lub brakéw) do
otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacii projektowej w ciggu 30 dni od otrzymania.

232 Roboty przygotowawcze.
Podstawa wytyczenia trasy przewodow wewnetrznej i instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, przewodéw podposadzkowych instalacji kanalizacji sanitarnej i
tluszczowej oraz przewodéw odptywowych stanowi Dokumentacja Projektowa.
Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usunag¢ przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Elementéw peknietych, lub w inny sposéb uszkodzonych, nie wolno uzywa¢. Przejscia przewodéw przez
przegrody budowlane zabezpieczy¢ nie dopuszczajgc do bezposredniego kontaktu przewodu z przegroda.

233 Roboty instalacyjno-montazowe.
Technologia uktadania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieplej obejmujg przede wszystkim:
—  montaz rur,
—  montaz armatury na przewodach,
—  montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
—  proby szczelnosci instalacji wodociggowe;,
—  plukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych,
—  montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmujg przede wszystkim:
- montaz rurociggéw z PCV,
—  montaz podej$¢ do przyboréw - z rur PCV,
—  montaz stelazy podtynkowych,
—  montaz armatury sanitarnej,
—  wpustow podfogowych,

24 TRANSPORT.

Rury

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez pod klinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur
transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o fadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowac do
granic wykorzystania wagonu. Transport rur i przewodow $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodow, w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem.

Przewoz rur i przewodow w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz $rodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodéw gorna warstwa nie
moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu.

Armatura, Urzadzenia
Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Armatura drobna powinna byé pakowana w
skrzynie lub paczki.
Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac¢ sie krytymi i otwartymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowa¢ w skrzyniach i
pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.
25 NARZEDZIA.

—  Narzedzia do ciecia rur,

—  Narzedzia do fazowania i kalibracji,

—  Narzedzia do zaciskania,

—  Tacker-zszywacz do spinek

—  Narzedzia do prostowania rur,

—  Zatyczka do prob cisnieniowych,

—  Wiertarka udarowa,
Do prac prowadzonych na wysokosci powyzej 4m wymagane sg rusztowania liniowe lub punktowe.
Wszystkie urzadzenia musza by¢ sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, jak réwniez przej$¢ odpowiednie szkolenia uprawniajace ich
do wykonywania odpowiednich robét montazowych.
26 KONTROLAJAKOSCI ROBOT.
Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano punkcie ,Wymagania ogéine”

2,61 Badania przed przystapieniem do roboét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

—  okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych),

—  stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji wodociagowo kanalizacyjnych i cieptej wody,
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odpowiadajg zatozeniom projektowym,
—  ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
—  ustalenie sposobu wykonywania mocowar,
— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
2.6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.
—  sprawdzenie jako$ci urzadzen i materiatow,
—  sprawdzenie szczelnoci instalacji,
—  sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,
—  sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
—  sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow uszczelniajacych,
—  sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczen,
—  sprawdzenie szczelno$ci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
—  sprawdzenie szczelno$ci pozioméw kanalizacyjnych,
—  sprawdzenie spadkéw przewoddw,
—  instalacje wodociagowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0,8MPa, instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w
ciagu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia,
—  badania szczelno$ci nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C,
—  po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda i przeprowadzi¢ dezynfekcje,
—  wczasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordw, kurkow oraz potaczen. Z przeprowadzonych préb,
—  szczelno$ci instalacji wodociggowej nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkéw.
—  pionowe przewody kanalizacyjne wewnetrzne poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich woda na catej wysokosci,
—  podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
—  przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetieniu woda powyzej kolana faczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny,
—  szczelnos¢ przykanalika sieci zewnetrznej nalezy sprawdzi¢ przed zasypaniem wykopu,
—  szczelno$¢ kanalizacji deszczowej nalezy sprawdzac przed zasypaniem wykopow odcinkami.
Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniaja,
wymagane normami warunki techniczne.
2.7 ODBIOR ROBOT.
2.71 Wymagania ogélne.
—  Wykonawca ma obowigzek wykonania adaptacji wszystkich projektéw wykonawczych przy zastosowaniu wybranych urzadzen i elementow
instalacji konkretnych zaakceptowanych produktéw, z ponownymi petnymi obliczeniami do tych projektow;
—  Wykonawca zobowigzany jest do przekazania komplety obliczen dotyczacych przekazywanych instalacji, ktére winny by¢ zaktualizowane o
dokumentacje wykonawcza, w oparciu o produkty i elementy jakie bedg wbudowane;
—  Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instrukcje obstugi i eksploatacji obiektow, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem dla wszystkich
branz instalacyjnych (w rozumieniu nie tylko instrukcji eksploatacji poszczegdlnych urzadzen ale dla catego systemu);
—  Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru, klesk zywiotowych lub innego miejscowego
zagrozenia;
—  Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia personelu Inwestora przejmujacego obiekt do eksploatacji, wraz z okresem
prébnym wspoélnej eksploatacii obiektu Wykonawcy i stuzb Inwestora przejmujacych eksploatacje obiektu;
—  Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia pisemnych protokétéw dotyczacych przejecia przez Inwestora obiektu do eksploataci;
—  Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢, przez caty okres trwania budowy i odbioréw statych konsultantéw, rzeczoznawcow w zakresie
akustyki, bhp, ppoz., san.-hig.;
—  Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych robot i napraw poinstalacyjnych.
2.7.2 Zgodnosé robot z dokumentacja.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
273 Odbiory czesciowe.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.
274 Odbior koncowy.
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg
projektowg oraz szczegétowa specyfikacje techniczng. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:
—  dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
—  szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
—  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
—  protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,
—  protokoly odbioréw czgsciowych,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej
ST, poréwnac je z wymaganiami. oraz dokona¢ oceny wizualnej robot.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjaé jedno z
nastepujacych rozwigzan:
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—  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci z wymaganiami i przedstawic¢ roboty ponownie do odbioru,

—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkownika, nie uniemozliwiajg poprawnej eksploatacji posadzek oraz nie
ograniczajg ich trwafosci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

—  w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykonac je
ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

—  ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—  ocene wynikow badan,

—  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

2.15 Odbior po uptywie rekojmi i gwarancii.
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w okresie gwarancji i rekojmi
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 2.7.4. ,, Odbior ostateczny (koricowy)” . Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracert wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.

2.8. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy

—  PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociagdw pionowych i poziomych

—  BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

—  PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

—  PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

—  PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

—  PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

—  PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

—  PN-81/C-89204 Rury cinieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

—  PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

—  BN-80/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

—  PN-B-02861 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Suche piony

—  PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

—  PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

—  PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

—  PN-B-10720 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych

—  PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikéw podprysznicowych. Ogélne wymagania techniczne.

—  PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

—  PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

—  PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie

—  PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone.
Wymagania

—  PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone.
Wymagania instalacyjne

—  PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone.
Metody badan

—  PN-84/B-01701 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

—  PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

—  PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

—  PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej
z rur stalowych ocynkowanych

—  PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu

—  PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez ci$nieniowe. Wymagania i badania

—  PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania

—  PN-88/M-54870 Wodomierze Srubowe z pozioma osig wirnika

—  PN-88/M-54901.00 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania

—  PN-88/M-54901.01 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

—  PN-88/M-54901.02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przediuzacze

—  PN-92/M-54901.03 Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki

—  PN-92/M-54901.04 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikéw

—  PN-88/M-54901.05 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

—  PN-88/M-54907 Wodomierze $rubowe z pionowa osig wirnika

—  PN-88/M-54909 Laczniki kotnierzowe do wodomierzy

—  PN-838/M-54911 Wodomierze hydrantowe.

—  PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytacza kielichowe z gwintem walcowym. Wymiary

—  PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa
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—  PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania

—  PN-91/M-75160 Ziacza z uszczelnieniem ptaskim do przewodéw elastycznych

—  PN-91/M-75161 Koficowki wylotowe do przewoddéw elastycznych

—  PN-88/M-75179 Armatura wyptywowa instalacji wodociagowej. Zawory sptukujace cisnieniowe

—  PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej. Glowice wzniosowe

— PN EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekow dla budynkéw i odptywow wydzielonych. Za-sady budowy i badanie. Przepompownie $ciekow
zawierajacych fekalia

—  PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Czg$¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

—  PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

—  PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

—  PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

—  PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

—  PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

—  PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

—  PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

—  Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia
jakosci

—  PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow i wanien kapielowych. Ogélne wymagania techniczne

—  PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielko$ci, symbole i jednostki miar

—  PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

—  PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

—  PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania

—  PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

—  PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Wspélne wymagania i badania.

—  PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujace. Wymagania i badania.

—  PN-77/B-75700.02 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory sptukujace cisnieniowe. Wspélne wymagania i badania.

—  PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow. Rury ptuczne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

—  PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow. Zawory napetniajace z tworzyw sztucznych

—  PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania i badania Zmiany 1 Bl 5/88poz. 53

—  PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych standardowych. Gtéwne wymiary

—  PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt. Gtdwne wymiary

—  PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych dziecigcych. Gtéwne wymiary

—  PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

—  PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1

—  PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1

—  PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28

—  PN-87/H-74051.00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

—  PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A 15

—  PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasy B 125, C 250

—  PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe piwniczne

—  PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe podtogowe

—  PN-63/H-74085 zeliwne wpusty $ciekowe dachowe i tarasowe

—  PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

—  PN-75/H-75001 Zlewy czworokatne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 niepublikowana

—  PN-79/H-75010 Zlewozmywaki zeliwne emaliowane

—  PN-75/H-75115 Miska ustepowa stopowa Zeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18

—  PN-80/H-75120 zeliwne ptuczki ustepowe

—  PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe Zeliwne o $rednicy 50 mm

—  PN-81/H-75215 Syfony Zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

—  PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/45°

—  PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/70°

—  PN-64/H-75221 Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych

—  PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe Zeliwne o $rednicy 50 mm

—  PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogdlne

—  PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace (wielko$¢ nominalna .) PN 10.Minimalne ciénienie przeptywu
0,05 MPa (0,5 bara). Ogélne wymagania techniczne.

—  PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane Zast. cze$¢. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiaréw przytaczeniowych

—  PN-91/M-77570 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane

—  PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewéw i zlewozmywakoéw

—  PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru

—  PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty

— PN -EN - 1SO 9001 norma jako$ciowa wyrobu

Inne dokumenty

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmianami).

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL.
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3. INSTALACJA WENTYLACJI -02.00.00.
31 WSTEP.
3141 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem opracowania ,Instalaci
wentylacji bytowej” na potrzeby budowy obiektu: Przedszkole publiczne z placem zabaw na dziatkach 17 i 18 w Dabrowie Le$nej w Lomiankach.
3.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 3.1.3 i
objetych dokumentacjg projektu wykonawczego instalacji wentylacji bytowej na potrzeby budowy Przedszkola publicznego z placem zabaw w Dabrowie
Le$nej w Lomiankach.
313 Zakres robot objetych ST.
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac wymienionych w punkcie 3.1.1.
Specyﬂkac;a niniejsza obejmuje roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej facznie z regulacja, probami i odbiorem tych robét, dotyczace:
dostawa i montaz kanatéw wentylacyjnych,
—  wykonanie robot budowlanych i konstrukcyjnych pod kanaty i obudow kanatéw,
—  wykonanie izolacji termicznej kanaléw wentylacyjnych,
—  dostawa i montaz central wentylacyjnych
—  dostawa i montaz wentylatoréw,
—  osadzenie w kanatach elementéw wyposazenia:
o czerpni, wyrzutni powietrza,
o kratek, anemostatow, zawordw, nawiewnikow szczelinowych i przepustnic,
—  regulacja instalacji wentylagji,
—  rozruch instalacji,
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwo$ci materiatdw wykorzystywanych do powyzszych robot, wymagan w zakresie robot
przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiordw instalacii.
314 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogélinej
Specyfikacji 00.00.00.

Wentylacja mechaniczna- wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumieniowych, wprawiajacych powietrze w ruch.
Wentylacja nawiewna- wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna- wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.
Instalacja wentylacji- zestaw urzadzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.
Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumieniowych, wprowadzajacych powietrze w ruch.
Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywno$ci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.
Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.
Chlodzenie powietrz - uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury.
Wentylator - urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.
Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lubli ciektych.
Odzyskiwanie ciepta lub wilgoci - wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna.
Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnafrz.
Filtr powietrza - zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.
Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.
Chiodnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chiodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza.
Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lubli wilgoci - urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza
zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie.
Przewdd wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze.
Przepustnica - zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacje strumienia
powietrza przez zmiane oporu przeptywu.
Tiumik hatasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng
wzdtuz przewodow
Nawiewnik - element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowane;j przestrzeni.
Wywiewnik - element lub zespot, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
Okres$lenia urzadzen i elementéw urzadzen wentylacyjnych typu: czerpnia, filtr, wentylator itp. wg PN-68/B-01411 oraz wtasciwymi zharmonizowanymi
Europejskimi lub Polskimi Normami.
315 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogéinej Specyfikacji 00.00.00.
32 MATERIALY.
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w Ogolnej Specyfikacji 00.00.00.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w Ogoinej Specyfikacii.
Przedstawione ponizej dane nalezy traktowaé facznie z dokumentacja Projektu Wykonawczego Instalacji sanitarnych.
3.21 Rodzaj materiatow.
U RZADZENIA WENTYLACYJNE
centrale wentylacyjne,
—  wentylatory kanatowe,
—  wentylator napowietrzajacy,
—  okap z dwoma stopniami filtracji i filtrami cyklonowo-cylindrycznym
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OSPRZET WENTYLACYJNY
—  przepustnice,
—  nawiewniki wirowe,
—  ttumiki hatasu,
- czerpnia/wyrzutnia,
—  kratki wentylacyjne,
—  zawor wentylacyjny,
—  nawiewniki szczelinowe
—  anemostaty

KANALY WENTYLACYJNE

KANALY - instalacja wentylacji bytowej
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, wymiary przekroju poprzecznego przewodéw prostokatnych wg PN-EN 1505/2001. Wymiary
przewoddw o przekroju kotowym wg PN-EN 1506/2001.
Przewody o przekroju kotowym typu SPIRO.
Grubos¢ blachy stalowej dla przewodow o przekroju prostokatnym wg normy PN-B-03434 dla klasy N.
Klasy szczelnoci dla przewodow prostokatnych typ B1 wg PN-EN 1507/2007.
Klasa szczelnosci dla przewodéw o przekroju kotowym typ B wg PN-EN 12237/2005.”
IZOLACJE
lzolacja termiczna i antykondensacyjna - plyty z weiny minerainej z folig aluminiowg np. ALU LAMELLA MAT f-myRockwool.
Grubosci izolacji wentylacji bytowej i wentylacji napowietrzajacej pozarowej:
— kanaly prowadzone po dachu — 80mm wetny mineralnej pod ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej 0,6mm;
— kanaly nawiewne — wetna mineralna na folii aluminiowej o gr 40mm,
— kanaly wywiewne wetna mineralna na folii aluminiowej o gr 40 mm.
Wymagania dla komponentéw wentylacji bytowej
Powierzchnie poszczegélnych elementéw urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzeréw i wad walcowniczych. Potgczenia roztaczne poszczegdlnych elementéw urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie
dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.
Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ szczegdinie estetyczny wyglad.
Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw nie wymagaja opakowan i mogg by¢ skitadowane w zadaszonych
pomieszczeniach z wyjatkiem kratek wentylacyjnych, ktére wymagaja opakowan kartonowych i aparatury kontrolno— pomiarowej, ktéra wymaga
opakowania skrzyniowego i sktadowania w pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych.
33 SPRZET.
3.31 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w Ogélnej Specyfikacji 00.00.00.

3.31 Sprzet do wykonania instalacji wentylacii.
Wykonawca instalacji wentylacji powinien dysponowac:

—  Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW),

—  Przyczepa skrzyniowa 4,5t

—  Samochod dostawczy do 0.9,

—  Samochdd skrzyniowy do 5.0t,

34 TRANSPORT | SKLADOWANIE.

3441 Wymagania ogélne.
Ogoine wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w Ogdinej Specyfikacji 00.00.00.

34.2 Transport i sktadowanie.
Urzadzenia bedq dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementow instalacji, takich jak: wentylatory, elementy
tlumikéw, nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzié, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Na terenie
budowy przewiduje sig transport reczny, w czesci wspomagany urzadzeniami mechanicznymi.
Kanaly i ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegélnie ich wewnetrznych powierzchni) oraz przednie korzystnym wptywem czynnikow
atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementéw w czystym | suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne
opakowanie w folig (np. termokurczliwg- w miejscu produkcii).

—  Elementy higrosterowane nie moga by¢ narazone na kontakt z woda.

—  Elementy z blachy nalezy przechowywa¢ w sposéb zapobiegajacy ich odksztatceniu, a elementy z tworzyw sztucznych - zapobiegajacy
przerwaniu ciggtosci materiatu (np. pod wptywem nadmiernego obcigzenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
powtoki.

—  Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkéw okre$lonych przez producentow.

—  Urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed integracjg 0séb
niepowotanych.

—  Podpory, zawiesia, elementy mocujace nalezy przechowywa¢ w zamknietych pudtach kartonowych, z oznaczeniem typu oraz iloci, w suchym
pomieszczeniu.

—  Materialy izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ zabezpieczone przed niekorzystnym wplywem czynnikéw zewnetrznych (w szczegolnosci
dotyczy to materiatéw chiongcych wilgoé- np. wetny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentéw.

—  Wszystkie materialy i urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza.

35 WYKONANIE ROBOT.
Ogblne warunki wykonania robdt podano w punkcie ,Wymagania ogéine”.
3.5.1 Ogodlne warunki wykonania robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacji. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami
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oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru robot instalacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.
Dla wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem instalacji Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje warsztatowa zawierajaca min. obliczenia,
rysunki cato$ciowe oraz plany rozmieszczenia i rysunki szczegdtowe niezbedne do wykonania tej instalacji, zgodnie z dokumentacja projektowa w oparciu o
produkty i elementy jakie bedg wbudowane i z uwzglednieniem robét wykonawcéw pozostatych branz.
Poza tym Wykonawca musi obowigzkowo dotaczy¢ do swojej dokumentacji informacje odnosnie charakterystyki i marki wszystkich urzadzen lub
wyposazenia wraz z dokumentacjg techniczng producenta.
Do Wykonawcy nalezy przedstawienie uwag (zauwazonych rozbieznoéci lub brakéw) do otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji projektowej w ciagu
30 dni od otrzymania.
352 Roboty przygotowawcze.
Podstawa wytyczenia trasy przewodéw instalacji wentylacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa.
Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usunaé¢ przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzer mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Elementow peknietych, lub w inny sposob uszkodzonych, nie wolno uzywa¢. Przejscia przewodow przez
przegrody budowlane zabezpieczy¢ (np. wetng mineralng) nie dopuszczajac do bezposredniego kontaktu przewodu z przegroda.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
—  wytyczenie trasy kanatdw na cianach budynku,
—  lokalizacja armatury i urzadzen,
—  wykonanie przeku¢ przez przegrody,
353 Roboty instalacyjno-montazowe.
3.5.31 Montaz przewodéw wentylacyjnych.
Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelnienia potaczen kotnierzowych nalezy stosowaé uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowatej. W
przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60°C nalezy stosowa¢ uszczelki z gumy o podwyzszonej odpomosci temperaturowe;.
Potaczenia kotierzowe kanatéw nalezy skreca¢ $rubami i nakretkami szesciokatnymi, zaktadanymi z jednej strony kolnierza. Sruby nie powinny wystawaé
poza nakretki wiecej niz na wysoko$¢ potowy nakretki Sruby. Skrecenie $rub zaleca sie wykonywac parami po dwie przeciwlegte lezace $ruby.
Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadzioréw i innych defektéw. Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie réwnolegte. Potaczenia
bezkotnierzowe przewododw nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelkg gumowa lub pasta uszczelniajaca.
Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach lub podporach wyposazonych w wibroizolatory. Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugiecie
kanatu pomigdzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie
rdwne co najmniej trzykrotnemu cigzarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacja.
Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o
podobnych wiasciwosciach na grubosci Sciany lub stropu. Kanaly przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowa podstawe dachowg
zabezpieczajaca przed przeciekami lub stosowaé zadaszone wyjscie poziome.
Kanaly wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80% powinny byé utozone ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu
powietrza. W najnizszym punkcie kanatu powinien by¢ wmontowany kréciec odwadniajacy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.
Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktorych réznica temperatury migdzy transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C,
nalezy wykonac izolacjg cieplng zabezpieczajacq przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatow, a takze przed kondensacjq pary wodne;.
Zewnetrzna izolacja cieplna i akustyczna przewoddw wentylacyjnych musi by¢ wykonana z materiatéw niepalnych. Wewnetrzna powierzchnia przewodéw,
wymagajaca izolacji akustycznej moze by¢ wytozona wytgcznie materiatem niepalnym. Kanaty wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie
obstuguja, powinny by¢ obudowane $ciankami o klasie odporno$ci ogniowej, odpowiadajacej wymaganiom dla cian tych pomieszczen.
Laczenie pomieszczen z réznych stref pozarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych lub innych materiatéw palnych jest niedopuszczalne.
W przypadku konieczno$ci prowadzenia kanatéw z tworzyw sztucznych lub innych materiatéw palnych przez wigcej niz jedng strefe pozarowa, nalezy je
ostoni¢ trwatg obudowg o odporno$ci ogniowej odpowiadajacej odporno$ci ogniowej dla $cian lub stropéw oddzielenia przeciwpozarowego.
W pomieszczeniach, w ktorych wystepujg pyly, a takze w pomieszczeniach, w ktérych wymagania w zakresie czystosci sq zaostrzone, zewnetrzne
powierzchnie kanatow powinny by¢ gtadkie i fatwe do oczyszczenia, zabezpieczone przed mozliwociami zanieczyszczenia cieczami tatwo zapalnymi lub
mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem sig elektrycznosci statycznej. Kanaty przeprowadzone przez
$ciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych oraz wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe samozamykajace
w miejscach przejécia przez te przegrody. Klapy samozamykajace, jezeli przewody nie sa obudowane $ciankami, powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa réwng,
potowie odpornosci $ciany lub stropu oddzielenia przeciwpozarowego.
Odlegtos¢ nieizolowanych kanatow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosié co najmniej 0,5 m.
35.3.2 Montaz osprzetu wentylacyjnego
Czerpnie $cienne nalezy sytuowac¢ na wysoko$ci co najmniej 2 m nad poziomem terenu. W wyjatkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest
sytuowanie czerpni na wysokosci mniejszej, lecz nie nizszej niz 0,5 m nad poziomem terenu. Czerpnie $cienne nalezy sytuowa¢ w odlegtosci poziome;j nie
mniejszej niz 1,5 m od wyrzutni ciennych powietrza niezapylonego lub od $wietlikdw otwieranych. Zaleca sie stosowanie czerpni na $cianach od strony
pétnocnej, pétnocno-wschodniej lub pétnocno-zachodniej. Czerpnie umieszczone na innych $cianach powinny by¢ ostonigte przed dziataniem promieni
stonecznych.
Wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ w sytuowane na dachu, w miejscach nieostonigtych i przewiewnych. W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie
nalezy sytuowac¢ w odlegtoSci poziomej nie mniejszej niz:
— 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,
— 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.
Otwory wyrzutni $ciennych i terenowych wentylacyjnych, powinny by¢ usytuowane nie mniej niz 3 m powyzej poziomu terenu.
Mechanizmy nastawcze nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ fatwo dostepne i tak wykonane, aby topatki kierujace i regulujace, prowadnice, talerze,
stozki itp. mozna byto ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych.
Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowa¢ na prostych odcinkach kanatéw w odpowiedniej odlegtosci od kolan lub odgatezien. Elementy
regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwa zmiang potozenia topat, w zakresie od
petnego otwarcia do peinego zamknigcia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dzwigni napgdu w wybranym potozeniu topat oraz
wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego przepustnicy.
3533 Montaz urzadzen do obrébki cieplnej powietrza.
Nagrzewnice elektryczne znajdujg sig w centrali wentylacyjnej. Usytuowanie centrali powinno umozliwia¢ jej okresowe oczyszczanie oraz demontaz i
wymiang. Potaczenia kotnierzowe kroécow centrali z kanatami wentylacyjnymi powinny by¢ szczelne i wykonane za pomocg kroccow elastycznych.
Zaleznie od temperatury czynnika grzejnego nalezy stosowaé uszczelki z odpowiedniego rodzaju gumy. Sciany lub sufity powinny byé przed
zamontowaniem central otynkowane i pomalowane. Przed i po montazu central wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie wentylatora i przepustnicy
regulujace;j.
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3534 Montaz urzadzer wprowadzajacych powietrze w ruch.
Centrala wentylacyjna przewidziana do zamontowania powinna mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg podajacq nazwe producenta,
charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny wyrobu i znak kontroli technicznej. Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ zamontowane tak, aby
zapewniony byt do nich dostep ze wzgledéw technologiczno- eksploatacyjnych.
Wentylatory nawiewne i wywiewne w centralach oraz wentylator wywiewny dachowy posiadajg uktady ttumigce drgania. Dodatkowo potaczenia centrali z
kanatami wykonane zostang za pomoca kroécow elastycznych zabezpieczajacych przed przenoszeniem drgan na kanaly i konstrukcje budynku. Dlugosé
elastycznych kroécow powinna wynosié 100 - 150 mm. Wentylatory dachowe posadowié¢ na postawach dachowych oraz tlumikach dostarczanych przez
producenta wraz z wentylatorami.

3535 Montaz urzadzen automatycznej regulacji.

Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich robot budowlanych i wykonczeniowych oraz zmontowaniu
urzadzen klimatyzacyjnych. Montaz urzadzen automatycznej regulacji powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta.
Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy:
czujniki przetwornikéw temperatury, lub wilgotnosci montowa¢ w reprezentatywnych punktach kanatéw, urzadzen i pomieszczen z dala od
zrédet ciepta lub wilgoci (wyjatek stanowig czujki montowane w komorze klimatyzacyjnej),

—  czujniki przetwornikéw ostoni¢ ekranem z blachy aluminiowej szerokosci i dtugosci o 150 mm wiekszej niz odpowiednie wymiary tych czujnikow,
w przypadku nieuniknionego sasiedztwa zrodet ciepta,

—  szafy sterownicze lub przekaznikowe montowa¢ w miejscach suchych, z dala od urzadzen energetycznych,

—  sprawdzi¢ szczelno$¢ przewoddw sprezonego powietrza przed podtgczeniem przewodéw do przetwornikow

—  regulatorow i elementéw wykonawczych oraz przedmucha¢ powietrzem o ci$nieniu nie mniejszym niz cisnienie robocze,

—  przewody impulsowe lub zasilajace montowa¢ na $cianach przy uzyciu specjalnych uchwytéw rozstawionych co 500mm,

—  przed kazdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach montowaé zaworki odcinajace, tak sytuowac przetworniki i elementy
wykonawcze, aby obstuga miata do nich swobodny dostep i obserwacje, elektryczne przewody taczce prowadzi¢ wzdtuz powierzchni $cian w
cienkosciennych rurkach stalowych.

—  przewody elektryczne od czujnikdw i innych urzadzen pracujacych na napigciu ponizej 24 V nalezy prowadzi¢ oddzielnie od przewodow
sygnalizacji i zasilania pracujgcych na napiecie wyzsze od 24 V.

36 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w punkcie ,Wymagania ogéine”
2.6.1 Badania i kontrola instalacii.

Badania, kontrola dziatania i odbior instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych COBRI INSTAL.
Przed przystapieniem do badan nalezy dokonac przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem. Nalezy réwniez sprawdzi¢
czystos¢ instalacji, dostepno$¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do
eksploatacii instalacji.
Dokumenty te powinny dotyczy¢:
—  podstawowych danych eksploatacyjnych,
—  inwentaryzacji powykonawczej,
—  instrukcje obstugi itp.
Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic oraz kratek nawiewnych i wywiewnych, otworzy¢
doptyw czynnika grzejnego i uruchomi¢ aparature automatycznej regulacji.
Prébny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu probnego urzadzen nalezy kontrolowaé:
—  prawidtowos¢ dziatania silnikow elektrycznych,
—  prawidtowos¢ pracy nagrzewnic wodnych,
—  prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.
W czasie prébnego ruchu nalezy wykonac regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzenr wentylacyjnych powinna obejmowac:
—  pomiary wstepne przed regulacja,
—  regulacje sieci oraz elementéw zakanczajacych,
—  sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatoréw,
—  sprawdzenie liczby obrotéw wentylatoréw,
—  regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,
—  regulacje uktadéw automatycznego sterowania,
—  sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego,
—  sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.
Po zakoriczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonac sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci
na schemat instalacji. Wyniki badar i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez kierownika robot i inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozytywna ocena prob
i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru technicznego urzadzen.
37 ODBIOR ROBOT.
Odbioru robot dokonuije sig zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacji 00.00.00.
3.71 Wymagania ogélne.
—  Wykonawca ma obowigzek wykonania adaptacji wszystkich projektéw wykonawczych przy zastosowaniu wybranych urzadzen i elementow
instalacji konkretnych zaakceptowanych produktéw, z ponownymi petnymi obliczeniami do tych projektow;
—  Wykonawca zobowigzany jest do przekazania komplety obliczen dotyczacych przekazywanych instalacji, ktére winny by¢ zaktualizowane o
dokumentacje wykonawcza, w oparciu o produkty i elementy jakie bedg wbudowane;
—  Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instrukcje obstugi i eksploatacji obiektow, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem dla wszystkich
branz instalacyjnych (w rozumieniu nie tylko instrukcji eksploatacji poszczegdlnych urzadzen ale dla catego systemu);
—  Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru, klesk zywiotowych lub innego miejscowego
zagrozenia;
—  Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia personelu Inwestora przejmujgcego obiekt do eksploataciji, wraz z okresem
prébnym wspolnej eksploatacii obiektu Wykonawcy i stuzb Inwestora przejmujacych eksploatacje obiektu;
—  Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia pisemnych protokétéw dotyczacych przejecia przez Inwestora obiektu do eksploatacii;
—  Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢, przez caty okres trwania budowy i odbioréw statych konsultantéw, rzeczoznawcow w zakresie
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akustyki, bhp, ppoz., san.-hig.;
—  Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych robot i napraw poinstalacyjnych.

3.7.2 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

373 Odbiory czesciowe.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

3.74 Odbior koncowy.
Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg
projektowg oraz szczegbtowg specyfikacje techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

—  dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

—  szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

—  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyroboéw budowlanych,

—  protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

—  protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej
ST, poréwnac je z wymaganiami. oraz dokona¢ oceny wizualnej robét.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

—  jezelito mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci z wymaganiami i przedstawic roboty ponownie do odbioru,

—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkownika, nie uniemozliwiajg poprawnej eksploatacji posadzek oraz nie
ograniczajg, ich trwato$ci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

—  w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyziej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wadliwie wykonane roboty, wykona¢ je
ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnoci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

—  ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—  ocene wynikow badan,

—  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

3.75 Odbior po uplywie rekojmi i gwarancji.
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w okresie gwarancji i rekojmi
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 2.7.4. ,, Odbior ostateczny (koncowy)” . Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.

38 PRZEPISY ZWIAZANE.

—  PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary.

—  PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary.

—  PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

—  PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.

—  PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.

—  PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodoéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

—  PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koficowe — Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i
zamykajacych.

—  PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwo$ci mechaniczne.

—  PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji.

—  PrPN-EN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania wytrzymatosciowe.

—  PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-93/B-02869 Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne.

—  PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

—  PN-67/B-03432 Wentylacja, Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania techniczne.

—  PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania.

—  PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.

—  PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary.

—  PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary.

—  PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach - Sie¢ przewoddw - Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace przewodow elastycznych.
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—  PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwo$ci mechaniczne.
—  PN-EN 12236:2002 (U) Wentylacja w budynkach - Wymagania wytrzymato$ciowe wieszakéw przewodow.

—  PN-B-76002:1996 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

—  PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdinej - Wymagania, badania, oznaczenie.
—  Instrukcje montazu urzadzen opracowane przez Producentéw.

Inne dokumenty:
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. COBRTI INSTAL, wrzesien 2002 r.
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmianami).
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).
— Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.

4, INSTALACJA GRZEWCZA - 03.00.00.
41 WSTEP.
411 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacii
grzewczej na potrzeby budowy obiektu Przedszkola publicznego z placem zabaw na dziatkach 17 i 18 w Dabrowie Le$nej w Lomiankach.
41.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 4.1.3 i
objetych dokumentacjg projektu wykonawczego instalacji grzewczej na potrzeby budowy Przedszkola z placem zabaw w Dabrowie Le$nej w Lomiankach.
413 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem: INSTALACJI GRZEWCZEJ , w tym:
—  wykonania instalacji centralnego ogrzewania do grzejnikéw wraz z pompa ciepta powietrze-woda,

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagar odnosnie wtasciwo$ci materiatdw wykorzystywanych do powyzszych robot, wymagar w zakresie robot
przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw instalacii.

41.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogéinej
Specyfikacji 00.00.00.
Instalacja centralnego ogrzewania- systemu wodnego, pompowego, dwururowego - zespot urzadzen zmontowanych w budynku dostarczajacych ciepto
do poszczegolnych pomieszczen.
Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Ciénienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie probne - ciSnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.
Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentaciji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 C, a instalacji wody cieptej 60
°C.
Srednica nominalna (DN lub dn) - érednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur PEX, PP- érednicy
zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek - $rednicy wewnetrznej, dla rur stalowych ocynkowanych $rednica wewnetrzna) wyrazonej w milimetrach.
Izolacja termiczna- warstwa izolacji, ktéra otoczone sg przewody, rurarz potaczeniowy pomigdzy jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

41.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace robot podano w Ogélnej Specyfikacji 00.00.00.
4.2 MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okre$lone zostaty w Ogéinej Specyfikaciji 00.00.00.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w Ogoinej Specyfikacii.
Przedstawione ponizej dane nalezy traktowaé facznie z dokumentacja Projektu Wykonawczego Instalacji Sanitarnych.

421 Rodzaj materiatow.
Szczegbtowy opis zastosowanych materiatdw zawarto w Opisie Technicznych Projektu Wykonawczego
RURY PRZEWODOWE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy:
—  rury PP PN22/28, faczonych przez zgrzewanie polidyfuzyjne,
—  rury wielowarstwowe, PE-X/AI/PE, tgczonych przez ztgczki zaprasowywane

Przewody ogrzewania podtogowego:
—  rury wielowarstwowe, PE-X/AI/PE, tgczonych przez ztgczki zaprasowywane

Kompensacja przewoddw naturalna umoZliwiajgca swobodne wydtuzenia przewodow.

Odpowietrzenie instalacji za pomoca odpowietrznikéw automatycznych umieszczonych w najwyzszych punktach instalacji (zgodnie z rozwinigciem inst.
€.0.) oraz za pomocg odpowietrznikdw wbudowanych w grzejniki. Odpowietrzenie pionéw wykona¢ przedtuzajac pion o 1=0,5 m ponad ostatnie
odgatezienie i zwigkszajac $rednice przediuzonego odcinka pionu o dwie dymensje.

Odwodnienie instalacji grzewczej w pomieszczeniu wezta przy rozdzielaczu instalacji i w najnizszych punktach instalacji. Poziome przewody
rozprowadzajace w podtodze podniesionej odwadnia¢ poprzez przedmuchanie przewodéw sprezonym powietrzem.

Parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania: 45/35 °C

IZOLACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ
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Przewody z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego prowadzone w warstwach posadzkowych izolowane otulinami z pianki polietylenowej PU o
wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038 W/mK przy 40<C (lub mniejszym) o grubo$ciach zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

Grubos¢ izolacji w powyzszych tabelach zgodna z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; z pdzniejszymi zmianami. Przy krzyzowaniu sig¢ przewodow oraz przy przejsciach przez przegrody %2

powyzszych wymagan.

Wykonanie izolacji wg PN-2000/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy

odbiorze.”

Izolacja armatura regulacyjnej i rozdzielaczy instalacji otulinami PUR dostarczanymi przez producenta z w/w elementami instalacji.
Zakonczenia izolacji ciepinej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za pomoca piercieni oznaczonych kolorem czerwonym

dla rurociggow zasilajacych i niebieskim dla rurociggéw powrotnych.

Ptaszcz izolacji cieplnej oznakowa¢ wg PN-70/N-01270. Znakowanie opaskowe rurociggéw wykona¢ za pomocg opasek dwubarwnych. Na izolacji wykonaé¢

znaki kierunku przeptywu czynnika.

ARMATURA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

zawory odcinajace,
—  zawory termostatyczne,

—  zawory podigczeniowe dla grzejnikéw zasilanych od dotu,

—  zawory roznicy cisnienia,

—  zawory rownowazace,

—  zawory zwrotne,

—  zawory spustowe,

—  zawory odpowietrzajace
GRZEJNIKI

—  grzejniki plytowe, stalowe z zasilaniem,
OGRZEWANIE PLASZCZYZNOWE

—  rozdzielacze systemowe,

—  system montazowy rur wielowarstwowych
Pompa ciepta

—  pompa ciepta powietrzna,

—  zbiornik réwnolegty 500 litrow,

—  zbiornik cieptej wody uzytkowej 500 litrow,

—  grupa pompowa,

—  pompa obiegowa

alpha innotec LW 310

moc grzewcza przy A2/W35[kW] 31,0
moc grzewcza przy A7/W35[kW] 37,0
COP przy A2/W35 35
COP przy A7/W35 4,0
granice zastosowania [°C] -20 - (+35)
nateZenie przeptywu powietrza na dolnym zrodle przy maksymalnym cisnieniu zewnetrznym [m*/h] 7800
minimalny przeptyw po stronie obiegu c.o. [I/h] 4000
poziom glosnosci na zewnatrz (mierzony w odlegtosci 1m od przytaczy powietrznych) [dB (A)] 58
prad rozruchowy z urzadzeniem fagodnego rozruchu [A] 38
czynnik chtodniczy R404A
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mozliwo$¢ wspotpracy z wieza hydrauliczng zawierajaca:

-rownolegty zbiornik buforowy 5001,

-zasobnik c.w.u. o pojemnosci 5001,

-grupa pompowa PWP,

-pakiet bezpieczenstwa gornego zrodta SPS 80,

-naczynie wyrownawcze,

-miernik ilo$ci energii, +

-zawor przetaczny c.o./c.w.u. USV 6/4,

-zawor przelewowy,

-grzatke elektryczna do bufora 6 kW,

-grzatka elektryczna do zbiornika c.w.u.4,5kW

-czujnik zewngtrzny,

-grupe bezpieczenstwa.

mozliwo$¢ wbudowania grzatki w zasobnik c.w.u. +

elektroniczny zawor rozprezny +

ogranicznik pradu rozruchu +

mozliwo$¢ wspotpracy z fotowoltaika +

mozliwo$¢ sterowania 3 obiegami mieszanymi +

potaczenie z internetem poprzez zintegrowany z regulatorem port RJ45 +

sterowanie przez internet +

mozliwo$¢ zdalnej diagnozy urzadzenia oraz powiadamiania o mozliwych btedach +

mozliwo$¢ przechowywania danych z pracy urzadzenia na serwerze producenta +

mozliwo$¢ sterowania przez protokét ModBus lub BACnet/IP +

mozliwo$¢ pracy w kaskadzie +

okres gwarancji 5 lat
4.3 SPRZET.

4.31 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w Ogélnej Specyfikacji 00.00.00.

4.3.2 Sprzet do wykonania instalacji klimatyzacji.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Montaz instalacji wymaga zastosowania narzedzi recznych oraz specjalistycznych urzadzen pomiarowych zwigzanych z testowaniem uktadu.
44 TRANSPORT | SKLADOWANIE.

441 Wymagania ogélne.
Ogoine wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w Ogdinej Specyfikacji 00.00.00.

442 Transport i skladowanie.

44.21 Przewody i ksztattki.
Transport i skladowanie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw
panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym
materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone $cile obok na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne korice rur w odcinkach prostych wystajace poza skrzynie fadunkowa nie moga by¢ dtuzsze niz
1m. Rury w zwojach nalezy transportowa¢ w taki sposdb, by nie bylo mozliwe ich przesuwanie. Przy czym $rednice zwojow nie mogg by¢ mniejsze od
dopuszczalnych. Zaleca sig transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.
W trakcje tadowania, rozladowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podiozu. Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny lub lin
konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnoénika widlowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowaé
zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed
roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie (do $rednicy 250 mm) lub z
uzyciem podno$nika widtowego. Dopuszcza sie sktadowanie rur na podiozu réwnym, gtadkim i migkkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodujacym
uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezpo$rednim
dziataniem promieni stonecznych (szczegélnie rury w kolorach innym niz czamy). Przy braku zadaszenia mozna stosowa¢ plandeki, folie i inne materiaty
nieprzepuszczajace $wiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30° C.
4422 Grzejniki.

Transport grzejnikéw — powinien odbywac sig krytymi $rodkami. Zaleca sie transport grzejnikéw, na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
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palecie powinny by¢ pakowane urzadzenia jednego typu i wielkosci. Palety z powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu
nie nastapito przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza sig transport urzadzen luzem, utozonych w warstwie, zabezpieczonych przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem.
4423 Urzadzenia i armatura
Transport urzadzen i armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi o ile to mozliwe w
opakowaniach fabrycznych. Urzadzenia i armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura
specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
4424 Izolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarow w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
4426 Przechowywanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie
odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
45 WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogélne”.
451 Ogolne warunki wykonania robét.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacji. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami
oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru robot instalacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.
Dla wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem instalacji Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje warsztatowa zawierajacg min. obliczenia,
rysunki catosciowe oraz plany rozmieszczenia i rysunki szczegdtowe niezbedne do wykonania tej instalacji, zgodnie z dokumentacjq projektowa w oparciu o
produkty i elementy jakie bedg wbudowane i z uwzglednieniem robét wykonawcow pozostatych branz.
Poza tym Wykonawca musi obowigzkowo dotaczy¢ do swojej dokumentacji informacje odno$nie charakterystyki i marki wszystkich urzadzen lub
wyposazenia wraz z dokumentacjg techniczng producenta.
Do Wykonawcy nalezy przedstawienie uwag (zauwazonych rozbieznosci lub brakéw) do otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacii projektowej w ciagu
30 dni od otrzymania.
452 Roboty przygotowawcze.
Podstawa wytyczenia trasy przewodoéw instalaciji grzewczych stanowi Dokumentacja Projektowa.
Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzer mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Elementéw peknietych, lub w inny sposdb uszkodzonych, nie wolno uzywaé. Przejscia przewodéw przez
przegrody budowlane zabezpieczy¢ (np. weing mineralna) nie dopuszczajac do bezposredniego kontaktu przewodu z przegroda.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
—  wytyczenie trasy kanatdw na Scianach budynku,
—  lokalizacja armatury i urzadzen,
—  wykonanie przeku¢ przez przegrody,
453 Roboty instalacyjno-montazowe.
45.3.1 Montaz rur wielowarstwowych.
Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C. Nalezy pamietaé, aby nie zostawia¢ wolnego, nie zamocowanego konca rury,
szczegolnie przy instalowaniu kré¢céw odpowietrzajacych i spustowych. Rury instalowaé w taki sposob, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub termiczne
uszkodzenia. W pomieszczeniach ogélnodostepnych, takich jak klatka schodowa, korytarze, piwnice rury musza by¢ obudowane w trwaty sposob.
Dopuszczalne jest malowanie rur, najlepiej do tego celu uzy¢ farbe wodna akrylowg z potyskiem do powierzchni zewnegtrznych lub rozpuszczalna.
Przy instalowaniu rur wielowarstwowych niemozliwy jest sztywny ich montaz. Nalezy zawsze uwzgledni¢ zmiana dtugo$ci rury. Do kompensacji w pierwszej
kolejnosci wykorzystac tuki, kolana i odsadzki wynikajace ze zmiany kierunku prowadzenia przewodéw lub kompensatory U-ksztattowe. W dalszej
kolejnosci zastosowa¢ podpory przesuwne w postaci obejm i uchwytéw do rur oraz punkty state w postaci przelotowych uchwytéw do rur z przektadka
gumowa. Uchwyty mocowa¢ do przegréd budowlanych lub wspornikdw.
W przypadku swobodnego uktadania rur z obejmami na suficie nie ma potrzeby stosowania punktéw statych.
Odstep w zamocowaniu pomiedzy pojedynczymi obejmami zgodnie z zaleceniami producenta. Rury nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian lub w bruzdach z
zachowaniem zasad mocowan, rury nalezy prowadzi¢ w izolacji z pianki PE.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnafrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniami..
W celu ochrony przed sitami tnacymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu statego zaleca sie wykonanie przejs¢ przez
przegrody budowlane w rurach ostonowych z PVC, PP, PE lub stali o $rednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej $rednicy przewodu. Wolng przestrzen
nalezy wypeini¢ materiatami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawi¢ pusta. Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci $ciany lub stropu o
minimum 2 cm. Ze wzgledéw estetycznych nalezy zabudowaé piony obudowg gipsowa.
4532 Montaz grzejnikow.
Nie nalezy usuwa¢ specjalnie zaprojektowanych opakowan grzejnikéw dla montazu i podigczenia grzejnikéw, dzieki czemu zostanie zachowana petna
ochrona grzejnika, az do zakonczenia robét
montazowych. Dopuszcza sie montaz i prébny rozruch z temperatura zasilania do +40°C z opakowaniem na grzejniku.
Przed przystapieniem do montazu grzejnikow nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny po transporcie i magazynowaniu, stan przygotowania miejsca do
ustawienia lub zawieszenia (stan posadzki i ciany).
Grzejniki montowaC na zawieszeniach przytwierdzonych do $ciany lub podtogi. Grzejniki podiaczyé za pomoca zigczy alternatywnych do rur
wielowarstwowych oraz Srubunkéw przytaczeniowych.
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Podiaczenie grzejnika nalezy zaizolowac termicznie. Grzejniki nalezy instalowa¢ z zachowaniem odstepdw nad i pod grzejnikiem w celu zapewnienia
swobodnej cyrkulacji powietrza.

4533 Montaz armatury.
Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelno$¢ na proby otwarcia i zamknigcia.
Ustawic jg zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, tak by zapewni¢ dogodny do niej dostep obstugi.
Montaz glowic termostatycznych i zaworéw odcinajacych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory z nastawa wstepng fabrycznie
zabezpieczone sg czerwonymi kotpakami, ktére nalezy usuna¢ przed montazem gtowicy. Montaz zaworéw regulacyjnych wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.
Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie jej elementéw lub ich czesci do celéw remontowych.

45.3.6 Zabezpieczenie termiczne.
Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakoriczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu préby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Przewody instalacji c.o, zaizolowac termicznie materiatem niepalnym, np. otuling z weiny minerainej lub pianki z kauczuku syntetycznego o grubosci
zgodnej z opisem technicznym projektu wykonawczego.

453.7 Préba szczelnosci.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
COBRI INSTAL., punkt ,Badania odbiorcze”.

44 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
2.61 Badania i kontrola instalacji.
Badania, kontrola dziatania i odbior instalacji grzewczej powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
COBRI INSTAL.
Przed przystapieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem. Nalezy rowniez sprawdzié
czysto$¢ instalacji, dostepno$¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do
eksploataciji instalacji.
Dokumenty te powinny dotyczy¢:
—  podstawowych danych eksploatacyjnych,
—  inwentaryzacji powykonawczej,
— instrukcje obstugi itp.
W czasie probnego ruchu nalezy wykonac¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen grzewczych i chtodniczych powinna obejmowac:
—  pomiary wstepne przed regulacja,
—  regulacje sieci oraz elementéw zakanczajacych,
—  sprawdzenie wydajno$ci oraz wysokosci podnoszenia pomp obiegowych,
—  regulacje uktadéw automatycznego sterowania,
—  sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego,
—  sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.
Po zakoniczeniu probnego ruchu urzadzen grzewczych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na
schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez kierownika robét i inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozytywna ocena prob i
uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru technicznego urzadzen.
4.5 ODBIOR ROBOT.
Odbioru robot dokonuije sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacji 00.00.00.
451 Wymagania ogélne.
—  Wykonawca ma obowigzek wykonania adaptacji wszystkich projektéw wykonawczych przy zastosowaniu wybranych urzadzen i elementow
instalacji konkretnych zaakceptowanych produktéw, z ponownymi petnymi obliczeniami do tych projektow;
—  Wykonawca zobowigzany jest do przekazania komplety obliczen dotyczacych przekazywanych instalacii, ktére winny by¢ zaktualizowane o
dokumentacje wykonawcza, w oparciu o produkty i elementy jakie bedg wbudowane;
—  Wykonawca ma obowiazek wykona¢ instrukcje obstugi i eksploatacji obiektow, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem dla wszystkich
branz instalacyjnych (w rozumieniu nie tylko instrukcji eksploatacji poszczegdlnych urzadzen ale dla catego systemu);
—  Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru, klesk zywiotowych lub innego miejscowego
zagrozenia;
—  Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia personelu Inwestora przejmujgcego obiekt do eksploatacji, wraz z okresem
prébnym wspolnej eksploatacii obiektu Wykonawcy i stuzb Inwestora przejmujacych eksploatacje obiektu;
—  Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia pisemnych protokétéw dotyczacych przejecia przez Inwestora obiektu do eksploatacii;
—  Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢, przez caty okres trwania budowy i odbioréw statych konsultantéw, rzeczoznawcéw w zakresie
akustyki, bhp, ppoz., san.-hig.;
—  Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych robot i napraw poinstalacyjnych.
452 Zgodnos$é robét z dokumentacja.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
453 Odbiory czesciowe.
Odbiér czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem korcowym. Odbioér czeSciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.
454 Odbior koncowy.
Odbior korcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg
projektowg oraz szczegoétowa specyfikacje techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:
—  dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
—  szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
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—  dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

—  protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

—  protokoty odbioréw czesciowych,

—  instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej
ST, poréwnac je z wymaganiami. oraz dokona¢ oceny wizualnej robot.

Roboty powinny byé¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidiowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

—  jezelito mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci z wymaganiami i przedstawic roboty ponownie do odbioru,

—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu UZzytkownika, nie uniemozliwiajg poprawnej eksploatacji posadzek oraz nie
ograniczajg,_ ich trwatosci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—  w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykona¢ je
ponownie i powtémie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza sig protokoét podpisany przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

—  ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—  ocene wynikdw badan,

—  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

455 Odbidr po uplywie rekojmi i gwarancji.
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w okresie gwarancji i rekojmi
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.. ,, Odbior ostateczny (koricowy)” . Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakoéci robot. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.
4.6 PRZEPISY ZWIAZANE.

-~ PN-64/B-10400 ,, Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” .

—  PN-B-02414:1999 , Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania” .

- PN-91/B-02415 ,, Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw cieplowniczych. Wymagania” .

- PN-91/B-02420 , Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania” .

- PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoine wymagania i badania” .

—  PN-91/M-75009 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

—  PN-B-02421:2000 ,, Ogrzewnictwo i cieplownictwo. |zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze” .

—  PN-EN 1333:1998 - Elementy rurociagéw. Definicja i dobor PN.

—  PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

—  PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

—  PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

—  PN-ENISO 13370:2001 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda obliczania.

—  PN-H-74200.-1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.

—  PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogéinego zastosowania.

—  PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

—  PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni stali do malowania.

—  PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.

—  PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogélne wytyczne.

—  PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne.

Inne dokumenty:

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t COBRI INSTAL

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmianami).

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
5. UWAGI KONCOWE.
Specyfikacja nie obejmuje wszystkich szczegdtow urzadzen i komponentéw systemu. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszystkie elementy dla
sprawnie dziatajgcych instalacji w oparciu o szeroko pojeta praktyke dobrego wykonania.
Obowigzkiem Wykonawcy jest skompletowanie zakresu dostawy wigczajac w to niezbedne urzadzenia i elementy instalacyjne dla uzyskania w petni
dziatajacych i niezawodnych systeméw.
W ramach swoich obowigzkéw Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje dostawy, montazu i uruchomienia urzadzen, instalacji dla zakresu prac
przedstawionych w opisie technicznym i specyfikacji technicznej.

Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z normami polskimi, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wyd. COBRTI ,INSTAL", instrukcjami

instalacji i obstugi urzadzen i innymi wymaganiami ustanowionymi polskim prawem.
Wszystkie prace maja by¢ wykonane w celu osiggnigcia wysoko-sprawnych, nowoczesnych i niezawodnych systeméw.
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Kazdy materiat i urzadzenia, ktore bedzie zabudowane w instalacjach musi posiada¢ akceptacje Inwestora oraz jednostki projektowej. Wykonawca
przediozy do akceptacji karty materiatowe dla poszczegélnych elementow instalacji z ogélna charakterystyka urzadzenia lub materiatu i materiatami
zwigzanymi facznie z aprobatami, dopuszczeniami i deklaracjami zgodnosci, specyfikacja techniczna urzadzen lokalizacja i sposobem zabudowy.
Wykonawca powinien by¢ w stanie dostarczy¢ probki materiatéw do akceptacji .

Obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie testow urzadzen oraz gléwnych czesci instalacji wigczajac w to nadzér budowy, Inwestora i reprezentanta
Projektanta.

Strona: 27



ST Przytgcze wody i kanalizacji

NUMER KATALOGU ROBOT WG WSPOLNEGO DZIENNIKA ZAMOW IEN

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sig ze wszystkimi dokumentami dotyczacymi ,Projektu przytgczy wody i
kanalizacji dla Przedszkole publiczne z placem zabaw na dziatkach 17 i 18 w Dabrowie Lesnej w tomiankach

W przypadku watpliwosci Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia zapytan na pismie do Inwestora oraz Jednostki
Projektowej. Dokumentacja Projektowa: projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna i kosztorys stanowig integralng czgsc¢ i
nalezy je rozpatrywa¢ w catosci. Jesli ktorykolwiek element projektowanej instalacji bedzie zawarty w czgsci powyzszych
dokumentac;ji nalezy go traktowac jak by znajdowat sie w kazdej (jest obligatoryjny).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

1141 Rodzaj i nazwa zadania.

Przedszkole publiczne z placem zabaw na dziatkach 17 i 18 w Dgbrowie Lesnej w tomiankach

11.2 Lokalizacja inwestycji.

na dziatkach 17 i 18 w Dabrowie Le$nej w tomiankach

1.2. Przedmiot specyfikacji

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kontraktowych
przy zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych budowa Przytaczy

-instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

1.3. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna zawiera w szczegdlnosci zbiér wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania, wiasciwosci stosowanych materiatéw oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegodlnych robdt. Obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich roboét
instalacyjnych przewidzianych w projekcie instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét instalacyjnych. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami
okreslonymi w niniejszych warunkach technicznych oraz zgodnie z zatozeniami wspélnymi dla wszystkich dziatéw roboét, a takze
zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W skiad robdt wechodzg wszystkie prace uzupetniajace, zwigzane z
pracami podstawowymi oraz wszystkie swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukonczenia robét. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Inwestora zawartymi w SIWZ, roboty budowlane bedg
obejmowaty:

1. Wykonanie przytgczy kanalizacji sanitarnej w sktad ktorej wchodzi:
— montaz studni kanalizacyjnych fi 425,
— montaz instalacji rurowej PCV 160,
—  separatora tluszczu
—  roboty ziemne.
2. Wykonanie przytgczy instalacji wodnej
—  montaz instalacji rurowej w terenie ,
—  montaz studni wodomierzowej DN 1000,
—  roboty ziemne.
3. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Aprobata techniczna (dot. budownictwa) — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodno$ci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma
lub z wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng

odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna.




Znak bezpieczenstwa (dot. certyfikacji) — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji,
potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta nie stanowi zagrozenia dla zycia,
zdrowia, mienia i Srodowiska.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Dokumentacja techniczna instalacji wod — kan — projekt techniczny (wykonawczy) instalacji wod — kan zawierajacy
opis techniczny, obliczenia, rysunki, a takze niezbedne dokumenty uzgadniajgce i zatwierdzajgce projekt do realizacji.

Dokumentacja powykonawcza przebudowy i remontu budynku Sgdu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim (tom [V)
— dokumentacja techniczna instalacji wodno -kanalizacyjnych wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie realizacji robot (budowy) dostarczona przez W ykonawce robot.

Rury- przewody rozprowadzajgce/odprowadzajgce dany czynnik,

Armatura - zawory odcinajace, zawory termostatyczne, regulacji cinienia i przeptywu itp. stanowigce wyposazenie
rurociggéw oraz urzadzen.

Préba cisnienia instalacji — cisSnieniowe sprawdzenie instalacji na zimno i na gorgco.

Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét zgodne z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg, zaakceptowane przez Jednostke Projektowg i Zamawiajgcego - powinny posiada¢ znak CE, $wiadczacy o
zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowag specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi (lub spetnia¢ inne wymagania zawarte w pkt. 6 Dokumentacji Projektowej).

1.6. Ogdlne wymagania wykonywania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i wytycznymi Inwestora.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych powinny byé zgodne i spetnia¢é minimalne wymagania
podane w Dokumentacji Projektowej. Zastosowanie innych rodzajéow (typéw) urzgdzen niz zastosowane w Dokumentaciji
Projektowej wymagajg akceptacji Jednostki Projektowej i Inwestora.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmuja czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich
robot instalacyjnych przewidzianych w projekcie przebudowy instalacji kanalizacji. Obejmujg prace zwigzane z dostawag
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét instalacyjnych.

1) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami okreslonymi w niniejszych warunkach technicznych oraz
zgodnie z zatozeniami wspolnymi dla wszystkich dziatéw robdt, a takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacii
technicznej. W sktad robot wchodzg wszystkie prace uzupetniajgce, zwigzane z pracami podstawowymi oraz
wszystkie Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukonczenia robot.

2) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty nalezy wykonywaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) Woykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie zustawg Prawo budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalaciji.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich nieujetych, a niezbednych w specyfikacjach elementow
budowy wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéow i urzagdzen dla kompletnego wykonania budowy i zapewnienia
petnej funkcjonalnosci obiektu.

6) Rysunkii czes¢ opisowa oraz kosztorysy i specyfikacje sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w ktérejkolwiek czesci, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
specyfikacjg lub kosztorysem majg by¢ traktowane jakby byty ujete we wszystkich dokumentach.

7) W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien
wyjasni¢ je z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

8) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng
deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé
niezbedne atesty tak, aby spetniaé obowigzujgce przepisy

9) Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg wszystkie préby urzadzen i instalacji, rozruchy oraz wszystkie
elementy montazu urzadzen wedtug obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokolarny odbior w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Do wszystkich wykonanych prac Wykonawca powinien zatgczy¢ deklaracje kompletnosci
wykonanych prac oraz ich zgodnosci z projektem, kosztorysami i niniejszymi specyfikacjami.

10) Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej



11) Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

12) W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjg techniczng i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7. Teren budowy

Teren budowy stanowi Przedszkole publiczne z placem zabaw na dziatkach 17 i 18 w Dabrowie Le$nej w
tomiankach

1.8. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze
petnej dokumentac;ji projektowej.

1.9. Dokumentacja projektowa

~Projektu przytaczy wody i kanalizacji dla Przedszkole publiczne z placem zabaw na dziatkach 17 i 18 w Dagbrowie
Lesnej w tomiankach

1.10. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowi¢ bedg cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choé¢by w jednym z w/w dokumentéw bedg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Przed montazem urzadzen i instalacji nalezy wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacja Techniczng. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej powinny by¢ uwazane za
wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw, urzadzen i
elementéw, powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w Dokumentacji Projektowe;j
lub Specyfikacji Technicznej, to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane przez Zamawiajgcego i Jednostke Projektowg. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i wptyneto
to na niezadowalajgcg jakos¢ instalacji, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej
sytuacji elementy robo6t powinny byé niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

Wszelkie istotne zmiany materiatowe powinny zosta¢ zatwierdzone przez Jednostke Projektowg oraz uprawnionego
przedstawiciela Inwestora.

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych w czasie trwania wykonywanych robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Wykonawca Robot bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy, wszystkich materiatdw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

Stosowanie wszelkich urzadzeh pomocniczych: pochylni, dzwigéw itp. powinno zosta¢ wczesniej ustalone i uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego.

1.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac istosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgace ochrony
Srodowiska naturalnego.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza freonem oraz innymi pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony $rodowiska
obcigzajg Wykonawce robét. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie robot.



Baza sprzetu i transportu moze zosta¢ zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii
Zamawiajgcego. Wykonawca nie powinien stosowac¢ innej technologii robét niz okreslona w dokumentach przetargowych oraz
przez Zamawiajacego pod rygorem ich wstrzymania.

1.13. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sig¢ do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Musi zapewni¢ warunki dla personelu bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia i
spetniajgce odpowiednie wymagania sanitarne.

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac nie wystepuja zagrozenia z tytutu prac pod napieciem lub w poblizu
napiecia. Jedynie w czasie podigczen linii zasilajacych poszczegdlne urzadzenia — nalezy je uzgodni¢ z pracownikiem Zaktadu
Energetyki i Sprzetu Zabezpieczajgcego — zgodnie z BHP przy urzadzeniach elektromagnetycznych. W przypadku gtosnych
prac montazowych nalezy ustali¢ czas prowadzenia tych prac z Inspektorem Nadzoru.

1.14. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne, musza by¢
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji rob6t albo przez pracownikéw
Wykonawcy.

1.15. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét a po ich zakonczeniu ich szkodliwo$é zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technicznych.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét muszg mie¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania materiatu na srodowisko.

1.16. Ochrona wtasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada w trakcie prowadzenia robot za ochrone stan techniczny elementéw budowlanych,
w strukture, ktérych bedzie ingerowat. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen oraz elementéw infrastruktury budowlanej w czasie trwania budowy. O fakcie ich uszkodzenia Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ bezzwtocznie Inwestora oraz bedzie wspdtpracowac¢ przy dokonaniu napraw. Wszystkie elementy
budynku i istniejgce instalacje niepodlegajgce wymianie w przypadku uszkodzenia ich podczas wykonywania robét
instalacyjnych zostang niezwtocznie naprawione na koszt Wykonawcy.

1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caty czas trwania roboty powinny byé zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP (Dz.U.Nr 47,
poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych wraz z aktualizacjami).

Podczas realizacji rob6t Wykonawca, bedzie przestrzegaé przepis 6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehnstwa publicznego. Roboty prowadzone na wysokosciach bedg
realizowane wytacznie przez odpowiednio przeszkolonych pracownikdw z uprawnieniami, przy uzyciu sprzetu
zabezpieczajgcego.

1.18. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki
sposob, aby budowana instalacja i jej elementy byly w zadawalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien wznowié
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.19. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wszystkie prowadzone roboty bedg zgodne z przepisami prawa budowlanego oraz odpowiednimi normami
branzowymi i zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i normy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w peni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
odnosnie ich wykorzystywania, a o swoich dziataniach w sposéb ciggty bedzie informowat Zamawiajgcego.

2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji. Wszystkie materiaty i
urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm oraz posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub
dobrowolnie stosowane przez producentow.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze wbudowane
materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okres$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Kopia tego atestu winna by¢ zaopatrzona w o$wiadczenie, ze dotyczy on tego
materiatu i zawiera¢ dane identyfikacyjne faktury zakupu.

Osprzet instalacyjny - powinien spetnia¢ odpowiednie normy. Osprzet powinien zapewniaé poprawng oraz bezpieczng
prace instalacji i urzgdzen w obiekcie.

Materialy posiadajgce atesty i urzadzenia podlegajace legalizacji mogg byé w dowolnym czasie badane przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z  wymaganiami zawartymi w  dokumentacji nie zostang one przyjete do zastosowania.

3. Roboty ziemne

3.1. Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:
»  grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktad na obsypanie przepompowni (studni), rurociggéw i uksztattowanie
terenu,
» grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg rob6t na obsypanie studni, rurociagéw i uksztattowanie terenu,
grunty Zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robét na wymiane gruntu (na obsypke, zasypke).

3.2. Wykonanie robét

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 — ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania”
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. Wykonywanie wykopéw moze nastgpi¢
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Kierownika Budowy badz Inspektora Nadzoru.

Przygotowanie do robét ziemnych:

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopu nalezy:

— zapozna¢ sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i
projektowanej studni,

— wyznaczy¢é zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych,

—  gteboko$¢ wykopu pod studnie. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi
takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami — wegielnicg, poziomicg, tatg mierniczg, taSma
itp.,

—  przygotowacé i oczysci¢ teren prac,

—  przygotowaé pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypéw.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/—5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Kierownika Budowy), sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

3.3. Wykopy

Wykopy:

— dno przewodu w wykopie, powinno by¢ wytyczone i oznakowane

—  stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopoéw o
Scianach pionowych;

—  jesli wzdluz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek taki
powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu okreslonego wg PN-EN 1610, znajdujg sie
fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu.

— wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu na odkfad.

—  spadek dna wykopu powinien by¢é zgodny z projektem technicznym.

— wdnie wykopu powinny byé wykonane zagtebienia pod kielichy.

— podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody
opadowe.

— inne przewody, kable itp. wystepujace w wykopie, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami.

—  nie przewiduje sie wykonywania robét bezwykopowych.



Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykonac zasypke wykopu. Uzyty materiat
nie powinien spowodowaé uszkodzenia uzytego przewodu.

Zasypka kanatéw sktada sie z dwoch warstw:

—  warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury,

—  warstwy wypetnionej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Zasypke wykopéw ponad zageszczong obsypka rur (tzn. poczgwszy od poziomu 15 cm nad goérng zewnetrzng
powierzchnig rur) prowadzi¢ mozna mechanicznie, uzywajgc zasypki keramzytowej, bez kamieni, zbrylonej ziemi, korzeni itp.,
ubijajgc go warstwami, szczegdlnie doktadnie do wysokosci 30 cm ponad zewnetrzne sklepienie rury (w tej strefie nie nalezy
ubija¢ gruntu w przestrzeni nad sklepieniem rur, a tylko obok niej). Zasyp rurociagu (po wykonanej prébie szczelnosci ztacz rur
kanatowych) nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg Scian wykopu przy
zachowaniu ostroznosci.

Zasypka:

—  szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokos$ci wykopu i siega¢ do wierzchu rury.

— minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosi¢ 15 cm.; dobér
wiasciwego gruntu oraz doktadne zageszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilno$ci przewodu
i nawierzchni.

— grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt stosowany
do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw, takich jak: grunty zbrylone (takze zamarznigte), gruz, $mieci, itp.
mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewtasciwe zageszczenie zasypki.

—  zageszczanie zasypki wstepnej, powinno w zasadzie odbywac sie recznie. zageszczenie zasypki gtéwnej przewodu
moze odbywac¢ sie mechanicznie. ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien byé potwierdzony przez geologa.

4. Sprzet

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zapewniajgcego bezpieczne uzytkowanie zgodnie
z odpowiednimi przepisami BHP, nie powodujgcego niekorzystnego oddziatywania na srodowisko i jako$¢ wykonania instalacji.
Sprzet stosowany do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢é kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopéw, prowadzone beda recznie.

Sprzet nie gwarantujgcy zachowania warunkéw umowy zostanie zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do prac instalacyjnych i budowlanych pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Zarzadzajagcym realizacja umowy pod warunkiem, ze uzycie tego sprzetu bedzie gwarantowaé zachowanie
wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ.

5. Transport i sktadowanie

Wykonawca zobowigzany jest do wyboru takich srodkéw transportu, by w sposdb bezpieczny dostarczy¢ na plac
budowy materiaty i urzgdzenia - bez jakichkolwiek uszkodzen zewnetrznych jak i niewidocznych odksztatcen wewnetrznych. Na
Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich Wytworce.

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatéw i urzadzen pozostawia sie do uznania Wykonawcy, pod
warunkiem, ze zatadunek, transport i roztadunek bedzie przeprowadzony zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu
drogowego.

Rury i izolacja muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania rur, otulin izolacyjnych i ksztattek nalezy unikaé
ich zanieczyszczenia, uszkodzenia.

Rury nalezy przewozic:
- wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m,
a wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,
- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna
przekraczaé 1 m,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw transportu
jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢é zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod fancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia
- podczas transportu przestrzega¢ zalecen producenta.

Transport elementéw powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Zaleca sig¢ transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Dostarczone na budowe urzadzenia, przybory i armature sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
ewentualnych uszkodzen. Urzgdzenia i armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.
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Urzadzenia przepompownia $ciekéw przewozi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Stosowanie podno$nikéw, dzwigéw itp. powinno zosta¢ uprzednio ustalone i pisemnie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo nalezy wykorzystywa¢ samochody
samowytadowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Sktadowanie materiatéw, rur, armatury i innych urzgdzen powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wtasnosci technicznych na skutek wptywéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 30°C.

Nie przewiduje sie dtugotrwatego sktadowania (kilka miesiecy lub dtuzej) rur. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Stos
nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy
pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1 - 2 m.

Ksztattki i armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w odpowiednich magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Podczas sktadowania materiatéw przestrzega¢ przepiséw bhp oraz zalecen producenta.

6. Wykonywanie robot

Wszelkie prace wykonawcze prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. (zaréwno wymaganiami obowigzujacych
przepiséw jak i wewnetrznymi wymaganiami Zamawiajgcego). Montaz rurociggéw i urzadzen prowadzi¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg oraz szczegdtowymi instrukcjami poszczegélnych dostawcédw urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i przestrzeganie harmonogramu robét oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacjg
umowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac montazowych powinien przeprowadzi¢ demontaz istniejgcych instalacji
wodociggowo — kanalizacyjnych.

3.4. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

—  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

—  projekt organizacji budowy,

—  projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie).

3.5. Dodatkowe informacje

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Prace towarzyszace podczas wykonywania instalacji wodno - kanalizacyjnych przyjmowa¢ zgodnie z czescig
architektoniczng i konstrukcyjno — budowlang dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

7. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

—  prawidtowosé podtaczen poszczegdolnych urzadzen, zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i instrukcjami
poszczegdlnych producentéw urzadzen, wytycznymi specyfikacji techniczne;.

—  kontrola jakosci robét powinna byé prowadzona na kazdym z etapdéw robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodnga z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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Do uzycia nalezy stosowac tylko te wyroby i materiaty, ktére:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi;
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8. Dokumenty budowy

11.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci;
—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
—  zgtoszeniai daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

11.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw rob ét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

11.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

11.4. Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
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f)  operaty geodezyijne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

12. Obmiar robét

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robot oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktérych
konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.

Jednostkg obmiarowa jest:

—  Dlarobot ziemnych 1m°

—  Dlaurzadzen 1szt. lub 1kpl

—  Dla armatury 1szt. lub 1kpl

—  Dla przewodéw rurowych 1m

—  Dlarobot izolacji termicznej 1m

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang zgodnie z
umowa.

13. Odbior robét

Wykonawca wramach Umowy na wykonanie robét zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji poszczegdinych czesci instalacji przedstawicielowi Inwestora,
ktérego obecnos¢ jest wymagana. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca bedzie uczestniczy¢ w uruchomieniu systeméw i odbiorze koncowym.

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami tec hnicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

Z odbioréw czesciowych nalezy spisaé protokot stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatnosc robét i elementow
do prawidtowego montazu, po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ kohcowego
odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze kohcowym powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce powykonawcza
dokumentacja techniczna z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot.

Badanie przy odbiorze instalacji sanitarnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru poszczegdlnych instalacji zawartych w zeszytach Cobrti Instal zalecanych do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury.

Badania przy odbiorze instalacji sanitarnych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne
robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajagcych i odbioru technicznego koncowego po
zakonczeniu budowy. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

13.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢é danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

13.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

—  zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja,
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—  sprawdzeniu poprawnosci montazu,
—  sprawdzeniu poprawnosci wykonania potaczen,
—  zbadaniu szczelnosci przewodu,
—  sprawdzeniu poprawnosci wykonania izolacji (w przypadku stosowania)
Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek oraz
zawieszen stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci odbioru.

13.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie ze specyfikacja

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

10.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

14. Podstawa ptatnosci

Zasady pfatnosci regulowa¢ bedzie umowa o wykonanie robot budowlanych zawarta miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcag.

15. Przepisy zwigzane

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie ,Z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

Stosowane materiaty musza posiada¢ niezbedne atesty i Swiadectwa dopuszczenia.

Urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

15.1. Normy i Rozporzadzenia

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. — Dz. U. Nr 92, poz. 881.

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U.
Nr 72, poz.747)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spemnié przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego. (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 poz.
437) ISBN 83-88695-15-0

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (DZ U. Nr 202, poz. 2072) (w raz z pézniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych, Dz. U. 47, poz. 401

Wytycznymi producentéw urzadzen.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB Warszawa 2004r.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz.ll - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe” wyd. 1988 r.,

PN-EN 12056-1:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$é 1: Postanowienia ogdlne i
wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 4: Przepompownie $ciekow.
Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje
dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

PN-B-10736:1999P Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych . Warunki
techniczne wykonania

PN-EN 752-1:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogdlne i definicje

PN-EN 1671: 2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

PN-EN 476:2012P Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i
sanitarne;j.

PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cis$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) -- Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cis$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) -- Czes¢ 2: Rury

PN-H-74246:1996 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN — EN 1505:2001 — Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym — Wymiary.

PN — EN 1505:2001 — Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym
— Wymiary.

PN — B — 03434:1999 — Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.

PN — EN 1507:2007- Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym —
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

PN — EN — 12220:2001 — Wentylacja budynkéw — Sieci przewodéw — Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogdine;j.

PN - EN — 12236 — Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania wytrzymatosciowe.
Wymagania Cobri Instal

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. (PN-
EN 1997-1: 2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czgs$¢ 1: Zasady ogdlne)

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni Drogowych. - Zwir i mieszanka. ( PN-EN
13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu)

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wypustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
0 Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i. zgodnosé.
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- PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojnego z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i

zelbetowe
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom |l -"Instalacje Sanitarne i

Przemystowe” rozdziat 6 - "Instalacje wody zimnej , cieptej i kanalizacyjne”.

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

- PN-EN 671-1-,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym”

- Dokumentacjg architektoniczng i uzgodnieniami z Konserwatorem Zabytkow odnosnie materiatéow
wykonczeniowych, kolorystki.

- Instrukcja montazowa producentéw poszczegdinych urzadzen.
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Obiekt: BUDYNEK PRZEDSZKOLA
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Roboty instalacyjne elektryczne KOD CPV: 45310000-3

Inwestor: URZAD GMINY LOMIANKI
ul. WARSZAWSKA 115, 05-092 £ OMIANKI

Opracowat: Krzysztof Gros

Warszawa grudzien 2017



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SPECYFIKACJI sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
instalacji elektryczne.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania w zakresie wykonania instalacji zasilajacej gniazda wtykowe w
budynku.
1.3. Definicja robét
Prace objete zakresem rob6t dotyczg wykonania instalacji elektrycznych. Catos¢ prac bedzie wykonana zgodnie
Z opisem, wymogami przepiséw, norm i regulacji prawnych obowigzujacymi w tym zakresie.
Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia
tych wymagan.
Deklaracja zgodno$ci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z
kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjq techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia
funkciji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynna).
Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow elekirycznych w
wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggdw rownolegtych przewodow itp.
Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

» przepusty kablowe i ostony krawedzi,
kanaty i listwy instalacyjne,
rury instalacyjne,

systemy mocujace,

YV V VYV V

koncowki kablowe, zaciski i konektory,



> pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.
Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Obwod instalacii elektrycznej — zespdt elementdéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii
elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potaczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elekiryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podtoza — zespdt czynno$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

» wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych, kucie bruzd i wnek,
osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
montazu uchwytow do rur i przewodow,

montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddw,

Y V V V

montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

» oczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia.
2. URZADZENIA | MATERIALY
UWAGA
WSZELKIE NAZWY WLASNE URZADZEN | MATERIALOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW
TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW)
POD WARUNKIEM:

e SPELNIENIA TYCH SAMYCH WELASCIWOSCI TECHNICZNYCH

e PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE (DANE TECHNICZNE, ATESTY,

DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
e UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INZYNIERA BUDOWY



2.1. Urzadzenia

Urzadzenia uzyte do wykonania instalacji zasilajacej muszg Scisle spetia¢ wymagania niniejszej specyfikacii
oraz by¢ zgodne z projektem. MozZliwe jest zaproponowanie produktéw roéwnorzednej jako$ci. Zamiana
urzadzen na inne musi by¢ uzgodniona z Inwestorem i wykonana na koszt wykonawcy.

2.2. Materialy instalacyjne

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okre$lenia
wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

» spefniania tych samych wiasciwo$ci technicznych,

» przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elekirycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla
ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

» dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnoéci,

» wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

» oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

> wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

» wydat oS$wiadczenie, Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Rodzaje materiatow



Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronna.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1kV, a przekroje zyt: 16 do 1000mm? Przewody instalacyjne
nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powlokg ochronng do uktadania na state, w ostonach lub bez,
klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub
pod tynkiem; iloSC zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napiecia znamionowe izolacji
wynoszg powinny wynosi¢ 450/750, 600/1000 V w zalezno$ci od wymogdw, przekroje uktadanych przewoddw
mogq wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania
przekroju minimalnego 1,5mm?2

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach
przejScia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejciach przez Scianki konstrukcii
wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podiogowe).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢ Scienne, przypodtogowe,
sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanatéw i listew
sq zroznicowane w zalezno$ci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300)
mm, jednocze$nie kanaty o wigkszej szeroko$ci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla
umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciggach réwnolegtych we wspolnym kanale lub listwie.
Zasady instalowania rownolegtego roznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew instalacyjnych nalezy
przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysoko$¢ 176 do 2800 mm
wystepujg w odmianie podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny
aktywacyjne. Osprzet kanatow i listew mozna podzielic na dwie grupy: utatwiajacy prowadzenie instalacji oraz
pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy
sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych
albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatdw o wytrzymatoSci elektrycznej powyzej 2kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na

temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajq stosowania rur z



tworzywsztucznych lekkich i sSrednich. Jednoczesnie podigczenia silnikdw i maszyn narazonych na uszkodzenia
mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobdr $rednicy rur instalacyjnych zalezy od
przekroju poprzecznego kabli i przewodéw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspolnej rury instalacyjne;.
Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; Srednice
typowych rur gtadkich: od @ 16 do @ 63mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2)
natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54mm. Rury stalowe czarne, malowane lub
ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane — Srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od @ 13 do @ 42
mm, Srednice typowych rur karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i sztywnych od @ 16 do @ 50mm. Dla
estetycznego zamaskowania kabli i przewoddw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe
— spiralne, wykonane z taSmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet.

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddéw — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementdéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkoSciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tgcznikdw
instalacyjnych, wystepuja jako faczace, przelotowe, odgatezne lub podiogowe i sufitowe. Wykonane sg z
materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sq szkodliwe dla cztowieka,
jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowe
wtynkowe, podtogowe. W zaleznoSci od przeznaczenia puszki muszg spetniaC nastepujace wymagania co do
ich wielkoSci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koricowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
przelotowa @ 70 mm lub 75x75 mm - dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6mm?2
Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikow instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do
mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkdéw” i / lub wkretdw.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzacych prad elektryczny jak
aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia
podtaczanie i umozliwia wielokrotne odtaczanie i przytaczanie przewodow do instalacji bez koniecznosci
kazdorazowego przygotowania koricow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston
izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwigksza bezpieczeristwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materiatow:

oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy bedg dobrane tak, aby sprawdzi¢, ze instalacja zostata wykonana zgodnie z zaktadang
wysokg jakosScig, zatozeniami inwestora, uzgodnieniami, Unifikacjg i adekwatnymi normami. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inwestora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie

urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

4. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadno$¢. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
4.1. Zestawienie rodzaju robot

» demontaz istniejacych elementow instalacji elekirycznej (gniazda, witaczniki, oprawy oswietleniowe,

rozdzielnie)

» wykonanie tras kablowych,
» uktadanie przewodow w gotowych trasach kablowych,
» montaz rozdzielni zasilajacej,
» montaz gniazd zasilajacych,
» pomiary,
» ochrona przeciwprzepieciowa.
4.1.1. Ukladanie przewodéw w gotowych trasach kablowych

> stosowac przewody z zytg ochronna PE w kolorze z6to - zielonym i na napigcie znamionowe 450/750V



» przewody uktada¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacjg producenta
kabli;

» kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, 1j. nie wolno owija¢ kabli dookota rur, kolumn, itp.

» przejscia przewodow przez sciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej dla danej przegrody
budowlanej;

» ukladajac przewody nalezy wyréwnac trase tak, aby w korytku nie bylo wybrzuszen, narazajacych
izolacje przewodow na uszkodzenie;

» przy domierzaniu przewoddw nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajacg pozostawienie w puszkach (lub
przy montowanych urzadzeniach) koricéw przewodoéw o diugosci niezbednej do wykonania potaczen;
przewody nalezy ucina¢ szczypcami;

» kable instalacji zasilajacej prowadzi¢ oddzielnie od kabli instalacii teletechnicznej;

4.1.2. Rozdzielnice zasilajace
Rozdzielnice zasilajgcq montowaé jako wtynkowg w miejscu zgodnie z projektem. Rozdzielnice wyposazy¢
zgodnie z projektem wykonawczym w zamki, roztaczniki izolacyjne, wytaczniki nadmiarowo-pradowe, wytgczniki
réznicowo-pradowe z cztonem nadmiarowym, ochronniki przeciwprzepieciowe.
4.1.3. Pomiary
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary wykonanej instalacji zasilajacej, sporzadzi¢ protokoty i
dofaczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiaréw nalezy uzywac miernikéw
posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne. Nalezy wykona¢ nastepujace pomiary instalacji elektryczne;:

» pomiar rezystancji izolacji,

»  pomiar skuteczno$ci dziatania zastosowanego zabezpieczenia przed zwarciem i porazeniem pradem

elektrycznym,

» sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych,

» badanie wytacznikdw réznicowo - pradowych.
4.1.4. Ochrona przeciwprzepieciowa
Rozdzielnie pietrowe zostang wyposazone w ochronniki przeciwprzepieciowe klasy ,B+C” (zawarte w cze$ci
ogolnych instalacji elektrycznych).
4.2. Dokumentacja projektowa
Jakiekolwiek zmiany w wykonaniu rob6t wymagajg zmiany dokumentacji. Koszty wprowadzenia zmian sg po

stronie Wykonawcy.



4.3. Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu wykonawczego. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ atesty zastosowanych urzadzen oraz protokoty z
przeprowadzonych pomiarow.
5. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakoSci oraz odbi6r rob6t powinny by¢ przeprowadzona zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
normg PN-IEC 60364. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania badan materiatdbw oraz robd6t. Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub
metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatdw ponosi
Wykonawca. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac
posiadanie odpowiednich uprawnien przez pracownikbw, w szczegolnosci odpowiednie uprawnienia
elektryczne.
6. ODBIOR ROBOT
6.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

> odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

> odbiorowi czeSciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu.
6.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowo$¢ dane;
czesci robot o odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. JakoS¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.



6.3. Odbior czesciowy
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor.
6.4. Odbidr ostateczny robot
Podstawg do dokonania odbioru ostatecznego jest poprawne dziatanie instalacji, ktéra zostata wykonana
zgodnie z projektem, uzgodnieniami Inwestora i z umowa. Odbidr ostateczny rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego W obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
ilosciowej, jakosciowej i funkcjonalnej na podstawie: przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw
wykonanych przez Wykonawce, oceny wizualnej, zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg oraz
pomiarow i testow instalacji wykonanych w trakcie odbioru. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora. Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét. Odbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiekiu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
6.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacje powykonawcza,

» certyfikaty i karty katalogowe zastosowanych urzadzen,

> instrukcje obstugi oraz skrocong instrukcje obstugi systemu

> wyniki pomiardw i testow,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.
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6.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

7. ROZLICZENIE ROBOT

Sposob rozliczenia robdt zgodnie z umowa zawartg pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robdt.

8. DOKUMENTY ZWIAZANE

Podstawg do wykonania prac sg elementy dokumentacji projektowej, wszelkie wymagania i uzgodnienia z
Inwestorem, adekwatne normy, aprobaty techniczne, przepisy oraz inne dokumenty, jak rowniez ustalenia
techniczne, instrukcje stanowiskowe, w szczegoino$ci nizej wyspecyfikowane:

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i  zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczefistwo - Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogélne.
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-559: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

e PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$S¢ 5-56: Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa. Opinie Sanepidu, BHP, ppoz.

o Przepisy branzowe

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1156).
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