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1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJL.
1.1 WSTEP.
1141 Przedmiot specyfikacji technicznej.
Specyfikacja Techniczna 00.00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach:
— Instalacje wodno - kanalizacyjne,
— Instalacja wentylacji ,
— Instalacja grzewcza,
1.1.2 Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.
Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny.
Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robdt i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.
Inspektor nadzoru - oznacza osobg¢ posiadajacq uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju,
wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robét.
Materialy — oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowiace cze$¢ Robét Statych, wiacznie z pozycjami
obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuija), ktére moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt matej architektury.
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne
miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Protokot odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.
Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wiaczone do Dokumentacji projektowe;.
Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta
zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.
Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby(6b).
Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.
113 Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w
podpunktach 2.1.3, 3.1.3,4.1.3,5.1.3.
1.1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét.
1.1.441 Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe; i
dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wasny koszt.
1.1.4.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, opisy, karty doboru urzadzen, specyfikacje materiatowe i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach Umowy.
1143 Zgodnos$é robét z dokumentacja techniczna.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjq kontraktowa i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ kierownika budowy.
W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty wedtug otrzymanej dokumentacii technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien, Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i obliczenia i
przedtozy je do akceptaciji realizujacego umowe.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.1.4.4 Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kierownikowi budowy projekt zagospodarowania placu budowy lub planéw organizacji i ochrony placu budowy do
jego akceptaciji.
Wykonawca zabezpieczy plac budowy na okres trwania realizacji Umowy az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone miejsca/placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robo6t
od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub inne elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
Zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzyma¢ realizacje robot jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki
konserwacyjne.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iloSciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w ceng Umowna.
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1.1.4.5 Ogolne zasady wykonania robo6t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i ciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem  wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie Zarzadzajacy realizacjg
umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego
realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.
Decyzje Zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace podczas produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

14 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi kierownika budowy i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.4.7 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoInosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt sporzadzi lub zapewni sporzadzenie zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz" na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta i
obowigzujacych aktow prawnych.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
Umowne;j.

1.1.4.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowa¢ sig do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w
zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby
stosowa¢ sie do przepisow i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu/migjscu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na placu/miejscu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, jak rowniez materiatow emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska.

1149 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw opisu ochrony przeciwpozarowej. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.1.4.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatow na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakorczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.1.4.11 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét
i przekazanie obiektu Zamawiajacemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie kierownika budowy powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.4.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
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opatentowanych urzadzen lub metod i na biezaco bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.
1.2 MATERIALY.

1.21 Zrodto uzyskania materiatow.
Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegoinych
szczegotowych specyfikacjach technicznych i dokumentacii projektu wykonawczego.
Stosowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.
Przynajmniej na cztery tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét stalych Wykonawca przediozy szczegélowa
informacje o zrédle produkgji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacii
Zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja Zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrdta nie bedzie znaczy¢ ze wszystkie materiaty pochodzace z
tego zrodia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow ilub wykonania prob materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej
dokumentacji projektu wykonawczego.

1.2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w
to zrédta wskazane przez kierownika budowy i jest zobowigzany dostarczy¢ kierownikowi budowy wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia kierownikowi budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrddta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

1.23 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg niezwlocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu
z projektantem oraz kierownikiem budowy. Wykonawca moze otrzymaé¢ zezwolenie na uzycie materiatéw nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiatéw musi ulec zmianie.
Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z poniesieniem
odpowiedzialnosci technicznej i kosztowe;.

1.24 Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizujgcy umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, Zeby sprawdzi¢ czy sg one
zgodne z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasciwosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjq
umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwémiach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow i
urzadzen przez Zarzadzajacego realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetniaC nastepujace warunki:
a. w trakcie badania, Zarzadzajacemu realizacjg umowy, bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producentéw materiatéw lub
urzadzen
b. Zarzadzajacy realizacjq umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc gdzie s wytwarzane materialy i urzadzenia do
realizacji rob6t.

1.2.5 Atesty materiatéw i urzadzen.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatdéw, Zarzadzajacy realizacjq
budowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia legitymacje mogg by¢ badane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.2.6 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.
Materiaty uznane przez Zamawiajacego za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usunigte przez Wykonawce
z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy.
Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.2.7 Przechowanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem,
zachowajg swojq jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli Zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych. Zarzadzajacym lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Zapewni on ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

1.2.8 Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Zarzadzajacego realizacjg umowy 0 swoim zamiarze, co najmniej cztery tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie diuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Zarzadzajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Zarzadzajacego
1.3 SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz
Srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robot zatwierdzonym przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami rob6t.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
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Zarzadzajacemu realizacjg budowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia wariantowego sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja budowy. Sprzet pézniej nie moze by¢ zmieniony bez jego zgody.
Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
1.4 TRANSPORT.
Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét uwzgledniajacym specyfike obiektu(kontrola dostepu, bezpieczenstwo
0s6b pracujacych w obiekcie). Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajacego realizacja umowy, w terminie wynikajacym z harmonogramu robét. Wykonawca jest
zobowigzany usuwac na biezaco na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy .
1.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1.5.1 Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,

sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow i przeprowadzania préb szczelnosci oraz
Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze ich poziom wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacq,
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz w ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
oraz zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.5.2 Pobieranie probek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zarzadzajacego realizacjg umowy, beda przeprowadzone dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, pokrywa Wykonawca, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zarzadzajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zarzadzajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.5.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacemu realizacjg umowy.

154 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajacemu realizacjg umowy na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

1.5.5 Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja umowy.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg umowy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow,
zrodia ich wytwarzania. Zarzadzajacemu realizacjg umowy zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatow robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania nie zaleznie od Wykonawcy na swéj koszt. Jezeli wyniki badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw robét z Dokumentacjg, Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.5.6 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, aprobat
technicznych oraz wtasno$ciowych przepiséw i dokumentéw technicznych.
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

—  Polska Norma przenoszaca norme europejska lub norme innych paristw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
te normy, aprobat technicznych oraz wiasno$ciowych przepisow i dokumentéw technicznych.
— W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejnosci:
1) europejskie aprobaty techniczne;
2) wspolne specyfikacje techniczne;
3) normy miedzynarodowe;
4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systeméw wymienionych powyzej, nalezy uwzgledni¢ w kolejnosci:
1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/iw dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty
,okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta ,a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
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Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Dopuszczalne jest stosowanie materiatéw réwnowaznych w stosunku do norm uwzglednionych w projekcie,
1.6 DOKUMENTY BUDOWY.
1.6.1 Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [1] spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi imienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zafaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Zamawiajacego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
—  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowej,
—  uzgodnienie przez kierownika budowy programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
—  terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
—  uwagii polecenia kierownika budowy,
—  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
—  zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,
—  wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
—  szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
—  dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
—  dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je przeprowadzat,
—  wyniki proéb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
—  inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycije, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone kierownikowi budowy do ustosunkowania sie.
Decyzje kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika budowy do zajecia w danej sprawie stanowiska.
1.6.2 Ksiega obmiaréw.
Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza si¢ w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaréw.
1.6.3 Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie kierownika budowy.
1.6.4 Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 1.6.1. — 1.6.3. nastepujace dokumenty:
—  pozwolenie na budowe,
—  protokoty przekazania terenu budowy,
—  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
—  protokoty odbioru robdt,
—  protokoty z narad i ustalen,
—  operaty geodezyjne
—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.6.5 Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla kierownika budowy i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
1.7 ODBIOR ROBOT.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
—  odbiorowi robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu ,
—  odbiorowi cze$ciowemu,
—  odbioru ostatecznemu,
—  odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.71 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0goinego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego realizacjg umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego.
Jakosci i ilosci robét ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacjg umowy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Zarzadzajacy realizacja, umowy
1.7.3 Odbidr ostateczny robot.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarzadzajacego. Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia zakorczenia robét i przyjecia dokumentéw.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéwbadanipomiaréw,oceniewizualnejorazzgodnosciwykonaniarob6tzDokumentacijg, Projektows i
ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwhaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, ocenlajqc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
7.31 Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
—  Dokumentacjg Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu,
—  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajace lub zamienne),
—  Recepty i ustalenia technologiczne,
—  Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,
—  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly),
—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
—  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci w budowanych materiatow zgodnie z ST,
— Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.
1.74 Odbidr pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 1.7.3. ,0dbidr ostateczny rob6t”
1.8 DOKUMENTY ODNIESIENIA.
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.).
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)
—  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr108, poz. 953).
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).
—  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.
—  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

2. WEWNETRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 01.00.00.
21 WSTEP.
2141 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji
wodno- kanalizacyjnych i hydrantowej na potrzeby budowy obiektu: Przedszkole publiczne z placem zabaw na dziatkach 17 i 18 w Dabrowie Le$nej w
tomiankach.
21.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 2.1.3 i
objetych dokumentacjg projektu wykonawczego instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej dla Przedszkola publicznego z placem zabaw w Dabrowie Le$nej w
tomiankach.
21.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem: INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, w tym:
—  wykonanie instalacji wody zimnej,
—  wykonanie instalacji wody ciepfej,
—  wykonanie instalacji wody przeciwpozarowej - hydrantowej
—  wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i ttuszczowej,
przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.
21.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogélnej
Specyfikacji 00.00.00.
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Instalacja wody zimnej- cze$¢ instalacji wodociagowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktdw czerpalnych wody zimnej.
Instalacja wody cieplej- czesc¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej
temperaturze uznanej za uzytkowa.
Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,
Hydrant- urzadzenie, ktére umozliwia bezposredni pobdr wody z gtdwnych przewodéw sieci wodociggowej, majacy zastosowanie w celach
przeciwpozarowych,
Instalacja kanalizacyjna- zespdt powigzanych ze soba elementéw stuzacych do odprowadzania $ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci
kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika
Przybér sanitarny- urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatainosci higieniczno -
sanitarnych i gospodarczych,
Podejscie- przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym,
Przewod spustowy - przewdd stuzacy do odprowadzenia ciekdw z podej$¢ kanalizacyjnych rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego,
Przewdd odptywowy- przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z piondw do podigczenia kanalizacyjnego Iub innego odbiornika,
Wpust podtogowy- urzadzenie stuzace do odprowadzania $ciekéw z poziomu podtogi,
Przewod wentylacyjny kanalizacji- przewdd taczacy instalacje kanalizacyjng Sciekéw bytowo - gospodarczych z atmosfera, stuzacy do wentylowania tej
instalacji oraz wyréwnywania ci$nienia,
215 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogolinej Specyfikacji 00.00.00.
22 MATERIALY.
Materialy uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, przyboréw sanitarnych, urzadzen i elementéw instalacji
powinny odpowiada¢ wymaganiom odno$nych norm przedmiotowych, posiada¢ aprobaty techniczne lub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy stykajace sie bezposrednio z woda powinny mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zakitadu Higieny o
dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.
2.21 Rury przewodowe.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | HYDRANTOWEJ.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznych instalacji wody zimnej oraz cieptej wedtug zasad niniejszej ST sa;

—  rury stalowych ocynkowanych, pofgczenia gwintowane,

— rury PP PN20, faczonych przez zgrzewanie polifuzyjne,

—  rury PP PN22/28, tgczonych przez zgrzewanie polidyfuzyjne

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | TLUSZCZOWEJ
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej wedtug zasad niniejszej ST sa:
—  rurociggi i ksztattkiz PCV, kielichowe, z uszczelkg gumowa, fgczone na wcisk,
—  rurociggi i ksztattki z PCV-U, kielichowe, z uszczelka gumowa, fgczone na wcisk,
222 Armatura, urzadzenia.
UZBROJENIE PRZEWODOW INSTALACJ WODY CIEPLEJ | ZIMNIEJ — w projektach zastosowano nastepujaca armature i urzadzenia:
—  zawor antyskazeniowy,
—  zawor zwrotny,
—  zawor pierwszenstwa,
—  zawor termostatyczny c.w.u,
—  zawor odcinajacy,
—  zawor odpowietrzajacy,
—  hydrant przeciwpozarowy,
—  pompa cyrkulacyjna,
—  zestaw hydroforowy,
—  rura ostonowa,
—  przejscie przeciwpozarowe

UZBROJENIE PRZEWODOW INSTALACJI KANALIZACY INEJ — w projektach zastosowano nastepujaca armature i urzadzenia:

—  wpust podiogowy,

—  zawor napowietrzajacy,

-  rewiza,

—  wywiewka kanalizacyjna,

—  rury ostonowa,

—  przejscie przeciwpozarowe

223 Termiczne zabezpieczenie przewodow - izolacja termiczna.

PRZEWODYINSTALACJ WODOCIAGOWEJ,

a.  Przewody wody zimnej:

- izolowane otulinami z pianki poliuretonowej

b. przewody wody cieptej

- izolowane otulinami z pianki poliuretanowe;j

224 Sktadowanie materiatow.
2241 Rury przewodowe.
Rury stalowe ocynkowane i rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skladowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub
wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Rury stalowe ocynkowane i rury z tworzyw sztucznych, nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nierdwnosci,
tak aby nie uszkodzi¢ kielichow i bosych koncow rur. Rury w przypadku diuzszego sktadowania na powietrzu nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieni sfonecznych.
2242 Armatura.

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
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2.3. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w punkcie ,Wymagania ogéine”.

231 Ogodlne warunki wykonania robét.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wodno-kanalizacyjej. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi
Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru robot instalacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Dla
wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem instalacji Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje warsztatowa zawierajaca min. obliczenia,
rysunki catosciowe oraz plany rozmieszczenia i rysunki szczegétowe niezbedne do
wykonania tej instalacji, zgodnie z dokumentacja projektowa w oparciu o produkty i elementy jakie bedg wbudowane i z uwzglednieniem robot wykonawcow
pozostatych branz.
Poza tym Wykonawca musi obowiazkowo dofaczy¢ do swojej dokumentacji informacje odno$nie charakterystyki i marki wszystkich urzadzen lub
wyposazenia wraz z dokumentacjg techniczng producenta. Do Wykonawcy nalezy przedstawienie uwag (zauwazonych rozbieznosci lub brakéw) do
otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacii projektowej w ciggu 30 dni od otrzymania.

232 Roboty przygotowawcze.
Podstawa wytyczenia trasy przewodow wewnetrznej i instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, przewodéw podposadzkowych instalacji kanalizacji sanitarnej i
tluszczowej oraz przewoddw odptywowych stanowi Dokumentacja Projektowa.
Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usunaé¢ przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Elementéw peknietych, lub w inny sposéb uszkodzonych, nie wolno uzywa¢. Przejscia przewodow przez
przegrody budowlane zabezpieczy¢ nie dopuszczajac do bezposredniego kontaktu przewodu z przegroda.

233 Roboty instalacyjno-montazowe.
Technologia uktadania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieplej obejmujg przede wszystkim:
—  montaz rur,
—  montaz armatury na przewodach,
—  montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
—  proby szczelnosci instalacji wodociggowe;,
—  plukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych,
—  montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmujg przede wszystkim:
- montaz rurociggéw z PCV,
—  montaz podej$¢ do przyboréw - z rur PCV,
—  montaz stelazy podtynkowych,
—  montaz armatury sanitarnej,
—  wpustow podiogowych,

24 TRANSPORT.

Rury

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez pod klinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur
transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o fadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowac do
granic wykorzystania wagonu. Transport rur i przewodow $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodéw, w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem.

Przewoz rur i przewodoéw w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz $rodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodéw gorna warstwa nie
moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu.

Armatura, Urzadzenia
Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Armatura drobna powinna byé pakowana w
skrzynie lub paczki.
Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac¢ sie krytymi i otwartymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowa¢ w skrzyniach i
pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.
25 NARZEDZIA.

—  Narzedzia do ciecia rur,

—  Narzedzia do fazowania i kalibracji,

—  Narzedzia do zaciskania,

—  Tacker-zszywacz do spinek

—  Narzedzia do prostowania rur,

—  Zatyczka do prob cisnieniowych,

—  Wiertarka udarowa,
Do prac prowadzonych na wysokosci powyzej 4m wymagane sg rusztowania liniowe lub punktowe.
Wszystkie urzadzenia musza by¢ sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, jak réwniez przej$¢ odpowiednie szkolenia uprawniajace ich
do wykonywania odpowiednich robét montazowych.
26 KONTROLAJAKOSCI ROBOT.
Ogblne zasady kontroli jako$ci rob6t podano punkcie ,Wymagania ogéine”

2.6.1 Badania przed przystapieniem do roboét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

—  okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych),

—  stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociagowo kanalizacyjnych i cieptej wody,
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odpowiadajg zatozeniom projektowym,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
—  ustalenie sposobu wykonywania mocowar,
—  ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
2.6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.
—  sprawdzenie jako$ci urzadzen i materiatow,
- sprawdzenie szczelnosci instalacji,
—  sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,
—  sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
—  sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow uszczelniajacych,
—  sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczen,
—  sprawdzenie szczelno$ci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
—  sprawdzenie szczelno$ci pozioméw kanalizacyjnych,
—  sprawdzenie spadkéw przewoddow,
—  instalacje wodociagowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0,8MPa, instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w
ciagu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia,
—  badania szczelno$ci nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C,
—  po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda i przeprowadzi¢ dezynfekcje,
—  wczasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordw, kurkow oraz potaczen. Z przeprowadzonych préb,
—  szczelno$ci instalacji wodociggowej nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkéw.
—  pionowe przewody kanalizacyjne wewnetrzne poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci,
—  podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
—  przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetieniu wodg powyzej kolana faczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny,
—  szczelnos¢ przykanalika sieci zewnetrznej nalezy sprawdzi¢ przed zasypaniem wykopu,
—  szczelno$¢ kanalizacji deszczowej nalezy sprawdzaé przed zasypaniem wykopow odcinkami.
Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniaja,
wymagane normami warunki techniczne.
2.7 ODBIOR ROBOT.
2.71 Wymagania ogélne.
—  Wykonawca ma obowigzek wykonania adaptacji wszystkich projektéw wykonawczych przy zastosowaniu wybranych urzadzen i elementow
instalacji konkretnych zaakceptowanych produktow, z ponownymi petnymi obliczeniami do tych projektow;
—  Wykonawca zobowigzany jest do przekazania komplety obliczen dotyczacych przekazywanych instalacji, ktére winny by¢ zaktualizowane o
dokumentacje wykonawcza, w oparciu o produkty i elementy jakie bedg wbudowane;
—  Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instrukcje obstugi i eksploatacji obiektow, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem dla wszystkich
branz instalacyjnych (w rozumieniu nie tylko instrukcji eksploatacji poszczegdlnych urzadzen ale dla catego systemu);
—  Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru, klesk zywiotowych lub innego miejscowego
zagrozenia;
—  Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia personelu Inwestora przejmujacego obiekt do eksploatacji, wraz z okresem
prébnym wspoélnej eksploataciji obiektu Wykonawcy i stuzb Inwestora przejmujacych eksploatacje obiektu;
—  Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia pisemnych protokétéw dotyczacych przejecia przez Inwestora obiektu do eksploataci;
—  Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢, przez caty okres trwania budowy i odbioréw statych konsultantéw, rzeczoznawcow w zakresie
akustyki, bhp, ppoz., san.-hig.;
—  Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych robot i napraw poinstalacyjnych.
2.7.2 Zgodnosé robot z dokumentacja.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
273 Odbiory czesciowe.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér czeSciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.
274 Odbior koncowy.
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg
projektowg oraz szczegétowa specyfikacje techniczng. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:
—  dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
—  szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
—  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
—  protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,
—  protokoly odbioréw czgsciowych,
—  instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej
ST, poréwnac je z wymaganiami. oraz dokona¢ oceny wizualnej robot.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:
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—  jezelito mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci z wymaganiami i przedstawic¢ roboty ponownie do odbioru,

—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkownika, nie uniemozliwiajg poprawnej eksploatacji posadzek oraz nie
ograniczajg ich trwatosci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

—  w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie wykonane roboty, wykonac je
ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—  ocene wynikow badan,

—  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

2.15 Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancii.
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w okresie gwarancji i rekojmi
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 2.7.4. ,, Odbior ostateczny (koricowy)” . Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracer wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.

2.8. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy

—  PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociagdw pionowych i poziomych

—  BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

—  PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

—  PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

—  PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

—  PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

—  PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

—  PN-81/C-89204 Rury cinieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

—  PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

—  BN-80/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

—  PN-B-02861 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Suche piony

—  PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

—  PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

—  PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

—  PN-B-10720 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych

—  PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikéw podprysznicowych. Ogélne wymagania techniczne.

—  PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

—  PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

—  PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie

—  PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone.
Wymagania

—  PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone.
Wymagania instalacyjne

—  PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone.
Metody badan

—  PN-84/B-01701 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

—  PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

—  PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

—  PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej
z rur stalowych ocynkowanych

—  PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu

—  PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez ci$nieniowe. Wymagania i badania

—  PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania

—  PN-88/M-54870 Wodomierze Srubowe z pozioma osig wirnika

—  PN-88/M-54901.00 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania

—  PN-88/M-54901.01 Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

—  PN-88/M-54901.02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przediuzacze

—  PN-92/M-54901.03 Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki

—  PN-92/M-54901.04 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikow

—  PN-88/M-54901.05 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

—  PN-88/M-54907 Wodomierze $rubowe z pionowa osig wirnika

—  PN-88/M-54909 Laczniki kotnierzowe do wodomierzy

—  PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe.

—  PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytacza kielichowe z gwintem walcowym. Wymiary

—  PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa
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—  PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania

—  PN-91/M-75160 Ziacza z uszczelnieniem ptaskim do przewodéw elastycznych

—  PN-91/M-75161 Koficowki wylotowe do przewoddéw elastycznych

—  PN-88/M-75179 Armatura wyptywowa instalacji wodociagowej. Zawory sptukujace cisnieniowe

—  PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej. Glowice wzniosowe

— PN EN 12050-1:2002 Przepompownie ciekow dla budynkéw i odptywow wydzielonych. Za-sady budowy i badanie. Przepompownie $ciekow
zawierajacych fekalia

—  PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Czg$¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

—  PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

—  PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

—  PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

—  PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

—  PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

—  PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

—  PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

—  Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia
jakosci

—  PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow i wanien kapielowych. Ogélne wymagania techniczne

—  PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielko$ci, symbole i jednostki miar

—  PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

—  PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

—  PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania

—  PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

—  PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Wspélne wymagania i badania.

—  PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujace. Wymagania i badania.

—  PN-77/B-75700.02 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory sptukujace cisnieniowe. Wspélne wymagania i badania.

—  PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow. Rury ptuczne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

—  PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory napetniajace z tworzyw sztucznych

—  PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania i badania Zmiany 1 Bl 5/88poz. 53

—  PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych standardowych. Gtéwne wymiary

—  PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt. Gtdwne wymiary

—  PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych dziecigcych. Gtéwne wymiary

—  PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

—  PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1

—  PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1

—  PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28

—  PN-87/H-74051.00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

—  PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A 15

—  PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasy B 125, C 250

—  PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe piwniczne

—  PN-86/H-74084 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe podtogowe

—  PN-63/H-74085 zeliwne wpusty $ciekowe dachowe i tarasowe

—  PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

—  PN-75/H-75001 Zlewy czworokatne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 niepublikowana

—  PN-79/H-75010 Zlewozmywaki zeliwne emaliowane

—  PN-75/H-75115 Miska ustepowa stopowa Zeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18

—  PN-80/H-75120 zeliwne ptuczki ustepowe

-~ PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe Zeliwne o érednicy 50 mm

-~ PN-81/H-75215 Syfony Zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

—  PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/45°

—  PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/70°

—  PN-64/H-75221 Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych

—  PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe Zeliwne o $rednicy 50 mm

—  PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogdlne

—  PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace (wielko$¢ nominalna .) PN 10.Minimalne ciénienie przeptywu
0,05 MPa (0,5 bara). Ogélne wymagania techniczne.

—  PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane Zast. cze$¢. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiaréw przytaczeniowych

—  PN-91/M-77570 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane

—  PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewéw i zlewozmywakoéw

—  PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru

—  PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty

— PN -EN - 1SO 9001 norma jako$ciowa wyrobu

Inne dokumenty

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmianami).

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL.
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3. INSTALACJA WENTYLACJI -02.00.00.
31 WSTEP.
3141 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem opracowania ,Instalaci
wentylacji bytowej” na potrzeby budowy obiektu: Przedszkole publiczne z placem zabaw na dziatkach 17 i 18 w Dabrowie Le$nej w Lomiankach.
3.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 3.1.3 i
objetych dokumentacjg projektu wykonawczego instalacji wentylacji bytowej na potrzeby budowy Przedszkola publicznego z placem zabaw w Dabrowie
Le$nej w Lomiankach.
313 Zakres robot objetych ST.
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac wymienionych w punkcie 3.1.1.
Specyﬂkac;a niniejsza obejmuje roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej facznie z regulacja, probami i odbiorem tych robét, dotyczace:
dostawa i montaz kanatéw wentylacyjnych,
—  wykonanie robot budowlanych i konstrukcyjnych pod kanaty i obudow kanatéw,
—  wykonanie izolacji termicznej kanatéw wentylacyjnych,
—  dostawa i montaz central wentylacyjnych
—  dostawa i montaz wentylatoréw,
—  osadzenie w kanatach elementéw wyposazenia:
o czerpni, wyrzutni powietrza,
o kratek, anemostatow, zawordw, nawiewnikow szczelinowych i przepustnic,
—  regulacja instalacji wentylagji,
—  rozruch instalacji,
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwo$ci materiatdw wykorzystywanych do powyzszych robot, wymagan w zakresie robot
przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw instalacii.
314 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogélinej
Specyfikacji 00.00.00.

Wentylacja mechaniczna- wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumieniowych, wprawiajacych powietrze w ruch.
Wentylacja nawiewna- wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna- wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.
Instalacja wentylacji- zestaw urzadzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.
Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumieniowych, wprowadzajacych powietrze w ruch.
Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywno$ci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.
Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.
Chtodzenie powietrz - uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury.
Wentylator - urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.
Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lubli ciektych.
Odzyskiwanie ciepta lub wilgoci - wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna.
Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnafrz.
Filtr powietrza - zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.
Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.
Chiodnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chiodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza.
Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci - urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza
zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie.
Przewéd wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze.
Przepustnica - zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacje strumienia
powietrza przez zmiane oporu przeptywu.
Tiumik hatasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng
wzdtuz przewodow
Nawiewnik - element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - element lub zespot, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
Okres$lenia urzadzen i elementéw urzadzen wentylacyjnych typu: czerpnia, filtr, wentylator itp. wg PN-68/B-01411 oraz wtasciwymi zharmonizowanymi
Europejskimi lub Polskimi Normami.
315 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogolinej Specyfikacji 00.00.00.
32 MATERIALY.
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w Ogélnej Specyfikacji 00.00.00.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w Ogoinej Specyfikacii.
Przedstawione ponizej dane nalezy traktowa¢ facznie z dokumentacja Projektu Wykonawczego Instalacji sanitarnych.
3.21 Rodzaj materiatow.
U RZADZENIA WENTYLACYJNE
centrale wentylacyjne,
—  wentylatory kanatowe,
—  wentylator napowietrzajacy,
—  okap z dwoma stopniami filtracji i filtrami cyklonowo-cylindrycznym
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OSPRZET WENTYLACYJNY
—  przepustnice,
—  nawiewniki wirowe,
—  tumiki hatasu,
- czerpnia/wyrzutnia,
—  kratki wentylacyjne,
—  zawor wentylacyjny,
—  nawiewniki szczelinowe
—  anemostaty

KANALY WENTYLACYJNE

KANALY - instalacja wentylacji bytowej
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, wymiary przekroju poprzecznego przewodéw prostokatnych wg PN-EN 1505/2001. Wymiary
przewoddéw o przekroju kotowym wg PN-EN 1506/2001.
Przewody o przekroju kotowym typu SPIRO.
Grubos¢ blachy stalowej dla przewodow o przekroju prostokatnym wg normy PN-B-03434 dla klasy N.
Klasy szczelnosci dla przewodéw prostokatnych typ B1 wg PN-EN 1507/2007.
Klasa szczelnosci dla przewodéw o przekroju kotowym typ B wg PN-EN 12237/2005.”
IZOLACJE
Izolacja termiczna i antykondensacyjna - plyty z weiny minerainej z folig aluminiowg np. ALU LAMELLA MAT f-myRockwool.
Grubosci izolacji wentylacji bytowej i wentylacji napowietrzajacej pozarowej:
— kanaly prowadzone po dachu — 80mm wetny mineralnej pod ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej 0,6mm;
—  kanaty nawiewne — wetna mineralna na folii aluminiowej o gr 40mm,
— kanaly wywiewne wetna mineralna na folii aluminiowej o gr 40 mm.
Wymagania dla komponentéw wentylacji bytowej
Powierzchnie poszczegélnych elementéw urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzeréw i wad walcowniczych. Potgczenia roztaczne poszczegdlnych elementéw urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie
dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.
Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ szczegdinie estetyczny wyglad.
Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw nie wymagaja opakowan i mogg by¢ skiadowane w zadaszonych
pomieszczeniach z wyjatkiem kratek wentylacyjnych, ktére wymagaja opakowan kartonowych i aparatury kontrolno— pomiarowej, ktéra wymaga
opakowania skrzyniowego i sktadowania w pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych.
33 SPRZET.
3.31 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w Ogélnej Specyfikacji 00.00.00.

3.31 Sprzet do wykonania instalacji wentylacii.
Wykonawca instalacji wentylacji powinien dysponowac:

—  Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW),

—  Przyczepa skrzyniowa 4,5t

—  Samochod dostawczy do 0.9,

—  Samochdd skrzyniowy do 5.0t,

34 TRANSPORT | SKLADOWANIE.

3441 Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w Ogdinej Specyfikacji 00.00.00.

34.2 Transport i sktadowanie.
Urzadzenia bedq dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementow instalacji, takich jak: wentylatory, elementy
ttumikéw, nalezy zachowaé szczegding ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzié, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Na terenie
budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany urzadzeniami mechanicznymi.
Kanaly i ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegélnie ich wewnetrznych powierzchni) oraz przednie korzystnym wptywem czynnikow
atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementéw w czystym | suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne
opakowanie w folig (np. termokurczliwg- w miejscu produkcii).

—  Elementy higrosterowane nie moga by¢ narazone na kontakt z woda.

—  Elementy z blachy nalezy przechowywa¢ w sposéb zapobiegajacy ich odksztatceniu, a elementy z tworzyw sztucznych - zapobiegajacy
przerwaniu ciggtosci materiatu (np. pod wptywem nadmiernego obcigzenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
powtoki.

—  Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkéw okre$lonych przez producentow.

—  Urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed integracjg 0séb
niepowotanych.

—  Podpory, zawiesia, elementy mocujace nalezy przechowywa¢ w zamknietych pudtach kartonowych, z oznaczeniem typu oraz iloci, w suchym
pomieszczeniu.

—  Materialy izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ zabezpieczone przed niekorzystnym wplywem czynnikéw zewnetrznych (w szczegolnosci
dotyczy to materiatéw chiongcych wilgoé- np. wetny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentéw.

—  Wszystkie materialy i urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza.

35 WYKONANIE ROBOT.
Ogblne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogéine”.
3.5.1 Ogodlne warunki wykonania robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacji. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami
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oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru robot instalacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.
Dla wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem instalacji Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje warsztatowa zawierajaca min. obliczenia,
rysunki cato$ciowe oraz plany rozmieszczenia i rysunki szczegdtowe niezbedne do wykonania tej instalacji, zgodnie z dokumentacja projektowa w oparciu o
produkty i elementy jakie bedg wbudowane i z uwzglednieniem robét wykonawcéw pozostatych branz.
Poza tym Wykonawca musi obowigzkowo dotaczy¢ do swojej dokumentacji informacje odnosnie charakterystyki i marki wszystkich urzadzen lub
wyposazenia wraz z dokumentacjg techniczng producenta.
Do Wykonawcy nalezy przedstawienie uwag (zauwazonych rozbieznoéci lub brakéw) do otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji projektowej w ciagu
30 dni od otrzymania.
352 Roboty przygotowawcze.
Podstawa wytyczenia trasy przewodéw instalacji wentylacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa.
Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usunaé¢ przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzer mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Elementow peknietych, lub w inny sposob uszkodzonych, nie wolno uzywa¢. Przejscia przewodow przez
przegrody budowlane zabezpieczy¢ (np. wetng mineralng) nie dopuszczajac do bezposredniego kontaktu przewodu z przegroda.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
—  wytyczenie trasy kanatdw na cianach budynku,
—  lokalizacja armatury i urzadzen,
—  wykonanie przeku¢ przez przegrody,
353 Roboty instalacyjno-montazowe.
3.5.31 Montaz przewodéw wentylacyjnych.
Kanaty wentylacyjne powinny byé¢ szczelne. Do uszczelnienia potaczen kotnierzowych nalezy stosowaé uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowatej. W
przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60°C nalezy stosowa¢ uszczelki z gumy o podwyzszonej odpomosci temperaturowe;.
Potaczenia kotierzowe kanatéw nalezy skreca¢ $rubami i nakretkami szesciokatnymi, zaktadanymi z jednej strony kolnierza. Sruby nie powinny wystawaé
poza nakretki wiecej niz na wysoko$¢ potowy nakretki Sruby. Skrecenie $rub zaleca sie wykonywac parami po dwie przeciwlegte lezace $ruby.
Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadzioréw i innych defektéw. Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie réwnolegte. Potaczenia
bezkotnierzowe przewodow nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelkg gumowa lub pasta uszczelniajaca.
Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach lub podporach wyposazonych w wibroizolatory. Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugiecie
kanatu pomigdzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie
rdwne co najmniej trzykrotnemu cigzarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacja.
Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o
podobnych wiasciwosciach na grubosci Sciany lub stropu. Kanaly przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowa podstawe dachowq
zabezpieczajaca przed przeciekami lub stosowaé zadaszone wyjscie poziome.
Kanaly wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80% powinny by¢ utozone ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu
powietrza. W najnizszym punkcie kanatu powinien byé wmontowany kréciec odwadniajacy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.
Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktorych réznica temperatury migdzy transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C,
nalezy wykonac izolacjg cieplng zabezpieczajacq przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatow, a takze przed kondensacjq pary wodne;.
Zewnetrzna izolacja cieplna i akustyczna przewoddw wentylacyjnych musi by¢ wykonana z materiatéw niepalnych. Wewnetrzna powierzchnia przewodéw,
wymagajaca izolacji akustycznej moze by¢ wytozona wytgcznie materiatem niepalnym. Kanaty wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie
obstuguja, powinny by¢ obudowane $ciankami o klasie odporno$ci ogniowej, odpowiadajacej wymaganiom dla cian tych pomieszczen.
Laczenie pomieszczen z roznych stref pozarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych lub innych materiatéw palnych jest niedopuszczalne.
W przypadku konieczno$ci prowadzenia kanatéw z tworzyw sztucznych lub innych materiatéw palnych przez wigcej niz jedng strefe pozarowa, nalezy je
ostoni¢ trwatg obudowg o odporno$ci ogniowej odpowiadajacej odporno$ci ogniowej dla $cian lub stropéw oddzielenia przeciwpozarowego.
W pomieszczeniach, w ktorych wystepuja pyly, a takze w pomieszczeniach, w ktérych wymagania w zakresie czystosci sq zaostrzone, zewnetrzne
powierzchnie kanatow powinny by¢ gtadkie i fatwe do oczyszczenia, zabezpieczone przed mozliwosciami zanieczyszczenia cieczami tatwo zapalnymi lub
mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem sig¢ elektrycznosci statycznej. Kanaty przeprowadzone przez
Sciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych oraz wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe samozamykajace
w miejscach przejécia przez te przegrody. Klapy samozamykajace, jezeli przewody nie sa obudowane $ciankami, powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa, réwna,
potowie odpornosci $ciany lub stropu oddzielenia przeciwpozarowego.
Odlegtos¢ nieizolowanych kanatow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosié co najmniej 0,5 m.
353.2 Montaz osprzetu wentylacyjnego
Czerpnie $cienne nalezy sytuowac¢ na wysoko$ci co najmniej 2 m nad poziomem terenu. W wyjatkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest
sytuowanie czerpni na wysokosci mniejszej, lecz nie nizszej niz 0,5 m nad poziomem terenu. Czerpnie $cienne nalezy sytuowa¢ w odlegtosci poziome;j nie
mniejszej niz 1,5 m od wyrzutni ciennych powietrza niezapylonego lub od $wietlikdw otwieranych. Zaleca sie stosowanie czerpni na $cianach od strony
pétnocnej, pétnocno-wschodniej lub pétnocno-zachodniej. Czerpnie umieszczone na innych $cianach powinny by¢ ostonigte przed dziataniem promieni
stonecznych.
Wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ w sytuowane na dachu, w miejscach nieostonigtych i przewiewnych. W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie
nalezy sytuowac¢ w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz:
— 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,
— 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.
Otwory wyrzutni $ciennych i terenowych wentylacyjnych, powinny by¢ usytuowane nie mniej niz 3 m powyzej poziomu terenu.
Mechanizmy nastawcze nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ fatwo dostepne i tak wykonane, aby topatki kierujace i regulujace, prowadnice, talerze,
stozki itp. mozna byto ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych.
Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowa¢ na prostych odcinkach kanatéw w odpowiedniej odlegtosci od kolan lub odgatezien. Elementy
regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwa zmiang pofozenia topat, w zakresie od
petnego otwarcia do peinego zamknigcia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dzwigni napgdu w wybranym potozeniu topat oraz
wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego przepustnicy.
3533 Montaz urzadzer do obrébki cieplnej powietrza.
Nagrzewnice elektryczne znajdujg sig w centrali wentylacyjnej. Usytuowanie centrali powinno umozliwia¢ jej okresowe oczyszczanie oraz demontaz i
wymiang. Potaczenia kotnierzowe kroécow centrali z kanatami wentylacyjnymi powinny by¢ szczelne i wykonane za pomocg kro¢cow elastycznych.
Zaleznie od temperatury czynnika grzejnego nalezy stosowaé uszczelki z odpowiedniego rodzaju gumy. Sciany lub sufity powinny byé przed
zamontowaniem central otynkowane i pomalowane. Przed i po montazu central wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie wentylatora i przepustnicy
regulujace;j.
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3534 Montaz urzadzer wprowadzajacych powietrze w ruch.
Centrala wentylacyjna przewidziana do zamontowania powinna mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg podajacq nazwe producenta,
charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny wyrobu i znak kontroli technicznej. Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ zamontowane tak, aby
zapewniony byt do nich dostep ze wzgledéw technologiczno- eksploatacyjnych.
Wentylatory nawiewne i wywiewne w centralach oraz wentylator wywiewny dachowy posiadajg uktady ttumigce drgania. Dodatkowo potaczenia centrali z
kanatami wykonane zostang za pomoca kroécow elastycznych zabezpieczajacych przed przenoszeniem drgan na kanaly i konstrukcje budynku. Dlugosé
elastycznych kro¢cow powinna wynosic¢ 100 - 150 mm. Wentylatory dachowe posadowi¢ na postawach dachowych oraz ttumikach dostarczanych przez
producenta wraz z wentylatorami.

3535 Montaz urzadzen automatycznej regulacji.

Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich robot budowlanych i wykonczeniowych oraz zmontowaniu
urzadzen klimatyzacyjnych. Montaz urzadzen automatycznej regulacji powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta.
Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy:
czujniki przetwornikéw temperatury, lub wilgotnosci montowa¢ w reprezentatywnych punktach kanatéw, urzadzen i pomieszczen z dala od
zrédet ciepta lub wilgoci (wyjatek stanowig czujki montowane w komorze klimatyzacyjnej),

—  czujniki przetwornikéw ostoni¢ ekranem z blachy aluminiowej szerokosci i dtugosci o 150 mm wiekszej niz odpowiednie wymiary tych czujnikow,
w przypadku nieuniknionego sasiedztwa zrodet ciepta,

—  szafy sterownicze lub przekaznikowe montowa¢ w miejscach suchych, z dala od urzadzen energetycznych,

—  sprawdzi¢ szczelno$¢ przewoddw sprezonego powietrza przed podtgczeniem przewodéw do przetwornikow

—  regulatorow i elementéw wykonawczych oraz przedmucha¢ powietrzem o ci$nieniu nie mniejszym niz cisnienie robocze,

—  przewody impulsowe lub zasilajace montowa¢ na $cianach przy uzyciu specjalnych uchwytéw rozstawionych co 500mm,

—  przed kazdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach montowaé zaworki odcinajace, tak sytuowac przetworniki i elementy
wykonawcze, aby obstuga miata do nich swobodny dostep i obserwacje, elektryczne przewody taczce prowadzi¢ wzdtuz powierzchni $cian w
cienkosciennych rurkach stalowych.

—  przewody elektryczne od czujnikdw i innych urzadzen pracujacych na napigciu ponizej 24 V nalezy prowadzi¢ oddzielnie od przewodow
sygnalizacji i zasilania pracujgcych na napiecie wyzsze od 24 V.

3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w punkcie ,Wymagania ogéine”
2.6.1 Badania i kontrola instalacii.

Badania, kontrola dziatania i odbior instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych COBRI INSTAL.
Przed przystapieniem do badan nalezy dokonac przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem. Nalezy réwniez sprawdzi¢
czystos¢ instalacji, dostepno$¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do
eksploatacii instalacji.
Dokumenty te powinny dotyczy¢:
—  podstawowych danych eksploatacyjnych,
—  inwentaryzacji powykonawczej,
— instrukcje obstugi itp.
Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic oraz kratek nawiewnych i wywiewnych, otworzy¢
doptyw czynnika grzejnego i uruchomi¢ aparature automatycznej regulacji.
Prébny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu probnego urzadzen nalezy kontrolowaé:
—  prawidtowos¢ dziatania silnikow elektrycznych,
—  prawidtowos¢ pracy nagrzewnic wodnych,
—  prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.
W czasie probnego ruchu nalezy wykonac regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzenr wentylacyjnych powinna obejmowac:
—  pomiary wstepne przed regulacja,
—  regulacje sieci oraz elementéw zakanczajacych,
—  sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatoréw,
—  sprawdzenie liczby obrotéw wentylatorow,
—  regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,
—  regulacje uktadéw automatycznego sterowania,
—  sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego,
—  sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.
Po zakoriczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci
na schemat instalacji. Wyniki badar i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez kierownika robot i inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozytywna ocena prob
i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru technicznego urzadzen.
37 ODBIOR ROBOT.
Odbioru robot dokonuije sig zgodnie z ogéinymi zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacji 00.00.00.
3.71 Wymagania ogélne.
—  Wykonawca ma obowigzek wykonania adaptacji wszystkich projektéw wykonawczych przy zastosowaniu wybranych urzadzen i elementow
instalacji konkretnych zaakceptowanych produktéw, z ponownymi petnymi obliczeniami do tych projektow;
—  Wykonawca zobowigzany jest do przekazania komplety obliczen dotyczacych przekazywanych instalacji, ktére winny by¢ zaktualizowane o
dokumentacje wykonawcza, w oparciu o produkty i elementy jakie bedg wbudowane;
—  Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instrukcje obstugi i eksploatacji obiektow, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem dla wszystkich
branz instalacyjnych (w rozumieniu nie tylko instrukcji eksploatacji poszczegdlnych urzadzen ale dla catego systemu);
—  Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru, klesk zywiotowych lub innego miejscowego
zagrozenia;
—  Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia personelu Inwestora przejmujgcego obiekt do eksploataciji, wraz z okresem
prébnym wspolnej eksploatacii obiektu Wykonawcy i stuzb Inwestora przejmujacych eksploatacje obiektu;
—  Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia pisemnych protokétéw dotyczacych przejgcia przez Inwestora obiektu do eksploatacii;
—  Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢, przez caty okres trwania budowy i odbioréw statych konsultantéw, rzeczoznawcow w zakresie
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akustyki, bhp, ppoz., san.-hig.;
—  Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych robot i napraw poinstalacyjnych.

372 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

373 Odbiory czesciowe.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér czeSciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

374 Odbior koncowy.
Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg
projektowg oraz szczegbtowq specyfikacje techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

—  dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

—  szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

—  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyroboéw budowlanych,

—  protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

—  protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej
ST, poréwnac je z wymaganiami. oraz dokona¢ oceny wizualnej robét.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidiowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

—  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci z wymaganiami i przedstawic roboty ponownie do odbioru,

—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkownika, nie uniemozliwiajg poprawnej eksploatacji posadzek oraz nie
ograniczajg, ich trwatosci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

—  w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyziej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykona¢ je
ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

—  ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—  ocene wynikow badan,

—  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

3.75 Odbidr po uplywie rekojmi i gwarancii.
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu robot stanowiacych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w okresie gwarancji i rekojmi
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 2.7.4. ,, Odbior ostateczny (korncowy)” . Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.

38 PRZEPISY ZWIAZANE.

—  PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary.

—  PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary.

—  PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

—  PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.

—  PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.

—  PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodoéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

—  PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koficowe — Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i
zamykajacych.

—  PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwo$ci mechaniczne.

—  PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji.

—  PrPN-EN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania wytrzymatosciowe.

—  PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-93/B-02869 Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne.

—  PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

—  PN-67/B-03432 Wentylacja, Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania techniczne.

—  PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania.

—  PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.

—  PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary.

—  PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary.

—  PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach - Sie¢ przewoddw - Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace przewodow elastycznych.
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—  PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwo$ci mechaniczne.
—  PN-EN 12236:2002 (U) Wentylacja w budynkach - Wymagania wytrzymato$ciowe wieszakéw przewodow.

—  PN-B-76002:1996 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

—  PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej - Wymagania, badania, oznaczenie.
—  Instrukcje montazu urzadzen opracowane przez Producentéw.

Inne dokumenty:
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. COBRTI INSTAL, wrzesien 2002 r.
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmianami).
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).
— Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.

4, INSTALACJA GRZEWCZA - 03.00.00.
41 WSTEP.
411 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji
grzewczej na potrzeby budowy obiektu Przedszkola publicznego z placem zabaw na dziatkach 17 i 18 w Dabrowie Le$nej w Lomiankach.
41.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 4.1.3 i
objetych dokumentacjg projektu wykonawczego instalacji grzewczej na potrzeby budowy Przedszkola z placem zabaw w Dabrowie Le$nej w Lomiankach.
413 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem: INSTALACJI GRZEWCZEJ , w tym:
—  wykonania instalacji centralnego ogrzewania do grzejnikow wraz z pompa ciepta powietrze-woda,

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagar odnosnie wtasciwo$ci materiatdw wykorzystywanych do powyzszych robot, wymagar w zakresie robot
przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw instalacii.

41.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogéinej
Specyfikacji 00.00.00.
Instalacja centralnego ogrzewania- systemu wodnego, pompowego, dwururowego - zespot urzadzen zmontowanych w budynku dostarczajacych ciepto
do poszczegolnych pomieszczen.
Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie probne - ci$nienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.
Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentaciji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 C, a instalacji wody cieptej 60
°C.
Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur PEX, PP- érednicy
zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek - $rednicy wewnetrznej, dla rur stalowych ocynkowanych $rednica wewnetrzna) wyrazonej w milimetrach.
Izolacja termiczna- warstwa izolacji, ktéra otoczone sg przewody, rurarz potaczeniowy pomigdzy jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

41.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace robot podano w Ogéinej Specyfikacji 00.00.00.
4.2 MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okre$lone zostaty w Ogdinej Specyfikacji 00.00.00.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w Ogoinej Specyfikacii.
Przedstawione ponizej dane nalezy traktowaé facznie z dokumentacja Projektu Wykonawczego Instalacji Sanitarnych.

421 Rodzaj materiatow.
Szczegbtowy opis zastosowanych materiatdw zawarto w Opisie Technicznych Projektu Wykonawczego
RURY PRZEWODOWE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy:
—  rury PP PN22/28, taczonych przez zgrzewanie polidyfuzyjne,
— rury wielowarstwowe, PE-X/AI/PE, tgczonych przez ztgczki zaprasowywane

Przewody ogrzewania podtogowego:
— rury wielowarstwowe, PE-X/AI/PE, tgczonych przez ztgczki zaprasowywane

Kompensacja przewoddw naturalna umoZliwiajgca swobodne wydtuzenia przewodow.

Odpowietrzenie instalacji za pomoca odpowietrznikéw automatycznych umieszczonych w najwyzszych punktach instalacji (zgodnie z rozwinigciem inst.
€.0.) oraz za pomocg odpowietrznikdw wbudowanych w grzejniki. Odpowietrzenie pionéw wykona¢ przedtuzajac pion o 1=0,5 m ponad ostatnie
odgatezienie i zwigkszajac $rednice przediuzonego odcinka pionu o dwie dymensje.

Odwodnienie instalacji grzewczej w pomieszczeniu wezta przy rozdzielaczu instalacji i w najnizszych punktach instalacji. Poziome przewody
rozprowadzajace w podtodze podniesionej odwadnia¢ poprzez przedmuchanie przewodéw sprezonym powietrzem.

Parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania: 45/35 °C

IZOLACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ
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Przewody z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego prowadzone w warstwach posadzkowych izolowane otulinami z pianki polietylenowej PU o

wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038 W/mK przy 40<C (lub mniejszym) o grubo$ciach zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

Grubos¢ izolacji w powyzszych tabelach zgodna z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; z pdzniejszymi zmianami. Przy krzyzowaniu si¢ przewodow oraz przy przejsciach przez przegrody %2

powyzszych wymagan.

Wykonanie izolacji wg PN-2000/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

Izolacja armatura regulacyjnej i rozdzielaczy instalacji otulinami PUR dostarczanymi przez producenta z w/w elementami instalacji.

Zakonczenia izolacji ciepinej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za pomocg piercieni oznaczonych kolorem czerwonym
dla rurociggow zasilajacych i niebieskim dla rurociggéw powrotnych.

Plaszcz izolacji cieplnej oznakowa¢ wg PN-70/N-01270. Znakowanie opaskowe rurociggéw wykona¢ za pomocg opasek dwubarwnych. Na izolacji wykonaé¢
znaki kierunku przeptywu czynnika.

ARMATURA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

—  zawory odcinajace,

—  zawory termostatyczne,

—  zawory podigczeniowe dla grzejnikéw zasilanych od dotu,

—  zawory roznicy cisnienia,

—  zawory rownowazace,

—  zawory zwrotne,

—  zawory spustowe,

—  zawory odpowietrzajace
GRZEJNIKI

—  grzejniki plytowe, stalowe z zasilaniem,
OGRZEWANIE PLASZCZYZNOWE

—  rozdzielacze systemowe,

—  system montazowy rur wielowarstwowych
Pompa ciepta

—  pompa ciepta powietrzna,

—  zbiornik réwnolegty 500 litrow,

—  zbiornik cieptej wody uzytkowej 500 litrow,

—  grupa pompowa,

—  pompa obiegowa

alpha innotec LW 310
moc grzewcza przy A2/W35[kW] 31,0
moc grzewcza przy A7/W35[kW] 37,0
COP przy A2/W35 35
COP przy A7/W35 4,0
granice zastosowania [°C] -20 - (+35)
natezenie przeptywu powietrza na dolnym zrodle przy maksymalnym cignieniu zewnetrznym [m®/h] 7800
minimalny przeptyw po stronie obiegu c.0. [I/h] 4000
poziom glosnosci na zewnatrz (mierzony w odlegtosci 1m od przytaczy powietrznych) [dB (A)] 58
prad rozruchowy z urzadzeniem tagodnego rozruchu [A] 38
czynnik chtodniczy R404A
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mozliwo$¢ wspotpracy z wiezg hydrauliczng zawierajaca:

-réwnolegty zbiornik buforowy 5001,

-zasobnik c.w.u. o pojemnosci 500I,

-grupa pompowa PWP,

-pakiet bezpieczenstwa gornego zrodta SPS 80,

-naczynie wyrownawcze,

-miernik ilo$ci energii, +

-zawor przelaczny c.o./c.w.u. USV 6/4,

-zawor przelewowy,

-grzatke elektryczng do bufora 6 kW,

-grzalka elektryczna do zbiornika c.w.u.4,5kW

-czujnik zewngtrzny,

-grupe bezpieczenstwa.

mozliwo$¢ wbudowania grzatki w zasobnik c.w.u. +

elektroniczny zawor rozprezny +

ogranicznik pradu rozruchu +

mozliwo$¢ wspotpracy z fotowoltaika +

mozliwo$¢ sterowania 3 obiegami mieszanymi +

potaczenie z internetem poprzez zintegrowany z regulatorem port RJ45 +

sterowanie przez internet +

mozliwo$¢ zdalnej diagnozy urzadzenia oraz powiadamiania o mozliwych btedach +

mozliwo$¢ przechowywania danych z pracy urzadzenia na serwerze producenta +

mozliwo$¢ sterowania przez protokét ModBus lub BACnet/IP +

mozliwo$¢ pracy w kaskadzie +

okres gwarancji 5 lat
4.3 SPRZET.

4.31 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w Ogélnej Specyfikacji 00.00.00.

4.3.2 Sprzet do wykonania instalacji klimatyzacji.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Montaz instalacji wymaga zastosowania narzedzi recznych oraz specjalistycznych urzadzen pomiarowych zwigzanych z testowaniem uktadu.
44 TRANSPORT | SKLADOWANIE.

441 Wymagania ogélne.
Ogoine wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w Ogdinej Specyfikacji 00.00.00.

442 Transport i skladowanie.

44.21 Przewody i ksztattki.
Transport i skladowanie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw
panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym
materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone $cile obok na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne korice rur w odcinkach prostych wystajace poza skrzynie fadunkowa nie moga by¢ diuzsze niz
1m. Rury w zwojach nalezy transportowa¢ w taki sposdb, by nie bylo mozliwe ich przesuwanie. Przy czym $rednice zwojow nie mogg by¢ mniejsze od
dopuszczalnych. Zaleca sig transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.
W trakcje tadowania, rozladowywania i sktadowania nalezy zabezpieczyc¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podiozu. Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny lub lin
konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnoénika widlowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowaé
zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed
roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie (do $rednicy 250 mm) lub z
uzyciem podno$nika widtowego. Dopuszcza sie sktadowanie rur na podiozu réwnym, gtadkim i migkkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodujacym
uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezpo$rednim
dziataniem promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czamy). Przy braku zadaszenia mozna stosowa¢ plandeki, folie i inne materiaty
nieprzepuszczajace $wiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30° C.
4422 Grzejniki.

Transport grzejnikéw — powinien odbywac sig krytymi $rodkami. Zaleca sie transport grzejnikéw, na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
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palecie powinny by¢ pakowane urzadzenia jednego typu i wielkosci. Palety z powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu
nie nastapito przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza si¢ transport urzadzen luzem, utozonych w warstwie, zabezpieczonych przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem.
4423 Urzadzenia i armatura
Transport urzadzen i armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi o ile to mozliwe w
opakowaniach fabrycznych. Urzadzenia i armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura
specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
4424 Izolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarow w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
4426 Przechowywanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sig
odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
45 WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogélne”.
451 Ogolne warunki wykonania robét.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacji. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami
oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru robot instalacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.
Dla wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem instalacji Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje warsztatowa zawierajaca min. obliczenia,
rysunki catosciowe oraz plany rozmieszczenia i rysunki szczegdtowe niezbedne do wykonania tej instalacji, zgodnie z dokumentacjg projektowa w oparciu o
produkty i elementy jakie bedg wbudowane i z uwzglednieniem robét wykonawcow pozostatych branz.
Poza tym Wykonawca musi obowigzkowo dotaczy¢ do swojej dokumentacji informacje odno$nie charakterystyki i marki wszystkich urzadzen lub
wyposazenia wraz z dokumentacjg techniczng producenta.
Do Wykonawcy nalezy przedstawienie uwag (zauwazonych rozbieznosci lub brakéw) do otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacii projektowej w ciagu
30 dni od otrzymania.
4.5.2 Roboty przygotowawcze.
Podstawa wytyczenia trasy przewodoéw instalaciji grzewczych stanowi Dokumentacja Projektowa.
Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzic¢ trase oraz usuna¢ przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzer mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Elementéw peknietych, lub w inny sposdb uszkodzonych, nie wolno uzywaé. Przejscia przewodéw przez
przegrody budowlane zabezpieczy¢ (np. weing mineralna) nie dopuszczajac do bezpo$redniego kontaktu przewodu z przegroda.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
—  wytyczenie trasy kanatdw na cianach budynku,
— lokalizacja armatury i urzadzen,
—  wykonanie przeku¢ przez przegrody,
453 Roboty instalacyjno-montazowe.
45.3.1 Montaz rur wielowarstwowych.
Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C. Nalezy pamietaé, aby nie zostawia¢ wolnego, nie zamocowanego konca rury,
szczegolnie przy instalowaniu kr6¢céw odpowietrzajacych i spustowych. Rury instalowaé w taki sposob, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub termiczne
uszkodzenia. W pomieszczeniach ogélnodostepnych, takich jak klatka schodowa, korytarze, piwnice rury musza by¢ obudowane w trwaty sposob.
Dopuszczalne jest malowanie rur, najlepiej do tego celu uzy¢ farbe wodna akrylowg z potyskiem do powierzchni zewnegtrznych lub rozpuszczalna.
Przy instalowaniu rur wielowarstwowych niemozliwy jest sztywny ich montaz. Nalezy zawsze uwzgledni¢ zmiana dtugo$ci rury. Do kompensacji w pierwszej
kolejnosci wykorzystac tuki, kolana i odsadzki wynikajace ze zmiany kierunku prowadzenia przewodéw lub kompensatory U-ksztattowe. W dalszej
kolejnosci zastosowa¢ podpory przesuwne w postaci obejm i uchwytéw do rur oraz punkty state w postaci przelotowych uchwytéw do rur z przektadka
gumowa. Uchwyty mocowa¢ do przegréd budowlanych lub wspornikow.
W przypadku swobodnego uktadania rur z obejmami na suficie nie ma potrzeby stosowania punktéw statych.
Odstep w zamocowaniu pomiedzy pojedynczymi obejmami zgodnie z zaleceniami producenta. Rury nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian lub w bruzdach z
zachowaniem zasad mocowan, rury nalezy prowadzi¢ w izolacji z pianki PE.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnafrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniami..
W celu ochrony przed sitami tnacymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu statego zaleca sie wykonanie przejs¢ przez
przegrody budowlane w rurach ostonowych z PVC, PP, PE lub stali o $rednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej $rednicy przewodu. Wolng przestrzen
nalezy wypeini¢ materiatami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawi¢ pusta. Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci Sciany lub stropu o
minimum 2 cm. Ze wzgledéw estetycznych nalezy zabudowaé piony obudowg gipsowa.
4532 Montaz grzejnikow.
Nie nalezy usuwa¢ specjalnie zaprojektowanych opakowan grzejnikéw dla montazu i podigczenia grzejnikéw, dzieki czemu zostanie zachowana petna
ochrona grzejnika, az do zakonczenia robét
montazowych. Dopuszcza sie montaz i prébny rozruch z temperatura zasilania do +40°C z opakowaniem na grzejniku.
Przed przystapieniem do montazu grzejnikow nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny po transporcie i magazynowaniu, stan przygotowania miejsca do
ustawienia lub zawieszenia (stan posadzki i ciany).
Grzejniki montowa¢ na zawieszeniach przytwierdzonych do $ciany lub podtogi. Grzejniki podiaczyé za pomoca zigczy alternatywnych do rur
wielowarstwowych oraz Srubunkéw przytaczeniowych.
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Podiaczenie grzejnika nalezy zaizolowac termicznie. Grzejniki nalezy instalowa¢ z zachowaniem odstepdw nad i pod grzejnikiem w celu zapewnienia
swobodnej cyrkulacji powietrza.

4533 Montaz armatury.
Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelno$¢ na proby otwarcia i zamknigcia.
Ustawic jg zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, tak by zapewni¢ dogodny do niej dostep obstugi.
Montaz gtowic termostatycznych i zaworéw odcinajacych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory z nastawa wstepng fabrycznie
zabezpieczone sg czerwonymi kotpakami, ktére nalezy usuna¢ przed montazem gtowicy. Montaz zaworéw regulacyjnych wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.
Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie jej elementéw lub ich czesci do celéw remontowych.

45.3.6 Zabezpieczenie termiczne.
Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakoriczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu préby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Przewody instalacji c.o, zaizolowac termicznie materiatem niepalnym, np. otuling z weiny minerainej lub pianki z kauczuku syntetycznego o grubosci
zgodnej z opisem technicznym projektu wykonawczego.

453.7 Préba szczelnoSci.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
COBRI INSTAL., punkt ,Badania odbiorcze”.

44 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
2.61 Badania i kontrola instalacji.
Badania, kontrola dziatania i odbior instalacji grzewczej powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
COBRI INSTAL.
Przed przystapieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem. Nalezy rowniez sprawdzi¢
czysto$¢ instalacji, dostepno$¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do
eksploatacii instalacji.
Dokumenty te powinny dotyczy¢:
—  podstawowych danych eksploatacyjnych,
—  inwentaryzacji powykonawczej,
— instrukcje obstugi itp.
W czasie probnego ruchu nalezy wykonac regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen grzewczych i chtodniczych powinna obejmowac:
—  pomiary wstepne przed regulacja,
—  regulacje sieci oraz elementéw zakanczajacych,
—  sprawdzenie wydajno$ci oraz wysokosci podnoszenia pomp obiegowych,
—  regulacje uktadéw automatycznego sterowania,
—  sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego,
—  sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.
Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen grzewczych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na
schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez kierownika robét i inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozytywna ocena prob i
uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru technicznego urzadzen.
4.5 ODBIOR ROBOT.
Odbioru robot dokonuije sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacji 00.00.00.
451 Wymagania ogélne.
—  Wykonawca ma obowigzek wykonania adaptacji wszystkich projektéw wykonawczych przy zastosowaniu wybranych urzadzen i elementow
instalacji konkretnych zaakceptowanych produktéw, z ponownymi petnymi obliczeniami do tych projektow;
—  Wykonawca zobowigzany jest do przekazania komplety obliczen dotyczacych przekazywanych instalacii, ktére winny by¢ zaktualizowane o
dokumentacje wykonawcza, w oparciu o produkty i elementy jakie bedg wbudowane;
—  Wykonawca ma obowiazek wykona¢ instrukcje obstugi i eksploatacji obiektow, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem dla wszystkich
branz instalacyjnych (w rozumieniu nie tylko instrukcji eksploatacji poszczegdlnych urzadzen ale dla catego systemu);
—  Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru, klesk zywiotowych lub innego miejscowego
zagrozenia;
—  Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia personelu Inwestora przejmujgcego obiekt do eksploatacji, wraz z okresem
prébnym wspolnej eksploatacii obiektu Wykonawcy i stuzb Inwestora przejmujacych eksploatacje obiektu;
—  Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia pisemnych protokétéw dotyczacych przejecia przez Inwestora obiektu do eksploatacii;
—  Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢, przez caty okres trwania budowy i odbioréw statych konsultantéw, rzeczoznawcéw w zakresie
akustyki, bhp, ppoz., san.-hig.;
—  Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych robot i napraw poinstalacyjnych.
452 Zgodnosé robét z dokumentacja.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
453 Odbiory czesciowe.
Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.
454 Odbior koncowy.
Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg
projektowg oraz szczegotowa specyfikacje techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:
—  dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
—  szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
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—  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

—  protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

—  protokoty odbioréw czesciowych,

—  instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej
ST, poréwnac je z wymaganiami. oraz dokona¢ oceny wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidiowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

—  jezelito mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci z wymaganiami i przedstawic roboty ponownie do odbioru,

—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkownika, nie uniemozliwiajg poprawnej eksploatacji posadzek oraz nie
ograniczajg,_ich trwatosci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—  w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie wykonane roboty, wykonac je
ponownie i powtémie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza sig protokét podpisany przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

—  ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—  ocene wynikéw badan,

—  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

—  stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

455 Odbidr po uplywie rekojmi i gwarancji.
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w okresie gwarancji i rekojmi
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.. ,, Odbior ostateczny (koricowy)” . Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.
4.6 PRZEPISY ZWIAZANE.

-~ PN-64/B-10400 ,, Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” .

—  PN-B-02414:1999 , Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania” .

- PN-91/B-02415 ,, Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania” .

- PN-91/B-02420 , Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania” .

- PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoine wymagania i badania” .

—  PN-91/M-75009 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

-~ PN-B-02421:2000 ,, Ogrzewnictwo i cieplownictwo. |zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze” .

—  PN-EN 1333:1998 - Elementy rurociggéw. Definicja i dobor PN.

—  PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

—  PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

—  PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

—  PN-EN SO 13370:2001 - Cieplne wasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda obliczania.

—  PN-H-74200.-1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.

—  PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogéinego zastosowania.

—  PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

—  PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni stali do malowania.

—  PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.

—  PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogéine wytyczne.

—  PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne.

Inne dokumenty:

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t COBRI INSTAL

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmianami).

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

—  Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
5. UWAGI KONCOWE.
Specyfikacja nie obejmuje wszystkich szczegdtow urzadzen i komponentéw systemu. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszystkie elementy dla
sprawnie dziatajgcych instalacji w oparciu o szeroko pojeta praktyke dobrego wykonania.
Obowigzkiem Wykonawcy jest skompletowanie zakresu dostawy wigczajac w to niezbedne urzadzenia i elementy instalacyjne dla uzyskania w petni
dziatajacych i niezawodnych systeméw.
W ramach swoich obowigzkéw Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje dostawy, montazu i uruchomienia urzadzen, instalacji dla zakresu prac
przedstawionych w opisie technicznym i specyfikacji technicznej.

Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z normami polskimi, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wyd. COBRTI ,INSTAL", instrukcjami

instalacji i obstugi urzadzen i innymi wymaganiami ustanowionymi polskim prawem.
Wszystkie prace majg by¢ wykonane w celu osiggnigcia wysoko-sprawnych, nowoczesnych i niezawodnych systeméw.
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Kazdy materiat i urzadzenia, ktore bedzie zabudowane w instalacjach musi posiada¢ akceptacje Inwestora oraz jednostki projektowej. Wykonawca
przediozy do akceptacji karty materiatowe dla poszczegélnych elementow instalacji z ogolna charakterystyka urzadzenia lub materiatu i materiatami
zwigzanymi facznie z aprobatami, dopuszczeniami i deklaracjami zgodnosci, specyfikacja techniczna urzadzen lokalizacja i sposobem zabudowy.
Wykonawca powinien by¢ w stanie dostarczy¢ probki materiatow do akceptacji .

Obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie testow urzadzen oraz gléwnych czesci instalacji wigczajac w to nadzér budowy, Inwestora i reprezentanta
Projektanta.
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