Obiekt: BUDYNEK PRZEDSZKOLA

Adres: UL. PIASKOWA, 05-092 £t OMIANKI,
DZIALKI NR 17,18 OBREB 4-0022
L OMIANKI DABROWA

Temat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa
"Budowa przedszkola miejskiego oraz placu zabaw wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi w
tomiankach”

Klasyfikacja robot wedlug Wspélnego Stownika Zamoéwien:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej KOD CPV: 45200000-9

Inwestor: URZAD GMINY LOMIANKI
ul. WARSZAWSKA 115, 05-092 £ OMIANKI

Opracowat: Krzysztof Gros

Warszawa grudzien 2017
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola miejskiego oraz placu zabaw wraz z
instalacjami i urzgdzeniami technicznymi przy ulicy Piaskowej w omiankach
1.1.1 Ogdlny opis inwestycji

Lokalizacja inwestycji i 0gdlny opis przedmiotu inwestycji
Dziatki nr 17,18 obreb 4-0022 tomianki Dabrowa

Cel opracowania

Na zamdwienie Inwestora powstanie budynek przeznaczony na przedszkole 6-$cio oddziatowe wraz
z placem zabaw dla dzieci. Budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony z dachem ptaskim.

Sale dydaktyczne dla dzieci znajdujg sie na dwéch kondygnacjach. Bezposrednio z sal oddziatow
przedszkolnych jest widok | wyjscie na plac zabaw, majg one potudniowo-wschodnig ekspozycje. Sale
umieszczone sg po trzy na parterze i pietrze.

Na parterze, w strefie wejsciowej, znajduje sie szatnia ogdlna z podziatem na strefy dla
poszczegdlnych grup, dwa WC w tym jeden dla niepetnosprawnych. W kolejnej strefie wydzielonej
juz drzwiami znajduje sie wejscie do sali wielofunkcyjnej, winda oraz schody prowadzace na pietro.
Czes¢ administracyjna znajduje sie na pietrze wraz z trzema salami dydaktycznymi i pokojami do
pracy indywidualnej z dzie¢mi.

Na parterze za strefg szatniowg znajduje sie kuchnia z oddzielnym wejsciem, sanitariatami i czescig
socjalna.

Stan projektowany

Parametry techniczne budynku:

Zaprojektowano
Powierzchnia zabudowy 879,0 m?
Powierzchnia catkowita 1558,70 m?
Powierzchnia uzytkowa 1305,80 m?
llo$¢ kondygnaciji nadziemnych: 2
llos¢ kondygnacji podziemnych: brak
Kubatura 6670,0 m?
Poziom 10,00 80,5 mnpm

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w
projekcie, od prac zwigzanych z dostawg materiatow, przez wykonawstwo po wykornczenie robot.



1.3. Zakres Robét objetych ST .
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z peinym zakresem prac dla budynku i
obejmuije:

Roboty objete S.T. obejmujg roboty niezbedne przy wykonaniu w/w zadania inwestycyjnego,
polegajgce na pracach:

Lp | Opis Klasyfikacja | Dziat wiodacy Numer zadania
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 451

1 |Roboty ziemne Kod CPV: 45111000-8 SST 01.01
2 |Zielen Kod CPV: 45112710-5 SST 01.02
ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU - CPV 452

3 |Podtoza i podktady z zapraw i betonu Kod CPV: 45262000-1 SST 01.03
4 | Betonowanie bez zbrojenia Kod CPV: |45262350-9 SST 01.04
5 |Konstrukcje zelbetowe Kod CPV: 45223500-1 SST 01.05
6 | Zbrojenie konstrukgciji Kod CPV: 45262310-7 SST 01.06
7 | Roboty murowe Kod CPV: |45262500-6 SST 01.07
8 | Obroébki blacharskie Kod CPV: |45261200-6 SST 01.08
9 | Pokrycia dachowe Kod CPV: |45261200-6 SST 01.09
10 | Chodniki z kostki betonowej Kod CPV: |45233260-9 SST 01.10
11 |Podbudowa z kruszywa tamanego Kod CPV: 45233123-7 SST 01.11

stabilizowanego mechanicznie

ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH — CPV 453

12 | Termomodernizacja scian i docieplenia Kod CPV: 45320000-6 SST 01.12
13 | Hydroizolacje Kod CPV: |45320000-6 SST 01.13
ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 454

14 | Tynki i oktadziny wewnetrzne Kod CPV: |45410000-4 SST 01.14
15 | Instalowanie stolarki i Slusarki Kod CPV: 45421100-5 SST 01.15
16 | Instalowanie wyrobéw metalowych Kod CPV: |45421160-3 SST 01.16
17 | Podioza i posadzki Kod CPV: |45430000-0 SST 01.17
18 | Roboty wykonczeniowe z ptyt gipsowych Kod CPV: |45421141-4 SST 01.18
19 | Powloki malarskie Kod CPV: |45442100-8 SST 01.19

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1) Cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2) Najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumie¢ oferte, ktéra przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny i innych kryteriow odnoszacych sie do przedmiotu zaméwienia publicznego, albo oferte z
najnizszg ceng, a w przypadku zaméwien publicznych w zakresie dziatalnosci twérczej lub naukowej,
ktérych przedmiotu nie mozna z géry opisa¢ w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy - oferte, ktéra
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriéw odnoszgcych sie do przedmiotu
zamowienia publicznego;

3) Ustuga nalezy przez to rozumie¢ wszelkie swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty
budowlane lub dostawy;
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4) Wykonawca - nalezy przez to rozumieé osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nie-posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego, zlozyta
oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego;

5) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

6) budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

7) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

8) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje

9) oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

10) obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

11)tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowegdo uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

12)budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

13)robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

14)remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwagiji.

15)urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

16)terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

17)prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

18)pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

19)dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

20)dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

11



21)terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
22)aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

24)wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwo$ci okreslonych w rozdziale

25)wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
26)organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

27)obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

28)oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

29)drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

30)dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

31)kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

32)rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robo6t w
formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

33)laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

34)materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

35)odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

36)poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

37)projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowe;.

38)rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych

39)czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

40)ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

41)grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.
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42)inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

43)instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

44)istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

45)normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizac;ji.
46)przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
47)robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
48)Wspodlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

49)Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

50)Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania i zgodnos¢ ze Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami Inspektoréw Nadzoru wyznaczonych przez Inwestora.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

1.5.2 Dokumentacja Budowy.
- Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - komplet w wersji papierowej i w
wers;ji elektronicznej
- Projekt architektoniczny i konstrukcyjny
- Przedmiar robé6t — komplet w wersji papierowej
- Kosztorys inwestorski — komplet w wersji papierowej
- Zestawienie wyposazenia
- umowa cywilno-prawna
- protokoty odbioru robot

1.5.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich s3g
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w Dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST i ofertg wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
budynku oraz podtég i wyposazenia w pomieszczeniach na czas remontu.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wkaczony
W ceng umowng.

1.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych, przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie wykonywania robét, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.1.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie obiektu, takich jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania robét budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada réwniez za ochrone obiektéw znajdujgcych sie na dziatkach sgsiednich, ktore
mogg zosta¢ narazone na uszkodzenia pod wptywem czynnos$ci koniecznych do wykonania przy
realizacji robot. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich powstatych z tej przyczyny szkod
na wtasny koszt.

1.1.9. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy robotach budowlanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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1.1.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét, np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob cigglty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej robét nazwy producentéw i nazwy handlowe
materiatéw stuzg do okreslenia minimalnych parametréw technicznych i uzytkowych wyrobéw
budowlanych. Zamawiajacy nie wymaga od Oferentéw stosowania wymienionych wyrobdéw i
dopuszcza stosowanie wyrobéw réwnowaznych, jednakze wskazane wyroby budowlane okre$lajg
minimalne wymagania, co do parametrow technicznych i waloréw uzytkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte wyroby budowlane posiadaty:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) Oznaczenie CE

¢) Oznaczenie wyréb budowlany ,B”

d) Deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,

€) Inne prawnie okreslone dokumenty.

f) Powinny posiada¢ wiasciwosci i parametry techniczne na poziomie, co najmniej rownowaznym jak
okreslone w specyfikacji i dokumentacji techniczne;.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwos$¢ do Robét
i byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiajgcego. Kazdy
rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
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gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
rob6t. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw / sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST
Wykonawca przed przystgpieniem do robét przedstawi:
L harmonogram robot
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
projekt organizacji robot

2,
3.

5.2 Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych

normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.
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5.3 Prace budowlane

Przed przystgpieniem i podczas prowadzenia roboét nalezy zabezpieczy¢ teren i pomieszczenia
przylegte przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach nalezy wszystkie pomieszczenia
doprowadzi¢ do stanu pozwalajgcego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in.
mycie okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni, drzwi, okien itp.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna -
Ogodlna” pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru

na biezgco, w miare postepu robét, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jakosci
wykonywanych Robét zgodnie z podpisang umowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

* badanie jakosci sprzetu

+ kontrole prawidtowosci wykonania robét

* ocene estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowaé materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) wraz z
pbzniejszymi zmianami.

6.4. Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegodlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz.
953).

Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardéw.
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Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

¢ Projekt budowlany

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robét (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru, co najmnie;j
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Wskazane braki w
przedmiarach rob6t mogg byé wyjasniane i uzupetniane na etapie postepowania przetargowego,
poprzez zgtoszenie — zapytanie skierowane do Zamawiajgcego z wyjgtkiem robdt nie dajgcych sie
przewidzie¢ przed przystgpieniem do realizacji. . Zamawiajgcy zajmie stanowisko dotyczgce
ewentualnego uzupetnienia lub udzieli wyjasnienia, a Oferenci uwzglednig zmiany w swojej ofercie.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robét
bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw (obowiazuje tylko w rozliczeniu
kosztorysowym)

Ogolne zasady przedmiarowania. Przyjete w przedmiarze podstawy wycen nie sg obowigzujgce i
stuzg jedynie jako dodatkowa informacja, ktérg Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporzadzaniu
przedmiaru zastosowano zasady przedmiarowania odpowiednie do przyjetych podstaw wycen z
publikacji katalogéw naktadéw rzeczowych — wiasciwych dla danych pozycji przedmiaru. W
kalkulacjach indywidualnych wykazano odniesienia do zestawien, rysunkdéw lub stanowig one
sprawdzalny zapis wyrazen obmiaru. Uzyte i obowigzujgce jednostki wyliczenia poszczegdinych robét
wg zatgczonych przedmiaréw robot. Uzyte jednostki w przedmiarze robét: [m], [m2], [m3], [szt.], [ t],
[ kg ], [ kpl ], [szt.]. Przedmiar robét jest opracowaniem pomocniczym do obliczenia ceny ofertowe;j,
wskazane w przedmiarze braki nie sg podstawg do podwyzszenia ceny umownej wykonania
inwestyciji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy (obowiazuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
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zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzdor zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

7.5 Ryczalt

Przy rozliczeniu ryczattowym nie wykonuje sie obmiaréw robét, obowigzuje cena podana w formularzu
ofertowym ktéra jest niezmienna i uwzglednia ryzyko roboét nie ujetych w ofercie.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

c) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robét.

8.2. Odbior ostateczny (koncowy) Robét.

8.2.1.0dbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci wykonanych robét.

8.2.2. Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce protokotem zgtoszenia zakohczenia robét.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.1.

8.2.3. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjgi SST i umowa.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.2. ,0dbiér ostateczny robot".

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (druk oferta). Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac: - robocizne bezposrednig
wraz z narzutami, - wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, - wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, -
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koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, - podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z
wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizaciji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi strona
uzgodniona w zapisie SIWZ lub projekcie umowy.

10. ZALOZENIA DO PRZEDMIARU
Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robét

1.1 Cena umowna obejmuje catos¢ robdt wynikajgcych z rysunkdw i specyfikacji technicznych i bedzie
ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robot,

1.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegoélnych pozycjach przedmiaru robot powinny
obejmowaé wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jako$ci w wymaganym
terminie, wtgczajgc w to ponizszy wykaz:

a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujgce ptace
bezposrednie, ptace uzupetiajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru
robot, obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio
na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej
pozycji przedmiaru robét, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy,
jego montazu i demontazu po zakonczeniu robét,

b) koszty ogdéine budowy, w tym:

e Kkoszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu Kkierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikdéw nie zaliczane do
ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki
od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

o Kkoszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektéw,
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e koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oswietlenie placu budowy, zastepcze zrédta ciepta do ogrzewania obiektéw i robét, urzgdzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stoAicem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia,

e koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

e koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,
koszty zuzycia materiatdw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robd6t objetych
poszczegdlnymi pozycjami przedmiaru, opfaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i
innych terenéw na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

e koszty badan jakosci materiatow, robét i préb odbiorowych przewidzianych w

e specyfikacjach technicznych, z wytgczeniem badan i préb wykonywanych na dodatkowe
zgdanie zamawiajgcego,

e koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

e koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot, optaty graniczne, cta, akcyzy i
inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

e wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdine koszty budowy , ktére mogg wystapi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

c) ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce:

— ryzyko obcigzajgce wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

— wszelkie inne koszty, opfaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi
z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczgcych
wykonywania robét budowlanych.

Informacje, dotyczgce zakresu pozycji przedmiaru robét i wymagania dotyczgce zakresu cen
podanych w kosztorysie dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru, w tym nastepujgce informacje i
wymagania:

a) Przedmiar robé6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z instrukcjg dla oferentéw, umowa,
specyfikacjami technicznymi

b) Opisy poszczegdélnych pozycji przedmiaru robot nie mogg by¢ traktowane jako ostatecznie
definiujgce wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowacé, ze roboty ujete w danej pozycji musza byé wykonane wedtug: specyfikacji technicznych i
obowigzujacych przepiséw technicznych, , wiedzy technicznej, wskazéwek zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela zarzgdzajgcego realizacja umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robét, wykonawca powinien zapoznaé¢ sie z
odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

¢) Ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robdt muszg obejmowaé koszty
wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci
wykonania tych robdét z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z
wiedzg techniczng i sztukg budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych
faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez
wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

d) Wykonawcy nie zezwala sie na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktérejkolwiek czesci
przedmiaru robot. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych roboét uwidocznionych na
rysunkach przekazanych Wykonawcy, to koszty tych robdt powinny byé przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych w istniejgcych pozycjach przedmiaru.

e) W szczegolnosci, w cenach podanych dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru
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robét, Wykonawca powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonywania wszelkich prac pomocniczych na
placu budowy i na stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie zostaty wymienione w przedmiarze
robot, a sg niezbedne dla wykonania robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng i
sztukg budowlana.

f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robdt pozostawiono miejsca niewypetnione i
odpowiednio oznaczone ( np. przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisaé typ
oferowanego przez siebie materiatu, maszyny itp.

g) Podane w rubryce ,podstawa” numery katalogoéw , tablic i kolumn s3g tylko wskazaniem podstaw
dodatkowych i uzupetniajgcych szczegdtowych opiséw zakresu robét i zasad obmiarowania. Nie
stanowig obowigzujgcej podstawy ustalania nakfadéw rzeczowych przy kalkulowaniu cen
jednostkowych.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja SST

- Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- Instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

- Umowa z Inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pdzZniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

- DzU.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia

- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

- DzU.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robo6t budowlanych z 06.02.2003r.

- DzU.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw

- DzU.01.118.1263 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

- Dz.U.02.212.1799 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunkéw
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekédw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

- Dz.U.02.108.935 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

- Dz.U..03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dn.29.10.2003r.w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektdrych urzadzen transportu bliskiego

- Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z dn.27.04.2001r. z pdzniejszymi
Zmianami i powigzane rozporzgdzenia

- DzU.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" z dn.2408.1991r. za pdzniejszymi
zZmianami i powigzane rozporzgdzenia

- Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i Kkartograficzne z dn.17.05.1989r. z
pozniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia

- DzU.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia
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Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z
pdzZniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Ustawa: Kodeks pracy" z dn. 26.06.1974r z pbzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01

ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111000-8

24



ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111000-8
1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow

budowlanych, roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.1.2 Zakres:

Zakres robot ziemnych obejmuje wykonanie robét:
- Zdjecie warstw urodzajnych — humusu

- wykopy i dokopy pod fundamenty

- Wykopy pod warstwy utwardzone piaskiem

- wykonywanie nasypoéw

- Wywdz nadmiaru ziemi

1.1.3 Okreslenia podstawowe:

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykopaniu
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do3 m .

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m .

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego .

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem .

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

Is = pd/pds, gdzie:

pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m 3 ]

pds maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okredlona wg wzoru:

U=d 60 /d 10, gdzie:

d 60 srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]

d 10 srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

Pozostate okreslenia - zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.2 Materiaty

Do wykonania podkfadéw pod posadzki nalezy stosowaé piasek zwykly (kruszywo naturalne o
wielkosci ziaren do 2mm o nienormowanym skladzie ziarnowym). Do wykonania warstwy
odsaczajgcej nalezy stosowac piasek lub pospotke zwirowo- piaskowa (uziarnienie do 50 mm, tgczna
zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawartosc¢ frakcji pytowej do 2%, zawartos¢ czastek
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organicznych do 2%). Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

1.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania rob6t powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Roboty
ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP

1.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport materiatéw odbywaé powinien sie przy uzyciu samochodu ciezarowego, jego roztadunek
odbywa¢ moze sie mechanicznie lub recznie, na terenie budowy transport rozwigzany przy pomocy
taczek oraz wciggarki recznej lub dzwigu pionowego.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenhstwa,
zaréwno w obrebie pasa robét ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pi$mie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.5 Wykonanie roboét

1.5.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1.
Wykonanie robét powinno byé zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-
02.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie
z dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacijg a
stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okres$lajgca
wystepowanie na terenie budowy urzgdzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste
potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem
urzgdzen, nalezy bezzwlocznie powiadomic Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, ktéry
ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnosé uktadu warstw
gruntowych i parametrow geotechnicznych z dokumentacjg geotechniczng. W zwigzku z powyzszym
dokumentacja geotechniczna musi byé w posiadaniu Kierownika budowy.

Wykonanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdow zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pisSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang
poprawione przez Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia
prowadzenia robét ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i
zachowanie jego parametrow technicznych. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze przy uzyciu
narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa
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wykonujgc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym
powinna pozostac o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg dla
rzednej dna wykopu: = 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.

1.5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ Kkontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.;

1.5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢é wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdéw
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow
nalezy wykonywaé¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem terenu budowy

— wyznaczeniem przebiegu i zataman ogrodzenia oraz wykopéw pod fundamenty stupkow
(ustawieniem kotkéw kierunkowych);

- wyznaczeniem wykopdéw pod urzgdzenia (ustawieniem kotkéw kierunkowych);

1.5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U.
Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob
zgodny ze zwyczajowg praktykg inzynierska w calym okresie trwania robdt ziemnych.

1.5.5.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
- 5 cm - dla wymiarow wykopéw w planie;

- + 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

1.5.6 Odktady gruntu przy wykopach

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode witasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o
wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z
odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

1.5.7 Odwodnienia

Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnosé¢, Wykonawca
ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt, bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podiuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody
odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw nalezy ujg¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
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1.5.8.Zageszczenie dna wykopu
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podioza
nalezy
kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.
1.5.9.Podsypki, zasypki
Zasypanie wykopow powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robdt;
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i $mieci;
Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktéra to grubosé nie powinna przekraczaé:

eprzy zageszczaniu recznym - 20 cm

eprzy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

eprzy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wtasny koszt, w miejsce
pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inzynierem.
1.5.10 Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byc
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie
bedace nadmiarem objetosci robo6t ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materialy
nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

1.5.11 Wymagania dotyczgce zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢é wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukciji
fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia
okreslone powyzej nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to
nalezy podjg¢ $rodki w celu ulepszenia gruntéw podioza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

1.5.12 Doprowadzenie placu budowy do porzadku
Po zakonczeniu robot, Wykonawca winien oczyscic catg strefe objetg robotami oraz tereny okoliczne.
— Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt
pyt wytworzony w trakcie robo6t ziemnych.
— Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.
— Ztego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wtasny koszt
wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

1.6 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
1.6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

-Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonania
robot pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc
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kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy

wykonaé w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci
robot.

Doktadnosc robot:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow

nie powinny by¢ wieksze od 5 cm,

- pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wigcej

niz 10%,

— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnieé niz 10 cm.

1.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych — dokumenty kontrolne

Whyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do:
— protokotéw odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

— dziennika budowy.

1.6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopdw i koryt.

Sprawdzenie wykonania jakos$ci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegding
uwage nalezy zwrécic na:

— odspajanie gruntéw w sposoéb nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

- prawidtowos$¢ wytyczenia roboét w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podfozu,

- wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

1.6.4 Sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikbw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania

zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach

korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w doinych

warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzg watpliwosci, co do wtasciwego zageszczenia

gruntu w tych warstwach

1.7 Obmiar robét
Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

1.8 Odbiér robét

Odbior bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi bedg
podlegaty:

Podczas odbioru robét murowych powinny byé sprawdzone:

- Zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng

- Wpisy do dziennika budowy

- Wpisy do dziennika budowy odbioru poszczegdlnych etapéw robét szczegdlnie zanikajgcych

- Zgodno$¢ wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukgiji
- Odchytki wymiaréw zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami

1.9 Podstawa ptatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

1.10 Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine
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PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki
szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane

odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach
drenarskich.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.
Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pbzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z p6zn.
zmianami),
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KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH
KOD CPV 45112710-5

31



KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH KOD CPV 45112710-5

2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie zieleni

Grupa Klasa Kategoria |Podkategoria | Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki

obiektow budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 |Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 |Roboty w zakresie ksztatltowania terenéw
zielonych

2.1.2 Zakres
Zakres opracowania obejmuje wykonania wysiewania trawnikow oraz zakfadania terenéw zielonych

2.2 Materiaty

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga byé stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réSnych
odpadkow

rodlinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy kompostowaniu
ich na

otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych
cechi

wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uSyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Materiat roslinny sadzeniowy

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i

przechowywania.

2.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét

powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
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ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie, sprzet:

a) brona rotacyjna

b) gtadki walec do stabilizacji

trawnika

c) kosiarka do trawnikéw

d) sprzet do rozprowadzenia ziemi (ij. spycharka, koparka)

2.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.

2.5 Wykonanie robét

2.5.1 Zakres robét zasadniczych
Wykonanie i utrzymanie trawnikow.

2.5.2 Zasady wykonania robét

Ziemia zyzna

Zyzna ziemia w zalezno$ci od zrédta pochodzenia powinna spetnié¢ nastepujgce

charakterystyki:

a) ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie
wyzszych niz2 m

b) ziemia pozyskana z dokopdw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

¢) zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna zostac rozscielona, na terenie pod wykonanie trawnikéw,
d) przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢
mikroelementéw, zawarto$¢ materiatéw obcych (kamienie).

Nasiona traw

Jedynie gotowe mieszanki traw powinny by¢ stosowane w zaleznosci od warunkéw lokalnych. Gotowe
mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony sktad procentowy, klase, nr normy wg ktérej zostaty
wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania. Zaleca sie stosowanie mieszanek traw o sktadzie.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem chemicznym
(zawartosc¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawartos¢ sktadnikéw. Nawéz
powinien by¢ zabezpieczony przeciw wysypywaniu si¢ i zbrylaniu. Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg
nastepujgcego dozowania rocznego:

a) azot (N) - 1,0 + 1,5 kg na 100 m2 trawnika

b) fosfor (P)- 0,9 + 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika

c) potas (K) - 0,8 + 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika

Inspektor nadzoru powinien zaakceptowaé zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowe;.

Wymagania dotyczace trawnikéw

Wymagania dotyczace trawnikdéw sg nastepujgce:

a) teren powinien by¢ oczyszczony ze $mieci i gruzu oraz wyréwnany,

b) w miejscach, gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢ uzyta, nalezy
wykonac¢ uzupetnienia lub dokona¢ wymiany ziemi naturalnej na ziemi¢ hawozowana,

¢) podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowang poziom gruntu nalezy obnizyé o ok. 15cm,

d) teren powinien by¢ wyréwnany,

e) przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gtadkim walcem i potem zabronowany brona
talerzowg lub zbrabiarka,

f) siew traw oraz wykonanie trawnikow powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia
lub w innym czasie zatwierdzonym przez inzyniera,
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g) na terenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m2,

h) na skarpach, siew winien by¢ wykonany w ilosci 4 kg na kazde 100 m2,

i) po wysianiu grunt powinien by¢ watowany lekkim walcem do koricowego wyréwnania i umozliwienia
penetracji wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemig w

wyniku uzycia brony talerzowej wéwczas jest niezbedne uzycie gtadkiego walca,

j) powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw,

k) chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycyddéw zaakceptowanych przez Krajowy
Inspektorat Ochrony Roslin,

1) gtéwny siew i przynajmniej jeden obowigzkowy siew uzupetniajgcy powinien by¢ przeprowadzony.

Dojrzewanie trawnikéw - utrzymanie
Gléwnymi etapami dojrzewania trawnikéw powinno by¢ koszenie, nawadnianie,

nawozenie oraz odchwaszczanie.

a) pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa urosnie do 10 cm,

b) kolejne koszenia powinny by¢ przeprowadzone okresowo zanim trawa osiggnie wysokos¢ 10-12
cm,

c) ostatnie koszenie przed zimg powinno sie przeprowadzi¢ w potowie wrzesnia,

d) koszenie trawnikdw w czasie catego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone czesto i w
regularnych odstepach czasu. Czestotliwos¢ i wysokosé koszenia zalezy od uzytego gatunku traw,

e) w pierwszym rzedzie duze chwasty powinny by¢ usuwane przy uzyciu herbicydéw lub selektywnego
plewienia, ktdre nalezy wykonywac ze staranno$cia i przynajmniej w 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia — srednio 6 kg NPK na kazdy hektar w ciggu roku. Mieszanki
nawozowe powinny by¢ przygotowane, aby zapewni¢ wymagany sktad na kazdg pore roku:

a) na wiosne trawniki wymagajg mieszanek z przewagg azotu,

b) od polowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiekszaniem potasu i
fosforu,

c) ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu a jedynie fosfor i potas,

d) dodatkowe dosiewanie trawnikéw (jeden obowigzkowy dosiew) jest przewidywany w przypadku
braku wzrostu,

e) wysokos¢ trawy po koszeniu nie powinna przekraczaé 5 cm,

f) niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie trawnikéw powinno byé
prowadzone w zaleznosci od warunkéw pogodowych.

2.5.3. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewéw

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujgce:

- pora sadzenia - jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentac;ji projektowe; i
zaprawione

ziemig urodzajng,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkétce. Zbyt gtebokie
lub

ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwadj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone naleSy przed sadzeniem przycigé,

- przy sadzeniu drzew formy piennej naleSy przed sadzeniem wbié w dno dotu drewniany palik,

- korzenie roslin zasypywac sypkg ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske i podlac,
- drzewa formy piennej naleSy przywigzaé do palika tuS pod korong,

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw.

2.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,
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- zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng,
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacijg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewoéw,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacjg projektows,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbidr jest na jesieni,
- prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

2.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

2.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robot zanikajacych.

2.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

2.10 Przepisy zwigzane

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

PN-70/G-98011 Torf rolniczy
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 03

PODLOZA | PODKLADY Z ZAPRAW | BETONU
KOD CPV 452620001
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PODLOZA | PODKLADY Z ZAPRAW | BETONU KOD CPV 452620001
3.1 Wstep

3.1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podtozy i podktadéw z zapraw i betonéw betonowych

zwigzanych wykonaniem konstrukcji zelbetowych, betonowych i posadzkowych.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie

wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

specjalistyczne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

pokry¢ i

3.1.2 Zakres robot

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

Zakres robot obejmuje wykonanie robdt betonowych nie konstrukcyjnych i konstrukcyjnych, w

szczegdblnosci wykonanie:

- warstw chudego betonu (podbetonu) o wymaganej grubosci pod fundamentami,
stopami fundamentowymi oraz posadzkami,

— posadzki betonowe w obiektach

- podiozy piaskowych pod projektowanymi konstrukcjami.

3.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne

z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatdw sypkich

Podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa

3.2 Materialy

- Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez
domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25 wg PN-EN-12620:2004.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

- Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

- Cement

Do zaprawy cementowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1008:2004. Zaprawy budowlane zwykte.

Marka zaprawy do wykonania podktadow i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatg
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techniczna.

- Chudy beton

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim

i dostarczony z swiadectwem zgodnosci z zatwierdzong przez Inspektora nadzoru
recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo
zgodnosci z recepturg. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-
1:2003, tj.: nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4% mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie
wiekszym niz 5%, spadek wytrzymato$ci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania
i rozmrazania.

- Materiaty do pielegnacji betonu

Do pielegnaciji betonowej warstwy wyréwnawczej mogg by¢ stosowane:
folie z tworzyw sztucznych,

widknin

3.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Roboty mozna
wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do podawania mieszanek
nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich oprdznianie Ilub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m. Nalezy stosowaé wibratory
wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgar/min. z butawami o Srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do
wyréwnywania powierzchni powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.
Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujgcymi:

- naruszenia jednorodnosci masy,

- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego
Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betondéw gestych badanych
metodg "Ve-be" réznice nie powinny przekraczaé: — dla betonéw gesto plastycznych 4 oC do 6 oC,

- dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C. Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane
mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llos¢ "gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewnic
wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ diuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 0 C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 0 C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wiasciwoéci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny Kkoszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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3.5 Wykonanie robot

3.5.1 Wymagania ogdine

Rozpoczecie robdét moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania
robot

3.5.2. Podtoze i warstwy wyréwnawcze

Podtoze - piasek zageszczony
Grunt nosny — piasek o okreslonej grubosci, uktadany warstwami i zageszczony na mokro wykonywac

wg ST ,Roboty ziemne”.

Podktad betonowyPodktady z betonu pod fawy i stupy, posadzki wykonywa¢ zgodnie z ,SST -
Betonowanie bez zbrojenia” wg projektu konstrukcji. Optymalng konsystencje betonu wyregulowac
dodajgc plastyfikator. W miejscach okreslonych projektem wykonac¢ podtoze ze spadkiem.

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej
Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji

cieplnej, przeciwdzwigkowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podiozem. Podtoze, na
ktéorym wykonuje sie podkiad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone
wodg. Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 5 o
C w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac. Zaprawe cementowg przygotowa¢ przez
mechaniczne zmieszanie sktadnikow wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zakfadowe.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego). Zaprawe
cementowg nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi
wysokosci réwnej grubosci podkiadu. Stosowa¢ reczne lub mechaniczne zageszczanie z
rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie nawilzac
podktadu i nie naktada¢ drobnoziarnistej zaprawy.

W podktadzie cementowym wykonac szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukgiji
budynku i oddzielajgce fragmenty powierzchni o roznigcych sie wymiarami. Wykona¢ szczeliny
przeciwskurczowe przez naciecie o gtebokosci rownej 1/3-1/2 grubosci podktadu, dzielgc
powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m 2 , przy dtugosci boku prostokgta nie
przekraczajgcej 6 m. Na zewnatrz obiektu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5m 2
przy najwiekszej dlugosci boku 3m. W ciggu pierwszych 7 dni podktad utrzymywaé w stanie wilgotnym
np. przez przykrycie folig polietylenowg lub spryskiwanie wodg. miejscach okreslonych projektem
wykonac szlichte spadkowa.

3.5.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowg nalezy wytwarzaé w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe

ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystosé deskowania oraz obecnosc
wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢
ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia: w fundamentach i korpusach
podpér mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez
za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy
wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
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wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

3.5.4. Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikéw badarn dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton
poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdw

technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

3.5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc

warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdb postepowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem

przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci
15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie
twardnienia betonu nale zy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukgiji.

3.5.6. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nale zy nie poézniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie wodg co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bfon
nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnaciji
Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie

betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowanh
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Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw. Polecenie
catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw
badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgiji.

3.5.7. Wykanczanie powierzchni betonu

Roéwnos¢ powierzchni i tolerancja
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm a powierzchnia, na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

- rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i porow, Wyréwnang wg powyzszych
zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka, aby usungé
powierzchnie szkliste.

3.5.8. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciagty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

3.6 Kontrola jakosci

3.6.1. Wymagania ogdlne
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

3.6.2. Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okre$long wyzej.

- Na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.

badan doraznych. Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane

przez Inspektora budowy.
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3.6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny byé przeprowadzane w sposob
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej

(przez ogledziny i pomiary)

- stan podiozy na podstawie protokotéw badarh miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnos$ci lub certyfikatéw
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitow wiekszych
niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny

przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

3.6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy
robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostac rozebrane

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

3.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

3.8 Odbiér robot

Odbior bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru roboét zanikajgcych. Odbiorowi bedg podlegaty:

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,

— Sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiardw szalowanych elementow zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancjg),

— Sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ waod itp.),

- Sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

- Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowej,

— Deskowania i rusztowania

- Wykonania zbrojenia

- Elementéw konstrukcji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajgce
parametry zastosowanych materialdw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementéw. Gotowos¢ do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Z odbioru korncowego sporzadza sie protokot.

3.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

3.10 Przepisy zwigzane

PN-EN-206-1:2003 Beton — czes$¢ 1: Wymagania , wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i
projektowanie PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane 2z betonu -- Metody badan
wytrzymatosciowych

PN-EN 12843:2005 Prefabrykaty betonowe -- Maszty i stupy

PN-EN 13225:2005 Prefabrykaty betonowe. Podtuzne elementy konstrukcyjne
PN-EN 13369:2005/AC:2007 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN-EN 13747:2005 Prefabrykaty z betonu. Piyty stropowe dla systeméw stropowych
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PN-EN 1168:2005
PN-EN 197-1
PN-B-03264:2002
projektowanie.
PN-63/B-06251
PN-88/B- 32250
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
BN-66/7113-10
BN-70/9082-01

Prefabrykowane elementy z betonu. Plyty stropowe kanatowe.
Cement PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

Sklejka szalunkowa.

Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i

wykonania. PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego — Deskowania

uniwersalne —

Terminologia, podziat i gltdwne elementy sktadowe.

43



SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 04

BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
KOD CPV 45262350-9
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BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA KOD CPV 45262350-9

4.1 Wstep

4.1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru betonowania bez zbrojenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za
zgodnos¢ z Projektem i Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

45262300-4 Betonowanie

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

4.1.2 Zakres robo6t

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zZelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét
zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

- wykonaniem deskowar\ wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu,

— wykonaniem fundamentéw z betonu

4.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
. Wymagania ogolne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Beton C20/25 - beton o minimalnej wytrzymatosci charakterystycznej oznaczonej na probkach
walcowych wynoszgcej 20 MPa (prébka walcowa o wymiarach: srednica 15 cm, wysoko$¢ 30 cm).

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikébw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopiei_wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem

przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.
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Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang

liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest

mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang R b G w MPa.

Wytrzymato$§¢é gwarantowana betonu na Sciskanie RbG - wytrzymato$é (zapewniona z 95- proc.

prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN-206-1:2003.

4.2 Materiaty

4.2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w specyfikacji technicznej w czesci
~Vymagania ogdlne” pkt 2.

4.2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN-197-
1:2002. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow).

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw),
jezeli nie ma

pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3: 1996, PN-
EN 196-6: 1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek. Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego
normalnie twardniejgcego muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania
W aparacie

Vicata):

- poczagtek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpézniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany
objetosci:

- wg préby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

— wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajgcych sig rozgnies¢
w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach); cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe
przystosowane do pneumatycznego =zatadunku i wytadunku cementu luzem, Zzaopatrzone w
urzagdzenia do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach). Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw
zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
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- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowal sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnos$ciag

uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w
spos6b uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢é badang
przez sciskanie w cylindrze

zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonéw klas C30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod
warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki
badan spetniajg

wymagania dotyczgce gryséw granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1 %,

- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych - do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwos¢ - do 1,2%,

— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna

wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od

wzorcowej wg normy PN-EN-1744-1:2000.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescic

w granicach:

- do 0,25 mm —-14?19%,

- do 0,50 mm — 33?48%,

- do 1,00 mm -53?76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-EN-1744-1:2000,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN-933-1:2000,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B0-6714.12,

- 0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen
obcych.
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Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petnych badan wg normy PN-EN-12620:2004 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy
kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie
takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN-1097-6:2002 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa - wymagania i badania.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1008:2004. Jezeli wode

do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie,

- uplastyczniajgcym.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,

- przyspieszajgco - uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

Betony konstrukcyjne.

Wymagania szczego6towe - Beton

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN-206-1:2003,

— mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN-206-1:2003,

— wodoszczelno$¢ - wieksza 0,8MPa (W8)

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢é mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN-206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa
grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w
stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych r6zng, ale nie wiekszg
od dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza
sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach wi/c
(mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z
wartosci parametru A podawanego w literaturze

fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujgce:

- 400 kg/m 3 - dla betonu klas C25 i C30,

- 450 kg/m 3 - dla betonu klas C35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang
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wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réowng 1,3 R b G . Zawartos¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN- EN-206-1:2003 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN-206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metody stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami

okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczaé¢:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystenciji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Materiaty do szczelin dylatacyjnych.
Wkiadki dylatacyjne tricomerowe Ilub elastomerowe. Podmiotowe wkiadki dylatacyjne powinny

spetnia¢ wymogi zawarte w aprobatach technicznych. W zaleznosci od umiejscowienia stosowac jako
wkiadki konstrukcyjne lub dla szczelin roboczych.

Podstawowe wymagania:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie [ N/'mm2] = 10

- wydtuzenie przy zerwaniu [%] > 350

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie [N/mm2] = 8

- twardos¢ wg Shore'a 62 ? 5

— zmiana wiasnosci przy kontakcie z bitumami (28 dni, 700C] [%]

- wytrzymato$¢ na rozcigganie < ? 20

- wydtuzenie przy zerwaniu < ? 20

4.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé
wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania rob6t powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych
(tzw. gruszek). llos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy
pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

=90 min. - przy temperaturze +15°C,

= 70 min. - przy temperaturze +20°C,

= 30 min. - przy temperaturze +30°C.
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4.5 Wykonanie robét

Rozpoczecie robdét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegobtowego programu i dokumentacii technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

- wybor skfadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

— kolejno$¢ i sposdb betonowania,

— sposéb transportu mieszanki betonowej,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- sposob pielegnaciji betonu,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania rusztowan, deskowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny (3cm),

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzenh do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 i PN-B-
06251 (norma wycofana bez zastgpienia). Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;j

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikéw

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej
raz w roku. Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz

w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze

zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, nie powinien on
by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe

ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki
betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu
elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji technologiczne;,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,
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- przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikdw, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan/minute, z butawami o Srednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gteboko$¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s, po czym wyjmowaé
powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢é od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej diugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko$ci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by
prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego
oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbywa¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,

zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowan ego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robot za pomoca mat lub folii.

Pielegnacija betonu.
Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nale zy nie pozniej niz
po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia
+15°C i wy zszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1
raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy
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powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rownosc¢ powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypukto$ci i wgtebienia nie powinny byé wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonhczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnaé¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia
z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos$c¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$c¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewniaé odpowiednig szczelnosé,

- zapewniaé tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taS8mami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz
stykdow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan dokumentacji projektowe;j.

Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji Zzelbetowej moze nastgpié, gdy beton osiggnie
wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczgcymi metodami
badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajgcy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

c) Usuwanie podpér, dzwigaréw i innych elementéw konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane po
usunieciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidiowosci wykonania rozdeskowanych
fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby
nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukgji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw przeprowadzaé przy zachowaniu

nastepujacych zasad:

- usuniecie podpor deskowania stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod betonowanym stropem jest
niedopuszczalne,

- podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete tylko czesciowo, gdyz
pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpietosci 4 m i wiekszej powinny byé pozostawione stojaki w
odlegtosci nie wiekszej niz 3 m,

- catkowite usuniecie deskowania stropéw lezgcych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggniecia
przez beton tych stropéw zatozonej w projekcie wytrzymatosci,

e) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzegaé nastepujagcych zasad:
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- usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszgcych obcigzenia od ciezaru konstrukciji
dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni
oraz krawedzi elementdw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,
- usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu
przez beton:
o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie lethim - 15 MPa w
stropach i 2 MPa w $cianach,
o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur -
17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,
e dla belek i podciggow o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu,
e dla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci
betonu.
- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢
starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ Srodkami
zmniejszajgcymi przyczepno$¢ betonu,
- ostateczny sposdb rozdeskowania uzgodnié z projektantem.

Wykonanie podbetonu (podtoza)

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie. Podtoze winno by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w
miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu.

4.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

4.6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobieraé probki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobéw,

- 1 prébka na 50 m 3 betonu,

— 3 prébki na dobe,

— 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli prébki pobrane i
badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to
beton nalezy uznac¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i
badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni. Dla okreslenia
nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukfadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-EN-206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-EN-206-1:2003. Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Dla
okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100
mm. Prébki nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z
normg PN-EN-206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosc na prébkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN-206-1:2003 liczba prébek reprezentujgcych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6
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prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100
mm. Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-EN-206-1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN-206-1:2003, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,
nalezy opracowac plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN-206-1:2003:
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Rodzaj badania Metoda badania wg | Termin lub czestosé badania
Badani 1) Badanie cementu
5kI:d§irl'<|§w - czasu wigzania PN-EN 196-3 Bezposrednio przed uzyciem
bet - statosSc objetosci jw. kazdej dostarczonej partii
elonu 1. obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci PMN-EN 196-1
2) Badanie kruszywa - sktadu
ziarnowego PMN-EN 933-1
jw. - ksztattu ziaren PM-EN 933-3 .
- zawartosci pytow PM-EN 933-9
- zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-8
. . Przy rozpoczeciu robot i w
jw. 3) Badanie wody PN-EMN-1008:2004 przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN-934-2:2002
jw,  |domieszek PN-EN-480-1:2006
- beton wzorcowy _ PN-EN-480-2:2006
- 0Znaczenie czasu wigzania
Badanie |Urabialnosé PN-EN-206-1:2003 Przy rozpoczeciu robdt
mieszanki
jw. Konsystencja w. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiane roboczg
jw. Zawartos¢ powietrza jw. jw.
Badanie |1) Wytrzymalosé na Sciskanie jw. Ty:iaalﬁmuhrai%ee?tg;rﬁ?
betonu [na prébkach betonu
L . PN-EN-12504- o
- 2) Wytrzymatosé na Sciskanie - 42005 W przypadkach technicznie
JW. badania nieniszczace PN-EN-12504- uzasadnionych
2:2002
Po ustaleniu recepty, 3 razy w
jw. 3) Nasigkliwosc PM-EN-206-1:2003 okresie wykonywania
konstrukeji | raz na 5000 m3
betonu
jw. 4) Mrozoodporno&c jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalnosé wody Jw. jw.

4.6.2. Tolerancja wykonania
Wymagania ogélne
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.
Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub stupéw.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w

stosunku

do ukfadu rzeczywistego.

W  przypadku

systematycznym nalezy podjgé dziatania korygujace.
System odniesienia
Przed przystgpieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw

stwierdzenia odchylen

o charakterze
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konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211 Punkty pomiarowe powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

-+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz:

— 1 20 mm przy klasie tolerancjiN1,

- 1+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i Scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

- +10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdéw i Scian w planie w stosunku
do stupdw i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

-+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

- 1 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

—+20 mm przy L <30 m,

-+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

-+ 0,10 (L+500) przy L = 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1 h/300 przy klasie tolerancji N1,

- + h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:

— 1 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

-+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci Yh1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna byc¢
wieksza niz:

- Yh1/300+n przy klasie tolerancji N1,

- Yh1/400+n przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno byé wieksze niz:
-+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
-+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

- +15 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

-+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

-+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

- +£10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno byc¢
wieksze niz:

- 1+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

56



Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

=+ 20 mm przy Hi £20 m,

-+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,

-+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

— 1 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 10,02 [; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

=+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

= 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretdw nie powinno by¢ wieksze niz:
- 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od pfaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku

2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byc¢
wigksze niz:

- 15 mm przy klasie tolerancji N1,

= 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

-4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

- L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

- 4 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno byé wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

— odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, Sciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5
mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania Sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

— odchytka od pionu bocznego deskowania Zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych belek -
2,5 mm,

— odchyitki od rozpietosci projektowych:
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belki lub ptyty bezzebrowej £ 15 mm, ptyty w przekryciach zebrowych + 10 mm.
Odchytki osi scian i stupdw od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan
dolnych kondygnaciji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

4.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

4.8 Odbioér robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

4.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

4.10 Przepisy zwigzane

PN-B-01801:1982
PN-B-03150:2000
PN-S-10040:1999
PN-S-10042:1991

PN-EN-13043:2004

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-2:2006
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2

PN-EN 480-4

PN-EN 480-5
PN-EN480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-B-06250

PN-B-06251
PN-B-0626

Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe. Podstawy projektowania.
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Wymagania i badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu
powszechnego uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i
statosci objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh.
Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah.
Oznaczanie ilosci wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki
betonowe;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh.
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substanciji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh.
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah.
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
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PN-B-06262

PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1
PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6
PN-B-06714/34

PN-B-32250
PN-B-04500

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017

PN-N-02251
PN-N-02211

PN-M-47900.00

PN-M-47900.01

PN-M-47900.02
PN-M-47900.03
PN-B-03163-1

PN-B-03163-2
PN-B-03163-3

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie
za pomocg miotka Schmidta typu N.

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto$ci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoSci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
pytéw mineralnych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno$ci
alkaliczne;.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe
nazwy i okreslenia

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gtéwne wymiary.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
ramowe. Ogdlne wymagania i badania.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza. Ogodline
wymagania i badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 05

KONSTRUKCJE ZELBETOWE
KOD CPV 45223500-1
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KONSTRUKCJE ZELBETOWE KOD CPV 45223500-1

5.1 Wstep
5.1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sag

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét betonowych zwigzanych wykonaniem konstrukcji
zelbetowych i betonowych.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria | Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne budowlane

45223000-6 Roboty w zakresie konstrukciji

45223500-1 |Konstrukcje z betonu zbrojonego

5.1.2 Zakres robét

Zakres robét obejmuje wykonanie robdét betonowych nie konstrukcyjnych i konstrukcyjnych, w
szczegolnosci wykonanie:

- Elementéw konstrukcji zelbetowych i betonowych

- Montaz elementéw prefabrykowanych zelbetowych

Do zakresu robét przygotowawczych

— tymczasowych wchodzg nastepujgce prace:

- Wykonanie deskowania spetniajgcego wymagania PN-M-47850:1990

- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub
powierzchni tgczonych prefabrykatow

- Przygotowanie sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

5.2 Materialy

- bale iglaste obrzynane gr. 50 mm K. llI

- Beton zwykty B 15 (C12/15)

- Beton zwykty B 20 (C15/20)

- Beton zwykty B 25 (C20/25)

- Beton zwykty B30 (C25/30)

- Deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl. 1l - deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. Il|
- deskowania systemowe

- prefabrykowane belki nadprozowe

- prefabrykowany strop kanatowy

- Drewno na stemple budowl. okrag. igl.- korow.

- gwozdzie budowlane okragte gote

- Piaski do nawierzchni drogowych naturalne

- wiertto diamentowe

- Woda zarobowa

- $rodki antyadhezyjne przy zastosowaniu deskowania inwentaryzowanego

5.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Roboty mozna
wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do podawania mieszanek
nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m. Nalezy stosowaé wibratory
wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgari/min. z butawami o Srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci

61



miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do
wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na
catej dlugosci. Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$é konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowarn powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz
oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Plyta deskowan dla betonéw cieklych powinny byé tak szczelne, aby
zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad
3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia,
przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych
belek przy obcigzeniu catkowitym. Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji,
wgtebien, rakéw) i czysta. Ztgczenia szalunkéw muszg byé regularne. Slad w betonie na zlgczach
szalunkdw nie moze by¢é wiekszy niz 2mm. Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po
rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20 cm - 2mm, na odcinku 200cm - 5mm. Wykonanie rusztowan
powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu konstrukcji. Budowe
rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce uwzgledniajgcym
wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie
rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z wartosciami podanymi w Rysunkach.
Wykonawca musi przygotowac¢ i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowy projekt rusztowan
roboczych, niosgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystgpieniem do
realizacji Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny byé tak zaprojektowane i
wykonane aby zapewni¢ dostateczng sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztaltu podczas betonowania Do
rusztowan nalezy uzywac¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wptyw na jego
wytrzymato$¢. Inspektor nadzoru moze odméwi¢ zezwolenia na prowadzenie robot betonowych, jezeli
uzna rusztowanie za niebezpieczne i niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na
prowadzenie robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ i ostateczny efekt robot.
Rusztowania stalowe powinny by¢é wykonywane z ksztattownikow, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z
rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowaé stal o podwyzszonej
wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018.

5.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujgcymi:

- naruszenia jednorodnosci masy,

— zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego
Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych
metodg "Ve-be" réznice nie powinny przekraczac¢: - dla betonéw gesto plastycznych 4 oC do 6 oC,

- dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C. Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane
mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llos¢ "gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewnic
wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ diuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C

= 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 o C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 o C Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest
niedopuszczalne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

62



5.5 Wykonanie roboét

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowane;j
przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejnosé betonowania
i czas wykonania robét oraz planowany termin rozebrania deskowania.

Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢
deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, zamontowac
zbrojenie i zapewni¢ wiasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym. Przed
przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie a w szczegdlnosci:

- Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.

- Wykonanie zbrojenia

- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- Wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

— Prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.

- Gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio
przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkow rdzy, ze zwrdéceniem uwagi na
oczyszczenie dolnej czesci stupkow i scian. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu
powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem.

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérag
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej do wysokosci 3,0m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0m. Uktadanie
mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogdélnych:
- W czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukciji.

— Szybkos¢ i wysoko$¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki.

— W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody.

- W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowg; w przypadku, gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna
ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunggé.

- W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac¢ zageszczanie reczne za
pomocg sztychowania. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien byc¢
rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym powinny by¢ podane:

- Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli
- Whytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej

— Daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a
nastepnie wyniki i terminy badan

— Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowaé nastepujace warunki:

- Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzerh mechanicznych.

- Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilos¢ powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

- Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzanych.
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— Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6 000 drgah na minute, z butawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.
- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

— Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

- Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocg sztychowania kazdej
utozonej

— warstwy pretami stalowymi w ten sposoéb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokosé 5-10 cm w
warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem
drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio uzgodnionych z Inspektorem.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego;

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W  przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 o C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 o C
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob
postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego
betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 o C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg
co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nie prze
puszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé
wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione
przed uderzeniami i drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania
Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej

wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych
do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.
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Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, - pekniecia sg niedopuszczalne,

— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

—  pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

- gtadko$¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i
wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wgtebienia do 5mm.

Elementy prefabrykowane

Wykonanie wilasciwej dokumentacji montazowej — wykonawczej dokumentujgcej specyficzne
szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne stosowane przez Wykonawce i uszczegotowiajgcej jg
dokumentacji warsztatowej, tgcznie z niezbednymi obliczeniami wytrzymatosciowymi nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych oferty. Produkcje elementéw prefabrykowanych budynku mozna
zaczyna¢ dopiero, gdy zostang zwrdcone ostateczne rysunki montazowe z adnotacjg zezwalajgcy
Architekta i ewentualnie przedstawiciela Zleceniodawcy. Termin przedtozenia dokumentacji powinien
zosta¢ okreslony przez Wykonawce, w dopasowaniu do wymogow czasowych przedsiewziecia, w
uzgodnieniu z projektantem. Zatwierdzenie dokumentacji przez Architekta i Projektanta nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wtasciwy obmiar konstrukciji.

5.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Dopuszczalne
odchytki od osi przy montazu prefabrykatéw: — w pionie: +/- 6 mm — w poprzek: +/- 6 mm — wzdtuz: +/-
6 mm Sprawdzeniu podlega: — osiowos¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatéw, przesuniecia w pionie
i poziomie — szerokos¢ spoin, i doktadno$¢ ich uszczelnienia, Po stwierdzeniu prawidtowosci
ustawienia prefabrykatow pionowych mozna wykonac¢ ich ztgcza. Stwierdzone odchyiki przekraczajgce
wartosci dopuszczalne, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane Ilub
zakwalifikowane do poprawienia.

5.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

5.8 Odbior robét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru roboét zanikajacych. Odbiorowi bedg podlegaty:

- Sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,

- Sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacjg Projektowa z dopuszczalng tolerancjg),

- Sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wad itp.),

- Sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

- Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowe;j,

— Deskowania i rusztowania

- Wykonania zbrojenia

- Elementoéw konstrukcji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajgce
parametry zastosowanych materialdw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementéw. Gotowos$¢ do
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odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Z odbioru korncowego sporzadza sie protokot.

5.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

5.10 Przepisy zwigzane

PN-EN-206-1:2003
zgodnosé

PN-B-03264:2002

statyczne

budowlane z betonu

PN-EN 12843:2005

PN-EN 13225:2005

PN-EN 13369:2005/AC:2007
PN-EN 13747:2005

PN-EN 1168:2005
PN-EN 197-1
PN-B-03264:2002

PN-63/B-06251
PN-88/B- 32250
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
BN-66/7113-10
BN-70/9082-01

Beton — cze$é 1: Wymagania , wiadciwoéci, produkcja i

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone — Obliczenia
i projektowanie = PN-B-06281:1973 Prefabrykaty

-- Metody badanh wytrzymatosciowych

Prefabrykaty betonowe -- Maszty i stupy

Prefabrykaty betonowe. Podtuzne elementy konstrukcyjne

Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

Prefabrykaty z betonu. Plyty stropowe dla systemow

stropowych

Prefabrykowane elementy z betonu. Plyty stropowe kanatowe.

Cement PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Tarcica iglasta ogbélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

Sklejka szalunkowa.

Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne

projektowania i wykonania. PN-M-47850:1990 Deskowania

dla budownictwa monolitycznego — Deskowania uniwersalne —

Terminologia, podziat i gtdwne elementy skladowe.
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ZBROJENIE KONSTRUKCJI KOD CPV 45262310-7

6.1 Wstep

6.1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania,
montazu i odbioru zbrojenia betonu stalg niskostopowg . Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania oraz za zgodnos¢ z Projektem i Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria | Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii ladowe;j i

wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
45223000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne niz
dachowe

45262310-7 |Betonowanie — zbrojenie

6.1.2 Zakres Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych ze
zbrojeniem betonu stalg konstrukcyjng i obejmujg: a) transport, sktadowanie oraz przygotowanie,
wygiecie, przyciecie i taczenie pretéw b) montaz zbrojenia elementdéw zelbetowych.

6.2 Materiatly

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej Do konstrukcji Zelbetowych w obiektach objetych niniejszym
opracowaniem stosuje sie klasy i gatunki stali wg zestawienia ponize;j:

- Stal B500SP

- Stal S235

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu
odbioru wykonanych robét.

Witasnoéci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN- 89/H- 84023/06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan, Na powierzchni
czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania,
wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretow gtadkich

— jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nhominalnej do 25 mm,
zas 0,7mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

6.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.
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6.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.

6.5 Wykonanie robét

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny,

luznej rdzy lub innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno by¢
dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we witasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej
ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowaé. Haki, odgiecia pretow, ztgcza i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej. Ciecie i giecie stali
zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania

bocznego. Dla zachowania wiasciwej grubosci otulin nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy fgczy¢ zgodnie z
rysunkami roboczymi przez spawanie. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac
lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami. Zamkniecia strzemion nalezy umieszczaé na przemian. Przy
stosowaniu spawania skrzyzowan pretow i strzemion, styki spawania moga sie znajdowac¢ na jednym
precie. Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach
ptaskich nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie
ptaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogodlnej
ich liczby.

6.6 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

6.6.1 Badania w czasie budowy

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z
Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed zabetonowaniem. Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie
i 6 probek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko
wowczas, jesli na probkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie. Jezeli rzeczywista
granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zgdanej - stal badana moze
by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu,
czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w Rysunkach i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci i
protokotami odbiorczymi. Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar
tasmg, poziomnica i tasmg, suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. Badanie na
wytrzymatos¢ siatek i szkieletéw ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujgc za partie ich liczbe o
ciezarze nieprzekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletéw ptaskich nie powinna byé
mniejsza niz 3 na partie. Badany wezet powinien wytrzymaé obcigzenie nie mniejsze od podwojnego
ciezaru siatki lub szkieletu ptaskiego. Badaniu nalezy poddawacé trzy skrzyzowania pretéw, jedno w
rzedzie skrajnym i dwa w rzedach srodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie
zerwane, prébom nalezy podda¢ podwojng czesé siatek lub szkieletdw ptaskich. Jesli badanie
podwajnej liczby prébek da rowniez wynik ujemny, wéwczas partie nalezy odrzucic.

6.6.2 Tolerancje wykonania
Dopuszczalne tolerancje wymiarébw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia okresla
norma. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaé 4mm.
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Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekraczaé 10 mm. Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii
prostopadiej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekracza¢ 3 %. Rdznica w wymiarach oczek
siatki nie powinna przekracza¢ +3mm. Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie
powinna przekracza¢ +25mm. Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe
siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba
uszkodzonych skrzyzowanh na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogodlnej ich liczby na tym
precie. Réznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraczaé +0.5cm.
Réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2cm.

6.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

6.8 Odbior robot
Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien byc¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalng,

— gatunek stali,

= numer wyrobu lub partii,

— znak obrdbki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla
kazdej wigzki. Dostarczona na budowe stal, ktéra:

- nie ma zaswiadczenia (atestu),

- ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wtasnosci,

- peka przy wykonywaniu hakéw, moze byé dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania
pozytywnych wynikow badan wg normy PN- 91/H-04310.

Odbiér zamontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci
zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikaciji.
Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

a) zgodnos¢ ksztattu pretow,

b) zgodnos¢ liczby pretéw i ich Srednic w poszczegdlnych przekrojach,

c) rozstaw strzemion,

d) prawidiowe wykonanie hakow, ztgcz i diugosci zakotwien,

e) zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

6.9 Podstawa ptatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

6.10 Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogdlne.
Gatunki

PN-89/H-84023/06 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki

PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i prety
walcowane na gorgco

PN-82/H-93215 Walcdéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
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ROBOTY MUROWE KOD CPV 45262500-6

7.1 Wstep

7.1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t murowych.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria | Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
45223000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne niz
dachowe
45262500-6 |Roboty murarskie i murowe
7.1.2 Zakres

Zakres robot murowych obejmuje wykonanie robot:

- Murowanie $cian fundamentowych
- Murowanie $cian nosnych
- Murowanie $cian dziatowych

7.2 Materiaty

Do wykonania opisanego zakresu robot nalezy zastosowaé materiaty:

- Bloczki z betonu komdrkowego 59x24x12

- Bloczki wapienno-piaskowe 60x20x24cm

- Bloczki wapienno-piaskowe 25x22x12

- Bloczki betonowe M12

- Bednarka stalowa g/w 20-70/1,5-5mm-St3S
- Cegta ceram.25x12x6,5 zwykta, petna kl.15
- Cegta wap.-pias.pet. 1NF, 25x12x6,5 kl.15

- cement portlandzki 35 bez dodatkow

- deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl

- Drewno na stemple budowl.okrag.igl.

- gwozdzie budowlane okragte gote

- Klamry ciesielskie

- nadproza strunobetonowe

- Piaski do zapraw budowlanych naturalne

- wapno suchogaszone

- Woda przemystowa z rurociggu

- zaprawa cementowa

7.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Sprzet
potrzebny do wykonania roboét to: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica,
taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.
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7.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport materiatéw odbywac powinien sie przy uzyciu samochodu ciezarowego, jego roztadunek
odbywac moze sie mechanicznie lub recznie, na terenie budowy transport rozwigzany przy pomocy
taczek oraz wciggarki recznej lub dzwigu pionowego.

7.5 Wykonanie robot

Roboty murowe tradycyjne.

Prawidtowe przewigzanie elementéw w murze zapewnia rownomierny rozktad obcigzen i odksztatcen.
Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac sie nastepujacymi zasadami:

- Elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub stojgco, co zapewnia najlepszg
réGwnowage muru,

- Spoiny poprzeczne i podtuzne powinny byé usytuowane mijankowo, co zapewnia rozktad obcigzen
skupionych z jednego elementu na kilka innych

- Podczas murowania nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na jako$é wykonania, ktéra ma ogromny
wplyw na no$nos¢ i trwatosé konstrukcji. W przypadku muréw z pustakéw ceramicznych sg stosowane
ogolne zasady wigzania cegiet. W naroznikach, filarach miedzy okienny i miedzy drzwiowych,
wystepuje czesto koniecznosé stosowania elementéw utamkowych. Dlatego tez nalezy stosowaé
elementy uzupetniajgce Np.: cegty modularne, lub cegty potéwkowe produkowane specjalnie w tym
celu. Z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczng pustaki w scianach wewnetrznych uktada sie szczelinami
prostopadle do lica $ciany. W $cianach zewnetrznych, ktérych izolacyjnosc¢ cieplng zapewnia styropian
lub wetna mineralna, uktad szczelin w pustakach nie jest taki istotny. Murowanie na suchy styk i na
pioro i wpust jest mozliwe jedynie w przypadku pustakéw o odpowiednim ksztatcie. Warunki
wykonania i odbioru rob6t murowych. Roboty murowe muszg byé wykonane zgodnie z zatwierdzonym
projektem budynku. Jezeli niezbedne sg odstepstwa od stwierdzonego projektu, decyzje o dalszym
prowadzeniu prac musi by¢é uzgodniona z projektantem. Roboty murowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wymagania dotyczgce odbioru robot murowych zostaty
opisane w PN-68/B-10020. Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy pomocnicze powinny
by¢ przed wbudowaniem ocenione wzrokowo przez murarza, wyroby o ztej jakosci nalezy zmienia¢ na
inne. Przed wbudowaniem elementy ceramiczne powinny by¢ nawilzone wodg. Mury wznosi sie
réwnomiernie na catej dtugosci. W miejscach fgczenia muréw wznoszonych w roznym czasie nalezy
pozostawic¢ zazebienia. Minimalny czas wznoszenia muru nad $wiezo wykonang kondygnacjg wynosi
5 dni.

7.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
Kontroli przy robotach murowych powinno podlegac:

- zgodnosc¢ zastosowanych materiatdw z wymaganiami dokumentaciji technicznej i powotanymi
normami

- zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczna

- grubos$¢ muru

- wymiary otwordw okiennych i drzwiowych

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi

- poziomo$¢ warstw cegiet

- grubosé spoin i ich wypetnienie

7.7 Obmiar robét

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

7.8 Odbior robot

Odbior bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi bedg
podlegaty:

Podczas odbioru robét murowych powinny by¢ sprawdzone:
- Zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng
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- Wpisy do dziennika budowy

- Zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczanych na budowe przez producentéw
- Wpisy do dziennika budowy odbioru poszczegdlnych etapéw robét szczegdlnie zanikajgcych

- Wpisy do dziennika budowy odbioru materiatéw i wyrobéw

- Zgodnos$¢ wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukc;ji
- Odchytki wymiaréw muréw zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami

- Odchytki od prawidtowego wykonania powierzchni i krawedzi z dopuszczalnymi

- Prawidtowe osadzenie nowych nadprozy

- Odchytek utozenia w pionie i w poziomie

- Marka zaprawy

- Szczegolnej uwadze bedzie poddana kontrola wykonania spoin

- Rodzaj zastosowanych materiatéw do izolacji

- Poprawno$¢ mocowania materiatow izolacyjnych

- Grubos¢ warstw materiatéw izolacyjnych

- Dopuszczalne tolerancje i odchyiki przy montazu nadprozy PN-B-06281: Odbiér robét murowych
powinien sie odbywac¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.

7.9 Podstawa ptatnosci

Platnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

7.10 Przepisy zwigzane

PNB-03002:2007
PN-68/B-10020
BN-80/B-10021

PN-B-12050:1996

PN-EN 13139

PN-EN 197-1
PN-89/B-10425

cegty.

PN-EN 13467:2003
PN-EN 13063- 2+A1:2009
wewnetrznymi —

PN-60/B-82251

Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech
geometrycznych

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
Kruszywa do zaprawy

Cement PN-B 85/B-04500 Zaprawy budowlane

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Wyroby do izolacji cieplne;j

Kominy — Systemy kominowe z ceramicznymi kanatami
Czes¢ 2: Wymagania i badania dotyczgce eksploatacji w
warunkach zawilgocenia.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprozowe
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OBROBKI BLACHARSKIE KOD CPV 45261200-6

8.1 Wstep

8.1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i6dbioru zwigzanych z obrébkami blacharskimi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
oraz za zgodnos¢ z Projektem i Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria | Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii ladowe;j i

wodne;j
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne roboty

specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ dachowych oraz
podobne roboty

45261200-6 |Wykonywanie pokry¢ dachowych i
malowanie dachow

45261200-7 |Kladzenie zapraw i rynien

8.1.2 Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie obrébek blacharskich, rynien ifur spustowych oraz elementéw wystajgcych ponad
dach budynku:

8.2 Materialy

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

a) Blacha stalowa tytanocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Gruboé¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — réwng
warstwag cynku ( 275 g/m2 ) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgca dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajgce. SEKOspec 4 Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.3. Inne blachy pfaskie: b) blacha stalowa malowana, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x
2000 mm lub 1250x2000 mm. Wszystkie materiaty do pokry¢é dachowych powinny byé
przechowywane i magazynowane zgodnie zkistrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

8.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Do wykonania
robét izolacyjnych

8.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy
uktadac réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig

przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachoéwkowej jest wieksza niz dlugos$¢ pojazdu,
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wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzegaé przepisdbw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

8.5 Wykonanie robét

Podklady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podkiad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi

- deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong
dordzeniowg ku gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnosé
desek nie powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szerokos¢ 15 cm. Czofta desek powinny
styka¢ sie na krokwiach. Deski nalezy ukfadaé ,na piéro” i ,wpust’ lub na przylge. Szczeliny miedzy
deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach otworéw po sekach o
Srednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawaé poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

— papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podkfadu
gwozdziami,

- podktad z papy, o ktorym mowa powyzej, nalezy wykonywaé obowigzkowo w przypadku pokry¢ z
blachy wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na
pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

Podklad z desek pod pokrycie blachag

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien by¢ wykonany z desek
obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szeroko$é deski okapowej powinna
by¢ wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i
nie wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,

— podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien byé wykonany z desek, tagczonych na wpust lub
przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podkfadu dopuszcza sie
uktadanie desek na styk,

— gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blachg. Przy kryciu
blachg cynkowg lub ocynkowang zaleca sie stosowaé do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a
przy kryciu blachg miedziang

— gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokét komindw itp.
podkfad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

- podktad powinien spetnia¢ wymagania

Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow
i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

Wymagania ogdle dotyczgce pokry¢ z blach ptaskich W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy
stosowac sie do nastepujgcych zalecen:

— podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach powyzszych,

— roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niS
5°C. Robdt nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podtozach,

— blachy nie nalezy ukfadaé bezposrednio na podiozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza
te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowg. Wymaganie
to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

— pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy, fgczonej w zalezno$ci od spadku na rgbki lezgce pojedyncze
lub podwdjne i mocujgc go do deskowania Zabkami lub gwozdziami ocynkowanymi,

— wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito pekniecie blachy
lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

Inne pokrycia z blach
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Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-
cynkowa, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowg uktadane na cigglym podtozu powinny spetniac
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze,
ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciggtej konstrukcji. Wyroby z blachy stalowej z powtokami
jw., uktadane na cigglym podtozu, powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 505:2002. Zaktady
wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., ukladane na ciggtym podtozu, mozna wykonywa¢ na
rgbek stojacy. Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami metalicznymi:
ofowiano-cynowg, cynowa, organiczng, ukladane na ciggtym podtozu, powinny spetniaé wymagania
podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie
fragmenty wyrobu byty podparte na ciggtej konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z
powtokami jw., uktadane na ciggtym podfozu, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002.
Zaktady wyrobéw z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywac
na rgbek stojgcy i na zwoje.

W przypadku montazu nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za
pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywa¢ szlifierek katowych lub innych narzedzi
wytwarzajgcych podczas ciecia wysoka temperature

— ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

— po cieciu i wierceniu nalezy usungé wszystkie metalowe odpady moggce spowodowa¢ odbarwienie
powierzchni blach,

— w przypadku mocowania elementéw obrébek z blachy za pomocg wkretéw samonawiercajgcych do
tat drewnianych lub metalowych, wkrety nalezy wkrecaé za pomocg wiertarek ze sprzegtem,
zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podkfadka powinna nieznacznie
wystawac poza brzeg gérnej podktadki stalowej.

— wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farbg
zaprawowa

Obroébki blacharskie
Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.
Wioty wpustéow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia liSémi lub innymi elementami moggcymi
sta¢ sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladane w
elementy wieloczionowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
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8.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

8.6.1 Badania w czasie budowy

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z
Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Kontrola wykonania
pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych, b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu
prac pokrywczych.

8.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

8.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru roboét zanikajgcych.

8.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

8.10 Przepisy zwigzane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobéw plytowych ze stali uktadanych na ciggtym podioSu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobow samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje,

ukfadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobow samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym
podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych

okragtych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
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POKRYCIA DACHOWE KOD CPV 45261200-6

9.1 Wstep
9.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajgcych na pokrywaniu dachéw:

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria | Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i

wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne roboty

specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢é dachowych oraz
podobne roboty

45261200-6 |Wykonywanie pokry¢ dachowych i
malowanie dachow

9.1.2 Zakres

Zakres opracowania obejmuje wykonanie robét izolacyjnych na dachu ptaskim

9.2 Materialy

- przewody i uchwyty, oraz akcesoria do instalacji odgromowej
- Cement port.CEM | 42,5-w opak.25 kg

— ciasto wapienne (wapno gaszone)

— Deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kl.IlI

- Folia polietylenowa paroizolacyjna 0,20 mm

— Gaz ptynny propanowo-butanowy

- kotki montazowe do izolacji dachu

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa PYE PV250S5
— papa termozgrzewalna podkfadowa samoprzylepna

- piasek z dowozem loco budowa

— Ptyty styropianowe -dach,podtoga

— Ptyty styropianowe kliny

- Plyty wiérowe typu OSB - 3 22 mm

- roztwér asfaltowy do gruntowania

- woda

9.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Do wykonania
robot izolacyjnych

nalezy stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

- Urzadzenia do podgrzewania papy termozgrzewalnej

- Narzedzia do nanoszenia powlok izolacyjnych wg wymagan producentéw (pace, szczotki)

- Inne narzedzia reczne

- Sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych
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Sprzet techniczny i bhp

1) Ubrania ochronne i robocze.

2) Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na korkach
betonowych i kominkach

wentylacyjnych.

3) Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe.

4) Kaski ochronne (hetmy BHP).

5) Pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciw-uciskowg oraz linki bezpieczenstwa o grubosci minimum
20mm.

6) Rekawice pytoszczelne.

9.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Do wykonania rob6t montazowych, nalezy stosowac¢ nastepujgce srodki transportu:

- Wyciag elektryczny o odpowiednio dobranym udzwigu

- Srodek transportu do przewozenia elementéw (samochdd dostawczy)

- Inne $rodki transportu zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP

9.5 Wykonanie robét
9.5.1 Termoizolacja dachu, attyk i pokrycie dachu.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania robét izolacyjnych:

- Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

- Powierzchnia podkiadu pod izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ rowna, bez
wgtebien wypuktosci

oraz peknie¢, czysta, odtluszczona i odpylona.

- Naroza powierzchni izolowanych powinny byé zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
fazowane pod katem

45 na szeroko$ci i wysokosci, co najmniej 5 cm od krawedzi.

- Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.

- Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero

po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5st. C.

- Izolacje poziome powinny by¢ potgczone z izolacjami pionowymi, wywiniecie papy na attyke.
Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Podtoze przeznaczone pod pokrycia papowe muszg
spetniac kilka podstawowych

wymagan:

- Podtoze powinno by¢ réwne, co ma decydujgce znaczenie na prawidtowy sptyw wody, przyczepnosé
papy do

podtoza oraz estetyke wykonanego pokrycia;

- Wytrzymatosé i sztywnos¢ podtoza powinny zapewniac przeniesienie przewidywanych obcigzen
wystepujgcych podczas

wykonywania robot oraz podczas eksploatacji dachu;

- Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen, oraz zagruntowane asfaltowym
srodkiem gruntujgcym,

dopuszczonym do stosowania w budownictwie;

- Zaleca sie réwniez, aby przy obrébkach elementéw wystajgcych nad powierzchnie dachu stosowacé-
kliny.

Do robot pokrywczych dachéwkg mozna przystgpi¢ dopiero po sprawdzeniu zgodnosci wykonania
podktadu z dokumentacjg techniczng i prawidtowosci wykonania spadkéw potaci oraz po wykonaniu
nasad kominowych, po otynkowaniu kominéw i elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe
oraz po wykonaniu blaszanych zabezpieczen dachowych (obrébek blacharskich)

Krycie dachéwka na sucho moze byé wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury, a
przy uzyciu zaprawy do uszczelnienia spoin, tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5 °C utrzymujgcej
sie przez catg dobe; poza tym roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny byé prowadzone gdy
wystepujg opady atmosferyczne.
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Przy kryciu dachowkg karpidwka podwdjnie w koronke na kazdej facie powinny by¢ zawieszone dwa
rzedy dachowek.

Dachéwki powinny by¢ utozone na tacaniu prostopadle do okapu w taki sposéb, aby sznur
przeciggniety wzdtuz poszczegdlnych rzeddw byt poziomy i réwnoczesnie dotykat widocznego brzegu
skrajnych dachéwek w danym rzedzie poziomym. Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu
pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie powinna przekraczaé +- 1cm. Dopuszczalne odchyitki od
kierunku poziomego 2mm/m i 30 mm na catej diugosci rzedu.

Podczas mocowania dachéwek do fat, co szésta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ od
strony poddasza przywigzywana drutem do gwozdzi wbijanych w taty lub bezposrednio do fat.

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku
dachu i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowo-tytanowe;j.

Dachowki powinny byé uktadane w ten sposob, aby fata o dlugosci 3 m, przytozona w kazdym rzedzie
dachowek rownolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek niz 5 mm.

Poszczegodlne rzedy dachowek, rownolegle do okapu powinny zachodzi¢ na sasiednie nizej potozone
rzedy dachéwek na dtugosci 10-14 cm.

Kalenice i grzbiety dachowe powinny byé pokryte ggsiorami utozonymi na systemowych uchwytach,
zgodnie z instrukcjg producenta. Gasiory powinny zachodzi¢ jeden na drugi. Rzad ggsioréw powinien
tworzy¢ linie prostg, odchylenie od linii prostej (falisto$¢) przy sprawdzaniu tatg dtugosci 2,0m nie
powinny by¢ wieksze niz +- 1 cm.

Kosze dachowe powinny by¢ pokryte pasmem blachy tytanowo- cynkowe;j.

Przeswity w stykach poziomych i prostopadtych od okapu sg niedopuszczalne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Podtoza betonowe Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyska¢ przed
rozpoczeciem ukfadania pokrycia papowego wilgotno$¢ mniejszg niz 6%. Jezeli wilgotnos¢ bedzie
wieksza nalezy sie liczy¢ z mniejszg przyczepnoscig do podioza utozonej papy, a takze z tworzeniem
sie pecherzy w pokryciu. Przed rozpoczeciem uktadania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ spadkow
dachu oraz wykonac¢ wszystkie prace

poprzedzajgce, takie jak: montaz swietlikdw, wywietrznikéw, masztéw oraz innych elementéow
ponaddachowych. Podtoze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem
poprzez niezwtoczne utozenie na nim, co najmniej jednej

warstwy papy. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac dekarskich nalezy powigkszy¢ otwory
przelewowe w Scianie attyki, rozebra¢ kominy, dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzié¢
osadzenie wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkéw potaci dachu oraz okreslic¢ ilo$¢ przerw
dylatacyjnych i w oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdélnych
pasow papy na powierzchni dachu. Prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych mozna wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz 0sC w przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie mniejszej
niz +5sC w przypadku pap oksydowanych. Temperatury te mogg by¢ nieco nizsze pod warunkiem, ze
rolki papy beda przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +20sC i
wynoszone na dach bezposrednio przed ich uktadaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na
dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze podcza opadéw atmosferycznych lub
silnego wiatru. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakéw i
innego oprzyrzgdowania, oraz od wstepnego wykonania z papy podktadowej obrdbek detali
dachowych takich jak ogniomury, kominy, swietliki. Przed utoZzeniem papy rolke nalezy rozwingé w
miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i po przymierzeniu z uwzglednieniem zaktadéw oraz
ewentualnym przycieciu, zwingc¢ jg z dwoch kohcow do srodka. Miejsca zaktaddéw na catej ich
szerokosci (12-15 cm) nalezy podgrzac¢ palnikiem i docisng¢ szpachelkg w celu wgniecenia posypki.
Zasadnicza operacja ukfadania papy metodg zgrzewania polega na rozgrzewaniu podtoza oraz
spodniej strony papy, az do momentu zauwazalnego topienia sie masy przy jednoczesnym, powolnym
rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza swiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktéry
powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej dlugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyptyw
nierownomierny swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podiozem. Kolejne pasy papy nalezy
taczy¢ ze sobg na zaktad wzdtuzny o szerokosci 8-10 cm i poprzeczny o szerokosci 12-15cm. Zaktady
powinno sie wykonywaé ze szczegolng starannoscia i zgodnie z kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie
z kierunkiem wiatréw wiejgcych w danej okolicy. Po utoZeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy
podgrzac i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca sie posypac¢ posypka w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady
zarowno poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokrywaly sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesungc¢
wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby unikng¢ zgrubien na zaktadach zaleca sie
odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujgcego sie na spodzie zakfadu.
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Izolacje termiczne z twardego styropianu. Ogdlne zasady przygotowania podtoza jak dla typowych
robot izolacyjnych. Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej.
Warstwy termoizolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w
czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzaca z innych zrédet. Plyty izolacyjne ze
styropianu powinny by¢ ukfadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw piyt nalezy uktadac¢ je
mijankowe tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej
3cm. Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosé.

9.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
Kontrola robét powinna by¢ przeprowadzona w fazach:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

9.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

9.8 Odbiér robot

Odbior bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robét zanikajgcych.

Odbiorowi i sprawdzeniu bedg podlegaly:

- Dostarczone na budowe materiaty izolacyjne

- Przygotowanie podkfadu pod izolacje

- Sprawdzenie grubosci docelowej wykonanych warstw izolacyjnych

- Wykonania kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

- Sposdb uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

- Jakosci materiatow

- Sprawdzenia wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu

- Sprawdzenia spadkéw podtoza lub podktadu

- Sprawdzenia ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podiozem

- Sprawdzenia doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe

itp.

9.9 Podstawa ptatnosci

Platnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

9.10 Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-12020 Dachéwki ceramiczne. Dachowki karpiowki

BN-67/6741-12 Dachéwki ceramiczne. Gasiory dachowe ttoczone

N-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego
przeznaczenia

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej
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PN-EN 13467:2003
PN-B-24620:1998
PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
przeszywanej

PN-EN 13967:2005 (U)

PN-61/B-10245

PN-69/B-10260

PN-77/B-27604
PN-EN 13967:2005 (U)

Wyroby do izolacji cieplnej

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej i
przeciwwodnej.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej i
przeciwwodne;.
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SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 10

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG
KOD CPV 45233123-7
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE — ROBOTY W
ZAKRESIE BUDOWY DROG KOD CPV 45233123-7

10.1 Wstep
10.1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (STWiIOR) sg wymagania

ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czeéci
oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

10.1.2 Zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie podbudowy kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie pod
drogami, miejscami parkingowymi, chodnikami i placem

10.1.3 Okreslenia podstawowe

Podbudowa — dolna cze$¢ konstrukcji nawierzchni drogowej przeznaczona do przenoszenia obcigzenh
ruchu na podtoze. Podbudowa moze sie sktada¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Podbudowa
moze by¢ wykonywana w kilku warstwach technologicznych.

10.2 Materiatly
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIOR
00.00.00 ,Wymagania ogdélne”

Do wykonania podbudowy przewidziano uzycie kruszywa famanego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm i
0/31,5mm wg PN-EN 13242, lub mieszanek kruszyw tamanych roznych frakcji, ktére zmieszane w
odpowiedniej proporcji dadzg uziarnienie zgodne z wymaganym. Dla takich kruszyw wymagana jest
recepta laboratoryjna, podajgca proporcje mieszania poszczegoélnych frakcji kruszyw

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanek niezwigzanych 0/63 do podioza ulepszonego (rys.2), podbudowy
pomocniczej (rys.1 ) oraz

podbudowy zasadniczej (rys.3) powinna miesci¢ sie w obszarze dobrego uziarnienia wyznaczonym
przez krzywe graniczne
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Mieszanki niezwigzane przeznaczone do wykonania podtoza ulepszonego powinny spetniac
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wymagania
dotyczgce nieprzenikania czgstek miedzy podtozem ulepszonym a podtozem gruntowym, zgodnie z
zaleznoscia:

(D1s/des) <5
w ktorym:
D1s— wymiar boku oczka sita przez ktére przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwigzanej, z ktorej jest
wykonane podtoze ulepszone [mm]
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza [mm]
Warunek ten zostaje automatycznie spetniony w przypadku zastosowania stabilizacji podtoza
spoiwami
hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowtékniny separujgcej o gramaturze nie mniejsze;j
niz 200g/m2

Wiasciwosci kruszywa
Tabela 2. Whasciwosd kruszywa na podbudowy i warstwy technologiczne

Wymagane witasciwosci mieszanki niezwigzanej
przeznaczonej do
Lp. Wihasciwosc Podloza Podquowy pomocnicze) Podbudowy
nawierzchni drogowej I
ulepszonego - . zasadniczej
obcigzonej ruchem
KR1+KR6 KR2+KR6 chodnik
1 | Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/63 0/63 0/31,5
2 I\f!aksymalna .z_allwartosc pytu, kategoria UF.s U, UFs
nie wyzsza niz:
Minimalna zawartos¢ pytu: LFyr LFng LFyngr
4 Zta.warto.slc nadziarna, kategoria nie 0Cs 0Cs 0Cso
nizsza niz:
5 | Uziarnienie: Krzywe Krzywe uziarnienia wg Krzywe
uziarnienia wg rys.2 uziarnienia
rys.1 wg rys.3
6 | Tolerancja przesiewu — pordwnanie z
wartoscig S deklarowana przez Gy Gp Gg
dostawce
7 | Jednorodnosc uziarnienia — roznice w
: Gy Ge Gg
przesiewach
8 Wrazhwosc na mroz; wslggznlk SE:s SE.g SE.s
piaskowy, nie mniejszy niz:
Wskaznik plastycznosci I Deklarowany Deklarowany Deklarowany
9 | Odpornosé na rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza LAwe LA LAss
niz:
10 | Mrozoodpornosé (dotyczy frakcji
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) e E F
wg PN-EN 1367-1, kategoria nie 10 7 *
wyZsza hiz:
11 | Wartosc¢ CBR [%)] po zageszczeniu do Warstwa
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i wzmachiajaca 60 80
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej: 40
12 | Zawartos¢ wody w mieszance
zageszczanej, [% (m/m)], wilgotnosé 70+120 80+120 80+120
optymalna wg metody Proctora

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji
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zostang
odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inzyniera,
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt

Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode czystg, wodociggowa, dla ktérej nie okresla sie wymaganh.

10.3 Sprzet

Uzywany sprzet powinien ponadto by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy przedstawiong w PZJ i
zatwierdzong przez Inzyniera.

Do wykonania podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

- mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw - tylko w przypadku braku
mozliwosci zakupu mieszanki bezposrednio u producenta,

- réwniarki albo uktadarki kruszywa,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne,

- cysterny z wodg z mozliwoscig regulacji skropienia,

- w miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne.

10.4 Transport
Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdéb, nie powodujgcy
rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotnosci mieszanki.

10.5 Wykonanie robét

Przygotowanie kruszywa famanego

Przygotowanie kruszywa tamanego polega na odsianiu i/lub wymieszaniu roznych frakcji w taki
sposob, aby uzyskaé ciggtos¢ uziarnienia wg rys. 1,2,3 oraz zwilzenie do wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg+10%, -20% jej wartos$ci.

Transport i rozécielenie kruszywa

Nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych je przed wysychaniem i segregacja.

Materiat wbudowywany w warstwe lezgcg bezposrednio na podtozu wbudowuije sie za
pomocg rowniarek i zageszcza w jednej warstwie 15cm, 20cm i 25cm. Materiat wbudowuje sie
wylacznie poprzez stopniowe nasuwanie kruszywa na zageszczong warstwe podioza.

Wyladunek i transport materiatu

podbudowy i warstwy technologicznej odbywac sie moze wylgcznie po juz roztozonym materiale tej
warstwy.

Unika sie dzieki temu rozjezdzania i rozluznienia materiatu warstwy nizszej, mogacych powstac
podczas cofania samochoddéw z kruszywem do ukfadarki.

Profilowanie

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne
zagtebienia za pomoca réwniarki lub spycharki.

Zageszczenie

Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi gtadkimi. W ostatniej
fazie zageszczania nalezy sprawdzic¢ profil powierzchni podbudowy fatg, za pomoca sznurka lub inng
metoda.

Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywac warstwami okreslonymi niniejszej specyfikacji przy
zachowaniu wilgotno$ci optymalnej.

Zageszczenie podbudowy powinno by¢ rGwnomierne na catej szerokosci i nalezy je sprawdzac dla
kazdej zageszczanej warstwy. Nosnos¢ badana plytg VSS na ostatniej warstwie podbudowy powinna
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odpowiada¢ warunkom podanym w przedmiotowej SST.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch oraz powtodrzy¢ badania zageszczenia i nosnosci. Koszt napraw i
powtornych badan wyniktych z niewfasciwego utrzymania lub zabrudzenia podbudowy obcigza
Wykonawce.

10.6 Kontrola jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR 00.00.00 ,Wymagania ogoine”

Zgodnosé rzednych niwelety z projektem
Odchylenia rzednych przekroju podtuznego w stosunku do projektu nie powinny przekraczac - 2 cm, +
1cm

Rownos¢ podbudowy w przekroju podtuznym

Odchylenie profilu podtuznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone
zgodnie z normg BN-68/8931-04,4-metrowa fatg, nie powinny przekraczac przy uktadaniu
mechanicznym:

- dla podbudowy jednowarstwowej £ 10 mm

Zgodnos$¢ spadku podbudowy

Nalezy stosowac¢ spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Rdéznice wartosci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny
przekraczaé wartosci bezwzglednej spadku wiecej niS o + 0,5%.

Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg z uwzglednieniem
projektowanych odsadzek - czyli poszerzeh warstwy podbudowy w stosunku do warstw lezgcych
powyzej.

Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekracza¢ +5cm i -1cm w stosunku do
Dokumentacji Projektowe;.

Grubos¢ warstwy podbudowy
Odchylenia grubosci wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej w Dokumentaciji Projektowej nie
powinny przekroczy¢

— dla podbudowy jednowarstwowej +10%, -0%,
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczej o grubo$ci mniejszej niz podana w
Dokumentaciji Projektowe;j.

Tabela czestotliwosci badan cech geometrycznych
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Lp. Wyszéegdlnienie badan i pdmiardw | ~ Mnimalna czesto‘diWoéc’ pomiardw

1 Szerokosc podbudowy 10 razy na 1 km

2 ROwnNos$¢ podiuzna co 20 m tata na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

7 Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
Grubos¢ podbudowy rzadziej niz raz na 400 m*

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie naleZy -wykonac w punktach
glownych fukow poziomych

Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy
Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia oraz wskaznik odksztatcenia po zageszczeniu warstwy,
badane ptytg statyczng typu VSS o srednicy D=300mm, powinny wynosi¢ E2>=140 MPa, 10 <=2,20.

Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia
w zakresie od 0,15+0,25 MPa i dla koncowego obcigzenia 0,45 MPa (wg ,Instrukcji badan podtoza
gruntowego...").

Moduty odksztatcenia pierwotny E1 i wtérny E2, obliczamy na podstawie wzoru:
E1 E2 =. D (Ap/As) [MPa]

D - $rednica ptyty (D=300), mm

Ap - réznica naciskéw (Ap=0,10), MPa

As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskéw, mm

Minimalna ilo$¢ badan na dziatce roboczej — 3
maksymalna powierzchnia dziatki roboczej — 600 m2

10.7. Obmiar robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIOR00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (KLSM) o grubosciach zgodnych z dokumentacja projektowg

10.8. Odbiér roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Dokumenty i badania do odbioru
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Badania polegajg na sprawdzeniu:

- zgodnosci uziarnienia i wlasciwosci materiatéw,
- zgodnosci podtuznych i poprzecznych spadkéw
- zgodnosci rzednych niwelety z projektem,

- réwnosci podtuznej i poprzecznej,

- szeroko$ci podbudowy,

- konstrukgiji i grubosci podbudowy,

- zageszczenia,

- NOSNosci.

10.9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIOR 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z KLSM obejmuje:
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- zakup i transport mieszanki lub kruszywa do miejsc sktadowania

- sprawdzenie i ewentualng, naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i
doprowadzenie do

odpowiedniej wilgotnosci,

- transport i wbudowanie,

- profilowanie,

- zageszczenie,

- biezgce utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robot, niedopuszczenie do
zabrudzenia i rozluznienia warstwy w przypadku dopuszczenia do ruchu srodkéw transportowych i/lub
sprzetu,

- naprawa i powtorzenie badan zageszczenia i nosnosci warstwy lezacej ponizej uktadanej warstwy
podbudowy, w przypadku jej uszkodzenia podczas transportu kruszywa na podbudowy, utrzymanie
czystosci w miejscu prowadzenia Robot,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg STWIOR, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.

10.10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1367-1 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na

dziatanie czynnikéw atmosferycznych Czes¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie
sktadu ziarnowego. Nominalne wymiary otwordw sit
badawczych

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czesc 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.
Zatacznik A.

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.

Czesc¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacja.

PN-EN 1097-6:2002 (wraz z pdzniejszymi poprawkami) Badania mechanicznych i
fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Metoda badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika
no$nosci, natychmiastowego wskaznika nosnosci i pecznienia

liniowego

PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Zatacznik B

Katalog typowych konstrukgcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM — Warszawa 1997

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 11

CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
KOD CPV 45233260-9
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CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ KOD CPV 45233260-9
11.1 Wstep

11.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru chodnikéw z kostki betonowej wibroprasowane;.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria | Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i
wodne;j

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233260-9 |Roboty budowlane w zakresie drég
pieszych

11.1.2. Zakres robot

— wykonanie drogi z betonowej kostki wibroprasowanej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

11.1.3. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie
produkcji. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST 0.00 ,Wymagania ogéine”

11.2 Materiaty
11.2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek

powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg
kostke brukowg o grubosci 60 mm. Tolerancje wymiarowe kostek wynosza:

- na dlugosci £ 3 mm, D 08.02.02 Chodnik z kostki betonowej 82

- na szerokos$ci + 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Ksztalt i kolor kostek oraz desen chodnika powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub
uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych Betonowe kostki brukowe powinny mieé
cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosc
1 | Wytrzymalo$é na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej”
a) érednia z szedeiu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 [Masiakliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiccej niz 5
3 | Odpornosc na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-
B-06250 [2]:
a) peknigeia probki brak
b) strata masy, %, nie wiccej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do
wytreymatosci prébek nie zamrazanych, %, nie wiccej niz 20
4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 4
wigcej niz

' _ na fragmentach chodnika, na ktérych wystepuje wylacznie ruch pieszy (bez mozliwosci przejazdu i
postoju pojazdéw) dopuszeza sig zastosowanie kostki o klasie wytrzymatosei ,,35” wedhug zalecen TBDIM
udzielania aprobat technicznych nr Z/96-03-002 , betonowa kostka brukowa”.

11.2.2 Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

Do produkgciji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701 [4]. 2.3.2. Kruszywo do betonu Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce
wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej
mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg
nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne

11.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukfadajgce.
Urzgdzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
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11.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.00.

11.5 Wykonanie robét

11.5.1 Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

11.5.2. Podsypka

Na podsypke cementowo-piaskowg nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06712 [3] zmieszany z cementem w stosunku 1:4. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna
wynosi¢ 4 i 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

11.5.3. Warstwa odsgczajgca Jezeli w dokumentac;ji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana
jest warstwa odsgczajgca, to jej wykonanie powinno byé zgodne z warunkami okre$lonymi w ST

11.5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ufozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania
utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze byé zaraz oddany do uzytkowania.

11.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

11.6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczng. Niezaleznie od posiadanej aprobaty, Wykonawca powinien zgda¢ od
producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci
na $ciskanie pobieraC 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni
kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza
wyréb w zakresie wymagan podanych w p. 2 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

11.6.2. Badania w czasie robot

11.6.2.1. Sprawdzenie podioza Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- gtebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: £ 1 cm,

— 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,

— szerokosci koryta: £ 5 cm.

11.6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz p. 5.3 niniejszej SST.

11.6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z
betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami p. 5.5 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
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- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
11.6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

11.6.3.1. Sprawdzenie rownosci chodnika Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni przeprowadzac nalezy
tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m 2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢
1,0 cm.

11.6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za
pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé
+ 3 cm. D 08.02.02 Chodnik z kostki betonowej 85

11.6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac
nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszg + 0,3%.

11.7 Obmiar robét

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

11.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robét zanikajgcych.

11.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

11.10 Przepisy zwigzane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na
tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie  wskaznika
piaskowego.
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA
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TERMOIZOLACJA SCIAN KOD CPV 45321000-3

12.1 Wstep
12.1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt izolacji termicznej Scian zewnetrznych.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45321000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej

12.1.2. Zakres

Zakres robot elewacyjnych obejmuje wykonanie:

- Przygotowanie podioza pod wykonanie termoizolaciji
- Przymocowanie ptyt termoizolacyjnych

- Wykonczenie powierzchni termoizolowanych

12.2 Materiatly

- farba elewacyjna silikatowa

- katownik aluminiowy ochronny

— kotki stalowe do wetny i styropianu

- ptyty styropianowe gr 25 cm EPS 70-031

- styrodur gr. 25 cm

- Siatka z wt.6kna szklan.ponad 100 do 200 g/m2

— $rodek gruntujgcy pod wyprawy tynkarskie szlachetne
— $rodek gruntujgcy systemu ocieplen

— $rodek uszczelniajgcy tynk mozaikowy drobnoziarnisty
— Srodek zwigkszajgcy przyczepnosé pod tynk mozaikowy drobnoziarnisty
— zaprawa klejgca do ptyt termoizolacyjnych

— zaprawa tynkarska silikonowa uziarnienie 1 mm

- farby silikonowe

12.3 Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania prac winien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej
jakos¢ robét. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

12.4 Transport
Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.

Transport na budowie - transport reczny lub za pomocg recznej lub elektrycznej wciggarki.

12.5 Wykonanie robot
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Ocieplenie scian budynkéw wg metody ,lekkiej mokrej” (BSO) polegajgcej na pokryciu zewnetrznych
powierzchni $cian bezspoinowg powlokg ztozong z nastepujgcych warstw:

- wetna szczelnie przyklejona z przewigzaniem spoin za pomocg masy klejgcej i dodatkowo
mocowany kotkami,

- siatka z widkna szklanego przyklejona do wetny,

- zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk mineralny

Uwaga: Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na
podtoze.
Montaz ptyt termoizolacyjnych strefa podziemna

Izolacja termiczna. Warstwa izolacji termicznej z ptyt powinna siega¢ co najmniej na okoto 30 cm
powyzej poziomu gruntu. Przejscie w izolacje termiczng elewacyjnej sciany z cegty lub tynkowang
zewnetrzng izolacje termiczng i izolacje obwodowg musi by¢ wykonane starannie, a ptyty scisle
taczone na styk. Ptyty mozna instalowa¢ metodg traconego deskowania lub przykleja¢ do podtoza, na
przyktad klejacg zaprawg cementowg lub bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym na zimno. W
razie stosowania kleju bitumicznego, zachowujgcego przez caty czas elastycznosé, ptyty musza byc
podparte (np. na izolacji

obwodowej) lub dodatkowo zamocowane mechanicznie. Jesli izolowane sg wigksze powierzchnie
(wiecej niz jeden rzad ptyt termoizolacyjnych), wymagane jest mechaniczne mocowanie kotkami.
Tynkowanie lub wykarnczanie powierzchni cokotu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
dotyczacymi mostkow termicznych, stosujgc specjalny tynk do cokotéw lub ptytki mrozoodporne o
matej nasigkliwosci. W scianach szczelinowych ptyty powinny by¢ przyklejane przynajmniej jako
najnizszy rzad ptyt izolacji cieplnej na ewentualng warstwe izolacji przeciwwodnej wewnetrznej sciany
muru. Jesli ma by¢ zastosowana

izolacja obwodowa, powinna ona stanowi¢ kontynuacje izolacji cieplnej $ciany szczelinowej lub
zachodzi¢ na zewnetrzng sciane muru, aby unikngé powstania mostka termicznego. Praktyczne
rozwigzanie zalezy od sposobu skonstruowania podparcia zewnetrznej $ciany muru.

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na $cianie
poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych
odchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podtoze odpowiednio przygotowad. Linki te bedg
pomocne przy biezgcej kontroli réwnosci przyklejanych ptyt. Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong
zaprawg klejacg przyciskamy do Sciany i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia
kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty nalezy
uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na
mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15cm). Nie

dotyczy to wyklejania osciezy otwordw. Plyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o
duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomnicy rowno$¢ powierzchni. Brzeg ptyt
musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowo$é mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzic¢
poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.
Krawedzie ptyt dociskac szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajgce z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2mm nalezy wypetnic¢ klinami z tej samej
izolacji. W

przypadku szczelin mniejszych niz 4mm — w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych — do ich
wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych. W celu
unikniecia otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty,
usung¢ nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonaé na naroznikach
zewnetrznych budynku.

Uwaga: Klej nie moze znalezé sie na bocznych krawedziach ptyt.
Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potdwek zachowujac ich przywigzanie (nie dotyczy
krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.

Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy
zachowac przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min.10cm.
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Uwaga: Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami
narozy otworéw w elewacjach.

Ptyte termoizolacyjng nalezy pozostawic lekko wysunietg poza naroznik, w celu pézniejszego,
przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt Termoizolacyjnych, zaleca sie
przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Tynki cienkowarstwowe

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod tynki powinny byé réwne, mocne, jednorodne rownomiernie chtongce wode, szorstkie,
suche, nie pylace, wolne od wykwitdéw, bez rys i peknie¢. Nadlewki i wystajgce nierownosci podtoza
nalezy skuc lub zeszlifowaé. Rysy, raki, ubytki podioza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadajgcymi wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢ zmywajac
odpowiednimi preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc srodki mechaniczne.

Tynk cienkowarstwowy na elewacji

Przed tynkowaniem w $cianie mocuje sie haki, ktére uszczelnia sie dookota piankg montazowg lub
kitem

plastycznym. Dtugo$¢ elementéw mocujgcych — rynien i rur spustowych trzeba dobrac tak , aby
pomiedzy

orynnowaniem a ocieplong sciang pozostata szczelina minimum 2cm. Podtoze pod tynk powinno by¢
stabilne réwne oraz nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych ostabic
przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczoéw, wosku, resztek farby
olejnej i emulsyjnej. Po ich usunieciu zaleca sie zagruntowaé podtoze. Tynk nalezy naktadac na
przygotowane podtoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac. Powstatg
powierzchnie zaciera sie ruchami okreznymi przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego, uzyskujac
zgdang fakture. Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci
podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu
podtoza i danej pogody) ustali¢ maksymalng

powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciggniecie i zatarcie).
Materiat nalezy naktada¢ metoda "mokre na mokre", nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii
przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne.
Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowag, na przykfad: w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢
zarowno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem,
dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania

tynku zaleznie od podfoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48
godzin.

Temperatura podtoza i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosi¢ od
+5°C do +25°C. Rozpoczecie prac malarskich mozliwe jest po uptywie 2+4 tygodni od zakornczenia
tynkowania (zaleznie od rodzaju i koloru farby).

Tynki specjalne o uziarnieniu 0.5mm

Warunki stosowania

Pogoda - temperatura powietrza i podtoza w czasie aplikacji tynku musi wynosi¢ min. 10 °C i nie
przekraczac¢ 32 °C. Temperatura po aplikacji musi pozosta¢ powyzej 10 °C przez min. 48 godzin. W
tym samym okresie nie moze padac. Okresowa ochrona — nalezy chronic¢ sciane przed warunkami
pogodowymi i zniszczeniem w catym okresie az prace przy warstwie bazowowej, tynku, statych
obrdbkach, uszczelnieniach, itp. zostang zakoriczone.

Przygotowanie podtoza

Podtoze nie moze by¢ chtodniejsze niz min. 10 °C lub malowane oraz musi by¢ czyste, suche, dobrze
zwigzane, wolne od nalotow, wykwitow, wysoleh, materiatéw dojrzewajacych i sSrodkéw utrudniajgcych
wigzanie i przyczepnos¢. Warstwa bazowa z zatopiong siatkg wzmacniajgcg musi dojrzewa¢ min. 24
godziny przed aplikacjg jakiegokolwiek tynku. Warstwa bazowa musi by¢é bezwzglednie gtadka, m.in.
bez sladéw po zacieraniu paca.
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Sposoéb uzycia

APLIKACJA — przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej natozy¢ i wyrdwna¢ warstwe tynku o jednakowej,
,ciasno upakowanej” grubosci. Odczekac az warstwa stanie sie sucha w dotyku. Natozy¢ druga
warstwe w podobny sposéb. Zatrze¢ tynk delikatnie za pomocg pacy plastikowej. Po lekkim zwigzaniu
tynku — ponownie przetrze¢ delikatnie pacg plastikowg lub ze stali nierdzewne;j.

UWAGA: Do ostatecznego zatarcia nalezy na catej Scianie uzywac tej samej pacy i identycznych

ruchow reka.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostaé przeniesione na
ocieplang elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

- wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego $cienne lub naroznego w
warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczelng w murze) wykonuje sie réwnomierng pionowa lub
poziomg szczeline o szerokosci ok. 15mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnacé. Materiat
ociepleniowy na szerokos$¢ ok. 20cm. Po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokryé
zaprawg klejgca. Profil dylatacyjny $cisng¢ i tasme elastyczng profilu wsungé¢ do szczeliny. Katowniki
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojgcej utozy¢é w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na
materiale ociepleniowym i

catos¢ przeszpachlowac. Profile Scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do géry.
Sasiadujgce profile muszg nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum 2cm.

Uwaga: Nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawg. W tym
celu profil na czas obrébki nalezy zamkna¢ np. wsuwajac w szczeline pasek styropianu.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku Profili $ciennych.

- wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili. Rozwigzanie dylatacji w inny sposéb niz z
uzyciem specjalnych profili jest mozliwe wytgcznie, jesli taki sposdb zostat podany w dokumentacji
projektowe;j.

Oscieznice okien i drzwi

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno
uszczelniajgcych lub samo-

rozpreznej tasmy poliuretanowej. Sposob wykonania oraz materiaty powinny by¢ sprecyzowane w
projekcie technicznym.

Gotowymi rozwigzaniami dysponujg tez zwykle dostawcy systeméw. Nalezy starannie ociepli¢
zewnetrzne powierzchnie osciezy

otworow okiennych. Ze wzgledoéw technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubosc niz izolacja
uktadana na $cianach

(nie moze przekroczy¢ szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2cm). Pozostawienie
powierzchni osciezy

otwordéw okiennych bez ocieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania $ciany wokot okien i
pojawienia sie plesni na

wewnetrznej powierzchni otworédw okiennych, wokdt oscieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest
stosowanie stolarki o szerszych

oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiatdéw o nizszym wspétczynniku
przewodzenia ciepta.

Malowanie elewacji. Upewnié¢ sie czy podtoze jest czyste, suche. Nie rozpoczynaé pracy bez
uprzedniego rozprowadzenia

impregnatu regulujgcego chionnos¢ podtoza. Grunt mozna ktas¢ watkiem, jednak lepsze efekty
uzyskuje sie uzywajgc

szerokiego pedzla, tzw. tawkowca. Elewacje mozna malowac tylko podczas sprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych. Nalezy

unika¢ malowania, podczas wilgotnej, zimnej i wietrznej pogody (elewacja powinna wyschngé zanim
spadnie deszcz).

Maksymalny dopuszczalny poziom wilgotnosci powietrza: 75% (poziom wilgotnosci kontroluje sie przy
pomocy higrometru,

mozna tez skontaktowac sie z lokalng stacjg meteorologiczng). Nie nalezy malowa¢ w peinym stoncu
w temperaturze nizszej

niz 5°C i wyzszej niz 35°C. Naktadany produkt (farba, jak rowniez emulsja gruntujgca) powinien by¢
starannie wymieszany
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przed uzyciem. Rozpoczg¢ nakfadanie farby u géry sciany i stopniowo malowac coraz nizej. Ramy
okienne, drzwiowe i inne

elementy nie malowane powinny by¢ starannie zabezpieczone przed zabrudzeniami. Barwa powiok
powinna by¢ zgodna z

wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz powinna by¢ jednolita, bez
uwydatniajgcych sie poprawek lub

potgczen o réznym odcieniu i natezeniu.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiérce rusztowania powinni by¢
przeszkolenia w

zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest
zabronione: o zmroku, (jesli nie

zapewniono wystarczajgcego oswietlenia), w czasie gestej mgty (opadéw deszczu, $niegu), podczas
burzy i wiatru.

Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do
pomieszczenia zatrudnionych na

nim pracownikow, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbedng ilos¢ materiatu oraz wykonywanie
prac w dogodnej pozyciji.

Uzywanie skrzynh, beczek, bloczkéw itp. Przedmiotéw jako rusztowan lub podpér do pomostow jest
zabronione. Obcigzenie

pomostéw ponad ich nosnosé, gromadzenie sie na nich pracownikéw jest zabronione. Uzytkowanie
rusztowania powinno byc¢

dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz przez
potwierdzenie jego przydatno$ci do

wykonania robét zapisem w dziennik budowy. Podtoze gruntowe pod rusztowanie

- Nos$nos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz
0,1Mpa. Nosnos¢

podtoza nalezy ustala¢ na podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego dla danego podtoza
zgodnie z obowigzujgca

normg przy zachowanie wspofczynnika pewnosci nie mniej niz 3

- Podtoze gruntowe, na ktérym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i
szybkie odprowadzenie

wody.

Przeglad rusztowania

- Codziennie przez brygadziste

- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy

- Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozgcych
bezpiecznemu

wykonywaniu robot budowlanych.

Uwaga! Szczegodtowe wytyczne dotyczace wykonania robét bedg wymagane wedtug instrukciji uzycia
wybranego przez wykonawce dostawcy systemu ocieplen.

12.6 Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST- 00.00 - ,Wymagania ogélne”. Kontrola winna
odbywac sie z

uwzglednieniem wymagan normowych oraz wytycznych producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:

- Zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowg Sprawdza sie przez poréwnanie wykonania
robot z

dokumentacjg opisowg, rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny
zewnetrzne, pomiary oraz

konieczne préby.

- Materiaty. Kontroluje sie bezposrednio lub posrednio tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
lub protokotach

zgodnosci uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji techniczne;j .

- Wyglad zewnetrzny wykonania izolacji. Ocenia sie przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak
dziury, pekniecia, brak

pionowosci, odchylenia ptaszczyzn brak wypetnienia przestrzenni materiatami izolacyjnymi, szczeliny
w izolacjach
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nieprawidtowosci stosowania tgcznikéw, brak wymaganej ptaszczyzny wypetnienia zaprawa klejowa
itp. Cienkowarstwowe

tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli odchylen powierzchni i krawedzi
powinno sie traktowac

jak tynki kategorii lll, co nalezy zapisa¢ w umowie o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynkow
kategorii IV wigze sie z

dodatkowym naktadem pracy i powinno by¢ uzgadniane oddzielnie. Wykonczona wyprawa tynkarska
powierzchnia ocieplenia

powinna charakteryzowac¢ sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i

wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy Swietle rozproszonym z odlegtosci >
3m. Nie dopuszcza sie

oceny tynku w swietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza rownolegle lub stycznie do
ocenianej powierzchni. Ponadto

dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z

0golnymi warunkami odbioru technicznego robdt budowlanych lub z warunkami szczegotowymi
zawartymi w umowie.

Kontrola podtoza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowacé o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilnosci,

rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonno$ci. W przypadkach watpliwych konieczne jest
wykonanie testu nosnosci podtoza

przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO

- odchyiki geometryczne podtoza. Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikow BSO: Kontrola ta
polega na

sprawdzeniu zgodnos$ci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdine wyroby do obrotu z
dokumentem odniesienia.

Sprawdzeniu powinna podlegaé¢ prawidtowosé oznakowania poszczegoélnych materiatow. Po
stwierdzeniu formalnej

przydatnosci wyrobéw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnos$ci asortymentowej, jakosciowej oraz
iloSciowej. Zgodnie z

rozporzadzeniem z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041) [20] producent/dostawca nie ma
obowigzku dostarczania

odbiorcy deklaracji zgodnosci.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowosé:

- przygotowania podfoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie, wyréwnanie —
w zakresie

koniecznym

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych

- osadzenia fgcznikéw mechanicznych

- wykonania warstwy zbrojonej

- wykonania (ewentualnego) gruntowania

- wykonania obrébek blacharskich

- zamocowania profili

- wykonania wyprawy tynkarskiej

- wykonania (ewentualnego) malowania

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkow w zakresie koniecznym. Kontrola
przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu:

réwnosci i ciggtosci powierzchni, rozktadu i szerokosci spoin. Kontrola osadzenia tgcznikow
mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikéw mechanicznych. W
przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych
zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikéw. Kontrola wykonania warstwy

zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci
zakfadow siatki

zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkoéw twardnienia
warstwy zbrojonej przed
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przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc
newralgicznych elewacji

(narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikdw, kapinosow itp.)
Sprawdzenie réwnosci warstwy

zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania
polega na: sprawdzeniu

ciggtosci wykonania warstwy gruntowe;j i jej skutecznosci. Kontrola wykonania obréobek blacharskich
polega na: sprawdzeniu

zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw
(foliowanie) oraz

wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne Sciany. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega
na: sprawdzeniu ciggtosci,

réwnosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do rownosci powinny byé
zawarte w umowie

pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do
réwnosci powierzchni oraz

krawedzi nalezy przyjg¢:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej diugosci

taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m)

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej
niz 30mm na cate;j

wysokos$ci budynku

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji — 10mm

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokosci budynku

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz

7mm

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciaggtosci, jednolitosci faktury i
barwy, braku

miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek. Ocena wygladu
zewnetrznego polega na wizualnej

ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoscig i
niezmiennoscig barwy i faktury

oraz brakiem miejscowych wypukto$ci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle
rozproszonym z odlegtosci > 3m.

Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z

0golnymi warunkami odbioru technicznego robdt budowlanych lub z warunkami szczegotowymi
zawartymi w umowie.

12.7 Obmiar robét

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

12.8 Odbiér robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli
bedg podlegaty:

- Zgodnos$¢ wykonanych robo6t z dokumentacijg techniczng

- Doktadnosc¢ przygotowania powierzchni scian przed tynkowaniem ociepleniem
- Czystos¢ i suchos¢ powierzchni tynkowanej

- Grubosé warstw izolacyjnych i rodzaj uzytej izolacji termicznej

- Sposob mocowania izolacji termicznej

- Doktadnos¢ wykonania tynku cienkowarstwowego

- Jakos¢ i klase materiatow

- Dokfadno$¢ utozenia elementéw oktadzinowych

- Dopuszczalne odchytki z pionu i poziomu zgodnie z normami

- Czystosé wykonczenia
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- Jakos¢ i doktadnos¢ malowania

- Zgodnos¢ kolorystyki elewacji z dokumentacjg projektowg

12.9 Podstawa ptatnosci

Ptatno$ci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

12.10 Przepisy zwigzane

PN-EN 13499:2005
Zewnetrzne

ze styropianem

PN-EN 13500:2005
Zewnetrzne

(ETICS) z wetng mineralng
PN-B10245:1961

badania techniczne
PN-B-10107:1998
PN-70/B-10100

przy

PN-75/C-04630
PN-92/P-85010
PN-M-47900-1:1996
podziat
PN-M-47900-2:1996

PN-M-47900-3:1996

PN-M-47900-4:1996
PN-69/B-10260
odbiorze.
PN-74/B-24622
PN-74/B-24620
PN-77/B-27604

Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie
zespolone systemy ocieplani (ETICS)
Specyfikacja.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
zespolone systemy ocieplania
Specyfikacja.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej — Wymagania i
przy odbiorze.
Tynki i zaprawy budowlane
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
odbiorze
Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
Tkaniny szklane.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okre$lenia,
i gtdwne parametry.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
ramowe.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy

Roztwér asfaltowy do gruntowania
Lepik asfaltowy stosowany na zimno
Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, (tom |, II, Ill, 1V, V) Arkady,

Warszawa 1989 — 1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003.
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 13

HYDROIZOLACJE
KOD CPV 45320000-6
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HYDROIZOLACJE KOD CPV 45320000-6

13.1 Wstep
13.1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot hydroizolacyjnych $cian fundamentowych

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne

15.1.3. Zakres

Zakres robot elewacyjnych obejmuje wykonanie:
— lzolacji fundamentowych taw
— izolacji podposadzkowych

13.2 Materiatly

Tasma uszczelniajaca
Tasma uszczelniajgca stuzy do wzmacniania elastycznych powtok wodoszczelnych w miejscach

narozy, krawedzi, szczelin dylatacyjnych, przejs¢ rur instalacyjnych itp. Zapewnia uzyskiwanie
wodoszczelnych warstw pod oktadzinami z ptytek ceramicznych. Moze by¢ stosowana na podtogach i
na $cianach, wewnatrz oraz na zewnatrz budynkow.

Folia paroizolacyjna (polietylenowa)

Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych
przed przenikaniem pary wodnej. Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw
sgsiednich arkuszy folii taSmg uszczelniajagcg i obustronnie klejgca

Wymogi techniczne:

- Grubo$¢: 0,20 mm,

— masa powierzchniowa: 190 g/m 2 ,

- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie: = 60 N/mm,

— przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysoko$ci 1m w czasie 100h: nie przesigka

- opor dyfuzyjny: = 600 m 2 hPalg

- rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniajgce ognia

Zastosowanie:

Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna.

Folia paroprzepuszczalna
Folia paroprzepuszczalna — trojwarstwowa powtoka petni funkcje zabezpieczenia izolacji termiczne;j

przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$¢é wewnatrz przegrdéd budowlanych. Szczelno$¢
uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zakladow sasiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgcy i
obustronnie klejgca.

Wymogi techniczne:

- grubosé: 0,20 mm,

- masa powierzchniowa: 85 g/m 2 ,

- wytrzymatosé na rozdzieranie poprzeczne: = 120 N/mm,

- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie wzdtuzne: = 100 N/mm,

- rbwnowazna warstwa powietrza: 0,02 m,

— paroprzepuszczalnosé: = 1200 g/m224h,

- wysokos¢ stupa wody wg DIN 20 811: >1000,

— zakres temperatur: -40 do +80 o C,

- rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniajgce ognia,
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— odpornos¢ na promienie UV: 4 miesigce.

Zastosowanie:

Folia stosowana jako izolacje w warstwach dachu i posadzek.

Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem.
Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap jest wydtuzony i wynosi kilkadziesiat lat,
ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegajg konserwaciji przez caty
okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem sg elastyczne nawet w niskich temperaturach
(badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mo Zna je uktada¢ praktycznie
przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowig: welon z wtdkien szklanych,
tkanina szklana lub wtéknina poliestrowa. Sg to materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje
biologicznag i posiadajgce bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty musza
posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Papy zgrzewalne asfaltowe i
polimerowo-asfaltowe sg materiatem przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji. Zakres
stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest

zgodny z ogdlnymi zasadami wykonywania zabezpieczen wodochronnych. Réznice dotyczace zasad
wykonywania izolacji przy uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych
wynikajg gtdwnie ze specyficznych wtasciwosci pap nowej generacji, a mianowicie:

- duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty
jest w strukturze papy zgrzewalnej),

— wysokiej trwatosci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia rownie wysokiej trwato$ci pozostatym
elementom.

Roztwor asfaltowy
Roztwér gruntujgcey, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym, do stosowania pod papy

termozgrzewalne i wkasciwe hydroizolacje bitumiczne. Formuta preparatu zostata wzbogacona
specjalnymi substancjami umozliwiajgca gtebokie wnikanie w podtoze. Powstate powtoki sg
elastyczne, silnie zwigzane z podtozem, niwelujg takze jego mikropekniecia. Zastosowanie kauczuku
syntetycznego oraz specjalnych dodatkéw wiekszyto odpornosé powtok izolacyjnych na spekania
podobne do tych wystepujgcych na asfaltowych nawierzchniach drég. Ogranicza niszczgce
dziatanie mrozu i wody, bedace skutkiem czesto przebiegajgcych procesdédw marznigcia i odwilzy.
DANE TECHNICZNE:

Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania: od +50C do +350 C

Pytosuchos¢: po 6 godzinach

Czas schniecia: 12 godzin

Zuzycie: 0,2 — 0,3 kg / m2 na jedng warstwe

Izolacja bitumiczna
Grubowarstwowg bitumiczng masg uszczelniajgca do izolacji stykajgcych sie z gruntem czesci

budynkow i budowli, przeciw wilgotnosci gruntu, wodzie nie wywierajgcej cisnienia oraz wodzie pod
cisnieniem.

Folia w ptynie
Folia w ptynie jest gotowa, elastyczng i bezrozpuszczalnikowg powiokg uszczelniajgcg na bazie

specjalnych tworzyw sztucznych do stosowania wewnatrz budynkéw. Nadaje sie do powierzchniowe;j
izolacji w pomieszczeniach narazonych na wilgoé, ktére zostang pokryte oktadzing ceramiczng. Folie
w ptynie mozna stosowaé zaréwno na wszelkich mineralnych podtozach jak: beton, tynk, mur, jastrych,
jak i na materiatach zawierajgcych gips, takich jak ptyty gipsowo-kartonowe, ptyty widknisto-gipsowe,
gipsowe ptyty budowlane oraz na tynkach zawierajgcych gips. Folii w ptynie nie nalezy stosowac na
drewnie oraz

materiatach zawierajgcych drewno.

Zastosowanie:

Podtoze musi by¢ suche, wolne od mrozu, czyste, nosne oraz wolne od luznych czesci, rys i wszelkich
powiok trzecich. Chionne podtoza nalezy zagruntowac. Po doktadnym wymieszaniu folie w ptynie
nanosi¢ watkiem lub pedzlem bezposrednio z opakowania. Przy normalnej wilgotnosci nalezy nanie$é
dwie warstwy, przy podwyzszonej wilgotnosci — trzy warstwy. Czas schniecia pomiedzy
poszczegblnymi warstwami wynosi od 4 do 8 godzin zaleznie od temperatury otoczenia. Po ok. 12
godzinach od natozenia ostatniej warstwy folii w ptynie, mozna naktadac oktadziny ceramiczne.
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13.3 Sprzet

Wykonywanie roboét izolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii
rusztowan systemowych przy uzyciu palnikow do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

— maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- noéz do ciecia papy,

— watek dociskowy z silikonowg rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka

odpowiednio wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrébek z pap
zgrzewalnych. Waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ dtugo$¢ min. 15 m, aby umozliwiat
swobodne poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowe;.

Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11 kg)
w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka stuzy do ukosowania
zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majgcy
doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegdlnych detali praktycznie nie dotyka
rekg papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelkg. Podczas wykonywania prac izolacyjnych w
technologii pap zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi sie znajdowac sprzet gasniczy w postaci
gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy
zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

13.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport na budowie - transport reczny lub za pomoca recznej lub elektrycznej wciggarki.

13.5 Wykonanie robét

13.5.1 Warunki ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

13.5.2. Przygotowanie podtoza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci
fundamentéw nalezy potraktowac¢ ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usungc z catej powierzchni za pomocg
odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie
betonowag wyréwnac¢ zaprawg cementowa, a nastepnie przetrzeé, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi
by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych
zanieczyszczenh. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac) zas naroza odpowiednio zaokragli¢. Do
tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm.

13.5.3. Tadéma uszczelniajgca

Tasme uszczelniajgcg umieszcza sie miedzy warstwami materiatdw uszczelniajgcych. Nalezy nanies¢
pierwszg warstwe powtoki, przytozy¢ tasme w narozach, szczelinach dylatacyjnych, miejscach przejsé
rur instalacyjnych itp., docisng¢ i zatopi¢ pokrywajac drugg warstwg materiatu uszczelniajgcego. W
przypadku uszczelniania dylatacji nalezy wcisng¢ tasme w szczeling i uformowacé na jej Srodku
zagtebienie zapewniajgce mozliwosé odksztatcen. Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach,
przy temperaturze

powietrza i podioza od +5°C do +25°C.
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13.5.4. I1zolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw
przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Folia paroprzepuszczalna
petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem.
Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢
wewnatrz przegréd

budowlanych. |zolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako
jednowarstwowe, za wyjgtkiem posadzki na parterze, gdzie folia budowlana jest podwadjna (x2). Folia
uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny byé wstepnie naprezone do uzyskania
powierzchni bez pofatdowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem ukiada sie zgodnie z
kierunkiem splywu wod. Szczelnos¢ ukltadow zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddw sasiednich
arkuszy folii tasma uszczelniajgcg i obustronnie klejgca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm.
Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajgcych tasmg
klejaca aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna naprawiaé stosujgc taty z zastosowanej folii klejone
tasma dwustronng. Geowtdknine uktada sie analogicznie jak folie polietylenowa, na sucho, bez
klejenia arkuszy miedzy sobg. Minimalny zaktad arkuszy powinien wynosi¢ 10 cm. Folia drenazowa z
geowtdkning stosowana jest do zabezpieczania stabilnosci warstw konstrukcyjnych przed
destrukcyjnym wptywem sgczacej sie wody. Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie przez zaktad folii
zgodnie z kierunkiem sptywu wody na odcinku min. trzech rzedéw kubetkéw lub dodatkowo przez
sklejenie zaktadu. Mate drenazowg mozna wykonac¢ stosujgc oddzielnie warstwy folii kubetkowej i
geowidkniny.

13.5.5. I1zolacje papowe

Gruntowanie podioza

Materiat gruntujgcy nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy. I1zolacje z
pap termozgrzewalnych Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy
zapoznac sie ze stanem podioza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania,
sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow, przepustow, wielkosé spadkéw izolowanych powierzchni oraz
ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roziozenie poszczegdlnych
paséw papy. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rownomiernie roztozong posypke gruboziarnista,
wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka,
zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z
tworzywa sztucznego. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych. Temperatury s tosowania pap
zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w

pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy
prowadzi¢ prac izolacyjnychw przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej
oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna
sie od osadzenia wpustow, przepustéw, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Pasy papy nalezy ukfadac rownolegle do dtuzszej
krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed
ufozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingc¢ jg z dwdch koncow do
Srodka. Miejsca zaktaddéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana
rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w

celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania
polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego
wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te
czynnos$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o
szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢

zakfad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac,
aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania
rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zakfady powinny byé wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy
podgrzac¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. W poszczegoélnych warstwach izolacji
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(podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby
zakfady nie pokrywaly sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikow
uktadanych pasow papy

lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Izolacje z pap samoprzylepnych

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej nalezy oceni¢ jej wyglad
zewnetrzny. Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zataman, naderwan, o prostych krawedziach i
réGwnomiernie roztozonej masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig
antyadhezyjng z tworzywa sztucznego. Pape nalezy klei¢ do podtoza z wykorzystaniem wiasciwosci
samoprzylepnych masy

asfaltowej znajdujgcej sie od spodniej strony wyrobu. Papa samoprzylepna moze by¢ wykorzystana
jako warstwa podktadowa na termoizolacji ze styropianu, jednoczesnie jako ochrona dla styropianu
przed dziataniem wysokiej temperatury podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowej.

Izolacje bitumiczne

Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢é pozbawione zastoin wody. Usung¢ luzne
elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czesci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowag,
powierzchnie porowate wyrownaé zaprawg cementowg. Stosowaé na zimno. Przed uzyciem
wymieszaé. Pierwszg warstwe naktadaé poprzez wtarcie w podtoze szczotkg dekarskg lub pedzlem.
W przypadku wykonywania samodzielnej powtoki hydroizolacyjnej naktada¢ 2-3 warstwy, kazdg
warstwe po

wyschnieciu poprzedniej, przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metodg natrysku. Nie stosowac
pomieszczeniach zamknietych przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

13.5.6. Izolacje z folii w ptynie

Przystepujgc do wykonywania izolacji z folii w ptynie nalezy nanies¢ ptynng folie, nastepnie przytozyé
element uszczelniajgcy (tasme lub kotnierz), docisngé i cienko pokry¢ masg. Bezposrednio potem
nalezy natozy¢ watkiem lub pedzlem warstwe masy o jednakowej grubosci na catg powierzchnie
sciany czy podtogi tak, aby nie pozostawi¢ poréw. Naktadajgc mase ma tasme uszczelniajgca, naroze
pionowe lub poziome, nalezy pozostawi¢ na srodku wolny pas o szerokosci co najmniej 1 cm z kazdej
strony. Umozliwia to pézniejsze swobodne rozcigganie sie tasmy przy ruchach podfoza. Po
przeschnieciu pierwszej warstwy, nanosi sie drugg warstwe powiloki. Aby uzyskaé wtasciwe
zaizolowanie podfoza, wymagane jest wykonanie powtoki co najmniej dwuwarstwowej, o tgcznej
grubosci 1-1,5mm.

13.6 Kontrola jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST- 00.00 - ,Wymagania ogélne”. Kontrola winna
odbywac sie z uwzglednieniem wymagar normowych oraz wytycznych producenta.

13.7 Obmiar robot
Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

13.8 Odbiér roboét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli
bedg podlegaty:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- szczelnosé.

13.9 Podstawa ptatnosci
Ptatno$ci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00
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13.10 Przepisy zwigzane
PN-83/C-89091

PN-EN ISO 527-3:1998
PN-ISO 4593:1999
PN-83/N-03010

ZUAT-15/1V.08
PN-B-02862:1993

PN-90/B-04615
PN-EN-1008:2004

PN-EN 13139:2003/ AC:2004

Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia
wytrzymatosci na rozdzieranie

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci
mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci
metodg skaningu mechanicznego

Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybér jednostek
produktu do probki

Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda
badania nie palnosci materiatéw budowlanych.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania
prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Kruszywa do zaprawy
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 14

TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
KOD CPV 4541000-4
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TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE KOD CPV 4541000-4

14.1 Wstep
14.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét tynkarskich i oktadzin Scian.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kladzenie ptytek

14.1.2. Zakres robot

Prace obejmuja:
— Roboty tynkarskie wewnetrzne technologia mokra
- Roboty oktadzinowe z ptytek wewnagtrz pomieszczen

14.2 Materialy

Zaprawa tynkarska

- Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia,
oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,

oleje i mut.

- Piasek (PN-EN 13139:2003)

- Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci: nie
zawiera¢ domieszek

organicznych, miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: Piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty

0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek
gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich $rednioziarnisty Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej

ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw
tynkarskich nalezystosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowac cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc¢ jednolitg i jednobarwng

mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Pozostate materiaty

- preparat gruntujacy do powierzchniowego wzmachiania podtozy przed mocowaniem ptytek
ceramicznych,

tynkowaniem i wylewaniem posadzek

- Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub
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odpowiednich aprobat technicznych.

- Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
- Piytki scienne/ gres z fugami o gr. 0,2cm w kolorach odpowiadajgcych kolorom ptytek Kolory ptytek
odpowiadajgce kolorom zastosowanym na danej kondygnaciji. Plytki mocowa¢ na zaprawie klejowej.
Zastosowanie: wezty sanitarne, pomieszczenia mokre oraz fartuchy umywalek i zlewéw oraz blatow
roboczych.

Farby:

Farba akrylowa zmywalna

Farba pétmatowa, bezrozpuszcz. na bazie zywic akrylowych. Klasa 2 odpornosci na szorowanie na
mokro wg PN EN 13 300. ZdoInos$¢ krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300. Odporna na $rodki
dezynfekujgce. Odporna na dziatanie promieni UV, przepuszczalna dla pary wodnej, niepalna.
Zastosowanie: materiat uzyty na sufitach

Farba lateksowa odporna na szorowanie

Farba pétmatowa, wodorozciefncz. Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300.
Zdolnos¢ krycia Klasa 2 wg PN EN 13 300. Odporna na $rodki dezynfekujgce. Odporna na dziatanie
promieni UV, wysoce przepuszczalna dla pary wodnej, niepalna. Zastosowanie: $ciany.

Plytki scienne
Ptytka scienna szkliwiona, spetniajgca norme : PN-EN 14411:2012
Parametry fizyczne:

- nasigkliwos¢ max. 15 %

- wytrzymato$¢ na zginanie min. 23 N/mm2

- sita tamigca min. 500N
Parametry chemiczne :

— odpornos¢ na plamienie min. klasa 5

— odpornos¢ chemiczna min. klasa GLA / A

Materiaty gruntujace

Gruntowanie ma na celu ujednolicenie powierzchni podtoza, zmniejszenie jego chtonnosci oraz
poprawienie przyczepno$ci farby nawierzchniowej. Preparaty gruntujgce tworza rowniez bariere
wodoodporng w pomieszczeniach, w ktérych wystepuje podwyzszona wilgotno$é powietrza. Dobor
preparatéw uzalezniony jest od rodzaju farby a takze producenta, dlatego zaleca sie zastosowanie
materiatéw gruntujgcych wskazanych przez producenta farby. Grunt nalezy zastosowa¢ na wszystkich
Scianach i sufitach.

14.3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdine.

14.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogéinymi w ST 00.00.

14.5 Wykonanie robét

Tynki zwykfe i szpachlowania. Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkowych powinien byé
zakonczone zamurowania, okienne. Tynki i szpachle nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach
mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dluzszych niz dwie godzinny dziennie. W okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda. Podioza tynkéw zwyktych powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanc;ji
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ttustych. Plamy z substanciji thustych mozna usung¢ 10-proc. Roztworem szarego mydta lub
wypetniajac je

lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ wodg. Wykonywanie
tynkéw zwyktych. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p.

14.3.1 .Sposoby wykonania

tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100. Grubo$¢ tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju
podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Do wykonania tynkow nalezy
stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na zwilgocenie —w proporcji 1:1:4,
narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

Oktadziny z ptytek. Powierzchnie podtozy pod oktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe lub
poziome ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub pekniecia powinny byc¢
wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem
oktadziny. Przed przystgpieniem do ukfadania oktadzin powierzchni

Scian nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢ podtoza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzic¢
usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierzac¢ tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian)

miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw Sciennych powinny byé skomponowane (w
jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami podtogowymi. Na przygotowane, zagruntowane
podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg pacg zebatg, mozliwie w jednym kierunku, na takg
powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy
nanies¢ ptytke i docisng¢ jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych

miejsc. Czas korygowania potozenia plytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. Plaszczyzna
okfadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze
sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidtowos$ci ptaszczyzny.

Bezposrednio po utozeniu plytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki,
najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowe;j.
Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywac¢ uzywajgc wilgotnych

gabek o wiekszych porach lub pacy z ggbka. W kohcowym etapie prac nalezy stosowaé odpowiednie
Sciereczki lub drobno porowate ggbki. Nie wolno czysci¢ glazury ,na sucho”. Na krawedziach
zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny

stosowac profile narozne i wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby
licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowaé¢ elementy narozne systemowe.

Gtadzie. Przy wykonywaniu gtadzi nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podfoza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw naktadania masy
tynkarskiej oraz jej pielegnacji. Ponadto przy wykonywaniu gtadzi nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad ogolnych: mieszanke tynkarskg dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zatozonej w dokumentac;i
projektowej i szczegodtowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegdinych

warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,
obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazoéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, profile tynkarskie dobieraé odpowiednio do ich
przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem
zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, nie dopuszczaé
do powstania pustych

przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi, elementy wpuszczane w tynk (np.
ramy okienne) osadza¢ réownomiernie na catym obwodzie, w miejscach narazonych na pekniecia
zakfadac siatke, w naroznikach wypuk tych i na krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe
perforowane, naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystgpieniem do
ostatniego etapu wykorczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na $cianach wewnetrznych naciecia
tynku sg niedozwolone, swieze gladzie wewnetrzne w okresie letnim powinny byé¢ chronione przed
zbyt intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed
mrozem, tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

Gruntowanie. Przygotowanie podtoza Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu,

olejow, ttuszczow i wosku.Wszystkie luzne, nie zwigzane wiasciwie z podtozem warstwy nalezy przed
zastosowaniem emulsji usungé. Przygotowanie
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emulsji — emulsje produkowane sg jako emulsje gotowe do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej
taczy¢ z innymi materiatami

ani zageszczaé, dopuszczone jest rozcienczanie w proporcji 1:1. Gruntowanie Emulsje najlepiej
nanosi¢ na podtoze w postaci nie-rozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem, jako cienkg i
réwnomierng warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo

chtonnych i stabych podtozy mozna zastosowaé emulsje rozcienczong czystg wodg w proporcji 1:1.
Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtérzy¢ emulsjg bez rozciehczenia.
Uzytkowanie powierzchni,

Malowanie, przyklejanie ptytek itp., nalezy rozpoczg¢ po wyschnieciu emulsji, czyli po okoto 2
godzinach od jej

natozenia.

Roboty malarskie farbami emulsyjnymi . Wszystkie powierzchnie, ktére nie bedg malowane zaklei¢ lub
zakry¢. Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczone. Sprawdzi¢, czy farba
nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej transportu czy
przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co ja dyskwalifikuje.

Powloka po wyschnieciu ma barwe ciemniejsza niz farba. Do barwienia farb stosuje sie farby
emulsyjne kolorowe bgdz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosowaé suchych
pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym
informacja znajduje sie na etykietach tych wyrobéw) nie mozna stosowac na

powierzchnie elewacyjne. Niektére farby emulsyjne mozna stosowac na wnetrza i elewacje (zgodnie z
wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledéw
ekonomicznych oraz higienicznych (wiecej spoiwa i wyzsza szczelnos¢) nie powinny by¢ stosowane
do wnetrz. Malowanie wykonywac 2-krotnie ,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegolnie
podtozy nasigkliwych) stosuje sie farbe rozciehczong woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do
drugiego - farbe handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju
kostnego (1,5%) lub farbe emulsyjna rozciehczong wodg w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby
nanosi¢ najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywac na
kruszgcych sie podtozach lub na starych, pylgcych sie powtokach oraz na powtokach swiezych silnie
alkalicznych.

14.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

14.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

14.8 Odbioér roboét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

14.8.1. Odbidr podtoza.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywasie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmyé
woda.

14.8.2. Odbior tynkow.

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg techniczng.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. |ll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 4mm w po mieszczeniu; poziomego - nie wieksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wiecej niz
mm na catej powierzchni miedzy przegrodami

119



pionowymi ($ciany, belki itp.).

- Niedopuszczalne sg nastepujgce wady; wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
- tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z poditoza, piléni itp. ,trwate slady zaciekéw na powierzchni,
odstawanie, odparzenia

i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

14.8.3 Odbidr oktadzin z ptytek wg PN-75/B10121
14.8.4 Prace malarskie

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem

Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci
wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajagce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza
polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powioki od podtoza. Sprawdzenie odpornosci
powloki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokra migkkg szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane robotynalezy uznaé za prawidtowe. W przypadku stwierdzenia usterek nie
nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych w

sposob razgcy na jakosé, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te moga
by¢ przyjete z rbwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robét.

14.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

14.10 Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-75/B10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych — Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 87:1994. Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i

znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i
metody

badan — Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe.

PN-B79405:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
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PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami
emulsyjnymi
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich. Czesc 7: Wykonywanie i nadzor
prac malarskich
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 15

INSTALOWANIE STOLARKI | SLUSARKI
KOD CPV 45421100-5
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INSTALOWANIE STOLARKI | SLUSARKI KOD CPV 45421100-5

15.1 Wstep

15.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajgcych na dostawie i montazu slusarki i stolarki otworowe;.

Grupa Klasa Kategoria

Podkategoria

Opis

45400000-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45420000-7

Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych
elementéow

15.1.2 Zakres

Zakres robot obejmuje wykonanie:

- dostawe i montaz $lusarki otworowej zewnetrznej aluminiowej

- dostawe i montaz stolarki wewnetrzne;

- dostawe i montaz stolarki aluminiowej wewnetrzne;j

15.2 Materiatly

[ ]

e Drzwi wewnetrzne

e Drzwi techniczne

e okna aluminiowe
15.3 Sprzet

drzwi zewnetrzne wejsciowe drzwiowa n

Sprzet potrzebny do wykonania robot powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Wykonawca elementéw z profili aluminiowych i PCV powinien by¢ wyposazony w komplet
oprzyrzgdowania systemowego, umozliwiajgcego precyzyjne wykonanie w/w elementdw. Sprzet
powinien by¢ sprawny, podlegaé okresowej kontroli i zapewnia¢ wtasciwe wykonanie prac.
Aluminiowe/ PCV okna i drzwi przed transportem powinny by¢ zapakowane przy uzyciu folii, tektury,
styropianu. Naroza i okucia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie

elementy powinny by¢é wzmocnione.

15.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Aluminiowe /PCV/ ptytowe i stalowe okna i drzwi powinny by¢ transportowane w opakowaniach jw. w
pozycji zblizonej do wbudowania dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia
przed czynnikami atmosferycznymi i mozliwoscig uszkodzen podczas transportu. Elementy Slusarki
oraz pozostate materiaty powinny byé przewozone w opakowaniach transportowych, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem sie fadunku w czasie jazdy i przenikaniem opaddw atmosferycznych do
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wnetrza. Transport wewnetrzny: poziomy reczny, pionowy wyciggiem budowlanym.

15.5 Wykonanie robét

Wymagania ogdlne .

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania osciezy, podiozy

- mozliwo$s¢é mocowania elementéw do scian, podtozy

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Montaz stolarki

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna, normami lub instrukcja
producenta. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku, podtozu. Powtoki
malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow i spetniaé
wymagania podane dla rob6t malarskich . Montaz slusarki aluminiowej Przed osadzeniem stolarki i
Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy

oczysci¢ i naprawi¢. Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okreslono w normach. Stolarke i
Slusarke nalezy zamocowywac w o$ciezy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach. W
sprawdzone i przygotowane os$cieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic slusarke
na podktadkach lub listwach. Ustawienie Slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac
pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze ni= 2mm
na 1m

wysokosci , jednak nie wiecej ni= 3mm na catej dtugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy
od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2mm. Réznice wymiardw przekatnych nie powinny
by¢ wieksze niz:

- 1mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Drzwi
aluminiowe mocowac w $cianach za pomocg specjalnych uchwytow ustalajgcych wykonanych z
aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te sg przytwierdzane do $ciany wewnetrznej w przypadku
murow szczelinowych. Mocowanie do $ciany zewnetrznej jest takze mozliwe ale nalezy wéwczas
stosowac specjalne izolowane elementy kotwigce. Szczelina pomiedzy drzwiami a $ciana wypetniana
jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki. Wneki otworéw drzwiowych tynkowane sg po
zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakonczeniu

tynkowania sgsiednich $cian. Wykonczenia potaczenia oscieznicy aluminiowej ze Sciana powinno
przypominaé spoine tréjkatna i zachodzi¢ co najmniej 6mm na oécieznice i $ciane. Masa musi
zapewnia¢ wodoszczelnosé. Podczas montazu Slusarki w budynku nalezy stosowaé nastepujgce
elementy kotwigce: Na wysokosci elementu po obydwu stronach stosowa¢ co najmniej po dwa
elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200mm od naroza. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy
punktami mocowania wynosi 700 mm . Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach
zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania. Na szerokosci elementu —
jeden element kotwigcy /1mb. Producent slusarki powinien dysponowac¢ wszelkim potrzebnym
sprzetem, rusztowaniem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi

do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Nalezy wykluczy¢
bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonania robot
wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét
zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCW. Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnetrzng
warstwa licowa

nalezy pozostawi¢ szczeline min.5 mm, ktéra po zakonczeniu rob6t wypetnia sie trwale plastyczna
masa uszczelniajgca. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami
oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowac warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM.
Wyjatek stanowi powierzchnia cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min. 35 [m. Ciecia elementow
stalowych ocynkowanych zabezpieczaé przektadkami. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego
kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania
smrodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.
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15.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

15.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

15.8 Odbior roboét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i
sprawdzeniu bedg podlegaty:

- Sprawdzenie wyglgdu — badania te nalezy wykonywac¢ przez ogledziny i poréwnanie wynikow z
odpowiednig Aprobatg oraz dokumentacjg projektows.

- Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego i estetyki montazu. Na powierzchni zamontowanej sciany nie
dopuszcza sie miejscowych wypukiosci i wklestosci zauwazalnych z odlegtosci 1m. Styki elementéw
powinny by¢ proste i jednakowej szerokosci. Niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci
spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementow.

- Sprawdzenie zastosowanych materiatéw nalezy stosowac wyroby o minimalnym standardzie i
parametrach technicznych jak okreslone w dokumentacji i ST.

- Sprawdzenie sprawno$ci dziatania skrzydet okiennych i drzwiowych, polega na sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania skrzydta, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynnosci otwierania,
obrotu i zamykania skrzydet.

- Sprawdzenie szczelnosci przegrod.

- Sprawdzenie funkcjonowania i sprawnosci okuc.

- Sprawdzenie wypoziomowania stolarki.

- Sprawdzenie jakosci tafli przeszklen (Np. na brak skaz).

- Zgodnos¢ wykonania roboét z projektem.

- Jako$¢ wykonanych robaot.

- Zgodnos$¢ wyposazenia $lusarki z obowigzujgcymi przepisami dla budynkéw uzytecznosci publicznej,
tj. oznaczenia, okucia. Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami PN, PB, PW i ST.

15.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

15.10 Przepisy zwigzane

PN-B 10085:2001
PN-72/B-10180
BN-79/7150-01
PN-B-05000:1996
BN-77/7151-08
PN-80/M-02138
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-88/B-10085/A2
PN-B-13079:1997
PN-91/M-69430

PN-75/M-6970
PN-EN 573-2:1997
PN-80/M-02138
BN-75/1076-02.

na

PN-70/H-97050

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

Skrzydta i o$cieznice drewniane drzwi ptytowych wewnetrznych.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat

Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)

Szkto budowlane. Szyby zespolone.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne badania i
wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Aluminium i stopy aluminium.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe

konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.
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PN -EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.

Warunki techniczne kontroli o dostawy.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-88/B-10085 +zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikéw.

PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stal konstrukcyjnych.

Warunki techniczne dostawy.
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SZCZEGOLOWA
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INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH
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INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH KOD CPV 45421160-03
16.1 Wstep

16.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajgcych na wykonaniu i montazu balustrad

Grupa Klasa Kategoria | Podkategoria | Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421160-3 |Instalowanie wyrobéw metalowych

16.1.2 Zakres
Zakres robot obejmuje wykonanie:

— wykonanie nowych balustrad

16.2 Materiaty

Materiaty do konstrukcji balustrad i elementéw metalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normie PN-H-86020, okreslajgcej odpornos¢ stali na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, korozji wywotanej dziataniem kwaséw, zasad, roztworéw soli i innych $Srodowisk
korozyjnych.

Farby antykorozyjne i nawierzchniowe

16.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Wykonawca elementéw z profili aluminiowych i PCV powinien by¢ wyposazony w komplet
oprzyrzagdowania systemowego, umozliwiajgcego precyzyjne wykonanie w/w elementéw. Sprzet
powinien by¢ sprawny, podlegaé okresowej kontroli i zapewnia¢ wtasciwe wykonanie prac. Sprzet do
montazu balustrad i pochwytéw — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, podnosniki, spawarki,
zestawy do ciecia i spawania, dzwigniki, zurawie, miary zwijane lub sktadane, poziomice.

16.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Slusarke przewozié dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw i urzgdzen. Wyroby do transportu
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy luzem
transportowacé i przechowywaé skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach. Zatadunek i
roztadunek powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o
udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
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16.5 Wykonanie robot

Montaz balustrad/krat
Montaz balustrad polega na przystawaniu wykonanych elementéw balustrad do siebie , nastepnie
spawamy ze sobg poszczegolne segmenty balustrad/krat.

Oczyszczenie $cierne
Powierzchnie nalezy oczys$ci¢ do 2-go stopnie czysto$ci wg ISO 8501- 1 lub ISO 8501-2. Sposob!

czyszczenia pozostawia sie do uznania Wykonawcy, musi on jednak gwarantowaé uzyskanie
wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez inspektora Nadzoru. Chropowatos¢
powierzchni do malowania wg 1ISO 8503-2 powinien by¢ dostosowany do rodzaju stosowanych
zestawdw malarskich.

Przygotowanie powierzchni do malowania.

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczys$ci¢ z kurzu, pytu, ttuszczéw i smaréw oraz
wilgoci. W przypadku wystepowania na powierzchni stali olejow lub smaréw nalezy je usuna¢ przy
pomocy szmat (czyste, Iniane) zwilzonych w rozpuszczalniku - benzynie oczyszczonej. Pyt i kurz
nalezy usung¢ z oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek
z wiosia lub p*rzy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego powietrza badz przy
pomocy odkurzaczy przemystowych. Oczyszczone powierzchnie nalezy pokry¢ farba nie pdzniej niz 3
godz. po oczyszczeniu, a pomalowane powierzchnie muszg byé chronione przed skutkami
wykonywania prac malarskich w sgsiednich sektorach. Poniewaz - - 2 niedopuszczalne sg wtrgcenia
Scierniwa w powtoce, sektory pracy musza by¢ oddalone od wysychajgcych powierzchni -
odpowiednio odgrodzone.

Nanoszenie powtoki malarskie;.
Warunki prowadzenia prac malarskich.

- Nanoszenie powtok malarskich nalezy wykonywacé przy:

+ wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 90

 temperaturze powietrza powyzej -5 C

* ogrzaniu konstrukcji ponizej +40 C. Wykonawstwo prac malarskich na wolnym powietrzu jest
niedopuszczalne:

* we wczesnych godzinach rannych i popotudniowych oraz gdy na powierzchni konstrukcji wystepuje
rosa (temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza o 3 stopnie Celcjusza od punktu rosy);

» w czasie mgly, Sniegu, gradu/ silnego wiatru; Nalezy przestrzega¢ warunku, by swieza powtoka
malarska nie byta narazona w czasie schniecia na dziatanie kurzu i deszczu. Nalezy stosowac
specjalne ostony od strony jezdni , zapobiegajgce zachlapywaniu przez przejezdzajgce pojazdy.

Przygotowanie materiatéw malarskich i sprzetu.

Przed uzyciem materiatdw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty. Inspektor Nadzoru moze zleci¢
wykonanie badan kontrolnych, wybranych lub petnych, przewidzianych w zestawie wymagan dla
danego materiatu i wg. metod przewidzianych w odpowiednich normach. Pedzle musza byc¢ czyste,
umyte w rozpuszczalniku (rozcienczalniku), wyzete w Inianej szmacie i wysuszone.

Warunki dotyczgce bezpieczerstwa i higieny pracy. Pracownicy zatrudnieni powinni by¢ zaopatrzeni w
okulary ochronne. Przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i naktadaniem

materiatdw malarskich nalezy przestrzegac zasad higieny osobistej, a w szczegblnosci nie
przechowywaé zywnosci i ubran w pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie
spozywac positkdw w miejscach pracy.

16.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt, w szczegdlnosci w zakresie:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- kompletnosci montowanych elementow,

- prawidtowosci osadzenia i montazu,

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- przygotowania powierzchni do malowania
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- kontroli naktadania powtok malarskich
- sprawdzenia jakosci wykonanej powtoki

16.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

16.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i
sprawdzeniu bedg podlegaty:

- Sprawdzenie wygladu — badania te nalezy wykonywac przez ogledziny i poréwnanie wynikow z
odpowiednig Aprobatg oraz dokumentacjg projektows.

- Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego i estetyki montazu. Na powierzchni zamontowanej sciany nie
dopuszcza sie miejscowych wypuktosci i wklestosci zauwazalnych z odlegtosci 1m. Styki elementow
powinny by¢ proste i jednakowej szerokosci. Niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci
spoin.

- Sprawdzenie zastosowanych materiatéw nalezy stosowaé wyroby o minimalnym standardzie i
parametrach technicznych jak okreslone w dokumentacji i ST.

- Sprawdzenie wypoziomowania

- Zgodnos$¢ wykonania robot z projektem.

- Jako$¢ wykonanych robot.

- Zgodnos$¢ wyposazenia Slusarki z obowigzujgcymi przepisami dla budynkéw uzytecznosci publiczne;,
tj. oznaczenia, okucia. Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN, PB, PW i ST.

16.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

16.10 Przepisy zwigzane

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.

PN-75/M-6970 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe

na konstrukcjach stalowych i Zzeliwnych. Wymagania i badania.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

PN -EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.

Warunki techniczne kontroli o dostawy.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-88/B-10085 +zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikow.

PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stal konstrukcyjnych.

Warunki techniczne dostawy.
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PODLOZA | POSADZKI KOD CPV 45430000-0

17.1 Wstep
17.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru w zakresie podtozy i posadzek.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podlég i Scian
45431000-7 Kladzenie ptytek

17.1.2 Zakres

Zakres wykonania robot obejmuje przygotowanie podtoza i wykonanie posadzek w poszczegdinych
pomieszczeniach.

— posadzki z PCV

17.2 Materiatly

Wyktadzina PCV

Posadzki muszg zosta¢ wykonane jako tatwe do dezynfekcji. Wszelkie wyktadziny nalezy wywing¢ na
Sciany stosujgc listwy wyobleniowe oraz uzyskujgc cokét minimum 15 cm. Wszelkie wykonczenia
posadzek powinny zosta¢ wykonane w sposob szczelny i ciggty, zgrzewany. Wszelkie pomieszczenia
mokre powinny posiada¢ ptytki utozone na warstwie z izolacji przeciwwodnej. Wszelkie posadzki
projektuje sie, jako antyposlizgowe dla wyktadzin PCV min. R9 dla ptytek min. R10 o bardzo wysokiej
odpornosci na Scieranie. Wszystkie podtogi nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy i potgczony ze
Scianami bezszczelinowo. Zaprojektowane potgczenie sScian z podiogami umozliwia mycie i
przeprowadzenie dezynfekcji. Produkty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach
uzyteczno$ci publicznej takich jak stuzba zdrowia.

17.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Sprzet potrzebny do wykonania roboét to: agregat do wykonywania wylewek cementowych, skrzynia na
zaprawe, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pedzle do nanoszenia preparatu
gruntujgcego, poziomica, wiadra, n6z do ciecia wyktadziny, mtotek

(1000 g), przyrzagd montazowy, miara drewniana lub zwijana, drobnozebna pita reczna lub pilarka
elektryczna, kliny drewniane, klocek do dobijania desek oraz higrometr do oceny wilgotnosci podtoza

17.4 Transport
Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Do transportu zewnetrznego nalezy uzy¢ samochod dostawczy lub ciezarowy. Do transportu

wewnetrznego wozki reczne, wozek widtowy do transportu ptytek w przypadku magazynowania w
obrebie placu budowy, transport reczny wykonywany wedtug zalecen i przepisow BHP.
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17.5 Wykonanie robot

Do robét podtogowych nalezy przystgpi¢ po otynkowaniu $cian i sufitow.
- podkiady i wylewki pod oktadziny wykonane w taki sposéb aby ujednolici¢ poziom powierzchni
docelowych.

Przygotowanie podtoza
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ $ciany lub

posadzki betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyt gipsowo-
kartonowych. Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeh bez
peknie¢ i ubytkdw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ pfaskie i
réwne. W przypadku wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a wieksze uskoki i
ubytki wyréwnac¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. Powierzchnia podtozy
pod wyktadziny z ptytek ceramicznych powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéow
oraz pozbawiona zanieczyszczen. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem,
ktory okresla wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkfad z warstwy
wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy. W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy
wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz
5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestg — 5+7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna
by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3. Zaprawe
cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi 0 wysokosci
réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem. Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca
ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow
niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7
dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

17.5.1 Wykonanie podkfadu gruntujgcego

Na podioze za pomocg watka malarskiego lub pedzla naniesé podkiad gruntujgcy do podtozy
chtonnych. W pomieszczeniach wilgotnych uszczelni¢ powierzchnie podtogowe, wyprowadzajac
uszczelnienie na $ciany na wysokos$¢ co najmniej 15 cm.

17.5.2. Oktadziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wedtug wymiardw, gatunkow i odcieni.
Wyznaczy¢ na Scianie linie poziomg, od ktérej bedg uktadane plytki oraz przygotowac elastyczng
zaprawe klejowg zgodnie z instrukcjg producenta. Elastyczng zaprawe klejowa rozprowadzi¢ pacg
zgbkowang ustawiong pod katem ~50°. Zaprawa klejowa powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywac catg powierzchnie $ciany. Powierzchnia z natozong warstwg zaprawy klejowej powinna
pozwoli¢ na

wykonanie oktadziny w ciggu 15 minut. Po natozeniu elastycznej zaprawy klejowej uktadamy ptytki
warstwami poziomymi, poczgwszy od wyznaczonej na $cianie linii. Naktadajgc ptytke, trzeba jg lekko
przesung¢ po scianie (ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zadanej pozyciji i docisngc¢ tak, aby warstwa zaprawy
klejowej pod ptytkg miata grubos¢ 4+6 mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania zaprawy
klejowej. W celu dokltadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
stosowa¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar elastycznej
zaprawy klejowej ze spoin miedzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wktadki
dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania. Pasy lub wzory z ptytek innego koloru czy
faktury uktadaé jw., zgodnie z projektem.

17.5.2 Wyktadzina winylowa:
Podtoze
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Rozpoczecie montazu musi zostaé poprzedzone sprawdzeniem i akceptacjg firmy instalujgcej

wykladzine dotyczgcg warunkéw montazu w obiekcie.
a. Podtoze betonowe musi spetnia¢ wymagania:

-wytrzymato$¢ (klasa B12-B15),

-grubos¢ minimum 5 cm,

-prawidtowo pielegnowane w czasie dojrzewania (0k.28 dni)

-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144
Sprawdzenie

a. Wszystkie podtoza wykonane bezposrednio na ziemi muszg mie¢ wykonang izolacje przeciw
wilgoci.

b. Wilgotnos¢ podioza nie moze przekracza¢ 2,5 %. Musi to zosta¢ sprawdzone odpowiednim
miernikiem.

c. Powierzchnia podtoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakéw i wystepow, wolna od ttuszczéw,
zanieczyszczen i mleczka cementowego.

Przygotowanie

a. Nalezy usung¢ wszelkie niedokfadnosci posadzki. Wymagana jest rowno$¢ powierzchni:
odchylenia w dowolnym miejscu na dlugosci 1m nie powinny przekracza¢ 2-3mm.

b. Wiegksze ubytki nalezy zaszpachlowac.

c. Podtoza porowate nalezy przeszlifowac.

Masy niwelujgce
Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowa¢ mase niwelujgcg. Przed wylaniem
masy nalezy zastosowac srodek gruntujacy, tego samego producenta co masa.
Kleje
Nalezy stosowac¢ kleje do wykladzin PCW producentéw: Uzin, Kiesel, Bostik, Thomsit, lub
innych rekomendowanych przez IVC Group.
Spawanie tgczen
Wszystkie tgczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki.
Akcesoria wykonczeniowe
Wyktadzina wywinieta na $ciany: w miejscu wywiniecia mozna zastosowac listwe przyscienna.
Przechowywanie
Wyktadziny w rolkach powinny zawsze by¢ przechowywane w pozycji pionowej
i zabezpieczone przed upadkiem.
Warunki montazu

a. Ogrzewanie podiogowe powinno by¢ wylgczone na 48 godzin przed montazem
i wigczone po 48 godzinach od zakohczenia montazu.

b. Wszystkie rolki powinny by¢ przechowywane w miejscu montazu, w pozycji pionowej,
w temperaturze 18°C przez minimum 24 godziny przed montazem. Ta temperatura musi byc¢
utrzymywana w trakcie montazu i 24 godziny po zakonczeniu montazu.

c. Rolki nalezy rozwing¢ na 24 godziny przed montazem.

Montaz

a. Przycig¢ wyktadzine zgodnie z ksztaltem podtoza. Przyklei¢ wyktadzine na catej powierzchni
i walcowac watkiem o wadze okoto 70kg. Po 30 minutach walcowaé ponownie w przeciwnym
kierunku.

b. Klej nalezy uzywaé doktadnie wg instrukcji producenta. Nalezy go naklada¢ packg
z zabkami w ksztalcie litery V, o wysokosci zgbkéw 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie
i walcowanie musi sie odbywac¢ w czasie wigzania kleju aby uniknaé efektu przebijania przez
wyktadzine sladow po naktadaniu kleju packa.

c. Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zostac przyciete.

d. tgczenia powinny przebiega¢ réwnolegle do linii budowlanych. Nalezy unika¢ tgczen w
wejsciach.

e. Wszystkie fgczenia nalezy frezowa¢ na 2/3 grubosci a nastepnie spawa¢ sznurem
spawalniczym. Po spawaniu $cig¢ nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, doktadnie po
wystygnieciu.

f. Przy wywijaniu wyktadzin na $ciany mozna uzywac profili przysciennych. Do klejenia
powierzchni pionowych nalezy uzywaé klejow kontaktowych. Wszystkie tgczenia pionowe
nalezy spawac.

Zakonczenie montazu
Zamie$c¢ i odkurzy¢ wyktadzine.
Usung¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od zakonczenia montazu
uzywajgc srodkow firmy Ecolab, Dr Schulz, Tana lub Taski (wg instrukcji producenta). Wieksze
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zabrudzenia doczysci¢ padami sciernymi tej samej firmy. Sptukac¢ czystg wodg i odczekaé do
wyschniecia. Usungé nadmiar wody, ktéry moze uszkodzi¢ klej.

Zabezpieczenie
Oddanie do uzytku powinno nastgpi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od zakonczenia
instalaciji.

Odpad
Odpad o wielkosci 4m2 powinien byé przekazany klientowi na ewentualne naprawy.

17.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

a) Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robo6t oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty by¢ wykonane wczes$niej zostaty
juz zakonczone.
W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej réwnosci,
ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy tatg, a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
- sprawdzenie stanu zawilgocenia,
- sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiarow szerokosSci i prostoliniowosci
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
b) Badania w czasie wykonywania robot.
W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z
zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
W szczegdlnosci kontrolowac nalezy :

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej,

- prawidtowos$¢ utozenia wzoru, bgdz kierunek ukfadania runa,

- prawidtowo$¢ wykonania stykow wyktadzin
c) Badania po wykonaniu robét.
Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonaé prob i
pomiarow. Proby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie
zaktadanych rezultatéw i zgodnos¢ z przepisami.
W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy:jakosci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin, prawidtowosci
wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylataciji,

17.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

17.8 Odbioér robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.. Odbiorowi bedg
podlegaty:

- Zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng

- Suchos¢ i doktadnos¢ oczyszczenia podktadu

- Jakos¢ i klase

- Doktadnos$¢ przyciecia i przyklejenia, mocowania do podioza
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- Doktadnos$¢ docisniecia do podtoza

- Doktadnosci utozenia listew podtogowych

- Zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng poprzez ogledziny i pomiary

- Stanu podtozy na podstawie odbioréw miedzyoperacyjnych

- Jakosci materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw

- Zgodnosci przedtozonych przez dostawce.

- Prawidtowos$ci wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podktadu, prawidtowos$ci uktadu i
wypetnienie szczelin. Ich szerokosci - powinna wynosi¢ 5-10mm

- Odchylenie ptaszczyzny przy Uzyciu taty 2,0m - nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na dt. 2,0m

- Sprawdzenie sposobu zabezpieczenia wyktadzin i innych posadzek do czasu catkowitego odbioru
Odbioér materiatéow i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz
sprawdzeniem wiasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami wytworcow. Nie
dopuszcza sie stosowania materiatow, ktérych wtasciwos$ci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

17.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

17.10 Przepisy zwigzane:

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i Heterogeniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu). Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe.
Warszawa 1998. Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy rob6t wykonczeniowych.
Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robd6t budowlano-montazowych. Budownictwo ogdélne. T | cz. 3 i 4,
rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 649:2002 Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
Wymagania.

PN-EN 685:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 13226 2009 Podtogi drewniane
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ROBOTY WYKONCZENIOWE Z PLYT GIPSOWYCH
KOD CPV 45421141-4
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ROBOTY WYKONCZENIOWE Z PLYT GIPSOWYCH KOD CPV 45421141-4

18.1 Wstep

18.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t wykonczeniowych wewnetrznych z ptyt gipsowych.

Grupa Klasa Kategoria

Podkategoria

Opis

45400000-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45420000-7

Roboty w zakresie zaktadania stolarki

budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421140-7

Instalowanie stolarki niemetalowej, z
wyjatkiem okien i drzwi

45421141-4

Instalowanie przegréd

45421146-9

Instalowanie sufitéw podwieszanych

18.1.2 Zakres

Zakres robot wykonczeniowych wewnetrznych obejmuije:
- Wykonanie elementoéw z suchej zabudowy
- Wykonanie sufitow podwieszonych kasetonowych

18.2 Materiaty

- Sufity podwieszane - Z ptyt mineralnych z widékna szklanego z krawedzig ukrywajgca konstrukcje.
Piyta sufitowa prostokatna. Ptyty tatwo demontowalne. Zastosowanie: komunikacja a Wtasciwosci:
produkt niepalny, wspétczynnik pochtaniania dzwieku min. 0.90 ( klasa A),

grubos$¢ min. 25mm, o odpornos$é na wilgo¢ 100% RH. Piyty gipsowo-kartonowe zwykte ,
wodoodporne i ognioodporne gr. 12,5 mm — wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PNB- 79406

o Gips szpachlowy— wg PN-B-30042:1997

o Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitbw podwieszanych i stelazy - wg. odpowiednie;j

aprobaty
techniczne;j

o Tasmy i siatki zbrojgce — wedtug odpowiedniej aprobaty techn.
o Narozniki aluminiowe — wedtug odpowiedniej aprobaty techn.
o Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. — wg PN-92/M-83102

0 Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250

18.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robot powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Sprzet

potrzebny do wykonania robét

to: rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, agregat do wykonywania tynkéw i farb, pojemniki i
wiadra, pedzle, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pace do wypetniania szczelin
zaprawg do fugowania, pita do ciecia ptytek, pedzle do nanoszenia preparatu gruntujgcego,
poziomica, néz do ciecia ptyt GK, wkretaki akumulatorowe, wiertarki udarowe, przyrzady miernicze.
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18.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport odbywac powinien sie przy uzyciu: dostawa - samochodem ciezarowym lub dostawczym,
roztadunek reczny lub wozek widtowy przy paletowaniu dostarczanych wyrobdow. Transport na
budowie - transport reczny lub za pomocg recznej lub elektrycznej wciggarki.

18.5 Wykonanie robét

Sucha zabudowa. Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone i gdy zakohczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub
okna winny by¢ zamontowane, oszklone i

spetniac¢ swoje funkcje przed montazem sufitéw. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢
ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego. Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz
pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy. Konstrukcje
bezposrednio stykajgce sie z ptytg gipsowo-kartonowg muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
warstwg cynku wynoszgcg 275 g/m2. Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w
czasie montowania sufitéw podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich
specjalistow na budowie.

Zaleca sie, aby specjalista uktadajgcy ptyty otrzymat jednoczes$nie zalecenie zainstalowania
oswietlenia. Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo
podwiesic.

Sufit podwieszany modutowy. Pierwszg czynnoscig jest doktadne zmierzenie pomieszczenia i
ustalenie kierunku przebiegu profili gtdwnych. Nastepnie, przy pomocy lasera budowlanego, nalezy
okresli¢ poziom sufitu. W wyznaczonych miejscach przebiegu profili gldwnych umieszczamy kofki
rozporowe, w ktérych mocujemy uchwyty wieszakéw. Wieszak jest dwu hakowy z mozliwoscig
regulacji poziomu zawieszenia sufitu. Rozstaw wieszakéw wzdtuz profili gidwnych nie moze byé
wigkszy niz 1,2 metra. Ruszt, w ktérym umiescimy ptyty mineralne, wykonujemy z profili gtéwnych i
poprzecznych. Te ostatnie majg specjalnie wyprofilowane koncéwki w ksztatcie zaczepowego haka,
dzieki czemu potaczenie miedzy profilami jest trwate i stabilne. Na okre$lonym przez laser poziomie
sufitu, zawieszamy listwy przyscienne, mocujac je na wkrety rozmieszczone, co

450mm. Siatka rusztu powinna by¢ tak skonstruowana, aby po obu stronach sufitu znajdowaty sie
rowne plyty przyscienne. Najlepszym dla efektu wizualnego rozwigzaniem jest proporcjonalny ukiad
ptyt sufitowych, dlatego z reguty konieczne jest przycinanie ptyt przy scianach. Przed umieszczeniem
kasetondw w ruszcie nalezy pozostawi¢ je na minimum 24 godziny w pomieszczeniu, w ktérym bedg
montowane. W otwory powstate po utozeniu rusztu z profili gtéwnych i poprzecznych wktadamy
kasetony, ktére opierajg sie wytacznie na krawedziach profili. Do ich potgczenia nie uzywa sie kleju ani
wkretéw.

Roboty malarskie. Wszystkie powierzchnie, ktore nie bedg malowane zaklei¢ lub zakryé. Podioze musi
by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczone i zagruntowane. Wykonywanie powiok
malarskich emulsyjnych i olejnych zgodnie z wymaganiami okre$lonymi dla tych technologii. Kolory
uzgodnione z inspektorem nadzoru. Farbe nalezy przygotowac, naktadaé na powierzchnie uzywajgc
sprzetu i sposobu zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta farby.

18.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

18.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

18.8 Odbior roboét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.. Odbiorowi bedg
podlegaty:

- Zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng
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- Doktadnos$¢ przygotowania powierzchni $cian i stropow przed tynkowaniem

- Czystos¢ i suchos¢ powierzchni tynkowane;j

- Doktadnos$¢ wykonania tynku, grubos¢, odchytki dopuszczalne zgodne z normami
- Gtadkos¢ wykonanych tynkow

- Wyglad i estetyke obuddéw GK i sufitéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci

rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw

- Jakos¢ i klase materiatow

- Doktadnos¢ utozenia elementéw oktadzinowych

- Wysokos$¢ utozenia elementéw oktadzinowych

- Dopuszczalne odchyiki z pionu i poziomu zgodnie z normami

- Czystosé wykonczenia

- Gladkosci powierzchni obtozonych

- Gladkos¢ szpachlowania

- Doktadnos$¢ oczyszczenia i zagruntowania podtoza

- Jakos$¢ i doktadnosé malowania

- llo$¢ warstw malarskich — zgodnos$¢ z projektem

18.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

18.10 Dokumenty zwigzane

PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-75/B-10121 Oktadziny z p tytek $ciennych ceramicznych szkliwionych

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo — kartonowe. WTWIOR - Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru Robét — ITB
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POWLOKI MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8
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POWLOKI MALARSKIE KOD CPV 45442100-8

19.1 Wstep
19.1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot malarskich

Grupa Klasa Kategoria |Podkategoria | Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 |Roboty malarskie

19.1.2 Zakres
Zakres robot wykonczeniowych wewnetrznych obejmuije:
Powtok malarskich przy zastosowaniu farb emulsyjnych do podtozy gipsowych

19.2 Materialy

Materiaty potrzebne do wykonania robot
— Preparat gruntujgcy,
— Farba do podtozy gipsowych.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych Ilub
Swiadectw dopuszczenia

do stosowania w budownictwie oraz posiadac ocene higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN- EN- ISO

90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego

rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z

tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

— mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w

postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

— Farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powtok
malarskich na

zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy na malowanym podtozu barwng, elastyczng powloke o
jedwabistympotysku. Posiada wysokg odpornos¢ na dziatanie wody oraz zmiennych warunkéw
atmosferycznych.

Charakteryzuje sie duzg odpornoscig na zarysowania i $cieranie, jest wyjatkowo odporna na
zabrudzenia i fatwozmywalna.

Dane techniczne

— Zuzycie /podtoze réwne/: 0,10+0,20 I/m2

— Temperatura stosowania: +5 do +25C
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— Czas schniecia: 6 h

— Catkowite utwardzenie: 48 h

— Stopien potysku: jedwabisty

— Gestos¢ objetosciowa: 1,07 kg/dm3
— Konsystencja: gesta ciecz

19.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Sprzet
potrzebny do wykonania robét

to: rusztowania, stoliki tynkarskie, pojemniki i wiadra, pedzle, watki, agregaty malarskie, mieszarki do
zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pace do wypetniania szczelin, pedzle do nanoszenia preparatu
gruntujgcego, przyrzgdy miernicze.

19.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport odbywac¢ powinien sie przy uzyciu: dostawa - samochodem ciezarowym lub dostawczym,
roztadunek reczny lub wodzek widtowy przy paletowaniu dostarczanych wyrobéw. Transport na
budowie - transport reczny lub za pomoca recznej lub elektrycznej wciggarki.

19.5 Wykonanie roboét

19.5.1. Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdinych” ogdline;j
specyfikacji techniczne;.

19.5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu

surowedo.

Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajgcych grudek zwigzanego betonu oraz
ttustych plam i kurzu. Wystajgce elementy metalowe, ktérych nie mozna usuna¢ powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie. Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami (posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i
zatrze¢ tak aby jej rownos¢ odpowiadata catej otaczajgcej powierzchni.

Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkdéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg cementows i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce metalowe
elementy zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam
tluszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydano aprobate techniczng. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw

oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a
wyniki odnotowac¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

19.5.3. Przygotowanie podtoza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

— podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnagtrz budynku

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich swiezo pomalowane, nie
wyschniete powierzchnie nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosé podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w tablicy nr 1, aw
przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz12%

Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie
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Lp. Rodzaj farby Najwicksza \\éllgotnosc podtoza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgeymi w 6
postaci suchych mieszanek rozeienczalnych woda lub w postaci cieklej ’
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

19. 5.4. Wykonanie robét malarskich

Roboty malarskie wewnagtrz budynku mozna rozpoczgé¢, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w
pkt. 7.5.2

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury
oswietleniowej,

— wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

— utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

— wykonaniu biatego montazu

— utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

— Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw) ze
wzgledu na niskg wydajnosc;

— Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé powstawanie
charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnigciu;

— Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w
poditoze.

Naktadanie watkiem

— Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote i
duzg wydajnos¢;

— Nalezy pamietaé o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podioza.

Natrysk powietrzny

— Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;

— Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usunaé ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatka¢ dysze pistoletu.

19.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody.
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Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powltok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac¢ powtornie.

19.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

19.8 Odbior robot

19.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”.

19.8.2. Odbidr podtozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg
cementowo-wapienng do roboét tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

19.8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

19.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

19.10 Dokumenty zwigzane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
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PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

KONIEC
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