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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Przedmiotem  inwestycji jest  budowa  przedszkola  miejskiego  oraz  placu  zabaw  wraz  z
instalacjami i urządzeniami technicznymi przy ulicy Piaskowej w Łomiankach

1.1.1 Ogólny opis inwestycji

Lokalizacja inwestycji i ogólny opis przedmiotu inwestycji 
Działki nr 17,18  obręb 4-0022 Łomianki Dąbrowa

Cel opracowania

Na zamówienie Inwestora powstanie budynek przeznaczony  na przedszkole 6-ścio oddziałowe wraz 
z placem zabaw dla dzieci. Budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony z dachem płaskim.

Sale dydaktyczne dla dzieci znajdują się na dwóch kondygnacjach. Bezpośrednio z sal oddziałów 
przedszkolnych jest widok I wyjście na plac zabaw, mają one południowo-wschodnią ekspozycję. Sale 
umieszczone są po trzy na parterze i piętrze.
Na parterze, w strefie wejściowej, znajduje sie szatnia ogólna z podziałem na strefy dla 
poszczególnych grup, dwa WC w tym jeden dla niepełnosprawnych. W kolejnej strefie wydzielonej 
już drzwiami znajduje się wejście do sali wielofunkcyjnej, winda oraz schody prowadzące na piętro. 
Część administracyjna znajduje się na piętrze wraz z trzema salami dydaktycznymi i pokojami do 
pracy indywidualnej z dziećmi.
Na parterze za strefą szatniową znajduje się kuchnia z oddzielnym wejściem, sanitariatami i częścią 
socjalną.

Stan projektowany

Parametry techniczne budynku:

Zaprojektowano
Powierzchnia zabudowy 879,0 m2

Powierzchnia całkowita 1558,70 m2

Powierzchnia użytkowa 1305,80 m2

Ilość kondygnacji nadziemnych: 2

Ilość kondygnacji podziemnych: brak

Kubatura
 

6670,0 m³

Poziom ±0,00 80,5 mnpm

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w
projekcie, od prac związanych z dostawą materiałów, przez wykonawstwo po wykończenie robót.
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1.3. Zakres Robót objętych ST .       
Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  pełnym zakresem prac  dla  budynku  i
obejmuje: 

Roboty  objęte  S.T.  obejmują  roboty  niezbędne  przy  wykonaniu  w/w  zadania  inwestycyjnego,
polegające na pracach: 

Lp Opis Klasyfikacja Dział wiodący Numer zadania

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – CPV 451

1 Roboty ziemne Kod CPV: 45111000-8 SST 01.01

2 Zieleń Kod CPV: 45112710-5 SST 01.02

ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU – CPV 452

3 Podłoża i podkłady z zapraw i betonu Kod CPV: 45262000-1 SST 01.03

4 Betonowanie bez zbrojenia Kod CPV: 45262350-9 SST 01.04

5 Konstrukcje żelbetowe Kod CPV: 45223500-1 SST 01.05

6 Zbrojenie konstrukcji Kod CPV: 45262310-7 SST 01.06

7 Roboty murowe Kod CPV: 45262500-6 SST 01.07

8 Obróbki blacharskie Kod CPV: 45261200-6 SST 01.08

9 Pokrycia dachowe Kod CPV: 45261200-6 SST 01.09

10 Chodniki z kostki betonowej Kod CPV: 45233260-9 SST 01.10

11 Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie

Kod CPV: 45233123-7 SST 01.11

ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH – CPV 453

12 Termomodernizacja ścian i docieplenia Kod CPV: 45320000-6 SST 01.12

13 Hydroizolacje Kod CPV: 45320000-6 SST 01.13

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – CPV 454

14 Tynki i okładziny wewnętrzne Kod CPV: 45410000-4 SST 01.14

15 Instalowanie stolarki i ślusarki Kod CPV: 45421100-5 SST 01.15

16 Instalowanie wyrobów metalowych Kod CPV: 45421160-3 SST 01.16

17 Podłoża i posadzki Kod CPV: 45430000-0 SST 01.17

18 Roboty wykończeniowe z płyt gipsowych Kod CPV: 45421141-4 SST 01.18

19 Powłoki malarskie Kod CPV: 45442100-8 SST 01.19

1.4 Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1) Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. 
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302); 
2) Najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy 
bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z 
najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, 
których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która 
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 
zamówienia publicznego; 
3) Usługa należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty 
budowlane lub dostawy; 
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4) Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nie-posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 
5) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
6) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
7) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
8) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje 
9) oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
10) obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
11)tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
12)budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
13)robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
14)remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
15)urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
16)terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
17)prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
18)pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
19)dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
20)dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
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21)terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
22)aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
24)właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale
8. 
25)wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
26)organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póżn. zm.). 
27)obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
28)opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
29)drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
30)dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
31)kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
32)rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
33)laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
34)materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
35)odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
36)poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
37)projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
38)rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 
39)części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do
eksploatacji. 
40)ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
41)grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z póżn. 
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42)inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
43)instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
44)istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
45)normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
46)przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
47)robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
48)Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. 
49)Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
50)Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  i  zgodność  ze  Specyfikacją
Techniczną oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru wyznaczonych przez Inwestora.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  umowie,  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

1.5.2 Dokumentacja Budowy.
- Specyfikację  Wykonania i  Odbioru Robót  Budowlanych - komplet  w wersji  papierowej  i  w

wersji elektronicznej
- Projekt architektoniczny i konstrukcyjny
- Przedmiar robót – komplet w wersji papierowej 
- Kosztorys inwestorski – komplet w wersji papierowej 
- Zestawienie wyposażenia
- umowa cywilno-prawna
- protokoły odbioru robót

1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inżyniera  Wykonawcy
stanowią  część  umowy  (kontraktu),  a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
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Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentacji,  a  o  ich  wykryciu
powinien  natychmiast  powiadomić  Inwestora,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST i ofertą wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające
budynku oraz podłóg i wyposażenia w pomieszczeniach na czas remontu.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.

1.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie
podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub
innych, przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.1.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy na terenie wykonywania robót, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

 1.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

1.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie obiektu, takich jak
rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  ich  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem w czasie trwania robót budowlanych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać za wszelkie  spowodowane przez jego
działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Wykonawca odpowiada również za ochronę obiektów znajdujących się na działkach sąsiednich, które
mogą zostać  narażone na  uszkodzenia  pod  wpływem czynności  koniecznych  do  wykonania  przy
realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich powstałych z tej przyczyny szkód
na własny koszt.

1.1.9. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlanych.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
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1.1.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w
sposób ciągły  będzie  informować Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne dokumenty.

2. MATERIAŁY

Wszystkie  wskazane  w  dokumentacji  projektowej  robót  nazwy  producentów  i  nazwy  handlowe
materiałów  służą  do  określenia  minimalnych  parametrów  technicznych  i  użytkowych  wyrobów
budowlanych.  Zamawiający  nie  wymaga  od  Oferentów  stosowania  wymienionych  wyrobów  i
dopuszcza  stosowanie  wyrobów równoważnych,  jednakże  wskazane wyroby  budowlane  określają
minimalne wymagania, co do parametrów technicznych i walorów użytkowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby użyte wyroby budowlane posiadały: 
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
b) Oznaczenie CE 
c) Oznaczenie wyrób budowlany „B”
d) Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
e) Inne prawnie określone dokumenty. 
f) Powinny posiadać właściwości i parametry techniczne na poziomie, co najmniej równoważnym jak
określone w specyfikacji i dokumentacji technicznej. 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót
i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom jakościowym zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z
terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiającego.  Każdy
rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa lub ST przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania rodzaju
materiału  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań  prowadzonych  przez  Inżyniera.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być
później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót.  Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST.
W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  dokumentach,  zasady  pracy  sprzętu  powinny  być
uzgodnione  i  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Sprzęt  należący  do
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
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gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.  Jeżeli  przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych
robotach,  Wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  swoim zamiarze  wyboru  i
uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody
Inspektora.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robót.  Wykonawca  jest  zobligowany  do  skalkulowania  kosztów  jednorazowych  sprzętu  w  cenie
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają
oddzielnej zapłacie.
 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inżyniera.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
ST

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie  mogą być użyte
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z  wymaganiami ST
Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi:

1. harmonogram robót
2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
3. projekt organizacji robót

5.2 Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych
normach i instrukcjach.
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty
na koszt Wykonawcy.
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5.3 Prace budowlane
Przed  przystąpieniem  i  podczas  prowadzenia  robót  należy  zabezpieczyć  teren  i  pomieszczenia
przyległe   przed  zabrudzeniem  i  uszkodzeniem.  Po  robotach  należy  wszystkie  pomieszczenia
doprowadzić do stanu pozwalającego na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in.
mycie okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni, drzwi, okien itp.).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
                                        

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna -
Ogólna” pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru
na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanego przez Wykonawcę sprzętu i jakości
wykonywanych Robót zgodnie z podpisaną umową i wymaganiami ST.
W szczególności obejmują:
• badanie jakości sprzętu 
• kontrolę prawidłowości wykonania robót
• ocenę estetyki wykonanych robót
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów  technicznych,  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) wraz z późniejszymi zmianami oraz
Ustawy  z  dn.16.04.2004r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  nr  92  z2004r.  poz.  881)  wraz  z
późniejszymi zmianami.

6.4. Dokumenty budowy
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.

Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz
rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz.
953).

Rejestr  Obmiarów
Rejestr  Obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów Robót.  Obmiary wykonanych Robót  przeprowadza się  w sposób ciągły  w jednostkach
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.
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Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione
na każde życzenie Inżyniera.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.
 Projekt budowlany 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) 

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Wskazane braki w
przedmiarach  robót  mogą  być  wyjaśniane  i  uzupełniane  na  etapie  postępowania  przetargowego,
poprzez zgłoszenie – zapytanie skierowane do Zamawiającego z wyjątkiem robót nie dających się
przewidzieć  przed  przystąpieniem  do  realizacji.  .  Zamawiający  zajmie  stanowisko  dotyczące
ewentualnego uzupełnienia lub udzieli wyjaśnienia, a Oferenci uwzględnią zmiany w swojej ofercie.
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji  Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych Robót
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów (obowiązuje tylko w rozliczeniu 
kosztorysowym)

 Ogólne zasady przedmiarowania. Przyjęte w przedmiarze podstawy wycen nie są obowiązujące i
służą jedynie jako dodatkowa informacja,  którą Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporządzaniu
przedmiaru  zastosowano  zasady  przedmiarowania  odpowiednie  do  przyjętych  podstaw  wycen  z
publikacji  katalogów  nakładów  rzeczowych  –  właściwych  dla  danych  pozycji  przedmiaru.  W
kalkulacjach  indywidualnych  wykazano  odniesienia  do  zestawień,  rysunków  lub  stanowią  one
sprawdzalny zapis wyrażeń obmiaru. Użyte i obowiązujące jednostki wyliczenia poszczególnych robót
wg załączonych przedmiarów robót. Użyte jednostki w przedmiarze robót: [m], [m2], [m3], [szt.], [ t ],
[ kg ], [ kpl ], [szt.]. Przedmiar robót jest opracowaniem pomocniczym do obliczenia ceny ofertowej,
wskazane  w  przedmiarze  braki  nie  są  podstawą  do  podwyższenia  ceny  umownej  wykonania
inwestycji. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane
przez  Inspektora.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne
świadectwa legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) 

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  Robót,  a  także  w
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się
w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
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zrozumiały i  jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem. 

7.5 Ryczałt 

Przy rozliczeniu ryczałtowym nie wykonuje się obmiarów robót, obowiązuje cena podana w formularzu
ofertowym która jest niezmienna i uwzględnia ryzyko robót nie ujętych w ofercie. 

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
c) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
Robót.

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) Robót.

8.2.1.Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu oraz jakości wykonanych robót.

8.2.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę protokołem zgłoszenia zakończenia robót.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez
przedstawiciela  Zamawiającego  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  w
punkcie 8.1.

8.2.3. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacjąi SST i umową.

8.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad,  które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór  pogwarancyjny będzie  dokonany na  podstawie oceny wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór ostateczny robót".

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla
robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (druk oferta). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: - robociznę bezpośrednią
wraz  z  narzutami,  -  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,
ewentualnych ubytków i  transportu na teren budowy, - wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, -
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koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z
wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b)  ustawienie  tymczasowego oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa
ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e)  konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań  i
drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a)  oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,
poziomych, barier świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi strona
uzgodniona w zapisie SIWZ lub projekcie umowy. 

10. ZAŁOŻENIA DO PRZEDMIARU

Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robót

1.1 Cena umowna obejmuje całość robót wynikających z rysunków i specyfikacji technicznych i będzie
ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robót,

1.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót powinny
obejmować wszystkie  koszty  niezbędne  do  wykonania  robót  wymaganej  jakości  w  wymaganym
terminie, włączając w to poniższy wykaz:

a) koszty bezpośrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace
bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,

- koszty  materiałów podstawowych i  pomocniczych  do wykonania  danej  pozycji  przedmiaru
robót, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio
na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy,

- koszty  zatrudnienia  wszelkiego  sprzętu  budowlanego,  niezbędnego  do  wykonania  danej
pozycji przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy,
jego montażu i demontażu po zakończeniu robót,

b) koszty ogólne budowy, w tym:

 koszty  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  personelu  kierowniczego,  technicznego  i
administracyjnego budowy,  obejmujące wynagrodzenie  tych pracowników nie  zaliczane do
płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki
od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę,

 koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zużycia tych obiektów,
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 koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi
tymczasowe,  tymczasowe  sieci  elektryczne,  energetyczne,  wodociągowe,  kanalizacyjne,
oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia
zabezpieczające  materiały  i  roboty  przed  deszczem,  słońcem i  mrozem i  inne  tego  typu
urządzenia,

 koszty  zużycia,  konserwacji  i  remontów  lekkiego  sprzętu,  przedmiotów  i  narzędzi
kwalifikowanych jako środki nietrwałe,

 koszty  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  obejmujące  koszty  wykonania  niezbędnych
zabezpieczeń  stanowisk  roboczych  i  miejsc  wykonywania  robót,  koszty  odzieży  i  obuwia
ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

 koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
 koszty  pomiarów  geodezyjnych  nie  ujętych  w  opisach  zakresów  robót  objętych

poszczególnymi  pozycjami  przedmiaru,  opłaty  za  zajęcie  chodników,  pasów  drogowych  i
innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

 koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w
 specyfikacjach  technicznych,  z  wyłączeniem  badań  i  prób  wykonywanych  na  dodatkowe

żądanie zamawiającego,
 koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,
 koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, opłaty graniczne, cła, akcyzy i

inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,
 wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy , które mogą wystąpić w związku

z  wykonywaniem  robót  budowlanych  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  przepisami
technicznymi i prawnymi,

c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę:

 ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk;
 wszelkie  inne  koszty,  opłaty  i  należności,  związane  z  wykonywaniem  robót,

odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi
z treści rysunków, specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów dotyczących
wykonywania robót budowlanych.

Informacje,  dotyczące  zakresu  pozycji  przedmiaru  robót  i  wymagania  dotyczące  zakresu  cen
podanych  w  kosztorysie  dla  poszczególnych  pozycji  przedmiaru,  w  tym  następujące  informacje  i
wymagania:

a)  Przedmiar  robót  powinien  być  odczytywany  w  powiązaniu  z  instrukcją  dla  oferentów,  umową,
specyfikacjami technicznymi 

b)  Opisy  poszczególnych  pozycji  przedmiaru  robót  nie  mogą  być  traktowane  jako  ostatecznie
definiujące  wymagania  dla  danych  robót.  Nawet,  jeżeli  w  przedmiarze  tego  nie  podano,  należy
przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według: specyfikacji technicznych i
obowiązujących przepisów technicznych, , wiedzy technicznej, wskazówek zamawiającego lub jego
przedstawiciela  zarządzającego  realizacją  umowy  lub  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przed
wstawieniem  cen  do  każdej  pozycji  w  przedmiarze  robót,  wykonawca  powinien  zapoznać  się  z
odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

c) Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą obejmować koszty
wszystkich  następujących  po  sobie  faz  operacyjnych,  niezbędnych  dla  zapewnienia  zgodności
wykonania tych robót z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a także z
wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzględniono pewnych
faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez
wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

d)  Wykonawcy  nie  zezwala  się  na  dodawanie  żadnych  nowych  pozycji  w  którejkolwiek  części
przedmiaru  robót.  Jeżeli  w  przedmiarze  nie  uwzględniono  pewnych  robót  uwidocznionych  na
rysunkach  przekazanych  Wykonawcy,  to  koszty  tych  robót  powinny  być  przez  wykonawcę
uwzględnione w cenach wpisanych w istniejących pozycjach przedmiaru.

e) W szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji przedmiaru
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robót, Wykonawca powinien uwzględnić konieczność wykonywania wszelkich prac pomocniczych na
placu budowy i na stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w przedmiarze
robót, a są niezbędne dla wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną i
sztuką budowlaną.

f)  Tam,  gdzie  w  opisie  danej  pozycji  przedmiaru  robót  pozostawiono  miejsca  niewypełnione  i
odpowiednio  oznaczone  (  np.  przez  wykropkowanie),  wykonawca  musi  samodzielnie  wpisać  typ
oferowanego przez siebie materiału, maszyny itp.

g) Podane w rubryce „podstawa” numery katalogów , tablic i kolumn są tylko wskazaniem podstaw
dodatkowych  i  uzupełniających  szczegółowych  opisów  zakresu  robót  i  zasad  obmiarowania.  Nie
stanowią  obowiązującej  podstawy  ustalania  nakładów  rzeczowych  przy  kalkulowaniu  cen
jednostkowych.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja SST
- Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę
- Instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Umowa z Inwestorem
- Dz.U.03.207.2016  Ustawa  "Prawo  budowlane"  z  7.07.1994r.  z  późniejszymi  zmianami  i

powiązane rozporządzenia
- Dz.U.2.166.1360  Ustawa  "O  systemie  oceny  zgodności"  z  30.08.2002r.  i  powiązane

rozporządzenia
- Dz.U.02.169.1386  Ustawa  "O  normalizacji"  z  12.09.2002r.  z  późniejszymi  zmianami  i

powiązane rozporządzenia
- Dz.U.03.169.1659  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Opieki  Socjalnej  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy
- Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r.
- Dz.U.03.121.1138.  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Opieki  Socjalnej  w  sprawie

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r.
- Dz.U.03.121.1138  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia

12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów

- Dz.U.01.118.1263  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  20.09.2001r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

- Dz.U.02.212.1799 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunków
jakie  należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Dz.U.02.108.935  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  26.06.2002r.  w  sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

- Dz.U..03.193.1890  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z
dn.29.10.2003r.w  sprawie  warunków  technicznych  dozoru  technicznego  w  zakresie
eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego

- Dz.U.01.62.627  Ustawa  "Prawo  ochrony  Środowiska"  z  dn.27.04.2001r.  z  późniejszymi
zmianami i powiązane rozporządzenia

- Dz.U.01.62.628  Ustawa  "O  odpadach"  z  dn.27.04.2001r.  z  późniejszymi  zmianami  i
powiązane rozporządzenia

- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpożarowej" z dn.2408.1991r. za późniejszymi
zmianami i powiązane rozporządzenia

- Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z późniejszymi zmianami i
powiązane rozporządzenia

- Dz.U.00.100.1086  Ustawa  "Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  z  dn.17.05.1989r.  z
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia

- Dz.U.01.115.1229  Ustawa  "Prawo  wodne"  z  dn.18.07.2001r.  z  późniejszymi  zmianami  i
powiązane rozporządzenia
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- Dz.U.94.27.96  Ustawa  "O  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych"  z  dn.04.02.1994r.  z
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia

- Ustawa:  Kodeks  pracy"  z  dn.  26.06.1974r  z  późniejszymi  zmianami  i  powiązane
rozporządzenia
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 01

 ROBOTY ZIEMNE
 KOD CPV 45111000-8
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ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111000-8

1.1 Wstęp 

1.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych. 

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty  w  zakresie  burzenia  i  rozbiórki  obiektów
budowlanych, roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.1.2 Zakres:

Zakres robót ziemnych obejmuje wykonanie robót: 
- Zdjęcie warstw urodzajnych – humusu
- wykopy i dokopy pod fundamenty 
- Wykopy pod warstwy utwardzone piaskiem
- wykonywanie nasypów
- Wywóz nadmiaru ziemi

1.1.3 Określenia podstawowe:

Głębokość wykopu -  różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykopaniu
warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop płytki -  wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni -  wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m .
Wykop głęboki -  wykop, którego głębokość przekracza 3 m .
Ukop -  miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie
obiektu kubaturowego .
Dokop -  miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.
Odkład -  miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
związanych z tym obiektem .
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona według wzoru:
Is = ρd/ρds, gdzie:
ρd  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m 3 ]
ρds  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca
do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:
U= d 60 /d 10,  gdzie:
d 60 średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm]
d 10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostałe określenia - zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.2 Materiały 

Do  wykonania  podkładów  pod  posadzki  należy  stosować  piasek  zwykły  (kruszywo  naturalne  o
wielkości  ziaren  do  2mm  o  nienormowanym  składzie  ziarnowym).  Do  wykonania  warstwy
odsączającej należy stosować piasek lub pospółkę żwirowo- piaskową (uziarnienie do 50 mm, łączna
zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, zawartość frakcji pyłowej do 2%, zawartość cząstek
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organicznych do 2%).  Do zasypywania wykopów może być użyty  grunt wydobyty z tego samego
wykopu,  nie  zamarznięty  i  bez  zanieczyszczeń  takich  jak  ziemia  roślinna,  odpadki  materiałów
budowlanych itp.

1.3 Sprzęt 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Roboty 
ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP

1.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Transport materiałów odbywać powinien się przy użyciu samochodu ciężarowego, jego rozładunek 
odbywać może się mechanicznie lub ręcznie, na terenie budowy transport rozwiązany przy pomocy 
taczek oraz wciągarki ręcznej lub dźwigu pionowego. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa,
zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z
niedotrzymania  wymienionych  powyżej  warunków  obciążają  Wykonawcę.  Zwiększenie  odległości
transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na
piśmie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie,  wymiarów  ładunku  i  innych
parametrów  technicznych.  Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.5 Wykonanie robót 

1.5.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5.1.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN-88/8932-
02.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się
z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a 
stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu 
uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą 
występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste
położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem 
urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu 
postępowania.
Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, który
ma  obowiązek  potwierdzić  wpisem  w  dzienniku  budowy  czy  istnieje  zgodność  układu  warstw
gruntowych i parametrów geotechnicznych z dokumentacją geotechniczną. W związku z powyższym
dokumentacja geotechniczna musi być w posiadaniu Kierownika budowy.

Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich  elementów zgodnie  z  dokumentacją  projektową  lub  dyspozycjami  Inspektora  nadzoru,
przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną
poprawione przez Wykonawcę, jeżeli  zażąda tego Inspektor  nadzoru.  Harmonogram i  technologia
prowadzenia  robót  ziemnych  powinny  zapewniać  nienaruszenie  struktury  gruntu  rodzimego  i
zachowanie jego parametrów technicznych. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie,  a w końcowej  fazie  także przy użyciu
narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa
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wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym
powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla
rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.
Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu.

1.5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów,  należy  sprawdzić  zgodność  rzędnych  terenu  z
danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno-
wysokościowy.;

1.5.3.Roboty przygotowawcze
Przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  budową  obiektu  inżynieryjnego  powinno  być  wykonane
przygotowanie  terenu  pod  budowę.  Urządzenia  usytuowane  w  najbliższym  sąsiedztwie  wykopów
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów
należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:
−  wyznaczeniem terenu budowy
−   wyznaczeniem  przebiegu  i  załamań  ogrodzenia  oraz  wykopów  pod  fundamenty  słupków
(ustawieniem kołków kierunkowych);
−  wyznaczeniem wykopów pod urządzenia (ustawieniem kołków kierunkowych);

1.5.4.Zasady wykonywania wykopów
W  trakcie  prowadzenia  prac  budowlanych  Wykonawca  zobowiązany  jest  uwzględnić  ochronę
środowiska na obszarze prowadzenia  prac,  a w szczególności  ochronę gleby,  zieleni  naturalnego
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U.
Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego
poziomu posadowienia.  Ściany  wykopów należy  tak  kształtować  lub  obudować  aby  nie  nastąpiło
obsunięcie się gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób
zgodny  ze  zwyczajową  praktyką  inżynierską  w  całym  okresie  trwania  robót  ziemnych.

1.5.5.Tolerancje wykonywania wykopów:
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
-  ±5 cm - dla wymiarów wykopów w planie;
- ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;

1.5.6 Odkłady gruntu przy wykopach
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i  zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzmę o
wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z
odkładu do ponownego zasypania fundamentu. 

1.5.7 Odwodnienia
Odwodnienia robót ziemnych
Niezależnie  od  budowy  urządzeń  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających  ujętych  w
dokumentacji  projektowej,  Wykonawca powinien,  o ile  wymagają tego warunki  terenowe,  wykonać
urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót
ziemnych,  tak  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym
okresie  trwania robót spadki,  zapewniające prawidłowe odwodnienie.  Jeżeli  w skutek zaniedbania
Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca
ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt, bez
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony
grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Odwodnienie wykopów
Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym
okresie trwania  robót  ziemnych.  W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek
podłużny  rowków  odwadniających,  umożliwiających  szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  Źródła  wody
odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
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1.5.8.Zagęszczenie dna wykopu
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża
należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.
1.5.9.Podsypki, zasypki
Zasypanie  wykopów powinno być  wykonane bezpośrednio  po zakończeniu  przewidzianych w nim
robót;
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych i śmieci;
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
−  0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;
−  0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami;
−  0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi;
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości  dostosowanej do przyjętej  metody
zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać:

przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm
przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm
przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na własny koszt, w miejsce
pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inżynierem.
1.5.10 Zasady wykorzystania gruntów
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane
w maksymalnym  stopniu  do  zasypek.  Grunty  przydatne  do  budowy  nasypów  mogą  być
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli  grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie
będące nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac
objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów
przydatnych  ze  źródeł  własnych,  zaakceptowanych  przez  Inspektora  nadzoru.  Grunty  i  materiały
nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  być  wywiezione  przez  Wykonawcę  na  odkład.
Zapewnienie  terenów  na  odkład  należy  do  obowiązków Zamawiającego. Inspektor nadzoru  może
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

1.5.11 Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania,
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji
fundamentów  należy  je  dogęścić  do  ww.  wartości  Is.  Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia
określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to
należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia  gruntów  podłoża,  umożliwiające  uzyskanie  wymaganych
wartości wskaźnika zagęszczenia.
Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.

1.5.12 Doprowadzenie placu budowy do porządku
Po zakończeniu robót, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny okoliczne.

 Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł
pył wytworzony w trakcie robót ziemnych.

 Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  szkody  powstałe  z  jego  winy  w  budynkach  i  na
okolicznych terenach.

 Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.

1.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

1.6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
 -Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania 
robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając 
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kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy
wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości 
robót.
Dokładność robót:
− odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów
nie powinny być większe od 5 cm,
− pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej
niż 10%,
− powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.

1.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych – dokumenty kontrolne
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do:
− protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,
− dziennika budowy.

1.6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów i koryt. 
Sprawdzenie  wykonania  jakości  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną
uwagę należy zwrócić na:
− odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
− prawidłowość wytyczenia robót w terenie,
− przygotowanie terenu,
− rodzaj i stan gruntu w podłożu,
− wymiary wykopów,
− zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

1.6.4 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów.
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania
zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach
korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 metra poniżej jego korony, a w dolnych
warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości, co do właściwego zagęszczenia
gruntu w tych warstwach

1.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

1.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi będą 
podlegały: 

Podczas odbioru robót murowych powinny być sprawdzone: 
- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
- Wpisy do dziennika budowy 
- Wpisy do dziennika budowy odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających 
- Zgodność wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji 
- Odchyłki wymiarów zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami 

1.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

1.10 Przepisy związane 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów.
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
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PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki 

szczelne
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach 
drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka.

Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
późniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pózn. 
zmianami),
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KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH KOD CPV 45112710-5

2.1 Wstęp

2.1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie zieleni

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty  w  zakresie  burzenia  i  rozbiórki
obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów 
zielonych

2.1.2 Zakres
Zakres opracowania obejmuje wykonania wysiewania trawników oraz zakładania terenów zielonych

2.2 Materiały

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana,
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu róŜnych 
odpadków

roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu 
ich na

otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych 
cech i

wskaźników jakości kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uŜyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Materiał roślinny sadzeniowy

Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i

przechowywania.

2.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
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ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący,
sprawny technicznie, sprzęt:
a) brona rotacyjna
b) gładki walec do stabilizacji
trawnika 
c) kosiarka do trawników
d) sprzęt do rozprowadzenia ziemi (tj. spycharka, koparka)

2.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.

2.5 Wykonanie robót

2.5.1 Zakres robót zasadniczych
Wykonanie i utrzymanie trawników.

2.5.2 Zasady wykonania robót

Ziemia żyzna
Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące
charakterystyki:
a) ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach nie 
wyższych niż 2 m
b) ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta korzeniami, 
zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,
c) zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna zostać rozścielona, na terenie pod wykonanie trawników,
d) przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość 
mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie).

Nasiona traw
Jedynie gotowe mieszanki traw powinny być stosowane w zależności od warunków lokalnych. Gotowe
mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały 
wyprodukowane, zdolność kiełkowania. Zaleca się stosowanie mieszanek traw o składzie.

Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem chemicznym 
(zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość składników. Nawóz 
powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu. Nawożenie należy prowadzić wg
następującego dozowania rocznego:
a) azot (N) - 1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika
b) fosfor (P)- 0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika 
c) potas (K) - 0,8 ÷ 1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika
Inspektor nadzoru powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej.

Wymagania dotyczące trawników
Wymagania dotyczące trawników są następujące:
a) teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany,
b) w miejscach, gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być użyta, należy 
wykonać uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię nawozowaną,
c) podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu należy obniżyć o ok. 15cm,
d) teren powinien być wyrównany,
e) przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zabronowany brona 
talerzową lub zbrabiarką,
f) siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone w okresie od 1 maja do 15 września 
lub w innym czasie zatwierdzonym przez inżyniera,
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g) na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 2,5 kg na każde 100 m2,
h) na skarpach, siew winien być wykonany w ilości 4 kg na każde 100 m2,
i) po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania i umożliwienia 
penetracji wody; jeżeli nasiona są zakryte ziemią w
wyniku użycia brony talerzowej wówczas jest niezbędne użycie gładkiego walca,
j) powinny być stosowane gotowe mieszanki traw,
k) chwasty powinny być zniszczone przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez Krajowy
Inspektorat Ochrony Roślin,
l) główny siew i przynajmniej jeden obowiązkowy siew uzupełniający powinien być przeprowadzony.

Dojrzewanie trawników - utrzymanie
Głównymi etapami dojrzewania trawników powinno być koszenie, nawadnianie,
nawożenie oraz odchwaszczanie.
a) pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa urośnie do 10 cm,
b) kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie wysokość 10-12 
cm,
c) ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września,
d) koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone często i w 
regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zależy od użytego gatunku traw,
e) w pierwszym rzędzie duże chwasty powinny być usuwane przy użyciu herbicydów lub selektywnego
plewienia, które należy wykonywać ze starannością i przynajmniej w 6 miesięcy od założenia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia – średnio 6 kg NPK na każdy hektar w ciągu roku. Mieszanki 
nawozowe powinny być przygotowane, aby zapewnić wymagany skład na każdą porę roku:
a) na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu,
b) od polowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiększaniem potasu i 
fosforu,
c) ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu a jedynie fosfor i potas,
d) dodatkowe dosiewanie trawników (jeden obowiązkowy dosiew) jest przewidywany w przypadku 
braku wzrostu,
e) wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm,
f) niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gruntu. Podlewanie trawników powinno być 
prowadzone w zależności od warunków pogodowych.

2.5.3. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:
-  pora sadzenia - jesień lub wiosna,
-  miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,
-  dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i 
zaprawione
ziemią urodzajną,
-  roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie 
lub
płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,
-  korzenie złamane i uszkodzone naleŜy przed sadzeniem przyciąć,
-  przy sadzeniu drzew formy piennej naleŜy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik,
-  korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,
-  drzewa formy piennej naleŜy przywiązać do palika tuŜ pod koroną,
-  wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,
-  palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.

2.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.6.2. Drzewa i krzewy
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
-  wielkości dołków pod drzewka i krzewy,
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-  zaprawienia dołków ziemią urodzajną,
-  zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i
odmian, odległości sadzonych roślin,
-  materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
-  opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
-  prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich 
drzew,
-  odpowiednich terminów sadzenia,
-  wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
-  wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
-  zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
-  zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
-  zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową,
-  wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków,
jeżeli odbiór jest na jesieni,
-  prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

 jakości posadzonego materiału.

2.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

2.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami 
odbioru robót zanikających.

2.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

2.10 Przepisy związane

PN-G-98011  Torf rolniczy
PN-R-67022  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy
PN-70/G-98011 Torf rolniczy
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PODŁOŻA I PODKŁADY Z ZAPRAW I BETONU KOD CPV 452620001

3.1 Wstęp 

3.1.1  Przedmiot  specyfikacji  Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są
wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru podłoży i  podkładów z zapraw i  betonów betonowych
związanych wykonaniem konstrukcji żelbetowych, betonowych i posadzkowych.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i
konstrukcji  dachowych  i  inne  podobne  roboty
specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe

3.1.2 Zakres robót 
Zakres  robót  obejmuje  wykonanie  robót  betonowych  nie  konstrukcyjnych  i  konstrukcyjnych,  w
szczególności wykonanie: 
− warstw chudego betonu (podbetonu) o wymaganej grubości pod fundamentami,
stopami fundamentowymi oraz posadzkami,
− posadzki betonowe w obiektach
− podłoży piaskowych pod projektowanymi konstrukcjami.

3.1.3 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków
mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa

3.2 Materiały 

- Kruszywo
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez
domieszek ciał obcych o granulometrii 15/25 wg PN-EN-12620:2004.
Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:
 piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
 piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,
 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

- Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez
badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną.

- Cement
Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1008:2004. Zaprawy budowlane zwykłe.
Marka zaprawy do wykonania podkładów i skład zaprawy powinny być zgodne z
wymaganiami normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatą
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techniczną.

- Chudy beton
Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim
i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru
recepturą. Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo
zgodności z recepturą. Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-
1:2003, tj.: nasiąkliwość nie większa jak 4% mrozoodporność przy ubytku masy nie
większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania
i rozmrażania.

- Materiały do pielęgnacji betonu
Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane:
folie z tworzyw sztucznych,
włóknin

3.3 Sprzęt 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Roboty można
wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do podawania mieszanek
należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki  taśmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. Należy stosować wibratory
wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  Belki  i  łaty wibracyjne stosowane do
wyrównywania powierzchni powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi  kopie  dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 
− naruszenia jednorodności masy, 
− zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i  jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju
konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego
Rysunkami może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych
metodą "Ve-be" różnice nie powinny przekraczać: − dla betonów gęsto plastycznych 4 oC do 6 oC, 
−  dla  betonów  wilgotnych  10  oC  do  15oC.  Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane
mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości  dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien być dłuższy niż: 
− 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 o C 
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 o C 
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 o C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. Wykonawca jest zobowiązany
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i
właściwości  przewożonych  towarów.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. 
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3.5 Wykonanie robót 

3.5.1 Wymagania ogólne
Rozpoczęcie robót może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie kolejność betonowania i czas wykonania
robót 

3.5.2. Podłoże i warstwy wyrównawcze

Podłoże - piasek zagęszczony
Grunt nośny – piasek o określonej grubości, układany warstwami i zagęszczony na mokro wykonywać
wg ST „Roboty ziemne”.

Podkład  betonowyPodkłady  z  betonu  pod  ławy  i  słupy,  posadzki  wykonywać  zgodnie  z  „SST –
Betonowanie bez zbrojenia” wg projektu konstrukcji.  Optymalną konsystencję betonu wyregulować
dodając plastyfikator. W miejscach określonych projektem wykonać podłoże ze spadkiem.

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej
Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  jako  samodzielna  płyta  leżąca  na  warstwie  izolacji
cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. Podłoże, na
którym wykonuje się podkład związany, powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone
wodą. Warunkiem wykonywania podkładu cementowego jest temperatura powietrza nie niższa niż 5 o
C  w  trakcie  oraz  przez  3  dni  po  wykonaniu  prac.  Zaprawę  cementową  przygotować  przez
mechaniczne  zmieszanie  składników  według  receptury  określonej  przez  laboratorium  zakładowe.
Zaprawa  powinna  mieć  konsystencję  gęstą  (5-7  cm  zanurzenia  stożka  pomiarowego).  Zaprawę
cementową  należy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  pomiędzy  listwami  kierunkowymi
wysokości  równej  grubości  podkładu.  Stosować  ręczne  lub  mechaniczne  zagęszczanie  z
równoczesnym  wyrównaniem  i  zatarciem  powierzchni.  Przy  zacieraniu  powierzchni  nie  nawilżać
podkładu i nie nakładać drobnoziarnistej zaprawy.
W podkładzie cementowym wykonać szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji 
budynku i oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarami. Wykonać szczeliny 
przeciwskurczowe przez nacięcie o głębokości równej 1/3-1/2 grubości podkładu, dzieląc 
powierzchnię na pola o powierzchni nie większej niż 36m 2 , przy długości boku prostokąta nie 
przekraczającej 6 m. Na zewnątrz obiektu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5m 2 
przy największej długości boku 3m. W ciągu pierwszych 7 dni podkład utrzymywać w stanie wilgotnym
np. przez przykrycie folią polietylenową lub spryskiwanie wodą. miejscach określonych projektem 
wykonać szlichtę spadkową.

3.5.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę  betonową  należy  wytwarzać  w  profesjonalnych  węzłach  betoniarskich  gwarantujących
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej
konsystencji  mieszanki  betonowej przy wylocie.  Przed przystąpieniem do układania betonu należy
sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność
wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszanki betonowej nie należy
zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość
ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do
wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji
technologicznej,  która  powinna  uwzględniać  następujące  zalecenia:  w  fundamentach  i  korpusach
podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też
za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy
wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub  rurociągu
pompy.  W płytach o grubości  większej  od 12 cm zbrojonych górą  i  dołem należy stosować belki
wibracyjne. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest
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wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia  zapewniającego prawidłowe wykonawstwo
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

3.5.4. Pobranie próbek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych
normą   PN-EN   206-1:2003   oraz   gromadzenie,   przechowywanie  i  okazywanie  Inżynierowi
wszystkich  wyników  badań  dotyczących  jakości  betonu  i  stosowanych  materiałów.  Jeżeli  beton
poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania
przewidziane aktualną normą i  niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidłowości zastosowanych zabiegów
technologicznych.
Badania powinny obejmować:
- badanie składników betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

3.5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Temperatura otoczenia
Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C,  zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to
zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadów
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek
wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości
15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w  takich  samych  warunkach  jak
zabetonowana  konstrukcja.  Przy  przewidywaniu  spadku  temperatury  poniżej  0°C  w  okresie
twardnienia betonu nale ży
wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie  osłonięcie  i  podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

3.5.6. Pielęgnacja betonu

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
nasłonecznieniem.  Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C nale  ży  nie  później  niż  po  12
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją
co  najmniej  przez  7  dni  (przez  polewanie  wodą  co  najmniej  3  razy  na  dobę).  Nanoszenie  błon
nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną
warstwą  konstrukcji  monolitycznej,  a  także,  gdy  nie  są  stawiane  specjalne  wymagania  odnośnie
jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielęgnacji
Ułożony beton  należy utrzymywać w stałej  wilgotności  przez okres co najmniej  7  dni.  Polewanie
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowań i stemplowań

40



Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania
dla  konstrukcji  monolitycznych  lub  wytrzymałości  manipulacyjnej  dla  prefabrykatów.  Polecenie
całkowitej  rozbiórki  deskowania  i  stemplowania  powinno  być  dokonane  na  podstawie   wyników
badania  wytrzymałości  betonu,  określonej  na  próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.

3.5.7. Wykańczanie powierzchni betonu

Równość powierzchni i tolerancja
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
-  wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami
kruszywa,  przełomów  i  wybrzuszeń  ponad  powierzchnię,  pęknięcia  są  niedopuszczalne,  rysy
powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie
mniejsze  niż  2,5cm  a  powierzchnia,  na  której  występują  nie  większa  niż  0,5%  powierzchni
odpowiedniej ściany,
-  równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinna  odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji należy:
-  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej  wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać,
aby otrzymać równą i  jednorodną powierzchnię  bez dołków i  porów,  Wyrównaną wg powyższych
zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć
powierzchnie szkliste.

3.5.8. Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania  podbetonu należy sprawdzić  podłoże pod względem nośności
założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości
oraz rzędnych wg projektu technicznego.

3.6 Kontrola jakości 

3.6.1. Wymagania ogólne
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

3.6.2. Badania w czasie robót
Dostarczone  na  plac  budowy  materiały  należy  kontrolować  pod  względem  ich  jakości.  Zasady
dokonywania  takiej  kontroli  powinien  ustalić  kierownik  budowy  w  porozumieniu  z  Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych.
−  Deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  w
przypadku wyrobów,  dla  których nie  ustanowiono Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są objęte  certyfikacją
określoną wyżej.
− Na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badań  doraźnych.  Wyniki  badań  materiałów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy
akceptowane
przez Inspektora budowy.
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3.6.3. Badania w czasie odbioru
Badania  podkładów  wyrównawczych  i  spadkowych  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez oględziny i pomiary)
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji  zgodności lub certyfikatów
zgodności przedłożonych przez dostawców.
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie:
−  równości  płaszczyzny  poziomej  lub  pochylonej,  zgodnie  z  ustalonym  spadkiem  przy  użyciu
dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych
niż 2mm.
− odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,

3.6.4. Ocena wyników badań
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy
robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

3.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

3.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robót zanikających. Odbiorowi będą podlegały: 
− Sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania
szalowania wielokrotnego użycia,  
−  Sprawdzenie  geometryczne  (zachowanie  wymiarów  szalowanych  elementów  zgodnych  z
Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 
− Sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 
− Sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
− Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowej, 
− Deskowania i rusztowania 
− Wykonania zbrojenia 
− Elementów konstrukcji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia. 
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  dokumenty  określające
parametry  zastosowanych  materiałów  do  wytworzenia  betonu,  cechy  fizyczne  i  mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. Gotowość do
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi  do oceny i
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

3.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

3.10 Przepisy związane 

PN-EN-206-1:2003 Beton – część 1: Wymagania , właściwości, produkcja i zgodność 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone  –  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie PN-B-06281:1973 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu  --  Metody  badań
wytrzymałościowych 
PN-EN 12843:2005 Prefabrykaty betonowe -- Maszty i słupy 
PN-EN 13225:2005 Prefabrykaty betonowe. Podłużne elementy konstrukcyjne 
PN-EN 13369:2005/AC:2007 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
PN-EN 13747:2005 Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów stropowych 
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PN-EN 1168:2005 Prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe kanałowe. 
PN-EN 197-1 Cement PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
BN-70/9082-01 Rusztowania  drewniane  budowlane.  Wytyczne  ogólne  projektowania  i
wykonania. PN-M-47850:1990 Deskowania  dla  budownictwa  monolitycznego  –  Deskowania
uniwersalne – Terminologia, podział i główne elementy składowe. 

43



SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 04

BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
 KOD CPV 45262350-9
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BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA KOD CPV 45262350-9

4.1 Wstęp 

4.1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru betonowania bez zbrojenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za
zgodność z Projektem i Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe

45262300-4 Betonowanie 

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

4.1.2 Zakres robót
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonywaniem  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  w  obiektach  kubaturowych  oraz  obiektach
budownictwa inżynieryjnego.  ST dotyczy wszystkich czynności  mających na celu  wykonanie  robót
związanych z:
− przygotowaniem mieszanki betonowej,
− wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,
− układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
− pielęgnacją betonu,
− wykonaniem fundamentów z betonu

4.1.3 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej:

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków  mineralnych  i  domieszek
chemicznych.

Beton  C20/25 -  beton  o  minimalnej  wytrzymałości  charakterystycznej  oznaczonej  na  próbkach
walcowych wynoszącej 20 MPa (próbka walcowa o wymiarach: średnica 15 cm, wysokość 30 cm).

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa -  mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopień  wodoszczelności  -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  W8)  klasyfikujący  beton  pod  względem
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa,
działającego na próbki betonowe.
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Stopień mrozoodporności  -  symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest
mniejszy niż 2%.

Klasa  betonu  -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  C30)  klasyfikujący  beton  pod  względem  jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R b G w MPa.

Wytrzymałość  gwarantowana  betonu  na  ściskanie  RbG -  wytrzymałość  (zapewniona  z  95-  proc.
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN-206-1:2003.

4.2 Materiały  

4.2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej w części
„Wymagania ogólne” pkt 2.

4.2.2. Składniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania
Cement  pochodzący  z  każdej  dostawy  musi  spełniać  wymagania  zawarte  w  normie  PN-EN-197-
1:2002. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków).
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia
dostarczonego  cementu  przed  jej  użyciem  do  wytworzenia  mieszanki  betonowej  musi  uzyskać
akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów),
jeżeli nie ma
pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3: 1996, PN-
EN 196-6: 1997,
-  sprawdzenie  zawartości  grudek.  Wyniki  wyżej  wymienionych  badań dla  cementu  portlandzkiego
normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania
w aparacie
Vicata):
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,
-  koniec  wiązania  -  najpóźniej  po  upływie  10  godzin.  Przy  oznaczaniu  równomierności  zmiany
objętości:
− wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,
− wg próby na plackach - normalna.
Cementy  portlandzkie  normalnie  i  szybko  twardniejące  podlegają  sprawdzeniu  zawartości  grudek
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść
w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku,  gdy wymienione badania  wykażą niezgodność z
normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:
cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z  boków przed  opadami)  lub  magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o
szczelnym dachu i ścianach); cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe
przystosowane  do  pneumatycznego  załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w
urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu,  włazy  do czyszczenia  oraz klamry na wewnętrznych
ścianach).  Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,
zabezpieczające cement  przed  ściekami wody deszczowej  i  zanieczyszczeń.  Podłogi  magazynów
zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed  zawilgoceniem  i
zanieczyszczeniem.  Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca
przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
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− 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
− po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

Kruszywo
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje
kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w
sposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną
przez ściskanie w cylindrze
zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
− 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do
kierunku betonowania.
Do betonów klas C30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
o  maksymalnym wymiarze  ziarna  16  mm.  Stosowanie  grysów z  innych  skał  dopuszcza  się  pod
warunkiem, ze zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki
badań spełniają
wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać następującym
wymaganiom:
− zawartość pyłów mineralnych - do 1 %,
− zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%,
− wskaźnik rozkruszenia:
dla grysów granitowych - do 16%,
dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,
− nasiąkliwość - do 1,2%,
− mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,
− mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
− zawartość związków siarki - do 0,1 %,
− zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
− zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-EN-1744-1:2000.
Kruszywem  drobnym  powinny  być  piaski  o  uziarnieniu  do  2  mm  pochodzenia  rzecznego  lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić
w granicach:
− do 0,25 mm –14?19%,
− do 0,50 mm – 33?48%,
− do 1,00 mm –53?76%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
− zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,
− zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
− zawartość związków siarki - do 0,2%,
− zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-EN-1744-1:2000,
− w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN-933-1:2000,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B0-6714.12,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13,
-  oznaczenie  zawartości  grudek gliny,  które  oznacza się  podobnie,  jak zawartość zanieczyszczeń
obcych.
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Dostawca  kruszywa  jest  zobowiązany  do  przekazania  dla  każdej  partii  kruszywa  wyników  jego
pełnych  badań  wg  normy  PN-EN-12620:2004  oraz  wyników  badania  specjalnego  dotyczące
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy
kontrola  wykaże  niezgodność  cech  danego kruszywa  z  wymaganiami  normy PN-B-06712,  użycie
takiego  kruszywa  może  nastąpić  po  jego  uszlachetnieniu  (np.  przez  płukanie  lub  dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Należy  prowadzić  bieżącą  kontrolę  wilgotności  kruszywa  wg  normy  PN-EN-1097-6:2002  dla
korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa - wymagania i badania.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-1008:2004. Jeżeli wodę
do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
− napowietrzającym,
− przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie,
− uplastyczniającym.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
− napowietrzająco - uplastyczniających,
− przyspieszająco - uplastyczniających.
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
 lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

Betony konstrukcyjne.
Wymagania szczegółowe - Beton
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania:
− nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-EN-206-1:2003,
− mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy
niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN-206-1:2003,
− wodoszczelność - większa 0,8MPa (W8)
− wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN-206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej  ilości  wody  zapewnić  szczelne  ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  przez
wibrowanie.  Skład  mieszanki  betonowej  ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub  wytworni  betonów  i
wymaga  on  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa
grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w
stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i  jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność
przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
−  z  ustalonym  składem  kruszywa  grubego  wykonuje  się  kilka  (3÷5)  mieszanek  betonowych  o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą
od dopuszczalnej ilość piasku,
− za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.
Wartość  parametru  A  do  wzoru  Bolomey'a  stosowanego  do  wyznaczenia  wskaźnika  w/c
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza
się  na  podstawie  uzyskanych  wytrzymałości  betonu  z  mieszanek  o  różnych  wartościach  w/c
(mniejszych  i  większych  od  wartości  przewidywanej  teoretycznie)  wykonanych  ze  stosowanych
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z
wartości parametru A podawanego w literaturze
fachowej.
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
− 400 kg/m 3 - dla betonu klas C25 i C30,
− 450 kg/m 3 - dla betonu klas C35 i wyższych.
Przy projektowaniu składu mieszanki  betonowej zagęszczanej  przez wibrowanie i  dojrzewającej w
warunkach  naturalnych  (średnia  temperatura  dobowa  nie  niższa  niż  10°C),  średnią  wymaganą
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wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 R b G . Zawartość powietrza w mieszance
betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN- EN-206-1:2003 nie powinna przekraczać:
− wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
− wartości 3,5÷5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,
−  wartości  4,5÷6,5%  -  dla  betonu  narażonego  na  stały  dostęp  wody  przed  zamarznięciem  przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN-206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji  mieszanki przeprowadza się podczas
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza się dwie metody badania:
− metodą Ve-Be,
− metody stożka opadowego.
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami
określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:
− ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
− ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
Pomiaru  konsystencji  mieszanek  K1  do  K3  trzeba  dokonać  aparatem  Ve-Be.  Dla  konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.

Materiały do szczelin dylatacyjnych.
Wkładki  dylatacyjne  tricomerowe  lub  elastomerowe.  Podmiotowe  wkładki  dylatacyjne  powinny
spełniać wymogi zawarte w aprobatach technicznych. W zależności od umiejscowienia stosować jako
wkładki konstrukcyjne lub dla szczelin roboczych.
Podstawowe wymagania:
− wytrzymałość na rozciąganie [ N/mm2] ≥ 10
− wydłużenie przy zerwaniu [%] > 350
− wytrzymałość na rozdzieranie [N/mm2] ≥ 8
− twardość wg Shore'a 62 ? 5
− zmiana własności przy kontakcie z bitumami (28 dni, 70oC] [%]
− wytrzymałość na rozciąganie ≤ ? 20
− wydłużenie przy zerwaniu ≤ ? 20

4.3 Sprzęt 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez  Inżyniera.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać
wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania  mieszanek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania  mieszanek  plastycznych.  Do  zagęszczania  mieszanki  betonowej  należy  stosować
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w
płaszczyźnie  poziomej,  o  częstotliwości  6000  drgań/min  i  łaty  wibracyjne  charakteryzujące  się
jednakowymi drganiami na całej długości.

4.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Transport mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  przy  pomocy  mieszalników samochodowych
(tzw. gruszek). Ilość ,,gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii  samochodu.  Podawanie  i  układanie  mieszanki  betonowej  można wykonywać  przy  pomocy
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
− 90 min. - przy temperaturze +15°C,
− 70 min. - przy temperaturze +20°C,
− 30 min. - przy temperaturze +30°C.
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4.5 Wykonanie robót 

Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez  Wykonawcę
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmującej:
− wybór składników betonu,
− opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
− sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
− kolejność i sposób betonowania,
− sposób transportu mieszanki betonowej,
− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
− warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
− sposób pielęgnacji betonu,
− zestawienie koniecznych badań.
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru
prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  poprzedzających  betonowanie,  a  w  szczególności:
- prawidłowość wykonania rusztowań, deskowań, usztywnień pomostów itp.,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny (3cm),
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
-  prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  wykonania  przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,
-  prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych  w  betonową
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 i PN-B-
06251  (norma  wycofana  bez  zastąpienia).  Betonowanie   można   rozpocząć   po   uzyskaniu
zezwolenia  Inspektora  nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.

Dozowanie składników
Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie  wagowo  z
dokładnością:
− ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
− ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej
raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz
w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, nie powinien on
być krótszy niż 2 minuty. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki
betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do
wysokości  3,0  m)  lub  leja  zsypowego  teleskopowego  (do  wysokości  8,0  m).  Przy  wykonywaniu
elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej,
która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika
lub rurociągu pompy bądź tez za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając
wibratorami wgłębnymi,
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu
pompy,
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-  przy betonowaniu oczepów,  gzymsów,  wsporników,  zamków i  stref  przy dylatacyjnych stosować
wibratory wgłębne.

Zagęszczenie betonu
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/minutę, z buławami o średnicy nie
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30s, po czym wyjmować
powoli w stanie wibrującym,
-  kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5 m,
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;
-  czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym  lub  belką  (łatą  wibracyjną  w  jednym  miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 s,
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby
nie powstawały martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Ukształtowanie powierzchni  betonu w przerwie roboczej  powinno być uzgodnione z
Projektantem,  a  w  prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  by
prostopadła  do  powierzchni  elementu.  Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania
powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie
z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego
oraz  zwilżenie  wodą.  Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem
betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.  Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C,  czas  trwania  przerwy  nie  powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy
W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji  należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznięciem.  Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach
przechowywanych  w  takich  samych  warunkach,  jak  zabetonowana  konstrukcja.  W  wyjątkowych
przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  do  -5°C,  jednak  wymaga  to  zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i
zabezpieczenia uformowan ego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki  betonowej  w  chwili  opróżniania  betoniarki  nie  powinna  być  wyższa  niż  35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć
miejsce robót za pomocą mat lub folii.

Pielęgnacja betonu.
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C nale ży nie później niż
po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia
+15°C i wy ższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1
raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu
powinna  spełniać  wymagania  normy  PN-EN-1008:2004.  W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy
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powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

Wykańczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
-  wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa
nie  przewiduje  specjalnego wykończenia  powierzchni  betonowych konstrukcji,  to  bezpośrednio  po
rozebraniu  deskowań  należy  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania
Deskowania  dla  podstawowych  elementów  konstrukcji  obiektu  (ustroju  nośnego,  podpór)  należy
wykonać  według  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na  podstawie  obliczeń
statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia
z Projektantem.
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
-  szybkość betonowania,
-  sposób zagęszczania,
-  obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
-  zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
-  zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
-  zapewniać odpowiednią szczelność,
-  zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
-  wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki.  W uzasadnionych przypadkach na część deskowań
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski
powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i  pióro. Styki,  gdzie nie
można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo
pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz
styków  deskowań  belek  i  poprzecznic.  Sfazowania  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją
projektową. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg
wymagań dokumentacji projektowej.

Usuwanie deskowań i rusztowań
a) Usunięcie  deskowania i  rusztowania  konstrukcji  żelbetowej  może nastąpić,  gdy beton osiągnie
wymaganą  projektem  wytrzymałość,  stwierdzoną  na  próbkach  przechowywanych  w  warunkach
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami
badań.
b)  Usuwanie  deskowania  powinno  być  przeprowadzone  w  sposób  wykluczający  uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań.
c)  Usuwanie  podpór,  dźwigarów i  innych elementów konstrukcji  nośnych  może być  dokonane po
usunięciu  deskowania  bocznego  i  stwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  rozdeskowanych
fragmentów  konstrukcji.  Usuwanie  podpór  rusztowań  należy przeprowadzić w takiej kolejności, aby
nie wywołać szkodliwych naprężeń we wznoszonej konstrukcji.
d) Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów przeprowadzać przy zachowaniu
następujących zasad:
- usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym stropem jest
niedopuszczalne,
- podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo, gdyż
pod wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny być pozostawione stojaki w
odległości nie większej niż 3 m,
- całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem osiągnięcia
przez beton tych stropów założonej w projekcie wytrzymałości,
e) Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad:
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- usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru konstrukcji
dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni
oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,
- usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu
przez beton:

 dla  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  wykonywanych  w  okresie  letnim  -  15  MPa  w
stropach i 2 MPa w ścianach,

 dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur -
17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach,

 dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70% projektowanej wytrzymałości betonu,
 dla  konstrukcji  nośnych  o  rozpiętości  powyżej  6  m  -  100%  projektowanej  wytrzymałości

betonu.
-  deskowania  inwentaryzowane po zdemontowaniu  należy  oczyścić  z  resztek  zaprawy,  sprawdzić
starannie,  czy  nie  wymagają  naprawy  lub  wymiany  uszkodzonych  elementów,  pokryć  środkami
zmniejszającymi przyczepność betonu,
- ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem.

Wykonanie podbetonu (podłoża)
Przed przystąpieniem do układania  podbetonu należy sprawdzić  podłoże pod względem nośności
założonej w projekcie. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w
miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu.

4.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

4.6.1. Badania kontrolne betonu

Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  w konstrukcję  należy  w  trakcie  betonowania
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:
− 1 próbka na 100 zarobów,
− 1 próbka na 50 m 3 betonu,
− 3 próbki na dobę, 
− 6 próbek na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje
się,  przygotowuje i  bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli  próbki  pobrane i
badane  jak  wyżej  wykażą  wytrzymałość  niższą  od  przewidzianej  dla  danej  klasy  betonu,  należy
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to
beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku
w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i
badanie  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  w  okresie  krótszym  niż  od  28  dni.  Dla  określenia
nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  betonu,  sposobu  układania  i
zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z
normą PN-EN-206-1:2003.
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą
PN-EN-206-1:2003. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla
określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  i  sposobu
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100
mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z
normą PN-EN-206-1:2003.
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN-206-1:2003 liczba próbek reprezentujących
daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany  stopień  wodoszczelności  sprawdza  się,  pobierając  co  najmniej  jeden  raz  w  okresie
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6
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próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100
mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy
PN-EN-206-1:2003. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na
Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych  (przez  własne
laboratoria  lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN-206-1:2003,  a także gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości
betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,
należy opracować plan kontroli  jakości  betonu dostosowany do wymagań technologii  produkcji.  W
planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów
technologicznych.
Badania powinny obejmować:
− badanie składników betonu,
− badanie mieszanki betonowej,
− badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN-206-1:2003:
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4.6.2. Tolerancja wykonania
Wymagania ogólne
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.
Odchylenia  poziome  usytuowania  podpór  i  elementów powinny  być  mierzone  w stosunku  do  osi
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.
Odchylenia  poziome  wzdłuż  wysokości  budynku  powinny  przyjmować  wartości  różnoimienne  w
stosunku  do  układu  rzeczywistego.  W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  o  charakterze
systematycznym należy podjąć działania korygujące.
System odniesienia
Przed  przystąpieniem  do  robót  na  budowie  należy  ustalić  punkty  pomiarowe  zgodne  z  przyjętą
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów
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konstrukcji  zgodnie  z  normami  PN-87/N-02251  i  PN-02/N-02211  Punkty  pomiarowe  powinny  być
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż:
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno być większe niż:
− ± 20 mm przy klasie tolerancjiN1,
− ± 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Słupy i ściany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż:
− ±10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku
do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:
− ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  budynku  L  (szerokości  lub  długości  w  metrach)  na  każdym
poziomie nie powinno być większe niż:
− ± 20 mm przy L < 30 m,
− ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,
− ± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500m.
Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o
wysokości h nie powinny być większe niż:
− ± h/300 przy klasie tolerancji N1,
− ± h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno
być większe niż:
− ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
− ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  stupa  lub  ściany  na  poziomie  dowolnej  n-tej  kondygnacji
budynku na wysokości ∑h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być
większa niż:
− ∑h1/300√n przy klasie tolerancji N1,
− ∑h1/400√n przy klasie tolerancji N2.

Belki i płyty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż:
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż:
− ± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:
− ±15 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:
− ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
− ±10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  przyległych  stropów  sąsiednich  kondygnacji  nie  powinno  być
większe niż:
− ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  Hi  stropu  na  najwyższej  kondygnacji  w  stosunku  do  poziomu
podstawy nie powinno być większe niż:
− ± 20 mm przy Hi ≤ 20 m,
− ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,
− ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:
− ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne  odchylenie  szerokości  przekroju  elementu  na  poziomach  górnym  i  dolnym  oraz
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:
− ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:
− 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:
− 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawędzie
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku
2 m nie powinny być większe niż:
− 7 mm przy klasie tolerancji N1,
− 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być
większe niż:
− 15 mm przy klasie tolerancji N1,
− 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny być większe niż:
− 5 mm przy klasie tolerancji N1,
− 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od  płaskiej  niewygładzonej  powierzchni  na  odcinku  0,2  m  nie
powinny być większe niż:
− 6 mm przy klasie tolerancji N1,
− 4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:
− L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
− L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż:
− 4 mm przy klasie tolerancji N1,
− 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkładki.
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:
− odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2 mm,
− odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości - 1,5
mm,
− odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm,
− odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm,
− odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia tych belek -
2,5 mm,
− odchyłki od rozpiętości projektowych:
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belki lub płyty bezżebrowej ± 15 mm, płyty w przekryciach żebrowych ± 10 mm.
Odchyłki  osi  ścian  i  słupów od  projektowanego  ich  położenia  powstałe  przy  montażu  deskowań
dolnych kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach.

4.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

4.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

4.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

4.10 Przepisy związane 

PN-B-01801:1982 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone. Wymagania i badania.
PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone. Projektowanie.
PN-EN-13043:2004 Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  

utrwaleń  na  drogach,  lotniskach  i  innych  powierzchniach  
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu
powszechnego użytku.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3  Metody  badania  cementu.  Oznaczanie  czasu  wiązania  i  

stałości objętości.
PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-EN 934-2  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Domieszki  do  

betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  

Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań.
PN-EN 480-2  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  

Oznaczanie czasu wiązania.
PN-EN 480-4  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  

Oznaczanie ilości wydzielającej się samoczynnie z mieszanki 
betonowej.

PN-EN 480-5  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN480-6  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  
Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki  do  betonu.  Metody  badań.  Oznaczanie  
umownej zawartości suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach.

PN-B-06250  Beton zwykły.
PN-B-06251  Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-0626  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
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PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 
sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie  
za pomocą młotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.
PN-B-06714/12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości

zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  

pyłów mineralnych.
PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  

składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  

kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu.
PN-EN 1097-6  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.
PN-B-06714/34 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  reaktywności  

alkalicznej.
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych.
PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

Wspólne wymagania i badania.
PN-N-02251  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-02211  Geodezyjne   wyznaczenie   pomieszczeń.   Podstawowe   

nazwy i określenia
PN-M-47900.00  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 

główne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz 
eksploatacja.

PN-M-47900.02  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
ramowe. Ogólne wymagania i badania.

PN-M-47900.03  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Złącza.  Ogólne  
wymagania i badania.

PN-B-03163-1  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 05

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
 KOD CPV 45223500-1
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KONSTRUKCJE ŻELBETOWE KOD CPV 45223500-1

5.1 Wstęp 

5.1.1  Przedmiot  specyfikacji  Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są
wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót betonowych związanych wykonaniem konstrukcji
żelbetowych i betonowych.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane  w zakresie  wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części  oraz w zakresie  inżynierii  lądowej  i
wodnej

45220000-5 Roboty inżynieryjne budowlane

45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

5.1.2 Zakres robót 
Zakres  robót  obejmuje  wykonanie  robót  betonowych  nie  konstrukcyjnych  i  konstrukcyjnych,  w
szczególności wykonanie: 
- Elementów konstrukcji żelbetowych i betonowych 
- Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych
Do zakresu robót przygotowawczych 
– tymczasowych wchodzą następujące prace: 
- Wykonanie deskowania spełniającego wymagania PN-M-47850:1990 
-  Przygotowanie  powierzchni  betonu  poprzednio  ułożonego,  w  miejscu  przerwy  roboczej  lub
powierzchni łączonych prefabrykatów 
- Przygotowanie sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania 

5.2 Materiały 

- bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. III 
- Beton zwykły B 15 (C12/15)
- Beton zwykły B 20 (C15/20)
- Beton zwykły B 25 (C20/25)
- Beton zwykły B30 (C25/30)
- Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III - deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. III
- deskowania systemowe
- prefabrykowane belki nadprożowe 
- prefabrykowany strop kanałowy
- Drewno na stemple budowl. okrąg. igl.- korow. 
- gwoździe budowlane okrągłe gołe 
- Piaski do nawierzchni drogowych naturalne
- wiertło diamentowe 
- Woda zarobowa 
- środki antyadhezyjne przy zastosowaniu deskowania inwentaryzowanego 

5.3 Sprzęt 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Roboty można
wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do podawania mieszanek
należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki  taśmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. Należy stosować wibratory
wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości

61



między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  Belki  i  łaty wibracyjne stosowane do
wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na
całej długości.  Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Deskowanie powinno  w  czasie  eksploatacji  zapewnić  sztywność  i  niezmienność  konstrukcji  oraz
bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż
oraz wielokrotność ich użycia. Płyta deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby
zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad
3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia,
przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych
belek przy obciążeniu całkowitym. Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji,
wgłębień, raków) i  czysta. Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach
szalunków  nie  może  być  większy  niż  2mm.  Tolerancja  nierówności  powierzchni  betonu  po
rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20 cm - 2mm, na odcinku 200cm - 5mm. Wykonanie rusztowań
powinno  zapewnić  prawidłowość kształtu  i  wymiarów formowanego elementu konstrukcji.  Budowę
rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę uwzględniającym
wymagania  niniejszej  Specyfikacji.  Wykonanie  rusztowań powinno  uwzględnić  ugięcie  i  osiadanie
rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z wartościami podanymi w Rysunkach.
Wykonawca musi  przygotować  i  przedłożyć  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowy projekt  rusztowań
roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do
realizacji  Rusztowania  niosące  dla  konstrukcji  monolitycznych  powinny  być  tak  zaprojektowane  i
wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i  niezmienność kształtu podczas betonowania Do
rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego
wytrzymałość. Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli
uzna  rusztowanie  za  niebezpieczne  i  niegwarantujące  przeniesienia  obciążeń.  Zezwolenie  na
prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót.
Rusztowania  stalowe  powinny  być  wykonywane  z  kształtowników,  blach  grubych  i  blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z
rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal o podwyższonej
wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. 

5.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 
− naruszenia jednorodności masy, 
− zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i  jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju
konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego
Rysunkami może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych
metodą "Ve-be" różnice nie powinny przekraczać: − dla betonów gęsto plastycznych 4 oC do 6 oC, 
−  dla  betonów  wilgotnych  10  oC  do  15oC.  Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane
mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości  dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien być dłuższy niż: 
− 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 o C 
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 o C 
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 o C Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest
niedopuszczalne.  Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót  i  właściwości  przewożonych towarów.  Wykonawca
będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5.5 Wykonanie robót 

Rozpoczęcie  robót  betoniarskich może nastąpić po wykonaniu  przez Wykonawcę zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie kolejność betonowania
i czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania. 

Przygotowanie do betonowania 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyścić
deskowanie,  nawilżyć  deskowanie  lub  powlec  formę  stalową  środkiem  adhezyjnym,  zamontować
zbrojenie i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. Przed
przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  formalnie  stwierdzona  prawidłowość  wykonania
wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w szczególności: 
− Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 
− Wykonanie zbrojenia 
− Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
− Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych 
−  Prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezawodność  zamocowania  elementów  kotwiących  zbrojenie  i
deskowanie formujące kanały oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd. 
− Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio
przed  betonowaniem  oczyszczone  ze  śmieci,  brudu,  płatków  rdzy,  ze  zwróceniem  uwagi  na
oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu
powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed betonowaniem. 

Układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej  do  wysokości  3,0m lub  leja  zsypowego  teleskopowego  do  wysokości  8,0m.  Układanie
mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 
− W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie
następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji. 
−  Szybkość  i  wysokość  wypełniania  deskowania  mieszanką  betonową  powinny  być  określone
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki. 
− W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona
przed nadmierną utratą wody. 
− W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona
przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna
ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć. 
−  W miejscach,  w których  skomplikowany kształt  deskowania  formy lub  gęsto  ułożone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za
pomocą  sztychowania.  Przebieg  układania  mieszanki  betonowej  w  deskowaniu  powinien  być
rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być podane: 
− Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli 
−  Wytrzymałość  betonu  na  ściskanie,  robocze  receptury  mieszanek  betonowych,  konsystencja
mieszanki betonowej  
−  Daty,  sposób,  miejsce  i  liczba  pobranych  próbek  kontrolnych  betonu  oraz  ich  oznakowanie  a
następnie wyniki i terminy badań 
− Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych 

Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki: 
− Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
− Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość powietrza
w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
− Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i
półciekłej  lub  gdy  zbrojenie  jest  zbyt  gęsto  rozstawione  i  nie  pozwala  na  użycie  wibratorów
pogrążanych. 
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− Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w
warstwę  poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w  jednym  miejscu  w  czasie  20-30  sek.,  po  czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
−  Kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
− Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak,
aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
− Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej
ułożonej 
− warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w
warstwę  poprzednio  ułożoną  oraz  jednoczesnego  lekkiego  opukiwania  deskowania  młotkiem
drewnianym. 

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  uzgodnionych  z  Inspektorem.
Powierzchnia  betonu w miejscu przerwania  betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego
szkliwa cementowego; 
-  obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy  cementowej  o  stosunku
zbliżonym  do  zaprawy  w  betonie  wykonywanym,  albo  też  narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,  wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później  niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 o C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 o C
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym  zamarznięciem.  Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób
postępowania  na  wypadek  wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie
odpowiedniej  ilości  osłon  wodoszczelnych  dla  zabezpieczenia  odkrytych  powierzchni  świeżego
betonu. 

Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej  niż +5 o C należy nie później  niż po 12
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją
co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nie prze
puszczających  wody  jest  dopuszczalne  tylko  wtedy,  gdy  beton  nie  będzie  się  łączył  z  następną
warstwą  konstrukcji  monolitycznej,  a  także,  gdy  nie  są  stawiane  specjalne  wymagania  odnośnie
jakości  pielęgnowanej  powierzchni.  Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać
wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione
przed uderzeniami i drganiami. 

Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite  rozmontowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  uprzednim  ustaleniu  rzeczywistej
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych
do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
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Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 -  wszystkie  betonowe powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, - pęknięcia są niedopuszczalne, 

 rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje  zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

  pustki,  raki  i  wykruszyny  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  otulenie  zbrojenia  betonu
będzie  nie  mniejsze  niż  1cm,  a  powierzchnia  na  której  występują  nie  większa  niż  0,5%
powierzchni odpowiedniej ściany, 

-  gładkość  powierzchni  powinna  cechować  się  brakiem  lokalnych  progów,  raków,  wgłębień  i
wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp.  Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub
wgłębienia do 5mm. 

Elementy prefabrykowane 

Wykonanie  właściwej  dokumentacji  montażowej  –  wykonawczej  dokumentującej  specyficzne
szczegółowe  rozwiązania  konstrukcyjne  stosowane  przez  Wykonawcę  i  uszczegółowiającej  ją
dokumentacji  warsztatowej,  łącznie  z  niezbędnymi  obliczeniami  wytrzymałościowymi  należy
uwzględnić w cenach jednostkowych oferty. Produkcję elementów prefabrykowanych budynku można
zaczynać dopiero,  gdy zostaną zwrócone ostateczne rysunki  montażowe z adnotacją zezwalającą
Architekta i ewentualnie przedstawiciela Zleceniodawcy. Termin przedłożenia dokumentacji powinien
zostać określony przez Wykonawcę, w dopasowaniu do wymogów czasowych przedsięwzięcia,  w
uzgodnieniu z projektantem. Zatwierdzenie dokumentacji  przez Architekta i  Projektanta nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za właściwy obmiar konstrukcji.  

5.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Dopuszczalne
odchyłki od osi przy montażu prefabrykatów: − w pionie: +/- 6 mm − w poprzek: +/- 6 mm − wzdłuż: +/-
6 mm Sprawdzeniu podlega: − osiowość ustawienia lub ułożenia prefabrykatów, przesunięcia w pionie
i  poziomie  −  szerokość  spoin,  i  dokładność  ich  uszczelnienia,  Po  stwierdzeniu  prawidłowości
ustawienia prefabrykatów pionowych można wykonać ich złącza. Stwierdzone odchyłki przekraczające
wartości  dopuszczalne,  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  lub
zakwalifikowane do poprawienia. 

5.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

5.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robót zanikających. Odbiorowi będą podlegały: 
− Sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania
szalowania wielokrotnego użycia,  
−  Sprawdzenie  geometryczne  (zachowanie  wymiarów  szalowanych  elementów  zgodnych  z
Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 
− Sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 
− Sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
− Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowej, 
− Deskowania i rusztowania 
− Wykonania zbrojenia 
− Elementów konstrukcji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia. 
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  dokumenty  określające
parametry  zastosowanych  materiałów  do  wytworzenia  betonu,  cechy  fizyczne  i  mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. Gotowość do
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odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi  do oceny i
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

5.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

5.10 Przepisy związane 

PN-EN-206-1:2003 Beton  –  część  1:  Wymagania  ,  właściwości,  produkcja  i
zgodność 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone  –  Obliczenia
statyczne i  projektowanie  PN-B-06281:1973  Prefabrykaty
budowlane z betonu -- Metody badań wytrzymałościowych 
PN-EN 12843:2005 Prefabrykaty betonowe -- Maszty i słupy 
PN-EN 13225:2005 Prefabrykaty betonowe. Podłużne elementy konstrukcyjne 
PN-EN 13369:2005/AC:2007 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
PN-EN 13747:2005 Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów 

stropowych 
PN-EN 1168:2005 Prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe kanałowe.
PN-EN 197-1 Cement PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  

statyczne i projektowanie. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne 

projektowania  i  wykonania.  PN-M-47850:1990  Deskowania  
dla budownictwa monolitycznego – Deskowania uniwersalne –
Terminologia, podział i główne elementy składowe. 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 06

ZBROJENIE KONSTRUKCJI
 KOD CPV 45262310-7
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ZBROJENIE KONSTRUKCJI KOD CPV 45262310-7

6.1 Wstęp 

6.1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania,
montażu i odbioru zbrojenia betonu stalą niskostopową . Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość
wykonania  oraz  za  zgodność  z  Projektem i  Specyfikacją  techniczną  oraz poleceniami  Inspektora
nadzoru.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części  oraz w zakresie inżynierii  lądowej i
wodnej

45260000-7 Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i
konstrukcji  dachowych  i  inne  roboty
specjalistyczne

45223000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne niż
dachowe

45262310-7 Betonowanie – zbrojenie 

6.1.2 Zakres Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą prowadzenia robót związanych ze
zbrojeniem betonu  stalą  konstrukcyjną  i  obejmują:  a)  transport,  składowanie  oraz  przygotowanie,
wygięcie, przycięcie i łączenie prętów b) montaż zbrojenia elementów żelbetowych. 

6.2 Materiały  

Klasy  i  gatunki  stali  zbrojeniowej  Do  konstrukcji  żelbetowych  w  obiektach  objętych  niniejszym
opracowaniem stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniżej: 
− Stal B500SP
- Stal S235

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu
odbioru wykonanych robót. 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i  prętów powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w PN- 89/H- 84023/06. 

Wady powierzchniowe 
Powierzchnia  walcówki  i  prętów powinna być bez pęknięć,  pęcherzy i  naderwań,  Na powierzchni
czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,  rozwarstwienia  i  pęknięcia
widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania,
wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
− jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich 
− jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm,
zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem  w  przegrodach  lub  stojakach  z
podziałem wg wymiarów i gatunków. 

6.3 Sprzęt 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
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6.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 

6.5 Wykonanie robót 

Czystość powierzchni zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń. 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami
lutowniczymi  aż  do  całkowitego  usunięcia  zanieczyszczeń.  Czyszczenie  prętów  powinno  być
dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej
ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Haki, odgięcia prętów, złącza i
rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  Dokumentacji  Projektowej.  Cięcie  i  gięcie  stali
zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 

Montaż zbrojenia 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania
bocznego.  Dla  zachowania  właściwej  grubości  otulin  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z
rysunkami roboczymi przez spawanie. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać
lub  łączyć  specjalnymi  zaciskami.  Zamknięcia  strzemion  należy  umieszczać  na  przemian.  Przy
stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym
pręcie.  Liczba  uszkodzonych  skrzyżowań  w  dostarczonych  na  budowę  siatkach  lub  szkieletach
płaskich nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie
płaskim. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej
ich liczby. 

6.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

6.6.1 Badania w czasie budowy 
Kontrola  jakości  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  jakości  materiałów,  zgodności  z
Rysunkami  oraz  podanymi  powyżej  wymaganiami  i  obowiązującymi  normami.  Zbrojenie  podlega
odbiorowi przed zabetonowaniem. Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie
i  6  próbek  do  określenia  granicy  plastyczności.  Stal  może  być  przeznaczona  do  zbrojenia  tylko
wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. Jeżeli rzeczywista
granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej - stal badana może
być użyta tylko za zezwoleniem  Inspektora nadzoru. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu,
czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym w Rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i
protokołami  odbiorczymi.  Sprawdzenie  ułożenia  zbrojenia  wykonuje  się  przez bezpośredni  pomiar
taśmą, poziomnicą i taśmą, suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. Badanie na
wytrzymałość  siatek  i  szkieletów płaskich  należy  przeprowadzić  przyjmując  za  partie  ich  liczbę  o
ciężarze nieprzekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów płaskich nie powinna być
mniejsza niż 3 na partię. Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego
ciężaru siatki lub szkieletu płaskiego. Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w
rzędzie  skrajnym i  dwa w rzędach środkowych.  W przypadku  gdy  jedno  ze  skrzyżowań zostanie
zerwane,  próbom  należy  poddać  podwójną  część  siatek  lub  szkieletów  płaskich.  Jeśli  badanie
podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić. 

6.6.2 Tolerancje wykonania 
Dopuszczalne  tolerancje  wymiarów  w  zakresie  cięcia,  gięcia  i  rozmieszczenia  zbrojenia  określa
norma.  Dopuszczalna  wielkość  miejscowego  wykrzywienia  nie  powinna  przekraczać  4mm.
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Dopuszczalna  różnica  długości  pręta  liczona  wzdłuż  osi  od  odgięcia  do  odgięcia  w  stosunku  do
podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm. Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii
prostopadłej  do zbrojenia podłużnego nie powinno przekraczać 3 %. Różnica w wymiarach oczek
siatki nie powinna przekraczać +3mm. Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie
powinna  przekraczać  +25mm.  Liczba  uszkodzonych  skrzyżowań  w  dostarczanych  na  budowę
siatkach  nie  powinna  przekraczać  20%  w  stosunku  do  wszystkich  skrzyżowań  w  siatce.  Liczba
uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym
pręcie. Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5cm.
Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2cm. 

6.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

6.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
− znak wytwórcy, 
− średnicę nominalną, 
− gatunek stali, 
− numer wyrobu lub partii, 
− znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla
każdej wiązki. Dostarczona na budowę stal, która: 
− nie ma zaświadczenia (atestu), 
− oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
− pęka przy wykonywaniu haków, może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania
pozytywnych wyników badań wg normy PN- 91/H-04310. 

Odbiór zamontowanego zbrojenia 
Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem do  betonowania  powinien  być  dokonany przez  Inspektora
nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.  Odbiór  powinien polegać na sprawdzeniu zgodności
zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi  konstrukcji  żelbetowej  i  postanowieniami  niniejszej  Specyfikacji.
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
a) zgodność kształtu prętów, 
b) zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
c) rozstaw strzemion, 
d) prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
e) zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia. 

6.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

6.10 Przepisy związane 

PN-89/H-84023/01 Stal  określonego  stosowania.  Wymagania  ogólne.  
Gatunki 

PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia 
betonu. Gatunki 

PN-82/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty 
walcowane na gorąco 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
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ROBOTY MUROWE  KOD CPV 45262500-6

7.1 Wstęp 

7.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych. 

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części  oraz w zakresie inżynierii  lądowej  i
wodnej

45260000-7 Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i
konstrukcji  dachowych  i  inne  roboty
specjalistyczne

45223000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne niż
dachowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

7.1.2 Zakres 

Zakres robót murowych obejmuje wykonanie robót:
- Murowanie ścian fundamentowych
- Murowanie ścian nośnych
- Murowanie ścian działowych

7.2 Materiały
 
Do wykonania opisanego zakresu robót należy zastosować materiały: 

- Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 
- Bloczki wapienno-piaskowe 60x20x24cm 
- Bloczki wapienno-piaskowe 25x22x12
- Bloczki betonowe M12 
- Bednarka stalowa g/w 20-70/1,5-5mm-St3S 
- Cegła ceram.25x12x6,5 zwykła, pełna kl.15 
- Cegła wap.-pias.peł.1NF, 25x12x6,5 kl.15 
- cement portlandzki 35 bez dodatków 
- deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 
- Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.
- gwoździe budowlane okrągłe gołe 
- Klamry ciesielskie 
- nadproża strunobetonowe 
- Piaski do zapraw budowlanych naturalne 
- wapno suchogaszone 
- Woda przemysłowa z rurociągu 
- zaprawa cementowa 

7.3 Sprzęt 

Sprzęt  potrzebny  do  wykonania  robót  powinien  spełniać  wymogi  określone  w  ST  00.00.  Sprzęt
potrzebny do wykonania robót to: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica,
łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.
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7.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Transport materiałów odbywać powinien się przy użyciu samochodu ciężarowego, jego rozładunek 
odbywać może się mechanicznie lub ręcznie, na terenie budowy transport rozwiązany przy pomocy 
taczek oraz wciągarki ręcznej lub dźwigu pionowego. 

7.5 Wykonanie robót 

Roboty murowe tradycyjne. 
Prawidłowe przewiązanie elementów w murze zapewnia równomierny rozkład obciążeń i odkształceń. 
Przy wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami: 
- Elementy powinny być układane na płask, a nie na rąb lub stojąco, co zapewnia najlepszą 
równowagę muru, 
- Spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo, co zapewnia rozkład obciążeń 
skupionych z jednego elementu na kilka innych 
- Podczas murowania należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania, która ma ogromny 
wpływ na nośność i trwałość konstrukcji. W przypadku murów z pustaków ceramicznych są stosowane
ogólne zasady wiązania cegieł. W narożnikach, filarach między okienny i między drzwiowych, 
występuje często konieczność stosowania elementów ułamkowych. Dlatego też należy stosować 
elementy uzupełniające Np.: cegły modularne, lub cegły połówkowe produkowane specjalnie w tym 
celu. Z uwagi  na izolacyjność akustyczną pustaki w ścianach wewnętrznych układa się szczelinami 
prostopadle do lica ściany. W ścianach zewnętrznych, których izolacyjność cieplną zapewnia styropian
lub wełna mineralna, układ szczelin w pustakach nie jest taki istotny. Murowanie na suchy styk i na 
pióro i wpust jest możliwe jedynie w przypadku pustaków o odpowiednim kształcie. Warunki 
wykonania i odbioru robót murowych. Roboty murowe muszą być wykonane zgodnie z zatwierdzonym
projektem budynku. Jeżeli niezbędne są odstępstwa od stwierdzonego projektu, decyzje o dalszym 
prowadzeniu prac musi być uzgodniona z projektantem. Roboty murowe powinny być wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wymagania dotyczące odbioru robót murowych zostały 
opisane w PN-68/B-10020. Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy pomocnicze powinny 
być przed wbudowaniem ocenione wzrokowo przez murarza, wyroby o złej jakości należy zmieniać na
inne. Przed wbudowaniem elementy ceramiczne powinny być nawilżone wodą. Mury wznosi się 
równomiernie na całej długości. W miejscach łączenia murów wznoszonych w różnym czasie należy 
pozostawić zazębienia. Minimalny czas wznoszenia muru nad świeżo wykonaną kondygnacją wynosi 
5 dni. 

7.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
Kontroli przy robotach murowych powinno podlegać: 
- zgodność zastosowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i powołanymi 
normami 
- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacja techniczna 
- grubość muru 
- wymiary otworów okiennych i drzwiowych 
- pionowość powierzchni i krawędzi 
- poziomość warstw cegieł 
- grubość spoin i ich wypełnienie

 7.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

7.8 Odbiór robót

 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi będą 
podlegały: 

Podczas odbioru robót murowych powinny być sprawdzone: 
- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
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- Wpisy do dziennika budowy 
- Zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę przez producentów 
- Wpisy do dziennika budowy odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających 
- Wpisy do dziennika budowy odbioru materiałów i wyrobów 
- Zgodność wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji 
- Odchyłki wymiarów murów zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami 
- Odchyłki od prawidłowego wykonania powierzchni i krawędzi z dopuszczalnymi 
- Prawidłowe osadzenie nowych nadproży 
- Odchyłek ułożenia w pionie i w poziomie 
- Marka zaprawy 
- Szczególnej uwadze będzie poddana kontrola wykonania spoin
- Rodzaj zastosowanych materiałów do izolacji 
- Poprawność mocowania materiałów izolacyjnych 
- Grubość warstw materiałów izolacyjnych 
- Dopuszczalne tolerancje i odchyłki przy montażu nadproży PN-B-06281: Odbiór robót murowych 
powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

7.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

7.10 Przepisy związane 

PNB-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech 

geometrycznych 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 197-1 Cement PN-B 85/B-04500 Zaprawy budowlane 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z 
cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.  
PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej 
PN-EN 13063- 2+A1:2009 Kominy – Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami 
wewnętrznymi – Część 2: Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w 

warunkach zawilgocenia. 
PN-60/B-82251 Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprożowe 
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OBRÓBKI BLACHARSKIE KOD CPV 45261200-6

8.1 Wstęp

8.1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
iodbioru związanych z obróbkami blacharskimi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania �

oraz za zgodność z Projektem i Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia
kompletnych  obiektów budowlanych lub ich
części  oraz  w  zakresie  inżynierii  lądowej  i
wodnej

45260000-7 Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i
konstrukcji  dachowych  i  inne  roboty
specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie  pokryć  dachowych  oraz
podobne roboty

45261200-6 Wykonywanie  pokryć  dachowych  i
malowanie dachów

45261200-7 Kładzenie zapraw i rynien

8.1.2 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien irur spustowych oraz elementów wystających ponad �

dach budynku:

8.2 Materiały

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie.
a) Blacha stalowa tytanocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą 
warstwą cynku ( 275 g/m2 ) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i 
zabezpieczające. SEKOspec 4 Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
2.2.3. Inne blachy płaskie: b) blacha stalowa malowana, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x
2000 mm lub 1250x2000 mm. Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być 
przechowywane i magazynowane zgodnie zinstrukcją producenta oraz według odpowiednich norm �

wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy. 

8.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Do wykonania
robót izolacyjnych

8.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy
układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością
przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka
transportu.  Jeżeli  długość  elementów  z  blachy  dachówkowej  jest  większa  niż  długość  pojazdu,
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wielkość  nawisu  nie  może  przekroczyć  1  m.  Przy  za-  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

8.5 Wykonanie robót

Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy 
Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania:  
−  w  przypadku  pokryć  z  blachy  podkład  z  desek  i  jednej  warstwy  papy powinien  być  zgodny z
wymaganiami  podanymi   
−  deski  powinny  być  zabezpieczane  pod  zagrzybieniem  (impregnowane)  i  ułożone  stroną
dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność
desek nie powinna być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm.  Czoła  desek powinny
stykać się na krokwiach. Deski należy układać „na pióro” i „wpust” lub na przylgę. Szczeliny między
deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o
średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm. 
−  papa  asfaltowa  podkładowa  lub  wierzchniego  krycia  powinna  być  umocowana  do  podkładu
gwoździami, 
− podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku pokryć z
blachy  wykonanych  w  korytach  odwadniających  lub  koszach  dachowych  oraz  przy  okapie.  Na
pozostałych fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe. 

Podkład z desek pod pokrycie blachą 
Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania: 
− podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być wykonany z desek
obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. Szerokość deski okapowej powinna
być większa i wynosić nie mniej niż 30 cm, 
− odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą ocynkowaną i
nie więcej niż 4 cm przy kryciu blachą cynkową, 
− podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, łączonych na wpust lub
przylgę.  W  uzasadnionych  przypadkach,  przy  odpowiedniej  sztywności  podkładu  dopuszcza  się
układanie desek na styk, 
− gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy kryciu
blachą cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane, a
przy kryciu blachą miedzianą 
– gwoździe miedziane, 
− w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół kominów itp.
podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk, 
− podkład powinien spełniać wymagania 

Pokrycia z blachy 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów
i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 

Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich W przypadku pokryć z blach płaskich należy
stosować się do następujących zaleceń: 
– podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach powyższych,
– roboty blacharskie  z  blachy  ocynkowanej  mogą być  wykonywane o  każdej  porze  roku,  lecz w
temperaturze nie niższej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niŜ
5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach,
–  blachy  nie  należy  układać  bezpośrednio  na  podłożach  z  betonu,  tynku  cementowego  lub
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża
te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie
to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, 
– pas okapowy należy wykonać z blachy, łączonej w zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze
lub podwójne i mocując go do deskowania żabkami lub gwoździami ocynkowanymi, 
– wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy
lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 

Inne pokrycia z blach 
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Pokrycia  dachowe z blachy stalowej  z  powłokami metalicznymi:  cynkowo-aluminiową,  aluminiowo-
cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu powinny spełniać
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niższe,
płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. Wyroby z blachy stalowej z powłokami
jw.,  układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania normy PN-EN 505:2002. Zakłady
wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw.,  układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na
rąbek stojący. Pokrycia dachowe z blachy ze stali  odpornej na korozję z powłokami metalicznymi:
ołowiano-cynową, cynową, organiczną, układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania
podane w instrukcji  producenta wyrobu.  Warunki  montażu powinny być  takie,  aby niższe,  płaskie
fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z
powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania normy PN-EN 502:2002.
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać
na rąbek stojący i na zwoje. 

W przypadku montażu należy przestrzegać następujących zasad: 
–  blachy  przycina  się  za  pomocą nożyc  wibracyjnych,  a  w  przypadku  małego  zakresu  cięcia  za
pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi
wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę 
– ze względu na korozję miejsc ciętych, 
– po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie
powierzchni blach, 
– w przypadku mocowania elementów obróbek z blachy za pomocą wkrętów samonawiercających do
łat  drewnianych  lub  metalowych,  wkręty  należy  wkręcać  za  pomocą  wiertarek  ze  sprzęgłem,
zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie
wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. 
– wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i  montażu należy zamalować farbą
zaprawową

Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach  (stropodachach)  z  odwodnieniem zewnętrznym w warstwach  przekrycia  powinny  być
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczać 25,0 m. 
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta.  Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. 
Wloty  wpustów  dachowych  powinny  być  zabezpieczone  specjalnymi  kołpakami  ochronnymi
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi
stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 
Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych,  rur  spustowych  i  wpustów  dachowych  powinny  być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
Rynny i  rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a)  wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  składane  w
elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej
długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a)  wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  składane  w
elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
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8.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

8.6.1 Badania w czasie budowy 
Kontrola  jakości  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  jakości  materiałów,  zgodności  z
Rysunkami oraz podanymi powyżej  wymaganiami i  obowiązującymi  normami.  Kontrola  wykonania
pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych, b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu 
prac pokrywczych.   

8.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

8.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robót zanikających.

8.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

8.10 Przepisy związane

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 505:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka
wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłoŜu. 
PN-EN 502:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka
wyrobów samonośnych  z  blachy  ze  stali  odpornej  na  korozję,
układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 507:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka
wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym  

podłożu. 
PN-B-94701:1999 Dachy.  Uchwyty  stalowe  ocynkowane  do  rur  spustowych
okrągłych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 09

POKRYCIA DACHOWE
 KOD CPV 45261200-6
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POKRYCIA DACHOWE KOD CPV 45261200-6

9.1 Wstęp

9.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na pokrywaniu dachów:

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części  oraz  w  zakresie  inżynierii  lądowej  i
wodnej

45260000-7 Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i
konstrukcji  dachowych  i  inne  roboty
specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie  pokryć  dachowych  oraz
podobne roboty

45261200-6 Wykonywanie  pokryć  dachowych  i
malowanie dachów

9.1.2 Zakres

Zakres opracowania obejmuje wykonanie robót izolacyjnych na dachu płaskim 

9.2 Materiały

- przewody i uchwyty, oraz akcesoria do instalacji odgromowej
− Cement portl.CEM I 42,5-w opak.25 kg
− ciasto wapienne (wapno gaszone)
− Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
− Folia polietylenowa paroizolacyjna 0,20 mm
− Gaz płynny propanowo-butanowy
− kołki montażowe do izolacji dachu
− papa termozgrzewalna nawierzchniowa PYE PV250S5
− papa termozgrzewalna podkładowa samoprzylepna
− piasek z dowozem loco budowa
− Płyty styropianowe -dach,podłoga
− Płyty styropianowe  kliny
− Płyty wiórowe typu OSB - 3 22 mm
− roztwór asfaltowy do gruntowania
− woda

9.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Do wykonania
robót izolacyjnych
należy stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt i narzędzia:
- Urządzenia do podgrzewania papy termozgrzewalnej
- Narzędzia do nanoszenia powłok izolacyjnych wg wymagań producentów (pace, szczotki)
- Inne narzędzia ręczne
- Sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych
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Sprzęt techniczny i bhp
1) Ubrania ochronne i robocze.
2) Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na korkach 
betonowych i kominkach
wentylacyjnych.
3) Maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe.
4) Kaski ochronne (hełmy BHP).
5) Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciw-uciskową oraz linki bezpieczeństwa o grubości minimum 
20mm.
6) Rękawice pyłoszczelne.

9.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Do wykonania robót montażowych, należy stosować następujące środki transportu:
- Wyciąg elektryczny o odpowiednio dobranym udźwigu
- Środek transportu do przewożenia elementów (samochód dostawczy)
- Inne środki transportu zgodne z obowiązującymi przepisami BHP

9.5 Wykonanie robót

9.5.1 Termoizolacja dachu, attyk i pokrycie dachu.

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót izolacyjnych:
- Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia.
- Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa, bez 
wgłębień wypukłości
oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona.
- Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub 
fazowane pod kątem
45 na szerokości i wysokości, co najmniej 5 cm od krawędzi.
- Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
- Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach z tym, że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero
po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5st. C.
- Izolacje poziome powinny być połączone z izolacjami pionowymi, wywinięcie papy na attykę.
Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Podłoże przeznaczone pod pokrycia papowe muszą 
spełniać kilka podstawowych
wymagań:
- Podłoże powinno być równe, co ma decydujące znaczenie na prawidłowy spływ wody, przyczepność
papy do
podłoża oraz estetykę wykonanego pokrycia;
- Wytrzymałość i sztywność podłoża powinny zapewniać przeniesienie przewidywanych obciążeń 
występujących podczas
wykonywania robót oraz podczas eksploatacji dachu;
- Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń, oraz zagruntowane asfaltowym 
środkiem gruntującym,
dopuszczonym do stosowania w budownictwie;
- Zaleca się również, aby przy obróbkach elementów wystających nad powierzchnię dachu stosować- 
kliny.
Do robót pokrywczych dachówką można przystąpić  dopiero po sprawdzeniu zgodności  wykonania
podkładu z dokumentacją techniczną i prawidłowości wykonania spadków połaci oraz po wykonaniu
nasad kominowych, po otynkowaniu kominów i elementów przechodzących przez pokrycie dachowe
oraz po wykonaniu blaszanych zabezpieczeń dachowych (obróbek blacharskich)
Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury, a
przy użyciu zaprawy do uszczelnienia spoin, tylko przy temperaturze nie niższej niż 5 oC utrzymującej
się przez całą dobę; poza tym roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone gdy
występują opady atmosferyczne.
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Przy kryciu dachówką karpiówką podwójnie w koronkę na każdej łacie powinny być zawieszone dwa
rzędy dachówek.
Dachówki  powinny  być  ułożone  na  łacaniu  prostopadle  do  okapu  w  taki  sposób,  aby  sznur
przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i równocześnie dotykał widocznego brzegu
skrajnych  dachówek  w  danym  rzędzie  poziomym.  Odległość  od  sznura  do  dolnego  brzegu
pozostałych dachówek w tym rzędzie nie powinna przekraczać +- 1cm. Dopuszczalne odchyłki  od
kierunku poziomego 2mm/m i 30 mm na całej długości rzędu. 
Podczas mocowania dachówek do łat,  co szósta dachówka w rzędzie  poziomym powinna być od
strony poddasza przywiązywana drutem do gwoździ wbijanych w łaty lub bezpośrednio do łat. 
Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku
dachu i pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowo-tytanowej.
Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona w każdym rzędzie
dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek niż 5 mm.
Poszczególne rzędy dachówek, równolegle do okapu powinny zachodzić na sąsiednie niżej położone
rzędy dachówek na długości 10-14 cm.
Kalenice i grzbiety dachowe powinny być pokryte gąsiorami ułożonymi na systemowych uchwytach,
zgodnie z instrukcją producenta. Gąsiory powinny zachodzić jeden na drugi. Rząd gąsiorów powinien
tworzyć linię prostą, odchylenie od linii  prostej  (falistość) przy sprawdzaniu łatą długości  2,0m nie
powinny być większe niż +- 1 cm.
Kosze dachowe powinny być pokryte pasmem blachy tytanowo- cynkowej.
Prześwity w stykach poziomych i prostopadłych od okapu są niedopuszczalne. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Podłoża betonowe Podłoża betonowe i z zaprawy cementowej muszą być dojrzałe i uzyskać przed 
rozpoczęciem układania pokrycia papowego wilgotność mniejszą niż 6%. Jeżeli wilgotność będzie 
większa należy się liczyć z mniejszą przyczepnością do podłoża ułożonej papy, a także z tworzeniem 
się pęcherzy w pokryciu. Przed rozpoczęciem układania płyt należy sprawdzić prawidłowość spadków 
dachu oraz wykonać wszystkie prace
poprzedzające, takie jak: montaż świetlików, wywietrzników, masztów oraz innych elementów 
ponaddachowych. Podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być zabezpieczone przed zawilgoceniem 
poprzez niezwłoczne ułożenie na nim, co najmniej jednej
warstwy papy. Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dekarskich należy powiększyć otwory 
przelewowe w ścianie attyki, rozebrać kominy, dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić 
osadzenie wpustów dachowych, wielkość spadków połaci dachu oraz określić ilość przerw 
dylatacyjnych i w oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych 
pasów papy na powierzchni dachu. Prace dekarskie z użyciem pap zgrzewalnych można wykonywać 
w temperaturze nie mniejszej niż 0sC w przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie mniejszej 
niż +5sC w przypadku pap oksydowanych. Temperatury te mogą być nieco niższe pod warunkiem, że 
rolki papy będą przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +20sC i 
wynoszone na dach bezpośrednio przed ich układaniem. Nie należy prowadzić prac dekarskich na 
dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a także podcza opadów atmosferycznych lub 
silnego wiatru. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynien, haków i
innego oprzyrządowania, oraz od wstępnego wykonania z papy podkładowej obróbek detali 
dachowych takich jak ogniomury, kominy, świetliki. Przed ułożeniem papy rolkę należy rozwinąć w 
miejscu, w którym będzie zgrzewana i po przymierzeniu z uwzględnieniem zakładów oraz 
ewentualnym przycięciu, zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na całej ich 
szerokości (12-15 cm) należy podgrzać palnikiem i docisnąć szpachelką w celu wgniecenia posypki. 
Zasadnicza operacja układania papy metodą zgrzewania polega na rozgrzewaniu podłoża oraz 
spodniej strony papy, aż do momentu zauważalnego topienia się masy przy jednoczesnym, powolnym
rozwijaniu rolki. O prawidłowym zgrzaniu papy do podłoża świadczy odpowiedni wypływ masy, który 
powinien wynosić od 0,5 do 1 cm na całej długości pasa zgrzewanej papy. Brak wypływu lub wypływ 
nierównomierny świadczy o nieprawidłowym zgrzaniu papy z podłożem. Kolejne pasy papy należy 
łączyć ze sobą na zakład wzdłużny o szerokości 8-10 cm i poprzeczny o szerokości 12-15cm. Zakłady
powinno się wykonywać ze szczególną starannością i zgodnie z kierunkiem spływu wody oraz zgodnie
z kierunkiem wiatrów wiejących w danej okolicy. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane trzeba po odchyleniu papy 
podgrzać i ponownie skleić. Miejsca wypływu masy bitumicznej zaleca się posypać posypką w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady 
zarówno poprzeczne jak i wzdłużne nie pokrywały się. Pasy papy nawierzchniowej należy przesunąć 
względem papy podkładowej o połowę szerokości rolki. Aby uniknąć zgrubień na zakładach zaleca się
odcięcie pod kątem 45% narożnika z każdego pasa znajdującego się na spodzie zakładu.
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Izolacje termiczne z twardego styropianu. Ogólne zasady przygotowania podłoża jak dla typowych 
robót izolacyjnych. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
Warstwy termoizolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w 
czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Płyty izolacyjne ze 
styropianu powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je 
mijankowe tak, aby przesuniecie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej
3cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość.

9.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
Kontrola robót powinna być przeprowadzona w fazach:
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych
- po przygotowaniu podkładu pod izolacje
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki

9.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

9.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robót zanikających.
Odbiorowi i sprawdzeniu będą podlegały:
- Dostarczone na budowę materiały izolacyjne
- Przygotowanie podkładu pod izolację
- Sprawdzenie grubości docelowej wykonanych warstw izolacyjnych
- Wykonania każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
- Sposób uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki
- Jakości materiałów
- Sprawdzenia wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu
- Sprawdzenia spadków podłoża lub podkładu
- Sprawdzenia ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem
- Sprawdzenia dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe 
itp.

9.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

9.10 Przepisy związane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-71/B-10241 Roboty  pokrywcze.  Krycie  dachówką  ceramiczną.  

Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/B-12020 Dachówki ceramiczne. Dachówki karpiówki
BN-67/6741-12 Dachówki ceramiczne. Gąsiory dachowe tłoczone
N-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego 

przeznaczenia
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej
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PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie 
przeszywanej
PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej i
przeciwwodnej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.

PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej
PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej i
przeciwwodnej.
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 10

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG 
 KOD CPV 45233123-7 
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE – ROBOTY W
ZAKRESIE BUDOWY DRÓG KOD CPV 45233123-7 

10.1 Wstęp 

10.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiOR) są wymagania
ogólne dotyczące wykonania i  odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i
konstrukcji  dachowych  i  inne  podobne  roboty
specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe

10.1.2 Zakres robót 

Zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod
drogami, miejscami parkingowymi, chodnikami i placem 

10.1.3 Określenia podstawowe

Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogowej przeznaczona do przenoszenia obciążeń
ruchu na podłoże. Podbudowa może się składać z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Podbudowa
może być wykonywana w kilku warstwach technologicznych.

10.2 Materiały 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  STWiOR
00.00.00 „Wymagania ogólne”

Do wykonania podbudowy przewidziano użycie kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/63mm i
0/31,5mm wg PN-EN 13242, lub mieszanek kruszyw łamanych rożnych frakcji,  które zmieszane w
odpowiedniej proporcji dadzą uziarnienie zgodne z wymaganym. Dla takich kruszyw wymagana jest
recepta laboratoryjna, podająca proporcje mieszania poszczególnych frakcji kruszyw

Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanek niezwiązanych 0/63 do podłoża ulepszonego (rys.2), podbudowy 
pomocniczej (rys.1 ) oraz
podbudowy zasadniczej (rys.3) powinna mieścić się w obszarze dobrego uziarnienia wyznaczonym 
przez krzywe graniczne
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rys. 1 Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/63 do podbudowy

rys. 2 uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/63 do podłoża ulepszonego

rys. 3 Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do podbudowy

Mieszanki niezwiązane przeznaczone do wykonania podłoża ulepszonego powinny spełniać 
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wymagania
dotyczące nieprzenikania cząstek między podłożem ulepszonym a podłożem gruntowym, zgodnie z 
zależnością:

(D15/d85) ≤5
w którym:
D15 – wymiar boku oczka sita przez które przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwiązanej, z której jest
wykonane podłoże ulepszone [mm]
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża [mm]
Warunek ten zostaje automatycznie spełniony w przypadku zastosowania stabilizacji podłoża 
spoiwami
hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowłókniny separującej o gramaturze nie mniejszej 
niż 200g/m2 

 Właściwości kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 
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zostaną
odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie Inżyniera,
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt

Woda
Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową, dla której nie określa się wymagań.

10.3 Sprzęt
Używany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy przedstawioną w PZJ i 
zatwierdzoną przez Inżyniera.
Do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie należy stosować:
- mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw - tylko w przypadku braku 
możliwości zakupu mieszanki bezpośrednio u producenta,
- równiarki albo układarki kruszywa,
- walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne,
- cysterny z wodą z możliwością regulacji skropienia,
- w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne 
lub małe walce wibracyjne.

10.4 Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób, nie powodujący 
rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotności mieszanki.

10.5 Wykonanie robót 

Przygotowanie kruszywa łamanego
Przygotowanie kruszywa łamanego polega na odsianiu i/lub wymieszaniu rożnych frakcji w taki 
sposób, aby uzyskać ciągłość uziarnienia wg rys. 1,2,3 oraz zwilżenie do wilgotności optymalnej z 
tolerancją+10%, -20% jej wartości.

Transport i rozścielenie kruszywa
Należycie wymieszane i zwilżone kruszywo należy dostarczać na budowę w warunkach
zabezpieczających je przed wysychaniem i segregacją.
Materiał wbudowywany w warstwę leżącą bezpośrednio na podłożu wbudowuje się za
pomocą równiarek i zagęszcza w jednej warstwie 15cm, 20cm i 25cm. Materiał wbudowuje się 
wyłącznie poprzez stopniowe nasuwanie kruszywa na zagęszczoną warstwę podłoża. 

Wyładunek i transport materiału
podbudowy i warstwy technologicznej odbywać się może wyłącznie po już rozłożonym materiale tej 
warstwy.
Unika się dzięki temu rozjeżdżania i rozluźnienia materiału warstwy niższej, mogących powstać 
podczas cofania samochodów z kruszywem do układarki.

Profilowanie
Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń
podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne
zagłębienia za pomocą równiarki lub spycharki.

Zagęszczenie
Podbudowę należy zagęszczać walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi gładkimi. W ostatniej 
fazie zagęszczania należy sprawdzić profil powierzchni podbudowy łatą, za pomocą sznurka lub inną 
metodą.
Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami określonymi niniejszej specyfikacji przy 
zachowaniu wilgotności optymalnej.
Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości i należy je sprawdzać dla 
każdej zagęszczanej warstwy. Nośność badana płytą VSS na ostatniej warstwie podbudowy powinna 
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odpowiadać warunkom podanym w przedmiotowej SST.

Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie.
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch oraz powtórzyć badania zagęszczenia i nośności. Koszt napraw i 
powtórnych badań wynikłych z niewłaściwego utrzymania lub zabrudzenia podbudowy obciąża 
Wykonawcę.

10.6 Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR 00.00.00 „Wymagania ogólne”

Zgodność rzędnych niwelety z projektem
Odchylenia rzędnych przekroju podłużnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać - 2 cm, +
1 cm

Równość podbudowy w przekroju podłużnym
Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone 
zgodnie z normą BN-68/8931-04,4-metrową łatą, nie powinny przekraczać przy układaniu 
mechanicznym:
- dla podbudowy jednowarstwowej ± 10 mm

Zgodność spadku podbudowy
Należy stosować spadki poprzeczne zgodne z założonymi w Dokumentacji Projektowej.
Różnice wartości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny
przekraczać wartości bezwzględnej spadku więcej niŜ o ± 0,5%.

Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem
projektowanych odsadzek - czyli poszerzeń warstwy podbudowy w stosunku do warstw leżących 
powyżej.
Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać +5cm i -1cm w stosunku do
Dokumentacji Projektowej.

Grubość warstwy podbudowy
Odchylenia grubości wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji Projektowej nie
powinny przekroczyć

 dla podbudowy jednowarstwowej +10%, -0%,
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczej o grubości mniejszej niż podana w 
Dokumentacji Projektowej.

Tabela częstotliwości badań cech geometrycznych
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Nośność i zagęszczenie podbudowy
Wartość wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnik odkształcenia po zagęszczeniu warstwy, 
badane płytą statyczną typu VSS o średnicy D=300mm, powinny wynosić E2>=140 MPa, I0 <=2,20.

Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia 
w zakresie od 0,15÷0,25 MPa i dla końcowego obciążenia 0,45 MPa (wg „Instrukcji badań podłoża 
gruntowego...").

Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, obliczamy na podstawie wzoru:
E1 E2 = . D (Δp/Δs) [MPa]

D - średnica płyty (D=300), mm
Δp - różnica nacisków (Δp=0,10), MPa
Δs - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków, mm

Minimalna ilość badań na działce roboczej – 3
maksymalna powierzchnia działki roboczej – 600 m2

10.7. Obmiar robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie (KŁSM) o grubościach zgodnych z dokumentacja projektową

10.8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiOR i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Dokumenty i badania do odbioru
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Badania polegają na sprawdzeniu:
- zgodności uziarnienia i właściwości materiałów,
- zgodności podłużnych i poprzecznych spadków
- zgodności rzędnych niwelety z projektem,
- równości podłużnej i poprzecznej,
- szerokości podbudowy,
- konstrukcji i grubości podbudowy,
- zagęszczenia,
- nośności.

10.9. Podstawa płatności
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z KŁSM obejmuje:
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- zakup i transport mieszanki lub kruszywa do miejsc składowania
- sprawdzenie i ewentualną, naprawę podłoża,
- przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i 
doprowadzenie do
odpowiedniej wilgotności,
- transport i wbudowanie,
- profilowanie,
- zagęszczenie,
- bieżące utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robot, niedopuszczenie do 
zabrudzenia i rozluźnienia warstwy w przypadku dopuszczenia do ruchu środków transportowych i/lub 
sprzętu,
- naprawa i powtórzenie badań zagęszczenia i nośności warstwy lezącej poniżej układanej warstwy 
podbudowy, w przypadku jej uszkodzenia podczas transportu kruszywa na podbudowy, utrzymanie 
czystości w miejscu prowadzenia Robot,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robot objętych niniejszą STWiOR, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i STWiOR.

10.10. Przepisy związane

PN-EN 1367-1 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych Część 1:
Oznaczanie mrozoodporności

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw
PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie 

składu ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit 
badawczych

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: 
Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu.

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena
zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 
Załącznik A.

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie.

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w 
suszarce z wentylacją.

PN-EN 1097-6:2002 (wraz z późniejszymi poprawkami) Badania mechanicznych i 
fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości 
ziarn i nasiąkliwości.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane
PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. 

Metoda badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika 
nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia 
liniowego

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
Załącznik B

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – Warszawa 1997

Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 11

CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
 KOD CPV 45233260-9
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CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ KOD CPV 45233260-9

11.1 Wstęp 

11.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru chodników z kostki betonowej wibroprasowanej. 

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części  oraz  w  zakresie  inżynierii  lądowej  i
wodnej

45230000-8 Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy
rurociągów,  ciągów  komunikacyjnych  i  linii
energetycznych

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233260-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  dróg
pieszych

11.1.2. Zakres robót 

 wykonanie  drogi  z  betonowej  kostki  wibroprasowanej  o  grubości  8  cm  na  podsypce
cementowo-piaskowej

11.1.3. Określenia podstawowe 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST 0.00 „Wymagania ogólne” 

11.2 Materiały 

11.2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowej  kostki  brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek
powinna  być  równa  i  szorstka,  a  krawędzie  kostek  równe  i  proste,  wklęśnięcia  nie  powinny
przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

Kształt,  wymiary i kolor kostki brukowej Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową
kostkę brukową o grubości 60 mm. Tolerancje wymiarowe kostek wynoszą: 
− na długości ± 3 mm, D 08.02.02 Chodnik z kostki betonowej 82 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm. 
Kształt  i  kolor  kostek  oraz  deseń  chodnika  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub
uzgodnione i zaakceptowane przez Inżyniera. 

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych Betonowe kostki  brukowe powinny mieć
cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

11.2.2 Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom
PN-B-19701 [4].  2.3.2.  Kruszywo do betonu Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające
wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej
mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z
receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne 

11.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne. 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a
kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające.
Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 
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11.4 Transport 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.00. 

11.5 Wykonanie robót 

11.5.1 Koryto pod chodnik 
Koryto  wykonane  w  podłożu  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z  projektowanymi  spadkami
podłużnymi i  poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi „Koryto wraz z profilowaniem i
zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według
normalnej metody Proctora. 

11.5.2. Podsypka 
Na  podsypkę  cementowo-piaskową  należy  stosować  piasek  odpowiadający  wymaganiom  PN-B-
06712  [3]  zmieszany  z  cementem w stosunku  1:4.  Grubość  podsypki  po  zagęszczeniu  powinna
wynosić 4 i 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

11.5.3. Warstwa odsączająca Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana
jest warstwa odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w ST  

11.5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
Kostkę  układa  się  na  podsypce  lub  podłożu  piaszczystym  w  taki  sposób,  aby  szczeliny  między
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety
chodnika,  gdyż w czasie  wibrowania (ubijania)  podsypka ulega zagęszczeniu.  Po ułożeniu  kostki,
szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu
szczotek ręcznych  lub mechanicznych  i  przystąpić  do ubijania  nawierzchni  chodnika.  Do ubijania
ułożonego  chodnika  z  kostek  brukowych,  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną  z  tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. 

11.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
11.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien sprawdzić,  czy producent  kostek brukowych
posiada aprobatę techniczną. Niezależnie od posiadanej aprobaty, Wykonawca powinien żądać od
producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości
na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni
kostek ułożonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza
wyrób w zakresie wymagań podanych w p. 2 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

11.6.2. Badania w czasie robót 
11.6.2.1.  Sprawdzenie  podłoża  Sprawdzenie  podłoża  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z
dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta: 
− o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
− o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 
− szerokości koryta: ± 5 cm. 
11.6.2.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie  podsypki  w  zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków  poprzecznych  i  podłużnych
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz p. 5.3 niniejszej SST. 
11.6.2.3.  Sprawdzenie  wykonania  chodnika  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  chodnika  z
betonowych  kostek  brukowych  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  wykonania  z  dokumentacją
projektową oraz wymaganiami p. 5.5 niniejszej SST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

97



− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

11.6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

11.6.3.1. Sprawdzenie równości chodnika Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy
łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m 2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak
nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać
1,0 cm. 
11.6.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za
pomocą niwelacji,  biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej  niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać
± 3 cm. D 08.02.02 Chodnik z kostki betonowej 85 
11.6.3.3.  Sprawdzenie  przekroju  poprzecznego  Sprawdzenie  przekroju  poprzecznego  dokonywać
należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach
wątpliwych,  jednak nie  rzadziej  niż co 50 m.  Dopuszczalne odchylenia  od projektowanego profilu
wynoszą ± 0,3%. 

11.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

11.8 Odbiór robót
 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robót zanikających. 

11.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

11.10 Przepisy związane 

PN-B-04111 Materiały  kamienne.  Oznaczanie  ścieralności  na
tarczy Boehmego 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,
wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-68/8931-01 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  wskaźnika
piaskowego. 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 12

TERMOIZOLACJA ŚCIAN
 KOD CPV 45321000-3
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TERMOIZOLACJA ŚCIAN KOD CPV 45321000-3

12.1  Wstęp

12.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót izolacji termicznej ścian zewnętrznych.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45321000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

12.1.2. Zakres

Zakres robót elewacyjnych obejmuje wykonanie:
-  Przygotowanie podłoża pod wykonanie termoizolacji
-  Przymocowanie płyt termoizolacyjnych
-  Wykończenie powierzchni termoizolowanych

12.2 Materiały

−  farba elewacyjna silikatowa
−  kątownik aluminiowy ochronny
−  kołki stalowe do wełny i styropianu
-  płyty styropianowe gr 25 cm EPS 70-031
-   styrodur gr. 25 cm
−  Siatka z wł.ókna szklan.ponad 100 do 200 g/m2
−  środek gruntujący pod wyprawy tynkarskie szlachetne
−  środek gruntujący systemu ociepleń
−  środek uszczelniający tynk mozaikowy drobnoziarnisty
−  środek zwiększający przyczepność pod tynk mozaikowy drobnoziarnisty
−  zaprawa klejąca do płyt termoizolacyjnych
−  zaprawa tynkarska silikonowa uziarnienie 1 mm
-  farby silikonowe

12.3  Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac winien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej 
jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

12.4  Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Transport na budowie - transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki.

12.5  Wykonanie robót
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Ocieplenie ścian budynków wg metody „lekkiej mokrej” (BSO) polegającej na pokryciu zewnętrznych 
powierzchni ścian bezspoinową powłoką złożoną z następujących warstw:
-  wełna szczelnie przyklejona z przewiązaniem spoin za pomocą masy klejącej i dodatkowo 
mocowany kołkami,
-  siatka z włókna szklanego przyklejona do wełny,
-  zewnętrzna warstwa elewacyjna – tynk mineralny

Uwaga: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na 
podłoże.
Montaż płyt termoizolacyjnych strefa podziemna

Izolacja termiczna. Warstwa izolacji termicznej z płyt powinna sięgać co najmniej na około 30 cm 
powyżej poziomu gruntu. Przejście w izolację termiczną elewacyjnej ściany z cegły lub tynkowaną 
zewnętrzną izolację termiczną i izolację obwodową musi być wykonane starannie, a płyty ściśle 
łączone na styk. Płyty można instalować metodą traconego deskowania lub przyklejać do podłoża, na 
przykład klejącą zaprawą cementową lub bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym na zimno. W 
razie stosowania kleju bitumicznego, zachowującego przez cały czas elastyczność, płyty muszą być 
podparte (np. na izolacji
obwodowej) lub dodatkowo zamocowane mechanicznie. Jeśli izolowane są większe powierzchnie 
(więcej niż jeden rząd płyt termoizolacyjnych), wymagane jest mechaniczne mocowanie kołkami. 
Tynkowanie lub wykańczanie powierzchni cokołu należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
dotyczącymi mostków termicznych, stosując specjalny tynk do cokołów lub płytki mrozoodporne o 
małej nasiąkliwości. W ścianach szczelinowych płyty powinny być przyklejane przynajmniej jako 
najniższy rząd płyt izolacji cieplnej na ewentualną warstwę izolacji przeciwwodnej wewnętrznej ściany 
muru. Jeśli ma być zastosowana
izolacja obwodowa, powinna ona stanowić kontynuację izolacji cieplnej ściany szczelinowej lub 
zachodzić na zewnętrzną ścianę muru, aby uniknąć powstania mostka termicznego. Praktyczne 
rozwiązanie zależy od sposobu skonstruowania podparcia zewnętrznej ściany muru.

Montaż płyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy na ścianie 
poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych 
odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio przygotować. Linki te będą 
pomocne przy bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt. Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną 
zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia 
kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy 
układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na 
mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15cm). Nie
dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o 
dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt 
musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić 
poprzez ucisk naroży – przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. 
Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z 
dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2mm należy wypełnić klinami z tej samej 
izolacji. W
przypadku szczelin mniejszych niż 4mm – w systemach z zastosowaniem płyt styropianowych – do ich
wypełniania można użyć zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających. W celu 
uniknięcia otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, 
usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach 
zewnętrznych budynku.

Uwaga: Klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.

Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przywiązanie (nie dotyczy 
krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. 
Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy 
zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min.10cm.
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Uwaga: Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami 
naroży otworów w elewacjach.

Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, 
przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt Termoizolacyjnych, zaleca się 
przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy.

Tynki cienkowarstwowe

Przygotowanie podłoża
Podłoże pod tynki powinny być równe, mocne, jednorodne równomiernie chłonące wodę, szorstkie, 
suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Nadlewki i wystające nierówności podłoża 
należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich aprobat 
technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć zmywając
odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne.

Tynk cienkowarstwowy na elewacji
Przed tynkowaniem w ścianie mocuje się haki, które uszczelnia się dookoła pianką montażową lub 
kitem
plastycznym. Długość elementów mocujących – rynien i rur spustowych trzeba dobrać tak , aby 
pomiędzy
orynnowaniem a ocieploną ścianą pozostała szczelina minimum 2cm. Podłoże pod tynk powinno być 
stabilne równe oraz nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić 
przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby 
olejnej i emulsyjnej. Po ich usunięciu zaleca się zagruntować podłoże. Tynk należy nakładać na 
przygotowane podłoże w postaci warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali 
nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą 
powierzchnię zaciera się ruchami okrężnymi przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego, uzyskując 
żądaną fakturę. Czas otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zależy od chłonności
podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Należy doświadczalnie (dla danego typu 
podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną
powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). 
Materiał należy nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii 
przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne.
Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, na przykład: w narożnikach i załamaniach 
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić 
zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, 
działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania
tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 
godzin.
Temperatura podłoża i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosić od
+5°C do +25°C. Rozpoczęcie prac malarskich możliwe jest po upływie 2÷4 tygodni od zakończenia 
tynkowania (zależnie od rodzaju i koloru farby).

Tynki specjalne o uziarnieniu 0.5mm

Warunki stosowania
Pogoda - temperatura powietrza i podłoża w czasie aplikacji tynku musi wynosić min. 10 °C i nie 
przekraczać 32 °C. Temperatura po aplikacji musi pozostać powyżej 10 °C przez min. 48 godzin. W 
tym samym okresie nie może padać. Okresowa ochrona – należy chronić ścianę przed warunkami 
pogodowymi i zniszczeniem w całym okresie aż prace przy warstwie bazowowej, tynku, stałych 
obróbkach, uszczelnieniach, itp. zostaną zakończone.

Przygotowanie podłoża
Podłoże nie może być chłodniejsze niż min. 10 °C lub malowane oraz musi być czyste, suche, dobrze 
związane, wolne od nalotów, wykwitów, wysoleń, materiałów dojrzewających i środków utrudniających 
wiązanie i przyczepność. Warstwa bazowa z zatopioną siatką wzmacniającą musi dojrzewać min. 24 
godziny przed aplikacją jakiegokolwiek tynku. Warstwa bazowa musi być bezwzględnie gładka, m.in. 
bez śladów po zacieraniu pacą.

102



Sposób użycia
APLIKACJA – przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej nałożyć i wyrównać warstwę tynku o jednakowej, 
„ciasno upakowanej’” grubości. Odczekać aż warstwa stanie się sucha w dotyku. Nałożyć druga 
warstwę w podobny sposób. Zatrzeć tynk delikatnie za pomocą pacy plastikowej. Po lekkim związaniu 
tynku – ponownie przetrzeć delikatnie pacą plastikową lub ze stali nierdzewnej. 
UWAGA: Do ostatecznego zatarcia należy na całej ścianie używać tej samej pacy i identycznych 
ruchów ręką.

Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na 
ocieplaną elewację. Zwykle do wykonania szczelin stosuje się dwie metody:
-  wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ścienne lub narożnego w 
warstwie materiału ocieplającego (ponad szczelną w murze) wykonuje się równomierną pionową lub 
poziomą szczelinę o szerokości ok. 15mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał 
ociepleniowy na szerokość ok. 20cm. Po obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć 
zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i taśmę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki 
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na 
materiale ociepleniowym i
całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. 
Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2cm.

Uwaga: Nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W tym 
celu profil na czas obróbki należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pasek styropianu.

Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w przypadku Profili ściennych.
-  wykonanie szczelin dylatacyjnych bez użycia profili. Rozwiązanie dylatacji w inny sposób niż z 
użyciem specjalnych profili jest możliwe wyłącznie, jeśli taki sposób został podany w dokumentacji 
projektowej. 

Ościeżnice okien i drzwi
Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno 
uszczelniających lub samo-
rozprężnej taśmy poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powinny być sprecyzowane w 
projekcie technicznym.
Gotowymi rozwiązaniami dysponują też zwykle dostawcy systemów. Należy starannie ocieplić 
zewnętrzne powierzchnie ościeży
otworów okiennych. Ze względów technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja 
układana na ścianach
(nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 2cm). Pozostawienie 
powierzchni ościeży
otworów okiennych bez ocieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i 
pojawienia się pleśni na
wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. W związku z tym zalecane jest 
stosowanie stolarki o szerszych
ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiałów o niższym współczynniku 
przewodzenia ciepła.
Malowanie elewacji. Upewnić się czy podłoże jest czyste, suche. Nie rozpoczynać pracy bez 
uprzedniego rozprowadzenia
impregnatu regulującego chłonność podłoża. Grunt można kłaść wałkiem, jednak lepsze efekty 
uzyskuje się używając
szerokiego pędzla, tzw. ławkowca. Elewację można malować tylko podczas sprzyjających warunków 
atmosferycznych. Należy
unikać malowania, podczas wilgotnej, zimnej i wietrznej pogody (elewacja powinna wyschnąć zanim 
spadnie deszcz).

Maksymalny dopuszczalny poziom wilgotności powietrza: 75% (poziom wilgotności kontroluje się przy 
pomocy higrometru,
można też skontaktować się z lokalną stacją meteorologiczną). Nie należy malować w pełnym słońcu 
w temperaturze niższej
niż 5°C i wyższej niż 35°C. Nakładany produkt (farba, jak również emulsja gruntująca) powinien być 
starannie wymieszany
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przed użyciem. Rozpocząć nakładanie farby u góry ściany i stopniowo malować coraz niżej. Ramy 
okienne, drzwiowe i inne
elementy nie malowane powinny być starannie zabezpieczone przed zabrudzeniami. Barwa powłok 
powinna być zgodna z
wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem oraz powinna być jednolita, bez 
uwydatniających się poprawek lub
połączeń o różnym odcieniu i natężeniu.
Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiórce rusztowania powinni być
przeszkolenia w
zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest 
zabronione: o zmroku, (jeśli nie
zapewniono wystarczającego oświetlenia), w czasie gęstej mgły (opadów deszczu, śniegu), podczas 
burzy i wiatru.
Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do 
pomieszczenia zatrudnionych na
nim pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędną ilość materiału oraz wykonywanie 
prac w dogodnej pozycji.
Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. Przedmiotów jako rusztowań lub podpór do pomostów jest 
zabronione. Obciążenie
pomostów ponad ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników jest zabronione. Użytkowanie 
rusztowania powinno być
dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz przez 
potwierdzenie jego przydatności do
wykonania robót zapisem w dziennik budowy. Podłoże gruntowe pod rusztowanie
-  Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 
0,1Mpa. Nośność
podłoża należy ustalać na podstawie obliczeń jednostkowych oporu granicznego dla danego podłoża 
zgodnie z obowiązującą
normą przy zachowanie współczynnika pewności nie mniej niż 3
-  Podłoże gruntowe, na którym postawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione stałe i 
szybkie odprowadzenie
wody.
Przegląd rusztowania
-  Codziennie przez brygadzistę
-  Co 10 dni przez pracownika inżynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy
-  Doraźnie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grożących 
bezpiecznemu
wykonywaniu robót budowlanych.
Uwaga! Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania robót będą wymagane według instrukcji użycia
wybranego przez wykonawcę dostawcy systemu ociepleń.

12.6  Kontrola jakości

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST- 00.00 - „Wymagania ogólne”. Kontrola winna 
odbywać się z
uwzględnieniem wymagań normowych oraz wytycznych producenta.
Sprawdzaniu podlega m.in.:
-  Zgodność wykonania robot z dokumentacją projektową Sprawdza się przez porównanie wykonania 
robot z
dokumentacją opisową, rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny 
zewnętrzne, pomiary oraz
konieczne próby.
-  Materiały. Kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy
lub protokołach
zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej .
-  Wygląd zewnętrzny wykonania izolacji. Ocenia się przez oględziny i stwierdzenie takich wad jak 
dziury, pęknięcia, brak
pionowości, odchylenia płaszczyzn brak wypełnienia przestrzenni materiałami izolacyjnymi, szczeliny 
w izolacjach
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nieprawidłowości stosowania łączników, brak wymaganej płaszczyzny wypełnienia zaprawa klejowa 
itp. Cienkowarstwowe
tynki strukturalne wykonywane na systemach ociepleń przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi 
powinno się traktować
jak tynki kategorii III, co należy zapisać w umowie o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynków 
kategorii IV wiąże się z
dodatkowym nakładem pracy i powinno być uzgadniane oddzielnie. Wykończona wyprawą tynkarską 
powierzchnia ocieplenia
powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 
miejscowych wypukłości i
wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 
3m. Nie dopuszcza się
oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do 
ocenianej powierzchni. Ponadto
dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i 
poziomu powinno być zgodne z
ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi 
zawartymi w umowie.
Kontrola podłoża:
Sprawdzeniu i ocenie podlegają:
-  wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, 
zniszczenia, stabilności,
równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest 
wykonanie testu nośności podłoża
przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO
-  odchyłki geometryczne podłoża. Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: Kontrola ta 
polega na
sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z 
dokumentem odniesienia.
Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów. Po 
stwierdzeniu formalnej
przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz 
ilościowej. Zgodnie z
rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041) [20] producent/dostawca nie ma 
obowiązku dostarczania
odbiorcy deklaracji zgodności.
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość:
-  przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie – 
w zakresie
koniecznym
-  przyklejenia płyt termoizolacyjnych
-  osadzenia łączników mechanicznych
-  wykonania warstwy zbrojonej
-  wykonania (ewentualnego) gruntowania
-  wykonania obróbek blacharskich
-  zamocowania profili
-  wykonania wyprawy tynkarskiej
-  wykonania (ewentualnego) malowania
Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, 
wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. Kontrola 
przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu:
równości i ciągłości powierzchni, rozkładu i szerokości spoin. Kontrola osadzenia łączników 
mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W 
przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych 
zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników. Kontrola wykonania warstwy
zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości
zakładów siatki
zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia 
warstwy zbrojonej przed
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przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc
newralgicznych elewacji
(naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.) 
Sprawdzenie równości warstwy
zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania 
polega na: sprawdzeniu
ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności. Kontrola wykonania obróbek blacharskich 
polega na: sprawdzeniu
zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów 
(foliowanie) oraz
wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega 
na: sprawdzeniu ciągłości,
równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być 
zawarte w umowie
pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do 
równości powierzchni oraz
krawędzi należy przyjąć:
-  odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm i w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości
łaty kontrolnej (łata długości 2,0m)
-  odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m i nie więcej 
niż 30mm na całej
wysokości budynku
-  dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości 
kondygnacji – 10mm
-  dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości budynku
-  odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. Od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż
7mm
Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i
barwy, braku
miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. Ocena wyglądu 
zewnętrznego polega na wizualnej
ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i 
niezmiennością barwy i faktury
oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle 
rozproszonym z odległości > 3m.
Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu 
powinno być zgodne z
ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi 
zawartymi w umowie.

12.7  Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

12.8  Odbiór robót
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli 
będą podlegały:
-  Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną
-  Dokładność przygotowania powierzchni ścian przed tynkowaniem ociepleniem
-  Czystość i suchość powierzchni tynkowanej
-  Grubość warstw izolacyjnych i rodzaj użytej izolacji termicznej
-  Sposób mocowania izolacji termicznej
-  Dokładność wykonania tynku cienkowarstwowego
-  Jakość i klasę materiałów
-  Dokładność ułożenia elementów okładzinowych
-  Dopuszczalne odchyłki z pionu i poziomu zgodnie z normami
-  Czystość wykończenia

106



-  Jakość i dokładność malowania
-  Zgodność kolorystyki elewacji z dokumentacją projektową

12.9  Podstawa płatności
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

12.10 Przepisy związane

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
Zewnętrzne zespolone systemy ocieplani (ETICS) 
ze styropianem Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) z wełną mineralną Specyfikacja.
PN-B10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej – Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10107:1998  Tynki i zaprawy budowlane
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
przy odbiorze
PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
PN-92/P-85010  Tkaniny szklane.
PN-M-47900-1:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, 
podział i główne parametry.
PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania

stojakowe z rur.
PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania

ramowe.
PN-M-47900-4:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza.
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-77/B-27604  Materiały izolacji przeciwwilgociowej
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989 – 1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003.
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 13

HYDROIZOLACJE
 KOD CPV 45320000-6
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HYDROIZOLACJE KOD CPV 45320000-6

13.1  Wstęp

13.1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót hydroizolacyjnych ścian fundamentowych

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

15.1.3. Zakres

Zakres robót elewacyjnych obejmuje wykonanie:
 Izolacji fundamentowych ław
 izolacji podposadzkowych

13.2 Materiały

Taśma uszczelniająca
Taśma uszczelniająca służy do wzmacniania elastycznych powłok wodoszczelnych w miejscach 
naroży, krawędzi, szczelin dylatacyjnych, przejść rur instalacyjnych itp. Zapewnia uzyskiwanie 
wodoszczelnych warstw pod okładzinami z płytek ceramicznych. Może być stosowana na podłogach i 
na ścianach, wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

Folia paroizolacyjna (polietylenowa)
Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych 
przed przenikaniem pary wodnej. Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów 
sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą
Wymogi techniczne:
− Grubość: 0,20 mm,
− masa powierzchniowa: 190 g/m 2 ,
− wytrzymałość na rozdzieranie: ≥ 60 N/mm,
− przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1m w czasie 100h: nie przesiąka
− opór dyfuzyjny: ≥ 600 m 2 hPa/g
− rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniające ognia
Zastosowanie:
Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna.

Folia paroprzepuszczalna
Folia paroprzepuszczalna – trójwarstwowa powłoka pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej 
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w 
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Szczelność 
układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i 
obustronnie klejącą.
Wymogi techniczne:
− grubość: 0,20 mm,
− masa powierzchniowa: 85 g/m 2 ,
− wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne: ≥ 120 N/mm,
− wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne: ≥ 100 N/mm,
− równoważna warstwa powietrza: 0,02 m,
− paroprzepuszczalność: ≥ 1200 g/m224h,
− wysokość słupa wody wg DIN 20 811: >1000,
− zakres temperatur: -40 do +80 o C,
− rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniające ognia,
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− odporność na promienie UV: 4 miesiące.
Zastosowanie:
Folia stosowana jako izolacje w warstwach dachu i posadzek.
Papy termozgrzewalne
Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem. 
Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, 
ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały 
okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem są elastyczne nawet w niskich temperaturach 
(badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mo żna je układać praktycznie 
przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowią: welon z włókien szklanych, 
tkanina szklana lub włóknina poliestrowa. Są to materiały wysokiej jakości odporne na korozję 
biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszą 
posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Papy zgrzewalne asfaltowe i 
polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji. Zakres 
stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest
zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad 
wykonywania izolacji przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych 
wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap nowej generacji, a mianowicie:
− dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty 
jest w strukturze papy zgrzewalnej),
− wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości pozostałym 
elementom.

Roztwór asfaltowy
Roztwór gruntujący, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym, do stosowania pod papy 
termozgrzewalne i właściwe hydroizolacje bitumiczne. Formuła preparatu została wzbogacona 
specjalnymi substancjami umożliwiającą głębokie wnikanie w podłoże. Powstałe powłoki są 
elastyczne, silnie związane z podłożem, niwelują także jego mikropęknięcia. Zastosowanie kauczuku 
syntetycznego oraz specjalnych dodatków większyło odporność powłok izolacyjnych na spękania 
podobne do tych występujących na  asfaltowych  nawierzchniach  dróg.  Ogranicza  niszczące  
działanie  mrozu i wody, będące skutkiem często przebiegających procesów marznięcia i odwilży.
DANE TECHNICZNE:
Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania: od +5 o C do +35 o C
Pyłosuchość: po 6 godzinach
Czas schnięcia: 12 godzin
Zużycie: 0,2 – 0,3 kg / m2 na jedną warstwę

Izolacja bitumiczna
Grubowarstwową bitumiczną masą uszczelniającą do izolacji stykających się z gruntem części 
budynków i budowli, przeciw wilgotności gruntu, wodzie nie wywierającej ciśnienia oraz wodzie pod 
ciśnieniem. 

Folia w płynie
Folia w płynie jest gotową, elastyczną i bezrozpuszczalnikową powłoką uszczelniającą na bazie 
specjalnych tworzyw sztucznych do stosowania wewnątrz budynków. Nadaje się do powierzchniowej 
izolacji w pomieszczeniach narażonych na wilgoć, które zostaną pokryte okładziną ceramiczną. Folie 
w płynie można stosować zarówno na wszelkich mineralnych podłożach jak: beton, tynk, mur, jastrych,
jak i na materiałach zawierających gips, takich jak płyty gipsowo-kartonowe, płyty włóknisto-gipsowe, 
gipsowe płyty budowlane oraz na tynkach zawierających gips. Folii w płynie nie należy stosować na 
drewnie oraz
materiałach zawierających drewno.
Zastosowanie:
Podłoże musi być suche, wolne od mrozu, czyste, nośne oraz wolne od luźnych części, rys i wszelkich
powłok trzecich. Chłonne podłoża należy zagruntować. Po dokładnym wymieszaniu folię w płynie 
nanosić wałkiem lub pędzlem bezpośrednio z opakowania. Przy normalnej wilgotności należy nanieść 
dwie warstwy, przy podwyższonej wilgotności – trzy warstwy. Czas schnięcia pomiędzy 
poszczególnymi warstwami wynosi od 4 do 8 godzin zależnie od temperatury otoczenia. Po ok. 12 
godzinach od nałożenia ostatniej warstwy folii w płynie, można nakładać okładziny ceramiczne.
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13.3  Sprzęt

Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi.
Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:
− palnik gazowy jednodyszowy z wężem,
− mały palnik do obróbek dekarskich,
− palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych 
powierzchni),
− butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
− szpachelka,
− nóż do cięcia papy,
− wałek dociskowy z silikonową rolką,
− przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka
odpowiednio wygięta).
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap 
zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał 
swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej.
Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) 
w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania 
zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający 
doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka 
ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką. Podczas wykonywania prac izolacyjnych w 
technologii pap zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci 
gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy 
zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

13.4  Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Transport na budowie - transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki.

13.5  Wykonanie robót

13.5.1 Warunki ogólne
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

13.5.2. Przygotowanie podłoża
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki 
betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i  ziemi.  Wystające  części  
fundamentów  należy  potraktować  ze  szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki 
zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą 
odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię 
betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi 
być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych 
zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Do 
tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia 
powinien wynosić maksymalnie 2 cm.

13.5.3. Taśma uszczelniająca
Taśmę uszczelniającą umieszcza się między warstwami materiałów uszczelniających. Należy nanieść 
pierwszą warstwę powłoki, przyłożyć taśmę w narożach, szczelinach dylatacyjnych, miejscach przejść 
rur instalacyjnych itp., docisnąć i zatopić pokrywając drugą warstwą materiału uszczelniającego. W 
przypadku uszczelniania dylatacji należy wcisnąć taśmę w szczelinę i uformować na jej środku 
zagłębienie zapewniające możliwość odkształceń. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, 
przy temperaturze
powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.
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13.5.4. Izolacje z folii
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw 
przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża. Folia paroprzepuszczalna 
pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. 
Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w  przestrzeni  izolacyjnej,  utrzymuje  optymalną  wilgotność  
wewnątrz  przegród
budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako 
jednowarstwowe, za wyjątkiem posadzki na parterze, gdzie folia budowlana jest podwójna (x2). Folia 
układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone do uzyskania 
powierzchni bez pofałdowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z 
kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich 
arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. 
Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą 
klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone 
taśmą dwustronną. Geowłókninę układa się analogicznie jak folię polietylenową, na sucho, bez 
klejenia arkuszy między sobą. Minimalny zakład arkuszy powinien wynosić 10 cm. Folia drenażowa z 
geowłókniną stosowana jest do zabezpieczania stabilności warstw konstrukcyjnych przed 
destrukcyjnym wpływem sączącej się wody. Szczelność układu zapewnia się przez zakład folii 
zgodnie z kierunkiem spływu wody na odcinku min. trzech rzędów kubełków lub dodatkowo przez 
sklejenie zakładu. Matę drenażową można wykonać stosując oddzielnie warstwy folii kubełkowej i 
geowłókniny.

13.5.5. Izolacje papowe
Gruntowanie podłoża
Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy. Izolacje z 
pap termozgrzewalnych Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy 
zapoznać się ze stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, 
sprawdzić poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz 
ilość przerw dylatacyjnych  i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych 
pasów papy. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę gruboziarnistą, 
wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, 
zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z 
tworzywa sztucznego. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w 
temperaturze nie niższej niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych. Temperatury s tosowania pap 
zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy 
prowadzić prac izolacyjnychw przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna
się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego wykonania obróbek detali z 
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej 
krawędzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed 
ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce
(z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do 
środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana 
rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w
celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania 
polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego 
wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i  równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę
czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o 
szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie 
wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć
zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, 
aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania 
rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy 
asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
− podłużny 8 cm,
− poprzeczny 12-15 cm.
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Po ułożeniu kilku rolek i ich 
wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy 
podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. W poszczególnych warstwach izolacji 
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(podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, aby 
zakłady nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników 
układanych pasów papy
leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.

Izolacje z pap samoprzylepnych
Przed przystąpieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej należy ocenić jej wygląd 
zewnętrzny. Wstęga papy powinna być bez dziur, załamań, naderwań, o prostych krawędziach i 
równomiernie rozłożonej masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy powinna być pokryta folią
antyadhezyjną z tworzywa sztucznego. Papę należy kleić do podłoża z wykorzystaniem właściwości 
samoprzylepnych masy
asfaltowej znajdującej się od spodniej strony wyrobu. Papa samoprzylepna może być wykorzystana 
jako warstwa podkładowa na termoizolacji ze styropianu, jednocześnie jako ochrona dla styropianu 
przed działaniem wysokiej temperatury podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowej.
Izolacje bitumiczne
Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne 
elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować, 
powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową. Stosować na zimno. Przed użyciem 
wymieszać. Pierwszą warstwę nakładać poprzez wtarcie w podłoże szczotką dekarską lub pędzlem. 
W przypadku wykonywania samodzielnej powłoki hydroizolacyjnej nakładać 2-3 warstwy, każdą 
warstwę po
wyschnięciu poprzedniej, przy użyciu szczotki dekarskiej, pędzla lub metodą natrysku. Nie stosować 
pomieszczeniach zamkniętych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

13.5.6. Izolacje z folii w płynie
Przystępując do wykonywania izolacji z folii w płynie należy nanieść płynną folię, następnie przyłożyć 
element uszczelniający (taśmę lub kołnierz), docisnąć i cienko pokryć masą. Bezpośrednio potem 
należy nałożyć wałkiem lub pędzlem warstwę masy o jednakowej grubości na całą powierzchnię 
ściany czy podłogi tak, aby nie pozostawić porów. Nakładając masę ma taśmę uszczelniającą, naroże 
pionowe lub poziome, należy pozostawić na środku wolny pas o szerokości co najmniej 1 cm z każdej 
strony. Umożliwia to późniejsze swobodne rozciąganie się taśmy przy ruchach podłoża. Po 
przeschnięciu pierwszej warstwy, nanosi się drugą warstwę powłoki. Aby uzyskać właściwe 
zaizolowanie podłoża, wymagane jest wykonanie powłoki co najmniej dwuwarstwowej, o łącznej 
grubości 1-1,5mm.

13.6  Kontrola jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST- 00.00 - „Wymagania ogólne”. Kontrola winna 
odbywać się z uwzględnieniem wymagań normowych oraz wytycznych producenta.

13.7  Obmiar robót
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

13.8  Odbiór robót
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli 
będą podlegały:
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
− rodzaj zastosowanych materiałów,
− przygotowanie podłoża,
− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
− szczelność.

13.9  Podstawa płatności
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00
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13.10 Przepisy związane

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia 
wytrzymałości na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości 
mechanicznych przy statycznym rozciąganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości
metodą skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek 
produktu do próbki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda 

badania nie palności materiałów budowlanych.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania 

próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
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TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE KOD CPV 4541000-4

14.1 Wstęp

14.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich i okładzin ścian.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

45410000-4 Tynkowanie 

45431000-7 Kładzenie płytek

14.1.2. Zakres robót

Prace obejmują:
− Roboty tynkarskie wewnętrzne technologia mokra
− Roboty okładzinowe z płytek wewnątrz pomieszczeń

14.2 Materiały

Zaprawa tynkarska
- Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, 
oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.
- Piasek (PN-EN 13139:2003)
- Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: nie 
zawierać domieszek
organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: Piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek 
gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich średnioziarnisty Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 
przez sito o prześwicie0,5mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z 
wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być 
wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej
ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw 
tynkarskich należystosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy
stosować cement portlandzki z dodatkiem
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Pozostałe materiały
- preparat gruntujący do powierzchniowego wzmacniania podłoży przed mocowaniem płytek 
ceramicznych,
tynkowaniem i wylewaniem posadzek
- Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub
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odpowiednich aprobat technicznych.
- Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
- Płytki ścienne/ gres z fugami o gr. 0,2cm w kolorach odpowiadających kolorom płytek Kolory płytek 
odpowiadające kolorom zastosowanym na danej kondygnacji. Płytki mocować na zaprawie klejowej. 
Zastosowanie: węzły sanitarne, pomieszczenia mokre oraz fartuchy umywalek i zlewów oraz blatów 
roboczych.

Farby:
Farba akrylowa zmywalna
Farba półmatowa, bezrozpuszcz. na bazie żywic akrylowych. Klasa 2 odporności na szorowanie na 
mokro wg PN EN 13 300. Zdolność krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300. Odporna na środki 
dezynfekujące. Odporna na działanie promieni UV, przepuszczalna dla pary wodnej, niepalna. 
Zastosowanie: materiał użyty na sufitach

Farba lateksowa odporna na szorowanie
Farba półmatowa, wodorozcieńcz. Klasa 1 odporności na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300. 
Zdolność krycia Klasa 2 wg PN EN 13 300. Odporna na środki dezynfekujące. Odporna na działanie 
promieni UV, wysoce przepuszczalna dla pary wodnej, niepalna. Zastosowanie: ściany.

Płytki ścienne
Płytka ścienna szkliwiona, spełniająca normę : PN-EN 14411:2012
Parametry fizyczne:

- nasiąkliwość max. 15 %
- wytrzymałość na zginanie min. 23 N/mm2
- siła łamiąca min. 500N

Parametry chemiczne :
 odporność na plamienie min. klasa 5
 odporność chemiczna min. klasa GLA / A

Materiały gruntujące
Gruntowanie ma na celu ujednolicenie powierzchni podłoża, zmniejszenie jego chłonności oraz 
poprawienie przyczepności farby nawierzchniowej. Preparaty gruntujące tworzą również barierę 
wodoodporną w pomieszczeniach, w których występuje podwyższona wilgotność powietrza. Dobór 
preparatów uzależniony jest od rodzaju farby a także producenta, dlatego zaleca się zastosowanie 
materiałów gruntujących wskazanych przez producenta farby. Grunt należy zastosować na wszystkich
ścianach i sufitach.

14.3 Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.

14.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.00. 

14.5 Wykonanie robót

Tynki zwykłe  i  szpachlowania.  Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinien być
zakończone zamurowania,  okienne. Tynki i szpachle należy wykonywać w temperaturze nie niższej
niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach
można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających,
zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie  obniżonych
temperatur”.  Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni
przed  nasłonecznieniem  dłuższych  niż  dwie  godzinny  dziennie.  W  okresie  wysokich  temperatur
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
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tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. Roztworem szarego mydła lub 
wypełniając je
lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnią podłoża należy zwilżyć wodą. Wykonywanie 
tynków zwykłych. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 p.

14.3.1 .Sposoby wykonania
tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 
normy PN-70/B-10100. Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju 
podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. Do wykonania tynków należy 
stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zwilgocenie –w proporcji 1:1:4, 
narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.
Okładziny z płytek. Powierzchnie podłoży pod okładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub 
poziome płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia powinny być 
wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem
okładziny. Przed przystąpieniem do układania okładzin powierzchni
ścian należy także sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić 
usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby 
docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian)
miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w 
jednej linii lub w równych odstępach) ze spoinami podłogowymi. Na przygotowane, zagruntowane 
podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym kierunku, na taką 
powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy należy 
nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych
miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. Płaszczyzna 
okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze 
sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny.
Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy 
klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, 
najwcześniej po 24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. 
Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonywać używając wilgotnych
gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie 
ściereczki lub drobno porowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury „na sucho”. Na krawędziach 
zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny
stosować profile narożne i wykończeniowe. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby 
licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe.
Gładzie. Przy wykonywaniu gładzi należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy 
tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. Ponadto przy wykonywaniu gładzi należy przestrzegać następujących 
zasad ogólnych: mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych
warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, 
obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy 
technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we 
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich 
przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem 
zgodności materiału z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, nie dopuszczać
do powstania pustych
przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi, elementy wpuszczane w tynk (np. 
ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, w miejscach narażonych na pęknięcia 
zakładać siatkę, w narożnikach wypuk łych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe 
perforowane, nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do 
ostatniego etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia 
tynku są niedozwolone, świeże gladzie wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed 
zbyt intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed 
mrozem, tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.

Gruntowanie. Przygotowanie podłoża Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, 
olejów, tłuszczów i wosku.Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed 
zastosowaniem emulsji usunąć. Przygotowanie

118



emulsji – emulsje produkowane są jako emulsje gotowe do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej 
łączyć z innymi materiałami
ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1. Gruntowanie Emulsję najlepiej 
nanosić na podłoże w postaci nie-rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i 
równomierną warstwę. Do pierwszego gruntowania bardzo
chłonnych i słabych podłoży można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. 
Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia. 
Użytkowanie powierzchni,

Malowanie, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 
godzinach od jej
nałożenia.
Roboty malarskie farbami emulsyjnymi . Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub
zakryć. Podłoże musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone. Sprawdzić, czy farba 
nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej transportu czy 
przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ja dyskwalifikuje.
Powłoka po wyschnięciu ma barwę ciemniejsza niż farba. Do barwienia farb stosuje się farby 
emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosować suchych 
pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnętrznych (o czym 
informacja znajduje się na etykietach tych wyrobów) nie można stosować na
powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z 
wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze względów 
ekonomicznych oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyższa szczelność) nie powinny być stosowane 
do wnętrz. Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż'". Do pierwszego malowania (szczególnie 
podłoży nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do 
drugiego - farbę handlowa. Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju 
kostnego (1,5%) lub farbę emulsyjna rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę farby 
nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na 
kruszących się podłożach lub na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie 
alkalicznych.

14.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

14.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

14.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

14.8.1. Odbiór podłoża.

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywasię po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 
wodą.

14.8.2. Odbiór tynków.

- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną.
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie
więcej niż 4mm w po mieszczeniu; poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 
mm na całej powierzchni między przegrodami
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pionowymi (ściany, belki itp.).
- Niedopuszczalne są następujące wady; wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
- tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp. ,trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
odstawanie, odparzenia
i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

14.8.3 Odbiór okładzin z płytek wg PN-75/B10121

14.8.4 Prace malarskie

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem
śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości 
wykonania. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża 
polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności 
powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 
potarcie mokra miękką szczotka lub szmatka. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane robotynależy uznać za prawidłowe. W przypadku stwierdzenia usterek nie 
nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w
sposób rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogą 
być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót.

14.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

14.10 Przepisy związane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-75/B10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych – Wymagania i 
badania przy odbiorze.
PN-EN 87:1994. Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i

znakowanie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i 
metody

badań – Część 1: Tynki wewnętrzne.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe.
PN-B79405:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
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PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi 
farbami

emulsyjnymi
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca 

ochronnych systemów malarskich. Czesc 7: Wykonywanie i nadzór 
prac malarskich
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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SPECIFIKACJA TECHNICZNA 
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INSTALOWANIE STOLARKI I ŚLUSARKI KOD CPV 45421100-5

15.1 Wstęp

15.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na dostawie i montażu ślusarki i stolarki otworowej.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

45420000-7 Roboty  w  zakresie  zakładania  stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie  drzwi  i  okien,  i  podobnych
elementów

15.1.2 Zakres

Zakres robót obejmuje wykonanie:
- dostawę i montaż ślusarki otworowej zewnętrznej aluminiowej
- dostawę i montaż stolarki wewnętrznej
- dostawę i montaż stolarki aluminiowej wewnętrznej

15.2 Materiały

 drzwi zewnętrzne wejściowe drzwiowa n
 Drzwi wewnętrzne
 Drzwi techniczne 
 okna aluminiowe

15.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Wykonawca elementów z profili aluminiowych i PCV powinien być wyposażony w komplet 
oprzyrządowania systemowego, umożliwiającego precyzyjne wykonanie w/w elementów. Sprzęt 
powinien być sprawny, podlegać okresowej kontroli i zapewniać właściwe wykonanie prac. 
Aluminiowe/ PCV okna i drzwi przed transportem powinny być zapakowane przy użyciu folii, tektury, 
styropianu. Naroża i okucia powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie
elementy powinny być wzmocnione.

15.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Aluminiowe /PCV/ płytowe i stalowe okna i drzwi powinny być transportowane w opakowaniach jw. w 
pozycji zbliżonej do wbudowania dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia 
przed czynnikami atmosferycznymi i możliwością uszkodzeń podczas transportu. Elementy ślusarki 
oraz pozostałe materiały powinny być przewożone w opakowaniach transportowych, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem się ładunku w czasie jazdy i przenikaniem opadów atmosferycznych do 
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wnętrza. Transport wewnętrzny: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem budowlanym.

15.5 Wykonanie robót

Wymagania ogólne .
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
- prawidłowość wykonania ościeży, podłoży
- możliwość mocowania elementów do ścian, podłoży
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
Montaż stolarki
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna, normami lub instrukcja 
producenta. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku, podłożu. Powłoki 
malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać 
wymagania podane dla robót malarskich . Montaż ślusarki aluminiowej Przed osadzeniem stolarki i 
ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy
oczyścić i naprawić. Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów określono w normach. Stolarkę i 
ślusarkę należy zamocowywać w ościeży zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. W 
sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić ślusarkę
na podkładkach lub listwach. Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać 
pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe ni= 2mm
na 1m
wysokości , jednak nie więcej ni= 3mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy
od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny
być większe niż:
- 1mm przy długości przekątnej do 1m
- 2mm przy długości przekątnej do 2 m
- 3mm przy długości przekątnej powyżej 2 m
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Drzwi 
aluminiowe mocować w ścianach za pomocą specjalnych uchwytów ustalających wykonanych z 
aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te są przytwierdzane do ściany wewnętrznej w przypadku 
murów szczelinowych. Mocowanie do ściany zewnętrznej jest także możliwe ale należy wówczas 
stosować specjalne izolowane elementy kotwiące. Szczelina pomiędzy drzwiami a ściana wypełniana 
jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. Wnęki otworów drzwiowych tynkowane są po 
zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakończeniu
tynkowania sąsiednich ścian. Wykończenia połączenia ościeżnicy aluminiowej ze ściana powinno 
przypominać spoinę trójkątna i zachodzić co najmniej 6mm na ościeżnice i ścianę. Masa musi 
zapewniać wodoszczelność. Podczas montażu ślusarki w budynku należy stosować następujące 
elementy kotwiące: Na wysokości elementu po obydwu stronach stosować co najmniej po dwa 
elementy mocujące w odległości nie większej niż 200mm od naroża. Maksymalna odległość pomiędzy
punktami mocowania wynosi 700 mm . Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach 
zamykających, aby zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania. Na szerokości elementu – 
jeden element kotwiący /1mb. Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym 
sprzętem, rusztowaniem, kadra pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi
do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Należy wykluczyć 
bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonania robót 
wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót 
zabezpieczyć konstrukcje folia PCW. Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnętrzną 
warstwa licowa
należy pozostawić szczelinę min.5 mm, która po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczna 
masa uszczelniająca. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami 
oprócz cynku. W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. 
Wyjątek stanowi powierzchnia cynkowa lub w pełni ocynkowana gr. min. 35 [m. Ciecia elementów 
stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego 
kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania 
smrodkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru.
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15.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

15.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

15.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i 
sprawdzeniu będą podlegały:
- Sprawdzenie wyglądu – badania te należy wykonywać przez oględziny i porównanie wyników z 
odpowiednią Aprobatą oraz dokumentacją projektową.
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i estetyki montażu. Na powierzchni zamontowanej ściany nie 
dopuszcza się miejscowych wypukłości i wklęsłości zauważalnych z odległości 1m. Styki elementów 
powinny być proste i jednakowej szerokości. Niedopuszczalne jest występowanie przerw w ciągłości 
spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementów.
- Sprawdzenie zastosowanych materiałów należy stosować wyroby o minimalnym standardzie i 
parametrach technicznych jak określone w dokumentacji i ST.
- Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł okiennych i drzwiowych, polega na sprawdzeniu 
prawidłowości działania skrzydła, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynności otwierania,
obrotu i zamykania skrzydeł.
- Sprawdzenie szczelności przegród.
- Sprawdzenie funkcjonowania i sprawności okuć.
- Sprawdzenie wypoziomowania stolarki.
- Sprawdzenie jakości tafli przeszkleń (Np. na brak skaz).
- Zgodność wykonania robót z projektem.
- Jakość wykonanych robót.
- Zgodność wyposażenia ślusarki z obowiązującymi przepisami dla budynków użyteczności publicznej,
tj. oznaczenia, okucia. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane 
roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PN, PB, PW i ST.

15.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

15.10 Przepisy związane

PN-B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:1996  Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
BN-77/7151-08 Skrzydła i ościeżnice drewniane drzwi płytowych wewnętrznych.
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział
PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i

wymagania.
PN-75/M-6970 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 
na konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.
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PN -EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 
Warunki techniczne kontroli o dostawy.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-88/B-10085 +zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i

wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 

Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników.
PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stal konstrukcyjnych. 
Warunki techniczne dostawy.
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INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH KOD CPV 45421160-03

16.1 Wstęp

16.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na wykonaniu i montażu balustrad 

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

45420000-7 Roboty  w  zakresie  zakładania  stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

16.1.2 Zakres

Zakres robót obejmuje wykonanie:

 wykonanie nowych balustrad 

16.2 Materiały

Materiały  do  konstrukcji  balustrad  i  elementów  metalowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym  w  normie  PN-H-86020,  określającej  odporność  stali  na  działanie  czynników
atmosferycznych,  korozji  wywołanej  działaniem kwasów,  zasad, roztworów soli  i  innych środowisk
korozyjnych. 
Farby antykorozyjne i nawierzchniowe

16.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Wykonawca elementów z profili aluminiowych i PCV powinien być wyposażony w komplet 
oprzyrządowania systemowego, umożliwiającego precyzyjne wykonanie w/w elementów. Sprzęt 
powinien być sprawny, podlegać okresowej kontroli i zapewniać właściwe wykonanie prac. Sprzęt do 
montażu balustrad i pochwytów – ręczny sprzęt budowlany i elektronarzędzia, podnośniki, spawarki, 
zestawy do cięcia i spawania, dźwigniki, żurawie, miary zwijane lub składane, poziomice. 

16.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Ślusarkę przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. Wyroby do transportu 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzęt i inne elementy luzem 
transportować i przechowywać skompletowane w odrębnych fabrycznych opakowaniach. Załadunek i 
rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
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16.5 Wykonanie robót

Montaż balustrad/krat
Montaż balustrad polega na przystawaniu wykonanych elementów balustrad do siebie , następnie 
spawamy ze sobą poszczególne segmenty balustrad/krat.

Oczyszczenie ścierne 
Powierzchnię należy oczyścić do 2-go stopnie czystości wg ISO 8501- 1 lub ISO 8501-2. Sposób' 
czyszczenia pozostawia się do uznania Wykonawcy, musi on jednak gwarantować uzyskanie 
wymaganego stopnia czystości i być zaakceptowany przez inspektora Nadzoru. Chropowatość 
powierzchni do malowania wg ISO 8503-2 powinien być dostosowany do rodzaju stosowanych 
zestawów malarskich. 

Przygotowanie powierzchni do malowania. 
Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić z kurzu, pyłu, tłuszczów i smarów oraz 
wilgoci. W przypadku występowania na powierzchni stali olejów lub smarów należy je usunąć przy 
pomocy szmat (czyste, lniane) zwilżonych w rozpuszczalniku - benzynie oczyszczonej. Pył i kurz 
należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek 
z włosia lub p^rzy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego powietrza bądź przy 
pomocy odkurzaczy przemysłowych. Oczyszczone powierzchnie należy pokryć farba nie później niż 3 
godz. po oczyszczeniu, a pomalowane powierzchnie muszą być chronione przed skutkami 
wykonywania prac malarskich w sąsiednich sektorach. Ponieważ - - 2 niedopuszczalne są wtrącenia 
ścierniwa w powłoce, sektory pracy musza być oddalone od wysychających powierzchni - 
odpowiednio odgrodzone. 

Nanoszenie powłoki malarskiej. 
Warunki prowadzenia prac malarskich. 
- Nanoszenie powłok malarskich należy wykonywać przy: 
• wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 90 
• temperaturze powietrza powyżej -5 C 
• ogrzaniu konstrukcji poniżej +40 C. Wykonawstwo prac malarskich na wolnym powietrzu jest 
niedopuszczalne: 
• we wczesnych godzinach rannych i popołudniowych oraz gdy na powierzchni konstrukcji występuje 
rosa (temperatura powietrza powinna być wyższa o 3 stopnie Celcjusza od punktu rosy); 
• w czasie mgły, śniegu, gradu/ silnego wiatru; Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka 
malarska nie była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. Należy stosować 
specjalne osłony od strony jezdni , zapobiegające zachlapywaniu przez przejeżdżające pojazdy. 

Przygotowanie materiałów malarskich i sprzętu. 
Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty. Inspektor Nadzoru może zlecić 
wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych, przewidzianych w zestawie wymagań dla 
danego materiału i wg. metod przewidzianych w odpowiednich normach. Pędzle musza być czyste, 
umyte w rozpuszczalniku (rozcieńczalniku), wyżęte w lnianej szmacie i wysuszone. 

Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy zatrudnieni powinni być zaopatrzeni w
okulary ochronne. Przy pracach związanych z transportem, przechowywaniem i nakładaniem 
materiałów malarskich należy przestrzegać zasad higieny osobistej, a w szczególności nie 
przechowywać żywności i ubrań w pomieszczeniach roboczych i w pobliżu stanowisk pracy, nie 
spożywać posiłków w miejscach pracy. 

16.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− kompletności montowanych elementów, 
− prawidłowości osadzenia i montażu, 
− dotrzymania dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- przygotowania powierzchni do malowania
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- kontroli nakładania powłok malarskich
- sprawdzenia jakości wykonanej powłoki

16.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

16.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i 
sprawdzeniu będą podlegały:
- Sprawdzenie wyglądu – badania te należy wykonywać przez oględziny i porównanie wyników z 
odpowiednią Aprobatą oraz dokumentacją projektową.
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i estetyki montażu. Na powierzchni zamontowanej ściany nie 
dopuszcza się miejscowych wypukłości i wklęsłości zauważalnych z odległości 1m. Styki elementów 
powinny być proste i jednakowej szerokości. Niedopuszczalne jest występowanie przerw w ciągłości 
spoin.
- Sprawdzenie zastosowanych materiałów należy stosować wyroby o minimalnym standardzie i 
parametrach technicznych jak określone w dokumentacji i ST.
- Sprawdzenie wypoziomowania
- Zgodność wykonania robót z projektem.
- Jakość wykonanych robót.
- Zgodność wyposażenia ślusarki z obowiązującymi przepisami dla budynków użyteczności publicznej,
tj. oznaczenia, okucia. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane 
roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PN, PB, PW i ST.

16.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

16.10 Przepisy związane

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział
PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i

wymagania.
PN-75/M-6970 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 
na konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.
PN -EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 
Warunki techniczne kontroli o dostawy.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-88/B-10085 +zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i

wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 

Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników.
PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stal konstrukcyjnych. 
Warunki techniczne dostawy.
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 17

PODŁOŻA I POSADZKI 
 KOD CPV 45430000-0
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PODŁOŻA I POSADZKI KOD CPV 45430000-0

17.1 Wstęp

17.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru w zakresie podłoży i posadzek.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 Kładzenie płytek

17.1.2 Zakres

Zakres wykonania robót obejmuje przygotowanie podłoża i wykonanie posadzek w poszczególnych 
pomieszczeniach.

 posadzki z PCV

17.2 Materiały

Wykładzina PCV

Posadzki muszą zostać wykonane jako łatwe do dezynfekcji. Wszelkie wykładziny należy wywinąć na
ściany stosując listwy wyobleniowe oraz uzyskując cokół  minimum 15 cm.  Wszelkie  wykończenia
posadzek powinny zostać wykonane w sposób szczelny i ciągły, zgrzewany. Wszelkie pomieszczenia
mokre  powinny  posiadać  płytki  ułożone na  warstwie  z  izolacji  przeciwwodnej.  Wszelkie  posadzki
projektuje się, jako antypoślizgowe dla wykładzin PCV min. R9 dla płytek min. R10 o bardzo wysokiej
odporności na ścieranie. Wszystkie podłogi należy wykonać w sposób umożliwiający i połączony ze
ścianami  bezszczelinowo.  Zaprojektowane  połączenie  ścian  z  podłogami  umożliwia  mycie  i
przeprowadzenie  dezynfekcji.  Produkty  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania  w  obiektach
użyteczności publicznej takich jak służba zdrowia.

17.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Sprzęt potrzebny do wykonania robót to: agregat do wykonywania wylewek cementowych, skrzynia na
zaprawę, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pędzle do nanoszenia preparatu 
gruntującego, poziomica, wiadra, nóż do cięcia wykładziny, młotek
(1000 g), przyrząd montażowy, miara drewniana lub zwijana, drobnozębna piła ręczna lub pilarka 
elektryczna, kliny drewniane, klocek do dobijania desek oraz higrometr do oceny wilgotności podłoża

17.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.

Do transportu zewnętrznego należy użyć samochód dostawczy lub ciężarowy. Do transportu 
wewnętrznego wózki ręczne, wózek widłowy do transportu płytek w przypadku magazynowania w 
obrębie placu budowy, transport ręczny wykonywany według zaleceń i przepisów BHP.
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17.5 Wykonanie robót

Do robót podłogowych należy przystąpić po otynkowaniu ścian i sufitów. 
- podkłady i wylewki pod okładziny wykonane w taki sposób aby ujednolicić poziom powierzchni 
docelowych.

Przygotowanie podłoża
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany lub 
posadzki betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyt gipsowo-
kartonowych. Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez 
pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i 
równe. W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i 
ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. Powierzchnia podłoży 
pod wykładziny z płytek ceramicznych powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków 
oraz pozbawiona zanieczyszczeń. Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, 
który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 
ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy 
wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy 
wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 
5°C.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
gęstą – 5÷7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna 
być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Zaprawę
cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości
równej grubości podkładu z zastosowaniem  ręcznego  lub  mechanicznego  zagęszczenia  z  
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą 
płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana 
dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów 
niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 
dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub 
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

17.5.1 Wykonanie podkładu gruntującego
Na podłoże za pomocą wałka malarskiego lub pędzla nanieść podkład gruntujący do podłoży 
chłonnych. W pomieszczeniach wilgotnych uszczelnić powierzchnie podłogowe, wyprowadzając 
uszczelnienie na ściany na wysokość co najmniej 15 cm.

17.5.2. Okładziny
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. 
Wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować elastyczną 
zaprawę klejową zgodnie z instrukcją producenta. Elastyczną zaprawę klejową rozprowadzić pacą 
ząbkowaną ustawioną pod kątem ~50˚. Zaprawa klejowa powinna być nałożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejowej powinna 
pozwolić na
wykonanie okładziny w ciągu 15 minut. Po nałożeniu elastycznej zaprawy klejowej układamy płytki 
warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko 
przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa zaprawy 
klejowej pod płytką miała grubość 4÷6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania zaprawy 
klejowej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy 
stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar elastycznej 
zaprawy klejowej ze spoin między płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki 
dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. Pasy lub wzory z płytek innego koloru czy 
faktury układać jw., zgodnie z projektem.

17.5.2 Wykładzina winylowa:
Podłoże
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Rozpoczęcie  montażu  musi  zostać  poprzedzone  sprawdzeniem  i  akceptacją   firmy   instalującej
wykładzinę  dotyczącą  warunków montażu w obiekcie.

a. Podłoże betonowe musi spełniać wymagania:
-wytrzymałość (klasa B12-B15),
-grubość minimum 5 cm,
-prawidłowo pielęgnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni)
-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z  PN 62-B-10144

Sprawdzenie        

a. Wszystkie podłoża wykonane bezpośrednio na ziemi muszą mieć wykonaną izolację przeciw
wilgoci.

b. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5 %. Musi to zostać sprawdzone odpowiednim
miernikiem.

c. Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów,  wolna  od  tłuszczów,
zanieczyszczeń  i  mleczka cementowego.

Przygotowanie
a. Należy  usunąć  wszelkie  niedokładności  posadzki.  Wymagana  jest  równość  powierzchni:

odchylenia w dowolnym miejscu na długości 1m nie powinny przekraczać 2-3mm.
b. Większe ubytki należy zaszpachlować.
c. Podłoża porowate należy przeszlifować.

Masy niwelujące
Celem uzyskania gładkości powierzchni należy zastosować masę niwelującą. Przed wylaniem
masy należy zastosować środek gruntujący, tego samego producenta co masa.

Kleje
Należy stosować kleje  do wykładzin  PCW producentów:  Uzin,  Kiesel,  Bostik,  Thomsit,   lub
innych rekomendowanych przez IVC Group.

Spawanie łączeń
Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki.

Akcesoria wykończeniowe
Wykładzina wywinięta na ściany: w miejscu wywinięcia można zastosować listwę przyścienną.

Przechowywanie
Wykładziny  w  rolkach  powinny  zawsze  być  przechowywane  w  pozycji  pionowej
i zabezpieczone przed upadkiem.

Warunki montażu
a. Ogrzewanie  podłogowe  powinno  być  wyłączone  na  48  godzin  przed  montażem

i włączone po 48 godzinach od zakończenia montażu.
b. Wszystkie  rolki  powinny  być  przechowywane  w  miejscu  montażu,  w  pozycji  pionowej,

w temperaturze 18C przez minimum 24 godziny przed montażem. Ta temperatura musi być
utrzymywana w trakcie montażu i 24 godziny po zakończeniu montażu.

c. Rolki należy rozwinąć na 24 godziny przed montażem.
Montaż

a. Przyciąć wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża. Przykleić wykładzinę na całej powierzchni
i walcować wałkiem o wadze około 70kg. Po 30 minutach walcować ponownie w przeciwnym
kierunku.

b. Klej  należy  używać  dokładnie  wg  instrukcji  producenta.  Należy  go  nakładać  packą
z  ząbkami  w  kształcie  litery  V,  o  wysokości  ząbków  1,5mm  i  rozstawie  5mm.  Klejenie
i walcowanie musi się odbywać w czasie wiązania kleju aby uniknąć efektu przebijania przez
wykładzinę śladów po nakładaniu kleju packą.

c. Wszystkie fabryczne krawędzie powinny zostać przycięte.
d. Łączenia  powinny  przebiegać  równolegle  do  linii  budowlanych.  Należy  unikać  łączeń   w

wejściach.
e. Wszystkie  łączenia  należy  frezować  na  2/3  grubości  a  następnie  spawać  sznurem

spawalniczym.  Po  spawaniu  ściąć  nadmiar  sznura:  zgrubnie  po  spawaniu,  dokładnie  po
wystygnięciu.

f. Przy  wywijaniu  wykładzin  na  ściany  można  używać  profili  przyściennych.  Do  klejenia
powierzchni pionowych należy używać klejów kontaktowych.  Wszystkie  łączenia  pionowe
należy  spawać.

Zakończenie montażu
Zamieść i odkurzyć wykładzinę.
Usunąć wszystkie zabrudzenia i klej z wykładziny po 24 godzinach od zakończenia montażu
używając środków firmy Ecolab, Dr Schulz, Tana lub Taski  (wg instrukcji producenta). Większe
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zabrudzenia doczyścić padami ściernymi tej samej firmy. Spłukać czystą wodą i odczekać do
wyschnięcia. Usunąć nadmiar wody, który może uszkodzić klej.

Zabezpieczenie
Oddanie  do  użytku  powinno  nastąpić  nie  wcześniej  niż  po  48  godzinach  od  zakończenia
instalacji.

Odpad
Odpad o wielkości 4m2 powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy. 

17.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
Dostarczone  na  plac  budowy  materialny  należy  kontrolować  pod  względem  ich  jakości.  Zasady
dokonywania  takiej  kontroli  powinien  ustalić  kierownik  budowy  w  porozumieniu  z  Inspektorem
nadzoru.  Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu,  czy  dostarczone  materiały  i  wyroby  mają
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
a) Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  ocenić  należy  czy  warunki  w  jakich  prowadzone  byłyby  prace
odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały
już zakończone.
W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
-  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej  równości,
ewentualnych ubytków, porowatości, czystości,
-  sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą  łaty  kontrolnej  długości  2  m
przykładanej  w  różnych  kierunkach  i  w  wielu  miejscach;  prześwit  pomiędzy  łatą,  a  badaną
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
- sprawdzenie stanu zawilgocenia, 
- sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
b) Badania w czasie wykonywania robót.
W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac              z
założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
W szczególności kontrolować należy :

- wykonanie wylewki samopoziomującej,
- prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania runa,
- prawidłowość wykonania styków wykładzin 

c) Badania po wykonaniu robót.      
Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i
pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie.  Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie
zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami.
W szczególności sprawdzić należy:jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin, prawidłowości 
wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji,

17.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

17.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.. Odbiorowi będą 
podlegały:
- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną
- Suchość i dokładność oczyszczenia podkładu
- Jakość i klasę
- Dokładność przycięcia i przyklejenia, mocowania do podłoża
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- Dokładność dociśnięcia do podłoża
- Dokładności ułożenia listew podłogowych
- Zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i pomiary
- Stanu podłoży na podstawie odbiorów międzyoperacyjnych
- Jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów
- Zgodności przedłożonych przez dostawcę.
- Prawidłowości wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podkładu, prawidłowości układu i 
wypełnienie szczelin. Ich szerokości - powinna wynosić 5-10mm
- Odchylenie płaszczyzny przy Użyciu łaty 2,0m - nie powinno być większe niż 3mm na dł. 2,0m
- Sprawdzenie sposobu zabezpieczenia wykładzin i innych posadzek do czasu całkowitego odbioru
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzeniem właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórców. Nie 
dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym.

17.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

17.10 Przepisy związane:

PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i Heterogeniczne pokrycia

podłogowe z poli (chlorku winylu). Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe.
Warszawa 1998. Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. 
Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne. T I cz. 3 i 4, 
rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-EN 649:2002 Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu.

Wymagania.
PN-EN 685:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 13226 2009 Podłogi drewniane
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Z PŁYT GIPSOWYCH KOD CPV 45421141-4

18.1 Wstęp

18.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wykończeniowych wewnętrznych z płyt gipsowych.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

45420000-7 Roboty  w  zakresie  zakładania  stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421140-7 Instalowanie stolarki niemetalowej, z 
wyjątkiem okien i drzwi 

45421141-4 Instalowanie przegród

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

18.1.2 Zakres
Zakres robót wykończeniowych wewnętrznych obejmuje:
- Wykonanie elementów z suchej zabudowy
- Wykonanie sufitów podwieszonych kasetonowych

18.2 Materiały

− Sufity podwieszane - Z płyt mineralnych z włókna szklanego z krawędzią ukrywającą konstrukcję. 
Płyta sufitowa prostokątna. Płyty łatwo demontowalne. Zastosowanie: komunikacja a Właściwości: 
produkt niepalny, współczynnik pochłaniania dźwięku min. 0.90 ( klasa A),
grubość min. 25mm, o odporność na wilgoć 100% RH. Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe , 
wodoodporne i ognioodporne gr. 12,5 mm – wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PNB- 79406
o Gips szpachlowy– wg PN-B-30042:1997
o Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży - wg. odpowiedniej 
aprobaty
technicznej
o Taśmy i siatki zbrojące – według odpowiedniej aprobaty techn.
o Narożniki aluminiowe – według odpowiedniej aprobaty techn.
o Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. – wg PN-92/M-83102
o Woda do zapraw – wg PN-88/B-32250

18.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Sprzęt 
potrzebny do wykonania robót
to: rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, agregat do wykonywania tynków i farb, pojemniki i 
wiadra, pędzle, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pace do wypełniania szczelin 
zaprawą do fugowania, piła do cięcia płytek, pędzle do nanoszenia preparatu gruntującego, 
poziomica, nóż do cięcia płyt GK, wkrętaki akumulatorowe, wiertarki udarowe, przyrządy miernicze.
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18.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Transport odbywać powinien się przy użyciu: dostawa - samochodem ciężarowym lub dostawczym, 
rozładunek ręczny lub wózek widłowy przy paletowaniu dostarczanych wyrobów. Transport na 
budowie - transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki.

18.5 Wykonanie robót

Sucha zabudowa. Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie 
osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub 
okna winny być zamontowane, oszklone i
spełniać swoje funkcje przed montażem sufitów. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być 
ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz 
pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C, aby umożliwić właściwe warunki pracy. Konstrukcje 
bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone antykorozyjnie 
warstwą cynku wynoszącą 275 g/m2. Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w 
czasie montowania sufitów podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich 
specjalistów na budowie.
Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania 
oświetlenia. Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo 
podwiesić.
Sufit podwieszany modułowy. Pierwszą czynnością jest dokładne zmierzenie pomieszczenia i 
ustalenie kierunku przebiegu profili głównych. Następnie, przy pomocy lasera budowlanego, należy 
określić poziom sufitu. W wyznaczonych miejscach przebiegu profili głównych umieszczamy kołki 
rozporowe, w których mocujemy uchwyty wieszaków. Wieszak jest dwu hakowy z możliwością 
regulacji poziomu zawieszenia sufitu. Rozstaw wieszaków wzdłuż profili głównych nie może być 
większy niż 1,2 metra. Ruszt, w którym umieścimy płyty mineralne, wykonujemy z profili głównych i 
poprzecznych. Te ostatnie mają specjalnie wyprofilowane końcówki w kształcie zaczepowego haka, 
dzięki czemu połączenie między profilami jest trwałe i stabilne. Na określonym przez laser poziomie 
sufitu, zawieszamy listwy przyścienne, mocując je na wkręty rozmieszczone, co
450mm. Siatka rusztu powinna być tak skonstruowana, aby po obu stronach sufitu znajdowały się 
równe płyty przyścienne. Najlepszym dla efektu wizualnego rozwiązaniem jest proporcjonalny układ 
płyt sufitowych, dlatego z reguły konieczne jest przycinanie płyt przy ścianach. Przed umieszczeniem 
kasetonów w ruszcie należy pozostawić je na minimum 24 godziny w pomieszczeniu, w którym będą 
montowane. W otwory powstałe po ułożeniu rusztu z profili głównych i poprzecznych wkładamy 
kasetony, które opierają się wyłącznie na krawędziach profili. Do ich połączenia nie używa się kleju ani
wkrętów.
Roboty malarskie. Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć. Podłoże musi
być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone i zagruntowane. Wykonywanie powłok 
malarskich emulsyjnych i olejnych zgodnie z wymaganiami określonymi dla tych technologii. Kolory 
uzgodnione z inspektorem nadzoru. Farbę należy przygotować, nakładać na powierzchnie używając 
sprzętu i sposobu zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta farby.

18.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

18.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

18.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.. Odbiorowi będą 
podlegały:

- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną

139



- Dokładność przygotowania powierzchni ścian i stropów przed tynkowaniem
- Czystość i suchość powierzchni tynkowanej
- Dokładność wykonania tynku, grubość, odchyłki dopuszczalne zgodne z normami
- Gładkość wykonanych tynków
- Wygląd i estetykę obudów GK i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i 
sztywności
rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów
- Jakość i klasę materiałów
- Dokładność ułożenia elementów okładzinowych
- Wysokość ułożenia elementów okładzinowych
- Dopuszczalne odchyłki z pionu i poziomu zgodnie z normami
- Czystość wykończenia
- Gładkości powierzchni obłożonych
- Gładkość szpachlowania
- Dokładność oczyszczenia i zagruntowania podłoża
- Jakość i dokładność malowania
- Ilość warstw malarskich – zgodność z projektem

18.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

18.10 Dokumenty związane

PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
PN-75/B-10121 Okładziny z p łytek ściennych ceramicznych szkliwionych
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi

farbami emulsyjnymi.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo – kartonowe. WTWiOR - Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót – ITB
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POWŁOKI MALARSKIE KOD CPV 45442100-8

19.1 Wstęp

19.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 Roboty malarskie 

19.1.2 Zakres
Zakres robót wykończeniowych wewnętrznych obejmuje:
Powłok malarskich przy zastosowaniu farb emulsyjnych do podłoży gipsowych

19.2 Materiały

Materiały potrzebne do wykonania robót
  Preparat gruntujący,
  Farba do podłoży gipsowych.

Farby budowlane gotowe
Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych  lub
świadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH.
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe
wg PN- EN- ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

  powierzchni  betonowych  lub  tynków  zwykłych  nie  zaleca  się  gruntowania,  o  ile  świadectwo
dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

  na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w
stosunku 1:3–5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

  mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno
być stosowane w
postaci roztworu wodnego 3 – 5 %.

  Farba do betonu służy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powłok
malarskich na
zewnątrz  i  wewnątrz  budynków.  Tworzy  na  malowanym  podłożu  barwną,  elastyczną  powłokę  o
jedwabistympołysku.  Posiada  wysoką  odporność  na  działanie  wody  oraz  zmiennych  warunków
atmosferycznych.
Charakteryzuje  się  dużą  odpornością  na  zarysowania  i  ścieranie,  jest  wyjątkowo  odporna  na
zabrudzenia i łatwozmywalna.
Dane techniczne

  Zużycie /podłoże równe/:  0,10÷0,20 l/m2
  Temperatura stosowania:  +5 do +25C
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  Czas schnięcia:  6 h
  Całkowite utwardzenie:  48 h
  Stopień połysku:  jedwabisty
  Gęstość objętościowa:  1,07 kg/dm3
  Konsystencja:  gęsta ciecz

19.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Sprzęt 
potrzebny do wykonania robót
to: rusztowania, stoliki tynkarskie, pojemniki i wiadra, pędzle, wałki, agregaty malarskie, mieszarki do 
zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pace do wypełniania szczelin, pędzle do nanoszenia preparatu
gruntującego,  przyrządy miernicze.

19.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Transport odbywać powinien się przy użyciu: dostawa - samochodem ciężarowym lub dostawczym, 
rozładunek ręczny lub wózek widłowy przy paletowaniu dostarczanych wyrobów. Transport na 
budowie - transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki.

19.5 Wykonanie robót

19.5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej 
specyfikacji technicznej.

19.5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty 
budowlane stanu
surowego.
Powierzchnie betonowe powinny by ć oczyszczone z wystających grudek związanego betonu oraz 
tłustych plam i kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub 
specjalnymi mieszankami (posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i 
zatrzeć tak aby jej równość odpowiadała całej otaczającej powierzchni.
Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia 
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą cementową i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe 
elementy zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam 
tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 
naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. W przypadku stwierdzenia 
niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje materiałów
oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a 
wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

19.5.3. Przygotowanie podłoża
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone :

  podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku
  w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował 

spadek temperatury poniżej 0°C,
  w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 

wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, nie 
wyschnięte powierzchnie należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty 
włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tablicy nr 1, a w 
przypadku podłoży drewnianych nie większa niż12%
Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie
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19. 5.4. Wykonanie robót malarskich
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w
pkt. 7.5.2
Pierwsze malowanie należy wykonać po:

  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz armatury 
oświetleniowej,

  wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
  ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
  całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie została 

wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonać po: 

  wykonaniu białego montażu
  ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew

przyściennych i cokołów,
  oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić.
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie 
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie
Nakładanie pędzlem

  Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. narożników) ze 
względu na niską wydajność;

  Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować powstawanie
charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;

  Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie gruntu w
podłoże.
Nakładanie wałkiem

  Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na prostotę i 
dużą wydajność;

  Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności 
podłoża.
Natrysk powietrzny

  Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;
  Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia 

mogące zatkać dyszę pistoletu.

19.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

  sprawdzenie wyglądu powierzchni,
  sprawdzenie wsiąkliwości,
  sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
  sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody.
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Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
Roboty malarskie.
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

  dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
  dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:

  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie.

19.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

19.8 Odbiór robót

19.8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

19.8.2. Odbiór podłoży
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić.

19.8.3. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie 
odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką,
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

19.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

19.10 Dokumenty związane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
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PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych.

KONIEC
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Łomianki przedszkole IE PD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Instalacja fotowoltaniczna 1 17
1.1 Urządzenia systemu fotowoltanicznego 1 6
1.2 Instalacje elektryczne systemu fotowoltanicznego 7 17

2 Zasilanie RG 18 28
3 Montaż rozdzielni RG 29 49
4 Zasilanie i montaż rozdzielni RH, RK, T1, T2 50 59
5 Przycisk P. POŻ. 60 64
6 Koryta kablowe rury 65 74
7 Oświetlenie 75 87
8 Gniazda wtykowe 88 102
9 Instalacja komputerowych 103 109

10 Instalacja odgromowa i uziemiająca 110 122
11 System oddymiania 123 137
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Łomianki przedszkole IE PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Instalacja fotowoltaniczna
1.1 Urządzenia systemu fotowoltanicznego

1
d.1.

1

KNR 5-08
0712-07

Montaż konstrukcji z elementów 'U'- konstrukcje różne z kształtowników 22 i 44
lub ceowników 35 pojedyncze lub składane

szt.

124 szt. 124.0000

RAZEM 124.0000
2

d.1.
1

KNNR 5
1101-11

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg - do 4 mocowań szt.

124 szt. 124.0000

RAZEM 124.0000
3

d.1.
1

KNNR 5
0405-07

Montaż modułów fotowoltaicznych szt.

124 szt. 124.0000

RAZEM 124.0000
4

d.1.
1

KNR 13-14
0602-01

Montaż inwerterów systemu fotowoltaicznego, Inwerter 12500W szt.

2 szt. 2.0000

RAZEM 2.0000
5

d.1.
1

KNR 13-14
0802-01

Montaż skrzynek sterowniczo-sygnalizacyjnych o masie do 20 kg
Rozdzielnica DC

szt.

1 szt. 1.0000

RAZEM 1.0000
6

d.1.
1

KNNR 5
0404-02

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt.

1 szt. 1.0000

RAZEM 1.0000

1.2 Instalacje elektryczne systemu fotowoltanicznego
7

d.1.
2

KNNR 5
0110-04

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane do cegły

m

30 m 30.0000

RAZEM 30.0000
8

d.1.
2

KNNR 5
0715-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach z mocowaniem

m

75 m 75.0000

RAZEM 75.0000
9

d.1.
2

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.0000

RAZEM 2.0000
10

d.1.
2

KNNR 5
0212-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w list-
wach i kanałach elektroinstalacyjnych, LgY 1x10mm2

m

60 m 60.0000

RAZEM 60.0000
11

d.1.
2

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur,
Kable solarne 4mm2

m

450 m 450.0000

RAZEM 450.0000
12

d.1.
2

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur,
KPrzewód komunikacyjny LAN

m

30 m 30.0000

RAZEM 30.0000
13

d.1.
2

KNNR 5
1209-0702

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

8 otw. 8.0000

RAZEM 8.0000
14

d.1.
2

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy odc.

1 odc. 1.0000

RAZEM 1.0000
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Łomianki przedszkole IE PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

15
d.1.

2

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.0000

RAZEM 1.0000
16

d.1.
2

kalk. własna
Parametryzacja inwertera fotowoltaicznego, komunikacja kpl.

1 kpl. 1.0000

RAZEM 1.0000
17

d.1.
2

kalk. własna
Próby rozruchowe układu kpl.

1 kpl. 1.0000

RAZEM 1.0000

2 Zasilanie RG
18

d.2
KNNR  005
0701-0500

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III-IV m3

26 * 0.8 * 0.4 m3 8.320

RAZEM 8.320
19

d.2
KNNR  005
0702-0500

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli,w gruncie: kat. III-IV m3

26 * 0.6 * 0.4 m3 6.240

RAZEM 6.240
20

d.2
KNNR  005
0706-0100

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0,4 m m

2 * 26 m 52.000

RAZEM 52.000
21

d.2
KNNR  005
0707-0400

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 2,0 do 3,0 kg/m, z
przykryciem kabli: folią z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II

m

26 m 26.000

RAZEM 26.000
22

d.2
KNNR  005
1207-0100

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych: w cegle m

6 m 6.000

RAZEM 6.000
23

d.2
KNNR  005
1208-0500

Ręczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej m3

0.2 m3 0.200

RAZEM 0.200
24

d.2
KNNR  005
1208-0100

Zaprawianie bruzd gotową zaprawą cement.-wapienną, o szerokości: do 25
mm

m

6 m 6.000

RAZEM 6.000
25

d.2
KNNR  005
0715-0400

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o
masie: ponad 2,0 do 3,0 kg/m

m

6 m 6.000

RAZEM 6.000
26

d.2
KNNR  009
0806-0100

Montaż muf z tworzyw termokurczliwych przelotowych na kablach energetycz-
nych wielożyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, w rowach kablo-
wych - przekrój żył do 35 mm2

szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
27

d.2
KNNR  005
0726-1100

Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz-
nych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego, o przekroju żył: ponad  50
do 120 mm2

szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000
28

d.2
KNNR  005
1302-0300

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy odc

1 odc 1.000

RAZEM 1.000

3 Montaż rozdzielni RG
29

d.3
KNR 5-14
0102-01

Montaż rozdzielni RG szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
30

d.3
KNNR  005
0407-0100

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: - wyłączniki
nadprądowe 1-biegunowe

szt

5 szt 5.000

RAZEM 5.000
31

d.3
KNNR  005
0407-0100

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: - wyłączniki
nadprądowe 1-biegunowe

szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
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Łomianki przedszkole IE PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

32
d.3

KNNR  005
0407-0400

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłączników 3-
biegunowych

szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
33

d.3
KNNR  005
0407-0400

Montaż Ochronnik przepięć typu T1+T2 szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
34

d.3
KNNR  005
0407-0100

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: - wyłączniki
nadprądowe 1-biegunowe

szt

9 szt 9.000

RAZEM 9.000
35

d.3
KNNR  005
0407-0100

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: - wyłączniki
nadprądowe 1-biegunowe

szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
36

d.3
KNNR  005
0407-0100

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: - wyłączniki
nadprądowe 1-biegunowe

szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
37

d.3
KNNR  005
0407-0100

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: - wyłączniki
nadprądowe 1-biegunowe

szt

11 szt 11.000

RAZEM 11.000
38

d.3
KNNR  005
0407-0100

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: przekaźnik bis-
tab.

szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
39

d.3
KNNR  005
0407-0410

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik prze-
ciwpor. 4-bieg. P 304 C 32 0,03 AC

szt

3 szt 3.000

RAZEM 3.000
40

d.3
KNNR  005
0406-0100

Montaż lampki sygnalizacyjnej zielonej L 303 szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
41

d.3
KNNR  005
0407-0310

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłączniki prze-
ciwpor.2-bieg.

szt

7 szt 7.000

RAZEM 7.000
42

d.3
KNNR 5 04
6-03

Montaż wyłączników szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
43

d.3
KNNR  005
0406-0100

Aparaty elektryczne - zegar astronomiczny szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
44

d.3
KNNR  005
0407-0400

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: stycznik SM425
230-2NO

szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000
45

d.3
KNNR  005
1305-0100

Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego: - pierwsza pró-
ba

próba

1 próba 1.000

RAZEM 1.000
46

d.3
KNNR  005
1305-0200

Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego: - następna
próba

próba

18 próba 18.000

RAZEM 18.000
47

d.3
KNNR  005
0602-0200

Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych z bednarki ocynkowanej o
przekroju do 120 mm2, mocowanych na wspornikach do podłoża: innego niż
drewniane

m

10 m 10.000

RAZEM 10.000
48

d.3
KNNR  005
0606-0500

Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie:
kat.III  - długość uziomu 4,5 m

uziom

1 uziom 1.000

RAZEM 1.000
49

d.3
KNNR  005
1304-0100

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy
pomiar

szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000

4 Zasilanie i montaż rozdzielni RH, RK, T1, T2
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50
d.4

KNNR  005
1207-0300

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych: w betonie m

40 m 40.000

RAZEM 40.000
51

d.4
KNNR  005
1208-0100

Zaprawianie bruzd gotową zaprawą cement.-wapienną, o szerokości: do 25
mm

m

40 m 40.000

RAZEM 40.000
52

d.4
KNNR  005
1208-0500

Ręczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej m3

1 m3 1.000

RAZEM 1.000
53

d.4
KNNR  005
0205-0600

Przewody kabelkowe układane p.t.w gotowych bruzdach, na podłożu betono-
wym, o łącznym przekroju żył: ponad 12,5 do 30 mm2

m

80 m 80.000

RAZEM 80.000
54

d.4
KNNR  005
0405-0100

Montaż rozdzielni RH szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
55

d.4
KNNR  005
0405-0100

Montaż rozdzielni RK szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
56

d.4
KNNR  005
0405-0100

Montaż rozdzielni T1 szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
57

d.4
KNNR  005
0405-0100

Montaż rozdzielni T2 szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
58

d.4
KNNR  005
1203-1100

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce, przy przekroju żył: ponad 6,0 do  16 mm2

szt

8 szt 8.000

RAZEM 8.000
59

d.4
KNNR  005
1302-0400

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 5-żyłowy odc

4 odc 4.000

RAZEM 4.000

5 Przycisk P. POŻ.
60

d.5
KNNR  005
0406-0100

Montaż przycisku P.POŻ. szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
61

d.5
KNNR  005
1207-0100

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych: w cegle m

8 m 8.000

RAZEM 8.000
62

d.5
KNNR  005
1208-0500

Ręczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej m3

0.5 m3 0.500

RAZEM 0.500
63

d.5
KNNR  005
1208-0100

Zaprawianie bruzd gotową zaprawą cement.-wapienną, o szerokości: do 25
mm

m

8 m 8.000

RAZEM 8.000
64

d.5
KNNR  005
0204-0100

Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu betonowym m

8 m 8.000

RAZEM 8.000

6 Koryta kablowe rury
65

d.6
KNR  508
0401-0900

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, z kuciem mechanicznym
otworów pod kołki rozporowe plastikowe - rodzaj podłoża : betonowe - 2 otwory

szt

120 szt 120.000

RAZEM 120.000
66

d.6
KNR  508
0701-0600

Montaż konstrukcji wsporczych przykręcanych o masie ponad 1 do 2 kg, na
gotowym podłożu, przy ilości mocowań: ściana ;  2

szt

120 szt 120.000

RAZEM 120.000
67

d.6
KNR  508
0705-0700

Montaż korytek KCJ 100H60 m

120 m 120.000

RAZEM 120.000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Użytkownik: Krzysztof Gros



Łomianki przedszkole IE PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

68
d.6

KNNR  005
0111-0300

Montaż kanałów instalacyjnych z PVC Kanał podparapetowy PVC 100x50 m

10 m 10.000

RAZEM 10.000
69

d.6
KNR  508
0101-0400

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo, z przygotowa-
niem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego i z umocowaniem uchwytów
przez : przykręcenie do kołków w podłożu betonowym

m

60 m 60.000

RAZEM 60.000
70

d.6
KNR  508
0110-0100

Rury winidurowe gładkie (sztywne) układane n.t. na gotowych uchwytach, śred-
nica rur : do 20 mm RL 22

m

60 m 60.000

RAZEM 60.000
71

d.6
KNR  508
0110-0400

Rury winidurowe gładkie (sztywne) układane n.t. na gotowych uchwytach, śred-
nica rur : do 47 mm RL 47

m

30 m 30.000

RAZEM 30.000
72

d.6
KNNR  005
1209-0840

Przebijanie w podłożu ceglanym otworów w ścianach lub stropach, o średnicy i
długości przebicia: 100 mm  - ponad 2 do 2 1/2 cegły

otwór

10 otwór 10.000

RAZEM 10.000
73

d.6
KNNR  005
1207-0700

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22, w podłożu: betonowym m

10 m 10.000

RAZEM 10.000
74

d.6
KNNR  005
1208-0200

Zaprawianie bruzd gotową zaprawą cement.-wapienną, o szerokości: ponad 25
do 50 mm

m

50 m 50.000

RAZEM 50.000

7 Oświetlenie
75

d.7
KSNR  005
0502-0110

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych kpl

214 kpl 214.000

RAZEM 214.000
76

d.7
KSNR  005
0502-0110

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych kinkiety kpl

2 kpl 2.000

RAZEM 2.000
77

d.7
KSNR  005
0502-0110

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych oprwa prosta kpl

79 kpl 79.000

RAZEM 79.000
78

d.7
KSNR  005
0501-0101

Montaż opraw oświetleniowych Oprawa oświetlenie awaryjnego typu Kwadra
ROAD PLUS montowana w suficie podwieszanym, 1h AT

kpl

36 kpl 36.000

RAZEM 36.000
79

d.7
KSNR  005
0501-0101

Montaż opraw oświetleniowych Oprawa oświetlenia awaryjnego - kierunkowa
typu PRIMOS AT J LED, jednostronna, naścienna

kpl

19 kpl 19.000

RAZEM 19.000
80

d.7
KSNR  005
0501-0101

Montaż opraw oświetleniowych Oprawa oświetlenia awaryjnego typu Primos
CLASSIC AT 1C LED5 T, naścienna, zewnętrzna z termostatem H-323

kpl

2 kpl 2.000

RAZEM 2.000
81

d.7
KSNR  005
0404-0110

Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach
mieszkalnych, na podłożu z betonu - na wyłącznik 1-bieg.n/t-w/t

szt

39 szt 39.000

RAZEM 39.000
82

d.7
KSNR  005
0404-0110

Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach
mieszkalnych, na podłożu z betonu - na wyłącznik 1-bieg.n/t-w/t

szt

12 szt 12.000

RAZEM 12.000
83

d.7
KNNR  005
1207-0100

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych: w cegle m

300 m 300.000

RAZEM 300.000
84

d.7
KNNR  005
1208-0500

Ręczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej m3

2 m3 2.000

RAZEM 2.000
85

d.7
KNNR  005
1208-0100

Zaprawianie bruzd gotową zaprawą cement.-wapienną, o szerokości: do 25
mm

m

300 m 300.000

RAZEM 300.000
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86
d.7

KSNR  005
0301-0215

Linie zasilające prowadzone przewodami wtynkowymi w powłoce polwinitowej,
na podłożu ceglanym - łączny przekrój żył: do 24 mm2 Cu - YDYt 3x1,5 mm2
500V

m

600 m 600.000

RAZEM 600.000
87

d.7
KNNR  005
1301-0100

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia: 1-fazowego pomiar

16 pomiar 16.000

RAZEM 16.000

8 Gniazda wtykowe
88

d.8
KSNR  005
0404-0320

Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budyn-
kach, na podłożu z cegły - na gniazdo 1-fazowe

szt

3 szt 3.000

RAZEM 3.000
89

d.8
KSNR  005
0404-0320

Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budyn-
kach, na podłożu z cegły - na gniazdo 1-fazowe

szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000
90

d.8
KSNR  005
0404-0320

Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budyn-
kach, na podłożu z cegły - na gniazdo 1-fazowe

szt

80 szt 80.000

RAZEM 80.000
91

d.8
KSNR  005
0404-0320

Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budyn-
kach, na podłożu z cegły - na gniazdo zestawy gniazd

szt

11 szt 11.000

RAZEM 11.000
92

d.8
KSNR  005
0404-0320

Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budyn-
kach, na podłożu z cegły - Punkt zasilania urządzenia elektrycznego 230V/
400V

szt

19 szt 19.000

RAZEM 19.000
93

d.8
KNNR  005
1207-0100

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych: w cegle m

450 m 450.000

RAZEM 450.000
94

d.8
KNNR  005
1208-0500

Ręczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej m3

4 m3 4.000

RAZEM 4.000
95

d.8
KNNR  005
1208-0100

Zaprawianie bruzd gotową zaprawą cement.-wapienną, o szerokości: do 25
mm

m

450 m 450.000

RAZEM 450.000
96

d.8
KSNR  005
0301-0515

Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi okrągłymi pod tynkiem,
w bruździe, na podłożu ceglanym - łączny przekrój żył: do 24 mm2 Cu - YDY
3x2,5 mm2 750V

m

450 m 450.000

RAZEM 450.000
97

d.8
KSNR  005
0301-0515

Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi okrągłymi pod tynkiem,
w bruździe, na podłożu ceglanym - łączny przekrój żył: do 24 mm2 Cu - YDY
5x2,5 mm2 750V

m

20 m 20.000

RAZEM 20.000
98

d.8
KNNR  005
1301-0100

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia: 1-fazowego pomiar

20 pomiar 20.000

RAZEM 20.000
99

d.8
KNNR  005
1304-0500

Badania i pomiary skuteczności zerowania: - pierwszy pomiar szt

20 szt 20.000

RAZEM 20.000
100
d.8

KNNR  005
1304-0600

Badania i pomiary skuteczności zerowania: - każdy następny pomiar szt

75 szt 75.000

RAZEM 75.000
101
d.8

KNNR  005
1305-0100

Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego: - pierwsza pró-
ba

próba

1 próba 1.000

RAZEM 1.000
102
d.8

KNNR  005
1305-0200

Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego: - następna
próba

próba

10 próba 10.000

RAZEM 10.000

9 Instalacja komputerowych
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103
d.9

KNNR  005
1207-0100

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych: w cegle m

250 m 250.000

RAZEM 250.000
104
d.9

KNNR  005
1208-0500

Ręczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej m3

3 m3 3.000

RAZEM 3.000
105
d.9

KNNR  005
1208-0100

Zaprawianie bruzd gotową zaprawą cement.-wapienną, o szerokości: do 25
mm

m

250 m 250.000

RAZEM 250.000
106
d.9

KSNR  005
0404-0320

Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budyn-
kach mieszkalnych, na podłożu z cegły

szt

12 szt 12.000

RAZEM 12.000
107
d.9

KNNR  005
0204-0100

Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu betonowym m

250 m 250.000

RAZEM 250.000
108
d.9

Dostawa kompletnej szafy GPD-27U kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
109
d.9

Konfiguracja i uruchomienie kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

10 Instalacja odgromowa i uziemiająca
110

d.10
KNNR  005
0606-0500

Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie:
kat.III  - długość uziomu 4,5 m

uziom

8 uziom 8.000

RAZEM 8.000
111

d.10
KNNR  005
0601-0210

Montaż zwodów instalacji odgromowej z przewodów nienaprężanych pozio-
mych, mocowanych na wspornikach klejonych, wykonanych: z pręta stalowego
ocynkowanego

m

150 m 150.000

RAZEM 150.000
112

d.10
KNNR  005
0601-0310

Montaż zwodów instalacji odgromowej z przewodów nienaprężanych piono-
wych, mocowanych na wspornikach obsadzanych, wykonanych: z pręta stalo-
wego ocynkowanego

m

60 m 60.000

RAZEM 60.000
113

d.10
KNNR  005
0605-0500

Montaż uziomu poziomego,wykonanego z bednarki o przekroju do 120 mm2,z
ręcznym wykonaniem wykopu o głębokości od 0,6 m do 0,8 m, w gruncie kat:
III

m

150 m 150.000

RAZEM 150.000
114

d.10
KNNR  005
0406-0100

Montaż GSW szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
115

d.10
KNNR  005
0406-0100

Montaż MSW szt

5 szt 5.000

RAZEM 5.000
116

d.10
KNNR 5 02
1-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2  DY 10 mm2 m

200 m 200.000

RAZEM 200.000
117

d.10
KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwer-
salnych krzyżowych

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
118

d.10
KNNR 5 06
5-06

Iglite montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.

4 kpl. 4.000

RAZEM 4.000
119

d.10
KNNR  005
1304-0100

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy
pomiar

szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
120

d.10
KNNR  005
1304-0200

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - każdy na-
stępny pomiar

szt

3 szt 3.000
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RAZEM 3.000
121

d.10
KNNR  005
1304-0300

Badania i pomiary instalacji odgromowej: - pierwszy pomiar szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
122

d.10
KNNR  005
1304-0400

Badania i pomiary instalacji odgromowej: - każdy następny pomiar szt

3 szt 3.000

RAZEM 3.000

11 System oddymiania
123

d.11
KNNR  005
1207-0100

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych: w cegle m

60 m 60.000

RAZEM 60.000
124

d.11
KNNR  005
1208-0100

Zaprawianie bruzd gotową zaprawą cement.-wapienną, o szerokości: do 25
mm

m

60 m 60.000

RAZEM 60.000
125

d.11
KNNR  005
0212-0100

Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, o
łącznym przekroju żył: przewód HDGs PH 90 3x2,5mm2

m

60 m 60.000

RAZEM 60.000
126

d.11
KNNR  005
0212-0100

Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, o
łącznym przekroju żył:przewód HDGs PH 90 3x1,5mm2

m

60 m 60.000

RAZEM 60.000
127

d.11
KNNR  005
0212-0100

Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, o
łącznym przekroju żył: Przewód HTKSHekw PH90 3x2x0,8mm2

m

40 m 40.000

RAZEM 40.000
128

d.11
KNNR  005
0212-0100

Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, o
łącznym przekroju żył: Przewód OMY 4x0,8mm2

m

20 m 20.000

RAZEM 20.000
129

d.11
KNNR  005
0405-0100

Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe - Centrala Oddymiania  (+akumulatory) szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000
130

d.11
KNNR  005
0405-0100

Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe - centrala pogodowa szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000
131

d.11
KNNR  005
0406-0100

Montaż czyjki wiatru szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000
132

d.11
KNNR  005
0406-0100

Montaż czyjki deszczu szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000
133

d.11
kal. własna Napęd do klapy oddymiania kpl

2 kpl 2.000

RAZEM 2.000
134

d.11
KNNR  005
0406-0100

Montaż Optyczna czujka dymu 3000Plus szt

6 szt 6.000

RAZEM 6.000
135

d.11
KNNR  005
0306-0100

Łączniki instalacyjne natynkowe - Wyzwalacz ppoż MCP 545-2 szt

6 szt 6.000

RAZEM 6.000
136

d.11
KNNR  005
0306-0100

Łączniki instalacyjne natynkowe - Przycisk oddymiania RT 45-LT szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000
137

d.11
KNNR  005
1203-0100

Podłączenie przewodów pojedyńczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub
bolce, przy przekroju żył: do 2,5 mm2

szt

60 szt 60.000

RAZEM 60.000
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Łomianki przedszkole- instalacje sanitarne przemiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Instalacja wodociągowa
1

d.1
KNR-W 2-15
0111-07

Rurociągi z PP PN20 o średnicy zewnętrznej 75x6,9mm m 1,000

1 m 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR-W 2-15
0111-06

Rurociągi z PP PN20 o średnicy zewnętrznej 63x71mm m 45,000

45 m 45,000
RAZEM 45,000

3
d.1

KNR-W 2-15
0111-04

Rurociągi z PP PN20 o średnicy zewnętrznej 40x6,7 m 5,000

5 m 5,000
RAZEM 5,000

4
d.1

KNR-W 2-15
0111-03

Rurociągi z PP PN20 o średnicy zewnętrznej 32x5,4 m 32,000

32 m 32,000
RAZEM 32,000

5
d.1

KNR-W 2-15
0111-02

Rurociągi z PP PN20 o średnicy zewnętrznej 25x4,2mm m 40,000

40 m 40,000
RAZEM 40,000

6
d.1

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z PP PN20 o średnicy zewnętrznej 20x3,4mm m 34,000

34 m 34,000
RAZEM 34,000

7
d.1

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z PP PN20 o średnicy zewnętrznej 16x2,7 m 123,000

123 m 123,000
RAZEM 123,000

8
d.1

KNR-W 2-15
0111-06

Rurociągi z PP Stabi o średnicy zewnętrznej 63x8,6mm m 5,000

5 m 5,000
RAZEM 5,000

9
d.1

KNR-W 2-15
0111-05

Rurociągi z PP Stabi o średnicy zewnętrznej 50x6,9mm m 6,000

6 m 6,000
RAZEM 6,000

10
d.1

KNR-W 2-15
0111-04

Rurociągi z PP Stabi o średnicy zewnętrznej 40x5,5mm m 3,000

3 m 3,000
RAZEM 3,000

11
d.1

KNR-W 2-15
0111-03

Rurociągi z PP Stabi o średnicy zewnętrznej 32x4,4mm m 13,000

13 m 13,000
RAZEM 13,000

12
d.1

KNR-W 2-15
0111-02

Rurociągi z PP Stabi o średnicy zewnętrznej 25x3,5mm m 27,000

27 m 27,000
RAZEM 27,000

13
d.1

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z PP Stabi o średnicy zewnętrznej 20x2,8mm m 39,000

39 m 39,000
RAZEM 39,000

14
d.1

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z PP Stabi o średnicy zewnętrznej 16x2,2mm m 223,000

223 m 223,000
RAZEM 223,000

15
d.1

KNR 0-34
0101-13

Izolacja jednowarstwowa grubości 15mm rurociągów o średnicy zewnętrznej
60mm NRO

m 42,000

42 m 42,000
RAZEM 42,000

16
d.1

KNR 0-34
0101-13

Izolacja jednowarstwowa grubości 50mm rurociągów o średnicy zewnętrznej
63mm NRO

m 5,000

5 m 5,000
RAZEM 5,000

17
d.1

KNR 0-34
0101-13

Izolacja jednowarstwowa grubości 15mm rurociągów o średnicy zewnętrznej
63mm NRO

m 45,000

45 m 45,000
RAZEM 45,000

18
d.1

KNR 0-34
0101-13

Izolacja jednowarstwowa grubości 15mm rurociągów o średnicy zewnętrznej
76mm NRO

m 3,000

3 m 3,000
RAZEM 3,000

19
d.1

KNR 0-34
0101-12

Izolacja jednowarstwowa grubości 40mm rurociągów o średnicy zewnętrznej
50mm NRO

m 6,000

6 m 6,000
RAZEM 6,000
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20
d.1

KNR 0-34
0101-11

Izolacja jednowarstwowa grubości 15mm rurociągów o średnicy zewnętrznej
42mm NRO

m 7,000

7 m 7,000
RAZEM 7,000

21
d.1

KNR 0-34
0101-11

Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej
42mm NRO

m 3,000

3 m 3,000
RAZEM 3,000

22
d.1

KNR 0-34
0101-11

Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej
35mm NRO

m 13,000

13 m 13,000
RAZEM 13,000

23
d.1

KNR 0-34
0101-11

Izolacja jednowarstwowa grubości 15mm rurociągów o średnicy zewnętrznej
35mm NRO

m 43,000

43 m 43,000
RAZEM 43,000

24
d.1

KNR 0-34
0101-11

Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej
25mm NRO

m 27,000

27 m 27,000
RAZEM 27,000

25
d.1

KNR 0-34
0101-11

Izolacja jednowarstwowa grubości 15mm rurociągów o średnicy zewnętrznej
25mm NRO

m 40,000

40 m 40,000
RAZEM 40,000

26
d.1

KNR 0-34
0101-11

Izolacja jednowarstwowa grubości 15mm rurociągów o średnicy zewnętrznej
22mm NRO

m 34,000

34 m 34,000
RAZEM 34,000

27
d.1

KNR 0-34
0101-11

Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej
22mm NRO

m 39,000

39 m 39,000
RAZEM 39,000

28
d.1

KNR 0-34
0101-11

Izolacja jednowarstwowa grubości 15mm rurociągów o średnicy zewnętrznej
18mm NRO

m 123,000

123 m 123,000
RAZEM 123,000

29
d.1

KNR 0-34
0101-11

Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej
18mm NRO

m 223,000

223 m 223,000
RAZEM 223,000

30
d.1

KNR-W 2-15
0106-07

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w
budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 65mm

m 3,000

3 m 3,000
RAZEM 3,000

31
d.1

KNR-W 2-15
0106-06

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w
budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 50mm

m 42,000

42 m 42,000
RAZEM 42,000

32
d.1

KNR-W 2-15
0106-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w
budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 32mm

m 2,000

2 m 2,000
RAZEM 2,000

33
d.1

KNR-W 2-15
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w
budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 25mm

m 12,000

12 m 12,000
RAZEM 12,000

34
d.1

KNR-W 2-15
0130-03

Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

35
d.1

KNR-W 2-15
0130-03

Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15mm szt 20,000

20 szt 20,000
RAZEM 20,000

36
d.1

KNR-W 2-15
0130-03

Zawór Aquastom PLus o średnicy nominalnej 15mm szt 8,000

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

37
d.1

KNR-W 2-15
0130-03

Zawory zwrotny o średnicy nominalnej 15mm szt 8,000

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

38
d.1

KNR-W 2-15
0130-07

Zawory odcinające o średnicy nominalnej 65mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39091 Użytkownik: RJM PROJEKT Radosław Misztal



Łomianki przedszkole- instalacje sanitarne przemiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

39
d.1

KNR-W 2-15
0130-02

Zawory odcinające o średnicy nominalnej 20mm szt 57,000

57 szt 57,000
RAZEM 57,000

40
d.1

KNR-W 2-15
0130-06

Zawory odcinające o średnicy nominalnej 50mm szt 4,000

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

41
d.1

KNR-W 2-15
0130-03

Zawory pierszeństwa o średnicy nominalnej 32mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

42
d.1

Zestaw Hydroforowy szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

43
d.1

KNR 0-31
0204-01

Dostawa i montaż pompy Wilo Startos Z32/1-10 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

44
d.1

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne mosiężne ze złączką do węża d=15mm szt 12,000

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

45
d.1

KNR-W 2-15
0130-01

Zawory antyskażeniowe typ HA o średnicy nominalnej 15mm szt 12,000

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

46
d.1

KNR-W 2-15
0115-03

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czer-
palnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy
nominalnej 25mm

szt 43,000

43 szt 43,000
RAZEM 43,000

47
d.1

KNR-W 2-15
0142-02

Hydrant wewnętrzny DN 25 wnękowy z wężem półsztywnym  l=30m i miejs-
cem na gaśnicę

kpl 4,000

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

48
d.1

KNR 0-31
0107-05

Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy
nominalnej 15mm do płuczek ustępowych

szt 19,000

19 szt 19,000
RAZEM 19,000

49
d.1

KNR 0-31
0107-05

Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy
nominalnej 15mm do pisuaru

szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

50
d.1

KNR 0-31
0107-01

Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii wody
zimnej lub ciepłej

szt 42,000

42 szt 42,000
RAZEM 42,000

51
d.1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15mm szt 43,000

43 szt 43,000
RAZEM 43,000

52
d.1

KNR-W 2-15
0126-05

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych w bu-
dynkach niemieszkalnych, rurociąg o średnicy do 150mm

m 697,700

697,7 m 697,700
RAZEM 697,700

53
d.1

KNR-W 2-15
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych w bu-
dynkach niemieszkalnych, rurociąg o średnicy do 65mm

m 113,000

113 m 113,000
RAZEM 113,000

54
d.1

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m 655,000

655 m 655,000
RAZEM 655,000

55
d.1

KNR 2-15U2
0316-03

Przejścia p.poż. dn=32mm z masą ogniochronną uszczelniającą szt 12,000

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

2 Kanalizacja sanitarna
56

d.2
KNR 2-01
0301-02

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1km w gruncie kategorii III

m3 204,000

204 m3 204,000
RAZEM 204,000

57
d.2

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - podsyp-
ka, dostawa materiału

m3 40,920

40,92 m3 40,920
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RAZEM 40,920
58

d.2
KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i
głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV

m3 199,080

199,08 m3 199,080
RAZEM 199,080

59
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 42,000

42 m3 42,000
RAZEM 42,000

60
d.2

KNR-W 2-18
0408-02

Rurociągi z PVC klasy "U" kanalizacyjne o średnicy 160mm m 163,200

163,2 m 163,200
RAZEM 163,200

61
d.2

KNR-W 2-18
0408-01

Rurociągi z PVC klasy "U" kanalizacyjne o średnicy 110mm m 43,200

43,2 m 43,200
RAZEM 43,200

62
d.2

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110mm m 230,100

230,1 m 230,100
RAZEM 230,100

63
d.2

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 75mm m 26,700

26,7 m 26,700
RAZEM 26,700

64
d.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50mm m 96,000

96 m 96,000
RAZEM 96,000

65
d.2

KNR 2-15W
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy 160mm szt 13,000

13 szt 13,000
RAZEM 13,000

66
d.2

KNR 2-15W
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy 110mm szt 5,000

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

67
d.2

KNR-W 2-15
0216-02

Wpusty o średnicy 50 i 100mm szt 8,000

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

68
d.2

KNR-W 2-15
0216-02

Wpusty o średnicy 100mm z koszem szt 4,000

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

69
d.2

KNR-W 2-15
0130-04

Minivent dn 50 szt 2,000

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

70
d.2

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110mm m 230,100

230,1 m 230,100
RAZEM 230,100

71
d.2

KNR-W 2-15
0204-03

Rurociągi SML 0,08 m 14,400

14,4 m 14,400
RAZEM 14,400

72
d.2

KNR-W 2-15
0204-03

Rurociągi SML 0,1 m 83,000

83 m 83,000
RAZEM 83,000

73
d.2

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110mm szt 3,000

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

74
d.2

KNR-W 2-15
0222-03

Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o  średnicy 160mm szt 11,000

11 szt 11,000
RAZEM 11,000

75
d.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110mm szt 5,000

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

76
d.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50mm szt 13,000

13 szt 13,000
RAZEM 13,000
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3 Instalacja centralnego ogrzewania, i pompa ciepła
3.1 Pompa ciepła
77

d.3.1
Pompa ciepła o mocy35kW kocioł 1,000

1 kocioł 1,000
RAZEM 1,000

78
d.3.1

KNR-W 2-15
0517-02

Uruchomienie pompy kpl 1,000

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3.2 Instalacja c.o.
79

d.3.2
KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rury STA-
BI PLUS PN 22/28 wym. 16 x 2,2

m 33,000

33 m 33,000
RAZEM 33,000

80
d.3.2

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rury STA-
BI PLUS PN 22/28 wym. 20 x 2,8

m 55,000

55 m 55,000
RAZEM 55,000

81
d.3.2

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rury STA-
BI PLUS PN 22/28 wym. 25 x 3,5

m 32,000

32 m 32,000
RAZEM 32,000

82
d.3.2

KNR-W 2-15
0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rury STA-
BI PLUS PN 22/28 wym. 32x4,4

m 24,000

24 m 24,000
RAZEM 24,000

83
d.3.2

KNR-W 2-15
0112-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rury STA-
BI PLUS PN 22/28 wym. 40x5,5

m 28,000

28 m 28,000
RAZEM 28,000

84
d.3.2

KNR-W 2-15
0112-05

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rury STA-
BI PLUS PN 22/28 wym. 50x6,9

m 30,000

30 m 30,000
RAZEM 30,000

85
d.3.2

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z PE-RT/AL/PE-RT PN12 o średnicy zewnętrznej 16x20mm m 147,000

147 m 147,000
RAZEM 147,000

86
d.3.2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami PU - jednowarstwowymi gr.25 mm m 180,000

180 m 180,000
RAZEM 180,000

87
d.3.2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 mm m 39,000

39 m 39,000
RAZEM 39,000

88
d.3.2

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 mm m 20,000

20 m 20,000
RAZEM 20,000

89
d.3.2

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.30 mm m 24,000

24 m 24,000
RAZEM 24,000

90
d.3.2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami PE  - jednowarstwowymi gr.40mm m 28,000

28 m 28,000
RAZEM 28,000

91
d.3.2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.54 mm otulinami PE  - jednowarstwowymi gr.40mm m 28,000

28 m 28,000
RAZEM 28,000

92
d.3.2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm m 12,000

12 m 12,000
RAZEM 12,000

93
d.3.2

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm m 12,000

12 m 12,000
RAZEM 12,000
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94
d.3.2

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15mm szt 13,000

13 szt 13,000
RAZEM 13,000

95
d.3.2

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

96
d.3.2

KNR-W 2-15
0130-05

Zawory odcinające o średnicy nominalnej 40mm szt 2,000

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

97
d.3.2

KNR-W 2-15
0130-06

Zawory zwrotne o średnicy nominalnej40 mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

98
d.3.2

KNR 2-15U2
0316-03

Przejścia p.poż. dn=32mm z masą ogniochronną uszczelniającą szt 14,000

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

99
d.3.2

KNR 2-15U2
0316-03

Przejścia p.poż. dn=40mm z masą ogniochronną uszczelniającą szt 2,000

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

100
d.3.2

KNR-W 2-15
0130-01

Zawór Hycocon VTZ Dn 32 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

101
d.3.2

KNR-W 2-15
0130-01

Hydrocontrol VTR PN 25 zestaw 3 dn 15 szt. 15,000

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

102
d.3.2

KNR-W 2-15
0130-01

Hydromat DTR (50-300bar) dn15 szt. 15,000

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

103
d.3.2

KNR-W 2-15
0130-01

Zawór mieszający trim dn 40 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

104
d.3.2

KNR-W 2-15
0130-01

Filtr Dn 32 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

105
d.3.2

KNR 0-31
0207-02

Podłączenie z podłogi do instalacji c.o. grzejników  VK o średnicy nominalnej
podłączenia 15mm

szt 10,000

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

106
d.3.2

KNR 0-31
0204-01

Dostawa i montaż pompy Wilo Startos Z32/1-10 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

107
d.3.2

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i dług. 600 np 11 INT/600 pra-
wy zintegrowany

szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

108
d.3.2

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i dług. 520 np 11 INT/600 pra-
wy zintegrowany

szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

109
d.3.2

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i dług. 800 np 11 INT/600 pra-
wy zintegrowany

szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

110
d.3.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. 520 np 22 INT/600 prawy
zintegrowany

szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

111
d.3.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. 520 np 22 INT/600 prawy
zintegrowany

szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

112
d.3.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. 600 np 22 INT/600 prawy
zintegrowany

szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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113
d.3.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. 720 np 22 INT/600 prawy
zintegrowany

szt 2,000

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

114
d.3.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 900 mm i dług. 600 np 22 INT/600 prawy
zintegrowany

szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

115
d.3.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 900 mm i dług. 720 np 22 INT/600 prawy
zintegrowany

szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

116
d.3.2

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory spustowe o średnicy nominalnej 15mm szt 7,000

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

117
d.3.2

KNR-W 2-15
0412-07

Odpowietrzniki automatyczne o średnicy nominalnej 15mm szt 7,000

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

118
d.3.2

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z PE-RT/AL/PE-RT PN12 o średnicy zewnętrznej 16x20mm m 7 093,000

7093 m 7 093,000
RAZEM 7 093,000

119
d.3.2

KNR-W 2-15
0410-01

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu SWP-2, o ilości obwodów 5-6 kpl 1,000

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

120
d.3.2

KNR-W 2-15
0410-02

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu SWP-2, o ilości obwodów 7-8 kpl 4,000

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

121
d.3.2

KNR-W 2-15
0410-03

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu SWP-3, o ilości obwodów 9-10 kpl 8,000

8 kpl 8,000
RAZEM 8,000

122
d.3.2

KNR-W 2-15
0410-03

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu SWP-3, o ilości obwodów 11-13 kpl 2,000

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

123
d.3.2

KNR-W 2-15
0513-02
analogia

Rozdzielacze mosiężny z przepływomierzami 6 wyjść szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

124
d.3.2

KNR-W 2-15
0513-02
analogia

Rozdzielacze mosiężny z przepływomierzami 7wyjść szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

125
d.3.2

KNR-W 2-15
0513-02
analogia

Rozdzielacze mosiężny z przepływomierzami 8wyjść szt 3,000

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

126
d.3.2

KNR-W 2-15
0513-02
analogia

Rozdzielacze mosiężny z przepływomierzami 9 wyjść szt 6,000

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

127
d.3.2

KNR-W 2-15
0513-02
analogia

Rozdzielacze mosiężny z przepływomierzami 10 wyjść szt 2,000

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

128
d.3.2

KNR-W 2-15
0513-02
analogia

Rozdzielacze mosiężny z przepływomierzami 11 wyjść szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

129
d.3.2

KNR-W 2-15
0513-02
analogia

Rozdzielacze mosiężny z przepływomierzami 12wyjść szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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130
d.3.2 wycena indy-

widualna

Płyta systemowa 750m szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

131
d.3.2 wycena indy-

widualna

Styropian szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

132
d.3.2

KNR 2-15W
0128-02

Płukanie instalacji 2x
Krotność = 2

m 730,000

730 m 730,000
RAZEM 730,000

133
d.3.2

1 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania  z rur z tworzyw sztucz-
nych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

134
d.3.2

KNR 2-15W
0436-01

Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji szt 10,000

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

4 Wentylacja mechaniczna
4.1 Układ N1/W1 
135

d.4.1
KNR-W 2-17
0323-04

Centrala wentylacyjna nawiewno - wyciągowa MCKS058730R/MCKS056430L szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

136
d.4.1

KNR-W 2-17
0102-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem
kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm

m2 221,000

221 m2 221,000
RAZEM 221,000

137
d.4.1

KNR-W 2-17
0122-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 400 mm
- udzial kształtek do 35 %

m2 27,000

nawiew 27 m2 27,000
RAZEM 27,000

138
d.4.1

KNR-W 2-17
0122-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 315 mm
- udzial kształtek do 35 %

m2 19,000

nawiew 19 m2 19,000
RAZEM 19,000

139
d.4.1

KNR-W 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne o średnicy 250mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 13,000

nawiew 13 m2 13,000
RAZEM 13,000

140
d.4.1

KNR-W 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne o średnicy 200mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 15,300

15,3 m2 15,300
RAZEM 15,300

141
d.4.1

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 160mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 50,280

piony 50,28 m2 50,280
RAZEM 50,280

142
d.4.1

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 125mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 19,500

19,5 m2 19,500
RAZEM 19,500

143
d.4.1

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 2,000

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

144
d.4.1

KNR 2-16
0305-04

Maty z wełny mineralnej o grubości 40 mm na folii aluminiowej zbrojonej m2 328,060

229+136-21,27-15,67 m2 328,060
RAZEM 328,060

145
d.4.1

KNR 2-16
0305-04

Maty z wełny mineralnej o grubości 80 mm na folii aluminiowej zbrojonej m2 36,940

21,27+15,67 m2 36,940
RAZEM 36,940

146
d.4.1

KNR 2-16
0603-01

Płaszcze z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55mm na powierzch-
niach płaskich bez względu na wielkość

m2 36,940

21,27+15,67 m2 36,940
RAZEM 36,940

147
d.4.1 kalk. własna

Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średni-
cy 100mm

szt 3,000

3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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148
d.4.1 kalk. własna

Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średni-
cy 125mm

szt 14,000

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

149
d.4.1 kalk. własna

Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średni-
cy 160mm

szt 14,000

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

150
d.4.1 kalk. własna

Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średni-
cy 200mm

szt 4,000

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

151
d.4.1

KNR-W 2-17
0131-03

Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średni-
cy 250mm

szt 3,000

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

152
d.4.1 kalk. własna

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 1,000

1 m 1,000
RAZEM 1,000

153
d.4.1 kalk. własna

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=125mm m 12,000

12 m 12,000
RAZEM 12,000

154
d.4.1 kalk. własna

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=160mm m 12,000

12 m 12,000
RAZEM 12,000

155
d.4.1 kalk. własna

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=200mm m 5,000

5 m 5,000
RAZEM 5,000

156
d.4.1 kalk. własna

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 125mm szt 8,000

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

157
d.4.1 kalk. własna

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 160mm szt 6,000

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

158
d.4.1 kalk. własna

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 200mm szt 2,000

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

159
d.4.1 kalk. własna

Kratka wentylacyjna 225x125 z skrzynką szt 4,000

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

160
d.4.1 kalk. własna

Kratka wentylacyjna 225x125 szt 4,000

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

161
d.4.1 kalk. własna

Kratka wentylacyjna 325x125 z skrzynką szt 8,000

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

162
d.4.1 kalk. własna

Kratka wentylacyjna 325x125 szt 4,000

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

163
d.4.1 kalk. własna

Kratka wentylacyjna 425x125 z skrzynką szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

164
d.4.1 kalk. własna

Kratka wentylacyjna 425x125 szt 21,000

21 szt 21,000
RAZEM 21,000

165
d.4.1 kalk. własna

Kratka wentylacyjna 525x125 szt 6,000

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

166
d.4.1

KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż , o śr.do 125 mm szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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167
d.4.1

KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż , o śr.do 160 mm szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

168
d.4.1

KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż , o śr.do 400 mm szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

169
d.4.1

KNR-W 2-17
0130-03

Klapa p.poż.200x500 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

170
d.4.1

KNR-W 2-17
0130-03

Klapa p.poż.200x700 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

171
d.4.1

KNR-W 2-17
0130-03

Klapa p.poż.250x650 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

172
d.4.1

KNR-W 2-17
0130-03

Klapa p.poż.200x1000 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

173
d.4.1

KNR-W 2-17
0130-03

Klapa p.poż.300x800 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

174
d.4.1

KNR-W 2-17
0130-03

Klapa p.poż.400x1000 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

175
d.4.1 kalk. własna

Tłumik akustyczny XSA 200-55-4- PF 1020x1000x1500 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

176
d.4.1 kalk. własna

Tłumik akustyczny MSA 100-40-5-PF 700x700x1500 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

177
d.4.1 kalk. własna

Wyrzutnia dachowa 400x600 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

178
d.4.1

Czerpnia 400x600 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4.2 Układ N2/W2 Cz1/Wy2 
179

d.4.2
KNR-W 2-17
0323-04

Centrala wentylacyjna nawiewno - wyciągowa MCKS032630R/MCKS032630L szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

180
d.4.2

KNR-W 2-17
0323-04

Okap wyciągowo -nawiewny z wiązką wychwytującą 2800x2000 2 sztuki wciąg
2600m3/h / nawiew 2350m3/h

szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

181
d.4.2

KNR-W 2-17
0102-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem
kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm

m2 66,380

66,38 m2 66,380
RAZEM 66,380

182
d.4.2

KNR-W 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne o średnicy 250mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 2,000

nawiew 2 m2 2,000
RAZEM 2,000

183
d.4.2

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 160mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 2,000

piony 2 m2 2,000
RAZEM 2,000

184
d.4.2

KNR 2-16
0305-04

Maty z wełny mineralnej o grubości 40 mm na folii aluminiowej zbrojonej m2 28,010

28,01 m2 28,010
RAZEM 28,010

185
d.4.2

KNR 2-16
0305-04

Maty z wełny mineralnej o grubości 80 mm na folii aluminiowej zbrojonej m2 38,370

38,37 m2 38,370
RAZEM 38,370
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186
d.4.2

KNR 2-16
0603-01

Płaszcze z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55mm na powierzch-
niach płaskich bez względu na wielkość

m2 38,370

38,37 m2 38,370
RAZEM 38,370

187
d.4.2 kalk. własna

Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średni-
cy 160mm

szt 2,000

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

188
d.4.2 kalk. własna

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=160mm m 2,000

2 m 2,000
RAZEM 2,000

189
d.4.2 kalk. własna

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 160mm szt 2,000

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

190
d.4.2 kalk. własna

Wyrzutnia 640X900 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

191
d.4.2

Czerpnia 800X800 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4.3 Układ NP1
192

d.4.3
KNR-W 2-17
0323-04

Wentylaror napowietrzający 6300m3/h z klapą upustową szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

193
d.4.3

KNR-W 2-17
0323-04

Okap wyciągowo -nawiewny z wiązką wychwytującą 2800x2000 2 sztuki wciąg
2600m3/h / nawiew 2350m3/h

szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

194
d.4.3

KNR-W 2-17
0102-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem
kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm

m2 30,540

30,54 m2 30,540
RAZEM 30,540

195
d.4.3

Czerpnia 800x300 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

196
d.4.3 kalk. własna

Kratka wentylacyjna 800x300 szt 6,000

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

4.4 WS1
197

d.4.4
KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż , o śr.do 100 mm szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

198
d.4.4

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 5,120

5,12 m2 5,120
RAZEM 5,120

199
d.4.4 kalk. własna

Tłumik akustyczny okrągły d= 100  l=600 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

200
d.4.4

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 100mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

201
d.4.4

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 1,000

1 m 1,000
RAZEM 1,000

202
d.4.4

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy o wydajności ok. 30m3/h z króćcami elastycznymi szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

203
d.4.4 kalk. własna

Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy 100mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4.5 WS10
204

d.4.5
KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż , o śr.do 100 mm szt. 1,000
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

205
d.4.5

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 2,620

2,62 m2 2,620
RAZEM 2,620

206
d.4.5 kalk. własna

Tłumik akustyczny okrągły d= 100  l=600 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

207
d.4.5

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 100mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

208
d.4.5

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 1,000

1 m 1,000
RAZEM 1,000

209
d.4.5

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy o wydajności ok. 30m3/h z króćcami elastycznymi szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

210
d.4.5 kalk. własna

Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy 100mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4.6 WS11
211

d.4.6
KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż , o śr.do 100 mm szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

212
d.4.6

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 3,080

3,08 m2 3,080
RAZEM 3,080

213
d.4.6 kalk. własna

Tłumik akustyczny okrągły d= 100  l=600 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

214
d.4.6

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 100mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

215
d.4.6

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 1,000

1 m 1,000
RAZEM 1,000

216
d.4.6

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy o wydajności ok. 50m3/h z króćcami elastycznymi szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

217
d.4.6 kalk. własna

Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy 100mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4.7 WS12
218

d.4.7
KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż , o śr.do 100 mm szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

219
d.4.7

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 2,250

2,25 m2 2,250
RAZEM 2,250

220
d.4.7 kalk. własna

Tłumik akustyczny okrągły d= 100  l=600 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

221
d.4.7

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 100mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

222
d.4.7

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 1,000

1 m 1,000
RAZEM 1,000
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223
d.4.7

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy o wydajności ok. 50m3/h z króćcami elastycznymi szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

224
d.4.7 kalk. własna

Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy 100mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4.8 WS15
225

d.4.8
KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż , o śr.do 100 mm szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

226
d.4.8

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 4,440

4,44 m2 4,440
RAZEM 4,440

227
d.4.8 kalk. własna

Tłumik akustyczny okrągły d= 100  l=600 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

228
d.4.8

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 100mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

229
d.4.8

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 1,000

1 m 1,000
RAZEM 1,000

230
d.4.8

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy o wydajności ok. 50m3/h z króćcami elastycznymi szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

231
d.4.8 kalk. własna

Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy 100mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4.9 WS18
232

d.4.9
KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż , o śr.do 100 mm szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

233
d.4.9

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 4,060

4,06 m2 4,060
RAZEM 4,060

234
d.4.9 kalk. własna

Tłumik akustyczny okrągły d= 100  l=600 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

235
d.4.9

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 100mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

236
d.4.9

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 1,000

1 m 1,000
RAZEM 1,000

237
d.4.9

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy o wydajności ok. 50m3/h z króćcami elastycznymi szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

238
d.4.9 kalk. własna

Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy 100mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4.10 WS2
239
d.4.

10

KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż , o śr.do 100 mm szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

240
d.4.

10
kalk. własna

Tłumik akustyczny okrągły d= 100  l=600 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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241
d.4.

10

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 5,050

5,05 m2 5,050
RAZEM 5,050

242
d.4.

10

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 100mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

243
d.4.

10

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 1,000

1 m 1,000
RAZEM 1,000

244
d.4.

10

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy o wydajności ok. 30m3/h z króćcami elastycznymi szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

245
d.4.

10
kalk. własna

Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy 100mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4.11 WS21
246
d.4.

11

KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż , o śr.do 100 mm szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

247
d.4.

11
kalk. własna

Tłumik akustyczny okrągły d= 100  l=600 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

248
d.4.

11

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 1,130

1,13 m2 1,130
RAZEM 1,130

249
d.4.

11

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 100mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

250
d.4.

11

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 1,000

1 m 1,000
RAZEM 1,000

251
d.4.

11

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy o wydajności ok. 40m3/h z króćcami elastycznymi szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

252
d.4.

11
kalk. własna

Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy 100mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4.12 WS23
253
d.4.

12

KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż , o śr.do 100 mm szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

254
d.4.

12

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 1,300

1,3 m2 1,300
RAZEM 1,300

255
d.4.

12
kalk. własna

Tłumik akustyczny okrągły d= 100  l=600 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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256
d.4.

12

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 100mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

257
d.4.

12

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 1,000

1 m 1,000
RAZEM 1,000

258
d.4.

12

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy o wydajności ok. 50m3/h z króćcami elastycznymi szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

259
d.4.

12
kalk. własna

Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy 100mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4.13 WS4
260
d.4.

13

KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż , o śr.do 100 mm szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

261
d.4.

13

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 2,110

2,11 m2 2,110
RAZEM 2,110

262
d.4.

13
kalk. własna

Tłumik akustyczny okrągły d= 100  l=600 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

263
d.4.

13

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 100mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

264
d.4.

13

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 1,000

1 m 1,000
RAZEM 1,000

265
d.4.

13

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy o wydajności ok. 50m3/h z króćcami elastycznymi szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

266
d.4.

13
kalk. własna

Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy 100mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4.14 WS8
267
d.4.

14

KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż , o śr.do 100 mm szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

268
d.4.

14

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 2,170

2,17 m2 2,170
RAZEM 2,170

269
d.4.

14
kalk. własna

Tłumik akustyczny okrągły d= 100  l=600 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

270
d.4.

14

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 100mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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271
d.4.

14

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 1,000

1 m 1,000
RAZEM 1,000

272
d.4.

14

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy o wydajności ok. 30m3/h z króćcami elastycznymi szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

273
d.4.

14
kalk. własna

Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy 100mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

274
d.4.

14

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 3,380

3,38 m2 3,380
RAZEM 3,380

275
d.4.

14
kalk. własna

Tłumik akustyczny okrągły d= 100  l=600 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

276
d.4.

14

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 100mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

277
d.4.

14

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 1,000

1 m 1,000
RAZEM 1,000

278
d.4.

14

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy o wydajności ok. 30m3/h z króćcami elastycznymi szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

279
d.4.

14
kalk. własna

Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy 100mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4.15 WS13
280
d.4.

15

KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż , o śr.do 125 mm szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

281
d.4.

15
kalk. własna

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=125mm m 1,000

1 m 1,000
RAZEM 1,000

282
d.4.

15
kalk. własna

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 125mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

283
d.4.

15
kalk. własna

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 160mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

284
d.4.

15
kalk. własna

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=160mm m 1,000

1 m 1,000
RAZEM 1,000

285
d.4.

15
kalk. własna

Tłumik akustyczny okrągły d= 125  l=600 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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286
d.4.

15

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 160mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 0,470

piony 0,47 m2 0,470
RAZEM 0,470

287
d.4.

15

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 125mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 5,030

5,03 m2 5,030
RAZEM 5,030

288
d.4.

15

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy o wydajności ok. 160 m3/h z króćcami elastycznymi fi125 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

289
d.4.

15
kalk. własna

Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy 125mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4.16 WS14
290
d.4.

16
kalk. własna

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 125mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

291
d.4.

16

KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż , o śr.do 125 mm szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

292
d.4.

16
kalk. własna

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=125mm m 1,000

1 m 1,000
RAZEM 1,000

293
d.4.

16
kalk. własna

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 125mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

294
d.4.

16
kalk. własna

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=160mm m 1,000

1 m 1,000
RAZEM 1,000

295
d.4.

16
kalk. własna

Tłumik akustyczny okrągły d= 125  l=600 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

296
d.4.

16

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 125mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 4,160

4,16 m2 4,160
RAZEM 4,160

297
d.4.

16

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy o wydajności ok. 90 m3/h z króćcami elastycznymi fi125 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

298
d.4.

16
kalk. własna

Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy 125mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4.17 WS16
299
d.4.

17

KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż , o śr.do 125 mm szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

300
d.4.

17
kalk. własna

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=125mm m 1,000

1 m 1,000
RAZEM 1,000
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301
d.4.

17
kalk. własna

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 160mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

302
d.4.

17
kalk. własna

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=160mm m 1,000

1 m 1,000
RAZEM 1,000

303
d.4.

17
kalk. własna

Tłumik akustyczny okrągły d= 125  l=600 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

304
d.4.

17

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 160mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 0,470

piony 0,47 m2 0,470
RAZEM 0,470

305
d.4.

17

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 125mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 3,210

3,21 m2 3,210
RAZEM 3,210

306
d.4.

17

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy o wydajności ok. 120 m3/h z króćcami elastycznymi fi125 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

307
d.4.

17
kalk. własna

Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy 125mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4.18 WS22
308
d.4.

18

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 3,000

3 m 3,000
RAZEM 3,000

309
d.4.

18
kalk. własna

Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średni-
cy 100mm

szt 3,000

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

310
d.4.

18

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 100mm szt 3,000

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

311
d.4.

18

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 0,750

0,75 m2 0,750
RAZEM 0,750

312
d.4.

18

KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż , o śr.do 125 mm szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

313
d.4.

18
kalk. własna

Tłumik akustyczny okrągły d= 125  l=600 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

314
d.4.

18

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 125mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 2,130

2,13 m2 2,130
RAZEM 2,130

315
d.4.

18

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy o wydajności ok. 150 m3/h z króćcami elastycznymi fi125 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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316
d.4.

18
kalk. własna

Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy 125mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4.19 WS24
317
d.4.

19

KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż , o śr.do 125 mm szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

318
d.4.

19
kalk. własna

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=125mm m 1,000

1 m 1,000
RAZEM 1,000

319
d.4.

19
kalk. własna

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 160mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

320
d.4.

19
kalk. własna

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=160mm m 1,000

1 m 1,000
RAZEM 1,000

321
d.4.

19
kalk. własna

Tłumik akustyczny okrągły d= 125  l=600 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

322
d.4.

19

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 160mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 0,470

piony 0,47 m2 0,470
RAZEM 0,470

323
d.4.

19

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 125mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 1,210

1,21 m2 1,210
RAZEM 1,210

324
d.4.

19

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy o wydajności ok. 110 m3/h z króćcami elastycznymi fi125 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

325
d.4.

19
kalk. własna

Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy 125mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4.20 WS3
326
d.4.

20
kalk. własna

Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średni-
cy 100mm

szt 2,000

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

327
d.4.

20

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 2,000

2 m 2,000
RAZEM 2,000

328
d.4.

20

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 100mm szt 2,000

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

329
d.4.

20

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 0,400

0,4 m2 0,400
RAZEM 0,400

330
d.4.

20

KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż , o śr.do 125 mm szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Łomianki przedszkole- instalacje sanitarne przemiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

331
d.4.

20
kalk. własna

Tłumik akustyczny okrągły d= 125  l=600 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

332
d.4.

20

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 125mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 6,510

6,51 m2 6,510
RAZEM 6,510

333
d.4.

20

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy o wydajności ok. 100 m3/h z króćcami elastycznymi fi125 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

334
d.4.

20
kalk. własna

Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy 125mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4.21 WS5
335
d.4.

21
kalk. własna

Kratka wentylacyjna 225x125 szt 2,000

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

336
d.4.

21

KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż , o śr.do 200 mm szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

337
d.4.

21

KNR-W 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne o średnicy 200mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 3,930

3,93 m2 3,930
RAZEM 3,930

338
d.4.

21

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 160mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 2,020

piony 2,02 m2 2,020
RAZEM 2,020

339
d.4.

21

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 125mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 1,570

1,57 m2 1,570
RAZEM 1,570

340
d.4.

21

KNR-W 2-17
0102-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem
kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm

m2 6,500

6,5 m2 6,500
RAZEM 6,500

341
d.4.

21
kalk. własna

Tłumik akustyczny okrągły d= 200  l=1000 szt 2,000

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

342
d.4.

21

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy o wydajności ok. 250m3/h z króćcami elastycznymi szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4.22 WS6
343
d.4.

22

KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż , o śr.do 125 mm szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

344
d.4.

22
kalk. własna

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 160mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

345
d.4.

22
kalk. własna

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=160mm m 1,000

1 m 1,000
RAZEM 1,000
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346
d.4.

22
kalk. własna

Tłumik akustyczny okrągły d= 125  l=600 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

347
d.4.

22

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 160mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 0,470

piony 0,47 m2 0,470
RAZEM 0,470

348
d.4.

22

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 125mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 6,600

6,6 m2 6,600
RAZEM 6,600

349
d.4.

22

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy o wydajności ok. 130 m3/h z króćcami elastycznymi fi125 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

350
d.4.

22
kalk. własna

Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy 125mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4.23 WS17
351
d.4.

23
kalk. własna

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 200mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

352
d.4.

23

KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż , o śr.do 160 mm szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

353
d.4.

23
kalk. własna

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=200mm m 1,000

1 m 1,000
RAZEM 1,000

354
d.4.

23
kalk. własna

Tłumik akustyczny okrągły d= 160  l=600 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

355
d.4.

23

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 160mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 7,000

piony 7 m2 7,000
RAZEM 7,000

356
d.4.

23

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy o wydajności ok. 180 m3/h z króćcami elastycznymi fi160 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

357
d.4.

23
kalk. własna

Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy 160mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4.24 WS7
358
d.4.

24
kalk. własna

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 200mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

359
d.4.

24

KNR-W 2-17
0131-02

Klapa p.poż , o śr.do 160 mm szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

360
d.4.

24
kalk. własna

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=200mm m 1,000

1 m 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

361
d.4.

24
kalk. własna

Tłumik akustyczny okrągły d= 160  l=600 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

362
d.4.

24

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 160mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 5,000

piony 5 m2 5,000
RAZEM 5,000

363
d.4.

24

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy o wydajności ok. 180 m3/h z króćcami elastycznymi fi160 szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

364
d.4.

24
kalk. własna

Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy 160mm szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4.25 WS19
365
d.4.

25
kalk. własna

Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średni-
cy 100mm

szt 12,000

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

366
d.4.

25
kalk. własna

Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średni-
cy 125mm

szt 5,000

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

367
d.4.

25
kalk. własna

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 125mm szt 6,000

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

368
d.4.

25

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 100mm szt 12,000

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

369
d.4.

25
kalk. własna

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 12,000

12 m 12,000
RAZEM 12,000

370
d.4.

25
kalk. własna

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=125mm m 3,000

3 m 3,000
RAZEM 3,000

371
d.4.

25

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 160mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 2,320

piony 2,32 m2 2,320
RAZEM 2,320

372
d.4.

25

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 125mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 12,500

12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500

373
d.4.

25

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 2,000

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

374
d.4.

25

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym o wydajności 1020m3/h szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

375
d.4.

25

KNR-W 2-17
0102-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem
kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm

m2 13,240

13,24 m2 13,240
RAZEM 13,240

4.26 WS20
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376
d.4.

26
kalk. własna

Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średni-
cy 100mm

szt 6,000

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

377
d.4.

26

Zawór wentylacyjny nawiewny / wyciągowy fi 100mm szt 6,000

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

378
d.4.

26
kalk. własna

Przewód elastyczny aluminiowy izolowany d=100mm m 6,000

6 m 6,000
RAZEM 6,000

379
d.4.

26

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 160mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 0,500

piony 0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500

380
d.4.

26

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 125mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 6,000

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

381
d.4.

26

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ S
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)

m2 5,500

5,5 m2 5,500
RAZEM 5,500

382
d.4.

26

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym o wydajności 300m3/h szt 1,000

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

383
d.4.

26

KNR-W 2-17
0102-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem
kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm

m2 10,140

10,14 m2 10,140
RAZEM 10,140
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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa przedszkola miejskiego oraz placu zabaw wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi w Ło-
miankach

ADRES INWESTYCJI   :     UL. PIASKOWA, 05-092 ŁOMIANKI, 
DZIAŁKI NR 17,18  OBRĘB 4-0022 ŁOMIANKI DĄBROWA

INWESTOR   :     URZĄD GMINY ŁOMIANKI
ADRES INWESTORA   :     ul. WARSZAWSKA 115, 05-092 ŁOMIANKI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Krzysztof Gros (budowlana)
DATA OPRACOWANIA   :     17 grudzień 2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
1. Podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, przedmiar robót , wizja Oferenta na miejscu robót oraz z uzgod
nienia i wyjaśnienia udzielone na zapytania Oferentów.
2. Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną , na
wet gdy wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.
3. Podstawę prawną wyliczenia ceny stanowi - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia me-
tod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
4. Ceny: Sekocenbud 4kw2020 oraz cenniki producentów

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
17 grudzień 2020

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Łomianki przedszkole PD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 1 133
1.1 STAN ZEROWY 1 25

1.1.
1

Roboty ziemne 1 6

1.1.
2

Fundamenty i ściany podziemia 7 13

1.1.
3

Izolacje fundamentów i ścian podziemia 14 21

1.1.
4

Posadzki warstwy wyrównawcze i izolacje na gruncie - 3.1 22 25

1.2 STAN SUROWY 26 62
1.2.

1
Konstrukcja 26 38

1.2.
2
Ściany nadziemia 39 43

1.2.
3

Dach pokrycie 44 62

1.2.
3.1

Dach 44 50

1.2.
3.2

Attyki 51 58

1.2.
3.3

Obróbki blacharskie, rynny. 59 62

1.3 STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY 63 109
1.3.

1
Tynki i oblicowania 63 73

1.3.
2

Okna i drzwi zewnętrzne 74 85

1.3.
3

Roboty malarskie 86 88

1.3.
4

Posadzki warstwy wyrównawcze i izolacje - podłoga na gruncie 3.1 89 96

1.3.
5

Posadzki warstwy wyrównawcze i izolacje - posadzki na stropie 97 105

1.3.
6
Ślusarka i elementy wyposażenia 106 109

1.4 STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY 110 133
1.4.

1
Ocieplenie elewacji, okładziny 110 120

1.4.
2

Cokół 121 125

1.4.
3

Rusztowania 126 130

1.4.
4
Ślusarka blacharska 131 133

2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 134 199
2.1 Roboty ziemne i zagospodarowanie terenów zielonych 134 141
2.2 Opaski wokół budynku 142 147
2.3 Tereny utwardzone - droga, parkingi 148 163
2.4 Nawierzchnie placu zabaw 164 168
2.5 Podesty i rampy 169 173
2.6 Wyposażenie placów zabaw i mała architektura 174 192
2.7 Wyposażenie zewnętrzne 193 195
2.8 Ogrodzenia 196 199

3 WYPOSAŻENIE 200 253
3.1 Meble przedszkolne saly zabaw 200 210
3.2 Meble przedszkolne - zaplecze sal 211 212
3.3 Meble przedszkolne - szatnia 213 215
3.4 Meble przedszkolne - pokoje biurowe, lekarskie, socjalne itd. 216 234
3.5 Meble przedszkolne - pomieszczenia socjalne personelu przedszkola 235 244
3.6 Meble przedszkolne - pomieszczenia socjalne pracowników kuchni 245 253
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Łomianki przedszkole PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
1.1 STAN ZEROWY

1.1.
1

Roboty ziemne

1
d.1.
1.1

KNR 5-15
1006-03

Ogrodzenie prowizoryczne wysokości 1.5 m z siatki stalowej w ramach na
słupkach stalowych

m

230.000 m 230.0000

RAZEM 230.0000
2

d.1.
1.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

879.000 m2 879.0000

RAZEM 879.0000
3

d.1.
1.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

23.300*38.600*0.400 <podposadzkowe> m3 359.7520
A  (suma częściowa) ----------------

m3 359.7520
 
dokopy pod
<ławy>
0.700*1.100*78.500 m3 60.4450
1.000*1.100*116.500 m3 128.1500
1.000*1.100*143.500 m3 157.8500
<stopy>
2.200*1.000*1.100*4 <La2> m3 9.6800
B  (suma częściowa) ----------------

m3 356.1250
 
odkłady
poz.B*20% m3 71.2250
 

RAZEM 787.1020
4

d.1.
1.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

poz.3 m3 787.1020

RAZEM 787.1020
5

d.1.
1.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II

m3

poz.3 m3 787.1020
-poz.7 m3 -32.3750
-poz.8 m3 -15.7000
-poz.9 m3 -83.2000
-poz.10 m3 -2.5600
-poz.13*0.66 m3 -37.0732
-poz.18*0.25*0.66 m3 -28.5031
-poz.22 m3 -235.5135
-poz.23*0.5 m3 -58.8784

RAZEM 293.2988
6

d.1.
1.1

KNNR 1
0206-03
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urob-
ku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami sa-
mowyładowczymi - wywóz pozostałej ziemi

m3

poz.2*0.15 m3 131.8500
poz.3-poz.5 m3 493.8032

RAZEM 625.6532

1.1.
2

Fundamenty i ściany podziemia

7
d.1.
1.2

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.

m3

<ławy>
0.700*0.100*78.500 m3 5.4950
1.000*0.100*116.500 <Ła1> m3 11.6500
1.000*0.100*143.500 <Ła1a> m3 14.3500
 
<stopy>
2.200*1.000*0.100*4 <La2> m3 0.8800

RAZEM 32.3750
8

d.1.
1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu. Beton C20/25 (B25)

m3
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0.500*0.400*78.500 m3 15.7000

RAZEM 15.7000
9

d.1.
1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu.  Beton C20/25 (B25)

m3

0.800*0.400*116.500 <Ła1> m3 37.2800
0.800*0.400*143.500 <Ła1a> m3 45.9200

RAZEM 83.2000
10

d.1.
1.2

KNR 2-02
0204-04

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z za-
stosowaniem pompy do betonu. Beton C20/25 (B25)

m3

2.000*0.800*0.400*4 <La2> m3 2.5600

RAZEM 2.5600
11

d.1.
1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

kg

3.200 <ławy, stopy, startery> kg 3.2000

RAZEM 3.2000
12

d.1.
1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

kg

1433.850+72.190+4091.190 <ławy, stopy, startery> kg 5597.2300

RAZEM 5597.2300
13

d.1.
1.2

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej. Be-
ton C20/25 (B25)

m3

37.660*1.400*0.240-1.100*0.240*0.150*4-1.150*0.240*0.150*4 <oś A> m3 12.3298
21.920*1.400*0.240-1.160*0.240*0.150*3 <oś 1> m3 7.2398
21.930*1.400*0.240-1.000*0.240*0.150*2+9.547*1.400*0.240 <oś B> m3 10.5043
15.250*1.400*0.240-1.350*0.240*0.150 <oś 5> m3 5.0754
20.580*1.400*0.240-1.050*0.240*0.150*5-1.450*0.240*0.150*2-1.510*0.240*
0.150 <oś C>

m3 6.5671

15.480*1.400*0.240-1.300*0.240*0.150 <oś 2> m3 5.1545
9.960*1.400*0.240 <oś 3> m3 3.3466
9.960*1.400*0.240 <oś 4> m3 3.3466
4.700*1.400*0.240 <oś B-C> m3 1.5792
3.060*1.400*0.240 <oś C-D> m3 1.0282

RAZEM 56.1715

1.1.
3

Izolacje fundamentów i ścian podziemia

14
d.1.
1.3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa ławy i ściany wewnętrzne

m2

ławy
0.400*78.500*2 m2 62.8000
0.400*116.500*2 m2 93.2000
0.400*143.500*2 m2 114.8000
(2.000+0.800)*0.400*4*2 m2 8.9600
ściany fundamentowe
poz.13/0.240*2 m2 468.0958
 

RAZEM 747.8558
15

d.1.
1.3

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.14 m2 747.8558

RAZEM 747.8558
16

d.1.
1.3

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa gruntująca

m2

 
0.500*78.500 m2 39.2500
0.800*116.500 m2 93.2000
0.800*143.500 m2 114.8000
2.000*0.800*4 m2 6.4000

RAZEM 253.6500
17

d.1.
1.3

NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

poz.16 m2 253.6500

RAZEM 253.6500
18

d.1.
1.3

KNR AT-27
0303-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia-
jących (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu

m2

38.040*1.400*2 <oś A i D> m2 106.5120
22.740*1.400 <oś 1> m2 31.8360
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5.670*1.400+3.370*1.400+15.530*1.400 <oś 7> m2 34.3980

RAZEM 172.7460
19

d.1.
1.3

KNR AT-27
0508-04

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizo-
lacyjnych klejonych punktowo masą bitumiczną. XPS gr 25 cm

m2

38.040*1.400*2 <oś A i D> m2 106.5120
22.740*1.400 <oś 1> m2 31.8360
5.670*1.400+3.370*1.400+15.530*1.400 <oś 7> m2 34.3980

RAZEM 172.7460
20

d.1.
1.3

KNR AT-27
0503-04

Wklejanie kształtek uszczelniających przy hydroizolacji fundamentów na bitu-
miczną masę KMB

szt.

10 <wartość przyjęta> szt. 10.0000

RAZEM 10.0000
21

d.1.
1.3

KNR AT-27
0508-02

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej
kubełkowej

m2

38.600*1.100*2 <oś A i D> m2 84.9200
23.080*1.100 <oś 1> m2 25.3880
5.795*1.100+3.280*1.100+15.820*1.100 <oś 7> m2 27.3845

RAZEM 137.6925

1.1.
4

Posadzki warstwy wyrównawcze i izolacje na gruncie - 3.1

22
d.1.
1.4

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich gr. 30 cm na podłożu gruntowym. m3

232.420*0.300 <oś A-B, 1-7> m3 69.7260
25.100*0.300 <oś B-D, 1-2> m3 7.5300
21.170*0.300 <oś C-D, 1-2> m3 6.3510
106.270*0.300 <oś B-C, 2-5> m3 31.8810
73.577*0.300 <oś B-C, 5-7> m3 22.0731
66.334*0.300 <oś C-D, 2-3> m3 19.9002
66.334*0.300 <oś C-D, 3-4> m3 19.9002
66.920*0.300 <oś C-D, 4-5> m3 20.0760
126.920*0.300 <oś C-D, 5-7> m3 38.0760

RAZEM 235.5135
23

d.1.
1.4

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe gr. 15 cm na podłożu gruntowym. Zastosowano pompę do
betonu na samochodzie.

m3

232.420*0.150 <oś A-B, 1-7> m3 34.8630
25.100*0.150 <oś B-D, 1-2> m3 3.7650
21.170*0.150 <oś C-D, 1-2> m3 3.1755
106.270*0.150 <oś B-C, 2-5> m3 15.9405
73.577*0.150 <oś B-C, 5-7> m3 11.0366
66.334*0.150 <oś C-D, 2-3> m3 9.9501
66.334*0.150 <oś C-D, 3-4> m3 9.9501
66.920*0.150 <oś C-D, 4-5> m3 10.0380
126.920*0.150 <oś C-D, 5-7> m3 19.0380

RAZEM 117.7568
24

d.1.
1.4

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntująca

m2

232.420 <oś A-B, 1-7> m2 232.4200
25.100 <oś B-D, 1-2> m2 25.1000
21.170 <oś C-D, 1-2> m2 21.1700
106.270 <oś B-C, 2-5> m2 106.2700
73.577 <oś B-C, 5-7> m2 73.5770
66.334 <oś C-D, 2-3> m2 66.3340
66.334 <oś C-D, 3-4> m2 66.3340
66.920 <oś C-D, 4-5> m2 66.9200
126.920 <oś C-D, 5-7> m2 126.9200

RAZEM 785.0450
25

d.1.
1.4

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco
- pierwsza warstwa
Krotność = 2

m2

232.420 <oś A-B, 1-7> m2 232.4200
25.100 <oś B-D, 1-2> m2 25.1000
21.170 <oś C-D, 1-2> m2 21.1700
106.270 <oś B-C, 2-5> m2 106.2700
73.577 <oś B-C, 5-7> m2 73.5770
66.334 <oś C-D, 2-3> m2 66.3340
66.334 <oś C-D, 3-4> m2 66.3340
66.920 <oś C-D, 4-5> m2 66.9200
126.920 <oś C-D, 5-7> m2 126.9200

RAZEM 785.0450

1.2 STAN SUROWY
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1.2.
1

Konstrukcja

26
d.1.
2.1

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie de-
skowane.

m3

0.240*0.240*5.130*8 m3 2.3639

RAZEM 2.3639
27

d.1.
2.1

KNR-W 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane sze-
rokość przewiązek do 0.3 m - Wieńce beton C20/25

m3

<PARTER>
<wieńce zewnętrzne>
0.240*0.270*60.000 m3 3.8880
0.240*0.270*19.500 m3 1.2636
<wieńce wewnętrzne>
0.240*0.270*115.000 m3 7.4520
 
<PIĘTRO>
<wieńce zewnętrzne>
0.240*0.240*58.000 m3 3.3408
0.240*0.600*51.000 m3 7.3440
<wieńce wewnętrzne>
0.240*0.240*110.000 m3 6.3360

RAZEM 29.6244
28

d.1.
2.1

KNR-W 2-02
0207-01
0207-07

Ściany żelbetowe proste grubości 24 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu. Beton C25/30 (B30). ŚCIANA ŻELBETOWA

m2

4.880*13.500-3.140*2.320*2-2.200*2.320*2 <w osi D'> m2 41.1024
4.380*24.060-2.2008*2.320*3-3.140*2.320*3-1.150*2.320 m2 65.5428
3.620*24.060-2.200*3.400*3-1.100*1.170*7-1.400*1.470*6 <oś D> m2 43.3002
5.130*26.550-1.900*2.250-4.130*17.160 <oś 7'> m2 61.0557
3.620*26.550-1.450*1.550*2 <oś 7'> m2 91.6160
7.355*5.130-1.050*2.250-1.900*2.250 m2 31.0937
6.320*5.130-1.050*2.250 m2 30.0591
6.445*3.620-1.700*2.540 <oś C> m2 19.0129

RAZEM 382.7828
29

d.1.
2.1

KNR-W 2-02
0207-01
0207-07

Ściany żelbetowe proste grubości 15 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu. ŚCIANA ŻELBETOWA

m2

6.700*(4.130+3.620) m2 51.9250

RAZEM 51.9250
30

d.1.
2.1

KNR-W 2-02
0207-01
0207-07

Ściany żelbetowe proste grubości 24 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu. Beton C25/30 (B30). ATTYKA

m2

<PIĘTRO>
0.600*58.000+0.600*51.000 <attyka obwodowa> m2 65.4000
<PARTER>
1.150*32.500 <attyka odwodowa> m2 37.3750

RAZEM 102.7750
31

d.1.
2.1

KNR-W 2-02
0207-01
0207-07

Ściany żelbetowe proste grubości 15 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu. Beton C25/30 (B30). ATTYKA

m2

<PARTER>
1.050*19.500 m2 20.4750

RAZEM 20.4750
32

d.1.
2.1

KNR 2-02
0218-03
0218-06 

Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 15 cm - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m2

4.800*1.380 m2 6.6240
1.200*1.380 m2 1.6560
0.300*1.600 m2 0.4800
3.300*1.400*2 m2 9.2400

RAZEM 18.0000
33

d.1.
2.1

KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 25 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu. Beton C25/30 (B30)

m2

<PARTER>
807.507 m2 807.5070
-3.364 <otwór> m2 -3.3640
-(14.782+12.461) <klatka schodowa> m2 -27.2430

RAZEM 776.9000
34

d.1.
2.1

KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 22 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu. Beton C25/30 (B30)

m2

<PIĘTRO>
639.470 m2 639.4700
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-(1.900+1.300+0.270) <otwory> m2 -3.4700

RAZEM 636.0000
35

d.1.
2.1

KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu. Beton C25/30 (B30)

m2

<PARTER>
23.560 <oś C-D, 1-2> m2 23.5600

RAZEM 23.5600
36

d.1.
2.1

KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu. Beton C25/30 (B30)

m2

<PARTER, spoczniki>
2.368*2 <oś C-D, 1-2> m2 4.7360
4.483 <oś 5, B-C> m2 4.4830

RAZEM 9.2190
37

d.1.
2.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm.

kg

209.680+127.870+508.400 kg 845.9500

RAZEM 845.9500
38

d.1.
2.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm.

kg

(851.820+814.440+14050.600)+(716.930+7721.140+1486.510)+(1913.38+
1992.050+5252.160)

kg 34799.0300

RAZEM 34799.0300

1.2.
2

Ściany nadziemia

39
d.1.
2.2

KNR 9-10
0154-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości war-
stwy konstrukcyjnej 24 cm z bloków SILIKAT E24 kl15 wykonane na zaprawie
klejowej do wyrobów silikatowych

m2

<PARTER>
37.660*3.230-1.100*2.200*2-1.100*1.100*4-1.100*2.200*6 <oś A> m2 97.4418
21.920*3.230-1.100*2.200*2-1.200*2.200 <oś 1> m2 63.3216
(21.810+8.680)*3.230-0.900*2.050*2 <oś B> m2 94.7927
3.060*3.230 <oś C-D> m2 9.8838
15.360*3.230-1.200*2.050 <oś 2> m2 47.1528
(3.252+4.420+6.360+2.323)*3.230-0.900*2.050*6 <oś C> m2 41.7567
9.960*3.230 <oś 3> m2 32.1708
9.960*3.230 <oś 4> m2 32.1708
9.360*3.230+2.989*3.230 <oś 5> m2 39.8873
4.169*3.230 <oś B-C> m2 13.4659
 
<PIĘTRO>
27.126*3.620-1.100*2.200*10 <oś A> m2 73.9961
7.812*3.620-1.100*2.200*2 <oś 3'> m2 23.4394
21.810*3.620-0.900*2.050*3+9.547*3.620-0.900*2.050*3 <oś B> m2 102.4423
10.469*3.620-1.100*2.200 <oś 1> m2 35.4778
3.181*3.620-0.800*2.050 <oś C-D> m2 9.8752
15.360*3.620-1.200*2.050 <oś 2> m2 53.1432
9.960*3.620 <oś 3> m2 36.0552
9.960*3.620 <oś 4> m2 36.0552
9.850*3.620+2.989*3.620 <oś 5> m2 46.4772
4.169*3.620 <oś B-C> m2 15.0918
(3.252+4.420+6.360+2.323)*3.620-0.900*2.050*6 <oś C> m2 48.1351
 
<ATTYKA>
3.450*1.400*0.5*2*4 <oś 1> m2 19.3200
3.450*1.400*0.5*2*3+3.450*1.400*0.5 <oś D> m2 16.9050

RAZEM 988.4577
40

d.1.
2.2

KNR 9-10
0158-03

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z ce-
gieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych

m2

<PARTER>
(2.773+0.528)*3.430-0.900*2.050 <oś 7', A-B> m2 9.4774
(2.099+3.407+3.854+1.492+1.828+1.795)*3.430-0.900*2.050*4 <oś 4-5, A-B> m2 42.2693
2.160*3.430 <oś 3-4, A-B> m2 7.4088
(3.575+3.120+1.200+2.800*2+6.557+4.240+0.886+2.420*4+9.390)*3.430-
0.900*2.050*8 <osi 1-3, A-B>

m2 137.0106

3.060*2.700 <oś 1-2, C-D> m2 8.2620
(20.460+2.030)*3.430-0.900*2.050*3 <oś B-C, 2-5> m2 71.6057
2.989*3.430*8+3.110*2.700+(0.310+0.720)*3.430 <oś 2-5, B-C> m2 93.9481
(1.620+2.869)*3.430-1.200*2.050 <oś B-C, 5-6> m2 12.9373
(3.517+2.876+1.523+2.463+2.850+1.000+1.243)*4.430-1.800*2.050-0.900*
2.050*4 <oś B-C, 6-7>

m2 57.4710

2.850*2.700 <oś B-C, 6-7> m2 7.6950
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<PIĘTRO>
(6.330+6.660+0.979+0.210)*3.630 <oś 5-6, A-B> m2 51.4698
(4.865+4.865+1.307+0.330)*3.630-0.900*2.050 <oś 4-5, A-B> m2 39.4172
(6.660*2+1.240+0.500*2)*3.630 <oś 3-4, A-B> m2 56.4828
(1.731+0.330)*3.630 <oś 2-3, A-B> m2 7.4814
20.580*3.630+2.030*3.630 <oś B-C, 2-5> m2 82.0743
2.989*3.630*4+2.052*3.630-1.200*2.050 <oś 4-5, B-C> m2 48.3890
2.989*3.630*3+(0.420+0.700)*3.630 <oś 3-4, B-C> m2 36.6158
2.989*3.630*2 <oś 2-3, B-C> m2 21.7001
(1.210+5.772+3.374+1.310+1.597+1.684+0.900+1.391+1.185)*3.630-0.900*
2.050*7 <oś 5-6, C-D>

m2 53.9605

 

RAZEM 845.6761
41

d.1.
2.2

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe HPL gotowe wraz z drzwiami. m2

<PARTER>
1.000*2.700 <oś 1-2, A-B> m2 2.7000
1.000*2.700 <oś 1-2, C-D> m2 2.7000
(1.200*2+1.860)*2.700 <oś B-C, 2-3> m2 11.5020
(1.200*2+1.860)*2.700 <oś B-C, 3-4> m2 11.5020
(1.200*2+1.860)*2.700 <oś B-C, 4-5> m2 11.5020
 
<PIĘTRO>
1.310*3.630 <oś C-D, 5-6> m2 4.7553
(1.200*2+1.860)*3.630 <oś B-C, 2-3> m2 15.4638
(1.200*2+1.860)*3.630 <oś B-C, 3-4> m2 15.4638
(1.200*2+1.860)*3.630 <oś B-C, 4-5> m2 15.4638

RAZEM 91.0527
42

d.1.
2.2

KNR AT-44
0301-01

Nadproża KONBET typu "L" m belki

<PARTER>
1.200*16 m belki 19.2000
1.500*28 m belki 42.0000
1.800*6 m belki 10.8000
 
<PIĘTRO>
1.200*28 m belki 33.6000
1.500*30 m belki 45.0000
2.400*2 m belki 4.8000

RAZEM 155.4000
43

d.1.
2.2

KNR AT-44
0301-01

Nadproża KONBET typu "L"  w ścianach działowych m belki

<PARTER>
1.200*1 m belki 1.2000
1.500*20 m belki 30.0000
1.800*2 m belki 3.6000
2.400*2 m belki 4.8000
 
<PIĘTRO>
1.500*11 m belki 16.5000
1.800*1 m belki 1.8000

RAZEM 57.9000

1.2.
3

Dach pokrycie

1.2.
3.1

Dach 

44
d.1.
2.3.

1

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji

m2

44.880 <oś 1-3, A-B> m2 44.8800
118.900 <oś 5-7, B-D'> m2 118.9000
604.387 m2 604.3870

RAZEM 768.1670
45

d.1.
2.3.

1

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe. Papa paroizolacyj-
na gr. 4 mm

m2

poz.44 m2 768.1670

RAZEM 768.1670
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46
d.1.
2.3.

1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 200-036 pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 20 cm.

m2

poz.44 m2 768.1670

RAZEM 768.1670
47

d.1.
2.3.

1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.44 m2 768.1670

RAZEM 768.1670
48

d.1.
2.3.

1

KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na klej poliuretanowy - warstwa spadkowa 1-20 cm oraz kliny w
narożach.

m2

poz.44 m2 768.1670

RAZEM 768.1670
49

d.1.
2.3.

1

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe. Papa samoprzylepna
oraz termozgrzewalna.

m2

poz.44 m2 768.1670

RAZEM 768.1670
50

d.1.
2.3.

1

KNR 2-11
0404-01

Wykonanie podsypki ze żwiru o grubości 8 cm m2

poz.44 m2 768.1670

RAZEM 768.1670

1.2.
3.2

Attyki

51
d.1.
2.3.

2

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji

m2

<attyka zwykła>
(16.744+9.778+7.695+5.957)*0.240 <oś A-B, 1-3> m2 9.6418
(25.620+18.782+12.997)*0.240 <oś 5-7, A-D'> m2 13.7758
 
<attyka ukośna>
24.860*0.240 <oś A> m2 5.9664
30.191*0.240 <oś D> m2 7.2458

RAZEM 36.6298
52

d.1.
2.3.

2

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 25 cm  pionowe
na zaprawie bez siatki metalową

m2

<attyka zwykła>
(9.713+5.957+7.695+25.620)*0.590 m2 28.9012
(6.900+9.778+18.782+12.997)*1.050 m2 50.8799

RAZEM 79.7811
53

d.1.
2.3.

2

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 20 cm  pionowe
na zaprawie bez siatki metalową

m2

<attyka ukośna>
19.822+2.755 <oś D> m2 22.5770
22.370 <oś A> m2 22.3700

RAZEM 44.9470
54

d.1.
2.3.

2

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome gr 10 cm 0,
030 W/m2K na wierzchu konstrukcji na lepiku

m2

<attyka zwykła>
(9.713+5.957+7.695+25.620)*0.740 m2 36.2489
 
<attyka ukośna>
24.860*0.690 <oś A> m2 17.1534
30.191*0.690 <oś D> m2 20.8318

RAZEM 74.2341
55

d.1.
2.3.

2

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome gr 20 cm 0,
030 W/m2K na wierzchu konstrukcji na lepiku

m2

<attyka zwykła>
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(6.900+9.778+18.782+12.997)*0.740 m2 35.8582

RAZEM 35.8582
56

d.1.
2.3.

2

KNR 2-02
1110-04
analogia

Montaż płyty OSB gr 22 mm na attyce m2

<attyka zwykła>
(9.713+5.957+7.695+25.620)*0.740 m2 36.2489
(6.900+9.778+18.782+12.997)*0.740 m2 35.8582
 
<attyka ukośna>
24.860*0.690 <oś A> m2 17.1534
30.191*0.690 <oś D> m2 20.8318

RAZEM 110.0923
57

d.1.
2.3.

2

KNR AT-31
0504-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy  -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ścianach

m2

poz.52+poz.53 m2 124.7281

RAZEM 124.7281
58

d.1.
2.3.

2

KNR AT-31
0504-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy  -wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.57 m2 124.7281

RAZEM 124.7281

1.2.
3.3

Obróbki blacharskie, rynny.

59
d.1.
2.3.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<attyka zwykła>
(9.713+5.957+7.695+25.620)*0.900 m2 44.0865
(6.900+9.778+18.782+12.997)*0.900 m2 43.6113
 
<attyka ukośna>
24.860*0.850 <oś A> m2 21.1310
30.191*0.850 <oś D> m2 25.6624
 
<dymoklapy>
5.800*0.250+4.600*0.250 m2 2.6000
 
<wentylacja>
3.000*0.250+5.200*0.250 m2 2.0500

RAZEM 139.1412
60

d.1.
2.3.

3

KNR 2-02
0509-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku szt.

7 szt. 7.0000

RAZEM 7.0000
61

d.1.
2.3.

3

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Przejścia szczelne przez attykę szt.

7 szt. 7.0000

RAZEM 7.0000
62

d.1.
2.3.

3

KNR 2-02
1220-03

Świetliki dachowe klatek schodowych m2

1.000*1.300+1.000*1.900 m2 3.2000

RAZEM 3.2000

1.3 STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY

1.3.
1

Tynki i oblicowania

63
d.1.
3.1

KNR AT-32
0102-08

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jed-
nowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm

m2

<PARTER>
17.717*2.480-1.100*2.200 <1.37> m2 41.5182
8.120*2.480-1.100*2.200 <1.38> m2 17.7176
13.150*3.230-1.100*2.200-1.100*1.100-0.900*2.050 <1.18> m2 36.9995
5.160*3.230-1.100*2.200-0.900*2.050 <1.17> m2 12.4018
14.600*3.230-0.900*2.050 <1.19> m2 45.3130

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Użytkownik: Krzysztof Gros



Łomianki przedszkole PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

11.560*3.230-1.100*1.100-0.900*2.050 <1.12> m2 34.2838
12.271*3.230-0.900*2.050 <1.14> m2 37.7903
9.310*3.230-0.900*2.050 <1.15> m2 28.2263
8.640*3.230-0.900*2.050 <1.16> m2 26.0622
29.674*3.230-0.900*2.050*9 <1.11> m2 79.2420
7.307*3.230-0.900*2.050 <1.20> m2 21.7566
(40.169+4.560)*3.230-1.100*1.100*3-1.100*2.200-0.900*2.050*2 <1.13> m2 134.7347
14.281*3.230-0.900*2.050*5 <1.05> m2 36.9026
7.005*3.230-0.900*2.050 <1.06> m2 20.7812
6.202*3.230-0.900*2.050 <1.07> m2 18.1875
9.526*3.230-1.100*2.200 <1.09> m2 28.3490
35.259*3.230-1.800*2.050-0.900*2.050-1.100*2.200*4 <1.03> m2 98.6716
5.840*3.230-0.900*2.050 <1.04> m2 17.0182
39.700*3.230-0.900*2.050*3-2.200*2.200-3.180*2.200 <1.22> m2 110.8600
11.977*3.230-0.900*2.050 <1.23> m2 36.8407
10.037*3.230-0.900*2.050 <1.24> m2 30.5745
39.700*3.230-0.900*2.050*3-2.200*2.200-3.180*2.200 <1.25> m2 110.8600
8.576*3.230-0.900*2.050 <1.26> m2 25.8555
11.977*3.230-0.900*2.050 <1.27> m2 36.8407
39.700*3.230-0.900*2.050*3-2.200*2.200-3.180*2.200 <1.28> m2 110.8600
11.977*3.230-0.900*2.050 <1.29> m2 36.8407
10.037*3.230-0.900*2.050 <1.30> m2 30.5745
45.023*3.230-1.200*2.050*2-0.900*2.050*5-0.900*2.050 <1.36> m2 129.4343
22.523*3.230-1.200*2.050*2 <1.21> m2 67.8293
15.468*3.230-0.900*2.050+29.812*4.230-0.900*2.050-2.200*2.200*2-3.180*
2.200*2-1.800*2.050 <1.32>

m2 145.0144

17.896*4.230-1.800*2.050*2-0.900*2.050*3-1.900*3.000 <1.01> m2 57.0851
8.555*4.230-0.900*2.050 <1.33> m2 34.3427
4.890*4.230-0.900*2.050-0.800*2.050+4.600*4.230-0.800*2.050 <1.34> m2 35.0177
5.217*4.230-0.900*2.050 <1.35> m2 20.2229
5.337*4.230-0.900*2.050 <1.36 hydrofornia> m2 20.7305
7.287*4.230-1.800*2.050*2+21.331*3.230-1.200*2.050*2 <1.02> m2 87.4231
17.925*3.230-1.200*2.050-0.900*2.050 <1.31> m2 53.5928
 
<PIĘTRO>
19.968*4.250-0.800*2.050-1.100*1.100-1.100*2.200 <2.09> m2 79.5940
22.542*3.500-2.200*2.440-0.800*2.050-1.200*2.050 <2.22> m2 69.4290
39.700*3.500-3.680*2.200-1.400*1.400-1.100*1.100-0.900*2.050*3 <2.10> m2 122.1490
11.977*3.500-0.900*2.050 <2.11> m2 40.0745
10.037*3.500-0.900*2.050 <2.12> m2 33.2845
39.700*3.500-3.680*2.200-1.400*1.400-1.100*1.100-0.900*2.050*3 <2.13> m2 122.1490
8.597*3.500-0.900*2.050 <2.14> m2 28.2445
11.977*3.500-0.900*2.050 <2.15> m2 40.0745
39.700*3.500-3.680*2.200-1.400*1.400-1.100*1.100-0.900*2.050*3 <2.16> m2 122.1490
11.977*3.500-0.900*2.050 <2.17> m2 40.0745
10.037*3.500-0.900*2.050 <2.18> m2 33.2845
40.728*3.500-1.200*2.050*2-0.900*2.050*6 <2.01b> m2 126.5580
19.625*3.500-0.900*2.050-1.100*2.200*2 <2.08> m2 62.0025
20.120*3.500-1.100*2.200*2-0.900*2.050 <2.07> m2 63.7350
29.270*3.500-1.100*2.200*3-0.900*2.050 <2.06> m2 93.3400
13.150*3.500-1.100*2.200-0.900*2.050 <2.05> m2 41.7600
19.420*3.500-1.100*2.200-0.900*2.050*2 <2.04> m2 61.8600
19.320*3.500-1.100*2.200-0.900*2.050 <2.03> m2 63.3550
25.210*3.500-1.100*2.200*2-0.900*2.050 <2.02> m2 81.5500
26.195*3.500-1.200*2.050-0.900*2.050*3-1.200*2.050-1.450*1.550 <2.01a> m2 78.9800
20.968*3.500-1.200*2.050-1.450*1.550-0.900*2.050 <2.21> m2 66.8355
(11.186+12.940+6.588+4.804+4.800+5.434)*3.500-0.900*2.050*11 <2.19> m2 139.8370
12.901*3.500-0.900*2.050 <2.20> m2 43.3085

RAZEM 3570.3840
64

d.1.
3.1

KNR AT-32
0202-08

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ościeżach sposobem maszynowym; mie-
szanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm

m2

(1.100*0.240+1.100*0.240*2)*12 <O2> m2 9.5040
(1.100*0.240+2.200*0.240*2)*17 <O1> m2 22.4400
(2.200*0.240+2.200*0.240*2)*5 <O3> m2 7.9200
(1.450*0.240+1.550*0.240*2)*2 <O4> m2 2.1840
(1.400*0.240+1.400*0.240*2)*6 <O5> m2 6.0480
(2.060*0.240+2.200*0.240*2)*1 <O7> m2 1.5504
((2.030+1.150)*0.240+2.200*0.240*2)*5 <O6> m2 9.0960
((2.200*0.240+2.200*0.240*2)+2.200*0.240+1.350*0.240*2)*3 <O8> m2 8.2800

RAZEM 67.0224
65

d.1.
3.1

KNR AT-32
0502-03

Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawę-
dzie

m

poz.63*0.25 m 892.5960

RAZEM 892.5960
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66
d.1.
3.1

KNR AT-32
0302-08

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jedno-
warstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm

m2

<PARTER>
1.700 <1.35> m2 1.7000
1.700 <1.36> m2 1.7000
4.200 <1.33> m2 4.2000
1.810 <1.04> m2 1.8100
126.780-28.586 <1.32> m2 98.1940
5.240 <1.09> m2 5.2400
2.400 <1.07> m2 2.4000
8.460 <1.10> m2 8.4600
3.060 <1.06> m2 3.0600
8.770 <1.05> m2 8.7700
47.280 <1.13> m2 47.2800
2.140 <1.08> m2 2.1400
9.340 <1.14> m2 9.3400
8.340 <1.12> m2 8.3400
1.660 <1.17> m2 1.6600
14.920 <1.11> m2 14.9200
2.650 <1.20> m2 2.6500
11.850 <1.19> m2 11.8500
5.410 <1.15> m2 5.4100
4.600 <1.16> m2 4.6000
17.740 <1.37> m2 17.7400
3.060 <1.38> m2 3.0600
71.010 <1.22> m2 71.0100
71.210 <1.25> m2 71.2100
71.010 <1.28> m2 71.0100
6.070 <1.24> m2 6.0700
6.070 <1.30> m2 6.0700
17.640 <1.31> m2 17.6400
 
<PIĘTRO>
21.190 <2.09> m2 21.1900
71.010 <2.10> m2 71.0100
6.070 <2.12> m2 6.0700
71.010 <2.13> m2 71.0100
6.070 <2.14> m2 6.0700
71.010 <2.16> m2 71.0100
6.070 <2.18> m2 6.0700
6.770 <2.20> m2 6.7700

RAZEM 766.7340
67

d.1.
3.1

KNR AT-43
0212-02

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS
GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm
(system 4.07.51)

m2

<PARTER>
17.290 <1.01> m2 17.2900
2.850 <1.34> m2 2.8500
74.520 <1.03> m2 74.5200
26.260 <1.02> m2 26.2600
42.470 <1.36> m2 42.4700
8.970 <1.29> m2 8.9700
8.970 <1.27> m2 8.9700
8.970 <1.23> m2 8.9700
10.720 <1.18> m2 10.7200
13.488 <1.21> m2 13.4880
 
<PIĘTRO>
25.100 <2.22> m2 25.1000
8.970 <2.11> m2 8.9700
8.620 <2.15> m2 8.6200
8.970 <2.17> m2 8.9700
37.560 <2.01b> m2 37.5600
22.300 <2.01a> m2 22.3000
20.590 <2.21> m2 20.5900
19.770 <2.19> m2 19.7700
17.400 <2.08> m2 17.4000
22.710 <2.07> m2 22.7100
48.210 <2.06> m2 48.2100
7.850 <2.05> m2 7.8500
20.310 <2.04> m2 20.3100
19.980 <2.03> m2 19.9800
35.420 <2.02> m2 35.4200

RAZEM 538.2680

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Użytkownik: Krzysztof Gros



Łomianki przedszkole PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

68
d.1.
3.1

KNR AT-43
0209-01

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons-
trukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jed-
nowarstwowe (system 4.05.25).

m2

<PARTER>
28.586 <1.32> m2 28.5860

RAZEM 28.5860
69

d.1.
3.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe pod płytki m2

<PARTER>
8.120*2.000-1.100*2.000 <1.38> m2 14.0400
11.977*2.000-0.900*2.000 <1.23> m2 22.1540
11.977*2.000-0.900*2.000 <1.27> m2 22.1540
11.977*2.000-0.900*2.000 <1.29> m2 22.1540
7.307*2.000-0.900*2.000 <1.20> m2 12.8140
13.150*2.000-0.900*2.000-1.100*2.000-1.100*1.100 <1.18> m2 21.0900
11.560*2.000-1.100*1.100-0.900*2.000  <1.12> m2 20.1100
29.570*3.230-1.100*1.100*3-0.900*2.050*2 <1.13, 1.08> m2 88.1911
10.479*2.000-1.100*2.000 <1.10> m2 18.7580
9.526*2.000-1.100*2.000 <1.09> m2 16.8520
14.281*2.000-0.900*2.000*5 <1.05> m2 19.5620
6.202*2.000-0.900*2.000 <1.07> m2 10.6040
7.005*3.230-0.900*2.050 <1.06> m2 20.7812
5.217*2.000-0.900*2.000 <1.35> m2 8.6340
5.337*2.000-0.900*2.000 <1.36> m2 8.8740
(4.600+4.860)*2.000-0.800*2.000*2-0.900*2.000 <1.34> m2 13.9200
8.555*2.000-0.900*2.000 <1.33> m2 15.3100
 
<fartuchy>
2.000 <1.04> m2 2.0000
2.000 <1.37> m2 2.0000
2.000 <1.16> m2 2.0000
 
<PIĘTRO>
11.977*2.000-0.900*2.000 <2.11> m2 22.1540
11.977*2.000-0.900*2.000 <2.15> m2 22.1540
11.977*2.000-0.900*2.000 <2.17> m2 22.1540
(11.186+12.940+6.588+4.804+4.800+5.434)*2.000-0.900*2.050*11 <2.19> m2 71.2090
 
<fartuchy>
3.000 <2.06> m2 3.0000
2.000 <2.09> m2 2.0000
2.000 <2.08> m2 2.0000
2.000 <2.20> m2 2.0000

RAZEM 508.6733
70

d.1.
3.1

NNRNKB
202 0837-05

(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi wysoki na za-
prawie klejowej

m2

poz.69 m2 508.6733

RAZEM 508.6733
71

d.1.
3.1

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

<PARTER>
17.717*2.480-1.100*2.200 <1.37> m2 41.5182
8.120*2.480-1.100*2.200 <1.38> m2 17.7176
13.150*2.500-1.100*2.200-1.100*1.100-0.900*2.050 <1.18> m2 27.4000
5.160*3.230-1.100*2.200-0.900*2.050 <1.17> m2 12.4018
14.600*3.230-0.900*2.050 <1.19> m2 45.3130
11.560*3.230-1.100*1.100-0.900*2.050 <1.12> m2 34.2838
12.271*3.230-0.900*2.050 <1.14> m2 37.7903
9.310*3.230-0.900*2.050 <1.15> m2 28.2263
8.640*3.230-0.900*2.050 <1.16> m2 26.0622
29.674*3.230-0.900*2.050*9 <1.11> m2 79.2420
7.307*3.230-0.900*2.050 <1.20> m2 21.7566
(40.169+4.560)*3.230-1.100*1.100*3-1.100*2.200-0.900*2.050*2 <1.13> m2 134.7347
14.281*3.230-0.900*2.050*5 <1.05> m2 36.9026
7.005*3.230-0.900*2.050 <1.06> m2 20.7812
6.202*3.230-0.900*2.050 <1.07> m2 18.1875
9.526*3.230-1.100*2.200 <1.09> m2 28.3490
35.259*2.500-1.800*2.050-0.900*2.050-1.100*2.200*4 <1.03> m2 72.9325
5.840*3.230-0.900*2.050 <1.04> m2 17.0182
39.700*3.230-0.900*2.050*3-2.200*2.200-3.180*2.200 <1.22> m2 110.8600
11.977*2.500-0.900*2.050 <1.23> m2 28.0975
10.037*3.230-0.900*2.050 <1.24> m2 30.5745
39.700*3.230-0.900*2.050*3-2.200*2.200-3.180*2.200 <1.25> m2 110.8600
8.576*3.230-0.900*2.050 <1.26> m2 25.8555
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11.977*2.500-0.900*2.050 <1.27> m2 28.0975
39.700*3.230-0.900*2.050*3-2.200*2.200-3.180*2.200 <1.28> m2 110.8600
11.977*2.500-0.900*2.050 <1.29> m2 28.0975
10.037*3.230-0.900*2.050 <1.30> m2 30.5745
45.023*3.230-1.200*2.050*2-0.900*2.050*5-0.900*2.050 <1.36> m2 129.4343
22.523*2.500-1.200*2.050*2 <1.21> m2 51.3875
15.468*2.500-0.900*2.050+29.812*4.000-0.900*2.050-2.200*2.200*2-3.180*
2.200*2-1.800*2.050 <1.32>

m2 126.8660

17.896*4.000-1.800*2.050*2-0.900*2.050*3-1.900*3.000 <1.01> m2 52.9690
8.555*4.230-0.900*2.050 <1.33> m2 34.3427
4.890*4.000-0.900*2.050-0.800*2.050+4.600*4.230-0.800*2.050 <1.34> m2 33.8930
5.217*4.230-0.900*2.050 <1.35> m2 20.2229
5.337*4.230-0.900*2.050 <1.36 hydrofornia> m2 20.7305
7.287*4.000-1.800*2.050*2+21.331*3.230-1.200*2.050*2 <1.02> m2 85.7471
17.925*3.230-1.200*2.050-0.900*2.050 <1.31> m2 53.5928
 
<PIĘTRO>
19.968*4.250-0.800*2.050-1.100*1.100-1.100*2.200 <2.09> m2 79.5940
22.542*3.000-2.200*2.440-0.800*2.050-1.200*2.050 <2.22> m2 58.1580
39.700*3.500-3.680*2.200-1.400*1.400-1.100*1.100-0.900*2.050*3 <2.10> m2 122.1490
11.977*3.000-0.900*2.050 <2.11> m2 34.0860
10.037*3.500-0.900*2.050 <2.12> m2 33.2845
39.700*3.500-3.680*2.200-1.400*1.400-1.100*1.100-0.900*2.050*3 <2.13> m2 122.1490
8.597*3.500-0.900*2.050 <2.14> m2 28.2445
11.977*3.000-0.900*2.050 <2.15> m2 34.0860
39.700*3.500-3.680*2.200-1.400*1.400-1.100*1.100-0.900*2.050*3 <2.16> m2 122.1490
11.977*3.000-0.900*2.050 <2.17> m2 34.0860
10.037*3.500-0.900*2.050 <2.18> m2 33.2845
40.728*3.000-1.200*2.050*2-0.900*2.050*6 <2.01b> m2 106.1940
19.625*3.500-0.900*2.050-1.100*2.200*2 <2.08> m2 62.0025
20.120*3.000-1.100*2.200*2-0.900*2.050 <2.07> m2 53.6750
29.270*3.000-1.100*2.200*3-0.900*2.050 <2.06> m2 78.7050
13.150*3.000-1.100*2.200-0.900*2.050 <2.05> m2 35.1850
19.420*3.000-1.100*2.200-0.900*2.050*2 <2.04> m2 52.1500
19.320*3.000-1.100*2.200-0.900*2.050 <2.03> m2 53.6950
25.210*3.000-1.100*2.200*2-0.900*2.050 <2.02> m2 68.9450
26.195*3.000-1.200*2.050-0.900*2.050*3-1.200*2.050-1.450*1.550 <2.01a> m2 65.8825
20.968*3.000-1.200*2.050-1.450*1.550-0.900*2.050 <2.21> m2 56.3515
(11.186+12.940+6.588+4.804+4.800+5.434)*3.000-0.900*2.050*11 <2.19> m2 116.9610
12.901*3.500-0.900*2.050 <2.20> m2 43.3085
 
poz.64 m2 67.0224
-poz.70 m2 -508.6733

RAZEM 2866.3549
72

d.1.
3.1

NNRNKB
202 2015-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt
gipsowych o pow. ponad 5 m2

m2

poz.66+poz.68 m2 795.3200

RAZEM 795.3200
73

d.1.
3.1

KNR 2-02
0819-07

Sztablatura wewnętrznych stropów biegów i spoczników międzypiętrowych m2

<oś B-C, 5-6>
1.400*3.243+1.400*3.149 <biegi> m2 8.9488
2.869*1.350 <spocznik> m2 3.8732
 
<oś B-D, 1-2>
1.380*1.275+1.380*5.277 <biegi> m2 9.0418
3.060*1.005 <spocznik> m2 3.0753

RAZEM 24.9391

1.3.
2

Okna i drzwi zewnętrzne

74
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2

1.100*1.100*12 <O2> m2 14.5200

RAZEM 14.5200
75

d.1.
3.2

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2

1.100*2.200*17 <O1> m2 41.1400
2.200*2.200*5 <O3> m2 24.2000
1.450*1.550*2 <O4> m2 4.4950
1.400*1.400*6 <O5> m2 11.7600
(2.030*2.200+1.150*2.200)*5 <O6> m2 34.9800
2.060*2.200*1 <O7> m2 4.5320
(2.200*2.200+2.200*1.350)*3 <O8> m2 23.4300
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RAZEM 144.5370
76

d.1.
3.2

KNR 2-02
1203-01

Drzwi wewnętrzne stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 m2

0.900*2.050*(19+29) <D1> m2 88.5600
0.900*2.050*5 <D1A> m2 9.2250
0.800*2.050*1 <D5A> m2 1.6400

RAZEM 99.4250
77

d.1.
3.2

KNR 2-02
1203-05

Drzwi stalowe przesuwne pełne m2

0.900*2.050*1 <D3> m2 1.8450

RAZEM 1.8450
78

d.1.
3.2

KNR 2-02
1203-02

Drzwi wewnętrzne stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.200*2.050*2 <D6> m2 4.9200
1.200*2.050*4 <D6A> m2 9.8400
1.200*2.050*1 <D6B> m2 2.4600

RAZEM 17.2200
79

d.1.
3.2

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe m2

1.800*2.050*1 <D2> m2 3.6900
1.800*2.050*2 <D2A> m2 7.3800

RAZEM 11.0700
80

d.1.
3.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

0.800*2.050*3 <D5> m2 4.9200

RAZEM 4.9200
81

d.1.
3.2

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe z drzwiami dwuskrzydłowymi przeszklone m2

(1.550*2.760+3.460*2.760)*1 <DZ1> m2 13.8276

RAZEM 13.8276
82

d.1.
3.2

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe wyposażone w kpl okuć,
zamek, klamkę, samozamykacz oraz kontrolę dostępu

m2

0.900*2.100*7 <DZ2> m2 13.2300
0.900*2.100*4 <DZ3> m2 7.5600
1.000*2.100*1 <DZ4> m2 2.1000

RAZEM 22.8900
83

d.1.
3.2

KNR-W 5-08
0301-02
analogia

Przykręcenie odbojników szt.

13 szt. 13.0000

RAZEM 13.0000
84

d.1.
3.2

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m z PCV szt

12 <O2> szt 12.0000
2 <O4> szt 2.0000
6 <O5> szt 6.0000

RAZEM 20.0000
85

d.1.
3.2

analogia
Rolety zaciemniające – materiał typu „blackout". Sale dla dzieci m2

<PARTER>
2.200*2.200*5 m2 24.2000
3.180*2.200*5 m2 34.9800
 
<PIĘTRO>
3.680*2.200*3 m2 24.2880
1.400*1.400*3 m2 5.8800
1.100*1.100*3 m2 3.6300

RAZEM 92.9780

1.3.
3

Roboty malarskie

86
d.1.
3.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.71 m2 2866.3549

RAZEM 2866.3549
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87
d.1.
3.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.72+poz.73 m2 820.2591

RAZEM 820.2591
88

d.1.
3.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami  powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem farbą. Ściany i sufity.

m2

poz.86+poz.87 m2 3686.6140

RAZEM 3686.6140

1.3.
4

Posadzki warstwy wyrównawcze i izolacje - podłoga na gruncie 3.1

89
d.1.
3.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Styropian EPS 200-036 gr 22 cm

m2

232.420 <oś A-B, 1-7> m2 232.4200
25.100 <oś B-D, 1-2> m2 25.1000
21.170 <oś C-D, 1-2> m2 21.1700
106.270 <oś B-C, 2-5> m2 106.2700
73.577 <oś B-C, 5-7> m2 73.5770
66.334 <oś C-D, 2-3> m2 66.3340
66.334 <oś C-D, 3-4> m2 66.3340
66.920 <oś C-D, 4-5> m2 66.9200
126.920 <oś C-D, 5-7> m2 126.9200

RAZEM 785.0450
90

d.1.
3.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.89 m2 785.0450

RAZEM 785.0450
91

d.1.
3.4

NNRNKB
202 1129-02
1129-03 

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 6 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami
wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.89 m2 785.0450

RAZEM 785.0450
92

d.1.
3.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
wykładzina PCV

m2

<PARTER>
1.700 <1.35> m2 1.7000
1.700 <1.36> m2 1.7000
4.200 <1.33> m2 4.2000
1.810 <1.04> m2 1.8100
126.780 <1.32> m2 126.7800
2.400 <1.07> m2 2.4000
8.460 <1.10> m2 8.4600
3.060 <1.06> m2 3.0600
8.770 <1.05> m2 8.7700
47.280 <1.13> m2 47.2800
2.140 <1.08> m2 2.1400
9.340 <1.14> m2 9.3400
8.340 <1.12> m2 8.3400
1.660 <1.17> m2 1.6600
14.920 <1.11> m2 14.9200
2.650 <1.20> m2 2.6500
11.850 <1.19> m2 11.8500
5.410 <1.15> m2 5.4100
4.600 <1.16> m2 4.6000
17.740 <1.37> m2 17.7400
3.060 <1.38> m2 3.0600
35.900 <1.22> m2 35.9000
35.900 <1.25> m2 35.9000
35.800 <1.28> m2 35.8000
6.070 <1.24> m2 6.0700
6.070 <1.30> m2 6.0700
17.640 <1.31> m2 17.6400
17.290 <1.01> m2 17.2900
2.850 <1.34> m2 2.8500
74.520 <1.03> m2 74.5200
26.260 <1.02> m2 26.2600
42.470 <1.36> m2 42.4700
8.970 <1.29> m2 8.9700
8.970 <1.27> m2 8.9700
8.970 <1.23> m2 8.9700
10.720 <1.18> m2 10.7200
13.488 <1.21> m2 13.4880

RAZEM 639.7580
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93
d.1.
3.4

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.92 m2 639.7580

RAZEM 639.7580
94

d.1.
3.4

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejo-
ne

m

<PARTER>
5.839-0.900 <1.04> m 4.9390
45.840-0.900*2-1.800-3.180*2-2.200*2 <1.32> m 31.4800
12.271-0.900 <1.14> m 11.3710
5.160-1.100-0.900 <1.17> m 3.1600
27.674-0.900*9 <1.11> m 19.5740
14.600-0.900 <1.19> m 13.7000
9.310-0.900 <1.15> m 8.4100
8.640-0.900 <1.16> m 7.7400
17.714-1.100 <1.37> m 16.6140
39.700-0.900*3-2.200-3.180 <1.22> m 31.6200
39.700-0.900*3-2.200-3.180 <1.25> m 31.6200
39.700-0.900*3-3.180-2.200 <1.28> m 31.6200
10.037-0.900 <1.24> m 9.1370
10.037-0.900 <1.30> m 9.1370
5.760-1.200 <1.31> m 4.5600
17.900-1.800*2-0.900*3 <1.01> m 11.6000
35.260-1.800-0.900-1.100*4 <1.03> m 28.1600
21.331-1.200*2-1.800*2 <1.02> m 15.3310
45.023-1.200*2-0.900*5 <1.36> m 38.1230
10.463-1.200*2 <1.21> m 8.0630

RAZEM 335.9590
95

d.1.
3.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
dywanowa

m2

<PARTER>
34.500 <1.22> m2 34.5000
34.500 <1.25> m2 34.5000
34.300 <1.28> m2 34.3000

RAZEM 103.3000
96

d.1.
3.4

KNR BC-02
0411-01

Lakierowanie posadzki betonowej m2

<PARTER>
5.240 <śmietnik 1.09> m2 5.2400

RAZEM 5.2400

1.3.
5

Posadzki warstwy wyrównawcze i izolacje - posadzki na stropie 

97
d.1.
3.5

KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacja akustyczna - mata dźwiękochłonna wykonana z wytłaczanej pianki po-
lietylenowej
Krotność = 2

m2

<PIĘTRO>
21.190 <2.09> m2 21.1900
71.010 <2.10> m2 71.0100
6.070 <2.12> m2 6.0700
71.010 <2.13> m2 71.0100
6.070 <2.14> m2 6.0700
71.010 <2.16> m2 71.0100
6.070 <2.18> m2 6.0700
6.770 <2.20> m2 6.7700
25.100 <2.22> m2 25.1000
8.970 <2.11> m2 8.9700
8.620 <2.15> m2 8.6200
8.970 <2.17> m2 8.9700
37.560 <2.01b> m2 37.5600
22.300 <2.01a> m2 22.3000
20.590 <2.21> m2 20.5900
19.770 <2.19> m2 19.7700
17.400 <2.08> m2 17.4000
22.710 <2.07> m2 22.7100
48.210 <2.06> m2 48.2100
7.850 <2.05> m2 7.8500
20.310 <2.04> m2 20.3100
19.980 <2.03> m2 19.9800
35.420 <2.02> m2 35.4200

RAZEM 582.9600
98

d.1.
3.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 gr 5
cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2
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poz.97 m2 582.9600

RAZEM 582.9600
99

d.1.
3.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.97 m2 582.9600

RAZEM 582.9600
100
d.1.
3.5

NNRNKB
202 1129-02
1129-03 

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 6 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami
wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.97 m2 582.9600

RAZEM 582.9600
101
d.1.
3.5

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
wykładzina PCV

m2

<PIĘTRO>
21.190 <2.09> m2 21.1900
35.900 <2.10> m2 35.9000
6.070 <2.12> m2 6.0700
35.800 <2.13> m2 35.8000
6.070 <2.14> m2 6.0700
35.900 <2.16> m2 35.9000
6.070 <2.18> m2 6.0700
6.770 <2.20> m2 6.7700
25.100 <2.22> m2 25.1000
8.970 <2.11> m2 8.9700
8.620 <2.15> m2 8.6200
8.970 <2.17> m2 8.9700
37.560 <2.01b> m2 37.5600
22.300 <2.01a> m2 22.3000
20.590 <2.21> m2 20.5900
19.770 <2.19> m2 19.7700
17.400 <2.08> m2 17.4000
22.710 <2.07> m2 22.7100
48.210 <2.06> m2 48.2100
7.850 <2.05> m2 7.8500
20.310 <2.04> m2 20.3100
19.980 <2.03> m2 19.9800
35.420 <2.02> m2 35.4200

RAZEM 477.5300
102
d.1.
3.5

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.101 m2 477.5300

RAZEM 477.5300
103
d.1.
3.5

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejo-
ne

m

<PIĘTRO>
19.968-0.800-1.100 <2.09> m 18.0680
39.697-3.680-0.900*3 <2.10> m 33.3170
10.037-0.900 <2.12> m 9.1370
39.697-0.900*3-3.680 <2.13> m 33.3170
8.597-0.900 <2.14> m 7.6970
39.697-0.900*3-3.680 <2.16> m 33.3170
10.037-0.900 <2.18> m 9.1370
12.900-0.900 <2.20> m 12.0000
12.110-2.200-1.200 <2.22> m 8.7100
11.977-0.900 <2.11> m 11.0770
11.977-0.900 <2.15> m 11.0770
11.977-0.900 <2.17> m 11.0770
40.728-1.200*2-0.900*6 <2.01b> m 32.9280
26.195-1.200*2-0.900*3 <2.01a> m 21.0950
8.800-1.200-0.900 <2.21> m 6.7000
(11.186+12.940+4.804+6.588+4.800+5.434)-0.900*10 <2.19> m 36.7520
19.625-1.100*2-0.900 <2.08> m 16.5250
20.121-1.100*2-0.900 <2.07> m 17.0210
29.270-1.100*3-0.900 <2.06> m 25.0700
13.150-1.100-0.900 <2.05> m 11.1500
19.420-1.100-0.900*2 <2.04> m 16.5200
19.320-0.900-1.100 <2.03> m 17.3200
25.208-0.900-1.100*2 <2.02> m 22.1080

RAZEM 421.1200
104
d.1.
3.5

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
dywanowa

m2

<PIĘTRO>
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34.500 <2.16> m2 34.5000
34.500 <2.10> m2 34.5000
34.300 <2.13> m2 34.3000

RAZEM 103.3000
105
d.1.
3.5

ZKNR C-2
0815-06
analogia

Ręczne szpachlowanie wierzchniej warstwy nowego betonu na gr.  do 1 mm -
elementy prefabrykowane, powierzchnie schodów - mikrocement

m2

0.450*1.450*11*2 <schody> m2 14.3550
do działu wy-
kończenia
posadzek

1.350*2.860 <podest> m2 3.8610

 
0.320*1.380*16 <schody> m2 7.0656
0.450*1.300*4 <schody> m2 2.3400
1.500*3.060 <podest> m2 4.5900
 

RAZEM 32.2116

1.3.
6

Ślusarka i elementy wyposażenia

106
d.1.
3.6

KNR 2-02
1207-04

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trze-
cim stopniu o masie do 16 kg

m

<oś B-C, 5-6>
3.500*2+1.400 m 8.4000
 
<oś B-D, 1-2>
5.500+1.700+1.760 m 8.9600

RAZEM 17.3600
107
d.1.
3.6

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach m

<oś B-C, 5-6>
3.500*2 m 7.0000
 
<oś B-D, 1-2>
5.500+1.700 m 7.2000

RAZEM 14.2000
108
d.1.
3.6

KNR 2-02
1112-03
analogia

Wyłożenie posadzki wycieraczką zintegrowaną m2

5.000 m2 5.0000

RAZEM 5.0000
109
d.1.
3.6

KNR 2-02
1113-08
analogia

Montaż ramy obwodowej wycieraczki. m

14.000 m 14.0000

RAZEM 14.0000

1.4 STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY

1.4.
1

Ocieplenie elewacji, okładziny

110
d.1.
4.1

KNR AT-31
0101-05

Przyklejanie płyt styropianowych EPS 040 o gr. 25 cm na ścianach m2

<elewacja północna-wschodnia>
16.340*8.010 <oś D-B> m2 130.8834
6.900*4.630+8.088*3.420 <oś A-B> m2 59.6080
0.600*1.410+2.755 <attyka> m2 3.6010
 
<elewacja północna-zachodnia>
38.820*8.047 m2 312.3845
22.370 <attyka, 3-7> m2 22.3700
 
<elewacja południowo-zachodnia>
27.263*2.420+5.873*5.630 m2 99.0415
19.900*5.630 <oś B-D> m2 112.0370
0.600*1.410*2 <attyka> m2 1.6920
 
<elewacja południowo-wschodnia>
25.284*8.013 <oś 1-5> m2 202.6007
19.822 <attyka, oś 1-5> m2 19.8220
13.595*5.630 <oś 5-7> m2 76.5399
 
-poz.74 m2 -14.5200
-poz.75 m2 -144.5370
-poz.81 m2 -13.8276
-poz.82 m2 -22.8900
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RAZEM 844.8054
111
d.1.
4.1

KNR AT-31
0103-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

poz.110 m2 844.8054

RAZEM 844.8054
112
d.1.
4.1

KNR AT-31
0102-04

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2

(1.100*0.150+1.100*0.150*2)*12 <O2> m2 5.9400
(1.100*0.150+2.200*0.150*2)*17 <O1> m2 14.0250
(2.200*0.150+2.200*0.150*2)*5 <O3> m2 4.9500
(1.450*0.150+1.550*0.150*2)*2 <O4> m2 1.3650
(1.400*0.150+1.400*0.150*2)*6 <O5> m2 3.7800
((2.030+1.150)*0.150+2.200*0.150*2)*5 <O6> m2 5.6850
(2.060*0.150+2.200*0.150*2)*1 <O7> m2 0.9690
(2.200*0.150+2.200*0.150+1.350*0.150*2)*3 <O8> m2 3.1950

RAZEM 39.9090
113
d.1.
4.1

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

8.050*3+5.630*2+3.420*2 m 42.2500
1.447*4 <attyka> m 5.7880
 
<okna>
(1.100+1.100*2)*12 <O2> m 39.6000
(1.100+2.200*2)*17 <O1> m 93.5000
(2.200+2.200*2)*5 <O3> m 33.0000
(1.450+1.550*2)*2 <O4> m 9.1000
(1.400+1.400*2)*6 <O5> m 25.2000
((2.030+1.150)+2.200*2)*5 <O6> m 37.9000
(2.060+2.200*2)*1 <O7> m 6.4600
(2.200+2.200+1.350*2)*3 <O8> m 21.3000

RAZEM 314.0980
114
d.1.
4.1

KNR AT-31
0705-02

Montaż profili dylatacyjnych przyokiennych m

<okna>
(1.100+1.100*2)*12 <O2> m 39.6000
(1.100+2.200*2)*17 <O1> m 93.5000
(2.200+2.200*2)*5 <O3> m 33.0000
(1.450+1.550*2)*2 <O4> m 9.1000
(1.400+1.400*2)*6 <O5> m 25.2000
((2.030+1.150)+2.200*2)*5 <O6> m 37.9000
(2.060+2.200*2)*1 <O7> m 6.4600
(2.200+2.200+1.350*2)*3 <O8> m 21.3000

RAZEM 266.0600
115
d.1.
4.1

KNR AT-31
0704-01

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w
ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu

m2

poz.111 m2 844.8054

RAZEM 844.8054
116
d.1.
4.1

KNR AT-31
0504-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy  -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ścianach

m2

poz.111 m2 844.8054

RAZEM 844.8054
117
d.1.
4.1

KNR AT-31
0504-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy  -wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.116 m2 844.8054

RAZEM 844.8054
118
d.1.
4.1

KNR AT-31
0504-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy  -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ościeżach

m2

poz.112 m2 39.9090

RAZEM 39.9090
119
d.1.
4.1

KNR AT-31
0504-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy  -wykonany ręcznie na oście-
żach

m2

poz.112 m2 39.9090

RAZEM 39.9090
120
d.1.
4.1

KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chło-
nące

m2

poz.117+poz.118 m2 884.7144
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RAZEM 884.7144

1.4.
2

Cokół

121
d.1.
4.2

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

<elewacja północna-wschodnia>
16.084*0.300+5.873*0.300 m2 6.5871
 
<elewacja północna-zachodnia>
38.831*0.300-1.100*0.300*12 m2 7.6893
 
<elewacja południowo-zachodnia>
(7.227+13.413)*0.300-1.100*0.300 m2 5.8620
 
<elewacja południowo-wschodnia>
38.874*0.300-1.100*0.300-2.200*0.300*5-3.180*0.300*5 m2 3.2622

RAZEM 23.4006
122
d.1.
4.2

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

0.300*5 m 1.5000

RAZEM 1.5000
123
d.1.
4.2

KNR AT-31
0504-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany
ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach

m2

poz.121 m2 23.4006

RAZEM 23.4006
124
d.1.
4.2

KNR AT-31
0504-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.121 m2 23.4006

RAZEM 23.4006
125
d.1.
4.2

KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chło-
nące

m2

poz.124 m2 23.4006

RAZEM 23.4006

1.4.
3

Rusztowania

126
d.1.
4.3

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 10 m

m2

<elewacja północna-wschodnia>
30.000*10.000 m2 300.0000
11.600*6.000 m2 69.6000
6.000*3.500 m2 21.0000
 
<elewacja północna-zachodnia>
17.000*8.000 m2 136.0000
8.000*4.500 m2 36.0000
7.700*3.500 m2 26.9500
 
<elewacja południowo-zachodnia>
17.000*6.000+3.000*6.000 m2 120.0000
6.200*8.000 m2 49.6000
20.200*2.500 m2 50.5000
 
<elewacja południowo-wschodnia>
25.150*10.000 m2 251.5000
14.750*6.000 m2 88.5000

RAZEM 1149.6500
127
d.1.
4.3

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.126 m2 1149.6500

RAZEM 1149.6500
128
d.1.
4.3

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 20 m

m2

poz.126 m2 1149.6500

RAZEM 1149.6500
129
d.1.
4.3

KNP 18
1346-01.01

Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierw-
sze złącze kontrolne

szt

4 szt 4.0000
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RAZEM 4.0000
130
d.1.
4.3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125)

1.4.
4

Ślusarka blacharska

131
d.1.
4.4

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2

1.100*0.250*12 <O2> m2 3.3000
1.450*0.250*2 <O4> m2 0.7250
1.400*0.250*6 <O5> m2 2.1000

RAZEM 6.1250
132
d.1.
4.4

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 100 mm m

4.930+8.555*2 <elewacja północna-zachodnia> m 22.0400
5.890 <elewacja południowo-zachodnia> m 5.8900
6.030+8.300*2 <elewacja południowo-wschodnia> m 22.6300

RAZEM 50.5600
133
d.1.
4.4

cena zakła-
dowa

Dostawa i montaż zadaszenia ze szkła hartowanego bezpiecznego na podkon-
strukcji ze stali nierdzewnej

kpl

1 kpl 1.0000

RAZEM 1.0000

2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1 Roboty ziemne i zagospodarowanie terenów zielonych
134
d.2.

1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

3286.000-879.000 m2 2407.0000

RAZEM 2407.0000
135
d.2.

1

KNNR 1
0218-02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsie-
nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV

m2

3286.000-879.000 m2 2407.0000

RAZEM 2407.0000
136
d.2.

1

KNNR 1
0215-01

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych
na odl.do 10 m

m3

4.500*39.000*0.280*0.5 m3 24.5700
1.500*36.000*0.280 m3 15.1200

RAZEM 39.6900
137
d.2.

1

KNNR 1
0215-05

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych -
za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m
Krotność = 5

m3

4.500*39.000*0.280*0.5 m3 24.5700
1.500*36.000*0.280 m3 15.1200

RAZEM 39.6900
138
d.2.

1

KNNR 1
0407-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie
kat.III

m3

4.500*39.000*0.280*0.5 m3 24.5700
1.500*36.000*0.280 m3 15.1200

RAZEM 39.6900
139
d.2.

1

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

1259.000*0.150 m3 188.8500
360.000*0.150 m3 54.0000

RAZEM 242.8500
140
d.2.

1

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem m2

2057.000 m2 2057.0000

RAZEM 2057.0000
141
d.2.

1

KNR 2-21
0302-05

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m

szt.

4 szt. 4.0000

RAZEM 4.0000

2.2 Opaski wokół budynku
142
d.2.

2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m
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54.500+9.500+17.060+7.500 <obrzeże opaska> m 88.5600

RAZEM 88.5600
143
d.2.

2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

88.560*0.200*0.200 m3 3.5424

RAZEM 3.5424
144
d.2.

2

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

88.560 m 88.5600

RAZEM 88.5600
145
d.2.

2

KNR 2-31
0104-05
0104-06

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
15 cm

m2

52.000 m2 52.0000

RAZEM 52.0000
146
d.2.

2

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 3,2 m

m2

52.000 m2 52.0000

RAZEM 52.0000
147
d.2.

2

KNR 2-11
0404-01

Wykonanie podsypki ze żwiru o grubości 5 cm. Opaski wokół budynków m2

52.000 m2 52.0000

RAZEM 52.0000

2.3 Tereny utwardzone - droga, parkingi
148
d.2.

3

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 55 cm

m2

438.000 <ekokreta> m2 438.0000

RAZEM 438.0000
149
d.2.

3

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 35 cm

m2

350.000 <chodniki i miejsca parkingowe> m2 350.0000

RAZEM 350.0000
150
d.2.

3

KNR 2-31
0103-05

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. V-VI

m2

poz.148 m2 438.0000
poz.149 m2 350.0000

RAZEM 788.0000
151
d.2.

3

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.I-II

m

105.000+5.000*6+130.000 <krawężniki> m 265.0000
5.000+15.000+11.000+5.500*2+1.800*2+7.200 <obrzeża> m 52.8000
52.000 <wtopione> m 52.0000

RAZEM 369.8000
152
d.2.

3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

370.000*0.3*0.3 m3 33.3000

RAZEM 33.3000
153
d.2.

3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

265.000 m 265.0000

RAZEM 265.0000
154
d.2.

3

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

52.000 m 52.0000

RAZEM 52.0000
155
d.2.

3

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

52.800 m 52.8000

RAZEM 52.8000
156
d.2.

3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

350.000-(11.480+3.25+7.80+2.700+5.980) m2 318.7900
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438.000 m2 438.0000

RAZEM 756.7900
157
d.2.

3

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm - kostka brukowa

m2

318.790 m2 318.7900

RAZEM 318.7900
158
d.2.

3

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 30 cm - ekokrata

m2

438.000 m2 438.0000

RAZEM 438.0000
159
d.2.

3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

318.790 m2 318.7900

RAZEM 318.7900
160
d.2.

3

KNR 2-31
0706-01

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni far-
bą chlorokauczukową

m2

5.000*0.120*9 m2 5.4000

RAZEM 5.4000
161
d.2.

3

KNR 2-31
0706-07

Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą
chlorokauczukową. Znak P-24

m2

2.000 m2 2.0000

RAZEM 2.0000
162
d.2.

3

KNR 9-11
0102-01

Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 5 cm m2

438.000 m2 438.0000

RAZEM 438.0000
163
d.2.

3

KNR 4-01
0108-07
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt kat.
IV

m3

poz.148*0.550 m3 240.9000
poz.149*0.350 m3 122.5000
-poz.136 m3 -39.6900

RAZEM 323.7100

2.4 Nawierzchnie placu zabaw
164
d.2.

4

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 35 cm

m2

140.000 m2 140.0000

RAZEM 140.0000
165
d.2.

4

KNR 2-31
0104-05
0104-06

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
15 cm

m2

140.000 m2 140.0000

RAZEM 140.0000
166
d.2.

4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.164 m2 140.0000

RAZEM 140.0000
167
d.2.

4

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni z płytek gumowych m2

poz.164 m2 140.0000

RAZEM 140.0000
168
d.2.

4

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża gumowe m

90.000 m 90.0000

RAZEM 90.0000

2.5 Podesty i rampy
169
d.2.

5

KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat.
III) - dokopy pod fundamenty

m3

(11.480+3.25+7.80+2.700+5.980)*0.650 m3 20.2865

RAZEM 20.2865
170
d.2.

5

KNR 2-02
0203-04

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

(11.480+3.25+7.80+2.700+5.980)*1.000 m3 31.2100
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RAZEM 31.2100
171
d.2.

5

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

5.500*0.300 m3 1.6500
1.400*4.400*0.300*0.5 m3 0.9240
1.500*1.500*0.300+3.700*1.500*0.300*0.5 m3 1.5075
1.800*1.500*0.300 m3 0.8100
2.600*2.300*0.300 m3 1.7940
 

RAZEM 6.6855
172
d.2.

5

KNR 2-02
1209-01

Balustrady z pochwytem stalowym - ocynkowane malowane proszkowo m

4.500*2 m 9.0000

RAZEM 9.0000
173
d.2.

5

KNR AT-33
0201-02

Impregnacja posadzek betonowych hydrofobowo m2

11.480+3.25+7.80+2.700+5.980 m2 31.2100

RAZEM 31.2100

2.6 Wyposażenie placów zabaw i mała architektura
174
d.2.

6
cena zakła-
dowa

Zestaw Ulubione Podwórko dostawa i montaż kpl

1 kpl 1.0000

RAZEM 1.0000
175
d.2.

6
cena zakła-
dowa

Ławka Kwiatek dostawa i montaż kpl

1 kpl 1.0000

RAZEM 1.0000
176
d.2.

6
cena zakła-
dowa

Ławka STOP dostawa i montaż kpl

1 kpl 1.0000

RAZEM 1.0000
177
d.2.

6
cena zakła-
dowa

Ławka Krzaczek dostawa i montaż kpl

1 kpl 1.0000

RAZEM 1.0000
178
d.2.

6
cena zakła-
dowa

Połącz zwierzaki dostawa i montaż kpl

1 kpl 1.0000

RAZEM 1.0000
179
d.2.

6
cena zakła-
dowa

Ucieczka z labiryntu dostawa i montaż kpl

1 kpl 1.0000

RAZEM 1.0000
180
d.2.

6
cena zakła-
dowa

Tablica Rysunkowa podwójna dostawa i montaż kpl

1 kpl 1.0000

RAZEM 1.0000
181
d.2.

6
cena zakła-
dowa

Zestaw Bambino Mini dostawa i montaż kpl

1 kpl 1.0000

RAZEM 1.0000
182
d.2.

6
cena zakła-
dowa

Huśtawka Bocianie Gniazdo dostawa i montaż kpl

1 kpl 1.0000

RAZEM 1.0000
183
d.2.

6
cena zakła-
dowa

Piaskownica sześciokątna zadaszona dostawa i montaż kpl

1 kpl 1.0000

RAZEM 1.0000
184
d.2.

6
cena zakła-
dowa

Huśtawka podwójna wahadłowa Mix dostawa i montaż kpl
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1 kpl 1.0000

RAZEM 1.0000
185
d.2.

6
cena zakła-
dowa

Kiwak Autobus dostawa i montaż kpl

1 kpl 1.0000

RAZEM 1.0000
186
d.2.

6
cena zakła-
dowa

Linarium widokowe dostawa i montaż kpl

1 kpl 1.0000

RAZEM 1.0000
187
d.2.

6
cena zakła-
dowa

Kiwak Tandem Smok dostawa i montaż kpl

1 kpl 1.0000

RAZEM 1.0000
188
d.2.

6
cena zakła-
dowa

Kiwak Skuter dostawa i montaż kpl

1 kpl 1.0000

RAZEM 1.0000
189
d.2.

6
cena zakła-
dowa

Kiwak Pies dostawa i montaż kpl

1 kpl 1.0000

RAZEM 1.0000
190
d.2.

6
cena zakła-
dowa

Budka Krasnoludka metalowa dostawa i montaż kpl

1 kpl 1.0000

RAZEM 1.0000
191
d.2.

6
cena zakła-
dowa

Ławka Lambda 7 dostawa i montaż kpl

1 kpl 1.0000

RAZEM 1.0000
192
d.2.

6
cena zakła-
dowa

Kosz na smieci z daszkiem dostawa i montaż kpl

1 kpl 1.0000

RAZEM 1.0000

2.7 Wyposażenie zewnętrzne
193
d.2.

7
cena zakła-
dowa

Stojak rowerowy typu Zano Echo. Dostawa i montaż. szt

2 szt 2.0000

RAZEM 2.0000
194
d.2.

7
cena zakła-
dowa

Śmietnik typu Zano Tubus. Dostawa i montaż. szt

2 szt 2.0000

RAZEM 2.0000
195
d.2.

7
cena zakła-
dowa

Dostawa i montaż systemowej siatki na pnącza m2

5.250*12.000 m2 63.0000

RAZEM 63.0000

2.8 Ogrodzenia
196
d.2.

8

KNR 2-02
1804-12

Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm o
rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych. Ogrodzenie panelo-
we systemowe wraz z 2 furtkami.

m

53.500-8.000-1.000 m 44.5000

RAZEM 44.5000
197
d.2.

8

KNR 2-02
1804-11

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych  śr. 70 mm o roz-
stawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych

m

22.300+36.000-3.000 m 55.3000

RAZEM 55.3000
198
d.2.

8

KNR 2-02
1808-02

Furtka o wysokości 1.1 m; szerokość 1 m z siatki w ramach stalowych na goto-
wych słupkach bez pasa dolnego z blachy

kpl.

4 kpl. 4.0000

RAZEM 4.0000
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199
d.2.

8

KNR 2-02
1808-04

Wrota wysokości 2  m; szerokość wrót 4 mi w ramach stalowych na gotowych
słupkach bez pasa dolnego z blachy

kpl.

2 kpl. 2.0000

RAZEM 2.0000

3 WYPOSAŻENIE

3.1 Meble przedszkolne saly zabaw
200
d.3.

1

Stół Bambino 6-ciokątny z krzesłami kod ZEST5167 szt

24 szt 24.0000

RAZEM 24.0000
201
d.3.

1

Stół Bambino kwadratowy z krzesłami kod ZEST5165 szt

6 szt 6.0000

RAZEM 6.0000
202
d.3.

1

Regały – zestaw 12 meblowy, kod 100412 – długość 2,77m h – 83/120 kpl.

3 kpl. 3.0000

RAZEM 3.0000
203
d.3.

1

Regały – zestaw 18 meblowy, kod 100420 – długość 2,77m h – 83-120 kpl.

3 kpl. 3.0000

RAZEM 3.0000
204
d.3.

1

Regał szuflady, kod 100706 – dł 83cm h 83cm szt

6 szt 6.0000

RAZEM 6.0000
205
d.3.

1

Regał duży, kod 100301 szt

12 szt 12.0000

RAZEM 12.0000
206
d.3.

1

Drzwiczki do regału, kod 100153 szt

54 szt 54.0000

RAZEM 54.0000
207
d.3.

1

Regał niski, kod 100302 szt

6 szt 6.0000

RAZEM 6.0000
208
d.3.

1

Nadstawka do regału, kod 100305 szt

6 szt 6.0000

RAZEM 6.0000
209
d.3.

1

Biurko dla nauczyciela, 109x70 cm, Bajkowe, kod 099577 szt

6 szt 6.0000

RAZEM 6.0000
210
d.3.

1

Krzesło nauczyciela tapicerowane na stelażu chromowanym, kod QP25857 szt

6 szt 6.0000

RAZEM 6.0000

3.2 Meble przedszkolne - zaplecze sal
211
d.3.

2

Szafy na leżaki dł 130 cm i pościel – 8 dzieci – 92,2x69 h 211,2 szt

18 szt 18.0000

RAZEM 18.0000
212
d.3.

2

Szafy na leżaki dł 130 cm i pościel –  4 dzieci – 47,4x66 h 211,2 szt

6 szt 6.0000

RAZEM 6.0000

3.3 Meble przedszkolne - szatnia
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213
d.3.

3

Szafki Porządniś – 5 modułów – 108x50x 131cm + drzwi szt

13 szt 13.0000

RAZEM 13.0000
214
d.3.

3

Szafki Porządniś – prosta 3 szafki – 66x50x 131cm + drzwi szt

9 szt 9.0000

RAZEM 9.0000
215
d.3.

3

Szafki Porządniś – rogowa 5 szafek – 80x80x 131cm + drzwi szt

12 szt 12.0000

RAZEM 12.0000

3.4 Meble przedszkolne - pokoje biurowe, lekarskie, socjalne itd. 
216
d.3.

4

Krzesła obrotowe, kod 048001 szt

8 szt 8.0000

RAZEM 8.0000
217
d.3.

4

Biurko administracji, biuro LOGO 130x60 - zestaw, kod 095510 szt

8 szt 8.0000

RAZEM 8.0000
218
d.3.

4

Szafy aktowe stalowe zamykane na zamek w pokojach adm. Moje Bambino szt

3 szt 3.0000

RAZEM 3.0000
219
d.3.

4

Szafy ubraniowe, ASKVOLL, dąb bejcowne fronty na biało, 80x50x189 szt

5 szt 5.0000

RAZEM 5.0000
220
d.3.

4

Sofa 2-osobowa NORSBORG, pokrycie ciemno szare szt

2 szt 2.0000

RAZEM 2.0000
221
d.3.

4

Sofa 3-osobowa NORSBORG, pokrycie ciemno szare szt

6 szt 6.0000

RAZEM 6.0000
222
d.3.

4

Stół rozkładany, biały – 180x84 szt

2 szt 2.0000

RAZEM 2.0000
223
d.3.

4

Stół rozkładany 140x84 szt

1 szt 1.0000

RAZEM 1.0000
224
d.3.

4

Stolik kawowy 118x75 h 40 HEMNES szt

1 szt 1.0000

RAZEM 1.0000
225
d.3.

4

Stół mały– gabinet lek, 75x75, MELLTORP szt

2 szt 2.0000

RAZEM 2.0000
226
d.3.

4

Krzesła NORDMYRA, białe szt

20 szt 20.0000

RAZEM 20.0000
227
d.3.

4

Zestaw EKET, kombinacja szafek ze stopkami, białe 140x35x212,
nr192.210.87

szt

3 szt 3.0000
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RAZEM 3.0000
228
d.3.

4

Zestaw EKET, kombinacja szafek ze stopkami, białe  280x35x72,
nr892.210.55

szt

1 szt 1.0000

RAZEM 1.0000
229
d.3.

4

Szafka ścienna EKET, biała  70x25x70, nr303.346.05 szt

4 szt 4.0000

RAZEM 4.0000
230
d.3.

4

Szafka ścienna EKET, biała  70x25x70, nr603.339.54 szt

4 szt 4.0000

RAZEM 4.0000
231
d.3.

4

Kombinacja szafek EKET, biała 245x25x 185, nr 292.210.96 szt

2 szt 2.0000

RAZEM 2.0000
232
d.3.

4

Regały (archiwum) FJALKINGE118x193cm, białe, nr 199.318.65 szt

4 szt 4.0000

RAZEM 4.0000
233
d.3.

4

Regał stalowy (pom. Porządkowe/magazyn) FJALKINGE236x 35 h193cm, bia-
ły, nr 999.325.40

szt

1 szt 1.0000

RAZEM 1.0000
234
d.3.

4

Regał drewniany 64x28 h 159 ALBERT szt

7 szt 7.0000

RAZEM 7.0000

3.5 Meble przedszkolne - pomieszczenia socjalne personelu przedszkola
235
d.3.

5

Ciąg kuchenny 480 cm szt

1 szt 1.0000

RAZEM 1.0000
236
d.3.

5

Szafki dolne: 80 cm pod zlew szt

1 szt 1.0000

RAZEM 1.0000
237
d.3.

5

Szafki dolne: 60 cm pod płytę indukcyjną szt

1 szt 1.0000

RAZEM 1.0000
238
d.3.

5

Szafki dolne: z szufladami 60 cm szt

1 szt 1.0000

RAZEM 1.0000
239
d.3.

5

Szafki dolne: 60 cm szt

3 szt 3.0000

RAZEM 3.0000
240
d.3.

5

Szafki górne, wiszące: 60 cm szt

4 szt 4.0000

RAZEM 4.0000
241
d.3.

5

Szafki górne, wiszące: 80 cm szt

1 szt 1.0000

RAZEM 1.0000
242
d.3.

5

Lodówka h 170 cm szt
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1 szt 1.0000

RAZEM 1.0000
243
d.3.

5

Kuchenka płyta indukcyjna elektryczna 4 palnikowa szt

1 szt 1.0000

RAZEM 1.0000
244
d.3.

5

Blat długości 480 cm, kolor ciemny szary DEJE lub równorzędny szt

1 szt 1.0000

RAZEM 1.0000

3.6 Meble przedszkolne - pomieszczenia socjalne pracowników kuchni
245
d.3.

6

Ciąg kuchenny 220 cm szt

1 szt 1.0000

RAZEM 1.0000
246
d.3.

6

Szafki dolne: 80 cm pod zlew szt

1 szt 1.0000

RAZEM 1.0000
247
d.3.

6

Szafki dolne: z szufladami 45 cm szt

1 szt 1.0000

RAZEM 1.0000
248
d.3.

6

Szafki dolne: 80 cm szt

3 szt 3.0000

RAZEM 3.0000
249
d.3.

6

Szafki górne, wiszące: 60 cm szt

4 szt 4.0000

RAZEM 4.0000
250
d.3.

6

Szafki górne, wiszące: 80 cm szt

1 szt 1.0000

RAZEM 1.0000
251
d.3.

6

Blat długości 220 cm, kolor ciemny szary DEJE lub równorzędny szt

1 szt 1.0000

RAZEM 1.0000
252
d.3.

6

Szafki ubraniowe – szatniowe drzwi prostokątne, z zamkiem VELA V1/1,HPL
białe, wym. 300X460 h 1820

szt

14 szt 14.0000

RAZEM 14.0000
253
d.3.

6

Regały stalowe (pom ogrodnika) – R100 (180x90x40) 5 półek szt

6 szt 6.0000

RAZEM 6.0000
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Przyłącza Łomianki Przedszkole v2 Przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przyłącze wody i kanalizacji
1 Przyłącze wody
1

d.1
KNR-W 2-01
0212-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

40,37 m3 40,37
RAZEM 40,37

2
d.1

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

4,39 m3 4,39
RAZEM 4,39

3
d.1

KNR-W 2-18
0109-01/02

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63mm - ekstrapolacja

m

21,94+27+80 m 128,94
RAZEM 128,94

4
d.1

KNR-W 2-18
0511-03

Obsypka  rurociągu z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

4,39 m3 4,39
RAZEM 4,39

5
d.1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

35,98 m3 35,98
RAZEM 35,98

6
d.1

KNR-W 4-01
0109-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt
kat. III)

m3

4,39 m3 4,39
RAZEM 4,39

7
d.1

KNNR  004-
1413-05-00

Ustawienie studni wodomierzowej żelbetowej z kręgów o śr. 1000 mm z pokry-
wą nastudzienna,  włazem żel. kl. D 40 T

studnia

1 studnia 1,00
RAZEM 1,00

8
d.1

KNNR  004-
0521-09-20

Zawór antyskażeniowy śr 50mm typ EA kołn. /w studni/ szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

9
d.1

KNNR  004-
0521-09-20

Zawór odcinający ze spustem Dn 50. /w studni/ szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

10
d.1

KNNR  004-
0521-09-20

Zawór odcinający Dn 50. /w studni/ szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

11
d.1

`
analogia

Separator tluszczu typ EST-H2/400 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

12
d.1

`
analogia

Zbiornik podziemny p.poż. 120 m3 z dwoma włazami szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

13
d.1

`
analogia

Odwodnienie liniowe 300 szt

38 szt 38,00
RAZEM 38,00

14
d.1

KNNR 4
1417-01
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 600 mm - zamknięcie stoż-
kiem betonowym

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

15
d.1

KNNR  004-
1010-04-00

Kształtka przejściowa PE/STAL Dz63x3,8/DN 50 złącze

2 złącze 2,00
RAZEM 2,00

16
d.1

KNNR  004-
1606-02-00

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur wodociągowych typu PE
o średnicy: 63 mm

próba

1 próba 1,00
RAZEM 1,00

17
d.1

KNNR  004-
1611-01-00

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy  rur: do 150 mm 200 m

1 200 m 1,00
RAZEM 1,00

2 Kanalizacja sanitarna
18

d.2
KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

86,71 m3 86,71
RAZEM 86,71
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Przyłącza Łomianki Przedszkole v2 Przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

19
d.2

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

15,54 m3 15,54
RAZEM 15,54

20
d.2

KNNR 4
1411-02
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - obsypka pias-
kiem gr 30 cm i podsypka pod moduł

m3

23,31 m3 23,31
RAZEM 23,31

21
d.2

KNNR 1
0208-02
analogia

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- dodatek za dowie-
zienie piasku z odl. 5 km

m3

15,54 m3 15,54
RAZEM 15,54

22
d.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

250 m2 250,00
RAZEM 250,00

23
d.2

ST 4/4.7
KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV - do wsp. Ls=100% - gr zagęszcznej warstwy
30 cm

m3

87,45 m3 87,45
RAZEM 87,45

24
d.2

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- wywiezienie nad-
miaru ziemi

m3

15,54 m3 15,54
RAZEM 15,54

25
d.2

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

26
d.2

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

27
d.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

77,71 m 77,71
RAZEM 77,71

28
d.2

KNNR 4
1417-01
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 600 mm - zamknięcie stoż-
kiem betonowym

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

29
d.2

`
analogia

Separator tluszczu typ EST-H2/400 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

30
d.2 analiza indy-

widualna

Teleinspekcja kanału m

77,71 m 77,71
RAZEM 77,71

31
d.2 analiza indy-

widualna

Opłaty za:  inwentaryzacja geodezyjna kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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1. WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI. 
1.1  WSTĘP. 

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja Techniczna 00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach: 

 Instalacje wodno – kanalizacyjne, 

 Instalacja wentylacji , 

 Instalacja grzewcza, 
1.1.2 Określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
Budowla – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 
lub technologiczny. 
Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego 
wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 
wyznaczoną przez Inżyniera do działania jako inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
według prawa kraju, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Laboratorium uprawnione – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami 
obejmującymi same dostawy (jeżeli występują), które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 
Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt małej architektury. 
Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne 
miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu. 
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do Dokumentacji projektowej. 
Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta 
została Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej osoby(ób). 
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej osoby. 

1.1.3 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w 
podpunktach 2.1.3, 3.1.3, 4.1.3, 5.1.3. 

1.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
1.1.4.1  Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i 
dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.1.4.2  Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, opisy, karty doboru urządzeń, specyfikacje materiałowe i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach Umowy. 

1.1.4.3  Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 
Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić kierownika budowy. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że 
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień, Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i obliczenia i 
przedłoży je do akceptacji realizującego umowę. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.1.4.4  Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kierownikowi budowy projekt zagospodarowania placu budowy lub planów organizacji i ochrony placu budowy do 
jego akceptacji. 
Wykonawca zabezpieczy plac budowy na okres trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę  miejsca/placu  budowy oraz wszystkich  materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót 
od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub inne elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
Zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizacje robót jeżeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 
konserwacyjne. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowną. 
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1.1.4.5  Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem   wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych,  projektu  organizacji  robót  
oraz poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zarządzający realizacją 
umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące podczas produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia  Zarządzającego  realizacja  umowy będą  wykonywane  nie  później  niż w  czasie  przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

1.1.4.6  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi kierownika budowy i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.1.4.7  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót sporządzi lub zapewni sporządzenie zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia zwanego „planem bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta i 
obowiązujących aktów prawnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
Umownej. 

1.1.4.8  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany znać  i  stosować  się  do  przepisów  zawartych we wszystkich  regulacjach  prawnych  w  
zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie  realizacji,  do  czasu zakończenia  robót,  Wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  sensowne  kroki  żeby  
stosować  się do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu/miejscu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na placu/miejscu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 
terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, jak również materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w 
projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót   muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

1.1.4.9  Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 
zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i po jazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 
który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

1.1.4.10  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.1.4.11  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót 
i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie kierownika budowy powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.1.4.12  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
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opatentowanych urządzeń lub metod i na bieżąco będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
1.2 MATERIAŁY. 

1.2.1 Źródło uzyskania materiałów. 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 
szczegółowych specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektu wykonawczego.  
Stosowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 
Przynajmniej na cztery tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółowa 
informacje o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
Zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć że wszystkie materiały pochodzące z 
tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej 
dokumentacji projektu wykonawczego. 

1.2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w 
to źródła wskazane przez kierownika budowy i jest zobowiązany dostarczyć kierownikowi budowy wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji do zatwierdzenia kierownikowi budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

1.2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu 
z projektantem oraz kierownikiem budowy. Wykonawca może otrzymać zezwolenie na użycie materiałów nie odpowiadających wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiałów musi ulec zmianie. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z poniesieniem 
odpowiedzialności technicznej i kosztowej. 

1.2.4 Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający   realizujący   umowy   może   okresowo   kontrolować   dostarczane   na   budowę   materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one 
zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją 
umowy jest  również upoważniony do przeprowadzania inspekcji  w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i 
urządzeń przez Zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a. w trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy, będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producentów materiałów lub 
urządzeń 
b.  Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia do 
realizacji robót. 

1.2.5 Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Zarządzający realizacją 
budowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopię 
wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia legitymacje mogą być badane przez Zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

1.2.6 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę 
z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarządzającego realizacja umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. 
Musi on zdawać sobie sprawę, że roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

1.2.7 Przechowanie i składowanie materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, 
zachowają swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Zarządzającemu realizacją umowy. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych. Zarządzającym lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Zapewni on że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

1.2.8 Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o swoim zamiarze, co najmniej cztery tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Zarządzającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj  materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zarządzającego 
1.3  SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz 
środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać  pod  względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robót zatwierdzonym przez Zarządzającego realizacją umowy. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego  użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy 
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Zarządzającemu realizacją budowy kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość użycia wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacja budowy. Sprzęt później nie może być zmieniony bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
1.4  TRANSPORT. 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót uwzględniającym specyfikę obiektu(kontrola dostępu, bezpieczeństwo 
osób pracujących w obiekcie). Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminie wynikającym z harmonogramu robót. Wykonawca jest 
zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy 
1.5  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

1.5.1 Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
 sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz 
Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Zarządzający realizacją umowy może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że ich poziom wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz w ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, 
Zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
oraz zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

1.5.2 Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym  prawdopodobieństwem wytypowane  do  badań.  Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  mieć  zapewnioną  
możliwość  udziału w pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Zarządzającego  realizacją  umowy,  będą  przeprowadzone  dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, pokrywa Wykonawca, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do 
pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zarządzającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Zarządzającego będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją umowy. 

1.5.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy. 

1.5.4 Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją umowy na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

1.5.5 Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, 
źródła ich wytwarzania. Zarządzającemu realizacją umowy zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót  prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania nie zależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.5.6 Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, aprobat 
technicznych oraz własnościowych przepisów i dokumentów technicznych. 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą przenoszącą normę europejską lub normę innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących 
te normy, aprobat technicznych oraz własnościowych przepisów i dokumentów technicznych. 

 W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: 

1) europejskie aprobaty techniczne; 
2) wspólne specyfikacje techniczne; 
3) normy międzynarodowe; 
4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów wymienionych powyżej, należy uwzględnić w kolejności: 
1) Polskie Normy; 
2) polskie aprobaty techniczne; 
3) polskie specyfikacje techniczne. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty 
,określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta ,a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
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Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Dopuszczalne jest stosowanie materiałów równoważnych w stosunku do norm uwzględnionych w projekcie, 
1.6  DOKUMENTY BUDOWY. 

1.6.1 Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [1] spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi imienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez kierownika budowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia kierownika budowy, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

 szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je  przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone kierownikowi budowy do ustosunkowania się. 
Decyzje kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika budowy do zajęcia w danej sprawie stanowiska. 

1.6.2 Księga obmiarów. 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiarów. 

1.6.3 Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie kierownika budowy. 

1.6.4 Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1.6.1. – 1.6.3. następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 operaty geodezyjne 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
1.6.5 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla kierownika budowy i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
1.7 ODBIÓR ROBÓT. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i podlegających zakryciu , 

 odbiorowi częściowemu, 
 odbioru ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
1.7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego. 
Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją umowy na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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1.7.2 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót wykonuje się według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją umowy. 

1.7.3 Odbiór ostateczny robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarządzającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wynikówbadańipomiarów,oceniewizualnejorazzgodnościwykonaniarobótzDokumentacją Projektową i 
ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Techniczną i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

1.7.3.1  Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu, 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub zamienne), 
 Recepty i ustalenia technologiczne,  

 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności w budowanych materiałów zgodnie z ST, 

 Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

1.7.4 Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 1.7.3. „Odbiór ostateczny robót” 
1.8 DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr108, poz. 953). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126). 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997. 
 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 

  
2.  WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 01.00.00. 
2.1  WSTĘP. 

2.1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji 
wodno– kanalizacyjnych i hydrantowej  na potrzeby budowy obiektu: Przedszkole publiczne z placem zabaw na działkach 17 i 18 w Dąbrowie Leśnej w 
Łomiankach. 

2.1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja  techniczna  /ST/  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.3 i 
objętych dokumentacją projektu wykonawczego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla Przedszkola publicznego z placem zabaw w Dąbrowie Leśnej w 
Łomiankach. 

2.1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, w tym: 

 wykonanie instalacji wody zimnej, 

 wykonanie instalacji wody ciepłej, 

 wykonanie instalacji wody przeciwpożarowej - hydrantowej 

 wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej, 
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych. 

2.1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji 00.00.00. 



 
 

Strona: 11 
 

Instalacja wody zimnej– część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody zimnej. 

Instalacja wody ciepłej– część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej 
temperaturze uznanej za użytkową. 

Punkt czerpalny– miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia, 

Hydrant- urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej, mający zastosowanie w celach 
przeciwpożarowych, 
Instalacja kanalizacyjna– zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci 
kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika 

Przybór sanitarny– urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno - 

sanitarnych i gospodarczych, 

Podejście– przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem odpływowym, 

Przewód spustowy– przewód służący do odprowadzenia ścieków z podejść kanalizacyjnych rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego, 

Przewód odpływowy– przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika, 

Wpust podłogowy- urządzenie służące do odprowadzania ścieków z poziomu podłogi, 
Przewód wentylacyjny kanalizacji– przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo - gospodarczych z atmosferą, służący do wentylowania tej 
instalacji oraz wyrównywania ciśnienia, 

2.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 
2.2 MATERIAŁY. 
Materiały  użyte  do  wykonania  wewnętrznej  instalacji  wodociągowej  i  kanalizacyjnej,  przyborów  sanitarnych, urządzeń  i  elementów  instalacji  
powinny  odpowiadać  wymaganiom  odnośnych  norm  przedmiotowych, posiadać aprobaty techniczne lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do 
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z woda powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o 
dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 

2.2.1 Rury przewodowe. 
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I HYDRANTOWEJ. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji wody zimnej oraz ciepłej według zasad niniejszej ST są: 

 rury stalowych ocynkowanych, połączenia gwintowane, 
 rury PP PN20, łączonych przez zgrzewanie polifuzyjne, 

 rury PP PN22/28, łączonych przez zgrzewanie polidyfuzyjne 
 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I TŁUSZCZOWEJ 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej według zasad niniejszej ST są: 

 rurociągi i kształtki z  PCV, kielichowe, z uszczelką gumową, łączone na wcisk, 

 rurociągi i kształtki z PCV-U, kielichowe, z uszczelką gumową, łączone na wcisk, 
2.2.2 Armatura, urządzenia. 

UZBROJENIE PRZEWODÓW INSTALACJ WODY CIEPŁEJ I ZIMNIEJ – w projektach zastosowano następującą armaturę i urządzenia: 

 zawór antyskażeniowy, 

 zawór zwrotny, 

 zawór pierwszeństwa, 
 zawór termostatyczny c.w.u, 
 zawór odcinający, 
 zawór odpowietrzający, 
 hydrant przeciwpożarowy, 

 pompa cyrkulacyjna,  

 zestaw hydroforowy, 

 rura osłonowa, 
 przejście przeciwpożarowe 

 
UZBROJENIE PRZEWODÓW INSTALACJI KANALIZACYJNEJ – w projektach zastosowano następującą armaturę i urządzenia: 

 wpust podłogowy, 
 zawór napowietrzający, 
 rewizja, 

 wywiewka kanalizacyjna, 

 rury osłonowa, 
 przejście przeciwpożarowe 

2.2.3 Termiczne zabezpieczenie przewodów – izolacja termiczna. 
PRZEWODYINSTALACJ WODOCIĄGOWEJ, 

a. Przewody wody zimnej: 
- izolowane otulinami z pianki poliuretonowej 
b. przewody wody ciepłej  
-  izolowane otulinami z pianki poliuretanowej 

2.2.4 Składowanie materiałów. 
2.2.4.1   Rury przewodowe. 

Rury stalowe ocynkowane i rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub 
wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Rury stalowe ocynkowane i rury z tworzyw sztucznych, należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności, 
tak aby nie uszkodzić kielichów i bosych końców rur. Rury w przypadku dłuższego składowania na powietrzu należy chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych. 

2.2.4.2  Armatura. 
Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami  powodującymi korozję. 



 
 

Strona: 12 
 

2.3.  WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 

2.3.1 Ogólne warunki wykonania robót. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wodno-kanalizacyjej. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi 
Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru robot instalacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Dla 
wszystkich robot związanych z wykonaniem instalacji Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację warsztatową zawierającą min. obliczenia, 
rysunki całościowe oraz plany rozmieszczenia i rysunki szczegółowe niezbędne do 
wykonania tej instalacji, zgodnie z dokumentacją projektową w oparciu o produkty i elementy jakie będą wbudowane i z uwzględnieniem robot wykonawców 
pozostałych branż. 
Poza tym Wykonawca musi obowiązkowo dołączyć do swojej dokumentacji informacje odnośnie charakterystyki i marki wszystkich urządzeń lub 
wyposażenia wraz z dokumentacją techniczną producenta. Do Wykonawcy należy przedstawienie uwag (zauważonych rozbieżności lub braków) do 
otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji projektowej w ciągu 30 dni od otrzymania. 

2.3.2 Roboty przygotowawcze. 
Podstawą wytyczenia trasy przewodów wewnętrznej i instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, przewodów podposadzkowych instalacji kanalizacji sanitarnej i 
tłuszczowej oraz przewodów odpływowych stanowi Dokumentacja Projektowa. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz 
czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń.  Elementów pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno używać. Przejścia przewodów przez 
przegrody budowlane zabezpieczyć nie dopuszczając do bezpośredniego kontaktu przewodu z przegrodą. 

2.3.3 Roboty instalacyjno-montażowe. 
Technologia układania instalacji wodociągowej i  kanalizacyjnej powinna zapewnić utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
Roboty montażowe instalacji wody zimnej i cieplej obejmują przede wszystkim: 

 montaż rur, 
 montaż armatury na przewodach, 
 montaż podejść do armatury w pomieszczeniach sanitarnych, 

 próby szczelności instalacji wodociągowej, 

 płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 

 montaż izolacji na przewodach. 
 
Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmują przede wszystkim: 

 montaż rurociągów z PCV, 

 montaż podejść do przyborów - z rur PCV, 

 montaż stelaży podtynkowych, 
 montaż armatury sanitarnej, 
 wpustów podłogowych, 

 
2.4 TRANSPORT. 
Rury 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez pod klinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewożenia rur 
transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej  oraz ładować do 
granic wykorzystania wagonu. Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem.  
Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, ułożonej wzdłuż środka transportu. Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie 
może przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału. 
 
Armatura, Urządzenia 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Armatura drobna powinna być pakowana w 
skrzynie lub paczki. 
Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami transportu. Urządzenia transportować w skrzyniach i 
pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi. 
2.5 NARZĘDZIA. 

 Narzędzia do cięcia rur, 

 Narzędzia do fazowania i kalibracji, 

 Narzędzia do zaciskania, 

 Tacker–zszywacz do spinek 

 Narzędzia do prostowania rur, 

 Zatyczka do prób ciśnieniowych, 

 Wiertarka udarowa, 
Do prac prowadzonych na wysokości powyżej 4m wymagane są rusztowania liniowe lub punktowe. 
Wszystkie urządzenia muszą być sprawne i użytkowane zgodnie z przepisami BHP. 
Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie BHP, jak również przejść odpowiednie szkolenia uprawniające ich 
do wykonywania odpowiednich robót montażowych. 
2.6 KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano punkcie „Wymagania ogólne” 

2.6.1 Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

 określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych), 

 stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji wodociągowo kanalizacyjnych i ciepłej wody, 
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odpowiadają założeniom projektowym, 
 ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 

 ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 

 ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
2.6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 

 sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
 sprawdzenie szczelności instalacji, 

 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 

 sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 

 sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń, 

 sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

 sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych, 
 sprawdzenie spadków przewodów, 
 instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0,8MPa, instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w 

ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia, 

 badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0oC, 

 po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą i przeprowadzić dezynfekcję, 

 w czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z przeprowadzonych prób, 
 szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. 

 pionowe przewody kanalizacyjne wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości, 

 podejścia i przewody spustowe kanalizacji należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

 przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez 
oględziny, 

 szczelność przykanalika sieci zewnętrznej należy sprawdzić przed zasypaniem wykopu, 

 szczelność kanalizacji deszczowej należy sprawdzać przed zasypaniem wykopów odcinkami. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają 
wymagane normami warunki techniczne. 
2.7 ODBIÓR ROBÓT. 

2.7.1 Wymagania ogólne. 
 Wykonawca ma obowiązek wykonania adaptacji wszystkich projektów wykonawczych przy zastosowaniu wybranych urządzeń i elementów 

instalacji konkretnych zaakceptowanych produktów, z ponownymi pełnymi obliczeniami do tych projektów; 
 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania komplety obliczeń dotyczących przekazywanych instalacji, które winny być zaktualizowane o 

dokumentację wykonawczą, w oparciu o produkty i elementy jakie będą wbudowane; 

 Wykonawca ma obowiązek wykonać instrukcje obsługi i eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń związanych z obiektem dla wszystkich 
branż instalacyjnych (w rozumieniu nie tylko instrukcji eksploatacji poszczególnych urządzeń ale dla całego systemu); 

 Wykonawca ma obowiązek wykonać instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru, klęsk żywiołowych lub innego miejscowego 
zagrożenia; 

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia personelu Inwestora przejmującego obiekt do eksploatacji, wraz z okresem 
próbnym wspólnej eksploatacji obiektu Wykonawcy i służb Inwestora przejmujących eksploatację obiektu; 

 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia pisemnych protokółów dotyczących przejęcia przez Inwestora obiektu do eksploatacji; 

 Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać, przez cały okres trwania budowy i odbiorów stałych konsultantów, rzeczoznawców w zakresie 
akustyki, bhp, ppoż., san.-hig.; 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ewentualnych robot i napraw poinstalacyjnych. 
2.7.2 Zgodność robót z dokumentacją. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 

2.7.3 Odbiory częściowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robot, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

2.7.4 Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją 
projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbioru robot ulegających zakryciu, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej 
ST, porównać je z wymaganiami. oraz dokonać oceny wizualnej robot. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
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 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkownika, nie uniemożliwiają poprawnej eksploatacji posadzek oraz nie 
ograniczają ich trwałości, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je 
ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

2.7.5 Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji. 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robot stanowiących przedmiot niniejszej SST po użytkowaniu w okresie gwarancji i rękojmi 
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi 

i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 2.7.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny 

wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robot. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 
 
2.8.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Normy 

 PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 

 BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 

 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

 PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane 

 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 

 PN-77/H-04419 Próba szczelności 

 PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 PN-81/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

 BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne 

 PN-B-02861 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Suche piony 

 PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa 

 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

 PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

 PN-B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych 

 PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do brodzików podprysznicowych. Ogólne wymagania techniczne. 
 PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania 

 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne 

 PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenie 

 PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. 
Wymagania 

 PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. 
Wymagania instalacyjne 

 PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. 
Metody badań 

 PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 

 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 

 PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej 
z rur stalowych ocynkowanych 

 PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z 
polichlorku winylu i polietylenu 

 PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bez ciśnieniowe. Wymagania i badania 

 PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania 

 PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika 

 PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania 

 PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki 

 PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze 

 PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki 

 PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników 

 PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki 

 PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika 

 PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy 

 PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe. 

 PN-74/M-74011 Armatura przemysłowa i sieci domowej. Przyłącza kielichowe z gwintem walcowym. Wymiary 

 PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa 
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 PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 

 PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych 

 PN-91/M-75161 Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych 

 PN-88/M-75179 Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące ciśnieniowe 

 PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe 

 PN EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków dla budynków i odpływów wydzielonych. Za-sady budowy i badanie. Przepompownie ścieków 
zawierających fekalia 

 PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Część 1. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

 PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary 

 PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet 

 PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 

 PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe 

 PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne 

 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia 
jakości 

 PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne 

 PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar 

 PN-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

 PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie 

 PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i badania. 

 PN-85/B-75700.01 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. Wymagania i badania. 

 PN-77/B-75700.02 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory spłukujące ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania. 

 PN-83/B-75702 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 PN-84/B-75703 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełniające z tworzyw sztucznych 

 PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania Zmiany 1 Bl 5/88poz. 53 

 PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych standardowych. Główne wymiary 

 PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych kompakt. Główne wymiary 

 PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych dziecięcych. Główne wymiary 

 PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 

 PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1 

 PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1 

 PN-82/H-74002 żeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28 

 PN-87/H-74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

 PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15 

 PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasy B 125, C 250 

 PN-86/H-74083 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe piwniczne 

 PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe 

 PN-63/H-74085 żeliwne wpusty ściekowe dachowe i tarasowe 

 PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

 PN-75/H-75001 Zlewy czworokątne żeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 niepublikowana 

 PN-79/H-75010 Zlewozmywaki żeliwne emaliowane 

 PN-75/H-75115 Miska ustępowa stopowa Żeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18 

 PN-80/H-75120 żeliwne płuczki ustępowe 

 PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe Żeliwne o średnicy 50 mm 

 PN-81/H-75215 Syfony Żeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe 

 PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/45o 

 PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/70o 

 PN-64/H-75221 żeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustępowe do misek stopowych 

 PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe Żeliwne o średnicy 50 mm 

 PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogólne 

 PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość nominalna .) PN 10.Minimalne ciśnienie przepływu 
0,05 MPa (0,5 bara). Ogólne wymagania techniczne. 

 PN-91/M-77560 Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane Zast. cześć. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiarów przyłączeniowych 

 PN-91/M-77570 Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane 

 PN-89/M-75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów i zlewozmywaków 

 PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odpływowa. Syfony do pisuaru 

 PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty 

 PN – EN – ISO 9001 norma jakościowa wyrobu 

Inne dokumenty 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z poźn. zmianami). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.). 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL. 
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3. INSTALACJA WENTYLACJI  - 02.00.00. 
3.1  WSTĘP. 

3.1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem opracowania „Instalacji 
wentylacji bytowej” na potrzeby budowy obiektu: Przedszkole publiczne z placem zabaw na działkach 17 i 18 w Dąbrowie Leśnej w Łomiankach. 

3.1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja  techniczna  /ST/  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1.3 i 
objętych dokumentacją projektu wykonawczego instalacji wentylacji bytowej na potrzeby budowy Przedszkola publicznego z placem zabaw w Dąbrowie 
Leśnej w Łomiankach. 

3.1.3 Zakres robót objętych ST. 
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac wymienionych w punkcie 3.1.1.  
Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montażowe instalacji wentylacji mechanicznej łącznie z regulacją, próbami i odbiorem tych robót, dotyczące: 

 dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych, 
 wykonanie robot budowlanych i konstrukcyjnych pod kanały i obudów kanałów, 
 wykonanie izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych, 
 dostawa i montaż central wentylacyjnych 

 dostawa i montaż wentylatorów, 

 osadzenie w kanałach elementów wyposażenia: 
o czerpni, wyrzutni powietrza, 
o kratek, anemostatów, zaworów, nawiewników szczelinowych i przepustnic, 

 regulacja instalacji wentylacji, 

 rozruch instalacji, 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do powyższych robot, wymagań w zakresie robot 
przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów instalacji. 

3.1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji 00.00.00. 
 

Wentylacja mechaniczna– wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumieniowych, wprawiających powietrze w ruch. 

Wentylacja nawiewna– wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia. 

Wentylacja wywiewna– wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia. 

Instalacja wentylacji– zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 

Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumieniowych, wprowadzających powietrze w ruch. 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu 
zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu 
powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 
Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury. 
Chłodzenie powietrz - uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury. 
Wentylator - urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch. 
Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub/i ciekłych. 
Odzyskiwanie ciepła lub wilgoci - wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu 
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło lub/i wilgoć przez instalację wentylacyjną. 
Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 
Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 
Filtr powietrza - zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 
Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 
Chłodnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza. 
Urządzenie do odzyskiwania ciepła lub/i wilgoci - urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza 
zużytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie. 
Przewód wentylacyjny - element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 
Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia 
powietrza przez zmianę oporu przepływu. 
Tłumik hałasu - element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną 
wzdłuż przewodów 
Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 
Wywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
Określenia urządzeń i elementów urządzeń wentylacyjnych typu: czerpnia, filtr, wentylator itp. wg PN-68/B-01411 oraz właściwymi zharmonizowanymi 
Europejskimi lub Polskimi Normami. 

3.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 
3.2  MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, określone w Ogólnej Specyfikacji. 
Przedstawione poniżej dane należy traktować łącznie z dokumentacją Projektu Wykonawczego Instalacji sanitarnych. 

3.2.1 Rodzaj materiałów. 
URZĄDZENIA WENTYLACYJNE 

 centrale wentylacyjne, 

 wentylatory kanałowe, 

 wentylator napowietrzający, 
 okap z dwoma stopniami filtracji i filtrami cyklonowo-cylindrycznym 
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OSPRZĘT WENTYLACYJNY 

 przepustnice, 

 nawiewniki wirowe, 

 tłumiki hałasu, 
 czerpnia/wyrzutnia, 

 kratki wentylacyjne, 

 zawór wentylacyjny, 
 nawiewniki szczelinowe 

 anemostaty 
 
KANAŁY WENTYLACYJNE 
 
KANAŁY -  instalacja wentylacji bytowej 
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, wymiary przekroju poprzecznego przewodów prostokątnych wg PN-EN 1505/2001. Wymiary 
przewodów o przekroju kołowym wg PN-EN 1506/2001.  
Przewody o przekroju kołowym typu SPIRO. 
Grubość blachy stalowej dla przewodów o przekroju prostokątnym wg normy  PN-B-03434 dla klasy N. 
Klasy szczelności dla przewodów prostokątnych typ B1 wg PN-EN 1507/2007. 
Klasa szczelności dla przewodów o przekroju kołowym typ B wg PN-EN 12237/2005.” 
IZOLACJE 
Izolacja termiczna i antykondensacyjna – płyty z wełny mineralnej z folią aluminiową np. ALU LAMELLA MAT f-myRockwool. 
Grubości izolacji wentylacji bytowej i wentylacji napowietrzającej pożarowej: 
 kanały prowadzone po dachu – 80mm  wełny mineralnej pod płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej 0,6mm; 
 kanały nawiewne – wełna mineralna na folii aluminiowej o gr 40mm, 

 kanały wywiewne wełna mineralna  na folii aluminiowej o gr 40 mm. 
Wymagania dla komponentów wentylacji bytowej 
Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez 
wżerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne poszczególnych elementów urządzenia powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie 
dopasowane. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny mieć szczególnie estetyczny wygląd. 
Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów nie wymagają opakowań i mogą być składowane w zadaszonych 
pomieszczeniach z wyjątkiem kratek wentylacyjnych, które wymagają opakowań kartonowych i aparatury kontrolno– pomiarowej, która wymaga 
opakowania skrzyniowego i składowania w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. 
3.3 SPRZĘT. 

3.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 
 

3.3.1 Sprzęt do wykonania instalacji wentylacji. 
Wykonawca instalacji wentylacji powinien dysponować: 

 Ciągnik kołowy 40-50KM (29-37kW), 

 Przyczepa skrzyniowa 4,5t, 

 Samochód dostawczy do 0.9t, 
 Samochód skrzyniowy do 5.0t, 

3.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
3.4.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 
3.4.2 Transport i składowanie. 

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku elementów instalacji, takich jak: wentylatory, elementy 
tłumików, należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań BHP. Na terenie 
budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany urządzeniami mechanicznymi. 
Kanały i kształtki należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem (szczególnie ich wewnętrznych powierzchni) oraz przednie korzystnym wpływem czynników 
atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementów w czystym I suchym pomieszczeniu, względnie szczelne 

opakowanie w folię (np. termokurczliwą– w miejscu produkcji). 

 Elementy higrosterowane nie mogą być narażone na kontakt z wodą. 

 Elementy z blachy należy przechowywać w sposób zapobiegający ich odkształceniu, a elementy z tworzyw sztucznych – zapobiegający 

przerwaniu ciągłości materiału (np. pod wpływem nadmiernego obciążenia). Elementy malowane należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
powłoki. 

 Urządzenia wentylacyjne powinny być przechowywane z zachowaniem warunków określonych przez producentów. 

 Urządzenia należy zabezpieczyć przed wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a także przed integracją osób 
niepowołanych. 

 Podpory, zawiesia, elementy mocujące należy przechowywać w zamkniętych pudłach kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilości, w suchym 
pomieszczeniu. 

 Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych (w szczególności 
dotyczy to materiałów chłonących wilgoć– np. wełny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentów. 

 Wszystkie materiały i urządzenia składowane na placu budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub kradzieżą. 

  
3.5 WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 

3.5.1 Ogólne warunki wykonania robót. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacji. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami 
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oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru robot instalacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. 
Dla wszystkich robot związanych z wykonaniem instalacji Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację warsztatową zawierającą min. obliczenia, 
rysunki całościowe oraz plany rozmieszczenia i rysunki szczegółowe niezbędne do wykonania tej instalacji, zgodnie z dokumentacją projektową w oparciu o 
produkty i elementy jakie będą wbudowane i z uwzględnieniem robót wykonawców pozostałych branż. 
Poza tym Wykonawca musi obowiązkowo dołączyć do swojej dokumentacji informacje odnośnie charakterystyki i marki wszystkich urządzeń lub 
wyposażenia wraz z dokumentacją techniczną producenta. 
Do Wykonawcy należy przedstawienie uwag (zauważonych rozbieżności lub braków) do otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji projektowej w ciągu 
30 dni od otrzymania. 

3.5.2 Roboty przygotowawcze. 
Podstawą wytyczenia trasy przewodów instalacji wentylacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz 
czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń.  Elementów pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno używać. Przejścia przewodów przez 
przegrody budowlane zabezpieczyć  (np. wełną mineralną) nie dopuszczając do bezpośredniego kontaktu przewodu z przegrodą. 
Kolejność wykonywania robot: 

 wytyczenie trasy kanałów na ścianach budynku, 
 lokalizacja armatury i urządzeń, 
 wykonanie przekuć przez przegrody, 

3.5.3 Roboty instalacyjno-montażowe. 
3.5.3.1  Montaż przewodów wentylacyjnych. 

Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej. W 
przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyższej od 60°C należy stosować uszczelki z gumy o podwyższonej odporności temperaturowej. 
Połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi, zakładanymi z jednej strony kołnierza. Śruby nie powinny wystawać 
poza nakrętki więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby. Skręcenie śrub zaleca się wykonywać parami po dwie przeciwległe leżące śruby. 
Powierzchnia kołnierzy powinna być gładka bez zadziorów i innych defektów. Płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe. Połączenia 
bezkołnierzowe przewodów należy uszczelnić na całym obwodzie uszczelką gumową lub pastą uszczelniającą. 
Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach lub podporach wyposażonych w wibroizolatory. Rozstawienie ich powinno być takie, aby ugięcie 
kanału pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywać obciążenie 
równe co najmniej trzykrotnemu ciężarowi przypadającego na nią odcinka kanału wraz z ewentualnym osprzętem i izolacją. 
Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o 
podobnych właściwościach na grubości ściany lub stropu. Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową 
zabezpieczającą przed przeciekami lub stosować zadaszone  wyjście poziome. 
Kanały wentylacyjne prowadzące powietrze o wilgotności względnej powyżej 80% powinny być ułożone ze spadkiem co najmniej 5% w  kierunku ruchu 
powietrza. W najniższym punkcie kanału powinien być wmontowany króciec odwadniający z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji. 
Jeżeli kanał przechodzi przez pomieszczenia, w których różnica temperatury między transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C, 
należy wykonać izolację cieplną zabezpieczającą przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepła kanałów, a także przed kondensacją pary wodnej. 
Zewnętrzna izolacja cieplna i akustyczna przewodów wentylacyjnych musi być wykonana z materiałów niepalnych. Wewnętrzna powierzchnia przewodów, 
wymagająca izolacji akustycznej może być wyłożona wyłącznie materiałem niepalnym. Kanały wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie 
obsługują, powinny być obudowane ściankami o klasie odporności ogniowej, odpowiadającej wymaganiom dla ścian tych pomieszczeń. 
Łączenie pomieszczeń z różnych stref pożarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych lub innych materiałów palnych jest niedopuszczalne. 
W przypadku konieczności prowadzenia kanałów z tworzyw sztucznych lub innych materiałów palnych przez więcej niż jedną strefę pożarową, należy je 
osłonić trwałą obudową o odporności ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej dla ścian lub stropów oddzielenia przeciwpożarowego. 
W pomieszczeniach, w których występują pyły, a także w pomieszczeniach, w których wymagania w zakresie czystości są zaostrzone, zewnętrzne 
powierzchnie kanałów powinny być gładkie i łatwe do oczyszczenia, zabezpieczone przed możliwościami zanieczyszczenia cieczami łatwo zapalnymi lub 
mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem się elektryczności statycznej. Kanały przeprowadzone przez 
ścianę lub strop oddzielenia przeciwpożarowego, należy wykonywać z materiałów niepalnych oraz wyposażyć w klapy przeciwpożarowe samozamykające 
w miejscach przejścia przez te przegrody. Klapy samozamykające, jeżeli przewody nie są obudowane ściankami, powinny mieć odporność ogniową równą 
połowie odporności ściany lub stropu oddzielenia przeciwpożarowego. 
Odległość nieizolowanych kanałów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 

3.5.3.2  Montaż osprzętu wentylacyjnego 
Czerpnie ścienne należy sytuować na wysokości co najmniej 2 m nad poziomem terenu. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest 
sytuowanie czerpni na wysokości mniejszej, lecz nie niższej niż 0,5 m nad poziomem terenu. Czerpnie ścienne należy sytuować w odległości poziomej nie 
mniejszej niż 1,5 m od wyrzutni ściennych powietrza niezapylonego lub od świetlików otwieranych. Zaleca się stosowanie czerpni na ścianach od strony 
północnej, północno-wschodniej lub północno-zachodniej. Czerpnie umieszczone na innych ścianach powinny być osłonięte przed działaniem promieni 
słonecznych. 
Wyrzutnie wentylacyjne powinny być w sytuowane na dachu, w miejscach nieosłoniętych i przewiewnych. W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie 
należy sytuować w odległości poziomej nie mniejszej niż: 

 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego, 

 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego. 
Otwory wyrzutni ściennych i terenowych wentylacyjnych, powinny być usytuowane nie mniej niż 3 m powyżej poziomu terenu. 
Mechanizmy nastawcze nawiewników i wywiewników powinny być łatwo dostępne i tak wykonane, aby łopatki kierujące i regulujące, prowadnice, talerze, 
stożki itp. można było ustawić w dowolnym punkcie w zakresie położeń granicznych.  
Elementy regulacji przepływu powietrza należy montować na prostych odcinkach kanałów w odpowiedniej odległości od kolan lub odgałęzień. Elementy 
regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat, w zakresie od 
pełnego otwarcia do pełnego zamknięcia. Wymagane jest zapewnienie możliwości stałego zablokowania dźwigni napędu w wybranym położeniu łopat oraz 
wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego przepustnicy. 

3.5.3.3  Montaż urządzeń do obróbki cieplnej powietrza. 
Nagrzewnice elektryczne znajdują się w centrali wentylacyjnej. Usytuowanie centrali powinno umożliwiać jej okresowe oczyszczanie oraz demontaż i 
wymianę. Połączenia kołnierzowe króćców centrali z kanałami wentylacyjnymi powinny być szczelne i wykonane za pomocą króćców elastycznych. 
Zależnie od temperatury czynnika grzejnego należy stosować uszczelki z odpowiedniego rodzaju gumy. Ściany lub sufity powinny być przed 
zamontowaniem central otynkowane i pomalowane. Przed i po montażu central wentylacyjnych należy sprawdzić działanie wentylatora i przepustnicy 
regulującej. 
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3.5.3.4  Montaż urządzeń wprowadzających powietrze w ruch. 
Centrala wentylacyjna przewidziana do zamontowania powinna mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową podającą nazwę producenta, 
charakterystykę techniczną urządzenia, numer kolejny wyrobu i znak kontroli technicznej. Urządzenie wentylacyjne powinno być zamontowane tak, aby 
zapewniony był do nich dostęp ze względów technologiczno– eksploatacyjnych. 
Wentylatory nawiewne i wywiewne w centralach oraz wentylator wywiewny dachowy posiadają układy tłumiące drgania. Dodatkowo połączenia centrali z 
kanałami wykonane zostaną za pomocą króćców elastycznych zabezpieczających przed przenoszeniem drgań na kanały i konstrukcję budynku. Długość 
elastycznych króćców powinna wynosić 100 - 150 mm. Wentylatory dachowe posadowić na postawach dachowych oraz tłumikach dostarczanych przez 
producenta wraz z wentylatorami. 

3.5.3.5  Montaż urządzeń automatycznej regulacji. 
 
Do montażu urządzeń automatycznej regulacji można przystąpić po wykonaniu wszystkich robot budowlanych i wykończeniowych oraz zmontowaniu 
urządzeń klimatyzacyjnych. Montaż urządzeń automatycznej regulacji powinien być wykonany wg instrukcji producenta. 
Przy montażu urządzeń regulacji automatycznej należy: 

 czujniki przetworników temperatury, lub wilgotności montować w reprezentatywnych punktach kanałów, urządzeń i pomieszczeń z dala od 
źródeł ciepła lub wilgoci (wyjątek stanowią czujki montowane w komorze klimatyzacyjnej), 

 czujniki przetworników osłonić ekranem z blachy aluminiowej szerokości i długości o 150 mm większej niż odpowiednie wymiary tych czujników, 
w przypadku nieuniknionego sąsiedztwa źródeł ciepła, 

 szafy sterownicze lub przekaźnikowe montować w miejscach suchych, z dala od urządzeń energetycznych, 

 sprawdzić szczelność przewodów sprężonego powietrza przed podłączeniem przewodów do przetworników 

 regulatorów i elementów wykonawczych oraz przedmuchać powietrzem o ciśnieniu nie mniejszym niż ciśnienie robocze, 

 przewody impulsowe lub zasilające montować na ścianach przy użyciu specjalnych uchwytów rozstawionych co 500mm, 

 przed każdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach montować zaworki odcinające, tak sytuować przetworniki i elementy 
wykonawcze, aby obsługa miała do nich swobodny dostęp i obserwację, elektryczne przewody łączce prowadzić wzdłuż powierzchni ścian w 
cienkościennych rurkach stalowych. 

 przewody elektryczne od czujników i innych urządzeń pracujących na napięciu poniżej 24 V należy prowadzić oddzielnie od przewodów 
sygnalizacji i zasilania pracujących na napięcie wyższe od 24 V. 

3.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 

2.6.1  Badania i kontrola instalacji. 

Badania, kontrola działania i odbiór instalacji wentylacji powinny być przeprowadzone zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych COBRI INSTAL. 
Przed przystąpieniem do badań należy dokonać przeglądu zamontowania urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. Należy również sprawdzić 
czystość instalacji, dostępność dla obsługi ze względu na działanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do 
eksploatacji instalacji.  
Dokumenty te powinny dotyczyć: 

 podstawowych danych eksploatacyjnych, 

 inwentaryzacji powykonawczej, 

 instrukcje obsługi itp. 
Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic oraz kratek nawiewnych i wywiewnych, otworzyć 
dopływ czynnika grzejnego i uruchomić aparaturę automatycznej regulacji. 
Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu próbnego urządzeń należy kontrolować: 

 prawidłowość działania silników elektrycznych, 
 prawidłowość pracy nagrzewnic wodnych, 
 prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. 

W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować: 
 pomiary wstępne przed regulacją, 
 regulację sieci oraz elementów zakańczających, 
 sprawdzenie wydajności oraz sprężu wentylatorów, 
 sprawdzenie liczby obrotów wentylatorów, 
 regulację mocy cieplnej nagrzewnicy, 

 regulację układów automatycznego sterowania, 
 sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego, 

 sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 
Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności 
na schemat instalacji. Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez kierownika robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozytywna ocena prób 
i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru technicznego urządzeń. 
3.7 ODBIÓR ROBÓT. 
Odbioru robot dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 

3.7.1 Wymagania ogólne. 
 Wykonawca ma obowiązek wykonania adaptacji wszystkich projektów wykonawczych przy zastosowaniu wybranych urządzeń i elementów 

instalacji konkretnych zaakceptowanych produktów, z ponownymi pełnymi obliczeniami do tych projektów; 
 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania komplety obliczeń dotyczących przekazywanych instalacji, które winny być zaktualizowane o 

dokumentację wykonawczą, w oparciu o produkty i elementy jakie będą wbudowane; 

 Wykonawca ma obowiązek wykonać instrukcje obsługi i eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń związanych z obiektem dla wszystkich 
branż instalacyjnych (w rozumieniu nie tylko instrukcji eksploatacji poszczególnych urządzeń ale dla całego systemu); 

 Wykonawca ma obowiązek wykonać instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru, klęsk żywiołowych lub innego miejscowego 
zagrożenia; 

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia personelu Inwestora przejmującego obiekt do eksploatacji, wraz z okresem 
próbnym wspólnej eksploatacji obiektu Wykonawcy i służb Inwestora przejmujących eksploatację obiektu; 

 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia pisemnych protokółów dotyczących przejęcia przez Inwestora obiektu do eksploatacji; 

 Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać, przez cały okres trwania budowy i odbiorów stałych konsultantów, rzeczoznawców w zakresie 
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akustyki, bhp, ppoż., san.-hig.; 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ewentualnych robot i napraw poinstalacyjnych. 
3.7.2 Zgodność robót z dokumentacją. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 

3.7.3 Odbiory częściowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robot, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

3.7.4 Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją 
projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbioru robot ulegających zakryciu, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej 
ST, porównać je z wymaganiami. oraz dokonać oceny wizualnej robót. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkownika, nie uniemożliwiają poprawnej eksploatacji posadzek oraz nie 
ograniczają ich trwałości, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżiej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je 
ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

3.7.5 Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji. 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robot stanowiących przedmiot niniejszej SST po użytkowaniu w okresie gwarancji i rękojmi 
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi 

i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 2.7.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny 

wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robot. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 
 
3.8  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary. 

 PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary. 

 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 

 PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania. 

 PN-B-76001:1996  Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 
 PN-B-76002:1976  Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. 
 PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i 

zamykających. 
 PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Właściwości mechaniczne. 
 Pr PN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 

klimatyzacji. 

 Pr PN-EN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościowe. 
 PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-93/B-02869 Badania odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne. 

 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 
 PN-67/B-03432 Wentylacja, Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania techniczne. 
 PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie – Wymagania. 

 PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania. 

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary. 

 PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary. 

 PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach - Sieć przewodów - Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych. 
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 PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne. 
 PN-EN 12236:2002 (U) Wentylacja w budynkach - Wymagania wytrzymałościowe wieszaków przewodów. 
 PN-B-76002:1996 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. 

 PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Wymagania, badania, oznaczenie. 

 Instrukcje montażu urządzeń opracowane przez Producentów. 
 
Inne dokumenty: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. COBRTI INSTAL, wrzesień 2002 r. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z poźn. zmianami). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.). 

 Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 
 
4.  INSTALACJA GRZEWCZA  - 03.00.00. 
4.1  WSTĘP. 

4.1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji 
grzewczej na potrzeby budowy obiektu Przedszkola publicznego z placem zabaw na działkach 17 i 18 w Dąbrowie Leśnej w Łomiankach. 

4.1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja  techniczna  /ST/  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 4.1.3 i 
objętych dokumentacją projektu wykonawczego instalacji grzewczej na potrzeby budowy Przedszkola z placem zabaw w Dąbrowie Leśnej w Łomiankach. 

4.1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: INSTALACJI GRZEWCZEJ , w tym: 

 wykonania instalacji centralnego ogrzewania do grzejników wraz z pompą ciepła powietrze-woda, 
 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do powyższych robot, wymagań w zakresie robot 
przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów instalacji. 

4.1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji 00.00.00. 

Instalacja centralnego ogrzewania– systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół urządzeń zmontowanych w budynku dostarczających ciepło 

do poszczególnych pomieszczeń. 
Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania 
zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 oC. 
Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej 
trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 C, a instalacji wody ciepłej 60 
oC. 
Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur PEX, PP- średnicy 
zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej, dla rur stalowych ocynkowanych średnica wewnętrzna) wyrażonej w milimetrach. 
Izolacja termiczna– warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

4.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 
4.2  MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, określone w Ogólnej Specyfikacji. 
Przedstawione poniżej dane należy traktować łącznie z dokumentacją Projektu Wykonawczego Instalacji Sanitarnych. 

4.2.1 Rodzaj materiałów. 
Szczegółowy opis zastosowanych materiałów zawarto w Opisie Technicznych Projektu Wykonawczego  
RURY PRZEWODOWE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 
Przewody rozprowadzające czynnik grzewczy: 

 rury PP PN22/28, łączonych przez zgrzewanie polidyfuzyjne, 

 rury wielowarstwowe, PE-X/Al/PE, łączonych przez złączki zaprasowywane 
 
Przewody ogrzewania podłogowego: 

 rury wielowarstwowe, PE-X/Al/PE, łączonych przez złączki zaprasowywane 
 
Kompensacja przewodów naturalna umożliwiająca swobodne wydłużenia przewodów.  
Odpowietrzenie instalacji za pomocą odpowietrzników automatycznych umieszczonych w najwyższych punktach instalacji (zgodnie z rozwinięciem inst. 
c.o.) oraz za pomocą odpowietrzników wbudowanych w grzejniki. Odpowietrzenie pionów wykonać przedłużając pion o l=0,5 m ponad ostatnie 
odgałęzienie i zwiększając średnicę przedłużonego odcinka pionu o dwie dymensje.  
Odwodnienie instalacji grzewczej w pomieszczeniu węzła przy rozdzielaczu instalacji i w najniższych punktach instalacji. Poziome przewody 
rozprowadzające w podłodze podniesionej odwadniać poprzez przedmuchanie przewodów sprężonym powietrzem. 
Parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania: 45/35 oC 
 
IZOLACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ 
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Przewody z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego prowadzone w warstwach posadzkowych izolowane otulinami z pianki polietylenowej PU o 
współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/mK przy 40  C (lub mniejszym) o grubościach zgodnych z obowiązującymi przepisami. 
Grubość izolacji w powyższych tabelach zgodna z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; z późniejszymi zmianami. Przy krzyżowaniu się przewodów oraz przy przejściach przez przegrody ½ 
powyższych wymagań.  
Wykonanie izolacji wg PN-2000/B-02421 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy 
odbiorze.” 
Izolacja armatura regulacyjnej i rozdzielaczy instalacji otulinami PUR dostarczanymi przez producenta z w/w elementami instalacji. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za pomocą pierścieni oznaczonych kolorem czerwonym 
dla rurociągów zasilających i niebieskim dla rurociągów powrotnych. 
Płaszcz izolacji cieplnej oznakować wg PN-70/N-01270. Znakowanie opaskowe rurociągów wykonać za pomocą opasek dwubarwnych. Na izolacji wykonać 
znaki kierunku przepływu czynnika. 
 
ARMATURA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 zawory odcinające, 

 zawory termostatyczne, 

 zawory podłączeniowe dla grzejników zasilanych od dołu, 

 zawory różnicy ciśnienia, 
 zawory równoważące, 
 zawory zwrotne, 

 zawory spustowe, 

 zawory odpowietrzające 
GRZEJNIKI 

 grzejniki płytowe, stalowe z zasilaniem, 
OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE 

 rozdzielacze systemowe, 

 system montażowy rur wielowarstwowych 
Pompa ciepła 

 pompa ciepła powietrzna, 

 zbiornik równoległy 500 litrów, 
 zbiornik ciepłej wody użytkowej 500 litrów, 
 grupa pompowa, 

 pompa obiegowa 
 

  alpha innotec LW 310 

moc grzewcza przy A2/W35[kW] 31,0 

moc grzewcza przy A7/W35[kW] 37,0 

COP przy A2/W35 3,5 

COP przy A7/W35 4,0 

granice zastosowania [oC] -20 - (+35) 

natężenie przepływu powietrza na dolnym źródle przy maksymalnym ciśnieniu zewnętrznym [m3/h] 7800 

minimalny przepływ po stronie obiegu c.o. [l/h] 4000 

poziom głośności na zewnątrz (mierzony w odległości 1m od przyłączy powietrznych) [dB (A)] 58 

prąd rozruchowy z urządzeniem łagodnego rozruchu [A] 38 

czynnik chłodniczy R404A 
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możliwość współpracy z wieżą hydrauliczną zawierającą: 

-równoległy zbiornik buforowy 500l, 

-zasobnik c.w.u. o pojemności 500l, 

-grupa pompowa PWP, 

-pakiet bezpieczeństwa górnego źródła SPS 80, 
-naczynie wyrównawcze, 
-miernik ilości energii, 
-zawór przełączny c.o./c.w.u. USV 6/4, 

-zawór przelewowy, 
-grzałkę elektryczną do bufora 6 kW, 

-grzałka elektryczna do zbiornika c.w.u.4,5kW 

-czujnik zewnętrzny, 
-grupę bezpieczeństwa. 

+ 

możliwość wbudowania grzałki w zasobnik c.w.u.  + 

elektroniczny zawór rozpreżny + 

ogranicznik prądu rozruchu + 

możliwość współpracy z fotowoltaiką + 

możliwość sterowania 3 obiegami mieszanymi + 

połączenie z internetem poprzez zintegrowany z regulatorem port RJ45 + 

sterowanie przez internet + 

możliwość zdalnej diagnozy urządzenia oraz powiadamiania o możliwych błędach + 

możliwość przechowywania danych z pracy urządzenia na serwerze producenta + 

możliwość sterowania przez protokół ModBus lub BACnet/IP + 

możliwość pracy w kaskadzie + 

okres gwarancji 5 lat 

 
4.3  SPRZĘT. 

4.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 

4.3.2 Sprzęt do wykonania instalacji klimatyzacji. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot, zarówno w 
miejscu tych robot, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Montaż instalacji wymaga zastosowania narzędzi ręcznych oraz specjalistycznych urządzeń pomiarowych związanych z testowaniem układu.  
4.4  TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

4.4.1 Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 

4.4.2 Transport i składowanie. 
4.4.2.1  Przewody i kształtki. 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków 
panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym 
materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej 
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające poza skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 
1m. Rury w zwojach należy transportować w taki sposób, by nie było możliwe ich przesuwanie. Przy czym średnice zwojów nie mogą być mniejsze od 
dopuszczalnych. Zaleca się transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. 
W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub lin 
konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować 
zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed 
rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z 
użyciem podnośnika widłowego. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodującym 
uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały 

nieprzepuszczające światła. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C. 

4.4.2.2  Grzejniki. 

Transport grzejników   powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transport grzejników, na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej 
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palecie powinny być pakowane urządzenia jednego typu i wielkości. Palety z powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu 
nie nastąpiło przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza się transport urządzeń luzem, ułożonych w warstwie, zabezpieczonych przed przemieszczeniem i 
uszkodzeniem. 

4.4.2.3  Urządzenia i armatura 
Transport urządzeń i armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi o ile to możliwe w 
opakowaniach fabrycznych. Urządzenia i armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura 
specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.4.2.4  Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na 
promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnych powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w 
granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

4.4.2.6  Przechowywanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, 
zachowały swoja jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robot doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
4.5 WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 

4.5.1 Ogólne warunki wykonania robót. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacji. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami 
oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru robot instalacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. 
Dla wszystkich robot związanych z wykonaniem instalacji Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację warsztatową zawierającą min. obliczenia, 
rysunki całościowe oraz plany rozmieszczenia i rysunki szczegółowe niezbędne do wykonania tej instalacji, zgodnie z dokumentacją projektową w oparciu o 
produkty i elementy jakie będą wbudowane i z uwzględnieniem robót wykonawców pozostałych branż. 
Poza tym Wykonawca musi obowiązkowo dołączyć do swojej dokumentacji informacje odnośnie charakterystyki i marki wszystkich urządzeń lub 
wyposażenia wraz z dokumentacją techniczną producenta. 
Do Wykonawcy należy przedstawienie uwag (zauważonych rozbieżności lub braków) do otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji projektowej w ciągu 
30 dni od otrzymania. 

4.5.2 Roboty przygotowawcze. 
Podstawą wytyczenia trasy przewodów instalacji grzewczych stanowi Dokumentacja Projektowa. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz 
czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń.  Elementów pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno używać. Przejścia przewodów przez 
przegrody budowlane zabezpieczyć  (np. wełną mineralną) nie dopuszczając do bezpośredniego kontaktu przewodu z przegrodą. 
Kolejność wykonywania robot: 

 wytyczenie trasy kanałów na ścianach budynku, 
 lokalizacja armatury i urządzeń, 
 wykonanie przekuć przez przegrody, 

4.5.3 Roboty instalacyjno-montażowe. 
4.5.3.1  Montaż rur wielowarstwowych. 

Prace montażowe należy wykonywać w temperaturze powyżej 0ºC. Należy pamiętać, aby nie zostawiać wolnego, nie zamocowanego końca rury, 
szczególnie przy instalowaniu króćców odpowietrzających i spustowych. Rury instalować w taki sposób, aby uniemożliwić ich mechaniczne lub termiczne 
uszkodzenia. W pomieszczeniach ogólnodostępnych, takich jak klatka schodowa, korytarze, piwnice rury muszą być obudowane w trwały sposób. 
Dopuszczalne jest malowanie rur, najlepiej do tego celu użyć farbę wodną akrylową z połyskiem do powierzchni zewnętrznych lub rozpuszczalną. 
Przy instalowaniu rur wielowarstwowych niemożliwy jest sztywny ich montaż. Należy zawsze uwzględnić zmiana długości rury. Do kompensacji w pierwszej 
kolejności wykorzystać łuki, kolana i odsadzki wynikające ze zmiany kierunku prowadzenia przewodów lub kompensatory U-kształtowe. W dalszej 
kolejności zastosować podpory przesuwne w postaci obejm i uchwytów do rur oraz punkty stałe w postaci przelotowych uchwytów do rur z przekładką 
gumową. Uchwyty mocować do przegród budowlanych lub wsporników.  
W przypadku swobodnego układania rur z obejmami na suficie nie ma potrzeby stosowania punktów stałych. 
Odstęp w zamocowaniu pomiędzy pojedynczymi obejmami zgodnie z zaleceniami producenta. Rury należy prowadzić po wierzchu ścian lub w bruzdach z 
zachowaniem zasad mocowań, rury należy prowadzić w izolacji z pianki PE. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub 
uszkodzeniami.. 
W celu ochrony przed siłami tnącymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu stałego zaleca się wykonanie przejść przez 
przegrody budowlane w rurach osłonowych z PVC, PP, PE lub stali o średnicy dwukrotnie większej od nominalnej średnicy przewodu. Wolną przestrzeń 
należy wypełnić materiałami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawić pustą. Rura ochronna powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu o 
minimum 2 cm. Ze względów estetycznych należy zabudować piony obudową gipsową. 

4.5.3.2  Montaż grzejników. 
Nie należy usuwać specjalnie zaprojektowanych opakowań grzejników dla montażu i podłączenia grzejników, dzięki czemu zostanie zachowana pełna 
ochrona grzejnika, aż do zakończenia robót 
montażowych. Dopuszcza się montaż i próbny rozruch z temperaturą zasilania do +40ºC z opakowaniem na grzejniku. 
Przed przystąpieniem do montażu grzejników należy sprawdzić ich stan techniczny po transporcie i magazynowaniu, stan przygotowania miejsca do 
ustawienia lub zawieszenia (stan posadzki i ściany). 
Grzejniki montować na zawieszeniach przytwierdzonych do ściany lub podłogi. Grzejniki podłączyć za pomocą złączy alternatywnych do rur 
wielowarstwowych oraz śrubunków przyłączeniowych. 
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Podłączenie grzejnika należy zaizolować termicznie. Grzejniki należy instalować z zachowaniem odstępów nad i pod grzejnikiem w celu zapewnienia 
swobodnej cyrkulacji powietrza. 

4.5.3.3  Montaż armatury. 
Przed montażem sprawdzić działanie armatury, jej szczelność na próby otwarcia i zamknięcia. 
Ustawić ją zgodnie z oznaczonym kierunkiem przepływu, tak by zapewnić dogodny do niej dostęp obsługi. 
Montaż głowic termostatycznych i zaworów odcinających należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory z nastawą wstępną fabrycznie 
zabezpieczone są czerwonymi kołpakami, które należy usunąć przed montażem głowicy. Montaż zaworów regulacyjnych wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta.  
Instalacja powinna pozwalać na wymontowanie jej elementów lub ich części do celów remontowych. 

4.5.3.6  Zabezpieczenie termiczne. 
Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robot protokołem odbioru. 
Przewody instalacji c.o, zaizolować termicznie materiałem niepalnym, np. otuliną z wełny mineralnej lub pianki z kauczuku syntetycznego o grubości 
zgodnej z opisem technicznym projektu wykonawczego. 

4.5.3.7  Próba szczelności. 
Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” 
COBRI INSTAL., punkt „Badania odbiorcze”. 
 
4.4  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

2.6.1  Badania i kontrola instalacji. 

Badania, kontrola działania i odbiór instalacji grzewczej powinny być przeprowadzone zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

COBRI INSTAL. 
Przed przystąpieniem do badań należy dokonać przeglądu zamontowania urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. Należy również sprawdzić 
czystość instalacji, dostępność dla obsługi ze względu na działanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do 
eksploatacji instalacji.  
Dokumenty te powinny dotyczyć: 

 podstawowych danych eksploatacyjnych, 

 inwentaryzacji powykonawczej, 

 instrukcje obsługi itp. 
W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja urządzeń grzewczych i chłodniczych powinna obejmować: 

 pomiary wstępne przed regulacją, 
 regulację sieci oraz elementów zakańczających, 
 sprawdzenie wydajności oraz wysokości podnoszenia pomp obiegowych, 
 regulację układów automatycznego sterowania, 
 sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego, 

 sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 
Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń grzewczych należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na 
schemat instalacji. Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez kierownika robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozytywna ocena prób i 
uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru technicznego urządzeń. 
4.5 ODBIÓR ROBÓT. 
Odbioru robot dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 

4.5.1 Wymagania ogólne. 
 Wykonawca ma obowiązek wykonania adaptacji wszystkich projektów wykonawczych przy zastosowaniu wybranych urządzeń i elementów 

instalacji konkretnych zaakceptowanych produktów, z ponownymi pełnymi obliczeniami do tych projektów; 
 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania komplety obliczeń dotyczących przekazywanych instalacji, które winny być zaktualizowane o 

dokumentację wykonawczą, w oparciu o produkty i elementy jakie będą wbudowane; 

 Wykonawca ma obowiązek wykonać instrukcje obsługi i eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń związanych z obiektem dla wszystkich 
branż instalacyjnych (w rozumieniu nie tylko instrukcji eksploatacji poszczególnych urządzeń ale dla całego systemu); 

 Wykonawca ma obowiązek wykonać instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru, klęsk żywiołowych lub innego miejscowego 
zagrożenia; 

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia personelu Inwestora przejmującego obiekt do eksploatacji, wraz z okresem 
próbnym wspólnej eksploatacji obiektu Wykonawcy i służb Inwestora przejmujących eksploatację obiektu; 

 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia pisemnych protokółów dotyczących przejęcia przez Inwestora obiektu do eksploatacji; 

 Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać, przez cały okres trwania budowy i odbiorów stałych konsultantów, rzeczoznawców w zakresie 
akustyki, bhp, ppoż., san.-hig.; 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ewentualnych robot i napraw poinstalacyjnych. 
4.5.2 Zgodność robót z dokumentacją. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 

4.5.3 Odbiory częściowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robot, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

4.5.4 Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją 
projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, 



 
 

Strona: 26 
 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbioru robot ulegających zakryciu, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej 
ST, porównać je z wymaganiami. oraz dokonać oceny wizualnej robot. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkownika, nie uniemożliwiają poprawnej eksploatacji posadzek oraz nie 
ograniczają ich trwałości, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je 
ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

4.5.5 Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji. 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robot stanowiących przedmiot niniejszej SST po użytkowaniu w okresie gwarancji i rękojmi 
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi 

i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik 

odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robot. Przed 
upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 
4.6  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

 PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 

 PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 

 PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 

 PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 

 PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”. 
 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 

 PN-EN 1333:1998 - Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN. 
 PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 

 PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 

 PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
 PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania. 
 PN-H-74200.-1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

 PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

 PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

 PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. 
 PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

 PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

 PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. 
 
Inne dokumenty: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót COBRI INSTAL 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z poźn. zmianami). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.). 

 Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 
5. UWAGI KOŃCOWE. 
Specyfikacja nie obejmuje wszystkich szczegółów urządzeń i komponentów systemu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie elementy dla 
sprawnie działających instalacji w oparciu o szeroko pojętą praktykę dobrego wykonania. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest skompletowanie zakresu dostawy włączając w to niezbędne urządzenia i elementy instalacyjne dla uzyskania w pełni 
działających i niezawodnych systemów. 
W ramach swoich obowiązków Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń, instalacji dla zakresu prac 
przedstawionych w opisie technicznym i specyfikacji technicznej.  
 
Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z normami polskimi, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wyd. COBRTI „INSTAL”, instrukcjami 
instalacji i obsługi urządzeń i innymi wymaganiami ustanowionymi polskim prawem. 
Wszystkie prace mają być wykonane w celu osiągnięcia wysoko-sprawnych, nowoczesnych i niezawodnych systemów. 
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Każdy materiał i urządzenia, które będzie zabudowane w instalacjach musi posiadać akceptację Inwestora oraz jednostki projektowej. Wykonawca 
przedłoży do akceptacji karty materiałowe dla poszczególnych elementów instalacji z ogólna charakterystyką urządzenia lub materiału i materiałami 
związanymi łącznie z aprobatami, dopuszczeniami i deklaracjami zgodności, specyfikacja techniczna urządzeń lokalizacja i sposobem zabudowy. 
Wykonawca powinien być w stanie dostarczyć próbki materiałów do akceptacji . 
Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie testów urządzeń oraz głównych części instalacji włączając w to nadzór budowy, Inwestora i reprezentanta 
Projektanta.  
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NUMER KATALOGU ROBÓT WG WSPÓLNEGO DZIENNIKA ZAMÓWIEŃ 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi „Projektu przyłączy wody i 

kanalizacji dla Przedszkole publiczne z placem zabaw  na działkach 17 i 18 w Dąbrowie Leśnej  w Łomiankach  

 . 

W przypadku wątpliwości Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zapytań na piśmie do Inwestora oraz Jednostki 
Projektowej. Dokumentacja Projektowa: projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna i kosztorys stanowią integralną część i 
należy je rozpatrywać w całości. Jeśli którykolwiek element projektowanej instalacji będzie zawarty w części powyższych 
dokumentacji należy go traktować jak by znajdował się w każdej (jest obligatoryjny).  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

1.1.1 Rodzaj i nazwa zadania. 

Przedszkole publiczne z placem zabaw  na działkach 17 i 18 w Dąbrowie Leśnej  w Łomiankach  
 

1.1.2 Lokalizacja inwestycji. 

 

na działkach 17 i 18 w Dąbrowie Leśnej  w Łomiankach 

1.2. Przedmiot specyfikacji 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów kontraktowych 
przy zleceniu i realizacji robót związanych budową Przyłączy 

 

-instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 

 

1.3. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

Specyfikacja techniczna zawiera w szczególności zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i 
jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania, właściwości stosowanych materiałów oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. Obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 
instalacyjnych przewidzianych w projekcie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót instalacyjnych. Roboty należy wykonać zgodnie z założeniami i parametrami 
określonymi w niniejszych warunkach technicznych oraz zgodnie z założeniami wspólnymi dla wszystkich działów robót, a także 
zgodnie z kompletem rysunków dokumentacji technicznej. W skład robót wchodzą wszystkie prace uzupełniające, związane z 
pracami podstawowymi oraz wszystkie świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Inwestora zawartymi w SIWZ, roboty budowlane będą 
obejmowały:  

 

1. Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w skład której wchodzi: 
 montaż studni kanalizacyjnych fi 425, 

 montaż instalacji rurowej PCV 160, 

 separatora tłuszczu 

 roboty ziemne. 

2. Wykonanie przyłączy instalacji wodnej 

 montaż instalacji rurowej w terenie , 

 montaż studni wodomierzowej DN 1000, 
 roboty ziemne. 

3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
Aprobata techniczna (dot. budownictwa) – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę.  
Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 
lub z właściwymi przepisami prawnymi. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną.  
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Znak bezpieczeństwa (dot. certyfikacji) – zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta nie stanowi zagrożenia dla życia, 
zdrowia, mienia i środowiska. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Dokumentacja techniczna instalacji wod – kan – projekt techniczny (wykonawczy) instalacji wod – kan zawierający 

opis techniczny, obliczenia, rysunki, a także niezbędne dokumenty uzgadniające i zatwierdzające projekt do realizacji.  
Dokumentacja powykonawcza  przebudowy i remontu budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim (tom IV) 

– dokumentacja techniczna instalacji wodno -kanalizacyjnych wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 
trakcie realizacji robót (budowy) dostarczona przez Wykonawcę robót. 

Rury- przewody rozprowadzające/odprowadzające dany czynnik, 

Armatura - zawory odcinające, zawory termostatyczne, regulacji ciśnienia i przepływu itp. stanowiące wyposażenie 
rurociągów oraz urządzeń. 

Próba ciśnienia instalacji – ciśnieniowe sprawdzenie instalacji na zimno i na gorąco. 

Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót zgodne z dokumentacją projektowo-

kosztorysową, zaakceptowane przez Jednostkę Projektową i Zamawiającego - powinny posiadać znak CE, świadczący o 
zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi (lub spełniać inne wymagania zawarte w pkt. 6 Dokumentacji Projektowej). 

1.6. Ogólne wymagania wykonywania robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i wytycznymi Inwestora. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych powinny być zgodne i spełniać minimalne wymagania 
podane w Dokumentacji Projektowej. Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń niż zastosowane w Dokumentacji 
Projektowej wymagają akceptacji Jednostki Projektowej i Inwestora. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich 
robót instalacyjnych przewidzianych w projekcie przebudowy instalacji kanalizacji. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót instalacyjnych.  

1) Roboty należy wykonać zgodnie z założeniami i parametrami określonymi w niniejszych warunkach technicznych oraz 

zgodnie z założeniami wspólnymi dla wszystkich działów robót, a także zgodnie z kompletem rysunków dokumentacji 
technicznej. W skład robót wchodzą wszystkie prace uzupełniające, związane z pracami podstawowymi oraz 
wszystkie świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót.  

2) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty należy wykonywać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo budowlane, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL, „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji. 

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, specyfikacją techniczną i poleceniami Zarządzającego realizacją umowy.  

5) Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich nieujętych, a niezbędnych w specyfikacjach elementów 
budowy wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania budowy i zapewnienia 
pełnej funkcjonalności obiektu. 

6) Rysunki i część opisowa oraz kosztorysy i specyfikacje są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie 
elementy ujęte w którejkolwiek części, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte 
specyfikacją lub kosztorysem mają być traktowane jakby były ujęte we wszystkich dokumentach.  

7) W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien 
wyjaśnić je z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub 

odstępstw. 
8) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną 

deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać 
niezbędne atesty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy 

9) Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą wszystkie próby urządzeń i instalacji, rozruchy oraz wszystkie 
elementy montażu urządzeń według obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności 
przedstawiciela Inwestora. Do wszystkich wykonanych prac Wykonawca powinien załączyć deklarację kompletności 
wykonanych prac oraz ich zgodności z projektem, kosztorysami i niniejszymi specyfikacjami.  

10) Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej 



6 

 

11) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

12) W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.7. Teren budowy 

Teren budowy stanowi Przedszkole publiczne z placem zabaw  na działkach 17 i 18 w Dąbrowie Leśnej  w 
Łomiankach 

1.8. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze 

pełnej dokumentacji projektowej. 

1.9. Dokumentacja projektowa 

„Projektu przyłączy wody i kanalizacji dla Przedszkole publiczne z placem zabaw  na działkach 17 i 18 w Dąbrowie 
Leśnej  w Łomiankach 

1.10. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowić będą część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z w/w dokumentów będą 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest 
ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Przed montażem urządzeń i instalacji należy wymiary zweryfikować na budowie.  

 Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacją Techniczną. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej powinny być uważane za 

wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów, urządzeń i 
elementów, powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w Dokumentacji Projektowej 

lub Specyfikacji Technicznej, to należy przyjąć tolerancje akceptowane przez Zamawiającego i Jednostkę Projektową. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją Techniczną i wpłynęło 
to na niezadowalającą jakość instalacji, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej 

sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.  

Wszelkie istotne zmiany materiałowe powinny zostać zatwierdzone przez Jednostkę Projektową oraz uprawnionego 
przedstawiciela Inwestora. 

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu , aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych w czasie trwania wykonywanych robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

Wykonawca Robót będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy, wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.  

Stosowanie wszelkich urządzeń pomocniczych: pochylni, dźwigów itp. powinno zostać wcześniej ustalone i uzyskać 
akceptację Zamawiającego. 

1.12. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 
substancjami, 

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza freonem oraz innymi pyłami i gazami,  
- przekroczeniem norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony środowiska 

obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót.  
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Baza sprzętu i transportu może zostać zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii 

Zamawiającego. Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót niż określona w dokumentach przetargowych oraz 

przez Zamawiającego pod rygorem ich wstrzymania. 

1.13. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Musi zapewnić warunki dla personelu bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia i 
spełniające odpowiednie wymagania sanitarne. 

Ze względu na charakter prowadzonych prac nie występują zagrożenia z tytułu prac pod napięciem lub w pobliżu 
napięcia. Jedynie w czasie podłączeń linii zasilających poszczególne urządzenia – należy je uzgodnić z pracownikiem Zakładu 
Energetyki i Sprzętu Zabezpieczającego – zgodnie z BHP przy urządzeniach elektromagnetycznych. W przypadku głośnych 
prac montażowych należy ustalić czas prowadzenia tych prac z Inspektorem Nadzoru. 

1.14. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne, muszą być 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez pracowników 
Wykonawcy.  

1.15. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza si ę 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót a po ich zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technicznych. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. 

1.16. Ochrona własności publicznej 

Wykonawca odpowiada w trakcie prowadzenia robót za ochronę stan techniczny elementów budowlanych, 
w strukturę, których będzie ingerował. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń oraz elementów infrastruktury budowlanej w czasie trwania budowy. O fakcie ich uszkodzenia Wykonawca 

zobowiązany jest powiadomić bezzwłocznie Inwestora oraz będzie współpracować przy dokonaniu napraw. Wszystkie elementy 
budynku i istniejące instalacje niepodlegające wymianie w przypadku uszkodzenia ich podczas wykonywania robót 
instalacyjnych zostaną niezwłocznie naprawione na koszt Wykonawcy.  

1.17. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Przez cały czas trwania roboty powinny być zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP (Dz.U.Nr 47, 

poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych wraz z aktualizacjami).  

Podczas realizacji robót Wykonawca, będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Roboty prowadzone na wysokościach będą 
realizowane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych pracowników z uprawnieniami, przy użyciu sprzętu 
zabezpieczającego. 

1.18. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowana instalacja i jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momen tu odbioru 

ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien wznowić 

roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.19. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wszystkie prowadzone roboty będą zgodne z przepisami prawa budowlanego oraz odpowiednimi normami 
branżowymi i zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i normy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. 
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Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
odnośnie ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego. 

2. Materiały 

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą spełniać wymagania niniejszej specyfikacji. Wszystkie materiały i 
urządzenia użyte do wykonania instalacji powinny spełniać wymagania odpowiednich norm oraz posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub 
dobrowolnie stosowane przez producentów. 

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane 
materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Kopia tego atestu winna być zaopatrzona w oświadczenie, że dotyczy on tego 
materiału i zawierać dane identyfikacyjne faktury zakupu. 

Osprzęt instalacyjny - powinien spełniać odpowiednie normy. Osprzęt powinien zapewniać poprawną oraz bezpieczną 
pracę instalacji i urządzeń w obiekcie. 

 Materiały posiadające atesty i urządzenia podlegające legalizacji mogą być w dowolnym czasie badane przez 
Zarządzającego realizacją umowy. W przypadku stwierdzenia niezgodności właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 
urządzeń z wymaganiami zawartymi w dokumentacji nie zostaną one przyjęte do zastosowania. 

3. Roboty ziemne 

3.1. Materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są:  
 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkład na obsypanie przepompowni (studni), rurociągów i ukształtowanie 

terenu,  

 grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie studni, rurociągów i ukształtowanie terenu, 
grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na wymianę gruntu (na obsypkę, zasypkę). 

3.2. Wykonanie robót  

 Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 – „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania” 
oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Wykonywanie wykopów może nastąpić 
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Kierownika Budowy bądź Inspektora Nadzoru.  
Przygotowanie do robót ziemnych:  
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopu należy:  

 zapoznać się z planem sytuacyjno - wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i 
projektowanej studni, 

 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 

 głębokość wykopu pod studnię. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi 
takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrządami – węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą 
itp.,  

 przygotować i oczyścić teren prac,  

 przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów.  
 Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/–5cm.  

 Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Kierownika Budowy), sprawdzić czy 
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.  

3.3. Wykopy 

Wykopy: 

 dno przewodu w wykopie, powinno być wytyczone i oznakowane 

 stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o 
ścianach pionowych; 

 jeśli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek taki 
powinien być również spełniony, jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu określonego wg PN-EN 1610, znajdują się 
fundamenty budowli posadowionej powyżej dna wykopu. 

 wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu na odkład. 
 spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem technicznym. 
 w dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy. 

 podczas montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody 
opadowe. 

 inne przewody, kable itp. występujące w wykopie, powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami.  
 nie przewiduje się wykonywania robót bezwykopowych. 
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Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodezyjnym odbiorze należy wykonać zasypkę wykopu. Użyty materiał 
nie powinien spowodować uszkodzenia użytego przewodu.  

Zasypka kanałów składa się z dwóch warstw: 
 warstwy ochronnej rury kanałowej o wysokości 30cm ponad wierzch rury, 
 warstwy wypełnionej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

Zasypkę wykopów ponad zagęszczoną obsypką rur (tzn. począwszy od poziomu 15 cm nad górną zewnętrzną 
powierzchnią rur) prowadzić można mechanicznie, używając zasypki keramzytowej, bez kamieni, zbrylonej ziemi, korzeni itp., 
ubijając go warstwami, szczególnie dokładnie do wysokości 30 cm ponad zewnętrzne sklepienie rury (w tej strefie nie należy 
ubijać gruntu w przestrzeni nad sklepieniem rur, a tylko obok niej). Zasyp rurociągu (po wykonanej próbie szczelności złącz rur 

kanałowych) należy wykonywać warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką ścian wykopu przy 
zachowaniu ostrożności. 

Zasypka: 

 szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu rury.  
 minimalna grubość zasypki wstępnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosić 15 cm.; dobór 

właściwego gruntu oraz dokładne zagęszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilności przewodu 
i nawierzchni. 

 grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt stosowany 

do zasypki nie powinien zawierać materiałów, takich jak: grunty zbrylone (także zamarznięte), gruz, śmieci, itp. 
mogących uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki.  

 zagęszczanie zasypki wstępnej, powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. zagęszczenie zasypki głównej przewodu 
może odbywać się mechanicznie. ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa.  

4. Sprzęt 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zapewniającego bezpieczne użytkowanie zgodnie 
z odpowiednimi przepisami BHP, nie powodującego niekorzystnego oddziaływania na środowisko i jakość wykonania instalacji. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie. 
Sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków umowy zostanie zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 
Rodzaje sprzętu używanego do prac instalacyjnych i budowlanych pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 

uzgodnieniu z Zarządzającym realizacją umowy pod warunkiem, że użycie tego sprzętu będzie gwarantować zachowanie 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ. 

5. Transport i składowanie 

Wykonawca zobowiązany jest do wyboru takich środków transportu, by w sposób bezpieczny dostarczyć na plac 
budowy materiały i urządzenia - bez jakichkolwiek uszkodzeń zewnętrznych jak i niewidocznych odkształceń wewnętrznych. Na 

środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwórcę. 

Rodzaje sprzętu używanego do transportu materiałów i urządzeń pozostawia się do uznania Wykonawcy, pod 
warunkiem, że załadunek, transport i rozładunek będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu 

drogowego. 

Rury i izolacja muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przeładunku i magazynowania rur, otulin izolacyjnych i kształtek należy unikać 
ich zanieczyszczenia, uszkodzenia. 

Rury należy przewozić: 
- wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, 
a wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 
- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna 
przekraczać 1 m, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu 
jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 
falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia 

- podczas transportu przestrzegać zaleceń producenta. 
Transport elementów powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Zaleca się transportowanie w oryginalnych 

opakowaniach producenta. Dostarczone na budowę urządzenia, przybory i armaturę sprawdzić pod względem kompletności i 
ewentualnych uszkodzeń. Urządzenia i armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.  
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 Urządzenia przepompownia ścieków przewozić zgodnie z wytycznymi producenta. 
 Stosowanie podnośników, dźwigów itp. powinno zostać uprzednio ustalone i pisemnie zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
 Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo należy wykorzystywać samochody 
samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

Składowanie materiałów, rur, armatury i innych urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu własności technicznych na skutek wpływów atmosferycznych lub fizykochemicznych.  

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
słonecznego i temperaturą przekraczającą 30°C. 

Nie przewiduje się długotrwałego składowania (kilka miesięcy lub dłużej) rur. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. Stos 
należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy 
pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1 - 2 m. 

Kształtki i armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
Elementy wyposażenia należy przechowywać w odpowiednich magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od wewnątrz i od zewnątrz, bez  widocznych wżerów i 
ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  
 Podczas składowania materiałów przestrzegać przepisów bhp oraz zaleceń producenta.  

6. Wykonywanie robót 

Wszelkie prace wykonawcze prowadzić zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. (zarówno wymaganiami obowiązujących 
przepisów jak i wewnętrznymi wymaganiami Zamawiającego). Montaż rurociągów i urządzeń prowadzić zgodne z 
dokumentacją projektową oraz szczegółowymi instrukcjami poszczególnych dostawców urządzeń.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i przestrzeganie harmonogramu robót oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac montażowych  powinien przeprowadzić demontaż istniejących instalacji 

wodociągowo – kanalizacyjnych. 

3.4. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 projekt organizacji budowy, 

 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie). 

3.5. Dodatkowe informacje 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Prace towarzyszące podczas wykonywania instalacji wodno - kanalizacyjnych przyjmować zgodnie z częścią 
architektoniczną i konstrukcyjno – budowlaną dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. 

7. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
 prawidłowość podłączeń poszczególnych urządzeń, zgodność z dokumentacją techniczną i instrukcjami 

poszczególnych producentów urządzeń, wytycznymi specyfikacji technicznej. 

 kontrola jakości robót powinna być prowadzona na każdym z etapów robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe” 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki 

przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
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Do użycia należy stosować tylko te wyroby i materiały, które: 
 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi; 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 
 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

8. Dokumenty budowy 

11.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności; 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i  daty odbiorów  robót zanikających  i  ulegających zakryciu,  częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 

związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru 
do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

11.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

11.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

11.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
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f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

11.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

12. Obmiar robót 

Obmiar robot polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robot oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych 
materiałów. Obmiar robot obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których 
konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawca a Inwestorem.  

Jednostką obmiarowa jest: 
 Dla robot ziemnych 1m

3
 

 Dla urządzeń 1szt. lub 1kpl 
 Dla armatury 1szt. lub 1kpl 

 Dla przewodów rurowych 1m 

 Dla robot izolacji termicznej 1m 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 

specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą zgodnie z 

umową. 

13. Odbiór robót 

Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robót zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia o odbiorach 

technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji poszczególnych części instalacji przedstawicielowi Inwestora, 

którego obecność jest wymagana. Wszystkie formalności z tym związane wykonawca zobowiązany jest wykonać w uzgodnieniu 

z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca będzie uczestniczyć w uruchomieniu systemów i odbiorze końcowym. 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
Z odbiorów częściowych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów 

do prawidłowego montażu, po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze końcowym powinna być dostarczona przez Wykonawcę powykonawcza 
dokumentacja techniczna z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót. 

Badanie przy odbiorze instalacji sanitarnych należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru poszczególnych instalacji zawartych w zeszytach Cobrti Instal zalecanych do stosowania 

przez Ministerstwo Infrastruktury.  

Badania przy odbiorze instalacji sanitarnych zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne 
robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po 
zakończeniu budowy. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

13.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 

13.2.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
 zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją, 
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 sprawdzeniu poprawności montażu, 
 sprawdzeniu poprawności wykonania połączeń, 
 zbadaniu szczelności przewodu, 
 sprawdzeniu poprawności wykonania izolacji (w przypadku stosowania)  

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu oraz 
certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek oraz 
zawieszeń stanowi podstawę do decyzji o możliwości odbioru. 

13.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
 2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie ze specyfikacją  
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
10.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

14. Podstawa płatności 

Zasady płatności regulować będzie umowa o wykonanie robot budowlanych zawarta między Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

15. Przepisy związane 

Wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie „Z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
Stosowane materiały musza posiadać niezbędne atesty i świadectwa dopuszczenia. 
Urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z Polską Normą. 

15.1. Normy i Rozporządzenia 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami) 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. – Dz. U. Nr 92, poz. 881. 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 

Nr 72, poz.747)  

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla  środowiska 
wodnego. (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497)  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 poz. 
437) ISBN 83-88695-15-0 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno — użytkowego (DZ U. Nr 202, poz. 2072) (w raz z późniejszymi zmianami). 

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych, Dz. U. 47, poz. 401 

- Wytycznymi producentów urządzeń. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru wykonania i odbioru robót budowlanych ITB Warszawa 2004r.  
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz.II - Instalacje Sanitarne i 

Przemysłowe” wyd. 1988 r., 
- PN-EN 12056-1:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: Postanowienia ogólne i 

wymagania 

- PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: Kanalizacja sanitarna. 
Projektowanie układu i obliczenia  

- PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 4: Przepompownie ścieków. 
Projektowanie układu i obliczenia  

- PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: Montaż i badania, instrukcje 
działania, użytkowania i eksploatacji  

- PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej  
- PN-B-10736:1999P Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych . Warunki 

techniczne wykonania  

- PN-EN 752-1:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i definicje  
- PN-EN 1671: 2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej  
- PN-EN 476:2012P Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej.  

- PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 
ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 

(PVC-U) -- Część 3: Kształtki  
- PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 

(PVC-U) -- Część 2: Rury  

- PN-H-74246:1996 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  
- PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe  

- PN – EN 1505:2001 – Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym – Wymiary.  

- PN – EN 1505:2001 – Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym 
– Wymiary.  

- PN – B – 03434:1999 – Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania.  

- PN – EN 1507:2007- Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – 

Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności  
- PN – EN – 12220:2001 – Wentylacja budynków – Sieci przewodów – Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do 

wentylacji ogólnej.  
- PN - EN – 12236 – Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościowe.  
- Wymagania Cobri Instal 

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. (PN-

EN 1997-1: 2008 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne) 
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania.  

- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.  

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni Drogowych. - Żwir i mieszanka. ( PN-EN 

13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach 
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu) 

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
- PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania  
- PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wypustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego 

0 Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

- PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)  
- PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności  
- PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

- PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i. zgodność.  
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- PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojnego z betonu zbrojonego włóknem stalowym i 
żelbetowe 

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

-  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II -”Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe” rozdział 6 - ”Instalacje wody zimnej , ciepłej i kanalizacyjne”. 

-  PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
-  PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania. 
-  PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 

ocynkowanych. 

 

- PN-EN 671-1-„Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym” 
- Dokumentacją architektoniczną i uzgodnieniami z Konserwatorem Zabytków  odnośnie materiałów 

wykończeniowych, kolorystki. 
- Instrukcją montażową producentów poszczególnych urządzeń. 
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  SPECYFIKACJI  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie

instalacji elektrycznej.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja  Techniczna  zawiera  informacje  oraz  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót,  które

zostaną  zrealizowane  w  ramach  zadania  w  zakresie  wykonania  instalacji  zasilającej  gniazda  wtykowe  w

budynku.

1.3. Definicja robót

Prace objęte zakresem robót dotyczą wykonania instalacji elektrycznych. Całość prac będzie wykonana zgodnie

z opisem, wymogami przepisów, norm i regulacji prawnych obowiązującymi w tym zakresie.

Aprobata techniczna  – dokument stwierdzający przydatność wyrobu do określonego obszaru zastosowania.

Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia

tych wymagań.

Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z

kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,  przepisami,  wymogami  lub  specyfikacją

techniczną dla danego materiału lub wyrobu.

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający

zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,  przepisami,  wymogami  lub

specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.

Część  czynna  –  przewód  lub  inny  element  przewodzący,  wchodzący  w  skład  instalacji  elektrycznej  lub

urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia

funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).

Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w

wybrane miejsce.

Osprzęt  instalacyjny  do kabli  i  przewodów  –  zespół  materiałów dodatkowych,  stosowanych  przy  układaniu

przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami,

wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:

 przepusty kablowe i osłony krawędzi,

 kanały i listwy instalacyjne,

 rury instalacyjne,

 systemy mocujące,

 końcówki kablowe, zaciski i konektory,
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 pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny,

zaciski ochronne itp.).

Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,

przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej  – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę

energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).

Klasa ochronności  – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego

cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.

Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii

elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio

połączonych przewodów elektrycznych.  W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem,

przewody  ochronne  oraz  wszelkie  urządzenia  zmieniające  parametry  elektryczne  obwodu,  rozdzielcze,

sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).

Przygotowanie  podłoża  –  zespół  czynności  wykonywanych  przed  zamocowaniem  osprzętu  instalacyjnego,

urządzenia  elektrycznego,  odbiornika  energii  elektrycznej,  układaniem  kabli  i  przewodów  mający  na  celu

zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją.

Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:

 wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, kucie bruzd i wnęk,

 osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

 montażu uchwytów do rur i przewodów,

 montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,

 montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

 oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.

2. URZĄDZENIA I MATERIAŁY

UWAGA

WSZELKIE  NAZWY  WŁASNE  URZĄDZEŃ  I  MATERIAŁÓW  PRZYWOŁANE  W  SPECYFIKACJI  SŁUŻĄ

OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I  OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I  WYMOGÓW

TECHNICZNYCH  ZAŁOŻONYCH  W  DOKUMENTACJI  TECHNICZNEJ  DLA  DANYCH  ROZWIĄZAŃ.

DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW)

POD WARUNKIEM:

 SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH

 PRZEDSTAWIENIU  ZAMIENNYCH  ROZWIĄZAŃ  NA  PIŚMIE  (DANE  TECHNICZNE,  ATESTY,

DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

 UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INŻYNIERA BUDOWY
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2.1. Urządzenia

Urządzenia użyte do wykonania instalacji zasilającej muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji

oraz  być  zgodne  z  projektem.  Możliwe  jest  zaproponowanie  produktów  równorzędnej  jakości.  Zamiana

urządzeń na inne musi być uzgodniona z Inwestorem i wykonana na koszt wykonawcy.

2.2. Materiały instalacyjne

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia

właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:

 spełniania tych samych właściwości technicznych,

 przedstawienia  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty,  dopuszczenia  do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania.

Do wykonania  i  montażu  instalacji,  urządzeń elektrycznych  i  odbiorników energii  elektrycznej  w  obiektach

budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające

dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla

których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

 dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny

zgodności,

 wydał  deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane  specyfikacje

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone

do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

Międzynarodowej  Komisji  ds.  Przepisów  Dotyczących  Zatwierdzenia  Sprzętu  Elektrycznego  (CEE),

aprobaty techniczne,

 oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu umieszczonego w

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczeństwa,

 wydał  oświadczenie,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  budowlanego,  dopuszczonego  do

jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną  dokumentacją  projektową,

sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie

dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  i  uwzględnienia  ich  w  zatwierdzonym  projekcie  dotyczącym

montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Rodzaje materiałów
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Wszystkie  materiały  do  wykonania  instalacji  elektrycznej  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody

Zaleca  się,  aby  kable  energetyczne  układane  w  budynkach  posiadały  izolację  wg  wymogów  dla  rodzaju

pomieszczenia i powłokę ochronną.

Napięcia znamionowe dla linii  kablowych:  0,6/1kV, a przekroje żył:  16 do 1000mm².  Przewody instalacyjne

należy stosować izolowane lub z  izolacją  i  powłoką ochronną do układania  na stałe,  w osłonach lub bez,

klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub

pod  tynkiem;  ilość  żył  zależy  od  przeznaczenia  danego  rodzaju  przewodu.  Napięcia  znamionowe  izolacji

wynoszą powinny wynosić 450/750, 600/1000 V w zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów

mogą  wynosić  (0,35)  0,4  do  240mm²,  przy  czym  zasilanie  energetyczne  budynków  wymaga  stosowania

przekroju minimalnego 1,5mm².

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów

Przepusty  kablowe  i  osłony  krawędzi  –  w  przypadku  podziału  budynku  na  strefy  pożarowe,  w  miejscach

przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji

wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy

chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).

Kanały  i  listwy  instalacyjne  wykonane  z  tworzyw sztucznych,  blach  stalowych  albo  aluminiowych  lub  jako

kombinacja  metal-tworzywo sztuczne,  ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne,  przypodłogowe,

sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC. Wymiary kanałów i listew

są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300)

mm, jednocześnie  kanały  o  większej  szerokości  posiadają  przegrody  wewnętrzne  stałe  lub  mocowane dla

umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie.

Zasady  instalowania  równoległego  różnych  sieci  przy  wykorzystaniu  kanałów i  listew instalacyjnych  należy

przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm

występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny

aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz

pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy

sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych

albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2kV,

niepalnych  lub  trudnozapalnych,  które  nie  podtrzymują  płomienia,  a  wydzielane  przez  rury  w  wysokiej

temperaturze gazy  nie  są szkodliwe dla  człowieka.  Rurowe instalacje  wnętrzowe powinny być odporne na

temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z
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tworzywsztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia

mechaniczne  należy  wykonywać  przy  użyciu  rur  stalowych.  Dobór  średnicy  rur  instalacyjnych  zależy  od

przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej.

Rury  z  tworzyw sztucznych  mogą być gładkie  lub karbowane i  jednocześnie  giętkie  lub sztywne;  średnice

typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2)

natomiast  średnice typowych rur  karbowanych:  od ø  16 do ø  54mm. Rury  stalowe czarne,  malowane lub

ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42

mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 50mm. Dla

estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe

– spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt.

Uchwyty  do  mocowania  kabli  i  przewodów  –  klinowane  w  otworze  z  elementem  trzymającym  stałym  lub

zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane;

stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali).

Uchwyty  do  rur  instalacyjnych  –  wykonane  z  tworzyw  i  w  typowielkościach  takich  jak  rury  instalacyjne  –

mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).

Puszki  elektroinstalacyjne  mogą być standardowe i  do ścian pustych, służą do montażu gniazd i  łączników

instalacyjnych,  występują  jako  łączące,  przelotowe,  odgałęźne  lub  podłogowe  i  sufitowe.  Wykonane  są  z

materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują

płomienia,  a  wydzielane  w  wysokiej  temperaturze  przez  puszkę  gazy  nie  są  szkodliwe  dla  człowieka,

jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu

instalacyjnego.  Ze  względu  na  system  montażu  –  występują  puszki  natynkowe,  podtynkowe,  natynkowe

wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do

ich wielkości:  puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub

przelotowa ø 70 mm lub 75×75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6mm².

Puszki  elektroinstalacyjne  do  montażu  gniazd  i  łączników  instalacyjnych  powinny  być  przystosowane  do

mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów.

Końcówki  kablowe, zaciski  i  konektory  wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak

aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia

podłączanie  i  umożliwia  wielokrotne  odłączanie  i  przyłączanie  przewodów  do  instalacji  bez  konieczności

każdorazowego  przygotowania  końców przewodu  oraz  umożliwia  systemowe  izolowanie  za  pomocą  osłon

izolacyjnych.

Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów:

oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.
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3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i

przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  kopie  dokumentów

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Urządzenia i

sprzęt  pomiarowy będą dobrane  tak,  aby  sprawdzić,  że  instalacja  została  wykonana zgodnie  z  zakładaną

wysoką  jakością,  założeniami  inwestora,  uzgodnieniami,  Unifikacją  i  adekwatnymi  normami.  Wszystkie

urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane przez  Inwestora.

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt

wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

4. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inwestora.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za

ich dokładność. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi

Wykonawca.

4.1. Zestawienie rodzaju robót

 demontaż  istniejących  elementów  instalacji  elektrycznej  (gniazda,  włączniki,  oprawy  oświetleniowe,

rozdzielnie)

 wykonanie tras kablowych,

 układanie przewodów w gotowych trasach kablowych,

 montaż rozdzielni zasilającej,

 montaż gniazd zasilających,

 pomiary,

 ochrona przeciwprzepięciowa.

4.1.1. Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych 

 stosować przewody z żyłą ochronna PE w kolorze żółto - zielonym i na napięcie znamionowe 450/750V
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 przewody układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze specyfikacją producenta

kabli;

 kable prowadzić w jednej płaszczyźnie, tj. nie wolno owijać kabli dookoła rur, kolumn, itp.

 przejścia przewodów przez ściany należy uszczelnić w klasie odporności ogniowej dla danej przegrody

budowlanej;

 układając  przewody należy  wyrównać trasę  tak,  aby  w korytku  nie  było  wybrzuszeń,  narażających

izolację przewodów na uszkodzenie;

 przy domierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą pozostawienie w puszkach (lub

przy montowanych urządzeniach) końców przewodów o długości niezbędnej do wykonania połączeń;

przewody należy ucinać szczypcami;

 kable instalacji zasilającej prowadzić oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej;

4.1.2. Rozdzielnice zasilające

Rozdzielnice zasilającą montować jako wtynkową w miejscu zgodnie z  projektem.  Rozdzielnice wyposażyć

zgodnie z projektem wykonawczym w zamki, rozłączniki izolacyjne, wyłączniki nadmiarowo-prądowe, wyłączniki

różnicowo-prądowe z członem nadmiarowym, ochronniki przeciwprzepięciowe.

4.1.3. Pomiary

Po  wykonaniu  instalacji  należy  wykonać  pomiary  wykonanej  instalacji  zasilającej,  sporządzić  protokoły  i

dołączyć  je  do  dokumentacji  powykonawczej.  Do  przeprowadzenia  pomiarów  należy  używać  mierników

posiadających aktualne atesty legalizacyjne. Należy wykonać następujące pomiary instalacji elektrycznej:

 pomiar rezystancji izolacji,

  pomiar skuteczności działania zastosowanego zabezpieczenia przed zwarciem i porażeniem prądem

elektrycznym,

 sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych,

 badanie wyłączników różnicowo - prądowych.

4.1.4. Ochrona przeciwprzepięciowa

Rozdzielnie piętrowe zostaną wyposażone w ochronniki przeciwprzepięciowe klasy „B+C” (zawarte w części

ogólnych instalacji elektrycznych).

4.2. Dokumentacja projektowa

Jakiekolwiek zmiany w wykonaniu robót wymagają zmiany dokumentacji. Koszty wprowadzenia zmian są po

stronie Wykonawcy.
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4.3. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji należy wykonać dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do

projektu wykonawczego. Do dokumentacji należy dołączyć atesty zastosowanych urządzeń oraz protokoły z

przeprowadzonych pomiarów.

5. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola  jakości  oraz  odbiór  robót  powinny być  przeprowadzona zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  oraz

normą PN-IEC 60364.  Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami  norm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli,  włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do

pobierania  badań  materiałów  oraz  robót.  Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  świadectwa,  że  wszystkie

stosowane urządzenia  i  sprzęt  badawczy posiadają  ważną legalizację,  zostały  prawidłowo wykalibrowane i

odpowiadają  wymaganiom norm określających procedury badań. Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub

metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi

Wykonawca. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać

posiadanie  odpowiednich  uprawnień  przez  pracowników,  w  szczególności  odpowiednie  uprawnienia

elektryczne.

6. ODBIÓR ROBÓT

6.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

 odbiorowi częściowemu,

 odbiorowi ostatecznemu,

 odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie

dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek bez  hamowania  ogólnego

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowość danej

części robót  o odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem

Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu

ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.
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6.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor.

6.4. Odbiór ostateczny robót

Podstawą  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  jest  poprawne  działanie  instalacji,  która  została  wykonana

zgodnie z projektem, uzgodnieniami Inwestora i z umową. Odbiór ostateczny robót dokona komisja wyznaczona

przez  Zamawiającego w obecności  Inwestora i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny

ilościowej, jakościowej i funkcjonalnej na podstawie: przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów

wykonanych przez Wykonawcę, oceny wizualnej, zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową oraz

pomiarów i  testów instalacji  wykonanych w trakcie odbioru. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru ostatecznego

robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inwestora  i  Wykonawcy.  Komisja

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i

pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową.  W toku  odbioru

ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i

ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W

przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach

nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową i  SST z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma

większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  w dokumentach

umowy.

6.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 dokumentację powykonawczą,

 certyfikaty i karty katalogowe zastosowanych urządzeń,

 instrukcję obsługi oraz skróconą instrukcję obsługi systemu

 wyniki pomiarów i testów,

W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy

komisja.
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6.6. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

7. ROZLICZENIE ROBÓT

Sposób rozliczenia robót zgodnie z umową zawartą pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót.

8. DOKUMENTY ZWIĄZANE

Podstawą do  wykonania  prac  są  elementy  dokumentacji  projektowej,  wszelkie  wymagania  i  uzgodnienia  z

Inwestorem,  adekwatne  normy,  aprobaty  techniczne,  przepisy  oraz  inne  dokumenty,  jak  również  ustalenia

techniczne, instrukcje stanowiskowe, w szczególności niżej wyspecyfikowane:

PN-HD 60364-4-41:2009  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-1:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie

ogólnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-42:2011  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  -  Część  4-42:  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  -  Część  4-43:  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2006  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Część:  4-443:  Ochrona  dla

zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Ochrona  przed  zaburzeniami  napięciowymi  i  zaburzeniami

elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

PN-HD 60364-4-41:2009  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  -  Część  4-41:  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa  -  Stosowanie  środków  ochrony  zapewniających  bezpieczeństwo  -  Środki  ochrony  przed

prądem przetężeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2011  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Część  5-51:  Dobór  i  montaż

wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaż  wyposażenia

elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001  Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaż  wyposażenia

elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  --  Dobór  i  montaż  wyposażenia

elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego  -  Odłączanie  izolacyjne,  łączenie  i  sterowanie  -  Sekcja  534:  Urządzenia  do  ochrony  przed

przepięciami.

PN-HD 60364-5-54:2011  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne.

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-559: Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

 PN-HD 60364-5-56:2010  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  -  Część  5-56:  Dobór  i  montaż

wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa. Opinie Sanepidu, BHP, ppoż.

 Przepisy branżowe

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1156).
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