Ogtoszenie nr 2022/BZP 00120544/01 z dnia 2022-04-13

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa ulic w Rosku (Il przetarg)

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Wielen

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 570791158
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Kosciuszki 34

1.5.2.) Miejscowos¢: Wielen

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-730

1.5.4.) Wojewédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672561170

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Wielen_UM@wokiss.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.wielen.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/wielen

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa ulic w Rosku (Il przetarg)

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-581aa9e9-9948-11ec-80f8-1ad70aec7fa4
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00120544/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-04-13 10:56

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00000725/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.9 Przebudowa ulic w Rosku

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2022-04-13 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00120544/01 z dnia 2022-04-13

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00071209/02

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KT1.271.5.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 10203206,64 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

W zakres zaméwienia wchodzi:

ZADANIE NR 1- budowa sieci kanalizacji deszczowej:

1.1. przebudowa ulicy Cmentarnej i Studniowej w Rosku,

Zakres roboét obejmuje:

- roboty rozbiérkowe (nawierzchniowe)

- roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu, wykopow pod projektowane sieci

- budowa kanalizacji deszczowej,

- roboty ziemne — zasypanie wykopdw, wyrownanie terenu

Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej w zakresie wod
deszczowych.

Kanalizacja deszczowa:

Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej @315-3400 PVC, przykanalikéw kanalizacji deszczowej z rur @200
PVC. Wody opadowe beda odprowadzane z terenu drogi poprzez wpusty deszczowe z osadnikami poprzez projektowang
kanalizacje. Szczegoty rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.

1.2. przebudowa ulicy Teczowej i Kwiatowej w Rosku,

Zakres robot obejmuje:

- roboty rozbiérkowe (nawierzchniowe)

- roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu, wykopow pod projektowane sieci

- budowa kanalizacji deszczowej,

- roboty ziemne — zasypanie wykopdw, wyréwnanie terenu

Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej w zakresie wod
deszczowych.

Kanalizacja deszczowa:

Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej @315-@500 PVC, przykanalikéw kanalizacji deszczowej z rur @200
PVC. Wody opadowe beda odprowadzane z terenu drogi poprzez wpusty deszczowe z osadnikami poprzez projektowang
kanalizacje do istniejacego rowu. Szczegdty rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.

1.3. przebudowa ulicy Jarzebinowej w Rosku,

Zakres robot obejmuje:

- roboty rozbiérkowe (nawierzchniowe)

- roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu, wykopdéw pod projektowane sieci

- budowa kanalizacji deszczowej,

- roboty ziemne — zasypanie wykopow, wyroéwnanie terenu

Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej w zakresie wod
deszczowych.

Kanalizacja deszczowa:

Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej @315 PVC, przykanalikéw kanalizaciji deszczowej z rur @200 PVC.
Wody opadowe beda odprowadzane z terenu drogi poprzez wpusty deszczowe z osadnikami poprzez projektowang
kanalizacje. Szczegoty rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.

Ochrona konserwatorska i archeologiczna:

Teren objety inwestycjg znajduje sie w strefie ochrony, uzgodniono z Wojewdédzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w
Poznaniu pismem Pi-WN.5185.1055.2.2019.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

2022-04-13 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00120544/01 z dnia 2022-04-13

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 4804109,67 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

ZADANIE NR 2- budowa nawierzchni drog, chodnikdw oraz oswietlenia przejs¢ dla pieszych:

2.1.przebudowa ulicy Cmentarnej i Studniowej w Rosku,

Zakres robot obejmuje:

- roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu, wykopéw pod projektowane sieci

- regulacja studni i wpustéw sieci kanalizacji deszczowej (zrealizowanych w ramach Zadania nr 1),

- budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych,

- roboty ziemne — zasypanie wykopdw, wyréwnanie terenu,

- budowa nawierzchni infrastruktury drogowe;j

- wykonanie oznakowania drogowego.

Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie nowej nawierzchni elementéw drogowych wraz z
uregulowaniem gospodarki wodno-$ciekowej w zakresie wod deszczowych.

Zatozono nastepujace parametry dla konstrukcji drogi:

- kategoria ruchu KR2, klasa drogi ciag pieszo-jezdny, D, predkos¢ projektowa Vpr = 30 km/h

jezdnia

- szerokos¢ jezdni 5,0m, pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe

chodniki

- szerokos¢ 2,0m, pochylenie poprzeczne 2% w strone drogi

Uktad warstw nawierzchni:

Konstrukcja jezdni i zjazdow z kostki betonowej bezfazowej

- warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej 8 cm

- podsypka cem.- piaskowa 3 cm

- podbudowa zasadnicza KL.SM 0-31,5, C90/3 20 cm

- istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

- warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm

- podsypka cem.- piaskowa 3 cm

- podbudowa zasadnicza KLSM 0-31,5, C90/3 20 cm

Parametry fizyczne:

- nawierzchnia z kostki betonowej: 6450 m2

- dtugos¢ projektowanej drogi: 921 m

Kanalizacja deszczowa:

Zadanie nr 2 obejmuje regulacje studzienek i wpustow kanalizacyjnych wykonanych w ramach Zadania nr 1 z
dostosowaniem ich do budowanej nawierzchni drog. Szczegoty rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.
Oswietlenie:

Inwestycja obejmuje budowe oswietlenia drogi poprzez ustawienie stupa z oprawami LED zasilanych z istniejacej sieci oraz
oswietlenia autonomicznego hybrydowego przejs¢ dla pieszych. Szczegdty rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.
Kolizje:

W ramach inwestycji projektowane jest wykonanie rur ostonowych na kablach energetycznych i sieci teletechnicznej pod
nawierzchniami projektowanymi, nawierzchnie nie kolidujg z istniejacg infrastrukturg techniczna.

2.2. przebudowa ulicy Teczowej i Kwiatowej w Rosku,

Zakres robot obejmuje:

- roboty ziemne- wykonanie niwelacji terenu, wykopow pod projektowane sieci,

- regulacja studni i wpustow sieci kanalizacji deszczowej (zrealizowanych w ramach Zadania nr 1),

- budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych,

- roboty ziemne- zasypanie wykopow, wyréwnanie terenu,

- budowa nawierzchni infrastruktury drogowe;j,

- wykonanie oznakowania drogowego.

Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie nowej nawierzchni elementéw drogowych wraz z
uregulowaniem gospodarki wodno-sciekowej w zakresie wod deszczowych.

Zatozono nastepujgce parametry dla konstrukcji drogi:

- kategoria ruchu KR2, klasa drogi D, predkos¢ projektowa Vpr = 30 km/h

jezdnia

- szerokos¢ jezdni 5,0m, pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe

chodniki

- szerokos¢ 2,0m, pochylenie poprzeczne 2% w strone drogi

Uktad warstw nawierzchni:

Konstrukcja jezdni i zjazdow z kostki betonowej bezfazowej

- warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej 8 cm
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- podsypka cem.- piaskowa 3 cm

- podbudowa zasadnicza KLSM 0-31,5, C90/3 20 cm

- istniejace podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika z kostki betonowe:

- warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm

- podsypka cem.- piaskowa 3 cm

- podbudowa zasadnicza KLSM 0-31,5, C90/3 20 cm

Parametry fizyczne:

- nawierzchnia z kostki betonowej: 8541 m2

- dtugos¢ projektowanej drogi: 940 m

Kanalizacja deszczowa:

Zadanie nr 2 obejmuje regulacje studzienek i wpustéw kanalizacyjnych wykonanych w ramach Zadania nr 1 z
dostosowaniem ich do budowanej nawierzchni drég. Szczegdty rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.
Oswietlenie:

Inwestycja obejmuje budowe o$wietlenia drogi poprzez ustawienie stupa z oprawami LED zasilanych z istniejgcej sieci oraz
oswietlenia autonomicznego hybrydowego przejsc dla pieszych. Szczegoty rozwigzah zawarto w opracowaniu branzowym.
Kolizje:

W ramach inwestycji projektowane jest wykonanie rur ostonowych na kablach energetycznych i sieci teletechnicznej pod
nawierzchniami projektowanymi, nawierzchnie nie kolidujg z istniejaca infrastrukturg techniczna.

2.3. przebudowa ulicy Jarzebinowej w Rosku,

Zakres robot obejmuje:

- roboty ziemne- wykonanie niwelacji terenu, wykopow pod projektowane sieci

- regulacja studni i wpustoéw sieci kanalizacji deszczowej (zrealizowanych w ramach Zadania nr 1),

- roboty ziemne- zasypanie wykopdéw, wyréwnanie terenu

- budowa nawierzchni infrastruktury drogowej

- wykonanie oznakowania drogowego

Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie nowej nawierzchni elementéw drogowych wraz z
uregulowaniem gospodarki wodno-$ciekowej w zakresie wod deszczowych.

Zatozono nastepujgce parametry dla konstrukcji drogi:

- kategoria ruchu KR2

- klasa drogi D

- predkos¢ projektowa Vpr = 30 km/h

jezdnia

- szerokos¢ jezdni 5,0m, pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
chodniki

- szerokos¢ 2,0m, pochylenie poprzeczne 2% w strone drogi

Uktad warstw nawierzchni:

Konstrukcja jezdni i zjazdéw z kostki betonowej bezfazowej

- warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej 8 cm

- podsypka cem.- piaskowa 3 cm

- podbudowa zasadnicza KLSM 0-31,5, C90/3 20 cm

- istniejace podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika z kostki betonowe:

- warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm

- podsypka cem.- piaskowa 3 cm

- podbudowa zasadnicza KL.SM 0-31,5, C90/3 20 cm

Parametry fizyczne:

- nawierzchnia z kostki betonowej: 3713 m2

- dtugos¢ projektowanej drogi: 467 m

Kanalizacja deszczowa:

Zadanie nr 2 obejmuje regulacje studzienek i wpustoéw kanalizacyjnych wykonanych w ramach Zad. nr 1 z dostosowaniem
ich do budowanej nawierzchni drég. Szczegoty rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.

Kolizje:

W ramach inwestycji projektowane jest wykonanie rur ostonowych na kablach energetycznych i sieci teletechnicznej pod
nawierzchniami projektowanymi, nawierzchnie nie kolidujg z istniejacg infrastrukturg techniczna.

Budowa drég

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Rosko. Obejmuje drogi klasy D o szer. 5,0m z lokalnymi poszerzeniami na tukach. Na
wiekszosci projektowanych odcinkéw zaktadane jest wykonanie obustronnych chodnikéw o szerokosci 2,0 m. Nawierzchnia
jezdni- kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa koloru szarego (na wjazdach proponowane rozréznienie kolorystyczne
kostki, np. grafit, czerwony lub inny ustalony z Zamawiajacym na etapie realizacji zadania). W ramach inwestycji nalezy
wykonac zjazdy indywidualne w granicach pasa drogowego. Lokalizacje zjazdéw dostosowac do istniejgcych warunkow
terenowych.

Odwodnienie poprzez budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem i separatorem, wpustami ulicznymi oraz
przykanalikami (zakres sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z Zadaniem nr 1; regulacja wysokosciowa do budowanych
nawierzchni drég- zgodnie z Zadaniem nr 2). Nalezy stosowa¢ wpusty kraweznikowe nie zawezajgce szerokosci pasa
drogowego.
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W ramach zadania nalezy wykona¢ nawierzchnie ulic: Studniowej, Cmentarnej, Teczowej, Kwiatowej i Jarzebinowej w
Rosku.

Konstrukcja nawierzchni jezdni jak dla kategorii KR-2.

Wiaczenie do drogi powiatowej i oznakowanie

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ dwa wigczenia do drogi powiatowej (ul. Dworcowej)- w ciggu ulicy Teczowej i
Cmentarnej. Wykonawca zobligowany bedzie w imieniu Zamawiajacego do opracowania i uzgodnienia projektu
tymczasowej organizacji ruchu wraz ze wszelkimi uzgodnieniami dotyczacymi prac prowadzonych w obrebie pasa drogi
powiatowej.

W ramach zadania nalezy wykona¢ oznakowanie poziome i pionowe. Oznakowanie nalezy wprowadzi¢ zgodnie z
opracowanym projektem statej organizacji ruchu.

Oswietlenie przejs¢

Przejscia dla pieszych oswietli¢ lampami dedykowanymi do oswietlania przej$¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa.

Tablice

W obrebie realizowanego zadania nalezy umiescic tablice informujace o zrédtach finansowania zadania (tacznie 5 tablic).
Wzor tablicy zgodnie z wytycznymi na stronie Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych (wzor
graficzny wymaga przed wykonaniem i montazem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego). Tablice o wymiarach minimalnych
80 cm x 120 cm winny zosta¢ ustawione niezwiocznie po podpisaniu umowy, w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty
podpisania umowy. Ich trwato$¢ musi zapewniac utrzymanie odpowiedniego tanu technicznego oraz czytelnosci tablic przez
okres minimum 5 lat od dnia oddania drég do uzytkowania.

W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszelkich opinii, decyzji i uzgodnien
wigcznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu po jego realizacji. Termin
realizacji zadania okreslony zostat wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Koszt opracowania, zakupu i montazu tablic musi uwzgledni¢ w swojej ofercie wykonawca Zadania nr 2- cze$ci drogowe;j.
Dostepnos¢

Przy przejsciach dla pieszych nalezy stosowaé system fakturowych oznaczen nawierzchni- pasy ostrzegawcze przed
wejsciem na jezdnie (zgodnie z ,Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3: Projektowanie przejs¢ dla
pieszych. 01-2021.03.02”).

Zielen

W ramach zadania Wykonawca zobligowany bedzie do zagospodarowania terendw przeznaczonych pod zieleh wraz z
wysiewem traw oraz pierwszym koszeniem lub przy zastosowanie trawy w rolce. Roboty zwigzane z wysiewem traw nalezy
przewidzie¢ w harmonogramie rob6t na okres, w ktorym jest mozliwy wzrost traw. Zakres prac zwigzany z zielenig dotyczy
Zadania nr 2.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drdg
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 5399096,97 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktdérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.
Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Na sfinansowanie zaméwienia, zamawiajacy
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zamierza przeznaczy¢ kwote 3.952.300,00 zt, najkorzystniejsza oferta ztozona zostata na kwote: 6.999.989,93.zt.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 6999989,93 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 7575296,17 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdrg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.
Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Na sfinansowanie zaméwienia, zamawiajacy
zamierza przeznaczy¢ kwote 4.456.911,00 zt, najkorzystniejsza oferta ztozona zostata na kwote: 6.421.620,00 zt.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 6421620,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 10823803,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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