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1. WARUNKI TECHNICZNE
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Zarzad Droy
Mlaska Krakowa Krakow, O7.04.2022¢.

RU.461.6.84.2022
Gmina Migjska Krakdw

Dotyczy: Warunkdw technicznych budowy ofwietlenla przejécia dla pleszych dla zadania
budietowega pn:  DoSwictlenie preej$é dla  pleszych  przy - skrzyZzowaniu
ul. Bolki/Wystouchdw/Kordiana® w Krakowie - w ramach programu doswietlen
przejsc dia pieszych - ZDMI/TL2T4/200

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawiazanlu do zlofonego pisma wraz 2 zafyezonymi
materiztami po  przeprowadzone] analizie podaje nastepujzce  warunkl dla budowy
cdwiatlenta preejicia dia pieszych w lokalizac)i zgodnie z wnioskiem:

1. W  rozpatrywane]  lokalizaci  istnigjer  odwietlenle  zasilane oz PZ3497,
W zatgczeniu przesyfamy schematy ¢ charakberze informacyjno-pogladowym,

2, Wszystide projektowane urzadzenia odwietlenfowe muszy spetniac wymagania stawiane
przez ZDMEK (aktualne wymagania do pabrania ze strony www.zdmbk krakow.pl - wytyczne
dia projektantdw),

3. W ramach inwestycll zaprojektowad budowe dedykowanego odwietlenla przejicia dla
pieszych zgodnie z rekomendacly Ministerstwa Infrastruktury = drla 20.07.2018r. (zgodnis
7 wymaganiami ZDMEK) w aparciu o nastepujgce wytycene:

al Stosowaé specjalistyczne oprawy LED (rozsyl asymetrycany).

bl Projektowad stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane ma fundamencie
prefabrykowanym.,

£) Zastosowac kabel typu YKXs Sxl6 mm2 na cate] dhugosci ukfadny w rurze ochronnej
{np. DVEK min 75, pod jezdnia np. DVR)L

dl Zasilanie projektowad w nawigzaniu do istniejaoego odwistfenia, kablowo od najblizszego
istnigjqcego shupa cdwietlenlowego.

4, Lokalizacle projektowanago owistlenia nalesy uzgodnic w ZDMK (procedura ZDMK-36),
a nastepnie uzryskad opinle z Marady Keoordynacyine] Widziatu Geodezji UM Krakowa.

5, Parametry techniczne drogl (w tym  skrajnle drogowe-szczegdinie w  rejonach
wystepowania urzadzen techniczrych drdg np. odwietlenla) powinny spefniac wymogl
zawarte w Rozporzadzeniy Ministra Transportu | Gospodarkl Morskie] z dnia 2 marca
1999, w sprawie warunkow technicznych, jakim powlnny odpowiadad drogi publiczne i ich
usytugwanie ([Dz. U, 2016 poz. 124) - w szezegdinadel & 109, Projektowane shupy nie moga
zaveral powierzchni uiytkowe] chodnika, éclezek rowerowych i/lub ciagow pieszo-
rowenswych,

Zarzad Drdg Mizsta Krakowa

1 +4R 12 816 70 00 [centrala) +A8 12 616 75 55 (Qynnam Sevwanka Ruchemnp
i #4817 616 7417, sehretarmb@ami, kesbarm.pl

J1-506 Krakde o, Cirnralng 53
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&. Ma powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedioeyd projekt wykonawczy
(zgodnie 2z procedurg ZOMEK-37),

7. Zachowa¢ cigghosc oéwietlenia w porze wicczorno-nocne]. Prace wykonad w porozurmieniu
i koardynacji z tut. Zarzadem i firmg utrzymujaca odwistlenie w Krakowie.

8. O terminie rozpoczecls | zakohczenia robét nalezy  poinformowsd tut Zarzad
% tygodniowym wyprzedzeniem.

9, Na etapie wydawanie warunkdw analizie nle podlegajs wilasnosci dziatek, Oswistlenie
projektowad wylacznie w obszarze dzlatelk bedacych wasnoscig GMIE,

10.Dla Tnwestycji uzyskaé niezbedne oplnie T uzpednienie w tut lednostee T pozostahych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetenciami oraz w zgodzie z obowigzujacym
prawem | procedurami, w tym podpisanie stosownych umdw | uzyskanie petnamaocnictw.
Warunki zachowujg wainos przez okres 3 lat.

Lataczniki;
1] Schamaty ofwietlenia PZ34%7

£ 1. DYREKTORA ZOMK -

W
l:,,-"'jlfnrt=|vcw"i'~ﬁ'r.z:allu Lizpadnian

Otroymuja:
1 1P wrar z zefgeenikam
1 xaz [IPO452.79.1.2022, ID: 2627097).

Zargid Detig Misks Kakowmn

{=l 440 17 &14 70 0O feentratal +ai 12 414 T5 55 (Contrum Sherowania Ruchem]
T 48 17 16 P17, sebcrat@edmac ket pl

21-586 iy ul, Comviralad 53
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Zarzyd Didg
amplll  Miasta Hrakowa Krakdw, 06.04.2022r

RU.461.6.83.2022
Gmina Miejska Krakdws

Dotyezy: Warunkdw technicznych budowy ofwietlenia przejécia dia pleszych dla zadania
budzetowege pn: Doswietlenle przejicia dla pleszych prey shrzy2owaniu
ul. Wystouchdw/Kordiana wewnetrzna® w Krakowle - w ramach programu
doswietlen przejéd dia pieszych - ZDMK/T1.274/20.

Zarzgd Drog Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztofonego pisma wraz z zataczonymi
materialami po  przeprowadzone] analizie podaje  nastepujace warunk] dia budowy
oéwietlenta przejscia dla pleszych w lokalizacli zgodnie 2 whioskiem:

1. W rozpatrywane]  lokalizac]l  Istnleje  oswietlenie  zasilane  z PZ34%7
W zataczentu przesyvtamy schematy o charakterzs informacy|no-pogladowym,

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietlenfowe musza spetniac wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmickrakow.pl - wytyczne
dla projektantdw),

4. W ramach inwestyci zaprojektowac budowe dedvkowanege odwietlenia przejscia dla
pleszych z2godnie 2 rekomendacjy Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r, (zpodnie
zwymaganiami ZDMK) w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Stosowad specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny).

bl Projektowac stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie

prefabrykovwanym,

t] Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na cale] diugodci uktadny w rurze achronne|

(np. DVEK min 75, ped jezdnia np. DVR),
d) Zasilanie projeltowad w nawigzaniu do istniejacesn oéwistlenia, kablowa od najblizszego
Istniejarego stupa ofdwietleniowego.

4. Lokalizacie projektowanego oswietlenia naledy uzgodnic w ZDMEK (procedura ZDME-24),
a nastepnie uzyskad opinie z Marady Koordynacyinej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

5. Parametry technicane drogl (w tym  skrajnie  drogowe-szezegdlnie  w rejonach
wystepowania urzgdzen technicznych drdg np, odwietlenlal powinny spetniac wymog|
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu | Gospodarkl Maorskie] z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny edpowladad drogi publiczae 1 ich
usyluswanie (Dz, U, 2016 poz. 124) - w szezegdinoscl § 109. Projektowane stupy nle mogsg
Tawgkad powierzchni ufytkowe] chodnika, scieiek rowerowych iflub ciagéw piesze-
rowerowych.

Lowqd Dty Mhaaks Krakows

Bl 445 17 408 T 00 jcantraial +£8 12 416 75 55 [Cariram Sterovwanla Ruchesd
B +48 12 616 :ql?,:.em:xa@m.hﬂwn

51-5236 Brakdhe 1. Contaka 53
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&, Ma powyiszre do uzgodnienla w tuf, Zarzadzie nalezy przediozyd projekt wykonaweay
{zpodnie z pracedurg ZDMK-37)

7. Zachowat ciaghodé oswietlenla w porze wieczomo-nocnej. Prace wkonat w porozumieniu
| koordynac)h z tut. Zarzadem [ flrmg utrzymujacs ofwietlente w Krakowie,

8. O terminle rozpoczecia | zakodczenia robdt naledy polnformowac il Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

9. Na etapie wydawanie warunkdw analizie nle podlegaja whasnoscl deziatek. Odwistlenie
projektowad wytacznie w obszarze driatek bedacych wiasnoscig GMEL

10.Dla inwestycji uzyskaé niezbedne opinie | uzgednienie w tut. Jednostce i pozostatych
lednostkach migfskich zgodnie z lch kompetenclami oraz w rgodzie z obowlgzujaoym
prawem | procedurami, w tym podpisanie stosownych umdw i Lzyskanie patnomocnicts,
Warunki zachowuja waknosd przez okres 3 lat.

Fatgcanikh:
1) Schematy oswletlenia PZ3497

7 ufl{l_imﬂ.ﬁ,-ml'ﬂﬁ -
o rach

Otrzymula:
1 % IP wraz z zatgeanifiami
1 % a3 (IPO.452.78.1,2022, ID:2629102).

Mliasin Krakowe
bel. +48 12 414 70 00 (centralal 448 12 416 75 55 [Cancum Eberpwani Rucham]
fase #4817 aa TH17, seiretariptindnmc rshow ol
31-584 Hrakta ol Cenlzaing 53
ePUAP-TRIT ShrybaES?
s Il kel
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2. ODPIS Z PROTOKOLU ZUD

PREZYDEMT MIASTA KRAKOW A
Korakéw, dnia 2022-09-21

GD-17.6630,1877.26022

Odpis protokolu

¢ narady koardynacyjnej preeprowadeonc) drogs elekironiceny w zakresie sytuowania
projektowanych sieci urbrojenla terenu

Dizialajec na podsswie art 7d | an28b-28d wstaws # doia 17 maga 1989 ¢ - Praws geodergine | kamagraficene
o Zarzpdeenin or 24202 Prezydents Minsta Krkoan @ dna 25092020 w sprawie msad preeprowsdeania
narad koordynacyjnyeh doiyesgoveh usyiuowanin projeliowanych sieci wheeiesis na lerenie Miasta Krmkowa

o Fopairzenia wninsku:
Kafal Pienigrek Saharam Group Sp. 7 o. o.
35-005 Recsedw, PL Kilinskicgo 2

dotyeegcesc:
sbed energetyeena obwictleniowa # lokaltzachy slupdn

lokalizpwanego:
Korakiw, ul. Bojki, Wystouchiw, Kordiana, jednostka ewidencvjna: Padpiree, obrgb: 63

Nn nomdzie koordynacypne zakedcrone) wo dmu 2002-09-11 rogpatrzono . wyks| wynmienieny  wniok

o uzpodnicnie projektowane] siect wehrajenin lereny,
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3. OPINIE / UZGODNIENIA

2512 Zarzad Drog
= -
Syl MiastaKrakowa Krakéw, 04.08.2022r.

RlJ.461.2.1832.2022

Petnomocnik

Pan Rafat Plenigzek
Pl. Kilinskiego 2
35- 005 Rzeszdw.

Inwestor

Gmina Migjska Krakow
reprezentowana (WIes

Zarzad Drog Miasta Krakowa

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji budowy dotwietlenia przejécia dla pieszych dla zadania
budzetowege pn:  Dodwietlenie  przejsc dia pieszych przy  skrzyZowanid
ul. Bojki/Wystouchdw/Kordiana” w Krakowie - wramach programu doswietlen przejst
dla pieszych - ZDMK/TL.274/20.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawlazaniu do zhozonegn wniosku z dnia 19,07.2022r,
{data wplyniecia do ZDMK 20.07.2022r.) wraz z zatgczonymi materiatami, po przeprowadzone]
analizie informuje, #e uzgadnia lokalizac)g dedwietlenia przejscia dla pieszych na skrayzowaniu
ul. Boiki - Wystouchdw - Kordiana wewngtrzna w zakresie przeblegu w pasie drogowym,
7 nastepujacymi warunkami realizacl inwestycji:

1. Akceptuje sie lokalizacje projektowane] infrastruktury pokazana na zataczniku graficznym,
ktary stanowi integralng czesd niniejszego uzgodnienia.

2 Realizacja zadania na warunkach podanych w pidmie znak RU.441.6.84.2022 2 dnia
07 .04.2022r. Niniejsze uzgodnienie zachowuje wainost wylgcznie w przypadku spetnienia
wezystkich zatozer wiw warunkow W tym uzgodnienie projektu wykonawczego budowy
dodwietlenia przejécia.

3. Mazakresach robat zapewnié powigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem istnigjacym.

4. Instalacje zasilajaca oéwietlenie wykonad linig kablowa doziemna umieszczong w rurach
ochronmych w miejscach przecisku lub preewiertu zastosowad rure np. typu DWVRL
Prezejécie pod droga wykonad metods bezrozkopowa na glebakosc min. 1,2 m. liczac
od nawierzchni jezdni do gornej powierzchni rury ostonowej.

5 |stawié nowe stupy oéwietleniowe 2 dedykowang oprawa LED zgodne z wymaganiami
stawlanymi nowo projektowanym sieciom ofwietlenia oraz zgodnie wiytycznymi ZDME,
Alctuzalne wymagania dostepne na www, zdmk.krakow.pl

ZFaresd Drog Missts Krakows
L] af 12 616 70 00 [pentrala) +48 12 6l 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)
2 814 TA1T, sehretarat@admilemiow @

akdrar Ul Centraing 53
EPLIARZIKIT Shry IRBEER
wewea 2 mikkiakgis . pl
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&, Odeinkl robst zabezpieczyd zgodnie z instrukcia robdt prowadzonych w pasie drogowym
prey sachowaniu ciagtoscl ruchu kolowego i pieszego. W czasie trwaniz robdt ich
wykonawca ponosi petnq odpowiedzialnose za stkody wyrzadzone w stosunku do osdb
trzecich.

7. MNa czas brwania prac zapewnid ciggtost dzistania istnicfacego oswietlenia w poree
WIBCZOMMO - NOCNE].

B W miejscach skrzyzowan i zhlized do Istniejacego uzbrojenta, prace ziemne prowadzic
recenle z zachowaniem szeczegding] ostrodnoscl oraz uzgodnic rozwigzania ewentualnych
kalizli branowych z zarzadeami lub udytkownikami tych sieci.

9, Zgode na wejicie w teren dla wlicy objete] uzgodnieniem wryskad w il Zarzadzie
w odrebnym trybie, Warunkiem uzyskania zgody jest uzgodnienie projektu wykanawczego.

10. O terminie rozpoczecia i zakonczenia prac powiadomis Wit Zarzgd z co najmnie] 7 daiowym
wyprzedzenkem.

11. Uzgodnienie zachowuje wainost preez okres 3 lat od daty wydania pisma,

Pouczenio

1. Proypominamy, fe zgodnie z art 20 ustawy Prawo Budowlone- za prayfete rozwigzania, ich zgodnotc
7 narmami | ohowlgeujgoymi preepisami prawa oraz Tasadaml wiedzy techniczng), w tym ra akiudingdt
map, kitre sq podstowg do apraccwania dokumentacii projektowe]- odpowiedzinlnodd ponosi Projertant.
Usytuowarie sfupdw oswietlenis ulicznego musi by zgodne ¢ zalgeznikiem do obwieszczenia
MIlB (Dz. L. z 201 4r, poz 124) w sprawie warunkdw techniczrmpch jokim powinny odpowladac drogi i ich

ueytuowsnie, w srczesdinascl § 109,
Zup ‘;?k:nri ZOMK
5

Zatgeznik; Z-ut Rlerownika Diahy Uzgodnssn
1. Mapa do celdw projektowych x 1

Otrzymuja:
1 x Adresat +zafacznik
1 % aa {B¥114/2022, ID: 27516434),

Tarrid Ovilg Mlasta Hrakow

Foib #8017 474 70 00 jienivalad +4812 416 75 55 [Cardrum Sierewanis Hucham|
fze +48 12 816 FaLY, s=ioelanai g pimiclenhove pi

21/ EEE BErndw ul. Certraina 53

aPLIAT ST Sarptha L0

e edmb hrakiow.pl
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EIEE Zarzad Drog
E Hhﬁ Miasta Krakowa Krakdw, 04.08,2022r.

RU.461.2.1828.2022

Petnomocnik

Pan Rafat Pienigiek
Pl. Kilifiskiego 2

35- 005 Rzeszow.

Inwestor

Gmina Migjska Krakdw
reprezentowana praez

Zarzad Drég Miasta Krakowa

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacii budowy doswietlenia przejécia dla pieszych dlz zadania

budietowega pn: Doswietlenie przejicia dla pleszych przy  skroyiowanio
ul. Wystouchdw/Kordiana wewnetrzna® w Krakowie - w ramach programu
dodwietler przejsc dla pieszych - ZDMISTL.274/20,

Zarzad Drig Miasta Krakowa w nawigzaniu do zioZonego wniosku z dnia 19.07.2022r,

{data wphyniecia do ZDMK 20.07.2022r.) wraz 2 zataczonymi materiatami, po przeprowadzoneg]
analizie informuje, 2e uzgadnia lokalizacje doswietlenia przejécia dla pieszych pray skrzyzowaniu

ul.

Wystouchdw/Kordlana  wewnetrzna w  zakresie przebiegu w  pasie  drogowym,

7 nastepujacymi warunkami realizacji inwestycji:

L

Akceptuje sie lokalizacje projektowane] Infrastruktury pokazang na zatgezniku graficzoym,
ktdry stanowi integralng czedd niniejszego uzgodnienia,

Realizacja zadania na warurkach podanych w pismie znak RU461.6.83.2022 z dnia
04.04.2022r. Niniejsze uzgodnienie zachowuje wainosc wylacznie w przypadku spetnienia
wezystkich zatozer wiw warunkéw w tym uzgodnienie projektu wykonawczego budawy
dogwietlenia przejscia.

Ma zakresach robot zapewnic powigzanie sytuacyjno-wysckodciowe ze stanem istniefaoym.
Instalacje zasilajaca oéwietlenie wykonad linig kablows doziemng umieszczong w rurach
ochronmych (w migjscach przecisku lub przewiertu zastosowad rurg np. typu DVRL
Przejécie pod dropa wykonad metody bezrozkopows na glebokosci min, 1,2 m. ficzac
od nawlerzchni jezdni do gdme] powierzchni rury estonowe].

Ustawié nowe stupy céwietleniowe z dedykowana opraws LED zgodne z wymaganiami
stawianymi nowo projektowanym sieciom ofwietlenia oraz zgodnie wytyczmymi ZDME.
Aktualne wymagania dostepne na www.zdmb.krakow,pl

Oidcinki rebot zabezpieczyd zgodnie z instrukeja robét prowadzonych w pasie drogowym
przy zachowaniu ciagtodel ruchu kotowego 1 pieszego. W cratie trwania robdt ich
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wykonawca ponosi petng odpowiedzialnodé za szkody wyrzadzone w stosunku do osob
trzecich.

7. Ma czas trwania prac zapewnid ciggloid dziakania istniejacego odwletlenia w porze
wieczomo - nocnej.

8. W migfscach skrzyzowan i zblized do istniejacego urbrojenia, prace ziemne prowadzic
recznie z zachowaniemn szczegding| ostroznodel oraz uzgodnic rozwizzania ewentuainych
kolizji brantowych z zarzadeami lub uzythownlkami tych sieci,

9, Zeode na wejicle w teren dla ulley objete] wzgodnieniem uzyskad w tut. Zarzadzie
w adrebnym trybie. Warunkiem uzyskania zgody jest uzgodnienie projektu wykonawczegn.

10. O terminie rozpoczecia | zakotczenia prac powladomit tut. Zarzad z co najmnie] 7 dniowym
wyprzedzeniam.

11, Uzgednienie zachowuje waznosc przez okres 3 lat od daty wydania pisma.

Pouczenie

1. Przypominamy, d¢ zgodnie 7 art. 20 ustawy Prowo Budowlane- za przyjete rodwigrania, ich zgodnosc
# normami | ehowigzuigeymi prepsami prawa orar zasadomi wiedzy technicene), w fym 20 aktuainose
map, ktdre sg podstowy do opracowanin dokumentaci profektows- cdpowiedzioinnse pones! Projekiant.
Usytugwanle slupdw oswietlenin wicznege musi byd zgodne z sofgoenikiem do obwieszczenis
MITB [Dz L), z 2014r, por 124) w sprawie warunksw technicenyeh lakim powinny odpowiedad drogi | ich

usybuowanie, w szczegoinosci § 109,
Zup, rg&rm K
Ja
MEFID Lk

Zakprznik: Z
i £-ca hiertwnihe Dzinie Legadnien

1 Mapado celdw projektowychx 1

Otrzymilia:
1 % Adresat + zalgeznik
1% aa (891122022 1D: 27514246),

Zarrad Dudg Mlasks Kraykeun

Wl A48 10-W14 70 D0 fcpmirale) A0 13 438 7555 iCaminam Stevowania Boches)
Fan: 440 15 &1& 7917, stkertansaBadnk kraknw.pl

VE-BOA Krakde i, Contraing 53

EPUIAITIRIT Sargtaal £

e oo irakenw.pl
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH NAPIECIE
ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1 KV DLA ZADANIA PN.:
"DOSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA SKRZYZOWANIU UL. BOJKI -
WYStOUCHOW - KORDIANA WEWNETRZNA"

Adres obiektu budowlanego:

Dwa przejscia dla pieszych na skrzyzowaniach ul. Bojki — Wystouchédw — Kordiana wewnetrzna
jednostka ew. nr: 126104_9
obreb ew. nr: 0063
dziatki ew. nr: 211/1, 212/4, 277/10, 201/7, 200/4

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Miejska Krakéw . I . . &
Zarzad Drog Miasta Krakowa — i Za rzq d D ro g

s S a8 Miasta Krakowa

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

SAHARAM GROUP Spétka z o.0. SG
Pl. Jana Kilinskiego 2 SS—~7
35-005 Rzeszow "‘\ *\A / /’/

FUNKCIJA | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz Instalacyjna w zakresie sieci,
Opracowat: ) PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzen elektrycznych

Sebastian Mroczek i elektroenergetycznych

Data opracowania:

09.2022rr.




1. WSTEP

Instrukcja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia integralnie zwigzany jest z budowa, oraz z wytycznymi

i organizacjg budowy, co lezy w gestii i obowigzku Wykonawcy Robdt. Zakres bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia podczas realizacji zadania powinien ujmowaé wszelkie aspekty wynikajgce

z przepiséw BHP, obowigzujgcych Wykonawce Robdt i powinien byé¢, wspdlnie z projektem organizacji

budowy zaakceptowany i przyjety przez Inwestora. Ze strony Projektanta — w rozumieniu Ustawy

Prawo Budowlane — lezy poinformowanie o aspektach bezpieczerstwa.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Kolejnos$¢ realizacji robdét budowlanych i montazowych zostanie ustalona przez Wykonawce Robét

i przedstawiona w harmonogramie. Ponizej przedstawiono zarys ogdlny przedstawiajgcy roboty:

wytyczenie geodezyjne punktéw charakterystycznych obiektéw przewidzianych do

wykonania,

wykonanie niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,

wytyczenie roboét, przygotowanie i oznakowanie miejsca pracy,

wykopanie nowych rowdéw dla stupédw oswietleniowych wraz z ich odwodnieniem,
obsadzenie fundamentéw stupéw oswietleniowych,

zabezpieczenie fundamentéw stupow oswietleniowych,

montaz stupow oswietleniowych, montaz opraw oswietleniowych,

utozenie linii kablowych niskiego napiecia, podtgczenie do opraw,

pomiary i badania,

inwentaryzacja powykonawcza robot ulegajgcych zakryciu,

odbiory robdt ulegajacych zakryciu,

zasypka wykopow z zageszczeniem,

proby odbiorowe, prébna eksploatacja, rozruch wykonanych obiektéw i instalacji,
niwelacja terenu, prace zwigzane z przywrdéceniem terenu do stanu zastanego
likwidacja niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,

roboty wykonczeniowe,

odbidr kocowy robdt, przekazanie do eksploatacji.

Czas wykonywania poszczegdlnych czesci inwestycji nalezy okreslic w ,planie bioz”

z harmonogramem inwestycji.

zgodnie
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3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW NA PLACU BUDOWY

e Uzbrojenie terenu w postaci sieci i rurociggéw wod.-kan., gaz., tt.,
e Stupy niskiego napiecia, linie kablowe niskiego napiecia,
* Drogi, tereny utwardzone, tereny zielone, zabudowa budynkéw mieszkalnych,

e Pozostata infrastruktura techniczna.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Podczas realizacji robot wystgpig elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia dla
pracownikéw lub osdb postronnych: instalacje sitowe, o$wietleniowe, uziemiajgce. Podczas realizacji
robot wystgpi ryzyko powstania nastepujgcych zagrozen dla pracownikow lub oséb postronnych:
porazenia prgdem elektrycznym, podczas podtgczania kabli i przewoddw oraz upadek z wysokosci,

podczas stawiania stupdw, montazu opraw.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych, socjalnych
oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Prace
w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ dopiero po ich wytgczeniu lub
w razie koniecznosci pracy pod napieciem — na pisemne polecenie pracy. Roboty powinny by¢
prowadzone na podstawie projektu z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

* wygrodzenia i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robot
wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce,

* publicznego obwieszczenia o przystgpieniu do robdt przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie w odpowiednich miejscach i ilosciach tablic informacyjnych,

* wyposazenia pracownikéow w indywidualny sprzet ochronny i wtasciwg odziez roboczg oraz

nadzoru, aby byty one uzywane,
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® przestrzegania instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montazu elementdéw, instrukcji
obowigzujgcej na danym stanowisku pracy,

* wyposazenia zaplecza budowy w $rodki tacznosci, srodki pierwszej pomocy medycznej,
wykaz telefonéw alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz instrukcje
stanowiskowe,

e uzywania sprawnych i sprawdzonych urzadzen, sprzetu i narzedzi,

* przestrzegania szczegdlnych srodkéw ostroznosci przez pracownikdw przebywajacych
W zasiegu pracy sprzetu ciezkiego,

* spetnienia wymogow p.poz. dla placu budowy,

* zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacjg robét,

* ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét,

* stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét budowy
dotyczacych nadmiaru hatasu, wibracji i zanieczyszczen ciekdw wodnych pytami i Srodkami

toksycznymi.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji robdt upowazniona osoba z kierownictwa budowy winna przeszkolié
pod wzgledem BHP robotnikdéw i operatorow sprzetu na stanowisku pracy ze specjalnym zwréceniem
uwagi na zasady wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych, zasady postepowania w przypadku
wystepowania zagrozenia oraz koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Wazne jest omdwienie podstawowych, najczesciej
wystepujacych bezposrednich przyczyn wypadkéw na budowach o podobnym charakterze (np. btedy
W organizacji pracy, nieprawidtowy nadzdr, ryzykowne zachowania pracownikéw), a takze przyczyn
posrednich (np. pospiech, che¢ zaoszczedzenia na kosztach sprzetu lub materiatdw). Szkolenie
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

* szkolenie wstepne

* szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne, ogolne (instruktaz ogodlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi
przepisami bhp i regulaminach pracy, zasadami obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz

zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw
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zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom
do statego korzystania, aktualne instrukcje bhp dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami zdrowia pracownikéw i wypadkowymi;

* obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

* udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM  ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiedni
kierownik budowy (kierownik robét) oraz kierownik zespotu, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy

* niewfasciwa ogdlna organizacja pracy
* niewfasciwa organizacja pracy

Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy

* niewfasciwy stan czynnika materialnego
* niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego
* wady materiatowe czynnika materialnego

* niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana do:

* organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp
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e dbaé¢ o sprawnos¢ Srodkédw ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie
z przeznaczeniem
* organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami sSrodowiska pracy
e dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
* zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
i ucigzliwych
* zapewnienia likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen
Na podstawie:
0 oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy
0 wykazu prac szczegoélnie niebezpiecznych
0 okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych
0 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
0 wykazu prac wymagajgcych szczegdblnej sprawnosci psychofizyczne
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujaca
pracownikami, obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia odpowiednich dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac

pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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