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1. Przedmiot inwestycji: 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji podczyszczania wód opadowych lub roztopowych w 

systemy kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania wód z terenów dróg publicznych ze zlewni 

od ul. Konińskiej, poprzez ul. Strzelecką, ul. Turowską, ul. Bolesława Prusa, ul. Henryka Sienkiewicza 

oraz ul. Marii Konopnickiej w Pniewach.  

2. Lokalizacja inwestycji 

Instalacja podczyszczania wód opadowych lub roztopowych planowana jest w miejscu oznaczonym na 

Planie zagospodarowania terenu (rys. nr 1) na działce o nr ewid. 923 obręb Pniewy, powiat szamotulski, 

woj. wielkopolskie. 

3. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania projektu instalacji podczyszczania wód opadowych lub roztopowych stanowią: 

 Zlecenie nr BZK.272.1.250.2024 z dnia 28.03.2024 r. 

 Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego nr PO.ZUZ.4.4210.501.2023.MP z dnia 

13.10.2023 r. 

 Opinia geotechniczna określająca warunki posadowienia osadnika i separatora kanalizacji 

deszczowej w ul. Marii Konopnickiej w Pniewach wykonana przez firmę MANGEO, 

 Uzgodnienia i wytyczne międzybranżowe, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002) z 

późniejszymi zmianami, 

 PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”, 

 PN-B-10736:1999 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”, 

 PN-EN 1917:2004 „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe”, 

 Informacje techniczne uzyskane od producentów materiałów i urządzeń zastosowanych w 

projekcie. 

4. Charakterystyka urządzenia 

Separatory SL przeznaczone są do oddzielania substancji ropopochodnych (oleje, smary, benzyny, itp.). 

Ze względu na duże przepustowości (do 3000 [l/s]) separatory typu SL znajdują zastosowanie 

w systemach oczyszczania wód deszczowych pochodzących z układów zlewni miejskich, w sieciach 

deszczowych zakładów przemysłowych czy baz sprzętowych, w systemach odwodnienia dróg, a także 

parkingów, placów manewrowych, itp. 

Główne zanieczyszczenia identyfikowane w spływach opadowych z dróg i obiektów towarzyszących to: 

zawiesiny, węglowodory ropopochodne, metale ciężkie (Pb, Zn, Cu, Cd, Cr, Ni i in.), związki biogenne 

(azot, fosfor i węgiel), związki organiczne i nieorganiczne określane zawartością węgla całkowitego i 

organicznego oraz biochemicznym pięciodniowym (BZT5) i chemicznym (ChZT) zużyciem tlenu, chlorki, 



 

zanieczyszczenia pływające grube (skratki). Zawiesiny ogólne stanowią główne zanieczyszczenie 

spływów opadowych z powierzchni dróg i obiektów towarzyszących drogom i są ponadto nośnikiem 

innych substancji występujących w spływach opadowych. W szczególności najdrobniejsza frakcja 

zawiesin o rozwiniętej powierzchni adsorpcji zawiera znaczną ilość substancji biogennych, organicznych 

i metali ciężkich. Należy więc mieć na uwadze, iż pozostałe wymienione rodzaje zanieczyszczeń są 

bezpośrednio związane z zawiesinami.  

Zawiesina ogólna w wodach opadowych i roztopowych spływających z dróg pochodzi z produktów 

ścierania opon i zużycia elementów pojazdów, niewłaściwego transportowania materiałów sypkich, pyłów 

opadających z powietrza, substancji wymywanych z materiałów stosowanych do budowy drogi, soli  i 

piasku do posypywania dróg w okresie zimowym itp.  

Związki ropopochodne, które osadzą się na powierzchni terenu (gleby i roślinności) ulegać będą 

procesowi rozkładu przez bakterie. Analizowana inwestycja nie stwarza zagrożenia zanieczyszczeniem 

zawiesinami i węglowodorami ropopochodnymi dla wód w warunkach normalnej, bezawaryjnej 

eksploatacji drogi. 

Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód 

lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych” § 17 ust. 1 dla wód opadowych i roztopowych ujętych w szczelny, otwarty lub 

zamknięty systemy kanalizacyjny pochodzący z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów 

przemysłowych, składowych, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i 

powiatowych klasy G,  

a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu, co 

najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji 

zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l 

węglowodorów ropopochodnych.  

Stwierdza się, że wody opadowe odprowadzane z przedmiotowej inwestycji spełniają wymagania 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szkodliwych 

dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 

ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, 

a ich parametry nie przekraczają:        

- zawiesina ogólna: 100mg/l      

- węglowodory ropopochodne: 15 mg/l  

W związku z powyższym wody opadowe i roztopowe z przedmiotowej inwestycji, z uwagi na swój skład 

nie wpłyną negatywnie na wody gruntowe, znajdujące się poniżej urządzenia wodnego.   

5. Specyfikacja techniczna 

 wydajność nominalna 200 [dm3/s] 

 wydajność maksymalna 2000 [dm3/s] 

 pojemność gromadzenia oleju 4000 [dm3] 

 pojemność osadnika 20000 [dm3] 



 

 średnica wewnetrzna/zewnętrzna, Dw/Dz 2400 [mm] 

 wysokość /wysokość całkowita separatora, H/Hc 2550/2940[mm] 

 długość separatora, L 15400 [mm] 

 zagłębienie dna separatora przy wylocie, B 1250 [mm] 

 wewnętrzna średnica króćca wlot/wylot, DN 1000 [mm] 

 różnica rzędnej wlot / wylot 50 [mm] 

 waga całkowita (bez elementów nadbudowy) 3810 [kg] 

 sztywność obwodowa SN2 

 szerokość płyty dociążającej dennej 3,7 [m] 

 długość płyty dociążającej dennej 11,5 [m] 

 grubość płyty 0,3 [m] 

 ciężar objętościowy żelbetu 25 [kN/m3] 

 grubość podsypki pomiędzy płytą a zbiornikiem 0,3 [m] 

 opaski kotwiące ze stali nierdzewnej DN 2760 [mm] n = 6 [szt]  

6. Wyposażenie standardowe 

Przedział osadnika: 

 króciec dopływowy z rozbijaczem strumienia, 

 otwór rewizyjny przedziału osadnika, 

 deflektor zabezpieczający przed przepływem elementów dekantacyjnych. 

Przedział komory separacji: 

 wkład lamelowy z konstrukcją nośną, 

 zawór auto-zamknięcia przepływu nominalnego zespolony z przelewem hydraulicznym, 

 otwór rewizyjny przedziału separatora. 

7. Warunki gruntowo – wodne 

Opinia geotechniczna określająca warunki posadowienia osadnika i separatora kanalizacji deszczowej 

w ul. Marii Konopnickiej w Pniewach wykonana przez firmę MANGEO, 

Celem badań terenowych, przeprowadzonych w marcu 2024 roku, było rozpoznanie warunków podłoża 

gruntowo-wodnego w rejonie dz. nr ewid 923, w miejscowości Pniewy, gmina Pniewy, powiat szamotulski, 

województwo wielkopolskie. 

Zebrane materiały pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 

Warunki gruntowo – wodne określa się jako proste w przypadku posadowienia powyżej zwierciadła wody 

gruntowej, w gruntach nośnych i zaleca się przyjęcie II kategorii geotechnicznej, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 



 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Ostateczną decyzję 

w tej sprawie podejmuje Projektant inwestycji. 

Na etapie prac ziemnych zalecany jest nadzór geotechniczny, w celu odbioru dna wykopu. Grunty 

organiczne (grupa II) należą do gruntów słabonośnych, dlatego nie powinny stanowić bezpośredniego 

podłoża budowlanego. Gdy celowość usunięcia gruntów nie zostanie stwierdzona, należy przewidzieć 

wpływ wyżej wymienionej warstwy na osiadanie obiektu i w razie potrzeby przedsięwziąć odpowiednie 

środki zapobiegawcze polegające na wzmocnieniu podłoża, m. in. poprzez częściową wymianę gruntów 

słabonośnych, ulepszenie gruntów przez doziarnienie lub stabilizację chemiczną. 

Grunty rodzime w stanie plastycznym, o IL≥0,30 (warstwa IVA), ze względu na swój stan mogą cechować 

się pogorszonymi parametrami geotechnicznymi, dlatego w procesie projektowania należy traktować je 

indywidualnie. 

Grunty rodzime – utwory niespoiste w stanie średnio zagęszczonym (grupa III) oraz grunty spoiste w 

stanie konsystencji twardoplastycznym na pograniczu plastycznego i twardoplastycznym (warstwa IVB), 

charakteryzują się korzystnymi wartościami parametrów geotechnicznych i mogą stanowić podłoże 

budowlane. 

Zalegające bezpośrednio pod powierzchnią terenu warstwy antropogenicznego nasypu 

niekontrolowanego, z uwagi na niejednorodny skład oraz stan zakwalifikowano do gruntów słabonośnych, 

dlatego nie mogą stanowić podłoża gruntowego projektowanej inwestycji. Zaleca się wybrać je z wykopu 

do stropu gruntu nośnego i wymienić na jednorodny materiał piaszczysto - żwirowy, o kontrolowanym 

zagęszczeniu. 

W okresie, w którym prowadzono prace terenowe (21.03.2024 r.), w trakcie wierceń badawczych, 

stwierdzono występowanie zwierciadła wody podziemnej w postaci zwierciadła swobodnego, sączeń 

śródglinowych oraz zwierciadła naporowego, które stabilizowało się w poziomie 1,30 m p.p.t.. Szczegóły 

obserwacji hydrogeologicznych zawarto w tab. 1. Ze względu na poziom wód gruntowych, zbiornik musi 

być wyposażony w płytę dociążającą. Płyta może być wykonana z elementów prefabrykowanych. 

Stan wód gruntowych, w naturalny sposób będzie podlegał sezonowym wahaniom wynikającym z jednej 

strony z okresów bezdeszczowych, z drugiej zaś z występowania długotrwałych okresów opadów 

atmosferycznych oraz wiosennych roztopów. Głębokość przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 

m. Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych oraz parametrów geotechnicznych podłoża ma charakter 

punktowy. Z uwagi, iż badania geotechniczne były wykonywane punktowo (stan rzeczywisty miąższości 

gruntów odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego) miąższość, głębokość zalegania 

i skład gruntów mogą być zróżnicowane. 

Zaleca się prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad pracami ziemnymi w czasie trwania budowy. 

Otwarte wykopy należy chronić przed wilgocią oraz zalewaniem. Niezachowanie tego warunku 

spowoduje uplastycznienie się gruntów spoistych i rozluźnienie gruntów piaszczystych, co w 

konsekwencji obniży parametry wytrzymałościowe podłoża. Wszelkie prace ziemne należy prowadzić 

starannie, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntów, co obniżyłoby ich nośność. 



 

8. Roboty montażowe i ziemne 

Roboty ziemne związane z budową instalacji zewnętrznych należy prowadzić zgodnie z zapisami 

zawartymi w normie PN-B-10736:1999 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych”. 

Wykopy wykonywać w miarę dostępnego miejsca jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:1 lub 

jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, umocnionych obudową przesuwną, atestowaną. Roboty 

ziemne (wykopy) należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, 

z zachowaniem porządku i przestrzegania zasad BHP. Roboty ziemne i montażowe w pobliżu 

istniejącego uzbrojenia wykonywać wyłącznie systemem ręcznym.  

Po zakończeniu robót przed zasypaniem istniejące uziemienie podziemne przywrócić do stanu 

pierwotnego i zgłosić jego właścicielowi, celem dokonania odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika 

budowy i oddzielnym protokołem. 

Pas roboczy wymaga wygrodzenia i oznakowania, a w okresie nocnym – oświetlenia ostrzegawczego.  

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji badań podłoża gruntowego warstwę nasypu 

niebudowlanego i gleby należy usunąć w miejscu posadowienia urządzeń i przewodów ze względu na jej 

nieprzydatność do posadowienia. 

 

9. Załączniki 

Rys. 1 Plan zagospodarowania terenu 

Rys. 2 Przekrój zbiornika z separatorem i osadnikiem 

Opinia geotechniczna 
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1. WSTĘP 

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotyczą dz. nr ewid. 923, obręb 

Pniewy, gmina Pniewy, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie. 

Celem badań terenowych, przeprowadzonych w marcu 2024 roku, było rozpoznanie 

warunków podłoża gruntowo – wodnego na potrzeby terenu posadowienia osadnika                  

i separatora kanalizacji deszczowej, w ul. M. Konopnickiej w Pniewach. 

Opinię sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa                       

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY 

Podczas sporządzania niniejszego opracowania wykorzystano przedmiotową literaturę  

i materiały archiwalne: 

1. Majer E., Sokołowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania 

geologiczno-inżynierskiego. PIG-BIP Warszawa 

2. Paczyński B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Państwowy 

Instytut Geologiczny   

3. Wiłun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKiŁ. 

4. Mapa topograficzna w skali 1:50 000. 

5. Mapa geologiczna Polski – Arkusz 431– Pniewy, w skali 1:50 000. 

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktów prawnych i materiałów 

pomocniczych, których wykaz zamieszczono poniżej: 

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity, Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1420, 2269); 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 

1973, 2127, 2269);  

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 

2016 r., poz. 2033); 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 r., poz. 1333, 2127, 

2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986); 
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5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych.  

6. Normy polskie i europejskie: 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów;              

 PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe; 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu; 

 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania; 

 PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne; 

 PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego. 

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH 

3.1. Prace terenowe 

 Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiającego wykonano 2 otwory 

badawcze, do głębokości 4,0 m p.p.t. Łącznie wykonano 8,0 mb wierceń.  

 Miejsca wykonania otworów zostały wyznaczone przez nadzór geologiczny                         

w porozumieniu ze Zleceniodawcą i zaznaczone zostały na dołączonej mapie 

dokumentacyjnej (zał. 2). 

  Rzędne otworów geotechnicznych wyznaczono na podstawie planu sytuacyjnego 

oraz Numerycznego Modelu Terenu. Podane rzędne są rzędnymi orientacyjnymi i nie 

powinny stanowić podstawy do projektowania. Na etapie wykonawczym/robót ziemnych 

zaleca się ustalenie rzędnych terenu przez uprawnionego Geodetę. 

 W trakcie badań „in situ” podłoża gruntowego rodzaj (litologię) występujących  

w profilu gruntów określono na podstawie prób pobieranych w trakcie wierceń zgodnie  

z PN-EN 1997-2 w oparciu o analizę makroskopową.  

4. METODYKA WYKONANYCH BADAŃ 

4.1. Wiercenia geotechniczne 

 Wiercenia geotechniczne wykonano systemem mechanicznym, metodą okrętno-

udarową bez użycia płuczki wiertniczej (na sucho), przy pomocy wiertnicy mechanicznej, 
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średnica otworu wynosiła 90,0 mm. W trakcie prac wykonywano pomiary zwierciadła 

nawierconego a po stabilizacji zwierciadła wody, wykonano pomiary poziomu zwierciadła 

ustabilizowanego.  

 Roboty terenowe odbyły się wyłącznie pod nadzorem uprawnionego geologa.                  

W trakcie głębienia otworów geotechnicznych, osoba sprawująca stały dozór geologiczny 

prowadziła pomiary, obserwacje i badania opisane wcześniej. 

5. WARUNKI ŚRODOWISKOWE 

5.1. Stan obecny i założenia inwestycyjne 

 Badania wykonano przy ul. M. Konopnickiej, w miejscowości Pniewy, w granicach 

działki nr ewid. 923. 

 Badania wykonano na poboczu istniejącej drogi. W pobliżu znajdują się budynki 

mieszkalne i usługowe, w dobrym stanie technicznym. 

 Projekt przewiduje posadowienie osadnika i separatora kanalizacji deszczowej,                     

w ul. M. Konopnickiej w Pniewach. 

 

5.2. Morfologia, geologia i położenie terenu badań 

Zgodnie z najnowszym podziałem geomorfologicznym Polski (J. Solon i in., 2018 r.) 

obszar badań położony jest w obrębie poniższych jednostek fizycznogeograficznych: 

 Mezoregion - Pojezierze Poznańskie (315.51); 

 Makroregion  - Pojezierze Wielkopolskie; 

 Podprowincja  - Pojezierza Południowobałtyckie; 

 Prowincja   - Niż Środkowoeuropejski; 

 Megaregion  - Pozaalpejska Europa Środkowa. 

 Powierzchnia terenu w tym rejonie charakteryzuje się dość urozmaiconą rzeźbą. 

Najwyżej położone punkty związane są z wysoczyzną morenową. Występujące pagórki 

osiągają maksymalną wysokość 110,0 m n.p.m. Na omawianym obszarze można wydzielić 

trzy dominujące formy geomorfologiczne: wysoczyznę morenową, równiny sandrowe             

oraz doliny wód roztopowych. Wysoczyzna morenowa zalega w części południowej regionu, 
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związana jest z przebiegającą tu strefą marginalną fazy poznańskiej. Rzeźba jej jest 

urozmaicona. Występują tu liczne pagórki czołowomorenowe, poprzedzielane obniżeniami 

bezodpływowymi wypełnionymi eluwiami piaszczysto–pyłowymi glin zwałowych lub torfami. 

Obszary wysoczyzny morenowej występują również w północnej części obszaru. Jest                   

to wysoczyzna dennomorenowa, płaska. Wysoczyznę morenową rozcinają doliny – rynny 

wód roztopowych. W ich przegłębieniach znajdują się liczne jeziora, połączone ciekami.                        

W dolinach tych często spotyka się równiny zastoiskowe i torfowe. Intensywny wypływ wód 

roztopowych lądolodu w tzw. bramach lodowcowych, usytuowanych u południowego wylotu 

rynien lodowcowych, usypał wielkie obszary równin sandrowych. Takie obszary obserwować 

można u wylotu Jeziora Zajączkowskiego, Jeziora Wielkiego oraz na południe od Ostroroga. 

W rejonie sandru Lipnickiego występują piaski przewiane, uformowane w równoleżnikowe 

wydmy. 

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU 

6.1. Warunki geotechniczne 

 Bezpośrednio pod powierzchnią terenu, nawiercono antropogeniczny nasyp 

niekontrolowany, zbudowany z piasku drobnego próchnicznego, piasku średniego, żwiru, 

kamieni, śmieci i żużla, którego spąg zalega do głębokości 1,20 – 1,30 m p.p.t. 

W głębszych partiach podłoża rozpoznano grunty organiczne – namuły gliniaste, 

których miąższość wynosi 0,70 m, niespoiste osady rzeczne i wodnolodowcowe (piaski 

drobne i piaski średnie), w stanie średnio zagęszczonym oraz mułki zastoiskowe (gliny 

pylaste) i gliny deluwialne (gliny piaszczyste), w stanie konsystencji plastycznym, 

twardoplastycznym na pograniczu plastycznego i twardoplastycznym, których spągu nie 

osiągnięto do głębokości wykonanych badań geotechnicznych. 

Warunki geotechniczne określono na podstawie danych uzyskanych z wierceń 

badawczych. Niezbędne parametry geotechniczne ustalono metodą korelacji oraz wzorów 

empirycznych i doświadczeń.  

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw 

zestawiono w tabeli parametrów geotechnicznych (załącznik nr 5). Budowę geologiczną          

z podziałem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otworów geotechnicznych 

(załącznik nr 3) oraz na przekroju geotechnicznym (załącznik nr 4).  
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Głównym parametrem charakteryzującym grunty niespoiste jest stopień zagęszczenia 

ID,  a grunty spoiste stopień plastyczności IL. 

Ze względu na genezę i uziarnienie gruntów rodzimych występujących w podłożu, 

wydzielono cztery grupy gruntów. W obrębie grupy, w przypadku zróżnicowania 

litologicznego i wytrzymałościowego, wyodrębniono warstwy geotechniczne.  

 

Grupa I – obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono jedną warstwę 

geotechniczną: 

WARSTWA IA – nasypy niekontrolowane, zbudowane z piasku drobnego próchnicznego, 

piasku średniego, żwiru, kamieni, śmieci i żużla, w stanie średnio zagęszczonym. 

Grunty słabonośne, niejednorodne, o zróżnicowanym składzie, przepuszczalności oraz stanie 

nie powinny stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego. 

Grupa II – obejmuje holoceńskie grunty organiczne. Wydzielono jedną warstwę 

geotechniczną: 

WARSTWA IIA   –  namuły gliniaste, w stanie konsystencji plastycznym. 

Grunty słabonośne, o dużej ściśliwości – nie powinny stanowić bezpośredniego podłoża 

budowlanego. 

Grupa III – obejmuje plejstoceńskie grunty niespoiste typu rzecznego                                             

i wodnolodowcowego. Wydzielono trzy warstwy geotechniczne: 

WARSTWA IIIA –  piaski drobne, w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionym stopniu 

zagęszczenia ID=0,40. Grunty średnio przepuszczalne*; 

WARSTWA IIIB –  piaski drobne, w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionym stopniu 

zagęszczenia ID=0,50. Grunty średnio przepuszczalne*; 

WARSTWA IIIC –  piaski średnie, w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionym stopniu 

zagęszczenia ID=0,55. Grunty dobrze przepuszczalne*. 
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Grupa IV – obejmuje plejstoceńskie grunty spoiste genezy deluwialnej i zastoiskowej.                 

Typ geologicznej konsolidacji „C”. Wydzielono dwie warstwy geotechniczne: 

WARSTWA IVA – gliny pylaste i gliny piaszczyste z domieszką żwiru, w stanie konsystencji 

plastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,30. Grunty              

półprzepuszczalne*; 

WARSTWA IVB – gliny pylaste i gliny piaszczyste z domieszką żwiru, w stanie konsystencji 

twardoplastycznym i twardoplastycznym na pograniczu plastycznego,              

o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,20-0,25. Grunty 

półprzepuszczalne*. 

*przepuszczalność gruntów zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B., 1990: Hydrogeologia ogólna 

 Warunki gruntowo – wodne w podłożu oraz wymiary projektowanego obiektu 

sprawiają, że przedmiotową analizę proponuje się zakwalifikować do II kategorii 

geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych, w przypadku posadowienia powyżej 

zwierciadła wody gruntowej. 

 Grunty organiczne (grupa II) należą do gruntów słabonośnych, dlatego nie powinny 

stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego. Gdy celowość usunięcia gruntów nie 

zostanie stwierdzona, należy przewidzieć wpływ wyżej wymienionej warstwy na osiadanie 

obiektu i w razie potrzeby przedsięwziąć odpowiednie środki zapobiegawcze polegające                

na wzmocnieniu podłoża, m. in. poprzez częściową wymianę gruntów słabonośnych, 

ulepszenie gruntów przez doziarnienie lub stabilizację chemiczną. 

 Grunty rodzime w stanie plastycznym, o IL≥0,30 (warstwa IVA), ze względu na swój 

stan mogą cechować się pogorszonymi parametrami geotechnicznymi, dlatego w procesie 

projektowania  należy traktować je indywidualnie.   

Grunty rodzime – utwory niespoiste w stanie średnio zagęszczonym (grupa III)                       

oraz grunty spoiste w stanie konsystencji twardoplastycznym na pograniczu plastycznego             

i twardoplastycznym (warstwa IVB), charakteryzują się korzystnymi wartościami 

parametrów geotechnicznych i mogą stanowić podłoże budowlane. 

Zalegające bezpośrednio pod powierzchnią terenu warstwy antropogenicznego 

nasypu niekontrolowanego (grupa I), z uwagi na niejednorodny skład oraz stan 

zakwalifikowano             do gruntów słabonośnych, dlatego nie mogą stanowić podłoża 
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gruntowego projektowanej inwestycji. Zaleca się wybrać je z wykopu do stropu gruntu 

nośnego i wymienić na jednorodny materiał piaszczysto - żwirowy, o kontrolowanym 

zagęszczeniu. 

Decydujące znaczenie o wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu będą 

miały wyniki obliczeń statycznych przeprowadzonych przez Projektanta/Konstruktora. 

 

6.2. Warunki wodne 

W okresie, w którym prowadzono prace terenowe (21.03.2024 r.), w trakcie wierceń 

badawczych, stwierdzono występowanie zwierciadła wody podziemnej w postaci zwierciadła 

swobodnego, sączeń śródglinowych oraz zwierciadła naporowego, które stabilizowało się               

w poziomie 1,30 m p.p.t.. Szczegóły obserwacji hydrogeologicznych zawarto w tab. 1. 

Tab. 1. Głębokość i rzędna zwierciadła wody gruntowej. Stan na 21.03.2024 r. 

nr 
otworu 

rzędna 
otworu  

[m n.p.m.] 

głębokość 
otworu               

[m] 

   nawiercone 
zwierciadło wody 
gruntowej/sączeń 

  [m p.p.t.] 

ustabilizowane 
zwierciadło wody 

gruntowej                   
[m p.p.t.] 

rzędna 
ustabilizowanego 
zwierciadła wody 

gruntowej                 
[m n.p.m.] 

1 95,70 4,00 ~2,10; 2,90 1,30 94,40 
2 95,90 4,00 1,30; 3,70 1,30 94,60 

 

Stan wód gruntowych w naturalny sposób będzie podlegał sezonowym wahaniom, 

wynikającym z jednej strony z okresów bezdeszczowych, z drugiej zaś z występowania 

długotrwałych okresów opadów atmosferycznych oraz wiosennych roztopów. W ujęciu 

szerszym poziom wód gruntowych zależny jest od ogólnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu 

lokalnych wód powierzchniowych.  

7. POSUMOWANIE I WNIOSKI  

Celem badań terenowych, przeprowadzonych w marcu 2024 roku, było rozpoznanie 

warunków podłoża gruntowo-wodnego w rejonie dz. nr ewid 923, w miejscowości Pniewy, 

gmina Pniewy, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie. 

Zebrane materiały pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 

➔ Warunki gruntowo – wodne określa się jako proste w przypadku posadowienia                        

powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach nośnych i zaleca się przyjęcie                      

II  kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
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Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Ostateczną decyzję w 

tej sprawie podejmuje Projektant inwestycji. 

➔ Na etapie prac ziemnych zalecany jest nadzór geotechniczny, w celu odbioru dna 

wykopu. 

➔ Grunty organiczne (grupa II) należą do gruntów słabonośnych, dlatego nie powinny 

stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego. Gdy celowość usunięcia gruntów nie 

zostanie stwierdzona, należy przewidzieć wpływ wyżej wymienionej warstwy                            

na osiadanie obiektu i w razie potrzeby przedsięwziąć odpowiednie środki 

zapobiegawcze polegające na wzmocnieniu podłoża, m. in. poprzez częściową wymianę 

gruntów słabonośnych, ulepszenie gruntów przez doziarnienie lub stabilizację chemiczną. 

➔ Grunty rodzime w stanie plastycznym, o IL≥0,30 (warstwa IVA), ze względu na swój stan 

mogą cechować się pogorszonymi parametrami geotechnicznymi, dlatego w procesie 

projektowania  należy traktować je indywidualnie.   

➔ Grunty rodzime – utwory niespoiste w stanie średnio zagęszczonym (grupa III)                       

oraz grunty spoiste w stanie konsystencji twardoplastycznym na pograniczu plastycznego             

i twardoplastycznym (warstwa IVB), charakteryzują się korzystnymi wartościami 

parametrów geotechnicznych i mogą stanowić podłoże budowlane. 

➔ Zalegające bezpośrednio pod powierzchnią terenu warstwy antropogenicznego nasypu 

niekontrolowanego, z uwagi na niejednorodny skład oraz stan zakwalifikowano                    

do gruntów słabonośnych, dlatego nie mogą stanowić podłoża gruntowego 

projektowanej inwestycji. Zaleca się wybrać je z wykopu do stropu gruntu nośnego                   

i wymienić na jednorodny materiał piaszczysto - żwirowy, o kontrolowanym 

zagęszczeniu. 

➔ W okresie, w którym prowadzono prace terenowe (21.03.2024 r.), w trakcie wierceń 

badawczych, stwierdzono występowanie zwierciadła wody podziemnej w postaci 

zwierciadła swobodnego, sączeń śródglinowych oraz zwierciadła naporowego, które 

stabilizowało się w poziomie 1,30 m p.p.t.. Szczegóły obserwacji hydrogeologicznych 

zawarto w tab. 1. 

➔ Stan wód gruntowych, w naturalny sposób będzie podlegał sezonowym wahaniom 

wynikającym z jednej strony z okresów bezdeszczowych, z drugiej zaś z występowania 

długotrwałych okresów opadów atmosferycznych oraz wiosennych roztopów.  
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➔ Głębokość przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m. 

➔ Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych oraz parametrów geotechnicznych podłoża 

ma charakter punktowy. 

➔ Z uwagi, iż badania geotechniczne były wykonywane punktowo (stan rzeczywisty 

miąższości gruntów odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego)  

miąższość, głębokość zalegania i skład gruntów mogą być zróżnicowane.  

➔ Zaleca się prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad pracami ziemnymi w czasie 

trwania budowy. 

➔ Otwarte wykopy należy chronić przed wilgocią oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego 

warunku spowoduje uplastycznienie się gruntów spoistych i rozluźnienie gruntów 

piaszczystych, co w konsekwencji obniży parametry wytrzymałościowe podłoża. 

➔ Wszelkie prace ziemne należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej struktury 

gruntów, co obniżyłoby ich nośność. 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: -

X: 5820331.57
Y: 6381168.84

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. nr ewid. 923

Miejscowość: Pniewy, ul. Konopnickiej

Gmina: Pniewy 

Powiat: szamotulski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Osadnik i separator kanalzacji deszczowej

Zleceniodawca: MP Projekt Maciej Pospieszny

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozór geol.: mgr Mateusz Mańka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 95.70 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-21
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: -

X: 5820351.15
Y: 6381180.05

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. nr ewid. 923

Miejscowość: Pniewy, ul. Konopnickiej

Gmina: Pniewy 

Powiat: szamotulski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Osadnik i separator kanalzacji deszczowej

Zleceniodawca: MP Projekt Maciej Pospieszny

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozór geol.: mgr Mateusz Mańka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 95.90 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-03-21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

W
ie

rc
e
n
ie

G
łę

b
o
k
o
ść

 
zw

ie
rc

ia
d
ła

 
w

o
d
y 

[m
 p

.p
.t
]

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ka

la
 [
m

]

P
ro

fil

P
rz

e
lo

t 
[m

]

S
ym

b
o
l 
g
ru

n
tu

W
a
rs

tw
a

 
g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

Opis Litologiczny

S
ta

n
 g

ru
n
tu

ID IL

1.30

3.7

N
a
s
yp

y

N
a
s
yp

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

P
le

js
to

ce
n

4.0

3.0

2.0

1.0

1.30

1.40

1.90

2.90

3.70

4.00

NN (Pd, PdH, Gp, Żl, K)

Pd

Gp+Ż

Gp+Ż

Ps

IA

IIIA

IVA

IIIC

w

nw

w

nw

szg

pl

szg

0.40

0.55

0.30

Nasyp niebudowlany, 
czarno-brązowy (piasek 
drobny, piasek drobny 
próchniczny, glina 
piaszczysta, żużel, 
kamienie) 

Piasek drobny, brązowy 

Glina piaszczysta, 
szaro-brązowa z domieszką 
żwiru 

Glina piaszczysta, 
jasnoszara z domieszką 
żwiru 

Glina pylasta, szara z 
domieszką żwiru 

Piasek średni, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



m n.p.m.

1

22.6m

2

1.30

2.90

1.30

3.70

1
95.70 

Gł. 4.0

2
95.90 

Gł. 4.0

IA

IIA

IIIA

IIIB

IIIC

IVB

IVA

PGiG ManGeo 
ul. Dworcowa 24, 64-530 Kaźmierz

Zał.Nr

4

Posadowienie osadnika 

jednorodzinny

Dz. nr ewid. 923, obręb Pniewy, 
gmina Pniewy, powiat szamotulski,

województwo wielkopolskie

Przekrój geotechniczny I-I'
Skala

1:
150
50

Data Nazwisko Podpis

Opracował 04.2024 r. mgr M. Mańka

0.00

NN(PdH,Żl,K,Zan) /szg
0.40

NN(Ps,Ż,K) /szg
0.80

NN(Żl,K,PdH) /szg
1.20

Nmg /pl

1.90

Gp /IL=0.25 /tpl/pl2.10

Gp+Ż /IL=0.20 /tpl

2.90

Pd /ID=0.50 /szg3.10

Gp+Ż /IL=0.30 /pl

2.10

0.00

NN(Pd,PdH,Gp,Żl,K) /szg

1.30
Pd /ID=0.40 /szg1.40

Gp+Ż /IL=0.30 /pl
1.90

Gp+Ż /IL=0.30 /pl

2.90

Gp+Ż /IL=0.30 /pl

3.70

Ps /ID=0.55 /szg

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

92.0

93.0

94.0

95.0

96.0



wn ρS ρ Cu Ф Mo Eo su

ID IL [%] [t/m3] [t/m3] [kPa] [o] [kPa] [kPa] [kPa]

wartość charakterystyczna ln-szg -

wartość obliczeniowa - -

wartość charakterystyczna - pl

wartość obliczeniowa - -

wartość charakterystyczna 0,40 - 24,00 2,65 1,90 - 29,9 51 257 38 270 -

wartość obliczeniowa 0,36 - 17,60 2,39 1,71 - 26,9 46 131 34 443 -

wartość charakterystyczna 0,50 - 24,00 2,65 1,90 - 30,4 61 908 46 202 -

wartość obliczeniowa 0,45 - 17,60 2,39 1,71 - 27,4 55 717 41 582 -

wartość charakterystyczna 0,55 - 22,00 2,65 2,00 - 33,3 103 215 87 043 -

wartość obliczeniowa 0,50 - 24,20 2,39 1,80 - 30,0 92 894 78 339 -

wartość charakterystyczna - 0,30 17,00-25,00 2,67-2,68 2,00-2,10 13,33 13,2 23 636 16 545 -

wartość obliczeniowa - 0,33 18,70-27,50 2,40-2,41 1,80-1,89 12,00 11,9 21 272 14 891 -

wartość charakterystyczna - 0,20-0,25 12,00-17,00 2,67-2,68 2,00-2,20 15,00-16,96 14,0-14,8 26317-29401 18422-20580 -

wartość obliczeniowa - 0,22-0,28 13,20-18,70 2,40-2,41 1,80-1,98 13,50-15,30 12,6-13,3 23685-26461 16580-18522 -

-

-

-

wymagają indywidualnego podejścia

G1

PdIIIA

Nmg

FSa

NN (PdH, Ps, Ż, K, Żl) Mg

 saCl, siCl

IA

IIIB Pd FSa

IIA

Gp, Gπ  saCl, siCl

Gp, Gπ

Or

IVA

Załącznik nr 5

Tabela parametrów geotechnicznych 
 ( l ) - wartość z badań laboratoryjnych / value obtained from laboratory test

Wytrzymałość 
na ścinanie

OPINIA GEOTECHNICZNA
określająca warunki gruntowo - wodne na potrzeby posadowienia osadnika i separatora kanalizacji deszczowej,

 w ul. Konopnickiej w Pniewach, dz. nr ewid. 923, obręb Pniewy, gmina Pniewy, 
powiat szamotulski, województwo wielkopolskie

Geotechnical parameters

Stan gruntu
Symbol 

geolgicznej 
konsolidacji 

gruntu

Symbol of 
consolidation

Rodzaj gruntu

Numer 
warstwy 
geotech-
nicznej

Rodzaj gruntu wg 
EN 1997-1:2004 

Type of soil [EN 
1997-1:2004]

IVB

State of soil

Apparent 
cohesion 
intercept

Wartość parametru 
geotechnicznego Angel of 

shearing 
resistanceNumber 

of stratum
Type of soil

Wilgotność 
naturalna

Gęstość 
objętościowa 

Bulk density
Edometer 
modulus

Kąt tarcia 
wewnętrznego

Density of 
solid particles

Spójność

Water content

Gęstość 
właściwa 
szkieletu 

ziarnowego

Edometryczny 
moduł 

ściśliwości 
pierwotnej

Primary deformaion 
modulus

Grupa 
nośności 
podłoża

 ( x ) - na podstawie doświadczeń geotechniki / basin on common geotechnical knowledge

Shear strenght

Moduł 
pierwotnego 

odkształcenia 

G4C

IIIC Ps MSa



OBJAŚNIENIA      SYMBOLI      I     ZNAKÓW 
DESCRIPTION    OF    SYMBOLS 

 
GRUNTY NASYPOWE – ARTIFICIAL FILL / EMBANKMENT 

nB - Nasypy budowlane   structural fill / embankment 
nN - Nasypy niekontrolowane  uncompacted fill ( rubble strewn ) / embankment 

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE – NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS 

Pg - Piasek gliniasty   slightly clayey sand 
Πp - Pył piaszczysty   sandy silt 
Π - Pył    silt 
G - Glina    clayey and sandy silt 
Gz - Glina zwięzła   sandy and silty clay 
Gp - Glina piaszczysta   clayey sand 
Gpz - Glina piaszczysta zwięzła  sandy clay with silt 
Gπ - Glina pylasta   clayey silt 
Gπz - Glina pylasta zwięzła  silty clay with sand 
I - Ił    clay 
Ip - Ił piaszczysty   sandy clay 
Iπ - Ił pylasty    silty clay 

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOISTE – NATURAL SOURCED MINERAL  
NON – COHESIVE SOILS 

Pπ - Piasek pylasty   silty sand 
Pd - Piasek drobny   fine sand 
Ps - Piasek średni   medium sand 
Pr - Piasek gruby   coarse sand 
Po - Pospółka    all – in aggregate / very gravely sand 
Ż - Żwir    gravel 

GRUNTY ORGANICZNE – ORGANIC SOILS 

T - Torf    peat 
Nm - Namuł    mud 
Nmp- Namuł piaszczysty   sandy mud 
Nmg- Namuł gliniasty   clayey mud 
Nmπ- Namuł pylasty   silty mud 
Gy - Gytia    gyttja 
Kr - Kreda jeziorna   boglime 
wb - Węgiel brunatny   brown coal 
 
 
 
 
 
 
 

UŻYTYCH     NA       PROFILACH I PRZEKROJACH 
AND    LETTERS     USED    IN    SOIL    PROFILES 

 
ZNAKI DODATKOWE – ADDITIONAL SIGNS 

+  - domieszki  additives 
//  - przewarstwienia  interbedding 
/  - pogranicze gruntu  soil limit 
CaCO3 - węglan wapnia  calcium carbonate 
zagl  - grunt zagliniony  soil with clay addition 
zap  - grunt zapylony  soil with silt addition 
K  - Kamienie   boulders 
Ko  - Otoczaki   cobbles 
Tł  - Tłuczeń   crushed rock 
Żl  - Żużel   slag 
D  - Drewno   wood 
H  - Humus   topsoil 
Gb  - Gleba   fertile soil 
B  - Beton   concrete 
C  - Cegła   bricks 
       - poziom swobodnego zwierciadła wody gruntowej 
 - free water table 
     - ustabilizowany poziom zwierciadła wody gruntowej 
 - stabilised water table 

  - grunt nawodniony 
 - saturated soil 

   - grunt nawodniony w przewarstwieniach 
   - saturated soil in interbeddings 

~~ - strefa sączeń wody gruntowej 

 - zone of groundwater seeping 
ID - stopień zagęszczenia 

  - density index 
           IL  - stopień plastyczności 

- liquidity index 

STANY GRUNTÓW SPOISTYCH – STATE OF SOILS ( COHESIVE SOILS ) 
zw  - zwarty   solid 
pzw  - półzwarty  semi - solid 
tpl  - twardoplastyczny  hard plastic 
pl  - plastyczny  plastic 
mpl  - miękkoplastyczny  soft plastic 

STANY GRUNTÓW NIESPOISTYCH - STATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS) 
ln  - luźny   loose 
szg  - średniozagęszczony  semi - dense 
zg  - zagęszczony  dense 
bzg  - bardzo zagęszczony  very dense 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pod nazwą: „Budowa instalacji podczyszczenia wód 
opadowych w ul. Marii Konopnickiej Pniewy” na działce o numerze ewid.: 923 (obręb 0001 Pniewy) woj. 
wielkopolskie, powiat szamotulski, gmina Pniewy. W ramach niniejszego projektu przedstawiono rozwiązanie: 
- instalacji podczyszczania wód opadowych, 

Tabela nr 1. Zestawienie rzeczowe projektowanej inwestycji 

L.p. Nazwa materiału Ilość Jednostka 

Instalacja podczyszczania wód opadowych 

1 Separator SL 1 szt. 

2 Płyta dociążająca denna 1 szt. 

3 Opaski kotwiące z stali nierdzewnej 6 szt. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych, stosuje się przy budowie instalacji podczyszczania wód 
opadowych. 
Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekt budowlany, jakim jest sieć: 
 bezpieczeństwa konstrukcji, 
 bezpieczeństwa pożarowego, 
 bezpieczeństwa użytkowania, 
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 obiekt małej architektury; 

 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek 
o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

 obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
o kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 



 
5 

o posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
o użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 
kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

 urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
o obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

o bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 
r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu. 

 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  
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z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 
za prowadzoną budowę. 

 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę  
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

 rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów 
i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 

 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
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uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 
r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

 Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 
do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz obowiązującymi przepisami. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne  
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

 dostarczoną przez Zamawiającego, 

 sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. 

 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
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w cenę umowną. 
 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 Podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz 
w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, kable telekomunikacyjne, energetyczne 
itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy zgodnie z częścią graficzna dokumentacji. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu  i powszechnego 
stosowania. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu równoważnego akceptacją Inżyniera. 
Materiały stosowane do budowy sieci powinny mieć: 
 Oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą  techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi , lub 

 Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano 
za „regionalny wyrób budowlany„. 
 

W zależności od projektowanej instalacji oraz zastosowanej armatury, zastosować się do poniższych uwag: 
 
 
Kruszywo na podsypkę i obsypkę oraz zasypkę   
Materiał na podsypkę i obsypkę nie powinien: 
 zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm (piasek należy przesiać), 
 być zmrożony, 
 zawierać ostrych kamieni lub innych łamanych materiałów. 

Materiałem ziarnistym na obsypkę i podsypkę rur powinien być piasek, żwir lub pospółka. Wykonanie podsypki 
i osypki przyjęto z materiału rodzimego. Materiał na podsypkę żwirową powinien być czysty, przepuszczalny, 
twardy, chemicznie stabilny żwir naturalny, pospółka, suchy i niezamarznięty.  Materiał na podsypkę piaskową 
powinien być o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawierać nie mniej niż 90% frakcji przechodzącej przez sito 5 mm  
i nie więcej niż 10% przechodzącej przez sito 0,2 mm oraz stopień zagęszczalności 0,2. Odpowiedni materiał 
należy starannie ułożyć na dnie wykopu, rozścielić i za pomocą zatwierdzonego sprzętu mechanicznego 
dokładnie ubić warstwami w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpowiednim nachyleniu. Rury należy 
następnie równo ułożyć na podsypce, zwracając szczególną uwagę na ich podparcie na całej długości. 
Ułożony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku wymaga zastabilizowania przez 
wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokości 10 cm ponad wierzch rury (w końcowej 
fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 cm). Podczas wykonywania obsypki, Wykonawca powinien uważać, 
aby nie przesunąć ani nie uszkodzić rur – zrzucanie materiału na obsypkę bezpośrednio z poziomu terenu na 
rury jest niedozwolone. Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Inspektora i po pomyślnej wstępnej 
próbie szczelności, każde zagłębienie pod złącze należy dokładnie wypełnić materiałem ziarnistym i dokładnie 
ubić, do uzyskania takiego współczynnika zagęszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki. Materiał 
obsypki powinien sięgać na wysokość co najmniej 30 cm nad wierzch rury. 
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Zasypka wykopów wykonana w 70% z gruntu rodzimego, a w 30% z gruntu dowiezionego. Zasypywanie 
wykopów powinno odbywać się piaskiem warstwami grub. 15 cm z sukcesywnym zagęszczaniem. Powyżej 
zsypywać wykop zgęszczając warstwami grunt. 
 
Beton 
Beton powinien odpowiadać wymaganiom  BN-62/6738-07. 
 
Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
 

2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

 
2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoża. 

 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek złoża. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
W przypadku transportu materiałów spośród wymienionych poniżej, zastosować się do poniższych zaleceń: 
 
Mieszanka betonowa i zaprawy 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca musi zapewnić takie środki transportu, które nie spowodują: 
 segregacji składników, 
 zmiany składu mieszanki, 
 zanieczyszczenia mieszanki, 
 obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych oraz 

zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki. 
 
Urobek, zasypka, kruszywo 
Urobek, zasypkę i kruszywo użyte na podsypkę, obsypkę i zasypkę min. 0,3 m  0,5 m  ponad strop rury mogą 
być transportowane środkami dostosowanymi do przewozu materiałów masowych, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem . 
Wykonawca musi zapewnić środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość prac w miarę postępu robót. 
 
Cement 
Wykonawca, w przypadku transportu cementu luzem, musi zapewnić samochody - cementowozy, natomiast 
w przypadku transport cementu w workach - samochody kryte dla ochrony cementu przed wilgocią. 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 . 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 projekt organizacji budowy, 
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 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych 
o większych gabarytach lub masie). 

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera - 
Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także 
w normach i wytycznych. 

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac należy: 
 zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 

istniejących i projektowanych sieci i obiektów oraz profilami z uzgodnieniami itd., 
 z ekspertyzą geotechniczną w sprawie warunków gruntowo-wodnych- opracowanie archiwalne – 

w dyspozycji Inwestora, 
 przed przystąpieniem do prac Wykonawca  opracuje projekt oznakowania robót prowadzonych w pasie 

drogowym drogi niepublicznej.  
 

5.4. Roboty ziemne 
5.4.1. Organizacja robót 
Na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót Wykonawca powinien opracować i zatwierdzić projekt 
organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym oraz wystąpić z wnioskiem  
o pozwolenie na zajęcie terenu podając:  
 lokalizację budowy, 
 termin rozpoczęcia i zakończenia robót, 
 imię, nazwisko i adres kierownika robót, 
 uzgodnienie z właścicielem terenu, 
 zobowiązanie Inwestora o wykonaniu robót odtworzeniowych nawierzchniowych i renowacji terenu. 

 
5.4.2. Prace przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami, wytyczeniem 
osi przewodów i obiektów sieciowych, organizacją i oznakowaniem robót, ustaleniem miejsc do odkładania 
ziemi rodzimej, odwożeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopów itp.  
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli posesji i uzbrojenia o przewidywanym terminie 
rozpoczęcia robót. 
Wszelkie prace ziemne należy wykonywać po uprzednim zabezpieczeniu drzew, krzewów, nasadzeń oraz 
ogrodzeń przed uszkodzeniem. Należy również zdjąć warstwę wierzchnią gleby urodzajnej, aby nie 
wymieszać jej z warstwami gruntu położonymi niżej. 
 
5.4.3. Wykopy i roboty przewiertowe 
Roboty ziemne prowadzić należy zgodnie z PN-B-10736:1999 w powiązaniu z PN-EN 1610:2002r. Wykopy 
należy prowadzić zgodnie z metodą, organizacją robót i odwodnieniem na czas budowy. Wykopy pod 
przewody rurowe należy wykonywać do głębokości 20 cm mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać 
do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu lub przewodu rurowego. Wszystkie 
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle  
z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich bezawaryjną eksploatację. Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem,  
w pobliżu budynków, budowli i drzew wykonywać ręcznie. Do zabezpieczenia wykopów wąskoprzestrzennych 
przewidziano obustronne obudowy szalunkowe słupowe wykopów liniowych. Dla dokładnej lokalizacji 
uzbrojenia podziemnego należy wykonać przekopy próbne.  
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5.4.4. Odspojenie oraz odkład i wywóz gruntu 
Odspojenie gruntu w wykopie docelowym będzie wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego lub 
ręcznie. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkami przewodu ustalonymi  
w projekcie. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:  
 warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem  posadowienia powinna być 

usunięta bezpośrednio przed ułożeniem przewodu i posadowienia obiektów, 
 w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej projektowanego 

poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem w celu podjęcia odpowiedniej decyzji. 
Przewiduje się wywóz całości odspojonego gruntu na tymczasowe składowisko urobku.  
Przewiduje się całkowitą wymianę gruntu w 30% z całości, pozostałe 70% może być ponownie wykorzystane. 
Nie nadają się do ponownego wykorzystania tj. zasypywania wykopów grunty organiczne (warstwa 
geotechniczna IB) oraz grunty spoiste (warstwa IID). 
Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:  
 bezpieczną odległość (w pionie i poziomie) od przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 

kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nieoznaczone, wcześniej 
nie zinwentaryzowane bądź inne (np. niewypały, zabytki) należy to miejsce zabezpieczyć i natychmiast 
powiadomić Inspektora oraz odpowiednie służby i instytucje. Na głębokościach i miejscach, w których  
w projekcie wskazano przebieg istniejącego uzbrojenia należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie, 
niezależnie od powyższego w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację 
odspajania gruntu, 

 przy wykonywaniu wykopów umocnionych o ścianach pionowych należy stosować elementy obudowy wg 
normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących 
warunków. Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy. W szczególności rozparcia lub podparcia 
ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Należy instalować 
bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu 
dla każdej kategorii gruntu,  

 jeśli w trakcie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać 
pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, dopiero potem kontynuować prace ziemne, 

 obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania 
stopniowo rozbierać.  
 

5.4.5. Odwodnienie wykopów 
Wykopy w gruntach niespoistych np. piaski drobne i średnie można odwadniać igłofiltrami co 1 m jednocześnie 
po obu stronach wykopu ø 50mm wpłukiwanych w rurach ø 150mm z obsypką żwirową. Po zakończeniu prac 
związanych z odwodnieniem wykopów należy zadbać o to, aby nie doszło do niepożądanego  odpływu oraz 
obniżenia poziomu wód gruntowych. Wody z odwodnienia wykopów należy odprowadzić tymczasowymi 
naziemnymi rurociągami PE lub stalowymi do cieków powierzchniowych. Czas pompowań będzie określony 
powykonawczo gdyż zależy on nie tylko od warunków geologicznych ale także od sezonowych wahań wód 
gruntowych. 
 
5.4.6. Przygotowanie podłoża 
Układanie przewodów wymaga uprzedniego przygotowania podłoża z zachowaniem warunku 
nienaruszalności struktury gruntu rodzimego z strefie osypki ochronnej rury. Zaleca się posadowienie 
w sposób bezpośredni w gruntach naturalnych rodzimych sypkich. Powierzchnia podłoża, tak naturalnego jak 
i sztucznego wykonana z ubitego – zagęszczonego piasku powinna być zgodna  
z projektowanym spadkiem. Wymagane jest podłoże wyprofilowane w obrębie kąta 900 stanowiące łożysko 
nośne rury. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównać wyłącznie piaskiem.  
 
5.4.7. Podsypka i obsypka 
Materiał na podsypkę i obsypkę nie powinien: 
 zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm (piasek należy przesiać), 
 być zmrożony, 
 zawierać ostrych kamieni lub innych łamanych materiałów. 

Materiałem ziarnistym na obsypkę i podsypkę rur powinien być piasek, żwir lub pospółka. Wykonanie podsypki 
i osypki przyjęto z materiału rodzimego. Materiał na podsypkę żwirową powinien być czysty, przepuszczalny, 
twardy, chemicznie stabilny żwir naturalny, pospółka, suchy i niezamarznięty.  Materiał na podsypkę piaskową 
powinien być o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawierać nie mniej niż 90% frakcji przechodzącej przez sito 5 mm 
i nie więcej niż 10% przechodzącej przez sito 0,2mm oraz stopień zagęszczalności 0,2. Odpowiedni materiał 
należy starannie ułożyć na dnie wykopu, rozścielić i za pomocą zatwierdzonego sprzętu mechanicznego 
dokładnie ubić warstwami w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpowiednim nachyleniu. 
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5.4.8. Zasypywanie wykopów 
Zasypka wykopów wykonana w 70% z gruntu rodzimego, a w 30% z gruntu dowiezionego. Zasypywanie 
wykopów powinno odbywać się piaskiem warstwami grub. 15 cm z sukcesywnym zagęszczaniem. Powyżej 
zsypywać wykop zgęszczając warstwami grunt. 
 
5.5. Roboty montażowe 
5.5.1. Montaż instalacji  
 Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. 
 Spadki i głębokość posadowienia separatora powinny spełniać wymagania określone w dokumentacji 

projektowej. 
 Instalację należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu ze spadkiem określonym  

w projekcie. Montaż rur realizować zgodnie z instrukcją producenta. 
 Zbiornik po ułożeniu powinien być unieruchomiony przez obsypanie piaskiem średnim lub grubym i 

dokładnie podbite w pachach, aby zbiornik nie zmienił położenia  
 Zbiornik należy układać w temperaturze powyżej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać 

w temperaturze nie mniejszej niż + 5oC. 
 Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce przed 

zamuleniem. 
 
5.5.2. Próba szczelności 
Po ułożeniu wydzielonego odcinka przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki należy przeprowadzić 
próbę szczelności. W czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
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wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 

ich inspekcji. 
 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera - Inspektora nadzoru 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
o Polską Normą lub 
o Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
o Atesty PZH 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

 

6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób szczelności przewodu 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] Książka obmiarów 
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Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 
w ST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
 pozwolenie na budowę lub dokument zgłoszenia robót budowlanych, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 operaty geodezyjne, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w umowie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz 

KNNR-ach. 
 Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  

i przedmiarze robót. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, podczas trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
 odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
Po wykonaniu poszczególnych etapów prac oraz na zakończenie należy dokonać komisyjnych odbiorów 
odpowiednio cząstkowych i końcowego. W skład komisji powinni wchodzić Inżynier kontraktu, kierownik 
budowy oraz przedstawiciel użytkownika.  
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty : 
 dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 
 dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
 dziennik budowy 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
 protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych 
 protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób po montażowych. 
 protokoły pomiarów i badań 
 Świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania  dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Roboty zanikające i ulegające zakryciu należy poddać badaniu przy odbiorze technicznym częściowym. 
Badaniu podlegają: 
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu, które nie powinno 

wynosić więcej niż  5 cm, 
 odchylenie osi przewodu od wytyczonej, które nie powinno wynosić więcej niż  2 cm 
 odchylenie grubości warstwy podłoża, które nie powinno przekraczać  3 cm, 
 odchylenie szerokości warstwy podłoża, które nie powinno przekraczać  5 cm, 
 odchylenie rzędnych ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie, które nie powinno przekraczać 

 1 cm,  
 podłoże naturalne, które musi być nienaruszone; w przypadku naruszenia podłoża naturalnego ubytek 

uzupełnić piaskiem stabilizowanym cementem, 
 podłoże wzmocnione tj. jego grubość i rodzaj, zgodnie z dokumentacją, 
 materiał ziemny użyty do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i średnioziarnisty, bez 

grud i kamieni, 
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 wymagany wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów,  
 jakość wykonanych izolacji. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i ST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi wraz z zestawieniem tabelarycznym 
zakresu rzeczowego wykonanego i potwierdzonego przez geodetę, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), atesty PZH na wbudowane 
materiały 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 protokoły z prób szczelności przewodu  
 sprawozdania z badań wody po wypłukaniu i dezynfekcji przewodu wykonane przez uprawnione 

laboratorium 
 oświadczenie kierownika budowy zgodne z prawem budowlanym  
 oświadczenia właścicieli nieruchomości przez które przebiega inwestycja o doprowadzeniu  do należytego 

stanu i porządku  terenu budowy oraz o nie wnoszeniu przez w/w roszczeń w stosunku do Inwestora co do 
stanu odtworzenia  
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Wszystkie dokumenty dostarczane w kserokopii winny posiadać klauzulę wniesioną i podpisaną oraz 
opieczętowaną przez Wykonawcę „ materiału ujęte w ateście lub aprobacie, certyfikacie zostały wbudowane 
na inwestycji. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
  

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych  

z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Cena jednostkowa jest skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę  
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST  
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
 opłaty/dzierżawy terenu, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Ustawy 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ( 

zmiany : Dz. U.z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz. 881 , Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz. 959. 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229). 
 Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16.06.2003r.- w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów  ( Dz.U , Nr 121 , poz. 1138) 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 18.05.2005r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw  

( Dz. U. 113 ,poz. 954) 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 
10.2. Rozporządzenia 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 
10.4. Polskie Normy 
  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
  PN-81B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia  

statyczne i projektowanie 
  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  i badania przy 

odbiorze. 
  PN-B-

10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

  PN-EN 1917              Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego , z betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe . 

  PN-87/H-74486 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
  PN-H-74051/02 Włazy kanałowe. ogólne wymagania i badania. Klasa B, C, D. 
  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. Beton zwykły. 
  PN-88/B-06250. Beton zwykły 
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  PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 
terenowymi. Wymagania. 

  PN-EN 12050-1                 Przepompownie ścieków  . Zasady budowy i badania  . Przepompownie ścieków 
zawierające  fekalia . 

  PN-EN 12050-4                 Przepompownie ścieków . Zawory zwrotne do przepompowni ścieków .  
PN-B-06050 Geotechnika  . Roboty ziemne . Wymagania ogólne . 

 
10.5. Normy Branżowe 
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mgr inż. Maciej Pospieszny  

  BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
  BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbiorze. 


