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Budowa nawierzchni utwardzonych oraz infrastruktury techniczne;j
dla gospodarstwa rolnego Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego

PRZEDMIAR ROBOT DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)J
dla gospodarstwa rolnego Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego
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Budowa nawierzchni utwardzonych oraz infrastruktury technicznej
dla gospodarstwa rolnego Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedmiar robét do projektu technicznego branzy
elektrycznej budowy nawierzchni utwardzonych oraz infrastruktury technicznej
dla gospodarstwa rolnego Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

2. Opis zasad i metodologii opracowania

Przedmiar robdt winien byé odczytywany w powigzaniu z programem funkcjonalno-
uzytkowym (PFU), umowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
dokumentacjg techniczng. Opisy poszczegolnych pozycji przedmiaru robét nie mogg byé
traktowane jako ostatecznie definiujgce wymagania dla danych robot.

Roboty ujete w danej pozycji przedmiarowej muszg by¢ wykonane wg:

o specyfikacji technicznych i obowigzujgcych przepiséw technicznych,
. rysunkow i wykazow, zawartych w dokumentaciji projektowe;j,

. wiedzy technicznej,

o wskazowek Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru

3. Jednostki obmiarowe

Uzyte jednostki obliczeniowe sg zgodne z miedzynarodowym systemem miar Sl i jako
takie zostaty uzyte w dokumentacji projektowej. Nie dopuszcza sie uzywania innych jednostek
obmiarowych niz te, ktére =zostaly uzyte w dokumentacji projektowej, do obmiarow,
szczegbtowych rysunkow, itp.

Ponizej podane sg skroty jednostek miary zastosowane w przedmiarze i ich znaczenie:
m oznacza metr
m? oznacza metr kwadratowy
km oznacza kilometr
m? oznacza metr szescienny
szt. oznacza sztuka
kpl. oznacza komplet
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BIURO PROJEKTOWE A&M ELEKTRYKA MARCIN KACPRZAK
83-000 PRUSZCZ GDANSKI; UL. KASPROWICZA 19/6

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa nawierzchni utwadzonych oraz infrastruktury technicznej dla gospodarstwa rolnego Pomorskiego
Osrodka Doradztwa Rolnego

ADRES INWESTYCJI :  83-422 Nowy Barkoczyn, dz. nr 217/70, 217/51, obreb 0006 Luban

INWESTOR : Pomorski O$rodek Doradztwa Rolnego w Lubaniu

ADRES INWESTORA  :  83-422 Nowy Barkoczyn, Luban, ul. Tadeusza Maderskiego 3

BRANZA . elektryczna (instalacje zewnetrzne)

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Marcin Kacprzak
DATA OPRACOWANIA :03.11.2024

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ........cooovviiiieiiiiiiiiieeee e % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] oo % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Warto$c¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

03.11.2024



Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1|Instalacje zewnetrzne 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45317300-5 Instalacje elektrycznych urzadzen rozdzielczych
1.1|Oswietlenie zewnetrzne, kable wiz, zestawy gniazdowe R1-14
1/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.1/0701-02
0,8*0,4*900 m3 288,000
RAZEM 288,000
2/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.1/0706-01
2*900 m 1800,000
RAZEM 1800,000
3|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.1/0707-02
930 m 930,000
RAZEM 930,000
4/KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.1/0707-02
783 m 783,000
RAZEM 783,000
5/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.1.1/0608-07
783 m 783,000
RAZEM 783,000
6/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll m3
d.1.1/0702-02
0,6*0,4*900 m3 216,000
RAZEM 216,000
7/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1.1/1001-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
8/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1.1/1001-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
9/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1.1/1004-01
16+4 szt. 20,000
RAZEM 20,000
10|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1.1/1004-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
11/KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na- |szt.
d.1.1/0726-10 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
28+7 szt. 35,000
RAZEM 35,000
12|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1.1/0203-01
180 m 180,000
RAZEM 180,000
13|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - monaz na stupie szt.
d.1.1/0404-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
14/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu podstaw bezpiecznikowych mocy 1-bieg.z podta- szt.
d.1.1/0311-15 czeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bol-|szt.
d.1.1/0813-01 ce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
32*2*3 szt. 192,000
RAZEM 192,000
16/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.1.1/0605-08
3 m 3,000
RAZEM 3,000
17/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.1]1301-01
14*4 pomiar 56,000
RAZEM 56,000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.1/1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.1{1301-02
20 pomiar 20,000
RAZEM 20,000
1.2|Demontaze
20|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.2/0701-02
0,8*0,4*700 m3 224,000
RAZEM 224,000
21|KNNR 5 Demontaz kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.2/0707-02
analogia
700 m 700,000
RAZEM 700,000
22|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.1.2/0702-02
0,6*0,4*700 m3 168,000
RAZEM 168,000
23|KNNR 5 Demontaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1.2/1001-01
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
24/KNNR 5 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1.2/1004-01
analogia
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
25|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - demontaz szt.
d.1.2|0404-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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PODRWL.KST

DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

N

Instalacje zewnetrzne 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45317300-5 Instalacje elektrycznych urzgdzen rozdzielczych

25

Oswietlenie zewnetrzne, kable wlz, zestawy gniazdowe R1-14

19

_\_\
=

Demontaze

25
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PODRWL.KST

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢é

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

2264,9486

RAZEM

Stownie:
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PODRWL.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos$¢ Cena jedn. Wartos$¢
1.|bednarka ocynkowana 25x4 m 814,3200
2./cement "35" kg 324,0000
3.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm|m?2 719,4600
gat.l/ll
4.|fundament prefabrykowany F150 szt 18,0000
5. koncéwki kablowe szt 175,0000
6.|naswietlacz Numancia LED IP66 100W szt 20,0000
7.|opaski kablowe typu OKi szt 35,0000
8.|piasek m3 100,8000
9.|piasek do betonéw m3 0,3960
10. |prety stalowe ocynkowane kg 3,1200
11.|przewoéd YDY 3x2,5mm2 m 187,2000
12.|Rozdzielnica R1-14 szt 14,0000
13.|stupy o$wietleniowe stalowe h=6m szt 12,0000
14.tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt 18,0000
15.|uchwyty uniwersalne typu UKU szt 35,0000
16.| YAKXS 4x25mm2 m 814,3200
17.|YAKXS 5x50mm2 m 967,2000
18.|zestaw zegar astronom.+stycznik+przetgcznik wg schematu szt 2,0600
19.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:
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PODRWL.KST

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ciagnik kotowy m-g 10,8585
2.|koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 1,8200
3.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 10,8585
4.|spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 42,4386
5.|$rodek transportowy m-g 54,3137
6.|wibromtot m-g 0,6150
7.|zuraw samochodowy m-g 12,4185
RAZEM

Stownie:
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