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ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanychz rozbiérka
istniejacego budynku magazynowego i budowg budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
infrastruktura towarzyszaca n terenie zakladu karnego w Czarnem.

1.1.1. Opis inwestycji

Inwestycja obejmuje prace zwigzane z rozbiorka istniejacego budynku magazynowego i budowsg budynku
magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura towarzyszaca n terenie zakladu karnego w
Czarnem.

W zakres inwestycji wchodzi:

e rozbiorka istniejgcego budynku magazynowego,

e wykonanie prac ziemnych w zakresie nowego obiektu,

e wykonanie fundamentdw wraz z warstwami wykonczeniowymi (termo i hydroizolacjami),

¢ wykonanie $cian zewngtrznych budynku wraz z warstwami wykonczeniowymi (termoizolacjami),

e wykonanie stropéw miedzykondygnacyjnych i poszycia dachu,

¢ wykonanie posadzek na gruncie,

e wykonanie $cian dzialowych,

¢ wykonanie wykonczeniowych warstw posadzek w obiekcie wraz z izolacjami (termoizolacje, hydroizolacje,
izolacje akustyczne),

e instalacja drzwi i okien,

e wykonanie wykonczeniowych warstw $cian wewngtrznych (terakota, hydroizolacje, malowanie),

e instalacja porgczy i balustrad,

e instalacja warstw oktadzinowych elewacji,

e wykonanie zagospodarowania terenu,

uprzatniecie terenu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty okreslone w
projekcie wykonawczym branzy architektonicznej.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Zakres robot obejmuje prace budowlane branzy architektonicznej niezbedne dla budowy budynku magazynowego
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg towarzyszacg n terenie zaktadu karnego w Czarnem.
Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce W jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcai Projektantem.
Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Cato$¢ dokumentoéw obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogoélne i Warunki
Szczegblne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektowa

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsigwziecia sporzadzony
przez Wykonawce



Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czg$¢ opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego cze$ci

Przedmiar Roboét - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czegs¢ Kontraktu
Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwycigzca przetargu na realizacjg niniejszego przedsigwziecia

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsiewziecia

15. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okre§lonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne punktow glownych oraz
reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza do mediow.
Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentow w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie
Zamawiajacego Oraz zamieszczony w intrenecie , zgodnie z wymogami Ustawy o Zamowieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

1. Program robot

2. Plan BIOZ

3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru
4, Dokumentacja powykonawcza

5. Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Oprocz ST, Rysunkéw i innych informacji, o ktorych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robot i technicznych parametrow
wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w cze$ciach, lecz kazda czes¢ musi by¢ kompletna
w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna cze$¢ Robot.

Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkow, dokumentacji i danych
dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢
zaakceptowane przez Wykonawce, W ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkow, dokumentacji
i innych danych, Wykonawca powinien si¢ skonsultowa¢ z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna by¢ wyznaczona
liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed data konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkéw otrzymanych od Inspektora
zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki
powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej sekcji Robét, przekazanej do
uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pdzniej niz 14 dni przed ostatecznym
odbiorem.



1.5.3.  Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci W ustaleniach poszczegdlnych dokumentow Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ ten fakt
Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidtowego rozwigzania.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci 0pis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac bliska zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petlni zgodnez Dokumentacja
Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bgedgniezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakdéw, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystagpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Cene Kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé W czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
)} zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
I)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
1)  mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie 0 stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko. Materiaty, ktore
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdow od wtasciwych organdw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostar-
czonych mu przez Zamawiajacego W ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wia$ciwe o0znaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ W swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen 0si pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szczegbty zawarte beda w wykonanym przez Wykonawce Planie BIOZ.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisyi
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia
obejmuja zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofalowek, na rozpoczgcie robdt lub na zmiane potozenia uzytecznosci
publicznych, itd.)

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy stworzy harmonogram,
do wykonania przez Wykonawce, w pelni udokumentowanych wnioskow o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych
odcinkéw robot.

Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze zbyt poznym
wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwié¢ instytucji wykonanie inspekcji
i sprawdzenia Robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli,
ktore jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

2. Materialy

2.1 Zrodia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatow przeznaczonych do Robot, Wykonawca

oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowigzani sg przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania

materialow budowlanych wraz z odpowiednimi $wiadectwami technicznymi obejmujacymi wszystkie wymogi

dotyczace zastosowania ich w budownictwie lub jednostkowego zastosowania wyrobow budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego
7



zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spetniajag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow

Z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materialow do Robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek i wykopow na Terenie
Budowy Iub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow
W obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy begda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakos$¢ i wlasciwo$¢ do Robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.  Wariantowe stosowanie materialéw

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Zatwierdzone materiaty alternatywne nie mogg by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inspektora

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami  okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robdét i wlasciwo$ci przewozonych materialow.

Liczba srodkoéw transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawceg na drogach publicznych musza spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen osi. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, $rodki
transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywa¢ wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci



5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows oraz za jako$é zastosowanych materiatowi
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie, mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujacych wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru, w tym:

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania po szczegblnych elementéw Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych
a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢
przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajagcymi dopuszczenie ich
do uzytkowania,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatow,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,

- srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli jakosci jest osiagniecie wymaganych standardow. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole
robdt i jakosci materialow .Przedmiotem Kkontroli, jakosci beda wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcow i
podwykonawcow na Placu Budowy i w miejscach zwiazanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca powinien
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw z czestotliwos$cia zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodniez
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajace, ze cate wyposazenie przeznaczone do pobierania prob
i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatdow lub prac, ktore budza
watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce usunicte lub
ulepszone z wlasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wiasnych i zleconych dodatkowo przez
Inspektora, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania wtasne lub osob
ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikéw tych dziatan,
Wykonawca pokryje koszty tych dziatan.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscui
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja projektows i ST.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, i sa one
dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1.a spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

3. Dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzgtow.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sag wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiagzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikag w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokotyi
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ W szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw Robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
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- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektor Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem Stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiaréow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ W sposob ciagglty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Roboti
wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy
Wedlug Warunkéw Szczegotowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jako$ci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a)  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencj¢ na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1.  Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btgdne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w jednostkach
wymiarowych wedtug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do
Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c)  odbiorowi wstgpnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanieewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej
czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze wstepnym Robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbioér wstepny Robot

Odbidr wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiodr wstepny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstepnego
Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru wstepnego Rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt

W poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektows i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymaganh przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
na wiasny koszt przeprowadzi odbior zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbior potwierdzony bedzie
stosownym protokotem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Roboét
sporzadzony Wg Wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehniajace lub zamienne).

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatow zgodnie z ST.

Dokumentacje powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopie mapy zasadniczej.

Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robot wlascicielom urzadzen i przytaczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru wstgpnego Robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

PN~ W

8.4. Odbiér koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna okres rekojmi za wykonane roboty. W tym okresie Wykonawca
zobowiazany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad materiatow i wadliwego
wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu bedzie
Wykonawcy przekazywat Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostale procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia
Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogélnych.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,,0dbior wstepny Robot".

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ obiekt kompletnie wyposazony, wtym z :
- gasnicami,
- oznaczeniami graficznymi z zakresu BHP i przepiséw przeciwpozarowych.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogoélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnoscei jest warto$é (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot
beda obejmowac:

- Robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren
Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowiagzujacymi przepisami.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3.  Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych i
wewngtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.
Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbgdnych urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robdt. Utrzymanie
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Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego
wyposazenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuni¢cie wszystkich urzadzen, instalacji, drog dojazdowych
i wewngtrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

9.4.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostka obmiarowa jest: Komplet [kpl] obiektow kontenerowych (pomieszczen) w zakresie urzadzenia, utrzymania,
likwidacji. Nalezy wyceni¢:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzadzenie biura obejmujacego wynajgcie lub urzadzenie (jako
przenosne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy facznie z instalacja elektryczng, grzewcza, wodng, sanitarng i
telefoniczng, niezbedne parkingi dla samochodow i dojazdy do biur.

Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujacego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczen i instalacji w
nalezytej sprawnosci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czystosci biura, niezbgdne
zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe.

- Likwidacje wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujacego demontaz, odlaczenie i usunigcie
wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich drog dojazdowych i parkingéw, wywiezienie urzadzen i sprze¢tu we wskazane
przez Zamawiajacego miejsce, 0czyszczenie terenu oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzes$nia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wymagan,
jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz sposobow oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6zniejszymi zmianami,

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pézniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do Ustawy,

7. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pézniejszymi zmianami,
8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z o0.0.,
Warszawa 2003 .,

10. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur, ITB 1988,

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |, budownictwo ogolne. MGPIB,
ITB, Arkady 1989.

12. Warunki Kontraktu.
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ST 01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na rozbidrce istniejacego
budynku magazynowego wraz z fundamentami.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktore zostang

zrealizowane w ramach zadania — ,, Rozbiorka istniejacego budynku magazynowego i budowa budynku
magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura towarzyszaca na terenie zakladu karnego w
Czarnem”’.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robot rozbidrkowych i
demontazowych istniejacego budynku magazynowego.

1.4 OkreSlenia podstawowe

1.4.1 Rozbiérka demontazowa
prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrgbnie utylizowaé, elementéw rozbieranego obiektu.
1.4.2 Oplata skladowiskowa

ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstalego w wyniku przeprowadzonych prac
rozbiorkowych na sktadowisku odpadow

1.4.3 Wywéz odpadow

transport urobku na sktadowisko.

1.4.4 Wywéz surowcow wtornych

transport dajacych si¢ utylizowac¢ elementow rozbieranych obiektow do miejsca utylizacji.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00.
,»,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1 Warunki ogélne stosowania materialow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow. Odzysk materialow jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i
uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2 Skladowanie materiatléw
Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢ haldowany na placu budowy w pryzmach o wysoko$ci do 2,0m.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Nie stawia si¢ szczegOlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Transport surowcow wtornych i gruzu powinien odbywac si¢ specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajacym
szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadni¢ciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

o Prowadzac roboty rozbiérkowe nalezy mie¢ na uwadze stan techniczny i sposob pracy konstrukcji istniejagcego obiektu.
o Wykonawca robdt rozbiorkowych musi posiadaé¢ odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie w tym zakresie.

e Wykonawca robot rozbiorkowych powinien posiadaé¢ zezwolenie na wywoz i utylizacje odpadéw wydane przez
miejscowe wiadze.
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e Prowadzac roboty rozbidorkowe nalezy prowadzi¢ je zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie robot. Prowadzone
dziatania powinny by¢ prowadzone w spos6b minimalizujacy ucigzliwos$¢ i nie naruszajacy interesu osob trzecich.
 Podczas prac rozbiorkowych powinien by¢ prowadzony ciagly nadzor budowlany.

o Doboér metody rozbiodrki zalezy od tego, czy chce si¢ mie¢ odzysk materiatow.

5.2 Szczegolowe zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do roboét trzeba przeprowadzi¢ analize stanu technicznego poszczegodlnych elementow a nastgpnie
ustali¢ metode rozbiorki.

5.3. Przebieg robét rozbiorkowych

5.3.1 Zagospodarowanie placu rozbioérki

Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje si¢ rozpoczynajac od ogrodzenia i przygotowania drog dla pojazdow
wywozacych materiaty i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny by¢ szczelne.
Sugeruje si¢ wykonanie z tarcz z blachy faldowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Nad
ogrodzeniem biegnacym wzdhuz chodnika, na ktorym odbywa si¢ ruch pieszy, nalezy wykona¢ daszek ochronny.

5.3.2. Opis rozbiéorkowych prac wstepnych i organizacyjnych

Przed przystapieniem do zasadniczych robot rozbidrkowych na poszczegolnych obiektach nalezy wykonaé prace wstgpne:
Ogrodzi¢ i oznakowa¢ teren rozbiorki, wykona¢ niezbedne zabezpieczenia ciaggdéw pieszych oraz zabezpieczy¢ drogi
wyjazdowe z terenu. Zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0sob nie prowadzgcych prac zwigzanych z rozbiorka.
Zabezpieczenie terenu rozbiorki nalezy wykona¢ w sposob widoczny z zastosowaniem kolorowych tasm ostrzegawczych,
ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci stupkow stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu nalezy zawiesi¢ tablice
ostrzegawcze oraz informacyjne.

Fizycznie doprowadzi¢ do odcigcia przez odpowiednie stuzby (dostawcow) energii elektrycznej, wody, kanalizacji, ciepta.
5.3.3. Opis prac zasadniczych

Kolejnos¢ prac rozbidrkowych :

e usunigcie z wnetrza budynkow oraz z bezposredniego jego otoczenia wszystkich sktadowanych obecnie odpadow z
jednoczesng ich segregacja,

e usunigcie pozostatej stolarki okien, oraz materialdw ostaniajacych okna, stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami,
wierzchnich warstw posadzek z twardych plyt pilsniowych, rusztow drewnianych z oktadzinami oraz ptyt supremy
dla tatwiejszej ich segregacji,

e demontaz rynien i opierzen z blachy ocynkowanej,

o rozbiodrka pokrycia dachu oraz wszystkich warstw wykonczeniowych dachu az do poziomu stropu gestozebrowego,

e rozbiorka stropu gestozebrowego,

e wyburzenie §cian zewnetrznych i wewnetrznych,

o wyburzenie posadzki betonowej na gruncie,

e usunigcie taw fundamentowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gélne zasady kontroli
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia

6.2.1 Analiza bezpieczenstwa:

Z analizy bezpieczenstwa robot rozbidrkowych prac bezpieczenstwa technicznego obiektow sgsiadujacych wynika, ze
nalezy wybraé takie metody rozbiorki, ktore w zaden sposob nie zagrazaja bezpieczenstwu tych robot, ani nie beda
cechowaly si¢ ucigzliwoscia dla uzytkownikow obiektow sasiednich, a takze nie spowodujg zagrozenia bezpieczenstwa
obiektow sasiadujacych z elementami podlegajacymi rozbiorce.

6.2.2 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
e Nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Teren rozbiorki i budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony zewnetrznego otoczenia
w catym okresie prowadzenia robot.

6.2.3 Bezpieczenstwo prowadzenia robét

1. wszyscy pracownicy Wykonawcy robdt winni posiadaé aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.
2. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem - osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje - uprawnienia budowlane,
oraz doswiadczenie w zakresie prac rozbidrkowych.

3. na terenie budowy winien znajdowac¢ si¢ niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy, linki

asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caly sprze¢t musi posiada¢ wazne $wiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania w
budownictwie.
4. pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie powodujace dodatkowych
zagrozen.
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5. pracownicy winni by¢ szczegdétowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.
6. wstep na teren robot - plac budowy, oséb postronnych jest niedozwolony. W tym celu nalezy wygrodzi¢ teren
rozbiodrki od pozostatej czgsci budynku, wyznaczyé gtowne ciagi komunikacyjne dla wywozacych odpady oraz ciagi dla
pieszych - oznakowac¢ je w sposob widoczny i jednoznaczny.
6.2.4. Bezpieczenstwo zewnetrzne:
1. dla zmniejszenia uciazliwosci powodowanych halasem dla otoczenia, w miar¢ mozliwosci technicznych czas prac
uciazliwych nalezy dostosowac do godzin, np.
godz. 6% - 16% prac o $redniej ucigzliwosci ,
godz. 16% - 22% prace glosne - wyburzenia, zatadunek, transport
powyzsze zakresy czasowe prowadzenia robdt nalezy uzgodni¢ z administracja ( Inwestorem )

stosowac sprzet o cichym napedzie

nalezy ograniczy¢ do minimum stosowanie sprzg¢tu na sprezone powietrze.

wykona¢ oznakowanie placu budowy (rozbidrki) z zastosowaniem tasm w jaskrawych kolorach, tablic
informacyjnych na drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren zaktadu.
5. wszelkie zanieczyszczenia gruzem ciaggow transportowych musza by¢ kontrolowane i na biezaco usuwane przez
wykonawce robot.
6.2.5. Uwagi - zalecenia koncowe
Wykonawca rob6t rozbidrkowych powinien prowadzi¢ segregacje materiatdéw rozbiorkowych, a w szczegdlnosci:
e gruz betonowy i zelbetonowy podda¢ recyklingowi
e  zlom stalowy i zeliwny posortowac i wywies¢ do sktadownicy ztomu (przekaza¢ wtascicielowi zaktadu do utylizacji),
drewno przekaza¢ do zaktadu celem przetworzenia .
e Przewiduje sie w trakcie wykonywania rozbiorki wystepowanie odpadow niebezpiecznych. Wszystkie odpady
niebezpieczne w postaci materialdow niebezpiecznych np. zawierajacych azbest zostang usunigte przez firme
specjalistyczna.

Pwne o e

6.3. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujace wszystkich podwykonawcéw na budowie.

Obowigzkiem pracownikéw i jego podwykonawcoéw jest przestrzeganie i stosowanie si¢ do wszystkich wymaganych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony przeciwpozarowej oraz wymogdw opisanych w niniejszej procedurze:
I. Dokumentacja.

1. Dokumenty pracownika:

Przed przystapieniem do pracy podwykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika

b)udokumentowanie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP na stanowisku pracy

c)orzeczenie lekarskie o zdolnos$ci do pracy na zajmowanym stanowisku

d)uprawnien budowlanych dla pracownikoéw nadzoru.

2. Dokumentacja maszyn i urzadzen:

Na terenie budowy podwykonawca powinien posiada¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami szczegdtowymi
dotyczacymi BHP np.:

a) aktualne badanie ochrony przeciwpozarowej maszyn, urzadzen, elektronarzedzi itp.

b)  aktualne wpisy dokumentujace kontrole zawiesi.

w przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej lub innego urzadzenia, podwykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ zaswiadczenie o dopuszczeniu tej maszyny lub urzadzenia do eksploatacji np. aktualny wpis U.D.T.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Roboét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty wymienione w ST
podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu, jednak przed zasypaniem rozkopow

8. PRZEPISY ZWIAZANE

= Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

= Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdw i trybu postgpowania w sprawach
rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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ST 01.02. ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z
rozbiorky istniejgcego budynku magazynowego i budowg budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz infrastruktura towarzyszaca n terenie zaktadu karnego w Czarnem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST wchodzg:
Prace zwigzane z przygotowaniem wykopow pod posadzki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST. 00.00.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy

- Wymagania ogélne dotyczace materialow

- Podklady

Materiat do wykonania podktadéw powinien by¢ wolny od zanieczyszczen, domieszek organicznych i czgsci roslin.
Stosowac pospotke o podanej charakterystyce uziarnienia:
- >40mm max. 5%

- 2+40mm 15+25%

- 0.25+2mm 20-+40%

- 0.05+0.25mm 20-+50%

- <0.05mmax. 10%

- wskaznik roznoziarnistosci U>10

Warstwy podsypkowe wg dokumentacji projektowej.

2.3. Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu lub gruntem przywiezionym. Materiat na zasypki z oktadu lub
dowieziony nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materialow pochodzenia organicznego i spelniaé nastgpujace
wymagania:

- wskaznik réznoziarnisto$ci >5

- wskaznik piaskowy >35

- wodoprzepuszczalno$¢ k>10-2m/s

- zawarto$¢ frakcji pytowej i itowej <10%

Dopuszcza si¢ doziarnienie gruntu z odktadu w celu uzyskania wymaganych parametrow fizycznych. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypki przed
przystapieniem do wykonania zasypek, wraz z ewentualng pozytywna opinia Geologa na temat przydatnosci gruntu z
odktadu do wykonania zasypek.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu Scian obiektu.

Sprzet uzywany do robot ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, Transport
Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Wykonawca zwroci
szczegblng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu, pozostajac ciggle w kontakcie z Geodeta, gestorami sieci
podziemnych i urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczeciem i w trakcie
wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych, taw
wysokos$ciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacjg kontrolng robot ziemnych i
dna wykopu.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bedzie utrzymywat te zabezpieczenia przez caty okres
prowadzenia robot zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. W szczegolnosci dotyczy to konstruowania skarp
wykopow, zabezpieczenia skarp, zej$¢, pochylni i odpowiednie oddalenie sktadowisk i drég transportowych od

wykopow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Wg normy PN-B-06050:1999

5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20cm
potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem funda-
mentu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumieé si¢ z Inspektorem Nadzoru
Projektu celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Podklady - podbudowa

5.2.1.  Warunki wykonania podkladu

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podktadéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

Uktadanie podktadu powinno nastapié bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczgciem wykonania podktadu dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow, materiatow
budowlanych i osuszone.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rGwnomiernie jedng warstwa.

Catkowita grubos¢ podktadu wg dokumentacji projektowej.

5.2.2.  Minimalne parametry zageszczenia

Podktad pod fundamenty — wedtug dokumentacji projektowe; .

Catkowita grubos¢ podktadu wg dokumentacji projektowe;.

Zasypki pod posadzki, opaski, chodniki — wedtug dokumentacji projektowe;j .

5.3. Zasypki

5.3.1. Warunki wykonania zasypki:

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw i wymiany gruntu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru Projektu, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatlow budowlanych, $mieci
i osuszone.

Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami grubosci:

- 0,20m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,30m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi,

- 0,50m - przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie recznych metod zageszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze po uprzednim
uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wymagania ogolne

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3 Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢
wykonane zgodnie z normami wymienionymi w pkt. 6. Czestotliwo$¢ badan wg normy PN-B-06050:1999 rozdziat 5.
Wykonawca zapewni obecno$¢ na budowie Geologa w nastepujacych sytuacjach:
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- oceny rzeczywistych warunkéw gruntowych po wykonaniu wykopow w odniesieniu do Projektu,
- oceny przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

- pomiary na budowie stopni zaggszczenia i/lub modutow sprezystoscei,

- w kazdym przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakofczeniu powinna obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z projektem,,

- prawidlowos$¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Wykonanie podkladow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podkladu,
- sposéb i jako$¢ zageszczenia.

6.4. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materialy do zasypki,

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki, sposob i jakos¢ zageszczenia,

6.5. Wymiany gruntu
Sprawdzeniu podlega:

- grubo$¢ warstw wymiany,

- sposob i jakos$¢ zageszcezenia.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ faktyczna ilo$¢ wykopanych i wbhudowanych m3 mas ziemnych. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu, oraz doprowadzenia ksigzki
obmiaréw wykonanych wykopow pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacji.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m® wykopanych, wbudowanych lub wywiezionych mas ziemnych,

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robét Zanikajacych wg zasad ujetych w specyfikacji
technicznej S 00.00 Wymagania ogolne.

8.2. Rodzaje odbioréw

8.2.1. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego.

Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie z
wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajace;j:

- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

- zestawienia wynikow badan jakos$ciowych i laboratoryjnych,

- robocze orzeczenia jakosciowe,

- wyniki badan wraz z wnioskami,

- aktualng dokumentacje rysunkowa wraz z niezb¢dnymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbedne do prawidlowego dokonania odbioru danego rodzaju robét ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki wszystkich
sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania probek, a
przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowane byly wymiary i
nachylenia skarp lub spadki.

8.2.2.  Odbior robét.
Odbidr gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robot ziemnych powinien by¢ dokonany przed
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wbudowaniem gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania
robot ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze by¢ uzyty do
wykonania robdt, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego
wlasciwo$ci, w wyniku okre§lonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi
warunkami.

Odbidr czeSciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robot, do ktorych pozniejszy dostep jest
niemozliwy albo ktére catkowicie zanikaja (np. odbior podtoza, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegdlnych
warstw gruntow itp.). Odbioru czgsciowego nalezy dokonac przed przystapieniem do nastgpnej fazy (czgéci) robot
ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robo6t poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Z
dokonanego odbioru czgsciowego robot powinien by¢ sporzadzony protokot, w ktéorym powinna by¢ zawarta ocena
wykonanych robot oraz zgoda na wykonywanie dalszych robot. O dokonaniu odbioru czgsciowego robot (robot
zanikajacych) nalezy dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokoét odbioru. Odbioér koncowy robot
powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych i powinien by¢ dokonywany na podstawie
dokumentacji protokotéw z odbiorow czgsciowych i oceny aktualnego stanu robét. W razie gdy jest to konieczne.,
przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisj¢ odbiorcza.

Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzié protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna
robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.
Przeprowadzenie odbioru robdt ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji S.00.00
"Wymagania Ogolne"

8.2.3. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi warunkami daty
wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw. W przypadku,
gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbiorow miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki
doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robot jest nega-
tywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny byé poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzié¢ nalezy nowy
protokot odbioru koncowego robot.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogdlne" - Ptatnos¢ ustala si¢ jako
ryczattowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogolne.

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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ST 01.03. ZBROJENIE BETONU CPV 45262310-7

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zbrojarskich zwigzane z
rozbiérkq istniejacego budynku magazynowego i budowa budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz infrastruktura towarzyszaca n terenie zakladu karnego w Czarnem.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. W zakres robét objetych ST wchodza:
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia elementéw betonowych w/w
obiektu.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:
e przygotowaniem zbrojenia
e montazem zbrojenia
e  kontrola jakoéci robot i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST. 00.00.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane 0 $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen W sposob czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST.S.00.00. Wymagania ogdlne.

2.  Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowej pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje
si¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej: stal klasy A-1, A-I1IN — BSt500S

2.1.2. Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zebrowane i gtadkie ze stali gatunkéw A-1, A-IIIN — BSt500S o parametrach wg normy PN-H-84023/06.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-92315.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prgtow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktéorym maja by¢ podane:
- nazwa wytworcy
- o0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215
- numer wytopu lub numer partii
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej
- masa partii
- rodzaj obrobki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki prgtow lub kregu pretow (po dwie do kazdej wigzki)
muszg si¢ znajdowac nastepujace informacje:
e znak wytworcy
e  $rednica nominalna
e znak stali
e numer wytopu lub numer partii
e  znak obrdbki cieplnej.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe
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Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg
by¢ przymocowane do pretow.

2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podtozu suchym, w
przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

3. Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé
wymagania obowiagzujace w budownictwie ogolnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gigtarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo: ostony zg¢batych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.Sprzet ten powinien podlegaé
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4, Transport
Prety zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajacy unikni¢cietrwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/S-10042, a klasy i
gatunki stali powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety
zbrojenia zathuszczone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub oczysSci¢ preparatami rozpuszczajacymi
thuszeze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkoéw, Scianek. Dopuszczalna wielko§¢é miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagigeiu ulegajg jednoczes$nie wszystkie prety
zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac $rednicg zagigcia rowna co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow. Przy
odbiorze hakéw i odgigé pretow nalezy zwrdcic szczegolng uwagg na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne satam
pekniecia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej

i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna by¢
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zgodna z projektem technicznym i wymaganiami normy zelbetowej PN-B-03264:2002.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektoweyj.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wiazatkowym, zgrzewacé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretdw o Srednicy do 12 mm, przy $rednicach
wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretow — na przemian.

6. Kontrola jakesci robot
Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem
sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215
proba rozciggania wg normy PN-EN 1002-1 + AC1:1998
proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc
kregu.
Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej
Usytuowanie pretow:
otulenie wktadek wg projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci otuliny
rozstaw pretow w wietle 10 mm
odstep od czota elementu lub konstrukcji + 10 mm
dlugos$¢ preta miedzy odgieciami = 10 mm

miejscowe wykrzywienie =5 mm
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia £ 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastepujace wymagania:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia glownego nie powinno przekracza¢ 3%
liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoélnej ich liczby na tym precie
rdznica W rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ + 0,5 cm
rb6znice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ + 2 cm.

7. Obmiar robét
Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$é (kg) zmontowanego zbrojenia tj. teoretyczng dtugosé pretow
poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich cigzar jednostkowy (kg/mb).

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wiagzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o srednicach
wickszych od wymaganych w Dokumentacji. [loéci przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robot.Jednostka
obmiarows jest 1 kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcje.

8. Odbiér robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robdt Zanikajacych wg zasad ujetych w specyfikacji
technicznej ST 00.00 Wymagania ogodlne.

8.2. Rodzaje odbioréw

8.2.1. Odbior dostawy stali

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

znak wytworcey,
$rednicg nominalng,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obrobki cieplnej.
e cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla kazdej wigzki pretow.
8.2.2. Odbiér zmontowanego zbrojenia
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Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisanydo
Dziennika Budowy,

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej Specyfikacji,

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

Zgodno$¢ ksztaltu pretow,

Zgodnosc¢ liczby pretow i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,

Rozstaw strzemion,

Prawidtowe wykonanie hakow, ztacz i dlugosci zakotwien,

Zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogodlne.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu, 0czyszczenie i wyprostowanie, giecie, przycinanie, taczenie
spawane "na styk" lub "zaktad" przy uzyciu drutu wigzatkowego oraz montaz zbrojenia w deskowaniu zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i niniejsza Specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia, stanowigcych
wlasnos¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza plac budowy.

W cenie jednostkowej mieszczg sie rowniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostoéw niezbednych do

wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiorka.

10.  Przepisy zwigzane

PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-I1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (poprawki: PN-1SO-6935-

2/AK:1998/Apl:1999)
PN-82/H-93215 Walcéwki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana Bl 4/84, poprawki: BI4/91 i Bl 8/92)
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ST 01.04. BETON | ZAPRAWY

CPV 45262300-4 BETONOWANIE

CPV 45262350-9 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
CPV 45261310-0  KLADZENIE ZAPRAW

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot betoniarskich i przygotowania
zapraw zwigzanych z rozbiérka istniejacego budynku magazynowego i budowa budynku magazynowego wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura towarzyszaca na terenie zakladu karnego w Czarnem.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i zapraw dla obiektow stanowiacych przedmiot Specyfikacji:

- wykonanie zapraw cementowych

- betonowania warstw wyréwnawczych - podtoza

- przygotowanie mieszanki betonowej

- uktadanie i zaggszczanie mieszanki betonowej

- pielegnacja betonu

- wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.00.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, kruszywa i pozostatych sktadnikéw, ktore przechodza przez sito kontrolne
0 boku oczka kwadratowego 2mm.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zarob mieszanki betonowej - ilo$¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego lub pojemnika
transportowego.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymato$é gwarantowang R ¢ (np. beton klasy C20/25 — Ry, © = 25MPa).
Nasigkliwo$¢ betonu - stosunck masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie suchym.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np. W6) klasyfikujacy

beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ ci$nienia
wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Wytrzymalo$é gwarantowana betonu na $ciskanie R.C - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95 procentowym
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-02650.

Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania projektowanego obiektu. Rusztowania dzieli si¢
na: robocze, montazowe i niosace.

Rusztowania robocze - rusztowania stuzace do przenoszenia ciezaru sprzetu i ludzi.

Rusztowania montazowe - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od montowanej konstrukcji z gotowych
elementow oraz cigzaru sprzetu i ludzi.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji betonowych,
zelbetowych, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nos$nosci, oraz od ci¢zaru sprzetu i ludzi.

Szalunki i deskowania —forma wykonana z drewna lub ztozona z elementéw systemowych, nadajaca ksztatt zgodny z
projektem mieszance betonowe;j.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
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poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.
2. Materialy

2.1. Skladniki mieszanki betonowej dla uzyskania betonu kl. C8/10, C20/25,C25/30 XC2 oraz zapraw
cementowych i wapienno-cementowych klasy M7, M10 i M12

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow).

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakos$ci (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, Zze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-
6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki w/w badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetniaé nastgpujace wymagania (przy
0znaczaniu czasu wigzania W aparacie Vicata):

- poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut

- koniec wigzania — najpo6zniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany objetoscei:

- wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 mm

- wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen) nie
dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie
wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie.
Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione
badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach)

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego

si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewngtrznych Scianach.

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $§wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozroéznienie.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig¢ statoécia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajgca

na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podtozu W sposéb uniemozliwiajacy mieszanie si¢.
Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymalo§¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy
PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczaé¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
- odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.
Stosowanie grysow z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej
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wskazanej przez zamawiajgcego, a Wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaé¢ nastepujagcym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1%

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%

- wskaznik rozkruszenia — dla grysow granitowych —do 16%, dla grysow bazaltowych i innych — do 8%

- nasigkliwo$¢ — do 1,2%

- mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej — do 2%

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej — do 10%

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okres$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé

zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%

- zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%

- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-

06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegblnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

-do 0,25 mm — 14 + 19%

- do 0,50 mm — 33 + 48%

- do 1,00 mm — 53 + 76%

Piasek powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:
zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1,5%
- reaktywno$¢ alkaliczna okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac¢ zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%
- zawartos$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%
- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15
- 0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-06714.12
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktora oznacza si¢ podobnie jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
- 0znaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacych reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie
takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-
06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wodg do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagdow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym
- uplastyczniajagcym
- przyspieszajgcym lub opdzniajacym wigzanie.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco — uplastyczniajacych
- przyspieszajaco — uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i Mostow
oraz posiada¢ atest producenta.

2.2. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250
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- stopien wodoszczelno$ci dla elementow wewnetrznych W10 a dla zewnetrznych W12
- stopien mrozoodpornoéci dla elementéw wewnetrznych F100, zewnetrznych F150.

- wskaznik wodno — cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,50

- zuzycie cementu min. 320kg/m® mieszanki betonowej

- beton zaggszczac wibracyjnie.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegblnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ hajmniejszej
jamistosci.

Zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbgdng urabialnosc¢
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 24% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3 + 5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku wi/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale nie wicksza od dopuszczalnej ilo$¢ piasku

za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwicksza masa objetosciows.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke
betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspolczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci
betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow. Do teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:

- 320 kg/m?® — dla betonu klas B15, B20

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C) srednig wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy
okresli¢ jako rowna 1,3 RpC.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodsg cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

- wartoéci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych

- wartoéci 3,5 + 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm

- wartos$ci 4,5 + 6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be

- metodg stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie
moga przekraczac:

- + 20% wartos$ci wskaznika Ve-Be

-+ 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K-1 do K-3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3. Zaprawy

Wykonawca zapewni dostarczenie na budowe zapraw cementowych i cementowo - wapiennych zgodnie z normg
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy dostarczane beda na budowe jako produkt gotowy przeznaczony do natychmiastowego utozenia.

W sytuacjach uzasadnionych Wykonawca moze wyprodukowaé zaprawe na Placu Budowy, np. korzystajac z
gotowych suchych mieszanek zapraw, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workow z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni.

Worki nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknigtych, wentylowanych z podtoga suchg i
wyniesiong ponad poziom terenu. Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogdlnie

dostepnego przytacza wody.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do podawania mieszanek
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nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtos¢ nie wigksza niz 10m. Stosowaé wibratory wglebne 0 czgstotliwosci min. 6000 drgan/min. i butawami 0
$rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt powinny charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

4.1. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Masg betonowa nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi:

- naruszenia jednorodnosci masy,

- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego w Dokumentacji Projektowej
moze wynosi¢ lem przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych metoda "Ve-Be" rdznice nie
powinny przekraczaé:

- dla betonoéw gestoplastycznych 4 do 6°,

- dla betonéw wilgotnych 10 do 15°.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Tlos¢ "gruszek™
nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia mieszanki oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania
mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogélne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

wybor sktadnikéw betonu

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

sposob wytwarzania mieszanki betonowej

sposdb transportu mieszanki betonowej

kolejno$é i sposob betonowania

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach

sposob pielegnacji betonu

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)

zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

o prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.

o prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia

o zgodnos¢ rzgdnych z projektem

o czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny

o prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.

o prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.)

o gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru i potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.

5.1.1. Dozowanie sktadnikéw
Wszystkie sktadniki mieszanki betonowej beda dozowane w wytworni betonu. Podawanie sktadnikéw mieszanki w inny
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sposdb moze odby¢ sie tylko za zgodg Inspektora Nadzoru.

5.1.2. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac¢ sie tylko zgodnie z planem betonowania i
harmonogramem dostaw, zawsze w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Kazdy tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadat atest dostawy zawierajacy:

- numer kolejny dostawy danego dnia,

- nazwe¢ wytworni betonu,

- numer seryjny atestu,

- date i godzing zatadunku wraz z godzina pierwszego kontaktu cementu i wody

- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamowienia,

- rodzaj i ilo$¢ dodatkow i domieszek,

- ilos¢ mieszanki betonowej,

- deklaracje zgodnosci z niniejsza Specyfikacja i norma PN-EN 206.1,

- godzing dostawy betonu na miejsce,

- godzing rozpoczgcia roztadunku,

- godzing zakonczenia roztadunku.
Najp6zniej do konca nastgpnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektor Nadzoru Projektu komplet
atestow z betonowania do zatwierdzenia.

5.1.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac¢ si¢ tylko zgodnie z planem betonowania, bezposrednio
z pojemnikéw zsypowych lub za pomoca pompy. Zageszczanie mieszanki moze odbywac si¢ tylko w sposob me-
chaniczny przy uzyciu wibratoréw wglgbnych. Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan
na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej. Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé butawg wibratora zbrojenia oraz
deskowania.

5.1.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ jedynie w miejscach przewidzianych w planie betonowania. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej bedzie zgodnie z Projektem. Jezeli Projekt nie okresla tego szczegdétowo,
Wykonawca przedstawi odpowiednie wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania bedzie starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
-wyrownanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukeji ponizej poziomu terenu
usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego

-obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonywa¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania,

-utozenie materiatdéw uszczelniajacych w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej poziomu
terenu. Wykonawca wykorzysta w tym celu technologie na bazie we¢zy PCV wypelianych iniekcja cementowa
lub taém ze sprasowanego bentonitu sodowego zgodnie z Projektem.

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy konstruowa¢ wszedzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu trwa dtuzej niz
pozniej niz 3 godziny. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
2 godzin.

5.1.5. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206.1, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci beton i stosowanych materiatdéw. W szczegolnoéci Wykonawca zadba o gromadzenie
wystarczajacej ilosci probek, wymagana jakos¢ ich formowania, przechowywanie probek w warunkach identycznych z
tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne wynikéw. Wykonawca zadba
takze o gromadzenie probek na potrzeby badan wczesniejszych, zwigzanych z decyzjami o obcigzaniu konstrukcji przed
uptywem 28 dni od betonowania.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktory moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikoéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane wyltacznie wagowo z doktadnoscia:

o + 2% - przy dozowaniu cementu i wody

o + 3% - przy dozowaniu kruszywa.
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Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co hajmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem Kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,00
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,00 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami
wglebnymi
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy
- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowa¢ wibratory
wglebne.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:
- wibratory wglebne stosowac 0 czestotliwosci min. 6000 drgan/min, zZ butawami 0 $rednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezgcymi W ptaszczyznie poziomej
- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora
- podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5 + 8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20 + 30 sek., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujagcym
- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R (promien skutecznego dziatania
wibratora, zwykle wynosi on 0,30 + 0,50 m)
- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci
- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.
- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,00 do
1,50 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna kierowa¢ si¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchdéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi wykona¢ nalezy bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w ukladaniu
betonu zaggszczanego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciagu 3 godzin
lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.

5.3. Uzycie zapraw.
Wykonawca uzyje zapraw cementowych i cementowo - wapiennych bezposrednio po ich dostarczeniu lub
przygotowaniu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
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elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za
pomoca mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

5.5.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Pielggnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezposrednio po zakonczeniu
betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odpa-
rowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej
niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje¢ wilgotnosciowa
betonu. W temperaturach nizszych od +5°C pielggnacj¢ wilgotnosciowa nalezy rozpoczaé po 24 godzinach. Okres
pielegnacji nalezy rozpocza¢ odpowiednio wezesniej dla betonéw z domieszkami przyspieszajacymi wigzanie.
Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ laczyt z nastgpna
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnos$nie, jakosci pielggnowane;j
powierzchni.

Wykonawca uzyje do pielggnacji betonu wody z ogélnie dostgpnego przytacza wody.

W czasie dojrzewania betonu elementy bedg chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.5.2. Pielegnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosei, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym
Wykonawca zawsze zapewni $rodki pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym nastonecznieniem
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do uchybien w procesie pielggnacji betonu spowodowanych
ekspozycja $wiezo utozonego betonu na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych podczas duzych upatow.

5.5.4. Okres pielegnacji i rozformowanie konstrukcji

UtozZony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczecia pielggnacji, przez
polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w rownych odstepach czasu. Rozformowanie konstrukcji moze nastapic
po osiagnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci zwiazanej ze sktadem mieszanki betonowej oraz warunkami
dojrzewania. Wytrzymato$¢ ta bedzie odpowiednio zbadana metodg nieniszczaca.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:
e wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa,przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig
e peknigcia i rysy sa niedopuszczalne
e rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normyPN-B-10260; wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania, szalunki.

5.7.1. Postanowienia ogolne

Wykonanie rusztowan, szalunkow i deskowan powinno zapewni¢ prawidtowo$¢ ksztattu i wymiarow formowanego
elementu konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwiazane ze strzatka konstrukcji, ugieciem i

osiadaniem rusztowan pod wplywem cigzaru utozonego betonu.

5.7.2. Projekt Techniczny rusztowan i jego zatwierdzenie
Wykonawca musi przygotowacé i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru projekty deskowan, rusztowan roboczych,
niosgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem do realizacji.

5.7.3. Warunki wykonania rusztowan
-Rusztowania niosace dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnié¢ dostateczng
sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu podczas betonowania.
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-Do rusztowan nalezy uzywac drewna w dobrym stanie, bez uszkodzen mogacych mieé wplyw na jego wytrzymatosc.
Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002

-We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne rozwigzania, ktore

umozliwig wiasciwg regulacje rusztowan.

-Inspektor Nadzoru moze odmowié¢ zezwolenia na prowadzenie robot betonowych, jezeli uzna rusztowanie za

niebezpieczne pod wzgladem BHP i nie gwarantujace przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robot nie

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci, za jakos¢ i ostateczny efekt robot.

-Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikow, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali

St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-

81/H-84023. Mozna réwniez stosowaé stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z

innych gatunkéw stali moga by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia

spawalnosci stali przez odpowiednie placowki naukowo - badawcze.

- Do faczenia elementéw rusztowan nalezy stosowaé sruby z tbem sze$ciokatnym, ktdre powinny odpowiadaé

wymaganiom wg PN-85/M-82101 z nakre¢tkami wg PN-86/M-82144.

- Sciagi do usztywnienia rusztowan nalezy wykonywac¢ ze stali okragtej ST3SX, ST3SY zgodnie z PN-75/H-93200/00,

a nakretki rzymskie napinajace wg PN-57/M-82269

- Materiaty do zabezpieczenia przed korozja powinny by¢ zgodne z instrukcjag KOR-3A.

- Dostep do rusztowan. Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikow. Nie jest dozwolone takie

wykonywanie rusztowan, ze dostgp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie si¢ po konstrukcji rusztowania.

- Pomosty rusztowan. Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi poreczami o wysokosci CO

najmniej 1,10 m i z kraweznikami wysokosci 0,15m. Szerokos¢ swobodnego przejscia dla robotnikéw nie powinna by¢

mniejsza od 0,60m.

- Praca na rusztowaniach powinna si¢ odbywac¢ w helmach ochronnych, rowniez pracownicy znajdujacy si¢ pod

rusztowaniami powinni mie¢ hetmy. Podczas pracy nalezy ustawi¢ widoczne tablice ostrzegawcze.

5.8. Deskowania.

5.8.1. Cechy konstrukcji deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W
przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na oblicze-
niach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzona na sity wywolane parciem $§wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z
uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zaggszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla
betonow ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.
Deskowania przed wypeltnieniem masg betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek
znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowos$é¢ wykonania deskowan i zwigzanych z
nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczna. Deskowania nieimpregnowane przed
wypehieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okre$lenia wytrzymatos$ci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobieraé probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow

- 1 prébka na 50 m? betonu

- 3 probki na dobeg

- 6 probek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rtownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sig, przygotowuje i
bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie
dhuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od
28 dni.
Dla okres$lenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zaggszczania po 3 probki
o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250
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Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni, zgodnie z normg PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 probek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni, zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢ co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie
wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni, zgodnie z norma PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne laboratoria lub
inne, uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250

Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czestos¢ badania
Badanie 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikéw | - czasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej probki
betonu - stato$ci objetosci PN-EN 196-3
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci PN-EN 196-1
jw. 2) Badanie kruszywa jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pytow PN-EN 933-9
- zawarto$ci zanieczyszczen PN-B-06714/12
- wilgotno$ci PN-EN 1097-6
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu rob6t i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
Badanie Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmiang roboczg
jw. Zawartos¢ powietrza jw. jw.
Badanie 1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie jw. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej
betonu na probkach partii betonu
jw. 2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie — PN-B-06261 W przypadkach technicznie
badania nieniszczace PN-B-06262 uzuasadnionych
jw. 3) Nasigkliwosé PN-B-066250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m3
betonu
jw. 4) Mrozoodpornosé jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalno$¢ wody jw. jw.
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6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogélne

- Rozroéznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementdw szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci konstrukceji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
1.zmian wartoéci dopuszczalnych podanych w niniejszy rozdziale

2.innych typow odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w normie, tacznie
z okre$lonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi

3.specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow konstrukcji.

- Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementdw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania

korygujace.

6.2.2. System odniesienia

- Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami
PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

-+ 10 mm przy klasie tolerancji N1

- =5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢
wigksze niz:

- =20 mm przy klasie tolerancji N1

-+ 15 mm przy klasie tolerancji N2

6.2.4. Stupy i $ciany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupoéw i Scian w planie w stosunku do poziomu pozycyjnego (lub osi

pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

3) +10 mm przy klasie tolerancji N1

4) +5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku do stupow i
$cian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

5) =15 mm przy klasie tolerancji N1

6) =+ 10 mm przy Klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wieksze niz:

7) £20mmprzyL<30m

8) +0,25 (L+50) przy 30 m<L <250m

9) +0,10 (L+500) przy L <500 m
Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przyleglych kondygnacji o wysokosci h
nie powinno by¢ wigksze niz:

10) + h/300 przy klasie tolerancji N1

11) + h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wigksze
niz:

12) + 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1

13) £5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci
L/h; w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wigksze niz:

14) 11 h; /300 \/; przy klasie tolerancji N1
15) 11 h; /400 \/; przy klasie tolerancji N2.
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6.2.5. Belki i plyty

Klasa tolerancji N1

Klasa tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do
osi stupa nie powinno by¢ wigksze

+10 mm

+5mm

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o
rozpietosci L nie powinno by¢ wigksze niz

+L/300 lub 15 mm

+ L/500 lub 10 mm

sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wicksze niz

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie +15 mm +10 mm
powinno by¢ wiegksze niz

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno +10 mm +5mm
by¢ wicksze niz

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ +15mm +10 mm
wigksze niz

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow +15 mm +10 mm

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej
kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢
wigksze niz

+20 mm przy Hi L1 20 m
+ 0,5(Hi+20) przy 20m < Hi < 100 m
+0,2(Hi+200) przy Hi > 100 m

6.2.6. Przekroje

Klasa tolerancji N1

Klasa tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego
elementu nie powinno by¢ wigksze

+0,004 li lub 10 mm

+0,02 li lub5 mm

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na
poziomach gornym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz

+0,04 li lub 10 mm

+0,02 li lub 5 mm

nie powinno by¢ wigksze niz

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno -10 mm -5 mm
by¢ wicksze niz
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretow -10 mm -5 mm

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

Klasa tolerancji N1

Klasa tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub
wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz

7 mm

5mm

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej
powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz

15 mm

10 mm

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub
wygltadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz

5mm

2 mm

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz

6 mm

4 mm

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm)
powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od obrysu) w
plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz

L/100 1~ 20 mm

L/200 110 mm

Dopuszczalne odchylenia linii krawgdzi elementu na odcinku 1,0
m nie powinno by¢ wigksze niz

4 mm

2mm

6.2.8. Otwory i wkladki

| Klasa tolerancji N1 |

Klasa tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek
nie powinny by¢ wieksze niz

+10 mm

+5mm

6.3. Kontrola deskowan
Kontrola deskowan obejmuje:

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcja uzytkowania deskowan

wielokrotnego uzycia,

- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiardéw szalowanych elementéw zgodnych z dokumentacja Projektowa z

dopuszczalng tolerancjg),
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- sprawdzenie szczelnos$ci szalowan W plaszczyznach i narozach wklestych.
7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.
Do obliczania naleznoéci przyjmuje sie faktyczng ilosé wbudowanych m? betonu i zaprawy.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1m® wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowe;.
Z Kkubatury nie potraca sie rowkow, skoséw 0 przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?,

8. Odbior robét
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom Odbioru Czegsciowego wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej ST 00.00.

Wymagania ogodlne.

8.2. Rodzaje odbioréw
Odbiorom podlegaja:

g) receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu,

h) dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa,

i) dostarczona na plac budowy lub wykonana zaprawa,

j)  odbidr rusztowan deskowan- przed rozpoczeciem betonowania,
k) odbior wykonanych konstrukcji betonowych,

I) pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za jeden metr sze$cienny betonu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na

podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezbednych czynnikoéw produkcji, oczyszczenie podtoza,
przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i niniejsza Specyfikacja Techniczna, W ceng jednostkowa wliczone jest rowniez wszystkie badania oraz
wykonanie i rozbiorka potrzebnych deskowan , rusztowan i podp6r tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych
otworow jak rowniez whetonowanie potrzebnych zakotwien, marek i t.p.

10. Przepisy zwiazane i normy

10.1. Normy

PN-B-03264:2002

PN-B-01801
PN-B-03150/01

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania

Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-066251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-M-47900.00
PN-M-47900.01

Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne wymiary
Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne
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wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN-1S0-9000 Seria 9000, 9001, 9002 i 9003 - normy dotyczace zarzadzania jako$cig i zapewnienia jakosci

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje ITB

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukceji betonowych i zelbetowych.
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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ST 01.05. ROBOTY MUROWE
CPV 45262520-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych w zwigzku z
rozbiorky istniejgcego budynku magazynowego i budowa budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz infrastruktura towarzyszacg n terenie zaktadu karnego w Czarnem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie $cian
murowanych w w/w obiekcie.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem, Specyfikacja i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania
ogolne.

2. Materialy
2.1.Bloczki betonowe C16/20

Opis produktu: Wibroprasowany bloczek betonowy z fakturg gtadka

Zastosowanie: W budownictwie og6lnym, ladowym i wodnym w konstrukcjach murowych:

tynkowanych lub nietynkowanych przenoszacych obcigzenia i hie przenoszacych obcigzen.

Elementy te przystosowane sg do wszystkich rodzajéw $cian w tym $cian: jednowarstwowych, oporowych, $cian
piwnic. Moga stanowi¢ ochrong ogniows.

Wiasciwosci :

Wymiary:

-1 =380 mm, s =240 mm, h =120 mm,

Wytrzymato$¢ na $ciskanie rowna badz wigksza od kl. 20 MPa (C16/20)nasigkliwo$¢ wagowa do 10%, odpornos¢ na
dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Bloczki betonowe powinny mie¢ ksztatt prawidtowego prostopadtoscianu o prostych krawedziach i o rownych
powierzchniach.

Przy odbiorze bloczkéw na budowie nalezy dokonaé sprawdzenia:

a/ wymiarow i wielkosci skrzywien krawedzi i powierzchni

b/ wielkosci oraz liczby i odbi¢ narozy

¢/ wielkoéci i liczby peknie¢

d/ przetomu

e/ wytrzymato$ci na $ciskanie: 20 MPa (C16/20)

Dane techniczne:

Materiat: beton C16/20

Wymiary :

-1 =240 mm, s =240 mm, h =120 mm,

-1=240 mm, s =120 mm, h = 120 mm,

Klasa gestosci [kg/m3] 2070

Znormalizowana wytrzymatos¢ na $ciskanie [MPa ] 20 / 25
Laczenie elementow:

Zuzycie na 1 m2 [szt.] 24

Normy: PN-EN 771-3:2011, EN 13501-2+A1:2010
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2.2. Cegla budowlana pelna

Podstawowym dokumentem specyfikujacym cegly z ceramiki wypalanej o wymiarach tradycyjnych jest PN-B-12050:1996.
Cegly o wymiarach modularnych objgte normg przedmiotowg PN-B-12051:1996. W przypadku cegiet o innych
wymiarach, zgodnie z nowymi zaleceniami normalizacyjnymi, nalezy stosowa¢ PN-B-12050:1996.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na sciskanie 10 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1.5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na
kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

. 2 na 15 sprawdzanych cegiet
. 3na25
. 5na 40

2.3. Zaprawa

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 10 i 12 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie

z zatwierdzong recepturg przez Inspektora nadzoru.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ dos§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Zaprawy dostarczane bgdg na budowe, jako produkt gotowy w stanie suchym, przeznaczony do zmieszania z woda.
Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workéw z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni.

Worki nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z podtoga sucha

i wyniesiong ponad poziom terenu.

2.1 Zaprawa cementowo-wapienna M10

Zastosowanie:
Zaprawa murarska cementowo-wapienna jest doskonatym spoiwem wigzgcym przy wznoszeniu muréw z blokow
betonowych, pustakow ceramicznych i cegiet. Nadaje si¢ do murowania $cian piwnic i muréw fundamentowych.
Wiasciwosci:
Zaprawa jest specjalng mieszanka sktadnikow mineralnych. Zaprawa jest mrozoodporna i wodoodporna, do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz budynkow.
Przygotowanie zaprawy: Przygotowanie zaprawy polega na dodaniu suchej mieszanki do odmierzonej ilo$ci wody
1 wymieszaniu jej recznie lub mechanicznie . Nadaje si¢ do uzycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje
wlasciwosci przez 2 godz. Ilos¢ wody jest zalezna od warunkow atmosferycznych i wilgotnosci materiatu §ciennego,
dlatego nalezy korygowac¢ jg doswiadczalnie.
Narzedzia: Pojemnik do mieszania zaprawy, kielnia, paca stalowa, wiertarka z mieszadetkiem lub r¢czne mieszadto.
Czyszczenie narzedzi: Narzedzia czysci¢ woda, bezposrednio po uzyciu. WSKAZOWKI BHP: Produkt zawiera
cement i wapno, dlatego nalezy chroni¢ skore i oczy.
Dane techniczne:
- Zuzycie wody: 0,15 | wody / 1 kg zaprawy; 3,75 | wody / 25 kg zaprawy
- Czas przydatnosci zaprawy do pracy: ok. 2 godz.
- Temperatura stosowania zaprawy: od + 50 Cdo 250 C
- Zuzycie: zuzycie zaprawy zalezne jest od rodzaju materiatu Sciennego .
W przypadku murowania $ciany z cegly pelnej, przy grubosci $ciany 1 cegty zuzycie wynosi ok. 150 kg / m2 .
- Przechowywanie/przydatnos$é: w szczelnie zamknietych workach, w suchych pomieszczeniach
- okres przydatno$ci do uzycia wynosi 6 miesiecy
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie: min 10 Mpa
- Czas zachowania wilasciwosci roboczych: min 130 min
- Gestos¢ wysuszonej stwardniatej zaprawy: 1900kg/m3
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- Maksymalne uziarnienie: 1,6 mm

- Grubo$¢ warstwy zaprawy: 6 mm do 40 mm

- Reakcja na ogien: Al - Zawarto$¢ chlorkow: 0,01% CL

- Absorbcja wody: 0,4 kg/(m2emin0,5 )

- Wspotezynnik dyfuzji pary wodnej: p 15/35 (wart. tabelaryczna EN 1745)
- Poczatkowa wytrzymato$¢ muru na $ciskanie: 0,20N/mm2

- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 0,83/0,93 W/m<K (wart. tabelaryczna)
TECHNICZNE: NORMY, ATESTY, CERTYFIKATY:

- Wyrdb zgodny z: PN-EN-998-2:2004.

- Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji WE: 1488-CPD-0043

- Atest Higieniczny: HK/B/1828/01/2007

Zaprawa Cementowa M12

Przygotowanie podloza:

Naktada¢ wytacznie na no$ne podtoza, oczyszczone z pytu, thuszczu, olejow i innych substancji obnizajacych
przyczepno$¢ oraz pozbawione warstw skorodowanych. Istniejgce uszkodzenia powierzchni nalezy wczesdniej skuc

i uzupelni¢ zaprawg wyréwnujaca. Przed natozeniem zaprawy powierzchni¢ podtoza zmoczy¢ woda.

Sposob uzycia:

Wymiesza¢ z woda do uzyskania jednorodnej masy w proporcji 3,25 1 wody na 25 kg suchej masy. Zaprawa nadaje si¢
do uzycia bezposrednio po wymieszaniu i zachowuje wtasciwosci uzytkowe przez 1 godzing. Zaprawe po utozeniu
rozprowadza si¢ pomiedzy listwami kierunkowymi za pomocg tat prowadzonych ruchami uko$nymi zbierajac jej
nadmiar. Zaleca si¢ stosowanie tat wibracyjnych. Powierzchni¢ posadzki po 3-4 godzinach nalezy zatrze¢ i wygtadzi¢
pacami. ROwnomiernie wykonana grubos$¢ posadzki nie powinna by¢ mniejsza od 2,5 cm. Prace wykonywac w
temperaturze od +5°C do +25°C. Swiezg posadzke nalezy chroni¢ przed nadmiernym wysychaniem przez zraszanie
wodg i przykrycie folig. W korzystnych warunkach termicznych no$nos$¢ podktadu wystarczajaca do chodzenia zaprawa
uzyskuje po 24 h, zas§ wymagana no$nos¢ eksploatacyjna po 14 dniach.

Zuzycie zaprawy:

Srednie zuzycie zaprawy posadzkowej M12 wynosi okoto 100 kg (4 worki) na 1 m? podktadu podtogowego przy
grubosci warstwy 50 mm. Zuzycie moze zmienia¢ si¢ W zalezno$ci od stopnia nieréwnosci podtoza.

2.4. Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004

Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogolnie dostepnego przytgcza wody.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thiszcze organiczne, oleje i
mul.

2.5. Dostawa materialéw na Plac Budowy

Kazda dostawa cegiet na budowe zaopatrzona bedzie w nastgpujace dokumenty:
nazwe dostawcy,

numer identyfikacyjny zamowienia,

nazwe i adres Placu Budowy,

nazwe producenta,

- specyfikacj¢ rodzajowa i ilosciowg zamdwienia,

klase cegty,

wymagane certyfikaty i deklaracje zgodno$ci,

protokoty kontroli jakosci.

3. Sprzet

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do realizacji stuza:
betoniarki

kielnie

piony murarskie

poziomice

poziomica wezowa

mtotek murarski

sznurek murarki

katowniki murarskie

lub inne zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry stan
techniczny.
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5. Wykonanie roboét

5.1. Wymagania ogélne wykonania robét murowych.

Materiaty uzywane do robdt murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym zawartym w odpowiednich
normach.

Cegty i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢
w wodzie.

Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

Projektowane $ciany nosne i zamurowania taczy¢ z istniejacymi za pomoca dwoch pretow fi. 8 mm co trzecia warstwa
osadzonych w $cianie na kotki rozporowe.

Przy robotach murowych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow istniejgcych i gdy zajdzie potrzeba, usungé
wszelkie uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Uzupeknienia wykona¢ po wykuciu strzgpi w murach istniejacych i upewnieniu si¢, ze stan techniczny $ciany
istniejacej pozwala na bezpieczne prowadzenie prac murarskich.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

5.2. Mury

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury nosne i shupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtdéwnych danej kondygnacji.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej dtugosci. R6znica poziomdéw poszczegdlnych czesci murow
podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowaé strzgpia zazgbne koncowe.

Cegly lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w
okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ woda.

Stosowanie cegly, bloczkdéw lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania
zasady, ze kazda $Sciana powinna by¢ wykonana z cegtly, bloczkow lub pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.
Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe gruboséci mniejszej niz 1cegla moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C
Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niz 1 cegla dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem
zastosowania Srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania
robot budowlano montazowych w okresie zimowym.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy  lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych. Przy wznawianiu robot nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych, jezeli nie ma szczeg6lnych wymagan nalezy przyjmowac grubo$¢ normowa spoiny:
a/12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm.
b/10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubos$¢ maksymalna nie powinna przekraczaé
15 mm a minimalna 5 mm.

Szybko$§¢ wznoszenia muréw powinna by ¢ taka, aby najkrétszy okres od rozpoczecia muru nastgpnej kondygnacji
odpowiadat wymaganiom w tab. 5

Tablica 5. Szybko$¢ normalnego wznoszenia muréw z cegly

Najkrotszy okres, w dobach od rozpoczecia muru dolnej
kondygnacji do rozpoczecia na tym samym odcinku muru

Rodzaj zaprawy uzytej nastgpnej kondygnacji przy wysokosci h (w m) muru dolnej

do murowania

kondygnacji

h<3,5 h<h<5 5<h<7
Wapienna 7 8 9
Cementowo-wapienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4

- Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabl. 5 nie powinna by¢ nizsza od +10°C.

W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzaniu.
Mury z betonowych pustakéw nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidlowego wigzania poszczegdlnych warstw od pionu
i poziomu i przykryciem pionowych spoin mi¢dzy pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy gornej. Przed
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przystapieniem do murowania nalezy pustaki oczysci¢ z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do murowania
silnie obcigzonych filaréw lub $cian nalezy pustaki przed wmurowaniem dobrze zwilzy¢é woda.

Grubo$¢ spoiny poziomej moze si¢ waha¢ w granicach od10 do 15 mm, a grubo$¢ spoin pionowych — od 10 do 20 mm
Wneki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muru.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST 00.00 reszta jak ponize;j.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonywanych robot z dokumentacja projektowa.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.

Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotow odbioru robot lub wpisow
do dziennika budowy. Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robdt zwigzanych z realizacjg robot
murowych nalezy do Wykonawcy. W szczegdlnoéci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna
- badanie materiatow
- sprawdzenie prawidtowosci wigzania W murze w stykach muréw i naroznikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru
- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia
- sprawdzenie poziomowos$ci warstw cegiet
- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocen¢ jakos$ci materialow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

Inne:

- odchylenie zmontowanej $ciany od pionu hie przekracza 3mm na jej wysokosci, a w poziomie 10mm na cate;j
dhugosci,

- powierzchnie $ciany nie maja wypuktosci i wklestosci widocznych z odlegtosci Im

- zkgcza elementdw sg hiewidoczne naroza i styki z o$cieznicami zabezpieczone odpowiednimi profilami, odchylenie
wymiarow stykow z posadzka i sufitem nie powinno by¢ zauwazalne z odlegtosci 1m.

Kontrola $cian murowanych, zgodnie z kryteriami:

- regularno$¢ wigzania, rodzaj uzytej zaprawy, odchylenia grubosci spoiny 2mm, odchylenia od poziomu nie moga
przekracza¢ 2 mm na catej dtugosci $ciany,

- odchylenie powierzchniowe §cian nie powinno by¢ wigksze niz Smm na odcinku 1m w kazdym kierunku oraz 10mm
dla catej $ciany, sprawdzenia dokona¢ przy uzyciu taty dtugosci 2m oraz niwelatora laserowego, sprawdzenie czystosci
powierzchni $ciany i wykonania stykoéw ze $cianami konstrukcyjnymi.

6.3. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.

Powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i dokumentami oraz
ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dlugosci i wysokosci nalezy wykonywacé tasma stalowa lub dalmierzem laserowym z
doktadnoscia do 1 cm, pomiar grubo$ci murdéw oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworow -
przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za wynik nalezy przyjmowac warto$¢ $rednia pomiaru trzech miejsc.

6.4. Badanie materialéw.

Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen kontroli jakosci (atestow)
materiatdéw oraz zapisow dziennika budowy i innych dokumentdéw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami. Materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona
odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym wzgledem watpliwos$ci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione
laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.5. Sprawdzenie Prawidlowos$ci wigzania pustakéw w murze w stykach muréw i naroznikach.
Nalezy przeprowadzaé przez oglgdziny w trakcie robdt na zgodno$é z ustaleniami podanymi w PN - 68/B-10020

6.6. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia.

Nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka
muru tasma stalowa z podziatka milimetrowa nalezy przeprowadza¢ tylko w murach licowych spoinowych oraz w
przypadku, gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy grubo$¢ spoin zostata przekroczona.

Srednia gruboéé¢ spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie przecietnej grubosci cegly od ilorazu wysokosci
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zmierzonego odcinka muru o wysokosci, co najmniej 1m przez liczbe warstw. Srednia grubo$é spoiny pionowej nalezy
ustala¢ w podobny sposob, mierzac poziomy odcinek muru. W przypadku razacych roznic grubosci poszczegoélnych
spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadnosécig do 1mm, na z géry okreslonej partii muru.

6.7. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowos$ci krawedzi muru.
Nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu
powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dtugosci 2m, a nastgpnie przez pomiar z doktadnoscia do
Imm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru.

6.8. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru.
Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa.

6.9. Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiel i bloczkéw.
Nalezy przeprowadza¢ poziomnica murarskg i tata kontrolng Iub poziomnica wezowa, a przy budynkach o dlugosci
ponad 50m - np. niwelatorem.

6.10. Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru.
Nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych
w tabl.3. PN - 68/B - 10020

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania naleznoéci przyjmuje siec m?> wykonanej konstrukcji murowej, $cianek dziatowych i $cianek
systemowych, wykonanie nadprozy z belek stalowych — m, montaz ram konstrukcji stalowej kg.
Uzupekienia i naprawy muréw obliczaé¢ w sztukach oraz m2 i m3.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

1m? - wykonania konstrukcji murowej,

1m? — wykonania $cianek dziatowych,

1 szt. - wykonania otworéw okiennych i drzwiowych,
1m — zatozenia belek nadprozy i podokiennikdw.

1 kg — konstrukgji stalowej ramy.

8. Odbioér robot

8.1. Wymagania ogolne dotyczace odbioru robot.
Odbidr robot murowych podlega zasadom Odbioru Czesciowego wedtug zasad podanych w Specyfikacji ST 00.00
Wymagania ogodlne.

8.2. Odbior robét murowych powinien sie odbyé¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia 0 jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robdt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

8.3. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8.4 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan
(zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegdtowsa specyfikacjatechniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie
wykonywania nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyé.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).
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8.5. Odbior czeSciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora hadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.6. Odbior ostateczny (koncowy).
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontrolispisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyroboéwbudowlanych,
— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu ewentualne oczyszczenie oraz wykonanie konstrukcji
murowych, §cianek dzialowych i systemowych, wykonanie uzupetlien muréw, wykonanie nadprozy i konstrukcji
stalowych mocowanych w murze zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejsza Specyfikacja. W cenie jednostkowej
mieszczg si¢ rowniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostow niezbednych do wykonania konstrukcji murowych
wraz z ich rozbiorka.

10. Przepisy zwigzane.

Jezeli szczegodlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztoéw zwigzanych
ze spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12001 Cegla petna wypalana z gliny - zwykta.

PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy.

PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly, wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 13139:2003
PN-B-03020/Az2/2002

PN — B 12050/1996
PN-EN 459- /2003
PN-85/B-04503
PN-85/B-14504
PN-EN 1008/2003
BN-B/80/B-10021
PN-80/B-06258
PN-B-03002
PN-EN 771-3:2005
PN-EN 845-2:2004

Cement, sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementu.
Kruszywa do zapraw.
Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wapno.

Zaprawy budowlane cem-wap.

Zaprawy budowlane cementowe.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
Prefabrykaty budowlane z betonu.

Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komoérkowego.
Cegly i bloczki wapienno — piaskowe.

Bloczki betonowe.

Nadproza L
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ST 01.06. TYNKOWANIE CPV 45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich zwigzanych z
rozbiorka istniejgcego budynku magazynowego i budowa budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz infrastrukturg towarzyszaca n terenie zaktadu karnego w Czarnem.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zleceniu
i wykonaniu Robot wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Potozenie tynkow wewnetrznych w budynku.

Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyrownawcza lub ksztattujacg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong r¢cznie lub mechanicznie, do ktoérej wykonania zostaly uzyte
zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbg warstw i technik¢ wykonania
powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

Podloza, w zalezno$ci od ich rodzaju, powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogodlne.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy
2.1. Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych — powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociagowa wodg pitna.

2.3. Piasek
2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm.
2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.
2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.4, Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

- Marka i sktad powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

- Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie okoto 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg normy PN-B-199701:1997 ,,Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania
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zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymywanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek
niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przeno$nych zbiornikéw na wode,

pace, szczotki i drobny sprzet do nanoszenia i rozprowadzania materiatu tynkarskiego.

4, Transport
4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

4.2, Transport materialéw

- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i wapno
sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone workowanemozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ W skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murdw, tj. po uplywie 4+6 miesiecy
po zakonczeniu stanu SUrowego.

- Tynki nalezy wykonywac w temperaturze od +5°C do 25°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

- W okresie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza pod tynki zwykte

- Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

- Spoiny w murach ceglanych:

- w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosé 5 + 10 mm

- bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy mozna usung¢ 10% roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampg benzynowsg

- nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda

5.3. Wykonywanie tynkéw

Wykonywanie tynkéw wewngtrznych zwyktych

- Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

- Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre§lonymi w tabl.
4 normy PN-70/B-10100.

-Grubosci tynkow zwyktych, w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne
z norma PN-70/B-10100.

-Tynki zwykte kategorii Il i I1l nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.
-Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
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-Do wykonania tynkoéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo — wapienne: tynkow nienarazonych na zawilgocenie — w
proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre$lone w p. 2
niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robét

- Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte.

- Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3 i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a W szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow

- prawidtowos$ci przygotowania podtozy

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

- przyczepnosci tynkoéw do podioza

- grubosci tynkow

- wygladu powierzchni tynku

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robot.

7.1. Jednostka obmiarowa

- Powierzchnie tynkéw oblicza sic w metrach kwadratowych (m?) jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

- Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.

- Powierzchnie tynkdw ptaskich oblicza si¢ w m? ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioms.

- Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wg wymiarOw w stanie surowym. Z
powierzchni tynkoéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?,

7.2. Tlo§é tynkéw w m? okresla sic na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora

nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbior podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbiér podioza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania oméwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczyé tynk do
nizszej kategorii

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

8.3. Odbior tynkéw

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu

poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
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miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.)

- Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podioza,

piléni itp.

trwate §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza

- Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawieraé:

ocen¢ wynikéw badan

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa platnosci.

Placi sie za wykonang i odebrang iloé¢ m? powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materialow i sprzetu

- obstuge sprz¢tu nieposiadajacego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m
- przygotowanie podtoza

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

- wykonanie tynkow

- reperacja tynkow po dziurach i hakach

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegolne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ W pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepisdéw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze
spelieniem postanowien ponizszych dokumentow

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-1SO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci

zarzadzania jakoscia
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czgé¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki
wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003
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ST 01.07. OKEADZINY POSADZKOWE | SCIENNE

POKRYWANIE PODLOG I SCIAN CPV 45430000-0
KLADZENIE GLAZURY CPV 45431200-9
KLADZENIE TERAKOTY CPV 45431100-8
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ktadzenia glazury oraz terakoty
zwigzanych z rozbidrkg istniejgcego budynku magazynowego i budowa budynku magazynowego wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg towarzyszaca n terenie zaktadu karnego w Czarnem.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czg§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ w
zleceniu i wykonaniu Robot wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

pokrycie podiog ptytkami (posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych, pokrycie $cian
ptytkami (oktadziny), ktore stanowiag warstwe ochronng i ksztattujacg forme architektoniczngoktadanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wlasnosci materiatdéw, wymagan i sposoboéw oceny
podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewngtrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych lub
innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogélne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$é¢ z Dokumentacja Projektows,

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00. Wymagania
ogolne.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.2.2. Posadzki:
Plyty i plytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:
- PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 - Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B lla.

- PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
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Grupa B lIb.
- PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B I11.
Wilasciwosci plytek z gresu, terakoty:
- barwa: wg wzorca producenta, do ustalenia z Zamawiajacym,
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie niniejsza niz 25,0 MPa
- mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- lugoodporno$¢ nie mniej niz 90%
- odpornosé¢ na plamienie - Klasa 5
- Dopuszczalne odchytki wymiarowe: - dlugos¢ i szerokoséé: + 1,5 mm, - grubosé¢: + 0,5 mm, - Krzywizna: 1,0 mm
- twardo$¢ wg skali Mohsa 8
- Scieralno$¢ V klasa $cieralnosci PEI
- wspotczynnik antyposlizgowosci wg DIN 51 130: strefy na zewnatrz budynku — R11/R10 V4; wewnatrz budynku —
R12;
- naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe

Wiasciwosci plytek z gresu, terakoty do pomieszczen sanitarnych:

- barwa: wg ustalen z Zamawiajacym

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie niniejsza niz 20,0 MPa

- odpornos¢ chemiczna - Klasa GA

- odpornos¢ na plamienie - Klasa 5

- Dopuszczalne odchytki wymiarowe: - dtugos¢ i szerokosé: 1,5 mm, - grubosé: £ 0,5 mm, - krzywizna: 1,0 mm
- twardo$¢ wg skali Mohsa 5

- Scieralno$¢ IV klasa $cieralnosci PEI w sanitariatach przy pokojach, V klasa $cieralnosci PEI w sanitariatach
ogodlnodostepnych

- wspbtczynnik antyposlizgowosci wg DIN 51 130: min. R12

Plytki gresowe muszg by¢ uzupelnione nast¢pujacymi elementami: - listwy przypodlogowe, katowniki, narozniki.

Klej do plytek:

- elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje si¢ dobra przyczepnoscia
do podtoza i ptytek, stabilno$cig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- wyrob zgodny z : PN-EN 12004

- klasa wg EN 12004 C1T

- przyczepno$¢ poczatkowa >0,5 N/mm2

Uwaga: Wszystkie warstwy podiég wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami systemowymi producenta zastosowanej
posadzki.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony plytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasno$ci techniczne okres$lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.
2.2.5. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.
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3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania okladzin
Do wykonywania robdt oktadzinowych nalezy stosowaé:
szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,
pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zabkow 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,
9. mieszadla koszyczkowe napg¢dzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
10. pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
11. gabki do mycia i czyszczenia,
12. wktadki (krzyzyki) dystansowe.
13. Wiertarka + wiertta do betonu 8 i 12 + wiertto do metalu
14. Pita tarczowa do ciecia aluminium.

- Klucz katowy

—  Srubokret krzyzakowy.

-  Klucze

—  Klucze imbusowe

— Poziomica

-  Ofowek

- Miara.

oA w
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4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdélne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatbw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca si¢
uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialy w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Jesli przed montazem desek elewacyjnych bedzie potrzeba ich magazynowania, nalezy to robi¢ w oryginalnych
foliowych opakowaniach, w pomieszczeniu otwartym (przewiewnym, np. wiata), zadaszonym.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonywania roebét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

5.2. Warunki przystapienia do robét
1) Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych

(szczegblnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystapienie do robot oktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow konstrukeji
budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac
sie W ciggu calej doby.

Wykonane oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i

przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladzin
5.3.1. Podloza pod wykladziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum
3 MPa.
Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:
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podktady zwigzane z podtozem - 25 mm
- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
- podkiady ,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci
Taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;.
Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10 m , a maksymalna dtugos¢ boku nie
wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane
w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentow pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych
rodzajow okladzin. Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementow powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkladow cementowych witdoknem
polipropylenowym.
Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzinge warstwy z
masy samopoziomujgcej. Warstwy (,,wylewki'") samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych
mieszanek $ciSle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak
oszczgdnosé Kleju.
5.3.2. Wykonanie wykladzin z ptytek ceramicznych
Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materialy,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.
Potozenie plytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki.
Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca
si¢ z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych wykladzinie. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycj¢ klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawedziag
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona roéwnomiernie i pokrywaé calg
powierzchni¢ podtoza. Wielko§¢ zebéw pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.
Zaleca si¢ stosowaé nastepujace wielkosci zebow pacy w zalezno$ci od wielkosci ptytek:
- 50x50mm- 3 mm
- 100x100 mm- 4 mm
- 150150 mm- 6 mm
- 200x200 mm- 6 mm
- 250x250 mm- 8 mm
- 300x300 mm- 10 mm
- 400 x400 mm - 12 mm.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi
srednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza
ptytke nalezy ja lekko przesung¢ po poditozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé dla uzyskania
przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngé i mikroruchami odsuna¢ na
szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnoéci swiezej kompozycji klejowej po docisnigeiu phytki uzyskuje si¢ efekt
»przyssania". Wicksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnig phytki.
Mozna to osiggng¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace
szerokosci spoin przy ptytkach o dlugo$ci boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm
- 0d100do 200 mm - okoto 3 mm
- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm
- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.
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Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usungé
wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoly cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Dokladny czas
powinien by¢ okres$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny
paca gumows. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygladzi¢ zaokraglonym narzgdziem i uzyska¢ wklgsty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejona gtadka gabka, jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegblnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie okladzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzine

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- plyty widknowo-gipsowo i witoknowo-cementowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow anty-adhezyjnych i starych powtok,

bez rakéw, peknig i ubytkow.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku wystapienia

nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawg cementowa lub specjalnymi masami

naprawczymi.

W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na

ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewngtrznych

$ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtoz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spelniaé nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawegdzi od linii prostej, mierzone tata kontrolng o
dhugosei 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wicksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach

pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej

marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,

narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedhug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki

powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz potowa ptytki.

Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z

réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadkg tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania

taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju

plytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ z¢bata

krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejacg powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg

powierzchnig podtoza. Wielo§¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsy-

stencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni phytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiardéw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie
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oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rowno$ci podloza oraz rodzaju i wielkosci plytek
wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢
si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki
w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie, docisnigciu i ,,mikroruchami" ustawieniu na wtasciwym miejscu
przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu
plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokos$ci spoin w
zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany deszczutkg do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupoéw) nalezy uzywaé¢ odpowiednich
szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniuwoda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny poca
gumows. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejong gladka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakoS$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujagcymi. Dobér preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen, w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakeS$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podanow ST 00.00. Wymagania ogélne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,

ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materialy - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialty pomocnicze musza spetniaé wymagania

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreSlonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatoéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca

zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot

Wykladzmowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania
ubytkoéw i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

*  sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrow3 tate,

*  sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowe;j laty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do | mm

*  gprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiardw szerokosci 1 prostoliniowosci

*  sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wykladzin i okladzin z dokumentacjg
projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych roboét ,,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych

wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakoéci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w

trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i
porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciaggnigtego wzdhuz spoin na catej ich dtugosci
(dla spoin wyktadzin podlogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mlotkiem (lub innym
podobnym narzg¢dziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwiazania ptytek z podktadem,
- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnosciag do 0,5 mm
- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosc¢
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktorych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosé) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghuchego od glosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od plaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na
catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wypetnione calkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktorych
roéznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghuchego od glosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od Kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci
2m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosei 2 m,

- spoiny na calej dtugoéci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm na
dhugosci catej oktadziny,
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- elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjai instrukcja producenta

7. Obmiar robét.

7.1. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji, przyjmujac w $wietle $cian w stanie
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementow
wigkszg od 0,25 m?.

W przypadku rozbiezno$ci z dokumentacja powierzchnie oblicza si¢ wg stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru rebét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.

Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt.
5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie
z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej

wytrzymatos$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podiéz) oraz materiatow nalezy

zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora hadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i
zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

- protokoty odbioru podioze,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi wpkt.
6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywnei
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wykladzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
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- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci wyktadziny lub oktadziny
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku ustale umownych,.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonaé je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentoéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnoSci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe moze by¢
dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia;
warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilo§ci robdt okreslonych na podstawie
dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okres$long po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownychceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czgsciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii rob6t z
kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych
robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych,
rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o§wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomig¢dzy zamawiajacym
a wykonawcg sprawy te musza zostaé szczegoétowo ustalone w umowie.

10. Przepisy zwigzane
Jezeli szczegolne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ W pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze
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spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

10.1. Normy

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B 11I.
PN-EN 176:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B 11 a.
PN-EN 178:1998 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.
PN-EN 121:1997 Ptytki i plyty ceramiczne ciagnione 0 niskiej nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa A I.

PN-EN 186-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6°/0. Grupa A 1l a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A 11 b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A 1II.

PN-EN 1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN 1SO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdza nie jakosci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.

PN-EN 1SO 10545-4:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sily tamigcej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-EN 1SO 10545-6:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne $cieranie plytek nie
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

PN-EN I1SO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN I1SO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnos$ci wodnej.

PN-EN 1SO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pgkniecia wloskowate ptytek
szkliwionych.

PN-EN I1SO 10545-12:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci. PN-EN 1SO 10545-13:1990
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN I1SO 10545-14:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN 1SO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PNOEN12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejoéw cementowych i zapraw do
spoinowania

PN-EN13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie
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ST 01.08. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt izolacji przeciwwilgociowych
zwigzanych z rozbidrky istniejacego budynku magazynowego i budowa budynku magazynowego wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg towarzyszaca n terenie zaktadu karnego w Czarnem.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu Robot wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolacji
wodochronnych i przeciwwilgociowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogolne.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.
Elastyczna powloka bitumiczna KMB:

- baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze,

- rozpuszczalnik: brak,

- konsystencja gotowej masy: plastyczna,

- gesto$¢ masy: ok. 0,7 kg/dm?,

- obcigzalno$¢ mechaniczna powierzchniowa: 0,3 MN/m?,
- temperatura migknigcia: ok. 130°,

- sucha pozostatos¢: ok. 90%,

- zuzycie: od 3,5 do 4,5 litra/m?,

- zdolno$¢ mostkowania rys: nie mniejsza niz 2 mm.

Papa modyfikowana kauczukiem (do izolacji pionowej , poziomej fundamentéw i podlogi na gruncie):
- osnowa — widknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m2,

- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS min. 2000 g/m2,

- maksymalna sita rozciagajaca wzdtuz/poprzek min 700/500 N,

- gietko$¢ W obnizonych temperaturach —25 °C,

- odporno$¢ na dziatanie wysokich temperatur w ciggu 2 godzin min +100 °C,

- grubo$¢ papy min. 4 mm,

- gwarancja min. 10 lat.

Do izolacji podtogi na gruncie stosowac papy dopuszczone do uzytku w pomieszczeniach na pobyt ludzi

Hydroizolacyjny preparat bitumiczny bezrozpuszczalnikowy:
- baza: asfalt, lateks, woda, dodatki uszlachetniajace,

- rozpuszczalnik: brak,

- zuzycie na 1 warstwe: 0,5 do 1,0 kg/m?,

- temperatura stosowania: od +5°C do +30°C,

- czas schniecia w-wy 1mm: maks. 6 godzin,

- gesto$é: ok. 1,0 kg/dm?,

- zgodno$¢ z normg: PN-B-24000:1997

2.2. Wymagania dotyczgce przyjecia wyrobow na budowe.
Zgodnie z art. 4, 5 8 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) wyroby
budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli producent
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dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat
zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Na opakowaniach materialow stosowanych do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych powinien si¢ znajdowaé termin
przydatnosci do stosowania.

Spos6éb transportu i sktadowania wyrobow przeznaczonych do robot hydroizolacyjnych powinien byé¢ zgodny z
wymaganiami producenta.

Wykonawca obowigzany jest dysponowaé¢ na budowie pelna dokumentacja dotyczaca sktadowanych wyrobow
przeznaczonych do wykonywania robot hydroizolacyjnych.

Do wykonywania izolacji wskazane jest stosowanie wyrobow na osnowach nie podlegajacych korozji biologicznej, co w
przypadku pap dotyczy osnowy z widkien szklanych lub osnowy poliestrowej.

Niedopuszczalne jest stosowanie w warstwach izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czgéci podziemnych
budynkow papy o nazwie wlasnej ,,izolacyjna", tzn. papy na osnowie z tektury zaimpregnowanej asfaltem, bez warstwy
masy powlokowej po obu stronach wstegi papy.

Niedopuszczalne jest stosowanie w jednym uktadzie hydroizolacyjnym wyrobow dziatajacych na siebie w sposob
destrukcyjny, np. klejenie folii z PVC lepikami bitumicznymi (z wyjatkiem folii bitumo- i olejoodpornych).

2.3. Przyjecie wyrobow na budowe

Podstawe przyjecia wyrobow hydroizolacyjnych na budowe stanowia:

- projekt budowlany,

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

- sprawdzenie daty przydatnos$ci wyrobow do stosowania.

Projekt budowlany powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobow przeznaczonych do wykonania izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych. Na budowg moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub
wyroby zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji okreslajacej odstepstwa od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat zgodnoséci z dokumentem odniesienia, certyfikat
CE lub deklaracje zgodnosci na parti¢ wyrobu oraz karte katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Wyroby hydroizolacyjne moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,
- sg wladciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

- majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub certyfikat CE.

Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Przechowywanie wyrobéw
Wszystkie wyroby hydroizolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
odpowiednimi normami wyrobu.

2.5. Rodzaje materialow

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewidziane sa nastgpujace grupy wyrobow:
Hydroizolacyjny preparat bitumiczny bezrozpuszczalnikowy

Papa asfaltowa, termozgrzewalna i samoprzylepna

Polimerowo-bitumiczna, grubowarstwowa masa uszczelniajaca typu KMB

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4, Transport
4.1, Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

4.2. Transport materialow
Transport materiatow powinien odbywac si¢ zgodnie z instrukcja producenta, zgodnie z przepisami o przewozie drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czgéci podziemnych budynkéw nalezy przestrzegaé
nastgpujacych wymagan ogolnych:

- izolacje powinny stanowi¢ ciagty i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej,
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- izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny peka¢, a ich powierzchnia powinna byé
gladka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna w sposéb ciagly przechodzi¢ w izolacjg pionowa, bez przerw,

- rodzaj i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych nalezy kazdorazowo projektowaé biorgc pod uwage istniejace
warunki gruntowo-wodne panujace W miejscu posadowienia budynku oraz uwzglgdniajac poziom posadowienia,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 30 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i zakonczona W sposob
uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod te izolacje,

- niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych na siebie w sposob
powodujacy ich destrukcje,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposob
wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych ich prawidtowe
utozenie, tzn.:

- po zakonczeniu robdt poprzedzajacych roboty izolacyjne, mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych,

- W temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji stosowania poszczegdlnych materiatow izolacyjnych,

- W przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy
wbudowywane w trakcie betonowania.

5.2. Wymagania dotyczace izolacji przeciwwilgociowych.

Izolacje przeciwwilgociowe budynkéow wykonuje sie wowczas, jezeli budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta

wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych.

Wymagania szczegbtowe w zakresie izolacji przeciwwilgociowych czesci podziemnych budynkdw sg nastepujgce:

- w przypadku wykonywania izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. z
mas bitumicznych) jest wskazane wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

- izolacje z folii mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach
zamocowan,

- folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami moga by¢ traktowane jako warstwa przeciwwilgociowa jedynie w
przypadku zapewnienia szczelnosci na zaktadach tych folii, skutecznego uszczelnienia krawedzi poziomej folii na
powierzchni $ciany, rozwigzania uszczelnienia w miejscach zalaman izolacji oraz w rejonie polaczenia z izolacja
pozioma; jezeli brak szczegétowych rozwigzan w tym zakresie.

5.3. Wymagania dotyczace izolacji wodochronnych.

Izolacje wodochronne budynkow sa wykonywane w dwaoch przypadkach:

- jezeli budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

- jezeli fundamenty budynku i sciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej zwierciadta wody gruntoweyj,
bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

Wymagania szczegdétowe w zakresie izolacji wodochronnych czesci podziemnych budynkow sa nastepujace:

- izolacja wodochronna z wyrobow rolowych i laminatow powinna by¢ wykonywana od strony parcia wody na przegrode;
izolacja wodochronna z mas hydroizoiacyjnych na bazie cementu moze by¢ wykonywana zaréwno od strony parcia wody,
jak tez od strony przeciwnej, jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami
badan laboratoryjnych,

- w przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w trakcie trwania robot
izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej 0 30 cm ponizej poziomu wykonywanej izola-
cji - do czasu zabezpieczenia jej warstwa dociskowa,

- przejécie rur przez izolacje wodochronna nalezy wykona¢ za pomocg urzgdzen dtawicowych.

5.4. Wykonanie podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw.
Podloza pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:
powinny by¢ nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajace obciazenia,
izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cz¢$ci podziemnych budynkéw moga byé wykonywane na podtozach:
betonowym, z cegly ceramicznej peinej, klinkierowej i betonowej; nie zaleca si¢ wykonywania muréw czesci
podziemnych budynkow oraz cokotow do wysokosci 0,5 m ponad poziom przylegajacego terenu z cegiet dziurawek,
cegiel kratowek i pustakow ceramicznych, z cegly wapienno--piaskowej, pustakow betonowych, bloczkéw z
autoklawizowanego betonu komoérkowego,
w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z podtozem nalezy stosowa¢ min. nastepujace Klasy betonu:
przy izolacjach z materiatéw bitumicznych B 7,5,

przy izolacjach z folii z tworzyw sztucznych B 10,
przy izolacjach z laminatéw z tworzyw sztucznych B 20,
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przy izolacjach z powtok na bazie cementu oraz w przypadku preparatow penetrujacych B20,
powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna (bez wglgbien, wypuktosci oraz pgknieé), czysta, odttuszczona i odpylona,
naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ wyokraglone tukiem 0 promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane
pod katem 45° na szerokosci i wysoko$ci co najmniej 5 cm od krawedzi,
wysuszone podtoze (do wilgotnosci nie przekraczajacej 5%), przewidziane do wykonania izolacji wodochronnej metoda
klejenia, nalezy zagruntowac¢ roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy hydroizolacyjnej,
tzn.:
- roztworem asfaltowym wodnym lub rozpuszczalnikowym - pod izolacje na bazie bitumow,
- roztworem deklarowanym przez producenta - w przypadku folii z tworzyw sztucznych,
- roztworem deklarowanym przez producenta lub zwilzone woda - pod izolacje na bazie cementu,
- roboty hydroizolacyjne mozna rozpoczaé, jesli powtoka gruntujaca jest rownomiernie roztozona (ciagta) i wykazuje dobra
przyczepno$¢ do podtoza,
- do gruntowania betonu wykonanego na ptytach styropianowych nie wolno stosowaé roztworéw zawierajacych
rozpuszczalniki.

5.5. I1zolacje z pap — krycie stropodachoéw plaskich
Izolacje z pap w zaleznoéci od rodzaju zastosowanej papy oraz iloSci warstw mogg by¢ stosowane jako izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne.
Roboty hydroizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie podanymi nizej wymaganiami:
- izolacje z papy nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C,
- szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac zgodnie
z kierunkiem sptywu wody,
- zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunicte wzgledem zaktadow warstwy spodniej odpowiednio:
przy izolacji dwuwarstwowej - o % szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - 0 1/3 szerokosci arkusza itd.,
- papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wiclowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji
wodochronnej,
- izolacje wodochronne czgéci podziemnych budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i
ptaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sagsiednim budynkiem.
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktore sa przeznaczone do
przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni pa-
py ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej -nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony przektadki
antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym,
kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,
- w celu uniknigcia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢
ciaggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowe;j,
- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego splywu masy asfaltowej Iub jej
zapalenia,
- fragment wstegi papy z nadtopiong powtoksa asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé¢ do ogrzewanego podtoza watkiem 0
dhugosci réwnej szerokosci pasma papy.
W przypadku wykonywania izolacji z pap samoprzylepnych nalezy przestrzega¢ dodatkowo nastepujacych zasad:
- powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gladka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy do
podtoza,
- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,
jest mozliwe stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach z papami klejonymi na goraco (np. metoda zgrzewania); w
takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita pierwszg (spodnig) warstwe hydroizolacyjna, gdyz wow-
czas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepla stosowanego do klejenia warstw
wierzchnich.

5.6.Wykonanie izolacji

Przed wykonaniem hydroizolacji nalezy odpowiednio przygotowaé éciany. Sciang oczysci¢, usunaé kurz, piach i innego
typu zabrudzenia. Jesli wystepuja luzne fragmenty muru, nalezy je usungé, a ubytki w murze uzupeti¢ (zaprawg
cementowy). Zlikwidowaé ewentualne zagrzybienie i dezynfekowaé mur preparatem przeciw rozwojowi grzybow.
Spoiny luzne i uszkodzone wydtutowa¢ do glgbokosci 2cm, uzupeli¢. Ewentualne rysy i spgkania konstrukcyjne
naprawic¢ (rysy grubo$¢ do 2mm wypehi¢ tylko mikrozparawg, w przypadku wiekszych uzy¢ systemowych zapraw
naprawczych; powazniejsze spgkania konstrukcyjne naprawi¢ w systemie iniekcji zaprawa trasowa, jesli zajdzie
potrzeba wzmocni¢ dodatkowo pretami z widkna weglowego). Zwracaé uwage by podczas czyszczenia powierzchni nie
spowodowaé nadmiernego zawilgocenia muru.
Sfazowa¢ wszelkie ostre krawedzie, narozniki zewngtrzne i wystajace fragmenty. Powierzchni¢ muruwyréwnaé
tynkiem podktadowym. Na styku §ciany z fundamentem i w innych narozach wewnetrznych wykona¢ fasete systemowa.
Wykona¢ hydroizolacje zgodnie z wytycznymi producenta. Na wykonang powloke hydroizolacyjng montowac
ptyty polistyrenu ryflowane (do czasu montazu termoizolacji powtoke hydroizolacji chroni¢ przed uszkodzeniami
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mechanicznymi) - na kleju, nie uzywajac tacznikow mechanicznych. Na granicy cokotu zamontowaé listwe cokotowa.
Przed zasypaniem wykopow, ptyty termoizolacji ponizej gruntu ostoni¢ folig kubetkows.

5.8. Wyroby do stopowania przeciekéw wody.
Do czasowej likwidacji przeciekdéw wody wystepujacych w wyniku pekania powierzchni betonowych stuza tzw.
preparaty stopujace przecieki wody. Wyroby te sg produkowane na bazie cementow szybkowigzacych i dostarczane w
postaci sypkiej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia metoda stopowania przeciekow wody nalezy:

- stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed oparzeniem - proces wigzania jest reakcja egzotermiczng, zwigzang Z
wydzielaniem duzej ilosci ciepta,

- po zmieszaniu z woda wcisnaé preparat w mokra szczeling W murze i przytrzymacé przez kilkanascie sekund,

- po zatrzymaniu przeciekow wody zabezpieczy¢ powierzchni¢ dodatkowa warstwa hydroizolacyjna- wyroby stuza jedynie
do czasowej likwidacji wyciekéw wody.

Uszczelnienia powinny by¢ wykonywane bezposrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady hydroizolacyjne.
Technologia wykonania uszczelnienia powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta.

5.9. Obrdébki blacharskie

Zasady wykonywania i wspolpracy obrobek blacharskich z zabezpieczeniem wodochronnym czesci podziemnej budynku
sa nastepujace:

- obrébki blacharskie stanowig jeden ze sposobéw wykonczenia gornej poziomej krawedzi izolacji,

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju izolacji,

- obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z blachy o grubosci od 0,5
mm do 0,6 mm,

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ 0 koniecznosci zachowania dylatacji; dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych w taki sposob, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. Kontrola jakes$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podanow ST 00.00. Wymagania ogélne.

6.2. Kontrola wykonania podlozy.
Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystapieniem do
wykonywania izolacji.

6.3. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnnych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych warunkéw technicznych. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzy operacyjna) — podczas wykonywania robot hydroizolacyjnych.,

- w odniesieniu do miejsc przebic i dylatacji konstrukcyjnych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania robot
hydroizolacyjnych,

- w odniesieniu do zakonczenia krawedzi izolacji (kontrola koficowa) - po zakonczeniu robot.

6.4. Ocena wynikéw kontroli
Uznaje sie, ze kontrole daly wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wlasciwosci hydroizolacji sg zgodne z
niniejszymi warunkami technicznymi wykonania.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.
Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowanej.

Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru rebét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

8.2. Odbior robét.
Podstawe do odbioru wykonania robot hydroizolacyjnych czgsci podziemnych budynku stanowi stwierdzenie zgodno$ci
ich wykonania z dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej, po-
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twierdzone przez wyniki kontroli miedzyoperacyjnych i kontroli koncowe;.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

e  pelng dokumentacj¢ powykonawcza,

e  protokoty z przegladow kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatow i wyrobow,

e  stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych kontroli robot hydroizolacyjnych byty pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan warunkow technicznych. Protokot odbioru powinien zawieraé:

e  zestawienie wynikow kontroli miedzyoperacyjnych i koficowych,

e  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot hydroizolacyjnych z projektem,

e  spisdokumentacji przekazywanej inwestorowi.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wyréwnanie i zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

Jezeli szczegolne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ W petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

10.1. Normy

PN-1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i hapraw konstrukcji betonowych.
Zasada 3 Odbudowanie elementu betonowego przez natozenie warstwy naprawczej

PN-69/B-10260 I1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;j.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze.

PN- EN 13707: 2006+A1: 2007  Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie
do pokry¢ dachowych — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13859-1+A1: 2008 Elastyczne wyroby wodochronne — Definicja i wtasciwosci wyrobow
podktadowych — Czes¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciagte pokrycia dachowe.
PN-EN 13956: 2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do

pokry¢ dachowych — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji przeciw wodnej czgéci podziemnych — Definicje i
wlasciwosci.

PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciw wodnej
czesci podziemnych — Definicje 1 wlasciwosci.

PN-EN 13970: 2006+A1: 2007  Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji
przenikania pary wodnej — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 13984: 2006+A1: 2007  Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 14909: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wlasciwosci.
PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji

przeciwwilgociowej — Definicje i wlasciwosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
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Aprobata Techniczna ITB AT-15-7213/2006 - Zaprawa Uszczelniajaca Murexin Profi 1K
Swiadectwo ITB 407/80 Folia dachowa z PCW
Swiadectwo ITB 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna z PCW.
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ST 01.09. IZOLACJE WODOCHRONNE POMIESZCZEN
»MOKRYCH”ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych wodochronnych
w pomieszczeniach ,,mokrych” zwiazanych z rozbidrka istniejacego budynku magazynowego i budowa budynku
magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg towarzyszgca n terenie zaktadu karnego w
Czarnem.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu Robot wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
wodochronnych pomieszczen ,,mokrych” budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych" nalezy podzieli¢ na grupy w zaleznosci od stopnia narazenia na
dziatanie wody:

- w obszarze, gdzie wystepuje bezposrednie dziatanie wody lub jej rozprysku — izolacje wodochronne,

- w obszarze, gdzie nie ma bezposredniego dziatania wody biezacej lub rozpryskowej - izolacje przeciwwilgociowe.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
00.00. Wymagania ogodlne.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.
Wymagania ogolne.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentow, nazwy modeli,
numery katalogowe stuza jedynie do okres$lenia cech technicznych i jakosciowych materialdéw a nie sa wskazaniem na
producenta.

2.2. Materialy do izolacji wodochronnej pomieszczen ,,mokrych”.

- izolacja dodatkowa posadzek i $cian toalet oraz $cian innych pomieszczen przy umywalkach izlewozmywakach
— gres i glazura na klejach i powtokach wodoszczelnych, w systemie — folia w ptynie 1KS. Uszczelnienie z posadzki
kontynuowac na $cianach z umywalkami, zlewozmywakami i pisuarami.

Folia w plynie:

- minimalna grubo$¢ powtoki: 1,5 mm, stosowa¢ powtoke ktadziong podwojnie,

- wodoszczelna,

- przyczepnos$¢ do podioza: > 0,5 MPa,

- gestos¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm?,

- odpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C.

2.3. Przyjecie wyrobow na budowe
Podstawe przyjecia wyrobow hydroizolacyjnych na budowe stanowig:
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- projekt budowlany,

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobow.

Na budowe¢ moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow
nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat CE, certyfikat zgodnosci z dokumentem
odniesienia lub deklaracj¢ zgodnos$ci na parti¢ wyrobu oraz karte katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobu.

Wyroby hydroizolacyjne mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastepujace warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji technicznej,

- sg wlaSciwie opakowane i 0znakowane,

- spetniaja wymagane wiasciwosci potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

+majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub certyfikat CE.

Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢é potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Przechowywanie wyrobow
Wszystkie wyroby hydroizolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

4.2. Transport materialow
Transport materialow powinien odbywac¢ sie zgodnie z instrukcja producenta, zgodnie z przepisami 0 przewozie drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogolne.

Przy doborze sposobu zabezpieczenia wodochronnego pomieszczenia ,,mokrego" oraz ustalaniu sposobu wykonania
elementoéw wykonczeniowych nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan ogdlnych:

- zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych" powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby zabezpieczaty w
sposob trwaty przed przenikaniem wody uzytkowanej w przedmiotowych pomieszczeniach, zarowno w glab konstrukcji
$ciany, jak tez do pomieszczen sasiednich,

- spadki posadzki w pomieszczeniach ,,mokrych" nie powinny by¢ mniejsze od 1% (zalecane 1,5%); spadek nalezy
formowa¢ pod warstwg hydroizolacyjna,

- spadki posadzki powinny by¢ wykonane w kierunku wpustow lub kanalikéw podtogowych,

- wpusty podtogowe lub kanaliki podtogowe powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z PN-92/B-01707,

- izolacja wodochronna powinna siega¢ do poziomu potencjalnego rozprysku wody, a w pozostatym obszarze
pomieszczenia ,,mokrego", narazonym jedynie naparowanie zgromadzonej wen wilgoci, mozliwe jest wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej,

- uktad warstw hydroizolacyjnych zastosowanych w obrebie przestrzeni narazonej na rozprysk wody powinien
wykazywac brak przecieku w badaniu wodoszczelnosci do min, 0,5 MPa, za$ rozwigzanie przeciwwilgociowe powinno
wykazywac brak przecieku przy dziataniu stupa wody min. 1,0 m w ciggu 24 godzin,

- wpusty podtogowe lub korytka scickowe powinny by¢ osadzone ponizej izolacji podtogowej i wyposazone w kotnierze
umozliwiajace wklejenie ich migdzy warstwy hydroizolacyjne; kratki $ciekowe zabezpieczajace powierzchnie wlotowe
wpustow 1 korytek powinny by¢é oparte na oddzielnych ramkach osadzonych w podtodze,

- uktad warstw: podtoze - zabezpieczenie wodochronne - warstwa wykonczeniowa powinien by¢ odporny na korozje
biologiczna,

- zaleca si¢ wykonanie dobrej wentylacji pomieszczen ,,mokrych", umozliwiajacej odprowadzenie nagromadzonej tam
pary wodnej.

Do wykonania izolacji wodochronnej mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podtoza z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami szczegétowymi dla
danego rodzaju podioza,

- po zakonczeniu robot budowlanych wykonywanych w pomieszczeniach, z wyjatkiem robot, ktore ze wzgledow
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technologicznych powinny by¢ wykonane w czasie uktadania izolacji wodochronnej Iub po calkowitym zakonczeniu jej
uktadania,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczng wyroboéw hydroizolacyjnych i sprzetu do wykonywania robot
hydroizolacyjnych.

5.2. Wykonanie obrébek przebi¢ izolacji wodochronnej
Przy wykonywaniu obrobek przebi¢ izolacji wodochronnej pomieszczenia ,,mokrego" nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan:
- przebicia izolacji wodochronnej zaréwno w rejonie posadzki, jak i §cian (np. przez rury wodnokanalizacyjne) powinny
by¢ uszczelnione w sposob zabezpieczajacy przed wnikaniem wody w glab izolacji i podtoza; przejscia rur mozna
wykona¢ np. w specjalnych tulejkach, z kotnierzami wklejanymi w warstwach hydroizolacyjnych,
- miejsca kotwienia elementéw w sposdb przebijajacy izolacje wodochronng powinny by¢ dodatkowo uszczelnione, tak
jak miejsca przebic,
- zakonczenie izolacji w rejonie progu drzwiowego powinno by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajgcy
ewentualny okresowy wyciek nagromadzonej na posadzce wody; poziom posadzki w pomieszczeniu ,,mokrym" nie
powinien przewyzsza¢ poziomu podtogi w pomieszczeniach sgsiednich - najlepiej, aby byt nizszy,
- w lazience pokoju goscinnego wskazane jest osadzenie w progu np. specjalnego katownika ze stali nierdzewnej lub
zastosowanie innego skutecznego miejscowego podwyzszenia progu.

5.3. Wykonanie warstw wykonczeniowych pomieszczen ,,mokrych"

Przy wykonywaniu warstw wykonczeniowych pomieszczen ,,mokrych" nalezy przestrzegac nast¢pujacych wymagan:

- warstwa wykonczeniowa podlogi utozonej w pomieszczeniu ,,mokrym" powinna mie¢ spadek w kierunku instalacji
odprowadzajacej wode z podtogi; na powierzchni warstwy wykonczeniowej nie powinny wystepowaé zastoiny
wodne,

- dylatacje nawierzchni powinny by¢ wykonane w tym samym miejscu, co dylatacje podtoza,

- warstwy podlogowe nalezy wykonywac z materiatéw odznaczajacych sie:

- matg Scieralnosciag,
- niska nasigkliwoscia,
- brakiem slisko$ci,

- warstwy nawierzchniowe powinny by¢ uktadane na powierzchni warstwy zaprawy cementowej przykrywajgcej
warstwe hydroizolacyjng Iub bezposrednio na powierzchni izolacji wodochronnej w sytuacji, gdy rozwiazanie
systemowe dopuszcza taki uktad warstw (czgsto stosowany w przypadku izolacji z mas hydroizolacyjnych).

5.4. Wykonanie podlozy pod zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych"

5.4.1. Wymagania ogélne

Podtoza z betonu lub gtadzi cementowej pod izolacje wodochronne pomieszczen ,,mokrych" powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w normach PN-62/B-10144, PN-92/B-03380, PN-B-79405:1997, PN-B-79406:1997.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna; przeswit pomigdzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dhugosci 2 m
nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.

Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi plaszczyznami $cian nalezy wyokragli¢ tukiem o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Spadki podtoza w rejonie posadzki nie powinny by¢ mniejsze od 1,0% (zalecane 1,5%). Uformowanie spadku powinno

by¢ zrealizowane poprzez odpowiednie nachylenie konstrukcji lub wykonanie warstwy spadkowej z odpowiednim

nachyleniem, bezposrednio na konstrukcji stropu.

Elementy konstrukcyjne stanowigce rownoczes$nie podioze pod izolacj¢ wodochronng pomieszczenia mokrego powinny
spetnia¢ wymagania w zakresie wytrzymatosci na zginanie, wynikajace z obliczen statycznych.

Podloza z zaprawy cementowej powinny spelnia¢ wymagania w zakresie odpowiedniej klasy zaprawy, rownoznacznej z
wytrzymato$cig na Sciskanie zaprawy stwardnialej (gtadzi cementowej). Wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie nie powin-
na by¢ nizsza niz 10 MPa.

Podloze musi mie¢ takg wytrzymato$¢ i sztywnos$¢, zeby pod wplywem naciskow zewnetrznych nie wystgpito
uszkodzenie izolacji wodochronne;j.

5.4.2. Podloza z gladzi cementowej

Podloze z gtadzi cementowej powinno spelnia¢ wymagania ogélne podane wp.7.1.

Powierzchnia gtadzi powinna by¢ zatarta na ostro, podzielona na pola o boku do 5 m poprzez przecigcie kielnig i
oddzielona od statych elementow budynku szczelinami dylatacyjnymi o szeroko$ci nie mniejszej niz 10 mm.

Na powierzchni podtoza nie moga wystepowacé rysy skurczowe i spekania.
Wysuszong (o wilgotnosci nie przekraczajacej 6%) oraz oczyszczong gltadZz cementowa nalezy zagruntowaé roztworem
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do gruntowania wtasciwym dla przewidywanej izolacji wodochronnej. W pomieszczeniach niedozwolone jest stosowanie
roztwordw gruntujacych rozpuszczalnikowych.

Roboty hydroizolacyjne mozna rozpoczaé, jesli powtoka gruntujaca na gtadzi jest sucha, rownomiernie roztozona (ciaggta) i
wykazuje dobra przyczepno$¢ do gtadzi.

5.4.3 Podloza z plyt gipsowo-kartonowych
Plyty gipsowo-kartonowe moga stanowi¢ podtoze pod zabezpieczenie wodochronne w pomieszczeniu ,,mokrym" na
powierzchni $cian i sufitow jedynie w przypadku spetienia nastepujacych warunkow:

- rdzen ptyt wykonany jest z zaczynu gipsu budowlanego modyfikowanego dodatkami, w tym utrudniajacymi

wchtanianie wilgoci,

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu wynosi nie wigcej niz 70% i wystepuja dodatnie temperatury.
Impregnowane ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ stosowane jako podtoza pod zabezpieczenia wodochronne na
powierzchni $cian i sufitow w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej
powietrza do 85%, pod warunkiem:

- wykonania izolacji wodochronnej na catej ich powierzchni i utozenia warstwy wykonczeniowej z materialu odpornego

na dziatanie wilgoci,

- zapewnienia dobrej wentylacji pomieszczenia,

- unikania stosowania ptyt w strefie, gdzie moze wystepowac kondensacja pary wodnej.

Impregnowanych ptyt gipsowo-kartonowych nie nalezy stosowac:

- w kabinach natryskowych,

- w pomieszczeniach, w ktorych wystepuje stata wilgotnos¢ wzglgedna powietrza powyzej 85%.

Podtoze z ptyt gipsowo-kartonowych powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania szczegdtowe:

- powierzchnia ptyt powinna by¢ rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi,

- wilgotno$¢ ptyt nie powinna by¢ wigksza niz 1,0%, za$ ich nasigkliwo$¢ nie powinna przekracza¢ 10%,

- ugigcie plyty przy rozstawie podpor 500 mm i obcigzeniu sita 100 N prostopadtg do widkien kartonu, roztozong liniowo, nie

powinno by¢ wigksze od 0,8 mm,

- obciazenie niszczace prostopadle do kierunku wiokien kartonu nie powinno by¢ nizsze niz 600 N,

- zlacza ptyt na powierzchni licowej powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi tasmami zapewniajacymi rowna

plaszczyzng w obszarze ztacza oraz chroniacymi przed odksztatceniami podtoza w wyniku pracy konstrukcji,

- podloze powinno by¢ zagruntowane powierzchniowo, preparatem zalecanym dla przewidywanej izolacji

wodochronnej; do uktadania izolacji mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu powloki gruntujace;.
5.4.4. Dylatacje w podlozu

Przy wykonywaniu dylatacji konstrukcyjnych nalezy przestrzegaé¢ nastgpujacych wymagan:

- unika¢ spadkow posadzki powodujacych przeptyw wody przez dylatacje,

- przy przecigciu dylatacji $ciang lub inng zdylatowana przegroda wykona¢ odpowiednie potaczenie dylatacji znajdujacej

si¢ W ptaszczyznie posadzki z dylatacja pionowa znajdujacg si¢ W $cianie.

5.5. Izolacje z mas hydroizolacyjnych
Izolacje bezspoinowe z mas hydroizolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami lub zgodnie z wymaganiami
aprobat technicznych i instrukcja producenta.
I1zolacje bezspoinowe moga by¢ wykonywane:
- z dyspersji lub emulsji wodnych asfaltowych i asfaltowo-polimerowych z wktadka zbrojaca z tkanin lub wtdknin,
lub bez tych wktadek, zgodnie z technologia, ktorag norma lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednig do takiego
stosowania,
- zmas polimerowych z wktadka zbrojaca z tkanin lub wtdknin, lub bez tych wktadek, zgodnie z technologia, ktoéra norma
lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednig do takiego stosowania,
- zmas cementowych z wktadka zbrojacg z tkanin lub widknin, lub bez tych wktadek, zgodnie z technologia, ktora norma
lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednig do takiego stosowania,
- z mas polimerowo-cementowych z wktadka zbrojaca z tkanin lub wioknin, lub bez tych wkiadek, zgodnie z
technologia, ktorg norma lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednig do takiego stosowania.
Powloki bezspoinowe sg wykonywane bezposrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady hydroizolacyjne.
Technologia wykonania powloki polega na sukcesywnym naniesieniu poszczegdlnych warstw powloki, zgodnie z
instrukcja producenta. W przypadku powlok wzmacnianych wykonanie hydroizolacji polega na naniesieniu masy
hydroizolacyjnej i wtopieniu wen wktadki zbrojacej, a nastgpnie doktadnym pokryciu wiokien wktadki mass, tak by nie
byt widoczny na powierzchni rysunek wiokien.
Powtloki hydroizolacyjne moga by¢ wykonywane jedynie z mas hydroizolacyjnych ocenionych pozytywnie do takiego
zakresu stosowania w dokumentach odniesienia, np. w aprobatach technicznych, ze szczegblnym uwzglednieniem

oceny higienicznej informujacej 0 mozliwosci stosowania przedmiotowego wyrobu wewnatrz pomieszczen.
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6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podanow ST 00.00. Wymagania ogélne.

6.2. Kontrola wykonania podlozy

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem do
wykonywania zabezpieczenia wodochronnego.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-62/B--10144, PN-92/B-03380, PN-B-
79405:1997, PN-B-79406:1997 oraz wymaganiami niniejszych warunkéw technicznych.

6.3. Kontrola wykonania zabezpieczen wodochronnych

Kontrola wykonania zabezpieczen wodochronnych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych warunkéw technicznych. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania robot hydroizolacyjnych,

- w odniesieniu do catego pomieszczenia (kontrola koficowa) - po zakonczeniu robot.

Izolacje z mas hydroizolacyjnych.

W przypadku izolacji z mas hydroizolacyjnych kontrole miedzyoperacyjna i koncowa przeprowadza sie sprawdzajac
zgodno$¢ wykonywanych prac z niniejszymi warunkami technicznymi.

6.4. Ocena wynikow badan
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wiasciwo$ci zabezpieczenia wodochronnego
sg zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi lub wymaganiami normy albo aprobaty techniczne;j.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowanej.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

8.2. Odbior robét.

Podstawe do odbioru wykonania robdt hydroizolacyjnych w pomieszczeniu ,,mokrym" stanowi stwierdzenie zgodnosci

ich wykonania z dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatlow i wyrobow,

- o$wiadczenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan dotyczacych prawidtowosci wykonania
robot hydroizolacyjnych byty pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstepstw od wymagan niniejszych warunkow technicznych.

Protokot odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikow badan miedzy operacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot hydroizolacyjnych z projektem,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢ program utrzymania
droznosci instalacji odwadniajacej w pomieszczeniu ,,mokrym".

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
wyrdwnanie i zagruntowanie podtoza,
wykonanie izolacji,
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uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegolne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze
spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

10.1. Normy
ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powtok
hydroizolacyjnych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6 —
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych” — opracowanie ITB nr 407/2005
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ST 01.10. IZOLACJE TERMICZNE SCIAN, POSADZEK I STROPODACHOW

ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6
IZOLACJA CIEPLNA CPV 45321000-3
ROBOTY ELEWACYJNE CPV 45443000-4
1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét izolacji termicznych
zwigzanych z rozbidrky istniejacego budynku magazynowego i budowa budynku magazynowego wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg towarzyszaca n terenie zaktadu karnego w Czarnem.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu Robot wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie docieplenia $cian
zewnetrznych, $cian fundamentowych, ocieplenia stropodachéw ptaskich, posadzki na gruncie a takze izolacja akustyczna
$cian szkieletowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow, wymagan w zakresie sposobow
oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich
odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogoélne.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podloze — powierzchnia nowej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub —* warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwos$ci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat 0 niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepla, jako sktadnik BSO mocowany
w formie ptyt na §cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezpo$rednio na powierzchni materialu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wlokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciaglych widkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okre$lone materiaty Systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okre$lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwg. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztaltowania jego powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.
Wymagania ogélne.
Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny miec:
e oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowsa

specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
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uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
e deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo
e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma lub aprobata techniczna, badz uznano
za ,regionalny wyrob budowlany",
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych roznic, dotyczacych wymagan dla poszczegolnych bezspoinowych
systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

2.2. Rodzaje materialow i elementéw Systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplef powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Srodek gruntujacy - material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub
na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.
2.2.2. Zaprawa klejaca wykonana na bazie szarego cementu o przyczepnosci do betonu (zgodnie z ETAG 004):
- w stanie powietrzno-suchym > 0,6 MPa,
- po 48h zanurzenia w wodzie i 2 godzinach suszenia > 0,4 MPa,
- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 godzinach suszenia > 0,6 MPa.
Styropian powinien by¢ przyklejony do $ciany budynku metodg obwodowo-punktowg przy min. 40% powierzchni
efektywnego przyklejenia.
2.2.3.Materiaty termoizolacyjne:
plyty z welny mineralnej twardej elewacyjnej:
Niepalna ptyta termoizolacyjna ze skalnej welny mineralnej z jednostronng oktadzing z wtdkniny szklanej do
ocieplenia §cian zewnetrznych z elewacja z paneli, np. blacha, siding, deski, §cian zewnetrznych z elewacja z
kamienia, szkta.
Dane techniczne:
Wspolczynnik przewodzenia ciepta: deklarowany A = 0,035 W/mK
Obciazenie charakterystyczne cigzarem wiasnym: 0,81 - 0,75 kN/m?
Klasa reakcji na ogien: Al
Kod wyrobu MW - EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,70-MUL1 dla grub. 50-79 mm
Kod wyrobu MW - EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,95-MU1 dla grub. 80-200 mm
Norma wyrobu EN 13162:2012+A1:2015
Certyfikat Zgodnosci CE 1390-CPR-0296/11/P
Atest higieniczny GUM/199/322/215/2016
plyty z polistyrenu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizsza W poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,
wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow.
Szczegbtowe wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164.
plyty ze styropianu dach/podloga :
- napr¢zenia $ciskajace: 150 kPa
- poziom wytrzymato$ci na zginanie: >150 kPa
- naprgzenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: >100 kPa
- klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych: +0,2%
- klasa reakcji na ogien: E
Plyty styropianowe.
W ociepleniach powinny by¢ stosowane plyty styropianowe wg PN-B-20130:1999, speiniajace nastepujace
wymagania:
- odmiana - 15 lub 20,
- rodzaj - FS (samogasnace),
- wymiary powierzchniowe - nie wigeej niz 600 x 1200 mm,
- powierzchnie ptyt - szorstkie, po krojeniu z blokow,
- krawedzie - proste, ostre, bez wyszczerbien,
- sezonowanie - o najmniej 2 miesigce od wyprodukowania.
Grubos¢ ptyt powinna by¢ zgodna z projektem technicznym ocieplenia.
PS-E FS-12 - Izolacja w miejscach bez obcigzen mechanicznych, np. Sciany szczelinowe, szkieletowe $ciany
dziatowe, stropodachy wentylowane, podtogi na legarach, wypetnienie laminatow oraz do metody lekkiej suche;.
PS-E FS-15 - Izolacja w miejscach mato obcigzonych mechanicznie, np. jako izolacja termiczna w metodzie lekkiej
mokrej oraz jako wypehienie w ptytach warstwowych.
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PS-E FS-20 - Przenoszenie wigkszych obcigzen mechanicznych, np. izolacja termiczna podtég w budynkach
mieszkalnych, i w garazach oraz jako element izolacji termicznej w systemie ogrzewania podtogowego.

PS-E FS-30 - Przenoszenie wigkszych obciazen mechanicznych, np. izolacja termiczna podtdog w na parkingach, w

garazach, jako element izolacji termicznej w systemie ogrzewania podtogowego.

Wymagania dla plyt styropianowych
Typ PS-E FS 15 PS-E FS 20 PS-E FS 30

Gestos$¢ pozorna, nie mnigj niz [kg/m®]: 15 20 30
Wymiary dtugosé, szeroko$¢ [mm]: 1000x500 + 0,3%

od 10do 15+ 0,5
Odchyiki grubosci [mm]: od 20 do 100+ 1,0

od 105 do 1000 + 1,5

Naprezenia sqska@qe przy 10‘?/0 odksztatceniu 70 100 200
wzglednym, nie mniej niz [kPa]:
Stabilnos¢ wymiaréw w temperaturze 70°C, po 40 h, +10
nie wiecej niz [%]: -
Wspétczynnik przewodzenia ciepta w temp 10°C,
wartos¢ deklarowana przez producenta, lecz nie 0,044 0,040 0,034
wiecej niz [W/mK]:
Chtonnos$¢ wody po 24h, [%] (V/V), nie wiecej niz: 1,7 15 1,2
Wytrzymatos$é na rozcigganie, [kPa], nie mnigj niz: 90 150 200
Sztywno$¢ dynamiczna [MN/m?®] nie normalizuje sie
Zdolno$¢ samogasniecia ptyt styropianowych samogasngce

2.2.4,

Laczniki mechaniczne:

kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,
profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawegdziach.

2.2.5. Elementy uzupetiajace (akcesoria systemowe):

profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni ETICS, mocowane do podtoza za pomocg kotkow rozporowych,

narozniki ochronne - elementy: z wiokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), sluzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkow, osciezy itp.)
przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw ETICS z
innymi materiatami (np. o§cieznicami),

profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wiokna szklanego, stuzace
dylatacyjnych na powierzchni ETICS,

tasmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potaczen ETICS z o$cieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami
elewacyjnymi,

pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji termicznej,
siatka pancerna - siatka z wiokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m?), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej ETICS w strefach 0 podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali - siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m?) do ksztattowania detali
elewacji (boniowanie, profile),

profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i
malowane,

podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z ETICS.

do ksztattowania szczelin

Uwaga: W sktad wigkszosci systemow ETICS wchodzi jedynie czes¢ wymienionych wyzej elementow.

Powyzsze materialy objete kompletnym systemem docieplen i ich parametry wyspecyfikowane wyzej muszg posiadac
Aprobate Techniczng, w ktorej oznaczono te parametry. Wymienione warstwy systemu muszg by¢ wyrdznione w
klasyfikacjach ogniowych systemu.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow
Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego
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wymoég konieczno$ci wylgcznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku
krajowym — Aprobaty Techniczne I1TB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4, Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowe;j),
- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spelniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty $§wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materialy suche — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny
Z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet do wykonywania ETICS

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do rob6t elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,

3,2,3,Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojem niki (silosy, opakowania
typu ,,big bag") do materiatéw suchych i 0 konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty)
oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze
w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne
i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworow (zaglebianie
talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprz¢t- przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdélne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

4.2. Transport materialow
Materiaty wchodzace w sktad ETICS nalezy transportowaé¢ zgodnie z wymaganiami producentow materiatdw, aprobaty
technicznej (pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego.
Wyroby do robot ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
i innymi.
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Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym W osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.
Przy zaladunku wyroboéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyroboéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciétkowe, amortyzujace, takie,
jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem ETICS nalezy:

- wykonaé projekt robdt ociepleniowych, zaréwno w przypadku obicktow nowo budowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalno$ci systemu mostkéw termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypemi¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania ETICS,

- wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacj¢ wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i

jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwo$ci | rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania
pozostatosci wykwitow i spiekdéw za pomocag dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwarto$ci i no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasiakliwo$ci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie réwnosci i gladkosci - okreslenie wielkoséci odchylek $ciany (stropu) od ptaszczyzny j kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sa od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zZelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10 . 1 . niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwotaé
si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

Ilos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla catej
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo§¢ powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy istniejacych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci
nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,puli off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna
takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegolnej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej).
W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy
zewnetrzne;.

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

- oczysci¢ podloze z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci $rodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usung¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawg wyréwnawczg),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podlozy usuna¢ warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkow i warstw malarskich.
Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw),
cisnieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podloza, powstale ubytki wypeli¢ zaprawa
wyréwnawcza,

- wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
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szczegbtowej oraz przez producenta systemu,
- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie ocieplenia $cian

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotno$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed
oddzialywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany
materialow, umozliwiajagce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i obnizonej
temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegélne warunki danego systemu dociepienia nalezy uwzglednié
w specyfikacji technicznej szczegotowej.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujacy na calg jego
powierzchnig.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej na $cianach

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe
cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy
w miejscach krawedzi ETICS -zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢
plaszczyzng ptyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od rowno$ci podtoza, w postaci plackdéw i
cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowana na catej powierzchni ptyty. Ptyty
z welny mineralnej nalezy za-szpachlowa¢ wcze$niej zaprawg na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie plyt i wypehienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy
klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z
wymaganiami systemowymi, nie wcze$niej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugo$¢ tacznikéw zalezna
jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) - od rodzaju izolacji
termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworow umie$ci¢ W nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub
wbi¢ trzpienie.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podanow ST 00.00. Wymagania ogélne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych
Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore beda wykorzystane
do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatbw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materialow przez producenta, potwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatow

z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jako$¢ i1 funkcjonalnos¢ ETICS zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podloza - no$noéci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwo$ci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni

i krawedziach, szczelno$ci stykow ptyt, wypelnienia szczelin, czysto$ci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji -
dylatacji, stykow i potaczen,
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6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworow, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé¢ szkodliwych pgknigé w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie¢ na polaczeniach ptyt i/lub peknigé 0 szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:
- tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spelienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystagpieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentdéw czy zatgczone
wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do roboét potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaly si¢ do
wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych roboét elewa-cyjnych z zastosowaniem
systemOw ocieplania §cian poprzez poroOwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow odbioru a podane dalej w pkt.
10 . 1., atakze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemoOw ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.
Obowigzujg takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze
niz 7 mm.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

7.2.1, Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci Scian w stanie
surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do goérnej krawedzi
warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m?, doliczajac
w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ o$ciezy, obliczona w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci oéciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokos$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i szczegotowa specyfikacja
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techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okre$li¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych
do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidér czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robot
obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdéw i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiagzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i szczegdtowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia
oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnos$ci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawié je
ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kofcowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

*  w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia wadliwie
wykonanych robot ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

* ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

* oceng wynikow badan,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych robot obliczona
na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, 0 wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania ETICS,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni ETICS (cokot, styki z plaszezyznami innych materiatéw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetienie
ewentualnych nieszczelnos$ci,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkoéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot ociepleniowych,
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy r wyroOwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworéw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych
(profili),

- Wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz
z docieciem polaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem potaczen W naroznikach
wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny,
malowanie,

usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdow w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z
zaleceniami producenta,

likwidacj¢ stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu rob6t ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezb¢dnych rusztowan moga
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (SST).

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegolne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ W pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepisdéw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze
spelieniem postanowien ponizszych dokumentow.
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10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U)  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al)

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z welng mineralna. Specyfikacja

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02025.-2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow mieszkalnych i

zamieszkania zbiorowego
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcja ITB nr 447/2009 — ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady
projektowania i wykonywania.”

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy eiewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania

Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VI111.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,

Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami

tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy

izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne cze$é 4,

Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czg¢é¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki,

ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie

powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow

budowlanych oznakowaniem CE {Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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ST 01.12. POKRYCIA DACHOWE

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH CPV 45261210-9
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonania pokry¢ dachowych
zwigzanych z rozbidrky istniejacego budynku magazynowego i budowa budynku magazynowego wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg towarzyszaca n terenie zaktadu karnego w Czarnem.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zleceniu
i wykonaniu Robot wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
potozenia pokrycia dachowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogélne.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.
Wymagania ogolne.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca jest obowigzany posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow.
Wszelkie materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.2.1 Papa nawierzchniowa
* grubo$¢ papy termozgrzewalnej — 5,2 mm;
* rodzaj 1 gramatura osnowy (wktadki): welon szklany o gramaturze nie mniejszej jak 80g/m2;
* papa powinna wykazywac¢ gietko$¢, badania na watku cp-30mm, w temperaturze < - 15 °C;
* odpornos$¢ na splywanie w podwyzszonej temperaturze -min. 100 °C;
« sity zrywajace przy rozcigganiu wzdhuz i w poprzek odpowiednio: 550 kN/50mm (+/-150) i 300 kN/50
(+/-80);
» wydluzenie przy zrywaniu wzdtuz i w poprzek: 4,0% (+/-2,0);
* reakcja na ogien : klasa E;
2.2.2. Papa podktadowa
* grubo$¢ nie mniejsza jak 3,5 mm (lub w przypadku papy modyfikowanej 3,0 mm);
* rodzaj i gramatura osnowy (wktadki): tkanina szklana o gramaturze 200g/m2;
* sity zrywajace przy rozcigganiu wzdhiz i w poprzek odpowiednio: 1400
KN/50 mm (+/-400) i 1400 kN/50 mm (+/-400);
* wytrzymato$¢ na rozdzieranie przez gw6zdz wzdtuz i w poprzek odpowiednio: 350 N (+/-80) i 250 N
(+/-80);
* wydtuzenie przy zrywaniu wzdtuz i w poprzek min. 4,0% (+/-2,0);
* papa przeznaczona do mocowania mechanicznego - taki wpis musi znajdowac si¢ w Deklaracji
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Zgodnosci z PN-EN;

2.2.4. Kofiki teleskopowe ( np. typu : GOK + WO + ko8L060 )

* materiat : poliamid 6,0 ( Nylon ) - niepalne;

» wlasciwosci mechaniczne tworzywa: nie ulegaja zmianie w temperaturach od -45°C do +240°C -
wysoka odpornos¢ udarowa w niskich temperaturach;

* wlasciwosci elastyczne;

* $rednica kotnierza - 50 mm;

* $rednica zewnetrzna tulei - 12,5 mm;

* $rednica wewngtrzna tulei - 11,5 mm;

2.2.5 Blacha ptaska

* kolor zgodnie z dokumentacjag (MAT lub polysk);

* stuzaca do wykonania obrobek takich jak: pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, obrobki
ogniomurdw i attyk, obrobki komindw, i inne

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzgdzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé
materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Sprzet dekarski uzywany w trakcie wykonywania prac:

* palniki na gaz propan-butan - jednodyskowe, dwudyskowe lub sze$ciodyskowe;

* gaz propan-butan w butlach 11 kg lub 30kg;

« watki dociskowe - szerokie (60 cm) i waskie (20 cm);

* noze do cigcia papy - ostrze proste i zaokraglone;

« szpachelki dekarskie;

* fata dlugosci min. 1,5 m lub 2,0 m;

« laski do rozwijania papy;

* urzadzenia do mocowania tgcznikoéw lub naktadka na wiertarke;
4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

4.2. Transport materialow

Transport dowolnymi §rodkami przydatnymi dla danego asortymentu.

a) Samochodowy - do transportowania papy na miejsce wbudowania.

b) Reczny - rozlozenie pap na pokryciu dachowym w celu odpowiedniego rozplanowania prac dekarskich.
¢) Pionowy - dzwig.

Papa znajduje si¢ na paletach drewnianych o wymiarach 1,2 m x 0,8 m, rolki papy maja r6zna dlugos¢:

¢ papy podkladowe 10 m, szerokos$¢ 1,0 m (na palecie 150 m2 lub 200m?2),

e papa nawierzchniowa 10 m, szer. 1,0 m (na palecie 150 m2).

Transport materiatlow zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 00.00. Wymagania ogoélne.

5.1. Przygotowanie podloza
* paroizolacje (w postaci folii paroizolacyjnej) uktadamy na wczesniej przygotowanym podtozu - lecz
nie wezesniej jak po 24 godzinach od zagruntowania podtoza srodkiem typu Dysperbit - zaktady folii
paroizolacyjnej powinny wynosi¢ min. 10 cm (czotowe i wzdhuzne) oraz powinny by¢ sklejone tasma:
folia paraizolacyjna powinna by¢ wywini¢ta na ogniomury ;
« termoizolacje¢ (ptyty ) uktadamy na paraizolacji;
* termoizolacj¢ uktadamy dwuwarstwowo, laczenia ptyt gornej warstwy nalezy
przesuna¢ o min. 20 cm - 30cm wzgledem dolnej, tak, aby taczenia obu warstw nie pokrywaty sig;
Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej podktadowej mocowanej mechanicznie i zgrzanie

5.2. Wykonanie robot
Aplikacje papy zaczynamy od najnizszego punktu (okapu) przesuwajac stopniowa w strong kalenicy;
* Pap¢ podktadowa nalezy rozwinac (,,na sucho") w miejscu, w ktorym bedzie uktadana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglgdnieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu - mocujemy kotki
teleskopowe na zaktadach wzdhiznych i czolowych poprzez termoizolacj¢ do nosnego podtoza;
* Po zamocowaniu kotkow nalezy doktadnie zgrza¢ taczenia papy podktadowej, w taki sposob, aby
catkowicie zakry¢ kotki - w ten sposob uzyskujemy catkowicie wodoszczelng powtoke;
* Szeroko$¢ zaktadow przy papie podktadowej wynosi: zaktady czotowe min. 15 cm, zaklady wzdhuzne
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min. 14 cm;

* Papa podktadowa powinna mie¢ odpowiedniag wyptywke na zaktadach, ktéra swiadczy o szczelnym

potaczeniu zaktadéw wzdtuznych i czotowych; szerokos¢ wyptywki nie mniejsza niz 0,5 cm;

* Przed zgrzaniem papy nawierzchniowej nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie uktadana, a

nastgpnie po przymiarce (z uwzglgdnieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu - zwinaé

ja z dwoch koncow do srodka;

» Zgrzewanie polega na podgrzaniu spodniej powierzchni papy ptomieniem z palnika gazowego do

momentu nadtopienia masy powlokowe;j;

* W trakcie zgrzewania palnik na gaz propan-butan powinien by¢ tak ustawiony, aby ptomien

podgrzewatl jednoczes$nie podtoze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej (folii

latwotopliwej);

* Pape zgrzewamy cofajgc sig, jednoczesnie ja rozwijajac;

* Poszczegoblne arkusze papy uktadamy tak, aby zachowa¢ uktad tzw. cegielki, czyli przesuwajac w

gore przesuwamy jednoczesnie poczatkowy arkusz papy z rolki, tak, aby zaktady czolowe i

wzdluzne nie pokrywaty si¢ (taka sama zasada obowigzuje przy montazu kotkami papg podktadows),

dodatkowo papg¢ nawierzchniowa nalezy w taki sam sposob przesunaé¢ wzgledem papy podktadowej;

* Pap¢ nawierzchniowa zgrzewamy zachowujac odpowiednie szeroko$ci zaktadow : czotowe - min. 12 do 15 cm, wzdtuzne
- min. 10 cm;

+ Jednoczesnie uzywamy watkow szer. 5 - 15 com, ktorymi dociskamy zlacza papy, dzigki czemu
uzyskujemy tzw. wyplywke, ktora $wiadczy o dobrym polaczeniu zaktadow wzdluznych 1 czotowych.
Szerokos¢ wyptywki powinna wynosi¢ 0,5 cm;

* Wplyw asfaltu z boku rolki posypujemy taka samg posypka ktora znajduje si¢ na wierzchniej warstwie
papy nawierzchniowej, a jest dostarczona razem z papa na plac budowy przez producenta Iub nalezy
ja dodatkowo zakupic;

6. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w
Specyfikacji Technicznej jak rowniez zaleceniami producenta pap, w szczegdlnosci nalezy zwroci¢ uwage
na:

e przyczepno$¢ papy do podtoza (sprawdzenie czy sa niedogrzania papy -tzw. pecherze, w ktorych moze
gromadzi¢ si¢ para wodna),

o szeroko$¢ wyptywki i sprawdzenie czy taczenia papy (zaktady) sa dobrze zgrzane,

e kontrola zgrzania papy przy okapach,

e sprawdzenie miejsc takich jak : obrébki blacharskie, kominy,

¢ 0godlna estetyka wykonania robot.
6.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogoélne.

6.2. Jednostki obmiarowania.

Jednostka obmiarowg jest:

dla robot — m? pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki
itp., o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m?

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej i zaaprobowanej przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. Odbior robot
7.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

7.2. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu papa wierzchniego krycia stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

7.3. Odbiér podloza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze¢$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rowno$ci powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 3 m Iub za
pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnia a tata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

7.4. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréow czg¢$ciowych. Badania w czasie odbioru
czg$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robodt, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie: podtoza, jakosci zastosowanych materialow, doktadnosci
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wykonania poszczegolnych warstw pokrycia, doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z
pokryciem.
Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzié¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robé6t pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:
dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza
dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czeSciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow
pokrycia
zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow
protokotly odbioru materiatdéw i wyrobow, ktére powinny zawieraé: zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i
koncowych, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoséci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja, spis dokumentacji
przekazywanej inwestorowi, a takze program utrzymania pokrycia.
Odbiodr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

v jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci pokrycia, obnizy¢ ceng

pokrycia
w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i

ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

7.5. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawiera¢: ocene wynikow badan, wykaz wad i
usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z
zamoOwieniem.

8. Podstawa platnosci.
8.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

9. Przepisy zwigzane
Jezeli szczegolne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ W pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepisdéw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze

spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

9.1. Normy
PN-B-02361:1999
PN-B-24620:1998
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-B-24625:1998
PN-91/B-27618

PN-92/B-27619
PNB-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-89/B27617
PN-61/B-10245

PN-80/B-10240
PN-B-94701:1999
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Pochylenie potaci dachowych

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetiaczami stosowany na goraco

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie szklanym

Papa asfaltowa podktadowa na wiokninie przeszywanej

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. Wymagania i badania
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poétokraghych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czes$¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 396/2004

Swiadectwo ITB 407/80 Folia dachowa z PCW

Swiadectwo ITB 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna z PCW.
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01.12. OBROBKI BLACHARSKIE, RURY SPUSTOWE
CPV 45261210-9 OBROBKI BLACHARSKIE

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
obrobek blacharskich, w trakcie prac zwiazanych z rozbiérka istniejacego budynku magazynowego i budowa budynku
magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg towarzyszgca n terenie zaktadu karnego w
Czarnem.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST wchodza:
Instalacja obrobek blacharskich, parapetow zewngtrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

1.4. OkKkreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi
w ST. 00.00.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB ST. 00.00.
,Wymagania og6lne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania obrébek blacharskich powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm pol.

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow.

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢
blachy 0,6-0,7 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg - rowng warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg
pasywacyjng majacg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie:

blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,6-0,7 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub
1250%x2000 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25
mikrometrow lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powloka epoksydowg 10 mikrometrow.

2.2.5. Rury spustowe systemowe w systemie odwodnienia wewnetrznego wg specyfikacji branzy sanitarnej

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu obiektu.
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Sprzet uzywany do rob6t musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

-Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakosé
materiatow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. Transport
4.1. Rodzaj srodkow transportowych musi byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.2 Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowaé nast¢pujace sprawne technicznie érodki transportu:

-samochdd skrzyniowy o fadownos$ci 5-10 ton,

-samochod dostawczy o0 fadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dhlugo$¢ elementow z blachy dachowkowej jest wicksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w
transporcie drogowym.

4.2.2 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore wptyna niekorzystnie na jakosé
robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3 Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.
4.2.4 Rynny i rury spustowe, zarowno stalowe i z tworzyw sztucznych, moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w
pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3
srednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegolne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wySciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do
4 cm po ugnieceniu).

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w STWiORB ST. 00.00. ,,Wymagania ogélne”.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu robét

Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarska i z instrukcjg producenta.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.1. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

5.2.2. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2.3. Rynny i rury spustowe:

2211 Roboty przygotowawcze:
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona rozbiorki istniejacy rynien i rur spustowych.
2212 Roboty montazowe:

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe powinny by¢ dostosowane do
przekroju rynny oraz pochylenia potaci dachowej. Mocowanie uchwytéw do okapu, jezeli nie wskazuje tego
dokumentacja projektowa powinno mie¢ rozstaw nie wickszy niz 80 cm. Zewngtrzny brzeg rynny powinien znajdowaé
si¢ nizej o 10mm wzgledem jej wewnetrznego brzegu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wigksze niz
20mm na 10m dt. Odchylenie rur spustowych na dlugosci 2m nie powinno by¢ wigksze niz 3mm. Rury spustowe
powinny by¢ mocowane do $ciany uchwytami do rur spustowych w rozstawie nie wigkszym niz 3m oraz zawsze na
koncach rur i przed kolankami. Uchwyty powinny by¢ mocowane do $ciany w sposob trwatly przez wbicie trzpienia w
spoiny muru. Pionowe ztgcza rur spustowych powinny by¢ zwrdcone na zewnatrz i dostepne.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w STWiIORB ST. 00.00.
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6.3 Kontrola wykonania obrébek.

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a)w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
b)w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola konicowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot.
Wymagania ogo6lne podano w STWiIORB ST. 00.00. ,,Wymagania og6lne”.

2.2.1.3 7.1 Jednostka obmiarowa robot jest:
-dla robot - Krycie dachu blachg i obrobki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB ST 00.00 Wymagania ogolne".

8.2. Odbior obroébek blacharskich powinien obejmowa¢:

8.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, scian, kominéw, wietrznikow, wlazow itp.
8.2.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkow.

8.2.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania og6lne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potacidachowych.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciggtym podtozu.

- PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
miedzianej lub cynkowej.

- PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej uktadanych
na ciaglym podtozu.

- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali uktadanych
na ciaglym podtozu.

- PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

- PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosénych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje¢. Czes¢ 2: Aluminium.

- PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

- PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

- PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy
aluminiowe;j, uktadanych na ciggtym podtozu.
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ST 01.13. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
CPV 45421132-8  INSTALOWANIE OKIEN
CPV 45421131-1 INSTALOWANIE DRZWI

1. Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wbudowania i odbioru stolarki okiennej i
drzwiowej wykonanej w ramach robdt zwigzanych z rozbiérka istniejacego budynku magazynowego i budowg budynku
magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg towarzyszaca n terenie zaktadu karnego w
Czarnem.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji robot
wymienionych w punkcie 1:1

1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wbudowania i odbioru stolarki budowlanej, tj. okien z
wysokoudarowego PVC, drzwi stalowych wewngtrznych i zewngtrznych.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w opracowaniu
pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych".

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacji, poleceniami
nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. Materialy.

2.1. Wyroby stolarki budowlanej — zgodnie z rysunkami zestawienia stolarki.

2.1.1 Okna z wysokoudarowego PVC — wg rysunkow zestawienia stolarki okiennej.

Okna z ksztattownikoéw PVC koloru zblizonego do RAL 7016

- uszczelki w uktadzie potrojnym

- profil szesciokomorowy 0 K=0,9 W/m2K

- wzmocnienia stalowe we wszystkich profilach oscieznicy, skrzydet i stupkow

- wzmocnienia oscieznicy W ksztalcie zamknietego prostokgta

- wzmocnienia skrecane z profilem PVC maksimum co 30 cm

- ryglowanie skrzydta do ramy minimum co 81 cm

- zawias gorny mocowany we wrebie skrzydta

- skrzydto rozwierno - uchylne wyposazone w funkcj¢ mikrowentylacji

- skrzydto rozwierno - uchylne wyposazone w blokade btednego potozenia klamki

- szyba zespolona trojszybowa 0 wspotczynniku K=0,7 W/m2K z ramka 0 podwyzszonej izolacji cieplnej (nie
aluminiowa)

- uszczelnienie rama-skrzydto - zestaw 2 uszczelek przylgowych

- dwa otwory odwodnieniowe z zaslepkami na skrzydto

- maskowanie rowka listwy przyszybowej w dolnym ramiaku o$cieznicy.

- z wkladka termiczng

- w oknach oznaczonych na rzutach zainstalowa¢ nawiewniki higroserowalne: o wydajnosci (10 Pa) 6-30 m*/h,
thumieniu akustycznym Dnew=46dB, z regulacja automatyczna, zalezng od poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu, z
mozliwo$cig recznego zamknigcia i montazu w oknach z roletami zewngtrznymi, z siatka przeciw owadom; przyjete do
montazu hawiewniki powinny posiada¢ aprobate ITB.

2.1.2. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne stalowe — wedlug zestawienia projektowego
2.2. Kontrola jakosci i odbiér wyrobéw stolarskich.

a) zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwioweyj,

b) dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzaé:

- zgodno$¢ wymiarow,
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- jako$¢ materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

-sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué.

¢) dla stwierdzenia zgodno$ci wymiarow gltownych, szczegétowych i luzow(skrzydet i elementéw ruchomych) nalezy
porowna¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi w opracowaniu i normach
przedmiotowych, dla stolarki nietypowej - w dokumentacji technicznej(stwierdzenie zgodnosci wymiarowej powinno
uwzglednia¢ dopuszczalne odchyltki podane w tabl. 2-1 i 2-2).

Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzow i odchytek w stykach elementow stolarskich

Warto$¢ luzu i odchytek [mm]
Okien Drzwi Wrot
i drzwi
Miejsce luzow balkonowych,
naswietli, ptytowych | klepkowych | deskowych | klepkowych | deskowych
okien
przesuwnych
Luzy Miegdzy
skrzydtami +2 +2 +2 +2 10+4 10+4
Miedzy
skrzydtami -1 -1 -1 -1 5 5
a
oscieznicg

Tablica 2-2. Odchytki wymiardw stolarki okiennej i drzwiowej [mm].
Wymiary Okien i drzwi Skrzyde Wrot
tolerowane drzwi ptytowyc | klepkowyc | Desk t klepkowyh | Klepkowyc | deskowa
balkonow | h h 0 z h nych
ych wych listew cieplonych
Wymiar +5 +5 +5 +5 - +5 +5 +5
zewnetrzny
oscieznicy lub
krosna
Oéciezni | Do 1 | +2 +2 +2 - - - - -
calub m
krosnow | Powy | +3 3 3 +4 - +8 +6 +8
Swietle zej 1
m
Roznica | Dol |1 1 1 1 - - - -
dlugosci | m
przeciwl
eglych
element6 | Powy | 2 2 2 2 - - - -
w zej 1
osciezni | m
cy
mierzon
aw
Swietle
Skrzydto | Szero | - +1 +2 - - - - -
we kos¢
wrebie do
Im
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Powy | - +2 +3 2 =8 - - -
Z
ej 1
m
Wyso +2 +5 +5 +10 +10-5 +10-5 +8
kos¢
powy
zej 1
m
Roéznica | Do 1 | 2 - - - - - - -
dlugosci | m
przekatn | 1 do | 3 3 3 4 - - - -
ych 2m
skrzydet | Powy | 3 4 4 5 - - N -
we zej
wrebnie | 2m
0
wymiara
ch
Przekroj | Szer. | +1 +1 +1 - +3 +2 +2 +2
e do
elemento | 50
w mm
Powy | +2 +2 - - =3 3 =3
zej
50m
m
Gr. -1 +1 - - =3 =2 =2 =2
do
40m
m
Powy | +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2
zej
40m
m
Grubo$¢ skrzydta | - +1 +2 ) =3 ) ) )

d) Dla stwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie jako$ci materiatlow nalezy porownaé wyniki ogledzin

drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3.

Tablica 2-3. Dopuszczalne wystepowanie wad W elementach i zes

otach okiennych i o§cieznic drzwi wewnetrznych

Nazwa wady drewna Ramiaki Slemiona i Krosna Oscieznice Szczebliny
skrzydet, stupki i
listwy opaski klepki
1 2 3 4 5 6
Se¢ki zdrowe Dopuszcza si¢ bez ograniczen s¢ki o $rednicy nie przekraczajacej Dopuszczalne o
zro$nigte 10 mm nie wychodzace na krawedz przylgi oraz na zlacza; na $rednicy do

kazdej ptaszczyznie elementu liczba sekow nie powinna

przekraczac 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niz 2

szt.,przy czym tgczna $rednica obydwu sgkoéw nie powinna
przekraczaé polowy gruboéci elementu

6mm

skrzydlate

niedopuszczalne

Dopuszczalne od
strony muru o
dtugosci rowne;j
szerokosci elementu i
glebokosci rownej 1/3
grubosci elementu
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Okragle i Dopuszczalne o $rednicy nie przekraczajacej
owalne potowy grubosci elementu
Podtuzne Dopuszczalne o mniejszej srednicy nie

przekraczajacej potowy grubosci elementu oraz
dtugosci nie przekraczajacej:

1 szerokosci Grubosci Grubosci elementu a
elementu elementu od strony muru-
dhugoscirowne;j

szerokoscielementu

niedopuszczalne

Peknigcia na ptaszczyznie

Dopuszczalne od
Strony muru nie

Dopuszczalne o
szerokosci 1mm i

Dopuszczalne
0 szerokosci 1

Dopuszczalne o
szerokosci do 1

mmi glebokosci do przechodzace, a od mmii
glebokosci do 3mm strony widocznej o glebokosci
2mm glebokosciSmm Imm
Zaprawione otwory | Wstawki powinny by¢ trwale sklejone z otaczajacym drewnem i o
posekach, kierunku wtdkien zgodnym z kierunkiem wiokien drewna; liczba
drwalniku paskowanym, zaprawionych otwordw tacznie z sgkami zdrowymi zrosnigtymi nie
peknieciach i innych powinna przekraczaé 4 szt. na 1 m kazdej ptaszczyzny elementu
wadach
Okragte Dopuszczalne oprocz listew i opasek, wpuszczone
na glebokos¢ nie wicksza niz 1/3 grubosci
elementu, o $rednicy nie wickszej niz potowa
szerokos$ci elementu, niedopuszczalne
a w najwyzszych ramiakach - nie wigkszej niz
25mm oraz usytuowanie na krawedzi elementu pod
warunkiem, ze ich cigciwa mierzona wzdhiz
krawedzi jest mniejsza niz $rednica zaprawienia;
dopuszcza sie
widoczng cze$¢ zaprawionego, zdrowego
zro$nietego seka 0 dlugosci cieciwy do 20mm;
niedopuszczalne na ztgczach konstrukcyjnych
podtuzne Dopuszczalne-oprocz listew i opasek na
plaszczyznie 0 przekroju pop-rzecznym mniejszym
niz 1/3 przekroju zaprawionego elementu oraz na
krawedziach(jak w otworach okragtych),z tym ze
powinny by¢ zaptatwione
Zaszarzenie
Zmiana
barwy drewna
Zabarwienia sktado- Dopuszczalne
wanego w
wodzie
splawianego
Porazenia przez Sinizna Dopuszczalna do 50 % powierzchni elementu, nie
grzyby przechodzaca w zbrunatnienie
Jasne i | Dopuszczalna w postaci §ladéw w elementach
ciemne swierkowych
zabarwienie
bielu
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Wady Dopuszczalne — przy odchyleniu widkien od kierunku
budowy osiowego, na dtugosci 1m,do:
drewna 20mm | 30mm | 20mm

zawity uktad widkien

Dopuszczalny jednostronnie zanikajacy do
1 szerokosci elementu

niedopuszczalny

rdzen

Niedopuszcz
alny

Dopuszczalny
zamknigty

Od strony
muru otwarty

niedopuszc
zalny
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pecherze zywiczne Dopuszczalne o dtugosci do Od strony niedopuszcz
50mm, oczyszczone i muru bez alny
zaszpachlowane ograniczen

przezywiczenie Niedopuszczalne Dopuszczalne | niedopuszc
Od strony zalne
muru

Oblina oczyszczona z kory i tyka Niedopuszczalna Dopuszczalna | niedopuszc

od strony zalna
muru, oszer.
do
15mm

e) Dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego szczegotow konstrukcyjnych nalezy porownaé wyniki
ogledzin i pomiarow w zakresie:
- jakoéci robot stolarskich z PN-84/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, wilgotnosci drewna,

- szczegotow konstrukeyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,

- rozmieszczenie oku¢, ich wielkosci i ilo$ci wg norm przedmiotowych na wyrdb, oszklenia,- pokrycia powtokami
zabezpieczajacymi lub malarskimi.

f) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ nalezy

dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw oku¢ zgodnie z normami
na metody badan okien i drzwi.

e) sktadowanie stolarki —wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w sposob zapewniajacy zabezpieczenie przed opadami
atmosferycznymi; podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne; wyroby nalezy
uktada¢ w odlegloéci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzgtu gwarantujacych wilasciwa tj. spelniajaca wymagania ST jako$¢ robot.

4, Transport.

Do przewozu stolarki moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste,
pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢
w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwarto$¢ tadunku.

5. Wykonanie robot.

5.1 Przygotowanie osciezy.

a) Stolarka okienni moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub ,,w” o$ciezu bez wegarkow.

b) Oscieza bezwegarkowe, wystepujace w $cianach murowanych z bloczkéw z betonéw komorkowych, cegly kratowki
lub porothermu, powinny by¢ tak wykonane, aby spetnione byty wymagania z punktu widzenia zamocowania -okna lub
drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezem a o$cieznicg.

c) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza.

d) Dopuszczalne odchytki wymiarow otworéw okiennych dla réznych $cian podano w tabl. 2-4.

Tablica 2-4.

Rodzaj $ciany i Odchytki [mm] Dopuszczalna réznica
sposob wykonania Dtlugosci przekatnych
o$cieza szeroko$¢ wysoko$é [mm]
Prefabrykowane s$ciany +7 +3 10
wielkowymiarowe, -3

wyprawy pocienione

Prefabrykowane +6 +4 Nie sprawdza sie
$ciany pasmowe,

wyprawy pocienione

Sciany murowane, +10 +10 10

wyprawa tynkowa
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5.2 Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej.

- Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabl.

2-5.
Tablica 2-5.
Wymiary zewngtrzne stolarki Liczba Rozmieszczenie punktow mocowania
wysokosé Szerokos¢ punktow W nadprozu i progu Na stojaku
mocowania
Do Do 150 4 Nie mocuje si¢
150 150-200 6 Po 1 punkcie w
nadprozu i progu w 1 Kazdy stojak w 2 punktach w
szerokosci okna odleglosci ok. 33 cm od
Powyzej 8 Po 2 punkty w nadprozu i nadproza i ok. 35cm od progu
200 progu rozmieszczone
symetrycznie w odleglosciach
od pionowej krawedzi o$cieza,
rownej 1/3 szerokosci okna
Powyzej 150 | Do 150 4 Nie mocuje si¢ Kazdy stojak w 3 punktach:
150-200 8 Po 1 punkcie w - w odlegtosci 33cm od
nadprozu i progu w 1 nadproza
szerokos$ci okna - W 1 wysokosci
Powyzej 10 Po 2 punkty w nadprozu i - w odlegtosci 33cm od dolnej
200 progu, rozmieszczone czesci okien
symetrycznie w odlegtosciach
od pionowych krawedzi
o$cieza, rownych 1/3
szerokosci

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezu.

- w sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke okienng na podktadkach lub listwach.

- w zaleznoS$ci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy obsadzi¢ w sposob trwaly ich
elementy kotwiace w o$ciezach.

- uszczelnienie okna w o$ciezach bezweggarkowych styk oscieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej stronie okna
wypelni¢ kitem trwale plastycznym; a na pozostatej szerokosci o$cieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie
od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1 wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci
elementéw oscieznicy. Odchylenie oScieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Rdznice
wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3mm- do 2m; 4mm-powyzej
2m dhugosci przekatne;.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

- Okna powinny by¢ mocowane w otworze na dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.

- mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej ktora catkowicie wypehia szczeling miedzy murem a o$cieznica jest
niewtasciwe.

- Mocowanie oscieznic za pomoca gwozdzi do oécieza jest zabronione.

- Osadzanie parapetow nalezy wykonywac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy wykué¢ w pionowych
powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubos$ci parapetu. Nastepnie wyréwnaé zaprawa mur podokienny z
matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego.
Styki parapetu z o$ciezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny by¢ przykryte drewnianymi listwami
przyoscieznicowymi przybitymi do o$cieznicy.

- Po osadzeniu okna nalezy wykona¢ obrobki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie progu oscieznicy.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrole jakosci robot opisano w punkcie 5.3.,5.4.

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w KNR 2-02 rozdziat 10 -Stolarka. Zatozenia szczegdtowe p.2.2.,

2:5. Jednostka obmiarow3 jest:

- Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne oraz skrzydta drzwiowe- m2

8. Odbior robot

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbior osadzenia oscieznic
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powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub $cian.

- O$cieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywac luzéw w miejscach potaczen z murem.

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie moga by¢ wigksze niz 3mm, a
dwuskrzydtowych - 6mm.

- Zamkniete skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamk¢ wykazywaé zadnych luzow.

- Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie mogg same si¢ zamykac.

- Szczelnos¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomigdzy a ramiakiem paska papieru pakowego o
szerokos$ci 2cm: Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje si¢ wyciagnaé bez zerwania ,0kno uznaje si¢ za szczelne.

- Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty. Okucia wpuszczane nie mogg wystawa¢ ponad
powierzchnig drewna.

- Wszelkie obrébki blacharskie nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow powinny stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i oku¢.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegolne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ W pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze
spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

« 10.1. Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 107:2002 (U) Metody badania okien. Badania mechaniczne.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi.
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ST 01.14. ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powlok malarskich
wewngtrznych oraz malowania elementow stalowych wewngtrznych i zewnetrznych W zwiazku z rozbidrka
istniejgcego budynku magazynowego i budowg budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
infrastrukturg towarzyszaca n terenie zaktadu karnego w Czarnem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu Robot wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
powlok malarskich wewnatrz budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
Podtoze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka
malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natoZona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wilasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanej.

Farba — ptynna lub péiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i
roéznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory po pokryciu nim powierzchni i
wyschnieciu tworzy powtoke transparentna.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor okreslonym farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypeliaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomacniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikdw w spoiwie zywicznym
rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.)

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieficzalne woda — zawiesina pigmentow i obciaznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej mieszanki
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno — organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, Kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
00.00. Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

Warstwy sufitéw i §cian malowanych farbami:

- grunt odpowiedni do stosowanej farby

- miedzywarstwowa farba danego typu

- warstwa wierzchnia farby tego samego typu co miedzywarstwa

2.1.1. Farba silikonowa

Zastosowanie

Do wykonywania najwyzszej jakosci wymalowan $cian i sufitOw wewnatrz pomieszczen. Farba musi posiadaé
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podwojna site krycia, co w wiekszosci przypadkow umozliwia potozenie tylko jednej warstwy. Dzieki szybkiemu i
bezzapachowemu wysychaniu doskonale nadaje si¢ do obiektow wymagajacych szybkiego malowania lub odnawiania,
a nastepnie szybkiego oddania do uzytku. Produkt winien posiada¢ dopuszczenia do stosowania w obiektach
uzyteczno$ci publicznej
*  Wodorozcienczalna, przyjazna dla srodowiska, 0 stabym neutralnym zapachu
= Nie zawiera sktadnikéw powodujacych ,,fogging” — ,tapanie” kurzu z powietrza
=  Umozliwia wykonywanie poprawek
= O podwajnej sile krycia
= Wysoki stopien bieli
= Lekko wypetniajaca, nie zotknie
= Optymalna w uzyciu
= Dyfuzyjna, warto$¢ s¢< 0,1 m
Spoiwo Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945.
Wielko$¢ opakowan Standardowe: 2,51,51, 101
Stopien polysku Glgboko matowy (wg PN EN 13 300)
Sktadowanie
Przechowywa¢ w chtodnym miejscu w temp. powyzej 0° C.
Dane Techniczne
Wiasnosci wg normy PN EN 13 300:
W zaleznos$ci od koloru w nieznacznym stopniu moga zmienia¢ si¢ parametry techniczne farby.
Klasa odpornosci na szorowanie na mokro
Odporno$¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2
Zdolnos$¢ krycia
Zdolnos¢ Krycia (wspotczynnik kontrastu): Klasa 1 przy wydajnosci 8 m?/1 tj. ok. 125 ml/m?
Najwiekszy rozmiar ziarna
drobne (< 100 pm)
Gestosé
ok. 1,4 g/cm?

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb i mycia podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-75/C-04630
»Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowsa
wodg pitna.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Farba
Do malowania wnetrz budynku zastosowac farbe:
Wysokowartosciowa, akrylowg oraz lateksowa (wg projektu), odporna na zmywanie wg DIN53 778
a)Wlasciwosci:

- przyjazna dla srodowiska, 0 stabym zapachu

- bezrozpuszczalnikowa, bez srodkéw konserwujacych

- odporna na zmywanie wg DIN 53788

- wysoka zdolno$¢ krycia

- latwa obrobka

- wysoka paroprzepuszczalno$é wg DIN 52615

- bakteriobdjcza

- zachowuje dyfuzyjnos¢ i zdolnos¢ oddawania wilgoci z podtoza
b)Spoiwo:

- szklo wodne potasowe
c)Potysk, barwa:

- polysk: matowy wg DIN 53788

- barwa: biata lub barwienie mozliwe przy uzyciu barwnikéw systemowych samodzielne lub fabryczne
d)Sktadowanie:

- w chlodzie powyzej 0°C

- zdolno$¢ magazynowania 12 miesi¢cy
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- przechowywac tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego
- przechowywa¢ niedostepne dla dzieci

e)Materialy uzupetniajace:
- do regulacji konsystencji krzemianowych — systemowe

2.5. Srodki gruntujace.

2.5.1. Tynki cementowo-wapienne , gipsowe :

- nowe tynki pozostawi¢ przez 3 do 4 tygodni bez malowania

- $ciany niemalowane nalezy zagruntowa¢ farba rozcieniczona woda pitng w stosunku 1:1

- ubytki naprawia¢ materiatem systemowym z dodatkiem drobnego piasku kwarcowego, miejsca naprawiane
zaprawa po wyschnigciu fluatowac i zmy¢ woda

2.5.2. Szpachla gipsowa:

* szlifowac i odkurzy¢

* gruntowa¢ farbg rozcienczong wodg pitng w stosunku 1:1
2.5.3. Elementy stalowe
* Na podtoza metalowe wymagane jest uzycie farb do antykorozyjnego zabezpieczenia

2.6. Podtoza pod malowanie
Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sa nastgpujace:
e  Tynki zwykle lub pocienione
e nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (itp. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).
Wiystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
e uszkodzenia tynkoéw nalezy naprawic¢ odpowiednig zaprawa,
e powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, niekruszaca sie, niepylaca, bez rys i spekan.
- powierzchnie zagruntowaé¢ przed potozeniem warstwy wykonczeniowej gruntem bezbarwnym lub o ton
jasniejszym od warstwy wlasciwe;j
e  Elementy stalowe
o Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.
2.6.1. Kontrola podtozy pod malowanie
Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznoéci od ich rodzaju nalezy wykonywac w nastgpujacych terminach:
- po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia (tynkow)
- nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania (betonu)
- po zamocowaniu i whudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowa¢ w przypadku:
- tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetienia, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnosci
- ptyt gipsowo-kartonowych — wilgotno$¢, wyglad i czysto$é powierzchni, naprawy i uzupetnienia, wykoniczenie
stykow oraz zabezpieczenie wkretow
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenié¢ z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym s$wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez potarcie powierzchni czysta, suchg reka. W przypadku powierzchni
stalowych do przetarcia uzy¢ czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podlozy nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéow. W przypadkach watpliwych nalezy pobraé
probke podloza i okresli¢ wilgotnoé¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podlozy z wymaganiami przedstawionymi wyzej nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatdw oraz sposoby majace na celu usunigcie tych niezgodnos$ci. Po usuni¢ciu niezgodnos$ci
przeprowadzi¢ ponowng kontrole, odnotowujac wyniki w formie protokotu i wpisu do Dziennika Budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot malarskich powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- agregaty malarskie, natryski,

- pedzle, walki,

- przenosnych zbiornikéw na wode,

- rusztowan przenos$nych, drabin itp.

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogdélne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

4.2. Transport materialow
Transport materialéw do rob6t malarskich powinien si¢ odbywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej
niz 20°C.
Transport powinien si¢ odbywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi regulujacymi przewo6z
materiatlow, w tym niebezpiecznych.
W sérodkach transportu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone lub usuniete wszelkie elementy mogace
uszkodzi¢ opakowania.
- Zaleca si¢ przewozenie materiatow na paletach uktadanych $cisle obok siebie.
Uwaga : Produkty wodorozcienczalne, nieodporne na mréz - przechowywaé w temp. powyzej 0°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét malarskich.
Przed przystapieniem do wykonywania robét malarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ prowadzone dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawionych.
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury
ponizej 0°C
w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura nie byta wyzsza niz 20°C (itp. w
miejscach bardzo nastonecznionych).
Przy temperaturze podtoza od +10 °C do + 30°C
W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$é podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wtdknisto-
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tabeli:

Lp Rodzaj forby Najwicksza wilgotnosé
podtoza w % masy

1 | Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych woda 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej
6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

- W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje,
- Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej
niz 80%.

5.2. Kontrola materiatow.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
e czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyroboéw z odpowiednia norma lub
aprobatg techniczng
e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu
o wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:
e w przypadku farb ciektych: skoagulowane spoiwo; nieroztarte pigmenty; grudki wypetiaczy (z wyjatkiem farb
strukturalnych); kozuch; $lady pleéni; trwaty, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad; nadmierne, utrzymujace si¢
sple$nienie; obce wtracenia; zapach gnilny.

5.3. Wykonanie robot malarskich wewngtrznych.
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg podane wymagania i warunki. Podtoza
powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jakosci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:
- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, c.o., gazowych, elektrycznych, z
wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.)
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- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe

- utozeniu podtég drewnianych, t.zw. biatych

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonaé po:

- wykonaniu t.zw. biatego montazu

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywa sztucznego) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

5.4. Wykonawstwo.
5.4.1. Budowa powtok:
zalecana ilo$¢ warstw - 2
5.4.2. Sposob naktadania:
pedzlem, watkiem lub natryskiem
5.4.3. Zuzycie:
wg danych producenta
na szorstkich podtozach odpowiednio wiecej
doktadne zuzycie ustali¢ na podstawie proby
5.4.4. Minimalna temperatura obrobki:
- +10°C dla podtoza i powietrza
5.4.5. Czas schnigcia:
wg danych producenta
- przy nizszych temperaturach i wyzszej wilgotnos$ci czasy te ulegaja wydtuzeniu
5.4.6. Uwagi:
- aby zachowac specyficzne wtasciwosci produktu nie nalezy miesza¢ z innymi materiatami
- dla uniknigcia widocznych potaczen nalezy malowac bez przerw
- nie stosowa¢ na lakierach, podtozach z wykwitami soli, tworzywie sztucznym i drewnie
- przy kontakcie z oczyma lub skérg natychmiast doktadnie i obficie sptuka¢ woda
- przy natryskiwaniu nie wdycha¢ oparéw
- nie wylewa¢ do wody, ani na ziemie
5.4.7. Zabezpieczenia:
3. otoczenie malowanych powierzchni, a w szczeg6lnosci szkto, ceramike, powierzchnie lakierowane, klinkier,
kamien naturalny i metal nalezy zabezpieczy¢ przed odpryskami, farb¢ natychmiast zmywac¢ czysta woda.

5.5. Wymagania w stosunku do powtok malarskich.
Powtoki z farb powinny by¢:

e niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje
aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk
jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym
bez uszkodzen, smug, przes§witow podtoza, plam, sladow pedzla

e  bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Nie powinny
wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypeliaczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres i metody badan i kontroli

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu ich wykonania, nie wezesniej jednak niz po

14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robot malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualne, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5
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m sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie W $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powloki z wzorcem producenta

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniang lub bawetiang
szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce
nie wystapity $lady farby

- sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacig¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong, a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej
powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie na podtozach
drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN-1SO 2409

- sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla,; powtoke nalezy uzna¢ za odporng
na zmywanie jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu calabadana
powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang prze$wity podtoza.

Wyniki kontroli i badania powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan..

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostki obmiarowania.

- Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie $cian i sufitow nalezy oblicza¢ w m? w $wietle $cian
surowych. Wysoko$¢ $cian mierzy sie od wierzchu podtogi do sufitu.

- Malowanie $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami oblicza si¢ j.w., zwigkszajac wynik o wspotczynnik
w zaleznosci od ilosci profili lub 0zdob (do 10 — 1,1; do 20 — 1,2; do 40 — 1,4; ponad 40 — 2,0).

- Jezeli o$cieza i nadproza sg réwniez malowane, Z powierzchni nie potraca sie otworéw do 3 m?

- Jezeli oécieza i nadproza nie sg malowane, potraca si¢ powierzchnie otworow mierzone w $wietle o$cieznic lub muru.
Nie potraca sie jednak otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m?. Otwory ponad 3 m? potraca sig
doliczajac powierzchni¢ malowanych osciezy.

- Przy malowaniu elewacji wysoko$¢ $ciany mierzy si¢ od dolnego do goérnego poziomu, lacznie z gzymsem w
rozwinigciu, jezeli jest on malowany. Dtugos¢ Sciany oblicza si¢ W rozwinigciu.

- Powierzchnie stropow belkowych i kasetonowych oraz $cian z pilastrami, sklepienia tukowe oblicza si¢ W rozwinieciu.

7.3. Tlo$é robot malarskich w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

8.2. Odbior podloza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot malarskich.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania om6éwione W p. 6 daty pozytywne wyniki.
Odbidr robot malarskich powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocen¢ wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnos$ci

Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni malowanych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie powierzchni,

- zagruntowanie powierzchni,

- bielenie, malowanie, lakierowanie, fluatowanie itp.,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jezeli szczegodlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
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si¢ W pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepisdéw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze
spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

10.1. Normy
PN-B-10020:1998
PN-70/B-10100
PN-B-10102:1991
PN-EN-1SO 2409:1999

PN-C 1607:1998
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002
PN-75/C-04630

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania

Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz

Farby olejne i alkilowe

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow

Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania

PN-1SO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
zarzadzania jakos$cia
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - cze¢s¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powtoki malarskie

zewnetrzne | wewnetrzne.

Wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 387/2003.
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ST 02. KONSTRUKCJE BUDOWLANE - STAN SUROWY

CPV 45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

CPV 45262310-7 ZBROJENIE BETONU

CPV 45262300-4 BETONOWANIE

CPV 45262520-2 ROBOTY MUROWE

CPV 45320000-6  ROBOTY IZOLACYJNE

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacji przeciwwilgociowych
(iniekcja niskoci$nieniowa) zwigzanych z rozbiérka istniejagcego budynku magazynowego i budowa budynku
magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg towarzyszaca n terenie zaktadu karnego w
Czarnem.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu Robot wymienionych w podpunkcie 1.3.

3. Zakres robot objetych ST

3.1. Informacje ogélne dotyczace konstrukcji

Gltowna konstrukcja budynku zaprojektowana jest w ukladzie mieszanym. Czgsciowo w technologii zelbetowej
monolitycznej (fundamenty, stropy, stupy, belki, wience), czesciowo w technologii murowanej (Sciany fundamentowe z
bloczkdéw betonowych oraz Sciany konstrukcyjne nadziemia z cegly ceramicznej petnej ).

3.2 Roboty ziemne
3.2.1 Informacje ogolne
Roboty ziemne obejmujg swoim zakresem nastgpujace elementy:
e Wykonanie wykopow pod fundamenty,
e Wykonanie wykopdw pod instalacje i sieci zewnetrzne
e Wykonanie deniwelacji terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
Szczegdtowy zakres robot ziemnych wynika z projektow architektonicznego,konstrukcyjnego, PZT.

3.2.2 Wymagania ogélne

3.2.3 Zleceniobiorca jest zobowigzany przestrzegaé¢ postanowien polskich norm (np. PN-B-06050:1999 Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogélne).

Zleceniobiorca potwierdza petng znajomo$¢ warunkow gruntowo-wodnych. Ewentualne watpliwosci dotyczace tych

warunkow Zleceniobiorca powinien samodzielnie rozstrzygna¢ na etapie przygotowania oferty (np. dodatkowe

wiercenia, badania laboratoryjne, drenaz itp.) Oferta na wykonanie rob6t ziemnych powinna zawiera¢ wszystkie

techniczne i materialowe rozwigzania konieczne do wydajnej i bezpiecznej pracy oraz gwarantujace wykonanie robot

ziemnych zgodnie z wymaganiami projektu i obowigzujacych przepisow. Podstawowe rozwigzania podano ponize;.

3.2.4 Dokumentacja geotechniczna i powykonawcza

Wiyniki badan geotechnicznych powinny zostaé¢ zweryfikowane przez Zleceniobiorce nabudowie w celu ustalenia

warunkéw posadowienia, nosnosci podtoza, parametrow geotechnicznych i przydatnosci gruntu dla celéw budowlanych.

Wszelkie odstepstwa odzatozen projektowych nalezy natychmiast zglasza¢ Projektantowi. Odstgpstwa te nie zmieniaja

zasady ryczattu rob6t ziemnych.

Wyniki testow kontrolnych nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, ktory ma obowigzek

potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnoscuktadu warstw gruntowych i parametrow geotechnicznych

z dokumentacja geotechniczna. Wzwiazku z powyzszym dokumentacja geologiczno-inzynierska musi by¢ w posiadaniu

kierownika budowy.

3.2.5 Przydatnos$¢ gruntu

Badania kontrolne gruntu pod wzgledem przydatnosci do robot ziemnych nalezy wykonacprzed jego zastosowaniem.

Do zasypywania wykopow i formowania nasypow nalezy uzywac zasypki strukturalnej, mechanicznie zaggszczanej

warstwami o grubosci zaleznej od zastosowanych urzadzen, wskaznik zageszczenia musi wynosi¢ przynajmniej 0,98 dla

wszystkich elementow konstrukcyjnych (fundamenty, drogi, miejsca parkingowe, place roztadunkowe) i 0,96 dla terenow

zielonych.

Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonywane pod statym nadzorem geotechnicznym. Wtrakcie wykonywania tych

prac nalezy prowadzi¢ powykonawczg inwentaryzacje nasypow.

Grunty zawierajgce zanieczyszczenia takie jak np. odpady materiatdow budowlanych czyczesci organiczne (wigcej niz 2%)

nie nadaja si¢ do celow budowlanych.
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3.2.6 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét ziemnych, nalezy wytyczy¢ budynek w oparciu o realizacyjny plan

zagospodarowania.

Wykopany grunt nalezy sktadowa¢ w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Nadmiargruntu nalezy natychmiast
Wywozié.

3.2.7 Odwadnianie terenu dla robét ziemnych

Glebienie projektowanego wykopu fundamentowego wymagac¢ bedzie odpompowania wod

statycznych oraz przejecie doptywu dynamicznego wod podziemnych.

3.2.8 Wykonywanie wykopow fundamentowych

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywac¢ jedynie po odwodnieniu placu budowy.

W przypadku natrafienia w podtozu na grunt nienos$ny, nawodniony lub uplastycznionynalezy go wymienié¢ na nasyp
budowlany lub chudy beton.

Grunt, ktory zmienia swoja strukture¢ pod wplywem wilgoci (less lub grunt pylasty) nalezy

zabezpieczy¢ przed nawodnieniem; nawodnione warstwy ziemi nalezy wymienic.

Grunt wysadzinowy w podlozu nalezy wymieni¢ przynajmniej do glebokosci przemarzania. Wykopy w gruncie spoistym
nalezy wykonywac bez naruszania naturalnej struktury gruntu na dnie wykopu; 20 cm warstwe powyzej zaprojektowanego
poziomu nalezy usungé recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Po wykonaniu wykopu nalezy skontrolowa¢ no$nos$¢ podtoza.Skarpy wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed obsunigciem.
Transport na placu budowy nie moze powodowa¢ zniszczenia gruntu - nalezy stosowac¢drogi tymczasowe.

Wykopy fundamentowe nalezy zasypywa¢ bezposrednio po zakonczeniu i odbiorze przez Inspektora Nadzoru
wszystkich robot przewidzianych do zakrycia.

Do zasypywania wykopow i formowania nasypow nalezy uzywac¢ gruntu zaggszczanego mechanicznie warstwami o
grubosci zaleznej od zastosowanych urzgdzen technicznych; wymagany wskaznik zageszczenia Is=1,00 dla wszystkich
elementow konstrukcyjnych jakfundamenty, drogi, posadzki itp. Nalezy uzywac gruntu o potwierdzonej laboratoryjnie
przydatnosci do zageszczania.

Grunt uprzednio wykopany moze zosta¢ uzyty do zasypania wykopu pod warunkiem, ze

zostanie zbadane jego zageszczenie, nie posiada zanieczyszczen i nie jest przemarzniety.Zasypywanie wykopow i
zageszczania gruntu w poblizu $cian nie moze powodowaé uszkodzen izolacji $cian lub przemieszczania elementow
konstrukcyjnych.

Wykopy przegtebione nalezy wypehi¢ do wlasciwego poziomu przy pomocy nasypubudowlanego lub chudego betonu.
Wymiary wykopéw fundamentowych powinny umozliwia¢ bezpieczne utrzymanie skarp izapewniaé wystarczajace
miejsce do szalowania.

Zleceniobiorca powinien zabezpieczy¢ skarpy wykopu tak, aby wykonywaé prace zgodnie zprzepisami BHP.

3.2.9 Kryteria przystapienia do glebienia wykopu

Kazdorazowo decyzje o przystapieniu do glebienia nastgpnego etapu wykopu fundamentowego podejmuje Kierownik
Robot odpowiedzialny za zabezpieczenie wykopufundamentowego w porozumieniu z Projektantem.

3.2.10 Uwagi dodatkowe

Wszystkie rozbieznosci pomig¢dzy warunkami gruntowymi rozpoznanymi w trakcie wykonywania wykopu, a zatozonymi
w projekcie nalezy niezwlocznie zglasza¢ Projektantowi.Kazda metryka powinna zosta¢ podpisana przez
majstra/kierownika robot.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ metryki wszystkich sekcji $cian szczelnych,§wiadectwa i/lub atesty
stosowanych materialow, oraz wyniki przeprowadzonych badan kontrolnych.

Wszystkie wyniki badan kontrolnych nalezy przedstawi¢ Projektantowi zabezpieczeniawykopu fundamentowego do
oceny i akceptacji.

3.3 Podklady i podloza

3.3.1 Podklady betonowe

Mieszanke chudego betonu o $cisle okre§lonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy po
wyprodukowaniu od razu przetransportowaé na miejscewbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacja i
nadmiernym wysychaniem.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrzaspadta ponizej 5°C, gdy
podtoze jest zamarznigte oraz podczas opaddéw deszczu. Wykonuje si¢ ja w jednej warstwie o grubosei 10cm po
zageszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zaggszczenie. Powierzchnia zaggszczonej
warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

3.3.2 Plyta betonowa na gruncie (posadzka na gruncie)

Ptyta betonowa powinna by¢ wykonana, jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacjiprzeciwwodnej.
Warunkiem wykonania ptyty betonowej jest temperatura powietrza nie nizsza niz 5°C wtrakcie oraz przez 3 dni po
wykonaniu prac.

Mieszanke betonowg przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wedtug receptury zaakceptowanej przez
Zleceniodawce. Mieszanka powinna mie¢ konsystencjegesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego).
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Mieszanke betonowg nalezy po utozeniu zagesci¢. Stosowac reczne lub mechanicznezageszczanie z rownoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

W plycie betonowej wykonaé szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcjibudynku i oddzielajace
fragmenty powierzchni o rézniacych si¢ wymiarami.

Wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie o gtgbokosci rownej 1/3-1/2 grubosci plyty, dzielac powierzchnig
na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36m2, przy dlugosci bokuprostokata nie przekraczajacej 6,0m. Na zewnatrz
obiektu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5m? przy najwickszej dtugosci boku 3,0m.

W ciagu pierwszych 7 dni ptyt¢ utrzymywaé w stanie wilgotnym np. przez przykrycie foligpolietylenowa lub
spryskiwanie woda.

3.4 Konstrukcje zelbetowe
3.4.1 Wymagania ogélne.

3.4.1.1 Wymagania ogoélne dotyczace robdt.
Producenci, dostawcy, dystrybutorzy, importerzy, wykonawcy, podwykonawcy i ustugodawcyobowiazani sa do wydania
deklaracji zgodnos$ci wg [1] stwierdzajacej, ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z dokumentami normatywnymi.
Roboty betonowe i zelbetowe moga by¢ wykonywane tylko przez przedsigbiorstwa, ktéremaja odpowiednie kwalifikacje
i wyposazenie do wykonania rob6t zgodnie z projektem i kontraktem oraz wymaganiami normy PN-63/B-06251, pozycja
[6].
Praktyczne i techniczne kwalifikacje w wykonywaniu rob6t przewidzianych w projekcie wykonawca musi udowodni¢
odpowiednimi dokumentami kwalifikujacymi i referencjami, przedstawiajac do oceny roboty wykonywane aktualnie.
Jezeli nie ma Polskich Norm okreslajacych postanowienia dotyczace materiatdéw i wyrobdw, to wykonawca musi podac
te postanowienia w formie aprobat technicznych wydanych przez uprawnione instytucje wg [1].
3.4.1.2 System jakosci
Zleceniobiorca powinien posiada¢ wdrozony i udokumentowany w oparciu o [2] i [3] systemzapewnienia jakosci,
stanowigcy podstawe gwarancji, ze warunki kontraktu i niniejszych Warunkéw beda dotrzymane.
Procedury systemu jakosci powinny obejmowac wszystkie aspekty, czynnosci i procesyzwiagzane z realizacja obiektu, w
szczegolnosci:

a) zarzadzanie procesem realizacji,

b) sterowanie projektem,

c) sterowanie dokumentacja,

d) zakup materiatow,

e) sporzadzanie rysunkow,

f) wytwarzanie elementow (produkcja warsztatowa),

g) kontrolowanie i badanie,

h) warunki BHP,

i) ewidencjonowanie dokumentow.
System jakos$ci powinien by¢ dostgpny do zewnetrznej kontroli (audytu) przezZamawiajacego.
3.4.1.3 Plan jako$ci
Zleceniobiorca, w celu zapewnienia wiasciwej jakosci robot, powinien opracowaé tzw. planjakosci, ktory powinien
uwzgledniaé (ustala¢) m. in.:

a) przeglad wymagan warunkéw pod katem mozliwosci ich spetnienia,

b) podziat zadan i odpowiedzialno$ci w poszczegdlnych fazach realizacji,

c) specjalne procedury i instrukcje, ktore powinny by¢ zastosowane w szczegdlno$ci

dot. robot betonowych i zelbetowych

d) specjalne badania i kontrole,

e) procedur¢ wprowadzania zmian i modyfikacji,

f) procedury postgpowania w przypadku niezgodnosci,

g) punkty kontrolne, zwigzane z kontrolg zewnetrzng i odbiorem rob6t. Szczegdtowe procedury zwigzane z
realizacja badan powinny zosta¢ opracowane zudziatem Projektanta w ramach planu jakosci.
Zleceniobiorca przygotuje i przedstawi Zleceniodawcy w celu zatwierdzenia:

e Plan Kontroli Jakosci wbudowanego betonu.
e Plan Kontroli Jakosci elementéw prefabrykowanych

3.4.1.4 Dokumenty obowigzujace przy wykonywaniu robét.
Podstawa przy wykonywaniu rob6t betonowych i zelbetowych jest ostatni stan nastgpujacychdokumentow:

a) Rysunki architektoniczne

b) Rysunki szalunkowe i zbrojarskie

c) Klasa betonu i klasa wodoszczelnoéci betonu, parametry i rozmieszczenie podktadekelastomerowych, tasm

dylatacyjnych i przewodow iniekcyjnych, okreslone w rysunkach zbrojarskich sg obowigzujgce i maja

pierwszenstwo przed klasami i parametrami okreslonymi w innych dokumentach.

d) Rysunki wykonawcze, montazowe i warsztatowe, zatwierdzone przez Inwestora a bedace w zakresie

$wiadczenie Zleceniobiorcy.

e) Opis techniczny i obliczenia statyczne, ktore stanowig cze$¢ dokumentow projektubudowlanego
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f) Niniejsze Specyfikacje budowlane.
g) Plan Kontroli Jako$ci wbudowanego betonu, sporzadzony przez wytworce mieszanki
betonowej lub Zleceniobiorce i zaaprobowany przez Zleceniodawce.

h) Plan Kontroli Jakos$ci elementow prefabrykowanych, sporzadzony przez wytworce

prefabrykatow zelbetowych lub Zleceniobiorce i zaaprobowany przez Zleceniodawce.

i) Biezace ustalenia i protokoty z narad z Inwestorem, w formie pisemnej.

j) Zwiazane normy PN i dokumenty, z ktorych gtéwne wyszczegolniono na koncu

rozdziatu.

k) Odstepstwa od warunkow okre$lonych w dokumentach obowigzujacych przy

wykonywaniu robot.
Jezeli miatyby zosta¢ podjete inne regulacje, to powinny one zostaé¢ jednoznacznie i szczegétowo okreslone w formie
pisemnej i uzgodnione ze Zleceniodawcs.

Odmienne regulacje wchodza w rachube zwlaszcza w przypadku:
e jezeli nalezy odejs¢ od okreslonych w tabeli tolerancji wymiaréw elementow
budowlanych,
o jezeli w celu osiggnigcia wymaganej jakosci betonu nalezy podjaé specjalne dziatania
zwigzane ze sktadem mieszanki betonowej, jej roztozenia lub pielegnacji,
o jezeli nalezy zastosowac szczegolny rodzaj szalunkéw / deskowan lub jezeli maja
zostaé postawione szczegdlne wymagania dotyczace powierzchni betonu, ktére nie
zostaty okreslone w dokumentach przetargowych
e jezeli jako rusztowania robocze majg zosta¢ zastosowane rusztowania wiezowe, a
nie zostaly okreslone w dokumentacji przetargowej
e jezeli przy ustalaniu ilosci wykonanych robot nalezy wzia¢ pod uwagge odpady, np.
resztki pretow zbrojeniowych, itp.
3.4.1.5 Wymagania ogolne dotyczace materialow
Wszystkie wbhudowane materiaty musza posiada¢ dokumenty dopuszczajace wyréb do
stosowania w budownictwie, zgodnie z:
a) Ustawg 0 badaniach i certyfikacji [51], z wytaczeniem wyroboéw okre$lonych w [52]
b) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r., w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych, [53].
¢) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca
1999r., w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm,
[54].
d) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
. W sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, [55]. Powyzsze dokumenty wykonawca musi dostarczy¢
Inwestorowi.
3.4.2 Deskowanie
3.4.2.1 Wymagania ogoélne dotyczace szalunkow / deskowania
Wybor rodzaju szalunku pozostawia si¢ Zleceniobiorcy. Zaleca si¢ stosowanie szalunkow $ciennych i stropowych
inwentaryzowanych z wypehieniem z ptyt nie pochtaniajagcych wody.Deskowania dla podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania,
opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych oraz rysunkow szalunkowych. Konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzana na sity wywotane parciem $§wiezej masybetonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz
powinna uwzgledniaé:

o szybko$¢ betonowania,

e  sposob zageszczania,

e  obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

e zapewnia¢ odpowiedniag sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,

e zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

e zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,

e zapewniaé fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

e wykazywac¢ odpornos¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych.Deskowania zaleca si¢
wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub
IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm. Przed zainstalowaniem plyty deskowan nalezy pokry¢ srodkiem
zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie moze zmieniaé barwy betonu i po 30dniach nie powinien byé
toksyczny. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie
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mozna zastosowac potgczeniana pioro i wpust, nalezy uszczelnic¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwrécié szczegolng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykowdeskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementoéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wgwymagan dokumentacji
projektowe;j.
Catkowite usuniecie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpic¢, gdy beton osiggniewytrzymato$¢ wymaganag
wedlug projektu. Wytrzymato$¢ t¢ nalezy sprawdza¢ na probachprzechowywanych w warunkach zblizonych do
warunkow dojrzewania betonu w konstrukcjach.
3.4.2.2 Odbior szalunkéw
Odbidr szalunkdéw stropowych nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem uktadania
zbrojenia.
Sprawdzeniu podlegaja:

e Stemplowanie deskowan, ich rozstaw , rozparcie i stabilno$¢ oraz stan techniczny.

e Konstrukcja belek pod deskowaniem, ich rozstaw zgodny z systemem szalunkow, ich

stan techniczny
e  Stan techniczny ptyt szalunkowych, przerwy pomigdzy ptytami szalunku.
e  Sposob szalowania krawedzi stropu i szczelno$¢ potaczen na styku szalunku z
weczesniej wykonanymi elementami.

e Rozmieszczenie zbrojenia w wykonanych wczesniej elementach, ktore przechodzi
przez strop, zwlaszcza prety wyprowadzone ze stupow i §cian w celu potaczenia ze
zbrojeniem elementéw usytuowanych wyzej
Sprawdzenie zgodnosci poziomu szalunku z projektem
Sprawdzenie uskokow, przeglebien, skosow.
Sprawdzenie wymiarow i rozmieszczenia otwordw w stropie.
Sprawdzenie wbudowania listew trojkatnych wzdtuz krawedzi.
Rozmieszczenie rurek i puszek itp. wbudowanych elementow instalacji elektrycznych.
Rozmieszczenie elementéw innych instalacji, zgodnie z dokumentacja np. instalacja
odgromowa.
e Rozmieszczenie i rodzaj innych elementow wbudowanych, np. marki stalowe, taczniki

pod pomosty robocze lub pod konsole szalunkowe

Jezeli w szalunkach $cian, stupow belek, podciggéw lub stropow bedg znajdowaty sie inneelementy wbudowane
podlegajace zakryciu, to podlegaja one odbiorowi potwierdzonemu wpisem do Dziennika Budowy.
3.4.2.3 Tolerancje dotyczace wymiaréw deskowan (szalunkéw).
Dopuszczalne warto$ci odchylenia w mm w odleglosci miedzy podporami zginanych
elementow deskowan:
e nalmdhlugosci do +/- 25 mm
e na cale przgsto nie wigcej niz +/- 75 mm
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania i linii
przecigcia sie:
e nalm szerokosci, nie wiecej niz +/- 5 mm
e na calg wysoko$¢ konstrukcji nie wiecej niz:
- w fundamentach +/- 20 mm
- w $cianach i stupach 0 wysokosci do 5,0 m podtrzymujacych stropy monolityczne
+/-10 mm
- w §cianach i stupach 0 wysokos$ci powyzej 5,0 m +/- 15 mm
- W stupach szkieletow zelbetowych potgczonych belkami +/- 10 mm
- w belkach +/-5 mm
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia hie wigcej niz:
e w fundamentach +/- 15 mm
e W S$cianach, stupach, belkach, podciagach i tukach +/- 10 mm
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, slizgowego i przesuwnego nie wigcej niz:
+/- 10
Odlegto$¢ miedzy wewnetrznymi powierzchniami (odchylenie ujemne niedopuszczalne)
Miejscowe nieréwnoéci powierzchni deskowania:
Od strony stykania si¢ z betonem (przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0 m) +/- 3 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
e nal m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +/- 5 mm
e nacalg ptaszczyzne +/- 15 mm
Odchylenie w dtugosci lub rozpigtosci elementdéw +/- 20 mm
Odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8 mm
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Odchylenia w wymiarach ptyt deskowan przestawnych:

e W dlugosci i szerokosci ptyt (tarcz) do 1 m +/- 2 mm

e W dlugosci i szerokosci ptyt (tarcz) od 1 do 3 m +/- 4 mm
w dtugosci i szerokosci ptyt (tarcz ) od 3do 5 m +/- 6 mm
w dhugosci i szerokosci ptyt (tarcz ) powyzej 5 m +/-10 mm
grubosci dwoch sasiednich desek niestruganych +/- 2 mm
grubosci dwoch sagsiednich desek struganych +/- 0,5 mm
3.4.2.4 Rozliczenie powierzchni zaszalowanej.
Jezeli w dokumentach przetargowych nie okreslono wykonania robot betonowych i zelbetowych tacznie z szalowaniem
— deskowaniem, to powierzchnie szalunkow oblicza si¢zgodnie z obrysem zaszalowanej konstrukcji. Przegiebienia
nisze, kanaly, przerwy dylatacyjne, itp. nie beda odejmowane.
Powierzchnia szalunku stropu bedzie liczona pomigdzy $cianami i podciggami lub belkamiwedtug faktycznie
zaszalowanej powierzchni stropu. Szalowanie powierzchni stropu nie ograniczonej Scianami, podciggami lub belkami
nalezy rozliczy¢ osobno.
Powierzchnia szalowania takich elementow jak np.: otwory, przejscia, przeglebienia, kanaty,uskoki, bedzie liczona
zgodnie z powierzchnig stykajaca si¢ z betonem.
Przy rozliczeniach nalezy odja¢ otwory, przejécia, przebicia itp., ktorych powierzchniajednostkowa jest wigksza niz 2,5
m2.
3.4.3 Roboty zbrojarskie
3.4.3.1 Wymagania ogolne dotyczace zbrojenia
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.Haki, odgi¢cia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnymzachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002, [20].
Laczenie pretow nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002, [20].
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normyPN91/5-10042, a klasy i gatunki
stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa (rysunkami konstrukcji o symbolu K).
Prety zbrojeniowe nalezy segregowac wedlug klas i gatunkdw, srednicy i dlugosci. Stal w kregach uktada si¢ na placu
magazynowym na ptasko (do o$miu warstw) lub opierajac jedenkrag o drugi.
Przygotowanie i obrobka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak:

e  czyszczenie,

e  prostowanie,

e cigcie,

e giecie i montaz
3.4.3.2 Stal zbrojeniowa
Jezeli wystapia rozbieznosci pomigdzy ponizej okreslonymi gatunkami stali a innymi
dokumentami, to rozstrzygajace sa dane okreslone na rysunkach zbrojarskich o symbolu K.
Przewiduje sie nastepujace gatunki stali :

o Al

o AIlIN (Bst500S)
Rodzaj i gatunek wbudowane;j stali zbrojeniowej musi by¢ zgodny z rysunkami zbrojarskimi osymbolu K.
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu musza spetnia¢ warunki okreslone PolskaNormg PN - 82 / H — 93215,
[19].
Klasyfikacje stali i zakres zastosowan okresla Polska Norma PN-84/M-03264, [20]Zgrzewane siatki zbrojeniowe musza
odpowiada¢ $wiadectwu ITB nr 335/82, [44].
Jezeli stal nasuwa watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych, okre$lonych na podstawieogledzin zewnetrznych, lub
jezeli peka przy gigciu, to Inwestor moze zazadac przed jej wykorzystaniem wynikéw badan laboratoryjnych zgodnie z
Polskg Normg PN-82/H-93215, [19].
Laczenie stali za pomoca zgrzewania lub spawania moze by¢ zastosowane tylko dla gatunkow okreslonych w Polskiej
Normie PN-82/H-93215, [19], zgodnie z instrukcjg ITB261/84, [42].
Sposob taczenia stali za pomoca zgrzewania lub spawania okresla Polska Norma PN-84/B-03264, [32].

3.4.3.3 Montaz zbrojenia
Roboty zbrojarskie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa (rysunki o symboluK).
Wykonanie zbrojenia elementéw budowli podlega odbiorowi przez Inspektora nadzoru i musi by¢ potwierdzone wpisem
do Dziennika Budowy. Inspektor nadzoru musi by¢ poinformowanyw odpowiednim czasie o odbiorze zbrojenia.
Odbidr robot zbrojarskich bedzie obejmowat:

e Sprawdzenie wykonanego zbrojenia z dokumentacjg projektowa.

e Sprawdzenie zgodno$ci uzytego rodzaju stali z zalozeniami w rysunkachzbrojarskich.

e  Sprawdzenie przekrojéw pretow i ich liczby w deskowaniu.

e  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania polaczen pretow.

e Sprawdzenie prawidtowos$ci rozmieszczenia pretow i strzemion.

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania odgi¢¢ i hakow.
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e Sprawdzenie zachowania przepiso6w odleglosci pretéw zbrojenia i strzemion od
plaszczyzn deskowania

e  Sprawdzenie ilosci, rozstawu i rodzaju elementow wbudowanych.

e Sprawdzenie zanieczyszczenia szalunku i zanieczyszczenia zbrojenia, szczeg6lnie
srodkami do pokrywania ptyt szalunkowych.

e Sprawdzenie wszystkich elementow wbudowanych w zbrojenie, a ulegajacych
zakryciu.

e  Sprawdzenie dtugosci wykotwien pretow do potaczenia ze zbrojeniem wyzszych
kondygnacji i innych elementow.

e  Sprawdzenie potozenia przerw roboczych, dylatacji, itp.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki w rozmieszczeniu zbrojenia w deskowaniu:
Odchylenia dopuszczalne wartosci odchylenia w mm od wymiarow siatek i szkieletow
wigzanych lub zgrzewanych:

e w dhugosci elementu +/- 10 mm

e w szerokos$ci (wysoko$ci) elementu przy wymiarze do 1 m +/- 5 mm

W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion

e dlas$rednicd .20 mm +/- 10 mm

dla $rednicd >20 mm +/-0,5d

W potozeniu odgi¢é pretow +/- 2 d

W grubosci warstwy otulajacej +/- 5 mm

W potozeniu potaczen (stykow pretow +/- 25 mm
* Nie dopuszcza sie:

e Magazynowania stali w poblizu miejsca wbudowania, jezeli moze to doprowadzi¢ do
zniszczenia szalunku lub wykonanych wezeséniej elementow budowli, np.
dojrzewajacego stropu, belek, itp.

e  Gigcia pretow zbrojeniowych ,,na goraco”

e Wykonywania zgrzewow roboczych w zbrojeniu ze stali trudnospawalnych.

e Whbudowania zattuszczonego zbrojenia lub zbyt skorodowanego.

e (QOdginania pretow wykotwionych z wykonanych wczesniej elementow, jezeli prety
przemiescity sie w trakcie betonowania i przez to majg zbyt matg otuline. Dotyczy to
szczegolnie stupow i $cian.

e Samowolnej zamiany $rednic i rozstawu pretéw zbrojenia przy zachowaniu tej samej
powierzchni przekroju zbrojenia

e  Wykonania tzw. pretow prowadzacych zbrojenia dolnego, ktore doprowadza do
podwyzszenia siatki dolnej zbrojenia o $rednice preta prowadzacego.

e Ukladania zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia
wysokos$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

e Chodzenia bezposrednio po wykonanym zbrojeniu.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzglgdem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukeji
mozna wbudowac¢ stal pokrytgco najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow podana zostata na rysunkach konstrukcyjnych. i powierzchni
przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

e 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpor masywnych,

e 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,

e 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpér i pali,

e 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagéw, gzymsow,

e 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy
zachowaniu n/w warunkow:
e zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
¢ nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzagdzen wytworczych i montazowych,
e montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,
e montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego,
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e zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia

pretow 0znaczonego w projekcie,

e dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢

podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci rownej grubosci
otulenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub laczy¢ tzw. shupkami dystansowymi. Drut
wiazatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ dotgczenia pretow 0 $rednicy do 12 m, przy srednicach wickszych
nalezy stosowacé drut osrednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretownaroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretow — na przemian.
3.4.3.4 Elementy wbudowane
Jezeli w zbrojonym elemencie wystepuja elementy wbudowane, takie jak marki stalowe, ptaskowniki stalowe do
wywinigcia i docisku izolacji, przejécia stalowe , podktadki elastomerowe, elementy dylatacji, elementy zakotwien,
instalacje itp., ktore stuza innym Zleceniobiorcom i nie znajdujg si¢ w zakresie prac Wykonawcy robot betonowych i
zelbetowych, to Zleceniobiorca musi poinformowac Zleceniodawce 0 braku dostarczenia lubwmontowania tychze
elementéw w odpowiednim czasie. Przy niedopetnieniu tego punktu, Zleceniobiorca robot betonowych i zelbetowych
ponosi koszty zwiazane z pézniejszym wbudowaniem tych elementow.
3.4.3.5 Rozliczenie wbudowanego zbrojenia
Cigzar wbudowanego zbrojenia be¢dzie obliczony na podstawie zestawien stali , ktore sgczeScig projektu wykonawczego.
Do zbrojenia zalicza si¢ réwniez stalowe clementy dystansowe siatki dolnej i gornej zbrojenia, prety montazowe
rozdzielajace i usztywniajace zbrojenie gtéwne podczasmontazu.
Cigzary dla r6znych $rednic stali nalezy przyjmowa¢ wg normy PN - 82 / H — 93215, [19] iPN-84/B-03264, [18].
Ciezar drutu wigzatkowego nie jest uwzgledniany w rozliczeniach.
Inne elementy dystansowe , np. dystanse betonowe, z tworzywa sztucznego itp., nie bedauwzgledniane w rozliczeniach.
3.4.4 Roboty betoniarskie i zelbetowe
3.4.4.1 Wymagania ogolne dotyczace betonu
Klasy betonu przewidywane dla poszczegodlnych elementow zelbetowych zostaty podane wpkt. 3.4.4. Jezeli wystapia
rozbiezno$ci pomiedzy ponizej okreslonymi klasami betonu a innymi dokumentami, to rozstrzygajace sa dane okreslone
na rysunkach konstrukcyjnych osymbolu K.
Przewiduje si¢ nastepujace klasy betonu dla poszczegdlnych elementow:

o Wylewki, stupy, belki, wience, stropy — C25/30 (B30)
Beton musi spelnia¢ warunki okreslone Polskg Norma PN - 88 / B — 06250, [5].
Klasa betonu rozumiana jest w mysl " Postanowien przejsciowych" do PN - 75/B-06250, [49].Beton lekki musi spetniac
warunki okreslone Polskg Normg PN-75/B — 06263, [13].
Receptury na poszczegolne klasy betonu Zleceniobiorca musi dostarczy¢ Zleceniodawcy przed rozpoczeciem robot w
odpowiednim terminie w celu akceptacji.
Jednoczes$nie musi przedstawic:

o Wytworce mieszanki betonowej i jego adres.

e Potwierdzenie receptur przez wytworce mieszanki betonowe;j.

e Wyniki badan potwierdzajace wytrzymato$¢ betonu wykonanego wg przedstawionejreceptury.

e  Wyniki badan potwierdzajgce wodoszczelno$é i inne wiasciwosei betonu wykonanego wg przedstawionej

receptury.

Cement portlandzki musi spetnia¢ warunki okre$lone Polska Normg PN-88/B-30000, [8].Inwestor moze zazadac
wynikow badah cementu zgodnie z PN-80/B-03400, [9].
Kruszywa mineralne do betonu muszg spelnia¢ warunki okreslone Polska Normg PN-86/B- 06712, [10]. Inwestor moze
zazada¢ wynikow badan kruszywa zgodnie z PN-76/B-06714.12,[11] i PN-77/B-06714.17, [12].
Kruszywa mineralne do betonu lekkiego musza spelnia¢ warunki okreslone Polska Norma PN-86/B-23006, [47].
Inwestor moze zazada¢ wynikoéw badan kruszywa zgodnie z PN-76/B-06714.12, [11] i PN-77/B-06714.17, [12].
Woda do betonow i zapraw musi spetnia¢ warunki okreslone Polska Normg PN-88/B-32250, [15]. Inwestor moze
zazgda¢ wynikéw badan chemicznych wody do betonu zgodnie z PN-75/B-4630.
Zastosowanie dodatkéw mineralnych do betonu np. popiotéw lotnych, musi by¢ zgodne zinstrukcjg ITB nr 206/77, [39].
Ich zastosowanie wymaga zgody Inwestora.
Jezeli Inwestor wyrazi zgode na zastosowanie popiotéw lotnych w mieszance betonowej, towykonawca musi
przedstawi¢ wyniki badan poziomu st¢zenia pierwiastkoéw promieniotworczych wg instrukcji ITB nr 234/80, [43].
Domieszki uplastyczniajgce muszg odpowiadaé¢ Polskiej Normie PN-85/B-23010, [17].
Domieszki uplastyczniajaco — napowietrzajace musza odpowiada¢ Polskiej Normie PN-85/B-23010, [17].
Domieszki uszczelniajgce muszg odpowiadac Polskiej Normie PN-85/B-23010, [17]
Domieszki przyspieszajace wigzanie musza odpowiada¢ Polskiej Normie PN-85/B23010,[17].
Badania wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polska NormaPN-88/B-06250, [5].
Wykonanie i badania przy odbiorze konstrukcji z wielkowymiarowych prefabrykatow
zelbetowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-71/B-06280, [7].
Powierzchnie gotowych elementow zelbetowych musza spetnia¢ wymagania okreslone winstrukcji ITB nr 241/82, [47].
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3.4.4.2 Elementy kotwione / zalewane w monolitycznych konstrukcjach zelbetowych
Przed przystapieniem do betonowania w trakcie prac szalunkowych i zbrojarskich nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
montaz wszelkich elementow kotwigcych inne elementy lub
oktadziny budowlane (np. szyny kotwiace do $cian murowanych oraz zbrojenie kotwiace do faczenia prefabrykatow).
3.4.4.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w Specyfikacji wymagania.
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo z doktadnoscia:
o 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
e 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz wmiesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2
minuty.
3.4.4.4 Transport mieszanki betonowej.
Warunki i czas transportu mieszanki betonowej powinny zapewni¢ dostarczenie jej domiejsca uktadania w takim stanie,
by nie wystapito rozsegregowanie sktadnikow, zanieczyszczenie, zmiana sktadu mieszanki (ubytek wody) oraz
obnizenie temperaturyprzekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.
3.4.4.5 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Rozpoczgcie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Zleceniobiorcg szczegdlowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanejprzez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

e  wybor sktadnikow betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposob wytwarzania mieszanki betonoweyj,
sposdb transportu mieszanki betonowej,
kolejnos¢ i sposob betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
sposéb pielggnacji betonu,

e warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

e  zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoruprawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

e prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.potwierdzona wpisem do Dziennika

Budowy,

o prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia, potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy

e zgodnos¢ rzednych z projektem,

e czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacychwymagana wielkos¢ otuliny,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego W miejscu przerwy roboczej,

e prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonaniaprzerw dylatacyjnych,

warstw izolacyjnych, itp,

e prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych wbetonowa konstrukcje

(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

e gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Zleceniodawca ma obowigzek
powiadomienia Inspektora nadzoru o planowanym betonowaniu z odpowiednimwyprzedzeniem.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanekplastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Dopuszcza si¢ zarowno samochodowe pompy do betonu, pompy stacjonarne z rurociggamido elementu rozdzielajacego
jak rowniez mozliwo$¢ podawania mieszanki pojemnikiem. Zwraca si¢ jednoczesnie uwage na dobdr sposobu transportu
pionowego mieszanki betonowej w sposob ekonomiczny i gwarantujacy mozliwos¢ rownoleglego prowadzenia robot
szalunkowych i zbrojarskich.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, naktorg spada. W przypadku,
gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke¢ podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:
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¢ w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktadac¢
bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny
warstwami o grubosci 30 do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu plyt mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy,

e  przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikdéw, zamkow i stref przy dylatacyjnych

stosowac wibratory wgtebne.

Uktadanie mieszanki betonowej w stupach:
¢ nie dopuszcza si¢ wykonywania przerw roboczych w stupach. Maksymalny betonowany
odcinek stupa realizowany w jednym takcie nie moze by¢ wiekszy niz 5 m.
e nie dopuszcza si¢ poziomych przerw roboczych w $cianach. Sciany nalezy betonowaé do
dolnej krawedzi stropu nad kondygnacja.
Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i podciggach:
Jezeli wysokos¢ belki lub podciagu jest wigksza niz 80 cm i podciag lub belka jest zaprojektowana jako monolitycznie
zwigzana ze stropem, to mozna wykona¢ betonowanieniezaleznie od ptyt, tzn. w dwoch fazach betonowania: do plyty i
plyte.
Nie dopuszcza sie:
e Swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej lub
wilgotnej z wysokosci wigkszej niz 3 m.
e  Uktadania mieszanki betonowej z wysokosci przekraczajacej 10m bez zastosowania
gietkich przewodow odcinkowych zaopatrzonych w bezposrednie i koncowe
urzadzenia do redukcji predkosci spadajacej mieszanki.
e Braku niezwlocznego zabezpieczenia mieszanki przed nadmierng utratg wody przy
betonowaniu w okresie upatow lub silnego operowania promieni stonecznych.
¢  Braku ochrony utozonej mieszanki betonowej przed rozmyciem, przy betonowaniu w
czasie deszczu.
e  Braku ochrony utozonej mieszanki betonowej przed ptynacymi wodami gruntowymi
przez co najmniej 4 doby po zakonczeniu betonowania.
3.4.4.6 Zageszczenie betonu
Zaleca si¢ zageszczanie mechaniczne mieszanki betonowej wibratorami wglebnymi. Dopuszcza si¢ zageszczanie
mechaniczne wibratorami przyczepnymi lub listwami wibracyjnymi o czgstotliwosci i sile wymuszajacej odpowiedniej
dla danego elementubudowlanego.
Nie dopuszcza si¢ uzywania wibratorow o zbyt duzej mocy, ktorych praca moze doprowadzi¢do rozsegregowania
mieszanki betonowej, utraty przyczepnosci betonu do stali zbrojeniowej lub uszkodzenia szalunku.

Wibratory wglebne:

Srednice bulawy wibratora wglebnego nalezy dobraé odpowiednio do rodzaju betonowanegoelementu, przy czym nalezy
przyjac, ze promien skutecznego oddziatywania wibratora wynosi od 30 do 50 cm. W celu stwierdzenia skutecznos$ci
oddziatywania wibratora nalezy zanurzy¢ butawe w mieszanke betonowg i uruchomié wibrator. Jezeli po niedtugim
czasie mieszanka wokot butawy nabierze cech ptynnosci, to skuteczno$¢ oddziatywania jest odpowiednia. Jezeli
zjawisko nie zachodzi, nalezy zastosowac wibrator o wigkszej amplitudzie. Jezeli mieszanka pryska, to nalezy
zastosowa¢ wibrator o mniejszej amplitudzie.

Jezeli podczas zageszczania wibratorem wglebnym zaobserwuje si¢ gromadzenie zaprawy wokot butawy a potem wody,
to nalezy natychmiast przerwac betonowanie i poinformowaénadzor techniczny Inwestora (oznacza to - w mieszance
betonowej jest nadmiar wody, musinastapi¢ korekta sktadu mieszanki. Zleceniobiorca musi usunaé ztg mieszanke
betonowa). Odleglto$¢ sasiednich zagtebien butawy wibratora wglebnego nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 promienia
skutecznego dziatania wibratora (promien ten wynosi od 8 do 10 $rednic butawy).

Grubos¢ uktadanych warstw mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 0,75 promieniaskutecznego oddziatywania
wibratora.

Wibrator nalezy najpierw uruchomic¢ a nastgpnie zanurzy¢ butaweg w mieszance betonowej, podnosi¢ ja i opuszczac
kilkakrotnie na wysoko$¢ od ok. 10 do 20 cm. Po okreslonym czasiewibracji nalezy butawe wyjmowac powoli, tak aby
nie pozostal otwor i zanurzy¢ w kolejne miejsce. Jezeli mieszanke uktada si¢ i wibruje warstwami, to pionowe ruchy
butawy nalezy tak wykonywac, by koniec butawy zaglebiat si¢ w poprzednio utozong warstwe na glebokosc¢od 5 do 10
cm.

Do zaggszczania mieszanki betonowej w stupach Zaleca si¢ stosowanie wibratorow wglebnych. Jezeli zasigg
oddziatywania wibratora wgtebnego jest mniejszy niz wigkszy wymiar przekroju stupa, to zageszczanie nalezy wykonac
zanurzajac i podciggajac butawe w poblizu kazdego z naroznikéw. W przypadku przeciwnym, wibrowanie nalezy
przeprowadzi¢wzdtuz osi shupa. Jezeli podwojony promien oddzialywania wibratora jest wickszy od grubosci $ciany, to
wibrowanie nalezy przeprowadzi¢ w plaszczyznie srodkowej $ciany. W przypadku przeciwnym, wibrowanie nalezy
przeprowadzi¢ na przemian przy jednej i drugiej stronie$ciany, przy zachowaniu czesciowego pokrywania sie stref
oddziatywania wibratora.
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Dla osiggnigcia powierzchni gladkiej Sciany, ktdra to powierzchnia stanowi ostateczne wykonczenie elementu, tzw.
betonu architektonicznego, nalezy przedtuzy¢ nieznacznie czaswibrowania, zwickszy¢ liczbg miejsc zanurzania butawy
wibratora i przyblizy¢ miejsca zanurzenia do powierzchni $ciany.

Przy wykonywaniu gtadkich powierzchni stupow i §cian obowigzuje Instrukcja ITB nr 241/82,

[44] ,,Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementow betonowych o gtadkichpowierzchniach”

Wibratory przyczepne:
W przypadku zastosowania wibratorow przyczepnych, Zleceniobiorca zobowigzany jest dozachowania nastepujacych
zasad:
o  Czestotliwo$¢ drgan musi zawiera¢ si¢ w przedziale od 2800 do 12 000 drgan naminute.
e Sila wymuszajaca musi zawiera¢ si¢ W przedziale od 250 do 4500 daN.
e  Zarowno czestotliwosé, sita wymuszajaca jak i amplituda drgan musi by¢ odpowiednio dobrana do wymiaréw
elementu, przy czym amplituda drgan powinnaby¢ proporcjonalna do gr. elementu.
Grubos¢ elementu zageszczanego wibratorami przyczepnymi nie moze by¢ wigkszaniz 25 cm.
Deskowanie nie moze ulec zniszczeniu pod wptywem sity uderzeniowej wibratora.
Wibratory przyczepne nalezy mocowac sztywno do wzmocnionych jarzm stupéw lubdo stezen $cian.
Nie dopuszcza si¢ mocowania wibratorow przyczepnych bezposrednio dodeskowania.
Osie wirnikow musza by¢ ustawione pionowo.
Przy rozmieszczeniu kilku wibratorow przyczepnych wzdtuz elementu nalezy przyjac¢zasi¢g oddziatywania
wibratora w kierunku dtugosci elementu od 100 do 150 cm.
e Przy zageszczaniu mieszanki betonowej w stupach nalezy umiesci¢ wibratory po obustronach stupa, w
odlegtosci ok. 1,8 promienia oddziatywania wibratorow.
e  Zabrania si¢ jednoczesnego wigczania wszystkich zamontowanych na stupie wibratorow. Wibratory nalezy
wiaczaé pojedynczo, w miar¢ betonowania stupa.

Wibratory powierzchniowe:
W przypadku zastosowania wibratorow powierzchniowych, Zleceniobiorca zobowiazany jestdo zachowania
nastepujagcych zasad:
e  Czestotliwo$¢ drgan musi wynosi¢ ok. 3000 drgan na minute.
e Sila wymuszajgca musi wynosi¢ ok. 3000 N.
e Do zaggszczania mieszanki uktadanej na powierzchniach o wydtuzonym ksztatcie
nalezy stosowac listwy wibracyjne elektryczne lub pneumatyczne.
e  Grubosc¢ elementow zageszczanych wibratorami powierzchniowymi moze wynosi¢ od
20 do 30 cm.
e Przy wibrowaniu elementow, ktorych szerokos$¢ jest wigksza od plyty wibratora,
nastgpne pasmo musi zachodzi¢ od 10 do 20 cm na pasmo poprzednio
zawibrowane.
e  Szybko$¢ przesuwu wibratora powierzchniowego powinna wynosi¢ od 0,5 do 1,0 m
na minute.
e Nalezy sztychowa¢ mieszanke¢ pod ptyta wibratora od strony jeszcze nie
Zageszczone;.
e W przypadku bardzo suchej mieszanki lub w przypadku wibratora o0 nadmiernej mocy,
nalezy dociazy¢ wibrator tak, by nie odrywat si¢ od zageszczanej powierzchni.

Prézniowe odwadnianie betonu:

Jezeli Zleceniobiorca bedzie wykorzystywat prozniowe odwadnianie betonu, to musizachowaé nastepujace zasady:
e  Zastosowane podci$nienie musi wynosi¢ ok. 0,06 MPa.
e Tlo$¢ wody zawartej w mieszance betonowej po zakonczeniu procesu prozniowego

musi by¢ wystarczajaca do zapewnienia prawidtowego przebiegu twardnienia betonu.

Reczne zageszcezanie betonu:

Mieszanke betonowg nalezy zaggszcza¢ mechanicznie przez wibrowanie. Odstapienie od zageszczania mechanicznego
na rzecz zaggszczania r¢gcznego jest mozliwe tylko incydentalnie, w uzasadnionych przypadkach. Dopuszcza si¢, oprocz
zaggszczania przez wibrowanie, zageszczenie przez ubijanie mechaniczne, wibroprasowanie, odwadnianie prézniowe po
doktadnym przedstawieniu technologii Zleceniodawcy i po okresleniu rodzajowelementdw zageszczanych W powyzszy
Sposob.

Zaggszczanie rgezne przez sztychowanie (sztychowanie mieszanki polega na zaglebianiu w niej pretow prostych lub
zakonczonych kawatkiem ptytki; mieszanke sztychuje si¢ glownie wpoblizu deskowania i w miejscach szczegdlnego
zageszczenia zbrojenia) moze by¢ wykonane tylko dla mieszanek betonowych o konsystencji ciektej, potciektej lub tam,
gdzie nie mozna wykona¢ zageszczenia mechanicznego, przy czym konce preta muszg wehodzié

w warstwe poprzednio utozong na glebokos¢ od 5 do 10 cm.
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Dopuszcza si¢ rgezne zaggszczenie mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej przezrydlowanie w przypadku
waskich belek, przy czym rydlowanie musi by¢ przeprowadzonewzdhuz $cian deskowania.

3.4.4.7 Przerwy w betonowaniu

Nalezy tak zaplanowaé przebieg betonowania, by zachowaé ciggtos¢ robot betonowych. Nie dopuszcza sie
wykonywania przerw roboczych w elementach o skomplikowanej konstrukcji i w takich, w ktorych moze to
doprowadzi¢ do zmniejszenia nosnosci elementu.Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Przerwa robocza w ptytach moze by¢ wykonana w miejscach najmniejszej sity poprzecznej; tzn.: w odlegltosci 1/3
rozpietosci, liczac od podparcia plyty, w linii prostopadtej do jej zeber. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie
roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze kat
nachylenia ptaszczyzny styku mieszanki betonowej utozonej w przerwie roboczej powinien wynosi¢ 45°. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze
$wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zagegszczanym przez wibrowanie wznowieniebetonowania nie powinno si¢
odbywac pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

3.4.4.8 Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jestwczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa
pracy.

3.4.4.9 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu

betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednakwymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej

+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarkinie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezyzabezpieczy¢ miejsce robot za
pomoca mat lub folii.

3.4.4.10 Pielegnacja betonu

Wykonawca jest zobowigzany do whasciwej pielggnacji dojrzewajacego betonu. Nalezyzapewni¢ wlasciwa wilgotnosé
betonu w okresie dojrzewania.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi betonprzed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg. Nawilgocenie powierzchni betonu powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-63/B-
06251, [6], przy czym nalezy utrzymywacstata wilgotno$¢ betonu przez 7 dni ,w przypadku uzycia cementu
portlandzkiego, lub przez 14 dni, w przypadku uzycia cementu hutniczego.
Zaleca si¢ Wykonawcy polewanie woda lub pokrycie powierzchni preparatami utrzymujacymiwilgo¢ w betonie typu
Hydrolit lub rownowazny.
Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy nadobg.
Przy pielggnacji w warunkach obnizonych temperatur nalezy stosowaé Instrukcje ITB nr 156/8,[22]. Dopuszcza si¢
wykorzystanie elektrooporowego podgrzewania betonu na kosztWykonawcy. W takim przypadku Zleceniobiorca
przedstawi Protokoty zawierajgce wykaztemperatury betonu podczas catego cyklu podgrzewania.
Utrzymywanie wiasciwej wilgotno$ci betonu przy odkrytych duzych powierzchniach betonubez potrzeby ich nawilzania
umozliwiaja rowniez specjalne preparaty btonotwodrcze nanoszone na $wiezy beton zaraz po wykonczeniu ich
powierzchni. Po wykonaniu betonu wymaga on ochrony przed oddziatywaniem wod gruntowych przez okres co
najmniej 4 dni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie, conajmniej 15 MPa. W odniesieniu do schodow i stropow nalezy
dodatkowo przyjac, ze obcigzenia te nie powinny by¢ dopuszczone wczesniej niz po uptywie 1,5 doby.
3.4.4.11 Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:
e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzyziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
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e pcknigcia i rysy sa niedopuszczalne,
e rownos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuklosci i wglebienia nie powinnyby¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, tobezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnaé zapomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
3.4.4.12 Usuwanie deskowan i rusztowan
Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapic, gdy beton osiagnie wymagang projektem
wytrzymato$¢, stwierdzong na probkach przechowywanych wwarunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu
w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.
Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzeniepowierzchni rozdeskowanych
konstrukcji oraz elementéw deskowan.
Usuwanie podpor, dzwigaréw i innych elementéw konstrukeji no$nych moze by¢ dokonane po usunigciu deskowania
bocznego i stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rozdeskowanych fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podpor
rusztowan nalezy przeprowadzi¢w takiej kolejnosci aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukcji.
Usuwanie deskowan zabetonowanych stropow przeprowadzaé przy zachowaniunastepujacych zasad:
e usuniecie podpor deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio podbetonowanym stropem jest
niedopuszczalne,
e podpory deskowania nastgpnego, nizej potozonego stropu mogg by¢ usunigte tylko cze¢sciowo, gdyz pod
wszystkimi belkami i podciggami o rozpigtosci 4 m i wigkszejpowinny by¢é pozostawione stojaki w odlegtosci
nie wiekszej niz 3 m,
e calkowite usuniecie deskowania stropow lezacych nizej moze nastapi¢ podwarunkiem osiagnigcia przez beton
tych stropdéw zatozonej w projekcie wytrzymatosci,
Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzegac nast¢pujacych zasad:
e usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cigzaru

konstrukcji dopuszcza si¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacejnieuszkodzenie powierzchni
oraz krawedzi elementow, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

e usuniecie no$nego deskowania konstrukeji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnigciuprzez beton:

e dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPaw stropach i 2 MPa w
$cianach,

¢ dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonychtemperatur - 17,5 MPa w
stropach i 10 MPa w $cianach,

o dla belek i podciagéw o rozpigtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla konstrukcji
nosnych 0 rozpigtosci powyzej 6 m - 100% projektowanejwytrzymatosci betonu,

o deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczys$ci¢ z resztek zaprawy,sprawdzi¢ starannie, czy
nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ srodkami zmniejszajacymi
przyczepnos¢ betonu,

e  ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

3.4.4.13 Tolerancje wykonawcze
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:

¢ nal mwysokosci, 5 mm

e na calg wysokos¢ konstrukcji 20 mm

e w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw podtrzymujacychstropy monolityczne 15
mm

e w Scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu §lizgowym lub przestawnym1/500 wysokosci budowli,
lecz nie wigcej niz 100 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych

e nalm ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5 mm

e nacalg ptaszczyzng 15 mm
Miejsca odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o dtugosci 2,0 m z wyjatkiem
powierzchni podporowych:

e powierzchni bocznych i spodnich +/- 4 mm

e powierzchni gornych +/- 8 mm

Odchylenia w dlugosci lub rozpigtosci elementow +/- 20 mm

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8 mm

Odchylenie w rzednych powierzchni stanowiacych oparcie dla innych elementow +/- 5 mm

3.4.4.14 Odbiér wykonanych rebot betonowych i zelbetowych.

Odbidr robot, wymagania, badania robot betonowych i Zzelbetowych nalezy przeprowadzié

zgodnie z PN-63/B-06251, [6].

Przed odbiorem wykonanych elementéw betonowych i zelbetowych budowli, wykonawcaprzedtozy Inspektorowi
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nadzoru w odpowiednim czasie nastgpujace dokumenty:
¢  Rysunki szalunkowe i rysunki zbrojarskie o symbolu K z naniesionymi na nich
wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone i wprowadzone w czasie budowy.
Dokumenty stwierdzajagce uzgodnienie dokonanych zmian.
Dziennik Budowy.
Wyniki badan kontrolnych betonu.
Protokoty odbioru deskowan przed rozpoczgciem betonowania.
Protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem.
Protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robot zanikajgcych
Protokoty z odbioru fundamentow i ich podtoza.
¢ Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
technologicznym budowy majace wptyw na jakos¢ wykonania budowli
3.4.4.15 Rozliczenie ilo$ci elementow betonowych i zelbetowych.
W celu okreslenia ilosci wykonanych robot, obojetne, czy zostaje przeprowadzone wgrysunkow lub obmiarow,
przyjmuje sie:
o dla elementow betonowych lub zelbetowych — ich wymiary
e dla elementow betonowych lub zelbetowych, ktdre bedg pdzniej w jakikolwiek sposdb
wykanczane — wymiary elementu przed wykonczeniem
e dla powierzchni elementow wykonczonych w szczegdlny sposob — wymiary
powierzchni wykonczonej w szczegdlny sposob.
Przyjmuje si¢ nastepujace jednostki rozliczen, o ile nie okres§lono inaczej w dokumentach

przetargowych:
e stopy, tawy fundamentowe, podwaliny - m3
beton podktadowy - m2
stupy, belki, podciagi - m3
stropy - m2
$ciany, pilastry - m2
e attyki, scianki kolankowe - m2
Kubatury betonu, wypartego przez zbrojenie, profile stalowe, elementy kotwiace nie nalezyodliczac.
Ewentualne pogrubienia stropu w okolicy stupow (tzw. grzybki) nalezy doliczy¢. Powierzchnig¢ stropow liczy si¢
pomigdzy zewnetrznymi powierzchniami ograniczajgcymipokrycie stropu.
Przenikanie si¢ elementow zelbetowych lub betonowych:

e W przypadku $cian, do obliczen bierze si¢ tylko jedng $ciang, w przypadku roznychgrubos$ci-grubsza.

e W przypadku belek lub podciggdéw do obliczen bierze si¢ tylko jedng belke lub podciag, przy nieréwnej
wysokos$ci — wyzszy, przy rownej wysokosci — Szerszy.

Stykanie si¢ elementoéw betonowych lub zelbetowych:

e Dla$cian, pilastrow i stupow wysokos¢ okresla sie od gornej powierzchni stropu lubfundamentu w stanie
surowym do dolnej krawedzi stropu w stanie surowym.

o Wysokos¢ podciagéw lub nadprozy okresla si¢ od dolnej krawedzi podciggu lubnadproza do dolnej powierzchni
stropu w stanie surowym.

e Jezeli shup taczy si¢ z podciagiem lub belka, to o ile szerokos¢ belki lub podciagu jestszersza niz stupa,
traktujemy belke lub podciag jako ciggte. W takim przypadku wysokos¢ stupa mierzymy tylko do krawedzi
dolnej podciagu lub belki.

Przy rozliczeniach wg m2 nie odejmuje si¢ powierzchni kanatow, przerw dylatacyjnych itp.W rozliczeniu wg m2 nie
uwzglednia si¢ otwordw, przejse, itp. , ktorych powierzchnia jednostkowa jest wicksza niz 2,5 m2
W rozliczeniu wg kG/m3 nalezy odja¢:

e Przebicia, przeglgbienia, nisze, kanaty, ktorych objetosé jest wigksza niz 0,5 m3

e Przeglebienia, nisze, kanaty, o objetosci wickszej niz 0,1 m3 na kazdy 1 metrbiezacy.

e  Kubature elementéw konstrukcji, np. belek, stupow, prefabrykatow zelbetowych, rur
stalowych o jednostkowej objetosci powyzej 0,5 m3 , jezeli sg one oddzielone w
wyrazny sposob od konstrukcji np. przez wezesniej przewidziane przerwy w
betonowaniu lub w inny sposob. Jako element konstrukcji rozumie si¢ tu rowniez:
elementy budowlane ztozone p6zniej z kilku czesei, np.: oscieznice okienne,
oscieznice drzwiowe, ramy stalowe wokot bram lub drzwi, nadproza okienne lub
drzwiowe wstawiane pozniej jak rowniez wstawiane pdzniej gzymsy.
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3.4.5 Dokumenty normatywne
[1] PN /EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydawanej
przez dostawcow.
[2] PN/ EN 29001 Systemy jako$ci. Model zapewnienia jako$ci w projektowaniu,
konstruowaniu, produkcji, instalowaniu i serwisie.
[3] PN/ EN 45001 Ogolne kryteria dziatania laboratoriow badawczych.
[4] EN 729. Systemy jakosci.
[5] PN-88/B-06250 Beton zwykty
[6] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
[7] PN-71/B-06280 Wykonanie i badania przy odbiorze konstrukcji z wielkowymiarowych
prefabrykatéw zelbetowych.
[8] PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
[9] PN-80/B-04300 Cement. Metody badan, oznaczenia cech fizycznych.
[10] PN-80/B-04301 Cement. Analiza chemiczna
[11] PN-80/B-04302 Cement. Oznaczenia wytrzymatosci
[12] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
[13] PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci
zanieczyszczeh obcych.
[14] PN-77/B-06714.17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
[15] PN-77/B-045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych
[16] PN-75/B-06263 Beton lekki z porowatych kruszyw sztucznych.
[17] PN-86/B-23001 Kruszywa mineralne, lekkie kruszywa budowlane
[18] PN-88/B-32250 Woda do betonow i zapraw.
[19] PN-75/B-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
[20] PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenie.
[21] PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
[22] PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
[23] PN-84/M-03264 Klasyfikacja stali i zakres zastosowan.
[24] PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
[25] Instrukcja ITB nr 156/87 Wytyczne wykonywania robot budowlanomontazowych
w okresie obnizonych temperatur.
[26] BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
[27] PN-68/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
[28] PN-82/B-2000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
[29] PN-82/B-2001 Obcigzenia state.
[30] PN-82/B-2003 Obciazenia technologiczne.
[31] PN-77/B-2010 Obcigzenia $niegiem.
[32] PN-80/B-2011 Obciazenia wiatrem.
[33] PN-86/B-2015 Obcigzenia temperaturg.
[34] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[35] PN-99/B-03264 Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[36] Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych ITB.
[37] PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane, warunki wykonania i odbioru
wymagania podstawowe.
[38] PN-EN 10025 Wyroby walcowane na goraco z hiestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
[39] PN-H-01107 Stal — Rodzaje dokumentow kontrolnych.
[40] PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie-Zwiazki mi¢dzy r6znymi rodzajami
odchytek tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

[41] PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakos$cig-Wytyczne do planow jakosci.

[42] Instrukcja ITB nr 206/77 Instrukcja stosowania pytow lotnych do betondéw

kruszywowych.

[43] Instrukcja ITB nr 234/80 Wytyczne badania promieniotworczosci naturalnej

surowcow i materiatow budowlanych.

[44] Instrukcja ITB nr 335/82 Zgrzewane siatki zbrojeniowe ze stal St2S.

[45] Instrukcja ITB nr 261/84 Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w

konstrukcjach zelbetowych i sprezonych.

[46] Instrukcja ITB nr 359/78 Wktadki dystansowe do stabilizacji zbrojenia w

elementach zelbetowych.

[47] Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementow

betonowych o gtadkich powierzchniach.

[48] Instrukcja ITB nr 156/87 Wytyczne wykonywania robot budowlanomontazowych
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w okresie obnizonych temperatur.

[49] Postanowienia przejsciowe do normy PN-75/B-06250.

[50] PN-86/B-23006 Kruszywa do betonu lekkiego.

[51] Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1993 r., ( Dz. U. z 1993 r.,. poz.
250, z pdzniejszymi zmianami, tekst ujednolicony na dzien 15 pazdziernika

1999r.

[52] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych
istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej, ( Dz.

U. Nr 99, poz. 637)

[53] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego

stosowania wyrobow budowlanych, ( Dz. U. Nr 107, poz. 679 )

[54] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca
1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich

Norm, ( Dz. U. Nr 22, poz. 209)

[55] Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, ( Dz. U. Nr 113, poz. 728 )

[56] PN-74/B-06262 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Sklerometryczna
metoda okreslania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka

Schmidta typu N.

[57] PN-74/6736-01 Beton zwykly . Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie.

[58] PN-74/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

[59] PN-73/B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[60] PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentow

palowych.

3.5 Hydroizolacje

3.5.1 Izolacja taw i stop fundamentowych — powlokowa izolacja bitumiczno-lateksowa

Materiat:

Hydroizolacja bitumiczno-lateksowa - membrana jest nanoszona mechanicznie za pomocg urzadzenia do napylania
bezpowietrznego. Proces napylania wykonywany jest na zimno poprzez réwnolegte podawanie dwoch sktadnikow:
emulsji bitumiczno-lateksowej nabazie wody, oraz koagulantu, do dwoch obwoddw, zawierajacych system
wysokocis$nieniowych wezy elastycznych.

Srodek gruntujacy — preparat asfaltowy nanoszony na powierzchni¢ budowli przed natozeniem whasciwej izolacji
bitumiczno-lateksowej, zwickszajacy przyczepno$¢ izolacji dopodtoza.

Zleceniobiorca jest zobowigzany do wykorzystywania jedynie materiatow posiadajacych aktualne Aprobaty Techniczne.
Trwato$¢ wykonanej izolacji musi odpowiadac okresowi uzytkowania obiektu. Emulsja powinna mie¢ jednorodna
konsystencje. Niedopuszczalne jest stosowaniemateriatu, ktory zostat przemrozony.

Powloka hydroizolacyjna powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w ponizszej tabeli.

Wiasciwosé Jednostka Wymagania Badanie wg

Gietkos¢, badana na °C <-15 PN-90/B-04615
watku $redn.

30mm

Wytrzymato$¢ na MPa >0,05 Procedura IBDiM PB-
rozcigganie TM-X5

Wydluzenie wzgledne % > 1000 PN-I1SO 37:1998

przy zerwaniu

Nawrdt sprezysty, po % >80 ASTM D 412:98a
rozciggnigciu 0

350%

Przyczepnos¢ powtoki MPa Procedura IBDiM PB-
do podtoza >0,3 TM-1/6

Odporno$¢ na dziatanie °C >80 PN-90/B-04615
podwyzszonej

temperatury, 2h
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Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danej hydroizolacji bitumiczno-lateksowe;j, nalezystosowa¢ asfaltowy srodek
gruntujacy.
e Srodek gruntujacy powinien by¢ jednorodna ciecza barwy czarnej, bez zawiesinosadu i zanieczyszczen
mechanicznych.
e Srodek gruntujacy w temperaturze (20+ 2) °C powinien si¢ tatwo rozprowadzaé i tworzy¢ cienka, réwna blonke
bez pecherzy.
Sprzet
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narze¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i bezpieczenstwa
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowanei niedopuszczone do robot.

Do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac:
e szczotki, odkurzacze, odkurzacze na wodeg, sprezarka z filtrem przeciwolejowym - dooczyszczania podtoza
e szczotki, watki, pistolety — do naktadania $rodka gruntujacego
e aparat do bezpowietrznego dwusktadnikowego natrysku.

Transport i przechowywanie
Przy transporcie i przechowywaniu wszystkich materiatow wykorzystywanych do wykonaniahydroizolacji nalezy spenié
zalecenia Producenta i wymagania/zalecenia podane ponizej. W przypadku wymagan sprzecznych nalezy zastosowac si¢
do wymagan Producenta.
Emulsja wodna bitumiczno-lateksowa powinna by¢ zapakowana w beczki metalowe o masienie przekraczajacej 200 kg.
Na kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiet¢ zawierajaca dane:

e nazwe wyrobu,

e nazwe i adres producenta

e date produkcji i numer partii

e masg hetto

e informacj¢ 0 uzyskaniu przez wyrob Aprobaty Technicznej
Emulsje nalezy przechowywac w oryginalnych szczelnie zamknietych opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze
+5 do +45°C.Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednimdziataniem promieni stonecznych i mrozu.
Asfaltowy $rodek gruntujgcy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamknigte bebny metalowe. Bebny nalezy
magazynowac W pozycji stojacej z dala od zrodet ognia i elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
nastonecznieniem i wptywamiatmosferycznymi.
Asfaltowy $rodek gruntujacy, pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem przepisow Ministra Transportu dla materiatow klasy Illa
— W sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow niebezpiecznych na drogachpublicznych.
Bebny ze srodkiem gruntujacym nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej, $cisle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch
warstwach, tak, aby tworzyly zwartg calo$¢ zabezpieczongdodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem.
Na kazdym opakowaniu $rodka gruntujgcego nalezy umiescic etykiete zawierajgcgnastepujace dane:

e nazwe i adres producenta

e date produkcji

e numer partii wyrobu

e mas¢ netto

e informacj¢ 0 uzyskaniu przez wyrob Aprobaty Technicznej
Woykonanie robot
Zleceniobiorca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Zleceniodawcy projektu
organizacji i harmonogramu robot uwzgledniajacych wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.
Izolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z Projektem i Specyfikacja.W trakcie uktadania izolacji nalezy stosowac sie
do zalecen producenta.
Roboty izolacyjne nalezy wykonywac¢ przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot podczas opadow
atmosferycznych (deszczu i mzawki itp.), bezpos$redniopo opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza
jest wieksza niz 70%.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robot bez konsultacji z dostawca materialow, gdy temperatura powietrza jest nizsza
niz 5°C. Nie nalezy prowadzi¢ robdt izolacyjnych w czasiesilnego wiatru (aby spetni¢ powyzsze wymagania dopuszcza
si¢ stosowanie namiotu).
W poblizu wykonywanych robdt nie mogg by¢ sktadane zadne materialy sypkie i pylace.Roboty izolacyjne powinny by¢
wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikow.

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod izolacje powinno by¢ rowne, gtadkie, czyste, 0 wilgotnosci do 15% (wagowazawarto$¢ wody).
Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czgéci pylastych, ztuszezen, mleczka cementowego i
zanieczyszczen naniesionych podczas budowy. Podloze nalezy przed utozeniem hydroizolacji zagruntowa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta. Jednorazowo mozna zagruntowac tylko takg powierzchnie, ktora zostanie zaizolowana tego
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samego dnia. Powierzchni¢ zagruntowana, nie zaizolowana bezposredniopo wyschnigciu gruntu, nalezy ponownie
oczysci¢ 1 odpyli¢. Nie dopuszcza si¢ ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.

Podtoze gruntowane musi by¢ wezesniej sezonowane. Wiek podtoza musi spetnia¢ wymagania producenta. Jezeli
Instrukcja Producenta nie stanowi inaczej to: wiek betonu podtoza - min. 7 dni w temperaturze otoczenia co najmniej
10°C.

Gruntowanie podtoza powinno si¢ wykona¢ przy uzyciu gruntu. Materiat gruntujgcy nalezy nanosi¢ zgodnie z
technologia wykonania podang przez producenta. Nalezy zwroci¢ uwage na wymagane zuzycie primera na metr
kwadratowy powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas schniecia zagruntowanych powierzchni i uzaleznienie go
od temperatury otoczenia (zwykle, kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a primer nie brudzi reki).

Uktadanie izolacji

Uktadanie izolacji powinno odbywac si¢ przy pomocy urzadzenia do dwusktadnikowego
natrysku, zgodnie z instrukcjg producenta i aprobata.

Bezposrednio po utozone;j izolacji nie dopuszcza sig ruchu technologicznego budowy i
transportu materiatow.

Kontrola jakosci
Sprawdzeniu jako$ci robdt izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologicznew trakcie ich prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter robot oraz dokumentacyjna forme protokotu -
konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inspektora nadzoru.
W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakoficzeniu nalezy dokonywa¢ kontroli zwracajac szczegdlng uwage na:

e Sprawdzenie materialéw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodnos$¢ uzytych materiatdéw z powotanymi normami i niniejsza Specyfikacja. Materiaty nie majace
dokumentdw stwierdzajgcych ich jako$¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane
badaniomprzed ich zastosowaniem, a wynik badan odnotowany w Dzienniku Budowy,

e  Sprawdzenie stanu powierzchni podtoza,

e  Sprawdzenie poprawnosci uktadania izolacji. 1zolacja powinna stanowi¢ jednolita,czysta powtoke przylegajaca
do powierzchni podktadu,

o Kontrola jakosci utozonej izolacji i przyczepno$ci do podtoza.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie odnosnych zaswiadczen jakosci, zapiséw w Dzienniku
Budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami Projektu, norma PN-B-
04615 oraz Aprobata Techniczng.Materiaty niemajace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢ i budzace pod tym
wzgledem watpliwosci powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wyniki badan odnotowane w
Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie warunkow przystapienia do robot nalezy przeprowadzaé na podstawie zapisoww Dzienniku Budowy na
zgodnos$¢ z wymaganiami Specyfikacji.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot

Sprawdzenie przylegania izolacji do podktadu nalezy przeprowadza¢ wzrokowo. Nalezy wykona¢ niszczace badanie
przylegania izolacji do podtoza, w wybranych przez

Inspektora Nadzoru punktach, jezeli Inspektor Nadzoru uzna za zasadne. Badanie nalezywykonaé wg procedury
wybranej przez Inspektora Nadzoru. Nastepnie nalezy naprawi¢ uszkodzona izolacje, wg zalecen Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie prawidlowosci utozenia $rodka gruntujacego nalezy przeprowadza¢ wzrokowow czasie wykonywania
robdt, kontrolujac stosowanie wiasciwych materialow i liczbe ich warstw.

Sprawdzenie prawidtowosci naniesienia powloki bitumiczno-lateksowej nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania
izolacji, kontrolujac stosowanie wlasciwych materiatldw, oraz doktadno$¢ pokrywania podloza zgodnie z wymaganiami
podanymi wniniejszej Specyfikacji.

Ocena wynikoéw badan

Jezeli w/w badania dadzg wynik dodatni - wykonanie robét izolacyjnych nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji . W przypadku, gdyby cho¢ jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty
izolacyjne uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W razie uznania robot izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami
Specyfikacji, komisja przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy nalezy calkowicie lub czeéciowo uznaé roboty za
niezgodne z wymaganiami i nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie poprawek, ktore doprowadza do
zgodnos$ci robot z wymaganiami Zleceniodawcy.

Odbioér izolacji
Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno - przy czym sporzadzasi¢ jeden protokot odbioru
izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjnej.
W protokole odbioru nalezy odnotowa¢ fakt dokonywania poprawek okreslajac ich rodzaji miejsce.
Podstawa do odbioru robot izolacyjnych sg badania obejmujace:
e sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa
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e sprawdzenie materiatow
e sprawdzenie podtoza pod izolacj¢
e sprawdzenie warunkoéw prowadzenia robot
e sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.
Do odbioru rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:
e protokoty badan kontrolnych
e protokoty odbiorow czgsciowych

e aprobaty techniczne,

e deklaracje zgodnosci

e posiadane certyfikaty i inne §wiadectwa jakosci materiatlow
e  zapisy w Dzienniku Budowy

Przepisy zwiazane - Normy

PN-EN 535:1993 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyptywu za pomoca kubkowwyptywowych.

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. MetodaPierscien i Kula

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwo$ci metodaFraassa

PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i

zelbetowe - Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorzePN-C-04523 Oznaczanie zawartosci wody metoda
destylacyjna.

PN-C-89085.06 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie lepkosci.

3.5.2 Paraizolacja - folia

Materiat:

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm, petni funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow sasiednich
arkuszy folii tasmg uszczelniajacg i obustronnie klejaca

Wymogi techniczne:
e  Grubos¢ 0,20 mm,
e masa powierzchniowa 190 g/m2,
e  wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,
e przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody 0 wysoko$ci 1 m w czasie 100 h - nie przesigka
e rozprzestrzenianie ognia -nie rozprzestrzeniajgce ognia

Wykonanie:
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej 1 warstw przegrod

budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze
folii winny by¢ wstepnie naprgzone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelno$¢ uktadéw zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow
sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajacag i obustronnie klejaca. Zaktadarkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne
krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajacych tasmga klejaca aluminiows.
Uszkodzenia folii mozna naprawiac¢ stosujac taty z zastosowanej folii klejone tasma dwustronna.

3.6 lIzolacje termiczne i akustyczne

3.6.1 Montaz plyt izolacyjnych na scianach
Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem dorobot:
e powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane
zaprawg cementowsg lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,
e powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,
e pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia,a w przypadku
negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.
Klejenie ptyt na styk do podtoza
W przypadku, gdy ptaszczyzny $Scian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, badz technologia wykonania ocieplenia
podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowaé metode klejenia plyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Na
plyte naklada si¢ cienkg warstwe klejaca. Warstwe t¢ rozgarnia si¢ po ptycie szeroka stalowa paca z zgbami. Klej
powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo
rzadki, co ulatwia jego rownomierne rozprowadzenie w momenciedociskania ptyty do podtoza.
Kotwienie ocieplenia
W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat ocieplenia i
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odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Ggsto$é 1 sposob kotwienia musi zapewnié bezpieczne przeniesienie
przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetnia¢ warunek wspotczynnika
wytrzymatoS$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio wigksze
od wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Producenci systemdw ociepleniowych szczegolowo
okreslaja w instrukcjach montazu technologi¢ wykonania robot. Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia
musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

3.6.2 Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropow nalezy wykonywac na rownej powierzchni w sposob ciaglty bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta tego wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego
na catej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od
sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

4 Sciany

Projektuje si¢ nastepujace typy scian konstrukcyjnych:
e Sciany fundamentowe grubosci 24 cm murowane z bloczkow betonowych.
e  Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane — ceramiczne.
o Sciany wewnetrzne dziatowe grubosci 12cm — murowane, ceramiczne.

4.1 Sciany murowane
4.1.1 Uwagi ogolne
Jakos¢ i sposob wykonania rob6t okreslajg odpowiednie polskie i europejskie normy oraz wytyczne producentow,
dostawcow systemow i materiatow.
Mur nalezy wykona¢ fachowo i zgodnie z przyjetym Systemem.
Rodzaj cegly ceramicznej, zaprawy i ewentualnie naktadanego tynku nalezy okresli¢wzajemnie zgodnie z systemem.
Mur nalezy tak wybudowaé, by powierzchnia nadawata si¢ bez dalszej obrobki do natozenia mineralnego tynku (tynk
wewnetrzny lub zewnetrzny) albo do natozenia systemu termoizolacyjnego.
Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a §ciany poprzeczne i podtuzne wykonywac jednoczesnie z
odpowiednim przewigzaniem lub kotwieniem elementami przewigzujgcych prostopadte $ciany dziatowe. (trzpienie
stalowe, kotwy ptaskie, wsunigte pustaki prostopadte w co 2 warstwie). Narozniki muréw wykonywaé wg zasad
wigzania pospolitego muru, stosujac na przemian przenikanie si¢ poszczegolnych warstw obu $cian. Sciany powyzej 3m
wysokosci nalezy zazbroi¢ co trzecig warstwe pretami Srednicy 4,5 mm.
Szczegdtly rozwigzan, sposob kotwienia i usztywnienia na podstawie projektu wykonawczego.Polaczenie $cian
murowanych z fasadg nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami architektury.
Rzedy pustakow nalezy tak uktada¢, by zawsze pod stropem pigtra $ciana koficzyta siepelnym elementem.
Szczeling kompensacyjng nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo zgodnie z wymaganiami dla danej sciany.
Wyzlobienia, potaczenia szufladowe, przerwy i temu podobne nalezy wykonaé¢ wedtug planu w ciggu prac murarskich;
wyzlobienia i przerwy nie moga zosta¢ wykute, ewentualnie pézniejwykonywane potaczenia szufladowe i wyztobienia
nalezy wyfrezowac¢. Zamknigcie wyzlobien, potaczen i wymurowan instalacyjnych — odbywa si¢ zgodnie z planem po
zakonczeniu prac instalacyjnych.
Przy wymurowaniach dla wszelkiego rodzaju instalacji z muru nie mogg by¢ przenoszone zadne obcigzenia na instalacje,
sztywne potaczenia dla uniknigcia przenoszenia dzwieku sg wykluczone.
Nalezy uwzglednic, ze Sciany moga by¢ takze stawiane na zadanie w odcinkach, np. dla
instalacji technicznych albo podobnych.
Zleceniobiorca musi doktadnie zachowaé wymiary podane na rysunkach konstrukcyjnych i architektonicznych w ramach
dopuszczalnych tolerancji.
Jesli w opisie robot nie podano inaczej, to nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i materiaty konieczne do osiggnigcia
kompletnej i gotowej ustugi wiacznie z robotami wstepnymi, dodatkowymi i koncowymi oraz dostawg niezbednych
materiatow, rowniez w przypadku, gdynie zostang one wyraznie i specjalnie wymienione albo, gdy nie naleza do ustug
dodatkowych, ale sa niezb¢dne do rzeczowego i fachowego wytworzenia petnej ushugi.
Szczegblnie nalezy uwzgledni¢ nastepujace punkty jako ustugi dodatkowe do wymienionychrobot:
e wykonanie wyzlobien, przejs¢, szczelin, wyprofilowan itd. We wszystkich czesciach
muru,
e wykonanie nadprozy z gotowych elementéw murarskich albo monolitycznych
zelbetowych o szerokos$ci odpowiadajacej $cianie nad otworami i niszami o dlugosci
podpor statycznie potrzebnej,
e wytworzenie powigzan i potgczen $cian muru do zelbetowych elementow
budowlanych, jak stropy i $ciany jak rowniez §cianami muru ré6znych formatow
mig¢dzy sobg jak i staranng obrobke wymurowan instalacyjnych do istniejacych
zaizolowanych przewodéw, kanatow wentylacyjnych itd.,
e przedstawienie na rysunkach uktadu scian ze wszelkimi wbudowanymi elementami i
przebiciami.
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e uzycie wszystkich systemowych elementow (np. ksztaltki nadprozowe) typu tracony
szalunek

4.1.2 Opis prac murarskich
W globalnej cenie ryczattowej nalezy uja¢ wszystkie prace i $wiadczenia wymienione we wzorze umowy Generalnego
Wykonawcy (GW), dodatkowych wstepnych uwagach technicznych, wytycznych, opisach projektowych, rysunkach
projektu przetargowego oraz budowlanego wytycznych technicznych poszczegdlnych branz oraz opisach robot, wigcznie
z robotami wstgpnymi, ubocznymi oraz dodatkowymi oraz dostawami koniecznych materiatéw, takze jesli nie sg one
wymieniane, ale konieczne do poprawnego merytorycznieoraz technicznie wykonania ustugi.
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