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pozniejszymi zmianami oswiadczam, iz niniejsza dokumentacja projektowa zostata
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WYKAZ PRZYSTANKOW NA DROGACH GMINNYCH | POWIATOWYCH OBJETYCH OPRACOWANIEM

Nr przystanku

wg dokumentacji Przystanek Obreb geodezyjny Dziatki
. Sandomierz -
1 Portowa (kier. Huta) . 1382/3
Prawobrzeiny
2 Kino Milenium Sandomler? ) 1572/64
Prawobrzeiny
) Sandomierz -
3 Portowa (kier. Lwowska) . 1382/3
Prawobrzeiny
Wielowiejska (kier. Sandomierz -
11 Trzesniowska) Prawobrzeiny 892/3
12 Wielowiejska (kier. Sandomierz - 892/3
Wielowies) - 01 Prawobrzeiny
Wielowiejska (kier. Sandomierz -
. . . 2
13 Wielowies) - 02 Prawobrzeiny 892/3
_ Sandomierz -
14 Koémierzéw (,,petla”) . 2133/5
Prawobrzeiny
16 Flisakow (2 przystanki przy Sandomler? - 361
szkole) Prawobrzeiny
- L Sandomierz -
17 Flisakéw/Powisle (01) . 361
Prawobrzeiny
s s - Sandomierz -
18 Flisakéw/Powisle (02) . 361
Prawobrzeiny
19 Mok.r'a/Ostréwek/ Sandomier? - 404/29
Powisle Prawobrzeiny
27/1 Zawichojska/Krucza Sandomierz - 862
(kierunek centrum) Lewobrzezny 952/4
996/3
Sandomierz - 996/4
Szpital
28 zpita Poscaleniowy 995/1
1159/2
Mickiewicza (szkota nr 4, Sandomierz -
31 kierunek do ronda na ul. L brzes 127/2
Mickiewicza) ewobrzezny
Mickiewicza (przy SP4 — —
31/1 Mickiewicza 39) - kier. Sandomle.rz 127/2
C Lewobrzeiny
entrum
. . . Sandomierz -
33 Ozarowska ( kier. Ozaréw) ) 1154/2
Poscaleniowy
. . Sandomierz -
34 Ozarowska ( kier. centrum) 1154/2

Poscaleniowy

5




Przebudowa infrastruktury przystankowej na terenie gminy Sandomierz

Sandomierz -

35 Ozarowska (,Lecznica”) ) 1154/2
Poscaleniowy
Armii Krajowej / —
44 Mickiewicza (kier. do Sandomle.rz 1360/4
Lewobrzeiny
ronda)
Armii Krajowej / —
44/1 Mickiewicza (kier. do fandc:)mle.rz 1:33/222
Z6tkiewskiego) ewobrzezny /
48 Armii Krajowej przy ul. Sandomierz - 1360/7
Zbtkiewskiego (nr: 01) Lewobrzeiny 574/18
49 Armii Krajowej przy ul. Sandomierz - 1360/7
Zdtkiewskiego (nr: 02) Lewobrzezny 1427/14
. . Sandomierz -
50 Stadion (kier. centrum) ) 1393/1
Lewobrzeiny
Sandomierz - 1393/1
Stadi kier. Rokitek
51 adion (kier. Rokitek) Lewobrzezny 435/87
57 Mickiewicza (Starostwo Sandomierz - 436/2
Pow.) Lewobrzezny 1509/2
T . Sandomierz -
53 Mickiewicza (Policja) ) 436/2
Lewobrzeiny
Mickiewicz.a/Browarna. . Sandomierz - 943/1
54 (przy Bramie Opatowskiej) brzes
kier. Zawichost Lewobrzezny 943/2
56 Przemystowa (kier. gietda) Sandomierz - 1357/1
v 8 Lewobrzezny
57 Przemyslom? (kier. Sandomle.rz - 1357/1
,,watodroga”’) Lewobrzeiny
53 Ciesli (przy SP4 — Cieéli2) | Sandomierz - 1507/2
kier. do Maciejowskiego Lewobrzezny 1448/2
59 Ciesli (przy SP4 - Ciedli2) | Sandomierz - 1500/266
kier. do ul. Armii Krajowej | Lewobrzezny 1507/1
. 1500/182
Maciejowskiego (kier. do Sandomierz - /
60 ronda) Lewobrzein 1500/84
v 1500/316
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1. ZALOZENIA TECHNICZNE INWESTYCJI

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i modernizacja infrastruktury przystankowej na
terenie gminy Sandomierz. Numeracja przystankow jest zgodna z kompleksowym
opracowaniem obejmujgcym 33 lokalizacji na drogach gminnych i powiatowych.
Przedmiotowe opracowanie dotyczy tylko przystankédw zlokalizowanych na drogach
gminnych i powiatowych.

1.2 INWESTOR

Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3,
27-600 Sandomierz

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest:

e Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne oraz ich usytuowanie
z dnia 2 marca 1999r (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994r - prawo budowlane

e Inwentaryzacja w terenie

e Mapy zasadnicze dla przedmiotowych lokalizacji w skali 1:500 i 1:1000

14 ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEK W REJONIE
PRZYSTANKOW

W chwili obecnej wiekszosé lokalizacji to przystanki istniejgce, stuzgce komunikacji miejskiej.
Ich lokalizacje pozostang bez zmian, a planowana inwestycja ma na celu zmodernizowanie
infrastruktury poprzez zabiegi takie jak:

— Przebudowa zatok autobusowych: wymiana kostki, zmiana oznakowania poziomego i
pionowego (w wybranych lokalizacjach);

— Przebudowa perondw przystankowych: wymiana kostki, montaz ptytek ,,Stop”, dostosowanie
do potrzeb uzytkownikéw (w wybranych lokalizacjach);

— Montaz nowych wiat przystankowych (w wybranych lokalizacjach z oswietleniem);
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Przeprowadzono inwentaryzacje istniejgcej infrastruktury przystankowej w terenie, pod

katem oceny stanu istniejgcego oraz odpowiedniego doboru mozliwosci modernizacji

wszystkich lokalizacji. Stan istniejgcy oraz przewidywany zakres modernizacji zestawiono w

tabeli ponizej.

Przystanek
[nr wg dok.proj.]

Stan istniejacy

Projektowany zakres robét

Portowa (kier. Huta)

(1]

Zatoka otwarta o nawierzchni
bitumicznej, peroni chodnik dla
pieszych z kostki bet., wiata.

Ustawienie nowej wiaty (4,5m), nowe oznakowanie poziome P-
17 i pionowe D-15, montaz ptytek STOP

Kino Milenium [2]

Przystanek o nawierzchni
bitumicznej, peron/chodnik z kostki
bet., wiata

Przebudowa drogi w celu wykonania kompleksowego przystanku
(powierzchnia zatrzymania, peron, wiata (6m), oznakowanie
pionowe i poziome).

Portowa (kier.
Lwowska) [3]

Przystanek na jezdni, wiata, peron,
brak oznakowania

Wymiana wiaty (4,5m), nowe oznakowanie poziome P-17 i
pionowe D-15, montaz ptytek STOP

Wielowiejska (kier.
Trzesniowska) [11]

Przystanek na jezdni, wiata

Wymiana wiaty (4,5m - wspornikowa), nowe oznakowanie
poziome P-17 i pionowe D-15, montaz ptytek STOP

Wielowiejska (kier.
Wielowie$) — 01 [12]

Przystanek na jezdni, brak
oznakowania

Wykonanie nawierzchni peronu z kostki betonowej, nowe
oznakowanie pionowe D-15 i poziome P-17, montaz ptytek STOP

Wielowiejska (2
przystanki) — 02 [13]

Przystanek na jezdni, brak
oznakowania

Wykonanie nawierzchni peronu z kostki betonowej, wymiana
wiaty przystankowej 4,5m, nowe oznakowanie pionowe D-15i
poziome P-17, montaz ptytek STOP

Kocémierzoéw (,,petla”)
[14]

Brak przystanku

Przebudowa drogi w celu wykonania kompleksowej zatoki
autobusowej (zatoka, peron, oznakowanie pionowe, poziome)

Flisakéw (2 przystanki
przy szkole) [16]

Przystanki na jezdni, brak wiat

Ustawienie wiat (2x6m — wiaty wspornikowe) +, nowe
oznakowanie poziome P-17 i pionowe D-15, montaz ptytek STOP

Flisakéw/Powisle (01)
[17]

Przystanki na jezdni

Wykonanie nowej nawierzchni peronu z kostki betonowej, nowe
oznakowanie poziome P-17 i pionowe D-15

Flisakéw/Powisle (02)
[18]

Przystanki na jezdni

Wykonanie nowej nawierzchni peronu z kostki betonowej, nowe
oznakowanie poziome P-17 i pionowe D-15

Mokra/Ostrowek/
Powisle [19]

Brak przystanku

Przebudowa drogi w celu wykonania kompleksowego przystanku
autobusowego (peron, wiata 4,5m, oznakowanie pionowe,
poziome)

Szpital [28]

Nawierzchnia przystanku
bitumiczna, peron z kostki
betonowej, wiata

Budowa kompleksowego przystanku (powierzchnia zatrzymania,
peron, wymiana wiaty (wiata 6m z oswietleniem), oznakowanie
pionowe D-15 i poziome P-17),

Mickiewicza (szkota nr
4, kierunek do ronda
na ul. Mickiewicza) [31]

Zatoka o nawierzchni bitumicznej,
peroni chodnik dla pieszych z
kostki bet. Nawierzchnie w dobrym
stanie.

Wiata w ztym stanie technicznym.

Wymiana wiaty (wiata 6m z oswietleniem)

Ozarowska ( kier.
Ozaréw) [33]

Nawierzchnia zatoki bitumiczna,
peron z kostki betonowej

Oznakowanie pionowe D-15 i poziome P-17, montaz ptytek STOP

Ozarowska ( kier.
centrum) [34]

Przystanek na jezdni

Oznakowanie pionowe D-15 i poziome P-17, montaz ptytek STOP

Ozarowska
(,,Lecznica”) [35]

Przystanek na jezdni

Oznakowanie pionowe D-15 i poziome P-17, montaz ptytek
STOP.
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Armii Krajowej przy ul.
Zotkiewskiego (nr: 01)
(48]

Zatoka o naw. bitumicznej, peron z
kostki betonowe;j

Przebudowa peronu, wymiana wiaty (wiata 4,5m z
oswietleniem), oznakowanie poziome P-17 i pionowe D-15,
montaz ptytek STOP.

Armii Krajowej przy ul.
Zébtkiewskiego (nr: 02)
[49]

Zatoka o naw. bitumicznej, peron z
kostki betonowej, brak wiaty

Wymiana wiaty (wiata 4,5m z o$wietleniem), oznakowanie
poziome P-17, pionowe D-15, montaz ptytek STOP.

Stadion (kier. centrum)
[50]

Przystanek na jezdni, wiata

Wymiana wiaty (wiata 6m z oswietleniem), oznakowanie
poziome P-17, pionowe D-15, montaz ptytek STOP.

Stadion (kier. Rokitek)
[51]

Zatoka o naw. bitumicznej, wiata

Wymiana wiaty (wiata 6m z oswietleniem), oznakowanie
poziome P-17, pionowe D-15, montaz ptytek STOP.

Mickiewicza
(Starostwo Pow.) [52]

Zatoka o naw. z kostki bet., wiata

Wymiana wiaty (wiata 6m z o$wietleniem), oznakowanie
pionowe D-15, montaz ptytek STOP.

Mickiewicza (Policja)
[53]

Zatoka o naw. bitumicznej, wiata

Wymiana wiaty (wiata 6m z oSwietleniem), oznakowanie
pionowe D-15, wymiana nawierzchni peronu, montaz ptytek
STOP.

Mickiewicza/Browarna
(przy Bramie
Opatowskiej) kier.
Zawichost [54]

Przystanek na jezdni, wiata (dwie)

Wymiana wiaty (podwdjna: 2x6m, wiata z oswietleniem),
oznakowanie pionowe D-15, montaz ptytek STOP.

Przemystowa (kier.
gietda) [56]

Przystanek na wydzielonym pasie
ulicy

Oznakowanie pionowe D-15, poziome P-17, montaz ptytek STOP.

Przemystowa (kier.
,,watodroga’’) [57]

Przystanek na jezdni

Oznakowanie pionowe D-15, poziome P-17, montaz ptytek STOP.

Armii Krajowej (w
kierunku ronda) [44]

Zatoka o nawierzchni bitumicznej,
peron i chodnik dla pieszych z
kostki bet. Nawierzchnie w dobrym
stanie.

Wiata podwdjna w ztym stanie
technicznym.

Wymiana wiaty (wiata 4,5m z oswietleniem)

Armii Krajowej (za
rondem, w kier.
Z6tkiewskiego) [44/1]

Zatoka o nawierzchni bitumicznej,
peroni chodnik dla pieszych z
kostki bet. Nawierzchnie w dobrym
stanie.

Wiata w ztym stanie technicznym.

Wymiana wiaty (wiata 4,5m z o$wietleniem)

Zawichojska/Krucza
(kierunek centrum)
[27/1]

Zatoka o nawierzchni bitumicznej,
peroni chodnik dla pieszych z
kostki bet.

Ustawienie wiaty 4,5m, oznakowanie pionowe D-15, montaz
ptytek STOP

Mickiewicza (przy SP4
— Mickiewicza 39) -
kier. Centrum [31/1]

Zatoka o nawierzchni bitumicznej,
peroni chodnik dla pieszych z
kostki bet.

Ustawienie wiaty (wiata 6m z o$wietleniem)

Ciesli (przy SP4 — Ciesli
2) kier. do
Maciejowskiego [58]

Przystanek istniejgcy, bez wiaty i
ptytek STOP

Ustawienie wiaty (wiata 4,5m z o$wietleniem), montaz ptytek
STOP

Ciesli (przy SP4 — Ciesli
2) kier. do ul. Armii
Krajowej [59]

Przystanek istniejgcy, bez wiaty i
ptytek STOP

Ustawienie wiaty (wiata 4,5m z o$wietleniem), montaz ptytek
STOP

Maciejowskiego — kier
do ronda [60]

Przystanek istniejgcy bez wiaty

Ustawienie wiaty 4,5m, oznakowanie pionowe D-15, montaz
ptytek STOP.
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1.5 DANE DOTYCZACE REJESTRU ZABYTKOW

Wybrane lokalizacje infrastruktury przystankowej znajdujg sie w obrebie strefy ochrony
konserwatorskiej. S3 to dziatki nr: 862; 127/2; 1360/4; 1360/7; 1393/1; 436/2; 943/1; 943/2;
779; 436/2 obreb Sandomierz Lewobrzezny

1.6 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Inwestycja nie znajduje sie na terenach goérniczych.

1.7 INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Planowana inwestycja ma charakter nieuciagzliwy i nie jest zaliczana
do przedsiewzie¢c moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko naturalne
w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Wobec powyzszego planowana inwestycja znajduje sie poza terenami objetymi formami
ochrony przyrody.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz
sgsiedztwa a takze nie zmienia dotychczasowych warunkéw
w zakresie oddziatywania na srodowisko.

1.8 UWAGI KONCOWE
Wszelkie roboty budowlane zwigzane z przebudowg przystankdéw oraz infrastruktury z nig
zwigzanej nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg pod nadzorem osoby

posiadajgcej stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w danej
specjalnosci.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Materiaty uzyte do remontu, przebudowy i budowy powinny posiada¢ wymagane atesty

i aprobaty techniczne, znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz
pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.
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2, CZESC TECHNICZNA

2.1 Konstrukcja nowoprojektowanych zatok autobusowych

I. Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej z kostki kamiennej (KR6) :

— warstwa nawierzchniowa z kostki kamiennej granitowej 15/17cm na podsypce cem.-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
— warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C16/20, dyblowana i kotwiona, gr 26cm;

Dolna warstwa konstrukcji nawierzchni i warstwa ulepszonego podtoza

— podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR260%, E2>120Mpa. Grubos¢
warstwy po zageszczeniu: 35cm

— Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20%, k10=8m/dobe
(petnigca funkcje warstwy odsgczajacej), E2>50Mpa. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu: 40cm

Warunki wodne: przecietne
Grunt rodzimy w wykopie: zaklasyfikowany jako G4

Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny:
— Kategoria obcigzenia ruchem: KR6

— Grupa nosnosci podtoza z gruntédw watpliwych i wysadzi nowych: G4
— Gtebokos¢ przemarzania gruntu h, wg PN-81/B-03020: 1,0m
120cm > 85cm (0,85 x h;) -warunek spetniony

Il. Konstrukcja nawierzchni chodnika:
— warstwa nawierzchniowa: betonowa kostka brukowa o grubosci 8 cm na podsypce

cem.-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem;

— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cso/30. Grubosé
warstwy po zageszczeniu: 30cm;

— podtoze: G1 (warstwa nasypu)
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2.2

Zasilanie wiat przystankowych

Zasilanie wiat przystankowych projektuje sie z wykorzystaniem istniejgcej sieci
osSwietlenia ulicznego. Wiaty zasilone zostang poprzez doprowadzenie napiecia o
wysokosci 230V z istniejgcych stupow oswietlenia ulicznego. W tym celu nalezy
zweryfikowac istniejgce ztgcza kablowe w stupach oswietleniowych. Zasilanie nalezy
zapewnic poprzez wykorzystanie wolnej fazy w ztgczu. Jezeli istniejgce ztgcze stupowe
nie posiada wolnego pola bezpiecznikowego nalezy je wymieni¢ na ztgcze typu NTB-2
badz NTB-3

.W celu zasilania wiaty przystankowej z podstawy stupa nalezy wyprowadzi¢ kabel

YKYzo 3x2,5 mm2 doprowadzajagc go do zfacza wiaty przystankowej. Jako
zabezpieczenia zasilania wiaty nalezy zastosowac bezpiecznik topikowy 25A w
gniezdzie bezpiecznikowym w zfaczu stupowym. Kabel prowadzi¢ trasg pokazang na
planie zagospodarowania terenu w ziemi. Kabel w ziemi uktada¢ na gtebokosci 50 cm
na 10 cm podsypce z piasku. Kabel oznaczy¢ oznacznikami kablowymi, nastepnie
przykry¢ 10 cm warstwa piasku, 15 cm gruntu rodzimego i folig koloru niebieskiego.
Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym wolnym od gruzu i kamieni z
warstwowym ubiciem. Pozostawié zapas kabla przy wprowadzaniu do stupa jak i wiaty
przystankowej. W miejscach skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi kable chronié
rurg typu DVK ¢50 ewentualnie rurg dwudzielng A110PS.

. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci
czynnych. Jako dodatkowg ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne
wyfacznie zasilania w uktadzie TN-C do TW i TN-S od TW.

IV. Uwagi koricowe

Montaz urzagdzen wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw. Po zakoriczeniu
prac opisa¢ obwody zgodnie z dokumentacjg projektowa. Do urzadzen, materiatéw
instalacyjnych dostarczyé certyfikaty potwierdzajgce ich stosowanie w budownictwie.
Druty, tasmy przeznaczone na uziomy powinny by¢ przed montazem wyprostowane za
pomocg wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia
prostujgcego. Wszystkie potgczenia spawane w czesci naziemnej zabezpieczyé przez
malowanie, a w ziemi lepikiem lub masg asfaltowg. Po przeprowadzeniu catosci prac
nalezy wykona¢ pomiary ciggltosci galwanicznej, rezystancji uziemienia, dokonaé
ogledzin elementéw uziemienia (przed zasypaniem), pomiary rezystancji uziemienia
powinny by¢ wykonywane przy zastosowaniu metody technicznej, wykonaé pomiary
impedancji petli zwarcia, rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej. Wyniki
badan zestawi¢ w protokotach pomiarowych dla danego typu pomiaru. Instalacje
przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi
aktualnych przepiséow i norm. Wytyczenie trasy kablowej oraz miejsce posadowienia
wiat zleci¢ uprawnionemu geodecie. Naprawa, konserwacja i obstuga wiaty
przystankowej moze odbywaé sie tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia elektryczne.
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2.3 Konstrukcja peronéw przystankowych

- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

- warstwa podbudowy (kruszywo 0/31,5 stabilizowane mechanicznie) gr. 25cm

- w-wa mrozoochronna mieszanki z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.15cm

2.4  Projektowane rozwigzania techniczne w obrebie przystankéw

1. Wzdhuz krawedzi prostej peronow przystankowych nalezy zastosowac:

» pas plyt wskaznikowych koloru zoéttego z kopulkami na catej dhugosci linii
zatrzymania jako pas ostrzegawczy (szerokos¢ 30 — 40 cm);

2.Na chodniku przystankowym, w odleglo$ci przynajmniej 1,5 metra od krawedzi
prostej peronu, nie moga (nie powinny) znajdowaé si¢ zadne elementy niezwigzane z
funkcja przystanku (stupy, latarnie, skrzynki elektryczne, drzewa itp.).

3.Na przystanku autobusowym nalezy zaprojektowac pole oczekiwania, ktoérego o$
znajduje si¢ w odleglosci 6 m od czota pojazdu (miejsce zatrzymania drugich drzwi
pojazdu), do ktérego bedzie dochodzi¢ pas prowadzacy. Pole oczekiwania powinno mieé
wymiary min. 0,9x0,9 m (3 na 3 plyty) oraz by¢ wykonane z ptyt wskaznikowych z
koputkami koloru zottego.

4.W rejonie zatrzymania drugich drzwi pojazdu (o$§ — 6 m od czota pojazdu, zakres
rejonu — od 4,8 m do 7,2 m od punktu zatrzymania czota pojazdu) w odlegtosci do 2,5 m od
krawedzi jezdni nie powinno by¢ zadnych elementow przeszkadzajagcych w wysiadaniu 1
manewrowaniu wozkiem. Jezeli przestrzen ta nie jest dostepna z uwagi na szeroko$¢ pasa
drogi nalezy rozwazy¢ mozliwosci:

a) zwe¢zenia pasa drogi

b) likwidacji zatoki przystankowej na rzecz postoju na pasie ruchu

c) relokacji przystanku

d) poszerzenia pasa drogi

e) realizacji przestrzeni wolnej od przeszkdéd w maksymalnym dostgpnym wymiarze.

Jezeli przestrzen nie jest dostgpna w zwigzku z wystgpowaniem przeszkdd (istniejgca
zabudowa, drzewa), ktére nie moga by¢ przesuni¢te lub usuniete, nalezy rozwazy¢ wowczas

przesunigcie przystanku lub miejsca zatrzymania czota autobusu.
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5.Wiaty nalezy lokalizowa¢ zgodnie z wymogami §119 pkt.10 Rozporzadzenia MTiGM
W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124). Rekomendowane jest odsuni¢cie wiaty od
krawedzi jezdni o minimum 2 m dla przystanku z zatokg oraz 2,5 m dla przystanku bez
zatoki. W przypadku braku mozliwosci zachowania takiej odlegtosci, lokalizacja wiaty nie
moze kolidowa¢ z wyznaczonym polem oczekiwania i manewrow, o ktorych mowa w pkt 3
I 4. Typ wiat przewidzianych do ustawienia w ramach przedmiotowe]j inwestycji nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.
6.Projekt powinien uwzglednia¢ docelowg lokalizacje wiaty przystankowej, tawki oraz
znaku D-15 (w ramach wiaty lub stupka przystankowego).
7. Wybrane lokalizacje przystankéw przewiduje si¢ wyposazy¢ w wiaty z oswietleniem.
W zwigzku z powyzszym do wskazanych lokalizacji nalezy doprowadzi¢ zasilanie z sieci
o$wietlenia miejskiego wg czesci rysunkowe;.
Nalezy zaznaczy¢, ze powyzsze uwagi odnoszg si¢ do sytuacji typowych i nalezy
dostosowac je do miejscowych uwarunkowan. W przypadku, waskich chodnikéw i1 peronéw,
gdzie szeroko$¢ uzytkowa jest mniejsza niz 2,5 m, mozna zrezygnowaé¢ z montazu pasow

prowadzacych, nalezy jednak przewidzie¢ pas prowadzacy, prostopadty do pola oczekiwania.
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3. WYTYCZNE REALIZACYJNE

3.1. Nawierzchnie z kostki betonowej

Nawierzchnia chodnikéw i zjazddw zostanie wykonana z kostki betonowej o grubosci 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z ttucznia kamiennego. Kostka betonowa
musi spetnia¢ wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw wg. PN-EN 1338.

Kostke nalezy uktadaé okoto 1,5 cm wyzej od projektowanych rzednych majgc na uwadze,
ze po procesie ubijania podsypka ulegnie wtasciwemu dogeszczeniu. Ubicie nawierzchni
nalezy przeprowadzi¢ za pomocga zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Proces nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wczesniej
niz po uptywie 7 dni od daty produkcji kostki. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé
walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka. Catkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwigzanych
spoiwem musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania spoiwa. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cate/nieuszkodzone.
Kostke nalezy uktada¢ z ograniczeniem krawedzi nawierzchni za pomocg kraweznika
betonowego.

Krawezniki 15x300x100 uktadaé¢ na tawie betonowej z oporem. Szczegétowe wymagania
technologiczne i materiatowe okresla SST D-08.01.01b

3.2 Wiaty przystankowe

Projektuje sie ustawienie wiat o konstrukcji wykonanej ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo w kolorze RAL7021 o dtugosciach 4,5 i 6,0m klasycznych i wspornikowych.
Pionowe Profile stalowe prostokgtne o wymiarach minimum 160x80mm. Profile dachowe z
ptaskownika poziomego z wykonanym frezowaniem w celu zamontowania oswietlenia wiaty.

Wiaty powinny mie¢ dach wykonany ze szkta poéthartowanego klejonego 6.6.4
przyciemnianego w folii. Szeroko$¢ wiat klasycznych mierzona w rzucie zadaszenia nie powinna by¢
mniejsza niz 150cm, a szeroko$¢ wiat wspornikowych nie mniejsza niz 120cm.  Sciany boczne i
tylne wykonac¢ ze szkta hartowanego min. 8mm. W przypadku wiat klasycznych szerokos¢
Sciany bocznej nie powinna by¢ mniejsza niz 100cm. W bocznej Scianie najazdowej wykonac
gablote reklamowg wykonang z profili aluminiowych - spawanych i malowanych proszkowo,
szyba klejona lub hartowana - bezpieczna. Przewidzie¢ mozliwos¢ wymiany w przysztosci
gabloty reklamowej na wyswietlacz multimedialny (ekran). W konstrukcji wbudowa¢d
zasilanie ekrandw i przewody sygnatowe do podtgczenia w przysztosci ekrandw. W
konstrukcji umiesci¢ przewody i miejsce do podtgczenia w przysztosci kamery minitoringu
miejskiego. Podswietlenia LED wbudowac w profilach nosnych dachu, tak by licowaty sie z
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dolng krawedzig profilu. Instalacja elektryczna ukryta wewnatrz konstrukcji, zabezpieczenia
instalacji umieszczone w gablocie. tawka osadzona na konstrukcji wiaty z siedziskiem
drewnianym w kolorze palisander. Tylna Sciana wyposazona w ruszt przygotowany pod
wzrost pnaczy. Pnacza sadzi¢ w gruncie, w odpowiednio przygotowanym podtozu. Projektuje
sie nasadzenia z rodlin zimozielonych typu ,hedera” tj. bluszcz pospolity w rozstawie co
0,3m na dtugosci tylnej Sciany wiaty.

Kazda wiata powinna by¢ wyposazona w kosz na Smieci z daszkiem otwieranym uchylnie.
Kosz powinien by¢ stylistycznie dopasowany do wiaty, wykonany ze stali ocynkowanej
pomalowanej proszkowo w kolorystyce wiaty. Ponadto wiate wyposazy¢ w tablice frontowa
z nazwa przystanku oraz umiesci¢ na niej nazwe przystanku, herb gminy i nazwe gminy.
Wiata powinna umozliwi¢ umieszczenie na jej konstrukcji znaku D-15.

Wiaty posadawiac na prefabrykowanych fundamentach punktowych umozliwiajgcych szybki
montaz i demontaz wiaty. Uwaga: oferowane wiaty powinny odpowiada¢ wygladem wiacie
umieszczonej na fotografii.

Rys. Przyktadowe rysunki widokéw wiat
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3.3. UWAGI OGOLNE.

Roboty budowlane w obrebie infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
nalezytej ostroznosci - dotyczy w szczegdlnosci elektroenergetycznych linii kablowych oraz
sieci wodociggowych.

Przed przystapieniem do robét naleizy potwierdzi¢ lokalizacje infrastruktury podziemnej
uwidocznionej na mapie. Roboty budowlane w miejscu przebiegu istniejgcego uzbrojenia
nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Bezwzglednie wymagane sg
uprzednie przekopy kontrolne, sprawdzajace gtebokosé utozenia istniejgcej infrastruktury.

Istniejgce sieci uzbrojenia terenu w razie potrzeby zabezpieczy¢ typowymi rurami
ostonowymi dwudzielnymi (HDPE). Rury montowaé na przewodach centrycznie. W rurach
ostonowych montowanych na rurach przewodowych (np. gazocigg) nalezy stosowad
dedykowane ptozy dystansowe dobierane w zaleznosci od S$rednicy zewnetrznej
ochranianego przewodu i srednicy wewnetrznej dobranej rury ostonowej. Montaz oston i
ptdz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie roboty prowadzi¢ po uprzednim powiadomieniu i pod nadzorem wiasciciela danej
sieci. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanych sieci przewodéw podziemnych
nalezy ten fakt zgtosi¢ do odpowiedniego gestora / uzytkownika sieci.

W przypadku stwierdzenia infrastruktury na gtebokosciach nienormatywnych, nalezy
wstrzymac¢ roboty budowlane zwigzane 1z budowg konstrukcji nawierzchni
i bezzwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie wiasciciela sieci (w porozumieniu
z gestorem naleizy woéwczas ustali¢c sposob naleiytego zabezpieczenia badz likwidacji
kolizji).

W czasie budowy przestrzegaé przepisébw BHP w zakresie transportu, skfadowania
materiatdw, zabezpieczenia wykopdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych.

Ewentualne wykopy nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi.

Wszelkie roboty w obrebie istniejgcej infrastruktury podziemnej powinny by¢ prowadzone
pod nadzorem wiasciciela danej sieci.

Opracowat:
Mgr inz. Mateusz Ciotek
Upr. Nr LUB/0415/PWBD/15
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4. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

e Zakres robé6t zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji urzagdzen towarzyszacych

Gtéwne roboty budowlane prowadzone bedg w nastepujacej kolejnosci:

- rozbidrka istniejgcej konstrukcji zatok autobusowych, peronéw przystankowych

- ew. wykonanie nowych zatok (usuniecie humusu, korytowanie)

- wykonanie korytowania pod nowe warstwy konstrukcyjne

- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej

- wbudowanie warstwy ulepszonego podfoza

- ustawienie nowych kraweznikéw betonowych

- wykonanie warstw podbudowy pomocniczej

- wykonanie wierzchnich warstw konstrukcji drogowej w obrebie zatok i perondéw

- montaz wiat przystankowych

- montaz ptytek stop

- montaz oznakowania pionowego

- malowanie oznakowania poziomego

- plantowanie i uporzgdkowanie terenu przylegtego wraz z zagospodarowaniem
powierzchni zielonych

- montaz kabli i przewoddéw

- montaz nowych instalacji

- montaz uziemien

- taczenie obwoddw elektrycznych i sterowania

- sprawdzenie poprawnosci montazu

- przeprowadzenie préb funkcjonalnych

- wykonanie pomiardéw

- sporzgdzenie protokotéw pomiarowych
21
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- odbidr robot z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokotow

pomiarowych, atestéw (certyfikatow) dla wyrobow.

e Elementy, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Planowana modernizacja infrastruktury przystankowej bedzie realizowana w typowej
technologii, przy uzyciu standardowego sprzetu budowlanego. Nie przewiduje sie
wykorzystywania ciezkich elementéow prefabrykowanych jak réwniez udziatu innych
niebezpiecznych robét budowlanych.

W trakcie robét ziemnych wymagane s3g reczne przekopy kontrolne potwierdzajgce
gtebokos¢ utozenia linii podziemnych kablowych.

Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym mogg stanowi¢ uktadanie kabli
elektroenergetycznych oraz montaz nowej instalacji elektryczne;j.

Roboty budowlane (w tym ew. zabezpieczenie wszystkich kabli na catym obszarze
prowadzonych robdt) muszg by¢ prowadzone po uprzednim powiadomieniu i pod
nadzorem wtasciciela danej sieci.

e Zagrozienia, ktére moga wystgpic¢ w trakcie budowy

Gtéwne zagrozenia w trakcie realizacji robét mogg by¢ zwigzane z ciggtym ruchem pojazdéw
— w obrebie wszystkich lokalizacji przystankdw.

Czynnosci  ktére mogg stanowi¢ potencjalne zagrozenie w trakcie realizacji robédt
budowlanych zwigzane bedg miedzy innymi z:

-pracg maszyn w trakcie budowy kanalizacji deszczowej

-praca maszyn w trakcie rozbiérki nawierzchni drogowych (rozbiorki nawierzchni
bitumicznych, kruszenie nawierzchni z betonu cementowego (zjazd), zatadunek i odwdz
destruktu)

-pracg maszyn w trakcie uktadania nawierzchni bitumicznej/z kostki betonowe;j
-pracg sprzetu w tracie dowozu i roztadunku materiatéw budowlanych

-pracg w rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego (w szczegdlnosci dot. sieci
elektroenergetycznych i gazowych)

- prace na wysokosci

- ciecie reczne i mechaniczne pretdw metalowych (narazenie uszkodzenia ciata),
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- porazenie prgdem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz instalacjg
elektryczng miejsca budowy.

e Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych

Kierownik budowy jest zobowigzany do udzielenia szczegdétowego instruktazu zatrudnionym
na budowie pracownikom w zakresie przestrzegania obowigzujacych przepiséw i zasad
bezpieczenstwa pracy. Dodatkowo pracownicy, przed rozpoczeciem robdt, powinni by¢
poinformowani przez przetozonego o zakresie ich obowigzkdéw, sposobie wykonywania pracy
na wyznaczonym stanowisku, ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg oraz o
zasadach ochrony przed zagrozeniami.

¢ Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bezpieczeristwo

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie co najmniej w zakresie:

- utrzymania we wtasciwym stanie wygrodzenia placu budowy

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego ew. sztucznego

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

- na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ apteczke pierwszej pomocy i co najmniej
2 gasnice pionowe

- wytgczyé i uziemié urzagdzenia energetyczne

- wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,,Nie zatgczac”,

W trakcie wykonywania robdét budowlanych kierownik budowy winien zapewnié
odpowiednie oznakowanie rejonu prowadzonych robdt a takze zapewni¢ niekolidujgce
miejsce sktadowania materiatdw budowlanych oraz sprzetu budowlanego.

Wszelkie prace budowlane prowadzone beda w rejonie ulicy, po ktérej odbywa sie ciggty
ruch kotowy i pieszy. Z tego wzgledu sposéb zaopatrywania placu budowy (w tym trasy
przejazdu i dostaw) nalezy wyznaczy¢ w uzgodnieniu z Inwestorem majac na uwadze
bezpieczenstwo oséb postronnych.
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Kierownik robot jest zobowigzany chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdw przez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy a przed przystgpieniem do robdt budowlanych

- do sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
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W czesci drogowej opracowat:
Mgr inz. Mateusz Ciotek
Upr. Nr LUB/0415/PWBD/15

W czesci elektrycznej opracowat:
Mgr inz. Barttomiej Synowski
Upr. Nr SWK/0268/PWBE/17



Przebudowa infrastruktury przystankowej na terenie gminy Sandomierz

5. CZESC RYSUNKOWA

S-1 Przystaneknr1i3 Plan sytuacyjny
S-2 Przystanek nr 2 Plan sytuacyjny
S-11 Przystanek nr11i12 Plan sytuacyjny
S-13 Przystanek nr 13 Plan sytuacyjny
S-14 Przystanek nr 14 Plan sytuacyjny
S-16 Przystanek nr 16 Plan sytuacyjny
S-17 Przystanek nr 1718 Plan sytuacyjny
S-19 Przystanek nr 19 Plan sytuacyjny
S-27/1 Przystanek nr 27/1 Plan sytuacyjny
S-28 Przystanek nr 28 Plan sytuacyjny
S-31 Przystanek nr31i31/1 Plan sytuacyjny
S-33 Przystanek nr 33 Plan sytuacyjny
S-34 Przystanek nr 34 Plan sytuacyjny
S-35 Przystanek nr 35 Plan sytuacyjny
S-44 Przystanek nr44i44/1 Plan sytuacyjny
S-48 Przystanek nr 48 i 49 Plan sytuacyjny
S-50 Przystanek nr50i51 Plan sytuacyjny
S-52 Przystanek nr 52 Plan sytuacyjny
S-53 Przystanek nr 53 Plan sytuacyjny
S-54 Przystanek nr 54 Plan sytuacyjny
S-56 Przystanek nr 56 i 57 Plan sytuacyjny
S-58 Przystanek nr 58 i 59 Plan sytuacyjny
S-60 Przystanek nr 60 Plan sytuacyjny
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