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PROJEKT UMOWY 
Umowa nr …………………. 

zawarta na podstawie zamówienia publicznego nr …………………………. 
 

w dniu ……………… r.    w Legnicy pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Plac Słowiański 8,  

59-220 Legnica, NIP: 691-00-11-742, zwaną w dalszej treści „Zamawiającym” reprezentowanym przez 

Łukasza Kuczyńskiego  –  Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy z siedzibą w Legnicy, ul. Wojska 

Polskiego 10, 59-220 Legnica   

przy kontrasygnacie:  

Izabeli Piotrowskiej  – Głównej Księgowej    

zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”,  
a  
……………………………………………………………………………………………………………………., 

………………………………………………………………………….…, wpisaną do………….………………., 

NIP ……………………………,   Regon ……………………, 
zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”,  
 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w wyniku postępowania w trybie 
podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt.2)  ustawy pzp z dnia 11.09.2019 r. 
(Dz. U. 2021 poz. 1129) na podstawie zamówienia publicznego ozn. DP/14/2022 ogłoszonego w BZP nr 
………….. oraz na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/um_legnica została zawarta umowa, 
zwana w dalszej części Umową o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Zamawiającemu zostało przyznane dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych zgodnie ze wstępną Promesą nr 01/2021/1456/PolskiLad z dnia 

17.11.2021 r. z przeznaczeniem na realizacje przez Gminę Legnica inwestycji: „Przebudowa DK 

94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska". 

2. Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa będzie finansowana i rozliczana zgodnie z zawartą  
     w dniu 26.04.2019r. przez Miasto Legnica umową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. 
3. Przedmiotem Umowy jest realizacja inwestycji:  

„Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska" 

obejmująca wykonanie i oddanie robót budowlanych polegających na przebudowie układu 

komunikacyjnego ulicy Pocztowej, wraz z przebudową skrzyżowań z sygnalizacją świetlną z ulicami 

Piastowską x Nową x Bramą Głogowską, a także Dworcową, Kartuską i Libana oraz fragmentów 

tych ulic. 

Przedmiot Umowy obejmuje również wykonanie pielęgnacji zieleni wykonanej w ramach umowy na 

roboty budowlane, polegająca na wykonywaniu ogółu zabiegów mających na celu jej utrzymanie, a 

także osiągnięcie wzrostu i rozwoju zieleni – w okresie gwarancyjnym dla tej części tj. 36 miesięcy 

od dnia następnego po odbiorze zadania. 

4. Zakres przedmiotu zamówienia dla zakresu objętego decyzją ZRiD obejmuje w szczególności:  

a) przebudowę układu komunikacyjnego ulicy Pocztowej, wraz z przebudową skrzyżowań z 
sygnalizacją świetlną z ulicami Piastowską x Nową x Bramą Głogowską, a także Dworcową, Kartuską i 
Libana oraz fragmentów tych ulic 
b)   przebudowę istniejącej i budowę nowej infrastruktury technicznej 
c) przeprowadzenie wycinki istniejących drzew i krzewów wskazanych w dokumentacji 
d) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów 
e) tymczasowa organizacja ruchu drogowego – opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie, utrzymanie i 
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demontaż (Zamawiający przewiduje podział tymczasowej organizacji ruchu na ok. 8 etapów)  
f) stała organizacja ruchu drogowego - aktualizacja, zatwierdzenie i wprowadzenie 
g) wykonanie, dostawę i montaż jednej  tablicy informacyjnej z oznaczeniem słownym i logo Polskiego 
Ładu, 
            w tym także: 
- flaga i godło RP, 
- informacja o dofinansowaniu  inwestycji z Programu 
- nazwa inwestycji 
Montaż tablicy informacyjnej musi nastąpić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych lub innych 
działań zmierzających bezpośrednio do realizacji zadania. 
Tablica musi być zgodna z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia 
działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 
dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2001r. poz. 953 ze 
zm.). 
Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązuje się – jeżeli zajdzie taka konieczność -  do aktualizacji 
treści tablicy informacyjnej.  
Logotypy oraz ogólny projekt tablicy jest dostępny na stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-
pierwsza/#c21674 
 
h) po zakończeniu budowy przywrócenie istniejących dróg, wykorzystywanych jako dojazd do budowy 
oraz tras objazdów wprowadzonych w trakcie czasowej organizacji ruchu do stanu nie gorszego niż 
sprzed rozpoczęcia robót. 
i) uzyskanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji zamówienia wraz z przekazaniem obiektu 
Zamawiającemu , 
j) uwzględnić i skoordynować prace z LPWiK S.A. w Legnicy oraz innymi podmiotami wykonującymi 
uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne, 
k) czynności pielęgnacyjne zieleni wykonywane przez okres całego roku w trakcie trwania okresu 

gwarancyjnego dla tej części tj. 36 miesięcy od dnia następnego po odbiorze zadania: 

 regularne oględziny stanu zdrowia roślin, 

 systematyczne, skuteczne nawadnianie i podlewanie wszystkich roślin, zgodnie ze sztuką 
ogrodniczą,  

 regularne nawożenie dostosowane do potrzeb roślin  

 ochrona chemiczna (prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), 

 dosiew trawy w miejscach braku jej wschodu, tj. likwidowanie „łysin trawników" i ewentualnych 
kolein poprzez spulchnianie gleby, uzupełnianie ziemią i dosiew nasion trawy, 

 wymiana uschniętych, uszkodzonych, obumarłych i chorych roślin, 

 kontrola i utrzymanie palików i taśm, naprawa, wymiana, uzupełnianie wiązań, 

 wywóz i utylizacja biomasy zgodnie z obowiązującymi przepisami, wywóz biomasy w dniu 
wykonywania zabiegu, 

5. Przedmiot Umowy opisany został w następujących  dokumentach:  
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia,  
2) dokumentacja projektowa, 
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót,  
4) zezwolenie na realizację inwestycji drogowej: decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 4/2022 z 
dnia 22.03.2022 r. 

6. Przedmiot Umowy ma być wykonany w oparciu o dokumentację postępowania i ofertę 

Wykonawcy, regulamin naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja nr 1 

7. Zamawiający przewiduje podział inwestycji na 2 etapy: 

Etap 1 – przebudowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną ulicy Pocztowej z ulicami Piastowską x 
Nową x Bramą Głogowską wraz z fragmentami ulic Piastowska, Nowa i Brama Głogowska  
(nie więcej niż 50% wartości zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia) 

Etap 2 – pozostały zakres prac  
8. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane, z którym Wykonawca zapoznał się. 
 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień zawarcia umowy. 

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21674
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21674
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2. Termin zakończenia robót ustala się do …………………….(18 miesięcy od dnia zawarcia umowy), 

czynności pielęgnacyjne zieleni wykonywane przez okres całego roku w trakcie trwania okresu 

gwarancyjnego dla tej części tj. 36 miesięcy od dnia następnego po odbiorze zadania 

3. Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, jednak nie 

krócej niż 12 miesięcy. Skrócenie terminu realizacji nie skutkuje zmianą wynagrodzenia dla Wykonawcy 

zadania. 
 

                      § 3 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe 

ustalone wg Kosztorysu ofertowego Wykonawcy złożonego w ofercie, który stanowi  załącznik nr 3 

do niniejszej umowy. 

2. Wysokość orientacyjnego wynagrodzenia za cały okres trwania umowy wynosi do kwoty: 

    cena netto …………………. zł, (słownie…………………………………………………… złotych),  

    podatek VAT ….%,  

    cena brutto …………………  zł, (słownie: …………………………………….…………….złotych).  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu Umowy.  

4. Zamawiający przewiduje rozliczenie częściowe w roku 2022 do kwoty nieprzekraczającej 

8.760.525 zł brutto z zastrzeżeniem, że rozliczenie Etapu 1 opisanego w § 1 ust. 7 umowy 

będzie finansowane w kwocie nieprzekraczającej 50% wartości wstępnej Promesy nr 

01/2021/1456/PolskiLad z dnia 17.11.2021 r., a w pozostałej części będzie finansowane z 

udziału własnego Zamawiającego wskazanego w § 5 ust. 6 umowy. 

5. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub 

pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.  

6. Wynagrodzenie końcowe zostanie określone kosztorysem powykonawczym w oparciu o 

ryczałtowe ceny  jednostkowe i książkę obmiaru robót i wprowadzone do umowy aneksem. 

7. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów 

związanych z kompleksową realizacją przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentacją 

postępowania. 

8. Jeśli w toku realizacji Przedmiotu Umowy wystąpi potrzeba wykonania zamówień dodatkowych lub 

zamiennych będą one przedmiotem dodatkowych ustaleń Stron w formie aneksu do Umowy. 

Zamówienia takie rozliczane będą kosztorysem sporządzonym w oparciu o składniki określone w 

kosztorysie ofertowym. W przypadku braku cen materiałów i cen sprzętu oraz wartości robót w ww. 

kosztorysie przyjmuje się, ze ceny zostaną ustalone przez Strony w wyniku negocjacji jednak nie 

mogą być one wyższe niż średnie ceny określone według wydawnictwa SEKOCENBUD dla 

Województwa Dolnośląskiego z ostatniego kwartału okresu poprzedzającego realizację robót. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia zakresu prac określonego Umową. O ograniczeniu 

zakresu prac Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę. W przypadku ograniczenia zakresu prac 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartość ograniczonych prac. Wartość taka będzie 

ustalana według kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu o ceny określone w ofercie 

Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia ani kary związane z ograniczeniem robót.  

      
§ 4. 

1.  Strony postanawiają, że rozliczenie za roboty będzie się odbywało fakturami wystawianymi nie częściej 

niż jeden raz w miesiącu, za roboty wykonane w tym okresie z zastrzeżeniem, że środki pochodzące 

z Promesy będą wypłacone dwukrotnie w trakcie realizacji zadania: 

 I transza – po zrealizowaniu Etapu I; 

 II transza – po zakończeniu zadania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru inwestycji 

przez Zamawiającego. 

     

2.  Podstawę do rozliczenia i wystawienia faktur stanowić będzie: 

     2.1) protokół wykonania robót podpisany przez przedstawicieli stron umowy. 
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     2.2) pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że wszystkie należności za prace zlecone 

            Podwykonawcom przez Wykonawcę zostały zapłacone oraz załączy oświadczenie 

Podwykonawców,  dalszych Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji 

Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, że wszystkie należności za prace związane z realizacją 

danego zamówienia zostały zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie i nie 

istnieją żadne zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu 

wymagalnych w tym zakresie wynagrodzeń Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców 

wynikających z umowy o podwykonawstwo. 

3.  Wykonawca wystawiając fakturę za prace wykonane przez Podwykonawców każdorazowo dokona 

przelewu wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego na osoby trzecie tj. Podwykonawców. 

Do każdej faktury obejmującej należności Podwykonawców, Wykonawca załączy cesję wierzytelności 

na rzecz Podwykonawców wraz z kopią faktury Podwykonawcy. W razie, gdy Wykonawca nie dokona 

cesji na Podwykonawców, jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego jemu 

wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców o zapłacie lub dowody zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom, lub dalszym Podwykonawcom, których termin wymagalności upłynął w danym 

okresie rozliczeniowym. Oświadczenia należycie podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody zapłaty powinny potwierdzać brak 

zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców 

wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić: 

1) protokół wykonania zakończonych elementów prac lub robót budowlanych podpisane przez inspektora 

nadzoru i kierownika budowy, wraz z pozwoleniem na użytkowanie 

2) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawcę protokół 

wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez 

inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robót podwykonawcy lub osobę upoważnioną 

przez dostawcę lub usługodawcę z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług 

wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości, 

3) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez dalszego podwykonawcę 

protokół wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez 

inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót podwykonawcy i kierownika robót dalszego 

podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę z określeniem zakresu 

robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości, 

4) protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy, podpisany przez uczestników odbioru.  

5. Zapłata końcowej faktury nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, który musi być zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy o 

podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), tj. rachunek bankowy musi być 

ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie 

podmiotów, tzw. „białej liście”. Pod warunkiem prawidłowego, zgodnego z umową wystawienia 

faktury, nie później jednak niż 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru inwestycji. 

6.  Fakturę należy wystawić na:  

      Nabywca: Gmina Legnica, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica NIP: 691-00-11-742,  

      Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica. 

7.   Termin płatności faktury wynosi 30 dni, licząc od momentu przekazania Zamawiającemu prawidłowo  

      wystawionej faktury. 

8.  Termin uważa się za zachowany, jeśli w terminie wymienionym w ust. 5 dokonane zostanie 

      polecenie przelewu z banku Zamawiającego. 

9.   Zamawiający każdorazowo  będzie stosował mechanizm podzielonej płatności (split payment),  

      o którym  mowa  w art. 108a ustawy o podatku  od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.  

      (Dz. U. z 2021r. poz. 685 ze zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 735/PM/2019 Prezydenta Miasta  

      Legnicy z dnia 31.10.2019r.,  

10.   Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w 

      związku z realizacją umowy, zlecenia  bądź zamówienia jest numerem zawartym w wykazie 
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      podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i  

      przywróconych do rejestru VAT i jest właściwy dla dokonania rozliczeń metodą podzielonej  

      płatności. 

11.  Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną zgodnie z  

      postanowieniem ustawy z dnia 09 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w 

      zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

      publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur pośrednictwem platformy 

      elektronicznego fakturowania na stronie: https://efaktura.gov.pl. 

12. Wyłącza się możliwość przelewu na osoby trzecie wierzytelności przysługujących Wykonawcy  

       od Zamawiającego  na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

§ 5 
1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający udostępnił Wykonawcy specyfikację  warunków 

zamówienia, zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania 
Wykonawcy. Specyfikacja  warunków zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy (płyta 
CD). 

2. Oferta Wykonawcy – oryginał, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy tylko przy egzemplarzu 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od pisemnego 
zgłoszenia gotowości Wykonawcy do przystąpienia do prac. 

4. Zamawiający w dniu przekazania placu budowy zobowiązuje się przekazać dziennik budowy, 
kserokopię decyzji ZRID,  oryginały  projektów budowlanych ( do zwrotu po zakończeniu realizacji 
przedmiotu Umowy) i wykonawczych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz 
przedmiary robót. 

5. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski i nadzór autorski oraz wg potrzeb nadzór archeologiczny.  

6. Zamawiający zapewnia Udział Własny w postaci środków finansowych w 
wysokości……………………. przeznaczony na realizację Inwestycji w kwocie nie niższej niż udział 
własny wskazany we Wniosku o dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych nr  01/2021/1456/PolskiLad 

7. Zamawiający zobowiązany jest do prac odbiorowych i dokonywania okresowych przeglądów 
gwarancyjnych 

8. Zamawiający zobowiązany jest dokonywanie Wykonawcy wynagrodzenia w sposób określony 
Umową oraz regulacjami wynikającymi ze Wstępnej Promesy, Promesy oraz innymi regulacjami 
związanymi z finansowaniem Inwestycji.  

 

§ 6 
1. Zamawiający wskaże inspektorów nadzoru w dniu przekazania placu budowy. 

2. Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 
lipca1994r. Prawo budowlane(Dz.U. t.j. z 2021 poz. 2321). 

3. Koordynatorem prac ustanowionym przez Zamawiającego w zakresie realizacji obowiązków 
umownych jest:  

Mirosław Wronkowski – Z-ca Dyrektora, Kierownik Działu Technicznego, tel. ………………………. 

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy ( w branży drogowej): 
a) w osobie:......................................................................................................... 

     nr uprawnień budowlanych ............................................................., tel. kom. .......................... 
b) kierownika robót w branży sanitarnej 

w osobie:......................................................................................................................... 
nr uprawnień budowlanych ..........................................................., tel. kom. .......................... 

c) kierownika robót w branży elektrycznej/elektrotechnicznej 
w osobie:......................................................................................................................... 
nr uprawnień budowlanych ..........................................................., tel. kom. .......................... 

d) kierownika robót w branży teletechnicznej 
w osobie:......................................................................................................................... 
nr uprawnień budowlanych ..........................................................., tel. kom. .......................... 
 

5. Ewentualna zmiana inspektora nadzoru i kierownika budowy ( po spełnieniu warunków SWZ) 
wymaga wprowadzenia zapisem  w dzienniku budowy. 

https://efaktura.gov.pl/
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6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane oświadczenia o podjęciu obowiązków przez 
kierownika budowy i kierowników robót nie później niż w dniu zawarcia umowy. 

 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania 

robót, wiedzą techniczną oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego i 

nadzoru konserwatorskiego. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z projektem Budowlanym i Wykonawczym i że nie wnosi do 

niego żadnych uwag. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego na czas poprzedzający wypłaty z Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych oraz przyjmuje do wiadomości że zapłata wynagrodzenia 

Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 30 dni 

od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zobowiązuje się:  

1) ponosić koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty stałe, koszty 

zużycia wody, energii elektrycznej, ogrzewania i inne dla potrzeb budowy, zorganizować zaplecze 

sanitarne dla pracowników budowy, ponosić koszty koordynacji prac wykonywanych na sieciach 

przez właścicieli podczas trwania prac ziemnych, 

2) przed rozpoczęciem robót: 

a) opracować, uzgodnić i zatwierdzić projekty organizacji ruchu zastępczego oraz plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w trakcie realizacji robót dokonywać wszelkich zmian 

dotyczących organizacji ruchu zastępczego oraz jego aktualizacji, 

b) zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy wraz                

z zapleczem budowy, przygotować i wykonać dojazd na teren budowy (na podstawie 

uzgodnień uzyskanych we własnym zakresie, dostosować do warunków i zaleceń 

Zarządu Dróg Miejskich ), zaplecze sanitarne budowy, doprowadzenie mediów (na 

podstawie uzyskanych warunków) dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie 

ścieków z zaplecza budowy, 

c) zabezpieczyć i wygrodzić miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem osób trzecich, 

roznoszeniem się pyłu i kurzu, negatywnym działaniem warunków atmosferycznych, 

w sposób niezakłócający funkcjonowania obiektu sąsiedniego, zapewniający 

bezpieczeństwo użytkowania obiektu sąsiedniego oraz przyległego terenu przez cały 

okres realizacji inwestycji – ogrodzenie powinno być pełne i trwałe, 

d) zinwentaryzować stan techniczny dróg dojazdowych do terenu budowy – wykonać 

dokumentację fotograficzną, 

e) poinformować wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych 

utrudnieniach z tym związanych, oraz zapewnić awaryjny dojazd służb ratowniczych                     

i porządkowych na każdym etapie realizacji robót, 

f) zweryfikować istnienie miejsc gniazdowania i schronień chronionych gatunków ptaków lub 

nietoperzy, a w przypadku ich odkrycia wykonać inwentaryzację przyrodniczą z opinią 

ornitologiczną (w 3 egz.) wraz z uzyskaniem stosownego zezwolenia na czynności zakazane 

w stosunku do chronionych gatunków zwierząt. W przypadku ich występowania 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać działania zabezpieczające lub kompensujące            

i uzyskać stosowne zezwolenia w tym z zapewnieniem nadzoru ornitologicznego. 

g) zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Oddział Legnica o terminie 

rozpoczęcia robót budowlanych celem przeprowadzenia przez pracownika DUOZ oględzin 

obiektu i konserwatorskiego rozpoznania substancji zabytkowej, 

3) zapewnić stały nadzór nad mieniem oraz zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz 

od odpowiedzialności cywilnej, 

4) odpowiednio zorganizować roboty budowlane, w tym: 

a) Każdorazowo poinformować Inspektora nadzoru inwestorskiego o działaniach, których podjęcie 
może spowodować utrudnienia dla użytkowników tj. odcięcie np. wody, kanalizacji, elektryczności 
lub innych mediów użyteczności publicznej. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
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inwestorskiego na piśmie, nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem  
do tych robót. 
b) wykonać, uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i umieścić na 

terenie inwestycji tablicę informacyjną z oznaczeniem słownym i logo Polskiego Ładu, flagą 

i godłem RP, logo programu, informacją o dofinansowaniu inwestycji z Programu, nazwą 

inwestycji, o treści, wymiarach i formie uzgodnionej z Zamawiającym, zgodną z wymogami 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez 

podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z 

państwowych funduszy celowych oraz ze wzorem przedstawionym w załączeniu. 

c) utrzymywać porządek w trakcie realizacji robót, systematycznie porządkować miejsca 

wykonywania robót, w tym drogi dojazdowe wykorzystywane do obsługi budowy, oraz 

uporządkować teren po zakończeniu robót, 

d) prowadzić roboty w sposób bezpieczny oraz od dnia wprowadzenia organizacji ruchu 

zastępczego utrzymywać wprowadzoną organizację ruchu zastępczego w stanie zgodnym 

z zatwierdzonym projektem, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz 

zapewnić nadzór nad oznakowaniem również w dni wolne od pracy, 

e) natychmiastowo i skutecznie usuwać wszelkie szkody i awarie spowodowane przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji robót, w tym usuwać uszkodzenia sieci i odtworzyć 

pomieszczenia sąsiadujące, nawierzchnie terenu, trawników, ulic i chodników, 

f) wszelkie uciążliwości redukować do minimum, 

g) utrzymywać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na drogi, w razie 

potrzeby przygotować stanowisko do mycia kół, 

h) zabezpieczyć drogi dojazdowe do terenu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z 

działalnością Wykonawcy i podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby 

szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na 

teren budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg 

oraz nie narażać na niebezpieczeństwa pozostałych użytkowników drogi, 

i) zapewnić ochronę znajdujących się na terenie inwestycji wszystkich znaków 

geodezyjnych, 

j) stosować, w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu, rury ochronne 

oraz zachować normatywne odległości, prowadzić roboty bez użycia sprzętu mechanicznego z 

zachowaniem odpowiedniej ostrożności, 

k) w razie odkrycia podczas robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych 

zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są 

zabytkami), przerwać pracę mogące uszkodzić ten przedmiot, zabezpieczyć go oraz 

niezwłocznie powiadomić Zamawiającego oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. W tym przypadku, na koszt Inwestora, zostaną podjęte ratownicze badania 

wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzyskanym przez Zamawiającego, 

l) zgłosić Inspektorowi nadzoru wykonanie robót ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, lub,   

w przypadku robót zanikających po ich wykonaniu, celem odbioru. Jeśli Wykonawca nie 

poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty 

lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego. 

m) zapewnić zgodność zrealizowanych robót budowlanych z postanowieniami ustawy z dnia 

19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1062 ze zm.), 

n) zapewnić nadzór saperski, 

o) zawiadomić nadzór archeologiczny i Dolnośląski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

o rozpoczęciu robót ziemnych na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem, 

p) zawiadomić Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków o terminie zakończenia robót 

budowlanych, celem możliwości uczestniczenia w odbiorze częściowym i końcowym 

wykonanych prac przy zabytku, sprawdzając zgodność ich przeprowadzenia z udzielonym 

pozwoleniem, 
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5) uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu 

omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi oraz 

zabezpieczyć miejsce na spotkania koordynacyjne z inspektorami nadzoru, rady budowy itp. 

6) używać materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej oraz 

obowiązującym w budownictwie przepisom prawa ,normom i wymogom wyrobów dopuszczonych  

do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami odrębnymi -  art.10 - ustawy Prawo 

budowlane oraz  wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

7) przedkładać Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres: zdm@zdm.legnica.eu miesięczne, do 

10 dnia każdego miesiąca sprawozdania ( raporty) potwierdzone przez Inspektora nadzoru 

uwzględniające: zakres oraz stan zaawansowania robót, zakłócenia w budowie wraz z 

dokumentowaniem, z dołączonym harmonogramem rzeczowo-finansowym prowadzonym narastająco 

oraz zestawienie prac powierzonych podwykonawcom z zakresem ich wykonania 

8) umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do 

których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - "Prawo budowlane" oraz do udostępnienia im 

danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

9)  udzielić odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych Zamawiającemu na zgłoszone szkody. 

10) zapewnić ochronę drzewostanu/zieleni, w szczególności: 

a) nie składować materiałów budowlanych, odpadów po materiałach budowlanych, ziemi z 

wykopów, piasku oraz sprzętu na zieleńcach, przy pniach i pod koronami drzew, na i w pobliżu 

krzewów oraz na trawnikach,  

b) zabezpieczyć istniejącą zieleń przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót 

budowlanych, zabezpieczyć system korzeniowy drzew i krzewów przed wysychaniem i 

przemarzaniem, 

c) prowadzić roboty ziemne w pobliżu drzew i krzewów ręcznie pod nadzorem dendrologicznym, 

bez użycia sprzętu mechanicznego, nie uszkadzając systemów korzeniowych, 

d) nie dopuszczać do zmian poziomu i do zagęszczenia gruntu w bezpośrednim 

sąsiedztwie drzew i krzewów, 

e) w przypadku odkrycia systemów korzeniowych przykryć włókniną i nie dopuścić do 

wysychania w trakcie prowadzenia prac, a także zasypać humusem po zakończeniu robót, 

f) odtworzyć trawniki na całej powierzchni, która ulegnie zniszczeniu podczas 

prowadzonych prac, niezwłocznie po ich zakończeniu - w tym celu teren należy oczyścić z 

piasku, gruzu i pozostałości budowlanych, wyrównać, następnie nawieźć min. 20 cm warstwę 

humusu, wysiać nasiona traw w ilości min. 2,5 kg/ar, przysypać 1 cm warstwą torfu i zwałować. 

Trawniki uznaje się za odtworzone po wykonanym pierwszym koszeniu (wymagany wzrost 

trawy do wys. min. 8 cm), zgrabieniu i wywozie skoszonej biomasy, 

g) nie przycinać gałęzi i konarów drzew, w przypadku kolizji z pracą sprzętu budowalnego należy 

podwiązać gałęzie zagrożone, a w przypadku gdy zabieg ten jest niewystarczający, 

uzgodnić z Zamawiającym zakres ewentualnych cięć, 

h) zapewnić nadzór dendrologiczny nad ochroną zieleni i  nadzór nad wykonaniem nasadzeń, 

utrzymaniem i pielęgnacją zieleni przez osoby posiadające kwali f ikacje opisane w SWZ. 

11) prowadzić roboty z użyciem materiałów w rozwiązaniach systemowych, nie stosować 

materiałów składowych pochodzących z systemów różnych producentów - należy stosować 

rozwiązania kompleksowe wybranego i zaakceptowanego przez nadzór autorski i inwestorski systemu 

12) zapewnić obsługę geodezyjną i geotechniczną, w tym: 

a) wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i przekazać ją wraz ze 

zgłoszeniem do odbioru końcowego przedmiotu Umowy Zamawiającemu po 3 egz. dla każdej 

branży oddzielnie - w branży drogowej wymagane jest, by pomiar powykonawczy 

przedstawić na całych sekcjach mapy zasadniczej w formacie A1, 

b) opracować wykaz zmian gruntowych oraz dokonać zgłoszenia zmian w Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjno–Kartograficznej oraz uzyskać i przekazać wraz ze zgłoszeniem 

do odbioru końcowego przedmiotu Umowy Zamawiającemu mapę zasadniczą 

powykonawczą potwierdzoną o przyjęciu do zasobu przez Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjno-Kartograficznej  (w wersji drukowanej – 3 egz. i elektronicznej – na płycie 

CD lub DVD), 

c) dokonać zgłoszenia zmian w ewidencji gruntów w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu 

Miasta Legnicy 

mailto:zdm@zdm.legnica.eu
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13) przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego przedmiotu Umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się własnym staraniem i w ramach wynagrodzenia zapewnić wykonanie wszystkich 

niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów i odbiorów stosownie do zakresu i rodzaju robót 

wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów i przekazać je Zamawiającemu (w razie potrzeby 

wystąpić do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictwa), w szczególności: 

a) pomiar stężenia substancji szkodliwych, 

b) pomiary rezystancji izolacji obwodów, 

c) pomiary ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych,  

d) pomiar uziemień roboczych i ochronnych,  

14) opracować i doręczyć Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy: 

a) dokumentację powykonawczą wraz ze zmianami po 3 egzemplarze, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót na dzień 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego zadania. 

b) dokumentację odbiorową oraz przekazać ją Zamawiającemu w 3 egzemplarzach (operat 

kolaudacyjny), dołączyć wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej zapisaną na płycie CD 

lub DVD ( 2 egz.), zawierającą między innymi sprawozdanie techniczne – opis techniczny 

wykonanych robót wraz z podaniem podstawowych parametrów technicznych, protokoły odbioru 

częściowego, robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbioru technicznego, protokoły badań, 

pomiarów i sprawdzeń, instrukcje obsługi wbudowanych urządzeń i systemów, instrukcje konserwacji i 

eksploatacji, dokumenty potwierdzające utylizację odpadów powstałych na budowie, dokumenty 

dotyczące wbudowanych materiałów, świadczące o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie 

wraz z oświadczeniem kierownika budowy, że materiały te zostały wbudowane w ramach 

wykonywania przedmiotu umowy, dziennik budowy,  książkę obmiarów, 

c) Wykonania wraz z zestawieniem między innymi ilości, powierzchni wykonanych robót  
(tj. np. nawierzchni kamiennej chodnikowej, płyt na placu, długości ścieżek rowerowych,  ilość 
obiektów malej arch., oświetlenia, itp.) w formie papierowej i elektronicznej, inwentaryzacji 
powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna w 3 egzemplarzach, 
wersja papierowa w 3 egzemplarzach, w tym po 1 oryginale i 2 kopie. 
d) inwentaryzację powykonawczą dendrologiczną na mapie zasadniczej do celów 

projektowych zaktualizowanej przez geodetę, w szczególności w zakresie lokalizacji drzew, 

obwodów pni i zasięgu ich koron, lokalizacji krzewów oraz lokalizacji infrastruktury 

nadziemnej i podziemnej (po 3 egz.) wraz z wersją elektroniczną zapisaną na płycie CD lub 

DVD, 

15) przeprowadzić szkolenia pracowników Użytkownika w zakresie obsługi, eksploatacji                

i konserwacji wbudowanych urządzeń, systemów, 

16) zawiadomić o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego 

użytkowania, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy oraz uzyskać ich 

pozytywne opinie, w razie konieczności zapewnić czynny udział w odbiorach przez służby zewnętrzne, 

17) zdemontować obiekty tymczasowe i uporządkować teren po zakończeniu robót, 

18) zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w 

odbiorze. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób oraz podmiotów, 

przy pomocy których realizuje przedmiot Umowy. 

6. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru przez 

Zamawiającego i przekazania terenu do użytkowania, odpowiedzialność dotyczy            

w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w 

taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań 

umownych nie zakłócać bardziej niż jest to niezbędne dostępu lub korzystania z dróg, 

chodników, placów prywatnych i publicznych, tak należących do Zamawiającego jak i osób trzecich, 

a także nie naruszać bardziej niż jest to konieczne z uwagi na wykonywanie obowiązków 

umownych zasad wynikających ze stosunków dobrosąsiedzkich, obowiązków w zakresie 

utrzymania czystości oraz norm hałasu. W celu uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, iż 

powyższy zapis umowny nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków naprawienia szkody lub 

przywrócenia stanu sprzed naruszenia oraz bieżącego utrzymywania czystości. 
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9. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu - inspektorowi nadzoru oraz 

DWUOZ ( jeśli rozwiązania odbiegają od tych zawartych w dokumentacji akceptowanej przez 

Konserwatora) do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi 

opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych 

dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami; przed 

wykonaniem lub zamówieniem elementów indywidualnych sprawdzić wymiary na budowie. 

10. Wykonawca zobowiązuje się pisemnie powiadomić Zamawiającego o wszelkich trudnościach 

związanych z realizacją zadania w celu niezwłocznego podjęcia skutecznych działań, niezależnie od 

dokonanych wpisów w dziennik budowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy z udziałem podmiotów, na których 

zdolnościach technicznych lub zawodowych polegał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. 

12. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane  
do zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także  
do sprawdzenia parametrów i ilości zużytych materiałów. Badania wynikające z obowiązujących norm i 
przepisów oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót, będą realizowane przez Wykonawcę 
na własny koszt. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową i 
obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robót, to Wykonawca obowiązany jest 
przeprowadzić te badania. W przypadku odmowy wykonania badań Zamawiający wykona je na koszt 
Wykonawcy. 
13. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań o których mowa w ust. 10 okaże się, że zastosowane 
materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to 
koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 
14. Wykonawca zobowiązuje się ponosić wszelkie opłaty niezbędne do realizacji robót budowlanych 

wynikające m. in. z obowiązujących przepisów prawa. 

18. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Europejski Bank Inwestycyjny (European 
Inwestment Bank, 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg) o każdym uzasadnionym 
zarzucie, skardze lub informacji w odniesieniu do Przestępstw karnych związanych z realizacją przez 
niego przedmiotowej Umowy a dotyczącej dowolnych z nielegalnych działań lub działań 
przeprowadzonych w nielegalnych celach, w tym między innymi uchylania się od zobowiązań 
podatkowych, oszustwa podatkowego, oszustwa, korupcji, zmuszania do określonego zachowania, 
zmowy, utrudniania postępowania karnego, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, 
zorganizowanej przestępczości lub jakiegokolwiek innego nielegalnego działania, które może mieć 
wpływ na interesy finansowe UE. 

19. Informacja, o której mowa w pkt. 18, powinna zostać przekazana na adres: European Inwestment 
Bank, 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg. 

20. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić księgi rachunkowe i dokonywać zapisów wszystkich 
transakcji finansowych i wydatków dotyczących realizacji niniejszej Umowy. 

21. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, na jego żądanie, 
zapoznanie się z prowadzonymi przez Wykonawcę księgami rachunkowymi i zapisami dotyczącymi 
wykonania niniejszej Umowy, w tym umożliwić wykonanie kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym 
przez prawo w przypadku powzięcia przez Europejski Bank Inwestycyjny informacji o możliwości 
wystąpienia domniemanego działania, które może być uznane za nielegalne lub przeprowadzone w 
nielegalnych celach, o których mowa w pkt. 18. 

 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy, wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia związane z: 

1) pracami ogólnobudowlanymi,  

2) pracami konstrukcyjnymi i montażowymi oraz instalacyjnymi  

2. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy  

i podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę i podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                                

i dokonywania ich oceny, 
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2) żądania pisemnych wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania   ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli przez upoważnionych pracowników Zamawiającego na miejscu    

     wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie 

krótszym niż 3 dni robocze, przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, tj.: 

1) oryginału oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy; 

Zamawiający zastrzega, że zawiadomi Państwową Inspekcję Pracy (PIP) w razie powzięcia wątpliwości 

co do wykonywania przez Wykonawcę obowiązków związanych z zatrudnianiem wskazanych 

pracowników na umowę o pracę. 

 

§ 9 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi minimum ………% robót drogowych, w tym: 
a) podbudowy, 
b) nawierzchnie. 
 
    Pozostały zakres robót Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawców - wykazanych                  
w załączniku nr 5 do umowy – Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom. Odnosi się to 
w szczególności do robót specjalistycznych, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania 
techniczno-organizacyjnego. 
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców.  
3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności  

za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. 

4. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, 

b) zawierać informację, że Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia 
bezpośrednio do Zamawiającego – jeżeli Wykonawca nie zapłaci mu wynagrodzenia,  
na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, 

c) podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na umowę o pracę osób, o których mowa  
 w § 10 ust. 9 niniejszej umowy. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
Podwykonawcę, 

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy  
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  nie później niż 14 dni przed jej 
zawarciem oraz projektu jej zmian. 

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy  
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy lub jej zmiany. 

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  
lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 
projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy  
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to także zmian  
do tej umowy. 



 

 

 

 

12 

 

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni  od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, 
której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się,  
że zaakceptował tę umowę lub zmiany do niej. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie  7 dni 
od dnia zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, wyłączenie nie dotyczy umów  
o podwykonawstwo o wartości większej niż  50 000 zł. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku 
braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

12. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

13. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót stanowiących 
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego  
na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy  
o podwykonawstwo. 

14. Jeżeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy 
za prace wykonane na podstawie niniejszej umowy, będzie realizowane po przedstawieniu przez 
Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom dotyczy faktury końcowej. W szczególności, Wykonawca występując      
z  fakturą końcową, o której mowa w §10 niniejszej umowy, zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, podpisane przez 
osoby upoważnione do reprezentacji składających je Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, że wszystkie kwoty należne mu za prace objęte rozliczeniem, tj. za prace 
związane z realizacją danego zamówienia, których dotyczy ta faktura zostały Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie i że nie 
istnieją żadne zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu 
wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
wynikających z umowy o podwykonawstwo, wraz z dowodami zapłaty.  

15. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy 
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo. 

16. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, 
Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio 
do Zamawiającego. 

17. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie  nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy. 

18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17, podważających 
zasadność  bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę 
potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 

19. Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca 
udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, a 
Wykonawca nie złoży  w trybie określonym w ust. 16 i 17 uwag w sposób wystarczający  
do wykazania niezasadności bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

20. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 
21.Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców, 

przy czym  Podwykonawca lub  Dalszy Podwykonawcą jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy  i Zamawiającego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

22. Sumaryczna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekraczać wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub wartość umowy pomniejszonej o wartość prac kluczowych 
realizowanych przez Wykonawcę. 

23. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi 
zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona została klauzula dotycząca 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona 
uwzględniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy. 
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24. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub złożoną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca  
z wynagrodzenia należnego  Wykonawcy. 

25. Wykonawca  jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

26. Wykonawca na obowiązek informować Zamawiającego na bieżąco o zakończeniu prac wykonanych 
przez Podwykonawcę oraz dostarczyć oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu należnego 
Podwykonawcy wynagrodzenia. 

§ 10 

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 7÷9 Wykonawca przyjmuje na siebie następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1. Prowadzenie dziennika budowy. 
2. Wykonanie sprawozdania z realizacji prac wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym wykonanych 

robót prowadzone narastająco we wszystkich branżach, sporządzone i podpisane przez kierownika 
budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru.  

3. Informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych  
 i zamiennych    w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania i sporządzania na 
tę okoliczność protokółów konieczności. 

4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń w toku realizacji - 
naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

5. W przypadkach koniecznych wystąpienie do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach 
projektowych z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystąpienia  
do robót. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym,  
w szczególności z uwzględnieniem przepisów art. 36a  i  art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 

6. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania, składowania lub 
utylizacji  łącznie z kosztami utylizacji. Na żądanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego 
przedkładanie dokumentów określonych przepisami prawa z wykonania czynności o których mowa   
w zdaniu pierwszym. 

7. Jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących 
ustaw: 

       a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1219.), 
       b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2021 poz.779 .), 
8. Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych 

zmian stanu prawnego w tym zakresie. 
9. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż  

i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe na przejętym terenie w trakcie 
trwania robót lub mających związek z prowadzonymi robotami. 

10. Terminowe wykonanie i przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy oraz oświadczenie,  
że ukończone przez niego roboty są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom,  
dla których są przewidziane; 

11. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 
terenu, nawierzchni lub instalacji; 

12. Informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie adresu lub o zmianie danych 
podmiotu. W razie niedochowania obowiązku informacji adresowej wszelka korespondencja 
kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doręczoną. 

13. W zakresie obowiązku zatrudniania pracowników na umowę o pracę przedłożenie Zamawiającemu: 
 - oświadczenia potwierdzającego, że zatrudnia na umowę o pracę pracowników wskazanych  

w § 7  ust.1, w terminie 14-tu dni od daty zawarcia umowy z pracownikiem.  
     Oświadczenie to powinno zawierać dane pracownika takie jak: datę zawarcia oraz rodzaj umowy        

o pracę oraz wymiar etatu. 
-  wraz ze sprawozdaniem z realizacji prac oraz każdorazowo wraz z fakturą rozliczeniową wykaz  

pracowników zatrudnionych na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem. 
14. Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy 

bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek 
działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z 
niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, których wykonuje Umowę, w tym 
podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z 
interesem Zamawiającego. 
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15. Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania oraz gotowości do 

odbioru przedmiotu Umowy.  Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: dziennik budowy, protokoły 

badań, sprawdzeń i odbiorów, pozytywne odbiory końcowe przez służby zewnętrzne. Skutki 

zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę. Strony 

ustalają, że za dzień zgłoszenia faktu wykonania przedmiotu Umowy uznaje się dzień, w 

którym zgłoszenie wpłynie do Zamawiającego o ile zgłoszenie wpłynie w godzinach pracy 

Zamawiającego. 

16. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w ciągu 14 dni od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak 

też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany 

przez uczestników odbioru. 

17. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadających się do usunięcia, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz 

do zawiadomienia o powyższym Zamawiającego. 

18. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot Umowy nie został w całości wykonany lub ma 

wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową. 

19. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub 

stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie 

Wykonawcy odpowiedni termin, 

2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne, 

3) odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne. 

20. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, 
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz 
potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający wyznaczy termin 
przeglądu wykonanych robót przed upływem terminu rękojmi bądź gwarancji ustalonym w umowie, oraz 
termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych  w okresie rękojmi lub gwarancji. 
21. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rękojmi 
rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  o 
którym mowa w §13 ust.4 lit. b) niniejszej umowy. 
22. Zamawiający wyznaczy termin przeglądu wykonanych robót, co najmniej 2 razy w roku 
kalendarzowym, przed upływem terminu gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin  
na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji. 

 

§ 11 

1. Podstawę do rozliczenia i złożenia faktury częściowej stanowić będzie komplet dokumentów:  
1) protokół wykonania robót, zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót prowadzone 

narastająco we wszystkich branżach – opracowane pomocniczo z wykorzystaniem kosztorysu 
ofertowego do określenia technologii prac, sporządzone i podpisane przez kierownika budowy 
potwierdzone przez inspektora nadzoru,  

2) wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem,  
2. Podstawę do rozliczenia końcowego inwestycji i złożenia faktury końcowej stanowić będzie     
            komplet dokumentów: 

1) kopia z dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu robót potwierdzona przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego,  

2) wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem,  
3) protokół końcowy wykonania robót i zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót 

prowadzone narastająco we wszystkich branżach (sporządzone i podpisane przez kierownika 
budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru,  
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4) kompletny operat kolaudacyjny, 
5) pisemne oświadczenie końcowe Wykonawcy potwierdzające, że wszystkie należności za prace 

zlecone Podwykonawcom przez Wykonawcę zostały zapłacone oraz załączone oświadczenia 
końcowePodwykonawców, dalszych Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione  
do reprezentacji Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że wszystkie należności za prace 
związane z realizacją danego zamówienia zostały zapłacone przez Wykonawcę w pełnej 
wysokości oraz w terminie i że nie istnieją żadne zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo. 
Oświadczenia jw. muszą być sporządzone z datą wystawienia faktury przez Głównego 
Wykonawcę. Wraz z oświadczeniami Wykonawca złoży dowody potwierdzające zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, których termin 
upłynął w danym okresie rozliczeniowym tj. potwierdzenie przelewu. 

3. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność każdej doręczonej faktury odpowiednio w całości lub 

w części nie pozostając w opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedstawienia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1-2. 

4. Za termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie termin obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca będzie wystawiać faktury dla Zamawiającego:  
Nabywca: Gmina Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742, 
Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 
Numer NIP Wykonawcy:  ............................... 
7. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w 
związku z realizacją umowy, zlecenia bądź zamówienia jest numerem zawartym w Wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 
rejestru VAT i jest właściwy dla dokonania rozliczeń metodą podzielonej płatności. 
8.Wyłącza się możliwość przelewu na osoby trzecie wierzytelności przysługujących Wykonawcy 
od Zamawiającego na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
9. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać do Zamawiającego uzyskane decyzje administracyjne      

i inne dokumenty skutkujące powstaniem zobowiązań finansowych po stronie Zamawiającego wobec 

innych podmiotów, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna     

znajdować się data odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawcę. W przypadku przekroczenia 

przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu oraz naliczeniu 

przez wystawcę dokumentu kosztów upomnienia i odsetek za zwłokę w uregulowaniu opłat za 

wystawione decyzje administracyjne i inne dokumenty, kosztami i odsetkami tymi zostanie obciążony 

Wykonawca, a Zamawiający potrąci te należności z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

§ 12 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych: 
1) za  zwłokę oraz za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Umowy w 

stosunku do terminu,  o którym mowa w § 2 ust. 2  Umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w  § 3 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 

1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

4) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, 

5) nieuzasadnionego warunkami Umowy odstąpienia Wykonawcy od Umowy lub nieuzasadnionej 
odmowy jej wykonania przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 Umowy, 
6) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych, usług lub dostaw objętych przedmiotem 
Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową  
- w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3  ust.1 Umowy, 
7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z  
tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
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publicznych, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za 
każdy dzień opóźnienia, 
8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto,  
 o którym mowa w § 3 ust.1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek, 
9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem  kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za 
każdy stwierdzony przypadek, 
10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty, zgodnie  
z art. 464 ust.10, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za 
każdy stwierdzony przypadek. 
11) za nieterminowe przedłożenie sprawozdania z realizacji prac wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym i zestawieniem robót powierzonych podwykonawcom 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

2. Łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20%    

wynagrodzenia brutto określonego w §  3 ust.1  niniejszej umowy- za wykonanie przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający zapłaci karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych 

 od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1, za wyjątkiem  

sytuacji wynikającej z art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
4. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego, 

 zgodnie z niniejszym paragrafem, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia 
od Wykonawcy uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych. 

6. Zamawiający  zastrzega  potrącenie  należnych  kar  umownych  z  wynagrodzenia  Wykonawcy   
 lub z  zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7.  Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania  
do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 
umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia. 

8.  Zapłata  kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  
obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

§ 13 
 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robót 
budowlanych w postaci rękojmi i gwarancji jakości. Realizacja uprawnień przysługujących 
Zamawiającemu z tytułu rękojmi następować będzie wg przepisów Kodeksu Cywilnego, z tytułu 
gwarancji jakości wg karty gwarancyjnej i przepisów określonych w k.c.. Bieg terminu gwarancji 
rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje 
wady materiałowe, wady urządzeń oraz wady w robociźnie. 

2. Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji jakości wystąpią wady wynikłe z przyczyny tkwiącej 
w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się te wady usunąć. W takim przypadku 
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wystąpieniu wad wskazując miejsce i termin sporządzenia 
protokołu stwierdzającego wady i ustalającego sposób oraz termin ich usunięcia, w których to 
czynnościach ma prawo uczestniczyć Wykonawca. 

3. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usunięcia wad, Zamawiający wzywa 
go do usunięcia wad tylko jeden raz. Jeżeli po upływie terminów określonych w ust. 2 Wykonawca  
wad nie usunie, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie obciążając kosztami Wykonawcę.  

4. Na przedmiot Umowy w zakresie zieleni Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji. Bieg 
terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu 
Umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie. 

5. Okres rękojmi i gwarancji Wykonawcy na roboty budowlane wynosi ........ miesięcy od daty 
końcowego odbioru robót, z zastrzeżeniem, że termin gwarancji jakości oraz serwisu gwarancyjnego 
wynosi 36 miesięcy dla oznakowania poziomego grubowarstwowego i 36 miesięcy dla zieleni, 
licząc od daty końcowego odbioru. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisany dokument 
gwarancji jakości w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

6. W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad 
bezpłatnie, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym 
technicznie możliwym terminie, w tym do dokonania demontażu rzeczy, w których wystąpiła wada  
i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. 



 

 

 

 

17 

 

Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w miejscu, w którym znajduje się rzecz, w której 
wada wystąpiła lub dostarczyć rzeczy wolne od wad do takiego miejsca na swój koszt i swoim 
staraniem. 

7. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na 
nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w 
którym wada była usuwana. 

8. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które 
zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad z tego względu, że wysokość kosztów usunięcia wad, 
w tym wysokość kosztów montażu lub demontażu przewyższa wartość rzeczy, w których wystąpiły 
wady. 

10. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osób 
reprezentujących Wykonawcę,  ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania 
układowego, w którym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu działalności Wykonawcy.  

11. Żadne z  postanowień  niniejszej  umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub 
wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji. 

12. Zamawiający może dokonać przeniesienia uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji przysługujących 
mu na podstawie niniejszej umowy na Użytkownika. 

 
 
 
 

§ 14 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego brutto tj. ........................................................ zł (słownie złotych: 

………………………………………………………………………….)  na  cały okres  realizacji umowy. 
     W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w poręczeniach bankowych, 

gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przed  

podmioty, o których mowa w art. 6b  ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  9 listopada 2000r. utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości musi być ono ważne do daty 30 dni późniejszej od daty 

wystawienia protokołu końcowego odbioru robót. Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy 

przeznaczone na okres gwarancji i  rękojmi za wady będzie ważne do daty 15 dni późniejszej od 

daty protokołu odbioru usunięcia wad. 
2. Wykonawca złoży Zamawiającemu zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem 

przewodnim najpóźniej w terminie zawarcia umowy. Zabezpieczenie w pieniądzu należy przelać na 

konto UM Legnica jak dla wpłaty wadium i przekazać na piśmie upoważnienie do dysponowania tym 

zabezpieczeniem przez Zamawiającego. 
3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady wynosi 30% 

wysokości zabezpieczenia jak w ust. 1.  
4. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1, zostaną zwrócone  

w terminach:  
a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, 
b) 30% zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady zostanie zwrócone w terminie 

do 15 dni po upływie okresu gwarancji za wady. 
5.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy na pokrycie roszczeń Zamawiającego  

w przypadku  obniżonej jakości wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidłowości  

w wykonaniu postanowień umowy lub jakichkolwiek wad, odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 
6   Zamawiający zastrzega potrącenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, należnych kar  

umownych wraz z odsetkami. 

§ 15  

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji Umowy 

osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż     

50% wartości brutto Umowy  .................. zł, przy czym w zawartej umowie 

ubezpieczenia dla wymaganego zakresu ubezpieczenia nie będzie franszyz oraz udziału 

własnego wyższych niż .................. zł (nie więcej niż 3% wartości brutto umowy). 
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2. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich 

jego podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz 

z wszelkim własnym mieniem znajdującym się na placu budowy, a w szczególności: 

1) roboty objęte przedmiotem Umowy, 

2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania, 

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu, 

4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy. 

4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne 

polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 3 

niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu 

powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, 

deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie. 

5. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 

1) dla robót objętych przedmiotem Umowy oraz materiałów lub elementów i urządzeń do 

wbudowania lub zamontowania – 50% wartości określonej w §3 ust. 1 Umowy, 

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i 

zaplecza, wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów 

stanowiących zaplecze budowy – wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez 

cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego 

końcowego odbioru jej przedmiotu. 

7. W przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia 

robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż 

ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod 

rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) 

wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia 

po upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty lub zawarcia umowy 

ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia 

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Wykonawca udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa Zamawiającemu do zawarcia w 

jego imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy. 
 

§ 16  

Warunki zmian umowy: 
Zmiana wartości zamówienia 

1. Stosownie do treści art. 436 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 Umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, 
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5) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, 

- jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2), 3), 4) lub 5) będą miały wpływ na koszty wykonania 

Umowy przez Wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu Strony są 

uprawnione złożyć pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i 

usług oraz podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz 

podatku akcyzowego, a także dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie Umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, 

które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 

minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z 

podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 

podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem 

zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3) 

niniejszego paragrafu. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 4) niniejszego paragrafu    

      Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia, a wpływem zmiany wysokości wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych. 

Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości tej wpłaty. Zamawiający 

oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń 

pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 

obowiązkowej wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych. 

6. W przypadku niewykazania przez Stronę wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 – 5 

niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona ma prawo zgłosić sprzeciw do 

zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazującego wpływ 
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zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i szczegółowy sposób wyliczenia 

nowej wysokości wynagrodzenia. 

7. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1) – 4) niniejszego paragrafu 

obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu wejścia w życie zmian 

wskazanych w ust. 1 pkt. 1) – 4) niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod 

warunkiem, że Strona złoży uzasadniony wniosek, o którym mowa w tych postanowieniach, 

drugiej Stronie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie odpowiedniej zmiany, a jeżeli złoży 

wniosek po terminie – zmiana wynagrodzenia obejmować będzie wyłącznie płatności za prace 

wykonane od chwili jego złożenia, bądź też w przypadku gdy wniosek Strony nie będzie 

zawierał odpowiedniego uzasadnienia faktycznego i prawnego, od chwili złożenia przez Stronę 

takiego uzasadnienia faktycznie wykazującego wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

8. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu po 

upływie 12 miesięcy od zawarcia Umowy i po opublikowaniu Wskaźnika cen produkcji 

budowlano-montażowej za 12 miesięcy Głównego Urzędu Statystycznego, którego wartość 

będzie niższa niż 90 lub wyższa niż 110, Strony są uprawnione złożyć pisemny wniosek  o 

zmianę Umowy w zakresie prac pozostałych do wykonania, zawierający inwentaryzację prac w toku 

i wycenę prac podlegających waloryzacji, o wartość wynikającą              z 

opublikowanego wskaźnika. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 

i wskazanie podstaw zmiany wynikającej ze zmienionego wskaźnika oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. Strony zobowiązane są 

do weryfikacji poprawności wyliczenia drugiej strony i zgłoszenia sprzeciwu w terminie do 30 dni od 

dnia złożenia wniosku. Całość prac możliwych do waloryzacji zostanie ujęta w zestawieniu 

kosztów zawierającym kalkulacje szczegółowe wykonane w oparciu o pozycje zestawienia 

ofertowego, na podstawie którego została przygotowana oferta cenowa Wykonawcy dla 

wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 2  Umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy. 

Zamawiający zastrzega, że dopuszczalna maksymalna zmiana wysokości wynagrodzenia w 

sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 5) niniejszego paragrafu nie może 

przekraczać łącznie 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2  Umowy. 

Zamawiający zastrzega, że zmiana wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym ustępie nie 

może być dokonana częściej niż co 12 miesięcy. 

9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 4) 

i 5) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki

 podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wysokości wpłaty do pracowniczych planów 

kapitałowych i Wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej Głównego Urzędu 

Statystycznego, jeszcze nie wykonano, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu. 

10.  z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie PZP – art. 455 – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

11. konieczność wykonania robót dodatkowych wprowadzonych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz 

ust. 2 ustawy PZP, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji 

przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych norm, parametrów 

i standardów, wycenione na bazie normatywnej i wg składników cenotwórczych jak w kosztorysie ofertowym. 

12. wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp. 

13. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia – w takim przypadku nastąpi dostosowanie zapisów umowy, stosownie do 
wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  
14. wprowadzenie zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji  

projektowej, 

15.  Zmiana terminu wykonania umowy: 

a) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót: np. temperatura, opady, 
wiatr  np.  wystąpienie silnych wiatrów, intensywnych opadów śniegu, ulewnych deszczy, nawałnic oraz 
ujemnych temperatur: poniżej 5° C przy pracach związanych z betonowaniem, których nie można było 
przewidzieć i są nadzwyczajne w stosunku do naturalnych warunków atmosferycznych panujących na terenie 
wykonywania robót dla danego okresu – pory roku, przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób 
poczynić zabezpieczenia, którym nie mógł zapobiec ani im przeciwdziałać,  w szczególności zagrażające 
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 
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b) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., 

c) opóźnienie w uzyskaniu decyzji z właściwych organów z przyczyn dotyczących ją wydającego, 

przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych 

zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego, 

d) zmiana warunków sprzedaży niezależna od Wykonawcy np. opóźnienia w dostawie z zagranicy, kontrola 

celna, opóźnienie lub zatrzymanie  transportu, opóźnienie transportu wynikające np. z warunków 

atmosferycznych, remontów dróg itp.  

e) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia – w takim przypadku nastąpi dostosowanie zapisów umowy, stosownie do 
wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  
f)  zmiana przepisów dot. ochrony osób i mienia, 
g) udokumentowany brak dostępności danego modelu wyposażenia niezależny od Wykonawcy np. wycofanie 

z produkcji, zaoferowanie w zastępstwie wycofanego z produkcji modelu – nowo produkowanym modelem  

h) wprowadzenie zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji 

projektowej, 

i) z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie PZP – art. 455. 
16. Zmiana zakresu umowy: 

a) wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp. 

b) z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie PZP – art. 455. 
c) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu/zakresu zamówienia – w takim przypadku nastąpi dostosowanie zapisów umowy, stosownie do 
wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  
d) wprowadzenie zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji 

projektowej, 

17. Inne:  

a) Z powodu okoliczności siły wyższej tj. zdarzenia lub połączenia zdarzeń, obiektywnie niezależnych od 

Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i w znaczący sposób utrudniają lub uniemożliwiają 

wykonanie  części lub całości zadań wynikających z przedmiotowej umowy, których zarówno Zamawiający, 

jak i Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności, ogólnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunków 

zobowiązaniowych, nie mogli przewidzieć i którym mogli zapobiec ani im przeciwdziałać,  w szczególności 

zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody w znacznych rozmiarach 

np.: 

 katastrofalne działania przyrody, 

 akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, którym należy się podporządkować.  vis  

 zaburzenia życia zbiorowego np. zamieszki uliczne, wojna, gwałtowne rozruchy, epidemia, którą  należy 
uznać za zdarzenie o charakterze siły wyższej, skutkujące nadzwyczajną zmianą stosunków.  
b) Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją 
winy którejkolwiek ze stron. 
c) Z powodu zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub 

interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych. 

d) O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować 

Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 

e) Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania prac, wyłączają niedogodności 

związane   z pogodą, typową dla okresu wykonania prac. 

18. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy  jest  zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany  w formie aneksu do umowy. 

 

§ 17  

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) utraty przez Zamawiającego dofinansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przypadającego 
na realizację inwestycji objętej niniejszą umową, o ile Zamawiający poweźmie informację o utracie 
tego dofinansowania przed przystąpieniem Wykonawcy do wykonywania robót/dostawy/usługi. W 
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia  
w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do momentu odstąpienia od 
Umowy 

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w 
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
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okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy,  

3) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i 
przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego 
informacji o upływie 14 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy, 

5) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją 
projektową,specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia 
stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności,  

6) Zamawiający powziął wiadomość o trudnościach finansowych Wykonawcy, w tym o złożeniu przez 
Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości  w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji przez 
Zamawiającego, 

7) Zamawiający może odstąpić od umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku 
konieczności trzykrotnego dokonywania  bezpośredniej zapłaty podwykonawcom (dalszym 
podwykonawcom) lub w przypadku konieczności dokonania  bezpośredniej zapłaty sum większych niż 
5% wartości  umowy w sprawie zamówienia publicznego, jest to  odstąpienie  
 z przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

8) Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegał na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, nie realizuje 
przedmiotu Umowy z udziałem tych podmiotów mimo wezwania złożonego na piśmie przez 

Zamawiającego. 

9) Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy lub jej części Zamawiający ma prawo złożyć w 

terminie do 60 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania  protokółu 

odbioru. 
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych  okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego  
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy  protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,  który będzie 
podstawą do rozliczenia Stron za wykonane roboty, podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury 
stanowić będzie protokół inwentaryzacji podpisany przez obie Strony oraz protokół odbioru robót 
wykonanych do dnia odstąpienia podpisany przez uczestników odbioru, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie  uzgodnionym na koszt tej strony, 
która odstąpiła od umowy, 
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, 
5) Wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza 
przez niego dostarczone lub wzniesione, 
6) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy. 

5.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada: 
1) zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia  
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
2) uprawniony jest do odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt  3), 
niniejszego paragrafu umowy. 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy (art. 456 ustawy Pzp). 

 

§ 18 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności przetwarzania danych w okresie realizacji 
umowy, jednocześnie uwzględniając ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczące przepisów o 
ochronie danych osobowych i prywatności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 455 Pzp w przypadku zmiany 
przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji 
stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych. 
 

 

§ 19 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. W celu dokonania zmiany Umowy 
Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w 
terminie 7 od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. Wniosek o zmianę 
Umowy powinien zawierać co najmniej:  

1) zakres proponowanej zmiany,  
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,  
3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy lub 

postanowień Umowy,  
4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające  

dokonanie zmiany Umowy.  
3. Dowodami, o których mowa w pkt. 2 lit. 4) powyżej, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 

dokonanie   proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 
I. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy: 

a) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu 
administracji publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu Umowy, 
b) dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia, 
c) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, 
surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, 
d) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, 
produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności oferty lub 
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, 
usługodawcą). 

II. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy: 
a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz  
z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową lub innym dokumentem 
określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy, które potwierdzają wystąpienie 
opóźnienia, 
b) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających 
na termin realizacji Umowy, 
c) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu 
administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy, 
d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne 
skutkujące opóźnieniem realizacji Umowy, 
e) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 
wpływają na termin realizacji Umowy, 
f) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć 
przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy, 
g) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin 
wykonania Umowy. 

III. w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia: 
a) dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu lub 

terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub 
producentów sprzętu, lub innych podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie stanie 
się niezbędne wskutek dokonania proponowanej zmiany), 

b) dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, 
opłat administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w 
związku ze zmianą Umowy. 

4. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń 
zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do 
dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu nie jest możliwe. 
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5. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie 

pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję: 
1) okoliczności, których nie można było przewidzieć, 
2) działania siły wyższej 

6. Podstawą do zgłoszenia żądania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez  

inspektora nadzoru    i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiającego przez Wykonawcę. 
7. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust.4, zgodnie z załącznikiem nr 2  

do umowy – Warunki zmian w umowie, strony uzgadniają nowe terminy realizacji umowy w 

formie aneksu. 
8.  W przypadku złożenia wniosku o zmianę Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego.  
9.  Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 20 
Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd w Legnicy. 
Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostaną poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu 
sporu przed Sądem Polubownym przy  Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 
mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  

 

§ 21 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 
zamówień publicznych i inne obowiązujące przepisy. 
 

§ 22 
Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
  

załączniki: 

a) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Warunków Zamówienia ( płyta CD) 

b) Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy ( tylko przy egzemplarzu Zamawiającego), 

c) Załącznik nr 3 – „Wykaz zakresu rzeczowo – finansowego robót budowlanych, dostaw oraz 

usług realizowanych przez podwykonawców”. 

d) Załącznik nr 4 – Kosztorys ofertowy. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
 

 

 

 

 


