

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

**Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę dróg i chodników na terenie gminy Margonin dofinansowane z
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Margonin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791030

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 13

1.5.2.) Miejscowość: Margonin

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-830

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Piłski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@margonin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.margonin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_margonin/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę dróg i chodników na terenie gminy Margonin dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f87ab85-8f8f-4dd9-8794-1f3c5d6727a9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00557814

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00029836/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę dróg i chodników na terenie gminy Margonin

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00406502

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 1 PRZEBUDOWA, BUDOWA CHODNIKÓW I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA TERENIE GMINY MARGONIN

a) Przebudowa chodnika w Lipinach obejmuje:

- rozbiórkę istniejących krawężników i obrzeży,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych,
- wykonanie chodnika z betonowej kostki,
- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw).

Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 173,72 m

b) Budowa chodnika w ciągu głównej ulicy w Kowalewie przewiduje budowę chodnika z kostki betonowej typu „behaton” o szerokości 2,00 m i długości przebudowywanego odcinka wynosi 770,76 m.

Zakres robót budowlanych:

- wycinka drzew i krzewów
- wykonanie chodnika z kostki betonowej typu „behaton”,
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej”,
- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw).

c) Budowa ścieżki rowerowej Próchnowo – Bugaj – etap 2

Zadanie obejmuje budowę ścieżkę rowerową o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o długości ok. 202 m. i szerokość ścieżki rowerowej: 2,0m. Na odcinku przebiegu ścieżki rowerowej przez zjazd należy wykonać dojazdy do ścieżki rowerowej z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie przy zachowaniu maksymalnego pochylenia podłużnego 15%. Obramowanie projektowanej ścieżki rowerowej stanowić będzie obrzeże betonowe 8x30x100 [cm] na podsypce piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

4.5.5.) Wartość części: 669413,84 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 2 - Budowa chodnika wzdłuż linii brzegowej jeziora z elementami infrastruktury w Margoninie obejmuje:

- Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Margonin przewiduje:
- rozbiórkę istniejącej konstrukcji chodnika z kostki betonowej,
- wykonanie robót ziemnych pod projektowaną konstrukcją chodnika,
- budowę nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej ozdobnej o szer. 2,0 m
- nawierzchnia chodnika: - kostka betonowa ozdobna o wym. 60x28x7 cm.
- Budowa chodnika wzdłuż linii brzegowej jeziora obejmuje rozbiórkę istniejącej konstrukcji chodnika z kostki betonowej, wykonanie robót ziemnych pod projektowaną konstrukcją chodnika, budowę nowej nawierzchni chodnika o szerokości min. 2,0 m, o nawierzchni warstwa ścieralna z kostki betonowej ozdobnej o wym.60x28x7 cm np. typu MODERNO – „Pałacowa”
- posadowienie 5 latarni aluminiowych o wysokości h= 5m (bez wysięgnika) stanowiących roz-budowę istniejącej sieci oświetlenia w ilości 16 lamp (jedna lampa przewidziana do demontażu)
- remont istniejącej kładki dla pieszych nad dopływem do jeziora Margonińskiego, w ciągu promenady nad jeziorem w Margoninie- obejmuje wymianę zbutwiałych drewnianych elementów konstrukcji kładki na nowe, przy zachowaniu dotychczasowych parametrów obiektu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szymbów i kolei podziemnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 825024,54 PLN**Część 3****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

CZĘŚĆ NR 3 BUDOWA, PRZEBUDOWA, DRÓG NA TERENIE GMINY MARGONIN

a) Budowa drogi do nowej Sali wiejskiej w Próchnowie

Zadanie obejmuje wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m i długości ok. 162 m. Zakres robót budowlanych:

- wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,
- budowę drogi dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie pobocza drogi gminnej z jasnego kruszywa,
- wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw).

b) Przebudowa drogi za jeziorem w Zbyszewicach

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 4,0 m ograniczona opornikiem betonowym 12x25x100 cm i długości 632,80 m.

c) Budowa drogi w Radwankach

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej typu „EKO-DOMINO” oraz kostki betonowej typu „behaton” o długości 51,80 m.

- budowę/przebudowę zjazdów z kostki betonowej
- regulację wysokościową studni,
- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)

d) Budowa drogi w Adolfowie

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi z betonu asfaltowego o szerokości 4,0 m ograniczona opornikiem betonowym 12x25x100 cm, z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego i długości 772,69 m. Zakres robót budowlanych:

- wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją
- wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej
- wykonanie pobocza drogi z jasnego kruszywa
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
- wykonanie zieleni

e) Przebudowa ulicy Kuźniowej w Margoninie

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ulicy z betonu asfaltowego o długości ok. 55 m i szerokości 6,0 m ograniczona z jednej strony istniejącym krawężnikiem (który wykonany był podczas remontu chodnika wzdłuż ul. Kuźniowej), a z drugiej nowoprojektowanym opornikiem betonowym 12x25x100 cm.

Zakres robót budowlanych:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie opornika betonowego ograniczającego jezdnię od strony pobocza
- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw).

f) Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Adolfowo i Lipiniec

- Remont cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drodze gminnej nr 198036P w m. Adolfowo

Zakres remontu obejmuje odcinek drogi o długości 35,00 m. Remont należy przeprowadzić poprzez wykonanie frezowania profilującego o gł. min. 4,0 cm, a następnie ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. min. 4,0 cm.

Zakres robót budowlanych:

- frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni,
- wbudowanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

- Remont cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drodze gminnej nr 198033P w m. Lipiniec. Zakres remontu podzielono na 12 odcinków o łącznej długości 381 m. Remont należy przeprowadzić poprzez wykonanie frezowania profilującego o gł. min. 4 cm, a następnie ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. min. 4cm.

Zakres robót budowlanych:

- frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni,
- wbudowanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

4.5.5.) Wartość części: 2469588,30 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 4 BUDOWA BIEŻNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADWANKACH

Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę bieżni lekkoatletycznej do biegu na 200 m i 100 m wraz z dwustronną skocznią do skoku w dal.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 2256944,72 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 560661,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 688149,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 560661,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROJBU DROGOWNICTWO SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9671430117

7.3.4) Miejscowość: Białe Błota

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 683613,42 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 991102,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1039400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 991102,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kowalski Budownictwo Sp. z o.o.,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5621804660

7.3.4) Miejscowość: Żnin

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1219055,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć

postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w postępowaniu w części nr 3 nie uwzględnił przedmiarów trzech dróg,, które w sposób istotny mogą wpływać na ostateczny kształt ceny.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;

Uzasadnienie faktyczne:

Złożona w ramach postępowania oferta najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia