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Nazwa zamówienia według CPV:

Nazwy i kody CPV objęte przedmiotem zamówienia

Nr Grupa robót Klasa robót 

1. 710 00000-8 

2. 451  

3.  4511 

4.   

5.   

6. 452  

7.  4521 

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.  4532 

  4422 

17.  4532 

18.  4530 

19.  4531 

20.   

21. 454  

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   

31.   

32.   

33.   
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Nazwa zamówienia według CPV: 

Nazwy i kody CPV objęte przedmiotem zamówienia 

45000000-7  Roboty budowlane. 
Kategoria 

robót 
Nazwa 

 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.

 Przygotowanie terenu pod budowę 

 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne

45111 Roboty w zakresie burzenia 

45111 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej 

 Roboty budowlane w zakresie budynków 

5140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych.

45223 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45233 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

452621 Roboty przy wznoszeniu rusztowań, Demontaż rusztowań

452623 Zbrojenie, Betonowanie konstrukcji 

452625 Kamieniarskie roboty wykończeniowe, Roboty murarskie

452313 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

 Roboty izolacyjne 

1000-5 Okna, drzwi i podobne elementy 

21 Izolacja cieplna 

0000-0 Roboty instalacyjne w budynkach. 

000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

4310-7 Układanie kabli. 

 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410 Tynkowanie 

45442 Roboty malarskie 

45443 Roboty elewacyjne 

45450 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

20000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej.

21111-5 Instalowanie framug drzwiowych. 

21131-1 Instalowanie drzwi. 

21146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych. 

21152-4 Instalowanie ścianek działowych. 

21153-1 Instalowanie zabudowanych mebli. 

30000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 

32111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych. 
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Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. 

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  

Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych. 

 

Roboty przy wznoszeniu rusztowań, Demontaż rusztowań 

Kamieniarskie roboty wykończeniowe, Roboty murarskie 

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 

obiektów budowlanych 

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej. 
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Zawartość opracowania: 

I Część opisowa programu funkcjonalno

II. Wytyczne branżowe 

III. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do 

IV. Część informacyjna programu funkcjonalno

V.  Część rysunkowa:  

Inwentaryzacja kotłowni

Układ funkcjonalny

Aranżacje - wyposażenie

Aranżacja – wykończenia wnętrz

Podest – klatka s

 

 

VI. Załączniki 

– Kosztorys inwestorski uproszczony

– nośnik z opracowaniem w formacie .pdf
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Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do inwestycji 

Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 

    Nr rys. 

kotłowni   PFU-1 

Układ funkcjonalny    PFU-2 

wyposażenie   PFU-3 

wykończenia wnętrz  PFU-4 

schodowa ewakuacyjna  PFU-5 

sztorys inwestorski uproszczony 

niem w formacie .pdf 
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I. C
PROGRAMU FUNKCJONALNO
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CZĘŚĆ OPISOWA  
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” niezbędnych 
prac projektowych, robót budowlanych i instalacyjnych, dla zadania inwestycyjnego pod 
nazwą„PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BYŁEJ KOTŁOWNI 
NA POKOJE PACJENTÓW DLA ŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACYJNO 
A. SZEBESTY W RABCE ZDROJU”. 

Podstawą do opracowania niniejszego Programu Funkcjonalno 
uzgodnienia dokonane z Zamawiającym i Użytkownikiem odnośnie oczekiwanych rozwiązań 
projektowanych i użytkowych obiektu, analiza urbanistyczna naj
inwestycja ma na celu zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej kotłowni, powiększenie 
bazy pokojowej pacjentów, polepszenie komfortu użytkowania obiektu, 
istniejącej. 

W zakres prac wchodzą:  

• Opracowanie dokumentacji projektowej 

wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń budowlanych;

• Modernizacja i dostosowanie 

 

o Prace rozbiórkowe 

części rysunkowej)

o Przebicia nowych otworów, montaż nadproży;

o Wykonanie nowej posadzki 

wentylatorowni, wykonanie nowego pod

pochylni w komunikacji 

o Wykonanie podestu żelbetowego w poziomie wysokiego parteru 

dostosowania klatki schodowej jak ewakuacyjnej;

o Wykonanie odkrywek i poszerzenie otworów drzwiowych 

przejścia w pomieszczeniach łóżkowych minimum 100 cm;

o Wykonanie nowego układu pomieszczeń ściankami działowymi;
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Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” niezbędnych 
ojektowych, robót budowlanych i instalacyjnych, dla zadania inwestycyjnego pod 

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BYŁEJ KOTŁOWNI 
NA POKOJE PACJENTÓW DLA ŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACYJNO – UZDROWISKOWEGO IM. DR

”.  

Podstawą do opracowania niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego jest wizja na obiekcie, 
uzgodnienia dokonane z Zamawiającym i Użytkownikiem odnośnie oczekiwanych rozwiązań 
projektowanych i użytkowych obiektu, analiza urbanistyczna najbliższego terenu. Przedmiotowa 

zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej kotłowni, powiększenie 
polepszenie komfortu użytkowania obiektu, zaadaptowanie powierzchni 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu 

z uzyskaniem koniecznych pozwoleń budowlanych; 

dostosowanie istniejących pomieszczeń na pokoje pacjentów

Prace rozbiórkowe – ścianki, stolarka drzwiowa, stolarka okienna (na podstawie 

części rysunkowej), demontaż i utylizacja instalacji nieużytkowanej

Przebicia nowych otworów, montaż nadproży; 

Wykonanie nowej posadzki – uzupełnienie styrobetonem w pomieszczeniach po 

wentylatorowni, wykonanie nowego podestu na klatce schodowej, wykonanie 

pochylni w komunikacji – niwelacja różnicy poziomów; 

Wykonanie podestu żelbetowego w poziomie wysokiego parteru 

dostosowania klatki schodowej jak ewakuacyjnej; 

Wykonanie odkrywek i poszerzenie otworów drzwiowych do uzyskania światła 

przejścia w pomieszczeniach łóżkowych minimum 100 cm; 

Wykonanie nowego układu pomieszczeń ściankami działowymi; 
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Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” niezbędnych 
ojektowych, robót budowlanych i instalacyjnych, dla zadania inwestycyjnego pod 

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BYŁEJ KOTŁOWNI 
UZDROWISKOWEGO IM. DR. 

Użytkowego jest wizja na obiekcie, 
uzgodnienia dokonane z Zamawiającym i Użytkownikiem odnośnie oczekiwanych rozwiązań 

bliższego terenu. Przedmiotowa 
zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej kotłowni, powiększenie 

zaadaptowanie powierzchni 

 

przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

na pokoje pacjentów: 

, stolarka okienna (na podstawie 

, demontaż i utylizacja instalacji nieużytkowanej; 

uzupełnienie styrobetonem w pomieszczeniach po 

estu na klatce schodowej, wykonanie 

Wykonanie podestu żelbetowego w poziomie wysokiego parteru – celem 

do uzyskania światła 
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o Montaż nowych instalacji wraz z sanitariatami

z przeprowadzeniem nowych pionów do przyziemia

o Modernizacja instalacji CO

grzejników, oraz przeprowadzenie nowych pionów aż do przyziemia

o Wykonanie instalacji niskoprądowej;

o Montaż wentylacji mechanicznej

o Modernizacja instalacji elektrycznej;

o Montaż instalacji przyzywowej;

o Montaż ościeżnic z nadstawkami 

o Montaż okien w klasie EI 60;

o Montaż odbojników ściennych w komunikacjach;

o Montaż nowej wykładziny podłogowej;

o Wykonanie tapet obiektowych na ścianach oraz wypraw malarskich; 

o Prace wykończeniowe;

o Montaż rolet wewnętrznych

o Wyposażenie pomieszczeń

o Wydzielenie klat

 

• Usunięcie wszelkich powstałych kolizji 

demontaż nieużytkowanych 

• Uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym w odbioru końcowego (protokół);

Program Funkcjonalno – Użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych 

i robót budowlanych, a jednocześnie stanowi podstawę do sporządzenia oferty Wykonawcy na 

kompleksową realizację zadania inwestycyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmując

wykonanie dokumentacji projektowej (wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami 

i decyzjami, decyzji o pozwoleniu na budowę

zamówieniem prace rozbiórkowe, budowlane i instalacyjne. 

zobligowany jest do wykonania zaleceń z

przedmiotowego zakresu opracowania

zabezpieczeń przeciwpożarowych, oraz projekta

funkcji pomieszczeń, bądź sposobie ewakuacji należy ująć w aktualizacji ekspertyzy pożarowej.

Z uwagi na charakter istniejącego budyn

funkcjonowanie placówki medycznej 

zaakceptowanie przez Użytkownika

modernizacji jako całość.  

Ustalone w ofercie Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

oraz wszystkie prace projektowe, roboty budowlane i instalacyjne oraz dostawy sprzętu 

i wyposażenia, które będą niezbędne dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia i które 

będą wynikały z warunków postawionych zarówno w 

Zamawiającego jak również w części graficznej, która stanowi integralny załącznik do opracowania.

Wykonawca winien skalkulować w ofercie ryzyko wynikające z możliwości pojawienia się robót 

nieprzewidzianych w zakresie przedmiotu zadania a w szczególności w trakcie realizacji robót 
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Montaż nowych instalacji wraz z sanitariatami [piony kanalizacyjne

z przeprowadzeniem nowych pionów do przyziemia, rozprowadzenie wody]

instalacji CO w pomieszczeniach z zakresu opracowania

, oraz przeprowadzenie nowych pionów aż do przyziemia

Wykonanie instalacji niskoprądowej; 

Montaż wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; 

instalacji elektrycznej; 

Montaż instalacji przyzywowej; 

Montaż ościeżnic z nadstawkami i nowej stolarki drzwiowej w klasie EI 30

Montaż okien w klasie EI 60; 

Montaż odbojników ściennych w komunikacjach; 

Montaż nowej wykładziny podłogowej; 

pet obiektowych na ścianach oraz wypraw malarskich; 

Prace wykończeniowe; 

wewnętrznych; 

pomieszczeń z zakresu przebudowy: zabudowa meblowa;

Wydzielenie klatek schodowych i granic stref pożarowych drzwiami w klasie 

wszelkich powstałych kolizji związanych z pracami budowlanych i instalacyjnymi

demontaż nieużytkowanych instalacji, utylizacja, wypełnienie powstałych 

Uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym w odbioru końcowego (protokół);

Użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych 

i robót budowlanych, a jednocześnie stanowi podstawę do sporządzenia oferty Wykonawcy na 

kompleksową realizację zadania inwestycyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmując

wykonanie dokumentacji projektowej (wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami 

i decyzjami, decyzji o pozwoleniu na budowę(jeżeli jest wymagane), jak również wszelkie objęte 

zamówieniem prace rozbiórkowe, budowlane i instalacyjne. Wykonawca na etapie projektowania 

zaleceń z Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla 

przedmiotowego zakresu opracowania przy współpracy z personelem szpitala, rzeczoznawcą ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, oraz projektantem. Kolejno wszelkie zmiany w strefach i/lub 

funkcji pomieszczeń, bądź sposobie ewakuacji należy ująć w aktualizacji ekspertyzy pożarowej.

istniejącego budynku prace należy zaplanować w sposób nie

medycznej – konieczne jest przedstawienie harmonogramu prac jak 

zaakceptowanie przez Użytkownika. Proponuje się zamknięcie całości zakresu i przeprowadzenie 

w ofercie Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe powinno obejmować wszystkie koszty 

oraz wszystkie prace projektowe, roboty budowlane i instalacyjne oraz dostawy sprzętu 

i wyposażenia, które będą niezbędne dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia i które 

będą wynikały z warunków postawionych zarówno w niniejszym dokumencie opisującym wymagania 

Zamawiającego jak również w części graficznej, która stanowi integralny załącznik do opracowania.

Wykonawca winien skalkulować w ofercie ryzyko wynikające z możliwości pojawienia się robót 

esie przedmiotu zadania a w szczególności w trakcie realizacji robót 
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[piony kanalizacyjne – wraz  

rozprowadzenie wody]; 

w pomieszczeniach z zakresu opracowania – wymiana 

, oraz przeprowadzenie nowych pionów aż do przyziemia; 

w klasie EI 30; 

pet obiektowych na ścianach oraz wypraw malarskich;  

su przebudowy: zabudowa meblowa; 

drzwiami w klasie EIS30; 

budowlanych i instalacyjnymi, 

, utylizacja, wypełnienie powstałych pustek; 

Uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym w odbioru końcowego (protokół); 

Użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych  

i robót budowlanych, a jednocześnie stanowi podstawę do sporządzenia oferty Wykonawcy na 

kompleksową realizację zadania inwestycyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmującego 

wykonanie dokumentacji projektowej (wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami  

, jak również wszelkie objęte 

etapie projektowania 

Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla 

przy współpracy z personelem szpitala, rzeczoznawcą ds. 

Kolejno wszelkie zmiany w strefach i/lub 

funkcji pomieszczeń, bądź sposobie ewakuacji należy ująć w aktualizacji ekspertyzy pożarowej. 

należy zaplanować w sposób nieutrudniający 

tawienie harmonogramu prac jak i jego 

zamknięcie całości zakresu i przeprowadzenie 

jmować wszystkie koszty 

oraz wszystkie prace projektowe, roboty budowlane i instalacyjne oraz dostawy sprzętu  

i wyposażenia, które będą niezbędne dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia i które 

niniejszym dokumencie opisującym wymagania 

Zamawiającego jak również w części graficznej, która stanowi integralny załącznik do opracowania. 

Wykonawca winien skalkulować w ofercie ryzyko wynikające z możliwości pojawienia się robót 

esie przedmiotu zadania a w szczególności w trakcie realizacji robót 



 

F I R M A  I N Ż Y N I E R Y J N O

 

ziemnych. Niniejszy dokument w dalszej treści określany będzie skróconą nazwą: PF

a budynek Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno 

1.1. Sytuacja istniejąca 

Budynek Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno 

Przedmiotowy budynek składa się z 

do budynku usytuowane jest od strony p

Teren zagospodarowany jest poprzez chodniki z kostki betonowej, drogę wewnętrzną

betonowej, parking o nawierzchni betonowej 

i wysoką, małą architekturą, tężnią solankową oraz miejsca

skomponowany i tworzy całość kompleksu

z zagospodarowaniu terenu. 

Budynek o skomplikowanej, mocno rozczłonkowanej bryle

z licznymi wielkimi otworami okiennymi, wpisany w ukształtowanie terenu, wielopoziomowy. 

Elewacje wykończone tynkiem cienkowarstwowym w kolorach kremowym i pastelowo 

płaski kryty papą.  

Obecnie ŚCRU Sp. z o.o. jest ośrodkiem w ramach działalności którego, funkcjonu

uzdrowiskowy dla dzieci od 3 do 18 lat, sanatorium dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z opiekunem a dla 

osób dorosłych szpital uzdrowiskowy, sanatorium oraz

stacjonarnych. Ponadto, w swojej ofercie posiada

jak i osób dorosłych. 

 

I R M A  I N Ż Y N I E R Y J N O - K O N S U L T I N G O W A  „ A R C U S ”  S . C

Niniejszy dokument w dalszej treści określany będzie skróconą nazwą: PF

a budynek Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego: ŚCRU. 

skiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego mieści się przy ul. 

Przedmiotowy budynek składa się z trzech segmentów – A, B, C połączonych ze sobą

do budynku usytuowane jest od strony północnej do segmentu B, do budynku prowadzi 

Teren zagospodarowany jest poprzez chodniki z kostki betonowej, drogę wewnętrzną

betonowej, parking o nawierzchni betonowej przepuszczalnej w otoczeniu parku z zielenią 

, małą architekturą, tężnią solankową oraz miejscami odpoczynku – 

skomponowany i tworzy całość kompleksu. Zakres opracowania nie wprowadza zmian 

o skomplikowanej, mocno rozczłonkowanej bryle w modernistycznej formie 

orami okiennymi, wpisany w ukształtowanie terenu, wielopoziomowy. 

wykończone tynkiem cienkowarstwowym w kolorach kremowym i pastelowo 

jest ośrodkiem w ramach działalności którego, funkcjonu

uzdrowiskowy dla dzieci od 3 do 18 lat, sanatorium dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z opiekunem a dla 

osób dorosłych szpital uzdrowiskowy, sanatorium oraz Rehabilitacja Ogólnoustrojowa

stacjonarnych. Ponadto, w swojej ofercie posiada również leczenie ambulatoryjne zarówno dla dzieci 
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Niniejszy dokument w dalszej treści określany będzie skróconą nazwą: PFU,  

 

mieści się przy ul. Dietla5. 

połączonych ze sobą. Wejście główne 

ółnocnej do segmentu B, do budynku prowadzi kilka wejść. 

Teren zagospodarowany jest poprzez chodniki z kostki betonowej, drogę wewnętrzną z kostki 

przepuszczalnej w otoczeniu parku z zielenią niską  

 teren został spójnie 

Zakres opracowania nie wprowadza zmian  

w modernistycznej formie – prosty  

orami okiennymi, wpisany w ukształtowanie terenu, wielopoziomowy. 

wykończone tynkiem cienkowarstwowym w kolorach kremowym i pastelowo żółtych, dach 

jest ośrodkiem w ramach działalności którego, funkcjonuje szpital 

uzdrowiskowy dla dzieci od 3 do 18 lat, sanatorium dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z opiekunem a dla 

Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w warunkach 

również leczenie ambulatoryjne zarówno dla dzieci 
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1.2. Spodziewane efekty inwestycji

Spodziewanym efektem inwestycji jest 

uzdrowiskowego. Oczekuje się 

komfort personelowi jak i pacjentom

Pomieszczenia z zakresu opracowania będą

z niepełnosprawnościami, modernizacja

uniwersalnego. 

1.3. Wytyczne projektowe

Niniejszy PFU w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane 

przedmiotowej inwestycji. Wykonawca w ramach realizacji zadania musi zweryfikować zgodność 

zaproponowanych przez Zamawiającego rozwiązań z obowiązującym

a w razie stwierdzenia rozbieżności zaproponować odpowiednie zmiany.

1.3.1. Zgodność robót z dokumentacją i PFU

PFU powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczając

jakościowe przy realizacji przedmi

najważniejszego kryterium: 

• Umowa 

• Dokumentacja projektowa

• Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

• Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)

Wątpliwości w zakresie zgodności wymagań bądź w zakr

normami, dokumentacją projektową powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego, 

Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót budowlanych. Wszelkie konsekwencje 

wynikające z zaniechania wyjaśnien

Wykonawcę Robót. 

Dane określone w Programie Funkcjonalno

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z założeniami określonymi w PFU 

wymaganiami i standardami, a odstępstwa od tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Za

w ramach realizacji zamówienia muszą być wykonane przez pracowników zatrudnionych przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

• roboty demontażowe i rozbiórkowe;

• roboty murarskie i konstrukcyjne;

• roboty remontowe; 

• roboty przy wznoszeniu rusztowań;

• tynkowanie; 
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Spodziewane efekty inwestycji 

Spodziewanym efektem inwestycji jest powiększenie bazy pokojowej pacjentów szpitala 

Oczekuje się spełnić wymagane standardy medyczne i sa

personelowi jak i pacjentom. 

Pomieszczenia z zakresu opracowania będą wykonane w sposób umożliwiający 

modernizacja całościowo zaplanowana jest w charakterze projektowania 

ytyczne projektowe 

Niniejszy PFU w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane 

przedmiotowej inwestycji. Wykonawca w ramach realizacji zadania musi zweryfikować zgodność 

zaproponowanych przez Zamawiającego rozwiązań z obowiązującymi przepisami budowlanymi, 

a w razie stwierdzenia rozbieżności zaproponować odpowiednie zmiany. 

Zgodność robót z dokumentacją i PFU 

PFU powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczając

jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od 

Dokumentacja projektowa 

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej 

Użytkowy (PFU) 

Wątpliwości w zakresie zgodności wymagań bądź w zakresie wystąpienia sprzeczności pomiędzy PFU, 

normami, dokumentacją projektową powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego, 

Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót budowlanych. Wszelkie konsekwencje 

wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie 

Dane określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

łów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z założeniami określonymi w PFU 

wymaganiami i standardami, a odstępstwa od tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający określa czynności, które 

w ramach realizacji zamówienia muszą być wykonane przez pracowników zatrudnionych przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: 

roboty demontażowe i rozbiórkowe; 

roboty murarskie i konstrukcyjne; 

 

roboty przy wznoszeniu rusztowań; 
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powiększenie bazy pokojowej pacjentów szpitala 

medyczne i sanitarne, zapewniać 

wykonane w sposób umożliwiający dostęp dla osób  

jest w charakterze projektowania 

Niniejszy PFU w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane 

przedmiotowej inwestycji. Wykonawca w ramach realizacji zadania musi zweryfikować zgodność 

i przepisami budowlanymi,  

PFU powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria 

otowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od 

esie wystąpienia sprzeczności pomiędzy PFU, 

normami, dokumentacją projektową powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego, 

Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót budowlanych. Wszelkie konsekwencje 

ia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie 

Użytkowym będą uważane za wartości docelowe,  

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

łów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z założeniami określonymi w PFU 

wymaganiami i standardami, a odstępstwa od tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

określa czynności, które 

w ramach realizacji zamówienia muszą być wykonane przez pracowników zatrudnionych przez 
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• roboty malarskie; 

• roboty elektryczne; 

• roboty instalacyjne wewnętrzne

• nowa instalacja niskoprądow

• zabudowa stolarki okiennej i drzwiowej;

• instalacje ppoż; 

• wykonanie instalacji wentylacji mecha

• wykończenia wnętrz;

• wyposażanie i umeblowanie pomieszczeń.

1.3.2. Zakres dopuszczalnych zmian

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamówienia obejmuje:

• Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno 

użytkowych niż wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iż ich parametry techniczne 

i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania będą nie gorsze niż to 

określa i opisuje PFU.

• Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno

użytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała ze zmiany 

przepisów lub norm budowlanych zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu 

umowy. 

• Zastosowanie innych rodzajów materiałów urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno

użytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała 

z nieprzewidzianych okoliczności, 

Wykonawcę usług, zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KAŻDA ZMIANA MUSI UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ ZAMAWIA

1.4. Charakterystyczne parametry określające powierzchnię 

1.4.1. Ogólny opis stanu istniejącego budynku.

 Przedmiotowy budynek, 

kompleksu ŚCRU sp. z o.o., zlokali

posiada 5 kondygnacji nadziemn

wieku. Ściany zewnętrzne budynku

z cegły pełnej. Stropy żelbetonowe, schody żelbetowe

żelbetowych, opartych na belkach

z zakresu opracowania mieszczą się w poziomie +3 

Budynek szpitala jest wyposażony we wszystkie media:

• ogrzewanie c. o i ciepła woda

• instalacja elektryczna;

• instalacja wodociągowa

• kanalizacja sanitarna

• kanalizacje deszczowa
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wewnętrzne; 

niskoprądowa; 

zabudowa stolarki okiennej i drzwiowej; 

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; 

wykończenia wnętrz; 

wyposażanie i umeblowanie pomieszczeń. 

Zakres dopuszczalnych zmian 

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamówienia obejmuje: 

Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno 

niż wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iż ich parametry techniczne 

i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania będą nie gorsze niż to 

określa i opisuje PFU. 

Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno

użytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała ze zmiany 

przepisów lub norm budowlanych zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu 

Zastosowanie innych rodzajów materiałów urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno

niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała 

z nieprzewidzianych okoliczności, niezmieniających, jakości wykonywanych przez 

Wykonawcę usług, zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KAŻDA ZMIANA MUSI UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO INSPEKTORA NADZORU.

parametry określające powierzchnię i zakres robót

Ogólny opis stanu istniejącego budynku. 

Przedmiotowy budynek, z zakresu zadania, jest obiektem medycznym, należącym do 

, zlokalizowanego na terenie miasta Rabka - Zdrój, przy ul. 

nadziemnych i jest całkowicie podpiwniczony, wybudowany w latach 

zewnętrzne budynku w zakresie przebudowy w konstrukcji tradycyjnej murowanej

gły pełnej. Stropy żelbetonowe, schody żelbetowe monolityczne. Dach z płyt prefabrykowanych, 

żelbetowych, opartych na belkach żelbetowych monolitycznych, prefabrykowanych.

z zakresu opracowania mieszczą się w poziomie +3 – czyli na najwyższym. 

Budynek szpitala jest wyposażony we wszystkie media: 

ogrzewanie c. o i ciepła woda; 

instalacja elektryczna; 

instalacja wodociągowa; 

kanalizacja sanitarna; 

kanalizacje deszczowa; 
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Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno - 

niż wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iż ich parametry techniczne  

i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania będą nie gorsze niż to 

Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno- 

użytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała ze zmiany 

przepisów lub norm budowlanych zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu 

Zastosowanie innych rodzajów materiałów urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno- 

niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała  

wykonywanych przez 

Wykonawcę usług, zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

JĄCEGO I JEGO INSPEKTORA NADZORU. 

i zakres robót 

medycznym, należącym do 

, przy ul. Dietla 5. Obiekt 

wybudowany w latach 50 XX 

tradycyjnej murowanej 

monolityczne. Dach z płyt prefabrykowanych, 

żelbetowych monolitycznych, prefabrykowanych. Pomieszczenia  
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• instalacja telekomunikacyjna;

• instalacje teletechniczne

W przypadku konieczności zwiększenia zapotrzebowania na poszczególne media

z przedmiotową inwestycją należy uzyskać stosowne uzgodnienia

Obecnie segment C pełni funkcję na poszczególnych kondygnacjach

• PIWNICA – pomieszczenia techniczne i zapl

• PARTER – przedszkole, pomieszczenia pomocnicze

• WYSOKI PARTER – świetlica/jadalnia, kuchnia, przychodnia

• PIĘTRO +1 – pokoje pacjentów wraz z pomieszczeniami pomocniczymi

• PIĘTRO +2 – pokoje pacjentów wraz z pomieszczeniami pomocniczymi

• +3 PODDASZE – kotłownia i wentylatorownia 

 

Parametry istniejących pomieszczeń kotłowni

Powierzchnia przed inwestycją

Wysokość kondygnacji w świetle

 

Planowana modernizacja dotyczy 

poniższych. 

Zestawienie powierzchni segmentu przed inwestycją

  L.p.

  

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

11

12

 

Funkcja budynku 

Budynek pełni funkcję szpitala uzdrowiskowego

Wykończenie budynku 

• Tynki cementowo 

wykładziną PCV, panele ścienne itp.

• Posadzki: szlichta cementowa, wykończona wykładziną PCV, płytkami ceramicznymi

lastryko; 

• Stolarka okienna – PCV
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instalacja telekomunikacyjna; 

instalacje teletechniczne. 

zności zwiększenia zapotrzebowania na poszczególne media

z przedmiotową inwestycją należy uzyskać stosowne uzgodnienia – w tym elektryczne.

pełni funkcję na poszczególnych kondygnacjach: 

pomieszczenia techniczne i zaplecza 

przedszkole, pomieszczenia pomocnicze 

świetlica/jadalnia, kuchnia, przychodnia 

pokoje pacjentów wraz z pomieszczeniami pomocniczymi

pokoje pacjentów wraz z pomieszczeniami pomocniczymi

łownia i wentylatorownia – pomieszczenia nieużytkowane

Parametry istniejących pomieszczeń kotłowni: 

przed inwestycją   6043,60 m2 

ysokość kondygnacji w świetle  3,98 m 

dotyczy poziomu +3, oraz z zakresie pionów instalacyjnych kondygnacji 

Zestawienie powierzchni segmentu przed inwestycją 

L.p. POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA 

 KOMUNIKACJA 30,83 

 KLATKA SCHODOWA 16,95 

 WENTYLATOROWNIA 44,93 

 WENTYLATOROWNIA 25,17 

 WC 5,75 

 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 6,59 

10 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 14,06 

11 KOTŁOWNIA 39,57 

12 KOTŁOWNIA 57,98 

ŁĄCZNIE 241,83 

  

uzdrowiskowego. Funkcja pozostaje bez zmian. 

 – wapienne, częściowo z okładzinami z płytek ceramicznych

panele ścienne itp.; 

szlichta cementowa, wykończona wykładziną PCV, płytkami ceramicznymi

PCV, drewniana; 
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zności zwiększenia zapotrzebowania na poszczególne media związane  

w tym elektryczne. 

pokoje pacjentów wraz z pomieszczeniami pomocniczymi 

pokoje pacjentów wraz z pomieszczeniami pomocniczymi 

pomieszczenia nieużytkowane. 

lacyjnych kondygnacji 

wo z okładzinami z płytek ceramicznych, 

szlichta cementowa, wykończona wykładziną PCV, płytkami ceramicznymi, 
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• Stolarka drzwiowa – 

Stan techniczny przedmiotowego zakresu:

Elementy konstrukcyjne istniejącego budynku

budynku jest w stanie dobrym. Kolejno wykonywane remont

standard obiektu medycznego. Projek

budynku. 

Po przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku 

stwierdza się, że stan techniczny obiektu należy okreś

ludzi i mienia, i nadaje się do dalszej bezpiecznej eksploatacji. 

wymagają przebudowy, modernizacji

i posadzkowych – zgodnych z wymaganiami, oraz odpornymi na zmywanie, szorowanie, jak 

i zabezpieczeń użytkowych – odbojnic, zabezpieczeń naroży ścian i innych.
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 PCV, aluminiowa i płycinowa. 

techniczny przedmiotowego zakresu: 

istniejącego budynku nie wykazują spękań, zarysowań

. Kolejno wykonywane remonty i modernizacje

standard obiektu medycznego. Projektowana modernizacja nie wpłynie ujemnie na konstrukcję 

Przedmiotowy budynek nadaje się do przebudowy 

Po przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku 

stwierdza się, że stan techniczny obiektu należy określić jako dobry, nie zagrażający bezpieczeństwu 

ludzi i mienia, i nadaje się do dalszej bezpiecznej eksploatacji. Pomieszczenia z zakresu opracowania 

przebudowy, modernizacji – wykonania nowych okładzin ściennych, sufitowych 

ych z wymaganiami, oraz odpornymi na zmywanie, szorowanie, jak 

odbojnic, zabezpieczeń naroży ścian i innych. 

Przedmiotowy budynek nadaje się do przebudowy 
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zarysowań i uszkodzeń. Całość 

e ciągle podwyższają 

nie wpłynie ujemnie na konstrukcję 

udynek nadaje się do przebudowy  

Po przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku 

lić jako dobry, nie zagrażający bezpieczeństwu 

z zakresu opracowania 

wykonania nowych okładzin ściennych, sufitowych  

ych z wymaganiami, oraz odpornymi na zmywanie, szorowanie, jak  

Przedmiotowy budynek nadaje się do przebudowy  
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1.5. Zakres zadania. 

Ogólny zakres robót objętych zamówieniem polegać będz

użytkowania pomieszczeń po byłej kotłowni 

i dostosowania układu funkcjonalnego

modernizację instalacji wraz z budo

ogólnobudowlany remont z wykończeniem powierzchni

A. PRACE PROJEKTOWE 

• Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z

niezbędnym dla przeprowadzenia 

rozstrzygnięcia, co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określać będzie 

dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: projekt 

wymagany z uwagi na obowiązujące przepisy 

z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych oraz sanitarno 

wykonawcze, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które muszą 

zostać pozytywnie uzgodnione z Zamawiającym oraz

• Wykonie projektu aranżacyjnego pomieszczeń.

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

• Wykonanie aktualizacji ekspertyzy pożarowej o nowe / zmienione warunki.

 

PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiaj

(istniejące dokumentacje, inwentaryzacje itp. dotyczące przedmiotowego obiektu) 

stanowią składniki umowy, a wymagania określone 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca 

nie może wykorzystywać błędów lub braków w otrzymanych dokumentach, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję 

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Przedstawioną część rysunkową należy 

traktować, jako rozwiązania konc

odbiegać od ww. propozycji, jeśli wynika to z wymagań zawartych w obowiązujących 

rozporządzeniach czy normach lub są korzystniejsze pod względem funkcjonalno

użytkowym. 

B. PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI

• Prace demontażowe i rozbiórkowe;

• Wykonanie nowego układu pomieszczeń;

• Przebudowa podestu na klatce schodowej, oraz budowa pochylni 

poziomów; 

• Uzupełnienie posadzki w miejscu po wentylatorowi styrobetonem, oraz wykonanie nowych 

warstw posadzkowych; 

• Prace instalacyjne; 

• Montaż stolarki okiennej i drzwiowej;

• Wykończenie pomieszczeń;

• Umeblowanie. 
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Ogólny zakres robót objętych zamówieniem polegać będzie na przebudowie i zmianie sposobu 

po byłej kotłowni na pokoje pacjenta w zakresie remontu, 

układu funkcjonalnego. Przyjmuje się utworzenie nowego układu pomieszczeń

wraz z budową nowych, wymianą stolarki drzwiowej

ogólnobudowlany remont z wykończeniem powierzchni. 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalno-prawnymi 

niezbędnym dla przeprowadzenia zawartych w opracowaniu robót budowlanych. Ostateczne 

rozstrzygnięcia, co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określać będzie 

dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: projekt budowlany, 

wymagany z uwagi na obowiązujące przepisy – decyzja należy do projektanta

z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych oraz sanitarno - epidemiologicznym

wykonawcze, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które muszą 

zostać pozytywnie uzgodnione z Zamawiającym oraz jego Nadzorem Inwestorskim. 

Wykonie projektu aranżacyjnego pomieszczeń. 

Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

Wykonanie aktualizacji ekspertyzy pożarowej o nowe / zmienione warunki.

PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiaj

(istniejące dokumentacje, inwentaryzacje itp. dotyczące przedmiotowego obiektu) 

i umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca 

rzystywać błędów lub braków w otrzymanych dokumentach, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję 

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Przedstawioną część rysunkową należy 

traktować, jako rozwiązania koncepcyjne (wytyczne). Szczegółowe rozwiązania mogą 

odbiegać od ww. propozycji, jeśli wynika to z wymagań zawartych w obowiązujących 

rozporządzeniach czy normach lub są korzystniejsze pod względem funkcjonalno

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI 

demontażowe i rozbiórkowe; 

Wykonanie nowego układu pomieszczeń; 

Przebudowa podestu na klatce schodowej, oraz budowa pochylni – 

Uzupełnienie posadzki w miejscu po wentylatorowi styrobetonem, oraz wykonanie nowych 

 

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej; 

Wykończenie pomieszczeń; 
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na przebudowie i zmianie sposobu 

remontu, modernizacji  

. Przyjmuje się utworzenie nowego układu pomieszczeń, 

wymianą stolarki drzwiowej i okiennej, oraz 

prawnymi w zakresie 

robót budowlanych. Ostateczne 

rozstrzygnięcia, co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określać będzie 

budowlany, – jeśli będzie 

leży do projektanta, uzgodnienia  

epidemiologicznym, projekty 

wykonawcze, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które muszą 

jego Nadzorem Inwestorskim.  

Wykonanie aktualizacji ekspertyzy pożarowej o nowe / zmienione warunki. 

PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

(istniejące dokumentacje, inwentaryzacje itp. dotyczące przedmiotowego obiektu) 

w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca 

rzystywać błędów lub braków w otrzymanych dokumentach, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję  

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Przedstawioną część rysunkową należy 

epcyjne (wytyczne). Szczegółowe rozwiązania mogą 

odbiegać od ww. propozycji, jeśli wynika to z wymagań zawartych w obowiązujących 

rozporządzeniach czy normach lub są korzystniejsze pod względem funkcjonalno-

 celem ujednolicenia 

Uzupełnienie posadzki w miejscu po wentylatorowi styrobetonem, oraz wykonanie nowych 
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Ostateczny dobór materiałów wykończeniowych jak i umeblowania należy dobrać na 

podstawie projektu aranżacyjnego, zaakceptowanego przez Inwestora i Użytko

Wszystkie materiały wykończeniowe muszą spełniać warunki NRO, natomiast umeblowanie 

wykonać z materiałów trudno zapalnych. 

C. DOSTOSOWANIE DO PRZEPISÓW PPOŻ

• Wykonanie podestu żelbetowego w poziomie wysokiego part

biegu klatki schodowej jak ewakuacyjnego; 

• Wykonanie wydzieleń komunikacji

instalacyjnych przez strefy ppoż zgodnie z wytycznymi w ekspertyzie ochrony 

przeciwpożarowej budynku; 

• Montaż drzwi w odpowiedniej klasie odporności pożarowej;

USZCZEGÓŁOWIENIE FUNKCJONALNE, ORAZ PRZEDSTAWIENIE ARCHITEKT

PRZEDMIOTOWEJ MODERNIZACJI

1.6. UPROSZCZONY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A1 Opracowanie dokumentacji

A1.1 Uzyskanie wytycznych sanepid i bhp.

A1.2 
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (architektura, 
konstrukcja, branże instalacyjne), STWiOR.

A1.3 Opracowanie opinii technicznej.

A1.4 Opracowanie harmonogramu robót

B1 Roboty przygotowawcze

B1.1 Organizacja placu budowy pod front robót.

B1.2 
Zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych, stolarki okiennej drzwiowej przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem.

C1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe

C1.1 Rozbiórka ścianek działowych.

C1.2 Demontaż okładzin ściennych i posadzkarskich

C1.3 Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej.

C1.4 Przekucia pod nowe otwory drzwiowe.

D1 Roboty konstrukcyjne, murowe, tynkowe i wyrównujące.

D1.1 Wykonanie nowego układu pomieszczeń (montaż ścianek działowyc

D1.2 Montaż nowych nadproży i konstrukcji wsporczych.

D1.3 Uzupełnienie tynków wewnętrznych.

D1.4 Wykonanie okładziny z płyt gipsowo

D1.5 
Przetarcie istniejących tynków na ścianach i sufitach wraz z usuni
zmurszałych powłok malarskich, tynków.

D1.6 
Wyrównanie istniejących posadzek wraz z utworzeniem pochylni i podestu oraz 
podestu w klatce schodowej

D1.7 Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach.

E1 Prace wykończeniowe

E1.1 Wykonanie okładzin ściennych (płyty winylowe lub ceramiczne oraz fototapety).

E1.2 Wykonanie okładzin sufitowych.

E1.3 Wykonanie okładzin podłogowych z płytek winylowych lub gresowych.
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Ostateczny dobór materiałów wykończeniowych jak i umeblowania należy dobrać na 

podstawie projektu aranżacyjnego, zaakceptowanego przez Inwestora i Użytko

Wszystkie materiały wykończeniowe muszą spełniać warunki NRO, natomiast umeblowanie 

wykonać z materiałów trudno zapalnych.  

DOSTOSOWANIE DO PRZEPISÓW PPOŻ SEGMENTU Z ZAKRESU OPRACOWANIA

Wykonanie podestu żelbetowego w poziomie wysokiego parteru – celem dostosowania 

biegu klatki schodowej jak ewakuacyjnego;  

Wykonanie wydzieleń komunikacji i klatek schodowych, oraz zabezpieczenie przejść 

instalacyjnych przez strefy ppoż zgodnie z wytycznymi w ekspertyzie ochrony 

przeciwpożarowej budynku;  

aż drzwi w odpowiedniej klasie odporności pożarowej; 

USZCZEGÓŁOWIENIE FUNKCJONALNE, ORAZ PRZEDSTAWIENIE ARCHITEKTONICZNEGO UKŁADU 

MODERNIZACJI ZNAJDUJE SIĘ W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ OPRACOW

UPROSZCZONY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

nie dokumentacji 

Uzyskanie wytycznych sanepid i bhp. 

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (architektura, 
konstrukcja, branże instalacyjne), STWiOR. 

Opracowanie opinii technicznej. 

Opracowanie harmonogramu robót 

boty przygotowawcze 

Organizacja placu budowy pod front robót. 

Zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych, stolarki okiennej drzwiowej przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

Rozbiórka ścianek działowych. 

emontaż okładzin ściennych i posadzkarskich 

Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej. 

Przekucia pod nowe otwory drzwiowe. 

Roboty konstrukcyjne, murowe, tynkowe i wyrównujące. 

Wykonanie nowego układu pomieszczeń (montaż ścianek działowyc

Montaż nowych nadproży i konstrukcji wsporczych. 

Uzupełnienie tynków wewnętrznych. 

Wykonanie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na stropach wraz z konstrukcją.

Przetarcie istniejących tynków na ścianach i sufitach wraz z usunięciem starych 
zmurszałych powłok malarskich, tynków. 

Wyrównanie istniejących posadzek wraz z utworzeniem pochylni i podestu oraz 
podestu w klatce schodowej 

Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach. 

Prace wykończeniowe 

Wykonanie okładzin ściennych (płyty winylowe lub ceramiczne oraz fototapety).

Wykonanie okładzin sufitowych. 

Wykonanie okładzin podłogowych z płytek winylowych lub gresowych.
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Ostateczny dobór materiałów wykończeniowych jak i umeblowania należy dobrać na 

podstawie projektu aranżacyjnego, zaakceptowanego przez Inwestora i Użytkownika obiektu. 

Wszystkie materiały wykończeniowe muszą spełniać warunki NRO, natomiast umeblowanie 

SEGMENTU Z ZAKRESU OPRACOWANIA 

celem dostosowania 

, oraz zabezpieczenie przejść 

instalacyjnych przez strefy ppoż zgodnie z wytycznymi w ekspertyzie ochrony 

ONICZNEGO UKŁADU 

ZNAJDUJE SIĘ W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ OPRACOWANIA.  

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (architektura, 

Zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych, stolarki okiennej drzwiowej przed 

Wykonanie nowego układu pomieszczeń (montaż ścianek działowych). 

kartonowych na stropach wraz z konstrukcją. 

ęciem starych 

Wyrównanie istniejących posadzek wraz z utworzeniem pochylni i podestu oraz 

 

Wykonanie okładzin ściennych (płyty winylowe lub ceramiczne oraz fototapety). 

Wykonanie okładzin podłogowych z płytek winylowych lub gresowych. 
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E1.4 Roboty malarskie. 

E1.5 Montaż stolarki okiennej PCV, tró

E1.6 
Montaż wewnętrznej prefabrykowanej stolarki drzwiowej wraz z okuciami, 
samozamykaczami, szyldami.

F1 Prace towarzyszące

F1.1 Roboty towarzyszące.

F1.2 
Montaż zabezpieczeń i urządzeń przeciwpożarowych w obrębie pr
inwestycji wg. wytycznych wynikających z ekspertyzy ppoż.

F1.3 Montaż nowych parapetów okiennych.

F1.4 
Montaż: odbojników, narożników ochronnych z PCV, arkuszy ochronnych 
ściennych, poręczy ściennych.

F1.5 Montaż żaluzji wewnętrznych (dzień/

F1.6 Montaż wyposażenia białego i budowlanego.

G1 Roboty porządkowe i utylizacja gruzu

G1.1 Roboty porządkowe.

G1.2 Utylizacja gruzu. 

H1 Instalacje sanitarne

H1.1 
Instalacja c.o. Dostawa i montaż rurociągów grzewczych, rozdzielaczy oraz 
pozostałej niezbędnej armatury. Wykonanie pionów i poziomów.

H1.2 Dostawa i montaż grzejników.

H1.3 

Instalacja wod.-kan. Dostawa i montaż rurociągów, przyborów wraz z zaworami, 
niezbędnej armatury sanitarnej w tym: umywalki, kabiny prysznicowe z 
brodzikiem, baterie umywalkowe, prysznicowe, muszle ustępowe wraz z 
osprzętem (lustra, wieszaki, pochwyty).

H1.4 Instalacja klimatyzacji.

I1 Instalacja elektryczna

I1.1 Zasilanie wraz montażem tablicy rozdzielczej.

I1.2 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej zasilają

I1.3 Wykonanie instalacji gniazd wtykowych.

I1.4 Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego.

J1 Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

J1.1 
Rozprowadzenie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z zabudową urządzenia
do odzysku ciepła. 

K1 Instalacje niskoprądowe

K1.1 Sieć Wewnętrzna - 

    

 

1.7. Właściwości funkcjonalno

1.7.1. Układ funkcjonalno

• Przebudowa i aranżacja pomieszcz

Pomieszczenia z zakresu przebudowy

zaproponowano zapewniając ciepłą, przyjazną i zdrową dla pacjenta i pracownika przestrzeń. 

Zaproponowane rozwiązania mają spełniać ideę ponadczasową oraz proje
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Montaż stolarki okiennej PCV, trójszybowej i ppoż w granicy strefy. 

Montaż wewnętrznej prefabrykowanej stolarki drzwiowej wraz z okuciami, 
samozamykaczami, szyldami. 

Prace towarzyszące 

Roboty towarzyszące. 

Montaż zabezpieczeń i urządzeń przeciwpożarowych w obrębie przedmiotowej 
inwestycji wg. wytycznych wynikających z ekspertyzy ppoż. 

Montaż nowych parapetów okiennych. 

Montaż: odbojników, narożników ochronnych z PCV, arkuszy ochronnych 
ściennych, poręczy ściennych. 

Montaż żaluzji wewnętrznych (dzień/noc). 

Montaż wyposażenia białego i budowlanego. 

Roboty porządkowe i utylizacja gruzu 

Roboty porządkowe. 

Instalacje sanitarne 

Instalacja c.o. Dostawa i montaż rurociągów grzewczych, rozdzielaczy oraz 
łej niezbędnej armatury. Wykonanie pionów i poziomów. 

Dostawa i montaż grzejników. 

kan. Dostawa i montaż rurociągów, przyborów wraz z zaworami, 
niezbędnej armatury sanitarnej w tym: umywalki, kabiny prysznicowe z 

erie umywalkowe, prysznicowe, muszle ustępowe wraz z 
osprzętem (lustra, wieszaki, pochwyty). 

Instalacja klimatyzacji. 

Instalacja elektryczna 

Zasilanie wraz montażem tablicy rozdzielczej. 

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej zasilającej. 

Wykonanie instalacji gniazd wtykowych. 

Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego. 

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 

Rozprowadzenie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z zabudową urządzenia
 

Instalacje niskoprądowe 

 strukturalna, niskoprądowa. 

łaściwości funkcjonalno-użytkowe po przeprowadzeniu inwestycji

Układ funkcjonalno-użytkowy i założenia funkcjonalne 

i aranżacja pomieszczeń 

Pomieszczenia z zakresu przebudowy dostępne będą dla osób ze szczególnymi potrzebami, wnętrz

zaproponowano zapewniając ciepłą, przyjazną i zdrową dla pacjenta i pracownika przestrzeń. 

Zaproponowane rozwiązania mają spełniać ideę ponadczasową oraz projektowania uniwersalnego.
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Montaż wewnętrznej prefabrykowanej stolarki drzwiowej wraz z okuciami, 

zedmiotowej 

Montaż: odbojników, narożników ochronnych z PCV, arkuszy ochronnych 

Instalacja c.o. Dostawa i montaż rurociągów grzewczych, rozdzielaczy oraz 

kan. Dostawa i montaż rurociągów, przyborów wraz z zaworami, 
niezbędnej armatury sanitarnej w tym: umywalki, kabiny prysznicowe z 

erie umywalkowe, prysznicowe, muszle ustępowe wraz z 

Rozprowadzenie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z zabudową urządzenia 

użytkowe po przeprowadzeniu inwestycji 

dla osób ze szczególnymi potrzebami, wnętrza 

zaproponowano zapewniając ciepłą, przyjazną i zdrową dla pacjenta i pracownika przestrzeń. 

ktowania uniwersalnego. 
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UKŁAD FUNKCJONALNY 

Wejście do strefy odbywa się z dwóch niezależny klatek schodowych, z czego jedna posiada dźwig 

osobowy komunikację pionową z pozostałymi poziomami oraz wyjściem na zewnątrz

W strefie znajduje się osiem pokoi dwu 

wyposażony w łazienkę oraz w pełni umeblowany. Osobno uplasowano aneks kuchenny dostępny dla 

pacjentów wraz z strefą odpoczynku, oraz pomieszczenie porządkowe. Pokoje łóżkowe są 

kontynuacją oddziału szpitalnego uzdrowiskowego dla osób dorosłych. 

1.7.2. Specyfika pracy

Oddziały uzdrowiskowe ŚCRU 

pomieszczeń został zaproponowany jako kontynuacja oddziału położonego bezpośrednio pod

i służy jedynie jako powiększenie bazy pokojowej dla pacjenta uzdrowiskowego. W poziomie poniżej 

znajdują się niezbędne pomieszczenia z zakresu funkcjonowania pielęgniarskiego: pokój pielęgniarski, 

dyżurka pielęgniarska, gabinet diagnostyczno 

pomieszczenie brudne - magazyn. 

wydanie brudnej znajduje się w poziomie niskiego parteru 

posiada kontrakt z zewnętrzną firmą pior

potrzeby szpitala i uzdrowiska –

dostosowany jest dla potrzeb osób z niepełnosprawnością 

pionową (dźwigiem osobowym) z jadalnią.

Sale pacjentów wyposażono w łazienki z udogodnieniami dla osób z trudnościami w poruszaniu się 

prysznice bez brodzików, pochwyty przy sanitariatach, lustro. Meble zaproponowano w sposób 

ułatwiający długi pobyt w jednost

garderoba, stół z krzesłami w odpowiedniej ilości dla danego pokoju. Pokój trzyosobowy posiada 

niezależny przedsionek z dodatkową szafą. 

Pomieszczenie odpoczynku wyposażone w aneks kuchenny, wypoc

ogólnie dostępne dla pacjentów.

Pomieszczenie porządkowe wyposażone w niski zlew, oraz wylewkę z możliwością umycia wózka 

porządkowego, oraz regał do przechowywania detergentów.

1.7.3. Dane powierzchniowe

PRZEDSTAWIONE DANE ZOSTAŁY PODANE NA PODSTAWIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ 

DOPUSZCZA SIĘ NIEWIELKIE ODCHYŁKI POWIERZCHNI, WYNIKAJĄCE Z DOBORU KONSTRUKCJI NA 

ETAPIE PROJEKTOWANIA. 

  L.p.

O
D

D
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A
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C
 

1 

2 

2a 

3 

3a 

4 

4a 
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Wejście do strefy odbywa się z dwóch niezależny klatek schodowych, z czego jedna posiada dźwig 

komunikację pionową z pozostałymi poziomami oraz wyjściem na zewnątrz

W strefie znajduje się osiem pokoi dwu osobowych, jeden jednoosobowy i jeden trzyosobowy. Każdy 

wyposażony w łazienkę oraz w pełni umeblowany. Osobno uplasowano aneks kuchenny dostępny dla 

pacjentów wraz z strefą odpoczynku, oraz pomieszczenie porządkowe. Pokoje łóżkowe są 

szpitalnego uzdrowiskowego dla osób dorosłych.  

Specyfika pracy 

 działać będą nadal jako jedna jednostka; układ funkcjonalny 

zaproponowany jako kontynuacja oddziału położonego bezpośrednio pod

e jako powiększenie bazy pokojowej dla pacjenta uzdrowiskowego. W poziomie poniżej 

znajdują się niezbędne pomieszczenia z zakresu funkcjonowania pielęgniarskiego: pokój pielęgniarski, 

dyżurka pielęgniarska, gabinet diagnostyczno – zabiegowy z przygotowaniem pielęgniarskim, oraz 

magazyn. Pozostałe pomieszczenia: magazyn przyjęcie bielizny czystej i 

wydanie brudnej znajduje się w poziomie niskiego parteru – centralnie dla całej jednostki, szpital 

posiada kontrakt z zewnętrzną firmą piorącą; szpital posiada własną kuchnię i dwie jadalnie na 

– rozwiązanie to wystarcza i pozostaje bez z mian, dostęp do jadalni 

dostosowany jest dla potrzeb osób z niepełnosprawnością – piętro posiada połączenie komunikacją 

wą (dźwigiem osobowym) z jadalnią. 

pacjentów wyposażono w łazienki z udogodnieniami dla osób z trudnościami w poruszaniu się 

prysznice bez brodzików, pochwyty przy sanitariatach, lustro. Meble zaproponowano w sposób 

ułatwiający długi pobyt w jednostce – szafa z możliwością przechowania ubrań, szafka mała 

garderoba, stół z krzesłami w odpowiedniej ilości dla danego pokoju. Pokój trzyosobowy posiada 

niezależny przedsionek z dodatkową szafą.  

Pomieszczenie odpoczynku wyposażone w aneks kuchenny, wypoczynek i stolik kawowy będzie 

ogólnie dostępne dla pacjentów. 

Pomieszczenie porządkowe wyposażone w niski zlew, oraz wylewkę z możliwością umycia wózka 

porządkowego, oraz regał do przechowywania detergentów. 

Dane powierzchniowe po modernizacji 

DANE ZOSTAŁY PODANE NA PODSTAWIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ 

DOPUSZCZA SIĘ NIEWIELKIE ODCHYŁKI POWIERZCHNI, WYNIKAJĄCE Z DOBORU KONSTRUKCJI NA 

L.p. POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA 

 KOMUNIKACJA  33,49 

POKÓJ 1 12,63 

 ŁAZIENKA 3,05 

POKÓJ 2 11,26 

 ŁAZIENKA 2,96 

POKÓJ 3 15,27 

 ŁAZIENKA 2,90 
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Wejście do strefy odbywa się z dwóch niezależny klatek schodowych, z czego jedna posiada dźwig 

komunikację pionową z pozostałymi poziomami oraz wyjściem na zewnątrz. 

osobowych, jeden jednoosobowy i jeden trzyosobowy. Każdy 

wyposażony w łazienkę oraz w pełni umeblowany. Osobno uplasowano aneks kuchenny dostępny dla 

pacjentów wraz z strefą odpoczynku, oraz pomieszczenie porządkowe. Pokoje łóżkowe są 

jako jedna jednostka; układ funkcjonalny 

zaproponowany jako kontynuacja oddziału położonego bezpośrednio pod nim 

e jako powiększenie bazy pokojowej dla pacjenta uzdrowiskowego. W poziomie poniżej 

znajdują się niezbędne pomieszczenia z zakresu funkcjonowania pielęgniarskiego: pokój pielęgniarski, 

m pielęgniarskim, oraz 

Pozostałe pomieszczenia: magazyn przyjęcie bielizny czystej i 

centralnie dla całej jednostki, szpital 

ącą; szpital posiada własną kuchnię i dwie jadalnie na 

rozwiązanie to wystarcza i pozostaje bez z mian, dostęp do jadalni 

piętro posiada połączenie komunikacją 

pacjentów wyposażono w łazienki z udogodnieniami dla osób z trudnościami w poruszaniu się – 

prysznice bez brodzików, pochwyty przy sanitariatach, lustro. Meble zaproponowano w sposób 

szafa z możliwością przechowania ubrań, szafka mała – 

garderoba, stół z krzesłami w odpowiedniej ilości dla danego pokoju. Pokój trzyosobowy posiada 

zynek i stolik kawowy będzie 

Pomieszczenie porządkowe wyposażone w niski zlew, oraz wylewkę z możliwością umycia wózka 

DANE ZOSTAŁY PODANE NA PODSTAWIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ – 

DOPUSZCZA SIĘ NIEWIELKIE ODCHYŁKI POWIERZCHNI, WYNIKAJĄCE Z DOBORU KONSTRUKCJI NA 
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1.8. ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI
POTRZEBAMI 

Projekt musi uwzględniać wymogi Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami, całość układu zaprojektowano uwzględniając założenia 

projektowania uniwersalnego. 

W zakresie dostępności architektonicznej:

• zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 

budynków, 

• instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych 

w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem 

pomieszczeń technicznych,

• zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób 

wizualny i dotykowy lub głosowy,

• zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej 

w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

• o rehabilitacji zawodowej i społecznej

2020 r. poz. 426, 568 i 875),

• zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliw

w inny sposób; 

W zakresie dostępności cyfrowej 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;

W zakresie dostępności informacyjno
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POKÓJ 4 11,42 

 ŁAZIENKA 2,90 

POKÓJ 5 12,43 

 ŁAZIENKA 2,89 

POKÓJ 6 12,33 

 ŁAZIENKA 2,63 

POM. PORZĄDKOWE 2,59 

POKÓJ 8 6,57 

 ŁAZIENKA 2,71 

 POMIESZCZENIE ODPOCZYNKU 11,61 

 KOMUNIKACJA 8,43 

 POKÓJ 10 13,17 

12a ŁAZIENKA 3,02 

 POKÓJ 11 16,31 

13a ŁAZIENKA 3,05 

 POKÓJ 12 17,61 

14a P/POK 4,10 

14b ŁAZIENKA 2,97 

 KLATKA SCHODOWA 16,94 

ŁĄCZNIE 235,24 

  

DOSTĘPNOŚCI POMIESZCZEŃ DLA OSÓB ZE

Projekt musi uwzględniać wymogi Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności 

obom ze szczególnymi potrzebami, całość układu zaprojektowano uwzględniając założenia 

W zakresie dostępności architektonicznej: 

zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 

instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych 

umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem 

pomieszczeń technicznych, 

zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób 

wizualny i dotykowy lub głosowy, 

zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa

w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 426, 568 i 875), 

zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania 

W zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;

macyjno-komunikacyjnej: 
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ZE SZCZEGÓLNYMI 

Projekt musi uwzględniać wymogi Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności 

obom ze szczególnymi potrzebami, całość układu zaprojektowano uwzględniając założenia 

zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 

instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych  

umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem 

zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób 

asystującego, o którym mowa 

epełnosprawnych (Dz. U. z 

ości ewakuacji lub ich uratowania  

wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych; 
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• obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa 

w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 

komunikowania się (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1824),lub przez wykorzys

online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,

• instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, 

w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne techno

których celem jest wspomaganie słyszenia,

• zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności 

– w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania 

treści w polskim języku migo

• zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem 

publicznym w formie określonej w tym wniosku.

System nawigacji w obiekcie 

Należy stosować czytelne tablice informacyjne. Ist

powodujących odbicia światła. Tablic informacyjnych nie należy przykrywać szklanymi taflami itd.

W elementach/systemach informacji optymalnym rozwiązaniem są jasne litery na ciemnym tle 

(dobrą praktyką jest również stosowanie elementów informacyjnych o podwyższonym kontraście, 

np.: żółte napisy na czarnym tle).

Zaleca się, aby system nawigacji składał się z informacji opisanych alfabetem łacińskim i pismem 

Braille’a. Należy stosować litery o prostym kroju (bez ku

samych wielkich liter. Aby wyróżnić fragment tekstu można stosować pogrubienie. Nie należy używać 

fontów ozdobnych, najlepiej czytelne są fonty

Piętra, korytarze, numery pomieszczeń itd. powinny być oznaczone cyframi arabskimi (1,2,3). 

Informacje do odczytywania z daleka powinny być umieszczane na wysokości min. 2,2 m (poza 

skrajnią ruchu). Informacje czytane z bliska należy instalować na wysokości pola widzenia (tj. ok 1,4

1,60 m). Wypukłe elementy informacyjne montowane na ścianach na wysokości niższej niż 2,2 nie 

mogą wystawać więcej niż 0,10 m w poziomie, a w innym przypadku muszą być umieszczone poza 

ciągiem komunikacyjnym, tak aby nie ograniczały wysokości przestrzen

Napisy i znaki powinny być umieszczane na kontrastowym, matowym tle i być dobrze oświetlone. 

Wielkość znaków i wysokość fontu należy dostosować do przewidywanej odległości z jakiej dany tekst 

będzie czytany. Zaleca się, aby kolorysty

stref i pomieszczeń (system oznaczeń spójny z charakterystycznymi elementami wizualnymi 

poszczególnych pomieszczeń/stref).

Za pomocą kontrastu barwnego i fakturowego w posadzce zaleca się wyróżnić z dróg

ogólnej: strefę obsługi pacjenta, miejsce kolejki oraz stanowiska oczekiwania.

Dostępne pomieszczenia higieniczno

Szpital powinien zapewnić dostępne pomieszczenia higieniczno

rejestracyjnych i informacyjnych. W sąsiedztwie tych punktów powinna znajdować się min. 1 toaleta 

dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
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obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa 

w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 

komunikowania się (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1824),lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu 

online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje, 

instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, 

w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne techno

których celem jest wspomaganie słyszenia, 

zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności 

w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania 

treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,

zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem 

publicznym w formie określonej w tym wniosku. 

Należy stosować czytelne tablice informacyjne. Istotne jest, aby wykonywać je z materiałów nie 

powodujących odbicia światła. Tablic informacyjnych nie należy przykrywać szklanymi taflami itd.

W elementach/systemach informacji optymalnym rozwiązaniem są jasne litery na ciemnym tle 

ież stosowanie elementów informacyjnych o podwyższonym kontraście, 

np.: żółte napisy na czarnym tle). 

Zaleca się, aby system nawigacji składał się z informacji opisanych alfabetem łacińskim i pismem 

Braille’a. Należy stosować litery o prostym kroju (bez kursywy, podkreśleń). Nie zaleca się używać 

samych wielkich liter. Aby wyróżnić fragment tekstu można stosować pogrubienie. Nie należy używać 

fontów ozdobnych, najlepiej czytelne są fonty bezszeryfowe (np. Arial, Tahoma, Calibri).

omieszczeń itd. powinny być oznaczone cyframi arabskimi (1,2,3). 

Informacje do odczytywania z daleka powinny być umieszczane na wysokości min. 2,2 m (poza 

skrajnią ruchu). Informacje czytane z bliska należy instalować na wysokości pola widzenia (tj. ok 1,4

1,60 m). Wypukłe elementy informacyjne montowane na ścianach na wysokości niższej niż 2,2 nie 

mogą wystawać więcej niż 0,10 m w poziomie, a w innym przypadku muszą być umieszczone poza 

ciągiem komunikacyjnym, tak aby nie ograniczały wysokości przestrzeni wolnej od przeszkód.

Napisy i znaki powinny być umieszczane na kontrastowym, matowym tle i być dobrze oświetlone. 

Wielkość znaków i wysokość fontu należy dostosować do przewidywanej odległości z jakiej dany tekst 

będzie czytany. Zaleca się, aby kolorystyka napisów, piktogramów i planów nawiązywała do barw 

stref i pomieszczeń (system oznaczeń spójny z charakterystycznymi elementami wizualnymi 

poszczególnych pomieszczeń/stref). 

Za pomocą kontrastu barwnego i fakturowego w posadzce zaleca się wyróżnić z dróg

ogólnej: strefę obsługi pacjenta, miejsce kolejki oraz stanowiska oczekiwania. 

Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

Szpital powinien zapewnić dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne w sąsiedztwie punktów 

yjnych. W sąsiedztwie tych punktów powinna znajdować się min. 1 toaleta 

dostępna dla osób poruszających się na wózkach. 
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obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa  

w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 

tanie zdalnego dostępu 

instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących,  

w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, 

zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności 

w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania 

wym oraz informacji w tekście łatwym do czytania, 

zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem 

otne jest, aby wykonywać je z materiałów nie 

powodujących odbicia światła. Tablic informacyjnych nie należy przykrywać szklanymi taflami itd. 

W elementach/systemach informacji optymalnym rozwiązaniem są jasne litery na ciemnym tle 

ież stosowanie elementów informacyjnych o podwyższonym kontraście, 

Zaleca się, aby system nawigacji składał się z informacji opisanych alfabetem łacińskim i pismem 

rsywy, podkreśleń). Nie zaleca się używać 

samych wielkich liter. Aby wyróżnić fragment tekstu można stosować pogrubienie. Nie należy używać 

bezszeryfowe (np. Arial, Tahoma, Calibri). 

omieszczeń itd. powinny być oznaczone cyframi arabskimi (1,2,3). 

Informacje do odczytywania z daleka powinny być umieszczane na wysokości min. 2,2 m (poza 

skrajnią ruchu). Informacje czytane z bliska należy instalować na wysokości pola widzenia (tj. ok 1,40- 

1,60 m). Wypukłe elementy informacyjne montowane na ścianach na wysokości niższej niż 2,2 nie 

mogą wystawać więcej niż 0,10 m w poziomie, a w innym przypadku muszą być umieszczone poza 

i wolnej od przeszkód. 

Napisy i znaki powinny być umieszczane na kontrastowym, matowym tle i być dobrze oświetlone. 

Wielkość znaków i wysokość fontu należy dostosować do przewidywanej odległości z jakiej dany tekst 

ka napisów, piktogramów i planów nawiązywała do barw 

stref i pomieszczeń (system oznaczeń spójny z charakterystycznymi elementami wizualnymi 

Za pomocą kontrastu barwnego i fakturowego w posadzce zaleca się wyróżnić z dróg komunikacji 

sanitarne w sąsiedztwie punktów 

yjnych. W sąsiedztwie tych punktów powinna znajdować się min. 1 toaleta 
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Przynajmniej jedna toaleta musi być oddzielnym pomieszczeniem przeznaczonym do korzystania 

przez osoby obojga płci, nawet jeśli w toalet

i umywalki. 

Indywidualne toalety mogą być użytkowane przez osoby z niep

z pomocy asystenta. 

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno być przystosowane dla osób ze szczególnymi 

potrzebami i spełniać następujące wymagania:

• zapewniać wystarczającą przestrzeń manewrową przed i za drzwiami;

• zapewniać powierzchnię manewrową przed muszlą toaletową o wymiarach przynajmniej 

1,50 m x 1,50 m; 

• na wysokości 0,80 m po lewej i po prawej stronie m

w tym uchwyty składane (od strony przesiadania się17);

• wszystkie poręcze i uchwyty muszą być wykonane z materiałów niekorodujących i przenosić 

obciążenia równe trzykrotnej średniej wagi ciała 

(szczególnie istotny jest właściwy sposób montażu do ściany bądź podłogi);

• powierzchnia do przesiadania się obok muszli toaletowej po lewej i prawej stronie powinna 

mieć szerokość min. 0,90 m;

• wysokość muszli toaletowej mieścić się powinna

• przycisk spłukiwania powinien być umieszczony na wysokości nie większej niż 1,20 m;

• przestrzeń wjazdu pod umywalkę powinna wynosić minimum 0,75 m szerokości i 0,30 m 

głębokości o wysokości 0,67 m.

• dostępny stolik lub półka przy umywalce;

• lustro nad umywalką powinno być zamontowane na wysokości od 0 do 0,10 m od poziomu 

umywalki lub uchylne tak, by osoba poruszająca się na wózku mogła z niego korzystać18; 

górna krawędź lustra powinna zapewniać osobie stojącej skorzystani

wysokość górnej krawędzi lustra to 2,00 m.

• baterie kranowe, pojemniki z mydłem, pojemniki z ręcznikami papierowymi, suszarki 

powinny być w zasięgu rąk osób z różnymi ograniczeniami ruchu. Urządzenia te powinny 

umożliwiać obsługę jedną r

• Komfortowe baterie i pojemniki na mydło są uruchamiane fotokomórką;

• kratki ściekowe muszą mieć otwory uniemożliwiające utknięcie w nich kół wózków, kul 

rehabilitacyjnych, białej laski.

• minimum jeden pisuar w toalecie zbiorowej należy wyposażyć w boczne uchwyty;

• należy stosować zamek umożliwiający zamknięcie toalety od środka, , przy czym 

pomieszczenia higieniczno

klucza, (pokrętło zamka, musi zna

uchwyt). 

• drzwi powinny posiadać zamek umożliwiający, np. w razie wypadku, otwarcie toalety od 

zewnątrz. 

• W pomieszczeniach higieniczno

alarmową przeciwpożarową i sygnalizację przywoławczą spełniającą wymagania określone 

wstandardzie CA. 
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Przynajmniej jedna toaleta musi być oddzielnym pomieszczeniem przeznaczonym do korzystania 

przez osoby obojga płci, nawet jeśli w toaletach zbiorowych przewidziano dostępne kabiny

Indywidualne toalety mogą być użytkowane przez osoby z niepełnosprawnościami korzystające

sanitarne powinno być przystosowane dla osób ze szczególnymi 

rzebami i spełniać następujące wymagania: 

zapewniać wystarczającą przestrzeń manewrową przed i za drzwiami; 

zapewniać powierzchnię manewrową przed muszlą toaletową o wymiarach przynajmniej 

na wysokości 0,80 m po lewej i po prawej stronie muszli toaletowej należy umieścić uchwyty, 

w tym uchwyty składane (od strony przesiadania się17); 

wszystkie poręcze i uchwyty muszą być wykonane z materiałów niekorodujących i przenosić 

obciążenia równe trzykrotnej średniej wagi ciała – minimalnie 120 kg z 

(szczególnie istotny jest właściwy sposób montażu do ściany bądź podłogi);

powierzchnia do przesiadania się obok muszli toaletowej po lewej i prawej stronie powinna 

mieć szerokość min. 0,90 m; 

wysokość muszli toaletowej mieścić się powinna w przedziale między 0,45 m 

przycisk spłukiwania powinien być umieszczony na wysokości nie większej niż 1,20 m;

przestrzeń wjazdu pod umywalkę powinna wynosić minimum 0,75 m szerokości i 0,30 m 

głębokości o wysokości 0,67 m. 

ółka przy umywalce; 

lustro nad umywalką powinno być zamontowane na wysokości od 0 do 0,10 m od poziomu 

umywalki lub uchylne tak, by osoba poruszająca się na wózku mogła z niego korzystać18; 

górna krawędź lustra powinna zapewniać osobie stojącej skorzystani

wysokość górnej krawędzi lustra to 2,00 m. 

baterie kranowe, pojemniki z mydłem, pojemniki z ręcznikami papierowymi, suszarki 

powinny być w zasięgu rąk osób z różnymi ograniczeniami ruchu. Urządzenia te powinny 

umożliwiać obsługę jedną ręką bez potrzeby ściskania i skręcania ich elementów.

Komfortowe baterie i pojemniki na mydło są uruchamiane fotokomórką;

kratki ściekowe muszą mieć otwory uniemożliwiające utknięcie w nich kół wózków, kul 

rehabilitacyjnych, białej laski. 

uar w toalecie zbiorowej należy wyposażyć w boczne uchwyty;

należy stosować zamek umożliwiający zamknięcie toalety od środka, , przy czym 

pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie powinny być zamykane za pomocą standardowego 

klucza, (pokrętło zamka, musi znajdować się na wysokości 0,90-1,00 m i zapewniać pewny 

drzwi powinny posiadać zamek umożliwiający, np. w razie wypadku, otwarcie toalety od 

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy instalować oświetlenie, sygnalizację 

eciwpożarową i sygnalizację przywoławczą spełniającą wymagania określone 
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Przynajmniej jedna toaleta musi być oddzielnym pomieszczeniem przeznaczonym do korzystania 

ach zbiorowych przewidziano dostępne kabiny 

ełnosprawnościami korzystające 

sanitarne powinno być przystosowane dla osób ze szczególnymi 

zapewniać powierzchnię manewrową przed muszlą toaletową o wymiarach przynajmniej 

uszli toaletowej należy umieścić uchwyty, 

wszystkie poręcze i uchwyty muszą być wykonane z materiałów niekorodujących i przenosić 

minimalnie 120 kg z każdego kierunku 

(szczególnie istotny jest właściwy sposób montażu do ściany bądź podłogi); 

powierzchnia do przesiadania się obok muszli toaletowej po lewej i prawej stronie powinna 

w przedziale między 0,45 m – 0,48 m; 

przycisk spłukiwania powinien być umieszczony na wysokości nie większej niż 1,20 m; 

przestrzeń wjazdu pod umywalkę powinna wynosić minimum 0,75 m szerokości i 0,30 m 

lustro nad umywalką powinno być zamontowane na wysokości od 0 do 0,10 m od poziomu 

umywalki lub uchylne tak, by osoba poruszająca się na wózku mogła z niego korzystać18; 

górna krawędź lustra powinna zapewniać osobie stojącej skorzystanie z niego. Zalecana 

baterie kranowe, pojemniki z mydłem, pojemniki z ręcznikami papierowymi, suszarki 

powinny być w zasięgu rąk osób z różnymi ograniczeniami ruchu. Urządzenia te powinny 

ęką bez potrzeby ściskania i skręcania ich elementów. 

Komfortowe baterie i pojemniki na mydło są uruchamiane fotokomórką; 

kratki ściekowe muszą mieć otwory uniemożliwiające utknięcie w nich kół wózków, kul 

uar w toalecie zbiorowej należy wyposażyć w boczne uchwyty; 

należy stosować zamek umożliwiający zamknięcie toalety od środka, , przy czym 

sanitarne nie powinny być zamykane za pomocą standardowego 

1,00 m i zapewniać pewny 

drzwi powinny posiadać zamek umożliwiający, np. w razie wypadku, otwarcie toalety od 

sanitarnych należy instalować oświetlenie, sygnalizację 

eciwpożarową i sygnalizację przywoławczą spełniającą wymagania określone  
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Przyciski lub uchwyty na sznurkach od sygnalizacji alarmowej powinny być na dwóch wysokościach: 

0,90 - 1,00 m i 0,10 - 0,30 m nad poziomem posadzki.

Dostępne ciągi komunikacji wewnętrznej i poczekalnie

Wymagana szerokość ciągów komunikacyjnych w świetle to minimum 1,60 m 

głównych ciągów komunikacyjnych.

Ciągi służące komunikacji pozbawione jakichkolwiek przeszkód na całej długości. 

Na drogach komunikacji i w miejscach przeznaczonych na po

w poziomie wysokości posadzki w obrębie tej samej kondygnacji. 

Elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji  

Wszystkie drzwi za wyjątkiem drzwi do pomieszc

dla osób niepełnosprawnych o szerokości w świetle co najmniej 0,90 m i wysokość 2,00 m 

Drzwi wyposażone w klamki/uchwyty niewymagające ściskania bądź przekręcania i umożliwiające 

obsługę jedną ręką. Niedozwolone jest stosowanie rozwiązań takich jak gałki, klamki kulkowe itp. 

Klamki i uchwyty poziome umieszczone na wysokości 1,10 m od poziomu posadzki. 

Klamki/uchwyty powinny być łatwe do identyfikacji na tle drzwi, np. przez zastosowanie klamki o 

kontrastowej barwie lub podkładki w obszarze klamki o kontrastowej barwie względem skrzydła 

drzwi. Klamki w postaci dźwigni nie powinny powodować zahaczania ubrań użytkowników. Stalowe 

klamki/uchwyty mogą być pokryte plastikiem, aby zwiększyć komfort użytkowania.

Dolną część drzwi zabezpieczona materiałem odpornym na uszkodzenia mechaniczne. 

Należy zapewnić różnicę kolorystyczną 

wejścia/drzwi. Zalecanym rozwiązaniem jest różnicowanie barw pomieszczeń różnych pod wzglę

funkcjonalnym. Zaleca się, aby kolorystyka ścian pomieszczeń zapewniała wartość współczynnika 

odbicia światła na poziomie min. 50 

Drzwi powinny być dodatkowo opisane za pomocą oznaczeń wypukłych i alfabetem Braille’a. Na 

powierzchniach pionowych obok drzwi należy wprowadzić krótkie oznaczenia dotykowe (np. napisy 

w Braille’u lub oznaczenia wypukłe25). Należy umieszczać je na wysokości 1,20 

umieszczenia napisów powinien uwzględniać ergonomię ułożenia dłoni. 

zastosować listwy lub panele o nachyleniu od 30 do 60 stopni na wysokości klamki tj. 1,10 m. Plany 

pomieszczeń powinny być umieszczane na wysokości 1,20 

Przezroczyste drzwi z dużymi płaszczyznami szklanymi muszą być ozna

lub dużym, kontrastowym znakiem graficznym w poprzek drzwi na całej ich szerokości (minimalna

Drzwi przezroczyste powinny być wykonane z materiału odpornego na rozbicie lub ze szkła 

hartowanego.  

Mechanizmy otwierania okien nal

powinny być oszklone od wewnątrz szkłem bezpiecznym i zabezpieczone przed możliwością 

niepożądanego otwarcia. 
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Przyciski lub uchwyty na sznurkach od sygnalizacji alarmowej powinny być na dwóch wysokościach: 

0,30 m nad poziomem posadzki. 

omunikacji wewnętrznej i poczekalnie 

Wymagana szerokość ciągów komunikacyjnych w świetle to minimum 1,60 m 

głównych ciągów komunikacyjnych. 

Ciągi służące komunikacji pozbawione jakichkolwiek przeszkód na całej długości. 

kacji i w miejscach przeznaczonych na poczekalnie nie występują różnice

w poziomie wysokości posadzki w obrębie tej samej kondygnacji.  

Elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji   

Wszystkie drzwi za wyjątkiem drzwi do pomieszczeń pomocniczych i kabin WC nie przeznaczonych 

dla osób niepełnosprawnych o szerokości w świetle co najmniej 0,90 m i wysokość 2,00 m 

Drzwi wyposażone w klamki/uchwyty niewymagające ściskania bądź przekręcania i umożliwiające 

one jest stosowanie rozwiązań takich jak gałki, klamki kulkowe itp. 

Klamki i uchwyty poziome umieszczone na wysokości 1,10 m od poziomu posadzki. 

Klamki/uchwyty powinny być łatwe do identyfikacji na tle drzwi, np. przez zastosowanie klamki o 

barwie lub podkładki w obszarze klamki o kontrastowej barwie względem skrzydła 

drzwi. Klamki w postaci dźwigni nie powinny powodować zahaczania ubrań użytkowników. Stalowe 

klamki/uchwyty mogą być pokryte plastikiem, aby zwiększyć komfort użytkowania.

część drzwi zabezpieczona materiałem odpornym na uszkodzenia mechaniczne. 

Należy zapewnić różnicę kolorystyczną – kontrast barwny pomiędzy kolorem ściany i kolorem 

wejścia/drzwi. Zalecanym rozwiązaniem jest różnicowanie barw pomieszczeń różnych pod wzglę

funkcjonalnym. Zaleca się, aby kolorystyka ścian pomieszczeń zapewniała wartość współczynnika 

odbicia światła na poziomie min. 50 – 60 % w oparciu o skalę LRV. 

Drzwi powinny być dodatkowo opisane za pomocą oznaczeń wypukłych i alfabetem Braille’a. Na 

owierzchniach pionowych obok drzwi należy wprowadzić krótkie oznaczenia dotykowe (np. napisy 

w Braille’u lub oznaczenia wypukłe25). Należy umieszczać je na wysokości 1,20 

umieszczenia napisów powinien uwzględniać ergonomię ułożenia dłoni. W tych przypadkach należy 

zastosować listwy lub panele o nachyleniu od 30 do 60 stopni na wysokości klamki tj. 1,10 m. Plany 

pomieszczeń powinny być umieszczane na wysokości 1,20 - 1,60 m. 

Przezroczyste drzwi z dużymi płaszczyznami szklanymi muszą być oznaczone 2 kontrastowymi pasami 

lub dużym, kontrastowym znakiem graficznym w poprzek drzwi na całej ich szerokości (minimalna

Drzwi przezroczyste powinny być wykonane z materiału odpornego na rozbicie lub ze szkła 

Mechanizmy otwierania okien należy umieszczać na wysokości nie większej niż 1,40 m. Okna 

powinny być oszklone od wewnątrz szkłem bezpiecznym i zabezpieczone przed możliwością 
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Przyciski lub uchwyty na sznurkach od sygnalizacji alarmowej powinny być na dwóch wysokościach: 

Wymagana szerokość ciągów komunikacyjnych w świetle to minimum 1,60 m – zastosowano dla 

Ciągi służące komunikacji pozbawione jakichkolwiek przeszkód na całej długości.  

czekalnie nie występują różnice 

zeń pomocniczych i kabin WC nie przeznaczonych 

dla osób niepełnosprawnych o szerokości w świetle co najmniej 0,90 m i wysokość 2,00 m  

Drzwi wyposażone w klamki/uchwyty niewymagające ściskania bądź przekręcania i umożliwiające 

one jest stosowanie rozwiązań takich jak gałki, klamki kulkowe itp. 

Klamki i uchwyty poziome umieszczone na wysokości 1,10 m od poziomu posadzki.  

Klamki/uchwyty powinny być łatwe do identyfikacji na tle drzwi, np. przez zastosowanie klamki o 

barwie lub podkładki w obszarze klamki o kontrastowej barwie względem skrzydła 

drzwi. Klamki w postaci dźwigni nie powinny powodować zahaczania ubrań użytkowników. Stalowe 

klamki/uchwyty mogą być pokryte plastikiem, aby zwiększyć komfort użytkowania. 

część drzwi zabezpieczona materiałem odpornym na uszkodzenia mechaniczne.  

kontrast barwny pomiędzy kolorem ściany i kolorem 

wejścia/drzwi. Zalecanym rozwiązaniem jest różnicowanie barw pomieszczeń różnych pod względem 

funkcjonalnym. Zaleca się, aby kolorystyka ścian pomieszczeń zapewniała wartość współczynnika 

Drzwi powinny być dodatkowo opisane za pomocą oznaczeń wypukłych i alfabetem Braille’a. Na 

owierzchniach pionowych obok drzwi należy wprowadzić krótkie oznaczenia dotykowe (np. napisy 

w Braille’u lub oznaczenia wypukłe25). Należy umieszczać je na wysokości 1,20 – 1,60 m. Sposób 

W tych przypadkach należy 

zastosować listwy lub panele o nachyleniu od 30 do 60 stopni na wysokości klamki tj. 1,10 m. Plany 

czone 2 kontrastowymi pasami 

lub dużym, kontrastowym znakiem graficznym w poprzek drzwi na całej ich szerokości (minimalna 

Drzwi przezroczyste powinny być wykonane z materiału odpornego na rozbicie lub ze szkła 

eży umieszczać na wysokości nie większej niż 1,40 m. Okna 

powinny być oszklone od wewnątrz szkłem bezpiecznym i zabezpieczone przed możliwością 
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Wyposażenie w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania 

bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów 

Pomieszczenia przeznaczone na poczekalnie oraz do komunikacji ogólnej powinny mieć zapewnione 

oświetlenie dostosowane odpowiednio do potrzeb użytkowych. Oświetlenie ciągów komunikacji 

powinno być równomierne (większa liczba opraw oświetleniowych o niższym natężeniu światła) 

i zapewniające odpowiednie warunki użytkowania całej ich powierzchni. Oświetlenie połączonych ze 

sobą pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego nie powinno wyka

znaczących różnic natężenia wywołujących olśnienie, także przy przejściu między pomieszczeniami.

Światło powinno być rozproszone, nierażące, bezcieniowe (przy użyciu opraw liniowych łatwiej jest 

uzyskać oświetlenie bezcieniowe niż przy oświetleniu pu

Podczas doboru oświetlenia należy zwrócić uwagę na zmienność warunków doświetlenia naturalnego 

w kontekście pory dnia, zaplanować jego natężenie oraz temperaturę. Rodzaj stosowanego 

oświetlenia musi zapewniać wysoki stopień odwzorowania kolorów i

barwnych, szczególnie w miejscach stosowania elementów informacyjnych. Temperatura barwowa 

światła sztucznego powinna być zbliżona do naturalnego światła słonecznego (znormalizowanie 

sposobu postrzegania kolorów przez użytkowników bu

Włączniki światła powinny znajdować się na wysokości 0,80 

oznakowane poprzez kontrast, aby ułatwić ich wzrokową lokalizację. Podwyższa to znacząco komfort 

i bezpieczeństwo poruszania się po obiekcie. Dzielenie po

jest w przypadku, gdy mają one nietypowy układ oraz w miejscac

w ograniczonym stopniu. 

Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji powinny gwarantować odpowiedni poziom komfortu 

pacjentów i zapewniać: prawidłowy rozdział powietrza w pomieszczeniach, prawidłową prędkość 

powietrza, jego czystość oraz ochronę przed uciążliwymi zapachami.

Nawierzchnie ciągów pieszych 

Nawierzchnie chodników powinny być tak zaprojektowane i wykonane z takic

wyeliminować ryzyko pośliźnięcia się lub potknięcia. Nawierzchnie ciągów pieszych powinny być 

twarde, równe i z powierzchnią antypoślizgową, która spełnia swoje cechy również w trudnych 

warunkach atmosferycznych. Faktura i kolorystyka tra

Kolorystyka i zróżnicowanie materiałowe nawierzchni powinny podkreślać główne kierunki 

poruszania się i zaznaczać różne obszary funkcjonalne. Tekstura kostki kamiennej łamanej jako 

faktura kontrastowa do podstawowego materiału użytego na nawierzchnię chodnika może spełniać 

rolę informacyjną o obszarach ograniczonego użytkowania, granicach ciągu pieszego i jako pola 

uwagi. 

1.9. WYPOSAŻENIE MEBLOWE

W ramach zadania należy przewidzieć 

Na jedną łazienkę w pokoju pacjenta

• Kosz    
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Wyposażenie w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania 

eczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów  

Pomieszczenia przeznaczone na poczekalnie oraz do komunikacji ogólnej powinny mieć zapewnione 

oświetlenie dostosowane odpowiednio do potrzeb użytkowych. Oświetlenie ciągów komunikacji 

erne (większa liczba opraw oświetleniowych o niższym natężeniu światła) 

i zapewniające odpowiednie warunki użytkowania całej ich powierzchni. Oświetlenie połączonych ze 

sobą pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego nie powinno wyka

znaczących różnic natężenia wywołujących olśnienie, także przy przejściu między pomieszczeniami.

Światło powinno być rozproszone, nierażące, bezcieniowe (przy użyciu opraw liniowych łatwiej jest 

uzyskać oświetlenie bezcieniowe niż przy oświetleniu punktowym). 

Podczas doboru oświetlenia należy zwrócić uwagę na zmienność warunków doświetlenia naturalnego 

w kontekście pory dnia, zaplanować jego natężenie oraz temperaturę. Rodzaj stosowanego 

oświetlenia musi zapewniać wysoki stopień odwzorowania kolorów i zachowania kontrastów 

barwnych, szczególnie w miejscach stosowania elementów informacyjnych. Temperatura barwowa 

światła sztucznego powinna być zbliżona do naturalnego światła słonecznego (znormalizowanie 

sposobu postrzegania kolorów przez użytkowników budynku).  

Włączniki światła powinny znajdować się na wysokości 0,80 - 1,00 m od poziomu posadzki i być 

oznakowane poprzez kontrast, aby ułatwić ich wzrokową lokalizację. Podwyższa to znacząco komfort 

i bezpieczeństwo poruszania się po obiekcie. Dzielenie pomieszczeń na strefy oświetlenia zalecane 

jest w przypadku, gdy mają one nietypowy układ oraz w miejscach, gdzie światło główne dociera

Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji powinny gwarantować odpowiedni poziom komfortu 

entów i zapewniać: prawidłowy rozdział powietrza w pomieszczeniach, prawidłową prędkość 

powietrza, jego czystość oraz ochronę przed uciążliwymi zapachami. 

Nawierzchnie chodników powinny być tak zaprojektowane i wykonane z takic

wyeliminować ryzyko pośliźnięcia się lub potknięcia. Nawierzchnie ciągów pieszych powinny być 

twarde, równe i z powierzchnią antypoślizgową, która spełnia swoje cechy również w trudnych 

warunkach atmosferycznych. Faktura i kolorystyka tras nie może sprawiać wrażenia różnic wysokości. 

Kolorystyka i zróżnicowanie materiałowe nawierzchni powinny podkreślać główne kierunki 

poruszania się i zaznaczać różne obszary funkcjonalne. Tekstura kostki kamiennej łamanej jako 

awowego materiału użytego na nawierzchnię chodnika może spełniać 

rolę informacyjną o obszarach ograniczonego użytkowania, granicach ciągu pieszego i jako pola 

MEBLOWE 

należy przewidzieć wyposażenie stałe [biała zabudowa i budowlana]

w pokoju pacjenta przyjmuje się: 

  1 szt 
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Wyposażenie w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania 

Pomieszczenia przeznaczone na poczekalnie oraz do komunikacji ogólnej powinny mieć zapewnione 

oświetlenie dostosowane odpowiednio do potrzeb użytkowych. Oświetlenie ciągów komunikacji 

erne (większa liczba opraw oświetleniowych o niższym natężeniu światła)  

i zapewniające odpowiednie warunki użytkowania całej ich powierzchni. Oświetlenie połączonych ze 

sobą pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego nie powinno wykazywać 

znaczących różnic natężenia wywołujących olśnienie, także przy przejściu między pomieszczeniami. 

Światło powinno być rozproszone, nierażące, bezcieniowe (przy użyciu opraw liniowych łatwiej jest 

Podczas doboru oświetlenia należy zwrócić uwagę na zmienność warunków doświetlenia naturalnego 

w kontekście pory dnia, zaplanować jego natężenie oraz temperaturę. Rodzaj stosowanego 

zachowania kontrastów 

barwnych, szczególnie w miejscach stosowania elementów informacyjnych. Temperatura barwowa 

światła sztucznego powinna być zbliżona do naturalnego światła słonecznego (znormalizowanie 

1,00 m od poziomu posadzki i być 

oznakowane poprzez kontrast, aby ułatwić ich wzrokową lokalizację. Podwyższa to znacząco komfort 

mieszczeń na strefy oświetlenia zalecane 

h, gdzie światło główne dociera 

Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji powinny gwarantować odpowiedni poziom komfortu 

entów i zapewniać: prawidłowy rozdział powietrza w pomieszczeniach, prawidłową prędkość 

Nawierzchnie chodników powinny być tak zaprojektowane i wykonane z takich materiałów, aby 

wyeliminować ryzyko pośliźnięcia się lub potknięcia. Nawierzchnie ciągów pieszych powinny być 

twarde, równe i z powierzchnią antypoślizgową, która spełnia swoje cechy również w trudnych 

s nie może sprawiać wrażenia różnic wysokości. 

Kolorystyka i zróżnicowanie materiałowe nawierzchni powinny podkreślać główne kierunki 

poruszania się i zaznaczać różne obszary funkcjonalne. Tekstura kostki kamiennej łamanej jako 

awowego materiału użytego na nawierzchnię chodnika może spełniać 

rolę informacyjną o obszarach ograniczonego użytkowania, granicach ciągu pieszego i jako pola 

i budowlana]: 
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• Dozownik mydła w płynie

• Pojemnik na papier do rąk

• Wieszak ścienny  

• Lustro    

• Pojemnik na papier toaletowy

• Uchwyty ścienne do prysznica i ustę

• Krzesło prysznicowe ścienne
 
W pokoju odpoczynku:  

• Kosz    

• Dozownik mydła w płynie

• Pojemnik na papier do rąk, ścienny

• Szafki podblatowe  

• Szafki do zabudowy wiszące

• Kuchenka mikrofalowa   

• Czajnik bezprzewodowy 

• Lodówka   

• Krzesła    

• Stół    

• Sofa    

• Stolik kawowy   
 
W pomieszczeniu porządkowym należy przewidzieć: 

• Umywalkę   

• Zlew 

• Regał stojący 

• Dozownik mydła w płynie bezdotykowy (łokciowy

• Dozownik środka dezynfekcyjnego bezdotykowy (łokciowy ) 

• Pojemnik na brudną bieliznę

• Pojemnik na papier do rąk, ścienny
 
W pokojach pacjentów funkcjonalnie przyjmuje się wyposażenie [nie wchodzą w skład zamówienia]

• Łóżka pacjentów – z możliwością łączenia

• Szafa ubraniowa 

• Szafka – garderoba  

• Stół  

• Krzesła 
 
UWAGA - Rysunki szczegółowego wyposażenia pomieszczeń w ramach opracowywanej technologii 

medycznej należy uzgodnić z użytkownikiem. 

PRZEDSTAWIONE DANE ZOSTAŁY PODANE NA

DOPUSZCZA SIĘ NIEWIELKIE ODCHYŁKI ILOŚCIOWE, WYNIKAJĄCE Z DOBORU UMEBLOWANIA NA 

ETAPIE PROJEKTOWANIA. 

CAŁOŚĆ UMEBLOWANIA I WYPOSAŻENIA NALEŻY ZAPROJEKTOWAĆ DLA P

OPRACOWANIA 
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Dozownik mydła w płynie  1 szt 

Pojemnik na papier do rąk  1 szt 

  1 szt 

  1 szt 

Pojemnik na papier toaletowy  1 szt 

ścienne do prysznica i ustępu 2 szt 

Krzesło prysznicowe ścienne  1 szt 

  1 szt 

Dozownik mydła w płynie  1 szt 

Pojemnik na papier do rąk, ścienny 1 szt 

  zabudowa ścienna 1 kpl 

Szafki do zabudowy wiszące  Wg potrzeb 

  1 szt.  

  1 szt 

  1 szt. 

  2 szt 

  1szt 

  2 szt. 

  1 szt. 

W pomieszczeniu porządkowym należy przewidzieć:  

Dozownik mydła w płynie bezdotykowy (łokciowy)   1 szt 

Dozownik środka dezynfekcyjnego bezdotykowy (łokciowy )  1 szt 

brudną bieliznę     2 szt 

Pojemnik na papier do rąk, ścienny    1szt 

funkcjonalnie przyjmuje się wyposażenie [nie wchodzą w skład zamówienia]

z możliwością łączenia 

Rysunki szczegółowego wyposażenia pomieszczeń w ramach opracowywanej technologii 

należy uzgodnić z użytkownikiem.  

PRZEDSTAWIONE DANE ZOSTAŁY PODANE NA PODSTAWIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ 

DOPUSZCZA SIĘ NIEWIELKIE ODCHYŁKI ILOŚCIOWE, WYNIKAJĄCE Z DOBORU UMEBLOWANIA NA 

CAŁOŚĆ UMEBLOWANIA I WYPOSAŻENIA NALEŻY ZAPROJEKTOWAĆ DLA POWIERZCHNI Z CAŁEGO 
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funkcjonalnie przyjmuje się wyposażenie [nie wchodzą w skład zamówienia]:  

Rysunki szczegółowego wyposażenia pomieszczeń w ramach opracowywanej technologii 

PODSTAWIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ – 

DOPUSZCZA SIĘ NIEWIELKIE ODCHYŁKI ILOŚCIOWE, WYNIKAJĄCE Z DOBORU UMEBLOWANIA NA 

OWIERZCHNI Z CAŁEGO 
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II. WYTYCZNE BRANŻOWE
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ZNE BRANŻOWE 
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1. KONSTRUKCJA 

Rozbiórki/demontaże 

• Roboty rozbiórkowe należy wykonać w odwrotnej kolejności do postępowania 
w trakcie budowy budynku, z użyciem sprzętu ręcznego oraz mechanicznego metodami 
statycznymi oraz dynamicznymi.

• W trakcie rozbiórki należy rygorystycznie przestrzegać warunków bezpiecznego prowadzenia 
robót rozbiórkowych. Prace rozbiórkowe będą prowadzone w dni robocze w przedziale 
godzinowym 8:00 – 18:00. Prace winny być prowadzone pod nadzorem kierownika rozbiórki 
posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Wszyscy pracownicy powinni być 
odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.

 

Do rozbiórki i demontażu przewidziano: 

• wykonanie przebicia pod nowe drzwi; 

• rozbiórka ścianek;  

• demontaż stolarki okiennej i drzwiowej;

• rozbiórka instalacji; 

• armatura; 

• okładziny wykańczające;

 

NADPROŻA 

Przyjmuje się przekucie otworów w ścianie nośnej. Należy dokonać odkrywek przed ostatecznym 

wyznaczeniem miejsca przebicia. W razie braku możliwości należy zaproponować rozwiązanie 

alternatywne. Kolejność wykonania robót:

PRZEBIEG PRAC PO JEDNEJ STRONIE NOWOPROJEKTOWANEGO OTWORU

a) Wykonać  podparcie stropu w odl. ~0.80 m od rozbieranej ściany;

b) Wykonać gniazda osadcze w ścianach, łącznie z poduszkami betonowymi gr. 10 cm;

c) Wykonać  jednostronną  bruzdę 120/200 w ś

d) Pionową powierzchnię bruzdy otynkować na ostro w celu dobrego przylegania środnika belki 

C180 do ściany; 

e) Osadzić uprzednio wniesioną belkę 

Po jej wypoziomowaniu i zaklinowaniu wypełnić betonem dr

w ścianach.  Szczelinę nad górną półką belki wypełnić zaprawą cementową.

 

Przerwać prace na 2 dni.  Następnie:

 

f) Nawiercić od strony pom. 1 otwory w ścianie  (ø 30 mm) poprzez otwor

 

PRZEBIEG PRAC PO DRUGIEJ STRONIE NOWOPROJEKTOWANEGO OTWORU

g) Powtórzyć operacje a)-f) po drugiej stronie ściany z za

w belkach 

h) Wprowadzić w otwory w belkach pręty gwintowane M20 łącznie z podkładkami gr.10 

Skręcić belki kluczem dynamometrycznym dla uzyskania równych sił w połączeniach
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Roboty rozbiórkowe należy wykonać w odwrotnej kolejności do postępowania 
w trakcie budowy budynku, z użyciem sprzętu ręcznego oraz mechanicznego metodami 
statycznymi oraz dynamicznymi. 

ależy rygorystycznie przestrzegać warunków bezpiecznego prowadzenia 
robót rozbiórkowych. Prace rozbiórkowe będą prowadzone w dni robocze w przedziale 

:00. Prace winny być prowadzone pod nadzorem kierownika rozbiórki 
ednie uprawnienia budowlane. Wszyscy pracownicy powinni być 

odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP. 

Do rozbiórki i demontażu przewidziano:  

wykonanie przebicia pod nowe drzwi;  

demontaż stolarki okiennej i drzwiowej; 

okładziny wykańczające; 

Przyjmuje się przekucie otworów w ścianie nośnej. Należy dokonać odkrywek przed ostatecznym 

wyznaczeniem miejsca przebicia. W razie braku możliwości należy zaproponować rozwiązanie 

onania robót: 

PRZEBIEG PRAC PO JEDNEJ STRONIE NOWOPROJEKTOWANEGO OTWORU 

Wykonać  podparcie stropu w odl. ~0.80 m od rozbieranej ściany; 

Wykonać gniazda osadcze w ścianach, łącznie z poduszkami betonowymi gr. 10 cm;

Wykonać  jednostronną  bruzdę 120/200 w ścianie rozbieranej dla osadzenia belki C180;

Pionową powierzchnię bruzdy otynkować na ostro w celu dobrego przylegania środnika belki 

Osadzić uprzednio wniesioną belkę stalową [bądź nadproże żelbetowe - do decyzji projektanta]

i zaklinowaniu wypełnić betonem drobnoziarnistym gniazda osadcze 

w ścianach.  Szczelinę nad górną półką belki wypełnić zaprawą cementową. 

Przerwać prace na 2 dni.  Następnie: 

Nawiercić od strony pom. 1 otwory w ścianie  (ø 30 mm) poprzez otwory  w środniku belki.

PRZEBIEG PRAC PO DRUGIEJ STRONIE NOWOPROJEKTOWANEGO OTWORU 

f) po drugiej stronie ściany z zachowaniem centrowania otworów 

Wprowadzić w otwory w belkach pręty gwintowane M20 łącznie z podkładkami gr.10 

Skręcić belki kluczem dynamometrycznym dla uzyskania równych sił w połączeniach
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Roboty rozbiórkowe należy wykonać w odwrotnej kolejności do postępowania  
w trakcie budowy budynku, z użyciem sprzętu ręcznego oraz mechanicznego metodami 

ależy rygorystycznie przestrzegać warunków bezpiecznego prowadzenia 
robót rozbiórkowych. Prace rozbiórkowe będą prowadzone w dni robocze w przedziale 

:00. Prace winny być prowadzone pod nadzorem kierownika rozbiórki 
ednie uprawnienia budowlane. Wszyscy pracownicy powinni być 

Przyjmuje się przekucie otworów w ścianie nośnej. Należy dokonać odkrywek przed ostatecznym 

wyznaczeniem miejsca przebicia. W razie braku możliwości należy zaproponować rozwiązanie 

Wykonać gniazda osadcze w ścianach, łącznie z poduszkami betonowymi gr. 10 cm; 

cianie rozbieranej dla osadzenia belki C180; 

Pionową powierzchnię bruzdy otynkować na ostro w celu dobrego przylegania środnika belki 

do decyzji projektanta]. 

obnoziarnistym gniazda osadcze  

 

y  w środniku belki. 

chowaniem centrowania otworów  

Wprowadzić w otwory w belkach pręty gwintowane M20 łącznie z podkładkami gr.10 mm. 

Skręcić belki kluczem dynamometrycznym dla uzyskania równych sił w połączeniach 
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i) Rozebrać przedmiotową ścianę 

j) Do dolnych półek  belek przyspawać przewiązki 120*10

k) Na belkach zamontować siatkę Rabitza, wyszpałdować wnętrze belek ceowych

na zaprawie cementowej 

l) Otynkować całość tynkiem cementowo

K-G) 

POSZERZENIA OTWORÓW  

Wykonać poszerzenia otworów jeżeli światło przejścia po zamontowaniu drzwi jest mniejsze od 0,9.

Skuć tynk w celu weryfikacji długości podparcia belki nadprożowej na murze. Podparcie belki musi 

wynosić minimum 7 cm po poszerzeniu otworu. Otwór poszerzyć o projektowaną wartość nacinając 

bruzdę. Nie kuć, by nie uszkodzić strefy podporowej. Ewentualne braki na poł

uzupełnić zaprawą cementową. Pustki w strefie podporowej wypełnić zaprawą iniekcyjną. 

Miejsca poszerzeń otworów w salach chorych 

ścianki działowej i przesunięcie otworu drzwiowego. Takie r

łóżkowym w poziomie +1, części lewej i zapewniło to wykonanie otworów drzwiowych o świetle 

przejścia min 1,1m. Preferuje się powielenie rozwiązania we wszystkich salach łóżkowych.

ŚCIANY DZIAŁOWE 

Ściany wewnętrzne działowe murowane z elementów drobnowymiarowych (pustaków 

akustycznych). Nadproża wykonać żelbetowe, bądź stalowe, dopuszcza się wykonanie nadproży 

z gotowych belek prefabrykowanych, systemowych wg wybranego Producenta lub jako belki 

żelbetowe. 

Ściany pomieszczeń higieniczno

zmywalnych (płytki ceramiczne, lastryko, bądź podobnych 

istniejących płytek – ich wielkości, faktury i kolorystyki).

PODESTY I POCHYLNIA 

Podesty i pochylnię należy wykonać w technologii monolitycznej żelbetowej 

z powierzchni, wykonać nowy podest i pochylnię. [miejsca wskazano w części rysunkowej]. 

PROPONOWANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA

Roboty wykończeniowe wewnętrzne

- Tynki wewnętrzne –

- Okładziny ścienne i powłoki zabezpieczające

wyłożyć panelami winylowymi klejonymi

do pełnej wysokości

w pokojach pacjentów 

meblową MDF [lub podobną]

W strefach aneksów kuchennych i zabudowy mokrej należy wykonać zmywalne fartuchy 

z paneli winylowych

odporności na wilgoć i szorowanie.
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Rozebrać przedmiotową ścianę  

Do dolnych półek  belek przyspawać przewiązki 120*10-300 mm co 600 mm

Na belkach zamontować siatkę Rabitza, wyszpałdować wnętrze belek ceowych

Otynkować całość tynkiem cementowo-wapiennym (można obudować dwoma warstwami płyty 

Wykonać poszerzenia otworów jeżeli światło przejścia po zamontowaniu drzwi jest mniejsze od 0,9.

w celu weryfikacji długości podparcia belki nadprożowej na murze. Podparcie belki musi 

wynosić minimum 7 cm po poszerzeniu otworu. Otwór poszerzyć o projektowaną wartość nacinając 

bruzdę. Nie kuć, by nie uszkodzić strefy podporowej. Ewentualne braki na połączeniu belki z murem 

uzupełnić zaprawą cementową. Pustki w strefie podporowej wypełnić zaprawą iniekcyjną. 

Miejsca poszerzeń otworów w salach chorych – wykonać poprzez montaż dodatkowego odcinka 

ścianki działowej i przesunięcie otworu drzwiowego. Takie rozwiązanie zastosowano na oddziale 

łóżkowym w poziomie +1, części lewej i zapewniło to wykonanie otworów drzwiowych o świetle 

przejścia min 1,1m. Preferuje się powielenie rozwiązania we wszystkich salach łóżkowych.

e murowane z elementów drobnowymiarowych (pustaków 

akustycznych). Nadproża wykonać żelbetowe, bądź stalowe, dopuszcza się wykonanie nadproży 

z gotowych belek prefabrykowanych, systemowych wg wybranego Producenta lub jako belki 

zeń higieniczno-sanitarnych powinny być wykończone z materiałów łatwo 

zmywalnych (płytki ceramiczne, lastryko, bądź podobnych – zaleca się zachowanie wizualnego efektu 

ich wielkości, faktury i kolorystyki). 

należy wykonać w technologii monolitycznej żelbetowej 

z powierzchni, wykonać nowy podest i pochylnię. [miejsca wskazano w części rysunkowej]. 

PROPONOWANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA 

Roboty wykończeniowe wewnętrzne 

– tynki gipsowe. 

Okładziny ścienne i powłoki zabezpieczające – w pomieszczeniach mokrych 

panelami winylowymi klejonymi+ folią w płynie, jako izolacja przeciwwilgociowa 

wysokości. Ścian komunikacji ogólnej wyposażyć w 

pokojach pacjentów wykończyć odbojnicami o fakturze drewnopodobnej

[lub podobną], celem zabezpieczenia ścian przed uszkodzeniami

W strefach aneksów kuchennych i zabudowy mokrej należy wykonać zmywalne fartuchy 

ych, bądź płyty szklanej, terakoty lub innej podobnej 

odporności na wilgoć i szorowanie. 
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300 mm co 600 mm 

Na belkach zamontować siatkę Rabitza, wyszpałdować wnętrze belek ceowych gruzem ceglanym 

wapiennym (można obudować dwoma warstwami płyty 

Wykonać poszerzenia otworów jeżeli światło przejścia po zamontowaniu drzwi jest mniejsze od 0,9. 

w celu weryfikacji długości podparcia belki nadprożowej na murze. Podparcie belki musi 

wynosić minimum 7 cm po poszerzeniu otworu. Otwór poszerzyć o projektowaną wartość nacinając 

ączeniu belki z murem 

uzupełnić zaprawą cementową. Pustki w strefie podporowej wypełnić zaprawą iniekcyjną.  

wykonać poprzez montaż dodatkowego odcinka 

ozwiązanie zastosowano na oddziale 

łóżkowym w poziomie +1, części lewej i zapewniło to wykonanie otworów drzwiowych o świetle 

przejścia min 1,1m. Preferuje się powielenie rozwiązania we wszystkich salach łóżkowych. 

e murowane z elementów drobnowymiarowych (pustaków – 

akustycznych). Nadproża wykonać żelbetowe, bądź stalowe, dopuszcza się wykonanie nadproży  

z gotowych belek prefabrykowanych, systemowych wg wybranego Producenta lub jako belki 

sanitarnych powinny być wykończone z materiałów łatwo 

zaleca się zachowanie wizualnego efektu 

należy wykonać w technologii monolitycznej żelbetowej – skuć lastryko  

z powierzchni, wykonać nowy podest i pochylnię. [miejsca wskazano w części rysunkowej].  

w pomieszczeniach mokrych ściany 

+ folią w płynie, jako izolacja przeciwwilgociowa 

wyposażyć w odbojnice, ściany  

rze drewnopodobnej np. płytą 

, celem zabezpieczenia ścian przed uszkodzeniami.  

W strefach aneksów kuchennych i zabudowy mokrej należy wykonać zmywalne fartuchy 

podobnej o wysokiej 
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- Malowanie – ściany wewnętrzne: 

lub innymi ścieralnymi

biały.  

- Tapetowanie – komunikacje ogólne wykończyć tapetami 

o strukturze lnu. 

- Stolarka drzwiowa

w komunikacjach, oraz EIS 30 na granicy stref z klatką schodową, poz

płytowe wiórowo-

Ościeżnice wykonać z nadstawką, służącą jako oznaczenie numeracji pomieszczenia 

projektu aranżacyjnego pomieszczeń.

z dolnym podcięciem.

- Podłogi, posadzki 

przyjąć panele winylowe 

wysokim poziomie absorbcji dźwięku

terakotą. W komunikacjach wykonać rozdzielenie kolorystyczne wykładzin cele 

utworzenia kolorystycznego naprowadzenia na pomieszczenia [przez rozdzielenie 

kolorystyczne rozumie się zastosowanie jednego koloru z różnymi poziomami nasycenia, 

lub o ton innego].  

- W łazienkach stosować 

mokrych szpitalnych.

 

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWA NALEŻY DOBRAĆ NA PODSTAWIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO 

I ARANŻACJI WNĘTRZ WYKONANEGO NA ETAPIE PROJEKTOWANIA.

 

 

WYKOŃCZENIE ŚCIAN Z ODBOJNICAMI [KOMUNIKACJA I POKOJE PACJENTÓW]
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ściany wewnętrzne: szlichta szpachlowa i malowane farbami 

innymi ścieralnymi w kolorze zgodnym z indywidualnym projektem wnętrz

komunikacje ogólne wykończyć tapetami obiektowymi lub fototapetami

Stolarka drzwiowa – drzwi prefabrykowane w odporności ogniowej EI 30 

w komunikacjach, oraz EIS 30 na granicy stref z klatką schodową, poz

-otworowe lub pełne, ościeżnice prefabrykowane regulowane

Ościeżnice wykonać z nadstawką, służącą jako oznaczenie numeracji pomieszczenia 

projektu aranżacyjnego pomieszczeń. Stolarkę w pomieszczeniach mokrych wykonać 

dolnym podcięciem. 

 – jako warstwę wykończeniową we wszystkich

panele winylowe o odpowiedniej elastyczności, wytrzymałości na ścieranie oraz 

wysokim poziomie absorbcji dźwięku, dopuszcza się wykończenie pomieszczeń

W komunikacjach wykonać rozdzielenie kolorystyczne wykładzin cele 

utworzenia kolorystycznego naprowadzenia na pomieszczenia [przez rozdzielenie 

kolorystyczne rozumie się zastosowanie jednego koloru z różnymi poziomami nasycenia, 

 

W łazienkach stosować wykończenie antypoślizgowe, przystosowan

mokrych szpitalnych. 

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWA NALEŻY DOBRAĆ NA PODSTAWIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO 

I ARANŻACJI WNĘTRZ WYKONANEGO NA ETAPIE PROJEKTOWANIA. 

Z ODBOJNICAMI [KOMUNIKACJA I POKOJE PACJENTÓW]:
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szlichta szpachlowa i malowane farbami ceramicznymi 

w kolorze zgodnym z indywidualnym projektem wnętrza – ciepły 

obiektowymi lub fototapetami 

drzwi prefabrykowane w odporności ogniowej EI 30  

w komunikacjach, oraz EIS 30 na granicy stref z klatką schodową, pozostałe skrzydła 

prefabrykowane regulowane. 

Ościeżnice wykonać z nadstawką, służącą jako oznaczenie numeracji pomieszczenia – wg 

Stolarkę w pomieszczeniach mokrych wykonać  

szystkich pomieszczeniach 

o odpowiedniej elastyczności, wytrzymałości na ścieranie oraz 

, dopuszcza się wykończenie pomieszczeń mokrych 

W komunikacjach wykonać rozdzielenie kolorystyczne wykładzin cele 

utworzenia kolorystycznego naprowadzenia na pomieszczenia [przez rozdzielenie 

kolorystyczne rozumie się zastosowanie jednego koloru z różnymi poziomami nasycenia, 

, przystosowane do pomieszczeń 

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWA NALEŻY DOBRAĆ NA PODSTAWIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO  

: 
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ZABUDOWA MEBLOWA:

 
 
WYKOŃCZENIE W ŁAZIENKACH

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIA

2.1. Stan istniejący. 

Obecnie pomieszczenia po byłej kotłowni są nieużytkowane. Na korytarzu zabudowane jest 

zabudowana żeliwna rozdzielnia główna  wraz z aparaturą zasilając urządzenia byłej kotłowni. 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem kabel zasilający pozostaje bez zmian. 

2.2. Wymagania projektowe.

Wymagania projektowe określające zakres rozwiązań technicznych i rodzaj

mają zapewnić: 

• optymalizację kosztów wykonania i eksploatacji instalacji

• zastosowanie nowoczesnego oświetlenia LED

• wysoki standard bezpieczeństwa użytkowania obiektu
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W ŁAZIENKACH: 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIA 

Obecnie pomieszczenia po byłej kotłowni są nieużytkowane. Na korytarzu zabudowane jest 

dowana żeliwna rozdzielnia główna  wraz z aparaturą zasilając urządzenia byłej kotłowni. 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem kabel zasilający pozostaje bez zmian.  

Wymagania projektowe. 

Wymagania projektowe określające zakres rozwiązań technicznych i rodzaj stosowanych materiałów 

optymalizację kosztów wykonania i eksploatacji instalacji 

zastosowanie nowoczesnego oświetlenia LED 

wysoki standard bezpieczeństwa użytkowania obiektu 
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Obecnie pomieszczenia po byłej kotłowni są nieużytkowane. Na korytarzu zabudowane jest 

dowana żeliwna rozdzielnia główna  wraz z aparaturą zasilając urządzenia byłej kotłowni. 

stosowanych materiałów 
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• funkcjonalność rozwiązań

• zastosowane w projekcie materiały muszą p

zgodności. 

2.3. Zakres prac elektrycznych

• montaż tablic rozdzielczych, 

• instalacja oświetlenia podstawowego wraz z osprzętem instalacyjnym, doborem i montażem 

opraw 

• instalacja oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego wraz z d

w dobudowanym segmencie budynku

• instalacja i montaż gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia

• instalacja zasilania urządzeń technologicznych w tym np. wentylacji, klimatyzacji

• instalacja systemu przyzywowego

• ochrona p.pożarowa, insta

• trasy kablowe 

2.4. Zasilanie obiektu 

Zgodnie z punktem 1 zasilanie pomieszczeń po byłej kotłowni należy pozostawić bez zmian. Przed 

przystąpieniem do prac projektowych należy wykonać pomiar kabla zasilającego

2.5. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice elektryczne należy lokalizować w pomieszczeniach komunikacji. Należy stosować 

rozdzielnie podtynkowe zamykane na kluczyk i stopniu ochrony min. IP4x. W przypadku zastosowania 

obudowy metalowej obudowę należy uziemić. 

napięcia i odpowiednia klasę ochrony przeciwprzepię

30% rezerwy wolnego miejsca. 

Podstawowe parametry aparatów elektrycznych

• wyłącznik nadprądowy 

charakterystyka B, C 

• wyłącznik różnicowo – prądowy 

230V lub 400V, charakterystyka typu A

• rozłączniki bezpiecznikowe 

zdolność łączeniowa 50kA, wkładki topikowe D0, sygnalizacja uszkodzenia

izolacyjne – prąd zwarciowy ograniczany 6

2.6. Przewody i kable 

Należy stosować kable i przewody zgo

Kabel 0,6/1.0 kV, przewody 450/750V

2.7. Trasy kablowe 

Tam gdzie będzie występować sufit podwieszany trasy kablowe wykonać za pomocą koryt nad 

sufitem podwieszanym. Zejścia od sufitu do osprzętu elektrycznego, urządzeń wykonać wtynk
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funkcjonalność rozwiązań 

zastosowane w projekcie materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i deklaracje 

Zakres prac elektrycznych 

montaż tablic rozdzielczych,  

instalacja oświetlenia podstawowego wraz z osprzętem instalacyjnym, doborem i montażem 

instalacja oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego wraz z doborem i montażem opraw 

w dobudowanym segmencie budynku 

instalacja i montaż gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 

instalacja zasilania urządzeń technologicznych w tym np. wentylacji, klimatyzacji

instalacja systemu przyzywowego 

p.pożarowa, instalacja połączeń wyrównawczych, ochrona przepięciowa, 

Zgodnie z punktem 1 zasilanie pomieszczeń po byłej kotłowni należy pozostawić bez zmian. Przed 

przystąpieniem do prac projektowych należy wykonać pomiar kabla zasilającego 

Rozdzielnice elektryczne 

Rozdzielnice elektryczne należy lokalizować w pomieszczeniach komunikacji. Należy stosować 

rozdzielnie podtynkowe zamykane na kluczyk i stopniu ochrony min. IP4x. W przypadku zastosowania 

obudowy metalowej obudowę należy uziemić. Każdą rozdzielnię wyposażyć w kontrolę obecności 

napięcia i odpowiednia klasę ochrony przeciwprzepięciowej. W rozdzielniach zapewnić

Podstawowe parametry aparatów elektrycznych 

wyłącznik nadprądowy – znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa min. 6kV, 

prądowy – znamionowy prąd zwarciowy 10 kV, napięcie znamionowe 

400V, charakterystyka typu A 

rozłączniki bezpiecznikowe – liczba biegunów 1, 2, 3,  - dwa punkty odłączenia bezpiecznika, 

zdolność łączeniowa 50kA, wkładki topikowe D0, sygnalizacja uszkodzenia

prąd zwarciowy ograniczany 6-12,5 kA, napięcie znamionowe 230/400V.

Należy stosować kable i przewody zgodnie z rozporządzeniem CPR.  

Kabel 0,6/1.0 kV, przewody 450/750V 

Tam gdzie będzie występować sufit podwieszany trasy kablowe wykonać za pomocą koryt nad 

sufitem podwieszanym. Zejścia od sufitu do osprzętu elektrycznego, urządzeń wykonać wtynk

K O N S U L T I N G O W A  „ A R C U S ”  S . C .     3 0  

osiadać odpowiednie atesty i deklaracje 

instalacja oświetlenia podstawowego wraz z osprzętem instalacyjnym, doborem i montażem 

oborem i montażem opraw  

instalacja zasilania urządzeń technologicznych w tym np. wentylacji, klimatyzacji 

lacja połączeń wyrównawczych, ochrona przepięciowa,  

Zgodnie z punktem 1 zasilanie pomieszczeń po byłej kotłowni należy pozostawić bez zmian. Przed 

 

Rozdzielnice elektryczne należy lokalizować w pomieszczeniach komunikacji. Należy stosować 

rozdzielnie podtynkowe zamykane na kluczyk i stopniu ochrony min. IP4x. W przypadku zastosowania 

Każdą rozdzielnię wyposażyć w kontrolę obecności 

ciowej. W rozdzielniach zapewnić minimum 

a zdolność łączeniowa min. 6kV, 

znamionowy prąd zwarciowy 10 kV, napięcie znamionowe 

dwa punkty odłączenia bezpiecznika, 

zdolność łączeniowa 50kA, wkładki topikowe D0, sygnalizacja uszkodzenia rozłączniki 

12,5 kA, napięcie znamionowe 230/400V. 

Tam gdzie będzie występować sufit podwieszany trasy kablowe wykonać za pomocą koryt nad 

sufitem podwieszanym. Zejścia od sufitu do osprzętu elektrycznego, urządzeń wykonać wtynkowo. 
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Tam gdzie nie będzie sufitu podwieszane kable i przewody układać pod tynkiem.

Zabrania się prowadzenia przewodów luźno na wierzchu posadzki. 

2.8. Gniazda wtykowe 

Instalacje gniazd wtykowych należy zaprojektować przewodami 3x2,5mm², należy zaprojektować 

przewody zgodnie z CPR. Wysokość montażu gniazd wtykowych na etapie projektowym należy ustalić 

z użytkownikiem obiektu i Inwestorem. W pomieszczeniach mokrych stosować osprzęt szczelny IP44, 

w pozostałych pomieszczeniach stosować osprzęt IP20.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo

W każdym pomieszczeniu należy zbudować gniazdo podwójne przy każdym z łóżek oraz jedno 

podwójne przy projektowanym stole. W projektowanych wc należy zbudować jedno gniazdo 

hermetyczne.  

W pomieszczeniu kuchni zabudować minimum dziesięć gniazd hermetycznych, natomiast 

w pomieszczeniach dyżurka, gabinet

porządkowym zabudować minimum jedno gniazdo hermetyczne.   

Parametry gniazd: kolor biały, obciążalność 16A, napięcie 250V. Każde gniazdo wtykowe musi mieć 

bolec ochronny.  

2.9. Oświetlenie ogólnego przeznaczenia i ewakuacyjne

Należy zaprojektować oświetlenie wnętrz zgodnie z normą PN

komunikacyjnych należy wykonać wydzielony obwód dla oświetlenia tz. nocnego.

Łączniki światła montować w przedziale h1,1

zgodnie z normą, z współczynnikiem równomierności nie gorszym niż 0,5. Należy 

oprawy LED o odpowiednim IP dla danego pomieszczenia. Projektowane oprawy muszą spełnić 

normę PN-EN 62471:2010 [Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych lub 

równoważna. Należy stosować oprawy w grupie zerowego ryzyka.

Oświetlenie wykonać zgodnie z parametrami 

równoważną. 

W doborze oświetlenia należy spełnić następujące podstawowe parametry:

• poziom natężenia oświetlenia

• równomierność oświetlenia

• olśnienie 

• należy stosować barwę światła w przedziale 3500

Oświetlenie ewakuacyjne należy zaprojektować zgodnie z normą PN

oświetlenie ma zapewnić oświetlenie na drogach ewakuacyjnych. Projektowane oprawy muszą 

posiadać certyfikat CNBOP.  

Instalację wykonać przewodami 5, 4, 3x1,5 zgodnie z C

 

I R M A  I N Ż Y N I E R Y J N O - K O N S U L T I N G O W A  „ A R C U S ”  S . C

Tam gdzie nie będzie sufitu podwieszane kable i przewody układać pod tynkiem. 

Zabrania się prowadzenia przewodów luźno na wierzchu posadzki.  

Instalacje gniazd wtykowych należy zaprojektować przewodami 3x2,5mm², należy zaprojektować 

zewody zgodnie z CPR. Wysokość montażu gniazd wtykowych na etapie projektowym należy ustalić 

z użytkownikiem obiektu i Inwestorem. W pomieszczeniach mokrych stosować osprzęt szczelny IP44, 

w pozostałych pomieszczeniach stosować osprzęt IP20. 

wtykowych zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądowymi typu A.

W każdym pomieszczeniu należy zbudować gniazdo podwójne przy każdym z łóżek oraz jedno 

podwójne przy projektowanym stole. W projektowanych wc należy zbudować jedno gniazdo 

eszczeniu kuchni zabudować minimum dziesięć gniazd hermetycznych, natomiast 

w pomieszczeniach dyżurka, gabinet zabudować minimum osiem gniazd, natomiast w pomieszczeniu 

porządkowym zabudować minimum jedno gniazdo hermetyczne.    

ały, obciążalność 16A, napięcie 250V. Każde gniazdo wtykowe musi mieć 

Oświetlenie ogólnego przeznaczenia i ewakuacyjne 

Należy zaprojektować oświetlenie wnętrz zgodnie z normą PN-EN 12464 lub równoważną. W ci

onać wydzielony obwód dla oświetlenia tz. nocnego.

Łączniki światła montować w przedziale h1,1-1,4m. Należy przyjąć natężenie oświetlenia w Lux 

zgodnie z normą, z współczynnikiem równomierności nie gorszym niż 0,5. Należy 

dnim IP dla danego pomieszczenia. Projektowane oprawy muszą spełnić 

EN 62471:2010 [Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych lub 

. Należy stosować oprawy w grupie zerowego ryzyka. 

Oświetlenie wykonać zgodnie z parametrami określonymi w normie PN-EN 12464

W doborze oświetlenia należy spełnić następujące podstawowe parametry: 

poziom natężenia oświetlenia 

równomierność oświetlenia 

należy stosować barwę światła w przedziale 3500-4000K 

enie ewakuacyjne należy zaprojektować zgodnie z normą PN-EN 1838:2013

oświetlenie ma zapewnić oświetlenie na drogach ewakuacyjnych. Projektowane oprawy muszą 

Instalację wykonać przewodami 5, 4, 3x1,5 zgodnie z CPR.  
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Instalacje gniazd wtykowych należy zaprojektować przewodami 3x2,5mm², należy zaprojektować 

zewody zgodnie z CPR. Wysokość montażu gniazd wtykowych na etapie projektowym należy ustalić 

z użytkownikiem obiektu i Inwestorem. W pomieszczeniach mokrych stosować osprzęt szczelny IP44, 

prądowymi typu A. 

W każdym pomieszczeniu należy zbudować gniazdo podwójne przy każdym z łóżek oraz jedno 

podwójne przy projektowanym stole. W projektowanych wc należy zbudować jedno gniazdo 

eszczeniu kuchni zabudować minimum dziesięć gniazd hermetycznych, natomiast  

zabudować minimum osiem gniazd, natomiast w pomieszczeniu 

ały, obciążalność 16A, napięcie 250V. Każde gniazdo wtykowe musi mieć 

EN 12464 lub równoważną. W ciągach 

onać wydzielony obwód dla oświetlenia tz. nocnego. 

1,4m. Należy przyjąć natężenie oświetlenia w Lux 

zgodnie z normą, z współczynnikiem równomierności nie gorszym niż 0,5. Należy zaprojektować 

dnim IP dla danego pomieszczenia. Projektowane oprawy muszą spełnić 

EN 62471:2010 [Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych lub 

EN 12464-1:2022-01 lub 

EN 1838:2013-11. Projektowane 

oświetlenie ma zapewnić oświetlenie na drogach ewakuacyjnych. Projektowane oprawy muszą 
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W łazienkach dla sterowania oświetlenia należy zastosować czujniki ruchu. Dodatkowo w wc dla 

niepełnosprawnych zgodnie z normą należy zaprojektować oprawę awaryjną.

Parametry łączników: kolor biały, obciążalność 10A, napięcie 250V. 

2.10. Instalacja przyzew

Zgodnie z ustaleniami w każdy pokój należy wyposażyć w system przyzewowy. W segmencie C II, I 

piętro system przyzewowy jest wykonany jako bezprzewodowy. Ze względu na miejsce w centrali 

istniejącego systemu należy zastosować kompatybilny system do istn

2.11. Instalacja niskoprądowa

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przy każdym łóżku należy zabudować gniazdo RJ45 kat 6. 

W pomieszczeniach dyżurka, gabinet

wykonać kable kat 6. Wszystkie kable doprowa

szafę RACK do której doprowadzić kable instalacji niskoprądowej. Szafę RACK wyposażyć 

w urządzenia aktywne i pasywne. Podłączenie szafy do istniejącej sieci informatycznej ustalić 

służbami informatycznymi Inwestora.

2.12. Podstawa opracowania i normy

• PN-IEC 60364 Zestaw norm dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach 

budowlanych,  

• PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa 

• PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa 

• PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa 

życia  

• PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa 

obiektach  

• PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy w

wnętrzach.  

• PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia 

• PN-EN-50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

• Norma europejska IEC 60364

(Wymagania dotyczące specjalnych in

• Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami);  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny 

poz.690 z 2002r.) z późniejszymi zmianami; 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r., w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 

zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 213z 2006r., poz. 1567 i 1568)
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W łazienkach dla sterowania oświetlenia należy zastosować czujniki ruchu. Dodatkowo w wc dla 

niepełnosprawnych zgodnie z normą należy zaprojektować oprawę awaryjną. 

Parametry łączników: kolor biały, obciążalność 10A, napięcie 250V.  

Instalacja przyzewowa 

Zgodnie z ustaleniami w każdy pokój należy wyposażyć w system przyzewowy. W segmencie C II, I 

piętro system przyzewowy jest wykonany jako bezprzewodowy. Ze względu na miejsce w centrali 

istniejącego systemu należy zastosować kompatybilny system do istniejącego.  

Instalacja niskoprądowa 

Inwestora przy każdym łóżku należy zabudować gniazdo RJ45 kat 6. 

dyżurka, gabinet zabudować minimum trzy gniazda RJ45 kat 6. Okablowanie 

kable kat 6. Wszystkie kable doprowadzić do pomieszczenia dyżurki gdzie należy zabudować 

szafę RACK do której doprowadzić kable instalacji niskoprądowej. Szafę RACK wyposażyć 

w urządzenia aktywne i pasywne. Podłączenie szafy do istniejącej sieci informatycznej ustalić 

znymi Inwestora. 

Podstawa opracowania i normy 

IEC 60364 Zestaw norm dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach 

1:2011 Ochrona odgromowa – Zasady ogólne  

2:2008 Ochrona odgromowa – Zarządzanie ryzykiem  

3:2011 Ochrona odgromowa – Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 

4:2011 Ochrona odgromowa – Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy w

EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia – oświetlenie awaryjne. 

50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

Norma europejska IEC 60364-7-710 ElectricalInstallations In MedicalLocations 

(Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia medyczne) 

Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, 

poz.690 z 2002r.) z późniejszymi zmianami;  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r., w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 

kładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 213z 2006r., poz. 1567 i 1568) 
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W łazienkach dla sterowania oświetlenia należy zastosować czujniki ruchu. Dodatkowo w wc dla 

Zgodnie z ustaleniami w każdy pokój należy wyposażyć w system przyzewowy. W segmencie C II, I 

piętro system przyzewowy jest wykonany jako bezprzewodowy. Ze względu na miejsce w centrali 

Inwestora przy każdym łóżku należy zabudować gniazdo RJ45 kat 6.  

zabudować minimum trzy gniazda RJ45 kat 6. Okablowanie 

dzić do pomieszczenia dyżurki gdzie należy zabudować 

szafę RACK do której doprowadzić kable instalacji niskoprądowej. Szafę RACK wyposażyć  

w urządzenia aktywne i pasywne. Podłączenie szafy do istniejącej sieci informatycznej ustalić ze 

IEC 60364 Zestaw norm dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach 

 

Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 

Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we 

oświetlenie awaryjne.  

50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.  

710 ElectricalInstallations In MedicalLocations 

Pomieszczenia medyczne)  

Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r., w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
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3. INSTALACJE SANITARNE 

3.1. Roboty demontażowe

Celem przygotowania pomieszczeń do przekształcenia ich w pokoje dla kuracjuszy należy usunąć 

wszelkie (nieczynne) instalacje pozostałe po byłej kot

• rurociąg gazu, stalowy Dn 150 

schodową korytarze i pomieszczenia 3 piętra do kolektorów i podejść pod kotły,

• rury odprowadzania spalin, stalowe, Dn 200 

• Rozdzielacze instalacji c.o., Dn 250, L = 150 cm 

z zamontowanymi na nich zaworami kołnierzowymi Dn 80 

• Rurociągi łączące rozdzielacze z instalacja c.o. w piwnicy 2 x Dn 125, wraz z zaworami 

kołnierzowymi na rozdziela

do szachtu instalacyjnego

• otwarte naczynia wzbiorcze 

zabezpieczający mico najmniej w pomieszczeniach 3 pi

3.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania winna zapewnić komfort cieplny zarówno w pokojach części 

projektowanej (na 3 piętrze) jak i dostarczyć czynnik grzewczy do istniejących grzejników na 

wszystkich kondygnacjach poniżej.

poziom 3 piętra. Jako elementy grzewcze zastosować grzejniki stalowe, płytowe.

wyposażyć w zawory termostatyczne z głowicami, oraz armaturę odcinającą umoż

ewentualny demontaż pojedynczego grzejnika bez konieczności wyłączania z eksploatacji całej 

instalacji. 

Jednocześnie należy zdemontować istniejące piony i gałązki grzejnikowe od poziomów na 

kondygnacji -1 (niski parter) i wymienić je na nowe.

Nowe piony i gałązki grzejnikowe wykonać z rur ze stali węglowej, cienkościennych, 

ocynkowanych na zewnętrz, łączonych

dodatkowego obciążenia cieplnego przewodów wyni

pod piony zamontować nową armaturę odcinającą i regulacyjną.

Przewody należy zabezpieczyć cieplnie otulinami izolacyjnymi

z obowiązującymi przepisami. 

Przejścia przewodów przez przegrod

zapewniających swobodne przesunięcia przewodów. W tulejach ochronnych nie montować łączeń 

przewodów. 

Po wykonaniu instalacji C.O. należy przeprowadzić jej próbę szczelności na zimno i gorąco, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szacunkowe zapotrzebowanie ciepła na cele ogrzewania pomieszczeń wynosi ok. 20kW.

W łazienkach należy montować elektryczne grzejniki łazienkowe, drabinkowe.
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Roboty demontażowe 

Celem przygotowania pomieszczeń do przekształcenia ich w pokoje dla kuracjuszy należy usunąć 

wszelkie (nieczynne) instalacje pozostałe po byłej kotłowni w tym w szczególności:

rurociąg gazu, stalowy Dn 150 – od jego wejścia do budynku na parterze, poprzez klatkę 

schodową korytarze i pomieszczenia 3 piętra do kolektorów i podejść pod kotły,

rury odprowadzania spalin, stalowe, Dn 200 – 5 szt.  

acze instalacji c.o., Dn 250, L = 150 cm – 2 szt. (zasilający i powrotny), wraz 

z zamontowanymi na nich zaworami kołnierzowymi Dn 80 – 6 szt. 

Rurociągi łączące rozdzielacze z instalacja c.o. w piwnicy 2 x Dn 125, wraz z zaworami 

kołnierzowymi na rozdzielaczach – co najmniej w pomieszczeniach 3 pi

do szachtu instalacyjnego łączącego 3 piętro z piwnicą), 

twarte naczynia wzbiorcze – 2 szt. wraz z przynależnymi do nich rurociągami 

mico najmniej w pomieszczeniach 3 piętra do szachtu instalacyjnego,

Instalacja centralnego ogrzewania 

Instalacja centralnego ogrzewania winna zapewnić komfort cieplny zarówno w pokojach części 

projektowanej (na 3 piętrze) jak i dostarczyć czynnik grzewczy do istniejących grzejników na 

ondygnacjach poniżej. Należy ją wykonać poprzez przedłużenie istniejących pionów na 

poziom 3 piętra. Jako elementy grzewcze zastosować grzejniki stalowe, płytowe.

wyposażyć w zawory termostatyczne z głowicami, oraz armaturę odcinającą umoż

ewentualny demontaż pojedynczego grzejnika bez konieczności wyłączania z eksploatacji całej 

Jednocześnie należy zdemontować istniejące piony i gałązki grzejnikowe od poziomów na 

1 (niski parter) i wymienić je na nowe. Zdemontowane elementy zutylizować.

Nowe piony i gałązki grzejnikowe wykonać z rur ze stali węglowej, cienkościennych, 

ocynkowanych na zewnętrz, łączonych zaciskowo. Średnice pionów należy dobrać 

dodatkowego obciążenia cieplnego przewodów wynikającego z rozbudowy instalacji. Na podejściach 

pod piony zamontować nową armaturę odcinającą i regulacyjną. 

Przewody należy zabezpieczyć cieplnie otulinami izolacyjnymi o grubościach zgodnych

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane realizować z wykorzystaniem tulei ochronnych, 

zapewniających swobodne przesunięcia przewodów. W tulejach ochronnych nie montować łączeń 

Po wykonaniu instalacji C.O. należy przeprowadzić jej próbę szczelności na zimno i gorąco, 

e z obowiązującymi przepisami. 

Szacunkowe zapotrzebowanie ciepła na cele ogrzewania pomieszczeń wynosi ok. 20kW.

W łazienkach należy montować elektryczne grzejniki łazienkowe, drabinkowe.
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Celem przygotowania pomieszczeń do przekształcenia ich w pokoje dla kuracjuszy należy usunąć 

łowni w tym w szczególności: 

od jego wejścia do budynku na parterze, poprzez klatkę 

schodową korytarze i pomieszczenia 3 piętra do kolektorów i podejść pod kotły, 

2 szt. (zasilający i powrotny), wraz  

Rurociągi łączące rozdzielacze z instalacja c.o. w piwnicy 2 x Dn 125, wraz z zaworami 

co najmniej w pomieszczeniach 3 piętra (od rozdzielaczy 

2 szt. wraz z przynależnymi do nich rurociągami 

o szachtu instalacyjnego, 

Instalacja centralnego ogrzewania winna zapewnić komfort cieplny zarówno w pokojach części 

projektowanej (na 3 piętrze) jak i dostarczyć czynnik grzewczy do istniejących grzejników na 

Należy ją wykonać poprzez przedłużenie istniejących pionów na 

poziom 3 piętra. Jako elementy grzewcze zastosować grzejniki stalowe, płytowe. Grzejniki należy 

wyposażyć w zawory termostatyczne z głowicami, oraz armaturę odcinającą umożliwiającą 

ewentualny demontaż pojedynczego grzejnika bez konieczności wyłączania z eksploatacji całej 

Jednocześnie należy zdemontować istniejące piony i gałązki grzejnikowe od poziomów na 

montowane elementy zutylizować. 

Nowe piony i gałązki grzejnikowe wykonać z rur ze stali węglowej, cienkościennych, 

. Średnice pionów należy dobrać z uwzględnieniem 

kającego z rozbudowy instalacji. Na podejściach 

o grubościach zgodnych 

y budowlane realizować z wykorzystaniem tulei ochronnych, 

zapewniających swobodne przesunięcia przewodów. W tulejach ochronnych nie montować łączeń 

Po wykonaniu instalacji C.O. należy przeprowadzić jej próbę szczelności na zimno i gorąco, 

Szacunkowe zapotrzebowanie ciepła na cele ogrzewania pomieszczeń wynosi ok. 20kW. 

W łazienkach należy montować elektryczne grzejniki łazienkowe, drabinkowe. 
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu instalacji c.o. zaw

szczegółowe obliczenia zapotrzebowania ciepła oraz hydrauliczne.

Wykonawca zobowiązany jest także do zinwentaryzowania budynku (w zakresie budowlanym 

i instalacyjnym) co najmniej w zakresie niezbędnym do wykonania instalacji c.o.

3.3. Instalacja wodociągowa

Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji winna zapewnić zasilanie

w wodę przyborów projektowanych na 3 piętrze oraz istniejących na wszystkich kondygnacjach 

poniżej. Należy ją wykonać poprzez przedłużenie istnie

się także wykonanie nowych pionów wyprowadzonych z istniejących poziomów rozprowadzonych 

pod stropem kondygnacji -1 (niski parter).

W każdym przypadku należy zdemontować wszystkie istniejące piony instalacji wody

poziomów na niskim parterze i wymienić je na nowe. Na poszczególnych kondygnacjach odtworzyć 

podłączenie do istniejących przyborów sanitarnych. Zdemontowane elementy zutylizować.

Ilość i rodzaj przyborów sanitarnych przedstawiono w części rysunkowej. 

należy stosować baterie mieszające stojące do umywalek i naścienne do natrysków. 

zastosowanie muszli ustępowych ceramicznych, podwieszanych na podtynkowych elementach 

montażowych z przyciskiem spłukującym

W kabinach natryskowych zabudować brodzik

z licem posadzki. Dopuszcza się także wykonanie kabin natryskowych bez brodzików 

z odpowiednio wyprofilowaną posadzką i osadzonym w niej odpływem liniowym.

Przewody wodociągowe wod

łączonych przez zgrzewanie. Dopuszcza się wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych PE

łączonych zaciskowo. Piony i podejścia pod przybory prowadzić 

Instalację wyposażyć w armaturę regulacyjną i odcinającą w szczególności pod pionami cyrkulacji 

zabudować zawory termostatyczne do c.w.u. umożliwiające zarówno 

wody w obiegu na stałym poziomie

Wszystkie przewody należy prowadzić w

i wychładzaniu, o grubości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić jej próbę szczelności, zgodnie

przepisami. Próby szczelności wykonywać na

wstępna i (po ponownym odpowietrzeniu) 2 godziny próba główna.

Wykonawca zobowiązany jest do:

• wykonania projektu instalacji 

szczegółowe obliczenia hydrauliczne.

• Zinwentaryzowania budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym co najmniej

w zakresie niezbędnym do wykonania instalacji 
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu instalacji c.o. zawierającego między innymi 

szczegółowe obliczenia zapotrzebowania ciepła oraz hydrauliczne. 

Wykonawca zobowiązany jest także do zinwentaryzowania budynku (w zakresie budowlanym 

i instalacyjnym) co najmniej w zakresie niezbędnym do wykonania instalacji c.o. 

Instalacja wodociągowa 

Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji winna zapewnić zasilanie

w wodę przyborów projektowanych na 3 piętrze oraz istniejących na wszystkich kondygnacjach 

poniżej. Należy ją wykonać poprzez przedłużenie istniejących pionów na poziom 3 piętra. Dopuszcza 

się także wykonanie nowych pionów wyprowadzonych z istniejących poziomów rozprowadzonych 

1 (niski parter). 

W każdym przypadku należy zdemontować wszystkie istniejące piony instalacji wody

poziomów na niskim parterze i wymienić je na nowe. Na poszczególnych kondygnacjach odtworzyć 

podłączenie do istniejących przyborów sanitarnych. Zdemontowane elementy zutylizować.

Ilość i rodzaj przyborów sanitarnych przedstawiono w części rysunkowej. Jako armaturę czerpaną 

należy stosować baterie mieszające stojące do umywalek i naścienne do natrysków. 

zastosowanie muszli ustępowych ceramicznych, podwieszanych na podtynkowych elementach 

montażowych z przyciskiem spłukującym.  

zabudować brodziki 90 x 90 cm przystosowane

Dopuszcza się także wykonanie kabin natryskowych bez brodzików 

z odpowiednio wyprofilowaną posadzką i osadzonym w niej odpływem liniowym.

Przewody wodociągowe wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacyjnej wykonać z rur z PP, PN 20, 

łączonych przez zgrzewanie. Dopuszcza się wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych PE

i podejścia pod przybory prowadzić w bruzdach ścian

wyposażyć w armaturę regulacyjną i odcinającą w szczególności pod pionami cyrkulacji 

zabudować zawory termostatyczne do c.w.u. umożliwiające zarówno utrzymanie temperatury ciepłej 

wody w obiegu na stałym poziomie, jak i okresowy przegrzew wody 

zewody należy prowadzić w izolacji termicznej, zapobiegającej wykraplaniu

grubości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić jej próbę szczelności, zgodnie

ości wykonywać na ciśnienie 10 bar dwuetapowo 

wstępna i (po ponownym odpowietrzeniu) 2 godziny próba główna. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

wykonania projektu instalacji wody komunalno – bytowej zawierającego między innymi 

iczenia hydrauliczne. 

inwentaryzowania budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym co najmniej

w zakresie niezbędnym do wykonania instalacji wody. 
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ierającego między innymi 

Wykonawca zobowiązany jest także do zinwentaryzowania budynku (w zakresie budowlanym  

 

Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji winna zapewnić zasilanie 

w wodę przyborów projektowanych na 3 piętrze oraz istniejących na wszystkich kondygnacjach 

jących pionów na poziom 3 piętra. Dopuszcza 

się także wykonanie nowych pionów wyprowadzonych z istniejących poziomów rozprowadzonych 

W każdym przypadku należy zdemontować wszystkie istniejące piony instalacji wody od 

poziomów na niskim parterze i wymienić je na nowe. Na poszczególnych kondygnacjach odtworzyć 

podłączenie do istniejących przyborów sanitarnych. Zdemontowane elementy zutylizować. 

ako armaturę czerpaną 

należy stosować baterie mieszające stojące do umywalek i naścienne do natrysków. Przewiduje się 

zastosowanie muszli ustępowych ceramicznych, podwieszanych na podtynkowych elementach 

e do montażu równo  

Dopuszcza się także wykonanie kabin natryskowych bez brodzików – 

z odpowiednio wyprofilowaną posadzką i osadzonym w niej odpływem liniowym. 

y zimnej, wody ciepłej i cyrkulacyjnej wykonać z rur z PP, PN 20, 

łączonych przez zgrzewanie. Dopuszcza się wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych PE-X/Al./PE, 

w bruzdach ścian. 

wyposażyć w armaturę regulacyjną i odcinającą w szczególności pod pionami cyrkulacji 

utrzymanie temperatury ciepłej 

izolacji termicznej, zapobiegającej wykraplaniu 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić jej próbę szczelności, zgodnie z obowiązującymi 

ciśnienie 10 bar dwuetapowo – ½ godziny próba 

zawierającego między innymi 

inwentaryzowania budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym co najmniej 
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3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej winna zapewnić odprowadzenie ścieków z

projektowanych na 3 piętrze oraz istniejących na wszystkich kondygnacjach poniżej. Należy ją 

wykonać poprzez przedłużenie istniejących pionów na poziom 3 piętra. Dopuszcza się także 

wykonanie nowych pionów wyprowadzonych z istniejących poziomów 

W każdym przypadku należy zdemontować wszystkie istniejące piony instalacji kanalizacji od 

piwnic i wymienić je na nowe. Wszystkie piony kanalizacyjne powinny mieć średnice co najmniej Dn 

110. Na poszczególnych kondygnacjach odtworzyć podłącze

sanitarnych. Zdemontowane elementy zutylizować.

Przewiduje się wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek PVC

kielich przy użyciu uszczelek gumowych wargowych. 

z minimalnym spadkiem 2,0 %. Podłączenia wszystkich urządzeń zasyfonować. 

Piony kanalizacji sanitarnej 

W dolnej części pionów zabudować rewizje.

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić jej

przepisami. 

Wykonawca zobowiązany jest do:

• zinwentaryzowania wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 

niezbędnym do wykonania instalacji 

• wykonania projektu instalacji 

3.5. Instalacja wentylacji 

Przewiduje się wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej

zapewniać wymianę powietrza w pomieszczeniach w ilości zgodnej

w tym w szczególności: 

• 30 m3/h na osobę w pokojach,

• 50 m3/h na każdą muszlę ustępową.

 
Nawiew powietrza do pomieszczeń zapewnić poprzez nawiewniki okienne, higrosterowalne. 

Wywiew powietrza zrealizować poprzez zabudowanie w łazienkach wentylatorów łazienkowych, 

ściennych. Wentylatory powinny być uruchamiane poprzez włączenie oświetlenia bądź poprzez 

czujniki ruchu, a zatrzymywane ze zwłoką czasową. Drzwi do łazienek powinny być wyposażone 

w kratki kontaktowe o powierzchni co najmniej 200 cm

Powietrze zużyte wyprowadzić ponad dach wykorzystując w miarę możliwości istniejące kominy 

murowane. W przypadku gdy ich ilość będzie niewystarczająca należy wykonać nowe kominy z blachy 

ocynkowanej. 
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Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Instalacja kanalizacji sanitarnej winna zapewnić odprowadzenie ścieków z

projektowanych na 3 piętrze oraz istniejących na wszystkich kondygnacjach poniżej. Należy ją 

wykonać poprzez przedłużenie istniejących pionów na poziom 3 piętra. Dopuszcza się także 

wykonanie nowych pionów wyprowadzonych z istniejących poziomów w piwnicach.

W każdym przypadku należy zdemontować wszystkie istniejące piony instalacji kanalizacji od 

piwnic i wymienić je na nowe. Wszystkie piony kanalizacyjne powinny mieć średnice co najmniej Dn 

110. Na poszczególnych kondygnacjach odtworzyć podłączenie do istniejących przyborów 

sanitarnych. Zdemontowane elementy zutylizować. 

się wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek PVC

kielich przy użyciu uszczelek gumowych wargowych. Podejścia pod przybory montować 

z minimalnym spadkiem 2,0 %. Podłączenia wszystkich urządzeń zasyfonować.  

 należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi.

W dolnej części pionów zabudować rewizje. 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić jej próbę szczelności, zgodnie z obowiązującymi 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej co najmniej w zakresie 

niezbędnym do wykonania instalacji kanalizacyjnej, 

wykonania projektu instalacji kanalizacji sanitarnej, 

 

Przewiduje się wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej

zapewniać wymianę powietrza w pomieszczeniach w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami 

kojach, 

/h na każdą muszlę ustępową. 

powietrza do pomieszczeń zapewnić poprzez nawiewniki okienne, higrosterowalne. 

Wywiew powietrza zrealizować poprzez zabudowanie w łazienkach wentylatorów łazienkowych, 

owinny być uruchamiane poprzez włączenie oświetlenia bądź poprzez 

czujniki ruchu, a zatrzymywane ze zwłoką czasową. Drzwi do łazienek powinny być wyposażone 

w kratki kontaktowe o powierzchni co najmniej 200 cm2, zamontowane w ich dolnych częściach.

rze zużyte wyprowadzić ponad dach wykorzystując w miarę możliwości istniejące kominy 

murowane. W przypadku gdy ich ilość będzie niewystarczająca należy wykonać nowe kominy z blachy 
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Instalacja kanalizacji sanitarnej winna zapewnić odprowadzenie ścieków z przyborów 

projektowanych na 3 piętrze oraz istniejących na wszystkich kondygnacjach poniżej. Należy ją 

wykonać poprzez przedłużenie istniejących pionów na poziom 3 piętra. Dopuszcza się także 

w piwnicach. 

W każdym przypadku należy zdemontować wszystkie istniejące piony instalacji kanalizacji od 

piwnic i wymienić je na nowe. Wszystkie piony kanalizacyjne powinny mieć średnice co najmniej Dn 

nie do istniejących przyborów 

się wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek PVC-U łączonych na 

Podejścia pod przybory montować  

należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi. 

próbę szczelności, zgodnie z obowiązującymi 

co najmniej w zakresie 

Przewiduje się wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej. Wentylacja winna 

z obowiązującymi przepisami  

powietrza do pomieszczeń zapewnić poprzez nawiewniki okienne, higrosterowalne. 

Wywiew powietrza zrealizować poprzez zabudowanie w łazienkach wentylatorów łazienkowych, 

owinny być uruchamiane poprzez włączenie oświetlenia bądź poprzez 

czujniki ruchu, a zatrzymywane ze zwłoką czasową. Drzwi do łazienek powinny być wyposażone  

, zamontowane w ich dolnych częściach. 

rze zużyte wyprowadzić ponad dach wykorzystując w miarę możliwości istniejące kominy 

murowane. W przypadku gdy ich ilość będzie niewystarczająca należy wykonać nowe kominy z blachy 
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Wykonawca zobowiązany jest do:

• wykonania projektu instalacji

obliczenia strumieni powietrza wentylacyjnego

• Zinwentaryzowania budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym co najmniej

w zakresie niezbędnym do wykonania instalacji 

3.6. Podstawowe przepisy 

• Ustawa Prawo Budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 

690, Nr 33/03 poz. 718) 

• Rozporządzenie Ministr

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagań dotyczących 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz.U. Nr 203/02 poz.1718)

• Rozporządzenie Ministra 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 

811 ), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),

• Wymaganiami technicznymi COBRTIINSTAL 

instalacji wentylacyjnych,

• Wymaganiami technicznymi COBRTIINSTAL 

instalacji ogrzewczych, 

• Wymaganiami technicznymi COBRTIINSTAL 

instalacji wodociągowych,

• Wymaganiami technicznymi COBRTIINSTAL 

instalacji kanalizacyjnych,

• PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zab

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi pr

• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania". 

• PN-EN 215-1:2002„Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania

• PN-EN 442-1:1999  „Grzejniki. Wymagania i warunk
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Wykonawca zobowiązany jest do: 

wykonania projektu instalacji wentylacyjnej zawierającego między innymi szczegółowe 

strumieni powietrza wentylacyjnego. 

inwentaryzowania budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym co najmniej

w zakresie niezbędnym do wykonania instalacji wentylacji. 

Podstawowe przepisy i normy związane 

Ustawa Prawo Budowlane  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r 

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagań dotyczących 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz.U. Nr 203/02 poz.1718)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997r w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa

pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),

Wymaganiami technicznymi COBRTIINSTAL – Warunkami technicznymi wykonania 

instalacji wentylacyjnych, 

Wymaganiami technicznymi COBRTIINSTAL – Warunkami technicznymi wykonania 

Wymaganiami technicznymi COBRTIINSTAL – Warunkami technicznymi wykonania 

instalacji wodociągowych, 

Wymaganiami technicznymi COBRTIINSTAL – Warunkami technicznymi wykonania 

instalacji kanalizacyjnych, 

10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

„Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

 

1:2002„Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania

1:1999  „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 
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zawierającego między innymi szczegółowe 

inwentaryzowania budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym co najmniej 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 

a Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r  

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagań dotyczących 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz.U. Nr 203/02 poz.1718) 

Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997r w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa 

pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401), 

arunkami technicznymi wykonania i odbioru 

arunkami technicznymi wykonania i odbioru 

nkami technicznymi wykonania i odbioru 

arunkami technicznymi wykonania i odbioru 

10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

ezpieczenie instalacji ogrzewań 

zeponowymi. Wymagania". 

„Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

1:2002„Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania". 
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• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)".

• PN-B-02421:2000  „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i

• PN- 93/C-04607 „Woda w instalacja

wody". 

• PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach 

cieplną. 

• PN-B-02423:1999 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

• PN-EN ISO 4126-1:2013-

1: Zawory bezpieczeństwa

• PN-92/B-01706Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu,

• PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociągowe. Wy

Az1, 

• PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

• PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej,

• PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze,

• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania,

• PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu,

• PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze,

• PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk, 

• PN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji wodo

Wymagania ogólne, 

• PN-EN 1717: Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych. Ogólne

przez przepływ zwrotny. 

• PN – EN 1401  Systemy p

systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC

i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu,

• PN – 99 /B – 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

• PN – EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,

• PN – EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej,

• PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.
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2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)".

02421:2000  „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 

04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

talacje ogrzewcze w budynkach - Obliczenie zapotrzebowania na moc 

02423:1999 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

-12 Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem 

bezpieczeństwa, 

01706Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, 

01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana 

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu, 

Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej, 

Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze,

10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania, 

10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu,

8 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze, 

Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). Część 1: 

EN 1717: Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

gólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu 

 

EN 1401  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania

i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu, 

10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, 

EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 

EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej, 

10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne. 
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2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)". 

02421:2000  „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury  

ch ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

liczenie zapotrzebowania na moc 

02423:1999 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 

12 Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem - Część 

magania w projektowaniu. Zmiana 

Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze, 

i kanalizacyjne. Wymagania 

10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu, 

8 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

ciągowych (wewnętrznych). Część 1: 

EN 1717: Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

apobiegających zanieczyszczeniu 

rzewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

U) do odwadniania 

EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
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• PN – EN 466 Wymagania ogólne dotycząc

grawitacyjnej, 

• PN - EN 13698-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Niepla

(PVC-U), polipropylen (PP

pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi.

• PN – EN 752 – 1:2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”.

• PN – B – 10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwart

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

• PN-EN 12792:2006Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

• PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków 

o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej

• PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. P

• PN-EN 12237:2005Wentylacja budynków. Sieć przewodów.

przewodów z blachy o przekroju kołowym

• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 

i użyteczności publicznej. Wymagania.

• PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania z

i użyteczności publicznej. Wymagania.(Zmiana:Az3)

• PN-B-76001 Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania

• PN-EN 12236:2003Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe

• PN-EN 12097 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące elementów 

składowych sieci ułatwiających konserwację sieci przewodów.
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EN 466 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu 

U), polipropylen (PP), i polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek 

pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi. 

1:2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”.

10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

EN 12220:2001 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- 

o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej 

03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność 

przekroju kołowym. 

03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 

i użyteczności publicznej. Wymagania. 

03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania z

i użyteczności publicznej. Wymagania.(Zmiana:Az3) 

76001 Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 

Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe. 

EN 12097 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące elementów 

łatwiających konserwację sieci przewodów. 
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e elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

tyfikowany polichlorek winylu 

), i polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek 

1:2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”. 

e dla przewodów wodociągowych  

Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach. 

 Wymiary kołnierzy  

odstawowe wymagania i badania. 

Wytrzymałość i szczelność 

03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego  

03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego  

Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów 

EN 12097 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące elementów 
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4. WYTYCZNE – MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE | KOLORYSTYKA

4.1. Stolarka drzwiowa: 

Stolarka drzwiowa: drzwi wewnętrzne prefabrykowane, skrzydł

łóżkowych jako EI 30 wyposażone 

drzwi należy oznaczyć numerem porządkowym. Drzwi w sanitariatach 

z dolnym podcięciem.  

Kolorystyka: skrzydło o fakturze sklejki / drewna

 

 

4.2. Kolorystyka wewnętrzna

Wewnętrzną kolorystykę należy 

dobrać ostatecznie na podstawie 

projektu aranżacyjnego. Należy mieć 

na uwadze specyfikę przebywających 

pacjentów – kolor musi być 

neutralny, nie intensywny, możliwie 

delikatny, natomiast rozróżnienia 

i akcenty dopasować dobierając 

w różnicy tonacji 

(ciemniejsze/jaśniejsze).  

Ściany w całości należy wykończyć w 

kolorze ciepłym białym, dopuszczalne 

są wstawki kolorystyczne. 

 

 

Tapety w miejscach wyeksponowanych przyjąć z kształtami organicznymi, pozostałe jako gładki kolor.

Akcenty w komunikacjach  i pokojach pacjentów 

ochronne (dopuszcza się systemowe PCV 
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MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE | KOLORYSTYKA 

drzwi wewnętrzne prefabrykowane, skrzydła w salach 

yposażone w listwę zabezpieczającą dolną. Każde 

rzwi należy oznaczyć numerem porządkowym. Drzwi w sanitariatach  

sklejki / drewna, ościeżnica ciemno szara. 

Kolorystyka wewnętrzna: 

należy 

dobrać ostatecznie na podstawie 

o. Należy mieć 

na uwadze specyfikę przebywających 

kolor musi być 

neutralny, nie intensywny, możliwie 

delikatny, natomiast rozróżnienia  

i akcenty dopasować dobierając  

w różnicy tonacji 

ci należy wykończyć w 

, dopuszczalne 

Tapety w miejscach wyeksponowanych przyjąć z kształtami organicznymi, pozostałe jako gładki kolor.

w komunikacjach  i pokojach pacjentów stanowić będą ścienne odbojnice 

(dopuszcza się systemowe PCV – w kolorystyce dopasowanej).  
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Tapety w miejscach wyeksponowanych przyjąć z kształtami organicznymi, pozostałe jako gładki kolor. 

odbojnice i narożne listwy 
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Podłogi w całości zakresu wykonać jednakowe. Dopuszcza się wykonanie naprowadzeń 

kolorystycznych w postaci pasów posadzkowych z tej samej rodziny wybranego ko

ciemniejszego.   
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Podłogi w całości zakresu wykonać jednakowe. Dopuszcza się wykonanie naprowadzeń 

kolorystycznych w postaci pasów posadzkowych z tej samej rodziny wybranego ko
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Podłogi w całości zakresu wykonać jednakowe. Dopuszcza się wykonanie naprowadzeń 

kolorystycznych w postaci pasów posadzkowych z tej samej rodziny wybranego kolory o dwa tony 
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4.3. Łazienki: 

Panele winylowe ścienne: 

 

 

 

 

 

Panele winylowe posadzkowe:  

 

 

 

 

 

 

Sufity podwieszany wykonać z płyt gipsowo 

OSTATECZNY DOBÓR MATERIAŁÓW I KOLORYSTYKI POZOSTAWIA SIĘ

PRZEDSTAWI UŻYTKOWNIKOWI I INWESTOROWI, NASTĘPNIE POWINIEN UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PRZEDSTAWIONYCH 

ROZWIĄZAŃ.  
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z płyt gipsowo – kartonowych, pomalować kolorze białym

OSTATECZNY DOBÓR MATERIAŁÓW I KOLORYSTYKI POZOSTAWIA SIĘ PROJEKTANTOWI, KTÓRY SWOJĄ KONCEPCJĘ 

PRZEDSTAWI UŻYTKOWNIKOWI I INWESTOROWI, NASTĘPNIE POWINIEN UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PRZEDSTAWIONYCH 
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kartonowych, pomalować kolorze białym.  

PROJEKTANTOWI, KTÓRY SWOJĄ KONCEPCJĘ 

PRZEDSTAWI UŻYTKOWNIKOWI I INWESTOROWI, NASTĘPNIE POWINIEN UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PRZEDSTAWIONYCH 
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ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO 
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III. W
ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO 
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WYMAGANIA  

ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO MODERNIZACJI 
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1. Wymagania ogólne. 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją projektową 

a także ze sztuką budowlaną.  

UWAGA:  

Przewiduje się, iż prace prowadzone będą na czynnym i funkcjonującym obiekcie, co Wykonawca ma 

obowiązek uwzględnić w przewidywanej organizacji placu

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien przedstawić i uzgodnić 

z Zamawiającym harmonogram realizacji Inwestycji. Możliwości przerobowe Wykonawcy 

w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby rea

zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót 

zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany 

przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

W razie zaistniałej konieczności: 

• koszty budowy i organizacji objazdów tymczasowych na czas budowy obciążają Wykonawcę. 

• przebudowę urządzeń kolidujących z projektowaną budową na

i w uzgodnieniu z ich użytkownikami. 

WSZELKIE POWSTAŁE KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYMI SIE

W KOSZTACH INWESTYCJI, NIE OBCIĄŻAJĄC DODATKOWO ZLECENIODAWCĘ.

2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 

dokumentację przetargową. Ponadto Wykonawca będzie miał prawo do wglądu lub wypożyczenia 

dokumentacji inwestycji będącej w posiadaniu Zamawiającego. Pozostałe niezbędne dla tej inwestycji 

dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporządzi we własnym zakresie.

3. Zabezpieczenie terenu budowy

Ze względu na ciągłość funkcjonowania budynku 

zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy 

inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy należy uzgodnić z Inwestorem. Usytuowanie placu 

budowy wraz z placami składowymi na materiały budowlane nie powinno się krzyżować ani 

ingerować w uczęszczane ciągi komunikacyjne

wraz z dojazdem pozostawić na wyłączność obsługi budowy. 

budowy powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegać okresowemu 

oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy).

Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów zagospodarowania 

terenu, ich stan powinien zostać przywrócony do stanu sprzed budowy. Nieprzydatne materiały 

rozbiórkowe, muszą zostać wywiezion

przedstawić potwierdzające dokumenty). 
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ży wykonywać zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją projektową 

Przewiduje się, iż prace prowadzone będą na czynnym i funkcjonującym obiekcie, co Wykonawca ma 

obowiązek uwzględnić w przewidywanej organizacji placu budowy.  

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien przedstawić i uzgodnić 

z Zamawiającym harmonogram realizacji Inwestycji. Możliwości przerobowe Wykonawcy 

w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby rea

zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.  

Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót 

zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany 

zez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

 

koszty budowy i organizacji objazdów tymczasowych na czas budowy obciążają Wykonawcę. 

przebudowę urządzeń kolidujących z projektowaną budową należy wykonać pod nadzorem 

godnieniu z ich użytkownikami.  

WSZELKIE POWSTAŁE KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI, WYKONAWCA WINIEN USUNĄĆ 

W KOSZTACH INWESTYCJI, NIE OBCIĄŻAJĄC DODATKOWO ZLECENIODAWCĘ. 

Przekazanie terenu budowy. 

reślonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 

dokumentację przetargową. Ponadto Wykonawca będzie miał prawo do wglądu lub wypożyczenia 

dokumentacji inwestycji będącej w posiadaniu Zamawiającego. Pozostałe niezbędne dla tej inwestycji 

ody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporządzi we własnym zakresie.

Zabezpieczenie terenu budowy 

Ze względu na ciągłość funkcjonowania budynku szpitala w trakcie trwania budowy, Wykonawcy 

dla organizacji zaplecza budowy - jedynie wydzielony fragment terenu 

inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy należy uzgodnić z Inwestorem. Usytuowanie placu 

budowy wraz z placami składowymi na materiały budowlane nie powinno się krzyżować ani 

ciągi komunikacyjne budynku. Proponuje się na czas budowy 

pozostawić na wyłączność obsługi budowy. Wyjazd na drogę publiczną z placu 

budowy powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegać okresowemu 

oli i nadzorowi ze strony Wykonawcy). 

Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów zagospodarowania 

terenu, ich stan powinien zostać przywrócony do stanu sprzed budowy. Nieprzydatne materiały 

rozbiórkowe, muszą zostać wywiezione na wysypisko komunalne (Zamawiającemu należy 

przedstawić potwierdzające dokumenty).   
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ży wykonywać zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją projektową  

Przewiduje się, iż prace prowadzone będą na czynnym i funkcjonującym obiekcie, co Wykonawca ma 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien przedstawić i uzgodnić  

z Zamawiającym harmonogram realizacji Inwestycji. Możliwości przerobowe Wykonawcy  

w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 

Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót 

zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany 

zez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

koszty budowy i organizacji objazdów tymczasowych na czas budowy obciążają Wykonawcę.  

leży wykonać pod nadzorem  

CIAMI, WYKONAWCA WINIEN USUNĄĆ  

reślonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 

dokumentację przetargową. Ponadto Wykonawca będzie miał prawo do wglądu lub wypożyczenia 

dokumentacji inwestycji będącej w posiadaniu Zamawiającego. Pozostałe niezbędne dla tej inwestycji 

ody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporządzi we własnym zakresie. 

w trakcie trwania budowy, Wykonawcy 

jedynie wydzielony fragment terenu 

inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy należy uzgodnić z Inwestorem. Usytuowanie placu 

budowy wraz z placami składowymi na materiały budowlane nie powinno się krzyżować ani 

na czas budowy tylny plac 

Wyjazd na drogę publiczną z placu 

budowy powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegać okresowemu 

Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów zagospodarowania 

terenu, ich stan powinien zostać przywrócony do stanu sprzed budowy. Nieprzydatne materiały 

e na wysypisko komunalne (Zamawiającemu należy 
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Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących przyłączy elektrycznych 

pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiającym i jego Inspektor

zapasu mocy. Woda i energia elektryczna dla potrzeb budowy może być pobierana z istniejących 

sieci, pod warunkiem ich opomiarowania umożliwiającego rozliczenie Wykonawcy (wykonana na 

koszt Wykonawcy). Przed przystąpieniem do robót na

elementów istniejących, a ewentualne rozbieżności, które mogłyby powodować odstępstwa od 

wymiarów projektowanych należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za następstw

w zakresie: organizacji i wykonywania robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

w tym mieszkańców i personelu, przebywających na terenie obiektu, ochrony środowiska, warunków 

bezpieczeństwa pracy i przepisów pp

bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia związanego 

z budową, zabezpieczenie placu budowy.

Podczas realizacji inwestycji należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokal

sąsiedztwie terenu objętego inwes

transportujących sprzęt i materiały budowlane.

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca przejmuje odpowie

na budowie. Jest on zobowiązany do zapoznania się z obowiązującym regulacjami placówki oraz jest 

zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, 

a także spełnienia wymogów 

06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(DZ.U.2003.47.401). Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 

wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na placu budowy.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywał pracę w warun

zdrowia oraz niespełniających 

budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni 

wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odp

życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materiały łatwopalne będą 

przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków 

i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Uznaje się, że wszelkie koszty związan

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczą

ochrony środowiska naturalnego.
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Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących przyłączy elektrycznych 

pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiającym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego 

zapasu mocy. Woda i energia elektryczna dla potrzeb budowy może być pobierana z istniejących 

sieci, pod warunkiem ich opomiarowania umożliwiającego rozliczenie Wykonawcy (wykonana na 

koszt Wykonawcy). Przed przystąpieniem do robót należy dokonać szczegółowych pomiarów 

elementów istniejących, a ewentualne rozbieżności, które mogłyby powodować odstępstwa od 

wymiarów projektowanych należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za następstwa i za wyniki działalności 

w zakresie: organizacji i wykonywania robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

w tym mieszkańców i personelu, przebywających na terenie obiektu, ochrony środowiska, warunków 

bezpieczeństwa pracy i przepisów ppoż, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli, 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia związanego 

z budową, zabezpieczenie placu budowy. 

Podczas realizacji inwestycji należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokalizowanych w bezpośrednim 

sąsiedztwie terenu objętego inwestycją i przestrzegać ograniczeń co do nacisku na osie dla pojazdów 

transportujących sprzęt i materiały budowlane. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy 

na budowie. Jest on zobowiązany do zapoznania się z obowiązującym regulacjami placówki oraz jest 

zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, 

 stawianych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(DZ.U.2003.47.401). Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 

wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na placu budowy. 

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywał pracę w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

 odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na 

budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni 

urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 

życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materiały łatwopalne będą 

przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków 

ostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczą

ochrony środowiska naturalnego. 
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Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących przyłączy elektrycznych 

em Nadzoru potrzebnego 

zapasu mocy. Woda i energia elektryczna dla potrzeb budowy może być pobierana z istniejących 

sieci, pod warunkiem ich opomiarowania umożliwiającego rozliczenie Wykonawcy (wykonana na 

leży dokonać szczegółowych pomiarów 

elementów istniejących, a ewentualne rozbieżności, które mogłyby powodować odstępstwa od 

a i za wyniki działalności  

w zakresie: organizacji i wykonywania robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

w tym mieszkańców i personelu, przebywających na terenie obiektu, ochrony środowiska, warunków 

oż, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli, 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia związanego  

izowanych w bezpośrednim 

co do nacisku na osie dla pojazdów 

dzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy 

na budowie. Jest on zobowiązany do zapoznania się z obowiązującym regulacjami placówki oraz jest 

zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ,  

stawianych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(DZ.U.2003.47.401). Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 

wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

kach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na 

budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni 

owiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 

życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materiały łatwopalne będą 

przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków  

ostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

e z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
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W okresie trwania budowy i prowadzenia robót Wykonawca będzie:

• utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposob

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

lokalizację składowisk materiałów budowlanych jak i gromadzenia odpadów, zabezpieczenie 

istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót, utrzymanie w czystości wszystkich dróg 

dojazdowych związanych z transportem materiałów

i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowe

• utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, 

• materiały łatwopalne składować należy w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

i ubezpieczenia spowodo

personel Wykonawcy. 

6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza się do stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia (np. wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od d

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonaw

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

Materiał rozbiórkowy z budynków usuwać należy do pojemników na odpady, w sposób 

niestwarzający niebezpieczeństwa dla ludzi, a następnie wywozić: gruz budow

przerabiającego odpady cementowe i ceglane, stal do skupu złomu, pozostałe materiały na miejskie 

wysypisko odpadów (zgodnie z wcześniejszym zapisem).

7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Ze względu na nieprzerwane użytkowanie budynku 

budowlane muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa oraz 

ograniczeniem do minimum uciążliwości związanych z realizacją inwestycji, takich jak: hałas, emisja 
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W okresie trwania budowy i prowadzenia robót Wykonawca będzie: 

utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,  

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

ny środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację składowisk materiałów budowlanych jak i gromadzenia odpadów, zabezpieczenie 

istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót, utrzymanie w czystości wszystkich dróg 

z transportem materiałów i sprzętu budowlanego, środki ostrożności 

i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej: 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy,  

materiały łatwopalne składować należy w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

i ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 

Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Nie dopuszcza się do stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia (np. wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami). 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

e są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonaw

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

Materiał rozbiórkowy z budynków usuwać należy do pojemników na odpady, w sposób 

niebezpieczeństwa dla ludzi, a następnie wywozić: gruz budow

przerabiającego odpady cementowe i ceglane, stal do skupu złomu, pozostałe materiały na miejskie 

z wcześniejszym zapisem). 

Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Ze względu na nieprzerwane użytkowanie budynku Zespołu Szkół w czasie budowy, roboty 

budowlane muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa oraz 

ograniczeniem do minimum uciążliwości związanych z realizacją inwestycji, takich jak: hałas, emisja 
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podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

ny środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  

lokalizację składowisk materiałów budowlanych jak i gromadzenia odpadów, zabezpieczenie 

istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót, utrzymanie w czystości wszystkich dróg 

i sprzętu budowlanego, środki ostrożności  

i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

materiały łatwopalne składować należy w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty  

wane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 

Nie dopuszcza się do stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia (np. wywołujących szkodliwe 

opuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami). 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

e są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

Materiał rozbiórkowy z budynków usuwać należy do pojemników na odpady, w sposób 

niebezpieczeństwa dla ludzi, a następnie wywozić: gruz budowlany do zakładu 

przerabiającego odpady cementowe i ceglane, stal do skupu złomu, pozostałe materiały na miejskie 

w czasie budowy, roboty 

budowlane muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa oraz 

ograniczeniem do minimum uciążliwości związanych z realizacją inwestycji, takich jak: hałas, emisja 
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pyłów, organizacja budowy, dojaz

wszelkie (spowodowane jego działalnością) uszkodzenia zabudowy użytkowanej przez 

Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących obiektów i instalacji 

naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi 

i kable etc.  

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 

placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o z

takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna dla je

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 

w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie obiektu.

8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakichkolwiek sposób związane 

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych dla znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 

w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wyk

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 

jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, 

naruszenie wyniknie z dokumentów dostarczonych przez Zama

9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów 

o ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi się inaczej. W przypadku, gdy przywołane 

normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosow

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia

pomiędzy przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami

przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

10. Materiały. 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania polskich 

przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru 

w zakresie ich, jakości. Wykonawca zapewni,
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pyłów, organizacja budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

wszelkie (spowodowane jego działalnością) uszkodzenia zabudowy użytkowanej przez 

Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących obiektów i instalacji 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 

placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o z

takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 

w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie obiektu. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakichkolwiek sposób związane 

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych dla znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 

w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wyk

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 

jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

naruszenie wyniknie z dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów 

o ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi się inaczej. W przypadku, gdy przywołane 

normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosow

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub 

runkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice 

pomiędzy przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania polskich 

przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone 

do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru 

w zakresie ich, jakości. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
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d do terenu itp. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

wszelkie (spowodowane jego działalnością) uszkodzenia zabudowy użytkowanej przez 

Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących obiektów i instalacji 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi  

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 

placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia 

takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,  

zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakichkolwiek sposób związane  

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych dla znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw  

w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów  

o ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi się inaczej. W przypadku, gdy przywołane 

normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub 

i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice 

muszą być dokładnie opisane 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania polskich 

że zostały one wprowadzone 

do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru  

aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
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będą potrzebne do wbudowania zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do 

kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w dokumentacji projek

równoważnymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych 

certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających 

z odpowiednich przepisów. 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ DOSTARCZ

11. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora N

budowlanych musi odbywać się na warunkach podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych. 

12. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu w dobrym stanie technicznym, 

zgodnego z normami ochrony środowiska, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość 

wykonywanych robót i który odpowiadać będzie 

zawartym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub projekc

zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz 

Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

urządzenia i narzędzia niegwarantujące

i niedopuszczone do robót. 

13. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość wykonywanych 

środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz zakończenie 

w terminie umownym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny

zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy.  

14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca będzie stosować się do usta

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadami
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będą potrzebne do wbudowania zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do 

kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić 

równoważnymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych 

certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW BĄDŹ WYROBÓW PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Składowanie materiałów i wyrobów 

budowlanych musi odbywać się na warunkach podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu w dobrym stanie technicznym, 

zgodnego z normami ochrony środowiska, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość 

wykonywanych robót i który odpowiadać będzie - pod względem typów i ilości 

zawartym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub projekc

zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz 

Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Każdy sprzęt, maszyny, 

niegwarantujące zachowania warunków kontraktu będzie zakwestionowany 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

ystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz zakończenie 

w terminie umownym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny

zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicz

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadami
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będą potrzebne do wbudowania zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do 

towej można zastąpić 

równoważnymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych 

certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających  

WYROBÓW PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i właściwości, i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

adzoru, Składowanie materiałów i wyrobów 

budowlanych musi odbywać się na warunkach podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania  

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu w dobrym stanie technicznym, 

zgodnego z normami ochrony środowiska, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość 

pod względem typów i ilości - wskazaniom 

zawartym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz 

. Każdy sprzęt, maszyny, 

zachowania warunków kontraktu będzie zakwestionowany  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz zakończenie budowy  

w terminie umownym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. 
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Zamawiający może polecić, aby pojazdy 

budowy. 

15. Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, i ich jakość oraz 

jakość zastosowanych materiałów, a także ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Zamawiającego 

i jego Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione prz

zostaną przez niego usunięte na własny koszt, z wyjątkiem przypadku, kiedy dany błąd okaże się 

skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Inspektora 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych 

w dokumentacji projektowej, w 

oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, odchyłki normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Ponadto ma obowiązek zadbać, aby pe

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 

powyżej są uwzględnione w wartości zamówienia.

16. Kontrola. 

Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych.

17. Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na “znaku 

bezpieczeństwa wyrobu”, wskazujący zgodność 

w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach, deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną 

nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do materiałów i urządzeń, dla których powyższe 

dokumenty są wymagane przez prawo 

posiadać. 

Dokumenty te muszą określać w sposób jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty

posiadać będą takie dokumenty 
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Zamawiający może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, i ich jakość oraz 

ałów, a także ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Zamawiającego 

i jego Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu 

ostaną przez niego usunięte na własny koszt, z wyjątkiem przypadku, kiedy dany błąd okaże się 

skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Inspektora 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, odchyłki normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

ści, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Ponadto ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

la ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 

powyżej są uwzględnione w wartości zamówienia. 

awiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych.

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na “znaku 

bezpieczeństwa wyrobu”, wskazujący zgodność jego wykonania z kryteriami technicznymi zawartymi 

w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach, deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną - w przypadku wyrobów, dla których 

ono Polskiej Normy. W odniesieniu do materiałów i urządzeń, dla których powyższe 

dokumenty są wymagane przez prawo - każda partia lub sztuka dostarczona na budowę 

Dokumenty te muszą określać w sposób jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty

posiadać będą takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami 
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tych warunków zostały usunięte z terenu 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, i ich jakość oraz 

ałów, a także ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Zamawiającego  

 i wyznaczaniu robót 

ostaną przez niego usunięte na własny koszt, z wyjątkiem przypadku, kiedy dany błąd okaże się 

skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych 

ch wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, odchyłki normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

ści, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

rsonel nie wykonywał pracy w warunkach 

odpowiednich wymagań 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

la ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 

awiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na “znaku 

jego wykonania z kryteriami technicznymi zawartymi 

w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach, deklarację zgodności lub 

w przypadku wyrobów, dla których 

ono Polskiej Normy. W odniesieniu do materiałów i urządzeń, dla których powyższe 

każda partia lub sztuka dostarczona na budowę - winna je 

Dokumenty te muszą określać w sposób jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemysłowe 

wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami 
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wykonanych badań, których kopie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu). Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

18. Prawo autorskie. 

Wykonawca zapewni, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał autorskiego prawa 

osobistego i majątkowego innych osób

które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Wy

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem umowy 

oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na wszystkich polach eksploatacji znanych stronom

w chwili zawarcia umowy, w szczególności wymienionyc

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami), 

które zostaną dookreślone w umowie. Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskiego prawa 

majątkowego do projektu Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego do projektu, co obejmować będzie w szczególności 

prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami projektu 

i jego poszczególnymi częściami przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania.

19. Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa.

Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację projektową, którą przekaże Zamawiającemu do 

weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt m

i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska 

pozwolenie na budowę.  

W ramach realizowanej dokumentacji projektowej Wykonawca przygotuje projekt wykonawczy wraz 

z kompletem projektów branżowych. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przygotuje 

i przekaże Zamawiającemu zupełną dokumentację powykonawczą wraz z kompletem atestów, 

aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz dokumentacje techniczno

obsługi i karty gwarancyjne na dostarczone urządzenia.

Podstawowym, wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu budowy) do końca okresu gwarancyjnego jest 

wewnętrzny Dziennik Budowy lub jeśli Wykonawca uzyska decyzję pozwolenia na budowę dziennik 

budowy wydany przez organ administracji publicznej. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreśleń.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
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wykonanych badań, których kopie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu). Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

Wykonawca zapewni, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał autorskiego prawa 

stego i majątkowego innych osób/podmiotowi będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, 

które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Wykonawca przeniesie na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem umowy 

oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na wszystkich polach eksploatacji znanych stronom

w chwili zawarcia umowy, w szczególności wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami), 

które zostaną dookreślone w umowie. Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskiego prawa 

ektu Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego do projektu, co obejmować będzie w szczególności 

prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami projektu 

poszczególnymi częściami przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania.

Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa. 

Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację projektową, którą przekaże Zamawiającemu do 

weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia 

i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska 

W ramach realizowanej dokumentacji projektowej Wykonawca przygotuje projekt wykonawczy wraz 

mpletem projektów branżowych. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przygotuje 

i przekaże Zamawiającemu zupełną dokumentację powykonawczą wraz z kompletem atestów, 

aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz dokumentacje techniczno-

obsługi i karty gwarancyjne na dostarczone urządzenia. 

Podstawowym, wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu budowy) do końca okresu gwarancyjnego jest 

Budowy lub jeśli Wykonawca uzyska decyzję pozwolenia na budowę dziennik 

budowy wydany przez organ administracji publicznej. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 

owy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

mienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreśleń.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
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wykonanych badań, których kopie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu). Jakiekolwiek materiały, 

Wykonawca zapewni, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał autorskiego prawa 

wi będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, 

konawca przeniesie na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem umowy 

oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na wszystkich polach eksploatacji znanych stronom 

h w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami), 

które zostaną dookreślone w umowie. Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskiego prawa 

ektu Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego do projektu, co obejmować będzie w szczególności 

prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami projektu  

poszczególnymi częściami przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania. 

Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację projektową, którą przekaże Zamawiającemu do 

usi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia  

i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska 

W ramach realizowanej dokumentacji projektowej Wykonawca przygotuje projekt wykonawczy wraz 

mpletem projektów branżowych. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przygotuje  

i przekaże Zamawiającemu zupełną dokumentację powykonawczą wraz z kompletem atestów, 

-ruchowe, instrukcje 

Podstawowym, wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu budowy) do końca okresu gwarancyjnego jest 

Budowy lub jeśli Wykonawca uzyska decyzję pozwolenia na budowę dziennik 

budowy wydany przez organ administracji publicznej. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

owy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

mienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreśleń. 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
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• uwagi i polecenia Inspektorów Nadzoru i projektantów, daty zarządzenia wstrz

z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika

stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub opisaniem swojego stanowiska.

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się:

• pozwolenia na realizację zadania, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno

• zawiadomienie o rozpoczęciu robót,

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• instrukcje Inspektora Nadzoru, 

• opinie ekspertów i konsultantów; 

• korespondencję dotyczącą budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 

na polecenie Inspektora Nadzoru następujących dokumentów:

• rysunków roboczych;  

• aktualizacji harmonogramu robót; 

• dokumentacji powykonawczej; 

• instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

20. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego. Po zakończeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane 

zostaną Zamawiającemu. 

21. Odbiór robót. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający powoła Inspek

odpowiedzialny za zarządzanie realizacją inwestycji.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, 

• odbiór końcowy robót.  
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uwagi i polecenia Inspektorów Nadzoru i projektantów, daty zarządzenia wstrz

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót,  

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny zawierać także 

stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub opisaniem swojego stanowiska.

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

a realizację zadania,  

protokoły przekazania terenu budowy,  

prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

zawiadomienie o rozpoczęciu robót, 

protokoły odbioru robót,  

protokoły z narad i ustaleń,  

instrukcje Inspektora Nadzoru,  

inie ekspertów i konsultantów;  

korespondencję dotyczącą budowy. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 

na polecenie Inspektora Nadzoru następujących dokumentów: 

onogramu robót;  

dokumentacji powykonawczej;  

instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń.  

Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 

zeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, który będzie 

odpowiedzialny za zarządzanie realizacją inwestycji. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy,  
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uwagi i polecenia Inspektorów Nadzoru i projektantów, daty zarządzenia wstrzymania robót, 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

budowy winny zawierać także 

stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub opisaniem swojego stanowiska. 

prawne,  

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 

Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez upoważnionego 

, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  

zeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

tora Nadzoru, który będzie 
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Odbiór robót będzie odbywał się zgo

wykonania i odbioru robót budowlanych.

21.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego harmonogramu budowy. Odbioru robót dokonuje w

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru.

21.2. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu, jakości i 

okresowo według zasad takich samych jak przy odbiorze końcowym robót Inspektor Nadzoru.

21.3. Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem (na piśmie) o tym 

fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy robót nastąpiw terminie do 14 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru

względem: 

• jakościowym na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań

wizualnej, 

• Zgodności wykonania robót z PFU, dokumentacją 

wykonania i odbioru robót budowlanych.

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru końcowego robót jest “Protokół odbioru 

końcowego robót”. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć 

• dokumentację powykonawczą, 

• inwentaryzację powstałego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnegoi ustalenia 

technologiczne,  

• dzienniki budowy,  

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, instrukcje o

urządzeń,  

• opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, ko

odbioru końcowego robót. 
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Odbiór robót będzie odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

ót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego harmonogramu budowy. Odbioru robót dokonuje w

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru.

Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu, jakości i ilości wykonanych części robót. Dokonuje go, 

okresowo według zasad takich samych jak przy odbiorze końcowym robót Inspektor Nadzoru.

Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

rtości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem (na piśmie) o tym 

fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

końcowy robót nastąpiw terminie do 14 dni od daty potwierdzenia przez

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru końcowego. Odbierający roboty oceni je pod 

jakościowym na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań

wykonania robót z PFU, dokumentacją projektowi Specyfikacjami Technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru końcowego robót jest “Protokół odbioru 

końcowego robót”. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niego następujące dokumenty:

dokumentację powykonawczą,  

inwentaryzację powstałego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnegoi ustalenia 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, instrukcje o

opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru,  

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
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dnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

ót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  

i poprawek bez hamowania ogólnego harmonogramu budowy. Odbioru robót dokonuje właściwy 

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru. 

części robót. Dokonuje go, 

okresowo według zasad takich samych jak przy odbiorze końcowym robót Inspektor Nadzoru. 

w odniesieniu do ich ilości, 

rtości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem (na piśmie) o tym 

dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

końcowego. Odbierający roboty oceni je pod 

jakościowym na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

Specyfikacjami Technicznymi 

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru końcowego robót jest “Protokół odbioru 

do niego następujące dokumenty: 

inwentaryzację powstałego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnegoi ustalenia 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, instrukcje obsługi 

opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

misja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
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Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Inwestora. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy

22. Obmiar robót. 

Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiający nie zgłasza wymagań, co 

do obmiaru robót budowlanych dla zakresu prac objętego umową. 

23. Szkolenia. 

W razie zaistniałej konieczności w ramach zamówienia Wykonawca zor

personelu dotyczące nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie urządzeń. Dla 

szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiały szkoleniowe w języku polskim. Materiały szkoleniowe 

dostarczone będą na 2 tygodnie przed rozp

w języku polskim. Koszt szkolenia będzie pokryty przez Wykonawcę, a Zamawiający zapewni jedynie 

pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i środki transportu dla uczestników szkolenia.

Przykładowy zakres szkolenia, to:

• zasady działania urządzeń, 

• nastawianie programu elektronicznych urządzeń regulacji temperatury.

24. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Wykonawca dostarczy - przed zakończeniem robót 

i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 

elektronicznego oraz innych instalowanych elementów w obiekcie.

25. Podstawa płatności. 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie płatne będz

wykonaniu przez Wykonawcę całego zamówienia po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego. 

Dla potrzeb odbiorów i rozliczania zarówno prac projektowych jak też robót budowlanych w procesie 

budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje się 

Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu, 

zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni i elementów 

budowli, ponieważ stanowią one całość wy
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Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiający nie zgłasza wymagań, co 

do obmiaru robót budowlanych dla zakresu prac objętego umową.  

W razie zaistniałej konieczności w ramach zamówienia Wykonawca zorganizuje szkolenie dla 

personelu dotyczące nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie urządzeń. Dla 

szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiały szkoleniowe w języku polskim. Materiały szkoleniowe 

dostarczone będą na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie będzie odbywać się jedynie 

w języku polskim. Koszt szkolenia będzie pokryty przez Wykonawcę, a Zamawiający zapewni jedynie 

pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i środki transportu dla uczestników szkolenia.

zakres szkolenia, to: 

zasady działania urządzeń,  

nastawianie programu elektronicznych urządzeń regulacji temperatury. 

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

przed zakończeniem robót - kompletne instrukcje w zakresie eksploa

i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 

elektronicznego oraz innych instalowanych elementów w obiekcie. 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie płatne będz

wykonaniu przez Wykonawcę całego zamówienia po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru 

Dla potrzeb odbiorów i rozliczania zarówno prac projektowych jak też robót budowlanych w procesie 

budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje się wartość prac ustalonych w umowie.

Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu, 

zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni i elementów 

budowli, ponieważ stanowią one całość wynagrodzenia ryczałtowego w ramach umowy.
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Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego 

komisja. 

Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiający nie zgłasza wymagań, co 

ganizuje szkolenie dla 

personelu dotyczące nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie urządzeń. Dla 

szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiały szkoleniowe w języku polskim. Materiały szkoleniowe 

oczęciem szkolenia. Szkolenie będzie odbywać się jedynie  

w języku polskim. Koszt szkolenia będzie pokryty przez Wykonawcę, a Zamawiający zapewni jedynie 

pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i środki transportu dla uczestników szkolenia. 

 

kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji  

i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie płatne będzie po 

wykonaniu przez Wykonawcę całego zamówienia po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru 

Dla potrzeb odbiorów i rozliczania zarówno prac projektowych jak też robót budowlanych w procesie 

wartość prac ustalonych w umowie. 

Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu, 

zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni i elementów 

nagrodzenia ryczałtowego w ramach umowy. 
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IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

PROGRAMU FUNKCJONALNO
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ZĘŚĆ INFORMACYJNA 

PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 



 

F I R M A  I N Ż Y N I E R Y J N O

 

1. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający stwierdza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowl

obiektów budowlanych usytuowanych w 

2. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Rozwiązanie winno spełniać następujące wymagania formalno 

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z póź. zm./;

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133) oraz rozporządzenia 

zmieniające: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany 

rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. 2008 nr 228 poz. 1513);

• Rozporządzenie Ministra Infrastr

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2008 nr 201 poz. 

1239); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno

oraz rozporządzenia zmieniające:

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2005 nr 75 poz. 664);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowego zakresu i fo

wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno

2010 nr 72 poz. 464); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno

nr 42 poz. 217); 

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,poz. 690); 

4. Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696); 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826);

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881) 

oraz Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy 

o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2010 nr 114 poz. 760);
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Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowl

obiektów budowlanych usytuowanych w Rabce - Zdrój przy ul. Dietla 5. 

Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Rozwiązanie winno spełniać następujące wymagania formalno – prawne zawarte w:

ipca 1994r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z póź. zm./;

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133) oraz rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany 

rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. 2008 nr 228 poz. 1513); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2008 nr 201 poz. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

rmy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072). 

oraz rozporządzenia zmieniające: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2005 nr 75 poz. 664);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2011 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,poz. 690); 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696);  

orządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826); 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881) 

ja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy 

o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2010 nr 114 poz. 760); 
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posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla 

Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

prawne zawarte w: 

ipca 1994r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z póź. zm./; 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133) oraz rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany 

rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

uktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2008 nr 201 poz. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

rmy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072). 

008 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2005 nr 75 poz. 664); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie  

rmy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

użytkowego (Dz. U. 2011 

ia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,poz. 690);  

Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

orządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881) 

ja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy  
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7. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243 tekst jednolity);

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz.401);

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

2003 nr 120, poz. 1126); 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz rozporządzenie 

zmieniające: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2004 nr 198, poz. 2042).

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków 

postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych 

(Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2043). 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanyc

2010 nr 109 poz. 719) 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 

1030) 

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2003 nr 121, 

poz. 1137) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 

zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998)

15. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243 tekst jednolity); 

16. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 tekst 

jednolity); 

17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych 

czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników 

zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005 nr 81, poz.716) oraz Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników 

biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowni

narażonych na te czynniki (Dz. U. 2008 nr 48 poz. 288);
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Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243 tekst jednolity);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz.401);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz rozporządzenie 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2004 nr 198, poz. 2042).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków 

iórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanyc

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 

a Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2003 nr 121, 

poz. 1137) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 

zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998) 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243 tekst jednolity); 

y środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 tekst 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych 

czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników 

odowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005 nr 81, poz.716) oraz Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników 

biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowni

narażonych na te czynniki (Dz. U. 2008 nr 48 poz. 288); 
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Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243 tekst jednolity); 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz.401); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz rozporządzenie 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie sprawie 

, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2004 nr 198, poz. 2042). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków 

iórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 

a Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2003 nr 121, 

poz. 1137) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243 tekst jednolity);  

y środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 tekst 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych 

czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników 

odowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005 nr 81, poz.716) oraz Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników 

biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo 
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18. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. 2009 nr 178 poz.1380 

tekst jednolity) 

19. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.

tekst jednolity) 

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 

1030) 

21. Rozporządzenie Ministra Gos

substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu 

o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.

U. 2002 nr 58, poz. 535)  

3. Podstawy płatności 

Formę płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia określa umowa.

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia określa umowa. Zamawiający oczekuje, że przedmiot 

zamówienia będzie realizowany wg poniższego harmonogramu:

 

1 etap wykonanie koncepcji 

  

 

 

2 etap 

wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót wr

uzgodnieniami z gestorami sieci, rzeczoznawcą sa

ppoż,przedmiary

 

3 etap 

rozpoczęcie robót

odbiorów w tym pozwolenie na użytkowanie

  

ZAMAWIAJĄCY POSIADA ZABEZPIECZONE ŚRODKI FINANSOWE NA WYKONANIE PRZEDM

ZAMÓWIENIA PRZEWIDZIANE W PLANIE INWESTYCYJNYM.
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. 2009 nr 178 poz.1380 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości 

substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu 

o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.

Formę płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia określa umowa. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia określa umowa. Zamawiający oczekuje, że przedmiot 

zie realizowany wg poniższego harmonogramu: 

ie koncepcji i harmonogramu prac 

   nie później niż 14 dni od podpisania umowy

wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót wraz z pozwoleniem na budowę

uzgodnieniami z gestorami sieci, rzeczoznawcą sanitarno-epidemiologicznym, 

przedmiary robót 

nie później niż 90 dni od podpisania umowy

+ zgłoszenie chęci rozpoczęcia robót tj. 3 dni

rozpoczęcie robót budowlanych i instalacyjnych wraz z uzyskaniem koniecznych 

w tym pozwolenie na użytkowanie (jeśli będzie wymagane)

nie później niż 4miesięcy od przekazania terenu budowy

ZAMAWIAJĄCY POSIADA ZABEZPIECZONE ŚRODKI FINANSOWE NA WYKONANIE PRZEDM

ZAMÓWIENIA PRZEWIDZIANE W PLANIE INWESTYCYJNYM. 
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. 2009 nr 178 poz.1380 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2009 nr 12 poz. 68 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 

podarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości 

substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu 

o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia określa umowa. Zamawiający oczekuje, że przedmiot 

dni od podpisania umowy 

wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej i specyfikacji technicznej 

az z pozwoleniem na budowę i niezbędnymi 

epidemiologicznym, 

dni od podpisania umowy 

+ zgłoszenie chęci rozpoczęcia robót tj. 3 dni 

budowlanych i instalacyjnych wraz z uzyskaniem koniecznych 

(jeśli będzie wymagane). 

od przekazania terenu budowy 

ZAMAWIAJĄCY POSIADA ZABEZPIECZONE ŚRODKI FINANSOWE NA WYKONANIE PRZEDMIOTU 
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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ZĘŚĆ RYSUNKOWA 


