
Razem brutto:

KOSZT REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO koszt netto [kpl.] VAT 23% koszt brutto    [kpl.]                           -   zł 

A1 Opracowanie dokumentacji -  zł                       

A1.1 Uzyskanie wytycznych sanepid i bhp.

A1.2
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (architektura, konstrukcja, 

branże instalacyjne), STWiOR.

A1.3 Opracowanie opinii technicznej.

A1.4 Opracowanie harmonogramu robót

B1 Roboty przygotowawcze -  zł                       

B1.1 Organizacja placu budowy pod front robót.

B1.2
Zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych, stolarki okiennej drzwiowej przed 

uszkodzeniem i zabrudzeniem.

C1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe -  zł                       

C1.1 Rozbiórka ścianek działowych.

C1.2 Demontaż okładzin ściennych i posadzkarskich

C1.3 Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej.

C1.4 Przekucia pod nowe otwory drzwiowe.

D1 Roboty konstrukcyjne, murowe, tynkowe i wyrównujące. -  zł                       

D1.1 Wykonanie nowego układu pomieszczeń (montaż ścianek działowych).

D1.2 Montaż nowych nadproży i konstrukcji wsporczych.

D1.3 Uzupełnienie tynków wewnętrznych.

D1.4 Wykonanie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na stropach wraz z konstrukcją.

D1.5
Przetarcie istniejących tynków na ścianach i sufitach wraz z usunięciem starych 

zmurszałych powłok malarskich, tynków.

D1.6
Wyrównanie istniejących posadzek wraz z utworzeniem pochylni i podestu oraz 

podestu w klatce schodowej

D1.7 Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach.

KOSZTORYS INWESTORSKI UPROSZCZONY

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BYŁEJ KOTŁOWNI NA POKOJE PACJENTÓW 

DLA ŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACYJNO – UZDROWISKOWEGO IM. DR. A. SZEBESTY W RABCE ZDROJU.



E1 Prace wykończeniowe -  zł                       

E1.1 Wykonanie okładzin ściennych (płyty winylowe lub ceramiczne oraz fototapety).

E1.2 Wykonanie okładzin sufitowych.

E1.3 Wykonanie okładzin podłogowych z płytek winylowych lub gresowych.

E1.4 Roboty malarskie.

E1.5 Montaż stolarki okiennej PCV, trójszybowej i ppoż w granicy strefy.

E1.6
Montaż wewnętrznej prefabrykowanej stolarki drzwiowej wraz z okuciami, 

samozamykaczami, szyldami.

F1 Prace towarzyszące -  zł                       

F1.1 Roboty towarzyszące.

F1.2
Montaż zabezpieczeń i urządzeń przeciwpożarowych w obrębie przedmiotowej 

inwestycji wg. wytycznych wynikających z ekspertyzy ppoż.

F1.3 Montaż nowych parapetów okiennych.

F1.4
Montaż: odbojników, narożników ochronnych z PCV, arkuszy ochronnych ściennych, 

poręczy ściennych.

F1.5 Montaż żaluzji wewnętrznych (dzień/noc).

F1.6 Montaż wyposażenia białego i budowlanego.

G1 Roboty porządkowe i utylizacja gruzu -  zł                       

G1.1 Roboty porządkowe.

G1.2 Utylizacja gruzu.

H1 Instalacje sanitarne -  zł                       

H1.1
Instalacja c.o. Dostawa i montaż rurociągów grzewczych, rozdzielaczy oraz pozostałej 

niezbędnej armatury. Wykonanie pionów i poziomów.

H1.2 Dostawa i montaż grzejników.  

H1.3

Instalacja wod.-kan. Dostawa i montaż rurociągów, przyborów wraz z zaworami, 

niezbędnej armatury sanitarnej w tym: umywalki, kabiny prysznicowe z brodzikiem, 

baterie umywalkowe, prysznicowe, muszle ustępowe wraz z osprzętem (lustra, 

wieszaki, pochwyty).

H1.4 Instalacja klimatyzacji.

I1 Instalacja elektryczna -  zł                       

I1.1 Zasilanie wraz montażem tablicy rozdzielczej.

I1.2 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej zasilającej.

I1.3 Wykonanie instalacji gniazd wtykowych.

I1.4 Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego.



J1 Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła -  zł                       

J1.1
Rozprowadzenie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z zabudową urządzenia do 

odzysku ciepła.

K1 Instalacje niskoprądowe -  zł                       

K1.1 Sieć Wewnętrzna - strukturalna, niskoprądowa.

Wskaźniki kosztów zostały określone na podstawie:

a)  wartość kosztorysowa inwestycji - wskaźniki cenowe WKI SEKOCENBUD, IV kwartał 2024r., 

wyd. Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o.;

b) ceny modernizacji i remontów - wskaźniki cenowe BCM SEKOCENBUD, IV kwartał 2024r., 

wyd. Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o.;


