FIRMA INZYNIERYJNO-KONSULTINGOWA ,ARCUS” S.C. m
43-190 MIKOLOW, UL. WOLNOSCI 15 | NIP:635-170-53-73, REGON: 278327607
ARCUS

tel. 691371388 e-mail: arcus.sc@gmial.com | tel. 724991499 e-mail: k.pajak.arcus@gmial.com

Opracowany zgodnie z art. 103 Ustawy z dnia 20wrzes$nia2021r.Prawo zamoéwien publicznych oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Nazwa zamodwienia:

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZEN BYLEJ KOTLOWNI NA POKOJE PACJENTOW

DLA SLASKIEGO CENTRUM REHABILITACYJNO — UZDROWISKOWEGO
IM. DR. A. SZEBESTY W RABCE ZDROJU

Adres budynku:

SLASKIE CENTRUM REHABILITACYJNO — UZDROWISKOWE IM. DR. A. SZEBESTY
UL. DIETLAS | 34-700 RABKA ZDROJ | DZ. NR 4322/14

Zamawiajacy:

SLASKIE CENTRUM REHABILITACYJNO — UZDROWISKOWE IM. DR. A. SZEBESTY SP. Z 0.0.
UL. DIETLAS | 34-700 RABKA ZDROJ

Autor opracowania:

tech. bud. Kinga PAJAK
mgr inz. Adrian GARCORZ
mgr inZ. Piotr Goryczka

MIKOtOW, 11/2024k.



Nazwa zamdwienia wedtug CPV:

Nazwy i kody CPV objete przedmiotem zaméwienia

45000000-7 Roboty budowlane.

Nr Grupa robot Klasa robot Kart;fgtr 1 Nazwa
1. 710 00000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.
2. 451 Przygotowanie terenu pod budowe
3. 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki, roboty ziemne
4, 45111 Roboty w zakresie burzenia
5. 45111 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
6. 452 budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej
i wodnej
7. 4521 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
8. 5140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych.
9. 45223 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
10. 45233 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
11. 452621 Roboty przy wznoszeniu rusztowan, Demontaz rusztowan
12. 452623 Zbrojenie, Betonowanie konstrukcji
13. 452625 Kamieniarskie roboty wykoriczeniowe, Roboty murarskie
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
14. 452313 o
odprowadzania $ciekow
15. 4532 Roboty izolacyjne
4422 1000-5 Okna, drzwi i podobne elementy
17. 4532 21 Izolacja cieplna
18. 4530 0000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
19. 4531 000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
20. 4310-7 Ukfadanie kabli.
21. 454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
22. 45410 Tynkowanie
23. 45442 Roboty malarskie
24, 45443 Roboty elewacyjne
25. 45450 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
26. 20000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane;j.
27. 21111-5 Instalowanie framug drzwiowych.
28. 211311 Instalowanie drzwi.
29. 21146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych.
30. 21152-4 Instalowanie $cianek dziatowych.
31. 21153-1 Instalowanie zabudowanych mebli.
32. 30000-0 Pokrywanie podtdg i Scian.
33. 32111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych.
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I ® CZESC OPISOWA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO



1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” niezbednych
prac projektowych, robdt budowlanych i instalacyjnych, dla zadania inwestycyjnego pod
nazwa, PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN BYLEJ KOTLtOWNI
NA POKOJE PACJENTOW DLA SLASKIEGO CENTRUM REHABILITACYJNO — UZDROWISKOWEGO IM. DR.
A. SZEBESTY W RABCE ZDROJU”.

Podstawa do opracowania niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego jest wizja na obiekcie,
uzgodnienia dokonane z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem odnosnie oczekiwanych rozwigzan
projektowanych i uzytkowych obiektu, analiza urbanistyczna najblizszego terenu. Przedmiotowa
inwestycja ma na celu zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen po bytej kottowni, powiekszenie
bazy pokojowej pacjentéw, polepszenie komfortu uzytkowania obiektu, zaadaptowanie powierzchni
istniejace;j.

W zakres prac wchodza:

e QOpracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
wraz z uzyskaniem koniecznych pozwolen budowlanych;
® Modernizacja i dostosowanie istniejgcych pomieszczen na pokoje pacjentow:

o Prace rozbiérkowe — scianki, stolarka drzwiowa, stolarka okienna (na podstawie
czesci rysunkowej), demontaz i utylizacja instalacji nieuzytkowanej;
Przebicia nowych otworéw, montaz nadprozy;
Wykonanie nowej posadzki — uzupetnienie styrobetonem w pomieszczeniach po
wentylatorowni, wykonanie nowego podestu na klatce schodowej, wykonanie
pochylni w komunikacji — niwelacja réznicy poziomodw;

o Wykonanie podestu Zzelbetowego w poziomie wysokiego parteru — celem
dostosowania klatki schodowej jak ewakuacyjnej;

o Woykonanie odkrywek i poszerzenie otworéw drzwiowych do uzyskania s$wiatta
przejscia w pomieszczeniach té6zkowych minimum 100 cm;

o Wykonanie nowego uktadu pomieszczen Sciankami dziatowymi;
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o Montaz nowych instalacji wraz z sanitariatami [piony kanalizacyjne — wraz
z przeprowadzeniem nowych pionéw do przyziemia, rozprowadzenie wody];

o Modernizacja instalacji CO w pomieszczeniach z zakresu opracowania — wymiana

grzejnikdw, oraz przeprowadzenie nowych piondéw az do przyziemia;

Wykonanie instalacji niskopragdowej;

Montaz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

Modernizacja instalacji elektrycznej;

Montaz instalacji przyzywowej;

Montaz oScieznic z nadstawkami i nowej stolarki drzwiowe]j w klasie El 30;

Montaz okien w klasie El 60;

Montaz odbojnikéw sciennych w komunikacjach;

Montaz nowej wyktadziny podtogowej;

Wykonanie tapet obiektowych na $cianach oraz wypraw malarskich;

Prace wykonczeniowe;

Montaz rolet wewnetrznych;

Wyposazenie pomieszczen z zakresu przebudowy: zabudowa meblowa;

O O 0O 0O 0O 0O 0O o o O o o o

Wydzielenie klatek schodowych i granic stref pozarowych drzwiami w klasie EIS30;

e Usuniecie wszelkich powstatych kolizji zwigzanych z pracami budowlanych i instalacyjnymi,
demontaz nieuzytkowanych instalacji, utylizacja, wypetnienie powstatych pustek;
e Uzyskanie odbiorow w catym procesie inwestycyjnym w odbioru koncowego (protokat);

Program Funkcjonalno — Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych
i robdt budowlanych, a jednoczesnie stanowi podstawe do sporzgdzenia oferty Wykonawcy na
kompleksowa realizacje zadania inwestycyjnego w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, obejmujacego
wykonanie dokumentacji projektowej (wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami
i decyzjami, decyzji o pozwoleniu na budowe(jezeli jest wymagane), jak réwniez wszelkie objete
zamoéwieniem prace rozbidrkowe, budowlane i instalacyjne. Wykonawca na etapie projektowania

zobligowany jest do wykonania zalecen z Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla

przedmiotowego zakresu opracowania przy wspodtpracy z personelem szpitala, rzeczoznawcg ds.

zabezpieczen przeciwpozarowych, oraz projektantem. Kolejno wszelkie zmiany w strefach i/lub

funkcji pomieszczen, badz sposobie ewakuacji nalezy ujgé w aktualizacji ekspertyzy pozarowej.

Z uwagi na charakter istniejgcego budynku prace nalezy zaplanowa¢ w sposéb nieutrudniajgcy
funkcjonowanie placéwki medycznej — konieczne jest przedstawienie harmonogramu prac jak i jego
zaakceptowanie przez Uzytkownika. Proponuje sie zamkniecie catosci zakresu i przeprowadzenie
modernizacji jako catosé.

Ustalone w ofercie Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe powinno obejmowaé wszystkie koszty
oraz wszystkie prace projektowe, roboty budowlane i instalacyjne oraz dostawy sprzetu
i wyposazenia, ktére bedg niezbedne dla prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia i ktére
beda wynikaty z warunkéw postawionych zaréwno w niniejszym dokumencie opisujgcym wymagania
Zamawiajgcego jak réwniez w czesci graficznej, ktdra stanowi integralny zatacznik do opracowania.
Wykonawca winien skalkulowa¢ w ofercie ryzyko wynikajgce z mozliwosci pojawienia sie robdt
nieprzewidzianych w zakresie przedmiotu zadania a w szczegdlnosci w trakcie realizacji robot
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ziemnych. Niniejszy dokument w dalszej tresci okreslany bedzie skréocong nazwga: PFU,
a budynek Slgskiego Centrum Rehabilitacyjno — Uzdrowiskowego: SCRU.

1.1. Sytuacja istniejgca

Budynek Slaskiego Centrum Rehabilitacyjno — Uzdrowiskowego miesci sie przy ul. Dietla5.
Przedmiotowy budynek sktada sie z trzech segmentéw — A, B, C potgczonych ze sobg. Wejscie gtéwne
do budynku usytuowane jest od strony pétnocnej do segmentu B, do budynku prowadzi kilka wejs¢.
Teren zagospodarowany jest poprzez chodniki z kostki betonowej, droge wewnetrzng z kostki
betonowej, parking o nawierzchni betonowej przepuszczalnej w otoczeniu parku z zielenig niskg
i wysoka, matg architekturg, teznig solankowg oraz miejscami odpoczynku — teren zostat spdjnie
skomponowany i tworzy catos¢ kompleksu. Zakres opracowania nie wprowadza zmian
z zagospodarowaniu terenu.

Budynek o skomplikowanej, mocno rozcztonkowanej bryle w modernistycznej formie — prosty
z licznymi wielkimi otworami okiennymi, wpisany w uksztattowanie terenu, wielopoziomowy.
Elewacje wykoriczone tynkiem cienkowarstwowym w kolorach kremowym i pastelowo zéttych, dach

ptaski kryty papa.

Obecnie SCRU Sp. z 0.0.jest oérodkiem w ramach dziatalnoéci ktérego, funkcjonuje szpital
uzdrowiskowy dla dzieci od 3 do 18 lat, sanatorium dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z opiekunem a dla
0s6b dorostych szpital uzdrowiskowy, sanatorium oraz Rehabilitacja Ogélnoustrojowa w warunkach
stacjonarnych. Ponadto, w swojej ofercie posiada réwniez leczenie ambulatoryjne zaréwno dla dzieci
jak i os6b dorostych.
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1.2. Spodziewane efekty inwestycji

Spodziewanym efektem inwestycji jest powiekszenie bazy pokojowej pacjentow szpitala
uzdrowiskowego. Oczekuje sie spetni¢ wymagane standardy medyczne i sanitarne, zapewniac
komfort personelowi jak i pacjentom.

Pomieszczenia z zakresu opracowania bedg wykonane w sposdb umozliwiajgcy dostep dla osdb
z niepetnosprawnosciami, modernizacja catosciowo zaplanowana jest w charakterze projektowania
uniwersalnego.

1.3. Wytyczne projektowe

Niniejszy PFU w sposdb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane
przedmiotowe] inwestycji. Wykonawca w ramach realizacji zadania musi zweryfikowac¢ zgodnosé
zaproponowanych przez Zamawiajgcego rozwigzan z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi,
a w razie stwierdzenia rozbieznosci zaproponowac¢ odpowiednie zmiany.

1.3.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg i PFU

PFU powotuje i klasyfikuje nastepujace Zrddta szczegdétowych zasad wyznaczajgcych kryteria
jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od
najwazniejszego kryterium:

® Umowa

¢ Dokumentacja projektowa

e Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowe;j
®  Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)

Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan bgdz w zakresie wystgpienia sprzecznosci pomiedzy PFU,
normami, dokumentacjg projektowg powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego,
Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robdt budowlanych. Wszelkie konsekwencje
wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyziszych wzgledach obcigzajg wytacznie
Wykonawce Robdt.

Dane okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos$¢ z zatozeniami okreslonymi w PFU
wymaganiami i standardami, a odstepstwa od tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, Zamawiajacy okresla czynnosci, ktore
w ramach realizacji zamdéwienia muszg by¢ wykonane przez pracownikdw zatrudnionych przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace:

J roboty demontazowe i rozbiérkowe;
J roboty murarskie i konstrukcyjne;

o roboty remontowe;

. roboty przy wznoszeniu rusztowan;
o tynkowanie;
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o roboty malarskie;

. roboty elektryczne;

. roboty instalacyjne wewnetrzne;

L nowa instalacja niskopradowa;

L zabudowa stolarki okiennej i drzwiowej;

. instalacje ppoz;

. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
. wykonczenia wnetrz;

L wyposazanie i umeblowanie pomieszczen.

1.3.2. Zakres dopuszczalnych zmian

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamdwienia obejmuje:

. Zastosowanie innych rodzajéw materiatdéw, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno -
uzytkowych niz wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iz ich parametry techniczne
i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania bedg nie gorsze niz to
okresla i opisuje PFU.

. Zastosowanie innych rodzajéw materiatéw, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli konieczno$¢ taka bedzie wynikata ze zmiany
przepiséw lub norm budowlanych zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.

. Zastosowanie innych rodzajéw materiatdw urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli konieczno$¢ taka bedzie wynikata
z nieprzewidzianych okolicznosci, niezmieniajacych, jakosci wykonywanych przez
Wykonawce ustug, zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KAZDA ZMIANA MUSI UZYSKAC AKCEPTACJE ZAMAWIAJACEGO | JEGO INSPEKTORA NADZORU.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace powierzchnie i zakres robot
1.4.1. Ogdlny opis stanu istniejagcego budynku.

Przedmiotowy budynek, z zakresu zadania, jest obiektem medycznym, nalezagcym do
kompleksu SCRU sp. z 0.0., zlokalizowanego na terenie miasta Rabka - Zdrdj, przy ul. Dietla 5. Obiekt
posiada 5 kondygnacji nadziemnych i jest catkowicie podpiwniczony, wybudowany w latach 50 XX
wieku. Sciany zewnetrzne budynku w zakresie przebudowy w konstrukcji tradycyjnej murowanej
z cegly petnej. Stropy zelbetonowe, schody zelbetowe monolityczne. Dach z ptyt prefabrykowanych,
zelbetowych, opartych na belkach zelbetowych monolitycznych, prefabrykowanych. Pomieszczenia
z zakresu opracowania mieszczg sie w poziomie +3 — czyli na najwyzszym.

Budynek szpitala jest wyposazony we wszystkie media:

J ogrzewanie c. o i ciepta woda;
. instalacja elektryczna;

. instalacja wodociggowa;

o kanalizacja sanitarna;

. kanalizacje deszczowa;
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. instalacja telekomunikacyjna;
. instalacje teletechniczne.

W  przypadku koniecznosci zwiekszenia zapotrzebowania na poszczegdlne media zwigzane
z przedmiotowg inwestycjg nalezy uzyskaé stosowne uzgodnienia —w tym elektryczne.

Obecnie segment C petni funkcje na poszczegdlnych kondygnacjach:

. PIWNICA — pomieszczenia techniczne i zaplecza

L PARTER — przedszkole, pomieszczenia pomocnicze

L WYSOKI PARTER — $wietlica/jadalnia, kuchnia, przychodnia

i PIETRO +1 — pokoje pacjentéw wraz z pomieszczeniami pomocniczymi

i PIETRO +2 — pokoje pacjentéw wraz z pomieszczeniami pomocniczymi

o +3 PODDASZE — kottownia i wentylatorownia — pomieszczenia nieuzytkowane.

Parametry istniejacych pomieszczen kottowni:

Powierzchnia przed inwestycja 6043,60 m’
Wysokos¢ kondygnacji w swietle 3,98 m

Planowana modernizacja dotyczy poziomu +3, oraz z zakresie piondw instalacyjnych kondygnacji
ponizszych.

Zestawienie powierzchni segmentu przed inwestycjg

L.p. POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA
4 | KOMUNIKACIA 30,83
5 | KLATKA SCHODOWA 16,95
6 | WENTYLATOROWNIA 44,93
7 | WENTYLATOROWNIA 25,17
8 |wc 5,75
9 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 6,59
10 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 14,06
11 | KOTLOWNIA 39,57
12 | KOTLOWNIA 57,98
LACZNIE 241,83

Funkcja budynku

Budynek petni funkcje szpitala uzdrowiskowego. Funkcja pozostaje bez zmian.

Wykonczenie budynku

L Tynki cementowo — wapienne, czesciowo z oktadzinami z ptytek ceramicznych,
wyktadzing PCV, panele $cienne itp.;

J Posadzki: szlichta cementowa, wykonczona wyktadzing PCV, ptytkami ceramicznymi,
lastryko;

o Stolarka okienna — PCV, drewniana;
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. Stolarka drzwiowa — PCV, aluminiowa i ptycinowa.

Stan techniczny przedmiotowego zakresu:

Elementy konstrukcyjne istniejgcego budynku nie wykazujg spekan, zarysowan i uszkodzen. Catosé
budynku jest w stanie dobrym. Kolejno wykonywane remonty i modernizacje ciggle podwyzszajg
standard obiektu medycznego. Projektowana modernizacja nie wptynie ujemnie na konstrukcje
budynku.

Przedmiotowy budynek nadaje sie do przebudowy

Po przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementédw konstrukcyjnych i wykoriczeniowych budynku
stwierdza sie, ze stan techniczny obiektu nalezy okresli¢ jako dobry, nie zagrazajgcy bezpieczenstwu
ludzi i mienia, i nadaje sie do dalszej bezpiecznej eksploatacji. Pomieszczenia z zakresu opracowania
wymagajg przebudowy, modernizacji — wykonania nowych oktadzin $ciennych, sufitowych
i posadzkowych — zgodnych z wymaganiami, oraz odpornymi na zmywanie, szorowanie, jak
i zabezpieczen uzytkowych — odbojnic, zabezpieczen narozy $cian i innych.

Przedmiotowy budynek nadaje sie do przebudowy

FIRMA INZYNIERYJNO-KONSULTINGOWA ,ARCUS” S.C. 14 /A;RCiU\\S



1.5. Zakres zadania.

Ogdlny zakres robot objetych zamdwieniem polegaé bedzie na przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania pomieszczen po bytej kottowni na pokoje pacjenta w zakresie remontu, modernizacji
i dostosowania uktadu funkcjonalnego. Przyjmuje sie utworzenie nowego uktadu pomieszczen,
modernizacje instalacji wraz z budowg nowych, wymiang stolarki drzwiowej i okiennej, oraz
ogoélnobudowlany remont z wykonczeniem powierzchni.

A. PRACE PROJEKTOWE

® Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalno-prawnymi w zakresie
niezbednym dla przeprowadzenia zawartych w opracowaniu robét budowlanych. Ostateczne
rozstrzygniecia, co do sposobu realizacji przedmiotu zamodwienia okresla¢ bedzie
dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: projekt budowlany, — jesli bedzie
wymagany z uwagi na obowigzujgce przepisy — decyzja nalezy do projektanta, uzgodnienia
z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych oraz sanitarno - epidemiologicznym, projekty
wykonawcze, szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, ktére musza
zostac¢ pozytywnie uzgodnione z Zamawiajgcym oraz jego Nadzorem Inwestorskim.

*  Woykonie projektu aranzacyjnego pomieszczen.

¢ Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

e Wykonanie aktualizacji ekspertyzy pozarowej o nowe / zmienione warunki.

PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
(istniejace dokumentacje, inwentaryzacje itp. dotyczace przedmiotowego obiektu)
stanowia sktadniki umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s3
obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca
nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub brakéw w otrzymanych dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Przedstawiong cze$¢ rysunkowa nalezy
traktowaé, jako rozwigzania koncepcyjne (wytyczne). Szczegétowe rozwigzania moga
odbiega¢ od ww. propozycji, jesli wynika to z wymagan zawartych w obowigzujacych
rozporzadzeniach czy normach lub s3 korzystniejsze pod wzgledem funkcjonalno-
uzytkowym.

B. PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KOTLOWNI

® Prace demontazowe i rozbidrkowe;

e Wykonanie nowego uktadu pomieszczen;

® Przebudowa podestu na klatce schodowej, oraz budowa pochylni — celem ujednolicenia
poziomdw;

e Uzupetnienie posadzki w miejscu po wentylatorowi styrobetonem, oraz wykonanie nowych
warstw posadzkowych;

® Prace instalacyjne;

® Montaz stolarki okiennej i drzwiowej;

¢ Wykonczenie pomieszczen;

e Umeblowanie.
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Ostateczny dobdr materiatdw wykonczeniowych jak i umeblowania nalezy dobra¢ na

podstawie projektu aranzacyjnego, zaakceptowanego przez Inwestora i Uzytkownika obiektu.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe muszg spetnia¢ warunki NRO, natomiast umeblowanie

wykona¢ z materiatéw trudno zapalnych.

C. DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW PPOZ SEGMENTU Z ZAKRESU OPRACOWANIA

® Wykonanie podestu zelbetowego w poziomie wysokiego parteru — celem dostosowania

biegu klatki schodowej jak ewakuacyjnego;

e Wykonanie wydzielen komunikacji i klatek schodowych, oraz zabezpieczenie przejsc

instalacyjnych przez strefy ppoz zgodnie z wytycznymi w ekspertyzie ochrony

przeciwpozarowej budynku;

®  Montaz drzwi w odpowiedniej klasie odpornosci pozarowej;

USZCZEGOLOWIENIE FUNKCJONALNE, ORAZ PRZEDSTAWIENIE ARCHITEKTONICZNEGO UKtADU

PRZEDMIOTOWEJ MODERNIZACJI ZNAJIDUJE SIE W CZESCI RYSUNKOWEJ OPRACOWANIA.

1.6. UPROSZCZONY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowanie dokumentacji

All

Uzyskanie wytycznych sanepid i bhp.

Al.2

Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej (architektura,
konstrukcja, branze instalacyjne), STWIOR.

Al3

Opracowanie opinii technicznej.

Al4

Opracowanie harmonogramu robdt

Roboty przygotowawcze

Bl1.1

Organizacja placu budowy pod front robaét.

B1.2

Zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych, stolarki okiennej drzwiowej przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Ci1.1

Rozbidrka $cianek dziatowych.

C1.2

Demontaz oktadzin sciennych i posadzkarskich

C1.3 | Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej.
C1.4 | Przekucia pod nowe otwory drzwiowe.
- Roboty konstrukcyjne, murowe, tynkowe i wyréwnujace.
D1.1 | Wykonanie nowego uktadu pomieszczen (montaz Scianek dziatowych).
D1.2 | Montaz nowych nadprozy i konstrukcji wsporczych.
D1.3 | Uzupetnienie tynkédw wewnetrznych.

D1.4

Wykonanie okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na stropach wraz z konstrukcja.

D1.5

Przetarcie istniejgcych tynkéw na $cianach i sufitach wraz z usunieciem starych
zmurszatych powtok malarskich, tynkow.

Wyrdwnanie istniejgcych posadzek wraz z utworzeniem pochylni i podestu oraz

Dl6 podestu w klatce schodowej
D1.7 | Wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach.
- Prace wykonczeniowe
E1.1 | Wykonanie oktadzin Sciennych (ptyty winylowe lub ceramiczne oraz fototapety).
E1.2 | Wykonanie oktadzin sufitowych.
E1.3 | Wykonanie oktadzin podtogowych z ptytek winylowych lub gresowych.
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E1.4 | Roboty malarskie.
E1.5 | Montaz stolarki okiennej PCV, tréjszybowej i ppoz w granicy strefy.

E16 Montaz wewnetrznej prefabrykowanej stolarki drzwiowej wraz z okuciami,
" | samozamykaczami, szyldami.

- Prace towarzyszace

F1.1 | Roboty towarzyszgce.

Montaz zabezpieczen i urzadzen przeciwpozarowych w obrebie przedmiotowe;j

F1.2 |. N o .
inwestycji wg. wytycznych wynikajgcych z ekspertyzy ppoz.

F1.3 | Montaz nowych parapetéw okiennych.

Montaz: odbojnikow, naroznikéw ochronnych z PCV, arkuszy ochronnych
$ciennych, poreczy sciennych.

Montaz zaluzji wewnetrznych (dzieri/noc).

Montaz wyposazenia biatego i budowlanego.

Roboty porzadkowe i utylizacja gruzu
Roboty porzadkowe.

Utylizacja gruzu.

[oREn) M| M| M
B B e
N[ ol »

Instalacje sanitarne

Instalacja c.o. Dostawa i montaz rurociggdw grzewczych, rozdzielaczy oraz

H1.1 pozostatej niezbednej armatury. Wykonanie piondéw i poziomow.

H1.2 | Dostawa i montaz grzejnikow.

Instalacja wod.-kan. Dostawa i montaz rurociggdéw, przyboréw wraz z zaworami,
niezbednej armatury sanitarnej w tym: umywalki, kabiny prysznicowe z
brodzikiem, baterie umywalkowe, prysznicowe, muszle ustepowe wraz z
osprzetem (lustra, wieszaki, pochwyty).

H1.3

H1.4 |Instalacja klimatyzacji.

- Instalacja elektryczna

1.1 |Zasilanie wraz montazem tablicy rozdzielcze;j.

1.2 | Rozprowadzenie instalacji elektrycznej zasilajacej.

11.3 | Wykonanie instalacji gniazd wtykowych.

11.4 | Wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego.
- Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta

Rozprowadzenie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z zabudowg urzadzenia
do odzysku ciepta.

J1.1

Instalacje niskopradowe
Sie¢ Wewnetrzna - strukturalna, niskopragdowa.

1.7. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe po przeprowadzeniu inwestycji
1.7.1. Uktad funkcjonalno-uzytkowy i zatozenia funkcjonalne
* Przebudowa i aranzacja pomieszczen
Pomieszczenia z zakresu przebudowy dostepne beda dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami, wnetrza

zaproponowano zapewniajgc cieptyg, przyjazng i zdrowg dla pacjenta i pracownika przestrzen.
Zaproponowane rozwigzania majg spetniac idee ponadczasowg oraz projektowania uniwersalnego.
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UKEAD FUNKCJONALNY

Wejscie do strefy odbywa sie z dwdch niezalezny klatek schodowych, z czego jedna posiada dzwig
osobowy komunikacje pionowg z pozostatymi poziomami oraz wyjsciem na zewnatrz.

W strefie znajduje sie osiem pokoi dwu osobowych, jeden jednoosobowy i jeden trzyosobowy. Kazdy
wyposazony w fazienke oraz w petni umeblowany. Osobno uplasowano aneks kuchenny dostepny dla
pacjentow wraz z strefg odpoczynku, oraz pomieszczenie porzgdkowe. Pokoje tdzikowe s3
kontynuacjg oddziatu szpitalnego uzdrowiskowego dla oséb dorostych.

1.7.2. Specyfika pracy

Oddziaty uzdrowiskowe SCRU dziata¢ bedg nadal jako jedna jednostka; uktad funkcjonalny
pomieszczen zostat zaproponowany jako kontynuacja oddziatu potozonego bezposrednio pod nim
i stuzy jedynie jako powiekszenie bazy pokojowej dla pacjenta uzdrowiskowego. W poziomie ponizej
znajdujg sie niezbedne pomieszczenia z zakresu funkcjonowania pielegniarskiego: pokdj pielegniarski,
dyzurka pielegniarska, gabinet diagnostyczno — zabiegowy z przygotowaniem pielegniarskim, oraz
pomieszczenie brudne - magazyn. Pozostate pomieszczenia: magazyn przyjecie bielizny czystej i
wydanie brudnej znajduje sie w poziomie niskiego parteru — centralnie dla catej jednostki, szpital
posiada kontrakt z zewnetrzng firmg pioracg; szpital posiada witasng kuchnie i dwie jadalnie na
potrzeby szpitala i uzdrowiska — rozwigzanie to wystarcza i pozostaje bez z mian, dostep do jadalni
dostosowany jest dla potrzeb osdb z niepetnosprawnoscig — pietro posiada potgczenie komunikacjg
pionowg (dzwigiem osobowym) z jadalnia.

Sale pacjentow wyposazono w tazienki z udogodnieniami dla 0séb z trudnosciami w poruszaniu sie —
prysznice bez brodzikéw, pochwyty przy sanitariatach, lustro. Meble zaproponowano w sposéb
utatwiajgcy dtugi pobyt w jednostce — szafa z mozliwoscig przechowania ubran, szafka mata —
garderoba, stét z krzestami w odpowiedniej ilosci dla danego pokoju. Pokdj trzyosobowy posiada
niezalezny przedsionek z dodatkowa szafa.

Pomieszczenie odpoczynku wyposazone w aneks kuchenny, wypoczynek i stolik kawowy bedzie
ogélnie dostepne dla pacjentow.

Pomieszczenie porzagdkowe wyposazone w niski zlew, oraz wylewke z mozliwosciag umycia wadzka
porzadkowego, oraz regat do przechowywania detergentéw.

1.7.3. Dane powierzchniowe po modernizacji

PRZEDSTAWIONE DANE ZOSTAtY PODANE NA PODSTAWIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNE) —
DOPUSZCZA SIE NIEWIELKIE ODCHYtKI POWIERZCHNI, WYNIKAJACE Z DOBORU KONSTRUKCII NA
ETAPIE PROJEKTOWANIA.

L.p. POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA
KOMUNIKACJA 33,49
o POKOJ 1 12,63
2 |23 |LAZIENKA 3,05
g 3 | POKOJ?2 11,26
S |3a |tAZIENKA 2,96
4 | POKOJ3 15,27
4a | LAZIENKA 2,90
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5 | POKOJ 4 11,42
5a | tAZIENKA 2,90
6 |POKOJS 12,43
6a | tAZIENKA 2,89
7 | POKOJG6 12,33
7a | tAZIENKA 2,63
8 | POM. PORZADKOWE 2,59
9 | POKOIS8 6,57
9a | tAZIENKA 2,71
10 | POMIESZCZENIE ODPOCZYNKU 11,61
11 | KOMUNIKACIA 8,43
12 | POKOJ 10 13,17
12a | tAZIENKA 3,02
13 | POKOJ 11 16,31
13a | tAZIENKA 3,05
14 | POKOJ 12 17,61
14a | P/POK 4,10
14b | tAZIENKA 2,97
15 | KLATKA SCHODOWA 16,94

LACZNIE 235,24

1.8. ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI POMIESZCZEN DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI
POTRZEBAMI

Projekt musi uwzglednia¢ wymogi Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegélnymi potrzebami, catos¢ ukfadu zaprojektowano uwzgledniajac zatozenia
projektowania uniwersalnego.

W zakresie dostepnosci architektonicznej:

e zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
budynkéw,

® instalacje urzadzen lub zastosowanie srodkdw technicznych i rozwigzan architektonicznych
w budynku, ktére umozliwiajg dostep do wszystkich pomieszczen, z wytaczeniem
pomieszczen technicznych,

® zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczenn w budynku, co najmniej w sposdb
wizualny i dotykowy lub gtosowy,

e zapewnienie wstepu do budynku osobie korzystajgcej z psa asystujgcego, o ktérym mowa
w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

e o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz. U. z
2020 r. poz. 426, 568 i 875),

e zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich uratowania
w inny sposodb;

W zakresie dostepnosci cyfrowej — wymagania okreslone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych;

W zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej:
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e obstuge z wykorzystaniem srodkéw wspierajacych komunikowanie sie, o ktérych mowa
w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o jezyku migowym i innych $rodkach
komunikowania sie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824),lub przez wykorzystanie zdalnego dostepu
online do ustugi ttumacza przez strony internetowe i aplikacje,

® instalacje urzadzen lub innych $rodkéw technicznych do obstugi oséb stabostyszgcych,
w szczegolnosci petli indukcyjnych, systeméow FM lub urzadzen opartych o inne technologie,
ktorych celem jest wspomaganie styszenia,

® zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego dziatalnosci
— w postaci elektronicznego pliku zawierajgcego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania
tresci w polskim jezyku migowym oraz informacji w tekscie tatwym do czytania,

® zapewnienie, na wniosek osoby ze szczegdlnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem
publicznym w formie okreslonej w tym wniosku.

System nawigacji w obiekcie

Nalezy stosowal czytelne tablice informacyjne. Istotne jest, aby wykonywac¢ je z materiatéw nie
powodujgcych odbicia swiatta. Tablic informacyjnych nie nalezy przykrywac szklanymi taflami itd.

W elementach/systemach informacji optymalnym rozwigzaniem sg jasne litery na ciemnym tle
(dobrg praktyka jest rowniez stosowanie elementéw informacyjnych o podwyzszonym kontrascie,
np.: z6tte napisy na czarnym tle).

Zaleca sie, aby system nawigacji sktadat sie z informacji opisanych alfabetem tacinskim i pismem
Braille’a. Nalezy stosowac litery o prostym kroju (bez kursywy, podkreslen). Nie zaleca sie uzywacd
samych wielkich liter. Aby wyrdznié fragment tekstu mozna stosowac pogrubienie. Nie nalezy uzywac
fontow ozdobnych, najlepiej czytelne sg fonty bezszeryfowe (np. Arial, Tahoma, Calibri).

Pietra, korytarze, numery pomieszczen itd. powinny by¢ oznaczone cyframi arabskimi (1,2,3).
Informacje do odczytywania z daleka powinny by¢é umieszczane na wysokosci min. 2,2 m (poza
skrajnig ruchu). Informacje czytane z bliska nalezy instalowaé na wysokosci pola widzenia (tj. ok 1,40-
1,60 m). Wypukte elementy informacyjne montowane na $cianach na wysokosci nizszej niz 2,2 nie
moga wystawacé wiecej niz 0,10 m w poziomie, a w innym przypadku muszg by¢é umieszczone poza
ciggiem komunikacyjnym, tak aby nie ograniczaty wysokosci przestrzeni wolnej od przeszkdd.

Napisy i znaki powinny by¢ umieszczane na kontrastowym, matowym tle i by¢ dobrze oswietlone.
Wielkos$¢ znakow i wysokosé fontu nalezy dostosowac do przewidywanej odlegtosci z jakiej dany tekst
bedzie czytany. Zaleca sie, aby kolorystyka napisow, piktogramow i planow nawigzywata do barw
stref i pomieszczen (system oznaczen spdjny z charakterystycznymi elementami wizualnymi
poszczegdlnych pomieszczen/stref).

Za pomocg kontrastu barwnego i fakturowego w posadzce zaleca sie wyrdzni¢ z drog komunikacji
ogolnej: strefe obstugi pacjenta, miejsce kolejki oraz stanowiska oczekiwania.

Dostepne pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Szpital powinien zapewni¢ dostepne pomieszczenia higieniczno-sanitarne w sgsiedztwie punktéw
rejestracyjnych i informacyjnych. W sgsiedztwie tych punktéw powinna znajdowac sie min. 1 toaleta
dostepna dla 0séb poruszajacych sie na wdzkach.
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Przynajmniej jedna toaleta musi by¢ oddzielnym pomieszczeniem przeznaczonym do korzystania
przez osoby obojga ptci, nawet jesli w toaletach zbiorowych przewidziano dostepne kabiny
i umywalki.

Indywidualne toalety mogg by¢ uzytkowane przez osoby z niepetnosprawnosciami korzystajgce
z pomocy asystenta.

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno by¢ przystosowane dla o0séb ze szczegdlnymi
potrzebami i spetniaé nastepujgce wymagania:

e zapewniac wystarczajgcg przestrzen manewrowg przed i za drzwiami;

e zapewnia¢ powierzchnie manewrowg przed muszlg toaletowg o wymiarach przynajmniej
1,50 mx 1,50 m;

* na wysokosci 0,80 m po lewej i po prawej stronie muszli toaletowej nalezy umiesci¢ uchwyty,
w tym uchwyty sktadane (od strony przesiadania siel7);

e wszystkie porecze i uchwyty muszg by¢ wykonane z materiatow niekorodujgcych i przenosic¢
obcigzenia rdwne trzykrotnej sredniej wagi ciata — minimalnie 120 kg z kazdego kierunku
(szczegdlnie istotny jest whasciwy sposéb montazu do $ciany badz podtogi);

® powierzchnia do przesiadania sie obok muszli toaletowej po lewej i prawej stronie powinna
miec szerokos$¢ min. 0,90 m;

* wysokos¢ muszli toaletowej miescié sie powinna w przedziale miedzy 0,45 m — 0,48 m;

e przycisk sptukiwania powinien by¢ umieszczony na wysokosci nie wiekszej niz 1,20 m;

® przestrzen wjazdu pod umywalke powinna wynosi¢ minimum 0,75 m szerokosci i 0,30 m
gtebokosci o wysokosci 0,67 m.

e dostepny stolik lub pétka przy umywalce;

e |ustro nad umywalky powinno by¢ zamontowane na wysokosci od 0 do 0,10 m od poziomu
umywalki lub uchylne tak, by osoba poruszajaca sie na wdzku mogta z niego korzystaéls;
gorna krawedz lustra powinna zapewniaé osobie stojgcej skorzystanie z niego. Zalecana
wysokos¢ gornej krawedzi lustra to 2,00 m.

e baterie kranowe, pojemniki z mydtem, pojemniki z recznikami papierowymi, suszarki
powinny by¢ w zasiegu rgk oséb z réznymi ograniczeniami ruchu. Urzadzenia te powinny
umozliwia¢ obstuge jedng reka bez potrzeby Sciskania i skrecania ich elementéw.

e Komfortowe baterie i pojemniki na mydto sg uruchamiane fotokomérka;

e kratki Sciekowe muszg mie¢ otwory uniemozliwiajgce utkniecie w nich két wozkéw, kul
rehabilitacyjnych, biatej laski.

® minimum jeden pisuar w toalecie zbiorowe] nalezy wyposazyé w boczne uchwyty;

e nalezy stosowa¢ zamek umozliwiajgcy zamkniecie toalety od S$rodka, , przy czym
pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie powinny by¢ zamykane za pomocg standardowego
klucza, (pokretto zamka, musi znajdowaé sie na wysokosci 0,90-1,00 m i zapewnia¢ pewny
uchwyt).

e drzwi powinny posiada¢ zamek umozliwiajacy, np. w razie wypadku, otwarcie toalety od
zewnatrz.

e W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy instalowaé oswietlenie, sygnalizacje
alarmowg przeciwpozarowsq i sygnalizacje przywotawcza spetniajgcg wymagania okreslone
wstandardzie CA.
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Przyciski lub uchwyty na sznurkach od sygnalizacji alarmowej powinny by¢ na dwdéch wysokosciach:
0,90-1,00mi0,10 - 0,30 m nad poziomem posadzki.

Dostepne ciagi komunikacji wewnetrznej i poczekalnie

Wymagana szerokos¢ ciggéw komunikacyjnych w swietle to minimum 1,60 m — zastosowano dla
gtéwnych ciggdw komunikacyjnych.

Ciagi stuzgce komunikacji pozbawione jakichkolwiek przeszkdd na catej dtugosci.

Na drogach komunikacji i w miejscach przeznaczonych na poczekalnie nie wystepujg rdznice
w poziomie wysokosci posadzki w obrebie tej samej kondygnacji.

Elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach stuzgcych komunikacji

Wszystkie drzwi za wyjgtkiem drzwi do pomieszczern pomocniczych i kabin WC nie przeznaczonych
dla oséb niepetnosprawnych o szerokosci w $wietle co najmniej 0,90 m i wysoko$¢ 2,00 m

Drzwi wyposazone w klamki/uchwyty niewymagajgce $ciskania badz przekrecania i umozliwiajace
obstuge jedng reka. Niedozwolone jest stosowanie rozwigzan takich jak gatki, klamki kulkowe itp.
Klamki i uchwyty poziome umieszczone na wysokosci 1,10 m od poziomu posadzki.

Klamki/uchwyty powinny by¢ tatwe do identyfikacji na tle drzwi, np. przez zastosowanie klamki o
kontrastowej barwie lub podktadki w obszarze klamki o kontrastowej barwie wzgledem skrzydta
drzwi. Klamki w postaci dzwigni nie powinny powodowacd zahaczania ubran uzytkownikow. Stalowe
klamki/uchwyty moga by¢ pokryte plastikiem, aby zwiekszy¢ komfort uzytkowania.

Dolng czes¢ drzwi zabezpieczona materiatem odpornym na uszkodzenia mechaniczne.

Nalezy zapewnié¢ réznice kolorystyczng — kontrast barwny pomiedzy kolorem $ciany i kolorem
wejscia/drzwi. Zalecanym rozwigzaniem jest réznicowanie barw pomieszczen réznych pod wzgledem
funkcjonalnym. Zaleca sie, aby kolorystyka Scian pomieszczenn zapewniata warto$¢ wspoétczynnika
odbicia $wiatta na poziomie min. 50 — 60 % w oparciu o skale LRV.

Drzwi powinny by¢ dodatkowo opisane za pomocg oznaczern wypuktych i alfabetem Braille’a. Na
powierzchniach pionowych obok drzwi nalezy wprowadzi¢ krétkie oznaczenia dotykowe (np. napisy
w Braille’u lub oznaczenia wypukte25). Nalezy umieszcza¢ je na wysokosci 1,20 — 1,60 m. Sposdb
umieszczenia napisdw powinien uwzgledniaé ergonomie utozenia dtoni. W tych przypadkach nalezy
zastosowac listwy lub panele o nachyleniu od 30 do 60 stopni na wysokosci klamki tj. 1,10 m. Plany
pomieszczen powinny by¢ umieszczane na wysokosci 1,20 - 1,60 m.

Przezroczyste drzwi z duzymi ptaszczyznami szklanymi muszg by¢ oznaczone 2 kontrastowymi pasami
lub duzym, kontrastowym znakiem graficznym w poprzek drzwi na catej ich szerokosci (minimalna

Drzwi przezroczyste powinny by¢é wykonane z materiatu odpornego na rozbicie lub ze szkia
hartowanego.

Mechanizmy otwierania okien nalezy umieszcza¢ na wysokosci nie wiekszej niz 1,40 m. Okna
powinny by¢ oszklone od wewngatrz szktem bezpiecznym i zabezpieczone przed mozliwoscig
niepozadanego otwarcia.
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Wyposazenie w elementy instalacji, wykonczenia i umeblowania spetniajace wymagania
bezpieczenstwa oraz komfortu uzytkowania przez pacjentéw

Pomieszczenia przeznaczone na poczekalnie oraz do komunikacji ogélnej powinny mie¢ zapewnione
oswietlenie dostosowane odpowiednio do potrzeb uzytkowych. Oswietlenie ciggow komunikacji
powinno by¢é réwnomierne (wieksza liczba opraw oswietleniowych o nizszym natezeniu Swiatta)
i zapewniajgce odpowiednie warunki uzytkowania catej ich powierzchni. Oswietlenie potgczonych ze
sobg pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do ruchu ogdlnego nie powinno wykazywac
znaczacych rdéznic natezenia wywotujacych ol$nienie, takze przy przejsciu miedzy pomieszczeniami.

Swiatfo powinno byé rozproszone, nierazace, bezcieniowe (przy uzyciu opraw liniowych fatwiej jest
uzyskac¢ oswietlenie bezcieniowe niz przy oswietleniu punktowym).

Podczas doboru oswietlenia nalezy zwréci¢ uwage na zmiennosé warunkéw doswietlenia naturalnego
w kontekscie pory dnia, zaplanowaé jego natezenie oraz temperature. Rodzaj stosowanego
oswietlenia musi zapewnia¢ wysoki stopien odwzorowania koloréw i zachowania kontrastéw
barwnych, szczegdlnie w miejscach stosowania elementéw informacyjnych. Temperatura barwowa
Swiatta sztucznego powinna by¢ zblizona do naturalnego Swiatta stonecznego (znormalizowanie
sposobu postrzegania koloréow przez uzytkownikéw budynku).

Wiaczniki $wiatta powinny znajdowad sie na wysokosci 0,80 - 1,00 m od poziomu posadzki i by¢
oznakowane poprzez kontrast, aby utatwic ich wzrokowg lokalizacje. Podwyzsza to znaczgco komfort
i bezpieczenstwo poruszania sie po obiekcie. Dzielenie pomieszczen na strefy oswietlenia zalecane
jest w przypadku, gdy majg one nietypowy uktad oraz w miejscach, gdzie swiatto gtéwne dociera
W ograniczonym stopniu.

Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji powinny gwarantowaé odpowiedni poziom komfortu
pacjentéw i zapewniaé: prawidtowy rozdziat powietrza w pomieszczeniach, prawidtowg predkosc
powietrza, jego czystos$c oraz ochrone przed ucigzliwymi zapachami.

Nawierzchnie ciggéw pieszych

Nawierzchnie chodnikéw powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane z takich materiatéw, aby
wyeliminowad ryzyko poslizniecia sie lub potkniecia. Nawierzchnie ciggdw pieszych powinny by¢
twarde, rowne i z powierzchnig antyposlizgowg, ktéra spetnia swoje cechy rowniez w trudnych
warunkach atmosferycznych. Faktura i kolorystyka tras nie moze sprawia¢ wrazenia réznic wysokosci.
Kolorystyka i zrdznicowanie materiatowe nawierzchni powinny podkresla¢ gtdéwne kierunki
poruszania sie i zaznacza¢ réine obszary funkcjonalne. Tekstura kostki kamiennej tamanej jako
faktura kontrastowa do podstawowego materiatu uzytego na nawierzchnie chodnika moze spetniac¢
role informacyjng o obszarach ograniczonego uzytkowania, granicach ciggu pieszego i jako pola
uwagi.

1.9. WYPOSAZENIE MEBLOWE

W ramach zadania nalezy przewidzie¢ wyposazenie state [biata zabudowa i budowlana]:
Na jedng fazienke w pokoju pacjenta przyjmuje sie:

e Kosz 1 szt
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® Dozownik mydta w ptynie 1 szt

e Pojemnik na papier do rgk 1szt
*  Wieszak $cienny 1 szt
® Lustro 1szt
® Pojemnik na papier toaletowy 1 szt
e Uchwyty Scienne do prysznica i ustepu 2 szt
e Krzesto prysznicowe $cienne 1szt

W pokoju odpoczynku:

e Kosz 1szt

e Dozownik mydta w ptynie 1szt

® Pojemnik na papier do rak, scienny 1 szt

e Szafki podblatowe zabudowa s$cienna 1 kpl
e Szafki do zabudowy wiszace Wg potrzeb
e Kuchenka mikrofalowa 1 szt.

® (Czajnik bezprzewodowy 1 szt

e Lodowka 1 szt.

® Krzesta 2 szt

e Stoét 1szt

e Sofa 2 szt.

e Stolik kawowy 1 szt.

W pomieszczeniu porzgdkowym nalezy przewidzieé:

e  Umywalke

o Zlew

e Regat stojacy

e Dozownik mydta w ptynie bezdotykowy (tokciowy) 1 szt
® Dozownik srodka dezynfekcyjnego bezdotykowy (fokciowy ) 1 szt
e Pojemnik na brudng bielizne 2 szt
® Pojemnik na papier do rak, scienny 1szt

W pokojach pacjentéw funkcjonalnie przyjmuje sie wyposazenie [nie wchodzg w sktad zamdwienia]:

® tdzka pacjentéw —z mozliwoscig tagczenia
e Szafa ubraniowa

e Szafka —garderoba

e Stoét

® Krzesta

UWAGA - Rysunki szczegdtowego wyposazenia pomieszczern w ramach opracowywanej technologii
medycznej nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

PRZEDSTAWIONE DANE ZOSTAtY PODANE NA PODSTAWIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNE) —
DOPUSZCZA SIE NIEWIELKIE ODCHYtKI ILOSCIOWE, WYNIKAJACE Z DOBORU UMEBLOWANIA NA
ETAPIE PROJEKTOWANIA.

CAt0SC UMEBLOWANIA | WYPOSAZENIA NALEZY ZAPROJEKTOWAC DLA POWIERZCHNI Z CAtEGO
OPRACOWANIA
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1. KONSTRUKCIA

Rozbiérki/demontaze

® Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé w odwrotnej kolejnosci do postepowania

w trakcie budowy budynku, z uzyciem sprzetu recznego oraz mechanicznego metodami
statycznymi oraz dynamicznymi.

e W trakcie rozbiorki nalezy rygorystycznie przestrzegaé¢ warunkéw bezpiecznego prowadzenia

robot rozbidérkowych. Prace rozbiérkowe bedg prowadzone w dni robocze w przedziale
godzinowym 8:00 — 18:00. Prace winny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika rozbiorki
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane. Wszyscy pracownicy powinni byé
odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.

Do rozbiérki i demontazu przewidziano:

e wykonanie przebicia pod nowe drzwi;

e rozbidrka Scianek;

e demontaz stolarki okiennej i drzwiowej;
® rozbidrka instalacji;

® armatura;

e oktadziny wykanczajace;

NADPROZA

Przyjmuje sie przekucie otworéw w S$cianie nosnej. Nalezy dokonaé odkrywek przed ostatecznym

wyznaczeniem miejsca przebicia. W razie braku mozliwosci nalezy zaproponowac rozwigzanie

alternatywne. Kolejnos$¢ wykonania robot:

PRZEBIEG PRAC PO JEDNEJ STRONIE NOWOPROJEKTOWANEGO OTWORU

a)
b)
c)
d)

e)

Wykonaé podparcie stropu w odl. ~0.80 m od rozbieranej sciany;

Wykonaé gniazda osadcze w $cianach, tagcznie z poduszkami betonowymi gr. 10 cm;

Wykona¢ jednostronng bruzde 120/200 w $cianie rozbieranej dla osadzenia belki C180;
Pionowa powierzchnie bruzdy otynkowac na ostro w celu dobrego przylegania srodnika belki
C180 do Sciany;

Osadzi¢ uprzednio wniesiong belke stalowg [badZ nadproze zelbetowe - do decyzji projektanta].
Po jej wypoziomowaniu i zaklinowaniu wypetni¢ betonem drobnoziarnistym gniazda osadcze
w $cianach. Szczeline nad gdrng poétka belki wypetni¢ zaprawg cementows.

Przerwac prace na 2 dni. Nastepnie:

f)

Nawierci¢ od strony pom. 1 otwory w scianie (¢ 30 mm) poprzez otwory w $rodniku belki.

PRZEBIEG PRAC PO DRUGIEJ STRONIE NOWOPROJEKTOWANEGO OTWORU

g)

h)

Powtdrzyé operacje a)-f) po drugiej stronie $ciany z zachowaniem centrowania otworéw
w belkach

Wprowadzi¢ w otwory w belkach prety gwintowane M20 tacznie z podktadkami gr.10 mm.
Skrecic¢ belki kluczem dynamometrycznym dla uzyskania réwnych sit w potaczeniach
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i)  Rozebrac przedmiotowg Sciane

j) Do dolnych pétek belek przyspawaé przewigzki 120*10-300 mm co 600 mm

k) Na belkach zamontowac siatke Rabitza, wyszpatdowac wnetrze belek ceowych gruzem ceglanym
na zaprawie cementowe;j

I)  Otynkowac catosé tynkiem cementowo-wapiennym (mozna obudowac¢ dwoma warstwami plyty
K-G)

POSZERZENIA OTWOROW

Wykonad poszerzenia otwordéw jezeli Swiatto przejscia po zamontowaniu drzwi jest mniejsze od 0,9.

Sku¢ tynk w celu weryfikacji dtugosci podparcia belki nadprozowej na murze. Podparcie belki musi
wynosi¢ minimum 7 cm po poszerzeniu otworu. Otwor poszerzy¢ o projektowang wartosé nacinajac
bruzde. Nie kué, by nie uszkodzi¢ strefy podporowej. Ewentualne braki na potgczeniu belki z murem
uzupetni¢ zaprawg cementowa. Pustki w strefie podporowej wypetnié zaprawa iniekcyjna.

Miejsca poszerzen otworéw w salach chorych — wykonaé poprzez montaz dodatkowego odcinka
Scianki dziatowej i przesuniecie otworu drzwiowego. Takie rozwigzanie zastosowano na oddziale
tézkowym w poziomie +1, czesci lewej i zapewnito to wykonanie otworéw drzwiowych o Swietle
przejscia min 1,1m. Preferuje sie powielenie rozwigzania we wszystkich salach tézkowych.

SCIANY DZIALOWE

Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z elementdw drobnowymiarowych (pustakéw —
akustycznych). Nadproza wykonac zelbetowe, badz stalowe, dopuszcza sie wykonanie nadprozy
z gotowych belek prefabrykowanych, systemowych wg wybranego Producenta lub jako belki
zelbetowe.

Sciany pomieszczern higieniczno-sanitarnych powinny by¢ wykoriczone z materiatéw fatwo
zmywalnych (ptytki ceramiczne, lastryko, badz podobnych — zaleca sie zachowanie wizualnego efektu
istniejgcych ptytek —ich wielkosci, faktury i kolorystyki).

PODESTY | POCHYLNIA

Podesty i pochylnie nalezy wykonaé w technologii monolitycznej zelbetowej — skué lastryko
z powierzchni, wykonaé nowy podest i pochylnie. [miejsca wskazano w czesci rysunkowej].

PROPONOWANE ELEMENTY WYKONCZENIA

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

- Tynki wewnetrzne — tynki gipsowe.

- Oktadziny $cienne i powtoki zabezpieczajgce — w pomieszczeniach mokrych $ciany
wytozy¢ panelami winylowymi klejonymi+ folig w ptynie, jako izolacja przeciwwilgociowa
do petnej wysokosci. Scian komunikacji ogélnej wyposazyé w odbojnice, $ciany
w pokojach pacjentéw wykonczyé odbojnicami o fakturze drewnopodobnej np. ptyta
meblowg MDF [lub podobng], celem zabezpieczenia $cian przed uszkodzeniami.
W strefach anekséw kuchennych i zabudowy mokrej nalezy wykonaé¢ zmywalne fartuchy
z paneli winylowych, badz ptyty szklanej, terakoty lub innej podobnej o wysokiej
odpornosci na wilgoc¢ i szorowanie.
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- Malowanie — sciany wewnetrzne: szlichta szpachlowa i malowane farbami ceramicznymi
lub innymi scieralnymi w kolorze zgodnym z indywidualnym projektem wnetrza — ciepty
biaty.

- Tapetowanie — komunikacje ogdlne wykonczy¢ tapetami obiektowymi lub fototapetami
o strukturze Inu.

- Stolarka drzwiowa - drzwi prefabrykowane w odpornosci ogniowej EI 30
w komunikacjach, oraz EIS 30 na granicy stref z klatkg schodowg, pozostate skrzydta
ptytowe widrowo-otworowe lub petne, oscieznice prefabrykowane regulowane.
Oscieznice wykonac z nadstawkg, stuzgcg jako oznaczenie numeracji pomieszczenia — wg
projektu aranzacyjnego pomieszczen. Stolarke w pomieszczeniach mokrych wykonaé
z dolnym podcieciem.

- Podtogi, posadzki — jako warstwe wykonczeniowg we wszystkich pomieszczeniach
przyjac panele winylowe o odpowiedniej elastycznosci, wytrzymatosci na sScieranie oraz
wysokim poziomie absorbcji dzwieku, dopuszcza sie wykoriczenie pomieszczerh mokrych
terakotg. W komunikacjach wykona¢ rozdzielenie kolorystyczne wyktadzin cele
utworzenia kolorystycznego naprowadzenia na pomieszczenia [przez rozdzielenie
kolorystyczne rozumie sie zastosowanie jednego koloru z réznymi poziomami nasycenia,
lub o ton innego].

- W tazienkach stosowa¢ wykonczenie antyposlizgowe, przystosowane do pomieszczen
mokrych szpitalnych.

MATERIALY WYKONCZENIOWA NALEZY DOBRAC NA PODSTAWIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO
| ARANZACJI WNETRZ WYKONANEGO NA ETAPIE PROJEKTOWANIA.

WYKONCZENIE SCIAN Z ODBOJNICAMI [KOMUNIKACIA | POKOJE PACJIENTOW]:

FARBA CERAMICINA

PANEL OCHRONNY

| | COKOL I PANELU
WINYLOWEGO
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ZABUDOWA MEBLOWA:
\

FARBA CERAMICZNA

FARTUCH Z PANELI
WINYLOWYCH

PANEL OCHRONNY

| " COKOL Z PANELU
WINYLOWEGO

WYKONCZENIE W tAZIENKACH:

2. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE | OSWIETLENIA

2.1. Stan istniejacy.

Obecnie pomieszczenia po bytej kottowni sg nieuzytkowane. Na korytarzu zabudowane jest
zabudowana zeliwna rozdzielnia gtéwna wraz z aparaturg zasilajgc urzadzenia bytej kottowni.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem kabel zasilajacy pozostaje bez zmian.

2.2. Wymagania projektowe.
Wymagania projektowe okreslajgce zakres rozwigzan technicznych i rodzaj stosowanych materiatéw

majg zapewnic:

e optymalizacje kosztow wykonania i eksploatacji instalacji
e zastosowanie nowoczesnego o$wietlenia LED
e wysoki standard bezpieczenstwa uzytkowania obiektu
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e funkcjonalnos¢ rozwigzan
e zastosowane w projekcie materiaty muszg posiadaé odpowiednie atesty i deklaracje
zgodnosci.

2.3. Zakres prac elektrycznych

® montaz tablic rozdzielczych,

® instalacja o$wietlenia podstawowego wraz z osprzetem instalacyjnym, doborem i montazem
opraw

e instalacja oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego wraz z doborem i montazem opraw
w dobudowanym segmencie budynku

® instalacja i montaz gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia

® instalacja zasilania urzadzen technologicznych w tym np. wentylacji, klimatyzacji

® instalacja systemu przyzywowego

e ochrona p.pozarowa, instalacja potgczen wyréwnawczych, ochrona przepieciowa,

® trasy kablowe

2.4. Zasilanie obiektu

Zgodnie z punktem 1 zasilanie pomieszczen po bytej kottowni nalezy pozostawi¢ bez zmian. Przed
przystgpieniem do prac projektowych nalezy wykonaé pomiar kabla zasilajgcego

2.5. Rozdzielnice elektryczne
Rozdzielnice elektryczne nalezy lokalizowa¢ w pomieszczeniach komunikacji. Nalezy stosowad
rozdzielnie podtynkowe zamykane na kluczyk i stopniu ochrony min. IP4x. W przypadku zastosowania
obudowy metalowej obudowe nalezy uziemi¢. Kazdg rozdzielnie wyposazy¢ w kontrole obecnosci
napiecia i odpowiednia klase ochrony przeciwprzepieciowej. W rozdzielniach zapewni¢ minimum
30% rezerwy wolnego miejsca.

Podstawowe parametry aparatow elektrycznych

e wytgcznik nadprgdowy — znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa min. 6kV,
charakterystyka B, C

e wytacznik rédznicowo — pragdowy — znamionowy prad zwarciowy 10 kV, napiecie znamionowe
230V lub 400V, charakterystyka typu A

e roztaczniki bezpiecznikowe — liczba biegunéw 1, 2, 3, - dwa punkty odtgczenia bezpiecznika,
zdolnos$¢ taczeniowa 50kA, wktadki topikowe DO, sygnalizacja uszkodzenia roztgczniki
izolacyjne — prad zwarciowy ograniczany 6-12,5 kA, napiecie znamionowe 230/400V.

2.6. Przewody i kable

Nalezy stosowac kable i przewody zgodnie z rozporzgdzeniem CPR.
Kabel 0,6/1.0 kV, przewody 450/750V

2.7. Trasy kablowe

Tam gdzie bedzie wystepowaé sufit podwieszany trasy kablowe wykona¢ za pomoca koryt nad
sufitem podwieszanym. Zejscia od sufitu do osprzetu elektrycznego, urzadzen wykona¢ wtynkowo.
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Tam gdzie nie bedzie sufitu podwieszane kable i przewody uktadaé pod tynkiem.
Zabrania sie prowadzenia przewoddw luzno na wierzchu posadzki.

2.8. Gniazda wtykowe

Instalacje gniazd wtykowych nalezy zaprojektowaé przewodami 3x2,5mm?, nalezy zaprojektowad
przewody zgodnie z CPR. Wysokos$¢ montazu gniazd wtykowych na etapie projektowym nalezy ustali¢
z uzytkownikiem obiektu i Inwestorem. W pomieszczeniach mokrych stosowad osprzet szczelny IP44,
w pozostatych pomieszczeniach stosowac osprzet I1P20.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-prgdowymi typu A.

W kazdym pomieszczeniu nalezy zbudowac gniazdo podwdjne przy kazdym z tézek oraz jedno
podwdjne przy projektowanym stole. W projektowanych wc nalezy zbudowaé jedno gniazdo
hermetyczne.

W pomieszczeniu kuchni zabudowa¢ minimum dziesie¢ gniazd hermetycznych, natomiast
w pomieszczeniach dyzurka, gabinet zabudowaé minimum osiem gniazd, natomiast w pomieszczeniu
porzagdkowym zabudowa¢ minimum jedno gniazdo hermetyczne.

Parametry gniazd: kolor biaty, obcigzalnos¢ 16A, napiecie 250V. Kazde gniazdo wtykowe musi mieé
bolec ochronny.

2.9. Oswietlenie ogdlnego przeznaczenia i ewakuacyjne

Nalezy zaprojektowac oswietlenie wnetrz zgodnie z normg PN-EN 12464 lub réwnowazng. W ciggach
komunikacyjnych nalezy wykonaé wydzielony obwadd dla o$wietlenia tz. nocnego.

taczniki Swiatta montowaé w przedziale h1,1-1,4m. Nalezy przyja¢ natezenie oswietlenia w Lux
zgodnie z normga, z wspotczynnikiem réownomiernosci nie gorszym niz 0,5. Nalezy zaprojektowac
oprawy LED o odpowiednim IP dla danego pomieszczenia. Projektowane oprawy muszg spetnic
norme PN-EN 62471:2010 [Bezpieczenistwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych lub
rownowazna. Nalezy stosowaé oprawy w grupie zerowego ryzyka.

Oswietlenie wykonaé zgodnie z parametrami okresSlonymi w normie PN-EN 12464-1:2022-01 lub
rownowaznag.

W doborze oswietlenia nalezy spetni¢ nastepujgce podstawowe parametry:

® poziom natezenia oswietlenia
® réwnomiernosc oswietlenia
e oldnienie

* nalezy stosowac barwe Swiatta w przedziale 3500-4000K

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy zaprojektowac zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11. Projektowane
oswietlenie ma zapewni¢ oswietlenie na drogach ewakuacyjnych. Projektowane oprawy muszg
posiadac certyfikat CNBOP.

Instalacje wykona¢ przewodami 5, 4, 3x1,5 zgodnie z CPR.
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W tazienkach dla sterowania oswietlenia nalezy zastosowac czujniki ruchu. Dodatkowo w wc dla
niepetnosprawnych zgodnie z normg nalezy zaprojektowaé oprawe awaryjna.

Parametry tgcznikdéw: kolor biaty, obcigzalnos¢ 10A, napiecie 250V.

2.10. Instalacja przyzewowa

Zgodnie z ustaleniami w kazdy pokdj nalezy wyposazyé w system przyzewowy. W segmencie C II, |
pietro system przyzewowy jest wykonany jako bezprzewodowy. Ze wzgledu na miejsce w centrali
istniejgcego systemu nalezy zastosowac¢ kompatybilny system do istniejgcego.

2.11. Instalacja niskopragdowa

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przy kazdym tézku nalezy zabudowaé gniazdo RJ45 kat 6.
W pomieszczeniach dyzurka, gabinet zabudowac¢ minimum trzy gniazda RJ45 kat 6. Okablowanie
wykonac kable kat 6. Wszystkie kable doprowadzi¢ do pomieszczenia dyzurki gdzie nalezy zabudowac
szafe RACK do ktérej doprowadzi¢ kable instalacji niskoprgdowej. Szafe RACK wyposazyc
w urzadzenia aktywne i pasywne. Podtgczenie szafy do istniejacej sieci informatycznej ustali¢ ze
stuzbami informatycznymi Inwestora.

2.12. Podstawa opracowania i normy

e PN-IEC 60364 Zestaw norm dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych,

e PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Zasady ogdlne

e PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Zarzgdzanie ryzykiem

e PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia

e PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa — Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

e PN-EN 12464-1:2012 Swiatfo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we
wnetrzach.

e PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia — oSwietlenie awaryjne.

e PN-EN-50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

e Norma europejska IEC 60364-7-710 Electricallnstallations In MedicalLocations
(Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia medyczne)

e Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pbiniejszymi
zmianami);

® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75,
p0z.690 z 2002r.) z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r., w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiadac¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzagdzenia
zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 213z 2006r., poz. 1567 i 1568)
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3. INSTALACIJE SANITARNE
3.1. Roboty demontazowe

Celem przygotowania pomieszczen do przeksztatcenia ich w pokoje dla kuracjuszy nalezy usungc
wszelkie (nieczynne) instalacje pozostate po bytej kottowni w tym w szczegdlnosci:

® rurociagg gazu, stalowy Dn 150 — od jego wejscia do budynku na parterze, poprzez klatke
schodowg korytarze i pomieszczenia 3 pietra do kolektorow i podejs¢ pod kotty,

® rury odprowadzania spalin, stalowe, Dn 200 — 5 szt.

e Rozdzielacze instalacji c.0o., Dn 250, L = 150 cm — 2 szt. (zasilajgcy i powrotny), wraz
z zamontowanymi na nich zaworami kotnierzowymi Dn 80 — 6 szt.

e Rurociaggi tgczace rozdzielacze z instalacja c.o. w piwnicy 2 x Dn 125, wraz z zaworami
kotnierzowymi na rozdzielaczach — co najmniej w pomieszczeniach 3 pietra (od rozdzielaczy
do szachtu instalacyjnego taczacego 3 pietro z piwnicy),

e otwarte naczynia wzbiorcze — 2 szt. wraz z przynaleznymi do nich rurociggami

zabezpieczajgcy mico najmniej w pomieszczeniach 3 pietra do szachtu instalacyjnego,
3.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania winna zapewnic¢ komfort cieplny zaréwno w pokojach czesci
projektowanej (na 3 pietrze) jak i dostarczy¢ czynnik grzewczy do istniejagcych grzejnikéw na
wszystkich kondygnacjach ponizej. Nalezy jg wykonac poprzez przedtuzenie istniejgcych pionéw na
poziom 3 pietra. Jako elementy grzewcze zastosowac grzejniki stalowe, ptytowe. Grzejniki nalezy
wyposazy¢ w zawory termostatyczne z glowicami, oraz armature odcinajgcg umozliwiajacy
ewentualny demontaz pojedynczego grzejnika bez koniecznosci wytgczania z eksploatacji catej
instalacji.

Jednoczesnie nalezy zdemontowad istniejgce piony i gatazki grzejnikowe od pozioméw na
kondygnacji -1 (niski parter) i wymienic je na nowe. Zdemontowane elementy zutylizowac.

Nowe piony i gatazki grzejnikowe wykona¢ z rur ze stali weglowej, cienkosciennych,
ocynkowanych na zewnetrz, fgczonych zaciskowo. Srednice pionéw nalezy dobra¢ z uwzglednieniem
dodatkowego obcigzenia cieplnego przewoddéw wynikajgcego z rozbudowy instalacji. Na podejsciach
pod piony zamontowac nowg armature odcinajgca i regulacyjna.

Przewody nalezy zabezpieczy¢ cieplnie otulinami izolacyjnymi o grubosciach zgodnych
z obowigzujgcymi przepisami.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane realizowaé z wykorzystaniem tulei ochronnych,
zapewniajgcych swobodne przesuniecia przewoddéw. W tulejach ochronnych nie montowac taczen
przewoddw.

Po wykonaniu instalacji C.O. nalezy przeprowadzi¢ jej prébe szczelnosci na zimno i gorgco,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Szacunkowe zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania pomieszczen wynosi ok. 20kW.

W tazienkach nalezy montowac elektryczne grzejniki tazienkowe, drabinkowe.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu instalacji c.o0. zawierajgcego miedzy innymi
szczegbdtowe obliczenia zapotrzebowania ciepta oraz hydrauliczne.

Wykonawca zobowigzany jest takze do zinwentaryzowania budynku (w zakresie budowlanym
i instalacyjnym) co najmniej w zakresie niezbednym do wykonania instalacji c.o.

3.3. Instalacja wodociggowa

Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji winna zapewnic¢ zasilanie
w wode przyborédw projektowanych na 3 pietrze oraz istniejgcych na wszystkich kondygnacjach
ponizej. Nalezy jg wykonaé poprzez przedtuzenie istniejgcych piondw na poziom 3 pietra. Dopuszcza
sie takze wykonanie nowych pionéw wyprowadzonych z istniejgcych poziomoéw rozprowadzonych
pod stropem kondygnacji -1 (niski parter).

W kazdym przypadku nalezy zdemontowac wszystkie istniejgce piony instalacji wody od
poziomdéw na niskim parterze i wymienic¢ je na nowe. Na poszczegdlnych kondygnacjach odtworzy¢
podtgczenie do istniejgcych przyboréw sanitarnych. Zdemontowane elementy zutylizowac.

llos¢ i rodzaj przyboréw sanitarnych przedstawiono w czesSci rysunkowej. Jako armature czerpang
nalezy stosowac baterie mieszajace stojace do umywalek i nascienne do natryskdéw. Przewiduje sie
zastosowanie muszli ustepowych ceramicznych, podwieszanych na podtynkowych elementach
montazowych z przyciskiem sptukujacym.

W kabinach natryskowych zabudowaé brodziki 90 x 90 cm przystosowane do montazu réwno
z licem posadzki. Dopuszcza sie takie wykonanie kabin natryskowych bez brodzikéw -
z odpowiednio wyprofilowang posadzkg i osadzonym w niej odptywem liniowym.

Przewody wodociggowe wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur z PP, PN 20,
taczonych przez zgrzewanie. Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych PE-X/Al./PE,
taczonych zaciskowo. Piony i podejscia pod przybory prowadzi¢ w bruzdach Scian.

Instalacje wyposazy¢ w armature regulacyjng i odcinajgca w szczegdlnosci pod pionami cyrkulacji
zabudowac zawory termostatyczne do c.w.u. umozliwiajgce zarowno utrzymanie temperatury cieptej
wody w obiegu na statym poziomie, jak i okresowy przegrzew wody

Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ wizolacji termicznej, zapobiegajacej wykraplaniu
i wychtadzaniu, o grubosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej probe szczelnosci, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Préby szczelnosci wykonywac na cisnienie 10 bar dwuetapowo — % godziny préba
wstepna i (po ponownym odpowietrzeniu) 2 godziny préba gtdwna.

Wykonawca zobowigzany jest do:
¢ wykonania projektu instalacji wody komunalno — bytowe] zawierajgcego miedzy innymi
szczegdtowe obliczenia hydrauliczne.

® Zinwentaryzowania budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym co najmniej

w zakresie niezbednym do wykonania instalacji wody.
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3.4. Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Instalacja kanalizacji sanitarnej winna zapewni¢ odprowadzenie $ciekow z przyboréw
projektowanych na 3 pietrze oraz istniejgcych na wszystkich kondygnacjach ponizej. Nalezy j3
wykonaé poprzez przedtuzenie istniejgcych piondw na poziom 3 pietra. Dopuszcza sie takze
wykonanie nowych piondw wyprowadzonych z istniejgcych pozioméw w piwnicach.

W kazdym przypadku nalezy zdemontowac wszystkie istniejgce piony instalacji kanalizacji od
piwnic i wymienic je na nowe. Wszystkie piony kanalizacyjne powinny mie¢ srednice co najmniej Dn
110. Na poszczegdlnych kondygnacjach odtworzyé podtgczenie do istniejgcych przyborow
sanitarnych. Zdemontowane elementy zutylizowac.

Przewiduje sie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PVC-U tgczonych na
kielich przy uzyciu uszczelek gumowych wargowych. Podejscia pod przybory montowac
z minimalnym spadkiem 2,0 %. Podtgczenia wszystkich urzagdzen zasyfonowac.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi.
W dolnej czesci pionédw zabudowac rewizje.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej probe szczelnosci, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do:

® zinwentaryzowania wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej co najmniej w zakresie
niezbednym do wykonania instalacji kanalizacyjnej,
* wykonania projektu instalacji kanalizacji sanitarnej,
3.5. Instalacja wentylacji
Przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej. Wentylacja winna
zapewnia¢ wymiane powietrza w pomieszczeniach w ilosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami
w tym w szczegdlnosci:

® 30 m*/h na osobe w pokojach,

e 50 m*/h na kazda muszle ustepowa.

Nawiew powietrza do pomieszczenn zapewni¢ poprzez nawiewniki okienne, higrosterowalne.
Wywiew powietrza zrealizowaé poprzez zabudowanie w tazienkach wentylatoréw tazienkowych,
Sciennych. Wentylatory powinny by¢ uruchamiane poprzez wtgczenie oswietlenia badZ poprzez
czujniki ruchu, a zatrzymywane ze zwtoka czasowga. Drzwi do fazienek powinny by¢ wyposazone
w kratki kontaktowe o powierzchni co najmniej 200 cm?, zamontowane w ich dolnych czesciach.

Powietrze zuzyte wyprowadzi¢ ponad dach wykorzystujagc w miare mozliwosci istniejgce kominy
murowane. W przypadku gdy ich ilo$¢ bedzie niewystarczajgca nalezy wykona¢ nowe kominy z blachy
ocynkowanej.
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Wykonawca zobowigzany jest do:

e wykonania projektu instalacji wentylacyjnej zawierajgcego miedzy innymi szczegdétowe
obliczenia strumieni powietrza wentylacyjnego.
® Zinwentaryzowania budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym co najmniej

w zakresie niezbednym do wykonania instalacji wentylacji.

3.6. Podstawowe przepisy i normy zwigzane

e Ustawa Prawo Budowlane

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 718)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

® Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.1718)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.
811),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),

¢ Wymaganiami technicznymi COBRTIINSTAL — Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych,

¢ Wymaganiami technicznymi COBRTIINSTAL — Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych,

¢ Wymaganiami technicznymi COBRTIINSTAL — Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych,

¢ Wymaganiami technicznymi COBRTIINSTAL — Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych,

e PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

e PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

e PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

e PN-EN 215-1:2002, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".

e PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
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e PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

e PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

e PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody".

e PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Obliczenie zapotrzebowania na moc
cieplna.

e  PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-ENISO 4126-1:2013-12 Urzadzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym ci$nieniem - Czes¢
1: Zawory bezpieczenistwa,

e PN-92/B-01706Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

e PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana
Azl,

e PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

® PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej,

e PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze,

e PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania,

e PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu,

e PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze,

® PN-71/H-046510chrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk,

e PN-EN 806-1 Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Cze$é 1:
Wymagania ogélne,

e PN-EN 1717: Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych. Ogdélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

e PN — EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu,

e PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

e PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,

e PN — EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej,

e PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.
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e PN —EN 466 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej,

e PN - EN 13698-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U), polipropylen (PP), i polietylen (PE). Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek
pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi.

e PN-EN 752 -1:2000,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje”.

e PN - B — 10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

e PN-EN 12792:2006Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

e PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddéw -- Wymiary kotnierzy
o przekroju kotowym do wentylacji ogdlnej

e PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

e PN-EN 12237:2005Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wytrzymatos¢ i szczelnosc
przewodéw z blachy o przekroju kotowym.

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

e PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.(Zmiana:Az3)

¢ PN-B-76001 Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania

e PN-EN 12236:2003Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddéw
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe.

e PN-EN 12097 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymagania dotyczace elementéw

sktadowych sieci utatwiajacych konserwacje sieci przewodow.
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4. WYTYCZNE — MATERIALY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA
4.1. Stolarka drzwiowa:

Stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne prefabrykowane, skrzydta w salach
tézkowych jako El 30 wyposazone w listwe zabezpieczajgcy dolng. Kazde
drzwi nalezy oznaczyé numerem porzgdkowym. Drzwi w sanitariatach
z dolnym podcieciem.

Kolorystyka: skrzydto o fakturze sklejki / drewna, oscieznica ciemno szara.

4.2. Kolorystyka wewnetrzna:

Wewnetrzng  kolorystyke  nalezy
dobra¢ ostatecznie na podstawie
projektu aranzacyjnego. Nalezy miec
na uwadze specyfike przebywajgcych
pacjentow — kolor musi by¢
neutralny, nie intensywny, mozliwie

. . ya . . 0138
delikatny, natomiast rozrdznienia E e
i akcenty dopasowac¢ dobierajac
w réznicy tonacji

(ciemniejsze/jasniejsze).

Sciany w catosci nalezy wykonczyé w
kolorze cieptym biatym, dopuszczalne
sg wstawki kolorystyczne.

0053
R: 240; G: 224; B: 190

Ager el

Akcenty w komunikacjach i pokojach pacjetc')w stanowi¢ beda écienﬁé 6dbojnice i narozne listwy

ochronne (dopuszcza sie systemowe PCV — w kolorystyce dopasowanej).
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Podtogi w catosci zakresu wykona¢ jednakowe. Dopuszcza sie wykonanie naprowadzen
kolorystycznych w postaci paséw posadzkowych z tej samej rodziny wybranego kolory o dwa tony
ciemniejszego.
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4.3. tazienki:

Panele winylowe $cienne:

Panele winylowe posadzkowe:

Sufity podwieszany wykonac z ptyt gipsowo — kartonowych, pomalowac¢ kolorze biatym.

OSTATECZNY DOBOR MATERIALOW | KOLORYSTYKI POZOSTAWIA SIE PROJEKTANTOWI, KTORY SWOJA KONCEPCIE
PRZEDSTAW! UZYTKOWNIKOWI | INWESTOROWI, NASTEPNIE POWINIEN UZYSKAC AKCEPTACIE PRZEDSTAWIONYCH

ROZWIAZAN.
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I I I (] WYMAGANIA

ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO MODERNIZACII



1. Wymagania ogdlne.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z wczeséniej opracowang dokumentacjg projektowg
a takze ze sztuka budowlana.

UWAGA:

Przewiduje sie, iz prace prowadzone bedg na czynnym i funkcjonujgcym obiekcie, co Wykonawca ma
obowigzek uwzgledni¢ w przewidywanej organizacji placu budowy.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca powinien przedstawi¢ i uzgodnié
z Zamawiajagcym harmonogram realizacji Inwestycji. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy
w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze byc¢ aktualizowany
przez wykonawce i zaczyna obowigzywacé po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

W razie zaistniatej koniecznosci:
. koszty budowy i organizacji objazdéw tymczasowych na czas budowy obcigzajg Wykonawce.

. przebudowe urzadzen kolidujgcych z projektowang budowga nalezy wykona¢ pod nadzorem
i w uzgodnieniu z ich uzytkownikami.

WSZELKIE POWSTAtE KOLIZJE Z ISTNIEJACYMI SIECIAMI, WYKONAWCA WINIEN USUNAC
W KOSZTACH INWESTYCJI, NIE OBCIAZAJAC DODATKOWO ZLECENIODAWCE.

2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
dokumentacje przetargowa. Ponadto Wykonawca bedzie miat prawo do wgladu lub wypozyczenia
dokumentacji inwestycji bedgcej w posiadaniu Zamawiajgcego. Pozostate niezbedne dla tej inwestycji
dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporzadzi we wtasnym zakresie.

3. Zabezpieczenie terenu budowy

Ze wzgledu na ciggtos¢ funkcjonowania budynku szpitala w trakcie trwania budowy, Wykonawcy
zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy - jedynie wydzielony fragment terenu
inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Usytuowanie placu
budowy wraz z placami sktadowymi na materialy budowlane nie powinno sie krzyzowac ani
ingerowa¢ w uczeszczane ciggi komunikacyjne budynku. Proponuje sie na czas budowy tylny plac
wraz z dojazdem pozostawi¢ na wytgcznosé obstugi budowy. Wyjazd na droge publiczng z placu
budowy powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegaé okresowemu
oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy).

Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementéw zagospodarowania
terenu, ich stan powinien zosta¢ przywrdcony do stanu sprzed budowy. Nieprzydatne materiaty
rozbidrkowe, muszg zosta¢ wywiezione na wysypisko komunalne (Zamawiajgcemu nalezy
przedstawic potwierdzajgce dokumenty).
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Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych przytgczy elektrycznych
pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego
zapasu mocy. Woda i energia elektryczna dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych
sieci, pod warunkiem ich opomiarowania umozliwiajgcego rozliczenie Wykonawcy (wykonana na
koszt Wykonawcy). Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokonaé szczegdtowych pomiaréw
elementow istniejgcych, a ewentualne rozbieznosci, ktére mogltyby powodowaé odstepstwa od
wymiarow projektowanych nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa i za wyniki dziatalnosci
w zakresie: organizacji i wykonywania robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich,
w tym mieszkancéw i personelu, przebywajacych na terenie obiektu, ochrony srodowiska, warunkéw
bezpieczenstwa pracy i przepisdw ppoz, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli,
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia zwigzanego
z budowa, zabezpieczenie placu budowy.

Podczas realizacji inwestycji nalezy wzigé pod uwage stan drdg zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie terenu objetego inwestycjg i przestrzega¢ ograniczen co do nacisku na osie dla pojazdéw
transportujgcych sprzet i materiaty budowlane.

4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy
na budowie. Jest on zobowigzany do zapoznania sie z obowigzujgcym regulacjami placéwki oraz jest
zobowigzany do opracowania planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ,
a takze spetnienia wymogéw stawianych przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(DZ.U.2003.47.401). Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materiaty fatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw
i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mdgtby powstac w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i prowadzenia robdt Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

¢ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje sktadowisk materiatow budowlanych jak i gromadzenia odpaddw, zabezpieczenie
istniejgcego drzewostanu na czas wykonywania robot, utrzymanie w czystosci wszystkich drog
dojazdowych zwigzanych z transportem materiatdw i sprzetu budowlanego, s$rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej:

* utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,

e materiaty tatwopalne sktadowaé nalezy w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
i ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw szkodliwych dla otoczenia (np. wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami).
Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajagcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdow od witasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

Materiat rozbiérkowy z budynkéw usuwac¢ nalezy do pojemnikéw na odpady, w sposdb
niestwarzajgcy niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozi¢: gruz budowlany do zaktadu
przerabiajagcego odpady cementowe i ceglane, stal do skupu ztomu, pozostate materiaty na miejskie
wysypisko odpaddw (zgodnie z wczesniejszym zapisem).

7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie budynku Zespotu Szkét w czasie budowy, roboty
budowlane muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa oraz
ograniczeniem do minimum ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg inwestycji, takich jak: hatas, emisja
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pytdw, organizacja budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wszelkie (spowodowane jego dziatalnoscig) uszkodzenia zabudowy uzytkowanej przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych obiektow i instalacji
naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
i kable etc.

W przypadku, gdy wystapi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie obiektu.

8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s3 w jakichkolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych dla znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z dokumentéw dostarczonych przez Zamawiajgcego.

9. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw
o ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane
normy i przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Rdznice
pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

10. Materiaty.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt, majg spetnia¢é wymagania polskich
przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Materiaty wytwarzane na terenie budowy bedg musiaty uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
w zakresie ich, jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
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beda potrzebne do wbudowania zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpic
rownowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych
certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych
z odpowiednich przepiséw.

NIE PRZEWIDUJE SIE DOSTARCZANIA MATERIALtOW BADZ WYROBOW PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

11. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg, jakos¢ i wtasciwosci, i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Sktadowanie materiatow i wyrobdéw
budowlanych musi odbywa¢ sie na warunkach podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych.

12. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wyfacznie sprzetu w dobrym stanie technicznym,
zgodnego z normami ochrony $rodowiska, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosc¢
wykonywanych robot i ktdry odpowiadaé bedzie - pod wzgledem typow i ilosci - wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Kazdy sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw kontraktu bedzie zakwestionowany
i niedopuszczone do robét.

13. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz zakoriczenie budowy
w terminie umownym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wifasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy.

15. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robdét budowlanych, i ich jakos¢ oraz
jakos¢ zastosowanych materiatdw, a takze ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami Zamawiajacego
i jego Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang przez niego usuniete na witasny koszt, z wyjatkiem przypadku, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajacego.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia parametrow przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, odchytki normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Ponadto ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych
powyzej s3 uwzglednione w wartosci zamdwienia.

16. Kontrola.

Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych i instalacyjnych.

17. Certyfikaty i deklaracje.

"

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadajg: certyfikat na “znaku
bezpieczenstwa wyrobu”, wskazujgcy zgodnos¢ jego wykonania z kryteriami technicznymi zawartymi
w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w przypadku wyrobdéw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do materiatdw i urzadzen, dla ktdrych powyzsze
dokumenty sg wymagane przez prawo - kazda partia lub sztuka dostarczona na budowe - winna je

posiadac.

Dokumenty te muszg okres$la¢ w sposéb jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemystowe
posiadac¢ beda takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami
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wykonanych badan, ktorych kopie Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu). Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

18. Prawo autorskie.

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat autorskiego prawa
osobistego i majgtkowego innych oséb/podmiotowi bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych,
ktéore moglyby spowodowac¢ odpowiedzialnos¢é Zamawiajgcego. Wykonawca przeniesie na
Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszelkich opracowan bedacych przedmiotem umowy
oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach eksploatacji znanych stronom
w chwili zawarcia umowy, w szczegélnosci wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pdzniejszymi zmianami),
ktore zostang dookreslone w umowie. Strony ustalajg, iz wraz z przeniesieniem autorskiego prawa
majatkowego do projektu Zamawiajagcemu przystugiwaé bedzie wytgczne prawo zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do projektu, co obejmowaé bedzie w szczegdlnosci
prawo do dokonywania opracowan oraz do korzystania i rozporzgdzania opracowaniami projektu
i jego poszczegdlnymi czesciami przez Zamawiajgcego wedtug jego swobodnego uznania.

19. Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa.

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje projektowa, ktérg przekaze Zamawiajgcemu do
weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt musi posiada¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia
i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska
pozwolenie na budowe.

W ramach realizowanej dokumentacji projektowej Wykonawca przygotuje projekt wykonawczy wraz
z kompletem projektéw branzowych. Po zakornczeniu robdt budowlanych Wykonawca przygotuje
i przekaze Zamawiajgcemu zupetng dokumentacje powykonawczg wraz z kompletem atestéw,
aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje
obstugi i karty gwarancyjne na dostarczone urzadzenia.

Podstawowym, wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu budowy) do korca okresu gwarancyjnego jest
wewnetrzny Dziennik Budowy lub jesli Wykonawca uzyska decyzje pozwolenia na budowe dziennik
budowy wydany przez organ administracji publicznej. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreslen.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robodt, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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* uwagi i polecenia Inspektoréw Nadzoru i projektantéw, daty zarzgdzenia wstrzymania robdt,
z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny zawiera¢ takze
stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonaweca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub opisaniem swojego stanowiska.

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:

* pozwolenia na realizacje zadania,

¢ protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* zawiadomienie o rozpoczeciu robdt,

e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

* instrukcje Inspektora Nadzoru,

* opinie ekspertdow i konsultantow;

* korespondencje dotyczacg budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujgcych dokumentéw:

* rysunkéw roboczych;

aktualizacji harmonogramu robat;
¢ dokumentacji powykonawczej;
¢ instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen.

20. Przechowywanie dokumentéow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego. Po zakonczeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane
zostang Zamawiajgcemu.

21. Odbior robot.

Dla potrzeb zapewnienia wspodtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie
odpowiedzialny za zarzadzanie realizacjg inwestycji.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

¢ odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbidr czesciowy,
¢ odbidr korcowy robét.
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Odbidr robot bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

21.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego harmonogramu budowy. Odbioru robdt dokonuje witasciwy
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru.

21.2. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie zakresu, jakosci i ilosci wykonanych czesci robdt. Dokonuje go,
okresowo wedtug zasad takich samych jak przy odbiorze koricowym robét Inspektor Nadzoru.

21.3. Odbidr koricowy robét.

Odbiér korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem (na pismie) o tym
fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Odbidr korcowy robdt nastgpiw terminie do 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw do odbioru koricowego. Odbierajgcy roboty oceni je pod
wzgledem:

* jakosciowym na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej,

e Zgodnosci wykonania robdt z PFU, dokumentacjg projektowi Specyfikacjami Technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru koricowego robdt jest “Protokét odbioru
koncowego robot”. Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé do niego nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje powykonawczg,

* inwentaryzacje powstatego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnegoi ustalenia
technologiczne,

¢ dzienniki budowy,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, instrukcje obstugi
urzadzen,

* opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

22. Obmiar robét.

Z uwagi na ryczattowa forme wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiajacy nie zgtasza wymagan, co
do obmiaru robdét budowlanych dla zakresu prac objetego umowa.

23. Szkolenia.

W razie zaistniatej koniecznosci w ramach zamodwienia Wykonawca zorganizuje szkolenie dla
personelu dotyczace nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie urzgdzen. Dla
szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiaty szkoleniowe w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe
dostarczone bedg na 2 tygodnie przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie bedzie odbywac sie jedynie
w jezyku polskim. Koszt szkolenia bedzie pokryty przez Wykonawce, a Zamawiajgcy zapewni jedynie
pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i srodki transportu dla uczestnikow szkolenia.

Przyktadowy zakres szkolenia, to:

e zasady dziatania urzadzen,
* nastawianie programu elektronicznych urzadzen regulacji temperatury.

24. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy - przed zakonczeniem robét - kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji
i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego Ilub
elektronicznego oraz innych instalowanych elementéw w obiekcie.

25. Podstawa ptatnosci.

Podstawg pfatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe brutto. Wynagrodzenie ptatne bedzie po
wykonaniu przez Wykonawce catego zamodwienia po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego.

Dla potrzeb odbioréw i rozliczania zaréwno prac projektowych jak tez robét budowlanych w procesie
budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje sie wartos¢ prac ustalonych w umowie.

Zamawiajgcy nie bedzie optfacat robdt tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu,
zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni i elementéw
budowli, poniewaz stanowig one catos¢ wynagrodzenia ryczattowego w ramach umowy.
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I V ° CZE§C INFORMACYJNA

PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO



1. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy stwierdza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla
obiektéw budowlanych usytuowanych w Rabce - Zdréj przy ul. Dietla 5.

2. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Rozwigzanie winno spetniaé nastepujgce wymagania formalno — prawne zawarte w:
1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz. U. 22019 r. poz. 1186 z pdz. zm./;

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133) oraz rozporzadzenia
zmieniajace:

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany
rozporzadzenia zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2008 nr 228 poz. 1513);

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2008 nr 201 poz.
1239);

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072).
oraz rozporzadzenia zmieniajgce:

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2005 nr 75 poz. 664);
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2010 nr 72 poz. 464);

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2011
nr 42 poz. 217);

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,poz. 690);

4. Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696);

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826);

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881)
oraz Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2010 nr 114 poz. 760);
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7. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243 tekst jednolity);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz.401);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120, poz. 1126);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz rozporzadzenie
zmieniajace:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2004 nr 198, poz. 2042).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2043).

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010 nr 109 poz. 719)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz.
1030)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003 nr 121,
poz. 1137) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998)

15. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243 tekst jednolity);

16. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 tekst
jednolity);

17. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynnikdw biologicznych dla zdrowia w s$rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw
zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U. 2005 nr 81, poz.716) oraz Rozporzgdzenie Ministra
Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szkodliwych czynnikéw
biologicznych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo
narazonych na te czynniki (Dz. U. 2008 nr 48 poz. 288);
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18. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. 2009 nr 178 p0z.1380
tekst jednolity)

19. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. 2009 nr 12 poz. 68
tekst jednolity)

20. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz.
1030)

21. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajow i ilosci
substancji niebezpiecznych, ktdrych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu
o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.
U. 2002 nr 58, poz. 535)

3. Podstawy ptatnosci

Forme ptatnosci za wykonanie przedmiotu zamdéwienia okresla umowa.

4. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia

Termin realizacji przedmiotu zamdwienia okresla umowa. Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot
zamoéwienia bedzie realizowany wg ponizszego harmonogramu:

1 etap wykonanie koncepcji i harmonogramu prac
nie poézniej niz 14 dni od podpisania umowy

wykonanie dokumentacji projektowej wielobranzowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét wraz z pozwoleniem na budowe i niezbednymi
uzgodnieniami z gestorami sieci, rzeczoznawcg sanitarno-epidemiologicznym,
ppoz,przedmiary robot

2 etap
nie pozniej niz 90 dni od podpisania umowy
+ zgtoszenie checi rozpoczecia robot tj. 3 dni
rozpoczecie robot budowlanych i instalacyjnych wraz z uzyskaniem koniecznych
3 etap odbioréw w tym pozwolenie na uzytkowanie (jesli bedzie wymagane).

nie pézniej niz 4miesiecy od przekazania terenu budowy

ZAMAWIAJACY POSIADA ZABEZPIECZONE SRODKI FINANSOWE NA WYKONANIE PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA PRZEWIDZIANE W PLANIE INWESTYCYJNYM.
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