KOSZTORYS INWESTORSKI UPROSZCZONY

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN BYLEJ KOTLOWNI NA POKOJE PACJENTOW

DLA SLASKIEGO CENTRUM REHABILITACYJNO — UZDROWISKOWEGO IM. DR. A. SZEBESTY W RABCE ZDROJU.

Al.l

KOSZT REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

koszt netto [kpl.]

VAT 23%

koszt brutto [kpl.]

-Opracowanie dokumentacji

Uzyskanie wytycznych sanepid i bhp.

Al.2

Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej (architektura, konstrukcja,
branze instalacyjne), STWIOR.

Al.3

Opracowanie opinii techniczne;j.

Al.4

B1.1

Opracowanie harmonogramu robét

- Roboty przygotowawcze

Organizacja placu budowy pod front robot.

B1.2

Cl.1

Zabezpieczenie ciggdéw komunikacyjnych, stolarki okiennej drzwiowej przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem.

-Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Rozbidrka scianek dziatowych.

C1.2

Demontaz oktadzin Sciennych i posadzkarskich

C1.3

Demontaz stolarki drzwiowej i okienne;j.

Cl.4

D1.1

Przekucia pod nowe otwory drzwiowe.

Roboty konstrukcyjne, murowe, tynkowe i wyréwnujace.

Wykonanie nowego uktadu pomieszczen (montaz $cianek dziatowych).

D1.2

Montaz nowych nadprozy i konstrukcji wsporczych.

D1.3

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych.

D1.4

Wykonanie oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na stropach wraz z konstrukcjg.

D1.5

Przetarcie istniejgcych tynkdw na Scianach i sufitach wraz z usunieciem starych
zmurszatych powtok malarskich, tynkow.

D1.6

Wyrdéwnanie istniejgcych posadzek wraz z utworzeniem pochylni i podestu oraz
podestu w klatce schodowej

D1.7

Wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych na sScianach i sufitach.
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- Prace wykonczeniowe

E1.1

Wykonanie oktadzin sciennych (ptyty winylowe lub ceramiczne oraz fototapety).

E1.2

Wykonanie okfadzin sufitowych.

E1.3

Wykonanie oktadzin podtogowych z ptytek winylowych lub gresowych.

E1.4

Roboty malarskie.

E1.5

Montaz stolarki okiennej PCV, tréjszybowej i ppoz w granicy strefy.

E1.6

Montaz wewnetrznej prefabrykowanej stolarki drzwiowej wraz z okuciami,
samozamykaczami, szyldami.

- Prace towarzyszace

F1.1 |Roboty towarzyszace.

F12 Montaz zabezpieczen i urzadzen przeciwpozarowych w obrebie przedmiotowe;j
inwestycji wg. wytycznych wynikajgcych z ekspertyzy ppoz.

F1.3 |Montaz nowych parapetow okiennych.

F14 Montaz: odbojnikéw, naroznikéw ochronnych z PCV, arkuszy ochronnych sciennych,
poreczy Sciennych.

F1.5 [Montaz zaluzji wewnetrznych (dzier/noc).

F1.6 |Montaz wyposazenia biatego i budowlanego.
Roboty porzadkowe i utylizacja gruzu

G1.1 [Roboty porzadkowe.

G1.2 |Utylizacja gruzu.
Instalacje sanitarne

H11 Instalacja c.0. Dostawa i montaz rurociggéw grzewczych, rozdzielaczy oraz pozostatej
niezbednej armatury. Wykonanie pionow i poziomdw.

H1.2 |Dostawa i montaz grzejnikow.
Instalacja wod.-kan. Dostawa i montaz rurociggdw, przyborédw wraz z zaworami,

H13 niezbednej armatury sanitarnej w tym: umywalki, kabiny prysznicowe z brodzikiem,
baterie umywalkowe, prysznicowe, muszle ustepowe wraz z osprzetem (lustra,
wieszaki, pochwyty).

H1.4 |Instalacja klimatyzacji.
Instalacja elektryczna

11.1 |Zasilanie wraz montazem tablicy rozdzielczej.

11.2 |Rozprowadzenie instalacji elektrycznej zasilajace;j.

11.3 |Wykonanie instalacji gniazd wtykowych.

11.4 |Wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego.




Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta

J1.1

Rozprowadzenie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z zabudowg urzadzenia do
odzysku ciepta.

Instalacje niskopragdowe

Sie¢ Wewnetrzna - strukturalna, niskoprgdowa.

Wskazniki kosztéw zostaly okreslone na podstawie:

a) wartos¢ kosztorysowa inwestycji - wskazniki cenowe WKI SEKOCENBUD, IV kwartat 2024r.,

wyd. Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0.;

b) ceny modernizacji i remontow - wskazniki cenowe BCM SEKOCENBUD, IV kwartat 2024r.,

wyd. Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0.;




