
 

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa | www.rars.gov.pl 
 

1/5 

         Warszawa, dnia 15.09.2022 r. 

BZzp.261.107.2022 

 

 

Wykonawcy biorący udział w 

postępowaniu 

 

Dotyczy: Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w magazynie M1 i M2 w Składnicy w 

Starym Sączu – nr referencyjny: BZzp.261.107.2022 

 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), Zamawiający przekazuje 

wyjaśnienia treści SWZ. 

 

Pytanie 1: 

Projektowana instalacja koliduje z instalacją ppoż., czujnikami optycznymi lampami 

elektrycznymi, instalacją gazową na ścianach oraz odsuwanymi bramami do góry. 

Czy w związku z wymienionymi kolizjami Zamawiający przewiduję ich rozwiązanie? 

Odpowiedź: 

Kolizje będą rozwiązywane na bieżąco w trakcie realizacji zadania, przy konsultacji z 

Projektantem instalacji. 

 

Pytanie 2: 

Pierwotna instalacja hydrantowa utrudni wykonanie prac montażowych, w związku z 

czym, czy Wykonawca powinien uwzględnić demontaż instalacji w ofercie? 

Odpowiedź: 

Należy przewidzieć wszystkie prace niezbędne do realizacji zadania. W tym celu 

umożliwiono przeprowadzenie wizji lokalnej i zapoznanie się z terenem przyszłych 

prac. 

 

Pytanie 3: 
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Instalacja nie może zostać zamontowana na ścianie wewnętrznej budynku ze 

względu na znajdujący się drewniany obiekt/pomieszczenie w magazynie nr 1, czy 

Zamawiający przewiduję rozbiórkę/demontaż pomieszczenia/obiektu? Jeśli 

Zamawiający wyraża zgodę, to demontaż powinien wykonać Wykonawca oraz 

uwzględnić to w ofercie? 

Odpowiedź: 

Projekt nie uwzględnia tymczasowej zabudowy wewnątrz budynku. Zamawiający nie 

przewiduje rozbiórki przemieszczenia i nie należy jej uwzględniać w ofercie.  

 

Pytanie 4: 

W magazynie nr 2 brama na ścianie bocznej stanowi poważną kolizję dla instalacji, 

czy Zamawiający przewiduje zmianę w projekcie w związku z powyższym? 

Odpowiedź: 

Kolizje będą rozwiązywane na bieżąco w trakcie realizacji zadania, przy konsultacji z 

Projektantem instalacji. 

 

Pytanie 5: 

W magazynie nr 2, w środkowej hali przejścia instalacji przez ścianę zewnętrzną na 

projekcie, znajdują się dokładnie w miejscu tras kabli elektrycznych, teletechnicznych 

i ppoż., dodatkowo na tej ścianie zamontowane są rozdzielnie (kolejna kolizja). W jaki 

sposób Zamawiający przewiduje rozwiązać kolizję? 

Odpowiedź: 

W razie potrzeby kanał zostanie przeprojektowany w obrębie pomieszczenia w celu 

uniknięcia wyżej przedstawionej kolizji. Zgodnie z wcześniejszą informacją kolizje 

będą rozwiązywane na bieżąco w trakcie realizacji zadania, przy konsultacji z 

Projektantem instalacji. 

 

Pytanie 6: 

W projekcie nie ma informacji o zasilaniu elektrycznym czy Zamawiający doprowadza 

zasilanie elektryczne do urządzeń? 

Odpowiedź: 

Oferta powinna obejmować wszystkie niezbędne prace do wykonania zadania w 

całości w tym uruchomienia instalacji. Tym samym oferta powinna zawierać zasilenie 

jednostek z rozdzielnic obiektowych. 

 

Pytanie 7: 
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Czy podczas demontażu instalacji wentylacji regały zostaną usunięte czy opróżnione? 

Odpowiedź: 

Przy projekcie starano się, aby instalacja w jak najmniejszym stopniu kolidowała z 

istniejącą zabudową regałową. Regały nie będą usuwane. Przewiduje się 

opróżnienie regałów w miejscach, gdzie zaistnieje taka potrzeba.  

 

Pytanie 8: 

Czy regały zostaną zdemontowane na czas wykonywanych prac, czy tylko 

opróżnione? 

Odpowiedź: 

Przy projekcie starano się, aby instalacja w jak najmniejszym stopniu kolidowała z 

istniejącą zabudową regałową. Przewiduje się opróżnienie regałów w miejscach, 

gdzie zaistnieje taka potrzeba.  

 

Pytanie 9: 

W jakich godzinach i w jakie dni może wykonywana być praca n obiektach? 

Odpowiedź: 

Prace przewidziano w godzinach pracy Składnicy tj. od poniedziałku do piątku w 

godz. 7 – 15. Zamawiający dopuszcza odstępstwo, ale tylko w uzasadnionych 

okolicznościach i po wcześniejszym ustaleniu konkretnych godzin i terminów z osobą 

zarządzającą obiektem. 

 

Pytanie 10: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonywania prac? Obecny 

okres oczekiwania na urządzenia wynosi od 8 do 10 tygodni, dodatkowo montaż 

instalacji zostanie utrudniony poprzez znajdujące się na ścianach instalacje. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wykonywania prac. 

 

Pytanie 11: 

Proszę o podanie wysokości magazynów oraz rzędnych prowadzonych instalacji. 

Odpowiedź: 

Wysokość magazynów wynosi ok. 8 m. Kanały wentylacyjne zaprojektowane pod 

stropem hali, pod belkami konstrukcyjnymi.  
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Pytanie 12: 

Czy jest możliwość częściowego fakturowania w okresie trwania umowy. Prosimy o 

umożliwienie częściowego rozliczania prac i fakturowania np miesięcznie w 

zależności od postępu prac. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje częściowego fakturowania. 

 

Pytanie 13: 

Proszę o udostępnienie rysunku przekroju budynków. 

Odpowiedź: 

Część rysunkowa projektu nie obejmuje przekrojów. W załączniku przekroje 

budowlane istniejących budynków. 

 

Pytanie 14: 

Czy powstał projekt instalacji elektrycznej - sprawa zasilania rozdzielnic automatyki 

central wentylacyjnych? Jeżeli projekt nie powstał to z jakich rozdzielnic to zasilanie 

ma być doprowadzone? 

Odpowiedź: 

Zasilanie do rozdzielnic automatyki należy doprowadzić z głównych rozdzielnic 

magazynowych. Nie ma osobnej dokumentacji na ten zakres prac. 

 

Pytanie 15: 

W umowie jest rozliczenie jednorazowe za wykonany zakres robót. Ze względu na 

dużą wartość zamówienia chcielibyśmy zaproponować wprowadzenie rozliczeń 

częściowych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje częściowego fakturowania. 

 

Pytanie 16: 

Czy zamawiający przewiduje inspektora nadzoru? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zleci nadzór inwestorski. 

 

Pytanie 17: 

Czy projekt przewidział uzyskanie pozwolenia na budowę? 
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Odpowiedź: 

W ramach projektu nie uzyskano pozwolenia na budowę. 

 

Pytanie 18: 

Czy w sytuacji, koniecznych zmian w projekcie na etapie wykonania, jest możliwość 

zmiany wynagrodzenia? 

Odpowiedź: 

Ofertowana cena jest ceną ryczałtową. Prace należy wykonać zgodnie z załączoną 

dokumentacją techniczną.  

 

Pytanie 19: 

Czy zamawiający daje możliwość zmiany lokalizacji urządzeń wentylacyjnych? 

Odpowiedź: 

Centrale zostały zaprojektowane tak aby nie było konieczne otworowanie dachu 

oraz żeby nie ograniczały obszarów komunikacji i magazynowania towarów 

wewnątrz. 

 

Pytanie 20: 

Czy są ograniczenia w godzinach pracy? Czy można pracować w weekendy? 

Odpowiedź: 

Prace przewidziano w godzinach pracy Składnicy tj. od poniedziałku do piątku w 

godz. 7 – 15. Zamawiający dopuszcza taką możliwość, ale tylko w uzasadnionych 

okolicznościach i po wcześniejszym ustaleniu konkretnych godzin i terminów z osobą 

zarządzającą obiektem. 

 

Pytanie 21: 

Czy zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji inwestycji w związku z 

problemami wynikającymi z dostępnością podzespołów do produkcji urządzeń 

wentylacyjnych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wykonywania prac. 

 

Dyrektor Biura Zakupów 
(-) 

Justyna Gdańska 


