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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 294192K — ul. Popowicka w
miejscowosci Stary Sgcz, gmina Stary Sacz, powiat nowosgdecki. W zakres zamowienia
wchodzi wykonania wszystkich niezbednych prac dotyczacych dostosowania odcinka drogi
gminnej do obowigzujacych przepiséw wraz z budowa w ciggu tej drogi sciezki rowerowej. W
ramach prac projektowo-budowlanych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne opracowania
projektowe, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego konieczne opinie i warunki
techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego. Wykona¢ roboty budowlane i
uzyskac¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla catego
zakresu inwestycji o ile bedzie takie wymagane.

Zadanie nalezy zrealizowa¢ w dwéch etapach:

Etap | — opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej wraz z niezbednymi
decyzjami administracyjnymi zezwalajacymi na prowadzenie robét budowlanych w tym w
szczegoblnosci uzyskanie decyzji ZRID lub pozwolenia na budowe.

Etap Il — wykonanie robét budowlanych w oparciu o przyjeta przez Zamawiajgcego
dokumentacje techniczng wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
zakonczenia robdt budowlanych.

Istniejgca droga gminna nr 294192K klasy L na przedmiotowym odcinku posiada
nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokosci okoto 3,50m — 6,00m, brak petnego systemu
odwadniajgcego —réw przydrozny tylko na krétkim fragmencie od strony skrzyzowania z droga
krajowa nr 87, brak kanalizacji deszczowej, brak chodnika, brak oswietlenia ulicznego. Droga
krzyzuje sie z inng drogg gminng nr 294221K Barcice-Stary Sacz - Cyganowice. W ciggu drogi
gminnej 294192K jak réwniez w rejonie skrzyzowania z DG 294221K zlokalizowana jest
istniejgca Sciezki rowerowa o nawierzchni bitumicznej. Droga gminna stuzy do obstugi
komunikacyjnej lokalnych mieszkaricow oraz turystycznego ruchu rowerowego. Zlokalizowana
jest w bezposrednim sagsiedztwie rzeki Poprad.
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1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych

Nie ograniczajgc sie do wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU oraz w przepisach odrebnych, w ramach Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowad i wykona¢ w szczegdlnosci nastepujgce roboty jak
rowniez wszelkie inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania robét budowlanych.

Wykonanie robé6t budowlanych :

e zapewnienie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot

e roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

e wycinka drzew i krzewéw kolidujgcych z inwestycja,

e roboty ziemne,

e rozbidrka istniejgcych barier i wygrodzen w ciggu drég gminnych,,

e rozbudowa skrzyzowania z drogi gminnej nr 294192K z drogg gminng nr 294221K
e rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 294192K

e budowa chodnikéw

e wykonanie poszerzenia jezdni wraz z ewentualnym powierzchniowym umocnieniem
skarp, zaprojektowaniem niezbednych elementéw odwodnienia,

Wykonanie na catej szerokosci jezdni nowej nawierzchni z betonu asfaltowego,

e rozbidrka istniejgcych przepustéw drogowych,

e rozbidrka istniejgcych umocnien rzeki Poprad
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odwodnienie drogi oraz ciggu pieszego i rowerowego wraz z odprowadzeniem wéd do
odbiornikdw, budowa/rozbudowa, istniejgcego systemu odwodnienia drogi
(kanalizacja, rowy, przepusty),

budowa ciggu pieszego i rowerowego o szerokosci zgodnej z obowigzujacymi
przepisami,

budowa sciezki rowerowej z warstwa scieralng,

rozbidérka i budowa przepustow,

przebudowa zjazddw,

budowa chodnikéw,

zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za
nadzor nad przebudowag ze strony wtascicieli sieci,

montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

budowa oswietlenia ulicznego w technologii LED zgodnego z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami,

budowa oswietlenia wydzielonego dla przejscia dla pieszych,

stata organizacja ruchu,

w razie koniecznosci zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkdéw matej architektury,
zapewnienie nadzoru archeologicznego, konserwatora zabytkow i przeprowadzenie
badan archeologicznych, roboty wykornczeniowe i porzgdkowe,

petnienie nadzoru autorskiego,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze;j,

opracowanie i skompletowanie materiatéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
(w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub do zgtoszenia zakoriczenia robét,
rekultywacja terendw zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne,

uzgodnienie z zarzgdcami drég publicznych oraz wtascicielami nieruchomosci w
zakresie przywrdécenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w
czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy

wszelkie Roboty wynikajgce z koniecznosci podtgczenia odcinka do istniejgcego uktadu
komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowa i zmiang organizacji ruchu
wynikajgca z przyjetych rozwigzan,

Dokumentacja projektowa:

Projekt Budowlany opracowany na mapie do celéw projektowych przyjetej do zasobow
POGIK,

Projekt Techniczny,

Projekty Branzowe uwzgledniajgce konieczno$s¢ przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycjg,

Projekt tymczasowe] organizacji ruchu podczas prowadzonych robét,

Projekt statej organizacji ruchu,

Inwentaryzacje zieleni,

Przedmiar robot,

Informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
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Opracowanie kompletnego wniosku ZRID wraz z wszelkimi niezbednymi opiniami,
decyzjami, umozliwiajgcego pozyskani decyzji na realizacje inwestycji drogowej, lub
opracowanie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe,

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien, opinii wymaganych przepisami
umozliwiajacych realizacje zamierzenia budowlanego w tym uzyskanie ostatecznej
decyzji ZRID,

1.1.2 cCharakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu zostaty okreslone w

niniejszym PFU oraz w projekcie koncepcyjnym.

W przypadku:

> zmiany uwarunkowan skutkujacych koniecznoscig zmiany
charakterystycznych parametrow
> koniecznosci wykonania robot nieujetych w niniejszym PFU

zastosowanie majg Warunki Okreslone w dokumentach Kontraktowych.

1.1.3 Projektowane parametry

W ramach prac projektowych oraz budowlanych nalezy wykonac prace zwigzane

wykonaniem ponizszych elementéw:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 294192K — UL. POPOWICKA

PRACE PROJEKTOWE
Lp. NAZWA ELEMENTU wartos¢ j.m.
1 | Opracowanie projektu wstepnego dla wszystkich branz 3 kpl.
2 | Opracowanie projektu budowlanego dla wszystkich branz 4 kpl.
3 | Opracowanie projektu technicznego dla wszystkich branz 4 kpl.
4 | Opracowanie projektu statej organizacji ruchu 3 kpl.
5 | Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu 3 kpl.
6 | Opracowanie SSTWiORB 2 kpl.
7 | Petnienie nadzoru autorskiego 1 kpl.

ROBOTY BUDOWLANE
Lp. NAZWA ELEMENTU wartos¢ j.m.
1 | Wykonanie warstw bitumicznych na catej szerokosci jezdni 2500 m?2
2 | Wykonanie poszerzenia jezdni 1620 m?2
2 | Wykonanie chodnikéw 170 m?2
3 | Wykonanie sciezki rowerowe;j 1150 m?2
4 | Wykonanie zielenca 520 m?2
5 | Wykonanie pobocza 1850 m?2
6 | Wykonanie kolektor 0500 540 mb
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7 | Wykonanie kolektor 0315 30 mb.
8 | Wykonanie przykanaliki fi200 120 mb
9 | Wykonanie rowéw umocniony 540 mb
10 | Wykonanie oswietlenia ulicznego 360 mb
11 | Montaz opraw oswietleniowych 18 szt.
12 | Wykonanie zabezpieczenia skarp 180 m?2
13 | Wykonanie przepustu fil000 21 mb
14 | Przedtuzenie przepustu skrzynkowego 2.0mx2.0m 2 mb
15 | Przebudowa sieci gazowej kpl. -
16 |Przebudowa siecie elektroenergetycznej kpl. -
17 | Przebudowa sieci teletechnicznej kpl. -
18 | Przebudowa sieci wodociggowej kpl. -
19 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej kpl. -
20 | Montaz dedykowanego oswietlenia przejscia dla pieszych kpl. -

Powyisze parametry oraz wartosci zwigzane z realizacjg robét budowlanych nalezy
zweryfikowaé na etapie opracowywania projektu budowlanego. Wykonawca musi liczy¢
sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci wyszczegdlnione w powyzszym zestawieniu s3
orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegétowe
rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie
bedg traktowane jako roboty dodatkowe

> Droga gminna nr 294192K

Zakres prac obejmuje rozbudowe drogi gminnej 94192K ulicy Popowickiej. W ramach
prac nalezy zaprojektowac i wykonaé poszerzenie jezdni do szerokos$ci podstawowej na
odcinku prostym wynoszacej 5,5m. Odcinek od km 0+000 do km okofo 0+489 wyposazony jest
w lewostronny chodnik szerokosci 2,0m(bez obrzeza i kraweznika) natomiast odcinek od km
0+000 — 0+330,0 w prawostronng sciezke rowerowg o szerokosci od 2,0-2,5m.

e Drogagminnakl. L

e Kategoria ruchu KR3

e Obcigzenie nawierzchni 100 kN/o$

e Predkosc¢ projektowa 40 km/h

e Szerokos¢ podstawowa jezdni 5,5m

e Szerokos$é chodnika 2,0m

e Szerokosc $ciezki rowerowej 2,0-2,5m
e Szerokos¢ pasa zielnie 1,5m

e Szerokos¢ poboczy min. 0,75m
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> Droga gminna nr 294221K
Zakres prac obejmuje rozbudowe skrzyzowania drogi gminnej nr 294221K (ul.

Cyganowicka) z drogg gminng 294192K tj. ulica Popowicka. Rozbudowa obejmuje odcinek
okoto 55mb i ogranicza sie do tarczy skrzyzowania . Dodatkowo w ramach prac projektowych
w obrebie przedmiotowego skrzyzowania nalezy zaprojektowac a w konsekwencji wybudowac
bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu rowerowego w strone ulicy Popowickiej. Zgodnie z
projektem koncepcyjnym proponuje sie, wyprowadzenie ruchu rowerowego z obrebu
skrzyzowania i przeprowadzenie go wzdtuz rzeki Poprad po istniejgcym obiektem mostowym
w strone ulicy Popowickiej. Rozwigzanie takie zapewni bezkolizyjny przejazd rowerzystow
przez skrzyzowanie i w znaczny sposob poprawi bezpieczernstwo uzytkownikdw ruchu
rowerowego. Dokumentacja projektowa winna obejmowac rowniez wykonanie przejscia dla
pieszych wraz z dedykowanym oswietleniem.

Parametry techniczne drogi gminnej nr 294221K

e Drogagminnakl. L

e Kategoria ruchu KR3

e Obcigzenie nawierzchni 100 kN/o$

e Predkosc¢ projektowa 30 km/h

e Szerokos¢ podstawowa jezdni 5,5m

e Szerokos$é chodnika 2,0m

e Szerokosc $ciezki rowerowej 2,0-2,5m
e Szerokos¢ poboczy min. 0,75m

> Parametry przewidywanych obiektédw inzynierskich

Przepust w ciggu drogi gminnej 294221K

Zakres prac obejmuje rozbudowe istniejacego przepustu zlokalizowanego w ciggu
drogi gminnej 294221K. Przepust skrzynkowy o wymiarach 2,0m x 2,0m nalezy przedtuzy¢ wraz
z wykonaniem zabezpieczenia wylotu Sciankg czotowg oraz montazem urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Przepust w ciggu drogi gminnej 294192K

Zakres prac obejmuje wymiane istniejgcego przepustu df. 21mb zlokalizowanego w km
0+312,75 o srednicy 1,0m, wraz z umocnieniem wlotu oraz wylotu z przepustu narzutem
kamiennym oraz murkami czotowymi wykonanymi z betonu konstrukcyjnego kl. C30/37.

> Odwodnienie
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System odwodnienia powinien wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan,
ewentualnej decyzji srodowiskowej, obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych,
uzyskanych zgdéd wodnoprawnych, warunkoéw technicznych wydanych przez wiascicieli lub
zarzadcow ciekdw oraz o ile bedzie taka potrzeba opracowanej dokumentacji hydrologiczne;.

Projektujgc system odwodnienia nalezy:

e zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego przy braku
pogorszenia stosunkdw wodnych na dziatkach sasiadujacych,

e wykonac¢ szczegdtowe obliczenia hydrologiczne z uwzglednieniem odpowiednich
parametrow zlewni oraz warunkéw hydrogeologicznych,

e uwzgledni¢ urzadzenia do retencjonowania wody z rozwigzaniami
optymalizujgcymi wysokos¢ optat ponoszonych przez Zamawiajgcego na etapie
eksploatacji.

W ramach opracowanej koncepcji rozbudowy drogi stanowigcej zatgcznik do

niniejszego opracowania odwodnienie planowanego zamierzenia inwestycyjnego realizowane
bedzie poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych projektowanej
jezdni. Na czesci projektowanej drogi zaprojektowano rowy przydrozne umocnione korytkiem
muldowym 50x50x15 cm. Wody zebrane rowami odprowadzane bedg do nowoprojektowanej
kanalizacji deszczowej. Wszystkie projektowane kanaty deszczowe odprowadzaé¢ bedg wody
opadowe w systemie grawitacyjnym zgodnie z kierunkiem sptywu do odbiornikéw.
Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z systemowych studni betonowych,
kanat gtféwny z rur PP SN8. Srednica rur zastosowanych do systemu kanalizacji to ¢500mm
(SN8), za$ przykanaliki z rur PVC SN8. Zeliwne wpusty oraz wtazy kanatowe projektuje sie klasy
D400. Zaprojektowano betonowe studnie kanalizacji deszczowej o Srednicy ¢1000mm oraz
jedng studnie o Srednicy @1500mm, do ktdérej zebrana bedzie woda z catosci kanalizacji
deszczowej i odprowadzona przez przebudowany przepust do istniejgcego rowu. Doktadne
srednice studni oraz rur zostang okreslone po przeprowadzeniu szczegétowych obliczen na
etapie opracowywania projektu budowlanego oraz pozyskiwania stosownych zgdd

wodnoprawnych.

> Zabezpieczenia akustyczne
Nie dotyczy.

> Zielen

Zakres robdt zwigzanych z ,zielenig” powinien wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce
rozwigzan, decyzji Srodowiskowej, ewentualnego Raportu oddziatywania na Srodowisko
wykonanego w ramach oceny oddziatywania na srodowisko oraz obowigzujgcych przepisow.

> Siec i infrastruktura zwigzana z droga
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac i wykonac:

e sieci energetyczne (w tym m.in. instalacje oswietlenia drogowego)
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e kanalizacja deszczowa.
Zakres robdt zwigzanych z sieciami i infrastrukturg zwigzang z drogg powinien

wynika¢ z wymagan Zamawiajgcego, przyjetych przez Wykonawce rozwigzan oraz
obowigzujacych przepisow.

> Siec i infrastruktura niezwigzana z droga
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé i wykona¢ prace polegajgce na

przebudowie lub zabezpieczeniu zlokalizowanej w obrebie planowanych prac sieci uzbrojenia
terenu w postaci:

e Sijec teletechnicznej,

e Sieci wodno-kanalizacyjnej

e Sijeci energetycznej

e Sieci gazowej

Wszystkie warunki usuniecia kolizji, uzgodnienia, opinie, itp. wydane przez wtascicieli i
gestorow sieci oraz podmioty zarzadzajace kolidujacg infrastrukturg, ktére zostaty
udostepnione w materiatach przetargowych przez Zamawiajacego w ramach procedury
przetargowej podlegajg petnej weryfikacji oraz aktualizacji przez Wykonawce. Zakres robét
zwigzanych z budowg, przebudowg lub zabezpieczeniem sieci oraz przytaczy kolidujgcych z
inwestycjg powinno zapewnié¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynika¢ z przyjetych przez
Wykonawce rozwigzan, obowigzujgcych przepisdw oraz uzyskanych, a takze zaktualizowanych
w toku realizacji niniejszego zamdwienia przez Wykonawce warunkdw technicznych usuniecia
kolizji, uzgodnien oraz opinii, itd. wydanych przez wtascicieli i gestorow sieci oraz podmioty
zarzadzajgce kolidujgca infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia terenu. Petna identyfikacja
i rozpoznanie oraz wykonanie usuniecia wszystkich kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng
sieci uzbrojenia terenu nalezy do zadan Wykonawcy.

> Organizacja ruchu
Nalezy zaprojektowac oraz uzyskaé wymagane opinie i zatwierdzenie, a nastepnie

wprowadzic:

e statg organizacje ruchu,
e (zasowaq organizacje ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych,

> Dokumentacja projektowa:

e Projekt Budowlany opracowany na mapie do celéw projektowych przyjetej do
zasobow POGiIK,

e Projekt Techniczny,

e Projekty Branzowe uwzgledniajgce koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycjg,

e Projekt tymczasowej organizacji ruchu podczas prowadzonych robét,

e Projekt statej organizacji ruchu,
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e Inwentaryzacje zieleni,

e Przedmiar robét,

e Informacje dotyczgcg bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

e Opracowanie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe lub ZRID wraz z
wszelkimi niezbednymi opiniami, decyzjami, umozliwiajgcego pozyskani decyzji na
realizacje inwestycji drogowej,

e Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, oraz pozyska¢ zgody oraz decyzje
administracyjne zezwalajgce na wykonanie wszystkich robét objetych projektem.

e Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnier, opinii wymaganych przepisami
umozliwiajacych realizacje zamierzenia budowlanego w tym uzyskanie ostatecznej
decyzji ZRID,

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Rozbudowa drogi gminnej nr 294192K bedzie obejmowata odcinek ktérego dtugos¢
zostanie precyzyjnie okreslona na etapie opracowywania projektu budowlanego.
Orientacyjna diugos¢ wynikajgca z opracowanej koncepcji wynosi 626mb. Rozbudowa swym
zakresem obejmowac réwniez bedzie skrzyzowanie z drogg gminng tj. ulica Cyganowicka.

W ramach prac nalezy przewidzie¢ budowe/przebudowe zjazdéw. Dla catego
zamierzenia budowlanego w celu pozyskania zgody na realizacje robdét budowlanych
konieczne jest uzyskanie decyzji na realizacje inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowe.
Projektowana droga przebiega czesciowo po nieruchomosciach prywatnych. W Scistym
sgsiedztwie planowanej inwestycji usytuowana jest rzeka Poprad a co za tym idzie czesc
planowane] inwestycji znajduje sie w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:

e sporzadzenia aktualnej mapy do celdw projektowych zawierajacej wszystkie
urzadzenia zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej

e okreslenia terenu do zajecia pod droge w zwigzku z rozbudowg oraz budowg drog,

e sporzadzenie mapy podziatowej umozliwiajgcej pozyskanie decyzji ZRID oraz
wykup gruntu w ramach decyzji ZRID

e pozyskanie dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym do realizacji
zadania zgodnej z obowigzujgcymi przepisami

e wykonanie wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw niezbednych do
opracowania projektow budowlanych i wykonawczych,

e opracowania projektow budowlanych i technicznych, dla wszystkich branz,
umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych,
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan
obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen oraz zatgczonych specyfikacji. Projekty
budowlane i techniczne musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.
W przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujacych przepisow
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obowigzek pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa
na Wykonawcy robét.

systematyczne prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiaréw ilosci
wykonanych robét;

pracowanie i zatwierdzenie przez Zamawiajgcego Specyfikacji
Technicznych sporzgdzonych W  oparciu o Ogodlne Specyfikacji
Technicznych opracowanych przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego dla GDDKIA na wszystkie elementy realizowanych robot
opracowania przedmiaru robat,

opracowanie harmonogramu robdét i harmonogramu ptatnosci

w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy dazy¢ w miare
mozliwosci do maksymalnego wykorzystania istniejgcego pasa drogowego,
wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca
przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy, zaopiniowany przez odpowiednich zarzagdcow
drég i zatwierdzony przez organ zarzgdzania ruchem drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania rozliczenia koficowego robét i
sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci:
umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz
elementow rozliczeniowych, protokoty odbioru robdt ulegajagcych zakryciu i
zanikajacych, polise ubezpieczeniowy, protokdt przekazania placu budowy, pismo
o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania
materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
wtasciwosci uzytkowych dla stosowanych materiatéw, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikdw badan i pomiaréw wraz
ze zbiorczym zestawieniem wynikdw badan, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokoty odbioru przebudowy urzadzen
obcych i uzbrojenia terenu przez ich wtascicieli lub administratoréw, oswiadczenie
kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami. Operat kolaudacyjny
nalezy dostarczy¢ w dwoéch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej (w formacie *.pdf);

prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
SST,

sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

nalezy zapewnié¢ mieszkaricom mozliwos¢ dojazdu do posesji na kazdym etapie
realizacji zadania,

uzyskania uzgodnien z wtascicielami sieci: uzbrojenia elektroenergetycznego,
teletechnicznego, gazowego, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowe] wraz z
optatami za nadzdr nad przebudowg ze strony wtascicieli sieci;

wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w przypadku koniecznosci nadzér
archeologiczny, konserwatora zabytkdéw, przyrodniczy oraz nadzér ornitologa w
zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepisow.

do obowigzkdw Wykonawcy nalezy zapewnienie kierownikéw robét branzowych
posiadajgcych stosowne uprawnienia,
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e w przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu robét
zwigzanych z inwestycjg wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialnos¢
Zwigzang z zajetym terenem.

e wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie od
przejecia Placu Budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

e na Placu Budowy Wykonawca oznaczy w sposéb widoczny miejsca niebezpieczne
okreslone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ.

e wijazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych
przy realizacji Robét Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
zarzadcg drogi oraz poinformuje Zamawiajgcego wraz z przekazaniem mu
odpowiednich dokumentow.

e Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony punktow pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

e wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

e wykonawca nie bedzie uzywat materiatow, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia i takie materiaty nie bedg dopuszczone do uzycia.

e wykonawca bedzie realizowaé¢ Roboty w sposdéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow.

e wykonawca bedzie stosowac sie przy transporcie materiatéw i wyposazenia naiz
Placu Budowy do obowigzujgcych ograniczen na drogach publicznych w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na os i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wtadz co do przewozu nienormatywnych tadunkéw i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. W celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych
roszczen odszkodowawczych ze strony zarzgdcéw przed przystgpieniem do Robédt
Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego wszystkich drog,
przewidzianych do wykorzystania przez ciezki transport Wykonawcy. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji stanu technicznego drdg lokalnych
Wykonawca potwierdzi u zarzagdcéw drdég za zgodne ze stanem faktycznym w
danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzgdowych. Nieodtgczng
czescig tej dokumentacji bedg zdjecia przedstawiajgce obecny stan techniczny
nawierzchni i urzadzen BRD, skatalogowane w sposdb niebudzacy watpliwosci, co
do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca bedzie
mogt transportowacé materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wytacznie po
drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposdb i potwierdzony u
zarzadcy drogi.

e podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziata¢ zgodnie z Planem BIOZ.

Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do catosci
dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwila potwierdzenia wykonania
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przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej , zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 666, z pozn, zm.)

Informacja o aktualnych uwarunkowaniach wynikajgcych z posiadanych uzgodnien, opinii, porozumien

zawartych w ponizszej tabeli.

Uzgodnienie/opinia/porozumienie Dotyczy
1 Pismo znak: KR.3.3.434.22.2021.MG Warunki — PGW Wody Polskie
2 | Pismo TD/OKR/OMD/2021-10-19/0000013 | UZGODNIENIE BRANZOWA TAURON Dystrybucja S.A.
3 | Pismo RU.700.879.21.AN UZGODNIENIE SADECKIE WODOCIAGI
> Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach
Nie dotyczy
> Audyt Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego
Nie dotyczy
> Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej

przeprowadzeniem

Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne.

1)

2)

3)

4)

przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych oraz Ustawy o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko

ustalenie linii rozgraniczajgcych inwestycje nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu
minimalizacji kosztéw zwigzanych z pozyskaniem nieruchomosci na cele budowlane,

w razie konicznosci na czas wykonywania Robot nalezy zapewnié nadzor srodowiskowy, w
tym nadzér herpetologiczny, w celu zagwarantowania czynnej ochrony fauny oraz
uzyskiwania niezbednych decyzji i pozwolen, a takze podejmowania innych dziatan
wynikajgcych z decyzji organéw ochrony Srodowiska,

w razie koniecznosci na czas prowadzenia Robét ziemnych nalezy zapewnic staty nadzor
archeologiczny. Po stronie Wykonawcy lezy zabezpieczenie, przy uzyciu dostepnych
srodkdéw, miejsca i przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
(zgodnie z art. 3 pkt 1, 2, 3 i 4 Ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami [68]).
Do obowigzkdw nadzoru archeologicznego nalezy réwniez eksploracja wraz z
opracowaniem dokumentacji, odkry¢ o niewielkiej skali. Przez odkrycia o niewielkiej skali
nalezy rozumie¢ wszystkie pojedyncze zabytki ruchome i/lub nawarstwienia
archeologiczne (obiekty, warstwy) kazdorazowo odkryte podczas prowadzonego nadzoru
na powierzchni do dwéch aréw (tgcznie nie wiecej niz 10 aréw). Powyzsze prace nalezy

uwzgledni¢ w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;j.
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5)

6)
7)

8)
9)

w razie konicznosci przez caty okres realizacji inwestycji nalezy wspotpracowaé z
wykonawcami badan archeologicznych (w tym badan sondazowych i wykopaliskowych)
oraz ewentualnych prac ekshumacyjnych wyfonionymi przez Zamawiajgcego i na jego
koszt, umozliwic¢ im wstep na plac budowy oraz dostosowa¢ harmonogram i zakres robot
do termindw prac archeologicznych oraz ekshumacyjnych,

wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé z w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami,

w przypadku kolizji z istniejagcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie,

podczas Robét budowlanych nalezy utrzymaé ciggtosc ruchu

nalezy w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:

e uzyskaé wszystkie warunki techniczne przebuddw, uzgodnienia i zatwierdzenia
wymagane zgodnie z prawem

e uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne
dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego, w szczegoélnosci
decyzje o pozwoleniu wodno-prawnym, zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej. Podjgc¢ dziatania w przedmiocie doprowadzenia do uzyskania przez ww.
decyzje administracyjne przymiotu ostatecznosci. W szczegdlnosci wnioski o ich
wydanie, w tym zatgczniki do wnioskow powinny by¢ kompletne i zgodne z
przepisami prawa. Na kazde wezwanie organdw administracji publicznej
prowadzacych postepowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dziatania w przedmiocie zgodnego
z trescia wezwania, uzupetniania brakéw formalnych wniosku o wydanie tych
decyzji, w tym uzupetnienia brakdw w zatacznikach do wniosku.,

e uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na
przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa,
przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, urzadzenia
melioracyjne, system odprowadzenia wéd deszczowych i Sciekdw,) powinny
spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy;

10) nalezy opracowac Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2. niniejszego rozdziatu PFU,
11) w przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy Prawo Budowlane [12]

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac odstepstwa od przepiséw techniczno- budowlanych
w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukonczenie po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego dla zakresu wniosku o odstepstwo,

12) realizacja inwestycji generowac¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddw statych i

ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem
samochoddéw obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow
realizacja inwestycji moze zaktdci¢ tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkéw oraz
bedzie czasowo wptywaé na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie
ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji
beda miaty charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na
ograniczenie powyzszych uciazliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja
Robot oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu,
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13) przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi BHP
Wymagania wynikajgce z wytycznych BHP nalezy uwzgledni¢ w Zaakceptowanej Kwocie
Kontraktowej.

e Przygotowanie Placu Budowy
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania Placu
Budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane
z:

e sporzadzeniem opisu dotyczgcego rodzaju elementéw infrastruktury drogowej
do umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wod ptynacych, a nastepnie
doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajgcego umowy sankcjonujacej
usytuowanie elementéw infrastruktury drogowej na tych dziatkach;

e usunieciem, odwiezieniem na odktad humus pozostatego po wykarczowaniu
terendw lesnych oraz pozyskanego z obszaru Robdét ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w koricowym etapie budowy (przy
urzadzaniu skarp nasypéw, wykopédw i rowdw); nadmiar humusu nalezy
zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

e zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania
terendw zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wiasny koszt;

e zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w s3siedztwie
Placu Budowy;

e dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach;

e wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na
terenach przylegtych oraz dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy, gestordw i zarzgdcéw, inwentaryzacji drég, tras dostepu i urzadzen
obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia robét budowlanych;

e usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, oraz usunieciem drzew kolidujgcych z realizowang inwestycj3.

e Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu
Budowy. Nalezy unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasnosci spotecznej i
innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w
nastepstwie Wykonywania Robét.

Stosujac sie do tych wymagan, nalezy miec¢ szczegélny wzglad na:

e |okalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb
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zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
po zakonczeniu prac - porzagdkowanie terenu;

e zachowanie $rodkdw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikdw wodnych i ciekdw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

e zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w
obrebie bazy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy;

e przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnié
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow.

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie do ktérego Wykonawca na

tytut prawny lub pisemng zgode wtasciciela lub uzytkownika wieczystego.
Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

e organizowanie Robdot w taki sposdb, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych
odpaddéw budowlanych;

e ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

e przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku
braku mozliwosci podtaczenia ww. urzadzen do istniejgcej sieci wodno-
kanalizacyjnej wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub
odprowadzanie $ciekdw bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekdw, zapewnienie pojemnikow na
odpady state;

e zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robdt przenosnych toalet oraz
konteneréw na odpadki,

e tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn  przy  zapleczu  budowy, w sposdéb  nie  dopuszczajacy
do skazenia gruntu lub ciekdw (zalecane jest wykorzystanie istniejacych stacji paliw
w sgsiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. u. z 2016 r., poz. 1987, z pozn. zm.),
a w szczegblnosci zapewni segregacje i sktadowanie odpadow w wydzielonym, odpowiednio
zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbioér
przez upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach Robét
budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpaddw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu
przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie utylizacja.
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1.3.

Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana rozbudowa jezdni ma zapewni¢ komfort oraz bezpieczenstwo ruchu

wszystkim uzytkownikom oraz by¢ wykonania min. zgodnie z:

a) Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (z pdz. zmianami) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla
przedmiotu zamodwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

b) Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie" ( a konstrukcja ma by¢ zaprojektowana
na okres eksploatacji min. 20lat

c) Obiekty inzynierskie majg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierski i ich usytuowanie

d) Konstrukcje nawierzchni nalezy przewidzie¢ dla kategorii ruchu nie nizszej niz KR 3

1.4. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo kubaturowych
Nie dotyczy

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA
2.1 Drogi gminne nr 294221K/2942192

e Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja poszerzenia drogi musi zosta¢ tak zaprojektowana, aby stan graniczny

nosnosci i przydatnosci do uzytkowania nie byt przekraczany w okresach eksploatacji krétszych

niz 20 lat. W ramach prac projektowych konstrukcja nawierzchni poszerzenia drogi musi zostac

zaproje
innymi:

ktowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami szczegétowymi, miedzy

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z pdzn zm.),

Katalogiem wzmocnien i remontédw nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
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e 7 uwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1 (2014), WT-2 (2014), WT-4 (2010), WT-
5(2010).

Na potrzeby opracowania projektu koncepcyjnego stanowigcego uzupetnienie do
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wykonano opracowanie zwigzane z rozpoznaniem
podtoza geologicznego.

Ponizszg konstrukcje poszerzenia nawierzchni nalezy traktowac jako propozycje ktéra
nalezy na etapie opracowywania dokumentacji zweryfikowa¢ w oparciu o petne rozpoznanie
geologiczne.

Konstrukcja jezdni na poszerzeniu - podfoza gruntowego G4:

- 4 cm —warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115,
- 5cm —warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W,

- geosiatka zbrojaca na catej szerokosci korpusu drogi
wytrzymatos¢ na rozcigganie w obu kierunkach >= 100 kN/m
wydtuzenie przy zerwaniu maksymalnie 3%

- 3 cm—warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
- 7 cm —warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P,

- 22 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30,
E2 > 160MPa

- 24 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej - CBR >= 60%,
E2>=100MPa

- 40 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej (kruszywo naturalne
stabilizowane mechanicznie) - CBR > 20%, E2 >= 50MPa

- Warstwa podtoza gruntowego G4, E2 > 35MPa

Konstrukcja naktadki na istniejgcej konstrukcji jezdni drogi gminnej:

- 4 cm —warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115,
- 5cm —warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,

- geosiatka zbrojgca na catej szerokosci korpusu drogi
wytrzymatosé na rozcigganie w obu kierunkach >= 100 kN/m
wydtuzenie przy zerwaniu maksymalnie 3%

- 3 cm—warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

- Istniejgca konstrukcja drogi
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¢ Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni

Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzarn konstrukcji (projektowanie indywidualne)
nawierzchni w przypadku polepszenia w stosunku do rozwigzan katalogowych np.:

e parametréw uzytkowych,

e trwatosci nawierzchni,

e bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e ochrony srodowiska,

e korzysci ekonomiczno-spotecznych.

Ewentualny projekt konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ na podstawie analiz ruchu
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Prawidtowo zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna:

e by¢ odporna na dziatanie obcigzen pionowych od pojazdéw — przejmowanie i
przenoszenie na podfoze gruntowe obcigzen w sposdéb nieszkodliwy dla nawierzchni,
biorgc pod uwage okreslong nosnos¢ podfoza gruntowego,

e by¢ odporna na dziatanie obcigzen poziomych od pojazddw,

e zapewnia¢ wymagang trwatos$¢ zmeczeniowg warstw nawierzchni

e by¢ odporna na warunki klimatyczne — odpornos¢ na wysokie temperatury w ciggu
lata oraz niskie w ciggu zimy,

e spetniac funkcje zabezpieczenia przed dziataniem wody,

e byc¢ odporna na wysadziny,

e zapewnia¢ odpowiednie wifasciwosci funkcjonalne nawierzchni m.in. réwnosé
podtuzng i poprzeczng, wtasciwosci przeciwposlizgowe oraz miarodajng gtebokos¢
makrotekstury w chwili oddania do uzytku oraz w okresie gwarancyjnym.

Zaprojektowana konstrukcja powinna gwarantowac trwato$s¢ w zaktadanym okresie

eksploatacji oraz spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach gwarancji dla wszystkich
wyszczegoblnionych parametréow.

e Zalozenia do projektowania indywidualnego

Konstrukcje nawierzchni projektowane indywidualnie, muszg zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego m.in. w zakresie
zastosowanych rozwigzan materiatowych, przyjetych zatozen oraz obliczen trwatosci
zmeczeniowej, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odrzucenia projektu konstrukcji
zaprojektowanej indywidualnie. Odrzucenie wniosku nie bedzie stanowito podstawy do
wydtuzenia czasu na ukonczenie, jak réwniez zwiekszenia zaakceptowanej kwoty
kontraktowej. W projekcie nalezy szczegétowo opisaé zastosowane metody i zatozenia tak,
aby byta mozliwos¢ weryfikacji zaproponowanych rozwigzan. Indywidualny projekt

str. 19



konstrukcji nawierzchni nalezy wykonaé w oparciu o ruch projektowy (sumaryczng liczbe
réwnowaznych osi standardowych w catym okresie projektowym) obliczony wedtug wzoréw
zawartych w Katalogach Typowych Konstrukcji Nawierzchni. Przy projektowaniu konstrukgji
nawierzchni nalezy przyjg¢ najbardziej niekorzystne zatozenia (wymagania materiatowe)
dopuszczalne wedtug aktualnych wymagan technicznych. Metoda mechanistyczna
projektowania powinna by¢ oparta o analize stanu naprezen i odksztatcen wystepujgcych w
poszczegdlnych warstwach oraz o trwatos¢ zmeczeniowg konstrukcji. W tym celu
nawierzchnie nalezy traktowac jako, uktad warstw o okreslonej grubosci na podtozu
gruntowym o nieskonczonej grubosci. Zaleca sie uktad ten modelowad przyjmujac zatozenie o
symetrii osiowej oraz zakfadajgc jego charakterystyke mechaniczng i odpowiadajgce jej
parametry okreslajgce materiaty poszczegdlnych warstw. Zaleca sie przyjecie modelu
wielowarstwowej konstrukcji, potozonej na pétprzestrzeni sprezystej oraz przyjecie zatozenia
o izotropii poszczegdlnych warstw. Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni
wymaga takze przedstawienia przez Projektanta obliczen trwatosci zmeczeniowej
zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych, czyli obliczeniu ilosci osi poréwnawczych, ktére
przeniesie zaprojektowana konstrukcja. W przypadku konstrukcji podatnych obliczona
trwatos$¢ zmeczeniowa zaprojektowanych rozwigzan powinna zapewniac spetnienie kryteridw
spekan zmeczeniowych warstw asfaltowych oraz deformacji strukturalnej nawierzchni. W tym
celu nalezy przedstawi¢ obliczenia lub zaleznosci matematyczne okreslajace powyzsze
kryteria. Do przedstawionych wzorow matematycznych wraz z opisem symboli, powinny by¢
okreslone dane liczbowe przyjete przez Projektanta dla zaprojektowanej konstrukcji, a takze
wyniki obliczen otrzymanych na podstawie tych zaleznosci matematycznych. Dodatkowo
projekt konstrukcji powinien zawiera¢ poréwnanie okreslonej w wyniku obliczen trwatosci
zmeczeniowej z wielko$cig prognozowanego ruchu. Przedstawienie wskazanego wyzej
zakresu obliczen przez Projektanta jest obligatoryjne bez wzgledu na zastosowany algorytm
obliczen czy rodzaj uzytego programu. W przypadku stosowania rozwigzan i materiatow nie
ujetych w materiatach przetargowych, Wykonawca powinien okresli¢ minimalne wymagania
dla zastosowanych materiatéw we wtasciwych STWIORB i przedstawi¢ do zaakceptowania
Zamawiajgcemu. Parametry materiatéw, uwzglednione przy projektowaniu konstrukcji
nawierzchni muszg gwarantowac zaktadang: trwato$¢ zmeczeniowa nawierzchni, odpornosé
na deformacje trwate, stan nawierzchni, komfort i bezpieczenstwo uzytkowania. Dodatkowo
wartosci wyzej wymienionych parametréw muszg gwarantowacé spetnienie wymagan na
etapie odbioréw pogwarancyjnych okreslonych warunkami gwarancji. Uzyte materiaty oraz
rozwigzania konstrukcyjne musza by¢ zgodne z innymi uwarunkowaniami tj. przepisami
dotyczgcymi ochrony srodowiska, uzgodnieniami spotecznymi itd. Jesli zaistnieje potrzeba
procedowania zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé
odstepstwa od przepisdw techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty
Kontraktowej oraz czasu na ukonczenie. W przypadku nie uzyskania postanowienia o
odstepstwie obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie Kontraktu zgodnie z przepisami Prawa.
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W przypadku opdznienia wydania zgody na odstepstwo z przyczyn nie lezagcych po stronie
Wykonawcy, zastosowanie bedg mieé¢ warunki Kontraktu. Przyjete rozwigzania projektowe
powinny by¢ sprawdzone przez niezalezng instytucje badz jednostke naukowo-badawcza,
ktore powinny posiada¢ doswiadczenie w projektowaniu indywidualnym konstrukcji
nawierzchni. Weryfikacja powinna by¢ potwierdzona raportem. Weryfikacja nie bedzie
stanowita podstawy do wydtuzenia czasu na ukonczenie, jak réwniez zwiekszenia
Zaakceptowanej kwoty Kontraktowej.

> Chodniki
Chodniki nalezy wykona¢ w zakresie zgodnym z zatgczonym projektem koncepcyjnym.

Chodniki powinny mie¢ szerokos¢ 2,0m bez obrzeza i kraweznika. Chodnik nalezy wykonac¢ w
obrebie skrzyzowania ulic Popowickiej oraz Cyganowickiej. Nawierzchnie chodnika nalezy
wykonac z kostki betonowe;.

Konstrukcja chodnika:

- 8 cm —warstwa Scieralna z kostki betonowej,

- 3 cm —podsypka piaskowa,

- 20 cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie), E2 > 100MPa

- 15 cm —warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego

> Sciezka rowerowa
Sciezki/drogi rowerowe nalezy zaprojektowaé i wybudowaé zgodnie z warunkami

technicznymi oraz w miejscach i o parametrach, ktore wynikng z uzgodnien z Zamawiajgcym
oraz potrzeb BRD. Przyjete rozwigzanie projektowe ma zapewnié¢ bezkolizyjny przejazd
rowerzystow przez skrzyzowanie ulicy Cyganowickiej z ulicg Popowickg w tym celu nalezy
zaprojektowacd i wykonac sciezke rowerowg wzdtuz rzeki Poprad (pod istniejgcym obiektem
mostowym) i nastepnie prowadzi¢ jg wzdtuz ulicy Popowickiej separujgc od jezdni zieleicem.
Sciezke rowerowa nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego. W miejscach dojazdu do mostu
wykonaé dodatkowe zabezpieczanie z barierek szczeblinowych U-12a.

Konstrukcja Sciezki rowerowej:

- 4 cm —warstwa Scieralna z AC 8S,

- 4 cm—warstwa wigzaca z AC 11W,

- 23 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30

- 20 cm - warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym, E2 > 35MPa

Parametry i proponowane konstrukcje nawierzchni poszczegélnych elementéow

przekroju drogi okreslone w niniejszym PFU oraz projekcie koncepcyjnym nalezy na etapie
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opracowywania dokumentacji projektowej zweryfikowa¢ w oparciu o opracowang
dokumentacje badan podtoza gruntowego.

> Urzadzenia ochronne, balustrady i inne zabezpieczenia

e Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatacznikami nr
1- 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
z dnia 23 grudnia 2003 roku (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z pdzn. zm.).

e Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach
wystepowania obiektow inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na
podstawie obowigzujacych przepisow oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania
drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDKiA, Warszawa 2010,
zachodzi koniecznosc¢ ich montazu.

> Zjazdy

Zjazdy powinny zosta¢ wykonane z dodatkowych jezdni lub innych drdg publicznych, o
jakich mowa w § 8a rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Nalezy dokona¢ budowy lub przebudowy
zjazdow do dziatek ewidencyjnych, ktére na skutek dokonanego podziatu nie posiadajg
obecnie dostepu do drogi publicznej, a w stanie pierwotnym posiadaty zjazd z drogi. Nalezy
zroznicowac realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne - w zaleznosci od rodzaju
obiektu istniejgcego na nieruchomosci, tj. czy jest to obiekt uzytkowany indywidualnie czy w
celu prowadzenia dziaftalnos$ci gospodarczej. Zjazdy nalezy wykonaé w sposdb odpowiadajacy
wymaganiom wynikajagcym z ich usytuowania i przeznaczenia (okreslonego w planie
zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu w warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan
bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktérych beda
przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajgc kategorie zjazdu (publiczny lub
indywidualny). Konstrukcje zjazdéw nalezy uzalezni¢ w kazdym indywidualnym przypadku od
struktury rodzajowej ruchu (samochody ciezarowe, autobusy).

> Zatoki autobusowe

Nie dotyczy.

> Odwodnienie
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Wody opadowe powinny by¢ odprowadzane poprzez zaprojektowane i wykonane
elementy systemu odwodnienia do odbiornika wod opadowych. Nalezy zaprojektowad i
wykonaé system odwodnienia, uwzgledniajgcy m.in. przepusty, na podstawie wykonanej w
ramach zamowienia dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej. System odwodnienia
powinien spetnia¢ wymagania wynikajgce z wydanych decyzji administracyjnych i przepisow
prawa oraz zapewniac skuteczne odprowadzenie wody na etapie realizacji oraz eksploatacji.
System odwodnienia nalezy projektowaé dla docelowego przekroju poprzecznego. Przed
zaprojektowaniem systemu odwodnienia nalezy przeanalizowac i uwzgledni¢, w dokumentacji
projektowej, mozliwosci techniczne odbiornikdw oraz uzgodni¢ warunki odbioru wod z
wiascicielem odbiornika. Projekt koncepcyjny rozbudowy drogi gminnej zawiera propozycje
sposobu odwodnienia planowanej inwestycji. Przedmiotowe rozwigzanie nalezy na etapie
opracowywania projektu budowlanego zweryfikowaé i w razie potrzeby skorygowac w
zakresie niezbednym do zapewnienia prawidtowego odwodnienia.

e Kanalizacja deszczowa

System odwodnienia powinien wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan,
ewentualnej decyzji srodowiskowej, obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych,
uzyskanych zgdéd wodnoprawnych, warunkdw technicznych wydanych przez wtascicieli lub
zarzgdcow ciekdw oraz o ile bedzie taka potrzeba opracowanej dokumentacji hydrologicznej.
Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z systemowych studni betonowych,
kanat gtéwny Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z systemowych studni
betonowych, kanat gtéwny z rur PP SN8. Srednica projektowanego kanatu deszczowego to
(@500, za$ przykanaliki z rur PVC SN8 o $rednicy $200. Zeliwne wpusty oraz wtazy kanatowe
projektuje sie klasy D400. Zaprojektowano betonowe studnie kanalizacji deszczowej o
srednicy @1000mm. Ze studni Sd-A8 oraz Sd-B5 zaprojektowano umocnione narzutem
kamiennym wyloty kanalizacji deszczowej do istniejgcego rowu. Srednice studni oraz rur
zostang okre$lone po przeprowadzeniu szczegétowych obliczen na etapie opracowywania
projektu budowlanego oraz pozyskiwania pozwolenia wodnoprawnego.

W rejonie przejazdu pod istniejgcym mostem na rzece Poprad zgodnie z projektem
koncepcyjnym Przyjete parametry urzgdzen kanalizacyjnych nalezy traktowaé jako
orientacyjne. Doktadne Srednice studni oraz rur zostang okreslone po przeprowadzeniu
szczegdtowych obliczen na etapie opracowywania projektu budowlanego oraz pozyskiwania
stosownych zgéd wodnoprawnych.

e Odwodnienie powierzchniowa
W ramach prac nalezy przewidzie¢ odtworzenie istniejgcych rowdw jak rowniez

wykonanie nowych odcinkdw rowdéw odwadniajgcych. Propozycja ich lokalizacji
przedstawiona zostata w projekcie koncepcyjnym. Wody opadowe z rowdw nalezy
odprowadzi¢ do istniejgcego przepustu srednicy 1,0m zlokalizowanego w km okoto 0+312,75.
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W razie konicznosci rowu nalezy umocni¢ elementami betonowymi. Przyjete w koncepcji
parametry urzadzen odwadniajgcych nalezy traktowac jako orientacyjne.

e Odwodnienie wgtebne
W razie konicznosci nalezy przewidzie¢ wykonanie wgtebnych urzadzen

odwaniajgcych.

e Urzadzenia do podczyszczania wéd opadowych
W razie konicznosci nalezy przewidzie¢ wykonanie urzadzen podczyszczajgcych wody

opadowe.

e Zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltrujgce
Nie dotyczy

o Przepusty
Zakres prac obejmuje rozbudowe istniejgcego przepustu zlokalizowanego w ciggu

drogi gminnej 294221K. Przepust skrzynkowy o wymiarach 2,0m x 2,0m nalezy przedtuzy¢
wraz z wykonaniem zabezpieczenia wylotu scianka czotowg oraz montazem urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Przepust zlokalizowany w km 0+312,75 nalezy rozebrac i
wykonaé w jego miejscu nowy o srednicy 1,0m. Sugerowang srednice nalezy zweryfikowac na
etapie opracowywania projektu budowlanego. Wlot przepustu nalezy zabezpieczy¢ sciankg
czotowg wykonana z betonu konstrukcyjnego C30/37 wraz z umocnieniem skarp oraz dna
rowu kamieniem tamanym. Wylot przepustu zostanie zabezpieczony réwniez Sciankg czotowa
z betonu konstrukcyjnego gabaryty Scianki muszg zapewniac

> Drogowe obiekty inzynierskie
Nie dotyczy.
> Konstrukcje oporowe, zabezpieczenia skarp

W razie konicznosci nalezy przewidzie¢ wykonanie zabezpieczen skarp jak rowniez
wykonanie konstrukcji oporowych. Konstrukcje oporowe nalezy projektowaé zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami w sposob zapewniajgcy ich trwatosc¢ i
statecznosc.

> Siec i infrastruktura techniczna zwigzana z drogg

Oswietlenie nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci z ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z2.03.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie" (Dz. U.z 1999r. Nr 43 poz.430 z pdzn. zmianami) oraz normg PN - EN 13201:2007
,OSwietlenie drdg". Przedstawiona w projekcie koncepcyjnym usytuowanie opraw
osSwietleniowych nalezy traktowac jako orientacyjne i zweryfikowac¢ pod wzgledem lokalizacji
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jak i liczby opraw na etapie opracowywania projektu budowlanego. Oswietlenie przejsé dla
pieszych i przejazdu dla rowerdéw nalezy zaprojektowac zgodnie z zaleceniami ,Podrecznika
dla organizatoréow ruchu pieszego Krajowej Rady bezpieczeristwa Ruchu drogowego” oraz
uzyskac akceptacje Zarzadcy drogi dla przyjetego rozwigzania.

> Siec i infrastruktura nie zwigzana z droga
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji m.in. w

zakresie:

sieci teletechnicznych;

sieci wodno-kanalizacyjnych;

sieci energetycznych;

sieci gazowych;

Zamawiajacy na podstawie posiadanych informacji zamieszcza

dokumenty/warunki/uzgodnienia wydane przez gestoréw sieci zlokalizowanych w obrebie
planowanej inwestycji.

3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

3.1 Inwentaryzacja fotograficzna

Zdj. nr 1- ulica Popowicka
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Zdj. nr 3- skrzyzowanie ulic Popowicka-Cyganowicka
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Zdj. nr 5- Przepust w ciggu ulicy Cyganowickiej

-

¥

Zdj. 6 Przyczétek mostu na Popradzie widok od gérnej wody
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Zdj. 7 Mostu na Popradzie widok od gornej wody

3.2 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow.

3.3 Oswiadczenie Zamawiajgcego, stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po
uprawomocnieniu sie decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno-prawnej, prawa do
tymczasowego zajecia terenu dla celdow realizacji robdt budowlanych, organizacji robot
budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do
Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejgcy pas drogowy lub pozyskania
dodatkowych terendw, wynikajacych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca
pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania,
umozliwiajace wejscie w teren. Wszelkie koszty z tego tytutu sg ujete w Zaakceptowanej
Kwocie Kontraktowej.

Koszty nabycia gruntow, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
poniesie Zamawiajacy.

4. PRZEPISY PRAWA | NORMY ZWIAZANE Z
PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz
aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktow
prawa nie wyfgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepiséw, o
ile w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza
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koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore wejdg w zycie po dniu sktadania ofert. Nalezy

wykonywac obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujgcych i okreslajacych realizacje

przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

1.

10.

11.

12.

13.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogolnych
kierunkdw wspotpracy spotki z administracjag drogowga, Policjg, pogotowiem
ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gasniczego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku
stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i
wzorow Swiadectw ich charakterystyki energetycznej

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15
marca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci
i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw
przeciwpozarowych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.
29.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i
promow oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standarddw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43

44.

45,

46.

47.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomdw substancji lub energii w Srodowisku
przez zarzgdzajacego drogg, linig kolejows, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 13 wrzeénia 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomoéw substancji w powietrzu

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie
szczegdtowych sposobdw i form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robét
ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i
zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz
probek organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
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48.

49.
50.

51.

52.

53.

54,

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wadd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkoéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty,
a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybow

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpaddéw

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrzeénia 2016 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw uznania odpaddw niebezpiecznych za odpady inne niz
niebezpieczne

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajéow odpaddéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce
przedsiebiorcami mogg poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
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66.

67.
68.

69.
70.

71.

72.

73.

74.

75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

85.
86.

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach

Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegétowych
zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego
podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkdéw organdw
administracji rzgdowej i jednostek samorzadu terytorialnego

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu
korzystania z praw kierujgcego dziataniem ratowniczym

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow
budowlanych i terenow

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011
r. w sprawie szczegotowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-
gasniczego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. - Prawo lotnicze

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekdw

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
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87.

88.
89.
90.

91.
92.
93.

94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia
2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni,
malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia i systemy
informatyczne stuzgce do przetwarzania danych osobowych

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie
podstawowych wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o S$wiadczeniu ustug drogg elektroniczng

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektorych ustaw w zwigzku z
wdrazaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spdjnosci

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie
wojewddzkich sztabow wojskowych i wojskowych komend uzupetnien
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkow i
sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne panstwa,
a takze jego ochrony w czasie wojny, oraz wiasciwosci organdw w tych sprawach
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegétowego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa
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