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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 294192K – ul. Popowicka w 

miejscowości Stary Sącz, gmina Stary Sącz, powiat nowosądecki. W zakres zamówienia 

wchodzi wykonania wszystkich niezbędnych prac dotyczących  dostosowania odcinka drogi 

gminnej do obowiązujących przepisów wraz z budową w ciągu tej drogi ścieżki rowerowej. W 

ramach prac projektowo-budowlanych należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania 

projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki 

techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla 

wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. Wykonać roboty budowlane i 

uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla całego 

zakresu inwestycji o ile będzie takie wymagane. 

Zadanie należy zrealizować w dwóch etapach: 

Etap I – opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi 

decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych w tym w 

szczególności uzyskanie decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę. 

Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego 

dokumentacje techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie 

zakończenia robót budowlanych. 

Istniejąca droga gminna nr 294192K klasy L na przedmiotowym odcinku posiada 

nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości około 3,50m – 6,00m, brak pełnego systemu 

odwadniającego – rów przydrożny tylko na krótkim fragmencie od strony skrzyżowania z drogą 

krajową nr 87, brak kanalizacji deszczowej, brak chodnika, brak oświetlenia ulicznego. Droga 

krzyżuje się z inną drogą gminną nr 294221K Barcice-Stary Sącz - Cyganowice. W ciągu drogi 

gminnej 294192K jak również w rejonie skrzyżowania z DG 294221K zlokalizowana jest 

istniejąca ścieżki rowerowa o nawierzchni bitumicznej. Droga gminna służy do obsługi 

komunikacyjnej lokalnych mieszkańców oraz turystycznego ruchu rowerowego. Zlokalizowana 

jest w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Poprad.  
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Rys. 1 Mapa orientacyjna  

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

Nie ograniczając się do wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU oraz w przepisach odrębnych, w ramach Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty jak 

również wszelkie inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych. 

Wykonanie robót budowlanych : 

 zapewnienie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót 

 roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

 wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 

 roboty ziemne, 

 rozbiórka istniejących barier i wygrodzeń w ciągu dróg gminnych,, 

 rozbudowa skrzyżowania z drogi gminnej nr 294192K z drogą gminną nr 294221K 

 rozbudowa odcinka drogi gminnej  nr 294192K 

 budowa chodników 

 wykonanie poszerzenia jezdni wraz z ewentualnym powierzchniowym umocnieniem 
skarp, zaprojektowaniem niezbędnych elementów odwodnienia, 

 Wykonanie na całej szerokości jezdni nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, 

 rozbiórka istniejących przepustów drogowych, 

 rozbiórka istniejących umocnień rzeki Poprad 
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 odwodnienie drogi oraz ciągu pieszego i rowerowego wraz z odprowadzeniem wód do 
odbiorników, budowa/rozbudowa, istniejącego systemu odwodnienia drogi 
(kanalizacja, rowy, przepusty), 

 budowa ciągu pieszego i rowerowego o szerokości zgodnej z obowiązującymi 
przepisami, 

 budowa ścieżki rowerowej z warstwą ścieralną, 

 rozbiórka i budowa przepustów, 

 przebudowa zjazdów, 

 budowa chodników, 

 zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za 
nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci, 

 montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

 budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED zgodnego z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, 

 budowa oświetlenia wydzielonego dla przejścia dla pieszych, 

 stała organizacja ruchu, 

 w razie konieczności zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków małej architektury, 
zapewnienie nadzoru archeologicznego, konserwatora zabytków i przeprowadzenie 
badań archeologicznych, roboty wykończeniowe i porządkowe, 

 pełnienie nadzoru autorskiego, 

 sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

 opracowanie i  skompletowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie 
(w przypadku, gdy będzie wymagane) lub do zgłoszenia zakończenia robót, 

 rekultywacja terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, 

 uzgodnienie z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w 
zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w 
czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy 

 wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu 
komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu 
wynikającą z przyjętych rozwiązań, 
 

Dokumentacja projektowa: 

 Projekt Budowlany opracowany na mapie do celów projektowych przyjętej do zasobów 
POGiK, 

 Projekt Techniczny, 

 Projekty Branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia 
infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją, 

 Projekt tymczasowej organizacji ruchu podczas prowadzonych robót, 

 Projekt stałej organizacji ruchu, 

 Inwentaryzację zieleni, 

 Przedmiar robót, 

 Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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 Opracowanie kompletnego wniosku ZRID wraz z wszelkimi niezbędnymi opiniami, 
decyzjami, umożliwiającego pozyskani decyzji na realizację inwestycji drogowej, lub 
opracowanie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę, 

 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,  

 Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii wymaganych przepisami 
umożliwiających realizację zamierzenia budowlanego w tym uzyskanie ostatecznej 
decyzji ZRID, 

1.1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu zostały określone w 
niniejszym PFU oraz w projekcie koncepcyjnym.  

W przypadku:  

 zmiany uwarunkowań skutkujących koniecznością zmiany 

charakterystycznych parametrów 

 konieczności wykonania robót nieujętych w niniejszym PFU 

zastosowanie mają Warunki Określone w dokumentach Kontraktowych. 

1.1.3 Projektowane parametry  

W ramach prac projektowych oraz budowlanych należy wykonać prace związane 

wykonaniem poniższych elementów:  

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 294192K – UL. POPOWICKA 

PRACE PROJEKTOWE 

Lp. NAZWA ELEMENTU wartość j.m. 

1 Opracowanie projektu wstępnego dla wszystkich branż 3 kpl. 

2 Opracowanie projektu budowlanego  dla wszystkich branż 4 kpl. 

3 Opracowanie projektu technicznego dla wszystkich branż 4 kpl. 

4 Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu 3 kpl. 

5 Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu 3 kpl. 

6 Opracowanie SSTWiORB 2 kpl. 

7 Pełnienie nadzoru autorskiego  1 kpl. 

ROBOTY BUDOWLANE 

Lp. NAZWA ELEMENTU wartość j.m. 

1 Wykonanie warstw bitumicznych na całej szerokości jezdni 2500 m2 

2 Wykonanie poszerzenia jezdni  1620 m2 

2 Wykonanie chodników 170 m2 

3 Wykonanie ścieżki rowerowej 1150 m2 

4 Wykonanie zieleńca 520 m2 

5 Wykonanie pobocza 1850 m2 

6 Wykonanie kolektor o500 540 mb 
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7 Wykonanie kolektor o315 30 mb. 

8 Wykonanie przykanaliki fi200 120 mb 

9 Wykonanie rowów umocniony 540 mb 

10 Wykonanie oświetlenia ulicznego  360 mb 

11 Montaż opraw oświetleniowych 18 szt. 

12 Wykonanie zabezpieczenia skarp  180 m2 

13 Wykonanie przepustu fi1000 21 mb 

14 Przedłużenie przepustu skrzynkowego 2.0mx2.0m 2 mb 

15 Przebudowa sieci gazowej  kpl.  - 

16 Przebudowa siecie elektroenergetycznej kpl.  - 

17 Przebudowa sieci teletechnicznej  kpl.  - 

18 Przebudowa sieci wodociągowej kpl.  - 

19 Przebudowa kanalizacji sanitarnej  kpl.  - 

20 Montaż dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych  kpl. - 

 

Powyższe parametry oraz wartości związane z realizacją robót budowlanych należy 

zweryfikować na etapie opracowywania projektu budowlanego. Wykonawca musi liczyć 

się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w powyższym zestawieniu są 

orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe 

rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe 

 Droga gminna nr 294192K 
 

Zakres prac obejmuje rozbudowę drogi gminnej 94192K ulicy Popowickiej. W ramach 

prac należy zaprojektować i wykonać poszerzenie jezdni do szerokości podstawowej na 

odcinku prostym wynoszącej 5,5m. Odcinek od km 0+000 do km około 0+489 wyposażony jest 

w lewostronny chodnik szerokości 2,0m(bez obrzeża i krawężnika)  natomiast odcinek od km 

0+000 – 0+330,0 w prawostronną ścieżkę rowerową o szerokości od 2,0-2,5m.  

 Droga gminna kl. L  

 Kategoria ruchu KR3  

 Obciążenie nawierzchni 100 kN/oś 

 Prędkość projektowa 40 km/h 

 Szerokość podstawowa jezdni 5,5m 

 Szerokość chodnika 2,0m 

 Szerokość ścieżki rowerowej 2,0-2,5m 

 Szerokość pasa zielnie 1,5m 

 Szerokość poboczy min. 0,75m 
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 Droga gminna nr 294221K 
Zakres prac obejmuje rozbudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 294221K (ul. 

Cyganowicka) z drogą gminną 294192K tj. ulicą Popowicką. Rozbudowa obejmuje odcinek 

około 55mb i ogranicza się do tarczy skrzyżowania . Dodatkowo w ramach prac projektowych 

w obrębie przedmiotowego skrzyżowania należy zaprojektować a w konsekwencji wybudować 

bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu rowerowego w stronę ulicy Popowickiej. Zgodnie z 

projektem koncepcyjnym proponuje się, wyprowadzenie ruchu rowerowego z obrębu 

skrzyżowania i przeprowadzenie go wzdłuż rzeki Poprad po istniejącym obiektem mostowym 

w stronę ulicy Popowickiej. Rozwiązanie takie zapewni bezkolizyjny przejazd rowerzystów 

przez skrzyżowanie i w znaczny sposób poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu 

rowerowego. Dokumentacja projektowa winna obejmować również wykonanie przejścia dla 

pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem.  

Parametry techniczne drogi gminnej nr 294221K 

 Droga gminna kl. L  

 Kategoria ruchu KR3 

 Obciążenie nawierzchni 100 kN/oś 

 Prędkość projektowa 30 km/h 

 Szerokość podstawowa jezdni 5,5m 

 Szerokość chodnika 2,0m 

 Szerokość ścieżki rowerowej 2,0-2,5m 

 Szerokość poboczy min. 0,75m 
 

 Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich  
 

Przepust w ciągu drogi gminnej 294221K  

Zakres prac obejmuje rozbudowę istniejącego przepustu zlokalizowanego w ciągu 

drogi gminnej 294221K. Przepust skrzynkowy o wymiarach 2,0m x 2,0m należy przedłużyć wraz 

z wykonaniem zabezpieczenia wylotu ścianką czołową oraz montażem urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Przepust w ciągu drogi gminnej 294192K  

Zakres prac obejmuje wymianę istniejącego przepustu dł. 21mb zlokalizowanego w km 

0+312,75 o średnicy 1,0m, wraz z umocnieniem wlotu oraz wylotu z przepustu narzutem 

kamiennym oraz murkami czołowymi wykonanymi z betonu konstrukcyjnego kl. C30/37.   

 Odwodnienie 
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System odwodnienia powinien wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, 

ewentualnej decyzji środowiskowej, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, 

uzyskanych zgód wodnoprawnych, warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub 

zarządców cieków oraz o ile będzie taka potrzeba opracowanej dokumentacji hydrologicznej. 

Projektując system odwodnienia należy: 

 zapewnić skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego przy braku 
pogorszenia stosunków wodnych na działkach sąsiadujących, 

 wykonać szczegółowe obliczenia hydrologiczne z uwzględnieniem odpowiednich 
parametrów zlewni oraz warunków hydrogeologicznych, 

 uwzględnić urządzenia do retencjonowania wody z rozwiązaniami 
optymalizującymi wysokość opłat ponoszonych przez Zamawiającego na etapie 
eksploatacji. 

W ramach opracowanej koncepcji rozbudowy drogi stanowiącej załącznik do 

niniejszego opracowania odwodnienie planowanego zamierzenia inwestycyjnego realizowane 

będzie poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych projektowanej 

jezdni. Na części projektowanej drogi zaprojektowano rowy przydrożne umocnione korytkiem 

muldowym 50x50x15 cm. Wody zebrane rowami odprowadzane będą do nowoprojektowanej 

kanalizacji deszczowej. Wszystkie projektowane kanały deszczowe odprowadzać będą wody 

opadowe w systemie grawitacyjnym zgodnie z kierunkiem spływu do odbiorników. 

Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z systemowych studni betonowych, 

kanał główny z rur PP SN8. Średnica rur zastosowanych do systemu kanalizacji to ϕ500mm 

(SN8), zaś przykanaliki z rur PVC SN8. Żeliwne wpusty oraz włazy kanałowe projektuje się klasy 

D400. Zaprojektowano betonowe studnie kanalizacji deszczowej o średnicy ϕ1000mm oraz 

jedną studnię o średnicy ϕ1500mm, do której zebrana będzie woda z całości kanalizacji 

deszczowej i odprowadzona przez przebudowany przepust do istniejącego rowu. Dokładne 

średnice studni oraz rur zostaną określone po przeprowadzeniu szczegółowych obliczeń na 

etapie opracowywania projektu budowlanego oraz pozyskiwania stosownych zgód 

wodnoprawnych.  

 Zabezpieczenia akustyczne  
Nie dotyczy. 

 Zieleń 
Zakres robót związanych z „zielenią” powinien wynikać z przyjętych przez Wykonawcę 

rozwiązań, decyzji środowiskowej, ewentualnego Raportu oddziaływania na środowisko 

wykonanego w ramach oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązujących przepisów.  

 Sieć i infrastruktura związana z drogą  
W ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać: 

 sieci energetyczne (w tym m.in. instalacje oświetlenia drogowego) 
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 kanalizacja deszczowa. 
Zakres robót związanych z sieciami i infrastrukturą związaną z drogą powinien 

wynikać z wymagań Zamawiającego, przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań oraz 

obowiązujących przepisów. 

 Sieć i infrastruktura niezwiązana z drogą  
W ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać prace polegające na 

przebudowie lub zabezpieczeniu zlokalizowanej w obrębie planowanych prac sieci uzbrojenia 

terenu w postaci: 

 Sieć teletechnicznej, 

 Sieci wodno-kanalizacyjnej 

 Sieci energetycznej 

 Sieci gazowej 
Wszystkie warunki usunięcia kolizji, uzgodnienia, opinie, itp. wydane przez właścicieli i 

gestorów sieci oraz podmioty zarządzające kolidującą infrastrukturą, które zostały 

udostępnione w materiałach przetargowych przez Zamawiającego w ramach procedury 

przetargowej podlegają pełnej weryfikacji oraz aktualizacji przez Wykonawcę. Zakres robót 

związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy kolidujących z 

inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych przez 

Wykonawcę rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz uzyskanych, a także zaktualizowanych 

w toku realizacji niniejszego zamówienia przez Wykonawcę warunków technicznych usunięcia 

kolizji, uzgodnień oraz opinii, itd. wydanych przez właścicieli i gestorów sieci oraz podmioty 

zarządzające kolidującą infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu. Pełna identyfikacja 

i rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia wszystkich kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną 

sieci uzbrojenia terenu należy do zadań Wykonawcy. 

 Organizacja ruchu  
Należy zaprojektować oraz uzyskać wymagane opinie i zatwierdzenie, a następnie 

wprowadzić: 

 stałą organizację ruchu, 

 czasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych,  
 

 Dokumentacja projektowa: 

 Projekt Budowlany opracowany na mapie do celów projektowych przyjętej do 
zasobów POGiK, 

 Projekt Techniczny, 

 Projekty Branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia 
infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją, 

 Projekt tymczasowej organizacji ruchu podczas prowadzonych robót, 

 Projekt stałej organizacji ruchu, 
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 Inwentaryzację zieleni, 

 Przedmiar robót, 

 Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Opracowanie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę lub ZRID wraz z 
wszelkimi niezbędnymi opiniami, decyzjami, umożliwiającego pozyskani decyzji na 
realizację inwestycji drogowej, 

 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, oraz pozyskać zgody oraz decyzje 
administracyjne zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych projektem. 

 Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii wymaganych przepisami 
umożliwiających realizację zamierzenia budowlanego w tym uzyskanie ostatecznej 
decyzji ZRID, 
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Rozbudowa drogi gminnej nr 294192K będzie obejmowała odcinek którego długość 

zostanie precyzyjnie określona na etapie opracowywania projektu budowlanego.  

Orientacyjna długość wynikająca z opracowanej koncepcji wynosi 626mb. Rozbudowa swym 

zakresem obejmować również będzie skrzyżowanie z drogą gminną tj. ulicą Cyganowicką.  

W ramach prac należy przewidzieć budowę/przebudowę zjazdów. Dla całego 

zamierzenia budowlanego w celu pozyskania zgody na realizację robót budowlanych 

konieczne jest uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę. 

Projektowana droga przebiega częściowo po nieruchomościach prywatnych.  W ścisłym 

sąsiedztwie planowanej inwestycji usytuowana jest rzeka Poprad a co za tym idzie część 

planowanej inwestycji znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.  

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

 sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych zawierającej wszystkie 
urządzenia zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej 

 określenia terenu do zajęcia pod drogę w związku z rozbudową oraz budową dróg, 

  sporządzenie mapy podziałowej umożliwiającej pozyskanie decyzji ZRID oraz 
wykup gruntu w ramach decyzji ZRID 

 pozyskanie dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do realizacji 
zadania  zgodnej z obowiązującymi przepisami 

 wykonanie wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów niezbędnych do 
opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, 

 opracowania projektów budowlanych i technicznych, dla wszystkich branż, 
umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 
dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań 
obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz załączonych specyfikacji. Projekty 
budowlane i techniczne musza być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 
W przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów 
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obowiązek pozyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa 
na Wykonawcy robót. 

 systematyczne prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiarów ilości 
wykonanych robót; 

 pracowanie i zatwierdzenie przez Zamawiającego Specyfikacji 
Technicznych sporządzonych w oparciu o Ogólne Specyfikacji 
Technicznych opracowanych przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa 
Drogowego i Mostowego dla GDDKiA na wszystkie elementy realizowanych robót 

 opracowania przedmiaru robót,  

 opracowanie harmonogramu robót i harmonogramu płatności  

 w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej należy dążyć w miarę 
możliwości do maksymalnego wykorzystania istniejącego pasa drogowego, 

 wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do Robót Wykonawca 
przekazać Zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy, zaopiniowany przez odpowiednich zarządców 
dróg i zatwierdzony przez organ zarządzania ruchem drogowym.  

 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania rozliczenia końcowego robót i 
sporządzania operatu kolaudacyjnego, który winien zawierać w szczególności: 
umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz 
elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, pismo 
o powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania 
materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje 
właściwości użytkowych dla stosowanych materiałów, sprawozdanie techniczne 
Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów wraz 
ze zbiorczym zestawieniem wyników badań, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokoły odbioru przebudowy urządzeń 
obcych i uzbrojenia terenu przez ich właścicieli lub administratorów, oświadczenie 
kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Operat kolaudacyjny 
należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji 
elektronicznej (w formacie *.pdf); 

 prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 
SST,  

 sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 

 należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji na każdym etapie 
realizacji zadania, 

 uzyskania uzgodnień z właścicielami sieci: uzbrojenia elektroenergetycznego, 
teletechnicznego, gazowego, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z 
opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci; 

 wykonawca zobowiązany jest zapewnić w przypadku konieczności nadzór 
archeologiczny, konserwatora zabytków, przyrodniczy oraz nadzór ornitologa w 
zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów. 

 do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie kierowników robót branżowych 
posiadających stosowne uprawnienia, 
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 w przypadku zajęcia terenu prywatnego (działek) przy prowadzeniu robót 
związanych z inwestycją wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność 
związaną z zajętym terenem. 

 wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie od 
przejęcia Placu Budowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

 na Placu Budowy Wykonawca oznaczy w sposób widoczny miejsca niebezpieczne 
określone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ.  

 wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji Robót Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
zarządcą drogi oraz poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem mu 
odpowiednich dokumentów.  

 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony punktów pomiarowych 
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

 wykonawca nie będzie używał materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla 
otoczenia i takie materiały nie będą dopuszczone do użycia.  

 wykonawca będzie realizować Roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla okolicznych mieszkańców.  

 wykonawca będzie stosować się przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z 
Placu Budowy do obowiązujących ograniczeń na drogach publicznych w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 
władz co do przewozu nienormatywnych ładunków i o każdym takim przewozie 
będzie powiadamiał Zamawiającego. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych 
roszczeń odszkodowawczych ze strony zarządców przed przystąpieniem do Robót 
Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego wszystkich dróg, 
przewidzianych do wykorzystania przez ciężki transport Wykonawcy. Dane 
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji stanu technicznego dróg lokalnych 
Wykonawca potwierdzi u zarządców dróg za zgodne ze stanem faktycznym w 
danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną 
częścią tej dokumentacji będą zdjęcia przedstawiające obecny stan techniczny 
nawierzchni i urządzeń BRD, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co 
do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca będzie 
mógł transportować materiały i wyposażenie na i z Placu Budowy wyłącznie po 
drogach, których stan został zinwentaryzowany w ww. sposób i potwierdzony u 
zarządcy drogi. 

 podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działać zgodnie z Planem BIOZ.  

 

Prawa autorskie 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości 

dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwila potwierdzenia wykonania 
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przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej , zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 666, z pozn, zm.) 

Informacja o aktualnych uwarunkowaniach wynikających z posiadanych uzgodnień, opinii, porozumień 

zawartych w poniższej tabeli. 

Uzgodnienie/opinia/porozumienie Dotyczy 

1 Pismo znak: KR.3.3.434.22.2021.MG  Warunki – PGW Wody Polskie  

2 Pismo TD/OKR/OMD/2021-10-19/0000013 UZGODNIENIE BRANŻOWA TAURON Dystrybucja S.A.  

3 Pismo RU.700.879.21.AN UZGODNIENIE SĄDECKIE WODOCIĄGI  

 

 Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach  

Nie dotyczy  

 Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Nie dotyczy  

 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej 
przeprowadzeniem  

Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne. 

1) przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z 
wymaganiami wynikającymi z Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Ustawy o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko 

2) ustalenie linii rozgraniczających inwestycję należy dokonać przy uwzględnieniu 
minimalizacji kosztów związanych z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane, 

3) w razie koniczności na czas wykonywania Robót należy zapewnić nadzór środowiskowy, w 
tym nadzór herpetologiczny, w celu zagwarantowania czynnej ochrony fauny oraz 
uzyskiwania niezbędnych decyzji i pozwoleń, a także podejmowania innych działań 
wynikających z decyzji organów ochrony środowiska, 

4) w razie konieczności na czas prowadzenia Robót ziemnych należy zapewnić stały nadzór 
archeologiczny. Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie, przy użyciu dostępnych 
środków, miejsca i przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem 
(zgodnie z art. 3 pkt 1, 2, 3 i 4 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [68]). 
Do obowiązków nadzoru archeologicznego należy również eksploracja wraz z 
opracowaniem dokumentacji, odkryć o niewielkiej skali. Przez odkrycia o niewielkiej skali 
należy rozumieć wszystkie pojedyncze zabytki ruchome i/lub nawarstwienia 
archeologiczne (obiekty, warstwy) każdorazowo odkryte podczas prowadzonego nadzoru 
na powierzchni do dwóch arów (łącznie nie więcej niż 10 arów). Powyższe prace należy 
uwzględnić w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 
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5) w razie koniczności przez cały okres realizacji inwestycji należy współpracować z 
wykonawcami badań archeologicznych (w tym badań sondażowych i wykopaliskowych) 
oraz ewentualnych prac ekshumacyjnych wyłonionymi przez Zamawiającego i na jego 
koszt, umożliwić im wstęp na plac budowy oraz dostosować harmonogram i zakres robót 
do terminów prac archeologicznych oraz ekshumacyjnych, 

6) wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać z w sposób zharmonizowany 
architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami, 

7) w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 
zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie, 

8) podczas Robót budowlanych należy utrzymać ciągłość ruchu  
9) należy w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

 uzyskać wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia 
wymagane zgodnie z prawem 

 uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne 
dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w szczególności 
decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej. Podjąć działania w przedmiocie doprowadzenia do uzyskania przez ww. 
decyzje administracyjne przymiotu ostateczności. W szczególności wnioski o ich 
wydanie, w tym załączniki do wniosków powinny być kompletne i zgodne z 
przepisami prawa. Na każde wezwanie organów administracji publicznej 
prowadzących postępowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego działania w przedmiocie zgodnego 
z treścią wezwania, uzupełniania braków formalnych wniosku o wydanie tych 
decyzji, w tym uzupełnienia braków w załącznikach do wniosku., 

 uzyskać   warunki   techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i   zatwierdzenia na 
przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, 
przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia 
teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, urządzenia 
melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków,) powinny 
spełniać obowiązujące przepisy i normy; 

10) należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2. niniejszego rozdziału PFU, 
11) w przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy Prawo Budowlane [12] 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych 
w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukończenie po uzyskaniu 
zgody Zamawiającego dla zakresu wniosku o odstępstwo, 

12) realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i 
ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem 
samochodów obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów 
realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz 
będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne,  powierzchnię      
ziemi      oraz      wody      powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji 
będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na 
ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja 
Robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu, 
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13) przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi BHP 
Wymagania wynikające z wytycznych BHP należy uwzględnić w Zaakceptowanej Kwocie 
Kontraktowej. 

 

 Przygotowanie Placu Budowy  
Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania Placu 

Budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty związane 

z: 

 sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej  
do umieszczenia na działkach stanowiących tereny wód płynących, a następnie 
doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiającego umowy sankcjonującej 
usytuowanie elementów infrastruktury drogowej na tych działkach; 

 usunięciem, odwiezieniem na odkład humus pozostałego po wykarczowaniu 
terenów leśnych oraz pozyskanego z obszaru Robót ziemnych oraz 
przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy 
urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu należy 
zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania 
terenów zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt;  

 zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie 
Placu Budowy; 

 dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach; 

 wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na 
terenach przyległych oraz dokonaniem z udziałem przedstawicieli  Zamawiającego, 
Wykonawcy, gestorów i zarządców, inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń 
obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu 
w wyniku prowadzenia robót budowlanych; 

 usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją. 

 

 Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 
 

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu 

Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i 

innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w 

następstwie Wykonywania Robót. 

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 

 lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów 

postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób 
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zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, 

po zakończeniu prac - porządkowanie terenu; 

 zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 

powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń 

zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi; 

 zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na 

migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w 

obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu 

zakończenia budowy; 

 przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić 

stanowiska do czyszczenia kół pojazdów. 

Zaplecze budowy powinno być lokalizowane na gruncie do którego Wykonawca na 

tytuł prawny lub pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. 

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:  

 organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających 

odpadów budowlanych; 

 ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;  

 przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku 

braku możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-

kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub 

odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, 

a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na 

odpady stałe; 

 zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz 

kontenerów na odpadki,  

 tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 

maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający  

do skażenia gruntu lub cieków (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw 

w sąsiedztwie). 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, z późn. zm.),  

a w szczególności zapewni segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio 

zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór 

przez upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót 

budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu 

przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją.  
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1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowana rozbudowa jezdni ma zapewnić komfort oraz bezpieczeństwo ruchu 

wszystkim użytkownikom oraz być wykonania min. zgodnie z:  

a) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (z póź. zmianami) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla 

przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 

polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

b) Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie" ( a konstrukcja ma być zaprojektowana 

na okres eksploatacji min. 20lat  

c) Obiekty inżynierskie mają spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra i 

Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierski i ich usytuowanie  

d) Konstrukcję nawierzchni należy przewidzieć dla kategorii ruchu nie niższej niż KR 3 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we 
wskaźnikach powierzchniowo kubaturowych  

Nie dotyczy 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1    Drogi gminne nr 294221K/2942192 
 

 Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja poszerzenia drogi musi zostać tak zaprojektowana, aby stan graniczny 

nośności i przydatności do użytkowania nie był przekraczany w okresach eksploatacji krótszych 

niż 20 lat. W ramach prac projektowych konstrukcja nawierzchni poszerzenia drogi musi zostać 

zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami szczegółowymi, między 

innymi: 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn zm.), 

 Katalogiem wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, 
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 Z uwzględnieniem aktualnych wymagań WT-1 (2014), WT-2 (2014), WT-4 (2010), WT-
5 (2010). 

 

Na potrzeby opracowania projektu koncepcyjnego stanowiącego uzupełnienie do 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego wykonano opracowanie związane z rozpoznaniem 

podłoża geologicznego.  

Poniższą konstrukcję poszerzenia  nawierzchni należy traktować jako propozycję którą 

należy na etapie opracowywania dokumentacji zweryfikować w oparciu o pełne rozpoznanie 

geologiczne.  

Konstrukcja jezdni na poszerzeniu -  podłoża gruntowego G4: 

- 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S , 

- 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 

- geosiatka zbrojąca na całej szerokości korpusu drogi 
wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach >= 100 kN/m 
wydłużenie przy zerwaniu maksymalnie 3% 

- 3 cm – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 

- 7 cm – warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P,  

- 22 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30,  
E2 ≥ 160MPa 

- 24 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej  - CBR >= 60%, 
E2>=100MPa 

- 40 cm – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej (kruszywo naturalne 
stabilizowane mechanicznie) - CBR > 20%, E2 >= 50MPa 

- Warstwa podłoża gruntowego G4, E2 ≥ 35MPa  

 
Konstrukcja nakładki na istniejącej konstrukcji jezdni drogi gminnej: 

- 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S , 

- 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 

- geosiatka zbrojąca na całej szerokości korpusu drogi 
wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach >= 100 kN/m 
wydłużenie przy zerwaniu maksymalnie 3%  

- 3 cm – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 

- Istniejąca konstrukcja drogi 
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 Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni 
 

Dopuszcza się modyfikację rozwiązań konstrukcji (projektowanie indywidualne) 

nawierzchni w przypadku polepszenia w stosunku do rozwiązań katalogowych np.: 

 parametrów użytkowych,  

 trwałości nawierzchni, 

 bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 ochrony środowiska, 

 korzyści ekonomiczno-społecznych. 
Ewentualny projekt konstrukcji nawierzchni należy wykonać na podstawie analiz ruchu 

uzgodnionych z Zamawiającym. 

Prawidłowo zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna: 

 być odporna na działanie obciążeń pionowych od pojazdów – przejmowanie i 

przenoszenie na podłoże gruntowe obciążeń w sposób nieszkodliwy dla nawierzchni, 

biorąc pod uwagę określoną nośność podłoża gruntowego,  

 być odporna na działanie obciążeń poziomych od pojazdów, 

 zapewniać wymaganą trwałość zmęczeniową warstw nawierzchni 

 być odporna na warunki klimatyczne – odporność na wysokie temperatury w ciągu 

lata oraz niskie w ciągu zimy, 

 spełniać funkcję zabezpieczenia przed działaniem wody,  

 być odporna na wysadziny, 

 zapewniać odpowiednie  właściwości funkcjonalne nawierzchni m.in. równość 

podłużną i poprzeczną, właściwości przeciwpoślizgowe oraz miarodajną głębokość 

makrotekstury w chwili oddania do użytku oraz w okresie gwarancyjnym.  

Zaprojektowana konstrukcja powinna gwarantować trwałość w zakładanym okresie 

eksploatacji oraz spełniać wymagania określone w warunkach gwarancji dla wszystkich 

wyszczególnionych parametrów. 

 Założenia do projektowania indywidualnego  
 

Konstrukcje nawierzchni projektowane indywidualnie, muszą zostać zaakceptowane 

przez Zamawiającego. W przypadku wątpliwości Zamawiającego m.in. w zakresie 

zastosowanych rozwiązań materiałowych, przyjętych założeń oraz obliczeń trwałości 

zmęczeniowej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia projektu konstrukcji 

zaprojektowanej indywidualnie. Odrzucenie wniosku nie będzie stanowiło podstawy do 

wydłużenia czasu na ukończenie, jak również zwiększenia zaakceptowanej kwoty 

kontraktowej. W projekcie należy szczegółowo opisać zastosowane metody i założenia tak, 

aby była możliwość weryfikacji zaproponowanych rozwiązań. Indywidualny projekt 
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konstrukcji nawierzchni należy wykonać w oparciu o ruch projektowy (sumaryczną liczbę 

równoważnych osi standardowych w całym okresie projektowym) obliczony według wzorów 

zawartych w Katalogach Typowych Konstrukcji Nawierzchni. Przy projektowaniu konstrukcji 

nawierzchni należy przyjąć najbardziej niekorzystne założenia (wymagania materiałowe) 

dopuszczalne według aktualnych wymagań technicznych. Metoda mechanistyczna 

projektowania powinna być oparta o analizę stanu naprężeń i odkształceń występujących w 

poszczególnych warstwach oraz o trwałość zmęczeniową konstrukcji. W tym celu 

nawierzchnię należy traktować jako, układ warstw o określonej grubości na podłożu 

gruntowym o nieskończonej grubości. Zaleca się układ ten modelować przyjmując założenie o 

symetrii osiowej oraz zakładając jego charakterystykę mechaniczną i odpowiadające jej 

parametry określające materiały poszczególnych warstw. Zaleca się przyjęcie modelu 

wielowarstwowej konstrukcji, położonej na półprzestrzeni sprężystej oraz przyjęcie założenia 

o izotropii poszczególnych warstw. Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni 

wymaga także przedstawienia przez Projektanta obliczeń trwałości zmęczeniowej 

zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych, czyli obliczeniu ilości osi porównawczych, które 

przeniesie zaprojektowana konstrukcja. W przypadku konstrukcji podatnych obliczona 

trwałość zmęczeniowa zaprojektowanych rozwiązań powinna zapewniać spełnienie kryteriów 

spękań zmęczeniowych warstw asfaltowych oraz deformacji strukturalnej nawierzchni. W tym 

celu należy przedstawić obliczenia lub zależności matematyczne określające powyższe 

kryteria. Do przedstawionych wzorów matematycznych wraz z opisem symboli, powinny być 

określone dane liczbowe przyjęte przez Projektanta dla zaprojektowanej konstrukcji, a także 

wyniki obliczeń otrzymanych na podstawie tych zależności matematycznych. Dodatkowo 

projekt konstrukcji powinien zawierać porównanie określonej w wyniku obliczeń trwałości 

zmęczeniowej z wielkością prognozowanego ruchu. Przedstawienie wskazanego wyżej 

zakresu obliczeń przez Projektanta jest obligatoryjne bez względu na zastosowany algorytm 

obliczeń czy rodzaj użytego programu. W przypadku stosowania rozwiązań i materiałów nie 

ujętych w materiałach przetargowych, Wykonawca powinien określić minimalne wymagania 

dla zastosowanych materiałów we właściwych STWiORB i przedstawić do zaakceptowania 

Zamawiającemu. Parametry materiałów, uwzględnione przy projektowaniu konstrukcji 

nawierzchni muszą gwarantować zakładaną: trwałość zmęczeniową nawierzchni, odporność 

na deformacje trwałe, stan nawierzchni, komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo 

wartości wyżej wymienionych parametrów muszą gwarantować spełnienie wymagań na 

etapie odbiorów pogwarancyjnych określonych warunkami gwarancji. Użyte materiały oraz 

rozwiązania konstrukcyjne muszą być zgodne z innymi uwarunkowaniami tj. przepisami 

dotyczącymi ochrony środowiska, uzgodnieniami społecznymi itd. Jeśli zaistnieje potrzeba 

procedowania zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 

odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty 

Kontraktowej oraz czasu na ukończenie. W przypadku nie uzyskania postanowienia o 

odstępstwie obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie Kontraktu zgodnie z przepisami Prawa. 
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W przypadku opóźnienia wydania zgody na odstępstwo z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy, zastosowanie będą mieć warunki Kontraktu. Przyjęte rozwiązania projektowe 

powinny być sprawdzone przez niezależną instytucję bądź jednostkę naukowo-badawczą, 

które powinny posiadać doświadczenie w projektowaniu indywidualnym konstrukcji 

nawierzchni. Weryfikacja powinna być potwierdzona raportem. Weryfikacja nie będzie 

stanowiła podstawy do wydłużenia czasu na ukończenie, jak również zwiększenia 

Zaakceptowanej kwoty Kontraktowej. 

 Chodniki  
Chodniki należy wykonać w zakresie zgodnym z załączonym projektem koncepcyjnym. 

Chodniki powinny mieć szerokość 2,0m bez obrzeża i krawężnika. Chodnik należy wykonać w 

obrębie skrzyżowania ulic Popowickiej oraz Cyganowickiej. Nawierzchnię chodnika należy 

wykonać z kostki betonowej. 

Konstrukcja chodnika: 

- 8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej, 
- 3 cm – podsypka piaskowa, 
- 20 cm – warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie), E2 ≥ 100MPa 
- 15 cm – warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 

  

 Ścieżka rowerowa 
Ścieżki/drogi rowerowe należy zaprojektować i wybudować zgodnie z warunkami 

technicznymi oraz w miejscach i o parametrach, które wynikną z uzgodnień z Zamawiającym 

oraz potrzeb BRD. Przyjęte rozwiązanie projektowe ma zapewnić bezkolizyjny przejazd 

rowerzystów przez skrzyżowanie ulicy Cyganowickiej z ulicą Popowicką w tym celu należy 

zaprojektować i wykonać ścieżkę rowerową wzdłuż rzeki Poprad (pod istniejącym obiektem 

mostowym) i następnie prowadzić ją wzdłuż ulicy Popowickiej separując od jezdni zieleńcem. 

Ścieżkę rowerową należy wykonać z betonu asfaltowego.  W miejscach dojazdu do mostu 

wykonać dodatkowe zabezpieczanie z barierek szczeblinowych U-12a.    

Konstrukcja ścieżki rowerowej: 

- 4 cm – warstwa ścieralna z AC 8S, 

- 4 cm – warstwa wiążąca z AC 11W, 

- 23 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 

- 20 cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym, E2 ≥ 35MPa 

 

Parametry i proponowane konstrukcje nawierzchni poszczególnych elementów 

przekroju drogi określone w niniejszym PFU oraz projekcie koncepcyjnym należy na etapie 
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opracowywania dokumentacji projektowej zweryfikować w oparciu o opracowaną 

dokumentację  badań podłoża gruntowego. 

 

 Urządzenia ochronne, balustrady i inne zabezpieczenia 
 

 Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z załącznikami nr 

1- 4 do  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

z dnia 23 grudnia 2003 roku (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.).  

 Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować w miejscach 

występowania obiektów inżynierskich oraz w innych miejscach, w których na 

podstawie obowiązujących przepisów oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania 

drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDKiA, Warszawa 2010, 

zachodzi konieczność ich montażu. 

 

 Zjazdy  
 

Zjazdy powinny zostać wykonane z dodatkowych jezdni lub innych dróg publicznych, o 

jakich mowa w § 8a rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Należy dokonać budowy lub przebudowy 

zjazdów do działek ewidencyjnych, które na skutek dokonanego podziału nie posiadają 

obecnie dostępu do drogi publicznej, a w stanie pierwotnym posiadały zjazd z drogi. Należy 

zróżnicować realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne - w zależności od rodzaju 

obiektu istniejącego na nieruchomości, tj. czy jest to obiekt użytkowany indywidualnie czy w 

celu prowadzenia działalności gospodarczej.  Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający 

wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia (określonego w planie 

zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu w warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych dostosowanych do wymagań 

bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą 

przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu (publiczny lub 

indywidualny). Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku od 

struktury rodzajowej ruchu (samochody ciężarowe, autobusy). 

 Zatoki autobusowe  
  

Nie dotyczy. 

 Odwodnienie 
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Wody opadowe powinny być odprowadzane poprzez zaprojektowane i wykonane 

elementy systemu odwodnienia do odbiornika wód opadowych. Należy zaprojektować i 

wykonać system odwodnienia, uwzględniający m.in. przepusty, na podstawie wykonanej w 

ramach zamówienia dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej. System odwodnienia 

powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji administracyjnych i przepisów 

prawa oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wody na etapie realizacji oraz eksploatacji. 

System odwodnienia należy projektować dla docelowego przekroju poprzecznego. Przed 

zaprojektowaniem systemu odwodnienia należy przeanalizować i uwzględnić, w dokumentacji 

projektowej, możliwości techniczne odbiorników oraz uzgodnić warunki odbioru wód z 

właścicielem odbiornika. Projekt koncepcyjny rozbudowy drogi gminnej zawiera propozycję 

sposobu odwodnienia planowanej inwestycji. Przedmiotowe rozwiązanie należy na etapie 

opracowywania projektu budowlanego zweryfikować i w razie potrzeby skorygować w 

zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego odwodnienia.  

 Kanalizacja deszczowa  
 

System odwodnienia powinien wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, 
ewentualnej decyzji środowiskowej, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, 
uzyskanych zgód wodnoprawnych, warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub 
zarządców cieków oraz o ile będzie taka potrzeba opracowanej dokumentacji hydrologicznej. 
Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z systemowych studni betonowych, 
kanał główny Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z systemowych studni 
betonowych, kanał główny z rur PP SN8. Średnica projektowanego kanału deszczowego to 
Ø500, zaś przykanaliki z rur PVC SN8 o średnicy Ø200. Żeliwne wpusty oraz włazy kanałowe 
projektuje się klasy D400. Zaprojektowano betonowe studnie kanalizacji deszczowej o 
średnicy ϕ1000mm. Ze studni Sd-A8 oraz Sd-B5 zaprojektowano umocnione narzutem 
kamiennym wyloty kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu. Średnice studni oraz rur 
zostaną określone po przeprowadzeniu szczegółowych obliczeń na etapie opracowywania 
projektu budowlanego oraz pozyskiwania pozwolenia wodnoprawnego.  

W rejonie przejazdu pod istniejącym mostem na rzece Poprad zgodnie z projektem 

koncepcyjnym Przyjęte parametry urządzeń kanalizacyjnych należy traktować jako 

orientacyjne.  Dokładne średnice studni oraz rur zostaną określone po przeprowadzeniu 

szczegółowych obliczeń na etapie opracowywania projektu budowlanego oraz pozyskiwania 

stosownych zgód wodnoprawnych. 

 Odwodnienie powierzchniowa 
W ramach prac należy przewidzieć odtworzenie istniejących rowów jak również 

wykonanie nowych odcinków rowów odwadniających. Propozycja ich lokalizacji 

przedstawiona została w projekcie koncepcyjnym.  Wody opadowe z rowów należy 

odprowadzić do istniejącego przepustu średnicy 1,0m zlokalizowanego w km  około 0+312,75. 
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W razie koniczności rowu należy umocnić elementami betonowymi.  Przyjęte w koncepcji 

parametry urządzeń odwadniających należy traktować jako orientacyjne. 

 Odwodnienie wgłębne  
W razie koniczności należy przewidzieć wykonanie wgłębnych urządzeń 

odwaniających. 

 Urządzenia do podczyszczania wód opadowych  
W razie koniczności należy przewidzieć wykonanie urządzeń podczyszczających wody 

opadowe. 

 Zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltrujące  
Nie dotyczy  

 Przepusty  
Zakres prac obejmuje rozbudowę istniejącego przepustu zlokalizowanego w ciągu 

drogi gminnej 294221K. Przepust skrzynkowy o wymiarach 2,0m x 2,0m należy przedłużyć 

wraz z wykonaniem zabezpieczenia wylotu ścianką czołową oraz montażem urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przepust zlokalizowany w km 0+312,75 należy rozebrać i 

wykonać w jego miejscu nowy o średnicy 1,0m. Sugerowaną średnicę należy zweryfikować na 

etapie opracowywania projektu budowlanego. Wlot przepustu należy zabezpieczyć ścianką 

czołową wykonana z betonu konstrukcyjnego C30/37 wraz z umocnieniem skarp oraz dna 

rowu kamieniem łamanym. Wylot przepustu zostanie zabezpieczony również ścianką czołową 

z betonu konstrukcyjnego gabaryty ścianki muszą zapewniać  

 Drogowe obiekty inżynierskie 

Nie dotyczy. 

 Konstrukcje oporowe, zabezpieczenia skarp  

W razie koniczności należy przewidzieć wykonanie zabezpieczeń skarp jak również 

wykonanie konstrukcji oporowych. Konstrukcje oporowe należy projektować zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami w sposób zapewniający ich trwałość i 

stateczność.  

 Sieć i infrastruktura techniczna związana z drogą 

Oświetlenie należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

szczególności z „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z2.03.1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie" (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz.430 z późn. zmianami) oraz normą PN - EN 13201:2007 

„Oświetlenie dróg". Przedstawiona w projekcie koncepcyjnym usytuowanie opraw 

oświetleniowych należy traktować jako orientacyjne i zweryfikować pod względem lokalizacji 
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jak i liczby opraw na etapie opracowywania projektu budowlanego. Oświetlenie przejść dla 

pieszych i przejazdu dla rowerów należy zaprojektować zgodnie z  zaleceniami „Podręcznika 

dla organizatorów ruchu pieszego Krajowej Rady bezpieczeństwa Ruchu drogowego” oraz 

uzyskać akceptację Zarządcy drogi dla przyjętego rozwiązania. 

 Sieć i infrastruktura nie związana z drogą  
Należy zaprojektować i wykonać usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji m.in. w 

zakresie: 

 sieci teletechnicznych; 

 sieci wodno-kanalizacyjnych; 

 sieci energetycznych; 

 sieci gazowych; 
Zamawiający na podstawie posiadanych informacji zamieszcza 

dokumenty/warunki/uzgodnienia  wydane przez gestorów sieci zlokalizowanych w obrębie 

planowanej inwestycji. 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWEGO 

3.1    Inwentaryzacja fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj. nr 1- ulica Popowicka  
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Zdj. nr 2-ulica Popowicka  

 

 

 

 

Zdj. nr 3-ulica Popowicka  
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Zdj. nr 3- skrzyżowanie ulic Popowicka-Cyganowicka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj. nr 4- skrzyżowanie ulic Popowicka-Cyganowicka  
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Zdj. nr 5- Przepust w ciągu ulicy Cyganowickiej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj. 6 Przyczółek mostu na Popradzie widok od górnej wody  
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Zdj. 7 Mostu na Popradzie widok od górnej wody  

3.2   Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z   
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.  

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów. 

3.3    Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością  na cele budowlane  

Zamawiający będzie posiadał prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po 

uprawomocnieniu się decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno-prawnej, prawa do 

tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót 

budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do 

Wykonawcy. W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy lub pozyskania 

dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań projektowych, Wykonawca 

pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, 

umożliwiające wejście w teren. Wszelkie koszty z tego tytułu są ujęte w Zaakceptowanej 

Kwocie Kontraktowej. 

Koszty nabycia gruntów, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

poniesie Zamawiający. 

4. PRZEPISY PRAWA I NORMY ZWIĄZANE Z 

PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz 

aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów 

prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o 

ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza 
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konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy 

wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych  

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie  

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie  

5. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych 

kierunków współpracy spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem 

ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego  

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie 

11. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku 

stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i 

wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej  

12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 

marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości 

i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony 

akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także 

sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 

przeciwpożarowych  

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
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14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia  

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym  

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i 

promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom  

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego  

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe  

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz 

uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego  

21. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

22. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 

ustawy o systemie oceny zgodności  

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  

24. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  

26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 

państwowego systemu odniesień przestrzennych  

27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 

2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  

28. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko  
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30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  

31. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku 

przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem  

32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu  

33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu  

34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu  

35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni  

36. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw  

37. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko  

38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie 

szczegółowych sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej  

39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin  

40. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

41. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości  

42. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze  

43. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej  

44. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót 

których wykonanie wymaga uzyskania koncesji  

45. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i 

zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz 

próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych  

46. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych  

47. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  
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48. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  

49. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie  

50. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, 

a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia 

jako obszary Natura 2000  

51. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin  

52. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej grzybów 

53. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt  

54. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

55. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  

56. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

57. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów  

58. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż 

niebezpieczne  

59. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz 

dopuszczalnych metod ich odzysku  

60. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie  

61. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

62. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  

63. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem  

64. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych  

65. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
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urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach  

66. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 

zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego 

podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów 

administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego  

67. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym  

68. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 

administracji morskiej  

69. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  

70. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu 

korzystania z praw kierującego działaniem ratowniczym  

71. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów  

72. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 

r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego  

73. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej  

74. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  

75. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  

76. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

77. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych  

78. Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. - Prawo lotnicze  

79. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

80. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

81. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego  

82. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

83. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

84. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków  

85. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  

86. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  
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87. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 

2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, 

malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym  

88. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o  

89. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

90. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych  

91. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  

92.  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji  

93.  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 

podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego  

94.  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych  

95.  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  

96.  Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej  

97.  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach  

98.  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach  

99.  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z 

wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  

100. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny  

101. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie 

wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień  

102. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i 

sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, 

a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach  

103. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych  

104. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  

105. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

106. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych 

107. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa  

 


