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1. WSTEP
1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokumergtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot budowlanych zgdanych z zagospodarowaniem terenu celem utworzenia
ogolnodostpnej infrastruktury rekreacyjnej w miejsco$eo Lazieniec na terenie dziatek nr
132/18, 132/20 potanych w obgbie ewidencyjnym tazieniec, gmina Aleksandréow Kuj.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad wykonania robét zyzianych z
zagospodarowaniem terenu zespotu dworsko-parkowelgon utworzenia ogoélnodeghe;
infrastruktury spoteczno-kulturalnej - placowka wepa dziennego w miejscodm
tazieniec na terenie dziatki nr 17/4 obejguy:

Budowe wiaty rekreacyjnej

Ciagi pieszo — jezdne

Utwardzenie terenu

Nowe ogrodzenia

Montaz bramy

Montaz tawko-stotow

Montaz stupow ogtoszeniowych Zwietleniem

1.3. Lokalizacja robét i przedmiot opracowania

Przedmiotowy teren potony jest w miejscowszi tazieniec. Obecniegsto dziatki, na
ktérych znajduj sie otwarta strefa aktywr$goi ze stawem, pozostataegz terenu stanowi
nieuwzytek porgniety trang.

Rzedne terenu ksztaltaisic w granicach : 72,8 - 74,4 m n.p.m.

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowaniem nuerecelem  utworzenia
ogolnodostpnej infrastruktury rekreacyjnej

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zagospodarowanie dziatki obejmoévlgdzie budow wiaty rekreacyjnej wraz z tawkami,
usytuowanie 4 tawek nad alejkami, wykonanie nowegdzenia terenu z siatki panelowej,
wykonanie utwardzenia.

Teren wokot stawu po zakozeniu wszystkich prac zniwelowaobsia trawng.
1.4.  WyszczegOlnienie i opis prac towarzygszych i robot tymczasowych

Do wykonania robot budowlanych podstawowych n¢elrie g nastpujace roboty
towarzysace:
- Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Sporadzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpotam robdt utrwalajcej

istniejgcy stan obiektow i elementéw zagospodarowania te(@ko materiat dowodowy
w razie ewentualnych roszazedszkodowawczych wiaicieli nieruchoméci w zwigzku
Z prowadzonymi robotami),

Dokumentacja powykonawcza,



Program zapewnienia jadm,

zapewnienie fachowego kierownictwa robot

uporadkowanie i przywrdocenie zagospodarowania terenu prowadzonych
robotach.

wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznyatpas trwania robot

Ponadto Wykonawca zobayziany jest do wykonania wszystkich robét niewymieyich, a
ktére g niezlzdne do kompletnego wykonania robotgipgh niniejsa ST i przewidzianych
do wykonania w ramach dokumentacji projektowe;j.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definiciami podanymi w specyfikacjizyte w ST wymienione popej okr&lenia naley
rozumie& w kazdym przypadku nagpujaco:

1.5.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obazujacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zaar okoliczngci
zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.5.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwaipowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.53. Rejestr obmiarow - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stigcy do wpisywania przez Wykonagobmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez ktyniera..

1.54. Materialy - wszelkie tworzywa niezldne do wykonania robét, zgodne z
dokumentagj projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pineyniera.

1.55. Polecenie Irzyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazan
Wykonawcy przez liayniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji roboét lub
innych spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.6. Przedsewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gtenia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana patedmegeometrycznych trasy w planie i
przekroju podtanym) istniegcego padczenia.

1.5.7. Przetargowa dokumentacja projektowa- cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj, charakterysty&i wymiary obiektu ldacego przedmiotem robot.

1.58. Remont zbiornikbw - roboty magce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji zbiornikom wodnym.

159. Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich #o (przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.5.10. Zadanie budowlane - cz$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyda odebng
catas¢ konstrukcyjm lub technologiczgy, zdolp do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych. Zadanie me polegéd na wykonywaniu
rob6t zwgzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub
jej elementu.

1.5.11. Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oliteny - z przegjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddawlanych.



1.5.12. Aprobata techniczna - dokument potwierdzagy pozytywry ocerg techniczi
wyrobu stwierdzajca jego przydatn@ do stosowania w okfénych warunkach, wydany
przez jednostk upowanions do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek
aprobujcych zestawiony jest w Rozpagdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawieobpt i kryteriow technicznych
dotyczcych wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia &elyp 1995 roku Poz. 48,
rozdziat 2). J&i chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, ljstinostek upowaionych do
ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Radyadpktach budowlanych z roku 1989
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, i&ia).

1.5.13. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu deatyf,
wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania, 2 nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustugaaszgodne z okrdona normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonytd obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawe dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. Eijyfikat
zgodndci wskazuje,ze zapewniono zgod®&é wyrobu z PN lub aprobattechniczg ( w
wypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustalono PN).

1.5.14. Znak zgodndici - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazagy, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania, 2 dany
wyréb, proces lub ustugaaszgodne z okrdonag normg lub innymi dokumentami
normatywnymi.

1.5.15. Kontrakt- oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacjeechniczne
wykonania i odbioru Robdét, DokumentacProjektova (Rysunki), Formularz Oferty z
Zalacznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymieniandkcie Umowy. Zawsze ilekko

w niniejszych Warunkach zywany jest termin,Kontrakt” oznacza tak umowe w
rozumieniu przepiséw Prawa obazujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegétnav
rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny orazaust Prawo ZamowiePublicznych.
1.5.16. Specyfikacje- oznaczaj dokument zatytutowany ,Specyfikacje Techniczne
wykonania i odbioru Robo6t™, waczony do Kontraktu, zawiergy opis Robét zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dani 2 winéga 2004 roku w sprawie
szczegotlowego zakresu i formy dokumentacji projekjo Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych praz progranfwnkcjonalno-aytkowego.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu pisze Specyfijracaley je zasipi¢ okresleniem:
"Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robidtiszelkie odniesienia do Specyfikacji
w niniejszych warunkach oznac&zaxda odniesienie do ,Specyfikacji Technicznych
wykonania i odbioru Robot”.

1.5.17. Inzynier- Inzynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Xaajgego,
upowaniona do Nadzoru nad realizacRob6t i do wysfpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu. Funkcjazymiera obejmuje funkcje ,Inspektora nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,koordynatora” czynimbinspektorow nadzoru inwestorskiego”

1.5.18. Projektant- osoba posiadaga odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyk
zawodow, oraz uprawnienia budowlane, wykogta samodzielne funkgjtechniczne w
budownictwie, ktora opracowata projekt budowlanypréivnienia, odpowiedzialdoi i
obowigzki okresla Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku Prawo Budowi@weU.Nr 156 poz. 119
z 2006 r z poniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi



1.5.19. Projekt organizacji robét - Opracowany jest przez Wykonagyc musi by
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywamlgctvykonania robot. Ma on zapewni
zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciusobg techniczne, ludzkie i organizacyjne,
ktore zapewnj realizacg robdét zgodnie z dokumentacjprojektows, specyfikacjami
technicznymi instrukcjami zagdzapcego realizagjumowy oraz harmonogramem robdét.
1.5.20. Plan bezpieczastwa robot BIOZ - Plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia na
budowie. PLAN BIOZ sporgdza s¢ w przypadku, gdy: Przewidywane roboty budowlane
maj trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocgsie kedzie przy nich zatrudnionych co
najmniej 20 pracownikow, lub pracochtorddgolanowanych robot dulzie przekracza500
osobodni

1.6 Dokumenty wykonawcy, pozwolenia, zezwolenia

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej spolz nizej wymienione opracowania oraz
uzyska dla nich akceptacinspektora, oraz w razie potrzeby, innych komptetgeh wiadz, a
takze odpowiednich zytkownikéw i wigcicieli:

Program Zapewnienia Jalad (PZJ)

Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia

Projekt Organizacji technologii Robot (Program Rplepojny z PZJ, obejmagy min:
wybor Materiatéw, kolejn& prowadzenia Robot, opracowanie receptur laborpigcih i
roboczych, zakres i metodylprowadzenia prob i badlawykaz koniecznych badav trakcie
wykonywania Rob6ét i badagpowykonawczych

Propozycje Robo6t dotygzych ochrony lub przef@nia wszystkich ugtzen, instalacji
i wyposa&enia nalegcego do odpowiednich zytkownikéw, znajdujcych s¢ w strefie
oddziatywania Robo6t

Procedura zgtaszania i usuwania wad.
Powyzsza lista opracowanie jest wyczerpdpa i stanowi jedynie uzupetnienie ogoélnych
zobowhzan Wykonawcy w ramach Kontraktu. Dla Robaét, dla kdryedzie to niezbdne
(odwodnienie wykopow, umocowanie wykopéw, drogi aklmjowe i inne), w przypadku,
kiedy Dokumentacja techniczna dostarczona Wykonaweylzie niewystarczaga,
Wykonawca zobowzany jest przed rozpogziem tych Robét, opracowai przediay¢
Inzynierowi do zaakceptowania projekty wykonawcze ynfs wykonawcze i szczegoty),
zgodnie z ktérymi &dzie realizowat te roboty. Ponadto, Wykonawca zadbpany jest
rowniez uzysk& i przediayé Inzynierowi wszelkie wymagane z prawem polskim
uzgodnienia i pozwolenia, oraz wykona wszelkie opveania niezédne do ich uzyskania.
Koszty te Wykonawca ujmie kosztach robot towarzggeh.

1.7  Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kevykonywanych rob6t, rodzaj stosowanych
materialtbw oraz za ich zgodéto z dokumentag] kosztorysow, uzgodnieniami z
Zamawiagcym, ST i poleceniami bkyniera kontraktu. Wszystkie zmiany i og¢sstwa
powinny by obustronnie uzgodnione

Materiaty i wyroby dostarczone na budowo wbudowania winny lyzgodne z Polskimi
Normami i Normami brarowymi wszystkie dostarczane materiaty mgu$gc fabrycznie
nowe



Przekazanie placu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedleaWykonawcy teren -
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiden prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzearg® dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

1.8  Zagospodarowanie terenu budowy-placu budowy ( pragtadowe )

Przed rozpocgxiem robo6t budowlanych natg dokon& zagospodarowania terenu budowy,
€O najmniej w zakresie:

1)  ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiedzny

2)  wykonania drog, wég i przeg¢ dla pieszych

3) doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, azdakdprowadzenia i utylizaciji
sciekow

4)  urzadzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych

5)  zapewnienia @wietlenia naturalnego i sztucznego

6) zapewnienie wikxiwej wentylacji

7) urzadzenie skladowisk materiatow i wyrobdw

Teren budowy lub robét natg ogrodzé albo w inny sposéb unienmldwi ¢ wejscie osobom
nieupowanionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonujewitaki sposéb, aby nie stwarzato
zagraenia dla ludzi. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jestzime, nalery
oznakowa granice terenu za pompdablic, a w razie potrzeby zapewnstaty nadzor.
Wysoka¢ ogrodzenia powinna wyn@sco najmniej 1,5m.

Dla pojazdéw aywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych esal wyznaczy
miejsca postojowe na terenie budowy.

Wszystkie przdcia 1 strefy niebezpieczne swietla st i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

1.9 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowyzgle@iniagcym podziat na
dokumentagj projektows:

Zamawiajcego,

Sporzdzory przez Wykonawg

Dokumentacja spogdzona przez Wykonawap. powykonawcza, geodezyjna.
1.10 Zgodndc¢ robodt z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyngmizekazane przez Awniera
Wykonawcy stanowji cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @nojednym z nich
s3 obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentacii.

W przypadku rozbiaosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentoéw obpwe kolejngé
ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moe wykorzystywéd biedow Ilub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiggiwiadomé Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiarow, waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighialzgodne z dokumentacprojektovg
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i ST. Dane okrdone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli smuby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnad¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowg
lub ST i wplynie to na niezadowadap jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wra koszt Wykonawcy.

1.11 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientenaalizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ie¢dzie utrzymywa tymczasowe ugdzenia
zabezpieczare, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.
Fakt przysipienia do robdét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z dgnierem oraz przez umieszczenie, w miejscach §cidwh
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktorych tebedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjnec¢ha utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabod] zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen umowry.

1.12 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatizie w szczegolriai:

- stosowa si¢ do Ustawy z dnia 16 pdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (tekstjedtyoli
Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z20O0Nr 100 poz. 1085)

- stosowd si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Praw ochrérgdowiska (Dziennik
Ustaw Nr 62, poz.627) z poiejszymi zmianami i aktami wykonawczymi

- stosowa si¢ ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dzieryskaw Nr 62, poz.628) z
pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (zgodniektra Wykonawca, midzy
innymi, ma obowjzek przedtaenia starécie informacji o wytworzonych odpadach oraz
sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa igoeesprzed rozpoeziem
dziatalngci powodujcej ich powstawanie)

- stosowa sie do Rozporzdzenia MOSZNIL z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasumedowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436)

- Prawo ochronyrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie nigktoustaw (Dziennik
Ustaw Nr 100, poz. 1085)

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢stlo przepisow i
norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osdb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zsttvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,

2)  srodki ostr@naosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytalmb substancjami

toksycznymi,



b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mazliwoscia powstania pgaru.

Wszelkie prace wykonywane w bliskimssedztwie drzew i krzewow nate wykonywa pod
nadzorem Inspektora nadzoru.

Prace budowlane prowadzone w bliskimsiedztwie drzew naly wykonywa& pod
nadzorem specjalistycznej firmy zajmacej st pielegnacp terenéw zieleni.

Wszelkie prace zwrzane z redukgjmasy korzeniowej drzew nale zlec specjalistycznej
firmie.

1.13 Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej zgodnie z Ustawz
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciagrowej i Ustawy z dnia 27 lutego 2003 r. o
Zmianie ustawy przeciwgarowe).

Wykonawca bdzie utrzymywd@ sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh,pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materiaty fatwopalne ¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgs¢m osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoiarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persafgkonawcy.

1.14 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwatya sszkodliwe dla otoczenia, niegdly dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie og¢seniu
wieckszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe {tg w Rozporzdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2
listopada 2002 r. - dziennik Ustaw nr 100 poz. 10¥&prawie okrdenia odpadow, ktére
powinny by wykorzystywane w celach przemystowych oraz warwunkjakie musz by¢
spetnione przy ich wykorzystaniuyyte do robot bda miaty aprobai techniczg wydary
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw n&rodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azpkaczeniu robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mp@y¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. z& wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiagcy powinien otrzymé zgod na wycie tych materiatdw od wéaiwych organow
administracji pastwowe.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.15 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgorinstalacji na powierzchni ziemi i za 4gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzagoych
wiascicielami  tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamentasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasovy dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzer podziemnych na terenie budowy i powiadéninzyniera i wiladze lokalne o
zamiarze rozpoeria robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyicistalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomizimiera i zainteresowane witadze orgzlzie z nimi
wspoOtpracowat dostarcza wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca bdzie odpowiadéaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo.

1.16 Bezpieczigstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcacgdhie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdroar@z nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Na terenie budowy nalaurzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni
na odzieé robocz i ochronm, umywalni, jadalni, suszarni i ygpw. Jeeli przewiduje to
zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystaniezpykonawe z istniepcych na terenie
budowy pomieszczei urzadzer higieniczno-sanitarnych Zamawiaggo. Palenie tytoniu na
terenie budowy me st odbywa& wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnieealyot
celu przygotowanym pomieszczeniu (palarni).

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczme, socjalne
oraz sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieagdva publicznego.

W szczegllnéci Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z:

- Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 2zp84, zm, Nr 106 poz.668, z 1999 r. Nr 99
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); dziat Dzst ,, Bezpieczéstwo i higiena pracy”
(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawpdeks pracy oraz o zmianie niektérych
ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110)

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@®udowlanych z dn. 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieagwva i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montzowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 43)

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne.

1.17 Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpecza do daty zakiaczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakaczenia przez liyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaovenmo
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elety byty w zadowalapym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera
powinien rozpocgt roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.18 Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktorg W jakikolwiek sposob zwgzane
zrobotami i ledzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tymiaw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.
W szczegolnéci Wykonawca dostosujeesdo:
- Prawo Budowlane i odsae rozporzdzenia wykonawcze

Ustawy o wyrobach budowlanych

Ustawa o systemach oceny zgogino

Prawo geologiczne i odéie rozporzdzenia

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Prawo Ochronyrodowiska odnéne Rozporzdzenia wykonawcze

Ustawy o odpadach

Prawo energetyczne i oddme rozporadzenia wykonawcze

Prawo wodne i odrime rozporzdzenia wykonawcze

Kodeks Pracy i przepisy dotygz ochrony zdrowiai bezpiearmdwa pracy

Przepisy dotyczre bezpieczestwa i higieny pracy oraz przepisy [@po
Wszelkie Dobra, Materiaty, jak rowmiejakos¢ ich wykonania powinny hy zgodne z
Polskim Prawem Budowlanym, polskimi ,, Warunkamiheicznymi wykonania i odbioru
robot” oraz wymaganiami Polskich Norm lub odpowietinNorm Europejskich lub §& nie
ma odpowiednich norm, z najlepsza praktyka. Szdpegolista Polskich Norm jest degina
w Instytucie Norm Polskich. Ustawy z dnia 7 lig204 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
z 2016 r. Dz.U. poz. 290 z pdiejszymi zmianami,

Rozporadzenie MOSZNIL z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie wkgzzalnych
poziomow hatasu wrodowisku (Dziennik Ustaw Nr 66 poz. 436)
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob amty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwole i inne odnéne dokumenty.
O terminie rozpoogia i zakaczenia robot Wykonawca powiadomi wszystkie instygpc
ktére naley powiadomé zgodnie z obowizujagcymi przepisami i te, ktdre uzgadrigj
dokumentagj postawity taki warunek. Wykonawca spetni rownigvymogi instytucii
uzgadniagcych wynikagce z uzgodnie
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®udowlanych z dn.

28 marca 1972 r. w sprawie bezpigtteva i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano-montzowych rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 43)
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umownej.

2 MATERIALY

2.1 Warunki ogélne

Catas¢ dostarczanych materiatow i wyrobow musi¢byabrycznie nowa, zgodna z
dokumentagj projektowy. Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozgania projektowe w
stosunku do wykonanego projektu wymagagody Zamawiajcego i Projektanta i musza
miec takie same parametry lub lepsze t& przygte w dokumentacji projektowe;j.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych najestosowé materiaty, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosmu@iudownictwie:
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wyrobybudowlane dla ktorych wydano certyfikat naakn bezpieczestwa,
wykazupce ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi okéenymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz debaych przepiséw i dokumentéw
technicznych- w odniesieniu do wyrobow podlegggh tej certyfikacii

wyrobybudowlane dla ktérych dokonano oceny zgédno i
wydano certyfikat zgodrgi lub deklaracje zgodsoi z Polskk Normg lub aprobag
technicza mapcy istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego wymaga
podstawowych- w odniesieniu do wyrobow nieghyigh certyfikacy na znak bezpiecastwa

wyrobybudowlane umieszczone w wykazie wyrobow ni@jgoych istotnego
wptywu na spetnienie wymaggodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wg tradyizyj
uznanych zasad sztuki budowlanyckddzych zahcznikiem do rozporgizenia

wyroby budowlane znajdagge sé w okr&lonym przez Komisje Europejsk
wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodobdz uznanymi regutami sztuki budowlanej
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidketkwwlanym g wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentacji techniczrsgjoradzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawegodnie z rozporrizeniem wydat
oswiadczenie wskazgge ze zapewniono zgoddé wyrobu z § dokumentag oraz
przepisami i obovwdzujgcymi normami. Wykonawca ponosi odpowiedziglhaa spetnienie
wymaga ilosciowych i jaka@ciowych materiatow z jakiegokolwiekrodia. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynapenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.
Calads¢ dostarczanych materiatow i wyrobdw zgodnie z dokantacy budowlan.
Jakiekolwiek zmiany materiatowe i rozyzania projektowe w stosunku do wykonanego
projektu wymagaj zgody Zamawiajcego i Projektanta.
Wszystkie materiaty, ugdzenia, wyposgenie i sprzt do wykonania przedmiotu umowy
dostarcza Wykonawca. Musby¢ one zgodne z Ustamo wyrobach budowlanych (Dz.U. nr
92, poz.881 z dn. 30-04-2004) oraz innymi olbaujagcymi przepisami.

2.2 Inspekcja wytworni materiatow
Wszystkie materiaty naly zamawig w wyspecjalizowanych hurtowniach i przy zakupie
wymaga atesty na zakupione materiaty.

2.3  Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, kdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzaatli lhspektor
zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatbw do innych robét,zrtie, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przedeiowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.
2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdy dola one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swgpkaosé i
wiasciwos¢ do robot i byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aigtzlokalizowane w olabie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lubaperenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.4  Wariantowe stosowanie materiatéw
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Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewigunazliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonavpowiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegiyciem tego materiatu, albo w okresie tiaym,
jesli bedzie to wymagane. Zamienne materiaty nie mdgc< gorsze jakéciowo od
przyjetych w dokumentacji wykonawcze;.

2.5 Materiaty podstawowe

Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowa materialy i wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednogigovetosowania Wszystkie wyroby i
materiaty musz posiada certyfikaty lub atesty.

Dopuszcza si do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg udantacji
indywidualnej, dla ktorej dostawca wydé&wadczenie wskazgge,ze zapewniono zgod&éd
wyrobu z dokumentagjoraz przepisami i odpowiednimi normami.

Oswiadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawocol@he winno by przechowywane
przez Zamawiajcego przez okres realizowanych robaot.

Do wykonania robot nahy stosowa& nastpujace materiaty zgodnie z Dokumentac)
Projektowg - opisem technicznym i rysunkami:

Beton

Stupki stalowe do ogrodzenia
Bloczki betonowe

Siatke ogrodzeniow

Gont bitumiczny

Folia dachowa

- Drewno konstrukcyjne na wgibe dachowy
Kostka betonowa

Piyta drogowaelbetowa wielootworowa IOMB 100/75/12,5
Obrzez chodnikowe

Zaprawy cementowa M80

Zaprawy

Piasek

Stoty i tawki

Cement portlandzki

Rynny i rury spustowe

3 SPRZET

3.1 Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji rotaatakceptowanym przez Ayniera; w
przypadku braku ustale w takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przeziyniera Kontraktu

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniadhzyniera w terminie
przewidzianym umow
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Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robdt ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidupozliwo$¢ wariantowego ziycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadontymera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liayniera, nie
moze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zostam przez Irzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszceao robot.

4 TRANSPORT

4.1  Warunki ogolne

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkdéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i whkxiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu dalzie zapewni@ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazanidohyniera Kontraktu, w terminie
przewidzianym umow Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig
wymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do domanych
obcizen na osie i innych parametréw techniczny&hnodki transportu nie odpowiadage
warunkom dopuszczalnych obzen na osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegaythowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinket dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu, charakterystyki), jegibjctosci, technologii odspajania i
zatadunku, charakterystyki drog oraz od odlégtotransportu. Wydajrnig s$rodkow

transportowych powinna Byponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkri transportu ponad wada zatwierdzone nie ni@ by podstavy

roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢gkszone
odlegtaci nie zostaly wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatobw i wykonywanych robét, zh zgodné¢ z dokumentag
projektows, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraalepeniami layniera
Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramrizgdnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowe] lub przekazanymi néngie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lkdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
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wyznaczaniu robét zostgn jesli wymaga tego kdzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot wyznaczenia wysokaoi
przez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialciaza ich doktadng:.

Decyzje Irtyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdwot kzda

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji projektowe;j
i w ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygynier uwzgtdni
wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzamn kweste. Polecenia layniera lzda wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymareez Wykonawsg pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytpdunosi Wykonawca.

5.2 Dane ogo0lne, przeznaczenie i programaytkowy
Przedmiotowy teren pod zagospodarowanie zuiy jest w miejscowiei Lazieniec— dziafki
nr 132/18 i 132/20.
Obecnie g to dziatki na ktérych znajdgjsie zbiorniki do czyszczenia, oraz zadrzewienia i
boisko.

5.3 Wiata rekreacyjna
Dane ogolne, przeznaczenie

Opracowanie obejmuje projekt budowy wiaty rekreaeyj - wolno stagjcej,
niepodpiwniczonej, parterowej.

Projektowana wiata jest to obiekt o konstrukcjivaneanej w ksztatcie prostgta z dachem
kopertowym.

Warunki lokalizacyjne

Przygto warunki gruntowe proste. Poziom posadowieniap stindamentowych
przyjeto na gébokasci 1,00 m poniej istniepcego terenu.
Projekt wykonano przy zateniach ze:

poziom zwierciadta wody gruntowej jest pagji poziomu posadowienia fundamentow i

1,0 m poniej poziomu posadzki;
« gtebokas¢ przymarzania gruntu hz=0,9 m;
- Obcigzeniesniegiem - strefa |, obgkenie wiatrem - strefa I,

W przypadku wysipowania innych, i zal@zone, rodzajow gruntu lub przewarstwie
gruntowych, a w szczegolem warstw ilastych i gliniastych natg skontaktowé sig¢ z
projektantem.

5.3.1 Dane techniczno - materiatowe

Konstrukcg wiaty zaprojektowano jako konstrukcfirewnian. Konstrukcje dachu
stanowjy krokwie dachowe wsparte na ptatwiach opartych topash drewnianych. Dach
kryty jest gontem bitumicznym.

5.3.3. Fundamenty pod budynek- projektuje s} jako stopy fundamentowe pod stupy.

Zastosowano materiaty:
beton zwykty kl. C20/25
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zbrojenie stal 34GS (RB 500), StOS Podbudowa dglmeton grubgci 8cm

klasa betonu C8/10

beton uktad&na gruncie i zaggzcz& poprzez ubijanie.
Wszystkie fundamenty zaprojektowano osiowo i sygozinie w odpowiednich osiach.
Zbrojenie fundamentéw wykoteaciagte, bez przerywania, stosotvadpowiednie zakfady
pretow. Posadowienie fundamentow, we wszystkich prdiggah, wykoné& za
posrednictwem podbudowy betonowej z betonu C8/10 gitik&rm.
Zbrojenie fundamentow ug¢ przy zachowaniu 5¢cm otulenia.

5.3.4. Dach

Dach kopertowy, symetryczny oadie pochylenia potaci dachowej 2%ryty gontem
bitumicznym w kolorze czerwonym.

Konstrukcja dachu drewniana. Nadbitka drewnianecataj powierzchni dachu malowana
impregnatem w kolorze konstrukcji drewna.

Konstrukcja dachu w postaci ¢zby drewnianej - krokwie w rozstawie co ok. 100 cm z
podparciem krokwi na ptatwiach.

Elementy drewniane nalg zabezpieczy srodkiem Fobos M-2. Elementy konstrukcji
widoczne na zewgtrz malowa srodkiem impregnacyjno koloryzagym.

Odwodnienie dachu — na przylegty teren.

Wszystkie obrobki blacharskie naje wykona z blach ptaskich ocynkowanych i
malowanych z zachowaniem parametréw i kolorow degfety i sciennych. Grubgci blach
dostosowé do rodzaju wykonywanej obrobki.

5.3.5. Posadzki

Posadzki - kostka betonowa polbruk gr. 8cm na podsypiaskowo-cementowej. Wokot
wiaty opaska z obrzg betonowych..

5.4. Punkt czerpania wody dla rolnictwa i ochrony poz

Punkt czerpania wody w postaci okemia w skarpie umidiwiajagcego swobodny dojazd
sprztu do lustra wody. Dojazd utwardzony ptytami betegmi na podbudowie piaskowej w
taki sam sposob jak placu utwardzony.

5.5.  Wykonanie cjgow pieszych

Projektuje s} wykonanie cigobw pieszych o szeroko ok 200cm wokot stawu. Dla
powierzchni przeznaczonych na alejki piesze promosi damn wyrOwnar i utwardzom w
ramach pracy przy humusowaniu i obsiewie ra®iagi piesze maj umazliwi ¢ swobodne
poruszanie gi osobom poruszagym st wokét stawu oraz przejazdagnika rolniczego z
kosiarlkg do trawy.

5.6. Odtworzenie - remont ist. odptywdw i doptywow

Projektuje s} odtworzenie istnigcego odptywu i doptywu wody poguzy poszczegOlnymi
zbiornikami. Srednica rur 400mm. Na odptywie najezamontowa zasuw do spuszczania
wody.

Przy wykonaniu stojaka mnicha nayeuzy¢ betonu hudrotechnicznego B-25.
Do zbrojenia stojaka natg uzy¢ stali zbrojeniowej A-llizebrowana 34GS. Na podi® pod
stojak wy¢ betonu zwyktego G7,5. Prowadnice na szandory wgkan ceownika C65 o
dhugcici 4,5m.
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Szandory wykon&az bali drewnianych z drewna sosnowego zaimpregnewanieniowo.
Grubas¢ bali 50mm.

Lezak naley utozy¢ na podsypce piaskowej gridoo 15cm. Materiat na leak — rury PCV o
srednicy 300mm i diugaci 10m.

5.7. Montaz taweczek oraz stotéw drewnianych.

Zaprojektowano stoty - tawki drewniane w6 4 szt. pod wiat oraz taweczki drewniane
ilos¢ - 3 szt., ponadto 4 szt. koszydmieci. Wykona wg wskaza inwestora.

5.8. Wykonanie ogrodzenia
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedhagad niniejszej specyfikacj:s
a) Stopy betonowe beton

b) Siatka druciana plecionglimakowa wykonana z drutu ocynkowanego gédbaninimum
2,8 mm o wymiarach oczek niegkszych nik 50 x 50 mm do. Wysoko siatki 1,5 m.

c¢) Drut nacagowy ocynkowanysrednica drutu min. 6,3 mm,
d) Prty napinagce splot siatki. Rty o srednicy 8 mm i dlugéci 2.0 m, ze stali ocynkowane.
e) Napinacze drutu nagiowego -stalowe, ocynkowane.

f) Stupki bezpodporowe co 2,4 m, wykonane z rurynowanej. Wysok& stupka dobrana
do wys. siatki i przyjtego systemu monia w stopie (ok. 1,60 m nad stgpKazdy stupek
bedzie wyposaony w 4 napinacze. Kdy stupek bdzie zakaczony kapturkiem z
mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztugrzne

g) Stupki pdrednie dwupodporowe, co 21 m, wykonane z rury oowdnej. Wysoké&t
stupka i zakaczenie j.w.

h) Stupki naranikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej. Wyso6 stupka i
zakaczenie j.w.

i) 2 bramy przesuwne o wysad® do 2,0 m i szerokmi do 10 m z siatki spawanej
ocynkowanej w ramach stalowych (rozstawctgw siatki maks. 60 mm), na gotowych
stupkach.

5.9. Oczyszczeniu stawu wraz z wykonaniem zabezmeoia brzegdéw stawu oraz
pielegnacja terenu wokot stawu.

Projektuje sj remont zbiornikdw, czyli zgodnie z definicj ,wykonanie robo6t budowlanych
w istniegcym obiekcie robot budowlanych poleg@jch na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowicych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza stosowanie wyrobow
budowlanych innych aiuzyto w stanie pierwotnym”. W zwiku z powyszym projektuje
sie oczyszczenie istniggego stawu - przywrocenie do stanu pierwotnega brzegowej
czyli:

odmulenie dna zbiornika,

usunecie zlednego zakrzaczenia,

uformowanie brzegéw stawu wraz z umocnieniem - omgnie zabezpieczenia
brzegow stawu poprzez humusowanie i obsiewgraw

Ponadto pozostaty teren nafeoczyscic, wyrowna& oraz zniwelowa.

Prace polegafe na oczyszczeniu stawu maa zadanie przewrdcenie pierwotnej funkcji

retencyjnej i w zwjzku z powyszym nie wymagaj uzyskania pozwolenia wodno -
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prawnego.
Przed sianiem trawy natg odpowiednio wymodelowanawierzchng tj. naley wykona
podwdjne watowanie ziemi walcem mechanicznym (wzdtw szerz) i wykoné recznie
ostateczne profilowanie nierowsoi.

Zaleca s stosowanie gotowej mieszanki traw. Przed siewewyrnaley rozsig& nawoz
rozsiewaczem rolniczym. Naggihie naley trawe siac rownomiernie, w czterech kierunkach:
wzdtuz, w poprzek, w skos lewy i prawy. Po zasianiu tenelowa walcem polnym lub
tgkowym - 1x wzdha i w szerz.

5.10. Alejki mineralne

5.101. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji TechnicznépST)

Przedmiotem niniejszej SS3 wymagania dotycge wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonaniem
warstwy nawierzchni gr. 4 cm np. Hanse Grand / idaviseral zwanej dalej Nawierzchni

Nawierzchnia wg technologii HanseMineral - warstlymamiczna 0/16mm gr. 5 cm
Nawierzchnia wg technologii HanseGrand - nawier®8mm gr. 3 cm

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&atdwy.

1.3 Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyezykonania warstwy Nawierzchni gr. 5+3 cm wg zafePeoducenta
zgodnie z cgicig rysunkowy projektu.

1.4 OgoIne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektow, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne dotygee robot podano w SST D.M.00.00.00.

5.102. MATERIALY
2.1 Wymagania ogoélne dotycrce materiatow

Wymagania ogoélne dotygee materiatow:

Warto §¢ wymagana

Wiasciwosci/parametr Jedn. miary Wartos¢ faktyczna wg DIN 18 035-5
Rozktad wielkdci ziaren M-% - -
Rodzaj kamienia kamienaturalny

Kolor bezowy

Posta ziaren tamane

Powierzchnia szorstka

Gestas¢ wg metody Proctora glen? 2014

(Per)

Optymalna zawartd wody % 115

(WPR)

Przepuszczalrié wody k" cm/s 14,0 x 19 1,0 x 10°
Wytrzymatas¢ powierzchni na KN/2 514 50,0

$cinanie

Okreslenie przepuszczaldoi wody
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.3.Baczanik 3):

| Wyniki doswiadczei (cm/s)
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Srednia z 9 pomiaréw K=14,0 x 1¢
Wymog K'>1,0 x 10°

Okreslenie wytrzymatdci powierzchni ngcinanie
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.2.3):

Wartosci zmierzone (kN/nf)

Srednia z 3 pomiaréw <= 51,4
Wymaog £>50,0

Uwaga:

Aby uzyska& wysokg jakos¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Naw@dmia nie mge zosté
odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie pglestrasa:, tylko odwalcowywa. W zwigzku z tym
zag:szczanie powinno liytylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matyclipzchniach naley uzy¢ ubijaka
recznego.

Materiaty do wykonania Nawierzchni dostarczaneawvsze w stanie, ktdérego wilgotdéablizona jest do
wilgotnaosci ziemi, i charakteryzyjsie wysolg jakaoscis.

- Nawierzchng mazna wykong przy pomocy uktadarki, belki profilagej, piaskarki bdz recznie.

- Pochylenie podtne drogi z Nawierzchaj maze w zasadzie wynasdwukrotn@gé pochylenia poprzecznego.
Dla wyjasnienia: Pochylenie podime 10% powinno miepochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia
poprzecznego musi koniecznie¢tstosowany profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statye przy ayciu dostatecznie etkiego walca.
- Do mniejszych powierzchni nadaje sdwniez ubijarka eczna.

- Po wywalcowaniu warstywzamykajca nalery lekko wzruszy za pomog grabi kydz miotty. Dzieki temu
nawierzchnia bdzie chiora¢ wodk.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzghalery dodatkowo nawadnéa
- Po wykaiczeniu wskazane jest chodzeniglbjezdzenie po warstwie wierzchniej.
- Ewentualne uszkodzenigdace wynikiem wandalizmu natg zagrabé oraz ponownie ubinawierzchry.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskujezsreguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodotvystaice —
deszcz — shace itd.)

- Nawierzchni nie wykonyw@apodczas mrozow ani w temperaturze zitiej do temperatury zamarzania.

Materialy do wykonania warstwy:
Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona éiéezek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, plazabaw, pol
golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekjieac

Sktadniki:

Nawierzchnia sktadaesiz czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkbveurowcéw, takich jak; tupki
wysokogorskie, specjalny wiacy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie przyjazita
srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakd

Wiasciwosci:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyliesijest odporny na dziatanie zeytrenych warunkéw atmosferycznych oraz
tatwy w obrébce. Posiada wyspkdpornd¢ na cezar, $cieranie i jest nie brudey.

Nawierzchnia nadajegha powierzchnie przeznaczone dla wézkow inwalickzki

Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grukioziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 torly/m

Wskazéwki eksploatacyjne:

Nawierzchnia jest osadzany nglgbdkas¢ 6cm Nachylenie powierzchni powinno wynd&3 % (zgodnie z
rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej).

Wskazéwki dotyczce piekgnacii
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W przypadku ewentualnych olieh wbudowanego materiatu Nawierzchni rigte
- poluzowd powierzchng po ok. 4-6 tygodniach nagpokas¢ ok. 2 cm,
- nanig¢ nowg warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowa

Kazdej wiosny naley przeprowadzi mechaniczag pielegnacg, a w przypadku intensywniejszegaytkowania
dwa razy w roku:

- lekkie poluzowanie za pomggrabi,

- w razie potrzeby nanié nowg warstwe Nawierzchni; materiat powinien néieniewielka wilgotnose,
- powierzchng przewalcowag,

- na koniecciagna¢ lub wyréwna urzadzeniem do pielgnacji o szerokéi minimum 2 m.

5.103.SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczce spratu.

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. |3kt
3.2 Sprat do wykonania nawierzchnizwirowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni powinien wykéz mozliwoscia korzystania z
nastpujgcego spretu:

- koparek i tadowarek,

- spychaczy i réwniarek do spulchniania, rozkltadapiafilowania,

- przewanych zbiornikdw na wogldo zwikzania kruszywa, wypoganych w uradzenia do dozowania wody,
- walcow statycznych lekkichsrednich,

5.104. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotycgce transportu.

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST-D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt.4.
4.2 Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, hadmiernym wysuszeniem i zaegigiem.

5.105. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdIne zasady wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgkdniajace warunki w jakich wykonywanatzie nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z
wytycznymi Producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI W TRAKCIE WBUDOWYWANIA KRUSZYWA

6.1. Badanie widciwosci materiatow

Sprawdzenie wikxiwosci materiatéw polega na zbadaniu i poréwnaniu wgmikz wymaganiami Producenta.
6.2. Sprawdzenie prawidlowéci zageszczenia mieszaki

Sprawdzanie prawidtovoi zag:szczenia kruszywa polega na badaniu zgéciroprzygtymi zatazeniami.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej vgavy

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwggeha cigtej kontroli zgodnéci z wymaganiami.
6.4. Sprawdzenie wygldu zewrgtrznego wykonywanej warstwy

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego wykonywanej warstwy polega nagtej ocenie wizualnej powierzchni
pod wzgédem zgodnfci z wymaganiami.

6.5 Pomiar grubaici
Pomiar grubéci nalezy przeprowad#i na probkach wyetych z warstwy.
6.6. Pomiar szerokéci

Sprawdzenie szeroko warstwy wykonuje sina przez pomiar bezgr@dni tdma miernicz, min 1 raz na
10 m.
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6.7. Pomiar rowngci

Sprawdzenie rownigi podtuznej naley wykona dla catego odcinka warstwy nawierzchni przyaiu
planografu wedtug BN-68/8931-04 [8] dlazkiego pasa ruchu.

Sprawdzenie rownigi warstwy wykonuje sina przez pomiar bezg@dni tdmg miernicz, min 1 raz na 10 m.

5.107. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@Q/Nymagania ogdline” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacja projekiovEST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzeje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

5.109. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. jgkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiawarstwy materiatu o grukoi i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji letcznej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaroéw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

5.1010. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania prébek tgrun
2. PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.

3. BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe.

4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskéka zagszczenia gruntu.

5.11. Uwagi kaicowe

Wszystkie roboty budowlane powinny¢ lyrowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi; obowizugcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy teclejcz
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego upmwajj przy tyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechstegowania w budownictwie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT DLA CALEGO ZADANIA

6.1. Program zapewnienia jakaci
Do obowipzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiera
Kontraktu programu zapewnienia jakg w ktoérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, madiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarayue
wykonanie robot zgodnie z dokumentagjrojektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez hyniera.
Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:
a) Cze$¢ 0golrg opisupca:

organizacg wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadaernbot,

organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

bhp.,
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wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

wykaz osOb odpowiedzialnych za jakoi terminowad¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robat,

system (sposéb i proceddr proponowanej kontroli i sterowania jaki
wykonywanych robot,

wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumagthego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@cowadzenie badad,

sposOb oraz form gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow stegaych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i §oprzekazywania tych informacji
Inzynierowi;
b)  czes¢ szczegobtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilg¢ $rodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedgutia wiasciwosci w czasie transp.

Sposob i proceddr pomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegoélnych elementdw robét,

spos6b pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggng¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jak@ci materiatow.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi atesty wszystkeastosowanych materiatéw e
zazgdat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich
wykonywania jest zadowalggy.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji kosztorysowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu bad#h czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamed&ne, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robét zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy hynierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzagdzenia i sprgt badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadgjwymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

Inzynier Kontraktu ledzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inzynier lkedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclieleniedocigniecia te lgda tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki badg Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych
materiatéw i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostapusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem hadaaterialow ponosi
Wykonawca.
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6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez liayniera.
Przed przysfpieniem do pomiarow lub bafiaWykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kyniera.
6.4. Roboty ogdlnobudowlane, ziemne
Kontroli jakosci wykonanych robot nakly dokon& poprzez poréwnanie wykonania robot z
Dokumentagj Projektovg oraz zgodngci z warunkami technicznymi. Nafg przeprowadz
nastpujace badania:

sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowo-kosztorysogv

sprawdzenie jakwi uzytych materiatéw
sprawdzenie prawidtovéoi wykonanych podkiadow
sprawdzenie wygtu zewrtrznego, przez ocerwzrokows

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflajak
najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaim.
Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane kynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez imyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdvradta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikay i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabidt prowadzonego przez Wykonaxyc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawimikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobieré probki materiatdw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytagcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodngi materiatow i rob6t z dokumentgdjosztorysow i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lubbddtkowych bada i pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
certyfikat na znak bezpiear®wa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, deldgrazgodndci lub certyfikat
zgodndci z:

Polsky Normg lub

aprobad techniczp, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidrolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktore spetnigjwymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez ST, kda partia

dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, oki&ajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe mygszosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a
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w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada bedg dostarczone przez Wykonagvinzynierowi Kontraktu Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajtych wymagé bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiovaigzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowychlzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezgeednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera kontraktu.
Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegdIngi:
- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewniaki@gi i harmonogramaéw robat,

terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robat,
- przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkui z warunkami klimatycznymi,

zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacii
projektowej,

dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedav i
trakcie wykonywania robot,

dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych
bada z podanie, kto je przeprowadzit

wyniki prob poszczegolinych elementow budowli z pudm, kto je przeprowadzit

inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przedt@zone Inspektorowi do ustosunkowania. si
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy \Wiglkeca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insiee do ustosunkowaniacsiProjektant
nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawnfedo wydawania pole@eWykonawcy robot.
Przy zamianie materiatbw w stosunku do projektu wgana jest zgoda autora projektu-
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projektanta

@) Rejestr Obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pest

kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob aigty

w jednostkach przytych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodoop lub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy lgda

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemini jakdci. Dokumenty te
stanowi zabczniki do odbioru rob6t. Powinny Byudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera Kontraktu

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w pkt. (1) - (3), ngstijace
dokumenty:

- pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umosyyvilnoprawne

protokoty odbioru rob6t

protokoty narad i ustate
- korespondene¢jna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagytie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujeyoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziameyem. Wszelkie dokumenty budowy

beda zawsze dosgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione doadvglina zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmni&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru kedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédach podanych wlepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od aligrku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostgrpoprawione wg instrukcji kryniera na gimie.

Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzony z eztaicia wymagan do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawgi Inzyniera.

7.2. Zasady okre&lania ilosci robot i materiatow

Dilugasci i odlegtaici pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymeda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

Jeli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w
m?® jako dlugéé pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,cda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robadsb
zaakceptowane przezzmiera.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonaydlezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiadé wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie ugglzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadag odnénym

wymaganiom ST Bdzie utrzymywé& to wyposaenie zapewniagt w sSposob aeiglty

zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a take w przypadku wyspowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikggych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiar@drazie braku miejsca szkice mpg
by¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiaréw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznoséci od ustalé , roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi wstpnemu

d) odbiorowi kaicowemu

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udoviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru

Gotowas¢ danej cezsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebBaika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzordbi® bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie ptiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

Jaka¢ 1 ilos¢ robot ulegacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow bade laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumeatgarojektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.
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8.3.  Odbidr czesciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Qrdbi
robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4.  Odbidr wstepny robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzet@go wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.
Catkowite zakéczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadoiem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru
Odbior ostateczny robo6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicnd dnia
potwierdzenia przez hyniera Kontraktu zaktczenia robét i przycia dokumentéw, o
ktoérych mowa wcz@iej.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaazonez Zamawiagego W obecriei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny jalaiowej
na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw badla pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodngci wykonania robot z dokumentagrojektowy i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapoina gealizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikggych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajcych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot popu@mych lub robdt uzupetniggych
w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czykooi
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektows i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona padcen, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymaga przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.1. Dokumenty do odbioru wsgpnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégo robot jest protokot odbioru
ostatecznego robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zokeamy przygotowa& nastpujace
dokumenty:

Dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy

Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy | empetniajce lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dokumenty zainstalowanego wypasaia

Dzienniki Budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST
- Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatdw zgodnie z
projektem budowlanym i ST

Opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada
pomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodritd z

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzaggeh (np. przetgenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetleniowej itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom uradzen

Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu
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Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykon.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuii z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriaap kxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujehtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior koncowy

Odbiér kaicowy polega na ocenie wykonanych robot gasnych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostatgcabot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagama jednost
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdptaws platnagci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagvav danej pozycji kosztorysu lub cena catkowita ep
zakres robot ustalony na podstawie kosztorysu iudwtacji budowlanej w ofercie
Wykonawcy. Szczegbtowy zapis rozliczenia na podstaistalé w umowie.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowe] ldzie uwzgédnia
wszystkie czynnéri, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétép obejmowd:

robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgcymi kosztami,

wartas¢ zwytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazymiaa
ewentualnymi kosztami ubytkdw i transportu na fladowy

wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z oba&ujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania ¢ido wymagé warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych w
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione w
kosztorysie.

9.3 Sposob rozliczania robo6t tymczasowych i prac towagszacych

Podstaw ptatnaci jest cena skalkulowana przez Wykonawako cena ryczattowa ustalona
dla poszczegodlnych pozycji. Roboty skalkulowano pos®b zagregowany, przyjngi
jednostk przedmiaru dla roboty wiadej. Uwzgkdniono udziat robét towarzysaych i
zuzycie materialtdw w sposob wska@ikowy. Roboty opisane nalg traktowa& wskanikowo.
Rzeczywisty obmiar robot towarzygz/ch i zwzycie materiatdw innych mipodano w ST i
Dokumentacji Projektowej, niectizie podstaw do zmiany cen jednostkowych Przedmiaru
Robat i innych roszczeWykonawcy.

Cena zaproponowana przez Wykonawa wykonanie robot w Wycenionym Przedmiarze
Robat jest ostateczna i wyklucza #iwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie roboét
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okreslonych w ramach zadania.
Prace tymczasowe i towarzyse naley uwzgkdni¢ w kalkulacji cen jednostkowych. Cena
jednostkowa rob6t wiagtych uwzgednionych w przedmiarze obejmuje wszystkie roboty
tymczasowe i towarzysee, ktore nie zostaly ¢te w odebnych wycenionych pozycjach
przedmiaru robot
Ponadto w kalkulacji cen jednostkowych rigl@ijaé:

Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwararggidnie z Warunkami Kontraktu

Koszty zawarcia ubezpieaz@a roboty kontraktowe

Koszty Rysunkéw Wykonawczych - Wykonawca zobgmainy jest opracowa i
przeditay¢ Inzynierowi i Zamawiagcemu przed przygpieniem do Robot Rysunki
Wykonawcze, zgodnie z ktérymedizie realizowat Roboty

Koszty Dokumentacji Powykonawczej - Wykonawca zola@any jest opracowai
przediey¢ Zamawiagcemu przed przegiem robot dokumentacje powykonawez
przedstawiajca obiekty tak, jak zostaly zrealizowane z zaznaaeniokalizacji, wymiarow
i detali wykonanych Robo6t

Koszty uradzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy

Koszty urgdzenia, utrzymania i likwidacji Placu Budowy

Koszty organizacji Placu Budowy

Koszty tablic informacyjnych
- Koszty tablic budowy - Wykonawca dostarczy i zanugmttablice informacyjs
zgodnie z Rozpogrdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19.10.2004 sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej ( DZ.U. AB9 poz. 1555)

Koszty uzyskania wszelkich nieginych pozwolé i zgdd

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.12.  Dokumentacja projektowa

Dla potrzeb niniejszego Kontraktu Zamaw@j Dysponuje Projektami Budowlano -
Wykonawczymi, ktore posiadajwszelkie niezbdne uzgodnienia wymagane przepisami
prawa i byty podstawuzyskania decyzji o pozwoleniu na budowykonawca otrzyma od
Zamawiagcego jeden komplet dokumentacji przed prayeiniem do Robot.

1)  Dokumentagj techniczg — materiaty na zgtoszenie

2)  Dokumenty formalno-prawne, ktére posiada Zamawigj

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca winien opracéwarzedstawd Inzynierowi do
zatwierdzenia Rysunki wykonawcze tych elementowdoktére ulega zmianie w stosunku
do projektdow budowlano-wykonawczych. Rysunki powiniby¢é opracowane przez
wykwalifikowany personel posiadgly odpowiednie uprawnienia wymagane do
projektowania, z odpowiednim éleiadczeniem zawodowym. Wykonawcadzie ponosit
odpowiedzialné¢ za przedstawione do zatwierdzenia Rysunki wykorawaownie w
przypadku wykorzystania projektow wykonawczych dostonych przez Zamawigego.
Na podstawie otrzymanej dokumentacji oraz zatwiemgizh Rysunkéw wykonawczych
Wykonawca bdzie realizowat Roboty.

Podstaw do wykonania robotgsnastpujace elementy dokumentacji projektowey:

1) Projekty j/w w zakresie uwzgiiniagcym specyfikagj robot
2) Specyfikacje Techniczne
3) Przedmiar Robot
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10.2.  Normy i inne dokumenty oraz ustalenia techniczne
Cz¢é¢ pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi do Polskich Norm (PN), ustaleraz
informacji brartowych. Powinny b§ one traktowane jako integralnagé& i czytane 4cznie
ze Specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjgjdktowy ( rysunkami). O ile nie jest
okreslone inaczej powinny kiystosowane ostanie wydanie Polskich Norm. Robotyipay
by¢ wykonywane w bezpieczny sposob, prmistym przestrzeganiu Polskich Norm lub
stosownych Norm Europejskich. Wykonawca jest zobpany do przestrzegania innych
norm, ktore g wigzagce w zwizku z wykonywaniem Robét w ramach kontraktu oraz do
stosowania ich postanowiena réwnych warunkach z wymaganiami zawartymi w
Specyfikacji Technicznych.
Zaktada st, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawgnitporaz wymaganiami tych
norm. Wykonawca powinien zaznajamsic ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem
prawnymi, ustawami i regulacjami RzeczypospolitgjisRiej, ktore jakikolwiek sposob
odnosz si¢ do wykonywanych Roba6t lub dzid@tgpodejmowanych w ramach tego Kontraktu.
Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszgstkateriaty i artykuty byty
wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi, eati@onymi Polskimi Normami.
Dopuszcza si stosowania przez Wykonawdnnych Norm i przepisbw w zateniu, ze
projekt, wyroby, co najmniej spetnigiub przewyszap minimum wymaga wg przepisow i
Norm Polskich lub Unii Europejskiej. Normy podane niniejszym opracowaniu ¢la
stanowity wytyczne w zakresie wymogow ja&kmwych. Niniejszy spis nie wyklucza
stosowanie innych niegtych w opracowaniu- alternatywnych, réwnawmgch lub lepszych -
Norm lub Standardéw proponowanych przez Wykorewagodzie ze specyfikagj
Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich 1 patentowychedzBe w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagaawnych w odniesieniu dazywanych
opatentowanych ugdzen lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego realizagj umowy 0
swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstayzidiopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
USTAWY:.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.RO16r. poz. 290)

Ustawaz dnia 12 wrZaia 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 pb236)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestraahmydnia 27 marca 2003r.

Ustawaz dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocewgrmgici ( Dz. U. 2002 nr 166 poz.
1360 z pén. zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budoytanDz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z

paézn. zmianami)
Ustawao dospie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach

oddziatywania na  $rodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 1@®Q poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dniandja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pgniejszymi zmianami

AKTY WYKONAWCZE:
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvecz dnia 19 grudnia

1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w bombdwie nowych materiatdbw oraz
nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.W.18/1995, poz. 48)
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju zakresu opracawaeodezyjno- Kkartograficznych oraz czyseio
geodezyjnych obowrujagcych w budownictwie ( Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133)
Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwdnma 2 kwietnia 2001r w
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sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia nareoraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38 pozboy

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r w sprawie systemow
oceny zgodnéci wymaga jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnictwa w
ocenie zgodn&i oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych lagmaniem CE (
DZ.U. 2004 nr 195, poz.2011)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia Zmieniagce
rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim pawindpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 zoiernika 2004 w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskicimgstek organizacyjnych upowaanych
do ich wydawania ( dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375)

RozporadzenieMinistra  Infrastruktury z dnia 23 czerwca 200 sprawie informacji

dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrsteva i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)
Rozporadzenie Ministralnfrastruktury z dnia 6lutego 2008rsprawie bezpiecastwa

higieny pracy podczaswykonywania rob6t budowlanyi2h(U. 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawiedziennika

budowy, montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenmwieragcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 10&.(53)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01lr. w sprawie rodzajow

obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jesymagane ustanowienie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego {Dz.U.2001 nr 138 poz. 1554)
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w

sprawie przeciwpgarowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych (Dz. U. 2009 nr 124
poz. 1030)
Rozporadzenie ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w

sprawie standardow technicznych dowmzch geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie (Dz. U. 1999 nr 30 poz. 297)
Zarzagdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dhizmarca 1996 r. w sprawie

dopuszczalnych sten i natzen czynnikobw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanychzer
materiaty budowlane, szkodliwe dla zdrowia, wydaigich przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposania pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt (M.
1996 nr 19 poz. 231)

Ustawa z dnia 27.04.2001Prawo Ochrérgdowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

Ustawa z dnia  18.07.2001 r. Prawo wodne ( Dz. 20G5r. Nr 239, poz. 2019 z i
zmianami)

RozporadzenieMinistra Infrastruktury z dnia 18 maja 20Q4sprawie okréenia metod

i podstaw sporgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planmowh kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowatd okrélonych w programie
funkcjonalno- aytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389)

Zarzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15.12.1994r. w

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjdjP.Nr 2 z 1995 r., poz. 29)

NORMY

Podczas wykonywania Rob6t w ramach Kontraktu Wykaaapowinien stosowasie do
wymaga i instrukcji Norm Polskich, w szczegolkw do Norm wyspecyfikowanych w
Rozporadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavenia 3 kwietnia 2001 r. w
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sprawie wprowadzenia oboyzku stosowania niektérych Polskich Norm z zakresu
budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456, wraz z e zmimana Dz. U. Nr 101, poz. 1104 rok
2001)

Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu jest wgpkowanie, dostarczenie
materiatow i artykutdw zgodnie z Polskimi Normanuibl okrélone prze Polskie Normy
odnoszace st do pewnych robdt stosujeesiNormy UE. W Specyfikacji Technicznej
wyszczegoblniono podstawowe Polskie Normy, ktéreipaw by stosowane dla Robot.

Projektant
mgr inz. Kamil Serkowski
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