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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

» Budowa pelnowymiarowej sali gimnastycznej i przebudowa budynku szkoty przy
Zespole Ksztatcenia i Wychowania w Brodnicy Gornej w Gminie Kartuzy” polegajgca na
rozbudowie i przebudowie budynku Zespotu Ksztatcenia i Wychowania w Brodnicy Goérnej,
budowie parkingu oraz rozbiorce budynku gospodarczego na terenie dziatki o nr ew. gr. 323/1,
235/1 w Brodnicy Goérnej.

Inwestycja dofinansowana z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
|. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z rozbudowg i przebu-
dowga budynku Zespotu Ksztalcenia i Wychowania w Brodnicy Goérnej, budowg parkingu,
rozbiérka budynku gospodarczego na podstawie i zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
decyzjg pozwolenia na budowe nr B.6740.245.2018.MP z dnia 03.09.2018r.

Lokalizacja: wojewddztwo pomorskie, powiat kartuski, gmina Kartuzy dziatka o nr ew. gr. 323/1,
235/1 w Brodnicy Gornej.

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie miedzy innymi:

1) roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni,

2) pomiary terenowe,

3) roboty ziemne zwigzane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych,

4) wykonanie podbudowy;,

5) wykonanie nawierzchni utwardzonych,

6) roboty porzagdkowe i wykonczeniowe,

7) wycinka istniejgcej zieleni,

8) roboty rozbiérkowe budynku gospodarczego,

9) roboty rozbidrkowe przy budynku szkoty,

10) izolacje scian fundamentowych,

11) wykonanie posadzek,

12) wykonanie tynkow,

13) roboty wykonczeniowe,

14) roboty zwigzane z wykonaniem kominow wentylacyjnych,

15) roboty dekarskie,

16) roboty elewacyijne,

17) montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

18) wyposazenie pomieszczen,

19) wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych,

20) roboty w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym wraz z

instalacja,

21) roboty w zakresie przytgcza kanalizacji sanitarnej i wody,

22) roboty w zakresie wykonania instalacji sanitarnej, instalacji wody, instalacji c. o. i c. t.,

23) roboty w zakresie wykonania kottowni (na pelet)

24) roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

25) roboty w zakresie instalacji elektrycznych, telewizyjnych, SWWIN, odgromowe;j
Szczegbétowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera zatgczona dokumentacja projektowa
stanowigca zatgcznik do SWZ.

Il. CEL | GLOWNE ZALOZENIA INWESTYCJI

Projektowany obiekt ma stuzy¢ Zespotowi Ksztatcenia i Wychowania w Brodnicy Gérne;.
Skrzydto potnocnej istniejgcego budynku szkoty wymaga przebudowy w celu skomunikowania
istniejgcych pomieszczen z projektowanym tgcznikiem.
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Projektowany fgcznik jako obiekt dwukondygnacyjny z czterema salami dydaktycznymi oraz
zespotami sanitariatow.

Projektowana hala sportowa z antresolg z trybunami i zapleczem sanitarno-higienicznym
pozwalajgca na rozgrywanie meczy pitki siatkowej i koszykdwki skomunikowana z istniejgcym
budynkiem szkoty projektowanym tgcznikiem. Na parterze zaprojektowano kottownie do obstugi
tacznika i hali.

Obstuga komunikacyjna dla pieszych i pojazdow wraz z parkingiem przy obiekcie.

ll. KODY OKRESLONE WE WSPOLNYM SEOWNIKU ZAMOWIEN (CPV)

Gtowny kod CPV:45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
IV. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Na etapie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu do akceptacji proponowane materiaty budowlane oraz elementy wyposazenia
i wykonczenia.

2. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zblizonych koloréw do kolorow palety RAL okreslonych
w dokumentacji projektowej. Wybor kolorystyki bedzie kazdorazowo akceptowany przez
Zamawiajgcego.

3. W przypadku wystgpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawcow, materiatdw
i technologicznych rozwigzan systemowych, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, nalezy je traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy
Prawo zaméwien publicznych. Oznacza to, ze Wykonawca moze zaoferowa¢ materiaty
i technologiczne rozwigzania systemowe czy urzadzenia réwnowazne pod warunkiem, ze
klasa ich jakosci bedzie odpowiadaC¢ podanej w materiatach przetargowych oraz bedg
zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowigzany
bedzie przed przystgpieniem do montazu/robét uzyskaé zgode Zamawiajgcego/inspektora
nadzoru na zastosowanie zamiennikéw. Wykonawca zobowigzany bedzie podaé nazwe
dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu i udokumentowaé jego jakos¢,
celem poréwnania. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczyé dokumentacje
dopuszczajgcg proponowane rozwigzania  materialowo-techniczne do  stosowania
w budownictwie.

4. Wszystkie materiaty, ktore zostang uzyte przez Wykonawce do wykonania zamdwienia muszg
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane by¢ dopuszczone do obrotu i posiadac¢ okreslone
w ustawie z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodno$ci ( t.j. Dz. U. 2019r., poz. 155
z pozn. zm.) dokumenty potwierdzajgce ocene zgodnosci.

5. Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu oswiadczenia kierownika budowy oraz oswiadczen kierownikow robdt,
o ktérych mowa w decyzji pozwolenia na budowe.

6. Zamawiajgcy zobowigzany jest protokolarnie przekazaé kierownikowi budowy teren budowy
w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednak nie poOzniej niz w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zawiadomienia przez Zamawiajgcego O zamierzonym terminie
rozpoczecia robét budowlanych organu nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego
nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z dokumentacjag projektowa.
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7. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przekazany

teren budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowanie terenu budowy zgodnie z art. 45a ust. 1 pkt 1-3

ustawy Prawo budowlane.

9. Ze wzgledu na to, iz roboty budowlane bedg realizowane na terenie czynnego obiektu,

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ teren budowy w sposob umozliwiajgcy
korzystanie z obiektu. Sposoéb i kolejnos¢ wykonywania robot budowlanych nalezy uzgodnic
z uzytkownikiem obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania ,Standardow Dostepnosci dla Gminy Kartuzy”
przy realizacji rob6t budowlanych (zatgcznik nr 1 do OPZ) w ramach przekazanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowe.
Wykonawca zorganizuje teren budowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt, zapewni ochrone
mienia, przestrzeganie warunkéow BHP i ppoz. oraz utrzyma porzadek na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wkasnym staraniem i na wiasny koszt wykonac¢ zasilanie terenu
budowy w energie elektryczng i wode na warunkach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Odpowiedzialnos¢ za nalezyte zapewnienie bezpieczehstwa, ochrony zdrowia

i bezpieczenstwa przeciwpozarowego w okresie wykonywania zamodwienia ponosi¢ bedzie
Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w taki sposdob, aby nie wystgpity uszkodzenia
obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie budowy oraz obiektow i infrastruktury
zlokalizowanej poza terenem budowy. W przypadku wystgpienia uszkodzenh tych obiektow i
infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych
obiektow i infrastruktury. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego usuniecia
wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez niego.
Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ gestorow infrastruktury technicznej o rozpoczeciu
oraz zakonczeniu robét budowlanych a takze uzyskac niezbedne odbiory techniczne, zgodnie
z warunkami uzgodnien branzowych.
W przypadku, gdy czesc¢ robdét wechodzgcych w sktad warunku udziatu w postepowaniu, bedzie
wykonywa¢ Podwykonawca nie wskazany na spetnienie tego warunku, Wykonawca
zobowigzany bedzie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce nie mniejsze doswiadczenie tego
Podwykonawcy w zakresie wykonywanych przez niego robdt, potwierdzajgce nalezyte ich
wykonanie. Zakres wykonywanych robot przez Podwykonawce moze dotyczyé catosci
warunku udziatu w postepowaniu, jak tez jego czesci.

Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego o ewentualnych trudnosciach
zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych, niescistosciami wynikajgcymi z dokumentac;ji
projektowej przed rozpoczeciem robdét.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do
prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowigzany jest zapewniC statg obecnos¢ na
miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako petnigcej funkcje kierownika
budowy. Kierownik budowy zobowigzany bedzie do uczestniczenia w obowigzkowej kontroli
organu nadzoru budowlanego przeprowadzonej w zwigzku z obowigzkiem zgtoszenia
0 zakonczenia robot/uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwotania.
Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy.

Roboty budowlane zwigzane z przebudowa czesci istniejacego budynku szkotly nalezy

21.

22.

przeprowadzi¢ w okresie wakacyjnym.

Wykonawca zobowigzany jest do biezaceqo informowania dyrekcji szkoty
o ewentualnych utrudnieniach zwigzanych z prowadzeniem robét oraz do prowadzenia
budowy w taki sposéb, by pozwalata ona na funkcjonowanie szkoty.

Po realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy
i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren wokét budowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
uprzatniecia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstatych odpadow na koszt wtasny.
Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenie wykonania catosci robét objetych
zamowieniem wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, nie pozniej
jednak niz w terminie 5 dni roboczych od dnia zakonczenia robét budowlanych, skutecznym
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26.

27.

28.

29.

zgloszeniu o zakohczeniu robdét budowlanych/ uzyskaniu zgody na uzytkowanie i po
osiggnieciu gotowosci do odbioru.
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dokona skutecznego zgtoszenia o zakonczeniu robot/
uzyskania zgody na uzytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Kartuzach.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru koncowego catosci wykonanych robot
w ciggu 10 dni od daty zgtoszenia z zastrzezeniem postanowienia ust. 23 i 25.
Przed zgtoszeniem przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego Wykonawca wykona
wszystkie niezbedne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy
dokumentacje powykonawczg o ktérej mowa w ust. 26.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej
podpisanej przez kierownika budowy i Wykonawce, dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej w dwéch egzemplarzach i w wersji elektronicznej ( zeskanowac catos¢ wraz
z podpisami ), niezbednej do przeprowadzenia odbioru koncowego catosci robét, zawierajgcej
m. in.:
1) pisemne oswiadczenie kierownika budowy, Ze przedmiot zamowienia wykonano
zgodnie z dokumentacjg projektows i ofertg Wykonawcy,
2) uzupetniony dziennik budowy wraz z dokumentami niezbednymi do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie,
3) dokumentacje projektowg powykonawczg,
4) dokumentacje techniczng zamontowanych urzgdzen/materiatéw,
5) atesty bezpieczehstwa, certyfikaty, deklaracie oraz inne dokumenty w tym
oznakowania towaréw dotyczgce zamontowanych urzgdzen/materiatow,
6) wszelkie niezbedne pomiary w szczegolnosci pomiary zwigzane z istniejgcymi
instalacjami.

Dokumentacja powinna zawiera¢ spis tresci wraz z numeracjg stron, wszystkie dokumenty
powinny by¢ ponumerowane i podpisane przez kierownika budowy wraz z poswiadczeniem za
zgodnos¢ z oryginatem i opisem miejsca wbudowania.

W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do uzupetnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio
wydtuzeniu o czas uzupetnienia brakujgcej dokumentaciji.

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady na wykonany
przedmiot zamdwienia na okres nie krétszy niz 60 miesiecy i nie dtuzszy niz 72 miesigce
liczgc od daty odbioru korncowego roboét budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci w ramach rekojmi za wady i gwarancji nie
pdzniej niz w ciggu 24 godzin od zgtoszenia zadan przez Zamawiajgcego w tym zakresie i do
usuniecia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia
stron w tym zakresie w terminie 7 dni roboczych.

30. Zamawiajgcy nie zabezpiecza placu budowy.
31. Zaleca sig, aby przed ztozeniem oferty podmiot zainteresowany dokonat wizji lokalnej
w terenie.
32. Nalezy uwzgledni¢ wywdz materiatu z rozbiérki w postaci czystego gruzu we wskazane przez
Zamawiajgcego miejsca na terenie Gminy Kartuzy.
33. W zakresie wykonczenia i wyposazenia obiektu przy kalkulacji oferty nalezy bra¢ pod
uwage rozwigzania projektowe zawarte w zalaczniku ,,Wykonczenie i wyposazenie”:
- projekt elewacii budynku
- projekt wykonczenia wnetrz i wyposazenia projektowanych pomieszczen.
Kalkulacja oferty powinna gléwnie opieraé sie na dokumentacji projektowej,
a przedmiary stanowia jedynie material pomocniczy.
34. Wykonawca w zakresie robot wykona i zamontuje tablice informacyjng zawierajgcg oznaczenia

stowne programu oraz logo Polski tad, zgodng z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia
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7.05.2021 r. w sprawie okres$lenia dziatah informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujgce zadania finansowe lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych
funduszy celowych ( Dz.U. 2021, poz. 953).

V. HARMONOGRAM | ORGANIZACJA SPOTKAN

1. Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy harmonogram rzeczowo-
finansowy robot, ktory_nalezy sporzgdzi€ w porozumieniu z uzytkownikami obiektu i na
biezgco aktualizowa¢. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie stanowit
podstawe rozliczenia etapowego po jego zweryfikowaniu przez Zamawiajgcego podczas
odbioru czesciowego robét budowlanych.

2. W trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, Zamawiajgcy bedzie organizowat spotkania,
w ktorych bedg uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego i podmiotow
zewnetrznych ( w zaleznoéci od zakresu tematycznego spotkania).

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do natozenia na Wykonawce obowigzku sktadania
raportéw z postepu prac co 30 dni.

4. W kazdym spotkaniu ze strony Wykonawcy musi bra¢ udziat przynajmniej kierownik budowy
i w zaleznosci od poruszanych na spotkaniu zagadnien projektanci branzowi lub inne osoby
realizujgce zaméwienie z ramienia Wykonawcy. Decyzje o koniecznosci stawienia sie tych
0s0b na kolejnym spotkaniu bedzie podejmowat Zamawiajgcy.

5. Pierwsze spotkanie powinno sie odbyé w terminie nie pozniej niz 14 dni od podpisania umowy.
Daty i tematy kolejnych spotkan bedzie wyznaczat na biezgco Zamawiajgcy w porozumieniu
z Wykonawca.

6. Na pierwszym spotkaniu Wykonawca ma obowigzek przedstawic:

a) Harmonogram, ktéry powinien wskazywacé terminy realizacji zamowienia wynikajgce
z umowy, OPZ oraz terminéw wynikajgcych z technologii robét i procedur odbiorowych.
Terminy harmonogramu przedstawionego przez Wykonawce muszg by¢ zgodne
z umowg. Harmonogram musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

b) Woyniki analizy dokumentacji projektowej i dokumentéw formalno-prawnych oraz innych
materiatow.

c) Wskazania potencjatéw i okreslenie miejsc ewentualnych kolizji i zagrozeh dla
wykonania przedmiotu umowy.

VI. TERMIN

Termin realizacji zaméwienia wyznacza sie do 28 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Jest to termin ostatecznego zakonczenia robét budowlanych oraz ztozenia w siedzibie
Zamawiajacego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przedmiotu zaméwienia wraz
z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i skutecznym zgloszeniem
zakonczenia robét/uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie dla przedmiotowej inwestycji.
Przystgpienie do odbioru czesciowego i koncowego nastgpi w ciggu 7 dni od daty ztozenia
niezbednych dokumentéw w siedzibie Zamawiajgcego.

VIl. OKRES GWARANCJI | REKOJMI

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady na wykonany
przedmiot zamowienia na okres nie krotszy niz 60 miesiecy i nie dluzszy niz 72 miesigce, liczac od
daty zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia i podpisania protokotu odbioru koncowego
inwestyciji.
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