

Grodzisk Mazowiecki, 10.12.2021 r.

ZP 271.127.2021

Odpowiedź na pytanie nr 1

dot. postępowania pn.: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji oraz budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Mrowna (działki nr ew. 157/3, 87/1, obręb 023, oraz nr ew. 54/5, 73/7 obręb 022) w Grodzisku Mazowieckim wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz pełnieniem nadzoru autorskiego”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniem dotyczącym treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w związku z art. art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 późn. zm.), udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytanie i zmienia treść SWZ:

Pytanie:

Czy Zamawiający jest skłonny do wydłużenia terminu składania ofert??
Jeśli jest to możliwe wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia: 22.12.2021

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 22.12.2021r.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 14.12.2021r do godz. 12:00 na dzień 22.12.2021r. do godz.12:00. Termin otwarcia ofert z dnia 14.12.2021r. o godz.12:30 na dzień 22.12.2021r. o godz.12:30.

Z up. Burmistrza
Adam Nagat
NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia Urzędu
Adam Nagat