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ST-00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostata
opracowana na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072),w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzgdzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia
16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogolne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych zwigzanych z termomodernizacjg
budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szopena
w Goérze Siewierskiej

Szczegodtowy zakres robot okresla projekt budowlany. Specyfikacja jest integralng czescig
projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét dla niniejszego zadania.

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wymagania ogolne wspdlne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacjg
Techniczng, protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czastkowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, dziennik montazu, atesty materiatowe i aprobaty
techniczne, protokoty z narad i ustalen, Os$wiadczenie kierownika budowy o przejeciu
obowigzkéw i placu budowy, projekty organizacji budowy, montazu, zabezpieczenia
wykopdéw i inne opracowania wykonywane przez wykonawce, wszystkie inne dokumenty
niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowi urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jej zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je
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- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnosé
realizacji budowy z projektem, sprawdzajgca jakos¢ i odbierajgca roboty budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy

- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzor projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej
lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego i posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

- Przedmiar robot - wykaz rob6ét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catos¢
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z termo
modernizacjg budynku

- Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST — Ogolne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnosé robot
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wynikajgcych z norm , przepisow technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlane;j.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robot do zakonczenia realizacji Wykonawce
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robét

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie terenu robot
wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami technicznymi oraz za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Zgodno$¢ robdt z dokumentacig projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnosé¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy
od odczytu ze skali. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru
ostatecznego robét. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
znaki ostrzegawcze, dozorcow, oswietlenie tymczasowe i wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdét na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu
Budowy i Robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wkgczony w cene umownag.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujaca w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na
wlasny koszt, zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 péz. 133 z 1995 r.). Pomiarami
geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku robét. Wykonanie tych czynnosci pomiaréow
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geodezyjnych, poza sporzgdzeniem opracowania geodezyjnego, musi zosta¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego terenu budowy, a w szczegdlnosci w pomieszczeniach i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby
uzytkownika oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do robdot wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany
do udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w procesie
inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczenstwa. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby wykonane elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty zwigzane z
utrzymaniem robét i materiatdw nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.4.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokodt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynoéw, skfadowisk i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wszystkie materialy dostarczone na budowe bedg posiadaty fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestow i Certyfikatow materiatowych od
producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robét. W ramach obowigzywania norm dotyczacych
systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobéw budowlanych z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, nalezy przestrzegaé przepisow wprowadzajgcych wymog oznakowania
produktow znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane
produkty posiadajgce certyfikat na znak bezpieczehAstwa lub te, ktérych zgodnosé z Polskimi
Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bgdz certyfikatu zgodnosci.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem
materiatow.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,
w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, tymczasowe skladowanie materiatbw, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty one
swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie a jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w odpowiednich normach.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarh materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatow. Wykonawca
zapewni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia do badan materiatow i robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatéw oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probki badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to
Inspektor poleci Wykonawcy lub  zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Kopie wynikow tych badah bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.
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6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementow robot,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbioréw robat,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,
- dane dotyczgce jakoéci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robdét,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
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bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on
zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego do odkrycia na wiasny koszt takich robot, celem
umozliwienia Zamawiajgcemu dokonania odbioru.

7.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robd6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z dokumentacjg
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robaét jest Protokot Odbioru
Ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie Realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie

uzupetniajgce lub zamienne.
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow.
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie z ST.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i

pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.
. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie

istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robét wtascicielom

urzgdzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe Iub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

~NOoO Ok~ w

(oo}

7.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbiér ostateczny robot".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Przewiduje sie¢ wynagrodzenie Wykonawcy w formie ryczaftowej. Na podstawie
przedstawionego w celach informacyjnych i pomocniczych przedmiaru i kosztorysu slepego
Wykonawca przedstawi cene ofertowg za roboty. Kosztorysy slepe i inwestorskie
opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130,
poz. 1389). Podstawg ptatnosci za wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna
sporzadzona pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym z zawartg ceng ryczattowg obejmujgca
cate zadanie, zakresami robot, warunkami i terminami ptatnosci. Podstawg okresowej

12



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”
siedziba: ul. Gagarina 32A lok. 8, 00-754 Warszawa tel. (44) 682 21 57
oddziat: Dziepot¢ 3, 97-500 Radomsko tel. kom. 604 823 027

ptatnosci za ustalony zakres robot i termin bedzie protokét odbioru robét podpisany przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Cena za roboty bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpadow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
Zmianami)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z pdzn.
zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okresSlenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych  w

programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z

pdézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Weszio w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz.

U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzes$nia 2004 r. z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,
poz. 313, 2000 r. z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia
19 marca 2003 r . z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007
r. Nr 210, poz. 1528 z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121,
poz.1138
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,
z pézniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pozniejszymi
zmianami.

11. UWAGI KONCOWE:

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robot.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01 —ROBOTY IZOLACYJNE FUNDAMENTOW
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :
CPV - 45320000-6 — Roboty izolacyjne
CPV - 45321000 - Izolacja cieplna

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi  czynno$ciami umozliwiajgcymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i
termoizolacji istniejgcych fundamentéw zwigzanych z zadaniem: ,Termomodernizacja
budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szopena
w Goérze Siewierskiej”

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentéw i $cian fundamentowych oraz izolaciji
termicznej scian fundamentowych.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora. Uktadanie izolacji powinno
by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot
i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania. lzolacja powinna by¢ wykonana Scisle wg
dokumentaciji.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne materiatéw izolacyjnych:

— Systemy izolacyjne powinny spetniaé¢ ponizsze wymagania oraz posiadac swiadectwa
dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

— Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

— Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen, co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem, o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

— Nie nalezy stosowac rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
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Materialy do odgrzybiania istniejagcych fundamentéw i Scian:

Specjalnie opracowana kompozycja biocydéw, ktéra stosowana jest do czyszczenia
i dezynfekcji scian, dachéw, fundamentow. Preparat posiada szerokie spektrum dziatania,
jest skuteczny i bezpieczny w stosowaniu. Zwalcza grzyby plesnie, bakterie, algi oraz chroni
przed ich rozwojem. Skifad: mikrobiocyd na bazie chlorku benzalkoniowego
i oktyloizotiazolinonu.

Materialy do izolacji powierzchni pionowych:
Izolacja przeciwwilgociowa = gruntowanie + wtasciwa izolacja przeciwwodna.

— Pierwszym etapem jest gruntowanie podioza preparatem przeznaczonym pod
wiasciwg izolacje przeciwwilgociowg. Preparat gruntujgcy w postaci asfaltowej
emulsji anionowej. Preparat jest ekologiczny, bez rozpuszczalnikédw organicznych.
Stosowany na zimno na suche lub matowo wilgotne poditoze. Ma doskonate
wiasciwosci  penetrujgce wgtgb wszelkich podtozy mineralnych, zwigksza
przyczepnos$¢ wiasciwej izolacji do podtoza.

Po zwigzaniu powtoka jest odporna na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych. Zabezpiecza
elementy budowli przed dziataniem agresywnych substancji znajdujgcych sie w gruncie.
Produkt mozna stosowac¢ w stycznosci ze styropianem, wethg mineralng, drewnem.

— Wiasciwa izolacja przeciwwodna — masa bitumiczna w postaci wysoko elastycznej
dwusktadnikowej, niezawierajgcej rozpuszczalnikbw masy uszczelniajgcej na bazie
emulsji bitumicznej, modyfikowanej polimerami, wypetniaczami oraz witbknami.
Przeznaczona jest do wykonywania trwatych grubowarstwowych, elastycznych
powtok przeciwwodnych na powierzchniach pionowych i poziomych, ponizej poziomu
gruntu. Masa sktada sie z dwdéch sktadnikow — proszkowego i ptynnego.

Materialy do termoizolacji $cian fundamentowych:
Termoizolacje scian fundamentowych wykona¢ na wszystkich scianach fundamentowych w
tym na $cianach piwnicznych budynku ze styroduru o gr. 6 cm.

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) XPS 300-034 gr. 6 cm:

Parametry techniczne:

Gestos¢: = 30 kg/m?

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,034 W/mK (30-60 mm)

Naprezenia sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 = 300 kPa
Zamknietokomérkowos$c¢: = 95 %

Modut elastycznosci: 12 N/mm?

Podcigganie kapilarne: 0

Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3% (30-100 mm)

Odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania po absorpcji wody przy dyfuzji: FTCD1
Klasa reakcji na ogien: E

Temperatura zastosowania: < 70°C

Grubo$¢ piyt: 6 cm
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Materialy do hydroizolacji zewnetrznej:
Folia typu kubetkowego:

Waga 1000 g/m2

Grubos¢ materiatu 1 mm

Wytrzymato$¢ na sciskanie 150 kN/m2
Wysoko$¢ wyttoczen 20 mm

Wysokos¢ wyttoczen 20 mm

llo$¢ wyttoczen 400 na m22
Srednica otworéw w perforacji 5mm
Przestrzen powietrza miedzy kubetkami 14 1/m2
Wymiar arkusza 2,50m x 1,20 m
Odpornosé temperaturowa -40 do +80°C
Kolor czarny

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami

producentow materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Fundament nalezy odkopa¢ do poziomu posadowienia budynku na catej dtugosci Scian

zewnetrznych a nastepnie dokona¢ mechanicznego oczyszczenia z luznych fragmentow
zapraw i ukruszen. Na oczyszczone sciany fundamentowe nanies¢ warstwe preparatu
grzybobdjczego chronigcego zawilgocony fundament przed rozwojem grzybéw i plesni. Po
osuszeniu wykonac gruntowanie, izolacje przeciwwilgociowg i termiczng oraz warstwe folii
kubetkowej.

Wykonywanie oczyszczenia i aplikacji preparatéw grzybobdjczych:

Przygotowanie podtoza: Mechanicznie oczysci¢ podtoze za pomocg szczotek drucianych,
usung¢ odspojenia powtok, osypliwe tynki zbi¢ do podioza. Aplikacja: Nanosi¢ na
powierzchnie 1-2 krotnie przez natrysk lub za pomocag pedzla, ggbki. Tynk i/lub powtoke
gruntujgcg mozna naktadaé¢ po wyschnieciu powierzchni. Profilaktycznie srodek nanosié¢ 1
krotne. Jesli istnieje koniecznos¢ mechanicznego usuwania grzybow plesniowych po
pierwszym naniesieniu Srodka nalezy na mokro szpachlg usuna¢ grzyby. Po wyschnieciu
odgrzybiong powierzchnie ponownie pokry¢ srodkiem. Zalecane zuzycie: profilaktycznie 0,15
ml na 1m2 powierzchni, zwalczanie plesni : 0,3ml na 1m2 powierzchni. Czyszczenie sprzetu:
sprzet my¢ woda.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa typu sredniego:

Gruntowanie:

Podtoze, ktdre ma by¢ gruntowane powinno by¢ wysezonowane, suche lub matowo wilgotne,
wolne od luznych frakcji, pytdow, plam oleju, smaréw i innych zanieczyszczen
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zmniejszajacych przyczepnosc. W przypadku wykonywania nowych wylewek, wzglednie
zacierania szczelin, gruntowanie nalezy wykonaé po okresie sezonowania min. 10 dni
(chyba, ze producent betonu okredli inaczej). Roboty przy aplikacji emulsji nalezy
wykonywac przy dobrej pogodzie, przy temperaturze otoczenia powyzej +5°C, ale nie wyzej
niz +30°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas silnego wiatru i opaddéw atmosferycznych.
Swiezo wykonane prace nalezy chronié przed deszczem, silnym promieniowaniem
stonecznym oraz mrozem. Roztwér nalezy nanosi¢ za po-mocg szczotki dekarskiej lub
pedzla z twardym witosiem, po uprzednim doktadnym wymieszaniu roztworu. Czas tworzenia
powitoki uzalezniony jest od temperatury otoczenia, wilgotnosci powietrza, stanu podtoza,
stopnia pochylenia ptaszczyzny, lecz nie powinien przekracza¢ ok. 6 godzin. Narzedzia
wykorzystane do prac nalezy czysci¢ wodg natychmiast po uzyciu. Nalezy nanies¢ 1
warstwe natozong réwnomierne na catej powierzchni. Zuzycie wynosi ok. 0,2 — 0,5 I/m2.

Preparat izolujgcy np. dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa:

Podtoze nie moze by¢ zamrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody.
Stosowaé na zimno. Na wyschnietg, zagruntowang powierzchnie betonu w zaleznosci od
prze-widywanego obcigzenia wodg, nalezy nanie$¢ dwie warstwy przy wykonywaniu izolacji
przeciwwodnej typu $redniego. Grubos¢ kazdej suchej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej
1 mm. Mase nakfada¢ szczotkg dekarskg lub pedzlem. Kolejng warstwe mozna nanosic
dopiero po wyschnieciu poprzedniej. Czas oczekiwania przed utozeniem kolejnej warstwy
masy wynosi okolo 8 godzin. Orientacyjne zuzycie masy przy wykonywaniu izolaciji
przeciwwodnej wynosi od 0,3 do 0,6 kg/m2 na jedng warstwe.

Termoizolacja:

Izolacje termiczne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Piyty
styrodurowe montowac catopowierzchniowo na klej. Roboty termoizolacyjne powinny byé
wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonywania i odbioru robot
ogdélnobudowlanych, szczegélnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robét, w
okresie zimowym powinien by¢ ograniczony do wykonywania izolacji bez proceséw mokrych,
warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos$é zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatéw,

— badanie podtozy i podktaddw,

— przygotowania podtoza,

— prawidtowo$ci wykonania robot,

— wykonania izolacji poziomej,

— wykonania izolacji pionowej,

Wymagania szczegotowe
— Wymagana jako$¢ materiatébw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
— Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
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Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektéw oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatdow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panhstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci

nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

— Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatbw przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

—  Woyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawg obmiaru sg m?.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robaét izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy,
— zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
— protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,
— protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce ptatnosci zawarto w pkt. 9. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Na cene
sktadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszgce, ktére nalezy wykona¢ w celu

zrealizowania zakresu robét niniejszej specyfikacji szczegétowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
— PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
— PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
— PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
— PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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~ SST-02 - ROBOTY ZELBETOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :
CPV 45223500 - roboty zelbetowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zelbetowych zwigzanych zadaniem pn. ,Termomodernizacja budynku
gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szopena w Gérze Siewierskiej”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg :

- Schody i pochylnie zewnetrzne

Konstrukcja schoddw zewnetrznych i spocznika w postaci ptyty zelbetowej monolitycznej
wspartej na $cianach i fundamencie. Plyte zaprojektowano z betonu C16/20, zbrojenie stalg
A-lll. Sciany pochylni zewnetrznej dla niepetnosprawnych oraz ptyte fundamentowg pochyini
projektuje sie jako zelbetowe, monolityczne, z betonu C16/20, zbrojenie stalg A-lIl.
Nawierzchnie pochylni przewiduje sie z kostki betonowej na gruncie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST "Wymagania ogoéine".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Sa to wszelkie tworzywa konieczne do wykonania robot zgodnie z projektem, Specyfikacjg
techniczng oraz towarzyszgcym opracowaniom.

Przedstawione ponizej - zgodnie z dokumentacja projektowag wszelkie parametry materiatow
powinny by¢ traktowane jako definicje standardu technicznego jak i eksploatacyjnego.
Materiaty do wykonania robdét objetych specyfikacja nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg - opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty wykorzystywane :

[l beton klasy C16/20

[1 beton chudy klasy C8/10

[1 woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadajgca sie do picia

[ stal do zbrojenia betonu: #12 A-lll; #6 A-l

1 drut wigzatkowy 1,2 mm

[1 atestowany $rodek antyadhezyjny zapobiegajgcy przywieraniu betonu do piyt
szalunkowych
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Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora. Materialy okreslone jako systemowe - stosowac¢ tylko materiaty stanowigce
peten - atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopusci¢ do wybidrczego
stosowania materiatow - taki uktad wykonawstwa musi by¢ catkowicie zdyskwalifikowany —
jako nie dajgcy jakiejkolwiek gwaranciji jakosci i trwatosci wykonanych robot. Nie dopuszcza
sie wykonywania mieszanki betonowej na terenie budowy. Mieszanka musi by¢ wykonana w
profesjonalnej - atestowanej wytworni i posiadac¢ wyniki badan laboratoryjnych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST. "Wymagania ogdine".

Do wykonania robét betonowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

[1 wibratory pograzalne

[1 zacieraczka do betonu

[1 deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czeSciowym uzyciem
materiatéw drewnopochodnych takich, jak ptyty twarde, stemple, fgczniki stalowe itp.- nalezy
stosowac tylko atestowane sklejki szalunkowe- grub. 21 mm

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w ogolnym opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzet
powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST. "Wymagania
ogolne" Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robot betonowych nalezy uzyé
nastepujgcych srodkéw transportu :

» samochodowa mieszarka do transportu mieszanki betonowej

* pompa do betonu na podwoziu samochodowym lub Zuraw samochodowy do podawania
mieszanki betonowej przy pomocy pojemnikéw do betonu /atestowanych/

* przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc.

Czas pomiedzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45
minut. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-
10042. Przewozenie stali na budowe powinno odbywac sie w sposéb zabezpieczajacy jg od
odksztatcen i zanieczyszczen. Stal nalezy magazynowaé w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg
stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z
mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢
z zadr, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami
recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdziC wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Prety zbrojenia zanieczyszczone
ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste.
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Dopuszczania wielko$S¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wiekszych odchylek stal zbrojeniowg nalezy prostowa¢ za pomocg kluczy,
miotkdéw, prostowarek i wyciggarek. Ciecie pretow nalezy wykonaé przy maksymalnym
wykorzystaniu materiatow. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie
przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i normg PN-91/S-10042.
Niedopuszczalne sg pekniecia powstate podczas wyginania.

taczenie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania
pretéw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawa¢ w ilosci min. 30%
skrzyzowan.

5.3. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia nalezy wykonac bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu
pretéw. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowac¢ podktadki
dystansowe z tworzywa sztucznego. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a
szczegolnie podkitadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne.

5.4. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatdow temperatur zapewnia prawidiowy
przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymatosci i trwatosci betonu.

5.5. Sklad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Dostawca - Producent na podstawie wynikéw
badan materiatdbw, ogdlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz
laboratoryjnych badan probek. Zwraca sie uwage na to, aby producent i dostawca mieszanki
betonowej przy opracowywaniu jej receptury uwzglednit klase ekspozycji konstrukgciji.

5.6. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczysci¢ deskowanie, powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, oczysci¢ zbrojenie i
zapewni¢ wtasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym. Oczysci¢
szalunki z wiérow odpaddw i btota - najlepiej przedmuchujgc je sprezonym powietrzem oraz
dobrze namoczy¢ woda.

5.7. Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢é w deskowaniu rownomierng warstwg na catej
powierzchni, nie nalezy jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50 m. Dobdr metody
zageszczania, jak i rodzaj wibratorow uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci
uktadanej mieszanki betonowej. Nalezy zapewni¢ pobieranie normowych prob betonu, i ich
przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu utozonego w konstrukgji oraz okreslanie
badanej wytrzymatoséci. Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym
wysychaniem, przed wstrzgsami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po
zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
zabrudzeniem. Sposdb pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytéw
betonowanych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez
Inspektora.
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5.8. Rozbidérka deskowania i rusztowania
Catkowita rozbiorka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢é po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu - zgodnie z odpowiednimi normami.

5.9. Przerwy robocze

Ze wzgledu na niewielkie kubatury oraz statyke elementéw nie przewiduje sie wystepowania
ich. W przypadku ich awaryjnego wystgpienia nalezy sposob ich wykonania bezwzglednie
uzgodnic¢ z Inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Wymagania ogdlne

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ sSwiadectwa jakosci
producentow i uzyskaé akceptacje Inspektora.

6.2. Kontrola jakosci wykonania roboét

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora. Kontroli jakosci podlega
wykonanie:

[1 szalunkoéw,

[J zbrojenia,

[1 osadzenia elementow stalowych,

[ betonowania,

[] zageszczenia betonu,

[1 robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w niniejszej specyfikacji technicznej w
czesci ST-00. ,Wymagania ogolne”. Roboty wymienione w SST-02 ,Roboty zelbetowe”
podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi
czesciowemu oraz odbiorowi kohcowemu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego.

9. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01801: 1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania.

PN-B-02003:1982 Obcigzenia w budownictwie. Obcigzenia zmienne technologicznie.
PN-B-02014:1988 Obcigzenia w budownictwie. Obcigzenia gruntem.

PN-B-02015:1986 Obcigzenia w budownictwie. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe.

» 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

» 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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) SST - 03 -ROBOTY DEKARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :
CPV- 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ociepleniem oraz wykonaniem pokry¢
dachowych dla zadania: »ermomodernizacja budynku gminnego wraz
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szopena w Gérze Siewierskiej”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z dociepleniem oraz obrobkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdét:

- zagruntowanie asfaltowym roztworem gruntujgcym stropodachu

- wykonanie warstwy paroizolacyjnej z papy

- docieplenie stropodachu ptytami styropapowymi

- wykonanie warstwy podktadowej z papy

- wykonanie warstwy wierzchniej z papy

Prace dodatkowe:

- montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej

- obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej na attykach i okapach
- montaz kominkow wentylacyjnych do pokry¢ z papy

2. MATERIALY
2.1 Stropodachy

Asfaltowy roztwor gruntujacy:

Sktad: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory
Konsystencja: ciecz

Gestosé: 0,93 — 1,0 g/cm3

Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania: od + 5°C do + 35°C
Potsuchosé: po 6 h

Czas schniecia: 12 h

Zuzycie: 0,2 - 0,3 kg / m? na jedng warstwe

llos¢ warstw: 1 warstwa

Czyszczenie narzedzi: benzyng lakowg lub innym rozcienczalnikiem organicznym
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Ptyty warstwowe ze styropianu EPS 100-038 z wierzchnig warstwa z papy (styropapa):
Parametry techniczne:

1. Wymiary:
- dtugos¢ (bez zaktadow) mm 1500 £ 0,3%
- szerokos$¢ (bez zaktadow) mm 1000 £ 0,3%
- grubosé
* PW 20/1 mm 160 £ 2

2. Odchylenie od prostokatnosci

na dtugosci i szerokosci (bez zaktadow) mm/m - nie wigcej niz 5

3. Odchylenie od ptaskosci (bez zaktadow) mm nie wiecej niz 5
4. Obcigzenie punktowe przy odksztatceniu 5 mm N nie mniej niz 1000

5. Naprezenie Sciskajgce przy 10%

odksztatceniu wzglednym kPa nie mniej niz 100

6. Sita oddzu?rajaca pape od powierzchni N nie mniej niz 15
ptyt styropianowych
7. Wytrzymatos¢ na odrywanie papy od powierzchni
ptyt styropianowych
- po klimatyzacji
- po dziataniu wody
- po dziataniu temperatury 70 °C

kPa nie mniej niz 100
kPa nie mniej niz 100
kPa nie mniej niz 100

Klej do ptyt styropapowych i styropianowych

Klej jest mrozo- i wodoodporng, paroprzepuszczalng, elastyczng zaprawg przeznaczong do
przyklejania ptyt styropianowych do podtozy betonowych i ceramicznych, surowych lub
otynkowanych. Klej nadaje sie réwniez do szpachlowania powierzchni. Przeznaczony do
zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych.

Witasciwosci :

Klej jest fabrycznie przygotowang suchg mieszankg mineralng na bazie spoiw
hydraulicznych i polimerowych z domieszkami poprawiajgcymi jej plastycznosc, urabialnosc,
wytrzymatos¢ oraz przyczepnos$é do podtoza. Przyczepnos¢ do betonu: min. 0,25 MPa.
Przyczepno$c¢ do styropianu: min. 0,8 MPa

Pokrycie stropodachoéw i attyk

Pokrycie ptyt styropapowych  na stropodachach wykonane papg termozgrzewalng
podktadowg i wierzchniego krycia modyfikowang SBS. Papa odporna na niekorzystne
warunki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe. Pokrycia izolacyjne na attykach z
papy termozgrzwalnej podktadowej i wierzchniego krycia zgodnie z detalami attyk.

Papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS:
Papa uzywana jako warstwa izolacyjna oraz jako warstwa podktadowa w wielowarstwowych
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wodochronnych pokryciach dachowych

Rodzaj osnowy : Tkanina szklana

Rodzaj masy asfaltowej : Asfalt modyfikowany SBS
Wykohczenie powierzchni dolnej : Folia PE
Prostoliniowos$¢: odchytka < 15 mm / 7,5m diugosci
Grubos¢ papy: 4,0mm £10%

Maksymalna sita rozciggajgca:

- wzdtuz 1000N/50mm=200N/50mm

- w poprzek 1100N/50mm=200N/50mm
Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej

- wzdluz 5% + 3%

- w poprzek 5% + 3 %

Wodoszczelno$é odporna na cisnienie 10 kPa
Reakcja na ogien klasa E

Wyroéb nie zawiera azbestu ani smoty weglowej
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie gwozdziem :

- wzdtuz min. 120N+20N

- w poprzek min. 120N+20N

Przenikanie pary wodnej u = 20 000

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS:
Papa wierzchniego krycia do wykonywania izolacji dachow jako warstwa wierzchnia

w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych

Rodzaj osnowy: widknina poliestrowa
Rodzaj masy asfaltowej: Asfalt modyfikowany SBS

Wykonczenie powierzchni gornej: Posypka mineralna gruboziarnista

Wykonhczenie powierzchni dolnej: Folia PE
Prostoliniowos¢ odchytka < 10 mm / 5m dtugosci
Grubos¢ 5,2mm +£10%

Maksymalna sita rozciggajaca:

- wzdtuz 800N/50mm £150N/50mm

- w poprzek 600N/50mm £150N/50mm
Wydtuzenie przy maksymailne;j sile rozciggajgcej
- wzdhuz 40% + 10%

- w poprzek 40% £ 10 %

Reakcja na ogien klasa E

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie przez gwozdz

- wzdtuz 250N +100N

- w poprzek 250N +100N

Wytrzymatosc¢ ztgczy na Scinanie

- zakfad podtuzny 400N £200N

- zaktad poprzeczny 600N +200N

Maksymalna wytrzymatos¢ ztgczy na oddzieranie:
- zaktad podtuzny 250N 100N
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- zaktad poprzeczny 250N +100N

Przyczepnosc posypki ubytek masy pos. nie wiecej niz 15%+15%
Wydtuzenie przy ktérym nie stwierdzono nieszczelnosci 1%
Wyrdb nie zawiera azbestu ani smoty weglowej

Przenikanie pary wodnej u = 20 000

2.2. Elementy dodatkowe:
— Obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo
— Rynny o $rednicy 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo
— Rury spustowe o srednicy 100 mm z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo
— Kominki wentylacyjne do pokry¢ z papy, fi 110

3.SPRZET | NARZEDZIA

Do ktadzenia warstw konstrukcyjnych stropodachu krytego papa i dachu krytego blachg
wykorzystywane sg nastepujgce narzedzia:
Narzedzia reczne do zgrzewania:

- zgrzewarka reczna,

- dysze o szerokosci 20-40 mm,

- rekawice,

- duze i mate walki dociskowe,

- nozyce,

- pomiar tasmowy,

- pisak i oldwek techniczny,

- przediuzacz.

Wyposazenie do zgrzewania maszynowego:
- automatyczna zgrzewarka,

- przedtuzacze,

- szczotka druciana,

- iniat kredowy.

Wyposazenie do tgczenia mechanicznego:
- wiertarka udarowa,

- przedtuzacz do wiertarki,

- odpowiednie wiertta,

- koncéwka przedtuzajgca do

- wiertla,

- wiertta dociskowe,

- pomiar tasmowy,

- miotek,

- tom.

Wyposazenie zabezpieczajgce:

- gasnica,

- kask,

- rekawice BHP,

- obuwie BHP.

Ro&zne niezbedne narzedzia reczne:

- pitareczna,

- pita do metalu,

- Srubokrety,

- pistolet do uszczelniania,

- noéziostrza,

- nozyce do blachy,
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- imadio,
- wiertta do wiertarki,
- dtuto.

Inne wyposazenie:

- rozdzielacz elektryczny,

- odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania,
- mopy i miotty,

- lopata,

- rézne sznurki/linki do mocowania.

4. TRANSPORT
Wg wytycznych producentow / dystrybutoréw. Materiatow nie przechowuje sie bezposrednio
na podtozu, lecz na drewnianych wspornikach.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Montaz ptyt styropapowych

Piyty styropapy nalezy przymocowaé na odpowiednio przygotowanym podiozu;

krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg piyt styropianowych powinny by¢ do siebie mocno
docisniete; mocowanie ptyt za pomocg dopuszczonych klejow; na przymocowanych ptytach
styropapy mozna wykonywac bezposrednio pokrycia dachowe z papy termozgrzewalne;.
Przygotowanie podtoza:

Podtoze przed uzyciem kleju powinno by¢ rowne, mocne i czyste, oczyszczone z pytu,
ttuszczu, oleju, starych farb itp. substancji obnizajgcych przyczepnosé¢ oraz pozbawione
warstw skorodowanych. W wypadku wystepowania lokalnych uszkodzen podtoza nalezy je
po skuciu i oczyszczeniu uzupetni¢ zaprawg wyréwnujgcg. W wypadku wystepowania
stabych tynkéw celowe jest ich usuniecie. Podtoze nalezy wczesniej zagruntowaé emulsjg
gruntujgca.

Przygotowanie i sposéb uzycia kleju:

Przygotowanie kleju polega na mechanicznym wymieszaniu suchej mieszanki, wsypanej do
naczynia z wodg w proporcji 25 kg mieszanki na ok. 5,75 | wody, az do momentu uzyskania
jednorodnej masy o konsystencji gesto-plastycznej. Klej nadaje sie do uzycia po ponownym
wymieszaniu po uptywie 5 minut i zachowuje swoje wtasciwosci klejgce przez max. 3
godziny. Klej nanosi sie na ptyty obwodowo, warstwg o grubosci ok. 3 cm oraz w postaci
plackow w ilosci 6 do 8 sztuk na ptyte. llos¢ natozonego kleju powinna gwarantowac po
docisnieciu ptyt ponad 50% kontakt powierzchni kleju z powierzchniami klejonymi.
Dodatkowo po ok. 72 godz. ptyty nalezy mocowac do podtoza tgcznikami rozpreznymi w
ilosci 6-8 sztuk na 1m2 powierzchni sciany. Klej mozna naktadac przy temperaturze podtoza
od +5°C do +25°C. Srednie zuzycie kleju wynosi 3,5-4,5 kg na 1 m2 powierzchni. Zuzycie
moze zmieniac sie w zaleznosci od stopnia nieréwnosci podtoza.

Uktadanie pokry¢ z papy

1) Prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania podioza (sposoby przygotowania
podfoza podano w opisach technologicznych ponizej).

2) Osadzamy dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrzgdowanie oraz wykonujemy wstepng
obrobke komindw, ogniomurdw itp. papa podktadowsg, a takze montujemy kliny odbojowe.
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3) Przed utozeniem na dachu papa powinna zosta¢ rozwinieta na pofaci dachowej
i pozostawiona w celu jej wyprostowania (wazne zwlaszcza w przypadku pap
modyfikowanych SBS, gdyz materiat ten posiada tzw. pamie¢ ksztattu).

4) Rolke papy rozktadamy w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, w celu przymiarki.
Nastepnie, po przymiarce i ewentualnym przycieciu i dopasowaniu, zwijamy rolke z jednej
strony do potowy i zgrzewamy, a nastepnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy.

5) Pasy papy tgczymy ze sobg na zaktady:

— wzdtuz rolki 8 cm,

— zaktad poprzeczny 10-20 cm.

6) Miejsca zaktadow poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy palnikiem,
a nastepnie szpachelkg wciskamy posypke w asfalt na catej powierzchni zaktadu.

7) Pape termozgrzewalng uktadamy, rozgrzewajgc palnikiem podtoze oraz spodnig warstwe
papy, az do momentu zauwazalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki.

O prawidtowym zgrzaniu papy swiadczy wyptyw masy asfaltowej o grubosci 0,5-1,0 cm na
catej dlugosci i szerokosci rolki. W przypadku niepojawienia sie wyptywu nalezy docisngc
zakfad przy uzyciu watka silikonowego.

Uwaga! Brak wyptywu masy bitumicznej Swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy

do podioza.

8) W celu poprawienia estetyki miejsce wyptywu masy bitumicznej mozna uzupetnic¢
posypka.

9) Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby byly przesuniete wzgledem siebie o0 50%
szerokosci rolki (zaktady poprzeczne i podtuzne nie mogg zachodzi¢ na siebie). Narozniki
pap lezacych na spodzie przycinamy pod katem 45° w celu unikniecia zgrubien na
zaktadach.

Obrébki blacharskie - materiaty

Obrébka blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej o grubosci 0,75 mm,
laminowanej fabrycznie PVC w kolorze - RAL 8017

Aby unikng¢ korozji, blacha stalowa musi by¢ powlekana cynkiem o grubosci powtoki 200
g/m2 po obu stronach.

Proces laminowania powinien by¢ przedmiotem kontroli jako$ci wedtug norm ISO 9001.

Obrobki blacharskie - wykonanie

Elementy stalowe muszg by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie uszkodzity pokryé na
przyktad ostrymi brzegami itp. Podczas mocowania obrobki blacharskiej nalezy bra¢ pod
uwage wyniki obliczen ssania wiatru i podziatu budynku na strefy przy duzych obiektach.

Dopuszczalne sposoby tgczenia elementow metalowych

- Normalne fgczenie na zakfadke.

Umozliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie na zaktad wielkosci okoto 20-30
mm

- taczenie na zaktad.

Elementy metalowe taczy sie na styk z podtozong od spodu podkifadka. Uzywa sie tgcznika
metalowego, ktory miesci sie w profilu. Nalezy pozostawi¢ przerwe szeroko$ci 3—5 mm i
zgrzac styk paskiem membrany na tgczeniu.

- tagczenie z felcem.

Elementy obrdébki blacharskiej sg ztozone razem. Elementy metalowe prawie w kazdym
przypadku bedg instalowane do zewnetrznej krawedzi budynku. Dlatego tez bardzo wazne
jest, aby upewnic sie, ze zamocowano je w sposob gwarantujgcy wytrzymatos¢ na site ssgca
wiatru, ktéry oddziatuje na te czes¢ dachu. Elementy obrébki blacharskiej mocuje sie wedtug
tego samego wzoru, ktéry jest stosowany w strefie naroznej i uzywa sie tylko tgcznikow
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wyszczegolnionych w systemie. Nalezy upewnié sie, ze papa jest bezpiecznie zamocowana i
nie wysunie sie spod elementéw obrébki blacharskiej. Blachy nie mocuje sie za pomocg
gwozdzi. Pod wptywem wiatréw, rozprezania i kurczenia gwozdzie obluzujg sie i wypadna.
Nalezy instalowaé tgczniki w elementach obrébki blacharskiej, aby unikngé roztgczenia.
tepek tgcznika ma by¢ gtadki i ptaski, aby zapobiec przektuciom.

Obrobki przy scianach attyki nalezy wykona¢ zgodnie ze wzorcowymi rozwigzaniami
podawanymi przez producenta. Powyzsze wytyczne dotyczg wszystkich projektowanych
obrébek.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byC zabezpieczone w sposoéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Odprowadzanie wéd opadowych

Do odwodnienia dachéw przewiduje sie rynny i rury spustowe.

Rynny o ér. 150 mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, kolor RAL 8017.
Rury spustowe o $r. 100 mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, kolor RAL
8017. Odprowadzenie wody z dachu prowadzone bedzie powierzchniowo po terenie
nieruchomosci.

Kominki wentylacyjne
Na stropodachach projektowanych jest 17 kominkéw wentylacyjnych do pokry¢ z papy.

Przeznaczone sg wytgcznie do uwalniania pary wodnej, jaka gromadzi sie pod pokryciem
wodoszczelnym. Zdejmowany daszek kominka pozwala na jego tatwy montaz. Kominkéw nie
nalezy montowac w odlegtosci mniejszej niz 1 m od kominéw, murkéw ogniowych, wytazéw i
innych elementéw nadbudowy dachu.

Sposob montazu kominka:

Otwor nalezy wierci¢ przez warstwe termoizolacyjng. Ze wzgledu na grubos¢ termoizolacii
wiekszg niz 10 cm do otworu wstawiamy fgcznik. Jest to rura np. z pcv (moze by¢
kanalizacyjna) o srednicy takiej, aby zmiescita sie do rury kominka wentylacyjnego i dtugosci
takiej aby wystawata ok. 5 cm ponad powierzchnie dachu. Rure te nalezy sperforowac, czyli
gesto ponacina¢ pitkg tworzgc otwory szczelinowe lub nawierci¢ tworzgc otwory okragte.
Parametry techniczne kominka:

e 1 szt. na ok. 50m? dachu,

e Srednica @110,

e wysokos¢ 350 - 500 mm,

e wykonany z polipropylenu PP

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powofanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola kohncowa) — po zakohczeniu

prac pokrywczych.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru: m2 (metr kwadratowy) oraz mb (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT

Testowanie pokryé dachowych wodg jest efektywng metodg testowg, sprawdzajgca
wykonczong powierzchnie. Dach jest napetniany wodg w kontrolowanym procesie ( min.
czas: 48 godz. ). Nalezy uwazac, aby nie dopusci¢ do przecigzenia dachu oraz sprawdzi¢
czy posiada odpowiedni system odprowadzania wody.

Sprawdzeniu rowniez podlega:

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagan
wykonania zabezpieczen przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak
wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w pkt. 9. Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Na cene
sktadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszace, ktére nalezy wykona¢ w celu
zrealizowania zakresu robét niniejszej specyfikacji szczegétowe;.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/B-02361 Pochylenia pofaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-66/5059-01  Uchwyty do rur spustowych okragtych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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~ SST-04- ROBOTY TYNKARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :
- CPV 45324000-4 - Tynkowanie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
tynkarskich dla zadania: »ermomodernizacja budynku gminnego wraz
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szopena w Goérze Siewierskiej”

1.2 Zakres specyfikacji
Rodzaje tynkéw do wykonania:

Tynki cementowo — wapienne jako uzupetnienie tynkéw elewacji zewnetrznej
i kominow

Tynki cementowo-wapienne kat. lll na osciezach wewnetrznych wykonywane po
montazu nowej stolarki i parapetéw oraz tynki na Scianach i stropach w piwnicy
Gtadzie gipsowe na osciezach wewnetrznych

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

Cement i wapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych

miec¢ frakcje roznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

przy zastosowaniu cementu biatego Iub kolorowego zawarto$¢ pytow
mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna byé wieksza niz 1% masy
cementu

do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich piasek Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm

Gips szpachlowy do wykonywania gftadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ w szczegodlnosci nastepujgce wymagania:

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) —
nie mniej niz 5 MPa

Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy
spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%

Poczatek wigzania po 30-60 min.

llos¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata —
nie wiecej niz0,5 g

Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywaé odchylen
od wymagan normy

Gotowe suche zaprawy tynkarskie
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie
Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych na sciankach GK.
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Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET
Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdét.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z  jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdbw, sprzetu budowlanego i urzadzehn stosowaé sprawne
technicznie srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore

nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
5.1 Zalecenia ogdlne
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢

zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, = zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczu
muréw lub skurczu Scian betonowych tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu
robot stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢ tynki jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  srodkow
zabezpieczajgcych.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

e) W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.2 Zakres roboét przygotowawczych
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju
podtoza:
a) W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15
mm.
b) Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substanc;ji ttustych
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c) Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg

d) Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie

e) Gladkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ dtutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i
kurzu

5.3 Zakres roboét zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Uktadanie roznego rodzaju tynkow skfada sie z kilku faz:

— Woyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura
i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5 m wzdluz dlugosci i wysokosci sciany. Dookota
wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtowka
gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i Scigga je
réwno z powierzchnig plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i
wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast pasow prowadzacych mozna uzywac
prowadnice drewniane lub stalowe.

— Woykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o

grubosci nieprzekraczajgcej 3+4 mm na sScianach i 4 mm na suficie.
Konsystencja zaprawy cementowej lub potcementowej obrzutki powinna wynosié
10+12 cm zanurzenia stozka.
Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku  wykonywana po
lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubo$é narzutu powinna
wynosi¢ 8+15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomocg faty. Narzut w
narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie kagtownika.

— Wykonania gfadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem
odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢
bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie
recznie i rozprowadza pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniang,
stalowg Ilub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go wodg za pomocg pedzla.

W przypadku tynkéw kat. Il narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro,
w przypadku tynkow kat. 11l - na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna byc¢ nizsza
niz na obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania ufozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig,
swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewnié
temperature powyzej 5oc; Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w
zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku poddaé dalszej
obrobce: malowaé, tapetowaé, oktadaé réznymi oktadzinami ceramicznymi,
kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietac¢, ze powierzchnia tynku powinna byc¢
zagruntowana odpowiednim $rodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku)
przed przystgpieniem do dalszej obrdbki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gtadkiego poditoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku
wyszpachlowac jednokrotnie szpachléwkg gipsowg. Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm.
Wilgotno$c¢ podtozy gipsowych nie moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych
podfozy — 8%.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatdow, sprzetu i Srodkéw
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transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzenh.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.
Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:
— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
— Sprawdzenie materiatow
— Sprawdzenie podtozy
— Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
— Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych
— Sprawdzenie grubosci tynku
— Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkéw
— Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy
szczelinach dylatacyjnych

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech
materiatdbw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN
(EN-PN) Ilub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla cato$ci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania
ogdlne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robo6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llo§¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardow z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowe: 1 m? tynku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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Do odbioru catosci zakonczonych rob6t tynkowych Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacja
oraz dodatkowo:

— Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatéw

— Protokoty odbioréow czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy

dotyczgce wykonanych robot

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, roboty lub ich czes¢ nalezy uznaé¢ za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce ptatnosci zawarto w pkt. 9. Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Na cene
sktadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszace, ktore nalezy wykona¢ w celu
zrealizowania zakresu robot niniejszej specyfikacji szczegotowe;.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych
— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
— PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
—  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
— Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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) SST - 05 - ROBOTY MALARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
CPV 45442000-7 - Nakfadanie powierzchni kryjgcych
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
malarskich dla zadania: »ermomodernizacja budynku gminnego wraz
Z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szopena w Goérze Siewierskiej”

1.2 Zakres robét objetych specyfikacja

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z pracami:
— przygotowanie osciezy wewnetrznych pod malowanie
— gruntowanie przed pokryciem farbami
— pokrycie osciezy farbami lateksowymi min. w 2 warstwach

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedagcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

Preparat gruntujgcy pod powtokg malarskg — zgodny z zaleceniem producenta farb
Farba lateksowa — kolor wybrany przez Inwestora

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych

i jakosciowych materiatbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami projektu i wytycznymi Inwestora i
Uzytkownika.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robdét.

Na Zzadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych  dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaC sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu  powinny zabezpiecza¢ zatadowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Farby nie mogg by¢ transportowane i
przechowywane w temp. ponizej + 5 C. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i witasciwosci
przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
5.1 Zalecenia ogdlne

Roboty malarskie wewngtrz budynkéw powinny byé wykonywane po
wyschnieciu tynkow, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.

Przy wykonywaniu robot malarskich wewnagtrz budynkéw nie powinna wystepowaé
zbyt wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciggi.

Do nakfadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.
Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a
nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgadzen grzewczych
lub od przewodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywa¢ robot malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowaé spekanie powtoki.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki
powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podilozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie,
réwne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usungé lub zeszlifowac.
Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszgce sige, bez
widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna by¢é nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi
nie wieksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej
farby.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po
catkowitym zakonczeniu robdét poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu robot
instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia,
utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitdw podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane srodki ochrony skéry i
drég oddechowych.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek
zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy
powierzchnie odkurzyé, drobne uszkodzenia wypetnic.

5.3 Zakres robét zasadniczych
Podtoze nalezy zagruntowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach
naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu w razie koniecznosci naktada¢ 3 warstwe.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkéw
transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzeh.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét
na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
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zgodnie z wymaganiami Norm lub  Aprobat Technicznych przez jednostki

posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech
materiatdbw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN
(EN-PN) Iub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catoSci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatdbw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych  WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robo6t malarskich obejmuja:

— Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiadaé wymaganiom normy PN-58/B-
10100. Powierzchnia tynkéw powinna byC¢ pozbawiona zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity skladnikéw zaprawy)
oraz osypujgcych sie ziaren piasku.

— Sprawdzanie podktadoéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢é utrwalona
i odpowiada¢ probie na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie

powinna wykazywa¢ przeswitow i miejsc nie pokrytych podktadem. Na
powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe
tynku.

— Sprawdzanie powiok:
e Powtoki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitdow, pokrywac podtoze
lub podktad, nie wykazywaé odpryskéw, spekan, nieprzylegania i

luszczenia sie oraz smug, plam i Sladow pedzla; dopuszcza sie
chropowatosé powloki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanej
powierzchni

e Barwa powlok powinna byé zgodna z wzorcem uzgodnionym
miedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru oraz powinna byc¢
jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczen o réznym odcieniu
i natezeniu

— Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

— Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7
dniach.

— Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie
matowe lub pétmatowe.

— Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac¢ probe na
wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania
ogdine".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
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akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe: 1 m?

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdine".

b) Odbioru roboét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Robot Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczag
robot.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja powykonawcza

— Dziennik Budowy

— Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw

— Protokoty odbioréow czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz
jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robot lub ich cze$é nalezy uznaé za niezgodne

z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtérnie i po
prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce ptatnosci zawarto w pkt. 9. Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Na cene
sktadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszgce, kiore nalezy wykona¢ w celu
zrealizowania zakresu robét niniejszej specyfikacji szczegétowe;.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE
— PN/B- 10107  Badanie wytrzymatosci na odrywanie
— PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.
— PN-69/B-10280 Roboty  malarskie budowlane farbami wodnymi [
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
—  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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~ SST-06- ROBOTY POSADZKOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :

CPV - 45321000 - lzolacja cieplna

CPV 45431100-8 - Ktadzenie ptytek gresowych
CPV 45432130-4 - Pokrywanie podtég

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z czynnosciami umozliwiajgcymi wykonanie zaprojektowanych posadzek zwigzanych
z zadaniem pn.: ,Termomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. Szopena w Goérze Siewierskiej”

1.2 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie posadzek w piwnicy oraz zewnetrznych posadzek wejsé,
schodoéw, pochylni i balkonu.

2. MATERIALY

Wylewka betonowa gr. 5cm jako podktad posadzkowy wykonany z betonu C16/20 ze
zbrojeniem rozproszonym z wykorzystaniem witokien PP.

Termoizolacja podtédgq na gruncie w piwnicy - Styropian EPS 200-036
— Styropian posadzkowy
— Lambda: min. 0,036 W/mK
— Naprezenia sciskajgce: min. 200 kPa
— Grubos¢ ptyt dla izolacji podtdg na gruncie: 8 cm

Wylewka samopoziomujaca

Samopoziomujgca masa na bazie cementéw i zywic syntetycznych. Przeznaczona do
wyréwnywania i wygtadzania powierzchni pod gres, wyktadziny PCV, ptytki ceramiczne.
Wykorzystywana rowniez przy konstrukcjach podtég ogrzewanych.

Parametry techniczne:

Temperatura stosowania (powietrza, podtoza, materiatdéw)od +5°C do +25°C

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu wodg ok. 30 min. w temperaturze +20°C i
wilgotnos¢ wzgledna powietrza ok. 60%

Mozliwos¢ uzytkowania ruch pieszy po 12 godz.

Mozliwos¢ uktadania dalszych warstw wykonczeniowych po ok. 7 dniach od wylania (przy
temp. +20°C)

Grubos¢ warstwy 1-10mm

Whytrzymatos¢ na zginanie min. F 7

Wytrzymatos¢ na Sciskanie min. C 30
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Ptytki podtogowe posadzki w piwnicy

W pomieszczeniach piwnicy jako wykonczenie posadzki nalezy zastosowac ptytki gresowe o
gr. do 0,8 cm i powierzchni matowej. Klasa antyposlizgowosci min. R9. Nalezy stosowac klej
i fuge elastyczna.

Wiasciwosci ptytek:

— nasigkliwo$¢ wodna E</=0,5%

— wytrzymatos$¢ na zginanie Mpa min.35

— sita tamigca <7,5 mm min 750 N
>7,5 mm min 1300 N

— odpornos$é na $cieranie wgtebne mm® max 175

— skutecznos$¢ antyposlizgowa (grupa) min R9

— odpornos¢ na plamienie: min 3 klasa

— kolorystyka bezowa

Piytki na zewnetrznych schodach i pochylni przy wejsciu A i B oraz na balkonie

Wiasciwosci ptytek gresowych:

— nasigkliwo$¢ wodna E</=0,5%

— wytrzymatos¢ na zginanie Mpa min.35

— sita tamigca <7,5 mm min 750 N
>7.5 mm min 1300 N

— mrozoodporne

— odpornos$é na $cieranie wgtebne mm® max 175

— skutecznos$¢ antyposlizgowa (grupa) min R10

— odpornos¢ na plamienie: min 3 klasa

— kolorystyka bezowa

Wszystkie materiaty powinny mie¢ atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne przedstawione
przez Producenta Wyroboéw. Materialy powinny mieé¢ nieuszkodzone opakowanie,
oznaczenie wyrobu i ilosci, ewentualnie wskazéwki przechowywania i sposobu utozenia.
Wszelkie odstepstwa materiatowe powinny by¢é uzgodnione z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego przed dostawg materiatdw na budowe.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami
producentoéw materiatow.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci. Odbidr transportu polega na sprawdzeniu zgodnosci ilosci, rodzaju,
gatunku, kompletnosci dostawy z zamdwienie, trwatosci i oznakowania opakowania.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Uktad warstw podtogi na gruncie w piwnicy:

- ptytki gresowe

- wylewka samopoziomujgca gr. 0,5 cm

- wylewka betonowa 5 cm zbrojona widknami PE

- folia polietylenowa izolacyjna 0,3 mm

- styropian EPS 200-036 gr. 8 cm

- papa termozgrzewalna podktadowa z wywinieciem
- podktad betonowy C12/15 gr. 10 cm

Izolacje termiczne z EPS nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty
termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogolnymi warunkami wykonywania i
odbioru robdét ogdlnobudowlanych, szczegdlnie w zakresie organizacji, technologii i
bezpieczenstwa pracy. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze
dodatniej. Zakres robdt, w okresie zimowym powinien by¢ ograniczony do wykonywania
izolacji bez proceséw mokrych, warstwa izolacji powinna byé ciggta i mie¢ statg grubosé
zgodnie z projektem.

Sposob wykonania wylewki samopoziomujgce;j:

Przy przygotowaniu mieszanki nalezy powoli wsypywac¢ sypki produkt do pojemnika
zawierajgcego czysta, chtodng wodg (ok. 5-6 | na 25 kg mieszanki). Miesza¢ mechanicznie
przy uzyciu wolnoobrotowego mieszadta do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek
masy. Odstawi¢ na ok. 5 minut w celu odpowietrzenia i ponownie krétko wymieszac.
Przygotowang mase nalezy wylewa¢ na podfoze mechanicznie bgdz recznie. Rozprowadzi¢
na zadang grubosc (ale nie wiecej niz 10 mm) uzywajac rakli, pacy lub listwy. Rozlang mase
odpowietrzyé za pomocg watka kolczastego. Przy wylewaniu duzych powierzchni metodag
reczng zaleca sie stosowanie wigkszej ilosci pojemnikdw, co znacznie przyspiesza prace.
Czas schniecia warstwy o grubosci 3 mm przy temp. 200C wynosi 1 dzien. Szlifowanie
najwczesniej po 24 godzinach za (pomocg papieru o grubym uziarnieniu) poprawia jakos¢
powierzchni i zwigksza jej chtonnos¢.

- Posadzki wewnetrzne w piwnicy i zewnetrzne na schodach, pochylniach i balkonie z ptytek
gresowych:

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do
wymiaréw ptytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni. Plytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny byé
dobrane wedlug barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem
(dokumentacjg techniczng). Powierzchnia powinna by¢é réwna, pionowa, pozioma lub ze
spadkiem wg projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno
przekracza¢ 2 mm przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego i 3 mm przy ptytkach
gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od
ustalonych nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci, szerokosci lub wysokosci.
Odchylenie to nie powinno powodowaC zaniku zatozonego w projekcie spadku.
Prostoliniowo$¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg diugosé¢, szerokosc lub wysokosé
pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od

linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz: 2 mm na 1 metr i 3 mm na cafej dtugosci.
szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku pierwszego 3 mm na 1 metr i 5 mm na catej
dtugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego

Grubo$c¢ spoin i ich wypetnienie. Grubo$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ dobrana do
wymiarow ptytek ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania.
Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuniety.
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Wykohczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta W miejscach przylegania
do scian posadzka powinna by¢ wykonhczona cokotami. Cokoty powinny by¢ trwale zwigzane
z posadzkg. W miejscach styku posadzek z kanatami, fundamentami itp. oraz w miejscach
styku dwoch odmiennych posadzek powinny one by¢ odgraniczone za pomocg profili
brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

6.4 Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest 1m2 posadzki i 1Tmb cokotu. llos¢ robét okreSla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1.1 Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami
wytwérey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.1.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.1.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.2 Odbiér podidg i posadzek
Odbidr poszczegodinych etapow
— odbiér podioza powinien obejmowaé: sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie
wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci, sprawdzenie spadkow
— odbiér podtoza powinien by¢é przeprowadzony na nastepujgcych etapach robét: po
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania
podktadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci
na sciskanie na probkach kontrolnych.
W ramach odbioru nalezy sprawdzic:
— zgodnos¢ materiatow,
— prawidtowe utozenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubos$¢ podktadu
ze wzgledu na sciskanie i zginanie ustalona na podstawie wynikéw badan,
— rownos¢ podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach taty
kontrolnej, dwumetrowej.
— Odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z
dokfadnoscig do 1 mm.
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Odbidr koncowy

W ramach odbioru konncowego nalezy sprawdzié¢: jakos¢ uzytych materiatéw, warunki
wykonania roboét (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy, prawidtowos¢ wykonania poszczegdlnych warstw na podstawie
protokotéw odbioréw miedzyfazowych ocene wykonania prawidtowosci robét wykonuje sie,
gdy posadzka osiggnie petne wlasciwosci techniczne.

Odbidr koncowy posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:

wytrzymatosci posadzki (wytrzymatosci spoiny klejenia)

wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

réwnosci za pomocg taty kontrolnej i odchylen od ptaszczyzny poziomej lub
okreslonego spadku za pomocag taty kontrolnej i poziomicy,

prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych,

wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w pkt. 9. Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Na cene
sktadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszace, ktore nalezy wykona¢ w celu
zrealizowania zakresu robét niniejszej specyfikacji szczegdtowe;.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

PN EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwoséci i wymagania

PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie

PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne . Definicje

PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | —
budownictwo ogdlne, cze$¢ 2 i 3.

Instrukcje i zalecenia Producentéw i Dostawcéw Materiatdw posiadajgcych Aprobaty
Techniczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST -07 — STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
CPV: 45421000 — 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV: 45421100 - 5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét dotyczgcych
wymiany stolarki i elementdw uzupetniajgcych w zwigzku z inwestycjg pn.
slermomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy
ul. Szopena w Gorze Siewierskiej”

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu:

— demontaz okien i drzwi zewnetrznych

— montaz okien PVC

— montaz drzwi zewnetrznych PVC i drzwi stalowych

— montaz parapetow zewnetrznych stalowych

— montaz parapetow wewnetrznych PVC

Parametry i umiejscowienie elementow wedtug wskazan Projektu Wykonawczego.

1.3. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscia dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robdt. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw
lub rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektow nalezy uzyskac
dodatkowg akceptacje projektantéw. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie z
warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnic sie, ze zapewniajg one
mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed

przystgpieniem do zamawiania stolarki ma obowigzek dokonac pomiaréw wykonawczych.

1.4 Wymagania

— Zaleca sie wbudowywac Slusarke kompletnie wykonczong powtokg malarskg lub
oklejone okleing, oszklong i wyposazong w okucia.

— Materialy stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiada¢ pod
wzgledem jakosci normom panstwowym oraz spetnia¢ wymagania norm
przedmiotowych dla wyrobow slusarki budowlane;.

— Kazdy wyréb Slusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

— Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej.
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2. MATERIALY
Okna PVC

- Okna wykonane z PVC

- Wspoétczynnik przenikania ciepta dla catego okna: Umax < 0,9 W/m2K

- Profil okienny: W petni 5-komorowy system (5 komér w profilu ramy i 5 komor w profilu
skrzydta) o gtebokosci zabudowy 70 mm, zapewniajgcy ochrone cieplng na bardzo
wysokim poziomie.

- Mozliwos$¢ zastosowania oszklenia o grubosci od 8 do 42 mm bez koniecznosci uzycia
dodatkowych profili. Stosowac¢ szklenie dwukomorowe o uktadzie np: 4/12/4/12/4 z
powtokg przeciwstoneczng; o neutralnym zabarwieniu, przepuszczalnosci Swiatta —
transmisja: 70 %, wspotczynnik zatrzymania energii stonecznej min. 50 %. Wypetnienie
argonem. Ramka dystansowa aluminiowa. Poziom dzwiekoszczelnoéci: 31dB

- Okna wyposazone w klamki

- Kolor biaty, RAL 9010

Drzwi zewnetrzne PVC stosowane jako drzwi zewnetrzne do budynku. Drzwi ze stupkiem
ruchomym dwuskrzydtowe i jednoskrzydiowe o szerokosci przejscia w skrzydle czynnym
min. 900 mm. System drzwi PVC posiadajgcy profile o wysokiej sztywnosci. Giebokos¢
zabudowy 84 mm, 5-komorowa technologia. Stabilna konstrukcja ramy i odpornos¢ na
deformacje dzieki stalowemu wzmocnieniu. Wypetnienie drzwi szktem bezpiecznym o
zabarwieniu neutralnym o grubosci do 56 mm. Dwuzaczepowa listwa przyszybowa
stanowigca dodatkowg ochrone przeciwwtamaniows.

Charakterystyka drzwi:

- drzwi zewnetrzne o wsp. Umax=1,3

- stolarka PVC przeszklona szkiem bezpiecznym bezbarwnym

- ze stupkiem ruchomym

- drzwi wyposazone w pochwyt obustronny,

- dwa zamki wpuszczane, wktadka patentowa typu C
obustronnie otwierana kluczem

- drzwi wyposazone w samozamykacz i odbojnik

- kolor biaty RAL 9010

Drzwi zewnetrzne stalowe
Charakterystyka drzwi:
- drzwi zewnetrzne o wsp. Umax=1,3
- stolarka stalowa z wktadka termiczng
- drzwi wyposazone w klamki
- dwa zamki wpuszczane,
wktadka patentowa typu C
obustronnie otwierana kluczem
- kolor brgz RAL 8017

Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe EI30 w piwnicy

- drzwi stalowe

- drzwi wyposazone w klamke obustronng i zamek wpuszczany
wktadka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem

- drzwi wyposazone w samozamykacz
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parapety zewnetrzne - stalowe o grubosci 0.75 mm ocynkowane ogniowo, RAL 8017
parapety wewnetrzne - wykonane z PVC, kolor do uzgodnienia z Inwestorem

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
oraz zalecanego przez producentow materiatow.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczac
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywac sie w pomieszczeniach i magazynach
pototwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej nalezy wykonac zgodnie z wymogami normy
PN -B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie
tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych
elementow moggcych uszkodzi¢ stolarke. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona
pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w srodkach transportowych nalezy
taczyé w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem. W czasie transportu materialy powinny byé zabezpieczone przed
zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich

i powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach

- Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

- Usztywnienie rzedow za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych

- Usztywnienie blokéw za pomocg progéow

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Zasady ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Przed przystgpieniem
do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest
zgodny ze specyfikacjg z zamdwienia. Okna i drzwi nie zamontowane sg narazone na
uszkodzenia mechaniczne, a wiasciwg stabilno$¢ uzyskujg dopiero po prawidtowym
zamontowaniu. Okna zabezpieczone folig ochronng nie nalezy przechowywac¢ w miejscach
narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Okna, drzwi, fasady, przeszklenia wewnetrzne oraz sSwietliki i klapy dymowe nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarskg i farbg (najlepiej przy
pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzeh naraza stolarke na
uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjgé folie ochronng, gdyz po dluzszym czasie
usuniecie jej moze byc¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.
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5.2 Montaz

Wykonanie robot nalezy powierzy¢ doswiadczonemu wykonawcy. Montaz robot
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- prawidtowos¢ wykonania osciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

- ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.

5.2.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkdw rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

5.2.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub
Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;j.

5.2.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla,
rys i odpryskéw.

5.2.6 Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.
5.2.7 W przypadku koniecznosci wykonania robét wykonczeniowych na mokro wokot
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcije folig
PCW.

5.2.8 Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy
pozostawi¢ szczeling min. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczng
masg uszczelniajgca. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi
metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowac warstwe izolacji, np. tasme z
kauczuku EPDM. Ciecia elementdw stalowych ocynkowanych zabezpieczac¢ przektadkami.

5.3. Montaz parapetow

W przypadku stosowania parapetow, ich grubo$¢ nalezy uwzgledni¢ podczas przygotowania
otworu okiennego i montazu okna. Parapety zewnetrzne nalezy montowa¢ w ten sposéb,
aby "zachodzity" pod rame okna gdyz tylko wéwczas istnieje pewnos¢ ich prawidtowego
uszczelnienia.

Uwaga: jezeli z jakichkolwiek wzgleddéw parapet zewnetrzny montowany jest "na styk" z
ramg okienng, nalezy pamietac, aby otwory odprowadzajgce wode usytuowane w dolnym
profilu ramy pozostawaty nad parapetem.

Zabronione jest montowanie parapetéw zewnetrznych powyzej poziomu otworow
odptywowych. Eksploatacje stolarki rozpoczgé od sprawdzenia stanu elementéw okuc i
usuniecia wszelkich zabrudzen zaprawg murarskg tynkiem itp. Niedopuszczalne jest
czyszczenie stolarki sSrodkami scierajgcymi i zracymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢C na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badanh nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
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6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

6.4 W szczegolnosci powinna by¢ oceniane:

- jakos¢ materiatéw, z ktorych stolarka i Slusarka zostaty wykonane

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych

- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢

- pion i poziom zamontowanej stolarki i slusarki

- wodoszczelnos¢ przegrod

- badania oku¢

Zasady prowadzenia kontroli jakoéci powinny byé zgodne z postanowieniami normy PN-
88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna byé przeprowadzona zgodnie z
wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentéw okien i drzwi.
Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek
prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

7. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Réznice wymiardow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1 mm przy dtugoéci przekatnej do 1 m

— 2 mm przy diugo$ci przekatnej do 2 m

— 3 mm przy dtugoséci przekatnej powyzej 2 m
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng
rodzaj zastosowanych materiatéw
prawidtowos¢ montazu

— pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki

— pion i poziom zamontowanego parapetu
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okug.
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke,
Slusarke i sScianki nalezy S$cisle przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez
producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.
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8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym wykonczeniem
oraz metr biezacy parapetu. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAW A PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce ptatnosci zawarto w pkt. 9. Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Na cene
skfadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszace, ktore nalezy wykona¢ w celu
zrealizowania zakresu robot niniejszej specyfikacji szczegotowe;.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

PN/B-02100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

— PN-EN-78:1993 - Metody badan okien. Forma sprawozdania i badan.

— PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

— PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

— PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

— PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 czesé 4, wydanie
Arkady - 1990rok.

— Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreélonych prawem polskim.
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SST -08 — ROBOTY ELEWACYJNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
CPV: 45450000 - 6 Roboty budowlane wykohczeniowe — elewacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot elewacyjnych w
zwigzku z  inwestycjig pn. ,Termomodernizacjia  budynku gminnego wraz
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szopena w Gérze Siewierskiej”

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie:

— warstwy ocieplajgcej ze styropianu EPS gr. 16 cm na $cianach zewnetrznych,

styropianu EPS gr. 2 cm na osciezach oraz styropianu EPS gr. 5 cm na attykach

— warstwy zbrojgcej

— gruntowania $cian przed tynkowaniem

— tynku silikatowego

2. MATERIALY

Styropian fasadowy EPS 70-038:

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,038 [W/mK]
Wytrzymatos¢ na rozcigganie 100 KPa
Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym = 70 kPa
Klasa reakcji na ogieh E

Grubos¢ styropianu: 16 cm (gtdwne ocieplenie $cian); ocieplenie osciezy gr. 2 cm, ocieplenie
na attykach gr. 5 cm

Kleje do styropianu, zatapiania warstwy zbrojacej
Przyczepnos$¢ do betonu: min. 0,25 MPa
Przyczepno$¢ do styropianu: min. 0,8 MPa

Warstwa zbrojaca
Siatka z widkna szklanego. Niepalna, nie sptywa, odporna na alkalia, elastyczna.
Gramatura: min. 150g/m?

Preparat gruntujacy pod tynk strukturalny samoczyszczacy
Stosowac preparat wg zalecen producenta tynku.

Tynk silikatowy

Gotowy do uzycia, cienkowarstwowy tynk nawierzchniowy o konsystencji pasty na bazie
spoiw mineralnych o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia. Tynk zacierany o strukturze
drapanej (baranka) do nanoszenia recznego lub maszynowego na $ciany zewnetrzne.
Grubos¢ tynku — 1,5 mm. Dzieki specjalnie opracowanej mikrostrukturze oraz wysoko
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wyspecjalizowanym dodatkom nanokrystalicznym i nieorganicznym uzyskano zdecydowang
- w poréwnaniu z innymi tego typu produktami - odporno$¢ na zabrudzenia powierzchni.
Odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, ekstremalnie odporny na dziatanie wody i
zabrudzenia, wysoce paro-przepuszczalny. Znaczgco utrudnia rozwoj mikroorganizmow (
grzyby, algi itp.) na elewaciji Faktura: baranek o uziarnieniu 1,5 mm.

Wymagania dotyczgce materiatow:

o Wszystkie materiaty powinny mieC atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne
przedstawione przez Producenta Wyrobow

¢ Stosowane rusztowania powinny mie¢ odpowiednie dopuszczenia i atesty,

¢ Montaz rusztowania wykona¢ w oparciu o zatwierdzony projekt montazu,

e Materiaty powinny mie¢ nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilosci,
ewentualnie wskazdéwki przechowywania i sposobu utozenia.

o Odbidér transportu polega na sprawdzeniu zgodnosci ilosci, rodzaju, gatunku,
kompletnosci dostawy z zamowienie, trwatosci i oznakowania opakowania.

o \Wszelkie odstepstwa materialowe powinny by¢ uzgodnione z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed dostawg materiatow na budowe.

o Wykonanie robét nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanemu Wykonawcy posiadajgcemu
odpowiednie doswiadczenie i wymagany sprzet.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, Polskimi Normami przepisami technicznymi, Warunkami Technicznymi,
niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz zasadami sztuki budowlane;.

3. SPRZET.
Do wykonywania prac ocieplajgcych nalezy stosowac :
— szczotki druciane do czyszczenia $cian (reczne i mechaniczne),
— pitki reczne do ciecia styropianu
— pace drewniane z papierem $ciernym do wyréwnywania styropianu,
— nozyce lub ostrza techniczne do ciecia siatki zbrojgce;j,
— kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz pace z
tworzywa sztucznego
— listwy do sprawdzania ptaskosci scian, pion, poziomica,
— pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas,
— mieszadta koszyczkowe zaktadane do wiertarek,
— aparaty do zmywania wodg podtoza sciennego.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiada¢ atest dopuszczenia do
stosowania w Budownictwie wg normy PN-M-47900-2.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Kleje dostarczone sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowac
samochodami  dostawczymi lub skrzyniowymi w sposéb uniemozliwiajgcy ich
przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikéw. Szczelnie zamkniete pojemniki z klejami nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

Plyty nalezy przechowywa¢ w pakietach w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych. Pakiety nalezy ukfada¢ w przewietrzanych
pomieszczeniach bez dostepu ognia. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w
Srodki p.poz.

53



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

siedziba: ul. Gagarina 32A lok. 8, 00-754 Warszawa tel. (44) 682 21 57

oddziat: Dziepot¢ 3, 97-500 Radomsko tel. kom. 604 823 027

5. WYKONANIE ROBOT.
Ocieplenie $cian od zewnatrz styropianem:

do wykonania elewacji zewnetrznej nalezy stosowac rozwigzanie systemowe wg
zaleceh jednego, wybranego producenta,

w metodzie lekkiej ocieplenie nalezy wykonywaé w postaci ciggtej warstwy
termoizolacyjnej pokrytej cienkg warstwg tynkarskg, wzmocniong siatkg z widkna
szklanego,

powierzchnia $cian, do ktérej jest mocowany styropian musi by¢ oczyszczona, a
przyczepnos¢ przyklejanej wystarczajgca. Dodatkowo do zamocowania arkuszy
styropianu wykonuje sie mocowanie mechaniczne z zastosowaniem specjalnych
kotkow.

nierdownosci na powierzchni $cian nie mogg by¢ wieksze niz £10 mm.

roboty ocieplajgce nalezy wykonywaé tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C,

do ocieplenia $cian metodg lekkg powinien byé stosowany styropian, a wiasciwosci
techniczne powinny by¢ nastepujgce:

— struktura zwarta — bez pustych miejsc,

—  ptyty powinny mie¢ szorstkie powierzchnie,

— wymiary ptyt: 1000 x 500 mm z odchytkami nie wiekszymi niz £2mm,

— odchyiki grubosci nie wigksze niz £1,5 mm,

— proste krawedzie bez uszkodzen,

siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiada¢ normie PN-92/P-85010.

elewacyjne masy tynkarskie powinny posiadaé Aprobate Techniczng ITB

katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25 x 25
mm powinny byé stosowane do wzmacniania narozy pionowych,

Roboty nalezy wykonywac¢ w nastepujgcej kolejnosci:

Prace przygotowawcze tj. kompletowanie materiatéw i sprzetu, montaz rusztowan i
urzgdzen,

Przed rozpoczeciem robdt nalezy komisyjnie odebra¢ rusztowanie przy udziale
Inspektora Nadzoru i potwierdzi¢ to zapisem w Dzienniku Budowy,

Przygotowanie powierzchni scian

Przygotowanie masy klejgcej,

Pociecie ptyt na potrzebne wymiary,

Mocowanie ptyt termoizolaciji,

Naklejanie siatki z widkna szklanego,

Wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej,

Wykonanie obrobek blacharskich,

Demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokot budynku.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja ITB 334/96 ,Ocieplenia $cian
zewnetrznych budynkéw metodg lekkg”

UWAGA: Nie dopuszcza sie stosowania w systemie docieplenia, poszczegolnych materiatow
z roznych systemow docieplen

6. KONTROLA ROBOT
Biezgca kontrola robot polega na sprawdzeniu:

rusztowania — kompletnosci, sztywnosci zamocowania do $cian, schododw, itp.
podtoza pod oktadziny zewnetrzne,

posiadania Atestow materiatowych od producentéw, Aprobat Technicznych
dopuszczenia do stosowania oraz zgodnosci z Dokumentacjg Techniczna,
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— prawidtowosci wykonania oktadzin — kolejno$¢, ilos¢ i rodzaj tgcznikow, szczelin,
ciggtosci,
— zabezpieczenia materiatéw oktadzin zewnetrznych od wptywu wilgoci, wiatru i innych
uszkodzen,

— prawidtowosci powtok fasadowych i kolorystyki.

7. ODBIOR ROBOT
Odbior polega na:

— odbiorze rusztowania przed rozpoczeciem robdt,

— sprawdzeniu wykonania robot pod wzgledem rodzaju, jakosci materiatu, zakresu i
zgodnos$ci z Projektem, atestow Producenta materiatéw i instrukcji montazowych
wydanych przez ITB,

— detali elementéw wykonczeniowych,

— powioki fasadowe podlegajg sprawdzeniu jak powtoki malarskie.

8. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg robdt jest 1m?. llo$é robdt okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w pkt. 9. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Na cene
sktadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszgce, ktore nalezy wykona¢ w celu
zrealizowania zakresu robét niniejszej specyfikacji szczegotowe;j.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych. Tynki zewnetrzne

— PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z wtdkna szklanego stosowana w budownictwie

— PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

— BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i
samogasnace.

— PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

— PN-93/B-02021Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

— Instrukcja ITB 334/96 ,Ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg”

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | cz.4

— Instrukcja producenta systemowych powtok elewacyjnych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 09 — ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDYNKU | TERENU

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych elementami wyposazenia budynku i terenu dla
zadania pn. ,Termomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. Szopena w Goérze Siewierskiej”

1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujacych elementow:

— Montaz elementow matej architektury

— Montaz balustrad zewnetrznych przy budynku, na pochylniach i balkonie

— Montaz balustrad schodow wewnetrznych

— Montaz drabin statych na budynku

— Montaz daszku systemowego nad wejsciem

— Ogrodzenie terenu wraz z furtkg i bramg wjazdowag

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
e Ogrodzenie panelowe o wys. 1,50 m wraz z montazem i fundamentem
o Furtka o wys. 1,50 m wraz z kompletem mocowan i zamkiem
e Brama wjazdowa o wym. 1,50x4,00 m wraz z kompletem mocowan i zamkiem
e tawka z oparciem —szt. 4
e Kosz na smieci — szt. 4
e Stojak na rowery ze stali nierdzewnej — szt. 1
e Balustrady ze stali nierdzewnej do pochylni dla os. niepetnosprawnych
e Balustrady schodéw zewnetrznych i balkonu, h=110cm
e Balustrady schodéw wewnetrznych, systemowe ze stali nierdzewnej, h=110cm
e Drabiny stalowe z koszem zabezpieczajgcym — szt. 2
e Daszek systemowy w konstrukcji aluminiowej kryty poliweglanem — szt. 1

3. SPRZET
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonow)
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz elementéw matej architektury, balustrad, drabin i ogrodzenia terenu zgodny
z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
e Roboty betonowe

Kontroli podlegajg

- konsystencja masy betonowej i wizualne okreslenie uziarnienia masy

- pobieranie prébek betonu (sposéb, ilosé, przez kogo)

- sposo6b ukfadania

- wibrowanie (zageszczenie i odpowietrzenie)

- szczelnosc, sztywnosc i stabilno$é deskowania

- ilos¢ i sposbb pobierania prébek oraz warunki ich przechowywania

- atesty z laboratorium i Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng od

producenta/dostawcy mieszanki betonowej.

- Dopuszczalne odchyitki od wymiarow, potozenia elementéw konstrukcji betonowych wg
Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych-
Wydawnictwo ARKADY- 1990r.

Kontroli podlegajg wszystkie urzgdzenia przywiezione przez dostawce,

7. OBMIAR ROBOT

Elementy matej architektury — szt.
Zadaszenie wejscia — szt.
Ogrodzenie — mb

Pozostate elementy ogrodzenia — szt.
Balustrady — mb

Drabiny zewnetrzne — mb

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg zasada odbioru robét zanikajgcych oraz odbiorowi korncowemu
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem
-jakosci materiatow spoin otworow na sruby
-zgodnosé z projektem
-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
-jakosci powtok antykorozyjnych
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych urzadzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce ptatnosci zawarto w pkt. 9. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Na cene
skfadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszace, ktore nalezy wykona¢ w celu
zrealizowania zakresu robét niniejszej specyfikacji szczegétowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Arkady 1990 r

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-10 — ROBOTY OKLADZINOWE SCIAN WEWNETRZNYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje robdt:
CPV 45431200-9 - Ktadzenie glazury

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot oktadzinowych zwigzanych z inwestycjg pn. ,Termomodernizacja budynku
gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szopena w Gorze Siewierskiej”

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie okfadziny s$cian ptytkami ceramicznymi na s$cianach
pomieszczen piwnicy.

2. MATERIALY.

- Plytki ceramiczne na scianach piwnicy
e nasigkliwo$¢ wodna E<10%
e wytrzymato$¢ na zginanie Mpa min.35
e sitatamigca N <7,5 mm min.15

>7,5 mm min 12
e odpornosc na pekniecia wioskowate wymagana
e odpornosc¢ na plamienie min 3 klasa

Do mocowania okfadzin bedg stosowane zaprawy klejowe odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Gzymsy i narozniki
wypukte powinny by¢ wykonczone specjalnymi listwami naroznikowymi z PCV.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
oraz zalecanego przez producenta materiatow.

4. TRANSPORT.

Piytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowac¢ je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka z otwieranymi
burtami przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Klejow
przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywac w
temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT
a) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich roboty bedg wykonywane.
b) Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane w PN-89/B-12039 "Ptytki
ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe".
c) Opis ogdiny.
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Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywac po:
— zakonczeniu robot tynkarskich,
— osadzaniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki,
ale przed zatozeniem opasek, jezeli nie sg one z oktadziny ceramiczne;.
— catkowitym zakonczeniu robdt instalacyjnych, ale przed zatozeniem
ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych oraz armatury
oswietleniowej,

Wytyczne do montazu oktadziny z ptytek ceramicznych.

Podtoze pod oktadziny powinno by¢ réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu
okfadzin nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Bezposrednio przed wykonywaniem robét podtoze
powinno zosta¢ oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani mieé
zatluszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawiC zaprawg
cementowsq, nierownosci nalezy wyréwnac zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa,
po uprzednim zwilzeniu podfoza. Przy nieréwnosciach do 3 mm wystarczajgce jest natozenie
cienkiej warstwy wygtadzajgcej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed przystgpieniem do
mocowania oktadziny nalezy okreslic jej obrys, wyznaczy¢ potozenie powierzchni i okreslic
potozenie gornej krawedzi elementéw w poszczegdlnych rzedach za pomocg naciggnietego
sznura. Ptytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowaé utozenie na
posadzce i $cianie. Plytki bedg mocowane na gotowej zaprawie klejowej. Powierzchnie pod
oktadanie na kleju powinny pod wzgledem réwnosci i gtadkosci odpowiada¢ wymaganiom
dla tynku dwuwarstwowego kl. Ill. Plytek mocowanych na kleju nie nalezy moczy¢. Klej
nalezy naktada¢ na podtoze warstwg ok. 2 mm, jednorazowo natozona ilo$¢ kleju powinna
zostac przykryta oktadzing w czasie 15 min. Szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 5
mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 mm nalezy pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szer.
2-3mm. Wszelkie zabrudzenia powierzchni nalezy natychmiast usungé. Po ufozeniu i
stwardnieniu nalezy oktadzine wyspoinowac i zmyc¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrolg jakosci robét nalezy objgc¢ poszczegodlne etapy:
— powierzchnie podtoza,
— grubosc¢ zaprawy klejacej,
— prostolinijnos¢ spoin i ich szerokosé,
— jakosé¢ szczelin dylatacyjnych,
— obrébke naroznikow,
— zgodnosc kolorystyki i materiatéw z projektem.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Odbiér robét oktadzinowych
Podstawe odbioru robdt oktadzinowych stanowi:

— Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi
zmianami, naniesionymi na rysunki wykonawcze w trakcie wykonywania robot.

— Dziennik budowy, zawierajgcy zapisy dotyczgce miedzyoperacyjnych odbioréw
poszczegolnych robot zanikajgcych,

— Protokoty z badan kontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatéw,
protokoty odbiorow dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robét, wykaz
stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci i dziatan korygujgcych.

— Zgodno$¢ wykonania okfadzin z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na
podstawie poréwnania wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z
dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z
wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Oktadziny wykonane
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W sposob niezgodny z wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze
odstepstwa nie obnizajg komfortu uzytkowania.

— Protokét odbioru powinien zawieraé podsumowanie wynikéw badan, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkow lub oktadzin z ustaleniami
projektowymi, wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

7.2. Odbior elementéw i akcesoriow
Przed rozpoczeciem wykonania okfadzin nalezy sprawdzi¢ atestacje ptytek oraz ich jakosé
pod wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiaréw, jednolitosci kolorow.

7.3. Odbioér koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. innymi:

— atestacje i zaswiadczenie o jakosci dostarczonych materiatow,

— zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek od
kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowej)\

— grubos¢ warstw mocujgcych.(podkiad lub kleju)

— powigzanie oktadziny z podtozem

— sprawdzenie prawidlowego wykonania spoin na stykach ptytek (dopuszczalne
odchylenie 1 mm)

— jednolitos¢ barwy ptytek.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robdét jest 1m2 potozonej glazury. llosé robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

9. PODSTAW A PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce ptatnosci zawarto w pkt. 9. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Na cene
sktadajg sie wszystkie roboty podstawowe i towarzyszgce, ktére nalezy wykona¢ w celu
zrealizowania zakresu robét niniejszej specyfikacji szczegotowe;j.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

— PN-89/B-12039 "Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe

— PN-EN 14411:2007 ,Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie”,

— PN-EN 159:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B lII.

— PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E.3%. Grupa B .

— PN-EN 177:1997 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%< E .6%. Grupa Blia.

— PN-EN 178:1998 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci
wodnej 6% < E 10% Grupa Blib.PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy
tynkarskie do wypraw pocienionych

— PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1)

— PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek
mineralnych
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— PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do
ptytek mineralnych. (Zmiana Az1)

— EN 12058 Piyty posadzkowe i schodowe. Wymagania

— EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania

— PN-B-11212:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Ptyty z konglomeratow
kamiennych

— Instrukcja wykonania producenta

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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