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Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2013 r poz. 1409 z p6zn. zm.)

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GMINNEGO
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZY UL. SZOPENA W GORZE SIEWIERSKIEJ

potozonego w miejscowosci Gora Siewierska, ul. Szopena 7; 42-575 Strzyzowice;
dz. nr ew. 167/6, 167/7; obr. 0004 Gora Siewierska; jedn. ewid. 240106_2 Psary;

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

. Data . Data
Projektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
112016 r 1112016 r

mgr inz. arch. lwonna
Wencius - Kowalska
Nr upr. 217/ 74 | LW

Upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w spec. architektonicznej

mgr inz. arch. Piotr Zaborowski
Nr upr. GP.IV7342(56)94
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w spec. architektonicznej
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GMINNEGO WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. SZOPENA
W GORZE SIEWIERSKIEJ; DZ. NR. EW. 167/6, 167/7; OBR. 0004
GORA SIEWIERSKA; JEDN. EW. 240106 2 PSARY; M. GORA
SIEWIERSKA, UL. SZOPENA 7, 42-575 STRZYZOWICE
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu zagospodarowania terenu do projektu budowlano-
wykonawczego inwestycji pn.” Termomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowa-
niem terenu przy ul. Szopena w Gorze Siewierskiej” jest umowa z Inwestorem.

Inwestor: Gmina Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

2. DANE WYJSCIOWE

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

¢ Ramowy program uzytkowy - wytyczne zawarte w opisie przedmiotu zaméwienia.
¢ Wizja lokalna w terenie

e Inwentaryzacja budowlana

o Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora oraz uzytkownika.

e Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane polegajagce na Termomodernizacji
budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 167/6, 167/7, przy
ul. Szopena 7 w Gorze Siewierskiej w gminie Psary.

W_ramach robdét objetych opracowaniem przewiduje sie termomodernizacje budynku
obejmujgcg prace dociepleniowe i wykonczeniowe zewnetrzne oraz remont elementow
instalacji wewnetrznych budynku. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje sie
przebudowe istniejacych i budowe nowych czesci utwardzonych ciggow pieszych i pieszo-
jezdnych z miejscami postojowymi oraz uporzadkowanie terendw biologicznie czynnych wraz
z przebudowami w obrebie wejS¢ do budynku, rozbiorkami istniejgcych ruin i montazem
elementow matej architektury.

ZAKRES INWESTYCJI:
Branza architektoniczna:

Roboty rozbiérkowe i demontazowe:

Rozbidrka istniejgcego obiektu gospodarczego (ruiny)
Rozbidrka istniejgcego murku w terenie

Rozbidrka posadzki w piwnicy

Rozbidrka schodoéw przy wejsciu C

Odkrycie istniejgcych fundamentow

Demontaz pokrycia dachowego (papy)

Demontaz orynnowania i obrébek blacharskich
Demontaz instalacji odgromowej

Skucie parapetéw (wszystkich okien)

Skucie tynkow z osciezy
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e  Skucie uszkodzonych i zawilgoconych fragmentéw tynkéw zewnetrznych
e Demontaz drabin stalowych
e Demontaz nasad rurowych na kominach
e Demontaz stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych wraz z oscieznicami
e Demontaz parapetéw wewnetrznych
o Demontaz balustrad i poreczy (wewnetrznych i zewnetrznych)
e Demontaz istniejgcego ogrodzenia

Projektowane roboty i montaze w zakresie budynku:

Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS 70-038 gr. 16 cm

Ocieplenie $cian fundamentowych ptytami styrodurowymi XPS 300-034 gr. 6 cm
Ocieplenie stropodachéw ptytami styropapowymi EPS 100-038 gr. 16 cm
Wymiana istniejgcych okien na nowe okna PVC, U <0.9

Wymiana istniejgcych drzwi zewnetrznych na nowe drzwi PVC  (lub stalowe
z wktadka termiczng) U < 1.3

Wykonanie hydroizolacji istniejgcych fundamentéw

Wykonanie posadzki w piwnicy ocieplonej styropianem EPS 200-036 gr. 8 cm
Roboty wykonczeniowe kominéw wentylacyjnych i dymowych, montaz kominkéw pvc
Wykonanie warstwy wierzchniej pokrycia ocieplanych powierzchni dachu (papa)
Wykonanie remontu pokrycia zadaszenia wej$¢

Prace wykonczeniowe zewnetrzne (obrébki blacharskie, tynki scian i attyk)

Montaz parapetéw zewnetrznych

Montaz parapetéw wewnetrznych

Budowa schodéw zewnetrznych z pochylnig (przy wejsciu C)

Remont schoddw zewnetrznych i pochylni przy wejsciu A i B oraz balkonu

Montaz nowego orynnowania

Montaz zadaszenia systemowego nad wejsciem C

Montaz balustrady balkonu, montaz nowych balustrad schodéw wewnetrznych
Montaz nowych balustrad i poreczy pochylni przy wejsciach A, Bi C

Montaz nowych drabin stalowych systemowych

Remont Scian i stropow w piwnicy, wytoZzenie ptytek sciennych, montaz drzwi ppoz.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Roboty przygotowawcze (uporzgdkowanie i rekultywacja catego terenu biologicznie
czynnego, wycinki krzewéw)

Wykonanie utwardzen terenu (kostka betonowa)

Wykonanie opaski wokét budynku (kostka betonowa)

Montaz elementéw matej architektury (tawki, kosze, stojak na rowery)
Uporzadkowanie placu budowy

Zagospodarowanie terendw biologicznie czynnych (caty teren) zielenig niskg (trawy)
Nasadzenia zieleni dekoracyjnej i izolacyjnej

Budowa nowego ogrodzenia (panele systemowe)

Branza elektryczna:

Demontaz wyznaczonych elementow instalacji wg. projektu branzowego
Montaz opraw oswietleniowych wewnatrz budynku wraz z okablowaniem
Montaz instalacji systemu detekcji gazu

Montaz instalacji oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Montaz nowej instalacji odgromowej
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¢ Montaz oswietlenia zewnetrznego na budynku
Branza sanitarna:

Demontaz wyznaczonych elementéw instalacji wg. projektu branzowego
Remont (wymiana) istniejgcego kotta gazowego

Remont instalacji centralnego ogrzewania

Remont instalacji cwu

Montaz kolektoréow stonecznych

Montaz nowych nasad komindw wentylacyjnych

Branza drogowa:

Pomiary terenowe (odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych)

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni utwardzonej

Rozbidrka istniejgcej opaski wokdt budynku

Prowadzenie robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych
Wykonanie podbudowy

Wykonanie nawierzchni utwardzonych w tym miejsc postojowych

Regulacje wtazéw studni sanitarnych

Roboty porzgdkowe i wykohczeniowe

Faktyczna kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych elementéw robot zostanie ustalona przez
kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. INFORMACJA O TERENIE INWESTYCJI

Projektowana inwestycja potozona jest na dziatkach nr 167/6, 167/7 w miejscowosci Gora
Siewierska w gminie Psary. Przedmiotowy teren znajduje sie w granicach obszaru oznaczonego
jako 1UZ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na ktérym jako
podstawowe przeznaczenie ustala sie ustugi zdrowia i opieki spoteczne;.

W ewidencji gruntow dziatki nr 167/6, 167/7 figurujg jako tereny zabudowane B, ktore nie
posiadajg klasyfikacji rolnej. Teren jest w peini uzbrojony w media, czesciowo ogrodzony
w rejonie planowanej termomodernizacji. Od potudnia teren graniczy z dziatkg gminng
zabudowang budynkiem uzytecznosci publicznej. Od wschodu teren graniczy z dziatkg
drogowa, natomiast od potnocy i zachodu nieruchomos¢ graniczy z dziatkami
niezabudowanymi. Na przedmiotowych dziatkach wystepujg nieznaczne réznice terenowe -
spadek w strone zachodniej granicy dziatki.
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4.2. AKTUALNE ZAGOSPODAROWANIE

Obecnie teren inwestycji (dziatka 167/6 i 167/7) jest porosniety zniszczong trawg, w czesci
pokryty nawierzchnig utwardzong w bardzo ztym stanie technicznym. Na terenie zlokalizowany
jest czesciowo podpiwniczony budynek bytego o$rodka zdrowia (obiekt uzytecznosci publicznej)
w stanie wymagajgcym generalnego remontu i termomodernizacji oraz niewielki parterowy
budynek gospodarczy w stanie ruiny wraz z infrastrukturg techniczng i towarzyszaca.

4.3. BILANS TERENU

Powierzchnia terenu inwestycji (dz. 167/6, 167/7) 4215,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynku osrodka zdrowia 478,17 m?
Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego 22,18 m?
Powierzchnia wej$¢, schodéw i pochylni 25,96 m?
Powierzchnia utwardzenh terenu (ciagi piesze i pieszo-jezdne) 408,12 m?
Catkowita powierzchnia utwardzen zewnetrznych 934,43 m?
Wskaznik powierzchni zabudowy 11,87 %
Powierzchnia biologicznie 3280,57 m?
Wskaznik powierzchni biologicznie czynne;j 77,83 %

4.4. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA | MIEJSCA POSTOJOWE

Obstuga komunikacyjna dziatki odbywa sie poprzez istniejacy zjazd z ul. Szopena — droga
powiatowa, dziatka nr ew. 277. Wejscie na teren bezposrednio z ul. Szopena poprzez furtke
ogrodzeniowg potgczong z bramg wjazdowa.

Na terenie znajdujg sie wydzielone miejsca postojowe w ramach istniejgcego wewnetrznego
uktadu komunikacyjnego o nawierzchni utwardzone;j.

4.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

Na dziatce znajdujg sie obecnie nastepujace przytagcza i sieci:
- przytgcze elektroenergetyczne

- przytacze gazowe

- przytgcze wodociggowe

- przytacze kanalizacyjne wraz z szambem

- przytgcze teletechniczne

4.6. OGRODZENIE TERENU

Teren jest ogrodzony z trzech stron w granicach dziatki ew. nr 167/6 i z dwdch stron
w granicach dziatki 167/7.

4.7. GOSPODARKA ODPADAMI

Odpady sg magazynowane w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych na utwardzonym placu
na terenie nieruchomosci i sg okresowo oprozniane przez wyspecjalizowang firme.
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. TERMOMODERNIZACJA

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie kompleksowg termomodernizacje istniejgcego
budynku bytego osrodka zdrowia wraz z remontem instalacji wewnetrznych i izolacjami. Wejscia
do modernizowanego obiektu bez zmian. Projekt nie ingeruje w wewnetrzny uktad funkcjonalno-
przestrzenny budynku. Po zrealizowaniu inwestycji zmianie nie ulega powierzchni uzytkowa
oraz przeznaczenie funkcjonalne catego budynku.

Wielkosé strefy pozarowej, kategorie zagrozenia ludzi oraz warunki ewakuacji
istniejacego budynku nie ulegaja zmianie.

5.2. ROBOTY UZUPELNIAJACE

— Wykonanie nowych i przebudowe istniejgcych utwardzen terenu (ciggi piesze i pieszo-jezdne
Z miejscami postojowymi oraz utwardzony plac na pojemniki na odpadki

— Montaz elementéw matej architektury: tawki, kosze na smieci, stojak na rowery
— Montaz wyposazenia budynku: balustrady, porecze, drabiny, daszek wejscia C

- Rozbidrka obiektow na terenie inwestycji

Przewiduje sie rozbiérke istniejgcego obiektu gospodarczego w stanie ruiny
i istniejgcego murka na terenie. Obiekt gospodarczy zlokalizowany jest w odlegtosci
przekraczajgcej potowe swojej wysokosci (wysoko$¢ budynku ponizej 8 metréw) od granicy
terenu inwestycji. Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami technicznymi, z zapewnieniem bezpieczenstwa o0s6b uczestniczgcych
w prowadzonych pracach rozbiérkowych.

- Przebudowa schoddw i pochyini

W celu dostosowania wejscia C do obowigzujgcych przepiséw przewiduje sie rozbidrke
istniejgcych schodow i wykonanie nowych schodéw wraz z pochylnig przeznaczong dla oséb
niepetnosprawnych. Zabezpieczy to bezproblemowy dostep do budynku osobom poruszajgcym
sie na wdzkach inwalidzkich.

- Remont schoddéw, pochylni i balkonu

Wejscia, ktore nie bedg przebudowywane (wejscie A i B) wymagajg remontu posadzek
i wykonania nowego wykonczenia. Balkon na pietrze wymaga remontu posadzki i wykonczenia.

5.3. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI - BILANS TERENU

Powierzchnia terenu inwestycji (dz. 167/6, 167/7) 4215,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynku termomodernizowanego 478,17 m*
Powierzchnia wejs¢, schodow i pochylni 33,30 m?
Powierzchnia projektowanych utwardzen terenu kostkg betonowg 1093,14 m*
Powierzchnia projektowanej opaski z kruszywa 95,52 m*
Catkowita powierzchnia utwardzen zewnetrznych 1700,13 m*
Wskaznik powierzchni zabudowy (max. 0,5=50%) 11,34 %

Powierzchnia biologicznie czynna 2514,87 m*®
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Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej (min. 40%) 59,66 %

Zapis Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Psary dla przedmiotowego
terenu ustala minimalny udziat terenéw biologicznie czynnych na poziomie 40 %. W zwigzku
z powyzszym zostalo zapewnione 59,66% powierzchni biologicznie czynnej dla terenu
inwestyciji, co jest zgodne z zapisem MPZP.

Zapis Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Psary dla przedmiotowego
terenu ustala maksymalny wskaznik zabudowy na 50%.

W zwigzku z powyzszym zabudowa stanowi¢ bedzie 11,34% powierzchni terenu inwestycji, co
jest zgodne z zapisem MPZP.

5.4. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA | MIEJSCA POSTOJOWE
Obstuga komunikacyjna terenu w zakresie zjazdu, wjazdu i wejs¢ nie ulega zmianie.

Projektuje sie budowe nowych ciggow pieszych oraz przebudowe istniejgcych ciggow pieszych i
pieszo-jezdnych z miejscami parkingowymi. Zaprojektowano ciaggi komunikacyjne prowadzace
do obiektu zapewniajgce dostep rowniez osobom niepetnosprawnym.

Projektowana ilos¢ miejsc postojowych: 25 + 2 miejsca przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych. 1los¢ miejsc postojowych jest zgodna z zapisem w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego §9 pkt. 2 (7): zapewnienie statych miejsc postojowych dla
samochodow osobowych w granicach dziatki wedtug wskaznika: 3 miejsca postojowe na
100 m2 powierzchni uzytkowej. Wymiary miejsc postojowych: 2,5x5 m oraz 3,75x5m.

5.5. UTWARDZENIE TERENU

Projektuje sie utwardzone ciggi piesze, oraz ciggi pieszo-jezdne z miejscami postojowymi z
kostki brukowej typu podwojne T w kolorze szarym. Przewiduje sie kolorystyczne rozdzielenie
miejsc postojowych poprzez zastosowanie kostki typu podwojne T w kolorze grafitowym lub
malowanie linii bezposrednio na nawierzchni utwardzone;.

5.6. GOSPODARKA ODPADAMI

Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Odpady state bedag
gromadzone w pojemnikach i okresowo wywozone przez wyspecjalizowang firme. Sposob
odprowadzania nieczystosci ptynnych bez zmian. Na terenie inwestycji projektuje sie nowy
utwardzony plac na pojemniki na odpady zlokalizowany zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu (rys. A-PBW-Z01).

5.7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przedmiotowy teren oraz budynek sg w pelni przystosowane dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych w tym oséb poruszajgcych sig na wozkach.
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5.8. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zaopatrzenie w wode — z istniejgcego przytgcza

Zasilanie w energie elektryczng — z istniejgcego przytgcza

Zaopatrzenie w gaz - z istniejgcego przytgcza

Odprowadzanie sciekow — istniejgcym przytaczem do istniejgcego szamba
Zaopatrzenie w energie cieplng — istniejgca instalacja c.o., zroédto: piec gazowy
Srodki tgcznosci — wg rozwigzan indywidualnych

Odprowadzeni woéd opadowych — powierzchniowo po terenie nieruchomosci

5.9. OSWIETLENIE TERENU

Projektuje sie oswietlenie terenu realizowane poprzez zastosowanie lamp zewnetrznych
umieszczonych na termomodernizowanym budynku.

5.10. ROSLINNOSC

W celu wykonania inwestycji nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje catego terenu biologicznie
czynnego. Obszar nieutwardzony po zrealizowaniu inwestycji nalezy obsia¢ trawg i wykonaé
nasadzenia krzewow. Projektowane miejsce utwardzone na pojemniki na odpadki state nalezy
dodatkowo obsadzi¢ zywoptotem zgodnie z rys. A-PBW-Z01.

Jako zielen izolacyjng proponuje sie nasadzenie bukszpanu wiecznie zielonego (Buxus
sempervirens). Jest to gesty krzew lisciasty, ktory idealnie nadaje sie do stworzenia jednolitego
zywopfotu obwddkowego. Jego liscie sg skérzaste i ciemnozielone. Swietnie znosi ciecie i
dobrze sie zageszcza, gdy dwukrotnie podczas sezonu wegetacyjnego skréci mu sie pedy o 1/3
dtugosci. Pierwsze ciecie powinno nastgpi¢ na poczatku wiosny, w marcu, a drugie w potowie
lata. Gleba lekko zasadowa, obojetna. Stanowisko: cien, pétcien, stonce. Sadzonki zasadzac o
odlegtosci 15 — 20 cm od siebie.

Bukszpan wieczniezielony

Jako zielen ozdobng proponuje sie nasadzenie zywotnika zachodniego (thuja) w ilosci 35 szt.
Zywotnik zachodni osigga 2-3m wysokosci. Charakteryzuje sie $rednig sita wrostu i tworzy nie-
malze idealnie stozkowg, zwartg korone z krotkimi konarami. Kora na pniu i konarach tuszczy
sie dtugimi, waskimi pasmami, przybiera barwe ciemnobrgzowa.

Drewno zywotnika jest lekkie i miekkie, o jasnej, zottawej barwie, jednak, pomimo braku zywicy,
jest ono niezwykle trwate i odporne na gnicie (bardziej niz drewno debu).



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”
siedziba: ul. Gagarina 32A lok. 8, 00-754 Warszawa tel. (44) 682 21 57
oddziat: Dziepot¢ 3, 97-500 Radomsko tel. kom. 604 823 027

. Zywotnik zachodni

5.11. OGRODZENIE TERENU

Projektuje sie ogrodzenie terenu o tgcznej dtugosci 180,00 mb wykonane z prefabrykowanych
paneli systemowych. Projektowane ogrodzenie o wys. 1,50 m. Ogrodzenie odporne jest na
uszkodzenia mechaniczne, Scieranie, erozje, i co wazne nie wymaga sezonowej konserwacji.
Ogrodzenie wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjne poprzez zastosowanie ocynku
ognhiowego, czyszczenia fosforowego, powloki epoksydowej oraz lakieru proszkowego. Obejmy
montowane sg do stalowych stupkéw. Obejmy pozwalajg na ptynng regulacje konta ,skretu”
ogrodzenia. Do skrecenia przesta nalezy uzywac srub nierdzewnych. Stupki zakonczone sg
stalowymi daszkami.

Projektowana jest 1 furtka, ktéra w Swietle przejscia ma szeroko$¢ 1 m oraz brama wjazdowa
przesuwna o szerokosci 4 m w swietle przejazdu.

Kolor ogrodzenia w standardzie ciemny grafit - RAL 7021

Panele przettaczane:

Panele zgrzewane sg z drutéw pionowych i poziomych @ 5 mm w forme kraty o oczkach
50x200 mm. Cechg charakterystyczng tego typu paneli sg wzdtuzne przettoczenia, ktore
znaczgco zwiekszajg sztywnos¢ ogrodzenia oraz podnoszg jego walory estetyczne. Liczba
przettoczen, jakg posiadajg panele, jest odpowiednio dobrana do ich wysokosci w celu
zachowania wiasciwej stabilnosci i sztywnosci. Wysokosci paneli nie mniej niz 1500 mm,
szerokos¢ paneli jest stata i wynosi 2500 mm. Panele majg posiada¢ wzdtuzne przettoczenia
w iloci nie mniej niz 3.

Stupki ogrodzeniowe:

Stupki wykonane sg z ksztattownika prostokgtnego 60x40 mm, zamknietego od goéry
kapturkiem z tworzywa sztucznego. Wysokosc¢ stupkdéw dostosowana jest do wymiarow
poszczegodlnych paneli. Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu panelowym

wynosi 2590 mm. Stupki w standardowej wersji przeznaczone sg do zabetonowania w ziemi.
Stopa betonowa o wymiarach 30x30 cm posadowiona na gtebokosci nie mniejszej niz 100cm
(beton klasy C12/15).

Obejmy montazowe:

Obejmy montazowe stuzg do potagczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi. Ksztatt obejmy
zapewnia trwate i solidne zamocowanie elementdéw ogrodzenia. Wyrdznia sie trzy typy
obejm: koncowe, posrednie i narozne. Obejmy skrecane sg za pomocg ocynkowanych $rub,
nakretek i podktadek M8. Liczba obejm zaktadanych na stupki zalezna jest od wysokosci
ogrodzenia, w tym przypadku nie mniej niz 4.



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”
siedziba: ul. Gagarina 32A lok. 8, 00-754 Warszawa tel. (44) 682 21 57
oddziat: Dziepot¢ 3, 97-500 Radomsko tel. kom. 604 823 027

al HHNW

‘”‘W\H 1

<

L.

\!llﬂlll I

di

(11t

Furtka z brama wjazdowa

5.12. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Projektuje sie 4 tawki, 4 kosze na Smieci oraz 1 stojak na rowery.

Wszystkie elementy utrzymane w nowoczesnej stylistyce.

tawki nalezy ustawi¢ na terenie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (Rys. A-PBW-
Z01). Przy tawkach projektowane sg kosze na sSmieci (1 sztuka przy jednej tawce).

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

— tawka z oparciem o dtugosci 183cm, wysokosci 84cm, szerokosci 58cm, waga 53kg.
Wykonana ze stali czarnej i drewna

— Kosz o0 wysokosci 80cm, srednicy 32cm. pojemnos¢ 371. Waga 20kg. Pojemnik wykonany ze
stali nierdzewnej, konstrukcja ze stali czarnej.

— Stojak na rowery w konstrukcji stalowej, stal nierdzewna, przeznaczony na 6 roweréw
— Elementy stalowe malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7016.
— Tolerancja wymiaréw elementéw matej architektury przewidzianych do montazu +/- 15%
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' P}oponowana tawka z oparcierh Proponowany kosz
6. ZABEZPIECZENIE P.POZ.
Na dziatce drogowej (nr. ew. 277) w odlegtosci ok. 29 metrow w linii prostej od istniejgcego
budynku zlokalizowany jest hydrant p.poz. Drugi hydrant znajduje sie wewnagtrz budynku.
7. INFORMACJA O STREFACH
Teren inwestycji znajduje sie w strefach klimatycznych:
e | wiatrowej
« Il sniegowej
8. INFORMACJA O TERENIE

Dziatka objeta opracowaniem stanowi wlasnosc¢ Inwestora.

Przedmiotowy teren nie znajduje w obszarze gérniczym oraz pod wptywami eksploatacii
gorniczej.

Warunki gruntowe na rozpatrywanym terenie okresla sie jako proste.
Obiekt zaliczono do | kateqgorii geotechnicznej.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien zapoznaé sie z petng dokumentacja
branzy drogowej dotyczacg realizacji utwardzen terenu.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowacC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy
wydzieli¢, oznakowac i zabezpieczyC alternatywne ciagi pieszo - jezdne.

W trakcie budowy nalezy zachowac¢ i ochraniaé istniejgce drzewa znajdujgce sie w zasiegu
prowadzonych prac, a zwlaszcza w obrebie wygrodzonego placu budowy. Ziemia z wykopéw,
w miare mozliwosci, winna by¢ wykorzystana w obszarze objetym opracowaniem do nowego
uksztattowania terenu. Po zakonczeniu robét budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do
porzadku, uszkodzone nawierzchnie naprawic, tereny zielone zrekultywowac.

9. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa prawna do wyznaczania obszaru w otoczeniu obiektu budowlanego, w ktérym mogg
wystgpi¢ ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, w tym zabudowy zwigzane z projektowang
inwestycja:
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e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
Zmianami

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie z pdzniejszymi zmianami

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

o Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU - ANALIZA DZIALEK W OTOCZENIU OBIEKTU BU-
DOWLANEGO

Do okreslenia obszaru oddziatywania obiektu poddaje sie analizie dziatki: 167/6, 167/7, 167/1,
167/2, 137/1i 277 (dziatka drogowa)

PRZESLANIANIE | ZACIENIANIE

Najmniejsza odlegtos¢ projektowanej czesci budynku od granicy dziatki wynosi ponad 4,0 metry.
Potencjalna czes¢ przestaniajaca w tym miejscu wynosi 4,8 metra nad urzagdzonym terenem
(attyka). Modernizowany budynek nie zacienia nieruchomosci sgsiednich w sposéb uniemozli-
wiajgcy ich zabudowe. Najblizej zlokalizowany istniejgcy budynek znajduje sie w odlegtosci ok.
23 m od budynku poddawanego modernizacji, stagd nie nastepuje przestanianie innego
budynku. Pod wzgledem przestania i zacieniania obszar oddziatywania obiektu okresla sie jako
niewykraczajgcy poza teren inwestyciji.

MOZLIWOSC ZABUDOWY DZIALEK SASIEDNICH

W zakresie mozliwosci wptywania projektowanej inwestycji na mozliwo$¢ zabudowy dziatek
sgsiednich obszar oddziatywania obiektu okresla sie jako niewykraczajgcy poza teren
inwestyciji.

OBIEKTY | URZADZENIA BUDOWLANE NA TERENIE INWESTYCJI

Projektowanymi obiektami i urzgdzeniami budowlanymi moggcymi powodowac ograniczenia w
zakresie zabudowy dziatek sgsiednich sg: miejsca postojowe i Smietnik. Odlegto$¢ zgrupowan
miejsc postojowych oraz miejsca gromadzenia odpadow jest zgodna z warunkami techniczny-
mi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie w zakresie odlegto$ci od granic dzia-
tek. W zakresie usytuowania obiektéw i urzadzen budowlanych obszar oddziatywania obiektu
okresla sie jako niewykraczajgcy poza teren inwestyciji.

BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Teren inwestycji nie graniczy z dziatkg leSng. Z uwagi na usytuowanie budynku na dziatce nie
zachodzi potrzeba projektowania scian oddzielenia pozarowego. Modernizowany obiekt nie
ogranicza zabudowy na dziatkach sgsiednich w zwigzku z wymaganiami ppoz odnoszgcymi sie
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do sytuowania obiektéw wzgledem siebie bez koniecznosci projektowania $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego. W zakresie bezpieczehstwa pozarowego obszar oddzialywania obiektu
okresla sie jako niewykraczajgcy poza teren inwestyciji.

OCHRONA SRODOWISKA | PRZEPISY BHP

Realizacja inwestycji nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaki6-
ceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Teren podlegajacy przeksztatceniu wynosi¢ bedzie ponizej dwdch hektaréow, w zwigzku z czym
nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsie-
wziecia. W zakresie ochrony srodowiska i przepisow BHP obszar oddziatywania obiektu okresla
sie jako niewykraczajacy poza teren inwestyciji.

OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH | LESNYCH

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na gruncie o klasyfikacji budowlanej B. Inwestycja
nie wptywa negatywnie na srodowisko, w zwigzku z tym réwniez nie oddziatuje negatywnie na
grunt, na ktérym jest realizowana. W zakresie ochrony gruntéw rolnych i lesnych obszar oddzia-
tywania obiektu okresla sie jako niewykraczajgcy poza teren inwestyciji.

DROGI PUBLICZNE

Obiekt nie jest projektowany w zblizeniu do istniejgcej drogi powiatowej (dz. 277, ul. Szopena).
W zakresie ochrony drég publicznych obszar oddziatywania obiektu okresla sie jako nie wykra-
czajgcy poza teren inwestyciji.

USTALENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wszystkie projektowane obiekty i elementy zagospodarowania dziatek sg zgodne
z warunkami technicznymi w zakresie odlegtosci od: granic dziatki, innych obiektow budowla-
nych, okien i drzwi, instalacji, przestaniania, bezpieczenstwa pozarowego itd., oraz nie ograni-
czajg mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu wraz z elementami zagospodarowania
terenu i infrastrukturg techniczng miescit si¢ bedzie w granicy terenu inwestycji
(dz. nr 167/6, 167/7)

10. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety niniejszym opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

11. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie bedzie generowac czynnikbw negatywnych dla Srodowiska naturalnego.
Zaden z parametrow nie kwalifikuje przedsiewziecia do grupy przedsiewzie¢ mogagcych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych sporzgdzenie raportu moze by¢ wymagane.
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12. UWAGI KONCOWE

e Metoda realizacji inwestycji — tradycyjna, udoskonalona.

e Wytyczenie projektowanej inwestycji nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

¢ Materiaty budowlane oraz materiaty prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty.

e Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru, pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.

. . Data . Data
Branza Projektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
1112016 r 1112016 r

Architektoniczna

mgr inz. arch. lwonna
Wencius - Kowalska
Nrupr. 217 /74 | tW

Upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w spec. architektonicznej

mgr inz. arch. Piotr Zaborowski
Nr upr. GP.IV7342(56)94
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w spec. architektonicznej
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GMINNEGO WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. SZOPENA
W GORZE SIEWIERSKIEJ; DZ. NR. EW. 167/6, 167/7; OBR. 0004
GORA SIEWIERSKA; JEDN. EW. 240106 2 PSARY; M. GORA
SIEWIERSKA, UL. SZOPENA 7, 42-575 STRZYZOWICE
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INWENTARYZACJA BUDYNKU
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OPIS TECHNICZNY DO
INWENTARYZACJI

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GMINNEGO WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. SZOPENA
W GORZE SIEWIERSKIEJ; DZ. NR. EW. 167/6, 167/7; OBR. 0004
GORA SIEWIERSKA; JEDN. EW. 240106 2 PSARY; M. GORA
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwentaryzacja budowlana istniejgcego obiektu do projektu budowlano-wykonawczego
pn. ,Termomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy

Bt

ul. Szopena w Gorze Siewierskiej”” zostata opracowana na podstawie umowy z Inwestorem.

Inwestor: Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

2. DANE WYJSCIOWE

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
e Wizja lokalna w terenie

e Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania dokumentacji technicznej jest inwentaryzacja pomieszczen
oraz ogdlna ocena stanu technicznego istniejgcego budynku gminnego mieszczgcego sie
w Gorze Siewierskiej przy ul. Szopena 7 pod kgtem projektowanej termomodernizaciji.
Lokalizacja obiektu na dziatce wg zatgczonego planu sytuacyjnego - rys. nr A-INS.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy budynek w latach wczesniejszych petnit funkcje osrodek zdrowia. Obiekt potozony
jest na czesciowo ogrodzonej dziatlce w miejscowosci Gora Siewierska przy ul. Szopena 7.
Budynek jest obiektem wolnostojgcym, czesciowo pietrowym z podpiwniczeniem a czesciowo
parterowym bez podpiwniczenia wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynek posiada
wejscie zlokalizowane od strony ul. Szopen oraz dwa wejscia na elewacji potnocne;.

Na program uzytkowy budynku skfadajg sie sale, ciggi komunikacyjne, kuchnia ze zmywalniag,
pokoje, zaplecze sanitarne, zaplecze socjalne, szatnie oraz pomieszczenia gospodarcze.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, gazowa, wodno-kanalizacyjng,
teletechniczng, odgromowg oraz wentylacje grawitacyjna.

Infrastrukture techniczng zewnetrzng stanowi przytgcze: wodne, gazowe, elektroenergetyczne,

teletechniczne oraz kanalizacji sanitarna wraz z szambem. Wody opadowe odprowadzane sg
powierzchniowo po teren nieruchomosci.

5. DANE TECHNICZNO - RZECZOWE OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy: 478,17 m?
Powierzchnia uzytkowa: 431,19 m?
Kubatura catkowita: 214524 m®

Wymiary zewnetrzne budynku: (dt. x szer.) 45,15 x 14,02 m
Wysoko$¢ obiektu ponad przylegajacy teren: maksymalnie ok. 7,75 m
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6. WYKAZ POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNIC
Nr. | Nazwa pomieszczenia Pow.[m2]
01 | KOTEOWNIA 9,83
02 | KLATKA SCHODOWA 10,92
03 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 19,37
RAZEM powierzchnia catkowita: 48,37
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
Nr. | Nazwa pomieszczenia Pow.[m2]
01 WIA TROtAP 4,11
02 | KORYTARZ 103,03
03 | SANITARIAT 14,35
04 | PRZEDSIONEK 5,52
05 | SANITARIAT 6,86
06 | KORYTARZ 3,66
07 | KLATKA SCHODOWA 9,83
08 | POKOJ 7,06
09 | ZMYWALNIA 5,93
10 | KUCHNIA 12,42
11 | KORYTARZ 6,71
12 | SALA1 31,20
13 | tAZIENKA Z WC 3,32
14 | tAZIENKA Z WC 3,21
15 | SALA?2 32,49
16 | SALA3 23,44
17 | tAZIENKA Z WC 3,32
18 | tAZIENKA Z WC 3,32
19 | SALA4 21,52
20 | POKOJ 10,26
21 | tAZIENKA ZWC 3,11
22 | SALAS 45,38
23 POMIESZCZENIE SOCJALNE 11,02
24 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,56
25 | SANITARIAT 8,17
RAZEM powierzchnia uzytkowa: 382,82
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA
Nr. Nazwa pomieszczenia Pow.[m2]
01 KLATKA SCHODOWA 9,83
02 | POKOJ 10,92
03 | POKOJ 19,37
04 tAZIENKA Z WC 3,58
05 POMIESZCZENIE SOCJALNE 4,67
RAZEM powierzchnia uzytkowa: 48,37
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7. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE INWENTARYZOWANEGO BUDYNKU:

Konstrukcja istniejgcego budynku objetego opracowaniem tradycyjna, murowana. Budynek
sktada sie z cze$ci pietrowej z podpiwniczeniem oraz z czesci parterowej bez podpiwniczenia.
Uktad konstrukcyjny zrdéznicowany, podiuzny oraz poprzeczny. Poszczegdlne segmenty
budynku przekryte sg stropodachami. Posadowienie budynku na fundamentach bezposrednich.

Fundamenty
tawy zelbetowe ze scianami fundamentowymi murowanymi.

Brak izolacji przeciwwilgociowych.

Stropy miedzykondygnacyjne
Stropy monolityczne zelbetowe lub gestozebrowe typu Akerman.

Sciany nosne
Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie

cementowo — wapiennej o grubosci facznej 44 cm.
Sciany wykonczone od wewnatrz i z zewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym — stan tynkéw
od wewnatrz dobry, od zewnatrz zty z widocznymi ubytkami i zawilgoceniami.

Sciany dziatowe
Scianki dziatowe z cegty petnej o grubosci 15 cm.

Dach

Dach wielospadowy. Konstrukcje dachu stanowi stropodach w ukfadzie
spadowym na poszczegolnych segmentach.

Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna — stan zly

Komin
Kominy wentylacyjne i dymowe murowane z cegly petne;j.
Stan wykonczenia zewnetrznego kominow — zty.

Schody zewnetrzne
Schody zewnetrzne ptytowe zelbetowe monolityczne. Warstwe wierzchnia pozbawiona wykon-
czenia w stanie bardzo ztym.

Schody wewnetrzne
Schody wewnetrzne ptytowe Zzelbetowe monolityczne. Warstwe wierzchnig stanowi oktadzina
typu ,lastriko”.

Nadproza
Nadproza w scianach konstrukcyjnych zelbetowe monolityczne.

Wykonczenie wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne — drewniane plycinowe — stan dobry

Posadzki na parterze i pietrze— parkiet drewniany, terakota, ,lastriko” — stan dostateczny i zty
Posadzki w piwnicy niezaizolowane przeciwwilgociowo i termicznie — stan zty
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Wykonczenie zewnetrzne

Okna i drzwi zewnetrzne — PVC oraz drewniane w kolorze biatym

Stolarka PVC - stan dostateczny, stolarka drewniana — stan zly

Elewacja wykonczona tynkiem cementowo-wapiennym z widocznymi ubytkami, odpryskami,
rysami, zawilgoceniami — stan zty

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej — stan zty

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej — stan zty

Obrobki blacharskie - stan zty

Instalacja odgromowa- stan zty

Drabiny state — stan zty

8. WNIOSKI

1. Ogdlny stan techniczny budynku pod wzgledem budowlanym oceniany jest jako dobry.

2. Obiekt zostat zrealizowany zgodnie ze sztukg budowlana.

3. Stan wykonczenia i wyposazenia zewnetrznego budynku oceniany jest jako bardzo zly.

4. Obiekt wymaga wykonania prac dociepleniowych, izolacji przeciwwilgociowych, wykonania
posadzek w piwnicy, montazy nowej stolarki zewnetrznej, modernizacji wewnetrznych instalacji
grzewczych, wodnych i elektroenergetycznych wraz z wykonaniem robét uzupetniajgcych

w zakresie remontu i przebudowy wejs¢ oraz montazy nowych zewnetrznych elementow
wyposazenia budynku (balustrady, drabiny, instalacja odgromowa, zadaszenie wejscia).

. Data . Data
Projektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu budowlano-wykonawczego inwestycji pn.” Termomodernizacja
budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szopena w Gorze Siewierskiej”
jest umowa z Inwestorem.

Inwestor: Gmina Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

2. DANE WYJSCIOWE

o Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

e Ramowy program uzytkowy - wytyczne zawarte w opisie przedmiotu zamdwienia
e Wizja lokalna w terenie

¢ Inwentaryzacja budowlana

e Woytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora

e Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

o Zaakceptowana przez inwestora koncepcja architektoniczna

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny do projektu budowlano-wykonawczego.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan materiatowo-wykonczeniowych
i technicznych do projektowanej termomodernizacji budynku przy ul. Szopena 7 w Goérze
Siewierskiej. Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwigzania architektoniczno-
budowlane dotyczgce przedmiotowej inwestycji.

4. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO — PRZESTRZENNE, WYKAZ POMIESZCZEN
4.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ TERMOMODERNIZACJI

Projektowana termomodernizacja budynku obejmie prace: dociepleniowe, izolacyjne,
wykonczeniowe zewnetrzne, montazowe stolarki zewnetrznej oraz remont elementéow
instalacji wewnetrznych budynku wraz z remontem ogolnobudowlanym kottowni i piwnicy oraz
wykonaniem nowej posadzki w piwnicy i montazem drzwi wewnetrznych ppoz. do kottowni.

W ramach robo6t uzupetniajgcych przewiduje sie przebudowy i remonty w obrebie wejs¢ do
budynku, remont balkonu oraz montaze wyposazenia zewnetrznego obiektu.
Termomodernizacja nie zmienia istniejgcego wewnetrznego ukfadu funkcjonalno-
przestrzennego budynku i jego zasadniczego przeznaczenia. Roboty remontowe wewnetrzne
poza tymi, ktére wynikajg z bezposrednich prac objetych termomodernizacjg w tym
dostosowanie wnetrza obiektu pod wzgledem uzytkowym, sanitarny i ppoz do obowigzujgcych
przepiséw nie wchodzg w zakres projektowanej termomodernizaciji.

4.2, WYKAZ POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNIC

Nr. | Nazwa pomieszczenia Pow.[m2]
01 | KOTEOWNIA 9,83
02 | KLATKA SCHODOWA 10,92

03 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 19,37
RAZEM powierzchnia catkowita: 48,37
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
Nr. | Nazwa pomieszczenia Pow.[m2]
01 WIA TROLAP 4,11
02 | KORYTARZ 103,03
03 | SANITARIAT 14,35
04 | PRZEDSIONEK 5,52
05 | SANITARIAT 6,86
06 | KORYTARZ 3,66
07 | KLATKA SCHODOWA 9,83
08 | POKOJ 7,06
09 | ZMYWALNIA 5,93
10 | KUCHNIA 12,42
11 | KORYTARZ 6,71
12 | SALA1 31,20
13 | tAZIENKA ZWC 3,32
14 | tAZIENKA ZWC 3,21
15 | SALA?2 32,49
16 | SALA3 23,44
17 | tAZIENKA Z WC 3,32
18 | tAZIENKA ZWC 3,32
19 | SALA4 21,52
20 | POKOJ 10,26
21 | tAZIENKA ZWC 3,11
22 | SALAS 45,38
23 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 11,02
24 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,56
25 SANITARIAT 8,17
RAZEM powierzchnia uzytkowa: 382,82
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA
Nr. Nazwa pomieszczenia Pow.[m2]
01 KLATKA SCHODOWA 9,83
02 | POKOJ 10,92
03 | POKOJ 19,37
04 tAZIENKA Z WC 3,58
05 POMIESZCZENIE SOCJALNE 4,67
RAZEM powierzchnia uzytkowa: 48,37
5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY BUDYNKU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 478,17 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 431,19 m?
KUBATURA 2299,46 m®
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6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE

6.1. UKLAD KONSTRUKCYJNY
Termomodernizacja nie zmienia istniejacego uktadu konstrukcyjnego budynku.

6.2. FUNDAMENTY

Fundament nalezy odkopa¢ do poziomu posadowienia budynku na catej dtugosci $cian
zewnetrznych a nastepnie dokonaé mechanicznego oczyszczenia z luznych fragmentéw
zapraw i ukruszen. Na oczyszczone $ciany fundamentowe nanies¢ warstwe preparatu grzybo-
bojczego chronigcego zawilgocony fundament przed rozwojem grzybdéw i plesni. Po osuszeniu
wykonac gruntowanie, izolacje przeciwwilgociowg i termiczng oraz warstwe folii kubetkowe;.

Wykonywanie oczyszczenia i aplikacji preparatow grzybobodjczych:

Przygotowanie podtoza: Mechanicznie oczysci¢ podioze za pomocg szczotek drucianych,
usung¢ odspojenia powiok, osypliwe tynki zbi¢ do podtoza. Aplikacja: Nanosi¢ na powierzchnie
1-2 krotnie przez natrysk lub za pomocg pedzla, gabki. Tynk i/lub powtoke gruntujgcg mozna
naktada¢ po wyschnieciu powierzchni. Profilaktycznie srodek nanosi¢ 1 krotne. Jesli istnieje
koniecznos¢ mechanicznego usuwania grzybow plesniowych po pierwszym naniesieniu srodka
nalezy na mokro szpachlg usungc¢ grzyby. Po wyschnieciu odgrzybiong powierzchnie ponownie
pokry¢ srodkiem. Zalecane zuzycie: profilaktycznie 0,15 ml na 1m2 powierzchni, zwalczanie
plesni : 0,3ml na 1m2 powierzchni. Czyszczenie sprzetu: sprzet my¢ woda.

Izolacja pionowa typu sredniego:

Preparat gruntujgcy np. asfaltowy roztwér anionowy:

Ekologiczny, tatwy i szybki w stosowaniu. Produkt bez rozpuszczalnikobw organicznych. Stoso-
wany na zimno na suche lub matowo wilgotne podtoze- krétki czas wysychania. Ma doskonate
wiasciwosci penetrujgce w gtgb wszelkich podtozy mineralnych. Zwieksza przyczepnos¢ wia-
sciwej izolacji do podtoza. Po zwigzaniu powtoka jest odporna na dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych. Zabezpiecza elementy budowli przed dziataniem agresywnych substancji znajduja-
cych sie w gruncie. Produkt mozna stosowa¢ w stycznosci ze styropianem, wetng mineralng,
drewnem.

Sposob uzycia:

Podloze, ktére ma by¢ gruntowane powinno by¢ wysezonowane, suche lub matowo wilgotne,
wolne od luznych frakcji, pytdéw, plam oleju, smardéw i innych zanieczyszczen zmniejszajgcych
przyczepnos¢. W przypadku wykonywania nowych wylewek, wzglednie zacierania szczelin,
gruntowanie nalezy wykona¢ po okresie sezonowania min. 10 dni (chyba, ze producent betonu
okresli inaczej). Roboty przy aplikacji emulsji nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie, przy
temperaturze otoczenia powyzej +5°C, ale nie wyzej niz +30°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac pod-
czas silnego wiatru i opadéw atmosferycznych. Swiezo wykonane prace nalezy chronié przed
deszczem, silnym promieniowaniem stonecznym oraz mrozem. Roztwér nalezy nanosi¢ za po-
mocg szczotki dekarskiej lub pedzla z twardym wtosiem, po uprzednim doktadnym wymieszaniu
roztworu. Czas tworzenia powtoki uzalezniony jest od temperatury otoczenia, wilgotnosci powie-
trza, stanu podtoza, stopnia pochylenia ptaszczyzny, lecz nie powinien przekracza¢ ok. 6 go-
dzin. Narzedzia wykorzystane do prac nalezy czysci¢ wodg natychmiast po uzyciu. Nalezy na-
nies¢ 1 warstwe natozong rbwnomierne na catej powierzchni. Zuzycie wynosi ok. 0,2 — 0,5
I/m2.
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Preparat izolujgcy np. dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa:

Jest gotowg do uzytku, jednosktadnikowg, wodorozcienczalng masg bitumiczng wyprodukowa-
ng na bazie emulsji anionowej modyfikowang polimerami, przeznaczong do stosowania na zim-
no. Produkt przeznaczony do wykonywania powlokowych izolacji przeciwwilgociowych i prze-
ciwwodnych fundamentéw.

Sposob uzycia:

Podloze nie moze by¢ zamrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody.
Stosowac na zimno. Na wyschnietg, zagruntowang powierzchnie betonu w zaleznosci od prze-
widywanego obcigzenia woda, nalezy nanie$¢ dwie warstwy przy wykonywaniu izolacji prze-
ciwwodnej typu $redniego. Grubos¢ kazdej suchej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 1 mm.
Mase naktada¢ szczotkg dekarska lub pedzlem. Kolejng warstwe mozna nanosi¢ dopiero po
wyschnieciu poprzedniej. Czas oczekiwania przed utozeniem kolejnej warstwy masy wynosi
okoto 8 godzin. Orientacyjne zuzycie masy przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej wynosi od
0,3 do 0,6 kg/m2 na jedng warstwe.

Termoizolacja $cian fundamentowych:

Termoizolacje scian fundamentowych wykonaé na wszystkich $cianach czesci z podpiwnicze-
niem i czesci bez podpiwniczenia ze styroduru o gr. 6 cm. lzolacja termiczna dodatkowo
chroniona zamontowang folig PE typu kubetkowego do poziomu gruntu.

Pivty z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) XPS 300-034 gr. 6 cm:

Parametry techniczne:

Gestosé: 2 30 kg/m?

Wspobtczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,034 W/mK

Naprezenia sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 = 300 kPa
Zamknietokomérkowosc¢: = 95 %

Modut elastycznosci: 12 N/mm?

Podcigganie kapilarne: 0

Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3% (30-100 mm)

Odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania po absorpcji wody przy dyfuzji: FTCD1
Klasa reakcji na ogien: E

Temperatura zastosowania: < 70°C

Grubos¢ piyt: 6 cm

Hydroizolacja zewnetrzna:

Folia kubetkowa:

Waga: 1000 g/m2

Grubo$¢ materiatu: 1 mm
Wytrzymatos¢ na sciskanie : 150 KN/m2
Wysokos¢ wyttoczen: 20 mm

Wysokos$¢ wyttoczen: 20 mm

llos¢ wytloczen: 400 na m22

Srednica otwordéw w perforacji: 5 mm
Przestrzen powietrza miedzy kubetkami: 14 1/m2
Wymiar arkusza: 2,50 m x 1,20 m
Odpornosé¢ temperaturowa: -40 do +80°C
Kolor: czarny
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6.3. ROBOTY ELEWACYJNE

Ociepleniu podlegajg wszystkie Sciany zewnetrzne budynku. Nalezy zastosowaé styropian gr.
16 cm jako ocieplenie gtéwne oraz styropian gr. 2 cm jako docieplenie osciezy. Ponadto projekt
przewiduje utozenie ocieplenia w postaci styropianu gr. 5 cm na attykach. Plyty nalezy przymo-
cowac do scian za pomoca kleju oraz tgcznikbw mechanicznych. Nastepnie natozy¢ warstwe
zbrojong z siatki i zatopi¢ w warstwie kleju. Tak przygotowane podioze nalezy zagruntowaé
a nastepnie natozyc¢ tynk silikatowy. Kolorystyka zgodna z czescig rysunkowag projektu.

Parametry materiatow:
— Styropian fasadowy EPS 70-038:
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,038 [W/mK]

Wytrzymatos¢ na rozcigganie 100 KPa
Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym = 70 kPa
Klasa reakcji na ogieh E

Grubos¢ styropianu: 16 cm (gidwne ocieplenie scian); 5 cm (dodatkowe ocieplenie attyk);
ocieplenie osciezy gr. 2 cm

— Kleje do styropianu, zatapiania warstwy zbrojgcej
Przyczepnos¢ do betonu: min. 0,25 MPa
Przyczepnos¢ do styropianu: min. 0,8 MPa

— Warstwa zbrojgca
Siatka z widkna szklanego. Niepalna, nie sptywa, odporna na alkalia, elastyczna. Gramatura:
min. 150g/m?

— Preparat gruntujgcy pod wyprawe tynkarska silikatowag
Gruntuje podtoza pod silikatowy tynk cienkowarstwowy. Zwigeksza przyczepnos¢é — silnie
przylega do podtoza oraz do naktadanych tynkéw. Ogranicza chtonno$é¢ podtoza — zapobiega
zbyt intensywnemu oddawaniu do podioza wody ze Swiezo naktadanych tynkow. Utatwia
nakfadanie kolejnej warstwy — chropowata powierzchnia redukuje ,poslizg” naktadanego tynku.
Tworzy tymczasowg ochrone dla elewacji — przez po6t roku stanowi ochrone nieotynkowanej
elewacji przed warunkami atmosferycznymi.

— Tynk silikatowy
Tynk na bazie masy krzemianowej, modyfikowany silikonem. Doskonale paroprzepuszczalny.
Odporny na alkalia. Stwarza niesprzyjajgce warunki dla rozwoju grzybéw i plesni ze wzgledu
na niskg nasigkliwos¢ i odczyn kwasno-zasadowy. Tworzy tynk o bardzo wysokiej twardo$ci —
osiggnietej dzieki uzyciu kruszywa marmurowego. Zawartos¢ s$Srodkéw hydrofobowych
zmniejsza chtonnos¢ tynku i chroni przegrode przed wptywem opadow. Nie przycigga kurzu,
pytkow roslin i zanieczyszczen ze spalin. Gotowy do uzycia — bez rozrabiania. Faktura: baranek
0 uziarnieniu 1,5 mm.

Wytyczne montazowe robét dociepleniowych:
— Przygotowanie podtoza pod ptyty styropianowe
Podloze powinno by¢ niezmrozone, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosS¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu,
brudu, wapna, olejow, tluszczdéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przy-
stgpieniem do prac naprawczych podioze nalezy oczysci¢. Wigksze nierownosci i wgte-
bienia nalezy wypetni¢ zaprawg tynkarska.
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— Przygotowanie piyt
Powierzchnia ptyt przed wykonaniem na nich warstwy zbrojonej powinna by¢ wolna od szronu,
rowna, czysta, stabilna i odpylona, o ile ptyty po przyklejeniu byty szlifowane.

— Przygotowanie Kleju
Materiat z worka nalezy wsypac¢ do naczynia z odmierzong iloscig wody (proporcje zgodne z
danymi technicznymi wybranego producenta) i mieszac wiertarkg z mieszadtem, az do uzyska-
nia jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszac.
Przygotowany w ten sposéb klej nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 4 godzin.

— Przyklejanie ptyt
Zaprawe klejgcg nalezy nanies¢ na wewnetrzng strone pltyty metodg ,pasmowo-punktowg”. Po-
lega ona na wykonaniu ciggtej pryzmy obwodowej (o szerokosci co najmniej 3 cm) przy krawe-
dzi ptyty i rownomiernym roztozeniu na catej powierzchni 6+8 plackdéw o srednicy 8+12 cm. W
sumie nalezy natozy¢ taka ilo§¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej 40 % powierzchni ptyty
(po docisnieciu ptyty do podtoza min. 60 %) i zapewniata w ten sposéb odpowiednie potgczenie
pityty ze Sciang. Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejgcej ptyte nalezy przytozy¢ do podtoza,
a nastepnie dobi¢ do zgdanego potozenia tak, by grubos¢ zaprawy pod ptytg nie przekraczata 1
cm.

— kaczniki mechaniczne.

Zaktadanie tgcznikdw wykonywa¢ mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia ptyt.
taczniki w styropianie powinny byé¢ rozmieszczone réwnomiernie w iloéci 6 kotkdw na 1 m? i
zakotwione w warstwie nosnej sciany na gtebokos¢ 60 mm. W pasie 2,0 m wzdluz krawedzi
budynku nalezy zwiekszy¢ liczbe tgcznikéw do 8 szt. na 1 m% Minimum dwa tgczniki na 1 m?
powinny by¢ tgcznikami wkrecanymi. Wszystkie ewentualne nieréwnosci wzmocni¢ nalezy do-
datkowymi kotkami. Przed wprowadzeniem tgcznika w otwdr, wywiercone otwory nalezy oczy-
sci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke uruchamia¢ nalezy dopiero po przebiciu
ptyty izolacyjnej i dotknieciu wierttem o podtoze.

— Woykonanie warstwy zbrojonej.

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ po odpowiednim zwigzaniu zaprawy kle-
jacej uzytej do przyklejenia ptyt styropianowych i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mo-
cowania mechanicznego (przecietnie po trzech dniach).

Zaprawe klejacg nalezy naciggng¢ na powierzchnie przyklejonej izolacji ze styropianu, roz-
prowadzi¢ jg paca zebatg i zatopi¢ w niej siatke zbrojgcg z witdkna szklanego. Siatke zaleca sie
zatapia¢ pionowymi pasami i zaszpachlowac¢ na gtadko, tak, aby byta catkowicie niewidoczna i
jednoczesnie nie stykata sie bezposrednio z ptytami styropianowymi.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nie wczes$niej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt. Warstwe
zbrojong stanowi siatka zbrojgca, wykonana z wtokna szklanego, zatopiona w zaprawie kleja-
cej. Na zamocowane ptyty naktadamy cienkg warstwe zaprawy. Po jej wstepnym zwigzaniu,
gtadkg pacg stalowg naktadamy kolejng warstwe zaprawy w 2/3 koncowej ilosci i rozprowa-
dzamy jg rownomiernie po powierzchni pacg zgbkowang. W zaprawie zatapiamy pas siatki.
Najpierw wciskamy go w kilku punktach w natozong mase, a pdzniej doktadnie zatapiamy pacag
zgbkowang tak, by siatka byta catkowicie niewidoczna. Nastepnie naktadamy pozostatg 1/3 ilo-
Sci zaprawy i doktadnie réwnamy powierzchnie. Pozostate nieréwno$ci nalezy zeszlifowaé, po-
niewaz mogg uniemozliwi¢ prawidtowe wykonanie tynku.

Naktadana tkanina nie powinna wykazywac sfatdowan i powinna by¢ rownomiernie napieta.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zakfad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i
poziomie. W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach, lecz nie
wiecej niz na dtugo$¢ 200 mm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojgcej powinna by¢ gtadka
i pozbawiona nieréwnosci. Jesli stwierdzi sie miejsca, w ktérych tkanina wzmacniajgca jest wi-
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doczna, miejsca te nalezy wyrdwnaé¢ masg klejgcg. Szerokosé¢ tkaniny powinna by¢ tak dobra-
na, aby byto mozliwe wyklejanie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci.

Narozniki otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie bez-
posrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 x 30 cm. Tkanina przyklejona na
jednej scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na sciane
sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 do 20 cm. W taki sam sposéb nalezy wywingc¢ tkanine
na oscieza okienne i drzwiowe. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszko-
dzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych oraz na naroznikach osciezy na
wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane kgtowniki
aluminiowe. Katowniki muszg catkowicie leze¢ pod siatkg. W przypadku braku katownikow
wzmacniajgcych w naroznikach osciezy nalezy naklei¢ dwie warstwy tkaniny zbrojgcej. Na tych
naroznikach nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szerokosci 20 cm a nastepnie przy-
klei¢ tkanine wtasciwg.

— Docieplenie osciezy
Docieplenie osciezy nalezy wykona¢ styropianem EPS 70-038 gr. min. 2 cm. Do
zabezpieczenia naroznikow wypukitych nalezy stosowac¢ katowniki z perforowanej blachy
aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejgcg do styropianu i dopiero wéwczas tkanine
szklang lub polipropylenowg z wywinieciem jej, co najmniej 20 cm na $ciane przylegtg z kazdej
strony naroznika. Cwier¢ watki ostaniajgce styki oscieznic z o$ciezami nalezy usungé i catg
powierzchnie oscieznicy doktadnie oczysci¢ z kurzu, ftuszczacej sie farby i innych
zanieczyszczeh. Na powierzchni osciezy nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o
szerokosci umozliwiajgce wywiniecie ich na ocieplone oscieza. Nastepnie na catej powierzchni
oSciezy nalezy przyklei¢ piyty styropianowe, ktdére powinny by¢ tak przyciete, aby ptyty
przyklejone na ptaszczyznie $ciany przylegaty dokfadnie do ptyt styropianowych ocieplajgcych
oscieza. Jezeli oscieznice sg mato widoczne spoza wegarkéw, nalezy przy oscieznicy scigé
uko$nie ptyty styropianowe. Z kolei nalezy wywing¢ i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny
przyklejonej na osciezach a nastepnie naklei¢ przedituzenie tkaniny z powierzchni sciany. Na
styku ocieplenia z oscieznicg nalezy zatozy¢ profil uszczelniajgcy z pianki PUR bitumowanej
fabrycznie. Na bokach podokienniki powinny byé witozone w profil odprowadzajgcy, ktory z kolei
jest osadzony w tasmie uszczelniajgcej.

— Tynkowanie scian tynkiem silikatowym
Do tynkowania mozna przystgpi¢, gdy warunki atmosferyczne bedg odpowiadaty wymaganiom
wskazanym w kartach technicznych tynkéw cienkowarstwowych, jednak nie wczesniej niz po
uptywie 3 dni od wykonania warstwy zbrojone;.

o Gruntowanie
Wyrob dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno fgczy¢ go z innymi mate-
riatami, rozciehczac ani zageszczac. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemiesza¢ w
celu wyrdwnania konsystencji. Mase nalezy rozprowadzi¢ na przygotowanym podtozu (réwno-
miernie na catej powierzchni) za pomoca watka lub pedzla.

o Tynkowanie
Tynkowanie powierzchni lub przyklejanie oktadzin mozna rozpoczg¢ po catkowitym wyschnieciu
masy, tj. po uptywie ok. 4-6 godzin od momentu jej naniesienia. Przygotowujgc tynk do nakta-
dania recznego, materiat z worka nalezy wsypac¢ do wiadra i przemiesza¢ na sucho — w czasie
transportu mogta nastgpi¢ segregacja kruszywa. Nastepnie mieszanke przesypa¢ do pojemni-
ka z wodg (proporcje podane sg w danych technicznych producenta) i miesza¢ recznie lub me-
chanicznie az do uzyskania jednolitej masy. Rozrobiong mase nalezy odstawi¢ na 10 minut i
ponownie wymieszaé. Po przygotowaniu trzeba jg wykorzysta¢ w ciggu ok. 1,5 godziny. W trak-
cie pracy powinno sie co pewien czas przemiesza¢ mase w celu ujednorodnienia konsystencji.
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W przypadku uzycia agregatu tynkarskiego mieszanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instruk-
cjg uzycia urzadzenia. Poziom dozowanej wody trzeba ustawi¢ tak, aby konsystencja narzuca-
nego tynku zapewniata uzyskanie prawidtowej faktury tynku. Mase mozna naktada¢ na podtoze
recznie lub maszynowo. Wykonanie reczne polega na naniesieniu tynku w postaci warstwy o
gruboéci kruszywa za pomocg gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy
Sciggnaé¢ z powrotem do wiadra i przemiesza¢. Naktadanie maszynowe prowadzi¢ nalezy za
pomocg specjalnych agregatéw tynkarskich. Swiezo naniesiong masg nalezy zafakturowaé przy
uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Efekt baranka uzyskuje sie zacierajgc mase ruchami
okreznymi. Masy natozonej maszynowo nie fakturuje sie. Tworzy ona fakture ,baranek” — inng
niz w przypadku naktadania recznego.

6.4. POSADZKA W PIWNICY | WYKONCZENIA POSADZEK ZEWNETRZNYCH

Projektuje sie rozbidrke istniejgcej posadzki w piwnicy i wykonanie nowej podtogi wraz

z termoizolacjg styropianem EPS 200-036 gr. 8 cm oraz wykonczeniem z ptytek gresowych.
Projektuje sie takze remont posadzek zewnetrznych schodéw i pochylni przy wejsciu Ai B,
remont posadzki balkonu oraz wykonanie posadzki nowobudowanych schodéw przy wejsciu C.
Wykonczenie posadzek zewnetrznych ptytkami gresowymi mrozoodpornymi. Jako wykohczenie
pochylni budowanej przy wejsciu C przewiduje sie kostke betonowa.

Uktad warstw podiogi na gruncie w piwnicy:
- ptytki gresowe
- wylewka samopoziomujgca gr. 0,5 cm
- wylewka betonowa 5 cm zbrojona wtéknami PE
- folia polietylenowa izolacyjna 0,3 mm
- styropian EPS 200-036 gr. 8 cm
- papa termozgrzewalna podktadowa z wywinieciem
- podktad betonowy C12/15 gr. 10 cm

Parametry materiatow:

Wylewka betonowa gr. 5¢m jako podkiad posadzkowy wykonany z betonu C16/20 ze
zbrojeniem rozproszonym z wykorzystaniem wiokien PP.

Termoizolacja podtdég na gruncie w piwnicy - Styropian EPS 200-036
— Styropian posadzkowy

Lambda: min. 0,036 W/mK

Naprezenia sciskajgce: min. 200 kPa

Grubos¢ piyt dla izolacji podtdég na gruncie: 8 cm

Wylewka samopoziomujgca

Samopoziomujgca masa na bazie cementdw i zywic syntetycznych. Przeznaczona do
wyréwnywania i wygtadzania powierzchni pod gres, wyktadziny PCV, ptytki ceramiczne.
Wykorzystywana rowniez przy konstrukcjach podtég ogrzewanych.

Parametry techniczne:

Temperatura stosowania (powietrza, od +5°C do +25°C
podfoza, materiatow)

Czas przydatnosci do uzycia po zaro- ok. 30 min. w temperaturze +20°C i wilgotnosc¢



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

siedziba: ul. Gagarina 32A lok. 8, 00-754 Warszawa tel. (44) 682 21 57
oddziat: Dziepot¢ 3, 97-500 Radomsko tel. kom. 604 823 027

bieniu woda wzgledna powietrza ok. 60%
Mozliwos¢ uzytkowania ruch pieszy po 12 godz.

Mozliwos¢ ukfadania dalszych warstw po ok. 7 dniach od wylania (przy temp. +20°C)
wykonczeniowych

Grubos¢ warstwy 1-10mm
Wytrzymatos¢ na zginanie min. F 7
Wytrzymato$¢ na sciskanie min. C 30

Sposéb wykonania:

Przy przygotowaniu mieszanki nalezy powoli wsypywac¢ sypki produkt do pojemnika zawieraja-
cego czysta, chtodng woda (ok. 5-6 | na 25 kg mieszanki). Miesza¢ mechanicznie przy uzyciu
wolnoobrotowego mieszadta do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawi¢ na
ok. 5 minut w celu odpowietrzenia i ponownie krotko wymieszaé. Przygotowang mase nalezy
wylewa¢ na podtoze mechanicznie badz recznie. Rozprowadzi¢ na zgdang grubo$¢ (ale nie
wiecej niz 10 mm) uzywajac rakli, pacy lub listwy. Rozlang mase odpowietrzy¢ za pomocg watka
kolczastego. Przy wylewaniu duzych powierzchni metodg reczng zaleca sie stosowanie wiek-
szej ilosci pojemnikéw, co znacznie przyspiesza prace. Czas schniecia warstwy o grubosci 3
mm przy temp. 20°C wynosi 1 dzien. Szlifowanie najwczes$niej po 24 godzinach za (pomocg
papieru o grubym uziarnieniu) poprawia jakos¢ powierzchni i zwieksza jej chtonnosc¢.

Ptytki podtogowe posadzki w piwnicy
W pomieszczeniach piwnicy jako wykonczenie posadzki nalezy zastosowaé ptytki gresowe o gr.
do 0,8 cm i powierzchni matowej. Klasa antyposlizgowosci min. R9. Nalezy stosowac klej i fuge
elastyczna.
Wiasciwosci ptytek:

— nasigkliwo$¢ wodna E</=0,5%

— wytrzymatos¢ na zginanie Mpa min.35

— sita tamigca <7,5 mm min 750 N

>7.5 mm min 1300 N

— odpornos$é na $cieranie wgtebne mm® max 175

— skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa) min R9

— odpornos$¢ na plamienie: min 3 klasa

— kolorystyka bezowa

Plytki na zewnetrznych schodach i pochylni przy wejsciu A i B, schodach przy wejsciu C oraz na
balkonie
Wiasciwosci ptytek gresowych:
— nasigkliwos¢ wodna E</=0,5%
— wytrzymatos¢ na zginanie Mpa min.35
— sita tamigca <7,5 mm min 750 N
>7.5 mm min 1300 N

— mrozoodporne

— odpornos$é na $cieranie wgtebne mm® max 175
— skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa) min R10
— odpornos¢ na plamienie: min 3 klasa

— kolorystyka bezowa
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Wytyczne montazowe ptytek podtogowych:

a) Przygotowanie podtoza
Przed rozpoczeciem montazu plytek, a szczegodlnie w przypadku zastosowania ogrzewania
podtogowego, nalezy dokfadnie oceni¢ podioze (jakos¢ wykonania, dylatacji konstrukcyjnych).
Przygotowanie podtoza nalezy rozpoczg¢ od jego doktadnego oczyszczenia. Nalezy sprawdzié
poziom podtogi oraz wilgotnos¢. Jezeli na powierzchni, na ktérej zamierzamy ukfadaé ptytki,
wystepujg nierdwnosci, mozna je zniwelowac¢ za pomocg zaprawy samopoziomujgcej. Nastep-
nie nalezy zagruntowac powierzchnie. Podtoze powinno wchtong¢ ptyn gruntujgcy.

b) Uktadanie ptytek
Nalezy rozpoczaé od rozplanowania, ustalenia osi uktadania z uwzglednieniem dylatacji i uto-
zenia plytek ,na sucho” na podtodze. Zaleca sie ukfadanie ptytek na spoine, poniewaz ptytki
utozone ,na styk” tworzg zwartg okfadzine, bardzo wrazliwg na wszelkiego rodzaju naprezenia.
Nalezy pamietac¢ réwniez, ze tworzywa ceramiczne wykazujg rozszerzalnos¢ liniowg wywotang
penetracjg wody do wnetrza ptytek. Plytki ceramiczne posiadajg delikathg krzywizne, co mozna
najczesciej zaobserwowac przy produktach dtugich i waskich. Aby zniwelowaé ewentualne nie-
réwnosci, ktore mogg powstawaé podczas montazu, uktada sie je z maksymalnym przesunie-
ciem do 1/3 dlugosci ptytki sgsiadujgcej. Pozwala to na osiggniecie zamierzonego efektu, a jed-
noczesnie zapewnia gtadkg powierzchnie podtogi. Odradza sie uktadanie tego typu produktéow
w tzw. cegietke z przesunieciem o 1/2 dtugosci. Po rozplanowaniu nalezy zebra¢ ptytki i rozpro-
wadzi¢ elastyczng zaprawe klejowg na wczeéniej przygotowane podtoze. Warstwa zaprawy
powinna mie¢ grubos¢ nie wiekszg niz zaleca producent kleju. W tym celu niezbedna jest paca
grzebieniowa, ktéra zapewni catkowite pokrycie strony montazowej ptytek klejem (np. do max.
gruboéci zaprawy klejowej 5 mm nalezy zastosowac grzebierh 10 lub 12 mm). Na poprawnie
natozony klej nalezy przytozy¢ i docisng¢ ptytke, nastepnie lekko przesungc po podtozu, co po-
woduje jej ,przyssanie”. Nie nalezy wypetniac¢ spoin klejem.

c) Szczelina dylatacyjna - jest to celowo utworzona szczelina majgca kompensowac
zmiane wymiaréw elementu konstrukcyjnego ( w tym przypadku oktadziny podiogowe;j
wykonanej z ptytek). Zmiana wymiarow moze nastepowac np. ze wzgledu na zmiany badz roz-
nice temperatur poszczegodlnych elementow budynku. Brak dylatacji moze powodowac¢ bardzo
duze naprezenia w oktadzinie podtogowej wykonanej z ptytek, co w efekcie prowadzi do ich
zniszczenia. Szczegolnie wazng role dylatacja petni w przypadku zastosowania ogrzewania
powierzchni wytozonej ptytkami (np. ogrzewanie podtogowe). Dla zachowania dobrego efektu
wizualnego szczeliny dylatacyjne mozna wypetnia¢ odpowiednimi elastycznymi fugami lub wy-
petniaczami.

d) Fugowanie ptytek
Po zwigzaniu zaprawy klejowej (ok. 24 godziny) nalezy oczysci¢ zaréwno powierzchnie ptytki
jak i szczeliny po wytozeniu ptytek. Najlepiej nadaje sie do tego wilgotna ggbka. Spoiny mozna
tez czysci¢ za pomocg odkurzacza. Nalezy uzywac¢ fugi elastycznej. Przed rozpoczeciem fugo-
wania wiasciwego nalezy przetestowacC zaprawe fugowg w niewidocznym miejscu. Pozwoli to
na sprawdzenie, czy nie pozostawia ona zabrudzen oraz na okre$lenie czasu potrzebnego do
zwigzania zaprawy spoinowej. Dla ptytek o chropowatej/strukturalnej powierzchni, aby unikngé
zabrudzenia powierzchni ptytki, zaleca sie fugowanie z uzyciem pistoletu aplikujgcego. Zaprawe
wprowadza sie gteboko w spoiny za pomocg gumowej szpachelki lub gtadkiej packi. Ptytki nale-
zy fugowac partiami. Wszystkie miejsca styku ptytek z urzgdzeniami sanitarnymi, naroza, pota-
czenia $cian z podfogg, o$ciezami muszg by¢ uszczelnione specjalnymi fugami elastycznymi,
np. silikonem. Aby nie zabrudzi¢ ptytek, z obu stron nakleja sie tasme. W celu uzyskania gtad-
kiej i czystej powierzchni nalezy ztgcze przeciggna¢ palcem wskazujgcym zanurzonym w wo-
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dzie z mydtem. Zanim masa catkowicie stwardnieje, tasma musi zosta¢ oderwana. Nadmiar
zaprawy klejowej i fugi nalezy delikatnie usungé¢ z powierzchni uzytkowej ptytki niezwtocznie po
jej zamontowaniu, uwazajgc, aby nie wymyé swiezych fug i nie zarysowac¢ powierzchni. Czas,
po ktérym mozna uzytkowaé wykonang powierzchnie z ptytek ceramicznych, uzalezniony jest
od zalecen producenta kleju i fug.

6.5. STROPODACHY

Nalezy wykona¢ kompleksowy remont wraz z wykonanie nowych warstw izolacyjnych
wszystkich stropodachow termomodernizowanego budynku. Stropodachy petne, niewentylowa-
ny o katach nachylenia potfaci 5 st. Ocieplenie wykonane z ptyt styropapowych EPS 100-038 gr.

16 cm. Pokrycie — papa termozgrzewalna modyfikowana SBS z posypkag

Poziomy attyk stropodachéw zgodnie z przekrojami.

Uktad warstw stropodachow:

- papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS
- ptyty styropianowe EPS 100-038 gr. 16 cm

z warstwg wierzchnig z papy (styropapa)

- papa paroizolacyjna modyfikowana SBS

- gruntowanie roztworem asfaltowym

- istniejgcy stropodach

Parametry techniczne materiatéw uzytych do warstw wykonhczeniowych stropodachu:

- ptyty styropapowe EPS 100-038
1.

Wymiary:

- dlugosé (bez zaktadow)
- szerokosc¢ (bez zaktadow)

- grubos¢
* PW 20/1

. Odchylenie od prostokatnosci
na dtugosci i szerokosci (bez zaktaddéw)

. Odchylenie od ptaskosci (bez zaktaddw)
. Obcigzenie punktowe przy odksztatceniu 5 mm

. Naprezenie $ciskajgce przy 10%
odksztatceniu wzglednym

. Sita oddzierajgca pape od powierzchni

ptyt styropianowych

. Wytrzymatos¢ na odrywanie papy od powierzchni

ptyt styropianowych
- po klimatyzacji
- po dziataniu wody

- po dziataniu temperatury 70 °C

mm
mm

mm

mm/m

kPa
kPa
kPa

1500 * 0,3%
1000 + 0,3%

160 +2

nie wiecej niz 5

nie wiecej niz 5

nie mniej niz 1000

nie mniej niz 100

nie mniej niz 15

nie mniej niz 100

nie mniej niz 100
nie mniej niz 100
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Montaz:

ptyty styropapy nalezy przymocowa¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu;

krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt styropianowych powinny byé do siebie mocno
docisniete; mocowanie ptyt za pomoca dopuszczonych klejéw, mas bitumicznych lub tgcznikéw
mechanicznych; na przymocowanych ptytach styropapy mozna wykonywaé bezposrednio
pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej.

- klej do plyt styropapowych i styropianowych

Klej jest mrozo- i wodoodporng, paroprzepuszczalng, elastyczng zaprawg przeznaczong do
przyklejania ptyt styropianowych do podtozy betonowych i ceramicznych, surowych lub otynko-
wanych. Klej nadaje sie rowniez do szpachlowania powierzchni. Przeznaczony do zastosowan
wewnetrznych i zewnetrznych.

Wiasciwosci :

Klej jest fabrycznie przygotowang suchg mieszankg mineralng na bazie spoiw hydraulicznych i
polimerowych z domieszkami poprawiajgcymi jej plastycznosc, urabialnosé, wytrzymatos¢ oraz
przyczepno$¢ do podtoza. Przyczepno$¢ do betonu: min. 0,25 MPa. Przyczepnos$¢ do styropia-
nu: min. 0,8 MPa

Przygotowanie podtoza:

Podtoze przed uzyciem kleju powinno by¢ rowne, mocne i czyste, oczyszczone z pytu, ttuszczu,
oleju, starych farb itp. substancji obnizajgcych przyczepnos$¢ oraz pozbawione warstw skorodo-
wanych. W wypadku wystepowania lokalnych uszkodzen podtoza nalezy je po skuciu i oczysz-
czeniu uzupeini¢ zaprawg wyréwnujgcg. W wypadku wystepowania stabych tynkow celowe jest
ich usuniecie. Podtoze nalezy wczesniej zagruntowaé emulsjg gruntujgca.

Przygotowanie i sposéb uzycia kleju:

Przygotowanie kleju polega na mechanicznym wymieszaniu suchej mieszanki, wsypanej do
naczynia z wodg w proporcji 25 kg mieszanki na ok. 5,75 | wody, az do momentu uzyskania
jednorodnej masy o konsystencji gesto-plastycznej. Klej nadaje sie do uzycia po ponownym
wymieszaniu po uptywie 5 minut i zachowuje swoje wtasciwosci klejgce przez max. 3 godziny.
Klej nanosi sie na ptyty obwodowo, warstwg o grubosci ok. 3 cm oraz w postaci plackéw w ilosci
6 do 8 sztuk na ptyte. llos¢ natozonego kleju powinna gwarantowac po docisnieciu ptyt ponad
50% kontakt powierzchni kleju z powierzchniami klejonymi. Dodatkowo po ok. 72 godz. ptyty
nalezy mocowac¢ do podtoza tgcznikami rozpreznymi w ilosci 6-8 sztuk na 1m2 powierzchni
Sciany. Klej mozna nakfadac przy temperaturze podtoza od +5°C do +25°C.

Srednie zuzycie kleju wynosi 3,5-4,5 kg na 1 m2 powierzchni. Zuzycie moze zmieniaé sie w
zaleznosci od stopnia nieréwnosci podtoza.

— preparat gruntujacy pod pape paroizolacyjng
Nalezy stosowac roztwér bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z
dodatkiem specjalnych substancji umozliwiajgcych gtebokg penetracje podtoza i stosowanie na
lekko wilgotnych podtozach. Stuzy do gruntowania pod warstwy powtok bitumicznych i papy
termozgrzewalne. Tworzy powtoke odporng na stabe kwasy i zasady. Zwigksza przyczepnos$c
podtozy.

Nie stosowacC wewnatrz pomieszczen. Zawiera rozpuszczalnik organiczny, dlatego nie na-
lezy dopusci¢ do kontaktu preparatu ze styropianem. W przypadku mozliwosci styku tych mate-
riatbw nalezy zmienic roztwor gruntujgcy. Nie stosowa¢ w kontakcie ze smotg i do pap smoto-
wych. Nie podgrzewa¢ na wolnym ogniu. Przed uzyciem nalezy zapoznac¢ sie z kartg technicz-
ng producenta i wykonac prébe.
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Parametry techniczne preparatu gruntujgcego:
— Skiad: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory
— Konsystencja: ciecz
— Gestosé: 0,93 -1,0g/cm3
— Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania: od + 5°C do + 35°C
— Potsuchosé: po 6 h
— Czas schniecia: 12 h
— Zuzycie: 0,2 - 0,3 kg / m? na jedng warstwe
— Czyszczenie narzedzi: benzyng lakowg lub innym rozcienczalnikiem organicznym

Sposob uzycia:

Przy nakfadaniu na betony i tynki musi by¢ zakonczony proces wigzania cementu. Podtoze nie
moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Nalezy usung¢ luzne
elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czesci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoi-
nowac, powierzchnie porowate wyrowna¢ zaprawg cementowg. Stosowaé na zimno. W czasie
chiodéw, dla fatwiejszego prowadzenia prac zaleca sie wstawi¢ opakowanie z produktem do
cieptego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed uzyciem wymieszac¢. Pierwszg warstwe naktadaé
poprzez wtarcie w poditoze szczotkg dekarskg lub pedzlem.

Papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS

Papa uzywana jako warstwa izolacyjna oraz jako warstwa podktadowa w wielowarstwowych
wodochronnych pokryciach dachowych

Rodzaj osnowy : Tkanina szklana

Rodzaj masy asfaltowej : Asfalt modyfikowany SBS

Wykonczenie powierzchni dolnej : Folia PE

Prostoliniowos¢: odchytka < 15 mm / 7,5m dtugosci

Grubos¢ papy: 4,0mm £10%

Maksymalna sita rozciggajaca:

- wzdtuz 1000N/50mm=200N/50mm - w poprzek 1100N/50mmz200N/50mm
Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej

- wzdiuz 5% + 3% - w poprzek 5% = 3 %

Wodoszczelnos$¢ odporna na cisnienie 10 kPa

Reakcja na ogien klasa E

Wyréb nie zawiera azbestu ani smoty weglowe;j

Przenikanie pary wodnej u = 20 000

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS

Papa wierzchniego krycia do wykonywania izolacji dachow jako warstwa wierzchnia w wielo-
warstwowych wodochronnych pokryciach dachowych

Rodzaj osnowy: widknina poliestrowa

Rodzaj masy asfaltowej: Asfalt modyfikowany SBS

Wykonczenie powierzchni gornej: Posypka mineralna gruboziarnista
Wykonczenie powierzchni dolnej: Folia PE

Prostoliniowos¢ odchytka < 10 mm / 5m dtugosci

Grubos$é 5,2mm +10%

Maksymalna sita rozciggajaca:

- wzdtuz 800N/50mm £150N/50mm - w poprzek 600N/50mm £150N/50mm
Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajgcej
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- wzdtuz 40% + 10% - w poprzek 40% = 10 %

Reakcja na ogien klasa E

Przyczepnosc posypki ubytek masy pos. nie wiecej niz 15%+15%
Wydtuzenie przy ktérym nie stwierdzono nieszczelnosci 1%
Wyréb nie zawiera azbestu ani smoty weglowe;j

Przenikanie pary wodnej 4 = 20 000

Warunki uktadania papy podktadowej i wierzchniego krycia:

Prace dekarskie prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C (przygotowanie rolek +18°C /24godz.)
Nie nalezy uktada¢ papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opa-
dow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Warunki stosowania:

Uktada¢ metodg zgrzewania po uprzednim zagruntowaniu podtoza roztworem asfaltowym wg
wytycznych producenta lub mocowaé mechanicznie. Przy mocowaniu mechanicznym zgrzac
zakfady.

Kominki wentylacyjne
Na stropodachach projektowanych jest 17 kominkéw wentylacyjnych do pokry¢ z papy. Prze-
znaczone sg wytgcznie do uwalniania pary wodnej, jaka gromadzi sie pod pokryciem wodosz-
czelnym. Zdejmowany daszek kominka pozwala na jego fatwy montaz. Kominkéw nie nalezy
montowa¢ w odlegtosci mniejszej niz 1 m od kominéw, murkéw ogniowych, wytazow i innych
elementéw nadbudowy dachu.
Parametry techniczne kominka:

e 1 szt. na ok. 50m? dachu,

e Srednica @110,

e wysokos¢ 350 - 500 mm,

e wykonany z polipropylenu PP

6.6. KOMINY

Istniejgce kominy wymagajg remontu, Nalezy zdemontowa¢ nasady rurowe, a w ich miejsce
zamontowaé nasady zgodnie z projektem branzy sanitarnej. Tynki komindw nalezy oczyscié¢
z obszaréw zniszczonych i zawilgoconych a nastepnie dokonac uzupetnien i gruntowania. Jako
wykonczenie kominow przewiduje sie tynk silikatowy barwiony w masie na siatce wklejonej.

6.7. ATTYKI
Istniejgce attyki ociepla sie styropianem fasadowym, izoluje i wykancza zgodnie z zawartymi w
projekcie przekrojami. Obrébki blacharskie na attykach z blachy ocynkowanej, kolor RAL 8017.

6.8. OBROBKI BLACHARSKIE, ODPROWADZENIE WODY Z DACHOW, KOMUNIKACJA
NA DACHACH, ZADASZENIE WEJSCIA C

Obroébki blacharskie
Wszystkie istniejgce obrobki blacharskie nalezy zdemontowac. Nowe obrébki wykonywac przy
uzyciu blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, kolor RAL 8017.
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Odprowadzenie wody z dachéw

Do odwodnienia dachéw przewiduje sie rynny i rury spustowe.

Rynny o $r. 150 mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, kolor RAL 8017. Rury
spustowe o $r. 100 mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, kolor RAL 8017.
Odprowadzenie wody z dachu prowadzone bedzie powierzchniowo po terenie nieruchomosci.

Komunikacja na dachach

Na attykach $cian zachodnich nalezy zamontowaé systemowe drabiny z koszem zabezpiecza-
jacym. Drabina przeznaczona do montazu na sciane. Osadzana sg na $cianie zgodnie
z wymogami danego budynku i producenta. Sciany wykonane w technologii dwuwarstwowej
(warstwa nosna + ocieplenie) wymagajg mocowan jak sciany murowane - montaz uchwytéw
regulowanych przed wykonaniem warstwy ocieplenia, a po wykonaniu ocieplenia dokrecenie
drabiny do wczes$niej zamocowanych uchwytéw. Pomiedzy drabinkami nalezy zamontowac¢ po-
most fgczgcy. Zabezpiecza on przed poslizgnieciem pracownika stojgcego na attyce. Zapobiega
uszkodzeniu obrobki blacharskiej przy wchodzeniu na dach. Umozliwia bezpieczne zejscie z
drabiny na dach. Wszystkie elementy drabinki i pomostu wykonane ze stali ocynkowanej. Anty-
poslizgowe szczeble 25 x 34 mm szerokosci 50 cm. Szerokos$¢ drabiny: 55 cm, przekréj po-
dtuznicy 50 x 25 mm. Uchwyty mocujgce o dtugosci ok. 24 cm.
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przyktadowy wyglad drabinki obustronnej i przejscia przez attyke

Zadaszenie wejscia C

Projektuje sie montaz systemowego daszku wykonanego z profili aluminiowych, krytego ptytami
poliweglanowymi komorowymi. Daszek f{ukowy w Kkonstrukcji gotowej o wymiarach
zewnetrznych 140x90 cm z tolerancjg +/-15%.

6.9. STOLARKA OKIENNA

— Okna wykonane z PVC

— Profil okienny: W petni 5-komorowy system (5 komér w profilu ramy i 5 komor w profilu
skrzydta) o gtebokosci zabudowy 70 mm, zapewniajgcy ochroneg cieplng na bardzo wysokim
poziomie.

— Mozliwos¢ zastosowania oszklenia o grubosci od 8 do 42 mm bez koniecznosci uzycia do-
datkowych profili. Stosowa¢ szklenie dwukomorowe o uktadzie np: 4/12/4/12/4 z powtokg
przeciwstoneczng; o neutralnym zabarwieniu, przepuszczalno$ci $wiatta — transmisja: 70 %,
wspotczynnik zatrzymania energii stonecznej min. 50 %. Wypetnienie argonem. Ramka dy-
stansowa aluminiowa. Poziom dzwiekoszczelno$ci: 31dB

— Okna wyposazone w klamki

— Wspditczynnik przenikania ciepta dla catego okna: U < 0.9 W/m2K

— Kolor biaty, RAL 9010



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”
siedziba: ul. Gagarina 32A lok. 8, 00-754 Warszawa tel. (44) 682 21 57
oddziat: Dziepot¢ 3, 97-500 Radomsko tel. kom. 604 823 027

pakiet szklenia dwukomaorowy przekroj przez profil okienny

6.10. STOLARKA DRZWIOWA
Drzwi zewnetrzne PVC
Drzwi z PVC stosowane jako drzwi zewnetrzne do budynku. Drzwi ze stupkiem ruchomym dwu-
skrzydtowe i jednoskrzydiowe o szerokosci przejscia w skrzydle czynnym min. 900 mm. System
drzwi PVC posiadajgcy profile o wysokiej sztywnosci. Gtebokos¢ zabudowy 84 mm,
5-komorowa technologia. Stabilna konstrukcja ramy i odpornos¢ na deformacje dzieki stalowe-
mu wzmochieniu. Wypetnienie drzwi szktem bezpiecznym o zabarwieniu neutralnym o grubosci
do 56 mm. Dwuzaczepowa listwa przyszybowa stanowigca dodatkowg ochrone
przeciwwtamaniowa. Charakterystyka drzwi:
- drzwi zewnetrzne o wsp. Umax=1,3
- stolarka PVC przeszklona szkiem bezpiecznym bezbarwnym
- ze stupkiem ruchomym
- drzwi wyposazone w pochwyt obustronny,
- dwa zamki wpuszczane, wktadka patentowa typu C

obustronnie otwierana kluczem
- drzwi wyposazone w samozamykacz i odbojnik
- kolor biaty RAL 9010

Drzwi zewnetrzne stalowe

- drzwi zewnetrzne o wsp. Umax=1,3

- stolarka stalowa z wktadkg termiczng

- drzwi wyposazone w klamki

- dwa zamki wpuszczane, wktadka patentowa typu C obustronnie otwierana kluczem
- kolor brgz RAL 8017

Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe w piwnicy

- drzwi stalowe o odpornosci ogniowej EI30

- drzwi wyposazone w klamke obustronng i zamek wpuszczany
wktadka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem

- drzwi wyposazone w samozamykacz

6.11. PARAPETY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne projektowane z wielokomorowego PVC
Charakterystyka wyrobu:

— kolorystyka dopasowana do profili okiennych
— odpornos¢ na zadrapania, uderzenia i scieranie dzieki wysokogatunkowej okleinie
— odpornos¢ na dziatanie wody, wilgoci i pary wodnej oraz promieniowanie UV
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— odpornos$¢ na srodki czystosci (tatwos¢ utrzymania w czystosci)

— stabilnos¢ profilu (ksztatt i wymiary) — wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna
— szeroko$¢ do 35 cm

— dlugos¢ max3 m

— zakonczenia: listwa PCV w kolorze

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubosci 0.75 mm powlekane
w kolorze RAL 8017. Przystepujgc do montazu parapetéw zewnetrznych stalowych nalezy
uwzgledni¢ nastepujgce wskazowki:

— Parapet powinien wystawaé 40-50 mm poza gotowg fasade.

— Przycinajgc parapet na wymiar nalezy zabezpieczy¢ krawedzie ciecia farbg antykorozyj-
ng lub zamontowa¢ odpowiednie zakonczenia boczne (wykonane zwykle z PVC). Za-
konczenia boczne chronig takze mur zewnetrzny przed wchtanianiem wody opadowej
zbierajgcej sie na parapecie zewnetrznym podczas deszczu.

— Parapety stalowe maja niewielkg rozszerzalnosc liniowg (podgrzanie o 50 st.C. powodu-
je wydtuzenie wynoszgce 0,5 mm) dzieki czemu parapety o dtugosci do 6 mb mozna
montowac bez szczeliny dylatacyjne;j.

— Aby zabezpieczy¢ prawidtowe odprowadzenie wody z powierzchni parapetu nalezy za-
stosowacé 5 st. pochylenie.

— Parapety nalezy montowac wraz z zakohczeniami bocznymi wykonanymi z tworzywa
sztucznego. Zakonczenia boczne posiadajg od strony budynku zamknietg rynienke od-
prowadzajgcg wode na zewnatrz przez co unika sie pekania muru.

— Samoprzylepna folie ochronng nalezy zerwaé natychmiast po montazu.

6.12. SCHODY | POCHYLNIE ZEWNETRZNE, BALKON

Projektuje sie rozbiorke istniejacych schodoéw przy wejsciu C i budowe nowych schoddéw
z pochylnig. Schody i pochylnia jako monolityczne, Zzelbetowe wykonywane na placu budowy.
Ptyty i Sciany zelbetowe wykonane z betonu B16/20 zbrojonego pretami zebrowanymi fi. 12 ze
stali A-1ll, strzemiona fi. 6 ze stali A-l. Ptyty schoddw, spocznika, scianek schoddw i pochyini
oraz ptyta spodu pochylni zbrojone krzyzowo siatkg w rozstawie 15x15 cm. Nawierzchnia
schodéw przy wejsciu C wykonczona ptytkami gresowymi antyposlizgowymi i mrozoodpornymi.
Nawierzchnia pochylni przy wejsciu C wykonana z kostki betonowej na podsypce cementowo
piaskowej.

Projektuje sie remont nawierzchni schoddw i pochylni przy wejsciu A i B oraz remont posadzki
balkonu. Nawierzchnia schodéw i pochylni przy wejsciu A i B wykonczona ptytkami gresowymi
antyposlizgowymi i mrozoodpornymi. Balkon na pietrze wykonczony piytkami gresowymi
antyposlizgowymi i mrozoodpornymi.

Uwaga. Plytki gresowe stanowigce wykonczenie schodow, pochylni i balkonu musza
posiadaé antyposlizgowos$¢ nie mniejszg niz R10.

6.13. BALUSTRADY SCHODOW, POCHYLNI | BALKONU

Na zewnetrznych schodach i balkonie projektuje sie balustrady o wysokosci 110 cm do wierz-
chu pochwytu. Mocowanie balustrad proste do stopni lub podestu za pomocg kotw stalowych fi.
10 mm. Stupki fi 50 mm, pochwyt fi 50 mm, poprzeczki poziome 30 mm, prety pionowe fi 10
mm co 10 cm. Balustrady i pochwyt lakierowane na kolor RAL 8017.

Na pochylniach zewnetrznych projektuje sie systemowe balustrady ze stali nierdzewnej wypo-
sazone w porecze zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Porecze pochylni mocuje sie do
wierzchu scianek zelbetowych za pomocg kotw stalowych fi 10 mm. Na schodach wewnetrz-
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nych na pietro i do piwnicy projektuje sie systemowe balustrady ze stali nierdzewnej o wysoko-
sci 110 cm, mocowane prosto do stopni od gory.

Przyktadowy wyglad balustrady pochylni  Przyktadowy wyglad balustrady schodow wewn.

6.14. WYKONCZENIE SCIAN | STROPOW W PIWNICY, WYKONCZENIE OSCIEZY
WEWNETRZNYCH PO MONTAZU STOLARKI

Sciany pomieszczen piwnicy po oczyszczeniu i odgrzybieniu wymagajg wykonania tynkéw
cementowo-wapiennych kat. lll. Sciany do wysokosci 2,00 m liczac od posadzki wykonczonej
nalezy licowa¢ ptytkami ceramicznymi $ciennymi. Powyzej ptytek Sciany nalezy malowac
farbami lateksowymi w kolorze biatym. Stropy nalezy tynkowac tynkiem cementowo-wapiennym
kat. 1l i malowa¢ farbami lateksowymi w kolorze biatym. Oscieza po montazu stolarki nalezy
uzupetni¢ tynkami cementowo-wapiennymi kat. Ill, wykonaé gtadzie gipsowe i pomalowac far-
bami lateksowymi w kolorach dobranych do istniejgcych $cian w danym pomieszczeniu lub
innymi w uzgodnieniu z Inwestorem.

- Ptytki ceramiczne na scianach piwnicy

e nasigkliwo$¢ wodna E<10%
e wytrzymatos¢ na zginanie Mpa min.35
e sitatamigca N <7,5 mm min.15

>7,5 mm min 12
e o0dpornosc¢ na pekniecia wioskowate wymagana
e o0dpornosc¢ na plamienie min 3 klasa

Do mocowania oktadzin bedg stosowane zaprawy klejowe odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Gzymsy i narozniki
wypukte powinny by¢ wykonhczone specjalnymi listwami naroznikowymi z PVC.

7. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

¢ Instalacja wewnetrzna os$wietlenia ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego
¢ Instalacja zewnetrznego oswietlenia na budynku

e System detekcji gazu

¢ Instalacja gniazd wtykowych

¢ |Instalacja sitowa

e Instalacja odgromowa

e Ochrona przeciwporazeniowa
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e Ochrona przeciwprzepieciowa

¢ Instalacja wodno-kanalizacyjna

¢ Instalacja centralnego ogrzewania
¢ Instalacja gazowa

e Wentylacja grawitacyjna

e |Instalacja teletechniczna

8. OCHRONA CIEPLNA
Projektowane rozwigzania techniczno-materialowe zapewniajg ochrone cieplng zgodng
z wytycznymi Warunkéw Technicznych, ktére bedg obowigzywaty od 2021 roku.

Parametry energetyczne projektowanych przegréd budowlanych:

Lp Przegroda (prl(J)jENId/on\;:aKr]\e)
1 Sciana zewnetrzna 0,20
2 Stropodach 0,16
3 Podtoga na gruncie (piwnica) 0,30
4 Okna 0,90
5 Drzwi zewnetrzne 1,30

9. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

a) Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materiatéw, paliw oraz energii:
bez zmian.

b) Rodzaj wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwig-
zan chronigcych srodowisko,

— sposob odprowadzania $ciekdéw bytowych: istniejgce szambo

— sposob odprowadzania wod opadowych z powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi,
itp.): powierzchniowo na teren nieruchomosci z zastosowaniem opaski z kruszywa

— przewidywany sposéb postepowania z odpadami: planuje sie segregowanie odpadow;

— ilo¢, rodzaje zainstalowanych i planowanych urzgdzen emitujgcych hatas, zanieczysz-
czenia powietrza, odpady, Scieki, promieniowanie, pole elektromagnetyczne lub innych
elementow powodujgcych ucigzliwosci: brak

c) Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne: brak

Podczas prowadzenia prac sprzetem mechanicznym drzewa, a w szczegdlnosci korzenie i pnie
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszelkie prace ziemne wykonywane bedg w
sposob zapewniajgcy ochrone gruntu, wod powierzchniowych oraz wéd podziemnych przed
zanieczyszczeniami. W przypadku skazenia gleby substancjami ropopochodnymi podjgc
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niezwtocznie dziatania zapobiegajgce dalszemu skazeniu. Warstwe gleby préchnicznej, zdjetej
w trakcie przebudowy, zabezpieczy¢ i wykorzysta¢ do rekultywaciji terenu po zakonczeniu prac.
10. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zapewniony zostanie dostep osobom niepetnosprawnym do parteru budynku oraz mozliwo$¢
swobodnego poruszania sie po otaczajgcym terenie. Do budynku prowadzi pochylnia
przeznaczona dla oséb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich zlokalizowana przy
wejsciu od strony poétnocne.

11. WARUNKI HIGIENICZNO-SANITARNE | BHP

11.1. ZABEZPIECZENIE POTRZEB HIGIENICZNO — SANITARNYCH UZYTKOWNIKOW
Projektowana termomodernizacja nie zmienia istniejgcych warunkoéw higieniczno-sanitarnych
w przedmiotowym budynku. Opis w zakresie zabezpieczenia potrzeb higieniczno-sanitarnych
uzytkownikéw budynku nie wchodzi w zakres opracowania.

11.2. OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE

W kazdym pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi zachowane sg proporcje powierzchni
okien w $wietle oscieznicy do powierzchni pomieszczen > 1/8 /Dz. U. nr. 75 rozdziat 2/.
Wszystkie pomieszczenia w budynku bedg wyposazone takze w oswietlenie sztuczne
dostosowane do obowigzujgcych norm i przepiséw. Projekt wykonawczy branzy elektrycznej
przewiduje wymiane opraw oswietleniowych w budynku na oprawy energooszczedne.

11.3. ZAGADNIENIA BHP | MIEJSCA PRACY

Projektowana termomodernizacja nie zmienia istniejgcych warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy w przedmiotowym budynku. Opis w zakresie bhp i miejsc pracy w budynku nie wchodzi
w zakres opracowania.

12. UWAGI OGOLNE

o Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systeméw budowlanych
pod rygorem zachowania standardow estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow i
wymagan technicznych zawartych w dokumentac;ji projektowe;.

o Zastosowanie zamiennych materiatow, elementow i systemdéw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy
uzgodnieh.

o Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiada¢ wymagane
przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

13. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH - UWAGI
GENERALNE

o Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywacC zgodnie z
wiasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponad to nalezy wykorzystaé
catg dostepng wiedze, umiejetnosci budowlane i techniczne do zapewnienia prawidtowego i
terminowego wykonania robot;

» Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycjag Wykonawca powinien
przeanalizowa¢ dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wszystkich projektéw branzowych
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oraz uzgodni¢ szczegoty techniczne z producentami i dostawcami materiatow, elementow i
systeméw budowlanych, a takze z projektantami branzowymi;

o Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby nie
naruszaty one praw i interesow osoéb trzecich;

« Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb
uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

« Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg zobowigzane sg do
dopilnowania przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie
trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycja;

o Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systeméw budowlanych pod
rygorem zachowania parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji
projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodnic¢ z Projektantem i Inwestorem);

o Wszystkie materialy, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projektowane;j
inwestycji powinny posiada¢ wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty, certyfikaty i
inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;

o Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupetnic o wytyczne instrukcji producentow i
dostawcéw systemodw, elementow i materiatdw budowlanych uzytych przy projektowanej
inwestyciji.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

14.1. DANE PODSTAWOWE

Dane dotyczgce ochrony ppoz. dla projektowanej inwestycji: "Termomodernizacja budynku
gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szopena w Gorze Siewierskiej’, sg
zgodne z przyjetym do projektowania scenariuszem zdarzen w czasie pozaru, o ktérym mowa w
§5 ust. 1 pkt 11 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw /Dz.U.2010.109.719/ — zostaty okreslone w mysl| zapisu §208 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U.2002.75.690 z pdzniejszymi zmianami/

Projektowana termomodernizacia nie zmienia warunkow ochrony przeciwpozarowej
i_warunkéw ewakuacji _istniejaceqo budynku. Nie zmienia sie powierzchnia strefy
pozarowej budynku.

14.2. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
Budynek kategoryzowany jako niski, w czesci dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem, w czesci
jednokondygnacyjny, parterowy bez podpiwniczenia.

Powierzchnia zabudowy 478,17 m?
Powierzchnia uzytkowa 431,19 m2
Kubatura 2299,46 m3

Catkowita wysokos$¢ budynku nie przekracza 12 m liczac od poziomu gruntu.

14.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Wyposazenie budynku typowe dla swoich czesci funkcjonalnych:
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Elementy wykonczenia pomieszczen:

° palne posadzki i wyktadziny podtogowe o klasie palnosci nie nizszej Cy-s1;

° elementy wykohczenia wnetrz w tym ewentualne palne wykfadziny scienne w euroklasie
palnosci nie nizszej niz C-s1.

W przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w

kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie

materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami

odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie

spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) t=4s,

2) t:=30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

W budynku jest zakaz sktadowania materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

14.4. ODLEGLOSCI BUDYNKU OD OBIEKTOW SASIEDNICH
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg, na ktérg sktadajg sie obszary zagrozenia ludzi ZLII i ZLIII.
Brak budynkow sgsiednich w istotnej pozarowo odlegtosci.

14.5. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla obszaru ZL nie wylicza sie gestosci obcigzenia ogniowego /Qd/.

14.6. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Budynek stanowigcy jedng strefe pozarowg ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
dzieli sie na nastepujgce kategorie zagrozenia ludzi:

- parter — kategoria ZLII + ZLIII (pom. 06,07,08)
- pietro i piwnica — kategoria ZLlIlI

14.7. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
Zagrozenie wybuchem wewnatrz i na zewnatrz nie wystepuje.

14.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ
Klasa odpornosci pozarowej budynku poddawanego termomodernizacji - D

e gtéwna konstrukcja nosna - R30 - bez zmian

e stropy — REI 30 - bez zmian

e Sciany zewnetrzne — EI30 - bez zmian

e Sciany wewnetrzne — bez wymagan - poza opracowaniem

e stropodachy — bez wymagan — styropian EPS

e przekrycie dachow - bez wymagan — papa termozgrzewalna

Wszystkie elementy budowlane projektowanej termomodernizacji budynku jako NRO.
Ocieplenie $cian zewnetrznych — NRO — systemowe na bazie styropianu samogasngcego EPS.
Ocieplenie stropodachéw - NRO — systemowe na bazie ptyt styropapowych EPS.

Pokrycia dachowe — NRO — w klasie Broor(t1)
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14.9. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Wielkos¢ strefy pozarowej, kategorie zagrozenia ludzi
oraz warunki ewakuacji nie ulegajg zmianie. Termomodernizacja nie ingeruje w wewnetrzny
uktad funkcjonalno-przestrzenny istniejgcego budynku.

14.10. WARUNKI EWAKUACJI

Warunki ewakuacji  wyznaczajg przejscia ewakuacyjne przez  pomieszczenia
i wewnetrzne drogi ewakuacyjne w postaci korytarzy komunikacyjnych — dojscia ewakuacyjne
jak dla jednego i dwéch dojs¢ ewakuacyjnych.

Dtugoséci korytarzy na parterze (w strefie ZL IlI) jako poziome odcinki jednostronnych dojs¢
ewakuacyjnych, nie przekraczajg 10 m (w przypadku pomieszczen: 20, 21, 22, 23, 24, 25) oraz
40 m w przypadku pozostatych pomieszczen. W strefie ZL Il dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie
przekraczajg 30m.

Z czesci ZLII istniejg dwa wyjScia ewakuacyjne na zewnatrz budynku o szerokosci 140 cm i 90
cm w Swietle. Z czesci ZLIII istnieje jedno wyjscie ewakuacyjny o szerokosci 90 cm w Swietle.

Drogi ewakuacyjne bedg oznakowane pod wzgledem ewakuacji zgodnie z obowigzujgca
PN-EN ISO 7010.

14.11. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
i grzewczej, majg by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornoéci ogniowej nie mniejszg niz wymagana dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o
Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $Scianach i stropach pomieszczen zamknietych, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 160 lub R E 160, a niebedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej Scian i
stropdéw tego pomieszczenia EI60 — klapy odcinajgce ppoz. w klasie EIS120.

Ewentualne oprzewodowanie prowadzone w obszarze Kkorytarzy ewakuacyjnych
powinno spetnia¢ wymagania okreslone w PN-IEC 60364-4-482-BD2.

Budynek ma by¢ chroniony odgromowo, przeciwporazeniowo i przeciwprzepieciowo.
Obiekt zostanie wyposazony w instalacje odgromowg wedtug zasad ochrony podstawowej
oraz przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

14.12. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | GASNIC PRZENOSNYCH
Projektowana termomodernizacja nie zmienia istniejgcych warunkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego W zakresie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic przenosnych w
przedmiotowym budynku.

14.13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
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W warunkach terenowych zaopatrzenie w wode ma zapewnic istniejgcy nadziemny hydrant
zewnetrzny, zainstalowany na sieci wodociggowej, biegngcej wzdluz ul. Szopena. Hydrant
znajduje sie od najblizszej czesci budynku w odlegtosci mniejszej niz 75 m.

14.14. DROGI POZAROWE

Przedmiotowy budynek bedzie miat zapewnione potgczenie z drogg pozarowg stanowigcyg
fragment ul. Szopena utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i o dlugosci dojscia
nie wiekszej niz 30 m z wejsciem do budynku od strony wschodniej. Wejscie zapewnia dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej oraz do kazdego
pomieszczenia w tej strefie.

Sytuacja dojazdu pozarowego do budynku jest zgodna z wymaganiami okre$lonymi w §12 ust.
7 rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zapatrzenia w
wode oraz drog pozarowych Dz.U.

UWAGA:
Dla budynku powinna =zostaé opracowana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego
w mysl zapisobw §6 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010 r.,, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw /Dz.U.2010.109.719/ — poza zakresem niniejszego projektu.

. Data . Data
Projektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
1112016 r 1112016 r

mgr inz. arch. lwonna
Wencius - Kowalska
Nrupr. 217 /74 | tW
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w spec. architektonicznej

mgr inz. arch. Piotr Zaborowski
Nr upr. GP.IV7342(56)94
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w spec. architektonicznej
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1. Podstawa prawna opracowania:

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
pdzn.zm.)

e [lart.21 ,a@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pdzn.zm.)

e [Justawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p0z.1321 z
pbéz.zm.)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego za-
kresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz.U. Nr 151 p0z.1256)

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehAstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegdélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr
62 poz. 287)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie ro-
dzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powo-
tywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)

e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posit-
kéw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

e rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do ro-
bét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych  podlegajacych  dozorowi  technicznemu  (Dz.U.Nr 120 poz.
1021)rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz.
401).

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane polegajagce na Termomodernizacji
budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 167/6, 167/7, przy
ul. Szopena 7 w Gérze Siewierskiej w gminie Psary.

W_ramach robdét objetych opracowaniem przewiduje sie termomodernizacje budynku
obejmujgcg prace dociepleniowe i wykonczeniowe zewnetrzne oraz remont elementéw
instalacji wewnetrznych budynku. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje sie
przebudowe istniejgcych i budowe nowych czesci utwardzonych ciggow pieszych i pieszo-
jezdnych z miejscami postojowymi oraz uporzgdkowanie terendw biologicznie czynnych wraz
z przebudowami w obrebie wej$¢ do budynku, rozbiérkami istniejgcych ruin i montazem
elementéw matej architektury.
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Branza architektoniczna:

Roboty rozbiérkowe i demontazowe:

Rozbidrka istniejgcego obiektu gospodarczego (ruiny)

Rozbidrka istniejgcego murku w terenie

Rozbiorka posadzki w piwnicy

Rozbidorka schodow przy wejsciu C

Odkrycie istniejgcych fundamentéw

Demontaz pokrycia dachowego (papy)

Demontaz orynnowania i obrobek blacharskich

Demontaz instalacji odgromowej

Skucie parapetéw (wszystkich okien)

Skucie tynkéw z osciezy

Skucie uszkodzonych i zawilgoconych fragmentéw tynkow zewnetrznych
Demontaz drabin stalowych

Demontaz nasad rurowych na kominach

Demontaz stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych wraz z o$cieznicami
Demontaz parapetow wewnetrznych

Demontaz balustrad i poreczy (wewnetrznych i zewnetrznych)
Demontaz istniejgcego ogrodzenia

Projektowane roboty i montaze w zakresie budynku:

Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS 70-038 gr. 16 cm

Ocieplenie $cian fundamentowych ptytami styrodurowymi XPS 300-034 gr. 6 cm
Ocieplenie stropodachéw ptytami styropapowymi EPS 100-038 gr. 16 cm
Wymiana istniejgcych okien na nowe okna PVC, U <0.9

Wymiana istniejgcych drzwi zewnetrznych na nowe drzwi PVC  (lub stalowe
z wktadka termiczng) U < 1.3

Wykonanie hydroizolacji istniejgcych fundamentéw

Wykonanie posadzki w piwnicy ocieplonej styropianem EPS 200-036 gr. 8 cm
Roboty wykonczeniowe komindéw wentylacyjnych i dymowych, montaz kominkéw pvc
Wykonanie warstwy wierzchniej pokrycia ocieplanych powierzchni dachu (papa)
Wykonanie remontu pokrycia zadaszenia wejs¢

Prace wykonczeniowe zewnetrzne (obrobki blacharskie, tynki Scian i attyk)
Montaz parapetéw zewnetrznych

Montaz parapetow wewnetrznych

Budowa schoddw zewnetrznych z pochylnig (przy wejsciu C)

Remont schodow zewnetrznych i pochylni przy wejsciu Ai B oraz balkonu

Montaz nowego orynnowania

Montaz zadaszenia systemowego nad wejsciem C

Montaz balustrady balkonu, montaz nowych balustrad schodéw wewnetrznych
Montaz nowych balustrad i poreczy pochylni przy wejsciach A, Bi C

Montaz nowych drabin stalowych systemowych

Remont Scian i stropow w piwnicy, wytozenie ptytek sciennych, montaz drzwi ppoz.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Roboty przygotowawcze (uporzgdkowanie i rekultywacja catego terenu biologicznie
czynnego, wycinki krzewow)
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Wykonanie utwardzen terenu (kostka betonowa)

Wykonanie opaski wokét budynku (kostka betonowa)

Montaz elementéw matej architektury (tawki, kosze, stojak na rowery)
Uporzadkowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenow biologicznie czynnych (caty teren) zielenig niskg (trawy)
Nasadzenia zieleni dekoracyjnej i izolacyjnej

Budowa nowego ogrodzenia (panele systemowe)

Branza elektryczna:

¢ Demontaz wyznaczonych elementéw instalacji wg. projektu branzowego
Montaz opraw os$wietleniowych wewnagtrz budynku wraz z okablowaniem
Montaz instalacji systemu detekcji gazu

Montaz instalacji osSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Montaz nowej instalacji odgromowej

Montaz oswietlenia zewnetrznego na budynku

Branza sanitarna:

Demontaz wyznaczonych elementdw instalacji wg. projektu branzowego
Remont (wymiana) istniejgcego kotta gazowego

Remont instalacji centralnego ogrzewania

Remont instalacji cwu

Montaz kolektoréw stonecznych

Montaz nowych nasad kominow wentylacyjnych

Branza drogowa:

Pomiary terenowe (odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych)

Rozbiorka istniejgcej nawierzchni utwardzonej

Rozbiorka istniejgcej opaski wokot budynku

Prowadzenie robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych
Wykonanie podbudowy

Wykonanie nawierzchni utwardzonych w tym miejsc postojowych

Regulacje wtazéw studni sanitarnych

Roboty porzagdkowe i wykonczeniowe

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem
osoby uprawnionej. Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementdw robot,
zostanie ustalona przez kierownika budowy w porozumieniu z Inwestorem i zawarta
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Na terenie znajduje sie budynek poddawany termomodernizacji oraz poddawana rozbiérce
ruina budynku gospodarczego.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejgce sieci: energetyczna, wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna
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5. Zagrozenia w czasie wykonywania rob6t budowlanych

— ryzyko przy wykonywaniu robét pomiarowych

— ryzyko przy robotach rozbiérkowych i demontazowych

— ryzyko przy rozbidrkach nawierzchni utwardzonych i schodéw zewnetrznych

— ryzyko przy wykonywaniu robét ziemnych

— ryzyko przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni

— ryzyko skaleczenia odtamkami, mozliwos¢ zapylenia oczu, podraznienia bton sluzowych

— ryzyko upadkow pracownikow z wysokosci

— ryzyko wypadkow drogowych,

— obstuga wszelkiego rodzaju maszyn i urzgdzen przewidzianych do realizacji robot w tym
do prac rozbiérkowych (koparka, rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce drogo-
we, zageszczarki ptytowe, pity do ciecie nawierzchni drogowych itp.)

— gwaltowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wytadowania atmosfe-
ryczne itp.

6. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych:

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, zgodnie z Rozp. MPIPS z dnia 28 maja 1996 r
w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz U.Nr 62, poz. 285), w szczegolnosci uwzgledniajgc:
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyzna-
czone w tym celu osoby,
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwia
roboczego.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych.

e Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu robot budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem robot, co
najmniej w zakresie:

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

- odprowadzenia $ciekow, odpaddw i ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

- ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,

- zapewnienia fgcznosci,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdow.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyC i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokosé¢ drog komunikacyjnych na placu
robot powinna by¢ dostosowana dla uzywanych $rodkéw transportu. Drogi i ciggi piesze na
placu robot powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
skladowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow. Przejscia i strefy niebezpieczne
powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Instalacje energii elektrycznej, gazowej na terenie rob6t powinny by¢ utrzymywane i uzywane
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w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity

pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie skfadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen

budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci

liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz.:

- 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajgcym 1 kV, lecz nie wigkszym niz 15 kV,

- 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym przekraczajgcym 15 kV, lecz nie wiekszym niz 30
KV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajgcym 30 kV, lecz nie wiekszym niz
110 kv,

- 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym przekraczajgcym 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizaé sie na

niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,

powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzagdzeniami mechanicznymi wykonane w

sposbb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcy.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na

budowie oraz do celéw higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llos¢

wody do celow higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie

zatrudnionego powinna wynosic:

- 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie,

- 90 | — przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagaja-
cych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych,

- 301 - przy pracach nie wymienionych wyze;.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewnic¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet,

- wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres
od 1 listopada do 31 marca.

Napoje nalezy zapewnié¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy p%acach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 ° C lub powy-
zej25° C.

Pracownik moze przyrzgdza¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktow otrzymanych od

pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne

i socjalne, umywalnie, jadalnie, oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na

terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje

to zawarta umowa.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie

budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwosc

przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasne;j.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza

sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca

do sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych

nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub

spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
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Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10
warstw. Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdéw nie powinna by¢é mniejsza niz:

- 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii, wsporcze
konstrukcje sieci, lub sciany obiektéw budowlanych jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

e Roboty budowlano — montazowe.

Osoby przebywajgce na terenie budowy winny bezwzglednie byé wyposazone w ubrania
robocze z elementami odblaskowymi, Pracujgcy sprzet oraz pojazdy posiadaé winny lampy
ostrzegawcze, btyskowe, koloru pomaranczowego.

Roboty prowadzi¢ nalezy w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, przy zapewnieniu
petnej widocznosé wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robot zastosowaé znaki
duze z folii odblaskowej min. | generaciji.

Ruch $rodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany i
sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy w obszarze
prowadzonych robét budowlanych winien by¢é prowadzony wg opracowanej i zatwierdzonej
organizacji ruchu. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach nalezy dokona¢ zamkniecia dla
ruchu kotowego i pieszego odcinkach robdt, w sytuacji, gdy jego funkcjonowanie mogtoby
doprowadzi¢ do powstania szczegdlnego zagrozenia dla bezpieczenstwa w ruchu drogowym.
Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego pracownika pomiedzy dwoma srodkami
transportu lub dwoma maszynami znajdujacymi sie w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe
przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen, maszyn samojezdnych i $rodkéw transportu
winno by¢ zabezpieczone poprzez innego pracownika oraz w petni kontrolowane przez
operatoréw (kierowcow) tychze maszyn i urzadzen.

Osoby pracujgce przy ukfadaniu nawierzchni z uzyciem mieszanek mineralno — asfaltowych
winny bezwzglednie by¢ wyposazone w obuwie, rekawice i ubrania robocze zapewniajgce
peine zabezpieczenia przed poparzeniem. W czasie wykonywania robot nawierzchniowych,
oraz przy wysokiej temperaturze powietrzna nalezy zapewni¢ pracownikom  mozliwosc
czasowego przebywania poza oddziatywaniem temperatury uktadanej mieszanki oraz
promieniowania stonecznego. Pracownikom tym nalezy zapewni¢ niezbedng ilos¢ wody pitnej,
oraz wody do celéw higieniczno — sanitarnych.

W przypadku zaistnienia sytuacji potracenia, poparzenia bezwzglednie nalezy zapewnié
natychmiastowg pomoc przed medyczng, oraz powiadomi¢ wiasciwe jednostki medycz o
zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.

e Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Maszyny i inny urzgdzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn i urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wozkéw i innych urzadzeh o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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o Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebez-
piecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia okresowe.

Szkolenia te przeprowadza sie w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenie wstepne ogodlne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z

podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy,

regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy, oraz zasadami

udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne powinno zapozna¢ pracownikéw — z

zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed

zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na

stanowisku pracy, oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez

pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,

a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuje szczegdlne zagrozenie dla zdrowia lub zycia

oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz (majster) budowy, stosownie do

zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

¢ Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw przy pracy
a) niewfasciwa ogolna organizacja pracy,
b) niewtasciwa organizacja stanowisk pracy,

e Przyczyny techniczne powstawania wypadkéw przy pracy:
a) niewfasciwy stan czynnika materialnego,

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego,

c) wady materiatowe czynnika materialnego,

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego,

¢ Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

- dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przezna-
czeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracowni-
kéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy ,

- dbac o bezpieczni i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, takze
0 sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
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Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie niebezpiecz-
nych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych
i ucigzliwych,

- zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

Kierownik Budowy w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw, osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania
prac i podjecia dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie
z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze
opracowang przez pracodawce. Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

8. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych Kierownik Budowy ma
obowigzek na podstawie Informacji Dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, wiedzgc o
ilosci i rodzaju sprzetu przeznaczonego do realizacji zamierzenia projektowego sporzadzi¢ Plan
BIOZ.
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