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PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamdwienia :
Wykonanie projektu rozbiérki wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiérke i rozebranie budynku

gospodarczego zlokalizowanego w Gdarisku przy ul. Debinki 2,

Zamawiajacy :

Gdanski Uniwersytet Medyczny 80-210 Gdarisk , ul. M. Sktodowskiej-Curie 3a

Wspdlny stownik zamdwien publicznych:

45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych
71320000-7 — Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

Lokalizacja : ul. Debinki 2 , Gdarisk ( dziatka 20 obreb 0066)

Spis zawartosci :

1. Okreélenie przedmiotu zamdéwienia
2. Wymagania Zamawiajgcego
3. Czescinformacyjna
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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Celem opracowania programu funkcjonaino-uzytkowego, jest przygotowanie oferty na realizacjg
zadania pt:

Wykonanie projektu rozbiérki wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiérke i rozebranie budynku
gospodarczego przy ul. Debinki 2 w Gdansku

1.1 Ogdlny zarys prac objetych przedmiotem zaméwienia
Przedmiot zamdwienia obejmuje : opracowanie dokumentacji projektowe] rozbiorki budynku z
uzyskaniem pozwolenia na rozbidrke, rozebranie obiektu iuprzatnigciem terenu po rozebraniu
budynku gospodarczego przy ul. Debinki 2 w Gdarisku.
1.2 Zakres przedmiotu zamowienia :
1} Pozyskanie mapy do celow projektowych,
2} W zaleinoéci od potrzeb — ekspertyzy, analizy, pozwolenia, decyzje, uzgodnienia lub opinie
wymagane przepisami, niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotem zamowienia,
3) Wykonanie dokumentacji projektowe;j rozbiorki budynku przy ul. Dgbinki 2 w Gdansku,
4) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcej na wykonanie rob6t, uzyskanie od
wiasciwego organu architektoniczno-budowlanego decyzji pozwolenia na rozbidrke,

5) Wykonanie rozbiérki budynku wraz z likwidacja istniejgcych przyfgczy i instalacji w budynku,
6) Analiza istniejacej sieci zasilajgcej budynek. fesli sieci przechodzg przez budynek i zasilg inne
elementy infrastruktury, nalezy przewidzie¢ sposob, zabezpieczenia obiektéw w media.

7} Uzyskanie odpowiednich, zgdd od gestorow sieci.
8) Odtaczenie zasilania elektrycznego z rozdzielni gtéwnej zasilajacej budynek
9} Usuniecie kabla ziemnego zasilajacego budynek
10} Opracowanie planu, harmonogramu wyburzenia.
11) Opracowanie projektu zabezpieczen konstrukeji sgsiednich obiektow, potozonych w granicy
rozbieranego budynku,
12) Przygotowanie zagospodarowania terenu budowy, wykonanie ogrodzenia terenu robét oraz
jego zaplecza, prace przygotowawcze;
13) Wywiezienie odpaddw pozostatych po rozbidrce poza teren prowadzonych prac oraz ich
utylizacja zgodnie z obowigzujgcym obecnie prawem;
14) Uporzadkowanie terenu, usuniecie dzikich zarosli oraz krzewow,
15} Utylizacja wszystkich odpaddw i materiatow po wykonaniu robét budowlanych,
16} Przywrdcenie terenu sgsiadujgcego do stanu pierwotnego oraz ewentualna naprawa
powstatych przy rozbiéree uszkodzen { migjsca postojowe, ogrodzenia, drogi itp.),
17) Dostarczenie kart przekazania i utylizacji odpaddw od podmiotu, ktéry posiada odpowiednie
zezwolenie na gospodarowanie odpadami.
1.3 Zakres prac do wykonania
1.3.1  w czesci dotyczacej projektowania
1} pozyskanie, zebranie i weryfikacja wszystkich danych niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej,
2) uzyskanie wymaganych uzgodnien i pozwolen niezbednych do rozpoczgcia praci
realizacji rozbi6rki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa ,
3) Mape do celow projektowych,
4) likwidacja istniejgcych przytaczy,
5) opracowanie kompletnego projektu rozbidrki w celu pozyskania pozwolenia na
rozbiérke,
6) opracowanie planu BIOZ,




1.3.2

7) pozyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na rozbidrke,

8} STWIOR,

w czesci wykonawczej — wykonanie robdt zgodnie z uzgodniong dokumentacja, w tym:

1) wykonanie rozbiorki:
a/ budynku wraz z fundamentami,
b/ likwidacje istniejacych przytgczy i instalacji w budynku, opaski wokoéf budynku,

2) Zatadunek, wywoz i utylizacja pozostawionych rzeczy, urzadzen, osprzetu, mebli, $mieci
itp. z budynku,

3) zatadunek i wywdz gruzu, papy, pozostatych odpadow itp. Z rozbidrki budynkow,

4) Dostawa ziemi, zageszczenie | wyréwnanie terenu po rozbidree, obsianie trawa,

5) Uporzadkowanie terenu, utylizacja wszystkich odpadéw i materiatéw po wykonaniu
rob6t budowlanych,

6) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjne] oraz dostarczenia mapy zasadniczej z
inwentaryzacjg geodezyjng rozebranegoe budynku wraz z wykazem zmian danych
ewidencyjnych z potwierdzeniem przyjecia do zasobdw przez UM Gdarisk.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAIACEGO
2.1 Techniczne

1)
2)

3)

4)

Czeéé projektowa powinna sie sktadad z kompletnego projektu rozbidrki i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét.

W projekcie nalezy przyjac technologie rozbidrki budynku i uprzatnigcia terenu nie ucigzliwg
dla pobliskich zabudowari i otoczenia,

Koszt wykonania prac rozbiérkowych powinien uwzgledniac: wyburzenia, uprzatnigcie
terenu wraz z ogrodzeniem i oznakowaniem, zaplecze budowy, projekt organizacji ruchu na
czas rozbidrki, wywdz i utylizacja materiatéw z rozbiérki , odpadow, Smieci itp.

Dane techniczne budynku:

Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia.

- dtugosc budynku - 7,50 m

- szeroko$é budynku - 2,73 m

- wysokos¢ budynku - 2,40 m

- dach - drewniany pokryty papa
- §ciany - murowane

- odlegtosci od ogrodzenia - 0,00 m

- odlegtosé od budynku - 1,75/2,70m

2.2 Ekonomiczne

Projektowane rozwigzanie nalezy dobiera¢ w sposob umozliwiajacy osiagnigcie optymalnego
efektu ekonomicznego.
2.3 Architektoniczne, konstrukeyine i instalacyjne

Z uwagi na to, ze program funkcjonalno-uzytkowy dotyczy rozbiérki, nie precyzuje sie wymagan
dotyczacych architektury, konstrukeji i instalacji - zostajg zdemontowane.
2.4 Warunki wykonania i odbioru robdt projektowych

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z:

1)
2)

3)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane { Dz. U. z 2017r poz 1332 z pdzn. zmy},
Rozporzgdzeniem Ministra nfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015. Poz. 1422z
pdt. zm},

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r w sprawie szczegofowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru



robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202.poz 2072 z
pézn.zm.)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003rw sprawie informacji
dotyczacych bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003r Nr 120 poz.1126 z péin.zm),

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach {Dz.U. z 2001r Nr 62 poz. 628 z pdin. Zm),

6) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzednia 2001r w sprawie katalogu odpadow
{(Dz.U. z 2001r Nr 112 poz, 1206},

7} Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997r w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U.z 2003r Nr 169 poz. 1650},

8) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

9) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2 2017r poz. 1579 z
poin.zm),

10) Ustawa z dnia 1 lutego 2019r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie
towardw niebezpiecznych (Dz.U. 2019 poz. 382 z péii.zm),

11} Wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegélowych,

12) Obowigzujgcymi normami,

13) Zasadami wiedzy technicznej,

14) Dokumentacje projektowsa nalezy wykonaé w jezyku polskim w wersji papierowej w 4 egz.,
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét w 2 egz. ,

15) Dokumentacje w wersji elektronicznej {PDF) nalezy dostarczy¢ na nosniku elektronicznym {
ptyta CD lub pendraif) trwale dotaczona do jednego egzemplarza wersji papierowej.

16) Dokumentacja projektowa musi posiadac oéwiadczenie projektanta, ze jest kompletna z
punktu widzenia celu ktdremu ma stuzy¢ oraz jest opracowana zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepisow prawa.

17) Do opracowanej dokumentacji Wykonawca zataczy oswiadczenie, Ze wersja elektroniczna
zawiera wszystkie elementy wersji papierowej, jest z nig identyczna i kompletna z punktu
widzenia cely, ktéremu ma stuzyc.

18} W projekcie ujeta zostanie informacja BIOZ.

19) Wykonawca jest zohowigzany do przeprowadzania konsultacji z Zamawiajacym na kazdym
etapie procesu projektowego; wymagana jest koficowa akceptacja Zamawiajgcego.

2.5 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

1) Realizowanie robét bedacych przedmiotem umowy zgodnie ze ziozong oferta i zawarta

umows. _

2} Realizacja robét bedgcych przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce niezbedne

uprawnienia, zgodnie z usta20) Prawo budowlane { Dz. U. 2 2017r poz. 1332z poin. Zm)j,

3} Prowadzenie Dziennika rozbiérki zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002r nr 108 poz 953) takze w przypadku, kiedy wykonywane roboty nie wymagajg
pozwolenia wynikajacego z prawa budowlanego.

4) Realizacja robét zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

5} wykonanie wywozu i utylizacji wszystkich odpadéw we wiasnym zakresie i na wiasny koszt
( najpdzniej w dniu zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego},

6) Ustalenie lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbednego zaplecza technicznego i placu
skiadowego materiatéw, doprowadzenia odpowiednich medidéw na czas rozbiorki wraz
z uzyskaniem warunkéw technicznych bez dodatkowego wynagrodzenia.
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7) Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét oraz ich bezpoéredniego otoczenia, w tym
budynkéw sasiadujacych, a takze utrzymanie stanu technicznego i prawidiowosci oznakowania
miejsca realizacji robot przez caly czas ich trwania, zgodnie z ohowiazujacymi w tym zakresie
instrukcjami i przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia.

8) Biezgce utrzymanie porzgdku na terenie rozbiérki oraz kompleksowe uprzatnigcie terenu
Rozbidrki oraz kompleksowe uprzgtniecie terenu rozbidrki po zakoriczeniu prac oraz wywozu
wszelkich odpadéw powstalych w trakcie realizowanych rob6t wraz z ich utylizacjs,

9) Przedtozenie do Zamawiajacego dokumentdw potwierdzajgcych wywigzanie sig z obowigzkow
wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21), w zakresie
gospodarki wytwarzanymi odpadami. Z chwila wywiezienia odpadéw z terenu Zamawiajacego
Wykonawca przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialnos$¢ za dalsze gospodarowanie tymi
odpadami, w tym ich stan i bezpieczenstwo podczas transportu oraz procesu odzysku lub
unieszkodliwienia,

10} zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie rozbidrkii w jego bezposrednim otoczeniu do

dnia odbioru koncowego,

11) Uporzadkowanie terenéw sgsiadujgcych, usuniecie wszelkich urzadzen zwigzanych z realizacja

robot, pozostatoéci materiatéw, gruzu, $mieci do dnia odbioru koricowego,

12) Utrzymanie terenu rozbiérki w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych; Wykonawca

zobowiazany jest réwniez na wiasny koszt usuwac zbedne materialy, odpady, $mieci

i niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne i sktadowaé urzadzenia i materiaty w taki sposohb,
aby nie stwarzaty zagrozenia dla zdrowia i mienia os6b trzecich. W trakcie realizacji robot
utrudniajacych komunikacje. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczny przejazd,
a takze bezpieczne przejécie do nieruchomosci.

13) Wykonanie innych, niezbgdnych obowigzkow zwiazanych z realizacjg robdt,
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Cdbiér koricowy
0dbidr koficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu, jakoéci i zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna.

3. CZE$C INFORMACYJNA DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

1)
2)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r poz. 1332 z pézri.zm.})
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z
pdin.am.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202.poz 2072 z
poZi.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003r Nr 120 poz.1126 7 pdin.zm),

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U. z 2001r Nr 62 poz. 628 z p6Zi. Zm),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r w sprawie katalogu odpadow
{(Dz.U. z 2001r Nr 112 poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997r w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy { Dz. U. z 2003r Nr 169 poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych {Dz.U. Nr 47 poz. 401),



9} Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579 z
pdin.zm),

10} Ustawa z dnia 1 lutego 2019r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie
towardw niebezpiecznych {Dz.U. 2019 poz. 382 z pdift.zm),

11) Wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegotowych,

12) Obowiazujgcymi normanmi,

3.2 informacie dodatkowe do zaprojektowania robét rozbidrkowych

1) Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji archiwalnej budynku.

2} Teren na ktérym zlokalizowany jest budynek do rozbiérki objety jest strefg ochrony
konserwatorskiej .
W zwiazku z przedmiotowq rozhiérka nie zachodzi zmiana zagospodarowania terenu.

3) Zamawiajacy udostepni
- Dokumentacje fotograficzng stanu istniejgcego budynku,
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