Nazwa
zamierzenia

budowlanego:

Kat. Obiektu

budowlanego:

Adres
budowy:

Id dziatki:

Inwestor:

Projektanci:

a

PRACOWNIA
FI DPROJEKTOWA i

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA POCHYLNI I PRZEBUDOWA SCHODOW
DO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W BELCHATOWIE

KAT. OBIEKTU BUD. XII

dz. nr ewid. 2/54, obreb 08, m. Betchatdw
100101_1.0008.2/54

Powiat Betchatowski
reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Betchatowie
ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Belchatéw

Branza budowlana:

mgr inz. Aneta MACUGOWSKA mgr inz. Aneta Macugowska
bud. do projektowania bez o raniczen Uprawnienia .)u‘dowﬁlane do pro}elstqwanla

UpE. <. do praj : 9 . bez ograniczen w specjalnosci

w specjalnosci konstrukeyjno- budowlanej konstrukeyjno - budowlanej

Nr upr.: LOD/3119/PBKb/19 nr ewid. LOD/3119/PBKpb/19

MU (’,C((j@(if.»’-}) \
Inst. elektryczne: b
. . Rabrow

mgr inz. Tomasz DABROWSKI mgr int. l":‘“:’ e
upr. bud. do proj. bez ograniczer w spec. instalacyjnej w zakresie Upr"f‘_v:;ow‘\.pm. Hacvinej
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicz cioss allaillhii i
nr upr.: LOD/4535/PBE/21 ¥ 1"[‘:;5;‘; &

cle yeelc )

Upr. bud.: LOD/4535/PBL/21

Betchatdw, 06.04.2023r.

Tel. 512 273 101
biuro@ampprojekty.com
PRACOWNIA PROJEKTOWA ANETA MACUGOWSKA  NIP: 769 204 27 21



PROJEKT BUDOWLANY

Spis tresci

OPIS DO ISTNIEIACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKL....v.vvvveceessemmenemseenesesseossosoeseoeeseseeseeseees 3
rys. Z.1 ~ ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALK ..c.vvccvveevenreeiseerneesssssessesssessss s eseeseessseee 6
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY POCHYLNI | PRZEBUDOWY SCHODOW. v 7
IN.1 - RZUT PRZYZIEMIA — inWeNEArYZACHA o 1vervreenrrerrsrsessensissonsesssemsessesssessssseseeesseeseeseseeneess 24
IN.2 - PRZEKROJ A-A = INWENTAIYZACIA 1vvvvvveeresrasessessesssesissseseeeeresssesssssss s s seeeseeeseeeeeee 25
IN.3 - ELEWACIE — INWENTAIYZACIA. ..uvcesvsromceseessrsssaessssseesssssssessseessas s sseessessessee e s s 26
IN3 - WYISCIE TYLNE = INWENEAIYZAC/A . vevvvsseereesemssssseessesessssssssessess s seseoseseseneee 27
P.l - RZUT PRZYZIEMIA ~ WYDUTZENIA cov..covveeeveneeaesnenssessee s tneseseosesesse s s see e e 28
P:2 - RZUT PRZYZIEMIA = PrOJEKL....coevvecvueieeneecnaariecnnssiesessssssessenssressesssesssesssssss e eeseensseses 29
P.3 - RZUT DACHU = PrOJEKL....uu.cevruectsiceceescressinaaessansesssssesseeessssssess s ssssosss s sesseeeees 30
P4 - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE - PIrOJEKE vereeneesnieeneeeecrsesesoseeseooseesesoeseeeeseo s 31
P53 - ELEWACIE - PIOJEKE ...coveuucrmnriastrstsiicsnessersansrssssaessssssssessssemmesesssssssesssss s ees e ses s 32
K1 - RZUT FUNDAMENTOW - PrOJEKL ccvveovvsssicsseeenenmsnssanesesssaessesesssssssssessssssesssos e eeseeee s 33
K2 - KONSTRUKCIA POCHYLNE - PrOJEKE suvveneeeescesmnssannsranenseonienseseeessssssssssseseesssss e e 34
K.3 - KONSTRUKCIA POCHYLNI DETALE = PrOJEKE ..u.vvvsureeseeseccnnseseeseemsessssssessossss oo essess s 35
K4 - KONSTRUKCIA SCHODOW — PrOJeRE..su.ceusecesrsanessnesssioseseeeesses s essse s sssees oo s 36
K5 - KONSTRUKCIA SCHODOW DETALE = PrOJEKE .vvenvvernreenieveonmeeeeeseseessssoess s oeseeseneseonss. 37
K6 - ZESTAWIENIE STALI - PIOJEKE .vuv.vvevvisseeeescemsrssnnnsessssessssesssessasessssssssssesmssensseeseeen e 38
OPIS TECHNICZNY DO INSTALACH ELEKTRYCZNEL .....cveonmmereeersnneenmseesesersessessessesseseoeees oo 39
E1l - RZUT PRZYZIEMIA- zasilanie napedu drzwi automatycznych..........oovvevceeeerivrersreeeneesian, 41
E.2 - SCHEMAT ROZDZIELNICY GEOWNES RG - FOZBUAOWR ..vvvrveeeereenrrernnsessooso oo 42
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW.........coverreeresssessssssceseosssssesseneesessesssssosssssssesssesseseesssssess s 43
UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW. ..coovvvvervvummsnasisecsccessssssstonnansssssssesssnsssasssssessessssssssesseeeeeeeseesssnss 44
INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWAL.......oonevvmrmmnrssssessnsseseeseemssssessesseee oo seesen oo 48



PROJEKT BUDOWLANY

OPIS DO ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Inwestycja :  Budowa pochyini i przebudowa schodéw do budynku Starostwa
Powiatowego w Beichatowie

Adres inwestycji ! dz. nrewid. 2/54, obreb 08, m. Belchatdw.

Inwestor i Powiat Befchatowski

reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Belchatowie

1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa pochylini i przebudowa schoddéw do budynku Starostwa
Powiatowego w Belchatowie.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

» rozbiorke istniejacych schodéw z zadaszeniem,

» demontaz istniejgcych drzwi wejsciowych,

* budowe schoddw wraz z podjazdem dla niepetnosprawnych,

* montaz drzwi przesuwnych z czujnikiem ruchu,

 Zzasilanie napedu drzwi automatycznych.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Dziatka nr ewid. 2/54, obreb 08, m. Beichatéw jest zabudowana, uzbrojona i ogrodzona..
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — ul. Czaplinieckiej.

Na dziatce znajduje sig budynek Starostwa Powiatowego w Betchatowie, do wejscia ktdrego
przebudowane zostang schody wejéciowe oraz dobudowana zostanie pochylnia dla
niepetnosprawnych,

Istniejaca zabudowa, uzbrojenie i infrastruktura towarzyszaca na dziatce nr ewid. 2/54 nie
ulegng zmianie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowane schody ziokalizowane zostang w miejscu schoddéw istniejgcych. Pochylnia dia
niepenosprawnych skierowana zostanie na poludniowy zachéd od schoddw. Istniejace
utwardzenie terenu nieznacznie zostanie przebudowane na potrzeby placu manewrowego
przy schodach i pochylni.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Istniejgce urzadzenia budowlane pozostajg bez zmian. Planowana inwestycja nie zmienia
istniejgcego uzbrojenia terenu.

3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw
Istniejgce rozwigzanie odprowadzania $ciekéw — miejska kanalizacja sanitarna — pozostaja
bez zmian. Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcego uzbrojenia terenu.

3.3. Uktad komunikacyjny

Istniejacy uktad komunikacyjny w postaci zjazdéw z drogi, miejsc postojowych i ciggow
jezdnych pozostaje bez zmian. W ramach uktadu komunikacyjnego ciagdw pieszych
nieznacznie zostanie przebudowany chodnik przy projektowanych schodach oraz pochylni dla
niepetnosprawnych.
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3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej
Obstuga komunikacyjna z odbywa sig z drogi - dz. nr ewid. 3/11 - ul. Czapliniecka, pozostaje
bez zmian.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Istniejgce sieci i urzadzenia terenu pozostajg bez zmian. Planowana inwestycja nie zmienia
istniejacego uzbrojenia terenu.

3.6. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Istniejacy teren dziatki jest ptaski i w poblizu projektowanych schoddw ksztaltuje sie na
poziomie 212,40mnpm.

Projektowane schody oraz pochylnia dostosowane zostaty swojg wysokoscig do istniejacego
uksztattowania terenu.

W miejscu lokalizacji pochylni dla niepetnosprawnych nalezy usungé istniejace krzewy.
Pozostaty teren zielony wokot budynku pozostaje bez zmian.

Uksztattowanie terenu zielonego w sasiedztwie granic dziatki pozostaje bez zmian.

Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego odprowadzane bedg w taki sposéb, by
nie powodowac ich sptywu na dziatki sasiednie.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia istniejgcych schodow 9,98m?2
Powierzchnia projektowanej pochylni 14,60m?
Powierzchnia projektowanych schodow 11,50m?2

5. INFORMACIE I DANE

5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zgodnie z zapisami planu zagospodarowani przestrzennego nie wystepujg ograniczenia
majace wptyw na zakres projektowanej inwestyciji.

5.2. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow
Dziatka nr ewid. 2/54, obreb 08, m. Belchatéw nie znajduja sie w strefie ochrony
konserwatorskiej i nie wymaga spetnienia specjainych warunkéw.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej
Dziatka nr ewid. 2/54, obrgb 08, m. Beichatow nie znajduje sie na terenie wplywdw
eksploatacji gorniczych.

5.4. Dane dotyczace wplywu na srodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikow
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozef dla érodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Parametry projektowanych schodow oraz drzwi wejsciowych speiniajg warunki ochrony
przeciwpozarowe]j w zakresie drag ewakuacyjnych.
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7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA

Inwestycja bedzie realizowana z zapewnieniem poszanowania wystepujgcych uzasadnionych
intereséw 0sdb trzecich. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie naruszac
przepiséw art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118), tj. powodowac ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw facznosci, dostepu do Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — na nieruchomosciach sasiednich.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
stwierdzam, teren wyznaczony w otoczeniu projektowanych schoddéw oraz pochylni dla
niepetnosprawnych nie wprowadza zwigzanych z budynkiem ograniczen w zabudowie tego
terenu, a zatem nie powoduje objecia sasiednich dziatek obszarem oddziatywania,
w rozumieniu art. 3 pkt 20 w/w ustawy Prawo budowlane.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce Inwestora.

Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia w sposobie zabudowy sasiednich dziatek.
Nie wystapig zanieczyszczenia powietrza izapachowe, emisje hatasuy, promieniowania
i ograniczenie dostepu swiatta dziennego.

Przy ustalaniu obszaru oddziatywania planowanej inwestycji uwzgledniono przepisy
Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie oraz przepisy odrebne.

Imie i nazwisko Specjalnosc i nr upr. Data i podpis
upr. bud. do proj. bez ograniczen
mgr inz. w specjalnoéci konstrukcyjno- fﬂCtuu)(-:]C ’(,U,j‘df»‘\
Aneta MACUGOWSKA budowlanej (
Nr upr.: LOD/3119/PBKb/19 06.04.2023r.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY POCHYLNI 1
PRZEBUDOWY SCHODOW DO BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO W BEtCHATOWIE

Inwestycja :  Budowa pochylni i przebudowa schoddw do budynku Starostwa
Powiatowego w Betchatowie

Adres inwestycji @ dz. nr ewid. 2/54, obreb 08, m. Betchatow.

Inwestor 1 Powiat Belchatowski
reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Betchatowie

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1.1.Podstawa wykonania projektu budowlanego sa:
. Umowa z Zamawiajgcym,

. Wytyczne Inwestora,

. Wizja lokalna in inwentaryzacja budynku,

) Obowiazujace normy i przepisy Prawa Budowlanego.

1.2. Przedmiot i podstawa zamierzenia budowlanego oraz zakres prac
Przedmiotem zamierzenia budowalnego jest budowa pochylni i przebudowa schodéw do
budynku Starostwa Powiatowego w Betchatowie.

Kategoria obiektu budowlanego: XII

1.3. Opis stanu istniejacego.

Do budynku Starostwa Powiatowego w Betchatowie prowadzg schody i pochyinia wraz z
zadaszeniem, wykonane w konstrukcji stalowej wykoficzone piyta betonowa pokryta
plytkami ceramicznymi. Wymiary schodéw - 2,7x3m; wymiary pochyini - 2,1x1,2m o
pochyleniu 14,5° (nie spetnia obecnie obowigzujacych przepisow). Zadaszenie tukowe z
pokryciem z piyty poliweglanowej.

W budynku znajduja sie pomieszczenia przeznaczone do obstugi petentdw z
niepetnosprawnos$ciami, pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenia sanitarne.

Do budynku prowadza drzwi rozwieralne dwuskrzydtowe aluminiowe o Swietle przejscia
156x204cm.

1.4. Zestawienie powierzchni i wskazniki:

Powierzchnia istniejacych schoddw i pochylni 9,98 [m?]
Powierzchnia projektowanej pochyini 14,60 [m?]
Powierzchnia projektowanych schodéw 11,55 [m?]

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE
2.1. Ogolna charakterystyka
Projektowana pochyinia oraz schody bedg stanowily cigg komunikacyjny umozliwiajacy
dostep do budynku uzytecznosci publicznej. Schody wraz z zadaszeniem oraz pochylnie
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zaprojektowano w  konstrukcji stalowej, posadowionej na stopach fundamentowych
zelbetowych.

Wymiary pochylni — 7,12m x 5,84m

Wymiary schoddw — 3,49m x 3,30m

Wymiary zadaszenia — 3,45m x 3,52m wysokos¢ 3,304m

2.2. Podstawa opracowania
Obowigzujgce przepisy i normy budowlane:
PN-EN 1990:2004/Apl Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
Czeéé 1-1: Oddzialywanie ogdlne. Ciezar objetosciowy cigzar
wlasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcjg
Czed¢ 1-3: Oddziatywanie ogdlne — obcigzenie Sniegiem
PN-EN 1991-1-4:2008  Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
Cze$t 1-4: Oddziatywanie ogdine — oddziatywanie wiatru

PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie

2.3. Zastosowane schematy statyczne
Elementy nosne konstrukcji obliczono zostaty jako belki wolnopodparte lub zamocowane.

2.4. Zalozenia przyjete do obliczen

Obiekt zlokalizowany zostat w wojewodztwie tédzkim, dz. nr ewid. 2/54, obreb 08, m.
Betchatow.

Zgodnie z lokalizacjg do obliczen przyjeto zatozenia:

e I strefa wiatrowa

» [I strefa $niegowa

» umowna gtebokos¢ przemarzania h,=1,0 m

e Obciazenia uzytkowe: 3,0 kN/m?

2.5. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839) ustalono proste warunki gruntowe. Kategoria
geotechniczna budynkdw — pierwsza.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

3.1. Zakres robot rozbiorkowych i remontowo-budowlanych

1)  Prace planistyczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz dokumentacja
projektowo techniczna, wymaganiami obowigzujacych przepiséw i norm budowlanych a takze
sztukg budowlang oraz na podstawie prawomochego pozwolenia na budowe o ile jest
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wymagane. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania i przedstawienia do zatwierdzenia
Inwestorowi lub jego petnomocnikowi programu organizacji robét, okreslajgcego sposob i
technologie wykonywania rob6t modernizacyjnych, zapewniajacy prowadzenie prac zgodny z
przepisami BHP. Postep prac nalezy dokumentowa¢ w dzienniku budowy lub dzienniku robot.

2) Zagospodarowanie placu budowy
Przed przystapieniem do robdt modernizacyjnych, Wykonawca zobowiazany jest wykonac

niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren budowy nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacym przedostanie sig osob
nieupowaznionych w obreb prowadzonych prac budowlanych i oznakowal tablicami
ostrzegawczymi. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji rozbidrek i budowy, az do zakoriczenia i ostatecznego odbioru robot.
Ponadto nalezy wykona¢ zabezpieczenia ciagow komunikacyjnych oraz elementédw budynku i
sasiadujacej infrastruktury. Na terenie budowy nalezy ustawi¢ zaplecze socjalno-biurowe dla
pracownikéw zatrudnionych przy realizacji inwestycji oraz zaplecze sanitarne.

3)  Prace przygotowawcze
Przed rozpoczeciem prac modernizacyjnych teren budowy nalezy uporzadkowac, usungé

elementy istniejgcego wyposazenia, nalezy zdemontowaé wszystkie elementy i urzadzenia
(takie jak: anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy oswietlenia i urzgdzenia
monitoringu,  kratki ostonowe, uchwyty itp.), ktére koliduja 2z elementami
nowoprojektowanymi. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy
zabezpieczy¢ i przechowaé do czasu ponownego montazu. Elementy budowlane, ktorych nie
mozna zdemontowal a ktdre majg pozosta¢ bez zmian, nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przy uzyciu folii, plandek, ptyt OSB itp. W celu bezpiecznego wykonywania
prac nalezy zamontowal elementy pomocnicze zgodnie z opracowang technologia
prowadzenia robdt, takie jak: rusztowania, windy budowlane, podnosniki, kotwy, odwietlenie
itp. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad wszelkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oéwietlenia, sygnaly, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt i personelu, wygody okolicznej spotecznosci (w tym oséb
przebywajacych w budynku Starostwa Powiatowego) oraz innych osob.

Uwaga:

Na czas prowadzenia prac modernizacyjnych Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostep
do budynku wszystkim uzytkownikom (w tym osgbom z niepetnosprawnosciami) przez tylne
drzwi. Dostep przez tylne drzwi zapewniony jest jedynie za posrednictwem schodow, wobec
czeqo_niezbedne jest zamontowanie tymczasowe]j pochylini dla wézkéw inwalidzkich.

4)  Prace rozbidrkowe

- Odtaczenie wszystkich instalacji ktérych funkcjonowanie moze zagrazal podczas
prowadzenia prac.

- Demontaz wszystkich elementdw i urzadzen takich jak: anteny, tablice i znaki
informacyjne, elementy oswietlenia 1 urzadzenia instalacji monitoringu, kratki ostonowe,
uchwyty itp., ktére kolidujg z elementami nowoprojektowanymi. Elementy przeznaczone do
ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowac do czasu ponownego montazu.
- Usuniecie nasadzer znajdujacych sie w miejscu nowoprojektowanej pochyini.
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Kolejne prace rozbidrkowe, ktdre nalezy wykonac po montazu pochylni:

- Usuniecie zadaszenia schodow.

- Usuniecie fragmentéw ocieplenia Sciany w miejscu montazu nowoprojektowanej
konstrukcji zadaszenia.

—  Demontaz istniejacych drzwi wejsciowych do budynku.

- Demontaz konstrukcji istniejacych schodéw i pochylni wraz z materiatami
wykonczeniowymi.

- Demontaz nawierzchni  brukowanej w  zakresie kolidujgcym z  elementami
nowoprojektowanymi.

5)  Prace budowlano-montazowo

- Wykonanie wykopow i fundamentéw pod nowoprojektowana pachyinie.

- Montaz konstrukgji pochylni wraz z montazem obarierowania i krat pomostowych.

- Wykonanie tymczasowej pochylni przy wejsciu tylnym do budynku.

- Wykonanie fundamentéw nowoprojektowanych schodow.

- Montaz konstrukcji nowoprojektowanych schodéw i zadaszenia wraz z uzupetnieniem
ubytkéw ocieplenia Scian zewnegtrznych.

_  Montaz nowoprojektowanych drzwi wejéciowych wraz z obrébkami wykonczeniowymi i
montazem instalacji elektrycznej zasilajgcej drzwi (wg odrebnego opracowania).

_ Monta2 granitowego wykoAczenia schoddw i obarierowania schodow.

- Uzupetnienie nawierzchni brukowanej przylegajacej do nowoprojektowanych schodow i
pochylni.

- Montaz elementdw wyposazenia elewacji takich jak: anteny, tablice i Znaki
informacyjne, elementy o$wietlenia i urzadzenia instalacji monitoringu, kratki ostonowe,
uchwyty itp. W przypadku zniszczenia wyZzej wymienionych elementdw, nalezy wymienic je
na nowe.

6) Roboty koncowe | porzadkowe

Materiat rozbiérkowy nalezy rozdrobni¢ na miejscu rozbidrki, posegregowac i wywiez¢ na
sktadowiska odpadéw oraz do punktow skupu ztomu. Zdemontowad elementy pomocnicze
takie jak: rusztowania, windy budowlane, podnoéniki, kotwy, oSwietlenie itp. Zaplecze
budowy oraz ogrodzenie rozebra¢. Teren budowy nalezy uporzadkowac.

3.2. Ogdblne zasady prowadzenia robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
szczegdinych warunkdw bezpieczenstwa.
- Do prac budowlanych mozna skierowaé tylko pracownikéw przeszkolonych w zakresie
BHP, wyposazonych w $rodki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczenstwa do prac
wysokoéciowych, rekawice, buty z zabezpieczeniem palcow, okulary ochronne itp.).
~ Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy bezwarunkowo sprawdzic
odiaczenie/zabezpieczenie w  rozbieranych elementach  sieci wodociagowej,
elektrycznej, teletechnicznej i kanalizacji.
— Uniemozliwi¢ wstep na teren budowy osobom nieupowaznionym.
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— Na terenie budowy przed przystapieniem do prac wyznaczy¢ drogi, wyjscia i przejscia
dla pieszych i pojazddow.

— W czasie prowadzenia rob6t rozbiorkowych zabrania sig¢ przebywania w strefie
niebezpiecznej - min. 6,0m (lub 1/10 wysokosci obiektu) od obiektu, ludzi i
pracownikow za wyjatkiem tych zwigzanych z wykonywaniem prac przy segregacji i
zatadunku gruzu z wydzielonego terenu czasowego placu sktadowania i segregadcjt
materialow rozbidrkowych.

- Wyznaczy¢ miejsca segregacji i czasowego skiadowania materiatow rozbidrkowych min.
0,75m od ogrodzenia lub zabudowart i min. 5m od statego stanowiska pracy. Stale
segregowal materiat rozbirkowy i oczyszczal plac budowy. Podczas mechanicznego
transportu materiatéw budowlanych, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing
kierowcy jest zabronione.

— Ustali¢ drogi transportowe i przygotowad podejécia dla sprzetu, w szczeg6inosci sprzetu
transportowo zatadowczego.,

_ Wszelki transport materiatéw budowlanych odbywac sie powinien metodg bezpytowa.

~ Materialy budowlane nalezy transportowaé do miejsc czasowego sktadowania starajgc
sie zapewnié sukcesywny wywodz gruzu z terenu rozbiorki.

— Materiaty rozbidrkowe nalezy transportowaC do miejsc czasowego sktadowania lub
bezposrednio na podstawione srodki transportu.

- Materiaty budowlane nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

_ Materiaty rozbidrkowe nalezy segregowa¢ i oddawal do utylizacji. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych prawidtowe
zutylizowanie wywozonych materiatow.

— Do zabezpieczefh stanowisk pracy, na wysokoéci, przed upadkiem nalezy stosowac
érodki ochrony zbiorowej: balustrady, siatki ochronne 1 siatki bezpieczenstwa.
Dopuszcza sie érodki ochrony indywidualnej tj. szelki bezpieczenstwa, gdy nie ma
mozliwosci zastosowania srodkow ochrony zbiorowej.

~ Znajdujgce sie w poblizu prowadzonych prac urzadzenia uZytecznosci publicznej,
latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

3.3. Technologia wykonania rob6t demontazowych i budowlano-montazowych.
3.3.1. Demontaz elementéw wyposazenia

Przed rozpoczeciem prac nalezy w pierwszej kolejnosci odtaczy¢ wszystkie instalacje ktdrych
funkcjonowanie moze zagraza¢ pracownikom podczas prowadzenia prac. Przed
przystapieniem do prac modernizacyjnych nalezy zdemontowal wszystkie elementy i
urzadzenia takie jak: anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy oSwietlenia i urzadzenia
instalacji monitoringu, kratki ostonowe, uchwyty oraz inne elementy, ktdére kolidujg z
elementami nowoprojektowanymi. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania
nalezy zabezpieczyC i przechowac do czasu ponownego montazu.

3.3.2. Usuniecie nasadzen i nawierzchni brukowej.

W zwiazku z projektowang budowg pochylni i przebudows istniejacych schodéw, niezbedne
jest usuniecie czesci niskiej roslinnosci znajdujgcej sie¢ w kolizji z planowang lokalizacja
nowoprojektowanej konstrukgji. Krzewy nalezy usung¢ w stopniu minimalnym, niezbednym
do wykonania konstrukcji projektowanej pochylni dla oséb niepetnosprawnych i schoddéw
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zewnetrznych. Krzewy, ktdre nie kolidujg z planowana modernizacja nalezy zabezpieczyc¢
przed zniszczeniem. W dalszej kolejnosci nalezy usunaC fragment nawierzchni brukowanej
wraz z warstwami podbudowy, ktory koliduje z najazdem nowoprojektowanej pochylini.
Nawierzchnie brukowa usunal nalezy w stopniu minimalnym umozliwiajacym poprawne
wykonanie fundamentéw pochylni oraz jej montaz.

3.3.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw pod nowoprojektowanga pochylnie.

Po usunieciu krzewéw, nalezy wykonad fundamenty pod nowoprojektowana pochylnie dla

0s0b z niepetnosprawnosciami.

Wvykopy

Pod fundamenty nalezy wykonac wykopy recznie lub mechanicznie. Ostatnig warstwe gruntu

tj. ok. 30cm nalezy zdjaé bezposrednio przed wykonaniem stop fundamentowych. Podczas

wykonywania wykop6w nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na mozliwos¢ wystepowania pod
powierzchnia terenu infrastruktury technicznej (w szczegdlnosci instalacje: elektryczna,
gazowa i sanitarna). Przy wyburzaniu fundamentéw nalezy zwrocié szczegdlng uwage na
mozliwos¢ natrafienia w podtozu na elementy infrastruktury podziemnej a w szczegdlnosci
instalacji sanitarnej. Wobec powyzszego prace te nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi
recznych nieudarowych mogacych wywotal uszkodzenia instalacji. Zlokalizowane kolizje

istniejacej infrastruktury z elementami nowoprojektowanymi nalezy usungé w porozumieniu z

Inwestorem i autorem projektu.

W przypadku natrafienia na poziomie posadowienia fundamentéw na grunty stabe tzn. na

gruntu nasypowe lub organiczne nalezy dokona¢ wymiany gruntu, zastepujac grunt staby

2wirem lub piaskiem stabilizowanym cementem (50kg cementu na 1m?3 piasku).

Fundamenty

Posadowienie pochyini zostato zaprojektowane jako fundamenty bezposrednie w postaci stop

fundamentowych. Szerokosc taw i stop fundamentowych pokazano na rzucie fundamentow

rys. nr K.1. Glebokos¢ posadowienia fundamentéw zgodnie z dokumentacjg rysunkowa -
min. 100cm ponizej terenu. Po wykonaniu stop fundamentowych zaizolowac ich powierzchnie
przeciwwilgociowo $rodkami penetracyjnymi (np. Dysperbit).

Pod fundamenty nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu C12/15 gr. min. 10cm.

Konstrukcja stép fundamentowych

- Stopy fundamentowe S.F.1 (szt. 9) — wymiary zewnetrzne 25x25cm, H=100cm. Stopy
zbroi¢ koszami z pretdw @8. Strzemiona poziome w rozstawie co 12cm, Strzemiona
pionowe w rozstawie co 14cm. Beton C20/C25 (B~25), stal A-III, otulina zbrojenia min.
5cm. Przed betonowaniem w stopach nalezy osadzi¢ prety gwintowane M16 kl. 8.8 o
dtugosci 150mm, cynkowane ogniowo, przeznaczone do montazu konstrukcji stalowej.
Gtebokos¢ zakotwienia pretdw min. 10cm. Czesci pretdw gwintowanych wystajace ponad
powierzchnie fundamentow zabezpieczyC przed pokryciem mieszankg betonowa i innymi
zabrudzeniami. Alternatywnie prety gwintowane wklei¢ na kotwe chemiczng (np.
KOELNER) po wykonaniu fundamentéw.

- Stopa fundamentowa S.F.2 (szt. 1) — wymiary zewnetrzne 25x50cm, H=100cm. Stope
zbroi¢ koszem z pretdw @8. Strzemiona poziome w rozstawie co 12cm, Strzemiona
pionowe w rozstawie co 9cm. Beton C20/C25 (B-25), stal A-III, otulina zbrojenia min.
5cm. Przed betonowaniem w stopie nalezy osadzi¢ prety gwintowane M16 ki. 8.8 o
diugosci 150mm, cynkowane ogniowo, przeznaczone do montazu konstrukcii stalowej.
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Glebokosé¢ zakotwienia pretdw min. 10cm. Czesci pretdéw gwintowanych wystajace ponad
powierzchnie fundamentow zabezpieczyC przed pokryciem mieszankg betonowg i innymi
zabrudzeniami. Altematywnie prety gwintowane wklei¢ na kotwe chemiczng (np.
KOELNER) po wykonaniu fundamentdw.

Uwaga:

Dopuszcza sie wykonanie fundamentdw jako prefabrykowanych i dostarczenie jako gotowych
na miejsce montazu. Nalezy wowczas zachowal powyzsze wytyczne dotyczace zbrojenia i
zabezpieczenia przeciwwilgociowego. W przypadku wyboru takiego rozwigzania nalezy
przewidzie¢ wbetonowanie w konstrukcje fundamentéw uchwytdw transportowych z pretow
@12. Po montazu fundamentédw uchwyty nalezy odcig¢ a miejsce ich lokalizacji zabezpieczy¢
farbg antykorozyina.

Mieszanke betonowg nalezy zageszczaé mechanicznie, pielegnacje betonu nalezy dostosowac
do panujgcych warunkdw atmosferycznych.

3.3.4. Montaz konstrukcji pochylni

Gabaryty

Konstrukcje schodow zaprojektowano jako stalowg o gabarytach 7120mm x 5840mm i
wysokosci od poziomu terenu 605mm (bez uwzglednienia obarierowania). Swiatto przejazdu
1210mm.

Konstrukcja i montaz pochylni

Konstrukcja gtéwna: profile nosne L150x100x10mm stezone ptaskownikami S0x4mm.
Konstrukcja podpér z RK 90x90x4mm. Konstrukcja pochylni wsparta na zelbetowych stopach
fundamentowych. Mocowanie do fundamentdw za posrednictwem wbetonowanych w stopy
kotew z pretdw gwintowanych M16 i przykrecane 2x nakretkg M16 kl. 8 cynkowane ogniowo.
Tlos¢ kotew zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

Barierki zaprojektowane z rury @42x2; barierka przykrecana do konstrukcji gtdwnej srubami
M12x35 kl. 8.8 cynkowane ogniowo. Wysoko$¢ barierki gtéwnej od poziomu géry krat
pomostowych h=1100mm oraz dwoéch pochwytéw posrednich na wysokosciach 750mm i
900mm. Swiatto pomiedzy pochwytami powinno sie zawiera¢ w rozstawie od 1000mm do
1100mm. Rozstaw stupow maksymalnie co 800mm. Porecze przy pochylni przed ich
poczgtkiem i za koncem nalezy przedtuzy¢ o 30cm oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajgcy
bezpieczne uzytkowanie. Na koncach poreczy nalezy montowac oznaczenia dotykowe (pismo
wypukie lub piktogramy dotykowe) i w alfabecie Braille'a, ktdre sg dodatkowg informacja dla
osob niewidomych. Jezeli informacja jest wykonana alfabetem Braille'a powinna by¢ krotka i
zawiera¢ podstawowe informacje o punkcie orientacji, np. kierunku do wyjscia. Odbior
oznaczeh wykonanych w Braille’'u powinien dokonac specjalista w zakresie tyflografiki. Korice
poreczy powinny by¢ zawiniete w dét, tak aby nie mozna byto zaczepi¢ sie fragmentami
ubrania.

Wypeinienie powierzchni pochylni zaprojektowano z krat pomostowych seratowanych o
oczku 38x40mm zageszczonym dodatkowym pretem (typu offshore). Plaskownik nosny krat
mostowych 40x2mm. Kraty mocowaé za posrednictwem uchwytéw standardowych w ilosci
4szt/m?2.

Stal konstrukeyjna S235JR.
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Klasa wykonania konstrukcji:

- EXC1 wg PN-EN 1090-2 - balustrady; kraty pomostowe

—~ EXC2 wg PN-EN 1090-2 - konstrukcja stalowa
Informacje dotyczace tolerancji wykonania i montazu w tym:

- klasy tolerancji wymiardw liniowych B wg PN-EN ISO 13920,

- klasa tolerangji prostoliniowosci, ptaskosci i rownolegtosci F wg PN-EN ISO 13920,

- tolerancje podstawowe 1 funkcjonalne klasa 2 wg PN-EN 1090-2,

~ poziom jakosci spoin C wg PN-EN ISO 5817,
Elementy spawac na calej dtugosci przylegania, chyba ze pokazano inaczej. Wielkos¢ spoin
na rysunkach przyjmowac jako ‘a’
Spoiny nieoznaczone na szczegotach wykonac jako:

- pachwinowe obustronne a=0,5t,

- pachwinowe lub czotowe profili zamknietych cienkosciennych a=t,

-~ czotowe petnoprzetopowe,

gdzie: a - wielkosci spoiny, t - grubos¢ cienszego z taczonych elementéw.

Wszystkie detale i spoiny powinny by¢ traktowane jako typowe i naleiy je stosowat w
podobnych sytuacjach.
Przygotowa¢ krawedzie do spawania na montazu wg PN-EN ISO 9692-1 i zabezpieczy¢ tasmg
antykorozyjng przed naniesieniem powtoki malarskiej.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan tozsamych z projektem - dotyczy gldwnie rozwigzan
konstrukcyjnych oraz zastosowanego zabezpieczenia antykorozyjnego. Zmianie nie mogg
ulec gabaryty pochylni.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie projektowanych elementdw nalezy przygotowa¢ do malowania przez usuniecie
nieréwnosci, odttuszczenie i oczyszczenie metodg strumieniowo-cierng do stopnia czystosci
SA 2 1/2 wg PN-EN ISO 8501-1. Po oczyszczeniu elementy stalowe nalezy malowac
zestawem malarskim dobranym do kategorii korozyjnosci C1. Prace antykorozyjne prowadzic
zgodnie z PN-EN ISO 12944-7:2001. Powioke malarska wykonaé w odcieniach ciemnej
szarosci (uzgodnic z Inwestorem). Alternatywnie zabezpieczenie antykorozyjne wykonac jako
cynkowane ogniowo, minimalna grubos¢ powtoki 70um.

Barierki wykonac jako nierdzewne, chromoniklowane.

Transport i sktadowanie

Przenoszenie 1 transportowanie zabezpieczonych elementéw nalezy prowadzic po
wyschnieciu powtok malarskich, z zastosowaniem zabezpieczen przed uszkodzeniami
mechanicznymi warstwy antykorozyjnej. Sktadowanie na placu budowy winno odbywac sie w
warunkach nie powodujgcych narazen korozyjnych. W miejscach ztgcz montazowych nalezy
po wykonaniu potgczen oczysci¢ elementy i uzupetnic ewentualne ubytki warstw
antykorozyjnych.

3.3.5. Wykonanie tymczasowej pochylni przy wejsciu tyinym do budynku

Na czas prowadzenia prac modernizacyjnych Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostep
do budynku wszystkim uzytkownikom, w tym osobom z niepetnosprawnosciami. Tymczasowe
wejscie nalezy zapewni¢ przez tylne drzwi. Na co dzien dostep przez tylne drzwi zapewniony
jest jedynie za posrednictwem schodow, wobec czego niezbedne jest zamontowanie
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tymczasowej pochylini dla wézkow inwalidzkich. Nalezy zadbad, zeby tymczasowa konstrukcja
pochyini umozliwiata bezpieczne przemieszczanie osobom z niepetnosprawnosciami oraz ich
opiekunom a takze innym osobom korzystajgcym z pomieszczen budynku.

3.3.6. Demontaz istniejacych schodéw wraz z zadaszeniem oraz drzwi
wejsciowych.
Demontaz konstrukgji schodéw, zadaszenia i drzwi wejsciowych nalezy wykonac po montazu
pochyini, tak aby jak najdtuzej pozostawi¢ mozliwos¢ korzystania z budynku przez wejscie
podstawowe. Po wykonaniu konstrukcji pochyini nowoprojektowanej oraz zabezpieczeniu
mozliwosci korzystania z budynku poprzez wejscie tylne, nalezy zdemontowac schody wraz z
zadaszeniem oraz drzwi wejSciowe. Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy
zabezpieczy¢ konstrukcje nowoprojektowanej pochyini. W pierwszej kolejnosci nalezy
zdemontowac istniejgce pokrycie z poliweglanu oraz odcigc i usunaé konstrukcje zadaszenia.
Nastepnie w istniejgcej termoizolacji sciany zewnetrznej nalezy wyciaé fragmenty styropianu
tworzac nisze montazowe dla konstrukcji nowoprojektowanej. Ocieplenie nalezy usunac
tacznie klejem montazowym, odstaniajac konstrukcje Sciany. Miejsce usuniecia ocieplenia
nalezy zlokalizowa¢ mozliwie precyzyjnie w oparciu o dokumentacje projektowg. Ocieplenie
natezy wycig¢ w stopniu minimalnym, umozliwiajgcym wykonanie poprawnego montazu
nowoprojektowanej konstrukcji zadaszenia, maksymalnie ograniczajagc uszkodzenia
istniejacej termoizoladii.
W kolejnym kroku zdemontowadé istniejgce drzwi wejsciowe, ktore z uwagi na projektowana
modernizacje przeznaczone sg do likwidacii.
Nastepnie nalezy zdemontowac obarierowanie schodow i pochylni oraz skuc piyte betonowa
schoddw i pochyini wraz z wykonczeniem z ptytek ceramicznych. W dalszej kolejnosci nalezy
zdemontowac konstrukcje schoddéw i pochylni odcinajac ja od podtoza oraz od konstrukdji
sciany.
Uwaga:
Miejsce styku istniejgcej konstrukcji ze sciang budynku w progu istniejgcych drzwi nalezy
doktadnie oczysci¢ odkrywajgc konstrukcje sciany. Ma to szczegdlne znaczenie z uwagi na
montaz nowoprojektowanej konstrukcji schoddw.
W catosci usungé nalezy takze elementy posadowienia, ktore nalezy skuc i usunac z podtoza
do peinej gtebokosci zalegania. Przy wyburzaniu fundamentdw nalezy zwréci¢ szczegding
uwage na mozliwos¢ natrafienia w podiozu na elementy infrastruktury podziemnej a w
szczegolnosci instalacji sanitarnej. Wobec powyzszego prace te nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
narzedzi recznych nieudarowych mogacych wywota¢ uszkodzenia instalacji.

3.3.7. Demontaz nawierzchni brukowanej.

Z uwagi na projektowana modernizacje, w dalszej kolejnosci nalezy usungé fragment
nawierzchni brukowanej wraz z warstwami podbudowy, ktéry koliduje z konstrukcjg i
posadowieniem nowoprojektowanych schoddw. Nawierzchnie brukowa usungc nalezy w
stopniu minimainym umozliwiajgcym poprawne wykonanie fundamentdw schoddw oraz ich
montaz.

3.3.8. Wykonanie fundamentow nowoprojektowanych schodow.
Pod schody nalezy wykona¢ stopy fundamentowe S.F.1 — 5 szt.
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Wykopy | fundamenty pod nowoprojektowane schody wykonaé zgodnie z opisem w pkt.
2.8.3.

3.3.9. Montaz konstrukcji nowoprojektowanych schodow.
Przygotowanie podtoza
Przed przystapieniem do prac wytworczych konstrukcji schodéw nalezy dokonad ponownej
precyzyjnej inwentaryzacji stanu istniejgcego miejsca montazu. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdcié na punkty montazowe nowej konstrukcji w nadprozu drwi do montazu zadaszenia
oraz w progu drzwi do montazu konstrukcji schodéw. Nalezy doktadnie zmierzy¢ te miejsca i
dokona¢ ewentualnych korekt w konstrukcji schoddw i zadaszenia.
Przed przystapieniem do montazu konstrukcji schoddw, miejsca kotwienia nalezy oczyscic z
kurzu i luznych elementéw a braki uzupetni¢ i wyréwnad zaprawg cementowg klasy min.
M10. W razie potrzeby wigksze ubytki w progu uzupetni¢ bloczkami betonowymi na zaprawie
cementowo-wapiennej. Miejsce montazu konstrukcji zadaszenia oczyécié i wyréwnac a takze
zagruntowac $rodkiem gruntujacym przeznaczonym do odkrytego podtoza.
Prace montazowe
W miejscu montazu wytrasowac | wklei¢ na kotwe chemiczng prety gwintowane M16 ki. 8.8
ocynkowanych ogniowo. Wstepnie zatozono kotwy dtugosci 150mm. Dtugosc i rodzaj kotew
nalezy jednak zweryfikowac¢ i dobra¢ do odstonietego podioza. Czesci kotew wystajace poza
lico podtoza w ktérym sg osadzane nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem i zabrudzeniami.
Otwory wiercone pod kotwy oczysci¢ z kurzu za pomocg sprezonego powietrza.
Konstrukcja schoddw wsparta na zelbetowych stopach fundamentowych oraz kotwiona do
konstrukcji  éciany  budynku.  Mocowanie do podioza za  posrednictwem
wbetonowanych/wklejonych w stopy lub éciane kotew z pretow gwintowanych M16 i
przykrecane 2x nakretkami M16 kl. 8 cynkowane ogniowo. Ilo$¢ kotew zgodnie z
dokumentacja rysunkowa.
Konstrukcje schodéw nalezy scali¢ z konstrukcja pochylni za posrednictwem érub M12x35 kl.
8.8 oraz nitonakretek M12 osadzonych na montazu w konstrukgji schodow.
Do czasu zakohczenia prac montazowych drzwi wejsciowych, konstrukcie schodéw wypetnié
tymczasowo plytami z ptyty OSB gr. 22mm oraz tymczasowe balustrady (dopuszcza sig inne
tozsame rozwigzanie).
Gabaryty
Konstrukcje schodow zaprojektowano jako stalowa o gabarytach 3500mm x 3300mm i
wysokoéci od poziomu terenu do kalenicy zadaszenia 3305mm.
Konstrukcja i montaz schoddw wraz z zadaszeniem
Konstrukcja gtéwna: profile nosne RK90x90x4mm, stezona L40x40x4mm. Konstrukcja
podpor z RK 90x90x4mm. Konstrukcja zadaszenia stezona RK40x30x2mm.
Stal konstrukcyjna S235]R.
Klasa wykonania konstrukciji:

— EXC1 wg PN-EN 1090-2 - balustrady; kraty pomostowe

— EXC2 wg PN-EN 1090-2 - konstrukgcja stalowa
Informacje dotyczace tolerancji wykonania i montazu w tym:

— kiasy tolerancji wymiaréw liniowych B wg PN-EN ISO 13920,

- klasa tolerancji prostoliniowosci, ptaskosci i réwnolegtosci F wg PN-EN ISO 13920,

— tolerancje podstawowe i funkcjonalne klasa 2 wg PN-EN 1090-2,
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- poziom jakosci spoin C wg PN-EN ISO 5817.
Elementy spawac na catej dtugosci przylegania, chyba Ze pokazano inaczej. Wielkos¢ spoin
na rysunkach przyjmowac jako 'a'
Spoiny nieoznaczone na szczegdtach wykonad jako:

- pachwinowe obustronne a=0,5t,

— pachwinowe lub czotowe profili zamknietych cienkosciennych a=t,

- czotowe peinoprzetopowe,

gdzie: a - wielko$ci spoiny, t - grubo$¢ cienszego z tgczonych elementow.

Wszystkie detale i spoiny powinny byC traktowane jako typowe i nalezy je stosowal w
podobnych sytuacjach.
Przygotowaé krawedzie do spawania na montazu wg PN-EN ISO 9692-1 i zabezpieczyc tasma
antykorozyjna przed naniesieniem powtoki malarskiej.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan tozsamych z projektem - dotyczy gtéwnie rozwigzan
konstrukcyjnych oraz zastosowanego zabezpieczenia antykorozyjnego. Zmianie nie moga
ulec gabaryty pochy!ni.

Zabezpieczenie antykorozyine

Powierzchnie projektowanych elementow nalezy przygotowac do malowania przez usuniecie
nieréwnoéci, odtiuszczenie i oczyszczenie metodg strumieniowo-cierng do stopnia czystosci
SA 2 1/2 wg PN-EN ISO 8501-1. Po oczyszczeniu elementy stalowe nalezy malowac
zestawemn malarskim dobranym do kategorii korozyjnosci C1. Prace antykorozyjne prowadzié
zgodnie z PN-EN ISO 12944-7:2001. Powtoke malarskg wykona¢ w odcieniach ciemnej
szarosci (uzgodnié z Inwestorem).

Alternatywnie zabezpieczenie antykorozyjne wykonac jako cynkowane ogniowo, minimalna
grubo$¢ powtoki 70um.

Barierki wykonac jako nierdzewne, chromoniklowane.

Transport i sktadowanie

Przenoszenie | transportowanie zabezpieczonych elementéw nalezy prowadzic po
wyschnieciu powtok malarskich, z zastosowaniem zabezpieczen przed uszkodzeniami
mechanicznymi warstwy antykorozyjnej. Sktadowanie na placu budowy winno odbywac sie w
warunkach nie powodujacych narazen korozyjnych. W miejscach ztacz montazowych nalezy
po wykonaniu potaczen oczysci¢ elementy i uzupeinic ewentuaine ubytki warstw
antykorozyjnych.

Uzupetnieniem ubytkow ocieplenia $cian zewnetrznych

W miejscu montazu konstrukcji zadaszenia do konstrukcji sciany istniejgcej nalezy odtworzy¢
ubytki powstate w termoizolacji. Ubytki uzupetni¢ styropianem na kleju montazowym o
grubosci dostosowanej do powstatych ubytkéw. Powierzchnie styropianu wykonczy¢
wyprawg do elewacji z wtopiong siatka zbrojgca. Siatke nalezy wklei¢ na obszarze wiekszym
od powstatych uszkodzen (okoto 10cm poza krawedz uszkodzen). Powierzchnie malowad
farba elewacyjng w kolorystyce zgodnej w powierzchnig istniejaca.

3.3.10. Montaz drzwi zewnetrznych wejsciowych
Charakterystyka nowoprojektowanych drzwi
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Projektuje sie wymiane zewnetrznych drzwi wejsciowych. Przed zamdwieniem stolarki, nalezy
bezwzglednie zinwentaryzowa¢ wymiary otworédw montazowych na budowie. Montaz drzwi
wykonac¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

Drzwi nowoprojektowane o wielopunktowym ryglowaniu, w komplecie wraz z o$cieznica,
okuciami oraz progiem.

Drzwi zaprojektowano jako rozsuwane automatycznie, wyposazone w czujnik ruchu.

Drzwi ocieplane o wspéiczynniku przenikania ciepta U/{max)=1,1[W/(m2*K)]

Konstrukcja drzwi aluminiowa, malowana proszkowo w kolorystyce nawigzujgcej do
pozostatych drzwi wejsciowych istniejacych.

Swiatto przejScia otwartych drzwi musi wynosi¢ min. 120cm.

Nalezy unika¢ stosowania szkia posrebrzanego lub bardzo refleksyjnego, a jakiekolwiek
wolnostojace krawedzie szklanych ekrandw powinny mie¢ krawedZ oznakowang pasem
ostrzegawczym kontrastujacym z otoczeniem.

Szkiane drzwi nalezy oznaczy¢ dwoma pasami umieszczonymi na wysokosci 130-140cm i 90-
100cm o kontrascie LRV=60

Dolng krawedz przeszklonych drzwi zabezpieczyé w sposdb chronigcy przed uderzeniem
kotami wézka do wysokosci 40cm.

Oécieze drzwi oraz ich powierzchnie nalezy skontrastowac z kolorem $ciany, w ktorej sie
znajduja.

Do drzwi nalezy doprowadzi¢ zasilanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w czesci instalacji
elektryczne;j.

Obrébka osciezy

Po zamontowaniu drzwi nalezy obrobi¢ oscieza. Przed przystgpieniem do prac nalezy
zabezpieczy¢ cate drzwi wraz z oScieznica folig i tasma tynkarska. Nalezy zabezpieczy¢
wszelkie elementy potencjalnie narazone na zabrudzenia lub wuszkodzenia. Podtoze
przygotowac, oczyscic i zagruntowac preparatem gruntujgcym z piaskiem kwarcowym.
Wigksze ubytki nalezy uzupetni¢ tynkiem cementowo - wapiennym. UzywaC gotowej zaprawy
drobnoziarnistej dostarczanej w stanie suchym w workach.

Suchy tynk zagruntowal preparatem gruntujgcym akrylowym, nastepnie ulozy¢ gladz
gipsowg w dwdch warstwach. Zabezpieczy¢ narozniki katownikami aluminiowymi wtapianymi
w warstwie gtadzi gipsowej.

Zaprawe zaciera¢ na sucho papierem Sciernym drobnoziarnistym gramatury 220, przy uzyciu
szlifierki talerzowej do tynkdw oraz odkurzacza przemystowego.

Zatartg gtadz gipsowg ponownie zagruntowac gruntem akrylowym i pomalowaé farba
wewnetrzng lateksowa - odporng na zabrudzenia i czyszczenie.

3.3.11. Montaz wykonczenia schoddow, obarierowania schodow i zadaszenia.
Wypetnienie powierzchni schoddw zaprojektowano z ptyt granitowych grubosci 4cm oraz z
plyt grubosci 2cm na podstopnicach. Ptyty mocowaé do konstrukcji stalowej przy uzyciu kieju
kamieniarskiego. Montaz piyt granitowych wykona¢ zgodnie z instrukcig i wytycznymi
producenta. Przed montazem piyt granitowych powierzchnie konstrukcji stalowej oczyscic i
odttuscic. Powierzchnia schoddw i spocznika powinna zapewnia¢ dobra przyczepnosc
pieszych, nie moze by¢ sliska. stopnie schodow nie powinny by¢ azurowe i nie powinny
posiada¢ wystajacych noskow, wystep noska nie moze by¢ wigkszy niz 2,5 cm, stopnie
schodéw powinny by¢ wyprofilowane tak, aby zapobiega¢ potykaniu sie przy
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wchodzeniu oraz zahaczaniu o nie tytem buta przy schodzeniu.

W odlegtosci 50cm przed krawedzig pierwszego stopnia schodow w dot nalezy utozyé

fakture ostrzegawczg o szerokosci minimum 60-80 cm.

Dach wykonczony ptytami z poliweglanu grubosci 2cm w kolorze ciemnego brazu
(kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem). Montaz pokrycia dachowego do konstrukcji stalowej
wykonac zgodnie z instrukcja | wytycznymi producenta.

Barierki zaproiektowane z rury @42x2. Montaz barierek do podioza z plyt granitowych
wykona¢ zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta okfadzin kamiennych. Wysokosc
pochwytu h=1100mm mierzac od powierzchni schoddw. Balustrady nalezy zamontowaé po
bokach biegu schodowego i spocznika oraz barierka posrednia w Srodku rozpietosci biegu
schodowego. Porecze przy schodach przed ich poczatkiem i za koricem nalezy przediuzy¢ o
30cm oraz zakohczyC w sposdb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Na koAcach poreczy
nalezy montowal oznaczenia dotykowe (pismo wypukie lub piktogramy dotykowe) i w
alfabecie Braille’a, ktdre s dodatkowa informacja dla oséb niewidomych. Jezeli informacija
jest wykonana alfabetem Braille’a powinna by¢ krdtka i zawierad podstawowe informacie o
punkcie orientacji, np. kierunku do wyjscia. Odbior oznaczen wykonanych w Braille’u
powinien dokonaé specjalista w zakresie tyflografiki. Korice poreczy powinny by¢ zawiniete w
dot lub zamontowane do Sciany, tak aby nie mozna byto zaczepic sie fragmentami ubrania.

3.3.12. Uzupelnienie nawierzchni brukowanej.

Po wykonaniu konstrukcji pochylni oraz schoddw wraz z wykonczeniem nalezy uzupetnic
brakujgce fragmenty nawierzchni brukowej.

Prace nalezy rozpoczac od pomiaréw terenu i wyznaczenia granic uktadanej nawierzchni. Za
pomocg drewnianych palikéw lub metalowych szpilek nanie$¢ okreslone w projekcie punkty,
wytyczajac poziom zabudowy w terenie,

Na wytyczonym palikami obszarze wykorytowal podioze na glebokos¢ wszystkich warstw
technologicznych. Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia w podiozu elementéw infrastruktury
instalacyjnej prace nalezy prowadzi¢ przy prostych narzedzi recznych nie wywotujacych
drgaii. Grunt podioza powinien by¢ jednorodny i nosny, przepuszczalny oraz
niewysadzinowy. Wykopy nalezy odpowiednio pogtebié pod obrzeza.

Powstaly wykop nalezy doktadnie oczyscic z korzeni roslin i innych zanieczyszczen, a
nastepnie wyréwnac. Na dnie wykopu roztozy¢é warstwe ok. 10cm warstwy odsgczajacej z
piasku lub pospdlki i ubi¢ lekkg zageszczarka. Podczas zageszczania podtoza nalezy
zachowac ostroznos¢ w bezposrednim sasiedztwie elementéw infrastruktury podziemnej nie
dopuszczajgc do jej uszkodzenia. Na tym etapie nalezy wykonal w gruncie naturalnym
wiasciwg niwelacje podioza zgodnie z docelowymi spadkami nawierzchni: spadki wykonac
zgodnie z nawierzchnig brukowg istniejaca.

Nastepnie nalezy utozy¢ warstwe podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o grubosci
30cm. Podbudowa powinna zapewnia¢ odpowiednig nosnosé, przepuszczalno$c dla wdd
opadowych i by¢ mrozoodporna. Podbudowe nalezy ukladac¢ warstwami o grubosci okoto 10-
15cm, zageszczajac kazdg warstwe przy pomocy zageszczarki wibracyjnej. Ze wzgledu na
zageszczanie materialu, grubos¢ warstwy przed zawibrowaniem powinna by¢ ok. 20%
wieksza od planowanej. Wykonana podbudowa musi utrzymywac projektowane spadki.

Na wyrownanym podiozu lub warstwie podbudowy nalezy wykona obrzegowanie
nawierzchni. Obrzegowanie nawierzchni wykona¢ z obrzezy chodnikowych. Obrzeza
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brzegowe osadzi¢ na gtebokos¢ ok. 10cm na fawie fundamentowej z pdtsuchego betonu
C16/20, ktéry uktadany jest na zageszczonej warstwie podbudowy. Obrzegowania nalezy
uktadad z zachowaniem projektowanych wysokosci i spadkdw nawierzchni. Obrzeza uktadac
zachowujgc miedzy nimi szczeliny o szerokosci 3-5mm.

Na wyprofilowanej i zageszczonej podbudowie wykonac podsypke (warstwe wyréwnawcza) o
grubosci ok. 5¢m. Podsypke wykonac sie z piasku o frakeji 0-2mm. Wyréwnana podsypka
powinna by¢ ufozona o ok. 1 cm powyzej rzednej projektowanej ze wzgledu na pdzniejsze
wibrowanie i zageszczenie nawierzchni z kostki.

Przed utozeniem kostki nalezy zapoznac sie z projektem nawierzchni i rozmierzy¢ uktad oraz
zaplanowane wzory. Podczas ukfadania kostek brukowych nalezy zachowac spoiny o
minimalnej szerokosci 2-5 mm, w zaleznosci od wymiardw danego typu kostki.

Uwaga:

Niedopuszczaine jest uktadanie kostek zbyt ciasno, ,na styk”. Moze to skutkowad
powstawania uszkodzen krawedzi i odtupywania warstwy licowe]j. Uszkodzenia takie powstaja
na skutek wzajemnego napierania elementéw na siebie pod wptywem obcigzen poziomych
oraz odksztatcen termicznych.

Po utozeniu kostki wykona¢ szczelinowanie nawierzchni piaskiem suchym o frakgji 1-2mm.
Szczeliny musza by¢ catkowicie wypetnione. Niedopuszczaine jest wykorzystanie do tego celu
zwyklego piasku, nie ptukanego co moze spowodowad trwate zabrudzenie powierzchni
drobnymi frakcjami pytéw. Nastepnie nalezy doktadnie oczysci¢ catg powierzchnig z piasku.
Nawierzchnie kostki zagesciC zageszczarkg z ptyta wibracyjng z zabezpieczong oktadzing z
tworzywa sztucznego. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku s$rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym kostek. Procedure ubijania
przeprowadza sie kilka razy, pamietajgc o kazdorazowym uzupetnianiu piasku w szczelinach
oraz doktadnym zamiataniu catej powierzchni przed uzyciem zageszczarki. Zardwno
spoinowanie jak i zageszczanie nalezy przeprowadzac na sucho.

W odlegtosci 50cm przed krawedzig pierwszego stopnia w gore oraz przed najazdem na
pochylnie nalezy zastosowac fakture uwagi o szerokosci 90-120cm.

3.3.13. Montaz elementéw wyposazenia elewacji.

Po zakonczeniu prac modernizacyjnych nalezy ponownie zamontowaé elementy wyposazenia
elewacji takie jak: anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy oswietlenia i urzadzenia
instalacji monitoringu, kratki ostonowe, uchwyty itp. W przypadku stwierdzenia
nieprzydatnosci zdemontowanych elementdw do ponownego uZycia, elementy nalezy
wymieni¢ na nowe.

3.3.14. Roboty koncowe i porzadkowe

Po zakonczeniu prac nalezy zdemontowaé elementy pomocnicze. Zaplecze budowy oraz
rozebra¢ ogrodzenie i pochylnie tymczasowa. Po zakohczeniu robot rozbidrkowych,
Wykonawca winien oczysci¢ cata strefe objetg robotami oraz miejsca w poblizu wykonywania
prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynku i na
okolicznych terenach.

Uwagi_ogdlne
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Zabrania sie zrzucania materiatow odpadowych z géry. Transport zdemontowanych
elementow i gruzu w dot nalezy realizowac przy pomocy zsypéw budowlanych bezposrednio
do kontenera ograniczajac rozprzestrzenianie sie pytu i kurzu. Wielkos¢ i wage fragmentow
odpadowych dostosowa¢ do no$nosci zsypu i wybranego s$rodka transportu. Podczas
prowadzenia prac nalezy maksymalnie ograniczy¢ ich uciazliwos¢ dla otoczenia a w
szczegoinosci dla personelu i petentéw. Prace wykonywac z poszanowaniem obowigzujgcych
przepisow BHP. Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, programem organizacji robdt a takze zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Prace wykonywal powinna wyspecjalizowana
brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w skiad grupy nalezy Scisle
wyznaczy¢ czynnosci i podad kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni znac przepisy
BHP obowiazujace przy robotach montazowo-budowlanych i rozbidrkowych oraz zasady
stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny byC prowadzone pod statym
nadzorem osoby do tego uprawnionej.

Sprzet

Przy wykonywaniu robot nalezy uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych,
nieuszkodzonych, prawidiowo oprawionych. Narzedzi stuzgcych do prowadzenia prac nie
nalezy rozrzucaé i pozostawia¢ bez nadzoru. Narzedzia przeznaczone do prowadzenia prac
powinny mie¢ aktualne przeglady a ich obstuga powinna byC powierzona osobom
odpowiednio przeszkolonym do ich stosowania. Prace wyburzeniowe i budowlano-
montazowe nalezy prowadzi¢ gtdwnie przy uzyciu narzedzi recznych lub lekkich
elektronarzedzi. Zabrania sie uzywania urzadzen udarowych, i sprzetu cigzkiego, ktorych
dziatanie mogtoby naruszy¢ konstrukcje budynku lub innych jego elementdw i wyposazenia.
Zabrania sie réwniez wykonywac rozbidrke przy uzyciu materiatdw wybuchowych lub poprzez
zwalenie elementéw konstrukcji linami. Uzyte rusztowania musza by¢ w dobrym stanie
technicznym, a po ich montazu zabezpieczone przed wywrdceniem. Zmontowane
rusztowania powinna odebra¢ osoba uprawniona. Nalezy takze dokonywac okreslonych w
przepisach okresowych przegladdw rusztowan.

4. ZASADY BHP
4.1, Zabrania sie:

~ recznie przemieszcza i przewozi€ ciezarow o masie przekraczajgcej ustalone normy,

— obstugiwaé urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

— prowadzenia robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukdji
obiektu przez wiatr,

— prowadzenia robét montazowo-budowlanych i rozbidrkowych na zewnatrz w ztych
warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw $niegu oraz silnych wiatrow
(przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac),

- prowadzenia prac jesli na nizej potozonych poziomach przebywaja ludzie,

- prowadzenia prac jednoczesnie na roznych poziomach obiektu,

— dokonywania rozbidrki przez podcinanie konstrukcji od dotu,

— gromadzenia gruzu w pomieszczeniach budynku, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu,

— wyrzucal gruzu przez okna na zewnatrz.

21



PROJEKT BUDOWLANY

. Prace nalezy:

prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub
zwalanie, [ub mechanicznie, stosujgc hydrauliczne nozyce | mioty zaleznie od
warunkdw miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robot,

prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigzac elementy nosne konstrukji,

prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji,

elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektdw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

prowadzi¢ tak aby przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac
zsuwnie pochyte lub zsypy budowlane, zabezpieczone przed spadaniem lub
wypadaniem gruzu, w miare mozliwosci transportujac go bezposrednio do konteneréw,
w ktorych gruz bedzie mogt by¢ wywieziony na miejsce utylizacji,

w czasie wykonywania robdt rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng,

prowadzi¢ przestrzegajac aktualnie obowigzujgcych przepisow BHP i bezwzglednie
stosowal wszystkie przewidziane przy tych robotach srodki ochrony indywidualnej i
zbiorowej,

prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

. Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy:

uzywaé tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych,
prawidtowo oprawionych,

utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucal narzedzi stuzacych do
wykonywania prac,

stosowac srodki ochrony indywidualnej,

w razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pyty,
pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okufary ochronne a obrabiane powierzchnie zwilzac
wodg,

w czasie trwania robd6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w hetmach,
robotnicy wykonujgcy prace na wysokosci powyzej 1 m powinni by¢ wyposazeni w
szelki bezpieczenstwa z odpowiednio dobranymi akcesoriami (takimi jak np. klamry,
amortyzator), przy czym linka bezpieczenstwa musi byC przymocowana do czesci
trwatych budowli, nierozbieranych w tym momencie.

5. WYTYCZNE REALIZAC)I

o Wszystkie roboty ziemne i budowlano—montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z . Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych” sztuka
budowlana, obowigzujgcymi normami, przestrzegajgc przepisdw BHP i pod nadzorem
0soby uprawnionej.

» Materialy budowlane muszg posiadaé aprobaty techniczne, znaki bezpieczenstwa oraz
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spetnia¢ warunki normowe.

Na czas trwania prac w czesci podziemnej, po ewentualnym pojawieniu sie wody
gruntowej trzeba bedzie obnizy¢ jej zwierciadto do poziomu min. 0,5m ponizej spodu
fundamentow.

Elementy pionowe nalezy betonowac odcinkami nie wyzszymi niz  1,5m
z kazdorazowym zageszczeniem.

Obiekt zaprojektowany indywidualnie. Wyjasnienia, zmiany, uzupetnienia dokumentacji
itp. wymagaja wspdtpracy z projektantami w ramach nadzoru autorskiego.

Imie i nazwisko Specjalnosc i nr upr. Data i podpis
upr. bud. do proj. bez ograniczen )
mar inz. w specjalnosci konstrukcyjno- ﬁ'tw CLO! i
Aneta MACUGOWSKA budowlanej 8 Slaee
Nr upr.: LOD/3119/PBKb/19 06.04.2023r.
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