

ZOZ.V.010/DZP/12/21

Sucha Beskidzka dnia 29.03.2021r.

Dotyczy: Unieważnienia postępowania pn.: **Dostawę sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (VI)** w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR
tryb podstawowy – wariant I - bez negocjacji

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej informuje o unieważnieniu w/w postępowania.

Oferty złożyły firmy:

Pakiet nr 1

Aparat USG

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Wartość brutto
5	TMS sp. z o.o. Ul. Wiertnicza 84 02-952 Warszawa	328 935,00 zł
6	Miro sp. z o.o. Ul. Mińska 25B lok. U1 03-808 Warszawa	349 000,00 zł

Pakiet nr 2


Laktatory

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Wartość brutto
4	Medela Polska sp. z o.o. Wybrzeże Gdyńskie 6D 01-531 Warszawa	12 960,00 zł

Pakiet nr 3

Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Wartość brutto
1	Dutchmed PL sp. z o.o. Ul. Szajnochy 14 85-738 Bydgoszcz	35 996,40 zł



Pakiet nr 4
Lampa do fototerapii

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Wartość brutto
2	Promed S.A. ul. Działkowa 56 02-234 Warszawa	16 740,00 zł
3	Paramedica Polska sp. z o.o. sp.k. Ul. Żołądy 11 02-815 Warszawa	15 684,84 zł

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 310 ustawy Prawo zamówień publicznych – środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane, co zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu. Powodem nieotrzymania środków jest brak możliwości rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu z uwagi na osiągnięcie limitu kwoty możliwych zmian w projekcie, obowiązujących dla nowych pozycji zakresu rzeczowego oraz brak możliwości przeprowadzenia wcześniejszej kontroli PZP ogłoszonych zamówień (przed terminem realizacji projektu).

z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Zespołu Organizacji i Prawnej
w Suchbátowie
mgr Janusz Szulcowski

Kierownik
Biura Organizacji i Prawnej
mgr Sabina Stępek

Kierownik
Biura Organizacji i Prawnej
mgr Sabina Stępek