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NAZWY | KODY NUMERYCZNE ROBOT
Nazwy i Kody robot okreslono wedlug kodu numerycznego stownika giéwnego Wspodlnego
Stownika Zaméwien (CPV):
Grupa robét — 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robot — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
Kategoria robét — 451111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
w tym:
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Grupa robét — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii $ciekowej i wodnej
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71320000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232460-4 Roboty sanitarne
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania Sciekdw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow
45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatdw Sciekowych
4523130-8 Roboty w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania sciekow
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Klasa robot — 45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Kategoria robot — 45223000-6 — Konstrukcje
w tym:
45223100-7 — Montaz konstrukcji metalowych
45223200-8 — Roboty konstrukcyjne
45223500-1 — Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223800-4 — Montaz i wznoszenie konstrukcji gotowych
Grupa robét — 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robét — 45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne
Kategoria robot — 45332200-5 — Hydraulika
Grupa robét — 45400000-1 — Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Grupa roboét — 45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonania nawierzchni autostrad i drég
Klasa robot — 45233200-1 — Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Kategoria robot — 45233220-7 — roboty w zakresie nawierzchni drog w tym:
45233228-3 — Krycie nawierzchni



|. Wymagania ogéine.

1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z realizacjg zadania: ,,ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w M-C| BRONKOW
ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI w M-Cl KOLATKA ORAZ ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
w M-Cl BRONKOW do M-ClI KOLATKA™.

Specyfikacja Techniczna wykonana jest w oparciu o w/w dokumentacje techniczng.

Celem Specyfikacji Technicznej jest przedstawienie docelowych warunkow wykonania przez Wykonawce
wszelkich robét przygotowawczych, tymczasowych, statych, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznosci miedzy specyfikacjg a projektem budowlanym lub wykonawczym, pierwszenstwo
majg zapisy zawarte w projekcie budowlanym lub wykonawczym.

2. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST okreélenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku zgodnie z Polska Normg PN - ISO 7607 — 1
,Budownictwo terminy ogélne” oraz PN - ISO 7607 - 2 ,Budownictwo terminy uzywane”.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku robét.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru lub Inzynier Budowy — w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoséci realizacji robot z
dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — |laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonanych w celu weryfikaciji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych,
nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajgeych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,odbiér koricowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnos$ci zwanym tez ,odbiorem koncowym”,
polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
oscbe lub grupe 0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tgcznie z
uporzgdkowaniem terenu budowy | ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz dostawcow
materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.
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Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Gmina Bobrowice, Bobrowice 131
66 — 627 Bobrowice.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

3. Lokalizacja i cel planowanej inwestycji.

Teren inwestycji objetej niniejszym projektem zlokalizowany jest w m-ci Bronkéw oraz Kotatka w obrebie
ewidencyjnym 0003 Bronkéw. Administracyjnie teren przysztej inwestycji znajduje sie w wojewodztwie
lubuskim, w powiecie krosnienskim. Projektowane odcinki sieci kanalizacyjnej i wodociggowe] zlokalizowane
sg na terenie gminy Bobrowice w miejscowoséci Kotatka oraz w poinocnej czesci Bronkowa. Planowana
inwestycja zlokalizowana jest w sgsiedztwie jeziora Bieszno. Miejscowosé Bronkow potozona jest
w odlegtosci ok. 5,5 km na zachdd od Bobrowic oraz okoto 13,0 km na potudnie od Krosna Odrzanskiego.
Do Bronkowa prowadzg dwie drogi powiatowe — Nr F1146F z miejscowosci Bobrowice oraz nr F1147F
od strony miejscowosci Dychow.

Planowana inwestycja polega na rozbudowie istniejgcej sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Bronkéw oraz
na budowie odcinka sieci wodociggowej z miejscowosci Bronkow do miejscowosci Kotatka. Miejscowose
Kotatka pozbawiona jest zbiorcze] sieci wodociggowej. Mieszkancy czerpig wode z indywidualnych ujeé¢ na
dziatkach. Sie¢ wodaciggowa zostanie wykonana z rur PE DN 90 mm. Rozbudowa kanalizacji bedzie
zrealizowana poprzez budowe nowej sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Kotatka oraz przytaczenie jej do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Bronkéw. W ramach inwestycji zostanie rowniez
wykonany fragment sieci kanalizacji sanitarne] w miejscowosci Bronkow dla poses;ji, ktére dotychczas nie sg
podigczone do kanalizacji zbiorczej. Projekt przewiduje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z rur PCW DN 200 mm. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z uwagi na uksztattowanie terenu oraz warunki
gruntowe zostanie uzupetniona o sieci kanalizacji ttocznej wykonanej z rur PE DN 90 mm. Transport $ciekow
w rurociggach ttocznych zostanie zapewniony poprzez budowe 4 szt. pompowni lub ttoczni Sciekow
surowych o réznych wydajnosciach i wysokosciach podnoszenia.

Planowana inwestycja stanowi kontynuacje wczesniejsze] inwestycji polegajgcej na budowie sieci
kanalizacyjnej dla miejscowosci Bronkéw wraz z budowg biologicznej oczyszczalni sciekéw. Oczyszczalnia
Sciekow zostata zaprojektowana na przyjecie sciekdbw z miejscowosci Bronkow oraz z sagsiadujgcej
miejscowosci Kotatka. Miejscowosci Bronkdw oraz budowa sieci wodociggowej umozliwi dostarczanie wody
pitnej o prawidtowych parametrach fizykochemicznych.

Inwestycja zostanie zrealizowana na potnocno-wschodnim skraju miejscowoéci Bobrowice w obrebie
ewidencyjnym nr 0003 Bronkow. Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz ttocznej bedg przebiegac¢ w dziatkach
stanowigcych drogi gminne o nawierzchni nieutwardzonej lub utwardzonej szutrem.

Na odcinku ok. 75 m sie¢ kanalizacji bedzie przebiegata przez dziatke lesng nr ew. 219/4. Sieci kanalizaciji
grawitacyjnej zostang ufozone w dziatkach o numerach ewidencyjnych: 250/2, 252, 110/6, 110/4, 111/3,
112/4, 114/5, 113/3, 319, 125/7, 124/5, 116/8, 115/2, 119/4, 219/4, 315/2, 285/2, 52/31, 52/8, 52/9, 52/10,
52/11, 52122, 238/2, 50/17. Obiekty tloczni lub pompowni sciekéw bedg zlokalizowane w dziatkach ewid.
nr: 238/2, 52/31, 115/2, 252.

Sieci kanalizacji ciSnieniowej bedg przebiega¢ w dziatkach ewidencyjnych stanowigcych dziatki drég
gminnych o nawierzchni nieutwardzonej lub szutrowej o numerach ewidencyjnych: 250/2, 252, 319, 115/2,
315/2, 52/31, 238/2

Sie¢ wodociggowa zostanie ulozona w dziatkach o numerach ewidencyjnych: 50/17, 238/2, 52/9, 52/22,
52/31, 315/2, 285/2, stanowigcych dziatki droég gminnych o nawierzchni nieutwardzonej lub szutrowej.

W ramach planowanej inwestycji zostang wykonane przykanaliki do dziatek stanowigcych posesje
zabudowane i zasiedlone czasowo lub na state. Przykanaliki zostang wykonane do pierwszej studzienki
rewizyjnej w dziatkach drogi przy granicy dziatki posesji. Do pozostatych dziatek, ktére na chwile abecna nie
sg zamieszkate przykanaliki beda wykonywane na koszt i staraniem wiascicieli dziatek.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zostanie wigczona do istniejgcej sieci kanalizacyjnej w Bronkowie do
studzienki rewizyjnej SP znajdujacej sie w dzialce o nr ew. 250/2. Przed wprowadzeniem sciekow do
studzienki scieki bedg wprowadzone do studzienki rozpreznej.

Za posrednictwem istniejgcej sieci kanalizacyjnej Scieki zostang dostarczone do istniejgcej oczyszczalni
Sciekéw zlokalizowanej w m-ci Bronkéw na dzialce o nr ew. 76/1. Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie
wigczona do istniejacej sieci w miejscowosci Bobrowice w dzialce ew. nr 319. Przejscia rurociggdw pod
dnem rowéw lub przepustéw oraz pod drogami o nawierzchni nieutwardzonej oraz utwardzonej szutrem
zostang wykonane w rurach ochronnych PEHD metodg przekopu lub przewiertu. Odcinek sieci kanalizacji
grawitacyjne] przebiegajgcy w dziatce lesnej o nr ew. 219/4 zostanie wykonany metodg bezwykopowg —
przewiertu lub przewiertu sterowanego.
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Realizacja inwestycji ma na celu umozliwienie przytgczenia do sieci wodociggowej wiascicielom dziatek
budowlanych potozonych w miejscowosci Kotatka dotychczas bez dostepu do uzdatnianej wody pitnej.
Budowa sieci wodociggowe] pozwoli na przytgczenie nowych budynkow mieszkalnych oraz na osiggniecie
dla przytgczanych posesji parametrow jakosci wody ktére bedg spetniaty wymogi Rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. “w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi” (Dz. U. 2015 poz. 1989).

4. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST).

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, stanowi obowigzujacy dokument przetargowy
i kontraktowy wchodzgey w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy
zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robot polegajgcych na wykonaniu sieci wodociggowej
w miejscowosci Bronkdéw objetych przedmiotemm zamowienia, obejmujgcy w szczegolnosci wymagania
dotyczgce materiatbw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegblnych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegéinych
pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

5. Zakres robot objetych specyfikacja.

5.1. Zakres prac podstawowych.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie:

1/ Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej dla miejscowosci Kotatka oraz nieskanalizowane] czesci
miejscowosci Bronkdw. Rurociggi grawitacyjne zostang wykonane z rur PCW DN 200 mm. Diugosé sieci

kanalizacji grawitacyjnej wyniesie L = 2373,0 m.

2/ Budowa 39 szt. przykanalikow z rur PCW DN 160 mm. Ditugosé przykanalikow wyniesie tgcznie
L=184,5m.

3/ Budowa sieci kanalizacji ciénieniowej z rur PE DN 90 mm. Diugos¢ kanalizacji cisnieniowe wyniesie
L=1193,5m.

4/ Budowa 2 szt. tloczni oraz 2 szt. pompowni $ciekéw surowych. Projektowane tlocznie i pompownia
Sciekow pozwolg zmniejszyé zagtebienie sieci kanalizacyjnej. Wydajnos¢ ttoczni i pompowni jest
zréznicowana i wyniesie od 0,12 do 1,85 m*h przy wysokosciach podnoszenia od 3 do 5 mH.0.

5/ Budowa sieci wodociggowej dla miejscowosci Kotatka z rur PE DN 90 mm. Dlugos¢ sieci wodociggowej
wyniesie L = 1608,5 m.

5.2. Zakres prac uzupetniajgcych.

W ramach realizowanego zamoéwienia Wykonawca wykona nastepujgce prace niezbedne dla prawidtowe]
realizacji zamowienia:

- wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, zapewnienie odpowiednich narzedzi, przygotowanie biura
i zaplecza budowlanego, oraz wykonanie prac ochronnych (zabezpieczenie istniejacych instalacji i
obiektdéw) dla zapewnienia bezpieczenstwa osodb i mienia,

~— przeszkolenie personelu Zamawiajgcego, opracowanie dokumentacji rozruchu, opracowanie
szczegotowe] instrukeji obstugi, przeprowadzenie prob koncowych (rozruchu), pomiaréw oraz oddanie
obiektu do eksploatacji,

— ustalenie warunkow rozpoczecia i wykonywania robét z wiascicielami dziatek — (drogi, pobocza, itp.)
— wykonanie dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystgpieniem do robét budowlanych
— wiasciwg organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy,

— zorganizowanie dostaw materiatéw i urzadzen, prac budowlano — montazowych oraz zorganizowanie i
przeprowadzenie niezbednych prob, badan w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu,

— doprowadzenie medioéw niezbednych Wykonawcy dla potrzeb realizacji budowy,

— wykonanie ogrodzenia tymczasowego, zabezpieczenia robdt i wykopdw, drég dojazdowych do obiektow,
zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie miejsc sktadowania materiatow

— organizacje prac budowlanych zgodnie z przepisami p.poz oraz BHP,
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— wykonanie niezbednej dokumentacji geologicznej w zakresie wymaganym przepisami,
— wykonania peinej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robot,

— wykonania dokumentacji powykonawczej, na kiorej bedg naniesione wszystkie zmiany powstate w
trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow i sieci,

— sporzgdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji oraz w wymaganych
terminach po jej zakonczeniu,

— wykonania dokumentacji fotograficznej wykonywanych robét, uimujgcej w szczegdlnosci wykonanie prac
zanikowych oraz ulegajacych zakryciu,

— wykonania kosztorysu powykonawczego w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego,
— wykonanie i przekazania Zamawiajgcemu instrukcji obstugi, eksploatacji, a takze instrukcji p.poz i BHP,

— przekazania zrealizowanej inwestycji do eksploatacji oraz uzyskania decyzji na uzytkowanie wszystkich
wykonanych obiektdw,

— wykonanie i zatwierdzenie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu,

Wykonawca, znajgc zakres robot i cel ich wykonania uwzgledni wszystkie elementy, ktdrych wycenienie jest
konieczne do zrealizowania zadania.

6. Ogdélne wymagania dotyczace realizacji robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z projektem
technicznym i zaleceniami inspektora nadzoru. Wszelkie odstepstwa od zatozen projektu nalezy uzgodnic
Z jego autorem oraz z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca opracuje ha swoj koszt | wiasnym staraniem nastepujace harmonogramy i dokumentacje:

1. Harmonogram organizacji robét zakiadajgcy ciggiosé dostawy wody pitnej do sieci wodociggu w
Bronkowie z dopuszczalnymi przerwami trwajacymi maksimum do 12h oraz ciggtos¢ odprowadzania
sciekéw bytowych,

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy na caty czas trwania prac.

3. Harmonogram prob koncowych i rozruchu technologicznego.

4. Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu dla realizacji przedsiewzigcia.

5. Plan BIOZ.

Wykonawca moze w trakcie realizacji robot proponowaé Zamawiajgcemu wprowadzenie zmian w zakresie
robét i rozwigzan technicznych w dostawach, zmian dostawcéw urzadzen (zaproponowanych w Projekcie
budowlanym), obiektach budowlanych, instalacjach oraz wyposazeniu w stosunku do robédt i rozwigzan
technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej - po ich uzgodnieniu (oraz uzyskaniu akceptacji)
z Projektantem, Zamawiajgcym (Uzytkownikiem), oraz przy zalozeniu, ze zmiany te bedg zgodne
z obowigzujgcym Prawem Budowlanym i nie beda w sposob istotny zmienia¢ zatozen Projektu
Budowlanego.

Dokonywanie ewentualnych zmian moze nastgpi¢ w oparciu o opracowang przez Wykonawce na wiasny
koszt i wiasnym staraniem dokumentacje projektowg zamienng /uzupetniajgca/, przedtozong do akceptagji
Projektantowi i Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi). Modyfikacje wprowadzane w zakresie robot i rozwigzan
technicznych nie mogg wplynaé na zwiekszenie ceny zamdwienia. Zmiany nie mogg powodowaé obnizenia
standardu technicznego wykonanych robdt, instalacji i zamontowanych urzadzen. Zmiany muszg uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Obowigzki Wykonawcy:

-Wykonawca pokryje wszystkie koszty zwigzane z uszkodzeniem istniejgcych instalacji i urzadzen
podziemnych i nadziemnych, jak i zinwentaryzowanych Ilub niezinwentaryzowanych elementow
zagospodarowania przestrzennego.

-Wykonawca bedzie przestrzegat, aby kazdy materiat, urzgdzenia i chemikalia uzywane do przesyiu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi posiadaty stosowne atesty PZH - (Panstwowy Zaktad Higieny) oraz
(lub) inne wymagane przepisami dokumenty dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitna.

- Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich, ochrony srodowiska i warunkéw bezpieczenstwa pracy w
zakresie obejmujgcym wykonywane roboty budowlano-montazowe i ich wplyw na otoczenie poprzez
posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilng] i majgtkowej w renomowanej firmie
ubezpieczeniowej na caly okres realizacji zadania.

- Obowigzkiem Wykonawcy jest urzadzenie zaplecza budowy (zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu budowy opracowanym przez Kierownika Budowy) oraz oznakowanie placu budowy zgodnie z
prawem polskim.

- Wykonawca w projekcie zagospodarowania placu budowy wyszczegdlni prace nie wymienione w umowie,
lecz towarzyszace i specjalne, takie jak:
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- urzgdzenie i likwidacja placu budowy,
- dziatanie ochronne; zgodnie z warunkami BHP, na rzecz wtasng i Podwykonawcéw oraz osob trzecich
- magazynowanie i zabezpieczenie materiatow,
nadzorowanie robét wykonywanych przez podwykonawcow,
- ubezpieczenie roboét.
- Wykonawca wykona wiasnym staraniem i na wiasny koszt catosc robot towarzyszgcych.
- Wykonawca bedzie prowadzit prawidtowg gospodarke powstajgcymi w trakcie robdt odpadami, zgodnie
z aktualnym stanem prawnym oraz zasadami okreslonymi przepisami lokalnymi.
- Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy.
- Wykonawca przygotuje do odbioru nastepujgce dokumenty:
- o$wiadczenia, dzienniki budowy, ksiegi obmiarow, nadzory autorskie,
- dokumentacje wykonawczg i powykonawczg, instrukcje i DTR dostawcow,
- instrukcje eksploataciji,
- dokumenty konieczne do prawidtowego przekazania urzadzen Zamawiajacemu,
- Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na terenie robot odpowiedniego oznakowania informujgcego o
charakterze prowadzonych prac, spetniajgcego wymagania Prawa Budowlanego oraz przepiséw BHP.

Obowigzki Zamawiajgcego:

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy posiadang petng dokumentacje projektowa w jednym egzemplarzu nie
pézniej niz do 7 dni od podpisania umowy.

- Zamawiajgcy niezwiocznie po dostarczeniu przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru
oswiadczen o podjeciu sie obowigzku realizacji i nadzorowania tej inwestycji (wraz z kserokopiami
wymaganych uprawnienn budowlanych) wystgpi do Organu Nadzoru Budowlanego o wydanie Dziennika
Budowy.

- Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren dla zlokalizowania zaplecza budowy - nie pézniej niz w terminie
do 14 dni od daty podpisania umowy.

- Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Dziennika Budowy zorganizuje przekazanie placu
budowy Wykonawcy oraz wskaze miejsca podigczenia mediow.

7. Materiaty

7.1. Warunki ogéine.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg byé stosowane wytgczenie fabrycznie nowe wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w warunkach Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Zastosowane w trakcie wykonawstwa materialy powinny odpowiadaé wymogom Polskich Norm.
Sposéb przechowywania i sktadowania materiatow zawiera Informator Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Wszelkie obiekty, instalacje, wyposazenie, i materialy bedg zdolne do funkcjonowania w sposéb okreslony
w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowac na miejscu budowy. Wykonawca
moze zaktada¢, ze warunki te beda sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

Temperatura: -30 do +35C
Wilgotnosé: 10 do 95%
Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar

Wykonawca poda nazwy producentow, od ktérych zakupi materiaty i urzadzenia. Dla kazdego rodzaju
urzgdzen Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR).

Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia i oceny urzgdzen i materiatdw dostarczanych na Plac Budowy przez
Wykonawce pod wzgledem zgodnosci z Projektem i Specyfikacjg Techniczng. Zadne materialy i urzgdzenia
przeznaczone do uzycia w robotach budowlanych i montazowych nie zostang dostarczone przed ich
zatwierdzeniem. Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu robdt bedg nowe i
nieuzywane, chyba, ze sg wyraznie dozwolone.
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Zastosowane w trakcie wykonawstwa materialy powinny odpowiada¢ wymogom Polskich Norm.
Sposob przechowywania i sktadowania materiatow zawiera Informator Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

7.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty muszg by¢é w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiadaé normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. Materialy i urzadzenia,
ktorych to dotyczy muszg posiadac wymagane dla nich $wiadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku
polskim oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, VWykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

7.3. Przechowywanie i skiadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosc do robdt oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materiatdw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

7.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa, Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspekiora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

8. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia
Jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie | gotowosci do pracy. Zastosowany sprzet bedzie spefniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i parametry techniczne uzywanego sprzetu muszg gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w programie funkcjonalno — uzytkowym dokumentacji projektowej oraz wskazan
Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru uzna to za konieczne Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia na wiasny koszt dodatkowego sprzetu. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy moga nie by¢ dopuszczone do
realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wplyng na stan i
jakos¢ transportowanych materiatow.

9. Transport.

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczed obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia co do przewozu
nietypowych fadunkéw i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umows.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport urzadzen i obiektéw budowlanych.

Transport elementéw studzienek kanalizacyjnych nalezy realizowac zgodnie z wymogami okreslonymi przez
producenta.

Wszystkie urzadzenia zwigzane z realizacjg zamowienia (pompy, przepltywomierze, armatura zbiorniki
prefabrykowane itp.) nalezy transportowa¢ zgodnie z warunkami i zaleceniami okre$lonymi przez
producenta. Dokumentacja projektowa przewiduje, ze obiekty tloczni oraz przepompowni Sciekow bedag
dostarczone, zmontowane i uruchomione przez dostawce. Dostawca dokona takze przytaczenia
i skonfigurowania urzgdzen tloczni lub przepompowni zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego oraz warunkami
okreslonymi w Dokumentacji projektowej. Zbiorniki, urzadzenia oraz maszyny powinny by¢ transportowane
w cafosci odpowiednim samochodem skrzyniowym. Zatadunek i wytadunek nalezy przeprowadzac¢ z
uzyciem dzwigu zgodnie z odnosnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie poszczegélnych
urzadzen ze skrzyni tadunkowej samochodu, przetaczanie po nieréwnosciach, jak rowniez przesuwanie po
nierdwnym terenie nalezy wykonywac¢ za pomocag samojezdnych srodkow transportu (koparko-adowarka,
wozki widtowe, dzwigi itp.).

Transportu dokonuje zazwyczaj dostawca urzgdzen. Pozostate urzgdzenia technologiczne mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do gabarytu i ciezaru przewozonych wyrobow. Przy
fadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatow nalezy zachowac aktualne przepisy o
transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Transport rur i ksztaltek.

Rury wodociggowe powinny byé pakowane w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi i Sciggniete
tasma. Ksztattki nalezy pakowac w kartony lub skrzynie. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej diugosci i by¢ unieruchomione.

Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane, od zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Wysokos¢ sktadowania rur nie
moze by¢ wieksza niz 2 m. Kohce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkiadkami.
Przew6z rur powinien odbywac sie przy temperaturze powietrza -5 do 30#C. Zaleca sie szczegoding
ostroznos¢ przy transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C gdyz niskie temperatury obnizajg odpornosc
tworzywa na uderzenia mechaniczne.

Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych.

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkéw transportu do tego celu
przystosowanych, najlepiej samochodow samowytadowczych. Materialy nalezy zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyzsze zasady obowigzujg
rowniez przy przewozeniu materiatow izolacyjnych.

Transport mieszanki betonowej.

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkdéw transportu do tego przeznaczonych, ktore nie
spowodujg segregacji skladnikow (rozwarstwienia betonu), zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowej bez
narazenia na przekroczenie granic ckreslonych wymaganiami technologicznymi.

10. Organizacja robot i przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do dysponowania Placem Budowy i udostepni Wykonawcy
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz komplet Dokumentacji Projektowe;.

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy na terenie robot powierzchnig do zagospodarowania na wydzielony Plac
wraz z miejscami przytaczenia medidw, stuzacy do stworzenia zaplecza biurowego, warsztatowego,
magazynowego oraz udzieli mu petnego prawa do dysponowania nim na okres budowy. Wykonawca po
zakonczeniu budowy przywréci zajmowang powierzchnie do stanu pierwotnego.
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i uzgodnienia z Zamawiajgcym projektu organizaciji robot oraz
harmonogram prowadzonych robo6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych przepisow oraz zapewnienia wtasciwej
ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej na czas prowadzonych robét. Wykonawca jest zobowigzany do
zinwentaryzowania i zaznaczenia na mapach istniejgcych w terenie instalacji i obiektéw nadziemnych
i podziemnych lub znakéw geodezyjnych. Zinwentaryzowane instalacje i obiekly nalezy wiasciwie
zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem badz zniszczeniem. W przypadku uszkodzenia albo zniszczenia
instalacji lub obiektow w nastepstwie realizacji robét Wykonawca niezwilocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstate w trakcie wykonywania robét budowlanych.
Na czas budowy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej na warunkach okreslonych przez
wiasciciela sieci energetycznej. Wode niezbedng do celéw budowy wykonawca otrzyma z istniejgce] sieci
wodociggowej na warunkach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Wykonawca zapewni na czas realizacji inwestycji prawidiowa gospodarke odpadami powstajgcymi w
procesie budowy. Odpady beda poddane selektywnej zbidrce w odpowiednich kontenerach a nastepnie
wywiezione przez wiasciwg firme dziatajgcg na terenie gminy Bobrowice.

Po zakoriczeniu robot budowlanych, przed dokonaniem odbioru robdt Wykonawca jest zobowigzany do
uporzgdkowania terenu inwestycji oraz terenow przyleglych i przedstawic Zamawiajgcemu protokoty
potwierdzajgce wlasciwy stan tych terendw potwierdzone przez dysponentdéw (wiascicieli) dziatek objetych
inwestycjg oraz dziatek przylegtych.

Przywrocenie stanu pierwotnego terenu dotyczy w szczegdlnosci nawierzchni oraz poboczy drog,
chodnikow, zjazddw, placow itp. W przypadku zniszczenia zieleni nalezy dokona¢ odtworzenia poprzez nowe
nasadzenia.

11. Kontrola jakosci robot.

11.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru

Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdét,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacijg

Projektowg Dokumentacjg Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora

Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogoling - opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- plan BiOZ,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéow Roboét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i kierowania jakoscig wykonywanych Robaét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegotowy opisujgcy dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robdt,

- Sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

11.2. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong
jakos¢ Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robodt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Program
Zapewnienia Jakosci, w ktérym okresli zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wiasciwe wykonanie robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat
wymagane przepisami oraz przez Inspektora Nadzoru pomiary i badania materiatéw oraz wykonanych robét
w zakresie i z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zatozeniami
dokumentaciji projektowej oraz wymaganiami Umowy.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej,
Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie poznieg]
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod rygorem wstrzymania rob6t. Skutki finansowe wstrzymania
robot poniesie Wykonawca.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo skalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

11.3. Badania i pomiary oraz pobieranie probek.

Weszystkie badania i pomiary zostang przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg ktéregokolwiek badania nalezy stosowac wytyczne krajowe lub
procedury okreslone przez Inspektora Nadzoru.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
zakresie, miejscu oraz terminie pomiarow lub badan. Wyniki badan lub pomiarow Wykonawca niezwitocznie
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wykonawca na swdj koszt bedzie uzyczat Inspektorowi
Nadzoru na jego wniosek catg aparature pomiarowa, oprzyrzgdowanie a takze niezbgdny personel
wykorzystywane do przeprowadzenia badan.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
Zrodia ich wytwarzania. Wykonawca przy wspotpracy z producentem lub dostawca zapewni mu bedzie
wszelkg potrzebng do tego pomoc w wykonaniu badan.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce oraz badan wykonanych przez siebie.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
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11.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspekiorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie ckreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobawanych przez niego.

11.5. Certyfikaty i deklaracje.

Przy realizacji inwestycji bedg stosowane materiaty i urzgdzenia wylgcznie nowe, umozliwiajgce spetnienie
wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane. Wszelkie zastosowane materiaty i
urzgdzenia muszg by¢é dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz
posiada¢ wymagane deklaracje lub certyfikaty zgodnosci oraz wiasciwe oznakowanie.

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z parametrami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm lub Aprobat technicznych;

- posiadajg deklaracje zgednosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczng w
przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy;

W przypadku dostarczenia przez Wykonawce materiatow lub urzadzeri niespetniajgcych norm lub nie
posiadajgcych wymaganych certyfikatow lub aprobat Inspektor Nadzoru nakaze usuniecie tych materiatow i
urzgdzen i dostarczenie wiasciwych na plac budowy. Wykonawca pokryje wszelkie dodatkowe koszty
wynikajgce z dostarczenia tych materiatlow oraz ewentualnych opdznien w realizacji inwestycji.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda dostarczona partia
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badar bedsg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. '

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowaé materialy spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnos$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. Poz. 881).

12. Dokumenty budowy.

Wszelkie dokumenty muszg zostaé sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186) z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami
wykonawczymi w szczegodlnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. 2018r., poz. 953).

Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na WWykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolgjnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;],
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw Robét, przebieg Robot, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
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- zgtoszenia i daty odbiorow, robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robét,

- istotne i nieistotne zmiany dokonane w stosunku do dokumentacji projektowe;,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczen robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczen robdt,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzania wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- wnioski i zalecenia projektanta,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- zgtoszenia zakonczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedstawiane

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiardw.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdw
Robét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie | wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza sie nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robét,

- protokoty odbioru Robét w toku,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw, mowigcych
o przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac
natychmiastowe powiadomienie wtasciwych organow. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

13. Obmiar Robét.

13.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione pisemnie godnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

13.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 8836:1997.

llos¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktaddw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadow
rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiarow, np. sposéb pomiaru diugosci i odleglosci pomigdzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omowi¢ metody obliczania ilosci robot.

13.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca jest zobowigzany posiadac wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

13.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szKicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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14. Odbiory Robot

W zaleznosci od ustalerr odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi korncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:

a) dokumentacija projekiowag

b) dokumentacjg kosztorysowa,

c) kosztorysem ofertowym,

d) ustaleniami z inwestorem,

e) wiedzg i sztukg budowlana,

f) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot,

g) wszystkimi innymi obowiazujacymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robot.

Odbiory dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

14.1. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu Robdt. Odbioru Robot dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru oaz Zamawiajgcego.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Z przeprowadzonych inspekcji i odbioréw nalezy sporzadzic¢ protokét podpisany przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawce oraz inne osoby uczestniczgce w odbiorze lub inspekgji.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych Iub podejmuje decyzje dotyczace zmian | Kkorekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

W protokole inspekcji robot zanikajacych nalezy podac przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane,
majgcych wplyw na przyszia eksploatacje oraz trwatosé i niezawodno$é wykonanych robot:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowa,

- rodzaj zastosowanych materiatéw i urzgdzen,

- technologie wykonywania robdt,

- parametry techniczne wykonanych robdt,

- inne istotne informacje wynikajgce ze specyfiki robot,

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor Nadzoru
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczgcych danej czesci

robot.

14.2. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czeéciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Czesciowy odbiér robét nalezy potwierdzi¢ zapisem w Dzienniku Budowy.

Do odbioru robét Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

- dokumenty stwierdzajgce zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami norm

- protokoty odbiorow czesciowych

- zapisy w Dzienniku Budowy.
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14.3. Odbior koricowy Robét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego. Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z
Dokumentacjg Projektowg. W toku odbioru korncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokédt odbioru koncowego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Dokumentacje projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami — powykonawczg.
3. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
4. Recepty i ustalenia technologiczne.

5. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

6. Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty).

7. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

8. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STi ew. PZJ.
9. Sprawozdania techniczne,
10. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ.

11. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzgdzen.

13. Powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzna, umozliwiajgca wniesienie zmian na
mape zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

14. Instrukcje eksploatacyjne.
15. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

Badania okreslone w programie zapewnienia jakosci nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw robdt.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robot koncowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.
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W trakcie poszczegolnych odbiorow nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajgcym z wpisow do dziennika budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych
jakosci materiatéw i potwyrobéw uzytych do montazu, wynikéw pomiarow i badan,
- sprawdzenie naniesienia zmian projektowych do powykonawczego egzemplarza projektu,
- sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpisow,
- dokonanie szczegdtowych ogledzin elementow robdt,
- sprawdzenie poprawnosci i prawidiowosci wykonania potgczen konstrukciji.
- sprawdzenie szczelnosci obiektow technologicznych
W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomnigjszong wartosé wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

W przypadku gdyby wykonanie robét okazalo sie za niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje sig za
niezgodne z Dokumentacja Projektowa. W tym przypadku Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej
wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

14.4. Odbidr ostateczny Robdét.

QOdbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad i uwag
odbioru koncowego.

14.5. Odbiér pogwarancyiny Robot.

Odbiér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w terminie 30 dni przed uptywem rekojmi i gwarancji i
polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancji, ocenie wynikéw badan czynnikéw oddziatywania oczyszczalni Sciekow oraz sieci kanalizacyjnych
na s$rodowisko oraz zgodnosci efektéw pracy oczyszczalni z parametrami okreslonymi w ST oraz
Dokumentacji Projektowej.

15. Szkolenie, rozruch, proby, przekazanie do eksploatacji i uzytkowania oraz serwisowanie.

Przed zgloszeniem inwestycji do odbioru koncowego Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie na
miejscu odpowiedniej liczby lokalnego personelu, aby instalacia mogta by¢ w petni eksploatowana bez
wykorzystywania obcego personelu. Wszelkie szkolenia i instruktaz bedg prowadzone w jezyku polskim. Nie
wyklucza sie prowadzenia szkolenia w trakcie trwania rozruchu technicznego. Szkolenie bedzie ogélnie
obejmowaé zaznajomienie sie z aspektami eksploatacyjnymi systeméw jako catosci, po czym nastapi
zaznajomienie z konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi instalacji. Program szkolenia
zostanie opracowany jako uzupetnienie Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji.

Szkolenie bedzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak wiec szkolenie i zaznajamianie
réznych przedstawicieli zaangazowanego personelu bedzie rozne w zakresie umiejgtnosci eksploatacyjnych.
Kluczowy personel zostanie odpowiednio przeszkolony do poziomu, ktéry umozliwi mu dalsze szkolenie
oséb mu podlegtych.

Wykonawca zapewni instruktordw, ktérzy przeprowadzg, co najmniej 2 dniowe intensywne szkolenie na
miejscu obejmujgcym wiasciwg eksploatacje, kontrole jakosci, konserwacje wyposazenia oraz procedury
bezpieczenstwa. Okres szkolenia rozpocznie sie na minimum 1 tydzien przed rozpoczeciem prob
koncowych. Personel Wykonawcy pozostanie tez na miejscu w okresie 1 tygodnia funkcjonowania
oczyszczalni by sprawdzi¢ procedury i pomagaé personelowi tak w eksploatacji jak i w dalszym szkoleniu
personelu eksploatacyjnego.
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Wykonawca zapewni odpowiedni materiat szkoleniowy pozwalajgcy personelowi realizacje tak
samodzielnego kursu odswiezajacego wiedze w pozniejszym terminie, jak tez i szkolenie personelu
zastepczego. Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia z Zamawiajgcym zasad organizacji planu szkolen
oraz do okreslenia umiejetnosci jakie winien posiadac personel przystepujgcy do szkolenia.

Wykonawca, przez okres gwarancji, bierze na siebie w caloéci odpowiedzialnos¢ za niezawodng prace
przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca zapewni serwisowanie instalacji i urzgdzen w ciggu okresu zgtaszania wad oraz w okresie
gwarancji i rekojmi. Koszty serwisowania urzgdzen i instalacji w okresie zgtaszania wad oraz w okresie
rekojmi pokrywa Wykonawca.

16. Podstawa pfatnosci.

Zasady ptatnosci zostang okreslone w umowie zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Rozliczenie
robét nastgpi na podstawie faktycznie wykonanej pracy, poswiadczone] przez Zamawiajgcego oraz
odpowiedniej sumy ryczattowej lub stawki jednostkowej wykazanej przez Wykonawce dla danej pozycji
przedmiarowe;.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg platnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w dokumentacji Projektowej, Specyfikacii
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;.

Cena jednostkowa (lub suma ryczattowa) bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu i dostaw, sktadowania i transportu,

- wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- prace geologiczne (badania geotechniczne itp.).
- koszty opracowania dokumentacji powykonawczej,

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, place
pracownikow — pomiary i wytyczenia, koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drog dojazdowych itp.) oraz likwidacji terenu budowy, koszty dotyczace oznakowania robot,
wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, koszty ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, koszty ogolne,

- koszt rekultywaciji i uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robét,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

17. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

W czasie prowadzenia robot wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie konieczne dziatania w celu ograniczenia
negatywnego wplywu robot na srodowisko. W zwigzku z wymogami tzw. ,zerowej strefy oddziatywania na
$rodowisko”, oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji (budowy) powinno sie zamyka¢ w granicach
dziatek przewidzianych do realizacji.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania rozwigzan ograniczajgcych emisje do powietrza substancii
zanieczyszczajgcych powietrze.

Inwestycja musi by¢ zrealizowana w sposob gwarantujacy ochrone przed hatasem zaroéwno pracownikow,
jak i otoczenia obiektu.
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18. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej, posiadania
sprawnego sprzetu przeciwpozarowego wymaganego przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bierze odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w trakcie
realizacji robét z winy wykonawcy.

Akty prawne przywotane:

1. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109 z 2010 r., poz
719).

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991, Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2019, poz. 1372).

19. Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robdt, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete Kontraktem. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych w punkcie 10. nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy wszystkie obiekty objete robotami przed dostepem osob
nieupowaznionych. Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu na terenie robét bedzie przechowywat
swoj sprzet budowlany, materialy i wyposazenie. Inwestor nie bedzie ponosit zadne] odpowiedzialnosci za
pozostawiony bez ochrony sprzet, materialy czy urzgdzenia.

Z uwagi na wykonywanie czesci robdt na obiekcie "w ruchu" Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w
zakresie utrzymania porzgdku, ochrony zycia i mienia i BHP oraz p.poz. w sposob bezdyskusyjny bedzie
uznawat zwierzchno$¢ stuzb wiasciciela obiektu.

Przez caly czas prowadzenia Robot Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie warunki
ochrony majace na celu zabezpieczenie zycia i zdrowia osob wykonujgcych swoje obowigzki, jak rowniez
0so6b postronnych nie majgcych zwigzku z budows.

Akty prawne przywotane:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 47, 2003 r., poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdfowego zakresu rodzaj robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126).

20. Przepisy prawne i normy zwigzane.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem. Wykonawca zapozna sie z
odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce, jak rowniez z
normami polskimi, ktére w jakikolwiek sposdb odnoszg sie do robot lub dziatan podejmowanych w ramach
tego kontraktu. W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie nalezy stosowac sie do odpowiednich
norm europejskich. Wszelkie dostawy, materialy jak réwniez jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z
polskim obowigzujgcym Prawem Budowlanym (Dz.U. 2019, poz.. 1186), ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot” oraz wymaganiami obowigzujgcych Polskich Norm lub odpowiednich norm
europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepszg dostepng praktykg (BAT), wg ogdinie
uznanego poziomu wiedzy. W szczegélnosci podczas realizacji zamierzenia nalezy postepowac zgodnie z
nastepujacymi polskimi regulacjami prawnymi:

Ustawa z dnia 11.09.2019r. - Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 zezm.),

» Ustawa z dnia 19.07.2019r. - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 1973),

» Ustawa z dnia 31 pazdziernika 2018r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (t.j. Dz.U.2021r,,
poz.2273 ze zm.),
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 Ustawa z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 741 ze
zm.),

» Ustawa z dnia 26.06.2019r.- Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 2351 ze zm.)
» Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz.2233 ze zm.)
» Ustawa z dnia 15.03.2019r.- o odpadach (tj. Dz.U. 2021r., poz. 779 ze zm.)

» Ustawa z dnia 28.06.2019r.- o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw (t.j
Dz.U.2020r., poz. 2028 ze zm.)

» Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks Pracy (Dz.U. 2021r., Poz. 1335, ze zm.)
» Ustawa z dnia 12.09.2002r.- o normalizacji (Dz.U. 2015r. Poz. 1483, ze zm.)

» Dyrektywa Europejska nr 2000/54 — aneks V i VI — ochrona pracownikow przed ryzykiem zagrozen
biologicznych,

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic¢ przy
wprowadzaniu do wod i do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r,, poz 1311ze zm.),

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz.U.2021.1169 ze zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U.2012.463)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, z dnia 25.04.2012r. (Dz.U.2012., poz. 463),

» Rozporzadzenie MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, z
dnia 20.07.2009r. (Dz.U. Nr 129 2009r., poz. 1030),

» Rozporzadzenie MSWIA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, z dnia 2 grudnia 2015r. (Dz.U.2021., poz.1722 ze zm.).

« Rozporzadzenie MS w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji, z dnia 01.03.2018 r. (Dz.U.2018., poz.
680 ze zm.).

* Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na $rodowisko
z dnia 09.09.2019r,, (Dz.U. 2019r., poz. 1839 ze zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 47. 2003r., poz. 401).

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom |l. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych zalecanych do stosowania
przez MGPIB.

» Instrukcje montazu producentow rur i uzbrojenia.
» PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
» PN-EN 12255-1:2015 — Oczyszczanie sciekow — ogolne zasady budowy,

* PN-B-10736 Roboty ziemne; wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych, warunki
techniczne wykonania,

» PN-B-01700 Wodociggi i kanalizacja; Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna, oznaczenia graficzne,

» PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

* BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

* BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

* PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

+ BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.
1.1 . Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét przygotowawczych zwigzanych z realizacjg zadania:. ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ w M-Cl BRONKOW ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI w M-Cl KOLATKA ORAZ
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ w M-Cl BRONKOW do M-Cl KOLATKA .

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot zwigzanych z realizacjg inwestycji wymienicnych w pkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie prac
zasadniczych.
Zakres robo6t przygotowawczych obejmuje:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa sieci wodociggowych
w terenie réwninnym 5361,5 m;
- roboty przygotowawcze przy oczyszczeniu powierzchni objetej inwestycjg — 10723,0 m?.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, dokumentacja kosztorysowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét sg podane w OST.

2. Materiaty.

Do wykonania robdt pomiarowych nalezy uzywac¢ do oznakowania trasy stupkéw drewnianych z drzewa
iglastego o srednicy70mm i dlugosci 45 — 55 cm.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2. Sprzet przeznaczony do wykonywania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow | wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Do sprawnego i prawidiowego pod wzgledem technicznym wykonania zamierzonych robot
niezbedne jest zastosowanie nastepujgcego sprzetu i maszyn budowlanych:

- koparka podsigbierna o poj. naczynia roboczego 0,25m* i 0,40m?,

- maszyna do przewiertow,

- samochod dostawczy 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy,

- spawarka elektryczna,

- zgrzewarka do rur PE,

- spycharka gagsienicowa 75 — 100 KM,

- ciggnik kotowy,

- przyczepa skrzyniowa,
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- zespdt pradotwoérczy przewozny,
- zuraw samochodowy,

- dzwig,

- wciggarka mechaniczna,

Do wykonania robot ziemnych recznych i pomiarowych nalezy stosowac nastepujgce narzedzia:
- szpilki pomiarowe

- poziomnice,

- niwelator lub teodolit,

- szpadle, fopaty, siekiery, grabie,

* pity reczne i spalinowe,

- kosy reczne i wykaszarki spalinowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich maszyn i urzadzen, kiére nie wywotujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. llos¢ | wydajnosc sprzetu powinny gwarantowac realizacje robot w
sposob zgodny z dokumentacjg projektows i wytycznymi specyfikacji technicznej.

Maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie odpowiadajgce powyzszym wymaganiom nie mogg by¢ dopuszczone
do wykonywania robét.

4, Transport.

4.1. Wymagania ogoéine.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.
4.2. Transport materialéw i sprzetu.

Transport materiatow do wykonania pomiarow (paliki) nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca
sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Skiadowanie materiatdw na budowie musi by¢é w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed kradzieza.

5. Wykonanie rob6ét.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb postronnych. Nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ miejsca skladowania materiatow oraz
rozmieszczenia sprzetu. Teren inwestycji wzdiuz trasy rurociagu wykosi¢ pasem po 1,0 m z kazdej strony.
Paliki drewniane zabic¢ {gcznie ze swiadkami tak aby mozliwe byto odtworzenie trasy rurociggu po wykonaniu

wykopu.

5.2. Roboty rozbiorkowe.

Na obiekcie nie przewiduje sie roboét rozbiorkowych.
6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejsze]j specyfikacji.
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt, sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementow | materiatdw przewidzianych do wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu budowy.

Kontroli podlega takze zakres i iloS¢ materiatéw oraz rodzaj i kompletnos¢ sprzetu uzywanego w czasie
realizacji inwestycji.

7. Obmiar robot
Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg

dokonywania obmiardw, okreslajgcag zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
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Jednostkami obmiarowymi sg:

- roboty pomiarowe - 1 m, 1km,

- prace przy przygotowaniu i oczyszczeniu powierzchni — 1m?, ha,
- prace ziemne /wykopy, zasypka/ - 1 m? lub 1 m?,

- prace instalacyjne- 1m

- prace przy uzbrajaniu sieci - 1 szt

- roboty ziemne - 1 m®lub 1 m?

8. Obiory robot.
Ogoblne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgeych.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne zasady ptatnosci.
Ogodlne zasady dokonywania platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

9.2. Skiadniki ceny.

Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robét przygotowawczych objetych niniejszg ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie uzbrojenia oraz
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przygotowanie i oczyszczenie powierzchni,

- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewo6z odpadow do miejsca utylizacii,

- utylizacje odpadow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
Il. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych i montazowych, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.3.f

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych i konserwacyjnych. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem robot ziemnych oraz prace montazowe zwigzane z uktadaniem sieci wodociggowe;j.

1.3. Szczegotowy zakres, charakterystyka i wykonawstwo robét.

1.3.1 Sieci wodociggowe.

Rury i ksztaitki wchodzgce w skiad projektowanych systemow powinny byé produkowane w oparciu o normy
dla zastosowan wodociggowych: PN-EN 12201.

Obliczen hydraulicznych dokonano dla rozbioréw na potrzeby bytowo — gospodarcze oraz dla rozbioréw na
potrzeby p.poz, przy zatozeniu dostawy wody dla odbiorcéw obstugiwanych przez istniejgcy wodocigg w
Bronkowie. Odcinek sieci stanowigcy rozbudowe wodociggu w m-ci Bronkowie bedzie wykonany z rur PE
100 z szeregu wymiarowego SDR17 DN 90 mm, przewidzianych na nominalne ciénienie robocze 16 bar.
Zastosowane rury pozwalajg na zmiane kierunku trasy rurociggu bez uzycia ksztaltek, przez giecie na zimno
dla promienia giecia min. 20 x DN (dla temperatury 20° C).

Catkowita diugosc sieci wodociagowej wyniesie L = 1608,5 m.
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Na catoé¢ projektowanej sieci sktadajg sie nastepujace odcinki:

- W1 -W2 - PE 100 DN 90 mm, L = 780,0 m,
~ W2 - Hp3 - PE 100 DN 90 mm, L= 77,0 m,
~ W2 -W3—PE 100 DN 90 mm, L= 138,0 m
~ W3- Hp5—-PE 100 DN 90 mm, L= 81,5 m
~ W3- W4 - PE 100 DN 90 mm, L= 242,0 m,
— W4 —Hp8 - PE 100 DN 90 mm, L = 155,0 m,
~ W4 —Hp9 — PE 100 DN 90 mm, L = 124,0 m,
—  hydranty Hp1, Hp2, Hp4, Hp86, Hp7 L = 15,0m

Trasa sieci objeta niniejszym opracowaniem przebiega w nieutwardzonej skrajni drég. Poczatek budowanej
sieci bedzie zlokalizowany w wezle przytaczeniowym W1 w dz. 319. Koncowki sieci przewidziane sg w
dziatce nr 50/17 (Hp7) oraz w dzialce nr 238/2 (Hp8).

Przytacza wodociggowe.

Zaprojektowano 42 szt. przytgczy wodociggowych do budynkéw mieszkalnych i budynkéw o charakterze
rekreacyjnym. Przytacza zostang wykonane z rur PE 100 o $rednicy zewnetrznej 32 mm, z szeregu SDR 17
o gruboséci scianki 3,0 mm, przewidzianych na cisnienie robocze 10,0 baréw. Przylagcza zostang wykonane
przy pomocy nawiertek wodociggowych dla rur do wody pitnej, produkgji Fabryki Armatur JAFAR S.A, o
cisnieniu nominainym 1,6 MPa, lub innej o poréwnywalnych parametrach technicznych. Zastosowane
zostang nawiertki dla rur PE DN 90 mm z wyjsciem 1". Dla wszystkich przytaczy zaprojektowano rowniez
teleskopowe wydtuzenie wrzeciona obejmy z szeregu SDR 17 o dtugosci 1,25 — 1,80 m. Dla armatury na
przytaczach majg zastosowanie normy: PN-87/H-74360 i PN EN 1561:2000. Migjsce wigczenia przylgcza do
sieci nalezy trwale oznakowadé. taczna diugosé przyfaczy wyniesie L = 145,56 m.

Dla przytaczy zaprojektowano montaz zestawow wodomierzowych EWE PN10 ( 40 ° C ). Zestawy
wyposazone sg w 2 zawory kulowe odcinajgce przed i za wodomierzem oraz zawdr stozkowo —
membranowy antyskazeniowy typu EA. Zestaw zabudowany jest na listwie montazowe] utatwiajgcej montaz
wodomierza w zestawie.

Dla przytaczy @ 32 mm nalezy stosowacé zestawy z wyjsciem i wejsciem %", w ktérych zabudowane zostang
wodomierze skrzydetkowe METRON JS 03 1,5 z gwintem G % B o przeplywie nominalnym 1,5 m%h (max
3,0 m%nh) i dugosci zabudowy 110 mm.

Zestawy wodomierzowe bedg zainstalowane w studzienkach wodomierzowych z PP o érednicy 0,5 m,
zlokalizowanych w dziatkach drég w bezposrednim sgsiedztwie granicy przytaczanej posesiji.

Uzbrojenie sieci wodociggowej.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej zostanie przytaczony do projektowanej sieci z rur PE DN 90 mm
w skrajni drogi 0 nawierzchni nieutwardzonej — dz. nr 319. Przewidziano wezet przytgczeniowy W1. Oprocz
wezta W1 na sieci wodociggowej przewidziano wykonanie weztow W2, W3 oraz W4. Uzbrojenie w weztach
zaprojektowano z uzyciem ksztaftek i zasuw zeliwnych, kotnierzowych na ci$nienie nominalne 1,6 MPa.
Polgczenia elementéw, kotnierzowych z siecig wodociggowg z PE nalezy wykonaé przy uzyciu tulei
kotnierzowych z kré¢cem do potgczenia metodg zgrzewania doczotowego z kotnierzem stalowym. Elementy
kotnierzowe zgodne z normg PN-EN 1092-1:2004 (Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur,
armatury, tgcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN).

Dla potgczen armatury zeliwnej z kroécami nalezy stosowac uszczelki gumowe do potaczen kotnierzowych
DOU NBR GS-T. W weztach zaprojektowano zasuwy zeliwne kotnierzowe do wody pitnej, produkcji Fabryki
Armatur JAFAR S.A. w Jasle, dla $rednic: DN 160 i 90 przewidziane na cisnienie robocze PN 1,6 MPa, lub
rownowazne, wraz z typowymi dla nich cbudowami teleskopowymi o dtugosciH =1,56-1,8 m.

Potaczen elementow kotnierzowych nalezy dokona¢ przy uzyciu tacznikdw koinierzowych z mozliwoécia
zgrzewania z siecig PE.

Dla sieci wodociagowej zaprojektowano montaz nastepujgcego uzbrojenia:

Zasuwy:

- zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 100 mm — 8 szt.,

Trojniki:

- tréjnik zeliwny kotnierzowy DN 100/100 mm — 4 szt.,

Tuleje kolnierzowe:

- tuleje kotnierzowe Stal/PE do rur PE DN 90 mm — 12 szt.

tuki na sieci:

- tuk PE DN 90 mm — 30 ° — 15 szt.

- fuk PE DN 90 mm — 90 ° — 20 szt.
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Zabezpieczenie przeciwpozarowe na sieci wodociagowej.

Na projektowanej sieci wodociggowej przewidziano montaz 8 szt hydrantdéw nadziemnych @ 80 mm,
wyposazonych w kolana stopowe @ 80 mm. Hydranty oprécz funkcji zabezpieczenia p.poz. bedg pelnily
dodatkowsg role przy odpowietrzaniu i ptukaniu sieci wodociggowej. Hydranty beda odciete od sieci gtdwnej
zasuwami zeliwnymi kotnierzowymi @ 80 mm. Wokédt hydrantéw nalezy wykonaé obudowe z kostki
betonowej na podbudowie piaskowo cementowej 1:3 o wymiarach 0,7 x 0,7 m. Podbudowe nalezy wykona¢
w typowych kraweznikach betonowych. Hydranty nalezy pomalowac¢ zewnetrznie farbg chlorokauczukows.
W niniejszej dokumentacji zaprojektowano hydrant DN 80, PN 10 typ 8855 - wielkos¢ "C", produkciji Fabryki
Armatur JAFAR S.A, lub inny o rébwnowaznych parametrach. Na odejéciu z rurociggu nalezy montowac
zasuwy Zeliwne kotnierzowe DN 80 PN 16 wraz z typowg dla niej obudowg. Zasuwy bedg podtgczone z
trojnikow na sieci na koncodwce rurociggu za posrednictwem tulei kotnierzowej Stal/PE dla rur PE dla $rednic
90 mm. Montazu hydrantu nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-EN 1074-6: (Armatura wodociggowa —
Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce hydranty).

Dla hydrantéw p.poz. przewiduje sie montaz nastepujgcego uzbrojenia:
Zasuwy:

- zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 80 mm — 9 szt.,
Trojniki:

- trojnik zeliwny kotnierzowy DN 100/80 mm — 5 szt.,
Tuleje koinierzowe:

- tuleje kotnierzowe Stal/PE do rur PE DN 80 mm — 27 szt.
Kolano stopowe:

- DN 80 mm — 9 szt

Krociec kotnierzowy stalowy:

- DN 80 mm — 9szt., szt.

Studzienki odpowietrzajace na sieci.

Zaprojektowano dwie studzienki z zaworem odpowietrzajgcym. Studzienki zostang wykonane jako studnie z
kregéw betonowych o izolacji zewnetrznej bitumitem. Studzienki zostang ustawione na podsypce piaskowe;]
stabilizowanej cementem w proporcji 1:10. Warstwa stabilizacyjna — 20 cm.

Gtebokosci studzienek:

- studzienka SWO1 - 2,17 m,

- studzienka SWO2 - 2,17 m.

Uzbrojenie studni:

- zawor odpowietrzajgcy DN 60 mm — 1 szt.

- zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 100 mm - 2 szt.

- zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 50 mm — 1 szt.
Elementy studni:

- dno o monolitycznym potgczeniu kregu i ptyty dennej,
- kregi betonowe o wymiarach 1500/500/100 mm,

- ptyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy,

- wiaz zeliwny typu cigzkiego wg PN64/H-74062,

- drabinka ztazowa,

- pierscienie dystansowe fgczone za pomoca zaprawy bet. o grubosci warstwy potgczeniowej do 10 mm.

13.2. Kanalizacja grawitacyjna.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur PCW-U, ze Sciankg litg SDR 34; SN 8 o s$rednicy
DN 200 mm o grubosci scianki 5,9 mm. Dlugosé kielicha nie mniejsza niz 200 mm. Do obliczen
hydraulicznych sieci przyjeto rury produkcji WAVIN, w przypadku stosowania rur o rownowaznych
parametrach technicznych nalezy dokona¢ przeliczenia sieci pod wzgledem parametrow hydraulicznych.
Catkowita dtugosc sieci kanalizacyjnej wyniesie L = 2373,0 m. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej zostanie
uzbrojona w 114 szt. studzienek inspekecyjnych i potgczeniowych o $rednicy 1000 mm z rurg karbowang od
0,5 m do 3,5 m, wraz z adapterem. Zaprojektowano studnie z tworzywa PP, produkcji WAVIN typu TEGRA
1000 NG, lub studzienki o réwnowaznych parametrach technicznych. Zaprojektowane studzienki bedg
wyposazone w kinety o nastawnych kielichach w zakresie kata nie mniej niz £ 7,5 °, rury karbowanej PP,
stanowigcej trzon studni oraz stozka z otworem wiazowym o $rednicy 1000 mm. Srednice kielichow
wlotowych i wylotowych w zaleznosci od Srednicy rurociggu bedg wynosity 200 mm.
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Wszystkie studnie wystepujace na sieci kanalizacyjnej beda wyposazone w zelbetowy pierécien odcigzajgcy
oraz wiaz zeliwny typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym klasy D400.

Sie¢ kanalizacyjna gtéwna /S1 — S114/ zostanie uzbrojona w studzienki wtazowe z tworzywa sztucznego PP
o $rednicy wewnetrznej 1000 mm w iloéci 114 szt. Studzienki o giebokosci powyze] 176 cm bedg
wyposazone w drabinki ztazowe. Na studzienki sktadajg sie nastgpujgce elementy:

- kineta z PP z wyprofilowanym profilem hydraulicznym,

- rura karbowana z PP stanowigca trzon studzienki,

- stozek z PP wienczacy studzienke z rurg wiazowg 1000 mm,

- zwienczenie studzienki na ktore skiadajg sie pierscien odcigzajgcy oraz pokrywa /wiaz/.

Przykanaliki

Przykanaliki zostaly zaprojektowane jako grawitacyjne z rur PCW-U, SDR 34; SN 8 o $rednicy DN 160 mm
o grubosci $cianki 4,7 mm z rur o $ciankach litych oraz wydiuzonym kielichem z uszczelkg gumowsg. Diugosc
kielicha nie mniejsza niz 200 mm. Do obliczen hydraulicznych sieci przyjeto rury produkcji WAVIN,
w przypadku stosowania rur o rownowaznych parametrach technicznych nalezy dokonac przeliczenia sieci
pod wzgledem parametrow hydraulicznych. Zaprojektowano 39 szt. przykanalikow o catkowitej diugosci
L = 184,5 m. Przykanaliki zostaty zaprojektowane tak aby studzienka przytaczeniowa do posesji
zlokalizowana byla w dziatkach drogi mozliwie blisko granicy przytgczanych posesji. W przypadku gdy
studzienka na sieci kanalizacji grawitacyjnej znajduje si¢ przy granicy posesji ich przytaczenie przewidziano
bezposrednio do studzienki na sieci.

Przykanaliki zostang uzbrojone w 39 szt niewlazowych studzienek inspekcyjnych i potaczeniowych
o $rednicy 425 mm z rurg karbowang od 0,5 do 3,5 m, wraz z adapterem. Zaprojektowano studnie z
tworzywa PP produkcji WAVIN typu TEGRA 425, lub o rownowaznych parametrach technicznych.
Zaprojektowane studzienki bedg wyposazone w kinety o nastawnych kielichach w zakresie kgta nie mniej niz
+ 7,5 °, rury karbowanej, stanowigcej trzon studni. Wszystkie studnie wystepujgce na przykanalikach beda
wyposazone w zelbetowy stozek odcigzajacy oraz wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym klasy D400.
Przykanaliki zostang uzbrojone w studzienki inspekcyjne i poigczeniowe z tworzywa sztucznego PP
o Srednicy 425 mm w ilosci 39 szt.

Na studzienki skiadajg sie nastepujgce elementy:

- kineta z PP z wyprofilowanym profilem hydraulicznym,

- rura karbowana z PP stanowigca trzon studzienki,

- zwienczenie studzienki na ktére skiadajg sie stozek odcigzajgcy oraz pokrywa /wiaz/

Srednice kielichéw wlotowych i wylotowych w zaleznosci od $rednicy rurociggu bedg wynosity 200 mm.

1.3.3. Kanalizacja tloczna.
Sie¢ kanalizacji tlocznej.

Sieé¢ kanalizacji ttocznej bedzie wykonana z rur PE 100 o $rednicy zewnetrznej 90 mm, z szeregu SDR 17
o grubosci Scianki 5,4 mm, przewidzianych na ciénienie robocze 10,0 barow.

Rury i ksztattki wchodzace w skiad projektowanych systeméw powinny by¢ produkowane w oparciu o normy
dla zastosowan wodociggowych: PN-EN 12201.

Zastosowane rury powinny pozwalaé na zmiane kierunku trasy rurociggu bez uzycia ksztattek, przez giecie
na zimno dla promienia giecia min. 20 x DN (dla temperatury 20° C).

Catkowita diugosé projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej ci$nieniowej wyniesie L = 1193,5 m.

Na projektowana sie¢ kanalizacji ttocznej skiadajg sie nastepujgce odcinki:

-TS1-SR1-PE 100 DN 90 mm, L = 1569,0 m,

-TS2 — SR2 — PE 100 DN 90 mm, L = 269,0,0 m,

-TS3 -SR3-PE 100 DN 90 mm, L =695,0 m

-TS4 —SR4—-PE100 DN 90 mm, L=70,5m

Na koncu kazdego z odcinkéw sieci kanalizacji cisnieniowe] przewiduje sie studzienke rozprezng (SR1 -
SR4). Odcinki sieci od studzienki rozpreznej SR1 do Studzienki przytgczeniowej na istniejgcej sieci
kanalizacyjnej, SR2 do tloczni TS1 oraz od SR4 do studzienki S108 jako grawitacyjne zostang utozone z rur
PCW-U, ze $ciankg litg SDR 34; SN 8 o $rednicy DN 200 mm o grubosci scianki 5,9 mm. Potgczenie
kielichowe z wydluzonym kielichem, dtugosc kielicha nie mniejsza niz 200 mm.

Na sieci kanalizacji ttocznej przewidziano montaz jednej studni z zaworem czyszczakowym i
odpowietrzajgcym oraz jednej studni odwadniajace;.

Trasa projektowane] sieci kanalizacji tlocznej bedzie przebiega¢ w pasie poboczy drég gminnych o
nawierzchni asfaltowej lub nawierzchni nieutwardzonej. W czesci trasa sieci bedzie przebiegata w dz. nr
219/4, stanowigcej dziatke lesna. W dzialce nr 219/4 przewiduje sig przejscie kanalizacji ttocznej w rurze
ochronnej metoda przewiertu sterowanego bez naruszania nawierzchni.
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Uzbrojenie sieci kanalizacji tfocznej.

Studnie rozprezne.

Na sieci kanalizacyjnej, na koncu przewodow tocznych przewiduje sie budowe studzienek rozpreznych, z
kregbw betonowych z przegrodg stuzacg do wytracenia energii kinetycznej sSciekéw. Kinety studni
wyposazone beda w krocce doptywowe do potgczenia z rurociggiem tlocznym /DN90 mm/ oraz kréciec
umozliwiajgcy podigczenie przewodu grawitacyjnego z PCV-U /DN 200 mm/. W przestrzeni komory
zastosowano perforowane przegrody pozwalajgce wytracic energie kinetyczng doptywajgcych $Sciekow.
Odptyw grawitacyjny znajduje sie za przegroda. krawedzig przelewowg komory wlotowe;.

Na studzienke rozpreznag skiadajg sie nastepujgce elementy:

- kineta betonowa, wyposazona w wlot dla rurociagu ci$nieniowego i wylot dla rurociggu grawitacyjnego.

- komora studzienki z wydzielong czescig wlotowg i wylotows.

- perforowana przegroda,

- pokrywa betonowa z wiazem typu ciezkiego.

Giebokosci studni rozpreznych wyniosa:
studnia SR 1-1,40 m.
studnia SR 2 — 2,20 m.
studnia SR 3-1,15m.
studnia SR 4 - 1,40 m.

Studnia odwadniajaca — 1 szt.

Studnia zostanie wykonana jako studnia z kregéw betonowych o izolacji zewnetrznej bitumitem. Studnia
bedzie posadowiona na podsypce piaskowe] stabilizowanej cementem w proporcji 1:10. Glebokos¢ studni
wyniesie 2,16 m. Warstwa stabilizacyjna — 20 cm.

Elementy studni:

- dno o monolitycznym potgczeniu kregu i plyty dennej

- kregi betonowe o wymiarach 1500/500/100 mm

- ptyta pokrywowa z otworem na wiaz kanatowy

- wiaz zeliwny typu ciezkiego wg PN64/H-74062

- drabinka ztazowa

- pierscienie dystansowe tgczone za pomocg zaprawy bet. o grubosci warstwy potaczeniowej do 10 mm.
Wyposazenie studni odwadniajgcej:

- rura wywiewna PCW 110 mm - 1 szt.

- zasuwy kotnierzowe z kotkiem recznym — DN 150 mm — 3 szt.

- tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 150/150 — 1 szt.

- podpora z bloczkéw betonowych — 16x16x30 — 1 szt.

- rura odwadniajgca PEHD i zaslepka @ 400 mm, h = 0,30 — 1 szt.

Studnia czyszczakowa z zaworem odpowietrzajacym — 1 szt.

Studnia zostanie wykonana jako studnia z kregéw betonowych o izolacji zewnetrznej bitumitem. Studnia
zostanie posadowiona na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem w proporcji 1:10 o grubosci 20 cm.
Gtebokosci studni wyniesie 2,08 m.

Elementy studni:

- dno o monolitycznym potgczeniu kregu i plyty dennej

- kregi betonowe o wymiarach 1500/500/100 mm

- plyta pokrywowa z otworem na wiaz kanatowy

- wiaz zeliwny typu ciezkiego wg PN64/H-74062

- drabinka ztazowa

- pierscienie dystansowe tgczone za pomocg zaprawy bet. o grubosci warstwy potgczeniowej do 10 mm.
Wyposazenie studni czyszczakowej:

- rura wywiewna PCW 110 mm - 1 szt.

- czyszczak rewizyjny DN 150 mm z zaworem hydrantowym CRS H 100 — 1 szt.

- zawor odpowietrzajacy firmy Strate 450-20-GF-100 - 1szt.

- tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 150/100 — 1 szt.

- podpora z rury stalowej @ 50 mm z obejmag @ 160 mm — 2 szt.

- rura odwadniajgca PEHD i zaslepka @ 400 mm, h = 0,30 — 1 szt.
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1.3.4. Tlocznie sciekéw.

Tiocznie sciekow zostaty zaprojektowane jako urzgdzenia dwupompowe z naprzemienng pracg pomp.
Tiocznie stanowig kompletne w petni zautomatyzowane urzadzenia skiadajgce sie nastepujacych
podzespotow:

- zbiornika z komorg rozdzielajgco przelewows,

- separatordw,

- pomp z wirnikiem kanatowym typu FZC.2.54/CHO08/2,2kW IP68

- elementéw wyposazenia hydraulicznego — kotnierze, trojniki, kolana, zawory kulowe oraz zasuwy nozowe,

- sondy ultradzwigkowej,

- urzgdzenia zabezpieczajgco — sterujgcego.

Parametry zaprojektowanych ttoczni sciekow:

Obiekt Parametry ttoczni

Typ Pojemnos¢ Parametry pomp Typ i wymiary

zbiornika zbiornika do
[m?] Typ pomp Q H[m] | zabudowy ttoczni

[m®h] [mm]
TS1 TSC.1.40 0,15 FZC.2.54/ 23,0 9,5 Beton 2000x3170
CHO08/2,2kW P68
TS3 TSC.1.40 0,15 FZC.2.52/CHO8 23,0 14,0 Beton 2000x3420
12,2kW IP68

W sktad kazdego z wymienionych w powyzszej tabeli obiektéw wchodza:

1. Zbiornik toczni.

Wykonany jest ze stali kwasoodpornej OH18N9. Stal stosowana do produkcji naszych urzgdzen zawiera
18% chromu i 8% niklu. Stal ta jest odporna na korozje, nie dziata na nig kwas azotowy, stezony kwas
siarkowy, fosforowy i inne. Posiadamy wieloletnie doswiadczenie w spawaniu blach austenitycznych.
Zbiornik ttoczni wykonany jest, jako monolit zapewniajacy 100% szczelnos¢ wszystkich potgczen oraz
odporny jest na dziatanie wody gruntowej. Tiocznia Sciekow wyposazona jest w 2 naprzemiennie
dziatajgce pompy o stopniu ochrony IP68 pracujgce w warunkach suchych. W zbiorniku ttoczni przed
pompami znajdujg sie dwa separatory klapowe. W konstrukcji toczni zastosowano zawory zwrotne
zapewniajac w sposéb pewny i skuteczny niezawodny transport sciekdw zawierajgcych ciata state na
odcinku kolektor grawitacyjny- separatory. Zawor zwrotny kolanowy charakteryzuje sie tym, ze: - kula
zaworu przy petnym ofwarciu szczelnie zamyka odchylony kanat zaworu, co zapewnia m.in. bardzo
wysoka odporno$¢ zaworu na zanieczyszczenia state, bo zawor w trakcie przeptywu pracuje jako typowe
kolano, a takze - wolny przeswit dla czesci statych, wystepuje juz od predkosci przeptywu 0,7m/s, bez
wywolywania wibracji kuli, co jest niemozliwe do osiggniecia przy konstrukcji klasycznych zaworow
zwrotnych.

Wszystkie zastosowane zasuwy sg wykonane z zeliwa sferoidalnego, a dzigki zastosowaniu zasuwy
nozowej odcinajacej na wlocie do pompowni wewnatrz, pracownicy eksploatujacy tlocznie mogg odcigé |
kontrolowac doplyw éciekéw bez koniecznosci wychodzenia ze zbiornika.

2. Zastosowane pompy.

Pompy FZ to jednostopniowe, monoblokowe pompy wirowe napedzane silnikami asynchronicznymi
3fazowymi; 50 Hz, z wirnikami wielokanatowymi. Dwa uszczelnienia mechaniczne oraz separujgca komora
olejowa gwarantujg zabezpieczenie silnika pompy. Uszczelnienia mechaniczne, niezalezne od Kierunku
obrotéw, z powierzchniami $lizgowymi z weglika krzemu gwarantujgce wysokg trwatos¢ i niezawodnos$c
eksploatacyjng.

Wirniki pomp wykonane z zeliwo chromowe ZbCr32Pozwoli to na kilkukrotne wydtuzenie trwatodci pompy
oraz obnizy¢ koszty eksploatacji pompy w diuzszym okresie czasu.

3. Szafa zabezpieczajgco-sterujgca UZS.8 v IV.

- zabezpieczenie przepieciowe klasy C
- wytgcznik réznicowo prgdowy gtéwny
- wylgcznik silnikowy pomp 1

- wytgcznik silnikowy pompy 2
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- wytgcznik silnikowy pompy odwodnieniowe;]

- czujnik bimetalowy i zawilgocenia w komorze silnika pomp gtéwnych (w przypadku
IP68, dla IP55 tylko bimetal standardowo)

- wytgcznik nadpradowy gniazda serwisowego 230V oraz przetwornika przeptywomierza

- wytgcznik nadprgdowy oswietlenia wewnetrznego szafy i ogrzewania

- wytgcznik nadpradowy 3 polowy czujnika kontroli faz

- czujnik kontroli faz (zabezpieczenie od asymetrii zasilania, spadku napiecia zasilania,
odpadu fazy zasilania)

- wytacznik nadpradowy trybu recznegoe i sygnalizacji pracy / awarii

- wytgcznik nadpradowy transformatora oswietlenia komory toczni

- wytacznik nadpradowy zasilacza 24VDC

- wkiadki topikowe dla sygnatu analogowego oraz wytacznika krancowego wiazu

4. Wyposazenie dodatkowe, ktore wchodzi w zakres dostawy ttoczni:

- wentylacja: rura PE fi 110 zbiornika ttoczni z kominkiem antyodorowym, 2 x rura PVC 160 z kominkami
- wentylacja zbiornika do zabudowy ttoczni,

- drabinka ztazowa,

- pompa odwadniajgca FZV.1.02-400V (bez plywakow) z instalacjg odwadniajgcg z sondami
konduktometrycznymi - 1 kpl.,

- witaz kl. D400 fi800 — 1 szt.,

- o$wietlenie zbiornika,

- przeptywomierz DN80 — 1 szt.

Ttocznie zostang zabudowana w szczelnych, betonowych studniach, wykonanych z betonu klasy C35/45 o
wytrzymatosci na sciska nie 45 MPa i wytrzymatosci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/. Srednica
wewnetrzna studni wyniesie 2,00 m, $rednica zewnegtrzna 2,30 m. W dnie zbiornika bedzie wykonana
studzienka odwadniajaca z pompa typu FZC.1.02./400V, odprowadzajacg odcieki do zbiornika tloczni.
Zasilanie i sterowanie pracg tloczni bedzie realizowane poprzez kompatybilne urzgdzenie zabezpieczajgco —
sterujgce UZS.8 przeznaczone do sterowania 2 lub trzech silnikow trojfazowych asynchronicznych o mocy
od 0,75 — 90 kW. Urzadzenie UZS.8 zostanie zamontowane w zewnetrznej szafce sterownicze;j.

1.3.5. Pompownie Sciekow.

Pompownie $ciekow zostaly zaprojektowane jako urzgdzenia dwupompowe z naprzemienng pracg pomp.
Pompownie stanowig kompletne w peini zautomatyzowane urzgdzenia sktadajgce sie nastepujgcych
podzespotow:

- zbiornika betonowego stanowigcego komore pomp,

- pomp z wirnikiem kanatowym typu FZE.2.22/CHO08 2,2 kW IP68

- elementow wypaosazenia hydraulicznego — kotnierze, trojniki, kolana, zawory kulowe oraz
zasuwy nozowe,

- sondy ultradzwiekowej,

- urzgdzenia zabezpieczajaco — sterujgcego.

Parametry zaprojektowanych pompowni $ciekow:

Lp Nazwa Parametry pompowni
obiektu
Typ Typ pomp | Armatura Qp Hp (m) Typ i wymiary
. (m3/h) zbiornika

Pompowni DN pompy pompy

1 Pompownia| PSC.2 FZE.2.22/ 65 15,0 7.6 Beton Fi
EKO CHO08 2,2 1500x2700

2 Pompownia| PSC.2 FZE.2.21/ 65 15,0 8,5 Beton Fi
EKO CHO08 2,2 1500x3700

TS2 KW
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Wyposazenie pompowni:

L.p. Nazwa elementu llosé Materiat
elementow
1 szafka sterowniczo-zasilajgca — UZS8 v IV 1 szt ABS, poliweglan
2 sonda hydrostatyczna wraz z ptywakami i 1 kpl. -
okablowaniem o diugosci 10 m
3 pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1 2 szt -
4 kable zasilajgce pomp w obrebie zbiornika 10 m 2 kpl. -
5 kolano stopowe sprzegajgce - sprzeg dolny ZSP.2 + 2 kpl. zeliwo / stal
prowadnice dwururowe kwasoodporna
1.4301
6 fancuch do opuszczania | wyciggania pompy 2 szt. stal
kwasoodporna
1.4301
7 zawor zwrotny liniowy DNG5 2 szt zeliwo sferoidalne
8 zasuwa odcinajgca kotnierzowa DN65 2 szt zeliwo sferoidalne
zamontowane wewnatrz pompowni
9 przytgcze do ptukania z nasadg do przytgczenia weza 1 szt. -
10 orurowanie wewngtrz pompowni ze srubami, kotnierzami - stal
DNB5 kwasoodporna
1.4301
" wiaz przejezdny ¢800, kl. D-400 1 szt. zeliwo
11 wtaz przejezdny @800, kl. D-400 1 szt. zeliwo
12 system wentylacji grawitacyjnej @110 2 kpl. PVC
13 drabinka ztazowa 1 szt stal
kwasoodporna
1.4301
14 filtr antyodorwy 2 szt -
15 trzpien do zasuw wraz z skrzynkg uliczng 1 szt. zeliwo
16 skosy przeciw zagniwaniu sciekéw 1 kpl. beton
17 Ztgczka stal/PE 1 szt -

1. Zastosowane pompy.

Jednostopniowe agregaty zatapialne FZE.2 z wirnikiem typu Vortex Specjal stuzg do pompowania sciekow
komunalnych i przemystowych. W szczegélnosci majg zastosowanie w pompowaniu Sciekow
nieoczyszczonych, w tym zawierajgcych domieszki ciat statych i dtugowloknistych, a takze cieczy
zawierajgcych powietrze i gazy. Mogg by¢ z powodzeniem wykorzystywane do pompowania szlaméw
surowych, zawierajgcych osady czynne oraz szlamow gnilnych. Pompy zatapialne przeznaczone sg
zarowno do samodzielnej pracy, jak rowniez w systemach np. instalacji zbiornikowych przepompowni cieczy.
Swobodny przelot przez pompe FZE2 g = 65mm. Wirniki pomp wykonane z Zzeliwo chromowe
ZbCr32Pozwoli to na kilkukrotne wydtuzenie trwatosci pompy i pozwoli obnizy¢ koszty eksploatacji pompy w
dtuzszym okresie czasu.

2. Zbiorniki wykonane z betonu B-45.

Zbiorniki te sktadajg sie z kilku elementdw, w zaleznosci od wysokosci i srednicy zbiornika. Monolityczna
czesé denna jest wykonana z betonu B-45, a nadstawka w postaci rury z betonu B-40. Elementy zbiornika
tgczone sg na uszczelke elastomerows.
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Pokrywa zelbetowa standardowo jest wyposazona w wiaz zeliwny kl. B125 @800mm kanatowy, ostateczny
typ wiazu wynika z tabeli wyposazenia pompowni. Pokrywa zelbetowa nie jest najazdowa i musi by¢
zamontowana z dala od ciggéw komunikacyjnych.

3. Szafa zabezpieczajgco-sterujaca UZS.8 v V.

Zabezpieczenia:

- zabezpieczenie przepieciowe klasy C

- wytacznik réznicowo pradowy gtowny

- wytgeznik silnikowy pomp 1

- wytgcznik silnikowy pompy 2

- czujnik bimetalowy i zawilgocenia w komorze silnika pomp gtéwnych

- wytgcznik nadprgdowy gniazda serwisowego 230V

- wytgcznik nadprgdowy oswietlenia wewnetrznego szafy | ogrzewania

- wytgcznik nadprgdowy 3 polowy czujnika kontroli faz

- czujnik kontroli faz (zabezpieczenie od asymetrii zasilania, spadku napiecia zasilania, odpadu fazy
zasilania)

- wytgeznik nadpradowy trybu recznego i sygnalizacji pracy / awarii

- wytgcznik nadprgdowy zasilacza 24VDC

- wkiadki topikowe dla sygnatu analogowego oraz wytacznika krancowego wtazu

Przej$cia rurociagdéw przez przeszkody.

Wszystkie skrzyzowania sieci wodociggowej, kanalizacji grawitacyjnej, kanalizacji cisnieniowej oraz
przykanalikow z przeszkodami tj. drogami, przepustami, lub w miejscach zblizenia do infrastruktury
podziemnej lub drogowej nalezy wykonaé¢ w rurach ochronnych HDPE o wymiarach dostosowanych do
srednicy rury przewodowe;.

Nalezy stosowaé rury zgodnie z normag PN-ISO 4200:1998 (Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich
koncach. Wymiary i masy na jednostke dlugosci) oraz PN-79/H-74244 (Rury stalowe ze szwem
przewodowe).

Przejscia pod drogami utwardzonymi lub w zblizeniach do infrastruktury podziemnej lub stupdw
energetycznych nalezy wykonaé metoda przewiertdw, zgodnie z normg BN-83/8836-02 (Przewody
podziemne. Roboty ziemne). Wszystkie przewierty zlokalizowano na sieci gidwnej kanalizacji. Przejscia pod
drogami nieutwardzonymi nalezy wykona¢ w rurach ochronnych metodg przekopu.

Sie¢ wodociagowa i przylacza.

Sie¢ wodociagowa - przewierty:

1/ Przewiert P-W1 r. HDPEp @ 140/12,7 mm L= 3,0 m,

2/ Przewiert P-W2 r. HDPEp & 140/12,7 mmL=7,0m,

3/ Przewiert P-W3 r. HDPEp @& 140/12,7 mm L = 8,0 m,

4/ Przewiert P-W4 r. HDPEp @ 140/12,7 mm L =5,0m,

5/ Przewiert P-W5 r. HDPEp @ 140/12,7 mm L =50 m,

6/ Przewiert P-W6 r. HDPEp @ 140/12,7 mm L = 17,0 m,

7/ Przewiert P-W7 r. HDPEp @ 140/12,7 mm L =8,0 m,

8/ Przewiert P-W8 r. HDPEp @ 140/127 mmL=7,5m,

5/ Przewiert P-W9 r. HDPEp @ 140/12,7 mm L= 5,0 m,

tgcznie: 9 szt.,, L=65,5m.

Sie¢ wodociagowa - przekopy:
1/ Przekop RO-W1 r. HDPEp @ 140/12,7 mm L=2,5m,

2/ Przekop RO-W2 r. HDPEp @ 140/12,7 mm L=7,0 m,
3/ Przekop RO-W3 r. HDPEp @ 140/12,7 mm L= 3,5 m,
4/ Przekop RO-W4 r. HDPEp @ 140/12,7 mm L= 4,0 m,
5/ Przekop RO-WS5 r. HDPEp @ 140/12,7 mm L=2,0 m,
tacznie: 5szt, L=19,0 m.

Przylacza wodociagowe - przewierty:

1/ Przewiert P-WP1 r. HDPEp @ 50/3,5 mm L=3,5m,
2/ Przewiert P-WP2 r. HDPEp @ 50/3,5 mm L=4,5m,
3/ Przewiert P-WP3 r. HDPEp @ 50/3,5 mm L=6,5m,
4/ Przewiert P-WP4 r. HDPEp & 50/3,5 mm L =7,0 m,
5/ Przewiert P-WP5 r. HDPEp @ 50/3,5 mm L=7,0 m,
6/ Przewiert P-WP6 r. HDPEp & 50/3,5 mmL=7,0 m,
7/ Przewiert P-WP7 r. HDPEp @ 50/3,5 mm L=7,5m,
tagcznie: 7 szt, L=43,0m
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Przytacza wodociagowe — przekopy :
1/ Przekop RO-WP1 r. HDPEp @ 50/3,6 mm L = 4,0 m,
2/ Przekop RO-WP2 r. HDPEp @ 50/3,5 mm L= 4,5 m,
3/ Przekop RO-WP3 . HDPEp @ 50/3,5 mm L = 4,5 m,
4/ Przekop RO-WP4 r. HDPEp @ 50/3,5 mm L=5,0m,
5/ Przekop RO-WP5 r. HDPEp @ 50/3,5 mmL=20m,
6/ Przekop RO-WP6 r. HDPEp @ 50/3,5 mmL=1,5m,
7!/ Przekop RO-WP7 r. HDPEp @ 50/3,5 mmL=1,5m,
8/ Przekop RO-WP8 r. HDPEp & 50/3,5 mm L = 5,5 m,
9/ Przekop RO-WP9 r. HDPEp & 50/3,5 mm L = 7,5 m,
10/ Przekop RO-WP10 r. HDPEp @ 50/3,5 mm L =4,0 m,
11/ Przekop RO-WP11 r. HDPEp & 50/3,5 mm L = 5,0 m,
12/ Przekop RO-WP12 r. HDPEp @ 50/3,6 mm L= 8,0 m,
tacznie: 12 szt.,, L=53,0 m

Kanalizacja grawitacyjna.

Sie¢ - kanalizacja grawitacyjna - przewierty:
1/ Przewiert P-S1 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L =6,0 m,
2/ Przewiert P-S2 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 18,0 m,
3/ Przewiert P-S3 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L=4,0 m,
4/ Przewiert P-S4 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 14,0 m,
5/ Przewiert P-S5 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L=10,0 m,
6/ Przewiert P-S6 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 9,0 m,
7/ Przewiert P-S7 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L =10,5m,
8/ Przewiert P-S8 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 14,0 m,
9/ Przewiert P-S9 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L =12,5m,
10/ Przewiert P-S10 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L. = 5,5 m,
tacznie: 10szt, L=102,0 m
11/ Przewiert sterowany r. HDPEp & 250/14,2 mm L= 75,0 m,

Sie¢ - kanalizacja grawitacyjna - przekopy:

1/ Przekop RO-S1 r. HDPEp @ 250/142 mm L=4,0 m,
2/ Przekop RO-S3 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L= 3,0 m,
3/ Przekop RO-S3 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L=5,0 m,
tgcznie: 3szt., L=12,0m

Przytacza - kanalizacja grawitacyjna - przewierty:

1/ Przewiert PP-S1 r. HDPEp @ 200/11,4 mm L= 8,0 m,
2/ Przewiert PP-S2 r. HDPEp @ 200/11,4 mm L=7,0m,
3/ Przewiert PP-S3 r. HDPEp @ 200/11,4 mm L=7,0 m,
4/ Przewiert PP-S4 r. HDPEp @ 200/11,4 mm L=7,0 m,
5/ Przewiert PP-S5 r. HDPEp & 200/11,4 mm L=6,5m,
6/ Przewiert PP-S6 r. HDPEp & 200/11,4 mm L=6,5m,
7/ Przewiert PP-S7 r. HDPEp @ 200/11,4 mm L =6,5m,
tacznie; 7 szt.,L=48,5m

Przylacza - kanalizacja grawitacyjna - przekopy:
1/ Przewiert RO-PS1 r. HDPEp @ 200/11,4 mm L=9,0 m,

2/ Przewiert RO-PS2 r. HDPEp @& 200/11,4 mm L=2,0m,
3/ Przewiert RO-PS3 r. HDPEp @ 200/11,4 mm L=2,5m,
4/ Przewiert RO-PS4 r. HDPEp @ 200/11,4 mm L=2,5m,
5/ Przewiert RO-PS5 r. HDPEp @ 200/11,4 mm L =55 m,
6/ Przewiert RO-PS6 r. HDPEp @ 200/11,4 mm L=4,5m,
7/ Przewiert RO-PS7 r. HDPEp @ 200/11,4 mm L=4,0 m,
8/ Przewiert RO-PS8 r. HDPEp @ 200/11,4 mm L=4,0 m,
9/ Przewiert RO-PS9 r. HDPEp @ 200/11,4 mm L=4,5m,
10/ Przewiert RO-PS10 r. HDPEp & 200/11,4 mmL=2,5m,
11/ Przewiert RO-PS11 r. HDPEp @ 200/11,4 mm L=3,0 m,
12/ Przewiert RO-PS12 r. HDPEp @ 200/11,4 mmL=2,0m,
13/ Przewiert RO-PS13r. HDPEp @ 200/11,4 mmL=2,0m,
14/ Przewiert RO-PS14 r. HDPEp @ 200/11,4 mm L =4,5m,
15/ Przewiert RO-PS15r. HDPEp @ 200/11,4 mm L=5,0 m,
16/ Przewiert RO-PS16 r. HDPEp @ 200/11,4 mm L=5,0 m,
17/ Przewiert RO-PS17 r. HDPEp @ 200/11,4 mm L =6,5 m,
18/ Przewiert RO-PS18 r. HDPEp @ 200/11,4 mm L =6,0 m,
19/ Przewiert RO-PS19 r. HDPEp @ 200/11, 4 mm L =86,5m,
20/ Przewiert RO-PS20 r. HDPEp @ 200/11,4 mm L=3,0 m,
21/ Przewiert RO-PS21 r. HDPEp @ 200/11,4 mm L =2,0 m,
22/ Przewiert RO-PS22 r. HDPEp @ 200/11,4 mm L =2,0 m,
tgcznie: 22 szt. , L=88,0 m
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Sie¢ kanalizacyjna ttoczna.

Sie¢ - kanalizacja tloczna - przewierty:

1/ Przewiert P-ST1 r. HDPEp @ 140/12,7mm L = 3,0 m,
2/ Przewiert P-ST2 r. HDPEp @ 140/12,7mm L = 6,0 m,
3/ Przewiert P-ST3 r. HDPEp @ 140/12,7mm L= 5,5 m,
4/ Przewiert P-ST4 r. HDPEp @ 140/12,7mm L= 6,5 m,
5/ Przewiert P-ST5 r. HDPEp @ 140/12,7mm L=9,0 m,
6/ Przewiert P-ST6 r. HDPEp @ 140/12,7mm L= 5,0 m,
7/ Przewiert P-ST7 r. HDPEp @ 140/12,7mm L= 13,0 m,
8/ Przewiert P-ST8 r. HDPEp @ 140M12,7mm L=7,0 m,
9/ Przewiert P-ST9 r. HDPEp @ 140/12,7mm L=7,0 m,
10/ Przewiert P-ST10 r. HDPEp @ 140/12,7mm L = 7,0 m,
11/ Przewiert P-ST11 r. HDPEp @ 140/12,7mm L=8,0 m,
12/ Przewiert P-ST12 r. HDPEp @& 140/12,7mm L = 24,0 m,
13/ Przewiert P-ST13 r. HDPEp @& 140/12,7mm L= 7,0 m,
tacznie: 13 szt. , L=108,0 m

Sie¢ - kanalizacja tloczna - przewierty:
1/ Przewiert RO-ST1r. HDPEp @ 140/12,7mm L =4,0 m,
tgcznie: 1 szt. ,L=4,0m

Skrzyzowanie z podziemnymi urzgdzeniami infrastruktury.

Na trasie projektowane] sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz na przytaczu i przykanalikach wystepujg
kolizje z istniejacymi sieciami wodociggowymi, energetycznymi oraz podziemnymi urzgadzeniami
telekomunikacyjnymi.

Na wszystkich skrzyzowaniach z przewodami telekomunikacyjnymi i energetycznymi nalezy stosowac rury
ochronne dwudzielne PEHD DN 110 mm w trasie przewodu telekomunikacyjnego. Diugos¢ rur ochronnych
PEHD przyjeto na 1,0 m.

W przypadku skrzyzowania sieci projektowanej z istniejgcymi przewodami wod — kan stosuje sie rury
ochronne stalowe w osi przewodu projektowanego jezeli odlegtos¢ rur w pionie jest mniejsza niz 0,5 m.

Dla projektowanej sieci nalezy stosowac rury stalowe o diugosci 1,0 m. Przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych rur ochronnych:

1/ Rury PEHD dwudzielne 110 mm na kolizjach z sieciami energetycznymi i telekomunikacyjnymi:

- sie¢ wodociggowa i przytgcza - 10szt. —L=10,0 m,

- kanalizacja grawitacyjna i przykanaliki — 24szt. L=24,0 m

- kanalizacja ttoczna — 13 szt. L=13,0 m

2/ Rury PEHD na kolizjach z sieciami wod -kan:

- sie¢ wodociggowa — 10 szt. PEHD DN 110/10,0mm — L = 10,0 m — /na projektowanym rurociggu
wodociggowym/,

- przytacza - 25 szt. PEHD DN 57/4,7mm — L = 25,0 m - /na projektowanych - 11szt. i istniejgcych
przytgczach — 14 szt./,

- kanalizacja ttoczna — PEHD DN 110/6,3mm — 1 szt., L =1,0 m — /na projektowanym rurociagu kanalizacji
ttocznej/.

Lokalizacja przewidzianych rur ochronnych oraz ich diugoéci pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu oraz na profilu rurociggu.

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Wykonawca powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w ninigjszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
OST.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot,
wykaz materiatdw, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
kosztorysowag, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robot zgodnie z projektem,

- zgodnosc¢ zastosowania materiatéw z wymogami PT i ST,

- wykonanie robét zgodnie z PT i ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,
Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru koszt skoryguje na wiasny wszelkie pomyiki i biedy wynikie z
jego winy.
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Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkow osiowych, kotkdw swiadkow i kotkdw krawedziowych. Wytyczenie robdt powinno by¢ wykonane przez
geodete z uprawnieniami.

Projektowang os kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zatozeniem
ciagu reperdéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwalié co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosc odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w Scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag
reperdéw roboczych nalezy nawigzac¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Roboty ziemne i ukladanie rurociagéw.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736.

Weszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopdw, Krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposbdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Projektowane sieci wodociggowe rozdzielcze oraz przylacza bedg ukiadane w  wykopach
waskoprzestrzennych, szalowanych w obrebie miejscowosci na calej diugosci sieci. Projekt zaktada utozenie
rurociggow na glebokosci 1,5 m w osi rurociggow. Zapewni to odpowiednie przykrycie rurociggdéw
zabezpieczajace rury i armature przed przemarzaniem oraz oddziatywaniem obcigzen od ruchu drogowego.
Glebokosc wykopow wyniesie od 1,60 do 1,70 m — liczgc utozenie podsypki. Dla rurociggow ukiadanych w
miejscach wystepowania ruchu ulicznego przykrycie nie powinno by¢é mniejsze niz 1,0 m. Powierzchnia
gruntu pod wykopy winna by¢ oczyszczona z roslin, a wszelkie przeszkody usuniete w pasie o szerokosci
wykopu powiekszonego o 0,5 m z kazdej strony mierzonego na wysokosci 1,0 m nad poziomem gruntu.
Wykopy nalezy wykonac jako wasko przestrzenne, o Scianach pionowych, umocnionych. Metody wykonania
robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, posiadanego sprzetu mechanicznego oraz istniejgcego uzbrojenia. Przy zblizaniu sie do
istniejgcego uzbrojenia lub w bezposredniej bliskosci drég asfaltowych wykopy bezwzglednie wykonywac
recznie. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie
obustronnie 0,2 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie scian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jege giebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odkiad.

Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢é wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposoéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na glebokosci rownej lub
wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem i
odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac + 3 cm dla gruntow zwieziych, £ 5 cm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerckosci wykopu wynosi £ 5 cm.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane
co najmniej nastepujace warunki:
~ gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu,

Przewody tloczne, ciSnieniowe.

Przewod powinien by¢ tak utozony na podfozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdiuz catej dtugosci co
najmniej na % swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym, przewdd powinien
by¢ utozony zgodnie z zaleceniami producenta. Poszczegodlne odcinki rur powinny byé unieruchomione
przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
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Potgczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastepujacy:
- rury z tworzyw sztucznych poprzez tgczniki kotnierzowe przy uzyciu uszczelek gumowych - PCW lub
przez zgrzewanie - PE,
- rury zeliwne poprzez fgczniki rurowe uszczelnione pierécieniami gumowymi,
- rury stalowe poprzez spawanie lub kolnierze,
Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza od 0°C.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:
- dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej
strzatki ugigcia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,
- dla pozostalych przewodow, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potgczeniu
rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kagta odchylenia,
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okreslonej przez
producenta lub od + 5° do + 30°C. Odcinki sieci wykona¢ z rur PE 100 z szeregu wymiarowego SDR17
przewidziane na nominalne cisnienie robocze 10 bar.

Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na

przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na zigczach,
- etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

potgczen,
- etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkos¢ czastek nie przekracza 30 mm, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpor scian wykopu.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat do wykonania zasypki
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nie skalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.
Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,2 — 0,3 m do uzyskania stopnia zageszczenia
powyzej 85% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Wymagana warto$¢ zageszczenia uzyskuje sie po
jednokrotnym przejezdzie po warstwie 0,2 m wibratorem ptytowym 100 - 200 kg. W ciggu drog,
powiatowych i gminnych wykopy nalezy zasypywac gruntem przepuszczalnym G1 (lub rodzimym jezeli
spetnia warunki G1), z zageszczeniem Is - nie mniej niz 1,0, zgodnie z normg PN-5-02206 (Roboty ziemne)
oraz BN-77/8931-12 (Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu) Wymagany stopien zageszczenia
uzyskuje sie po czterokrotnym przejezdzie po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem piytowym 100 — 200 kg.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu.

1.6. Kontrola jakos$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét. Zagwarantuje wykonanie robét zgodnie z
projektem i ustaleniami Inspektora Nadzoru oraz wiedzg i sztukg inzynierska. W tym celu Wykonawca
wykona i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru System Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca przedstawi w nim zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wiasciwe wykonanie Robét.

System Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

1. Organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robo6t

2. BHP

3. Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne

4. Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ (wewnetrzna kontrola jakosci) i terminowos$é
wykonania poszczegdlnych elementoéw Robot

W ramach kontroli jakosci nalezy:

- poddac rurociggi prébie na szczelnoseg,

- sprawdzi¢ usytuowanie armatury, urzgdzen,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,

- sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggdw,

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania wybudowanej sieci,

- sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zasuw, zawordw, przyrzgddw pomiarowych,
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2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne.

Ogoblne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

2.2. Materialy stuzace do wykonania sieci wodociggowej.

Do wykonania sieci gtéwnej wraz z uzbrojeniem nalezy uzywac¢ materiatow wykazanych i wyszczegdlnionych
ilosciowo w punkcie 1.3. Do wykonania sieci bedg zastosowane materiaty:

- Sieci wodociaggowe i przylacza w tym:

- rury PE 100 z szeregu wymiarowego SDR17 DN 90 mm — 1608,5 m,

- rury PE 100 z szeregu wymiarowego SDR17 DN 32 mm — m,

- Zestawy wodomierzowe zamontowane w studzienkach wodomierzowych PEHD DN 380-500 mm,
umiejscowionych na trasie przytacza przed granica przytgczanej posesji — 42 szt.

- Tréjniki:

- Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN 100/100 mm — 4 szt.
- Zasuwy:

- zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 100 mm — 8 szt
- Zwezki:

- zwezka zeliwna kotnierzowa DN 100/80 mm — 1 szt,
- zwezka zeliwna kotnierzowa DN 100/80 mm — 3 szt,
- Kolana i tuki:
- tuk PE DN 90 mm — 30 ° — 15 szt.
- tuk PE DN 90 mm — 90 ° — 20 szt.
- Tuleje kolnierzowe:
- tuleje kotnierzowe do rur PE DN 90 mm — 12 szt
- Hydranty nadziemne @ 80 mm DN 80, PN 10 typ 8855 - wielkos¢ "C" - 9 szt. w tym:
- trojnik zeliwny kotnierzowy DN 100/80 mm — 5 szt,
- zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 80 mm — 9 szt,
- kolano zeliwne, kotnierzowe 90 ° DN 80 mm — 9 szt,
- kolano stopowe, zeliwne, kotnierzowe DN 80 mm — 9 szt,
- kréciec zeliwny kotnierzowy @ 80 mm — 9 szt,
- tuleja kotnierzowa dla rur PE DN 90 mm — 27 szt,
- Rury ochronne:
- rura ochronna RHDPE DN 50/3,5 mm — 19szt., na dtugosci L =96,0 m,
- rura ochronna RHDPE DN 140/12,7 mm — 28 szt., na dlugosci L = 197,5 m,
- rura ochronna RHDPE DN 200/11,4 mm — 29 szt., na diugosci L = 147,0 m,
- rura ochronna RHDPE DN 250/14,2 mm — 13 szt., na diugosci L = 116,0 m,
- Rury ochronne na kolizjach z infrastrukturg podziemna w tym:
- rury ochronne typu DVK 110 mm — 47 szt — dtugos¢ 47,0 m.
- rury ochronne typu PEHD 110/10,0 mm - 11 szt — dtugos¢ 11,0 m.
- rury ochronne typu PEHD 57/4,7 mm — 25 szt — dtugoéc¢ 25,0 m,
3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét ziemnych i instalacyjnych.

Do wykonywania mechanicznych robét ziemnych nalezy stosowaé:

- koparke gasienicowg o pojemnosci tyzki 0,25 — 0,40 m?,

- spycharke gasienicowg 75 — 100 KM,

- samochaéd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- Zuraw samochodowy,

- wyciggarka mechaniczna 1,6t z napedem elektrycznym,

- wyciggarka mechaniczna1,5t z napedem spalinowym,

- maszyna do zgrzewania rur PE

- pozostaly drobny sprzet zgodnie z Zestawieniem Sprzetu ktdre to zestawienie
stanowi integralng czes¢ kosztorysu
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Do wykonania robot ziemnych recznych i pomiarowych nalezy stosowaé nastepujgce narzedzia:
- szpilki pomiarowe
- poziomnice,
- niwelator lub teodolit,
- szpadle, fopaty, siekiery, grabie,
- pity reczne i spalinowe,
- kosy reczne i wykaszarki spalinowe.

4, Transport.

4.1. Wymagania ogodlne.

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w OST.
4.2. Wymagania szczegolowe.

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robét.

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac wytgcznie sprawne technicznie srodki transportu.

Materialy nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Jezeli diugos¢ przewozonych elementow jest wieksza niz dlugosc
samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktdre nie wplyng niekorzystnie
na jakosc | wiasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z
placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia oraz naprawiat
zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

Transport rur .

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.

Przy transporcie zachowac nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza od — 5°C do + 30°C,

- na platformie samochodu rury PVC powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle,

- wytadunek rur w wigzkach za pomocg podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg (trawersem),

- przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podiodze pojazdu,

- pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury sztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie,

- przy dlugosciach wigkszych niz diugos¢ pojazdu, zwis rur nie moze przekraczaé 1 m,

Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sig krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowa luzem powinna by¢é zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Obmiar robét.
5.1. Ogodlne zasady obmiaru.

Ogolne zasady obmiaru podano w OST.
llos¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

5.2. Jednostki obmiaru.

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycii, jest
zafgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
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Jednostkami obmiarowymi sa:

- roboty pomiarowe - 1 km,

- prace przy przygotowaniu i oczyszczeniu powierzchni — 1m?, ha,
- prace ziemne /wykopy, zasypka/ - 1 m®lub 1 m?,

- prace instalacyjne - 1 m

- prace przy uzbrajaniu sieci - 1 szt

- roboty ziemne - 1 m®lub 1 m?

6. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru roboét podano w OST.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
7. Podstawa platnosci

7.1. Ogodlne zasady ptatnosci.

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;.
7.2. Skiadniki ceny.

Cena robot obejmuje w przypadku robot objetych niniejsza ST

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHF,
- zabezpieczenie uzbrojenia oraz zachowywanych elementdéw przed uszkodzeniem,
- przygotowanie i oczyszczenie powierzchni,

- dostawe materiatdw,

- wykonanie prac ziemnych mechanicznych,

- wykonanie prac ziemnych recznych,

- wykonanie prac montazowych,

- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie fadunku,

- przewoz odpadow do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadéw.

Wymagania w zakresie obmiaru roboét.
Przedmiary i obmiary calosci roboét przewidzianych do wykonania, zostaly sporzgdzone w oparciu o
obowigzujgce katalogi:

*KSNR 1 - ,Roboty ziemne”

* KSNR 4 - Instalacje sanitarne i sieci zewnetrzne”

* KSNR 6 - ,Nawierzchnie na drogach i ulicach”

*KSNR 11 - ,Urzadzenia zaopatrzenia w wode i sanitacja wsi"
*KNR 2 - 01 - ,Budowle i roboty ziemne”

*KNR 2 - 18 - ,Zewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne”
*KNR 2 - 19 - ,Zewnetrzna sie¢ gazowa”

*KNR 7 — 12 - ,Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne”

Podane w powyzszych katalogach naktady rzeczowe uwzgledniajg catos¢ procesow technologicznych, przy
zatozeniu wiasciwej organizacji i technologii robot, w przecietnych warunkach ich wykonania oraz przy
uwzglednieniu wszystkich czynnosci i nakiadow niezbednych do wykonania poszczegolnych elementow i
robot.

W zwigzku z tym do nakitadéw nie wolno wprowadza¢ zmian, uzupetnien oraz poprawek, oprocz
wspoiczynnikow Korygujacych dla rozwigzan alternatywnych.

Egzekwowanie powyzszych ustalen w trakcie wykonawstwa robot bedzie nalezato do podstawowych
obowigzkdw inspektora nadzoru.

Jednostki obmiaru poszczegélnych robot podano w przedmiarze robot.



