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Zamawiający  

Gmina Mieszkowice 
Ul. Fryderyka Chopina 1 
74-505 Mieszkowice  
 

Wyjaśnienie  treści SWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku 
Mieszkowice - Gozdowice 
 
I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej 
treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 
 
Pytanie nr 1: 
Prosimy o wskazanie, w których miejscach należy ustawić oporniki betonowe. Przedmiarowa 
ilość 110 m wskazuje najprawdopodobniej jedynie na obramowanie umocnionego pobocza, 
podczas gdy na planie sytuacyjnym przerywana linia oznaczająca opornik obramowuje 
również wszystkie zjazdy i ścieżkę rowerową. 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1: 
Oporniki betonowe należy ustawić tylko w rejonie utwardzonych poboczy na sugerowanym 
przejeździe rowerowym. 
 
Pytanie nr 2: 
Prosimy o określenie według którego dokumentu należy wycenić i wykonać barierki U-12a 
i/lub U-11a. Załączniki 7, 9 oraz 11 podają różne ilości. W przedmiarze jest to ilość 18 m U-12a 
i 10 m U-11a, w projekcie zgłoszenia robót są to 92 m U-12a błędnie oznaczone na rysunku 
jako 88 m (17 m przy przejeździe oraz 75 m na odcinku 4+200-4+300), natomiast w projekcie 
stałej organizacji ruchu 84 m U-12a (9 m przy przejeździe i 75 m na odcinku 4+200-4+300). 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2: 
Należy wycenić barierki U12a w ilości 17m na przejeździe, 75m na odcinku 4+200-4+300 oraz 
4m na początku odcinka czyli w przed zjazdem w km 3+389,54 co daje łączną sumę 96m. 
 
Pytanie nr 3: 
W projekcie umowy par. 8 pkt określony został 15 miesięczny termin realizacji zamówienia, 
podczas gdy w rozdziale XI SWZ jest to 14 miesięcy. Prosimy o skorygowanie rozbieżności i 
określenie prawidłowego czasu jaki Wykonawca będzie miał na realizację zadania. 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3: 
Dokonano zmiany w projekcie umowy  
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