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Cze$¢ opisowa do projektu budowlano - wykonawczego z branzy drogowej dla zadania
pn.. ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jablonica Polska - Zmiennica - Jasionéw
polegajaca na budowie chodnika dla pieszych w km 2+090 - 3+030 w miejscowosci Jablonica
Polska”

1. Dane ogodlne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestycii przedstawiono na rysunku nr D1 - Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
drogi powiatowej Nr 2056R Jablonica Polska —~ Zmiennica — Jasionéw polegajaca na budowie
chodnika dla pieszych w km 2+090 - 3+030 w miejscowosci Jabtonica Polska”

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Powiat Brzozowski reprezentowany
przez Zarzad Powiatu w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

Lokalizacja: Dz. ew. nr 1275 obreb ew. Jablonica Polska
i dz. ew. nr 498/3 obreb ew. Malinéwka,
Jedn. ew. — Haczow

Jednostka projektowa:
Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski, ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw

Projektant: mgr inz. Lukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11
Opracowat: mgr inz. Mirostaw Pabisz

Podstawg opracowania dokumentaciji projektowej jest:

a) mapa do celdw projektowych w skali 1:500

) wizje lokalne w terenie

) uzgodnienia z Inwestorem

) obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
) katalogi urzadzeri i materiatow
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2. Warunki gruntowo - wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zalozono ponizsze warunki gruntowo — wodne:
— dobre warunki wodne
— grupe no$nosci podioza G -2
—  grunty watpliwe
— kategorie geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.
W przypadku napotkania przez Wykonawcg innych warunkéw gruntowo — wodnych nalezy
doprowadzi¢ podtoze do grupy no$nosci podtoza G - 1.
Skarpy wykopdw powinny by¢ zabezpieczone w sposdb zabezpieczajacy ich stateczno$é. Sposob
zabezpieczenia wykopdw nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidiowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia robét ziemnych podczas trwania
opadow atmosferycznych. Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé naturalng
strukture gruntow, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegaé
przepisow BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

3. Opis stanu istniejacego

W stanie istniejacym wchodzacym w zakres niniejszego opracowania przebiega droga powiatowa
Nr 2056R. Na catym jej odcinku znajdujg sie obustronne pobocza. Odwodnienie przedmiotowej
drogi odbywa sie za pomocg istniejacych rowow przydroznych. Ponadto wody opadowe i roztopowe
w stanie istniejgcym sg odprowadzane do istniejacych rowdw przydroznych otwartych.
Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych pochodzacych z rowdw przydroznych sg naturaine
cieki zlokalizowane poza obszarem inwestycji.

4. Opis stanu projektowanego
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przygotowa¢ plac budowy oraz wprowadzi¢
czasowg organizacje ruchu (wg odrebnego opracowania). Podczas prac nalezy zapewni¢ staly
dojazd do przyleglych posesiji.

4.1 Rozwigzanie sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyine przedstawiono na rysunkach nr D 2.1 i D 2.2 ~ Plan sytuacyiny.

W ramach zadania zaprojektowano prawostronny chodnik o szerokosci 1,50 m ze spadkiem
poprzecznym wynoszacym 2 % w kierunku jezdni oraz poszerzenie paséw ruchu
do wymaganej szerokosci jak dla klasy technicznej ,Z" Y. do szerokosci 3,00 m. Szerokos$¢
chodnika jest nienormatywna ze wzgledu na trudne warunki. Warunki te wynikajg z istniejacego
uksztaltowania i zagospodarowania terenu, ktore uniemozliwia zastosowanie rozwigzania
standardowego i powoduije, Ze koszty zastosowania rozwigzania standardowego w cyklu zycia drogi
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bylyby razaco wysokie wzgledem rozwigzania alternatywnego. W przypadku zastosowania
rozwigzania standardowego ze wzgledu na wystepowanie skarp oraz ograniczong szerokoS¢ pasa
drogowego konieczny bylby wykup dzialek sasiadujacych z dziatka, na ktorej realizowana
jest inwestycja. Ponadto ruch pieszy ktéry bedzie odbywal sie po projektowanym chodniku
kwalifikuje sie do ruchu lokalnego generowanego jedynie przez mieszkancow przyleglego terenu.

Chodnik od strony jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na tawie betonowej
z oporem, wyniesionym 0 15 cm w stosunku do nawierzchni. W rejonie zjazdow indywidualnych
(przejazdow przez chodnik) nalezy wykona¢ krawezniki o wyniesieniu 4 cm w stosunku
do nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2056 R. Chodnik po zewnetrznej stronie zostanie
ograniczony obrzezami betonowymi 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionymi o 0 cm
w stosunku do chodnika. Dodatkowo zaprojektowano 2 mijanki dla pieszych o szerokosci 1,80 m
i dtugosci 2,00 m w km 2+433.10, 2+747,83.

W ramach planowanego przedsigwziecia przewidziano budowe murku oporowego
w km od 2+179,24 do km 2+189,78 oraz budowe murku oporowego typu ,L" z prefabrykatow
o wym. 100 x 60 x 50 x 15 cm (wysoko$¢ x stopa x szerokosé x grubos¢) w km od 2+293.99
do 2+322.29, od 2+342.79 - do 2+392.79, od 2+403.10 - do 2+412.91 i od 2+517.49
- do 2+582.39

Dodatkowo w ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie¢ budowe kanatu
technologicznego. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzaciji z dnia
15.05.2015 r. poz. 680 zaprojektowano wykonanie minimalnego profilu KTu, ktory skiadaé
sig bedzie z 1 rury RHDPE @ 110/6,3, 1 rury RHDPE ©40/3,7 i 1 wigzki mikrorur 7x12/1,2.
Gtebokos¢ utozenia winna wynosi¢ 0,8 m z wyjatkiem odcinkéw, gdzie wystepujg skrzyZowania
z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym i nie ma mozliwosci uzyskania tej gtebokoSci, lecz
nie mniej niz 0,5 m. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
nadziemnym i podziemnym stosowa¢ dodatkowe rury ostonowe RHDPE 110/6,3 na rurze @40
i wigzce mikrorur.

Kanat technologiczny zasypa¢ warstwg gruntu rodzimego i utozyé taSme ostrzegawczg w kolorze
pomaraniczowym z napisem ,Uwaga. Kabel Swiattowodowy”. Tasme uktada¢ w potowie glebokoéci
utozenia rur kanalu technologicznego. Nalezy zastosowaé studnie kablowe SKR-2 wyposazone
w ramy i pokrywy zwykle.

4.2 Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysoko$ciowe przedstawiono na rysunkach nr D 3.1 D 3.2 — Profil podiuzny

Przy projektowaniu wysokosciowego rozwigzania chodnika kierowano sie obowigzujacymi
przepisami, istniejacymi rzednymi, uwarunkowaniami terenowymi, prawidiowym odprowadzeniem
wod opadowych. W ramach zadania rozwigzano spadki zaréwno podiuzne jak i poprzeczne
chodnika i zjazdéw.
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Na chodniku zaprojektowano spadki podiuzne o roznych wartoSciach dostosowujac
je do istniejacych spadkéw na jezdni drogi powiatowej Nr 2056 R. Na chodniku zaprojektowano
spadek poprzeczny w kierunku jezdni o wartosci 2%. Na zjazdach nalezy wykonal spadki
o wartosci 0,5 % w kierunku jezdni, natomiast poza chodnikiem zjazd nalezy dostosowac
wysoko$ciowo do przylegtego terenu.

4.3 Konstrukcja nawierzchni

Rozwiazanie konstrukcii przedstawiono na rysunkach nr D 4.1, D 4.2 — Typowy przekroj poprzeczny

Na podstawie przyjetej kategorii gruntow G — 2, kategorii ruchu KR2 - wytyczne Inwestora, katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych oraz Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujgca konstrukcje
nawierzchni:
Konstrukcia chodnika:
1. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Cgos3) gr. 15 cm
4. Warstwa wzmacnigjgca podioze z kruszywa naturainego stabilizowanego cementem
o wytrzymaloéci 1,5 MPa gr. 15 cm
t aczna grubo$¢ konstrukcji nawierzchni chodnika wynosi 41 cm.

Konstrukcja zjazdu indywidualnego:

1. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Ceors) gr. 20 cm

4. Warstwa wzmacnigjgca podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 20 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni zjazdu indywidualnego wynosi 51 cm.

Konstrukcja poszerzenia jezdni KR 2:

Warstwa Scieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigZzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m

Skropienie warstwy wyrdwnawczej emulsjg

Warstwa wyréwnawcza - AC 16 W gr. 3 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stab. mech. emulsjg
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Coo) gr. 20 cm
(E2>=130MPa)

Warstwa wzmacniajgca podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 24 cm (E2>=80MPa)

10. Grunt rodzimy (E2>=50MPa)

XN W
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Laczna grubo$¢ konstrukcji poszerzenia jezdni wynosi 56 cm.

Wymagana grubos¢ wg Tablicy 10.1 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Polsztywnych” dla gruntu G — 2, glebokoéci przemarzania 1,2 m i kategorii ruchu KR2: 0,45 x 1,20
=0,54 m.

Warunek odpornosci na wysadziny konstrukcji jest zatem spetniony.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zalozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek odpornosci
na wysadziny zostat spetniony.

Ponadto konstrukcja wiasciwa powinna by¢é ukladana na warstwie spelniajacej nastepujgce
parametry: E2>=80MPa, 1s>=1,0.

Ze wzgledu na odwodnienie podioza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa famanego stanowi warstwe odsaczajaca wykonang z materiatdw mrozoodpornych
o wspoiczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spelniony warunek
szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajace;
d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych  Wykonawca  zobowigzany
jest do doprowadzenia ich do G - 1.

4.4 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przebudowywanej drodze realizowane bedzie
poprzez odpowiednie uksztaltowanie wysokoSciowe chodnika, zjazdow i poszerzenia zarowno
podiuzne jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa z drogi powiatowej odprowadzana bgdzie
do istnigjgcych rowdw przydroznych otwartych.

5. Infrastruktura towarzyszaca/ obca

Na terenie planowanych robot zinwentaryzowano sie¢: wodociggowa, teletechniczng,
elektroenergetyczng, gazociggowg i kanalizacje sanitarng. Ponadto  zinwentaryzowano
projektowang wodociagowg i gazowa. Istnieje mozliwosé wystepowania innej infrastruktury
nienaniesionej na mape.

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji
przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na calym zakresie projektu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoélnych Srodkéw ostroznosci, zgodnie z zatgczonymi
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warunkami technicznym, pod nadzorem osob uprawnionych i w porozumieniu z Wiascicielem
infrastruktury.

6. Uwagi koncowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o za$wiadczenie o przyjeciu zgtoszonych robot
budowlanych i projekt budowlano — wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzi
dokumentoéw ofrzymanych od Inwestora, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic
na budowie. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢
zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sig nieScistosci lub bledow nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sig uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak
jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii nalezy
zgtosié to Projektantowi, ktory zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu. Roboty
drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowa organizacje
ruchu.

7. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
7.1 Zakres roboét budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacj

Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie budowlano — wykonawczym branzy
drogowej — roboty w zakresie opracowania projektowego pn.. ,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2056R Jablonica Polska — Zmiennica — Jasionow polegajgaca na budowie chodnika dla pieszych
w km 2+090 — 3+030 w miejscowosci Jabfonica Polska”.

7.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace zagospodarowanie terenu zgodne z mapg do celdw projektowych, stanowiacg podstawe
do sporzadzenia przedmiotowego projektu budowlano - wykonawczego.

7.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie przystapienia do robot budowlanych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wynika z prowadzenia rob6t w pasie drogowym. Zagrozenie moze pochodzi¢ rowniez
od sieci elektroenergetycznych, kanalizacji ogélnosptawnej, sanitarnej i deszczowej, gazociagu,
sieci teletechnicznej oraz wodociggu.
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7.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia mogg mieé¢ miejsce w zwigzku z:

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osuniecia mas ziemnych)

b) montazem elementoéw betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe)

c) praca ludzi w zasiegu dzialania maszyn i przejazdow $rodkéw transportu (zagrozenie
wypadkowe)

d) praca w poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem)

e) praca w poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem)

7.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikébw przed przystapieniem
do robét szczegodlnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania robot powinien by¢ poinstruowany
o sposobie ich realizacji, ze szczeg6inym uwzglednieniem prac wymienionych powyZej. Instruktazu
powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwrécié szczegbing uwage na przestrzeganie
przepisow BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.
Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong organizacje ruchu.
W zakresie robot prowadzonych- w poblizu sieci wodociggowej, kanalizacji ogdinosptawnej,
sanitarmnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociggowej oraz sieci elekiroenergetyczne
- wymagane jest uzyskanie wskazar od administratorow tych sieci.

7.6 Wskazanie = $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Techniczne $rodki ostrozno$ci:

a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego

b) dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, speiniajacego odpowiednie
wymagania techniczne

c) ufrzymywanie niezbednych drég komunikacji na terenie budowy zapewniajacych szybkg
i skuteczng ewakuacije z terenu zagrozenia

d) nadzorowanie rob6t wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegblnie z wodociggami, gazociagiem, kanalizacjg ogoinosptawna, sanitarng i deszczows,
siecig teletechniczna, elektroenergetyczng oraz gazociggows — przez osoby upowaznione
przez administratorow tych sieci; uzyskanie przez wykonawcow robét szczegotowych wskazan
i uzgodnien w zakresie warunkéw prowadzenia tych robdt, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac w sasiedztwie linii
elektroenergetycznych — po wyltaczeniu napiecia; wykonywanie prac w sasiedztwie sieci
gazowych — po odcieciu doptywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowg sieci
wodociggowej — po odcieciu doptywu wody; wykonywanie robot recznie
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Projekt budowlano — wykonawczy dia zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jablonica Polska - Zmiennica - Jasionow polegajaca
na budowie chodnika dia pieszych w km 2+090 ~ 3+030 w migjscowosci Jablonica Polska”

e) wykonywanie robét ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang

f) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac w ramach zadania
pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jablonica Polska — Zmiennica — Jasionow
polegajaca na budowie chodnika dla pieszych w km 2+090 - 3+030 w miejscowo$ci Jabionica
Polska”

Organizacyjne Srodki ostroznosci:

a) przygotowanie szczegdtowego planu bezpieczenstwa i zapoznanie z nim kierownictw robot
i pracownikéw

b) odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcie w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikdw w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice)

c) organizacja pracy i zespoléw — w sposob zapewniajacy bezpo$redni lub posredni kontakt
z poszczegdlnymi stanowiskami — dia nadzoru rob6t i interwencji w sytuacji zagrozenia

d) zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych
na wypadek zagrozen bezpieczenstwa

e) prowadzenie rob6t w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu

Pro-i est
Asysefne Projekranta

mgr ini> Mirostaw Pabisz
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