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Nr projektu: 465/1/ST/a

Inwestor : Gmina Psary
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

Faza: PROJEKT TECHNICZNY

Temat: Rozbudowa remizy OSP w Preczowie przy ul. Debowej 2
na dzialkach o nr ewid. 923 i 929/4.

NAZWY I KODY WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN:

DZIAL ROBOT:
- 45000000 - 7 - Roboty budowlane

GRUPA ROBOT

- 45100000 - 8 — Przygotowanie terenu pod budowe

- 45200000 - 9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

- 45300000 — 0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

- 45400000 — 1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

KLASY ROBOT

- 45110000 — 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych: roboty ziemne

- 45260000 — 7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

- 45310000 — 3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45410000 - 4 - Tynkowanie

- 45420000 — 7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

- 45430000 — 0 — Pokrywanie podtog i $cian

- 45440000 - 3 — Roboty malarskie i szklarskie

- 45450000 — 6 - Roboty budowlane, wykonczeniowe pozostale

KATEGORIA ROBOT

-45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

- 45111000-8 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
- 45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociagow

- 45231300-8 - Roboty w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow
- 45261100-5 — Wykonywanie konstrukcji dachowych

- 45261210-9 — Wykonywanie pokry¢ dachowych

- 45262100-2 — Roboty przy wznoszeniu rusztowan

- 45262310-7 — Zbrojenie

- 45262311-4 — Betonowanie konstrukcji

- 45262500-6 — Roboty murarskie

- 45311100-1 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych

- 45317000-2 — Inne instalacje elektryczne

- 45314300-4 — Ktadzenie kabli

- 45315100-9 — Instalacyjne roboty elektryczne

- 45331100-7 - Instalacje centralnego ogrzewania
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- 45331110-0 - Instalowanie kottow

- 45331210-1 - Instalowanie wentylacji

- 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
- 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

- 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- 45421146-9 — Instalowanie sufitow podwieszonych

- 45421160-3 — Instalowanie wyrobow metalowych

- 45431000-7 — Ktadzenie plytek

- 45432100-5 — Ktadzenie i wyktadanie podiog

- 45442100-8 - Roboty malarskie
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Nr projektu: 465/1/ST/a

Inwestor : Gmina Psary
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

Faza: PROJEKT TECHNICZNY

Temat: Rozbudowa remizy OSP w Preczowie przy ul. Debowej 2

na dzialkach o nr ewid. 923 i 929/4.

Czgse: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Nr specyf. | Nazwa specyfikacji Strony

1.0 Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét

OST-00 | Czgs¢ ogdlna 7-20
2.0 Szczegodtowe Specytikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

SST-01 Roboty pomiarowe 21-23
SST-02 Makroniwelacja terenu 24
SST-03 Roboty ziemne - fundamentowe 25-28
SST-04 Roboty zbrojarskie 29-31
SST-05 Roboty betonowe 32-36
SST-06 Izolacje przeciwwodne , przeciwwilgociowe oraz izolacje termiczne 3741
SST-07 Roboty murowe 42-44
SST-08 Konstrukcje drewniane 45-47
SST-09 Montaz elementéw stalowych 48-52
SST-10 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych 53-55
SST-11 Przytacze kanalizacji sanitarnej i zbiornik bezodptywowy (szambo) 56-60
SST-12 Przebudowa sieci gazowej 61-63
SST-13 Korytowanie wraz z profilem i zaggszczaniem podloza drogowego i chodnikowego 64-66
SST-14 Warstwy podsypkowe 67-69
SST-15 Podbudowa z kruszyw 70-75
SST-16 Krawgzniki i ograniczniki betonowe 76-79
SST-17 Nawierzchnie z elementéw betonowych 80-85
SST-18 Instalacje wodno-kanalizacyjne 86-89
SST-19 Instalacja centralnego ogrzewania 90-93
SST-20 Wentylacja mechaniczna 94-96
SST-21 Instalacje elektryczne 97-99
SST-22 Wykonanie pokrycia dachu roboty dekarsko — blacharskie 100-101
SST-23 Roboty rusztowaniowe 102-103
SST-24 Roboty termoizolacyjne (z wyprawa tynkarska) 104-106
SST-25 Tynki zewngtrzne i wewngtrzne 107-110
SST-26 Roboty malarskie 111-113
SST-27 Mikroniwelacja , zazielenienie 114
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INFORMACJE WSTEPNE
0.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.:
Rozbudowa remizy OSP w Preczowie przy ul. Debowej 2 na dzialkach o nr ewid. 923 i 929/4.
Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

0.2. Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacj¢ opracowano w oparciu o :

- Umowg zawarta pomi¢dzy Gmina Psary a Przedsigbiorstwem Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z o.0.
w Gliwicach,

- Projekty techniczne =z przedmiarami robot obejmujace branze architektoniczno-konstrukcyjna,
elektryczna , instalacyjna 1 zagospodarowania terenu opracowane w 2021 r przez projektantow firmy
BIPROMAG | Sp.zo.0. w Gliwicach

- Katalog p.t.,,Wspolny Stownik Zamowien”

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)



Strona 6

CZESC OGOLNA

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZESC OGOLNA

1.0. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Inwestora.
Gmina Psary - Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadata zamodwieniu nastgpujaca nazwg:

pt. Rozbudowa remizy OSP w Preczowie przy ul. Dgbowej 2 na dziatkach o nr ewid. 923 i 929/4.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

W zakres projektowane]j inwestycji wchodza:

1) Roboty przygotowawcze obejmujace:

a) roboty pomiarowe

b) makroniwelacj¢ terenu

2) Roboty ogoélnobudowlane i inzynieryjne obejmujace
a) roboty budowlane w zakresie rozbudowy OSP
b) roboty inzynieryjne obejmujace:

- zewngtrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej i gazowej
- droga, opaski chodnikowe

- mikroniwelacj¢ 1 zielen.

3) Roboty instalacyjne obejmujace:

- instalacje wodno-kanalizacyjne

- instalacj¢ wentylacji mechanicznej

- instalacje c.o.

- instalacj¢ elektryczna

4) Roboty budowlane wykonczeniowe obejmujace:
- okna i drzwi

- posadzke

- tynki

- malowanie S$cian

- pokrycie dachu

- docieplenie $cian zewngtrznych.

1.3. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Prace towarzyszace obejmuja:

a) geodezyjne wytyczenie nowych elementéw budowlanych oraz elementéw infrastruktury technicznej
zewnetrznej - nalezy do obowiazku Inwestora

b) geodezyjna kontrol¢ wznoszenia nowych elementéw budowlanych (fundamenty, stupy zelbetowe $ciany,
wience, dach) —nalezy do obowiazkow Wykonawcy.

¢) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlano — instalacyjnej oraz mapy zasadniczej stanu
porealizacyjnego — nalezy do obowiazkéw Wykonawcy

d) wykonanie nizej] wymienionych badan powykonawczych (nalezy do Wykonawcy) :

- szczelno$ci instalacji c.o.

- skutecznosci zerowania instalacji elektrycznych
skutecznosci dzialania przewoddéw wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

Roboty tymczasowe obejmuja:

- ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza —nalezy do obowiazku Wykonawcy

- postawienie obiektéw kubaturowych zaplecza biurowo — socjalnego na okres budowy — nalezy do

obowiazkow Wykonawcy

1.4. Istniejace zagospodarowanie terenu

1.4.1. Lokalizacja inwestycji.

Objety niniejszym projektem technicznym obiekt budowlany usytuowany jest na dziatkach o nr ewid. 923
i1 929/4 zlokalizowanych w Preczowie Gmina.

Wrhascicielem dziatki jest Gmina Psary.

1.4.2. Charakterystyka fizjograficzna i geologiczna zagospodarowywanego terenu.

Teren zagospodarowywanej dziatki jest plaszczyzna lekko pochylona od strony zachodniej w kierunku
wschodnim.

Maksymalna rzgdna wysokosciowa na terenie proj. rozbudowy wynosi 323,30 m. n.p.m.

Minimalna rzedna wysoko$ciowa wynosi 322,40m. n.p.m.

Charakterystyke geologiczna zagospodarowywanego terenu omodwiono w projekcie technicznym czgs§é
architektoniczno-konstrukcyjna.
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1.4.3. Istniejaca zabudowa nadziemna i podziemna.

Dziatki nr 923 i 929/4 posiadaja rézne zagospodarowania. Na czg$ci dzialek zlokalizowana jest zatoka autobusowa z
przylegtym do niej chodnikiem oraz przystanek autobusowy (wiata). Ta czgs¢ dzialki jest wydzielona od pozostatej
czgsci ogrodzeniem panelowym na stupkach stalowych. Pozostatg czgs¢ dzialek zajmuje Remiza Ochotniczej Strazy
Pozarnej z czg$cia przeznaczong dla Osrodka Kultury wraz z przynaleznym zagospodarowaniem terenu na ktore
sktada si¢ droga dojazdowa do garazu Strazy Pozarnej i czg$¢ rekreacyjno — sportowa w postaci boiska sportowego,
placu zabaw dla dzieci, sitowni zewngtrznej, chodnikow i trawnikow.

Na dziatce nr 923 zlokalizowany jest budynek Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w ktorym swoja siedzib¢ ma
rowniez O$rodek Kultury w Preczowie. Na dzialce wydzielone sa réwniez miejsca postojowe dla samochodow
osobowych .

Wijazd do istniejacego garazu OSP odbywa sig od strony poétnocnej — z ul. Szkolnej droga wewngtrzna na dziatke nr
929/4. Na dzialce 929/4 oprocz drogi dojazdowej do garazu zlokalizowane sa : ogrodzone boisko sportowe oraz plac
zabaw dla dzieci, a takze chodniki

1 tawki.

Przez dzialki przebiegaja sieci:

- sie¢ gazowa

- sie¢ elektryczna

- siec teletechniczna

- nieczynna sie¢ kanalizacji sanitarnej

- zbiornik bezodptywowy (szambo) z przytaczem kanalizacji sanitarnej

- przytacze wody

- przytacze kanalizacji deszczowej

1.5 KODY I NAZWY WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN

DZIAL ROBOT:
- 45000000 - 7 - Roboty budowlane

GRUPA ROBOT

- 45100000 - 8 — Przygotowanie terenu pod budowe

- 45200000 - 9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

- 45300000 — 0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

- 45400000 — 1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

KLASY ROBOT

- 45110000 — 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych: roboty ziemne

- 45260000 — 7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

- 45310000 — 3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45410000 - 4 - Tynkowanie

- 45420000 — 7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

- 45430000 — 0 — Pokrywanie podtog i $cian

- 45440000 - 3 — Roboty malarskie i szklarskie

- 45450000 — 6 - Roboty budowlane, wykonczeniowe pozostalte

KATEGORIA ROBOT

-45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

- 45111000-8 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
- 45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociagow

- 45231300-8 - Roboty w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadzania $ciekow
- 45261100-5 — Wykonywanie konstrukcji dachowych

- 45261210-9 — Wykonywanie pokry¢ dachowych

- 45262100-2 — Roboty przy wznoszeniu rusztowan

- 45262310-7 — Zbrojenie

- 45262311-4 — Betonowanie konstrukcji

- 45262500-6 — Roboty murarskie

- 45311100-1 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych

- 45317000-2 — Inne instalacje elektryczne

- 45314300-4 — Ktadzenie kabli

- 45315100-9 — Instalacyjne roboty elektryczne

- 45331100-7 - Instalacje centralnego ogrzewania
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- 45331110-0 - Instalowanie kottow
- 45331210-1 - Instalowanie wentylacji
- 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
- 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
- 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej
- 45421146-9 — Instalowanie sufitow podwieszonych
- 45421160-3 — Instalowanie wyrobow metalowych
- 45431000-7 — Ktadzenie plytek
- 45432100-5 — Ktadzenie i wyktadanie podiog
- 45442100-8 - Roboty malarskie

1.6. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.6.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczgcia

organu wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami , stanowiacy urzedowy dokument

przebiegu robot budowlanych, shluzacy do notowania zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku

wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca i Projektantem.

1.6.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa , oraz uprawnienia budowlane , wykonujaca samodzielnie funkcje techniczne w
budownictwie , ktorej Inwestor powierza nadzor nad realizacja obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jako$ci i ilosci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych , jak réowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.6.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne , praktyk¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wystgpowania
w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

1.6.4.  Projektant - upowazniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji techniczne;j.

1.6.5. Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostkg certyfikujaca,
potwierdzajacy , ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana specyfikacja
techniczna.

1.6.6. Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela ,
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$¢ , ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.

1.6.7. Dokumentacja projektowa - stluzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budoweg - sklada si¢ w szczegoélnosci z:
projektu  budowlanego, projektow wykonawczych , przedmiaru robdt 1 informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6.8. Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy 2z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym , dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

1.6.9. Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocena techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu
wlasnej charakterystyki produktu oraz okre$lonych warunkow jego zastosowania i uzycia.

1.6.10. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia.

1.6.11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektoéw budowlanych - zespdl czynnosci zmierzajacych do
okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podloza
gruntowego , wykonywanych w terenie i laboratorium.

1.6.12. Grupy , klasy , kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. U. 1340 z
16.12.2003 r.

1.6.13. Instrukcja techniczna obshugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcg urzadzen
technicznych 1 maszyn , okreslajaca rodzaje i1 kolejnos¢ Iub wspodtzaleznos¢ czynnosci obshugi ,
przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych , warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest roéwniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.6.14. Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa , zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego jakie m,aja spelniaé roboty budowlane.

1.6.15. Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)” , zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
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Obmiar robot - pomiar wykonanych robdt budowlanych , dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametrow przyjgtych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objgtych przedmiarem.
Odbiodr czgsciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu, a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem czgSciowym nazywa
si¢ takze odbior czgSci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania,
przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbidr
koncowy”.
Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci , zwanych tez ,,odbiorem
kofcowym” , polegajacym na protokolarnym przyjgciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobg lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona
przez Inwestora, ale nie begdaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie
z zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy 1 ewentualnie terenéw przyleglych ,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.
Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania , ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegolowy opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogoéw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjgty stopien scalenia robot.
Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktoéw , ustug i robot budowlanych ,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lenia przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajacych z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sig¢ obowigzkowe z dniem 20.12.2003 r
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r
Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow.
Jezdnia i chodnik - wyznaczone pasy terenu przeznaczone dla ruchu samochodowego oraz pieszych.
Koryto - element uformowany w korpusie jezdni lub chodnika w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
Nawierzchnia — warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu
Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przymarzania.
Odpowiednia (bliska ) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami , a
jesli przedzial tolerancjami nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami , przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej , dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej , ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot, oraz bezpieczenstwo wszelkich
Czynnosci.

Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz po 1 egzemplarzu dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz informacji BIOZ.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazywanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wilasny koszt.

1.7.2.

Dokumentacja projektowa.
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Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegolowych warunkach umowy.
1.7.3.  Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i STT.
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania okreSlone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte bylty w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bitedéow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory podejmuje decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uzywane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczone sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialdow i elementow
budowli musza wykazywa¢ zgodno$§¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku , gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowie, to takie materialy zostana zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.7.4.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowyi wykonczenia robot Wykonawca bgdzie utrzymywac teren budowy w stanie bez
wody stojacej oraz begdzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bgdzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych , a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
1.7.5.  Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej .
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.7.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz begdacych wlascicielami tych wurzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramem rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktoére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz
bgdzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.
Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego
Jesli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca begdzie realizowaé roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnos$cia.
1.7.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca bedzie stosowa¢ sig¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (
ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora) Inspektor moze poleci¢ ,
aby pojazdy nie spehiajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy.
Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie terenu budowy Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora.
1.7.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ , aby personel nie wykonal pracy w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje si¢ ,ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.
Kierownik budowy zgodnie z art. 2la ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego planem bioz
na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzona przez projektanta ,,Plan
bioz” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)
1.7.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia z Zarzadem Drég projektu organizacji ruchu
drogowego w rejonie budowy.
1.7.10. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca bgdzie zobowiazany do :
* przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy i
uzyskania jego akceptacji
* oznakowania i utrzymania porzadku na placu budowy,
*  wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materiatéw i elementow budowlanych,
* utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegoélnie w okresie wywozu ziemi
z wykopow
* uzgodnienia z Zarzadem Drog projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.
1.7.11. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob , aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedbat utrzymanie , to na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej nizw 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.7.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy , regulaminy i wytyczne , ktore sa w jakimkolwiek sposob zwiazane 2z wykonywanymi
robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca begdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzgtu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonaniem robot i w sposob
ciagly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przestawiajac kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania , obciazenia i wydatki wynikle z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow ,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.
1.7.13. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnychGdziekolwiek w dokumentach kontraktowych
powotane sa konkretne normy i przepisy , ktore speinia¢ maja materiaty , sprzgt i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bgda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow oile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy , pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia.
1.7.14. Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ sobie , pomieszczenia biurowe, sprzgt transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace.

2.0 MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobéw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie
wymagan podstawowych, okreslonych art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegodlowe informacje o zrdédle produkcji, zakupu
wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wiasciwie oznaczonych ,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma ,
a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania
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robot budowlanych przechowywaé dokumenty stanowiace podstawg ich wykonania, a takze o$wiadczenia
dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w projekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatéw pochodzenia miejscowego , Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie
z tego zrodla oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Wymagania ogoélne zwiazane z przechowaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i
kontrola jakoSci materialéw i wyrobdéw.

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatow na placu budowy. Tymczasowe
miejsca skladowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Skladowane materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostgpne
Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dhuzej skladowanych 1 urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru
Inwestorskiego.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

*  Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty , elementy budowlane i urzadzenia wbudowane ,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych

*  Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéow konstrukcyjnych do wykonania robot, a
takze o aprobatach technicznym lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych
przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym
(Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materialow lub elementow budowlanych nie
odpowiadajacych wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez

Inspektora materialy , elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na

wlasne ryzyko i ponosi petna odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materiatéw i elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o
proponowanym wyborze.

Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym , podejmuje odpowiednia
decyzjg. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat (element budowlany lub
urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.6. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli bgda stanowi¢ podstawg do akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektorem Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni , musza
by¢ spelnione nast¢pujace warunki:

a) Inspektor bgdzie miat zapewniona wspolpracg 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzenia inspekcji,
b) Inspektor bedzie miat wolny dostgp w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni, gdzie

odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory, nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé

pod wzglegdem typow i ilosci wskazaniom zawartych w SST, lub w projekcie organizacji

robot, zaakceptowanych przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkownika.
Wykonawca bgdzie konserwowac sprzg¢t jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzgt , po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny , urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot  zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spelniajace tych warunkow moga byé dopuszczone przez Inspektora , pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco , na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych , projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okres§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa bledu popetnionego przez Wykonawcee w wytyczeniu
obiektu i wyznaczeniu robot beda poprawione przez Wykonawcg¢ na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji wyboru
materiatéw, elementow budowlanych, elementow robdt, wyboru sprzgtu i innych ustalen odnoszacych si¢ do
wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor bgdzie bral pod uwage wyniki badan
materiatow 1 robdt, uwzgledni rozrzuty wystgpujace przy produkcji i badaniach materialow, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wpltyw na rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spelniane nie pozniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetg, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez Wykonawcg. Wykonawca zabezpieczy
sie¢ punktow odwzorowania zatozona przez geodete.

5.2 Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:

1) szczegodlowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,

2) metody i systemy wykonania robot z uwzglgdnieniem S$rodkow realizacji jak: materiaty, maszyny i

urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,

6) instrukcje montazowe i bhp

7) rysunki robocze i specjalnych deskowan
5.3 Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodetg, ktory przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy
kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety,
ktory bedzie stuzyt réwniez pomoca Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego przy sprawdzaniu lokalizacji i rz¢dnych.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stalych i tymczasowych
reperow i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.
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5.4 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot, jakosci materiatow i elementéw, zapewni odpowiedni
system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek i badania materiatéw i robot. W przypadku gdy wykonawca
posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z
wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bgdzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Wymagania co do zakresu badan ich czgstotliwosci sa okreslone w szczegofowych specyfikacjach technicznych. W
przypadku, kiedy rodzaj i ilo§¢ badan nie zostaly okreslone w szczegdétowych specyfikacjach, zostang one ustalone
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarcza Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedurg badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial niecograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu
dokonywania ich inspekgji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawcg wykonania do specjalistycznego laboratorium Inspektor Nadzoru moze
wymagaé¢ dokumentow potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2 Pobieranie probek
Probki do badan bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe eclementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku , gdy
normy nie obejmuja jakich kolwiek badan wymaganych w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury , zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju , miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawit na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektorowi.

6.4. Raport z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej , nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania / pozyskiwania a Wykonawca i producent materialow powinien udzieli¢ mu nie zbgdnej
pomocy.
Inspektor dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg poprzez migdzy
innymi swoje badania , bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor powinien pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne , to Inspektor oprze sig
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i
SST.
Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

Certyfikat i deklaracje.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy , ktore posiadaja ;
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasnosciowych przepisow i dokumentéw technicznych.
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna , w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sa objgte certyfikacja okreslona w pkt. a

W przypadku materiatéw , dla ktoérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawceg
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty , ktore nie spehiaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.7. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy , zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane obejmuje :

- pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu - takze dziennik montazu

protokoty odbioréw czgsciowych 1 koncowych

operaty geodezyjne

ksiazke obmiaréw robot

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma Iub aprobaty techniczne,
protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

* ¥ ¥ x !

6.7.1.  Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora i Wykonawcg w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy i nazwiska opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby , ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne ,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim , bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- dat¢ uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenie 1 daty odbioréw robot zanikajacych iulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem |,
kto je przeprowadzit,

- wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy beda przeditozone Inspektora
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub
zajgciem stanowiska.

Wpisy projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksigzka obmiarow.

Ksiazka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementoéw
robot. Obmiar wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiarow.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda ogrodzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego (zgloszenie robot),
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- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

6.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakich kolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora

Obmiaru wykonanych robot dokonuje Kierownik budowy.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia po miarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary begda przeprowadzane przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadkach wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajace przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiazki obmiarow, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

7.4. Zasady okreslenia iloSci robot i materialow.

Dhugosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami begda obmierzone poziomo, wzdhuz linii osiowej i podawane
w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robot inaczej, objgtosci
beda wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dlugosci ,
objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwoch znakéw po przecinku.

[los¢, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioru robét.
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czg§ci robot. Odbioru cze§ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor.

8.4. Odbior ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1
warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora ,
Wykonawcy 1 Projektanta. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiardw i ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiazany przygotowacé nastgpujace dokumenty:

1. os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze w razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2. Dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot

3 dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty).

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST

6. opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do

dokumentoéw odbioru wykonanych zgodnie z SST

7.  geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot

8.  kopi¢ mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru

ostatecznego komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg ustalonego przez

Zamawiajacego schematu.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4.3.0dbiodr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 “Odbiodr ostateczny”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu ofertowego..

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami .

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonane bgda na podstawie faktur wystawionych przez wykonawce i
akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego.
Przejsciowe faktury sa wystawiane przez Wykonawce 1 akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robot wykonanych czg$ciowo”. Zasady rozliczania i ptatnosci za
wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.

Jednostka autorska dokumentacji projektowej jest Przedsigbiorstwo Projektowania Bipromag 1 Sp. z 0.0. w
Gliwicach

Zestawienie dokumentacji:

L.p. Wyszczegoblnienie Nr projektu

1 | Projekty techniczne

- | Czgs¢ architektoniczno-konstrukcyjna 465/1/B/a
Charakterystyka energetyczna obiektu 465/1/CE

- | Instalacje sanitarne 465/1/S/a

- | Instalacje elektryczne 465/1/E/a

- | Drogi i chodniki 465/1/B1/a

- Sieci sanitarne 465/1/S1/a

2 | Przedmiary na wykonanie :

- | rob6t budowlanych 465/1/B-K

- | instalacji wod-kan 465/1/S-K1

- instalacji centralnego ogrzewania 465/1/S-K2

- | instalacji wentylacji 465/1/S-K3

- instalacji elektrycznych 465/1/E-K

- | robot ziemnych makroniwelacyjnych, drog 465/1/B1-K
i chodnikow

- | przebudowy sieci gazowej 465/1/S1-K1

- | przebudowa przylaczy kanalizacji sanitarnej 465/1/S1-K2
i deszczowej

3 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét 465/1/ST
budowlanych

4 | Plyta CD

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty.
Akty prawne - ustawy

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016)
z pdzniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)

3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

4. Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.z 2002 r Nr 147,
poz. 1229)

5. Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z p6zniejszymi
zmianami)

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami)

7. Ustawa z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz.
2086).

8. Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz.
2087).
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Akty prawne - rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995r w sprawie rodzaju i
czynnosci opracowan geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wilasciwy organ
obowiazkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiodrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Inne dokumenty
BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r
Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r
Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postgpu Techniczno-
Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, IT, III, IV, V) Arkady
Warszawa 1989-1990
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej
Warszawa 2003
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r
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CZESC SZCZEGOLOWA

I. SZCZEGQLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.

ROZDZIAL 1
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
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SST- 01 ROBOTY POMIAROWE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot geodezyjnych zwiazanych z wytyczeniem i posadowieniem obiektow w teranie, realizowanych w ramach
zadania okre§lonego w SST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem do opracowania dokumentacji przetargowej i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1..

1.3.Zakres robét objetych SST
Czynnosci geodety przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego obejmuja:
geodezyjne wytyczenie:
— obrysu obiektu budowlanego w terenie i utrwalenie na gruncie gléwnych osi budynku oraz
charakterystycznych punktow wysoko$ciowych (reperow),
— usytuowania drég i opasek chodnikowych
— trasy przylacza kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazowej
geodezyjna obstuge budowy obiektu kubaturowego
geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza elementéw ulegajacych zakryciu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 MATERIALY

Przy realizacji robot geodezyjnych wystgpuja n/w materiaty:
-paliki drewniane

-gwozdzie

-bolce metalowe (do oznaczenia reperow)

3.0SPRZET

Czynno$ci geodezyjne nalezy wykona¢ przy pomocy np. nizej wymienionego specjalistycznego sprzgtu
geodezyjnego:

-niwelator elektroniczny z dalmierzem firmy PENTAX

-niwelator elektroniczny samorejestrujacy firmy PENTAX

Oprzyrzadowania do w/w sprzgtu to:

-opracowanie DXF program

-komputer IBM

4.0 TRANSPORT
Obsluga geodezyjna korzysta z wlasnego transportu samochodowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

W zakres rob6t pomiarowych wchodza n/w czynnosci:

1. Wyznaczenie osi budowli i ustawienie kotkoéw kierunkowych.

2. Ustawienie taw wysokosciowych i pomocniczych reperéw drewnianych.

3. Zabezpieczenie glownych osi budowli przez wyniesienie ich poza obrgb robot.

4. Biezaca kontrola wznoszenia Scian obiektu oraz montazu elementéw dachu.

5. Wyznaczenie i niwelacja kontrolna pozioméw robot ziemnych.

6. Wykonanie obmiarow przejsciowych w czasie trwania robot.

Miejsce posadowienia obiektu w terenie winien wyznaczy¢ geodeta z uprawnieniami. Obrys budynku winien by¢
wyznaczony w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciagow reperow roboczych. Punkty na osi trasy geodeta
winien oznaczy¢ za pomoca palikow drewnianych tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe winny by¢
whbite na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 pkt. Kotki nalezy wbi¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robdt. Repery robocze nalezy osadzi¢ na trwalych elementach (szablony, fawy) umiejscowionych poza
obrgbem robot w postaci bolcow metalowych. Ciag reperow nalezy nawiazac do sieci reperéw panstwowych.
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Wykonane czynnosci wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy oraz przekazuje
Kierownikowi Budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli polozenia poszczegdlnych elementow obiektu
budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrol¢ wyznaczenia.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00 ,,Czgs¢ ogdlna”

Kontrola geodezyjna zwiazana z wykonaniem robot powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735

W razie stwierdzenia rozbieznosci migdzy wynikami pomiaréw , a ustaleniami projektowymi fakt ten geodeta
winien odnotowa¢ w dzienniku budowy oraz udokumentowaé szkicami.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady podano w OST 00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt. 7
Jednostka obmiarowa robot geodezyjnych sa punkty zataman.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych do ich odbioru koncowego geodeta winien przedlozy¢ operat geodezyjny
zawierajacy dokumentacj¢ geodezyjna sporzadzona na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegolnosci
szkice tyczenia i kontroli polozenia poszczegoélnych elementow obiektu budowlanego.

Powyzsza dokumentacja winna stworzy¢ podstawg do wniesienia zmian na mapg zasadnicza.

Po zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta przekazuje 1 egz. kopii mapy Kierownikowi Budowy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne zasady podano w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt. 9

Platno$¢ za roboty geodezyjne nalezy przyjmowac za ilos¢ wyznaczonych sytuacyjnie punktow na obszarze
dziatania.

Platnos¢ za sporzadzenie mapy stanu porealizacyjnego nalezy przyjmowac za powierzchnie w ha obszaru terenu, w
ktoérym uaktualnia si¢ mapg zasadnicza.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjnych oraz czynno$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r
poz. 133).

Instrukcje 1 normy dotyczace wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektéw budowlanych wydane przez
Gltoéwny Urzad Geodezji i Kartografii
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SST-02 MAKRONIWELACJA TERENU

1.0. Wstep.

1.1. Przedmiot szczegdlowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu i darniny z terenu dziatki przeznaczonej pod nowy obiekt wykonywany w
ramach zadania okre$lonego w OST-00 ,,Czgs¢ ogdlna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace robot zwiazanych z usunigciem
warstwy ziemi urodzajnej z terenu przeznaczonego pod nowy rozbudowywany obiekt.

1.4.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi , odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ogodlnej specyfikacji techniczne;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0. Materialy.
Nie wystepuja.

3.0. Sprzet.
Roboty zwiazane ze zdjgciem ziemi urodzajnej nalezy wykonywaé spycharka, natomiast ukopy ze zwalowiska
wykona¢ nalezy koparka. Zastosowany sprzet musi spetnia¢ wymogi zawarte w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogolna” pkt. 3

4.0. Transport.
Zastosowane srodki transportowe musza spetnia¢ wymogi zawarte w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogolna” pkt. 4

5.0. Wykonanie robét.

Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej dokonaé nalezy z terenu przeznaczonego pod budynek. Ziemi¢ nalezy zdja¢ na
glebokos¢ 7em.

Zdjeta ziemig nalezy czgsciowo odtransportowac na sktadowisko wskazane przez Inwestora.

Nie nalezy zdejmowac¢ ziemi w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich aby unikna¢ zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6.0 Kontrola jako$ci robét.
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu darniny z powierzchni
wskazanej w projekcie makroniwelacji.

7.0 Obmiar robét.
Wg zasad okreslonych w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogolna” pkt. 7
Jednostka obmiaru robot [m’] i [m’]

8.0. Odbior robét.

Wg zasad okreslonych w OST-00 ,,Cz¢$¢ og6lna” pkt. 8

Zdjecie warstwy humusu i roboty ziemne wykopowe podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych wg
zasad podanych w ogolnej specyfikacji technicznej.

9.0. Warunki platnosci.

Wg zasad okreslonych w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogolna” pkt. 9

Placi si¢ za [m”] oraz [m’] zgodnie z obmiarem , po odbiorze robét.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zdjecie humusu z darnig na glgbokos¢ jego zalegania wraz z przemieszczeniem na przejsciowe sktadowisko
- wykopanie mas ziemnych , zaladunek na samochody i 0d6z na sktadowisko do 1,0 km.

10.0.  Przepisy zwigzane.

BN-72/8932-01 Budowlane drogowe i kolejowe-Roboty ziemne.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
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SST-03 ROBOTY ZIEMNE - FUNDAMENTOWE

1. Wstgp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych fundamentowych wykonywanych w ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
Roboty ziemne obejmuja:
- Wykopy mechaniczne pod fundamenty rozbudowywanego budynku oraz pod nowe przytacze kanalizacji
sanitarnej wraz z szambem oraz piod budowg sieci gazowej.
- Regczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad
- Mechaniczne zasypywanie wykopow,
- Zaggszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi.
- Reczne zasypywanie wykopow
- Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa , SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

Do wykonania robot wg SST-03 materialy nie wystepuja, poza realizacja wykopdw wraz z umocnieniem skarp
belami i deskami szalunkowymi. Do wykonania zabezpieczen $cian wykopu przewiduje si¢ uzycie tarcicy
drewnianej, oraz bali drewnianych. Konstrukcja zabezpieczajaca powinna by¢ taka , aby zabezpieczy¢ wykop przed
obsunigciem si¢ mas ziemnych do wykopu.

3. Sprzet

Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ wymogi okreslone w OST-00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt. 3

Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania tego typu prac
np. spycharki, koparki i ubijaki mechaniczne do gruntu. Roboty moga by¢ wykonywane czgsciowo r¢cznie oraz
mechanicznie. Uzyty sprz¢t musi gwarantowac wiasciwa jakos¢ robot..

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu speliajacymi wymagania okreslone w OST-00
,,Czg§¢ ogdlna” pkt. 4

Ziemig z wykopu nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane roboty ziemne w zakresie robot okreslonych w pkt. 1.3.

5.1.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rz¢dnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy. W
trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

5.2. Wykonanie robot

Zdjecie warstwy ziemi z czg$¢i powierzchni terenu inwestycji wykonaé wg SST-02.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonaé o scianach pionowych lub ze skarpami, r¢cznie lub mechanicznie zgodnie z
normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050
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Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1m od jego krawgdzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne
nachylenie skarpy wykopu do glgbokosci 3m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody
gruntowej 1 usuwisk:
* w gruntach bardzo spoistych 2:1
* w gruntach kamienistych (rumosz, zwietrzelina) i skalistych spgkanych 1:1
* w pozostatych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
* w gruntach niespoistych 1:1,50
przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
szerokosci rownej trzykrotnej glgbokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Spod wykopu nalezy pozostawic¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do Scm w gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzednych dna. Lawy nalezy montowaé¢ nad wykopem na
wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnia terenu. Eawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
obiektu.
Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glgbokosci wigkszej niz Im od
poziomu terenu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntow zwigztych, £5cm dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi £5cm. Rozluznienie gruntu odbywa
si¢ rgcznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na
powierzchnig terenu przez przerzucenie nad krawedzia wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawcg i zaakceptowane przez Inwestora.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegdtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopow na czas budowy fundamentéw i innych elementow betonowych zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochrong wykonanych robot.
Przy budowie obiektow w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, moze
wystapi¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopu.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do
studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu, skad zostanie odpompowana poza zasigg robot.
Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robot.

5.2.1. Zabezpieczenie skarp wykopoéw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej , dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylaniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

- wpasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3 — krotnej glebokosci wykopu ,
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow , oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod
opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarpy nalezy okresowo sprawdzi¢ w zaleznosci od wystgpowania niektérych czynnikow

5.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.

5.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopoéw

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) w przypadku przegigbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponize] poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia decyzji.

5.5. Podsypki i nasypy (zasypy)

5.5.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.5.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie

(2) Przed rozpoczgeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materialow budowlanych
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(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu , rownomiernie warstwami grubosci 25 cm
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wg projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,9 wg proby normalne;j
Proctora.
5.5.3 Warunki wykonania podktadu pod posadzke w obiekcie
Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
Przed rozpoczgciem uktadania, podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych
Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.
Calkowita grubos¢ podktadu wg projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
Wskaznik zaggszczania podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wg proby normalnej Proctora.

5.6. Zasypy.
5.6.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora co powinno by¢

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu robét fundamentowych.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych
1 $mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci :

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami

- 0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zaggszczania gruntu wg dokumentacji technicznej lecz niemniejszy niz Js=0,95 wg proby normalnej
Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢é wykonane w sposdb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach

(1) Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w punkcie
6.116.2.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja
- prawidlowos$¢ wytyczenia robot w terenie

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- material uzyty na podktad

- grubos$¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu
- sposoéb i jako$¢ zaggszczenia

6.3. Zasypy.
Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rbwnomiernos¢ zasypki
- sposob i jako$¢ zaggszczania

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy — [m’]

— podktady i nasypy — [m’]

— zasypki — [m’]

— transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu
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8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.
Odbiorowi podlega:

sprawdzenie wykonanych prac pod wzglgdem usytuowania wykopu w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji
budowlanej, oraz rzgdnych wysokosciowych.

przydatno$¢ podtoza do budowy przewidzianych w dokumentacji technicznej obiektow budowlanych (rodzaj
podloza, stopien agresywnosci)

zaggszczenia gruntu nasypowego i zasypowego,

jakos¢ podtoza gruntowego w wykopie —jego wyrdwnanie i zaggszczenie.

9. Podstawa platnosci

— Wykopy — placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- Wwyznaczenie zarysu wykopu

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadunkiem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we
wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem
wykonania $cianek szczelnych.

Wykonanie podktadéw, zasypow i nasypow — placi si¢ za m’ podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje :

- dostarczenie ziemi z wykopu

- zasypanie, zaggszczanie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Transport gruntu — placi si¢ za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglosci transportu.
Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odleglosc¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych
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SST-04 ROBOTY ZBROJENIARSKIE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych w ramach zadania okreslonego w OST-00 ,,Czg$¢ og6lna” pkt.1.1.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi i zebrowanymi elementéw konstrukcyjnych wykonywanych w
ramach zadania okres$lonego w OST-00 ,,Czg$¢ ogdlna” pkt 1.1. i dotyczy taw fundamentowych , stupdw i wiencow.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa , SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0. Materialy
2.1. Stal zbrojeniowa.
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
(2) Wilasnosci mechaniczne i technologiczne stali.
* Wlasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025: 2002.
W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigé, naderwan i rozwarstwien.
(1) Wady powierzchniowe.
Powierzchnia walcoéwki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pgcherzy i naderwan
* Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozstawienia i pgknigeia
widoczne gotym okiem.
*  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,
jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki 1 pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm
dla pretow o wigkszych $rednicach.
(1) Odbidr stali na budowie.
* Qdbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac :
* znak wytworcy
srednicg nominalng
gatunek stali
numer wyrobu lub partii
znak obrobki cieplne;.
* Cechowanie wiazek i kreggow powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki
czy kregu.
* Wyglqd zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
na powierzchni pr¢tow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,
*  odchylki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
*  prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz Smm na
Im dlugosci preta.
* Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.
(1) Badanie stali na budowie.
* Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku gdy:
* nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu)
* nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,

* ¥ ¥ ¥



Strona 30
* stal pgka przy gigeiu
Decyzjg o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3.0. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonane r¢eznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego przeznaczonego do tego typu prac.
Zastosowany sprzet musi spetnia¢ wymogi okre§lone w OST-00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt.3

4.0. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé trwatych odksztatcen
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zastosowane $rodki transportu musza spelnia¢ wymogi okreslone w OST-00 ,,Czgs¢ og6lna” pkt.4

5.0. Wykonanie robét.
5.1.Wykonanie zbrojenia.
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
*  Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkoéw rdzy,
kurzu i blota,
* Prgty zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen.
* (Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
*  Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
* Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien PN-B-03264 : 2002.
Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264 : 2002.
Skrzyzowanie pr¢tow nalezy wiazac¢ drutem migkkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.
*  Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretoéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.
* Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6.0 Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega ba sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten winien by¢ odnotowany w
dzienniku budowy.

7.0. Obmiar robét.

Obmiar robot nalezy przeprowadzi¢ wg zasad okreslonych w OST-00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest 1 t.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. laczna dlugo$¢ pretow
poszczegolnych $rednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb

Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wiazkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku zastosowania przez Wykonawcg pretow o $rednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.

8.0. Odbior robot.

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ wg zasad okreslonych w OST-00 ,,Czg$¢ ogdlna” pkt. 8.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego —

wg opisu jak nizej:

* Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

* Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszezeg6lnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dtugosci zakotwien prgtéw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretow betonem.
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9.0. Podstawa platnosci.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wiazatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczeniu terenu robot z odpadéw zbrojenia i
usunigcia ich poza teren robot.

10.0Przepisy zwigzane.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-B-03264 : 2002 Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprzgzone. Projektowanie
PN-63/B-06251 Roboty budowlane zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

Wymagania w zakresie wykonania konstrukcji betonowych zelbetowych monolitycznych okreslaja

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, Czgs¢ 1 - Roboty ogoélnobudowlane.
MBIPMB i ITB, Warszawa 1977. Wydanie 11

PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone

PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Pustaki
PN-B-19504:1999/Ap1:2000 | Prefabrykaty z betonu - Stropy gestozebrowe zespolone - Pustaki
PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Pustaki

Instrukcja deskowania uniwersalnego Zremb - Acrow
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SST-05 ROBOTY BETONOWE.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betoniarskich w ramach zadania okreslonego w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogolna” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w n/w elementach konstrukcyjnych objgtych kontraktem:

- tawy fundamentowe, stupy i wience.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 Materialy
2.1.  Skladniki mieszanki betonowe;j.
Cement
a) rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000 : 1990 o nast¢pujacych markach :
marki ,,25” - do betonu klasy B12,5 do B25 (C 10/12, C 20/35)
b) wymagania dotyczace sktadu cementu.
Wedtug ustalen normy PN-B-30000 wymaga sig¢ aby cementy te charakteryzowaty sig¢ nast¢pujacym sktadem:
* zawarto$¢ krzemianu trgjwapniowego olitu (C3S) 5—60%
* zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%
* zawartos$¢ alkaliow do 0,6%
* zawartos$¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
* zawarto$¢ C4AF + 2C3A (zalecane) < 20%
a) opakowanie
Cement wysytany powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-
79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ max 50,2kg. na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastgpujace dane:
oznaczenie
nazwa wytworni miejscowosci
masa worka z cementem
data wysyltki
termin trwato$ci cementu
a) $wiadectwo jakosci cementu.
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z
PN-EN 147-2.
b) akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
c) biezaca kontrola podstawowych parametrow cementow
*  Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1 : 1996, PN-EN-
196-3 : 1996 i PN-EN-196-6 : 1997, a wyniki oceniane wedtug normy
PN-B-30000 : 1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badaf cementowni mozna wykonac
dla badania podstawowego.
*  Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obowiazujacej:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN-196-3:1996 i PN-EN-196-6: 997
*  oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN-196-3:1996
1 PN-EN-196-6:1997,
* sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

* ¥ X ¥ *
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W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$ci z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
a) magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
* dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boku przed opadami)
lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
* dla cementu luzem :
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatladowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli
objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiornikach lub otwory do przeprowadzania pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).
podioza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem
* podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,
* po uplywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.
*kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
Kruszywo
rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
% odlegtosci w $wietle migdzy prgtami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

k

* sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1 : 2000

* ksztaltu ziaren wg PN-EN 993 —4 : 2001

* zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13

* zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrolg
wilgotnos$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6: 2002 i stato$ci zawarto$ci frakcji od 0 do 2mm.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
Roboty zwiazane z powstaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

3.0. Sprzet

Do Wyk(fnywania mieszanki betonowej dozowniki musza mie¢ aktualne S$wiadectwa legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych). Obsluga betoniarek winna by¢ wykonywana przez osoby przeszkolone. Ukladanie
mieszanki betonowej nalezy wykona¢ przy pomocy pojemnikéw i pomp do betonu. Zaggszczenie ulozonej masy
betonowej nalezy wykona¢ w oparciu o PN-S-10040:1999 przy pomocy wibratorow wglegbnych i przyczepnych.

4.0. Transport.

Beton wytwarzany na placu budowy - transport cigzki nie wystgpuje.

Dla betonu zamawianego w zakladach wytworczych transport betonu na miejsce budowy winien odbywac sig

samochodami przeznaczonymi do transportu betonu tzw. ,,gruszki”. Na miejscu budowy transport winien by¢

wykonywany przy pomocy pojemnikow, rynny zsypowej i pompy do betonu

5. Wykonanie robét.

5.1.  Zalecenia ogodlne.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢ polozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,

czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny

* Roboty betoniarskie musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

*  Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowej na budowie.

(1) Dozowanie sktadnikow

*  Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
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3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozowniki musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korektg zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie skladnikow

*  Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

*  (Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 min.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

*  Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:
potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzgdnych z projektem, czysto§¢ deskowania, oraz obecno$¢ wkladek
dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

*  Mieszanki betonowe nie nalezy zrzucaé¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku gdy wysokosc¢ ta jest wigksza nalezy mieszank¢ podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wys. 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

%

5.2.1. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

(1) Temperatura otoczenia.

*  Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem.

*  Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

5.2.2. Zageszczanie betonu wg PN-S-10040:1999

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

*  Wibratory wglebne nalezy stosowa¢ o czgstotliwosci min. 6000 drgan / min, z butawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszezyznie poziome;.

Podczas zaggszczenia wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zaggszczenia wibratorami wglebnymi nalezy zaglgbi¢ butawg na glebokos¢ 5-8cm w warstwe
poprzednia i przytrzymaé¢ bulawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sek. poczym wyjmowaé w stanie
wibrujacym

* Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R — jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

*  Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé sig

jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sek.

*  Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku giebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.3. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscu uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem
Inspektorem Nadzoru.

*  Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w

prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprgzen

gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia

betonu stwardnialego ze $wiezym przez:

*  usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego luznych odruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego

*  obfite zwilzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

* W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, znoszenie betonowania nie powinno
si¢ odbywac¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza
jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3. Pobranie probek i badanie.

*  Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania adan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN-206-1 : 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

* %
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5.4. Pielegnacja betonu wg PN-S-10040:1999
*  Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacijg wilgotnosciowa betonu.
Nanoszenia bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bgdzie si¢ taczyt z
nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielggnowanej powierzchni.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.4.1. Okres pielegnacji
*  Ulozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu

normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betondéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:
*  Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig.
P¢knigcia sg niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5 cm
Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5 cm a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksze niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany.
Rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260 tj. wypuklosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.
5.5.1. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
wszystkie wystajace nieréwnosci wyrownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeli¢ betonem i nast¢pnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzymac réowna i jednorodna powierzchnig bez dotkéw i porow,
wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnig¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie deskowan
Deskowanie elementow licowych powinno by¢ wykonane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajacych
uzyskanie estetycznej faktury zewngtrznej. Deskowania powinny spelniac warunki podane w normie
PN-S- 10040:1999. Deskowanie wykonywane z tarcicy nalezy wykona¢ z desek iglastych kl. nie nizszej niz K33 i
grubosci nie mniejszej niz 18 mm 1 szerokosci nie wigkszej niz 18 cm. Deski powinny by¢ tak dobrane aby na ich
styku nie powstawata szczelina. Szczego6lna uwagg nalezy zwréci¢ na uszczelnienie stykéw $cian z dnem
deskowania. Uzyte gwozdzie do wykonania deskowan powinny spetnia¢ wymogi okreslone w PN-84/M-81000.

%

6. Kontrola jakosci.

Wg zasad podanych w OST-00 ,,Czgs¢ ogolna” pkt 6

Kontrola jako$ci wykonania betoné6w polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.  Obmiar robét.

Wg zasad podanych w OST-00 ,,Czgs¢ og6lna” pkt 7
Jednostkami obmiaru sa:

1 m® wykonanej konstrukcji

1m* wykonanego stropu gestozebrowego

8. Odbiér robét.
Wszystkie roboty objete niniejszej SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyzej
oraz ujetych w OST-00 ,,Czgs¢ ogolna” pkt 8

9. Podstawa platnosci.
Wg zasad podanych w OST-00 ,,Czgs¢ og6lna” pkt 9
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7
Cena jednostkowa obejmuje:
* dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkcji
* oczyszczenie podloza
* ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyrownaniem powierzchni
* pielggnacja betonu
* oczyszczania stanowiska pracy i usunigciem materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu.



10. Przepisy zwigzane.

PN-79/M-47340.00
PN-80/M-47340.02
PN-80/M-47345.00
PN-84/B-03264
PN-86/B-06712
PN-88/B-06250
PN-88/B-32250
PN-B-19504:1999
PN-B-
19504:1999/Ap1:2000
PN-B-19504:2004
PN-86/B-04320
PN-B-19701:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-
1:2002/A1:2005
PN-90/M-47850
PN-B-03155:1997

PN-84/M-81000
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Betonownie. Podziat

Betonownie. Ogolne wymagania i badania

Dozowniki sktadnikoéw mieszanki betonowej. Podziat

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Kruszywa mineralne do betonu

Beton zwykty

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Pustaki

Prefabrykaty z betonu - Stropy gestozebrowe zespolone — Pustaki

Prefabrykaty z betonu. Stropy ggstozebrowe zespolone. Pustaki

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Cement - Czeg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Dotyczy PN-EN 197-1:2002 - Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia,
podziat i gléowne elementy sktadowe
Konstrukcje drewniane. Metody badan.
dachowych

Gwozdzie. Ogoélne wymagania i badania

Deskowania elementow stropowych i
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SST-06 1ZOLACJE PRZECIWWODNE PRZECIWWILGOCIOWE ORAZ 1ZOLACJE
TERMICZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, zelbetowych w
ramach zadania okre$lonego w OST-00 ,,Czg$¢ ogdlna” pkt.1.1..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnych i1 przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, zelbetowych i murowych zwiazanych
wykonaniem robot budowlanych w ramach zadania okre§lonego w pkt. 1.1.

1.4.1.  izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome i pionowe dwuwarstwowe

1.4.2.  izolacje przeciwwilgociowe z dwoch warstw papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku asfaltowym

1.4.3. izolacje z folii

1.4.4.  izolacje termiczne podiog i $cian

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w OST-00 ,,Czg$¢ ogdlna” pkt.1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszystkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ustawy lub
Rozporzadzenia wydane na podstawie Ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i Zelbetowych
dopuszczalne jest stosowanie wylacznie materialow zgodnych z dokumentacja projektowa i posiadajacych aprobatg
techniczna do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegélowe
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych; przeciwwilgociowych sa:

2.2.1. Izolacje papowe

Materialy papowe izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych

materiatow oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z norma PN-69/B-10260 -Izolacje bitumiczne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Do wykonania izolacji na przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé papg izolacyjna typu 1/400 na tekturze o

gramaturze 400g/m” i spelniajaca wymagania PN-B-27617/A1:1997 - Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Wstega papy powinna by¢ bez zalaman, dziur, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna miec

widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu

rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na

krawgdziach wsteggi papy w kierunku poprzecznym nie dluzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w trzech miejscach na

kazde 10 m dlugosci papy. Papa po rozerwaniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco

Lepiki asfaltowe na goraco stuza do klejenia poszczegdlnych warstw papy izolacyjnej oraz izolacji termicznej tam

gdzie przewiduje to dokumentacja budowlana. Zastosowane lepiki musza spetnia¢ wymagania PN-B-24625:1998.

Splywnos¢ - zastosowany lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin przy nachyleniu 45°

Zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze soba i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
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2.2.3. Folia budowlana
Zastosowana folia budowlana powinna spelia¢ n/w wlasciwosci techniczne:

wzdhuz w poprzek
maksymalne naprgzenie przy rozcigganiu > 13 Mpa > 12 MPa
wydluzenie wzglgdne przy zerwaniu > 280 % > 370 %
wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm > 50 N/mm
wodochlonno$¢ <1,0%
klasyfikacja ogniowa - stopien palnosci wyrob trudno zapalny
rozprzestrzenianie ognia wyrob nierozprzestrzeniajacy ognia
grubos¢ 0,150 - 0,500 mm

I posiada¢ Aprobate techniczng AT-15-6321/2004 oraz atest higieniczny HK/B/0620/03/2001.

Do wykonywania izolacji membranowych (np. z folii budowlanej) nalezy stosowa¢ materialy przewidziane w
dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow i
posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

Materialy do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach betonowych, zelbetowych
lub stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

2.2.4. 1zolacje wykonywane na zimno.
Do wykonywania izolacji powlokowych na zimno moga by¢ stosowane nastgpujace materiaty odpowiadajace
wymaganiom normy PN-B-24620 1998-Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Izolacje bitumiczne nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo. Pierwsza warstwa jest warstwa gruntujaca majaca
(wykonana a Abizolu R) na celu wyrdéwnanie chtonnoéci podloza, co w rezultacie poprawia réwnomierna
przyczepnos$¢ masy w kazdym miejscu. Druga warstwa jest wykonywana z Abizolu P lub G rozpuszczalnikowe masy
asfaltowe przeznaczone do wykonywania powlokowych izolacji przeciwwilgociowych.

Wymienione $rodki asfaltowe nie wolno stosowa¢ w stycznosci ze styropianem lub polistyrenem ekstradowanym,
poniewaz zawarte w tych Srodkach rozpuszczalniki powoduja destrukcjg tych materialow. Podczas zabudowywania

tych materiatéw temperatura otoczenia powinna wynosi¢ od +5 do +40°C.

2.2.5.Materialy do izolacji termicznych

Do wykonania izolacji termicznych $cian zewngtrznych ponizej poziomu gruntu oraz izolacji pod posadzkowych
nalezy stosowaé styropian o gestoéci min. 25kg/m’ o obnizonej absorpcji wody. Izolacje termiczne $cian
zewngtrznych omowiono w SST-29.

3. SPRZET

Roboty zwiazane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i
zelbetowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,,Czg$¢ ogdlna” pkt.3

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogodlna” pkt.4

Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem.

Plyty styropianowe nalezy w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,6 m® przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna byé wyzsza
niz 1,2 m. Plyty styropianowe nalezy sktadowac zdala od zrodet ognia.

Rolki papy i folii pakowane oryginalnie sa w $rodku owinigte paskiem papieru z uwidocznionymi danymi. Papg
nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i promieniami stonecznymi
oraz w odleglosci 1,2 m od grzejnikéw. Rolki papy i folii nalezy transportowac i sktadowa¢ w pozycji pionowej, w
jednej warstwie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét:

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST-00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt. 5

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z karta katalogowa materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z norma PN-69/B-
10260 w przypadku izolacji bitumicznych.
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Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ si¢ w granicach od + 5°C do +35°C i by¢ o 3
stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna
by¢ nie wigksza niz 85%.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powinny by¢ wykonane z materialow nowych, uzycie uszkodzonego
materiatu jest niedopuszczalne.

5.2.Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé¢ wszystkie luzne

czgSci 1 substancje zaklocajace wiazanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze, resztki srodkow pielggnacyjnych i

zwiazanych z szalunkiem itp.

Zaglebienia i mate uszkodzenia nalezy wyrdéwnac, a wigksze ubytki wypehié, zgodnie z zaleceniami SST dotyczaca,

napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Materialy do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta

materiatow izolacyjnych a materialy izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Procenta materiatéw do napraw

konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchnig przedmucha¢ spr¢zonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach

technicznych stosowanych materialow i ich aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:

- wytrzymatos$ci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza o wigkszej
wilgotnosci),

- wieku betonu.

Podloza pod izolacje bitumiczne pionowe lub poziome powinny mie¢ powierzchnie mozliwie rowne, niezbyt gladkie,

bez wystgpow 1 wglebien. Peknigeia i rysy wigksze niz 2 mm powinny by¢ zaszpachlowane kitem asfaltowym.

Podloza pod izolacje na lepiku powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone.

5.2.2. Gruntowanie i izolacje przeciwwilgociowe bez spoinowe

Przy wykonywaniu robdt na zimno podtoza powinny by¢ starannie zagruntowane np. abizolem "R". Powierzchnie
betonowe by¢ gruntowane za pomoca srodkow gruntujacych, zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego
lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z karta techniczna Producenta i aprobata techniczna
IBDiM. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub w dwoch warstwach z tym, ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Przy powtokach bitumicznych uktadanych na
goraco materiaty smotowe podgrzewa si¢ do 120 st. C, a asfaltowe do 180 st. C. Materiaty w kotle nalezy mieszac¢ i
podgrzewac tylko do stanu ptynnego, nalezy unika¢ podgrzewania.

5.2.3. Wykonanie izolacji z papy

Prace zwiazane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowe;j,
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM.

Metody wykonania izolacji:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie walkiem,

- natryskiwanie,

- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatlow izolacyjnych.

Wszelkie izolacje powinny by¢ wykonywane starannie, warstwami rownej grubosci na catej powierzchni, bez
zadnych dziur, tysin, szpar lub przerw.

Przy naklejaniu poszczegélnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakresow
temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnos$ci podtoza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru. Przystapienie od kolejnych
etapéw robot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny sktada¢ si¢ z jedne;j
lub z dwoch warstw papy asfaltowej klejonych lepikiem migdzy soba w sposob ciagly na calej powierzchni. Grubos¢
warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegolnymi warstwami izolacji
powinna wynosi¢ 1,0-1,5mm. Szeroko$¢ zaktadéw papy podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie.

5.2.4. Wykonanie izolacji termicznej

Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne powinny by¢ uktadane
starannie na styk bez szczelin. Ptyty powinny by¢ przycigte bez ubytkow i bez wyszczerbien, przy uzyciu rgcznej
pitki o drobnych zgbach (platnicy). Przy uzyciu noza mozna doktadnie przyciac¢ styropian do dowolnego ksztaltu.
Wykonanie izolacji termicznej posadzki polega na poziomym ulozeniu ptyt styropianowych w sposoéb podany wyzej,
a poszczegolne warstwy nalezy uktada¢ mijankowo.
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Przyklejanie plyt na $cianie fundamentowej mozliwe jest przy uzyciu preparatow bitumicznych nie reagujacych ze
styropianem. Kazda nastgpna warstwe nalezy uktada¢ mijankowo(z przesunigciem). Przesunigcie stykoéw powinno
wynosi¢ min. 3 cm.
5.2.5.Wykonanie izolacji podposadzkowej z folii budowlanej
Folia budowlana powinna by¢ rozktadana na czystym i gtadkim podlozu. Najlepiej gdy folia uktadana jest w calosci
tj. w jednym kawatku; w przypadku taczenia pasy folii powinny by¢ uktadane z minimum 20 cm zakladem i
wywinigte na $ciany na wysokos$¢ ok. 15 cm, na laczeniu folig¢ nalezy sklei¢ szczelnie tasma. Aby folia w pelni
spelniala swoje zadania najlepiej stosowac ja w potaczeniu z tasma dylatacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogolna” pkt.6.
Kontrola rob6t obejmuje:
- stwierdzenie wtasciwej jakosci materialu na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania
- kontrol¢ prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledem rownosci, braku plam i zabrudzen),
- kontrolg wytrzymatosci betonu na odrywanie,
- kontrol¢ prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z ocena jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pgcherzy, zatluszczen lub odspojen itp.)
- oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubo$¢ powloki wanna by¢ zgodna z wartoScia podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta. Grubo$¢ t¢ okresla si¢ jako $rednia arytmetyczna
z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru, grubos¢ okresla si¢ metodami:
- nieniszczacymi lub niszczacymi w sposob zgodny z aprobata techniczna IBDiM,
- kontrolg poprawnos$ci naprawienia blgdow w wykonanej izolacji,
- kontrol¢ wykonania warstwy ochronnej,
- oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).
Ocena poszczeg6lnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w w OST-00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt.7

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem
W terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w OST-00 ,,Cze$¢ ogodlna” pkt.8

Podloza oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.

Przystapienie do kolejnych etapéw moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do
Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,,Czg$¢ ogdlna” pkt.9
Cena jednostkowa obejmuje:
—  prace przygotowawcze,
— dostarczenie materialow przewidzianych do wykonania robot,
—  przygotowanie i oczyszczenie podtoza
—  przygotowanie materiatow do wykonania izolacji,
—  wykonanie warstwy gruntujacej,
— wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowe;j,
—  przeprowadzenie niezbgdnych badan i pomiaré6w wymaganych przez Inspektora
—  gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan
— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rOwniez zapas na odpady 1 ubytki materialowe

10 PRZEPISY ZWIAZANE
1 PN-B-24620: 1998 -Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
2 PN-B-24625:1998 -Lepiki asfaltowe i asfaltowo — polimerowe z wypelniaczami stosowane na
£0raco
3 PN-B-27617/A1:1997 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

3 PN-75/B-30175 -Wymagania wg normy w zakresie wykonania izolacji okreslaja Warunki
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techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czes¢ I -Roboty
ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. 11

PN-69/B-10260 -Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania

PN-EN 13163:2004 wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja
Wiytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974
Wytyczne wykonania robot izolacyjnych metoda natryskowa. COB-RPI Budowlane, Katowice 1974,
Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne czgsci budowli przed
wilgocia i woda. ITB, Warszawa 1970
Swiadectwo ITB nr 35 1/75. Powtoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i latekséw butadieno-
styrenowych wykonywane metoda natryskowa
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SST-07 ROBOTY MUROWE

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej (SST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
murowanych elementéw budynku tj. fundamentdw, $cian no$nych i wypelniajacych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czg$¢ dokumentacji technicznej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w p. 1.1

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wszelkie czynnosci umozliwiajace wykonanie murdéw zewngtrznych obiektu
okreslonego w pkt. 1.1.tzn.:

- Sciany zewngtrzne nosne

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w OST-00 ,,Czg$¢ ogdlna” pkt.1.4

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszystkich czynnos$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt.1.5

2.0. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacja projektowa.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace okreslone w ustawie o:

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.Nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi

zmianami),

- O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

- O systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r(Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi

zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w Ustawy

lub Rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.3 nalezy stosowa¢ n/w materiaty:

Pustaki Porotherm
Zaprawy budowlane, w ktérych w sktad wchodzi: kruszywo, wapno, cement i woda
Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora. Niedozwolone

jest uzycie wad $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne oleje i mut.
Piasek wg PN-EN 13139:2003

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczy lub kopalniany.

Piasek winien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej a w szczegolnosci:

a) nie zawiera¢ domieszek organicznych
b) mie¢ frakcje réznych wymiardw:
-piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm
-piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej PN-85/B-04500

- Przygotowanie zapraw do robot murowych i tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie jak najszybciej od jej
przygotowania tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem popiotéw lotnych kl. 25 i
35 oraz cement hutniczy kl. 25pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7-miu dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zapraw

Dla zaprawy marki 30
cement ciasto wapienne piasek
1 1 6
1 1 7
1 1,7 5
cement wapno hydratyzowane piasek
1 1 6
1 1 7

Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikoéw zapraw

Dla zaprawy marki 50

cement ciasto wapienne piasek
1 0,3 4
1 0,3 4,5
cement wapno hydratyzowane piasek
1 0,3 6
1 0,5 7

Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystgcje¢ gestoplastyczna w granicach zaglebienia stozka
pomiarowego 6-8 mm

3.0. SPRZET I MASZYNY.

Pion murarski, fata murarska , poziomica uniwersalna , tata kierujaca warstwomierz narozny , sznur murarski ,
przecinak murarski , skrzynia do zaprawy , kielnia murarska , czerpak blaszany , rusztowania warszawskie.
Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ warunki okreslone w OST-00 ,,Cze$¢ ogolna” pkt. 3

4.0. TRANSPORT.

Samochody skrzyniowe. Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone prze utrata stateczno$ci i
uszkodzeniami. Zastosowane $rodki transportu powinny spetnia¢ warunki okreslone w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt.
4

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Sciany nosne i kominy
Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowanie prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek i uskokéw. Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na calej
dtugosci. Materialy zabudowywane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Wneki i bruzdy instalacyjne wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw. Roboty prowadzi¢ w temperaturze
powyzej 0°C. Grubo$¢ spoin 12 mm pozioma , 10 mm pionowa. Dopuszczalne odchyltki wymiarowe powinny
wynosic:

- dla spoin poziomych +5 i 2 mm

- dla spoin pionowych =5 mm
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.
Sciany i kominy wykonywaé z zachowaniem zasad normalnego wiazania na petne spoiny o grubo$ciach jak podano
wyzej, przy czym grubos$ci spoiny poziomej traktuje si¢ jako minimalna. W trakcie wznoszenia $cian nalezy
osadza¢ w murze, $cianie wewngtrznej nadproza na zaprawie zgodne z projektem.
Liczba pustakow uzytych w polowkach nie powinna by¢ wigksza niz 15% caltkowitej liczby.

6.0. KONTROLA, BADANIE WYROBOW I ROBOT.

Sprawdzenie pustakéw: wymagana klasa , wymiary i ksztatt, liczba szczerb i pgknig¢, odpornos¢ na uderzenia,
sprawdzenie przetomu ze zwroceniem uwagi na zawarto$¢ margla, nasigkliwosc.

Zaprawa winna by¢ przygotowana mechanicznie, stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Sktad objgtosciowy
zaprawy dobiera¢ doswiadczalnie, konsystencja wg stozka pomiarowego 6 + 8. Dopuszczalne odchytki wymiaréw
dla mur6éw nalezy przyjac:

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki dla muréw w
mm
z Porotermu
mury mury
spoinowane |niespoino
W
1. 2 3
0. Zwichrowania i skrzyzowania powierzchni murow:
na dlugosci 1 m <3 <6
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia <10 <20
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2. Odchylenia od pionu powierzchni i krawgdzi:
na wysokosci 1 m

na wysokosci 1 kondygnacji

na calej wysokosci Sciany

<3 <6
<6 <10
<20 <3

3. Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy
muru:

na dlugosci 1 m <1 <2
na catej dlugosci budynku <15 <30
Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni ostatniej warstwy

muru pod stropem
na dlugosci 1 m <1 <2
na catej dlugosci budynku <10 <20
Odchylenie przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego w

projekcie (najczesciej prostego)
na dlugosci 1 m <3 <6

na catej dlugosci Sciany

6. Odchylenie wymiarow otworow w S$wietle o$ciezy dla otwordw o

wymiarach:

do 100 cm szerokos¢
wysoko$¢

powyzej 100 cm szeroko$¢
wysoko$¢

+6, -3
+15, -10
+10, -5
+15, -10

7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

Wg wymagan wspolnych zawartych w OST-00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt. 7
Jednostka obmiarowa jest m” .

8.0. SPOSOB OBMIARU ROBOT

Roboty objgte ST odbiera inspektor na podstawie dokumentacji projektowej i przepisow zwiazanych ujgtych w OST-

00 ,,Czgs¢ ogolna” pkt. 8

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad okreslonych w OST-00 ,,Czes$¢ ogolna” pkt. 9
Ptaci si¢ w jednostkach okreslonych w pkt 7.
Cena obejmuje
- Dostawe materiatow i sprz¢tu na stanowisko pracy
- Wykonanie $cian, narozy,
- Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- Przygotowanie zaprawy
- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlano-cementowe

PN-B12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki

PN-B12050:199 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-b-300004:1900 Cement portlandzki

PN-EN 197-1:2002
uzytku

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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SST-08 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1.0.
1.1.

1.2.

1.3.

Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych wykonywanych w ramach zadania okreslonego w OST-00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt. 1.1.
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot wchodzi:.
montaz konstrukcji drewnianej dachu budynku
olacenie potaci dachowych, tatami iglastymi nasyconymi
deskowanie potaci dachowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB —Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robot
wymienionych w pkt.1.1 stosuje si¢ drewno klasy C 24 , wedtug nastgpujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1.Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Lp. Oznaczenie Klasa drewna
c27
1 Zginanie 27
2 Rozciaganie w poprzek wtokien 0,75
3 Sciskanie i rozcigganie wzdtuz widkien 20
4 Sciskanie w poprzek wtokien 7
5 Scinanie wzdtuz wtokien 3
6 Scinanie w poprzek wtokien 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady Cc27
S¢ki w strefie marginalnej do Y4
Se¢ki na catym przekroju do %
Skret wiokien do 7%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a). glebokie | 1/3
b). czotowe 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm |
Oblina dopuszczalna na dhugosci dwu krawedzi zajmujaca
do 1/4 szerokosci lub dtugosci
Krzywizna podtuzna
a). plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b). bokow 10 mm — dla szerokosci do 75
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
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Nierownos$¢ plaszczyzn — plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadie, odchylenia w
granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3.  Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 20%

2.1.4.  Tolerancje wymiarowe tarcicy
a). odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dlugosci: do +50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —1 mm
—w grubos$ci: do +1 mm lub do -1 mm
b). odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢). odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
*--dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubos$ci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci
- w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
*--dla at o grubo$ci powyzej 50 mm:
- w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w grubos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
d). odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.
e).odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.
2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szeSciokatne wg PN-EN — ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151
2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 7 05.08.1989.
a). Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b). Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem
¢). Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia

2.3. Skladowanie materialow i konstrukceji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym Ilub
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych
elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2.  Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora

Nadzoru.

Odbidr materialow z ewentualnymi zleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do

dziennika budowy.

3.0 Sprzet.
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
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- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektor Nadzoru.
Do wykonania robot nalezy stosowac sprzet wg zasad ogolnych zawartych w OST-00 ,,Czg$¢ ogdlna” pkt. 3

4.0 Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci. Sposob
sktadowania wg pkt. 2.3.

5.0. 'Wykonanie robot.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $rodkéw, ktore zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiardéw konstrukcji.
5.1. Konstrukcja drewniana .
Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ z godne z dokumentacja techniczna. Przy wykonywaniu
jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnosé
wykonywania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Dlugos¢ elementéw wykonywanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wigeej jak
0,5 mm.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:
- wrozstawie belek
do2 cm w osiach rozstawu belek,
- w dhugosci elementéw do 20 mm,
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,
- w wysokosci do 10 mm.
Elementy konstrukcji stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedna warstwa papy.
5.2. tacenie fatami drewnianymi pod pokrycie z blachy stalowej trapezowej
Przekroj taty powinien by¢ zgodny z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Laty ukladac strona dordzewiona ku dotowi i przybija¢ gwozdziami o dlugosci 2,5 raza wigkszej od grubosci tat.
Laczenie tat powinno odbywac sig osi krokwi.

6.0. Kontrola jakosci robét.

Wg zasad podanych w OST-00 ,,Czg$¢ ogodlna” pkt. 6

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

7.0. Obmiar roboét.

Wg zasad podanych w OST-00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt. 7

Jednostka obmiaru sa:
Dla elementéw konstrukcyjnych —ilosci m’ wykonanej konstrukcji drewnianej lub komplet gotowej i
zamontowanej konstrukceji

Dla wypetnien(tacenia, deskowania) — powierzchnia wykonana w m?.

8.0. Odbiér robot.
Wg zasad ogoélnych podanych w OST-00 ,,Czgs¢ ogoélna” pkt. 8

9.0. Podstawa platnosci.
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10.0. Przepisy zwigzane.

PN - B —-03150:2000/AZz2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane.

PN — EN 844 —3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne dotyczace
tarcicy

PN - EN 844 —1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla
drewna okraglego i tarcicy

PN 82/D - 94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi

PN - EN 10230 — 1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

PN —ISO 8991:1996 System oznaczenia cz¢Sci ztaczonych
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SST-09 MONTAZ ELEMENTOW STALOWYCH
1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementow stalowych wykonywanych w ramach zadania okreslonego w OST-00 ,,Czg$¢ ogdlna” pkt.1.1..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt wymienionych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz elementéw stalowych, wystgpujacych przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1 Naleza do nich:

- nadproza stalowe

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0gdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora.

2. Materialy

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r Nr 207 poz. 2016; z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881),

Ustawa O systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz1360, z p6zniejszymi
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw

Materialy stosowane do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052 oraz w warunkach technicznych

2.1. Stal
Do konstrukeji stalowych stosuje sig:
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3SX; wg PN-EN 10025:2002

2.2.  Wlasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.
— Wady powierzchniowe — powierzenia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pgcherzy i naderwan.
— Na powierzeniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia
widoczne gotym okiem.
— Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:
— mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek:
-nie przekraczaja 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 21 mm,
-0,7 mm dla walcowki o grubosci wigksze;j.

2.3.  Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

— znak wytworcy

— profil

— gatunek stali

— numer wyrobu lub partii

— znak obrobki cieplnej

Cechowanie materialow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.4. Y aczniki
Jako laczniki wystgpuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.

2.4.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktlej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146
wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
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Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obciazenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny miec:
— zaswiadczenie jakoSci
— spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych
opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i wymaganiami
producenta.

2.4.2. Sruby
Do konstrukeji stalowych stosuje sig:

(1) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 ~$redniodoktadne klasy:

dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11

dla $rednic powyzej 16 mm

* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

*  wilasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z Iub P

(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

*  wlasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, czgsciowo zastap. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragle zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy nagtéwkach.

2.5. Powloki malarskie
Materialy na powtoki malarskie wg SST-08.

2.6. Sktadowanie materialéw i konstrukcii

(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na budoweg powinny by¢ wytadowywane rg¢cznie i za pomoca sprzgtu np.
Zurawiami.

Do wyladunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ weiagarek lub weiagnikow. Elementy uktadaé w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w
sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukecji jak i jej powloki antykorozyjne;j.

Konstrukcj¢ nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali. lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podkiadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.7. Badania na budowie

2.7.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru

2.7.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jakosci materialow, spoin, otworow na sruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleraricji.

— jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, weiagarek, dzwignikow, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2.  Sprzet do robot spawalniczych

*  Stosowany sprzgt spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjna.

*  Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%

* Eksploatacja sprzgtu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych
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sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach
stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych , o$wietlone z dostateczng wentylacja
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora ds. BHP.

3.3. Sprzet do polaczen na Sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowaé dowolny sprzet przeznaczony do tego typu prac

4. Transport

Wg OST-00 ,,czes¢ wspdlna” pkt. 4

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci. Sposob sktadowania
wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Cigcie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla naciekow i rozpryskow metalu po
cigeiu. Miejscowe nieréwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i gigcie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i gigcia.

W wyniku tych zabiegoéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic¢ rysy i pgknigcia.

5.3. Sktadanie zespolow

5.3.1.Czgsci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja, co najmniej w miejscach, ktore po
montazu beda niedostgpne.

5.3.2. Polaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢ wedlug wlasciwych norm
spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:

o 5% — dla spoin czolowych

o 10% — dla pozostatych

Dopuszcza sig¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jez1i wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sa pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrobka spoin

— przetopienie grani

— wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

—spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami, co konstrukcyjne

—wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetiajacym spawaniem, natomiast pgknigcia, nadmierna ospowatosc,
braki przetopu, pgcherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.3. Pofaczenia na $ruby

— dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie mniejsza liczbg podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint winien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

— nakrgtka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru.

— $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukaniu mlotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji
5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale $rodkéw, ktore zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardéw konstrukceji. Kolejne elementy moga
by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementow uprzednio zmontowanych.
Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan wiencow, kompletnosc i stan $rub,

- poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowanymi, przy czym odchytki nie powinny

przekracza¢ wartosci dopuszczalnych
- naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i sktadowania.
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5.4.2. Montaz nadprozy stalowych
Belki stalowe nadprozowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i zabezpieczy¢ je
antykorozyjnie. W §cianach w ktorych przewidziano wykonanie otworu nad jego goérna krawedzia nalezy wykuc
bruzdy i otwory dla osadzenia nadproza z dwoch stron. Po montazowym osadzeniu nadprozy nalezy je skreci¢ ze
soba a nastgpnie dla zwigkszenia przyczepno$ci zaprawy cementowo-wapiennej owina¢ widoczne elementy
stalowego nadproza siatka rabica
W czasie montazu nalezy dopilnowac, aby prace byly prowadzone zgodnie z projektem organizacji robot. Kolejne
elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

6.Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5 niniejszej SST oraz wedtug OST-00 pkt. 6 ,,Czg$¢ ogdlna”

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych w OST-00 pkt. 7.

Jednostkami obmiaru sa:

t (tona)- obejmuje dostawg montaz konstrukcji stalowe;j
m (metr) obejmuje dostawg montaz nadproza stalowego

8. Odbior robot
Wg zasad okreslonych w OST-00 pkt. 8.
Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Wg zasad okre$lonych w OST-00 pkt. 9.

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci wymienione
w SST.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materialow przewidzianych do wykonania robot,

— opracowanie Projektu organizacji robot” wraz z harmonogramem,

— montaz konstrukcji

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza

— przygotowanie materiatow do wykonania konstrukecji,

— przeprowadzenie niezbgdnych badan i pomiarow wymaganych przez Inspektora
— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiarow i badan

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10027:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole glowne

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja stali

PN-EN 10027:1994 Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe

PN-EN 10021:1997 Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-EN 10204 + Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-87/H— 01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze cechowanie

PN-88/H—- 01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze pakowanie, przechowywanie i transport

PN-91/H — 93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

PN-H-93419:1997

Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na goraco. Wymiary

PN-91/H — 93406

Stal. Teowniki walcowane na goraco

PN-EN 10056:2000

Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary

PN-EN 10056-2:1998

Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja
ksztaltu i wymiarow

PN-H-92203:1994

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary

PN-ISO 1891:1999

Sruby ,wkrety , nakretki i akcesoria. Terminologia

PN-ISO 8992:1996

Czescei zlaczne. Ogodlne wymagania dla srub, wkretow, srub dwustronnych i
nakretek

PN-82/M-82054.20

Sruby ,wkrety i nakrgtki. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN ISO 887:2002

Podktadki okragle do $rub, wkretow i nakretek ogdlnego przeznaczenia. Uktad
ogolny

PN-EN 12070:2002

Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania
tukowego stali opornych pelzanie. Klasyfikacja

PN-EN ISO 9013:2002

Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw
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powierzchni cigtych termicznie (cigcie tlenem)

PN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-85/M-69775

Spawalnictwo. Wadliwos$¢ zlaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewngtrznych

PN-EN 970:1999

Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.

PN-87/M-69776

Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci optycznej
obrazu na radiogramie.
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SST-10 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace realizacji i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz
okresleniami podanymi w czg$ci ogolnej pkt. 2 ,,Wymagania wspodlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
tereniec budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST-00 ,,Cz¢s$¢ ogdlna”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t mnoga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003r. Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz U. Z 2002r.Nr 166, poz.1360, z poézniejszymi
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy

lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania powlok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wylacznie

materiatow zgodnych z dokumentacja projektowa i posiadajacych aprobate techniczng do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegélowe
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci
powlok malarskich sa:

2.2.1. Materialy do przygotowania powierzchni

Materialy do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ podanym w kartach technicznych stosowanych
zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami:

PN-EN ISO 8504-1: 2002, PN-EN ISO 8504-2: 2002, PN-EN ISO 11124-1 : 2000 oraz

PN-EN ISO 11126-1 : 2001.

2.2.2. Farby.

Materialy malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawow
malarskich oraz by¢ zgodne z normami:

PN-EN ISO 12944-1 : 2001, PN-EN ISO 12944-5 : 2001 oraz PN-89/C-81400

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiada¢ wymaganim
dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-814000 oraz wg kart technologicznych
przyjetych zestawow malarskich. Do malowania nalezy uzy¢ emalie chlorokauczukowe.

3. SPRZET

Roboty zwiazane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukeji stalowych moga by¢ wykonane rgcznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.
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4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o ruchu drogowym.

Materialy malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby zabezpieczyé
opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci ogolnej pkt.2 “Wymagania wspolne”.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatow, norma PN-69/B-10260
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miesci¢ si¢ w granicach

od +5°C do +25°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza
w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wigksza niz 80%

5.2.Zakres wykonywania robot
5.2.1. Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone , odtluszczone zgodnie z wymaganiami norm:
PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3: 2001, PN-EN ISO 12944-2: 2001, PN-EN ISO 8504-1: 2002, PN-EN ISO
8504-2 : 2002, PN-EN ISO 8501-1: 1996, PN-ISO 8501-2 : 1998 , PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.
Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi
w kartach technicznych stosowanych materiatow.
Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania , nalezy powierzchni¢ przedmuchaé
sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:

- stan podtoza,

- temperatury

- wilgotnosci.

5.2.2. Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca srodkow gruntujacych , bedacych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczna Producenta i aprobata techniczng .

5.2.3. Wykonanie warstwy wierzchniej

Warstwa wierzchnia powinna by¢é wykonywana za pomoca materiatow bedacych elementem danego zestawu
malarskiego zgodnie z karta techniczng Producenta i aprobata techniczna.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powlok
malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart
technicznych Producenta i aprobat technicznych .

Metody nanoszenia materiatow malarskich:

- malowanie pgdzlem,

- natryskiwanie,

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakresow temperatur
otoczenia i podloza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora. Przystapienie do kolejnych etapow
robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola rob6t obejmuje:

- stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania

- kontrolg prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni)

- kontrolg prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z ocena jednorodnosci
wykonania powtok , stwierdzeniem braku pgcherzy , zattuszczen)

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powltoki (grubo$¢ powltoki winna by¢é zgodna z wartoscia podana w
dokumentacji projektowoj i zgodna z zaleceniami Producenta grubo$¢ tg okresla si¢ jako $rednia arytmetyczna z
kilku pomiaroéw w miejscach wskazanych przez Inspektora;

- oznaczenie przyczepnosci powtoki malarskie;j.

Ocena poszczeg6lnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
stalowych w postaci powtok malarskich zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT
Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie dokumenty techniczne,
$wiadectwa jako$ci materiatow, jak rowniez dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powlok malarskich uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych
normach daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci stanowi cena za 1 m* zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci powlok
malarskich , zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem robot, atestem Producenta zestawu malarskiego i
oceng jakos$ci na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa obejmuje:

—  prace przygotowawcze,

— dostarczenie materialow przewidzianych do wykonania robot,

— montaz i demontaz ewentualnych rusztowan

—  przygotowanie i oczyszczenie podloza

—  przygotowanie materiatow do zabezpieczenia antykorozyjnego,

—  wykonanie warstwy gruntujacej,

—  wykonanie warstw wierzchnich powlok malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

—  przeprowadzenie niezbgdnych badan i pomiaré6w wymaganych SST lub zaleconych przez

Inspektora,

—  gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiarow i badan,

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

5.1. Normy

PN-EN ISO 8504-1: 2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i1 podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czgs$¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN ISO 8504-2: 2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i1 podobnych

produktéw.  Metody  przygotowania  powierzchni. Czgs¢ 2: Obrobka
strumieniowa-§cierna.

PN-EN ISO 11124-1: 2000 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i  podobnych
produktéw. Wymagania techniczne dotyczace metalowych Scierni w
stosowanych w obrébce strumieniowo-$ciernej. Czg§¢ 1: Ogdlne wprowadzenie
i klasyfikacja

PN-EN ISO 11126-1: 2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Wymagania techniczne dotyczace metalowych Scierni w
stosowanych w obrobce strumieniowo-$ciernej. Czg§¢ 1: Ogodlne wprowadzenie

i klasyfikacja

PN-EN ISO 12944-1: 2001 Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Czgs¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5: 2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Czg§¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN ISO 12944-7: 2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czg$¢ 7: Wykonanie 1 nadzér prac
malarskich

PN-EN ISO 4618-3: 2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Czgs¢ 3.
Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

PN-EN ISO 12944-4: 2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca

ochronnych systemow malarskich. Czgs¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni

PN-ISO 8501-1: 1996 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz podlozy
stalowych po catkowitym usunigciu wcze$niej natozonych powlok.

PN-ISO 8501-2: 1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz podlozy
stalowych po miejscowym usunigciu tych powlok

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania. Ogodlne wytyczne.
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa,

zeliwa do malowania.
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SST- 11 PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ I ZBIORNIK BEZODPLYWOWY
(SZAMBO)

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dotyczacych wykonania przylaczy kanalizacji deszczoweji sanitarnej dla inwestycji okreslonej w OST-00
,,Czgs§¢ ogdlna” pkt. 1.1.

1.2 Zakres zastosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoS$ci umozliwiajace i majace na celu

zabudowg nowego zbiornika bezodptywowego wraz z przytaczem kanalizacji sanitarnej oraz przylacza kanalizacji

deszczowej.

W zakresie budowy zbiornika wraz z przylaczem kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej niniejsza

specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem n/w robot:

—  wytyczenie trasy

— wykonanie zbiornika bezodptywowego (szambo) jako studni zapuszczonej (krag betonowy ¢2,5m z ostrzem)

—  wykonanie wykopow pod przytacza kanalizacyjne z rur PVC o $rednicy @160,

— odwodnienie wykopow

— montaz studzienki kanalizacyjnej ¥425 wykonanej z tworzywa sztucznego na istniejacym przytaczu kanalizacji
deszczowej

— ulozenie kanalow z rur kanalizacyjnych , litych z PVC klasy ,,S” laczonych na uszczelkg wargowa oraz studni
kanalizacyjnych

— wykonanie prob szczelnosci

— wykonanie przykrycia z odpowiednim zaggszczeniem gruntu

2.0 MATERIALY

Warunki ogélnego stosowania materiatow podano w OST.00 ,,Czgs¢ ogolna”.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.1. Rury kanalowe.

Do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej stosuje si¢ nastgpujace materiaty:

- przylacze sanitarne wykona¢ z rur kielichowych klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC-U @160x4,7mm taczone na uszczelki wargowe ktore dostarcza producent rur
(rury lite)

- ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U

- tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki Zelbetowe studzienek)

- piasek na podsypke i obsypkeg rur, studzienek,

2.2. Zbiornik bezodplywowy (szambo)

- Krag betonowy ¢2,5m z ostrzem

- Plyta pokrywowa betonowa z wlazem zeliwnym DN600
- Beton kl. C20/25

2.3. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne #9425 zlozone sa z nastgpujacych zasadniczych czgsci:
- komory roboczej

- wlaz do studni kanalizacyjnej

- dna studzienki (kineta)

2.4. Skladowanie.

2.4.1 Rury i studzienki PVC kanalizacyjne

Magazynowane rury i studzienki powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze skladowanie rur powinno
odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywaé
uniemozliwiajac przewietrzenie.
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Rury o roznych $rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie,a gdy nie jest to mozliwe , rury
o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.
Rury powinny by¢ skladowane na réownym podlozu na podkladach i przektadach drewnianych, a wysoko$é
stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur
powodujac ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsunigciem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czgsci uszkodzone
odcia¢, a konce rur sfazowac.
Ksztaltki , ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany z zachowaniem wyzej omoéwionych $rodkow ostroznosci.

2.4.2. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze

sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem , zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3.0. SPRZET

Warunki ogoélne stosowania sprz¢tu podano w OST 00.00 ,,Czgs¢ ogolna”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu , ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robot , zarowno w miejscu tych robot , jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4.0. TRANSPORT
Warunki ogoélne stosowania transportu podano w OST .00 ,,Czg$¢ ogolna”

4.1. Rury i studzienki kanalizacyjne PVC

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w

wiazkach wymaga podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka umozliwiajaca

zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury

zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadowaniem

wiazki nalezy wyja¢ rury ,,wewngtrzne”.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur z PCV nalezy przy transporcie zachowa¢ nastgpujace dodatkowe

wymagania :

- przewo6z rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi

- przewoOz powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna byé
zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszona kruchos$¢
tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle , na pokladach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cmi grubosci co najmniej 2,5 cm utozonych prostopadle do osi rur

- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
faficuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni

- przy dlugosciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla

rur z PVC.

4.2. Wlazy kanalowe

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wilazy nalezy podczas
transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone
luzem.

50.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST.00.00 ,,Czg$¢ ogdlna”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

5.1.1. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postgpu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gt¢bokosci posadowienia kolektora powinny
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
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5.1.2. OGOLNE WARUNKI UKELADANIA KANALOW
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot kanalizacyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do budowy kanatow w
wykopie otwartym mozna przystapic¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza.
Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Do wykopu nalezy opusci¢ rgeznie, za pomoca, jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza sig pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia zlaczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomic (przez obsypanie ziemia po srodku dlugoscei rury) i
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ ulozenia rury (o$ i spadek ) za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ ~ 20 mm dla rur PVC. Spadek dna
rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ ~1 cm
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa, przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidtowosci ulozenia przewodow i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac¢ do takiej wysokos$ci
aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnyrn zalaniu.
Po wykonaniu przektadki odcinkéow kanalizacji sanitarnej kanaty sanitarne przewidziane do przebudowy
nalezy zlikwidowac.

5.2. Kanaly z rur PVC
Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do +30 st. C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
- wstgpnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastgpnej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkéw
potaczenia rur. Osie laczonych odcinkow rur musza si¢ znajdowaé na jednej prostej, co nalezy
uregulowac¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac
odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:
. przycinanie rur,
. ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod katem 15°
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci Scianki rury byla nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gltgbokosé
zlacza.
Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajac do wglgbienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana
pierscieniowa uszczelkg gumowa, a nastgpnie wceiskajac bosy z ukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy $rednicach powyzej 90 mm uzywac
nalezy wyciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czolo kielicha granicy wcisku
oraz wspolosiowos$¢ taczonych elementow.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinac¢ folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
$cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.3. Studzienki kanalizacyjne

53.1.  OGOLNE WYTYCZNE WYKONAWSTWA

Elementy studzienek mozna uktada¢ rgcznie lub przy uzyciu lekkiego sprzg¢tu montazowego. Przy montazu
elementéw, nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe ustawienie krggdw i plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe
(linie) znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa
kanatow.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.00 ,,Czg$¢ ogdlna™.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B- 10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dana
fazg robot uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektowa: wykopow

otwartych, podsypki, zasypu przewodu, materiatéw, utozenia przewodoéw na podlozu, szczelnosci przewodu na

eksfiltracjg i infiltracjg, zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja.

. Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

. Badania wykopow otwartych obejmuja badania materialow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy,
a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

. Badania podsypki przeprowadza sig¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym grubo$¢ podloza
nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscia do 1 cm.

. Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,

zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm
w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50m.

. Badania nasypu statego sprawdza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego
wg BN- 77/893 1-12 [23], wilgotnosci zageszczonego gruntu.
. Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nast¢puje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym na podstawie dokumentow okreslajacych jakosc¢
wbudowanych materiatéw 1 porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okreslonymi w SST oraz bezpo$rednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napelnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrolg szczelnosci zlaczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i
przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na inflitracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacjg i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
kinecie poszczegolnych studzienek.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST .00. ,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiarowa kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy.
Jednostka obmiarowa studzienki kanalizacyjnej jest 1 szt.

Jednostka obmiarowa zbiornika bezodptywowego (szamba) jest 1 szt.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiory robot podano w OST.00. ,,Czgs¢ ogodlna”.

8.1. Odbior czesciowy

Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami w trakcie wykonywania
robot, dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg 86/B-
02480 ; wyniki badan gruntdw, ich uwarstwien, gltebokos$ci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podloza gruntowego wg PN-81/13-03020 ; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomow; stopien agresywnosci srodowiska
gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodono$nych; stan terenu okreslony przed przystapieniem do
robot przez podanie znakow wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz
1 w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie;

. Dziennik Budowy;

. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

. dane okreslajace objgtos¢ wod deszczowych, ktore moga przenika¢ w grunt, stwierdzenie koniecznosci
przeprowadzenia badan szczelno$ci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalna
objgtos¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1 ZAKRES

Odbiodr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- warstwy ochronnej zasypu zbiornika oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glgbokosci utozenia,
- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej, SST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia zbiornika i przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;




Strona 60
- dtugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur, studzienek i zbiornika
- szczelnosci przewodow, studzienek na infiltracje;
- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
Odbidér czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i SST, uzycia wiasnych
materiatow, prawidtowos$ci montazu, szczelno$ci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w OST.
Dhugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosé¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujgte w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

8.2 Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych;

- protokoét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja. Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;j,

- protokoty z odbioréw cz¢$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek;

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST.00. ,,Czgs¢ ogodlna”.

9.1. Cena wykonania jednego metra kanalizacji obejmuje:
. dostarczenie materiatow;
. utozenie rur kanatowych;
. wykonanie studzienek kanalizacyjnych i zbiornika bezodptywowego,
. badania szczelno$ci kanatow;
. przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej;
. wykonanie geodezyjnej Inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodoéw kanalizacji sanitarnej;

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-92/B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

PN-86/B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

PN-74fB-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 - Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-H-7405 1-2: 1994 - Wiazy kanatowe klasy B, C, D.

PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-72/H-83 104 - ,,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke skrawania i odchytki masy.
PN-85/C-89203 - Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyftkowanego polichlorku winylu.

PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

BN-62/6738-03 - Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

BN-62/6738-04 - Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;.

BN-62/6738-07 - Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-86/897 1-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki cisnieniowe. Kregi betonowe i zelbetowe.

ISO 4435:1991 - Rury i ksztattki z nieplastyflkowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajacych
i kanalizacyjnych.

KB-3 8.4.3/I/ - 73 - Ptyty pokrywowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarne;j,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.



Strona 61

SST-12 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dotyczacych przebudowy sieci gazowe] w ramach zamierzenia inwestycyjnego okreslonego w OST-00
,,Czgs§¢ ogodlna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu budowg sieci
wodociggowych (grawitacyjnej i ttocznej). Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:
*  wytyczenie trasy
zdjecie i zabezpieczenie ziemi urodzajnej
wykonanie wykopow liniowych
wykonanie podsypki piaskowej gr 15cm
wykonanie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia
utozenie rurociagu, oraz rur ochronnych
wpigcie do istniejacego gazociagu
wykonanie préb szczelnos$ci, rurociagu
wykonanie przykrycia z zasypki piaskowej i gruntu rodzimego zaggszczonego warstwami.

* K K ¥ X ¥ ¥ ¥

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg robot zgodnie z dokumentacja projektowa specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane,

,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” i,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno -
budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji,

a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisani dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
* Do wykonania sieci gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
*  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
Iub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagahn i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
* Do budowy sieci gazowej uzy¢ rur cisnieniowych PE100 SDR 11 RC typ 2 o $rednicy 63mm zgodnych z
PN-EN 1555-2, PAS 1075 oraz posiadajacych pozytywna opini¢ Gléwnego Instytutu Gornictwa do
sosowania na terenach goérniczych
Rury ochronne PE 100 SDR 11 Dz 125
*  Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewngtrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow
i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Armatura
*  Sie¢ gazowa ma by¢ wyposazona w armaturg zgodnie z projektem branzowym.

2.3. Skladowanie.

2.3.1. Ruryiarmatura

Rury z tworzyw 1 armatura winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach
Iub wiazkach).

Rury i ksztaltki nie powinny mie¢ kontaktu z Zadnym innym materialem , ktory moéglby uszkodzi¢ tworzywo
sztuczne.




Strona 62
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Rury o réznych S$rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
najsztywniejsze winny znajdowaé si¢ na spodzie.
Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciagu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wplywem promieniowania stlonecznego poprzez zadaszenie.
Rury z PE nie wolno nakrywaé¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.
Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie oznaczaja
zmiany wlasnosci wytrzymatosciowych lub odpornosciowych.
Rury maja na obu koncach zaslepki, ktére winny by¢ zdjgte dopiero bezposrednio przed laczeniem rur.

3. SPRZET
*  Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury, ksztaltki i armatura

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki i armaturg nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztattek i
armatury nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wiytyczyé tras¢ przewodu, nastgpnic wykonaé wykopy wraz z zabezpieczeniem przed obsunigciem ich $cian.
Zabezpieczy¢ i oznakowal zajeta cze$¢ terenu. Wykonac¢ podloze piaskowe pod gazociag o grub. 15cm.
Ulozy¢ przewody. Podlaczenie nowego przewodu z istniejaca siecia wykona¢ za pomoca przejscia kolnierzowego
sta/PE DN50/63 oraz mufy elektrooporowej PE Dz 63. Prace wlaczeniowe jako roboty gazo niebezpieczne moga by¢
wykonane przez brygady sieciowe Zakladu Gazowniczego. Zgrzewanie lub przecinanie przewodoéw gazowych
czynnych przez Wykonawcg robot jest niedozwolone. Prace gazo niebezpieczne nalezy wykonaé zgodnie z
aktualnymi zasadami organizacji i wykonywania i dokumentowania prac gazo niebezpiecznych w PSG Zarzadzenie
nr 15 Prezesa Zarzadu PSG sp z 0.0. z dnia 02.02.2018r. Wykonaé¢ proby szczelnoSci. Nastgpnie przystapi¢ do
zasypania przewodu. Nad rura gazowa (w odleglosci Scm) utozy¢ drut sygnalizacyjny YDY 2,5mm? potaczony z
gazociagiem stalowym. Zasypke wykona¢ piaskiem gr 30cm, ziemi¢ rodzima zaggszcza¢ warstwami co 20cm
dla uzyskania wskaznika zagegszczenia lp=0,95, 20 cm nad przewodem ulozy¢ tasme¢ znakujaca PVC koloru
z6ttego szer. 20cm.

Przewody uktada¢ w temp. 5-30°C, w suchym wykopie. W miejscu przewidzianych skrzyzowan z innym
uzbrojeniem podziemnym roboty prowadzi¢ rgcznie, ostroznie, przewody podwiesza¢ do konstrukceji
wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia.

W miejscach krzyzowania sig trasy z istniejacym uzbrojeniem prace wykonywac recznie a krzyzujace si¢ z trasa
przewodu kabla energetyczne i teletechniczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu Arot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci rob6t zwiazanych z wykonaniem sieci gazowej powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymagania Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatlow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci

producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana fazg robot

uznac
za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Czg$¢ ogdlna”

8. ODBIOR ROBOT
* Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”
* W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:
- przejscia dla przewodow przez $ciany
potaczenie rurociagéw z armatura
sprawdzenie potaczen kotnierzowych
*  Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego gazociagu
*  Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
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Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialow),
- Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
- Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej
- protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne informacje dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Cz¢§¢ ogdlna OST-00.

10. PRZEPISY ZWI1AZANE

Zarzadzenie 56 Prezesa Zarzadu PSG Sp. z 0.0. w Tarnowie z dn. 27.06.2019r — ,,zasady projektowania gazociagoéw
oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” — zataczniki nr 1.

PN-EN 1555-2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen
(PE). Czg$¢ 2: Rury

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r poz. 640 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne

i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

BN-83/88-3602 Przewody podziemne. Roboty ziemne , wymagania i badania przy odbiorze
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SST-13 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA
DROGOWEGO CHODNIKOWEGO

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza gruntowego w ramach
inwestycji okreslonej w SST-00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania dokumentacji
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot..

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robodt zwiazanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni drég p.poz. i opasek chodnikowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST-00,,Cz¢s¢ ogodlna” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST-00,,Cz¢s¢ ogdlna”

2.0. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.0. SPRZET

3.1.Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00,, Czgs¢ ogolna” pkt 3

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem;

—  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

Stosowany sprz¢t nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt 4

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST-00,,Cz¢s¢ ogolna” pkt 5.

5.2.  Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczgeiem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcezesniejsze przystapienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza jest mozliwe wyltacznie za zgoda Inspektora w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany,
niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.  Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigecie sznurkow
tub linek do wytyczenia robot w odstgpach me wigkszych, niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu. w ktérym prowadzone sa roboty i
do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé rgcznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn. na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o malym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp tub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora.
Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
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5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzg¢dne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera. dowiezé
dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokoSciowych i zageSci¢ warstwg do uzyskania warto$ci wskaznika zaggszczenia,
okreslonych w tablicy 1.
Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany .w robotach ziemnych
tub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/893 1-12 151

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna warto$§¢ Is dla drég o ruchu mniejszym od
cigzkiego:

Gorna warstwa o grubosci 1,00

20 cm

Na glebokosci od 20 do 50 0,97

cm od powierzchni podioza

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanic. Jezeli po
wykonaniu robdt zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w i robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do nakladania warstwy nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem. na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inwestora.
Jezeli wyprofilowane i1 zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu. to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy. to naprawg wykona on na wlasny koszt

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-00 ,,Czgs¢ ogdlna” pkt 6

6.1.1.Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5
cm.

6.1.2.Réwnos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zgodnie z norma BN-68/893
1-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profitowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja. projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.1.4. Rzedne wysoko$ciowe

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.1.5. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wigcej niz = 5 cm dla pozostatych drég.

6.1.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/893 1-12 5 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia. to wartos¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okre§lonych zgodnie z norma, BN-64/893 1-02 [3] nie
powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-067 14-17 (2). Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja, od -20% do + 10%.
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6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie. ktore wykazuja, wigksze odchylenia cecli geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm. wyrdéwnanie i powtorne zageszcezenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST-00 ,,Czgs¢ ogolna” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST-00 ,,Cz¢s$¢ ogdlna” pkt 8

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora. jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem.
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp.
— profilowanie dna koryta tub podtoza,
— zaggszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2.PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3.BN-641893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta,

4. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe. = Pomiar  réwnos$ci  nawierzchni  platform 1  fata

5.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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SST-14 WARSTWY PODSYPKOWE.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zawiazanych z wykonaniem warstw podsypkowych w ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,,Czg$¢
ogodlna” pkt. 1.1

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania i dokumentacji
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot na drogach przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem warstw
podsypkowych stanowiacych cze¢§¢ podbudowy pomocniczej pod nawierzchni¢ drog i opasek chodnikowych.

1.4. Okrc$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami okresleniami podanymi w
0OST-00,,Czgs¢ ogolna” pkt 1.4.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST-00 “ Cze$¢ ogdlna” pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoln wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00
,, Cz¢8¢ ogdlna” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw podsypkowych sa piaski.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw podsypkowych powinny spetnia¢ nast¢pujace warunki
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

& <5 gdzie:
85
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podsypkowej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.
Dla materialow stosowanych przy wykonywaniu warstw podsypkowych warunek szczelno$ci musi by¢.
spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace;.
b) zaggszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U= % > 5 gdzie:
10
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dgo - wymiar sita. przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe podsypkowa.
d;o- wymiar sita. przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwg podsypkowa.
2.4. Skladowanie materialéw
2.4.1. Skladowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypkowej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podtoze w
miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.0. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00,,Cze$¢ ogolna ,, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej lub podsypkowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— walcow statycznych,

— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
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4.0. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00,, Cz¢$¢ ogdlna”

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST-00,, Czg$¢ ogodlna” pkt 5

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢c wymagania okre§lone w SST — 22 , Korytowanie wraz z profilowaniem i
zaggszczaniem podtoza”.

Warstwa podsypkowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowana, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki Iub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigeie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych, niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzgdnych wysoko$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowana.

W miejscach. w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.
Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé¢ od krawegdzi i stopniowo przesuwaé pasami
podluznymi czg$ciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi czg¢sciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej
gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu. az do otrzymania rownej powierzchni

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa podsypkowa powinna by¢ zaggszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1.0 wedlug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-0448 1 [11. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/893 1-12 [8].

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja -20% do +10%
jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cia wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy podsypkowej.

Warstwa podsypkowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymana w dobrym
stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie podsypkowe;.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawcg robot.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady konlroli jakosci robot podano wO ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6

6.1.1. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm, -5 cm.

6.1.2. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy podsypkowej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/893 1-04
Nierownosci poprzeczne warstwy podsypkowej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy podsypkowej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne dokumentacja projektowa z
tolerancja +0,5%.
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6.1.4. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzegdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1
cmi 2cm.
6.1.5. Uksztaltowanie osi w planie
0O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wigcej niz +5 cm dla pozostatych drog.
6.1.6. Grubo$¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1cm.
Jezeli warstwa ze wzgledow technologicznych zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczna
grubos$¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg warstwy przez
spulchnienie warstwy na glgboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwosciach. wyré6wnanie i ponowne zaggszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych roboét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.1.7. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zaggszczenia warstwy podsypkowej, okreslony wg BN-77/893 1-12 powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie warto§ci modutéw odksztalcenia. to
warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutlu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/893 1-02
nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-067 14-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna
by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postegpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre§lonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyré6wnane i powtornie zageszezone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST-00,, Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy podsypkowe;.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,, Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt6 daly wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im* warstwy podsypkowej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zaggszczenie wyprofilowanej warstwy.

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczny.

- utrzymanie warstwy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-1 1111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

PN-B-1 1112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tfamane do nawierzchni drogowych

PN-B-1 1113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na slabym podlozu z zastosowaniem geotekstvliow IBDiM,
Warszawa 1986
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SST-15 PODBUDOWA Z KRUSZYW

1. WSTEP

1.1.Przcdmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudow z kruszywa tamanego w ramach zadania okreslonego w OST-00 Czg$¢
ogodlna pkt. 1.1

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawg opracowania dokumentacji przetargowe;j i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot instalacyjnych.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem
podbudow z kruszywa tamanego

Podbudowg z kruszywa wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe;j, jako-
podbudowe zasadnicza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego- czg$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej warstwy nosnej z
kruszywa tamanego.

1.4.2. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST-00,,Czgs¢ ogolna” pkt 1.4.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST-00,,Cz¢s¢ ogdlna™ pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-00,,Cz¢$¢ ogolna” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023 [9]. sa:
— kruszywo tamane zwykte: thuczen i kliniec, wg PN-B-1 1112 1[8],

— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. 'Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B- 11112 [8]

— thuczen od 31,5mm do63mm,

— kliniec od 20mm do31,5mm.

— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostana, okreslone w ST.

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B- 11112 [8] okreslony dla:

— klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadnicze;j,

Do jednowarstwowych podbudow lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca. wg PN-B-1 1112 [8]

Ip | Wiasciwosci Klasa IT Klasa IIT

1 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-067 14-42 [7]:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej niz:

- w thuczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku
masy po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz: 30 35
2 | Nasiagkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b)dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b)dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
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4 | Odpornos$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-067 14-19 [5] 1 PN-B-1 1112
[8], % ubytku masy. nie wigcej niz:

- w klincu 30 nie bada si¢
- w thuczniu nie bada si¢ nie bada si¢
Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca w zaleznosci od przyjetej warstwy podbudowy ttuczniowe;j, wg
PN-B-1 1112 18]
Ip Wiasciwosci Podbudowa

jednowarstwowa lub
podbudowa zasadnicza

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a)zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, % m/m, nie wigcej niz:

-wthiczniu 3 4 3
- wklincu4 5 4
b)zawarto$¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niz:
- w thuczniu i w klincu 75 65 75
c)zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 1 w klincu 15
d)zawartos¢ nadziarna % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 15

2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg. PN-B-06714-12 [1],
% m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu i w klincu 0,2

3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], %
/m/m nie wigcej niz:

w thuczniu 40
w klincu nie bada si¢
4 Zawaroto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy

wg. PN-B-06714-26 [6]
w thuczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

Wwzorcowa

2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna tub z wodociagu, bez

specjalnych wymagan.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00,,Cze¢$¢ ogoélna” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujac do wykonania podbudowy z thucznia kamiennego powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

a) walcow statycznych gtadkich do zaggszczania kruszywa grubego,

b) walcow wibracyjnych tub wibracyjnych zaggszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem
¢) szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,

d) przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt 4

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,, Czgs¢ og6lna” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze pod podbudowe kruszywa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST-14
Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowe thuczniowa powinna by¢ ulozona warstwa odsaczajaca
(podsypkowa).
W przypadku zastosowania pomigdzy warstwa podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem podtoza warstwy
podsypkowej , powinien by¢ spelniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

Dis .15

85

gdzie: Dis- wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo odsaczajacej,
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

5.3.  Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwigkszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu nie moze przekraczac 20
cm.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu uktadarki albo rowniarki.
Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i zaklinowaniu osiagngla
grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego gtadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/rn. Zaggszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ si¢ od krawegdzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czg¢Sciowo nakladajacymi si¢ w kierunku
osi jezdni. Zageszcezenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzeczny iz powinno rozpoczynac si¢ od dolnej
krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, cz¢§ciowo nakladajacymi sig. w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po walowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo
drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zaggszczania nalezy uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym Co najmniej 18 kN/m, albo plytowa zaggszczarke wibracyjna.

o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubo$é warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka,
aby wszystkie przestrzenne warstwy kruszywa grubego zostaly wypetione kruszywem drobnym. Jezeli to
konieczne, operacje rozkltadania i wibrowania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowac¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak aby ziarna kruszywa
grubego wystawaly nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastgpna warstwa powinna by¢ watowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz
50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciazy¢ Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,, Czg$¢ ogodlna” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wynik tych badan Inspektorowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych
SST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.
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Tablica 3.Czgstot1iwos$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego

Lp Wyszczegoblnienie badan Czestotliwo$¢ badan
Minimalne ilosci | Maksymalna
badan na powierzchnia
dziennej dzialce | podbudowy na jedno
roboczej badanie (m?)

1 Uziarnienie kruszyw

2 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 2

3 600 2 600

Zawarto$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie

4 Scieralno$¢ kruszywa

5 Nasiagkliwos¢ kruszywa 6000

6 Odpornos$¢ kruszywa na dzialanie mrozu 1 przy kazdej zmianie

7 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych zrodta pobierania
materiatow

6.3.2. Badania wtasciwos$ci kruszywa
Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezaco przekazywane Inspektorowi.

6.4. Wymagania dotyczace nos$nosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czcstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

Czcstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czcstotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z tlhucznia kamiennego

Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km drogi

2 Rownos¢ podtuzna W sposob ciagly planografem albo co 20 m tata na kazdym
pasie ruchu.

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzgdne wysokosciowe co 120 m w osi jezdni i w jej krawgdziach

6 Uksztattowanie osi w planie co20m

7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
na 400 m’
Przed odbiorem
w 3 punktach lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

8 Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000m’

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy me moze rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigeej ni~ + 10 cm.

Na jezdniach bez krawgznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos$¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem. zgodnie z norma BN-68/8931-
04 [11].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadnicze;j.

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +
0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1
cm, -2 cm.
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6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych tub o wigcej niz £5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej +2 cm

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. No$nos¢ podbudowy
Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/893 1-02 110].
Zaggszczenie podbudowy nalezy uznac za prawidlowe, gdy stosunek wtornego modutu odksztalcenia do
pierwotnego modutu odksztatcenia M g jest nie wigkszy od 2,2.
i
£<22
M

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostana wykonane na koszt
Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez spulchnienie
warstwy na pelna grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza),
dotozenie materiatu i powtdrne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawg podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glgbokose,
zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich witasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy. Koszty poniesic Wykonaweca.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy.

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych roboét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosSci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robdt przez Wykonawcg podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt. 7

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thicznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST-00 ,,Czgs¢ ogdlna” pkt. 8

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

Roboty te podlegaja odbiorowi robot zanikowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Cze$¢ ogoélna” pkt. 9
Cena jednostki obmiarowe;.

Cena wykonania 1m? podbudowy tluczniowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

oznakowanie robot

przygotowanie podtoza

dostarczenie materialow na miejsce wbudowania

roztozenie kruszywa

zaggszezenie warstw z zaklinowaniem

prowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej
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utrzymanie podbudowy w czasie robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bgbnie Los
Angeles

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych.

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podloza przez obciazenie ptyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SST-16 KRAWEZNIKI I OGRANICZNIKI BETONOWE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z ustawieniem kraweznikow i obrzezy betonowych wykonywanych w ramach inwestycji
okreslonej w SSt-00 ,,Czg$¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania dokumentacji
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z ustawieniem
krawgznikéw przy drogach oraz obrzezy przy opaskach chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki i obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych. pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST-00 ,, Cz¢$¢ ogdlna” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST-00 ,, Czgs¢ ogolna” pkt 1 5

2. MATERIALY

2.1. Ogédlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00 ,,Cz¢$¢ og6lna” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
—  krawezniki betonowe,
— obrzeza betonowe
— piasek na podsypkg i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- —woda.
— materialy do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/0L [14].

2.3.1. Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia si¢ nastgpujace typy kraweznikoéw betonowych :U - uliczne,

2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje krawegznikow betonowych:
- prostokatne $cigte 15x30 kraweznik betonowy jednowarstwowy

- prostokatne 12x25 kraweznik betonowy jednowarstwowy.

2.4. Krawezniki i obrzeza betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary
Wymiary kraweznikow betonowych 100 x 15 x 30 cm, 100 x 12 x 25 cm
Wymiary obrzezy - 100 x 20 x 6 cm

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawgznikéw i obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu. o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi elementéw. zgodnie z BN-80/6775-03/01 (14), nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
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2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki 1 obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci

Krawgzniki i obrzeza betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubosc¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-B-067 12 do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-067 ii [1].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejsze;j
niz .”32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 19701 (10)

Woda powinna by¢ odmiany ,, 1”” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11]

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00 ,,Cz¢§¢ ogolna” pkt.3

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sig rgcznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;.
wibratorow plytowych. ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,, Czgs¢ ogdlna” pkt.4

4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

Krawgzniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu a gorna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/673 1-08 (121).

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST-00 ,, Cz¢$¢ ogdlna:” pkt 5.

5.2 Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-6418845-02

5.2.1 Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251, przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masa zalewowa.

5.3. Ustawienie kraweznikéw oraz obrzezy betonowych

5.3.1. Zasady ustawiania

Swiatto (odleglos¢ goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej. a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm. a w przypadkach wyjatkowych
(np. ze wzgledu na wyrobienie” Scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem.
zwirem. thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. starannie ubitym. Ustawienie krawgznikow powinno
by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.2 Ustawienie kraweznik6w na lawie betonowej

Ustawianie krawe¢znikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.
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5.3.4. Wypelnianie spoin
Spoiny krawgznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypenié¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawa cementowo-piaskowa przygotowana stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawgznikow zaprawa cementowo-
piaskowa stosuje si¢ wylacznie do krawgznikéw ustawionych na lawie betonowej. Spoiny krawegznikéw przed
zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawegzniki
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa, nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna
masa zalewowa nad szczelina dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST-00 ,, Czgs¢ ogodlna” pkt.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do ustawienia
krawgznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin elementu przez

pomiar i policzenie uszkodzefn wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnos$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do I mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sig¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do
1 mm.

6.2.2. Badania pozostalych materialow
Badania pozostalych materialow stosowanych przy ustawianiu krawgznikéw betonowych powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci, okre§1one w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt.5.2
6.3.2. Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podluznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni lawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100m tawy.
b) Wymiary law.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy. Tolerancje
wymiar6w wynosza:
- dla wysokosci £ 10% wysokoscl projektowane;.
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
C) Rownos¢ gornej powierzehni faw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach. na kazde 100 m tawy.
trzymetrowej taty.
Przeswit pomigdzy gorna powierzchnia tawy i przylozona tata nie moze przekraczac 1 cm

d) Zaggszczenie faw.

Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie moga wykazywac
$ladu urzadzenia zaggszczajacego.

Lawy z tlucznia. badane proba wyjgcia poszczegdlnych ziarn tlucznia. nie powinny pozwala¢ na wyjgcie ziarna z
lawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm no kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny krawgznika od niwelety projektowanej. ktore wynosi

+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni krawegznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100m
krawgznika, trzy metrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy gorna powierzchnia krawgznika i przylozona
tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelione calkowicie na pelng

glebokose.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST-00 ,, Czg$¢ ogodlna” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST-00 ,, Czgs¢ ogo6lna” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawg,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,, Czg$¢ ogodlna” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawgznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania.
— wykonanie koryta pod fawe.
— ew. wykonanie szalunku.
— wykonanie tawy.
— wykonanie podsypki
— ustawienie krawgznikéw na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe;j
— wypekienie spoin krawgznikow zaprawa
— ew. zalanie spoin masa zalewowa,
— zasypanie zewngtrznej Sciany krawgznika gruntem i ubicie.
—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwyktv

.PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i miesza

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo Lamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdow i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
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SST-17 NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z elementéw betonowych wykonywanych w ramach inwestycji
okreslonej w OST-00 ,,Cz¢s$¢ ogdlna” pkt.1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawg opracowania dokumentacji przetargowe;j i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot na lokalnych drogach.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralne;j
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojnego nie barwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sig ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypehiajacymi.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetiony okreslonymi materialami wypekniajacymi.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST 00 pkt. 1.5,,Czgs¢ ogolna”™.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00,,Cz¢$¢ ogolna™. pkt. 2
2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka ma nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:

1. odmiana:

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle
barwionej grubosci mm 4mm,

2. gatunek, w zaleznosci ci od wygladu zewngtrznego. tj. od rodzaju, liczby i wielko$ci wad powierzchni krawegdzi i
narozy: a) gatunek 1,

3. Kklasa:
a) klasa “50”. o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MIPa.
4. barwa:

a) kostka szara. z betonu niebarwionego.
b) kostka kolorowa. z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi).
wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktadv podano w zataczniku 1).
6. wymiary:
a) dlugosc¢ od 20 cm.
b) szerokos¢: od 10 cm,
c) grubos¢ 60 i 80 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez komecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnig.

(9]

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powimia posiada¢ aprobatg techniczna wydang przez uprawniong jednostke (Instytut
Badawczy Drog i Mostow).
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Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej a w przypadku
braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okres§lone przez odpowiednie procedury badawcze
IBDIM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od

wymiarow:
- dhugos¢ i szerokos¢ + 3 0 mm,
- grubos¢ +5,0 mm,

2) wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,,507,

3) mrozoodpornos¢ po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczes$nie nastgpujace warunki:
probki nie powinny wykazywac peknig¢ i zarysowan powierzchni licowych
faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskoéw kruszywa itp nie

powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

*  obnizenie wytrzymalosci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz 20%,

4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczac 5%,

5) Scieralnos$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci:
- 3,5 mm, dla klasy ,,50”,

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowcj gorne;.
sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, pgknig¢ i ubytkéw betonu. krawedzie
elementdéw powinny by¢ rowne, a struktura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystgpujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikaja w
okresie do 2 lat).

2.2.3. Skladowanie kostek
Kostke i ptytki chodnikowe zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka, moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nastgpujace materiaty:

a) na podsypkg cementowo-piaskowa pod nawierzchnig

*  mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-1 1113:1996 (2), cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-B-19701:1 997(4) i wody
odmiany | odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) (5).

b) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawg cementowo-piaskowa 1:4 spetniajaca wymagania wg 2.3 b),

¢) do wypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;.

3. Sprzet

Male powierzchnie opaski chodnikowej z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.
Do zaggszczenia powierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona.

Do uktadania nawierzchni z ptyt drogowych nalezy stosowac cigzki sprzgt np. dzwig

2. Transport
Do transportu kostki stosowaé nalezy dowolne $rodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST 00 pkt. 5,,Cz¢$¢ ogolna”.

5.2. Podloze

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja. projektowa.

Koryto pod podbudowg lub nawierzchnig¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowane zgodnie z wymaganiami SST-10

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i SST
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy sScieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce cementowo-piaskowej oraz na podbudowie thuczniowej
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni. z wyst¢gpowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
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piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

1. wykonanie warstwy podsypkowej z piasku

2. wykonanie podbudowy z kruszywa,

3. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikow i obrzezy) ,

4. przygotowane i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

5. ulozenie kostek z ubiciem.

6. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nia szczelin,

7. wypehienie szczelin dylatacyjnych,

8. pielggnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowa kostki brukowej powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom whasciwej SST.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 5
cm, a wymagania dla materiatow na podsypkg¢ powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa, stosuje si¢ z zasady przy wystgpowaniu podbudowy pod nawierzchnia z kostki.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

*  wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

*  wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R;= 10 MPa, Rys= 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywatla si¢ i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywala si¢ Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozsciclona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekko walcami (np. recznymi) lub
zaggszczarkami wibracyjnymi.

Jezli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zwatowaniu nawierzchni nalezy ja polaé
woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cala grubo$¢ podsypki. Rozsécielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin
zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wiazania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwg i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1 oraz desen ich uktadania powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, a w przepadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu, koloru,
sposobu uktadania i wytworni kostek. Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m* wstepnie wybranych
kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie mniejszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni, jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje
si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jezli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy. papa itp.).

Nawierzchnig na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek betonowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci Na wigkszym fragmencie
robot zaleca sig stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materialu. w ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzglgdem
ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztattow
kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach a prostym ksztalcie. tak aby uktadarka
mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagana doktadnoscia .Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta. tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i1 dziewiatek. przy czym kazda
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warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy. ktorzy uzupehiaja przerwy, wyrabiaja tuki,
doktadaja kostki w okolicach studzienek i krawgznikow.

Kostke uktada sig okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zaggszcza
si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
sciekowych ($ciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywacé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupehia si¢ kostka cigta., przycinana
na budowie specjalnymi narz¢dziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na
stale. Przed dalszym wznowieniem robo6t, prowizorycznie utozong nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy
rozebra¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie wykonanej nawierzchni drogowej i chodnikowej

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) ostona z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nier6wnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Nawierzchni wykonanej z ptyt drogowych nie zaggszcza si¢ zaggszczarek.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy dtuzszymi

bokami tych kostek tworzyty z osia chodnika kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami

miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypehi¢:

a) piaskiem, spelniajacym wymagania pkt. 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;.

b) zaprawa cementowo-piaskowa spelniajaca wymagania pkt. 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym

polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajaca

ptynno$¢. Spoiny mozna wypetnié przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami

lub rozgarniaczami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze

zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypehic¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nia szczeliny

dylatacyjne. wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workow po cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢ szczeg6lnie dotyczy to

nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-
piaskowa nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegto$ciach zgodnych z dokumentacja
projektowa lub SST wzglednie nie wigkszych, niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé
przejgeie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim. lecz nie
powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypelnione trwale zalewami i masami okreslonymi w
pkt. 2.3 e).

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po
jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementowo - piaskowa po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4.0 cm i utrzymywac ja w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do
3 tyg. (w porze chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot padano w OST-00 pkt. 6 ,,Czgs¢ ogolna”.
6.3. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaré6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy.

Tablica 2. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegoblnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia
1 |Sprawdzenie wygladu zewngtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, krawgznikow, obrzezy, sciekow prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan,
plam, deformacji, wyruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25m i

w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia wg tab.2, 1p, 5b)

3 | Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i Co 25m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé¢ charakterystycznych (wg metod i
dopuszczalnych warto$ci podanych w tab.2, 1p.
od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelinw | Wg pkt. 5.515.7.5
nawierzchni, pomigdzy krawgznikami,
obrzezami, $ciekami oraz wypetnienie spoin i
szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w pkt. OST 00. pkt. 7,,Czg$¢ ogolna”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Jednostki obmiarowa robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa i
obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podana w OST 00 pkt 8,,Cz¢s$¢ ogdlna”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowatem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta.

- ewentualnie wykonanie podbudowy.

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00 pkt 9,,Cz¢$¢ ogdlna”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m”nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ptytek chodnikowych klinkieru drogowego
obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu.

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- wlozenie i ubicie kostek,

- wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielggnacj¢ nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;.
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- odwiezienie sprzgtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; i pasek
3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne, krawegzniki uliczne, mostowe i drogowe
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
10.2. Branzowe Normy
6. BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie
7 BN-8016775-03104 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych i obrzeza
8. BN-64/8931-0O1 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
9. BN-68/893 1-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
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SST-18 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

1.

WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

1.2.

1.3.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej w ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna”
pkt. 1.1

Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robot:

wytyczenie trasy instalacji wodno-kanalizacyjnej

montaz instalacji,

montaz armatury,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termiczne;j,

regulacja dziatania instalacji.

* X ¥ ¥ ¥ ¥

1.4. Ogolne wymagania

2.1.

2.2

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru instalacji wodociagowych”, ,,Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatdéw i1 elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

MATERIALY

* Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

*  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
Iub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacjg
Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewody

*  Przewody wody zimnej i cieptej wykonane zostana z rur tworzywowych, wielowarstwowych taczonych
za pomoca ksztattek zaciskowych

*  Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pier$cieniami .

*  Przejscia przewodow instalacji wodnej i kanalizacyjnej przez przegrody budowlane oraz przejscia pod
$cianami fundamentowymi wykonane bgda w stalowych rurach ochronnych.

*  Przejscie przewodow instalacji wodnej przez $ciany oddzielenia pozarowego wykonane bgda za pomoca
przejs¢ instalacyjnych p.poz. uszczelnione masa p.poz.

*  Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewngtrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca kulowa oraz armatur¢ wyplywowa w tym:
zawory odcinajace c¢wiercobrotowe do podlaczenia umywalki 1 zlewozmywaka, zawory kulowe
odcinajace gwintowane, typowa armaturg¢ wyptywowa oraz hydranty DN 25 z wezem potsztywnym.

W pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych zamontowana zostanie armatura i sanitariaty dostosowane do



2.3.

4.2.

4.3.

4.4.
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potrzeb osob niepetnosprawnych.

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociagéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej
grub. 20mm 1 30mm w zaleznoséci od $rednicy.

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci zabezpieczone przed
przesuwaniem sig¢ podczas transportu.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do “biatego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac¢ w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych, w pojemnikach.

Armatura

Dostarczona na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Zaleca si¢ transportowanie i
sktadowanie armatury w oryginalnych opakowaniach wydanych przez producenta.

Armaturg nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych, w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi s$rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i1 materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT

Montaz rurociagéw

*  Rurociagi tworzywowe taczone beda za pomocg ksztattek zaciskowych
Przewody instalacji kanalizacji z PVC faczone bgda na kielich.

*  Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania

przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej

i muru).

*  Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

* Kole]nosc wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

*  — wykonanie potaczen, montaz zaworow odcinajacych i1 armatury

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy zewngtrzna $ciang rury i
wewngtrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym nieagresywnym dla materialu z
ktérego wykonane sa przewody. Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci Sciany lub stropu. Przewody pionowe nalezy mocowaé do Scian
za pomoca uchwytow.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionow wykonac rewizje.



5.3.

5.4.

5.5.
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Montaz armatury i osprzetu
*  Montaz armatury i osprzgtu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

*  Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji ciepltochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagow, przeprowadzeniu proby szczelnosci
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementow nastgpne;j
warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzono przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano -montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spelnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana fazg robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

8.

* W stosunku do nast¢pujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory mi¢dzy operacyjne:
- przejécia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- §ciany w miejscach ustawienia przyboréw sanitarnych (otynkowanie),
- bruzdy w $§cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
*  Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.
*  Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji wodno-kanalizacyjne;.
*  Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeliania w trakcie
wykonywania robdt,
- Dziennik budowy,
- Dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoéw materiatow),
- Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
- Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaci,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:
- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;j
- protokoty z odbiorow cz¢$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupeknienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Cz¢$¢ ogoélna OST-00
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne informacje dotyczace platno$ci podano w specyfikacji technicznej “Czgs¢ ogolna” OST-00.
Podstawa ptatnosci bedzie 1 mb wykonanej instalacji i zabudowa 1 szt. urzadzenia i armatury.

10. PRZEPISY ZW1AZANE

,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych”, ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL,

PN/B-01706 Instalacje wodociagowe

PN/B-01707 Instalacje kanalizacyjne
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SST-19 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania okreslonego w OST-00 ,,Czg§¢ ogolna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna,
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji c.o. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz rurociagow,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen grzejnych

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dzialania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,

,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonanych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania w nowym budynku wykonana bedzie z rur PE-RT/AL./PE-RT oraz z rur
stalowych bez szwu DN 20 i DN 25.

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzerdw 1 ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac¢ grzejniki stalowe, ptytowe z wbudowanym zaworem
termostatycznym.

2.3. Armatura
Grzejniki posiadaja wbudowane zawory termostatyczne, nalezy zabudowa¢ glowice termostatyczne oraz zawory
odcinajace, zwrotne, regulacyjne, pompg¢ obiegowa oraz naczynie wzbiorcze przeponowe.

2.4. Izolacja termiczna

1zolacjg cieptochronng rurociagéw tworzywowych nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych o grubosciach
podanych w dokumentacji projektowej w zaleznosci od $rednicy.

Gruboscei izolacji dla rur stalowych wg PN-13-0241 ,]lzolacja cieplna przewodow , armatury i urzadzen”
zgodnie z dokumentacja projektowa. Dopuszcza si¢ stosowanie innej technologii wykonywania izolacji
termicznej przy zachowaniu dla rurociaggéw wymaganego wspotczynnika A dla izolacji bezpiecznej.
Otuliny musza posiada¢ aprobatg techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez
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Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami. Zaleca sig transportowanie grzejnikow na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety
z grzejnikami powinny byc ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastapito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sig transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowg armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy sktadowaé w
magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowania producenta. Armaturg, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach tub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w
sposoOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny poniewaz material ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac si¢
w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagéw
Rurociagi taczone bgda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
,, Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub
w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie potaczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ w miar¢ mozliwos$ci ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,5%w kierunku
zrédta ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie calego pionu.
W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych polaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen migdzy zewngtrzna §ciang rury i wewngetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei
powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.2. Montaz grzejnikow
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.
Odleglos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
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Kolejnos$¢ wykonywania robot:

- wWyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.
Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest,
aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany.
Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig,
aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skrgceniu ztaczek
w grzejniku nie nastgpowaty zadne naprgzenia.
Niedopuszczalne sa dziatania mogace powodowac¢ deformacjg grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi taczone beda z armatura i osprzgtem za pomoca potaczen zaciskowych z zastosowaniem ksztattek.
Kolejnos$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dzialania zaworu,

- kalibracja I fazowanie konca rury

- montaz zlaczki

- zacisk ztacza
Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej prz chodzacej przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo
dostgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych z zaworem odcinajacym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystapiniem do badania szczelno$ci nalezy instalacjg podlegajaca probie (lub jej czgs¢) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instlacj¢ napetni¢ woda uzdatniong o
jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacjg nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez prod ucenta przy cisnieniu probnym 13 baréw. Cisnienie robocze
w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé 10 baroéw. Probg szczelnosci

w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze
powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbledny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1
bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wiyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono przeciekow ani
roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ proby na goraco, przy najwyzszych

-w miar¢ mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.
Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinna pracg instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji ciepltochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastgpnej warstwy nie
powinny pokrywac odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Grubo$¢ wykonania izolacji nie powinna si¢ rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wigeej niz o -
5 do +10 mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly
spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg robot uznaé za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz norma. PN-64/B-10400.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych robét:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikoéw (otynkowanie),
- bruzdy w §cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot i
elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoéw materialow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg§ciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:
- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisamiw Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;,
- protokoty z odbioréw cz¢$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8.  OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wymagania wspolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne informacje dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej “Czg$¢ ogodlna”
OST-00.

Podstawa ptatnosci bedzie 1 mb wykonanej instalacji i zabudowa 1 szt. grzejnikow i
armatury

10. PRZEPISY ZWIAZANE
* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988
*  PN-64/B-i 0400 ~Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
*  PN-B-024 14:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacj I
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi:. Wymagania”.
*  PN-91/B-0241 5 ,,0grzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.
PN— 91 /B-02420 ,,0Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
*  PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania
i badania”.
*  pN-9 1/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne Wymagania i
badania”.
PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czg§¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania li warunki techniczne”.
PN-EN 442-2:1999/A1 :2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.
PN-B-02421 :2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. I1zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.
*  PN-93/0-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.

* ¥ F %
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SST-20 WENTYLACJA MECHANICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wentylacji mechanicznej w ramach zadania okre$lonego w OST-00 ,,Czg$¢ ogdlna” pkt. 1.1.

1.2.  Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako istotna czg$¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie instalacji
wentylacji mechanicznej w budynku remizy.

Niniejsza SST zwiazana jest z wykonaniem nastgpujacych robot:

- montaz wentylacji tazienkowych na kanatach wentylacji grawitacyjnej

- montaz wentylatorow kanalowych wraz z ttumikiem w garazu

- montaz odciagu spalin,

- wykonanie i instalacja przewodéw wentylacyjnych.

1.4. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa , specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych - tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL polskimi normami i innymi
przepisami dotyczacymi omawianej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych , posiadajace polskie aprobaty techniczne lub odpowiadajace polskim normom. Wykonawca
przed zastosowaniem wyrobu powinien uzyskaé aprobatg inspektora nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wg wymagan aktualnych norm.

2.1. Urzadzenia.

wentylator kanatowy do przewodow okraglych

wentylator tazienkowy

odsysacz spalin z wentylatorem, wytacznikiem serwisowym, podstawa dachowa i zespotem elektrycznym

2.2. Przewody
przewody wentylacyjne, okragte z blachy stalowej, ocynkowanej,
plyty gipsowo-kartonowe do ostony przewodow na odpornosé¢ EI 60.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu i przetadunku.

4. TRANSPORT.
Urzadzenia powinny by¢ transportowane w opakowaniach i zabezpieczone przed przemieszczaniem sig.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz urzadzen.

Wszystkie urzadzenia dostarczone sa w stanie zmontowanym lub przystosowanym do montazu wg instrukcji
dostawcy, przygotowane do zainstalowania w miejscach okre§lonych w projekcie technicznym.

Instalacje urzadzen nalezy prowadza¢ zgodnie z ich dokumentacjami techniczno —ruchowymi —nalezy ich
zada¢ od dostawcoOw urzadzen.

5.2. Montaz przewodow
Przewody 1 ksztattki z blachy stalowej, ocynkowanej dostarczone sa na plac budowy w stanie gotowym do
zmontowania. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji.
- sprawdzenie zgodnosci instalacji urzadzen z ich dokumentacjami techniczno-ruchowymi i z projektem
wykonawczym catej instalacji,
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- sprawdzenie szczelno$ci instalacji,
- wykonanie probnego rozruchu obejmujacego:

- pomiary wstgpne,

- sprawdzenie wydajno$ci i spigtrzenia wentylatorow,

- regulacj¢ uktadéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury nawiewanego powietrza,

- sprawdzenie nat¢zenia hatasu w pomieszczeniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

- Kontrola jakosci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana fazg robot
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ,,Czg§¢ ogdlna” OST-00

8. ODBIOR ROBOT.

e Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy dokona¢ zgodnie z
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

e QOdbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych robot:

- przejScia w $cianach dla przewodoéw wentylacyjnych,

- otynkowanie §cian w miejscach montazu wentylatorow i przejs¢ przewodow,

- poprawnos¢ instalacji urzadzen.

e 7 odbioré6w migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnosci robot i elementéw do prawidlowego montazu.

e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju roboét nalezy dokona¢ koficowego odbioru
technicznego instalacji wentylacji mechaniczne;.

e Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupehienia w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakoSci urzadzen i materiatow,

- protokoty odbioréw technicznych czgsciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci.

e Przy odbiorze koncowym sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacjg¢ postanowien usunigeia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia),

- protokotu badan szczelno$ci instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w SST-00 ,,Czg$¢ ogolna”

Platno$¢ bedzie realizowana za ilo$¢ szt. zamontowanych urzadzen i ilo§é m* blachy do budowy przewodow
wentylacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych” Wymagania techniczne COBRITI
INSTAL, zeszt nr 5, Warszawa 2002 r

- PN-EN 1505: 2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary

- PN-EN 1506: 2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym - Wymiary

- PN-B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

- PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe Wymagania i

badania



PN-B-76001: 1996

PN-B-76002: 1976

PN-EN- 1751: 2001

PN-EN 1886: 2001

ENV 12097: 1997

PrPN-EN 12599

PrEN 12236
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Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢ Wymagania i
badania

Wentylacja -  Potaczenia urzadzen , przewodow i  ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych
Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe —

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.
Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wrhasciwosci mechaniczne.

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace
czgsci  sktadowych sieci przewodow ulatwiajacych konserwacje
sieci przewodow

Wentylacja budynkéw - Procedury badan i1 metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
Wentylacja budynkéw - Podwieszenia 1 podpory przewodoéw -
Wymagania wytrzymalosciowe.
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SST -21 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ramach inwestycji okreslonej w OST-00 Czg§¢ ogodlna
pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja ( SST ) jest dokumentem do opracowania dokumentacji przetargowe;j i kontraktowej przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1 .

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Roboty obejma nastgpujace czynnosci :

w zakresie wykonania rozdzielnicy , tablic i wlz.

- wykonanie przepustow dla utozenia gtéwnej wewngtrznej linii zasilajacej

- wykucie bruzd

- ulozenia kabla w bruzdach

- zaprawienie bruzd

- ulozenia kabla w korytkach

- obrobka i sprawdzenie parametréw kabla

- wykucie wngk dla tablic rozdzielczych

- wykonanie otworow slepych i umieszczenie kotkéw rozporowych

- montaz tablic wyposazonych w osprzgt i aparaturg

- ulozenie bednarki uziemiajacej

- montaz wylacznika ppoz obiektu

- ulozenie i obrobka kabla sygnalizacyjnego

- sprawdzenie parametréw kabla

- wykucie bruzd dla rur instalacji WLZ

- ulozenia rur w bruzdach

- ulozenia kabli stanowiacych WLZ w rurach

- obrobek kabli i sprawdzenia parametroéw kabli

- montaz wyl. glownego kottowni, sygnalizatora awarii kotta wraz z aparatura
w zakresie wykonania instalacji o§wietlenia i gniazd wtyczkowych

- przygotowania podtoza dla mocowania opraw o$wietleniowych

- montazu opraw o$wietleniowych

- wykonania otworéw pod osprzgt instalacyjny

- montazu sprz¢tu instalacyjnego tj puszek , rozgatgznikow , wytacznikow , gniazd
- ulozenia przewodow kabelkowych w tynku

- zasilania wentylatoréw podpodtogowych

- wykonania przebi¢ przez $Sciany i stropy

- badania stanu izolacji utozonych przewodow

- montazu aparatury okien przewietrzajacych

- ulozenia przewodow sterowniczych instalacji okien przewietrzajacych w tynku
- wykonania otworéw pod osprzgt instalacyjny dla zasilania urzadzen wentylacji mechaniczne;j
- montazu sprz¢tu instalacyjnego tj puszek , rozgateznikow , wytacznikow .

- ulozenia kabli i przewoddéw kabelkowych w tynku

- podiaczenia kabli i przewodow kabelkowych urzadzen wentylacji mechanicznej
- sprawdzenia stanu izolacji instalacji

w zakresie wykonania instalacji AKPiR wymiennikowni

- montazu korytek

- wykonania przebi¢ przez $ciany i stropy

- ulozenia przewodow kabelkowych w korytkach

- badania stanu izolacji utozonych przewodow

- podiaczenia przewodow do silnikow i aparatury

w zakresie wykonania instalacji wyréwnawczej

- wykucia otworéw dla zamocowania uchwytéw dla bednarki instalacji wyrownawczej
- wykucia bruzd i utozenia rur

- wciagnigcia do rur kabli instalacji wyréwnawczej

- wykonania polaczen instalacji wyrownawczej ztaczami krzyzowymi i mostkami bocznikujacymi
- pomiardw instalacji wyrownawczej

w zakresie wykonania instalacji odgromowej

- ulozenie rur oraz wciagnigcie do rur przewodow instalacji odprowadzajacej

- montaz zwodow poziomych nienapr¢zanych na wspornikach

- wykonania potaczen z rynnami i potaczen ztaczami krzyzowymi




pomiardw instalacji odgromowe;j
sprawdzenia stanu izolacji instalacji

w zakresie wykonania instalacji telefonicznej

3

zainstalowanie centrali telefonicznej

wykonanie $lepych otworow , zamocowanie kotkow
montaz ochronnikéw abonenckich

montaz zasilacza awaryjnego UPS

wykonania $lepych otwordéw , zamocowania kotkow
wykonanie otworéw w §cianach
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utozenie z centrali telefonicznej do uziomu otokowego , bednarki uziemiajacej poprzez ztacze kontrolne

wykucie bruzd dla rur

ulozenie rur w bruzdach

zaprawienia bruzd

wykonanie otworéw w $cianach

ulozenia rur w bruzdach

utozenie kabli telekomunikacyjnych w rurach
wykonania otwordéw pod osprzgt instalacyjny
montazu sprzgtu instalacyjnego tj puszek , rozgatgznikow
instalacji aparatow telefonicznych

podtaczenia kabla na taczowkach

sprawdzenie dziatania aparatow telefonicznych

. Materialy
Obudowy instalacyjne skrzynkowe z aparatura, aparatura zabezpieczajaca , zasilajaca i ochronna
rury dla uktadania instalacji
przewody o izolacji polwinitowej , 750 V
oprawy oswietleniowe
osprzgt instalacyjny dla instalacji o§wietlenia i gniazd wtyczkowych 230 1 400V
aparatura instalacji koputek oddymiajacych z osprzgtem
osprzgt instalacji telefoniczne;j
osprzet instalacji telewizji kablowej — RTV
osprzgt instalacji przyzywowej - domofon
. Sprzet

Wiertarka , szlifierka , wkretaki , spawarka, mierniki uniwersalne dla instalacji elektrycznych,
4. Transport

Ciagnik kotowy 55 — 63 kW

Samochod dostawczy 0,9 T

Przyczepa do przewozenia kabli 4 T

5. Wykonanie robét

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -

wytyczy¢ miejsca sytuowania, tablic i aparatow

zamontowac, tablice wyposazone w aparaturg

wytyczy¢ trasy korytek , rur , przewodow uktadanych pt
utozy¢ przewody w korytkach i wciagna¢ do rur

wyznaczy¢ miejsca mocowania opraw oswietleniowych
wyznaczy¢ miejsca mocowania osprzgtu instalacyjnego
dokona¢ montazu elementéw instalacji

dokonac¢ polaczen w instalacjach wg dokumentacji w stanie beznapigciowym
dokona¢ pomiaréw w stanie napigciowym

pomiary zawrze¢ w protokotach dla poszczegolnych instalacji
wyniki pomiaréw w postaci protokotow przekazaé Inwestorowi

montazowych, cz. V i instalacje elektryczne”, oraz obowiazujacymi normami i przepisami. Po wykonaniu robot
nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji i uziemienia oraz sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony p . porazeniowe;.

6. Kontrola jako$ci robot

Skontrolowa¢ wykonane roboty poprzez sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng
7. Przedmiar i obmiar robot

Jednostkami przedmiaru robot s :

dla montazu aparatury , osprz¢tu - szt.
dla uktadanych rur , przewodow , bednarki — mb.
badanie linii - odcinek

Dla obmiaru wykopow i zasypywania rowow jednostka jest — m’
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8. Sposéb odbioru robét
Roboty instalacji elektrycznej odbiera Inspektor na podstawie dokumentacji wraz z zapisami i dodatkowymi
ustaleniami zawartymi w Dzienniku budowy.
9. Podstawa Platnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST.00.00 ,, Cz¢§¢ ogolna ” pkt 9.0.
10 Przepisy zwigzane.
PN-84/E-02033 — o$wietlenie wngtrz $wiattem elektrycznym,
PN-IEC 61024-1 — ochrona odgromowa obiektow budowlanych,
PN-IEC 60364-4 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa,
PN-IEC 60364-5 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobor i montaz wyposazenia elektrycznego,
PN-IEC 60364-6 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — sprawdzenie zgodnosci
Z przepisami.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, cz. V i instalacje elektryczne
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SST-22 WYKONANIE POKRYCIA DACHU ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej (SST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacja pokrycia dachu i obrobek blacharskich wykonywanych w ramach zadania okreslonego w
OST-00 ,,Czgs¢ ogodlna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czg$s¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu ,
realizacji 1 odbiorze rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz pokrycia dachu wraz z odwodnieniem i obrobkami blacharskimi. W zakres tych robot wchodzi wykonanie:

- Pokrycia dachu blachodachowka

- Wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekanej

- Montaz rynien dachowych

- Montaz rur spustowych

2.0. MATERIALY.

- Blachodachowka — profilowana blacha stalowa o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowana Grubo$¢ powtoki
cynku wynosi min. 275g/m*. Cata powierzchnia zabezpieczona jest obustronnie powloka dekoracyjna akrylowa
lub poliestrowo-silikonowa. Kolor blachodachowki zgodny z projektem. Jakos¢ powlok akrylowych musi by¢
zgodna z norma PN-84/H-92126. Ponadto kazdy wyrdb musi posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do
stosowania i pozytywna opinig¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

- Blachy powlekane- powlekana blacha plaska. Rodzaj powtok akrylowych musi by¢ zgodny z istniejacymi na
blasze trapezowej i zgodny z norma PN-84/H-92126

- Rynny dachowe ¢ 150 polokragte i rury spustowe ¢ 100 okragte tytanocynkowe powinny posiada¢ stosowne
aprobaty techniczne dopuszczajace je do obrotu na rynku materiatéw budowlanych wraz z uzupetniajacymi
elementami systemu rynnowego i musza by¢ zgodne z normg PN-EN 607:1999

- laczniki do mocowania arkuszy blachy i systemu rynnowego.

3.0. SPRZET

Wg zasad podanych w OST-00 ,,Czgs¢ og6lna” pkt. 3

Docigcia blach nalezy stosowa¢ noze rgczne lub elektryczne oscylacyjne. Nie dopuszcza sig cigeia blach pitami
katowymi ze wzgledu na wystgpujace uszkodzenie powtoki antykorozyjnej. Rynny i rury spustowe przycina cig¢ za
pomoca pitek do metalu lub ostrymi nozami.

4.0. TRANSPORT.

Transport blachy powinien odbywaé si¢ na specjalnych przyczepach przeznaczonych do przewozenia diugich
elementéw. W czasie transportu blachy powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem i przemieszczaniem sig.
Pozostale elementy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu przeznaczonymi do przewozenia tego typu
wyrobow. Ogolne zasady podano w OST-00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt. 4

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Blachodachowka powinna by¢ zgodna z zatozeniami projektowymi i i dostarczona w miar¢ mozliwosci na wymiar,
w celu zminimalizowania ilosci cie¢ blachy na budowie. Blachg nalezy mocowac do tat utozonych w rozstawie nie
wigkszym anizeli zaleca wytworca pokrycia, za pomoca samowiercacych wkregtow z uszczelka EPDM. I1os¢ taczen
musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta. Laczenie poszczegodlnych i arkuszy blach wykonywaé na zaktadki
zgodnie z zaleceniami producenta. Na grzbiecie taczenia nalezy taczy¢ blachowkretami z uszczelka EPDM rowniez
wg instrukcji montazu

Potaczenie wykonanego pokrycia z elementami wystajacymi nad powierzchnig dachu( kominy, attyki) jak rowniez
zakonczenie dachu nalezy wykona¢ szczelnie przy pomocy obrobek blacharskich Obrobki blacharskie wykonuje sig
na krawedziach i w zalamaniach potaci, woko6t kominéw, wlazéow, okien dachowych i wywietrznikow a takze
elementéw wystajacych ponad dach. Czyli w miejscach, gdzie dach jest szczegdlnie narazony na przenikanie wody.
Poprawne wykonanie tych potaczen przedtuza zywotnos¢ dachu i eliminuje przecieki.

Roboty blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturach nie nizszych niz +5°C. Roboét nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Montaz elementéw z blachy powlekanej w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1. to: obrobki blacharskie (obrobka
kalenicowa, wiatrownice, okapy nadrynnowe jak i podrynnowe).

Odwodnienie dachu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Materialy do wykonania odwodnienia stosowa¢ od
jednego wytworcy. Niedopuszczalne jest mieszanie roznych systemoéw odwodnien ze wzgledu na brak jednakowych
faczen a tym samym wystapi nieszczelno$¢ catego uktadu.
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- Rynny- w miar¢ mozliwos$ci nalezy stosowa¢ jak najmniej ztaczy rynnowych stosujac odpowiedniej dtugosci
rynny.

- Rynny powinny by¢ mocowane do belki drewnianej lub deski okapowej (zamykajacej dach) za pomoca
uchwytow rynnowych w odstgpach nie wigkszych jak 50cm,

- Spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

- Rury spustowe powinny by¢ mocowane w sposob trwaly poprzez stosowanie odpowiednich lanikow z
obejmami. Mocowanie wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 3 m i na kazdym taczeniu ruty spustowe;.

- Rynny w miejscach taczeniowych z rura spustowa, w narozach, jaki na koncach powinny by¢ zaopatrzone w
elementy systemowe (sztucery, zlacze narozne, zaslepki).

- Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci dachowych.

Po wykonaniu robdt zwiagzanych z pokryciem nalezy przystapi¢ do montazu barier $niegowych z blachy powlekane;.

Bariery $niegowe mocuje si¢ bezposrednio do goérnej fali pokrycia w odlegtosci 1-1,5 m od krawedzi dachu (rynny).

Laczenie nalezy wykonac przy pomocy blachowkretoéw zgodnie z instrukcja montazu.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przed wykonanie pokrycia z blachy odbiorowi zanikowemu podlega wykonane podloze nosne poprzez sprawdzenie
réownosci plaszczyzny (tacenia) za pomoca taty aluminiowej o dtugosci nie mniejszej niz 3. Przeswit pomigdzy
sprawdzana tata a powierzchnia nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Po wykonaniu cato$ci pokrycia kontroli podlega
jakos¢ 1 staranno$¢ wykonanych obrobek i potaczenia ich z poszyciem. Odbiér odwodnienia dachu polega na
sprawdzeniu prawidlowosci potaczen poszczegoélnych jego elementdéw oraz prawidtowos$¢ spadkéw w rynnach ( czy
nie zalega w nich woda )

Sprawdzenie materiatlow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zalacznikow wg
wymagan wspolnych okreslonych w OST-00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt. 6

Sprawdzenie szczelnosci wybranych miejsc poprzez poddanie ich przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza,
obserwujac czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie tworzac
zacieki.

7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspolnych okreslonych w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt. 7
Jednostka obmiarowa jest:
- m’* (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
- m (metr) wykonanych rynien, rur spustowych oraz barier $niegowych

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty objete SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpiséw do dziennika budowy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg wymagan wspolnych okreslonych w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt. 9

Placi sig¢ za m2 wykonanych roboét blacharskich i pokrycia dachu oraz za mb zabudowanych rynien i rur spustowych
oraz barier $niegowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 612:2005U Rynny dachowe z blachy z usztywniajacym wywinigciem obrzeza od strony przedniej i
rury spustowe z blachy polaczonej na zaktadke

PN-EN 612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U. Definicje, wymagania i badania

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane

Katalogi techniczne producentow systemow odwadniajacych
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SST-23 ROBOTY RUSZTOWANIOWE

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiotem szczegélowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan
budowlanych przysciennych z elementow stalowych montowanych w ramach inwestycji okreslonej w SSt-00 ,,Czg$¢
ogodlna” pkt. 1.1

1.2.Zakres robét objetych specyfikacja techniczna SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawg opracowania dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy
zlecaniu i realizacji robot w zakresie okreslonym w pkt.1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Rusztowania te s przeznaczone do wykonania robdt murowych, tynkowych, malarskich oraz ocieplenia
zewngtrznego elewacji budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i DTR
producenta rusztowan.

2.0. MATERIALY.
Stojaki stalowe , plyty pomostowe znormalizowane, stgzenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne,
odbojnice, drabiny, urzadzenia piorunochronne, podktady pod stojaki i zakotwienia.

3.0. SPRZET.
Elektronarzedzia, ztacza wzdhuzne, klucze do $rub. Stosowane rusztowania winny posiadac¢ atest bezpieczenstwa ,,.B”

4.0. TRANSPORT.
Samochody dostawcze i cigzarowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Realizacjg¢ robot zwigzanych z montazem rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja producenta
rusztowan tzw. DTR

Podklady pod stojaki ukladaé¢ na przygotowanym podlozu prostopadle do S$ciany budowli, dopasowaé ich
uktad do siatki konstrukcyjnej ,,cigzkiej” dla ktorej rozstaw stojakow wynosi 2,0 m w kierunku podtuznym i
1,35 m w kierunku poprzecznym. Wysoko$¢ kazdej kondygnacji rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m wyjatkowo
1,80 m.

Stezenia poziome nalezy rozmieszcza¢ na calej dlugosci rusztowania w sposdb zapewniajacy nieprzesuwnosc
weztow. Pierwsze stezenie poziome zaktada si¢ pod pierwsza kondygnacje nad podlozem , nalezy je
montowa¢ bezposrednio do stojakow rusztowania.

Zewngtrzne stojaki rusztowan nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysoko$ci rusztowania. Liczba
stgzen pionowych nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania a odleglos¢ migdzy
polami st¢zen nie moze by¢ wigksza niz 10 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do $ciany budynku w sposob zapewniajacy stateczno$¢ i
sztywno$¢ konstrukcji. Wielko$¢ sily odrywajacej rusztowanie przypadajaca na 1 kotweg nie moze by¢
mniejsza niz 2,50 kN. Zakotwienia nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania , przy
czym odlegto$¢ migdzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m,a w pionie na wysokosci
wienca.

Dopuszczalne odchylki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, Wyd. Arkady W-wa 1989 r
Pomosty robocze powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza od 1,0 m.

Plyty pomostowe i bale nalezy uklada¢ szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek przedmiotéw na
nizsze pomosty. Kazda konstrukcja winna mie¢ ulozone co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i
pomost zabezpieczajacy.

Konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w sposob podany w PN na wykonywanie urzadzen
odgromowych.

6.0. KONTROLA , BADANIE WYROBOW I ROBOT.

Kontrolg¢ jakosci - kierownik budowy Iub upowazniony do tych czynnosci pracownik techniczny. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania montazu rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowan, oraz wykonanie
uziemienia wraz z pomiarem. Wykonanie prac nalezy wpisa¢ w dziennik budowy z jednoczesnym zgloszeniem do
odbioru przez Inspektora Nadzoru.
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7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
Wg wymagan wspolnych. Jednostka obmiarowa jest m* wykonanego rusztowania.

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy. Sprawdza prawidtowos¢
wykonania montazu rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowan, oraz wykonanie uziemienia wraz z
pomiarem

9.0 Podstawa platnosci
Platnos$¢ za wykonanie kompletu robot elektrycznych, zgodnie z zasadami okreslonymi w OST-00 ,,Czgs¢ ogdlna”
pkt.9

Cena obejmuje montaz, demontaz oraz pracg rusztowan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-71/B-50510 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , zlacza. Ogoélne wymagania i
badania.

PN-71/B-50505 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , zlacza. Ogdélne wymagania i
badania i eksploatacja.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe
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SST-24 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE (z wyprawa tynkarska)

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dociepleniem $cian elewacji przewidzianych do realizacji w ramach zadania okre§lonego w SST-00
,,Czgs§¢ ogodlna” pkt. 1.1

1.2.  Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czgs¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie docieplenia $cian zewngtrznych na elewacji obiektu w zakresie:
—  Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obsadzenia o$cieznic okiennych
—  Przygotowanie powierzchni elewacji do ocieplenia
—  Przyklejenie plyt styropianowych grub. 15 cm typu FS 1 5 cm typu FS oraz montaz lacznikow
styropianowych z PCV w iloéci 6-8 szt/m” powierzchni ocieplanej
- Pokrycie2 styropianu warstwa zbrojaca z masy klejacej z zatopiong siatkg z wtokna szklanego o gramaturze
145gr/m

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

2.0. MATERIALY.

Styropian

piyty FS o gestoéci objetosciowej y= 15 + 20 kg/m’

-wymiary max 600 x 1200 mm , gr 150 mm ,

-struktura - zwarta , niedopuszczalne sa luzno zwiazane granulki

-powierzchnia plyt - szorstka

-krawgdzie plyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman

-wytrzymato$é na rozrywanie prostopadte R = 8N/cm?

-plyty sezonowane min. 8 tygodni

Masa klejaca (zaprawa klejowa)

Po zmieszaniu z woda w stosunku z godnym z karta producenta wyglad zewngtrzny powinien przypominaé ciemne

ciasto bez zbrylen i grudek.

Konsystencja 10 £ 1 cm stozka opadowego, przyczepnos¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym i po 24

godzinach dziatania wody min. 0,1 N/mm?, rozerwanie winno nastapi¢ w styropianie

Siatka zbrojaca

tkanina z widkna szklanego zaimpregnowana alkaliodporna dyspersja z tworzywa sztucznego

- wymiary czek 3 + 5 oraz 4 + 7mm (wzdtuz i w poprzek)

- sita zrywajaca pasek szeroko$ci 5 cm w stanie powietrzno-suchym min. 1,25 kN

- sila zrywajaca pasek szerokosci Scm, poddanego dzialaniu roztworu NaOH przez 24 h —min 0,6kN

- wydhluzenie wzgledne po dziataniu 5% roztworu NaOH przez 28 dni - max 3,5% przy obciazeniu probki sita
0,6kN

Wyprawa tynkarska

Jest to gotowa mineralna zaprawa w postaci proszku do zarobienia z woda

-konsystencja do naktadania rgcznego 10 £+ lcm stozka opadowego

-konsystencja do naktadania maszynowego 10 + 12cm stozka opadowego

-kruszywo kwarcowe i marmurowe o grubosci 2,0 mm

FLaczniki do mocowania plyt

Plastikowe rozprezne dt. 22 cm , ¢ 0,6 cm

Narozniki ochronne

Katowniki perforowane stalowe ocynkowane lub aluminiowe wylozone siatka z wiokna szklanego.

Podktad gruntujacy

3.0. SPRZET IMASZYNY
Agregaty tynkarskie i elektronarzedzia.
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4.0. TRANSPORT.
Samochodowy i reczny.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Szczegotowy opis robot zawarty jest w instrukcji ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian
zewngtrznych budynkow”

Nalezy takze skorzysta¢ z zawartych tam szczeg6tow rysunkowych ocieplen.

5.1 Przygotowanie podioza

Podloze powinno by¢ stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabié¢
przyczepno$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i
emulsyjnej. Przed przystapieniem do prac naprawczych podloze nalezy oczysci¢ (woda pod cisnieniem) i, gdy jest
zbyt chlonne, zagruntowa¢ emulsja gruntujaca. Gruntowanie nalezy przeprowadzi¢ réwniez w przypadku, gdy
podloze stanowia np. stabsze tynki cementowe, cementowo-wapienne, a takze mury wykonane z betonu
komorkowego lub pustakow zuzlobetonowych. Wigksze nierownosci i wglgbienia nalezy wypelni¢ zaprawa
cementowo-wapienna. W razie koniecznosci klejenia ptyt styropianowych na stabych podlozach, o nosnosci trudne;j
do okreslenia (np. niestabilnych, pylacych, trudnych do oczyszczenia) zaleca si¢ wykona¢ probg przyczepnosci.
Polega ona na przyklejeniu w réznych miejscach na elewacji, 8+10 kostek styropianu o wymiarach 10x10 cm i
sprawdzeniu potaczenia po 3 dniach. Wytrzymato$¢ podtoza mozna uznaé za dostateczna, jezeli podczas odrywania
reka styropian ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana wraz z zaprawa i warstwa podtoza oznacza to, ze
podtoze nie jest wystarczajaco nosne. Dalsze postgpowanie w takim przypadku, np. okreslenie sposobu usunigcia
stabej warstwy, powinno by¢ opisane w projekcie technicznym ocieplenia.

Powierzchnia plyt styropianowych przed wykonaniem na nich warstwy zbrojonej powinna by¢ réwna, czysta,
stabilna i odpylona, o ile ptyty po przyklejeniu byly szlifowane.

Przygotowanie zaprawy

Zaprawg przygotowuje si¢ przez wsypanie calej zawartosci worka do naczynia z odmierzona iloscia wody (w
proporcji 5,0+5,5 I na 25 kg suchej mieszanki) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno$¢ t¢
najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomoca wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po uptywie 5
minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowang zapraweg nalezy wykorzysta¢ w ciagu ok. 4 godzin.

Sposdb uzycia-przyklejanie phyt

Zaprawg klejaca nalezy nanies¢ na wewngtrzna strong plyty metoda ‘“pasmowo-punktowa”’. Polega ona na
wykonaniu ciaglej pryzmy obwodowej (o szerokosci, co najmniej 3 cm) przy krawedzi ptyty i rownomiernym
roztozeniu na catej powierzchni 6+8 plackéw o $rednicy 8+12 cm. W sumie nalezy nalozy¢ taka ilo§¢ masy, aby
pokrywala ona co najmniej 40 % powierzchni ptyty (po dobiciu ptyty do podtoza min. 60 %) i zapewniala w ten
sposob odpowiednie potaczenie plyty ze §ciana. Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejacej ptytg nalezy przytozyé
do podloza, a nastgpnie dobi¢ do zadanego potozenia tak, by grubo$¢ zaprawy pod plyta nie przekraczata 1 cm. Przy
rownych i gladkich podtozach, dopuszczalne jest rownomierne rozprowadzanie zaprawy paca zabkowana po calej
powierzchni  pityty tak, by po  przyklejeniu tworzyla  warstw¢ o  gruboSci 2+5 mm.
Wykonywanie warstwy zbrojonej

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ po odpowiednim zwiazaniu zaprawy klejacej uzytej do
przyklejenia ptyt styropianowych i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego
(przecigtnie po trzech dniach). Na powierzchni¢ przyklejonej izolacji nalezy naciagna¢ zaprawe klejaca,
rozprowadzi¢ ja paca zgbata i zatopi¢ w niej siatkg zbrojaca z wildkna szklanego. Siatkg zaleca si¢ zatapiac
pionowymi pasami i zaszpachlowa¢ na gladko tak, aby byla calkowicie niewidoczna i jednoczesnie nie stykala sig
bezposrednio z ptytami styropianowymi. Po odpowiednim czasie schnigcia zaprawy (ok. 3 dni) mozna naktada¢ tynk
zewngtrzny. Nalezy unika¢ prowadzenia prac przy bezposrednim nastonecznieniu, dziataniu deszczu i przy silnym
wietrze.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wg wskazan wspolnych zawartych w OST-00 ,,Czgs$¢ ogolna” pkt. 6

Sprawdzenie stanu jakosci $Scian.

Sprawdzenie umocowania kotkéw w $cianach, glgbokos¢ ich osadzenia w bloczkach z betonu komoérkowego winna
wynosi¢ min. 10 cm. Nalezy przeprowadzi¢ probne badanie wyrywania kotka z okresleniem sity wyrywajacej -
wymagane minimum 1,2 kN.

Pozostale wymagania wg instrukcji ITB nr 334/2002

Trwato$¢ systemu ocieplenia winna wynosi¢ 30 lat.

7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Wg wskazan wspolnych zawartych w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt. 7

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wg wskazan wspolnych zawartych w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogo6lna” pkt. 8
Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisow do dziennika budowy.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT
Wg podanych zasad w OST-00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt. 9
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Cena obejmuje:
- przygotowane powierzchni
- wykonanie ocieplenia
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

Instrukcja TTB nr 334/2002 ,,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewngtrznych budynkéw”

Aprobata techniczna ITB : AT-15-3662/99
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SST-25 TYNKI ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z tynkowaniem $cian elewacji i §cian wewngtrznych wraz oktadzinami $cian z plytek ceramicznych
realizowanych w ramach zadania okreslonego w SST-00 ,,Czgs¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2.  Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czgs¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

a) tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych III i IV kategorii obejmujacych:

- Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania obsadzenia o$cieznic okiennych i drzwiowych
- Oczyszczenie muru i spoin z brudu

- Zwilzenie podtoza woda bezposrednio przed naniesieniem zaprawy tynkarskiej,

- Wykonanie tynku akrylowego na podktadzie z tynku cementowo-wapiennego kat. I1I
b) Oktadzin $cian ptytkami klinkierowymi w zakresie:

- Przygotowanie podloza poprzez, wyrownanie nierownosci do 5 mm,

- Oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilzenie .

- Przycigcie i dopasowanie plytek

- Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej

- Smarowanie plytek masa klejaca

- Obrobienie wngk i osciezy

- Utozenie ptytek

- Spoinowanie ptytek

- Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni

c) tynkéw zewngtrznych akrylowych wedlug dostawcy tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Budowlanego

2.0. MATERIALY.
2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie waod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne oleje i mut.
2.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003
2.2.1. Piasek winien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej a w szczegdlnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych
b) mie¢ frakcje réznych wymiardw:
-piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm
-piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich drobnoziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o oczku 0,5 mm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych i tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie jak najszybciej od jej
przygotowania tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczy lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem popiotow lotnych kl.
25 1 35 oraz cement hutniczy kl. 25pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7-miu dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez
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grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne powinny odpowiada¢ PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.
- Nasiakliwo$¢ po wypaleniu 10-24 %
- Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa
- Odporno$¢ szkliwa na peknigeia wloskowate nie mniej niz 160°C
- Zaprawy klejowe musza spetnia¢ wymagania PN-EN-12004:2002
3.0. SPRZETI MASZYNY
Nalezy stosowa¢ kazdy sprzgt przeznaczony do wykonywania robdt tynkarskich, sa to miedzy innymi:
- Rusztowania
- Wociagarki, wyciagi przyscienne
- Betoniarki, agregaty tynkarskie

4.0. TRANSPORT.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Ogolne zasady wykonania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty zwiazane z
przygotowaniem stanowiska pracy sprawdzone montaze stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W Nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z wytycznymi wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur. Zaleca si¢ $wiezo wykonane tynki chroni¢ tynki zewngtrzne w ciagu dwoch pierwszych dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki
powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu | tygodnia zwilzane woda.

5.1.2. Przygotowanie podlozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokos¢ 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu i substancji ttustych
szczotkami drucianymi. Plamy tluste nalezy zmy¢ roztworem szarego mydia lub przez wypalenie opalarka.
Nadmiernie suchg powierzchnig nalezy zwilzy¢ woda.

5.1.3. Wykonywanie tynkow

Tynk powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw nalezy wykona¢ wg pasow i listew
kierunkowych. Narzut powinien by¢ nanoszony po zwiazaniu zaprawy obrzutki. Podczas wyrownywania nalezy
warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w jednym kierunku. Zaprawa dla narzutu cementowo-wapienna
1:1:5.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne- w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:1:4,- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych
w stosunku 1:1:2 o konsystencji 7+10 cm z drobnego przesianego piasku o uziarnieniu 0,25+0,5 mm. Zatarcie na
gtadko packa drewniana.

5.2. Wykonanie okladzin klinkierowych

Ptytki powinny by¢ mocowane do gtadkiej i suchej, bez grudek zaprawy powierzchni np. tynku. Phytki klinkierowe
powinny by¢ posegregowane wg wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy. W przypadku wystapienia na powierzchni
$ciany znacznych jej ubytkéw i innych nieréwnosci, powierzchnig t¢ nalezy wyréwnac zaprawa klejaca a ukladanie
ptytek rozpoczaé po wyschnigeiu podtoza. Klejenie plytek nalezy rozpoczaé od natozenia masy klejacej paca z
grzebieniem réwnomiernie na catej powierzchni plytki. Tak przygotowana ptytke przyklejamy do $ciany. Przy
klejeniu nalezy pamigta¢ o usuwaniu nadmiaru kleju z szczelin migdzy plytkami w celu umozliwienia prawidtowego
naniesienia masy fugowej. Glgbokos¢ wprowadzenia masy fugowej nie moze by¢ mniejsza niz grubos¢ ptytki. W
trakcie wykonywania oktadzin §cian naroza wklgste i wypukte nalezy zabudowa¢ listwami ,,flizowymi” z PCV w
odpowiednim kolorze. Rezygnacja z wbudowania w/w listew wymusi na wykonawcy wykonanie przycinanie szczytu
ptytek w taki sposob, aby uzyska¢ odpowiedni kat. Klejenie ptytek naroznych wymaga réwniez od wykonawcy
pozostawienie waskiej szczeliny w celi wprowadzenia w nig masy fugowej. Naroza wklgste bez listew PCV nalezy
wypehi¢ silikonem a nie fuga (potaczenie elastyczne)

Masg klejowa i fugowa nalezy miesza¢ z woda $cisle wg zalecen producenta.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wg podanych zasad w OST-00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt. 6

6.1. Roboty tynkowe

W przypadku, gdy zaprawa jest wykonywana na budowie, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencj¢ w sposob
podany w normie. Wyniki odbioréw materialow nalezy kazdorazowo wpisywac¢ do dziennika budowy, oraz
wykonane warstwy tynku.
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6.2. Oktadziny klinkierowe

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ klasy materiatu z zamowieniem i projektem

Proby dorazne przez ogledziny opukiwanie i mierzenie wymiaru i ksztattu plytek, liczby szczerb i pgknigé
odpornosci na uderzenia oraz czy plaszczyzna jest zgodna z zatozeniami projektowymi (pion i poziom).

7.0PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Wg podanych zasad w OST-00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt. 7

Jednostka obmiarowa robét jest m* wykonanego tynku lub oktadziny $ciennej. Listwy flizowe nalezy podaé w mb.
Ilo$¢ robot okresla sig¢ na podstawie projektu, z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wg podanych zasad w OST-00 ,,Czgs¢ og6lna” pkt. 8
8.1.  Odbidr podtoza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.2. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie nalezy
czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢é woda. Odbidr podloza podlega zasadom robot
zanikowych.
8.2.  Odbidr tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od ptaszczyzny i odchylenie
od krawedzi linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 5 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)
¢) Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikajacych z
podtoza, plesni itp.
- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
Roboty objete niniejsza SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacji oraz wpisow do
dziennika budowy.
8.3. Odbior oktadziny z ptytek ceramicznych odbywa si¢ wg zasad zawartych w pkt.6.2 oraz wg pkt. 8.2 aib.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT
Wg podanych zasad w OST-00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt. 9
Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy

- przygotowanie zaprawy

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich

- wykonanie tynku

- ulozenie ptytek wg wzoru

- wypelnienie spoin

- montaz listew PCV- flizowych

- oczyszczenie migjsca pracy z narzedzi i z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych

PN-72/-B06190 PN-EN 771-6:2002

10107:1998/Az1:2000  Tynki i zaprawy budowlaneZaprawy pocienione do ptytek mineralnych(Zmiana Azl) PN-

88/B
PN-EN Kleje do plytek Definicje i wymagania techniczne

12004:2002/A1:2003
PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek Cz¢$¢ 2: Oznaczanie odpornosci na $cieranie
PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek Cz¢s$¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie
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PN-B- Wyroby budowlane ceramiczne - Plytki elewacyjne (Zmiana Azl)

12058:1997/Az1:2001

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie

PN-B-06191:1997 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiace do osadzania oktadziny kamienne;j

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze
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SST-26 ROBOTY MALARSKIE

1.Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
robot malarskich realizowanych w ramach zadania okre§lonego w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt. 1.1.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.
Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot marskich w obiekcie.

1.4.0Okreslenie podstawowe.
Okreslenie podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
,SST 1 poleceniami Inspektoréw Nadzoru Inwestycyjnego.

2.Materialy.
2.1Farby budowlane - gotowe
Farby emulsyjne akrylowe do malowania $cian i sufitow.
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna - min.60.
- gestosé: max 1,6 g/em’
- zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max.45 %
- roztarcie pigmentéw - max.90 m
- czas schnigcia powloki w temp. 20° C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia - max. 2 godz.
Wymagania dla powlok:
- wyglad zewngtrzny - gladka ,matowa, bez pomarszczen
1 zaciekow,
- grubo$¢ - 100 — 120 um,
- przyczepno$¢ do podloza - jeden stopien przyczepnosci - zgigta powloka na sworzniu o
$rednicy 3 mm nie wykazuje pgkni¢¢ lub odstawania od

podtoza,
- twardo$¢ wzgledna — min.0,1,
- odporno$¢ na wuderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna

powodowac¢ uszkodzenia powtoki,
- odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac
specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN — O - 79601 —2: 1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
WG PN -EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze
min. +5° C.

2.2.8rodki_gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi;

- powierzchni betonowych Iub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania ,o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczong woda w

stosunku 1:3 — 5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej. Mydto
szare ,stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -5 %.

3.Sprzet.
Wg OST-00 ,,Cz¢s¢ ogdlna” pkt.3
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4.Transport.

Wg OST-00 ,,Cz¢s¢ ogdlna” pkt.4

Farby pakowane wg punktu 2.2 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN — 85/0 - 79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
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5.Wykonanie robot.
Wg OST-00 ,,Cz¢s¢ ogdlna” pkt.5
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciaggu 2 dni pomieszczenie powinno by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej + 8° C. Po zakoficzeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia
temperatury, jednak przez 3 dni nie mozne spa$¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych 1 urzadzen
ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych,

- catkowitym utozeniu posadzek,
5.1.Przgotowanie podtoza.
Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przy wypelnieniu ubytkow
zaprawg cementowo - wapienna . Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutow, naciekow zaprawy itp. .Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehi¢ zaprawa
cementowo - wapienna.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbg¢ emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powloka ,lecz rozcienczona woda w stosunku 1 :5.

5.2 Wykonanie powtok malarskich.

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne , przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych. Barwa powlok powinna by¢ jednolita bez smug i plam. Przy malowaniu wielowarstwowym
nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6.Kontrola jakosci.
Wg OST-00 ,,Cz¢s$¢ ogdlna” pkt.6
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsiakliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsiakliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3's.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po =zakonczeniu ich wykonania ,nie

wcezesniej jednak niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temp. powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej niz 65 %.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych 1 syntetycznych :sprawdzenie powloki na zarysowania i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci twardoSci oraz przyczepnosci z godnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wyniki pozytywne , to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy

ktorekolwiek z badan dato wyniki ujemne, nalezy usuna¢ wykonane powloki czg$ciowo lub catkowicie i

wykonaé¢ powtornie.

7. Obmiar robot.

Wg OST-00 ,,Cz¢s¢ ogdlna” pkt.7

Jednostka obmiarowa jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza
,przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. [los¢ robot okres$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robot.
Wg OST-00 ,,Cz¢s¢ ogdlna” pkt.8
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.
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8.1.0dbiér podtoza.
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetienie ubytkow zaprawa cementowo — wapienng do
robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka.
8.2.0dbidr robot malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy 1 zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypelniaczy ,braku plam, smug , zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniana lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3.Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowania.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powloki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzeniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.Podstawa platnosSci.

Wg OST-00 ,,Cz¢s¢ ogdlna” pkt.9

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m’ powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane.

PN - 62 /C-815002 Szpachlowka i kity szpachlowe. Metody badan.

PN — EN 459 1:2003 Wapno budowlane.

PN - C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN — C-81901 :2002 Farby alkalidowe.
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SST-27 MIKRONIWELACJA, ZAZIELENIENIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wykonczeniowych
- mikroniwelacja (humusowanie i obsianie trawa) powierzchni wolnych na dziatce szkolnej.

1.2. Zakres robodt objetych specyfikacja techniczna.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot.

1.3.  Zakres robot ujetych w SST

Roboty w ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja :

rozscielenie ziemi urodzajnej i obsianie wolnych powierzchni trawa

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z normami , wytycznymi 1 okres$leniami podanymi w
specyfikacji ogodlne;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdot i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ogolnej.

2.0 Materialy

Materialami do zazielenienia jest ziemia urodzajna i mieszanka skladajaca sig¢ z:

- nasiona traw

- nawdz mineralny

- woda

3.0 Sprzet.

Roboty wykonuje si¢ czgsciowo mechanicznie a czgsciowo recznie.

4.0 Transport.

Do rozwiezienia humusu moga by¢ uzyte dowolne $rodki transportowe (np. taczki). Nasiona trwa transportowac¢ w
opakowaniach producenta i zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.0. Wykonanie robot

5.1.  Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej z przerzutem.

Profilowanie powierzchni ptaskich przez $cigcie nieréwnosci i zahumusowanie poprzez roztozenie na calej
powierzchni humusu o grubosci 10 cm. Wysianie nasion uniwersalnej mieszanki traw nie mniej niz 40 kg/ha,
stosujac obsiew reczny.

5.2.  Wymagania dla wykonania.

Doktadno$¢ wyprofilowania powierzchni sprawdza si¢ lata 3-metrowa. Obsianie mieszanka traw powinno by¢
przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych, najlepiej w okresie wiosny lub jesienia.

6.0. Kontrola jakoSci robét.

Kontrola jakoS$ci robot polega na sprawdzeniu wykonania wg wymogoéw podanych w specyfikacji ogélne;.

7.0. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa dla mikroniwelacji (humusowanie i obsianie trawa).jest m* wykonanego zakresu robot.

8.0 Odbiér robét

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych, recepty na mieszankg traw
oraz ocenie jako$ci obsiania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— dostarczenie materialow
— rownomierne rozscielenie ziemi urodzajne humus
— sianie trawy.
— roboty pielggnacyjne,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
nie wystepuja



