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Nr projektu: Data opracowania:

AB 06/2022 Gliwice, sierpien 2022

Tytut opracowania:

"BUDOWA BASENU PLYWACKO-REKREACYJNEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA"

Zakres opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY, TECHNICZNY | WYKONAWCZY
Zakres inwestyciji:

BUDOWA NIEZADASZONEJ NIECKI BASENU WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA TECHNICZNEGO ORAZ WYPOSAZENIEM
TECHNICZNYM | INSTALACYJNYM, BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, BUDOWA MUROW OPOROWYCH,
MONTAZ/BUDOWA URZADZEN MALEJ ARCHITEKTURY, BUDOWA OGRODZEN, BUDOWA OSWIETLENIA TERENU,

BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | UZBROJENIA TERENU
Nr tomu | Przedmiot opracowania | Stadium:

TOM IlLAKESTb/p PRZEDMIAR P
Nazwa obiektu budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego:
Odkryty basen, Inne budowle V, VI
Adres obiektu budowlanego: Numery ewidencyjne dziatek, obreb:
ul. Stowackiego dz. nr ewid. 14/19, 14/5, 14/11
68-300 Lubsko jedn. ewid.: 081106_4 LUBSKO

OBREB: 0006
Projektant:

mgr inz. arch. Bartosz Michalski Nr upr. bud. do proj.
33/SLOKK/2011/11

w spec. architektonicznej

Nazwy i kody wedtug wspdélnego stownika zaméwien:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz

roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45450000-6 Roboty wykohczeniowe pozostate

45442100-8 Roboty malarskie

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiektéw budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

Inwestor: Biuro projektowe:

Gmina Lubsko ABM ARCHITEKTURA
NIERUCHOMOSCI SP. Z 0. O.

pl. Wolnosci 1 ul. Czarnieckiego 22a

68-300 Lubsko 44-100 Gliwice
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l. Informacje wstepne

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa odkrytego basenu ptywacko-rekreacyjnego wraz z budynkiem technicznym
niezbednym dla funkcjonowania basenu i wyposazeniem techniczno-instalacyjnym oraz niezbedne
zagospodarowanie terenu wokot projektowanego obiektu w postaci nawierzchni utwardzonych, obiektow mate;
architektury, ogrodzen, oswietlenia terenu oraz niezbedng infrastrukiurg i uzbrojeniem terenu. Szczegétowy
zakres robdét objetych niniejszym wnioskiem podano w punkcie ,Zakres opracowania”

1. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Lubsko z siedziba przy placu Wolnosci 1, 68-300 Lubsko.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla robdét budowlanych
polegajacych na budowie odkrytego basenu ptywacko-rekreacyjnego wraz z budynkiem technicznym niezbednym
dla funkcjonowania basenu oraz zagospodarowaniem terenu wokot projektowanego obiektu.

3. Zakres inwestycji
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt zagospodarowania terenu dotyczacy inwestycji
polegajacej na budowie basenu ptywacko-rekreacyjnego wraz z budynkiem technicznym w Lubsku przy ul.
Stowackiego. W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac przygotowawczych oraz robét
rozbiorkowych i budowlanych:
prace przygotowawcze:
niwelacja terenu
przesadzenie kolidujgcej roslinnosci (krzewy)
roboty rozbiérkowe i demontazowe:
demontaz schodoéw betonowych
demontaz fragmentu sieci wodociggowej
roboty budowlane:
roboty ziemne — wykonanie wykopow, wykonanie niezbednych nasypdéw, formowanie skarp;
budowa niecki zelbetowej basenu;
budowa budynku zaplecza technicznego
budowa elementéw zagospodarowania terenu tj.
- budowa utwardzenia terenu w postaci plazy o nawierzchni zywiczno-mineralnej potozonej wokét
niecki basenu
budowa utwardzenia terenu w postaci plazy o nawierzchni piaszczyste;
budowa utwardzenie terenu w postaci tarasu drewnianego
budowa utwardzen terenu w postaci chodnikdéw stanowigcych potaczenia piesze pomiedzy plazami a
basenem
budowa/montaz nogomyjek basenowych
budowa/montaz stupéw i opraw oswietlenia terenu wraz z instalacjg zasilajgca
budowa scian oporowych
budowa ogrodzen i balustrad
budowa niezbednych elementdw infrastruktury
budowa przytgcza wodociggowego oraz instalacji zewnetrznej wodociagowej
budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
budowa przytgcza elektrycznego
budowa przytgcza teletechnicznego
budowa prefabrykowanego budynku stacji transformatorowej
przebudowa kolidujgcych infrastruktury technicznej — przektadka instalacji wodociggowej

Ponadto planuje sie wycinke wskazanych drzew. Wycinka drzew bedzie prowadzona w ramach odrebnej
procedury administracyjnej.

4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt architektoniczno — budowlany dotyczacy inwestycji pn.
"BUDOWA BASENU PLYWACKO-REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA"
zlokalizowanej na dziatkach nr 14/19, 14/5, 14/11, obreb: 0006, jednostka ewidencyjna: 081106_4 w Lubsku.

5. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji niezbednej do realizacji rob6t budowlanych.
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6. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
« Umowa z Inwestorem
Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem
Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
Uzgodnienia miedzybranzowe
Mapa do celéw projektowych
Opinia geotechniczna
Opinia dendrologiczna

7. Podstawa prawna opracowania
Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnie 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz.
717) tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647)
Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy niniejsza
dokumentacja

8. Zastrzezenie.
Uwaga! Jakiekolwiek nazwy producentéw i marek materialtdw budowlanych, produktéw oraz sprzetu
lub ewentualnie inne informacje dotyczace znakéw towarowych, patentow Ilub innych cech
charakteryzujacych produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, widniejace w
niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegdlowienia opisu zastosowanych
technologii w zakresie wlasciwosci i sposobu dziatania poszczegdlnych elementow. Nazwy te zostatly
podane wiec wylacznie w celu precyzyjnego i zrozumiatego opisu zastosowanych technologii. Podanie
tych nazw absolutnie nie moze by¢ interpretowane jako zamiar uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcow lub produktow.
W petni dopuszcza sie zastosowanie wszelkich materiatow i produktow budowlanych oraz sprzetu,
ktérych cechy i sposéb dziatania sg rGwnowazne do tych, ktore zostaty przywotane w projekcie
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