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ST. 09.00.01 - CZESC OGOLNA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty: ST - Specyfikacja Techniczna OST

- Ogdlina Specyfikacja Techniczna SST - Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczna ITB - Instytut Techniki Budowlanej PZJ - Program

Zapewnienia Jakosci

BHP - Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robdt budowlanych objetych specyfikacjg techniczng

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania instalacji centralnego ogrzewania dla
pomieszczen tazienek.

1.2. Wyszczegodlnienie i opis prac fowarzyszgcych i robot tymczasowych

1.3.

Pracami towarzyszgcymi w robotach instalacyjnych sqg wszelkie prace
przygotowawcze i pomocnicze jak pomiary, transport, przygotowanie
materiatdéw przed rozpoczeciem robdt montazowych.

Pracami towarzyszgcymi sg wszelkie prace zwigzane z demontazem
istniejgcej infrastruktury centralnego ogrzewania oraz roboty
ogodlnobudowlane przy przejsciach przez przegrody

Wyszczegdlnienie podstawowych prac towarzyszgcych i
pomocnhniczych

niezbedne pomiary,

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

zabezpieczenie elementdw wczesniej wykonanych,

przygotowanie podtozy,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow i usuniecie
odpaddw, materiatdw zbednych z placu budowy,

likwidacja stanowiska roboczego.
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Informacje o terenie budowy

Budynek nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacii gornicze;.
Projektowane prace instalacyjne nie wnoszqg istotnych ograniczen ani
utrudnien komunikacyjnych.



1.3.1. Opis terenu i potozenie

Przeznaczony pod zabudowe uzytku publicznego w miejscowosci
Aleksandrow todzki.

Stan istniejgcy

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.4.

Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana przez:
> Budynek szkoty z infrastrukturg
Dojscia i dojazdy
Uktad utwardzonych dojazddw i dojs¢ dostepnych poprzez istniejgcy
zjazd z drogi publiczne.

Warunki gruntowo-wodne
Nie dotyczy.

Projektowane zagospodarowanie dziatki - rozwigzania przestrzenne
Nie dotyczy

Projektowany uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.

Wptyw na srodowisko

Wykonawca ma obowigzek stosowal wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego:

& podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdow i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

& unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb trzecich lub wtasnosci
spotecznej i innych, a nie wynikaj gcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg

dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotuj

gcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego

Kody CPV (grup robodt, klas robot, kategorii robdt)
45331100-7 Prace dotyczgce wykonywania instalacji centralnego
ogrzewania

45331000-6 Instalowanie urzqgdzeh grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST (w specyfikacji technicznej) jest mowa o:



- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowqg wraz z
instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
- budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
- budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany, nie
bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy catosc
techniczno-uzytkowqg albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny.
- tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym
od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie - nalezy przez to rozumiec wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym migjscu.
urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumied urzgdzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniagjgce mozliwosc
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.
dokumentaciji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumenty, rysunki,
obliczenia i opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zatwierdzone przez
Inwestora.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj e
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik, wydany zgodnie z
obowigzuj gcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot.
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce roboft,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji konfraktu, ponoszgca ustawowq odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie budowy.



ksiega obmiardw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inzyniera

ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i

ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow

podlegaqj g potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowe;j,

zamawiaj gcego, wykonawcy lub inne laboratorium zaakceptowane przez

Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob

zwigzanych z ocenq jakosci materiatow oraz robot.

materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i

wytwarzane jak réowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania

robot, zgodnie z dokumentacj g projektowq i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej (bliskiej) zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnos$c

wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, jesli przedziat

toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumiec osobe fizyczna lub prawng

wyznaczong przez Zamawigj gcego do nadzorowania robot i

podejmowania decyzji dotyczgcych budowy, w zakresie uzgodnionym z

Inwestorem.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej,

dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub

fizyczng bedgcqg autorem dokumentacji projektowe;.

przedsiewzieciu budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ kompleksowq

realizacje.

przetargowej dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumiec czes$c

dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i

wymiary obiektu bedqgcego przedmiotem robdét. Dokumentacja

przetargowa powinna jednoznaczne okresSlac zakres robdof, w stopniu
umozliwiajgcym ich prawidtowqg wycene.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiecC przestrzen, w ktérej prowadzone

sq roboty budowlane i znajdujq sie urzgdzenia zaplecza budowy.

- zadaniu budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ czes$c przedsiewziecia
budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji  techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.



wykonawcy - nalezy przez to rozumie¢ osobe lub organizacje
wykonujgcqg roboty budowlane.

procedurze - nalezy przez to rozumiec dokument zapewniaj gcy jakosc,
okreSlaj gcy zasady nadzoru i konfroli poszczegdlnych operacii
roboczych podany w specyfikacjach technicznych, procedura moze
by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgcq jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcqg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob ot zakrywanych i zanikaj gcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumiec grupy,
klasy, kategorie okreSlone w Rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pbdzniejszymi zmianami).

przedmiarze roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w  kolejnosci technologiczne] ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub  wskazaniem podstaw ustalaj gcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob ot podstawowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

15.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq, procedurg, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj gcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST, poda lokalizacje
budynku objetego pracami.

Do rozpoczecia prac instalacyjnych mozna przystgpic po stwierdzeniu
przez kierownika budowy, ze zostaty spetnione podstawowe warunki, a



mianowicie: S obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP

dotyczgcymi wykonania instalacji centralnego ogrzewania oraz

elementow instalaciji wentylaciji i klimatyzacii,

S elementy budowlano - konstrukcyjne, majgce wptyw na wymiane oraz
budowe instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji i
klimatyzacji w zakresie montazu rur miedzionych odpowiadajq
zatozeniom projektowym.

15.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq: -
dostarczonq przez Zamawiajgcego,
- sporzqgdzongq przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdét z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowiq cze$¢ umowy, d
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w cate] dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw Ilub opuszczenh w
dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Zamawiajgcego, ktory spowoduje whniesienie
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z
dokumentacijq projektowq i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedqg uwazane
za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okresSlonymi
wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedqg zgodne z dokumentacjq
projektowq lub SST i wptynie to na niezadowalajgcqg jakosc elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a wykonane
elementy obiektu rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Ponadto przy redlizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca

zobowigzuje sie do realizacji i zastosowania sie do nastepujgcych wytycznych
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niezbednych do prawidtowego wykonania robét budowlanych i przyjecia
ich przez Zamawiajgcego: Instalacja c.o.:
Grzejniki:

Jako elementy grzejne przyjeto w pomieszczeniach niskoparametrowe
arzejniki ptytowe stalowe z elementami konwekcyjnymi typu PURMO.
Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z gtowicg np. firmy
Danfoss. Grzejniki w pomieszczeniach nalezy umieszczac pod oknami lub
w ich poblizu mocujgc na odpowiednich wspornikach do sciany.

Armatura:

Armature stosowac na cisnienie min. 0,6 MPa, odpowietrzniki
zamontowac zgodnie z czescig graficzng opracowania technicznego na
pionach.

Ptukanie instalaciji, proby cisnieniowe:

Po wykonaniu instalaciji nalezy j g wyptukac, polega to na frzy krotnym
napetnieniu wodgq instalacji oraz jej spuszczeniu. Spuszczanie wody po
probie wodnej jak i przy przemywaniu powinno byc¢ jak najszybsze. W
celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:
- montowac rury po sprawdzeniu czystosci wewnagtrz,
- instalacje napetnic wodg wczesniej o 24 godziny
-wode spuszczac z instalacji rbwnoczesnie przez krécce
zamontowane na zasilaniu i na powrocie
- pukac¢ przy otwartych zaworach, przed regulacjq zawordw i
montazem kryz.
- wyniki nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli w wodzie poptucznej nie
stwierdzi sie widocznych zanieczyszczen.
Po pomyslnie zakonczonym ptukaniu instalaciji nalezy j g poddac prébie
szczelnosci na zimno na cisnienie 0,9 MPa.

Instalacja termiczna instalacji c.o:

154,

Przewody prowadzone pod sufitem oraz odcinki pionowe po
zamontowaniu nalezy zaizolowac izolacjg z pianki PE do c.o. o grubosci
do 20 mm. Pionowe podejscia do grzejnikdw nalezy obudowac. Izolacje
owingc folig z tworzywa sztucznego

Labezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego
odbioru robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu
budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych
podczas budowy. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg
utrzymywane w sposdb satysfakcjonuj gcy zamawiajgcego. Moze on
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1.5.5.

1.5.6.

wstrzymac realizacje robdt jedli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowiqgzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbedne tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniej gcych instalacii
wewnetrznych zlokalizowanych w sgsiedztwie przewidywanych robot.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje zostaty wtasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w frakcie realizacji roboft.
Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajgcego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji i bedzie wspodtpracowat przy
naprawie udzielaj gc wszelkiej mozliwe] pomocy, kiéra moze byc
potrzebna dla jej prowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
wewnatrz budynku wskazanych uprzednio przez Zamawiqj gcego
(element dokumentacji projektowej).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest witgczony w cene umowng,.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob ot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznejiinnej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
A. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk,
B. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych substancjami
toksycznymi,
b) mozliwosciq powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie objetym inwestycjq.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
frzecich.



1.5.7.

1.5.8.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob 6t albo przez personel
Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb tfrwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot bedqg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwose zanika (np. materiaty pylaste) mogg
byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
ich wbudowania. Jezeli wymagajqg tego odpowiednie przepisy.
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organéw administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla na wyrazne zgdanie
Zamawiajgcego, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i
znajdujgcych sie w budynku, takich jak rury, kable, itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami  tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie
rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen na terenie budowy
i powiadomic Inwestora o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane strony oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajgcej wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii i urzgdzen
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniaj gcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczehstwa publicznego. Wykonawca zaznajomi  wszystkich
pracownikow fizycznych i umystowych o rodzaju i sposobie kolejnosci
realizacji rob6t budowlanych i ewentualnych zagrozen, ktére mogqg
wystgpic.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia robot i przekazania obiektu Zamawiaj gcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac wykonane elementy robdt do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byC prowadzone w taki
sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalaj gcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie
wykonanych elementéw roboét, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie do prawa i innych przepisdw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek
sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia
robot: np. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogdlnych
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przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku, nr 169 poz.
1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposdb  ciggty bedzie informowac Inspekfora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiaj gc kopie zezwolen iinne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdbw mogqg byC okresowo kontrolowane przez

Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod

produkcyjnych z  wymaganiami. Probki materiatdw  mogg byc

pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawq akceptacji okresSlonej parti materiatdbw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcj e

wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzenia
inspekciji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do
tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji umowy.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdbw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduj g sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczgc sie z jego nie przyj eciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do
czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoj q jakos¢ i wtasciwosc do robodt i
byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Migjsca czasowego
sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy
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w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli  dokumentacja projektowa lub SST  przewidujg mozliwose
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w  wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze byc¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$Cc wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymijego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze byc¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw umowy, zostanq przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statego dozoru i utrzymywanie
sprawnosci dzwigow budowlanych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczqgce fransportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacii projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzionym umowaq.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisbw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogqg by¢ dopuszczone do ruchu. Wykonawca bedzie
na biezgco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca

opracuje: N plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (plan bioz), A projekt organizacii

budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z

umowq oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych

robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, SST, PZJ, projektu

organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w

planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdow robdt zgodnie z

wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub

przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce

W wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie

Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez

Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoscizaich

doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia

materiatdéw i elementdw robdt bedq oparte na wymaganiach

sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i
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w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenie Inspektora nadzoru
bedg wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne gwaranfujgce
wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

6.1.1. CzesC ogdling opisujgca:
- organizacj € wykonania robd6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia
robot,
- organizacj e ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robof,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,
- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robot,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzqgdzenia do pomiardw i kontroli (opis
laboratorium  wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,
zapis pomiardéw, nastaw mechanizméw steruj gcych, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w  procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru.

6.1.2. Cze$¢ szczegdtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu roboét:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje iilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowanid i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.
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- sposdb  zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich
wtasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwose,
pobieranie probek, legalizacja i sprawdzenie urzgdzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robof,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady konftroli jakosci robot

6.3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczaj
qgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania préobek i badan materiatdw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwosciqg zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa,.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje
o) jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzqdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze
mogQg wptyngc ujemnie na wyniki badan, Inspekfor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatdw, dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy  produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktdére budzg
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6.4.

6.5.

6.6.

watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiagjqcy.

Pojemniki do pobierania probek bedqg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawigjgcego bedqg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania | pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obemujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia j akosci.

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony
jest do dokonywania konftroli, pobierania probek i badania materiatow u
7zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos$c materiatow
i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazq, ze raporty Wykonawcy sqg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
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6.7.

6.8.

wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z
dokumentacjqg projektowq i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostanqg prze Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktdre

posiadaj g:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazuj gcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

b) deklaracj e zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie

ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w

pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane

przez SST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te

dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaj g tych wymagan bedqg

odrzucone.

Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiqzuj
gcym

Zamawiaj gcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezqgco i bedqg
dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczneji gospodarczej
strony

budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datqg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego.

Lapisy bedqg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden za drugim, bez przerw.
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6.8.2.

6.8.3.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegdlnosci: A date przekazania Wykonawcy terenu
budowy, A date przekazania przez Zamawiaj gcego dokumentacj i proj
ektowe], A uzgodnienia przez Inspektora hadzoru programu zapewnienia
jakosci i

harmonogramow robdt, A terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegdlinych elementéw robot,
N przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny

przerw w robotach, A uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, A
daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, A zgtoszenia i
daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbiorow robdt, A wyjasnienia,
uwagi i propozycje Wykonawcy, N dane dotyczgce sposobu
wykonywania zabezpieczen robot, A dane dotyczgce jakosci
materiatdéw, pobierania préobek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, A
wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat, A inne
informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy bedq przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy obmiaréw nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaréow
Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST i wpisuje sie do ksiegi obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokument te stanowiq zatgczniki do
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6.8.4.

odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdow budowy zalicza sie, opréocz wymienionych w punktach (1) -
(3) nastepujgce dokumenty:

6.8.5.

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) protokoty odbioru robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentdw budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektor
nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiaj gcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt
zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu okresowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreSlonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania obmiardw robdét i materiatdw zgodnie z zasadami KNR
itp. lub specyfikacji technicznych wtasciwych dla danych roboft.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i przedmiarze robot.
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7.3.

7.4,

7.5.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robot bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie frwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosSnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkdw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikaj gcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robdét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj etosci bedqg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiarow. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksiegi obmiardw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

8.2.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikaj gcych i ulegaj geych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu
Odbidér robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalne;j
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktdére w dalszym procesie
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8.3.

8.4.
8.4.1.

realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiaj gcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czescirobdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i iloS¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych iw
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robo6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot
Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiaj gcego.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, dokumentow ktérych mowa
W punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbieraj gca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualne] oraz
zgodnosci wykonania robdot z dokumentacjg projektowq i SST. W toku
odbioru ostatecznego robdt komisja rozpozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt uzupetniajgcych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub
robot uzupetniaj gcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
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8.4.2.

dokumentacj g projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, ocenia¢ pomnigjszong wartosc
wykonywanych robdét w  stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot

jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaj gcego. Do odbioru ostatecznego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg ti. dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (jesli takowe zaistniej q),

+ szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow
umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

« protokoty odbiorow robdt ulegaj gcych zakryciu i zanikaj gcych,

+ protokoty odbiordw czesciowych,

« recepty i ustalenia technologiczne,

« dzienniki budowy i ksiegi obmiardw (oryginaty),

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST i ewentualnie PZJ,

+ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw zgodnie z SST i PZJ,

« rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja

W porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiqgj
gcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmii gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdére ujawniagjqg sie w
okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
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uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidr ostateczny
(kohcowy) robot".

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenie ogdlne
Dla robét rozliczanych obmiarowo podstawq ptatnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyj etq przez Zamawiaj gcego w
dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo
podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego.
Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SSTiw
dokumentaciji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robdt bedqg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

. wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzuj gcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne OST
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan
ogodlnych
zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, dokumentach nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
1. Ustawa  z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2003 roku, nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.),
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2004 roku, nr 19, poz. 177 z pdzn. zm.),
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz. 881),
4, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie

przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 roku, nr 147, poz. 1229),
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10.2.

5. Ustawa  z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym
(Dz. U. z 2004 roku, nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.),

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2001 roku, nr 62, poz. 627 z pézn. zm.),

7. Ustawa  z dnia 27 kwietnhia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001
roku, nr 62, poz. 628 z pézn.zm.),

8. Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekdow (Dz. U. z 2001
roku, nr 72, poz. 747 z pbdzn. zm.),

9. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. z
2002 roku, nr 169, poz. 1386),

Rozporzgdzenia

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, nr 75, poz. 690
z pdin.zm.),

2. Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002
roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 roku, nr 108, poz. 953),
3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrofu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 roku, nr 113, poz. 728),

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia
2002 roku w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 roku, nr 209,
poz. 1779),

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia
2002 roku w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. z 2002 roku, nr 209, poz. 1780),

6. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.z 1997 roku, nr 169, poz. 1650),

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, nr 47, poz. 401),
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10.3.

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku,
nr 120, poz. 1126),

9. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02
kwietnia 1998 roku w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
wyrobow (Dz. U. z 1998 roku, nr 45, poz. 280),

10. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 roku, nr 8, poz. 38 z pdzn.
zm.),

11. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 roku
W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 roku, nr 202, poz. 2072),
12. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca

2003roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. z 2003 roku, nr 121, poz. 1138),
13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku
w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 roku, nr 198, poz.
2041),

14. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 roku
zmieniajgce rozporzqgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiagjgcego dane
dotyczqgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2004roku, nr 198, poz. 2042),

Normy

A PN-83/B-02151/03 ,lzolacyjnos¢ przegrdd w budynkach i
izolacyjnos$¢ akustyczna
przegréod budowlanych ™

A PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych"

A PN-92/P85010 ,, Tkaniny szklane"

A PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne  budynkow.

Wspdtczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania.
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A PN-EN ISO/6946:1999 Komponenty budowlane i elementy
budynku. Opdr cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
A PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na
ciepto pomieszczen

kubaturze 600 m3.

A PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow,

armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze .
A PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalaciji

ogrzewan wodnych.

Wymagania.
A PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczgce

jakosci wody .

A PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury (wraz
ze zmiang B1) .

A PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne .

A PN-EN 442-2 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

A PN-84-B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

A PN-91/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

A PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo, cieptownictwo. Izolacja cieplnha
rurociggow,

armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.
A PN-64/B-10400Urzgdzenia centralnego ogrzewania W

budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

A PN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociggi. Uchwyty do rur

A PN-76/8860-03 Elementy mocujgce rurociggi. Zawieszenia do rur
A PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Elementy mocujgce
grzejniki
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INSTALACJI WODY ZIMNEJ | HYDRANTOWEJ

1. MATERIALY

Materiaty do wykonania instalacji wody zimnej, hydrantowej, cieptej oraz cyrkulacyjnej okresla
dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych
normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byc¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskaé akceptacje Inwestora
przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie

Inwestora.

2 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Trasowanie nalezy wykonaé uwzglednigjgc konstrukcje budynku oraz zapewnigjgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalaciji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidtowej konserwacji i remontoéw.

Instalacjg wody zZimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej rozprowadzi¢ nalezy w  przestrzeni sufitdow
podwieszonych i zabuddw $cian. Przy prowadzeniu przewoddw w podwieszeniu, przewody
nalezy mocowac¢ podporami przesuwnymi oraz obudowac ptytami G-K. Podejscia do
przyborow wykonaé podtynkowo. W przypadku izolowania przewoddw w bruzdzie Sciennej,
izolacje termiczng wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pozostawic w rurze
wystarczajgcqg swobode pracy (wydtuzenia). Jedli wydtuzenie jest wieksze od swobodnej
przestrzeni izolacji, materiat rury przejmuje naprezenia wynikajgce z nadwyzki wydtuzenia.
Izolacje przewoddw rozprowadzajgcych wody zimnej wykonaé z pianki polietylenowej o
grubosciach podanych w projekcie. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nie powinny byé
wykonywane potgczen rur. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych wody zimnej
powyzej przewododw elektrycznych.

Zawory kulowe przed przyborami montowac nalezy na wysokosci okoto 40 cm. Przewody wody
zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej wody cieptej. Zawory spustowe nalezy instalowaé w
najnizszych punktach instalacji i pod kazdym pionem wodociggowym. Zawory te powinny byé
zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomocg podpér statych i
przesuwnych. Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie powinny by¢ wieksze niz
wynika to z wymiaru danego przewodu. Podejscia instalacji wody zimnej dodatkowo
mocowad przy punktach poboru.

Rury w $cianach prowadzi¢ w systemie ,rura w rure", ktéry polega na prowadzeniu przewodu
W rurze ostonowej nieco wiekszej Srednicy. W ten sposdb nalezy wykonac wszystkie
podtgczenia do przybordw czerpalnych. Umieszczenie przewodu w rurze ostonowej zapewnia
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kompensacje termicznqg, nastepuje fzw. utozenie sie przewodu, oraz spetnia role izolacii
termicznej. Dla wykonanie kompensacji wydtuzen termicznych na gtéwnych ciggach nalezy
wykorzysta¢ zmiany kierunku prowadzenia przewodu. Rozwierania konstrukcyjne armatury
sanitarnej powinny zapewnic larwy i pewny montaz przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed
montazem nalezy oczysci¢ elementy wspdtpracujgce ze sobg. Montaz armatury powinien
zapewnic¢ prawidtowo i niezawodnqg eksploatacje oraz bezpieczehstwo uzytkownikdw.

2.1. Przebicia i zamurowania otwordw oraz wykucia bruzd

2.2. Rura ochronna stalowa

2.3. Podejscia do rur preizolowanych i ztqgczki

2.4. Dodatki za podejscia wodociggowe

3. ODBIOR ROBOT

3.1. Odbiér materiatéw

Odbidér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
Z wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentdéw odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sq:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacije, w tym instrukcja okreslajgca zakres

stosowana i sposéb stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase itp. dostarczonego materiatu.

3.2. Odbiory miedzyoperacyijne.

Odbidér miedzyoperacyjny powinien objgé swym zakresem instalacje wodociggowq
prowadzong w bruzdach Sciennych, na $cianach. Powinien on by¢ przeprowadzony przed
zakryciem i wykonaniem izolaciji.

Odbidr miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania i projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow.

- badanie szczelnosci instalacii,

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

- sposéb prowadzenia przewoddw,

- prawidtowos$¢ zamocowan,

- elementy kompensaciji,
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- lokalizacji armatury.

3.3. Badanie szczelnosci instalacji

Kazda instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwaciji w celu ujawnienia
ewentualnych przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji w trakcie nastepnych
préb nieszczelnodci muszg by<¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekéw
przeprowadza sie proby cisnieniowe.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odtqczy¢ wszystkie elementy
i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od ciSnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub
zaktéci¢ prébe. Do instalacji, w miejscu najwyzszego cisnienia nalezy przytgczyEé manometr o
odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscig do 0,1 bar. Po napetnieniu instalacii
nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢. Probe szczelnosci przeprowadza sie jako prébe wstepng
oraz prébe gtéwng.

- Préba wstepna

Podczas préby wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu cisnieniu prébnego réwnego 1,5-
krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji. Cisnienie to w
okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar.

Uwaga: Ze wzgledu na duze wahania ci$nienia, powstajgce w wyniku zmiany temperatury,
nalezy podczas préby utrzymywac stalg temperature medium prébnego. Zmiana temperatury
0 10K prowadzi do odchylenia ci$nienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar.

- Préba gtéwna

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowq prébe gtdwnag. W tym
czasie cisnienie prébne pozostate po prébie wstepnej nic moze obnizy¢ sie o wiecejniz 0,2 bar.
W  przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekdw podczas przeprowadzenia proby
szczelnosci, nalezy je usungé i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczgtku.

2.3.3.1 Préby szczelno$ci rur wodociggowych

2.3.3.2 Ptukanie instalacji wodociggowej

2.3.3.3 Préby szczelnosci rur wodociggowych — preizolowanych

Dla hydrantu nalezy przeprowadzi¢c probe wydajnosci przez akredytowang jednostke
upowazniong do prowadzenia typu tego badan. Badanie powinno sie zakonhczy¢ wydaniem
protokotu z podaniem wydajnosci i cisnienia pracy dla hydrantu. Wymagane cisnienie wynosi

0,2 MPa, wymagana wydajnose 1 |/s.

3.4. Odbiory koncowe.
W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzic:
- czy uzyto wtasciwych materiatéw i elementdw instalacii,
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- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- odlegtos¢ przewoddw od przegréd budowlanych i innych przewoddw,
- prawidtowos$¢ ustawienia armatury,

- jakos¢ wykonania izolaciji cieplnej

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacijq techniczng.

Przy odbiorze kohcowym urzqdzen instalacji nalezy przedtozyé:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewenfualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce”,

- protokoty wykonanych prob i badan,

- $wiadectwa jokosci, wydane przez dostawcdw urzgdzeh i materiatéw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzie o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzgdzony protokdt, ktdry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér kohcowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokotdéw odbiorow czesciowych elementéw zanikajgcych lub

ulegajacych zakrycia oraz préb.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

- Dokumentaciji projektowej budynku,

- "Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych - Tom |l -,
Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych" (Polska
Korporacja "techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996),

- Normy Polskie:
PN-81B-10800 - Instalacje wewnefrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690.
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzqgdzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny miec

decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

4.2. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Piony i podejscia do urzgdzeh nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC. Potgczenia rur nalezy
wykonac przy uzyciu pierscienia gumowego o Srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy
rury. Bosy koniec rury sfazowany pod kgtem 15-20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawqg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Przy
przejsciach piondéw przez fundamenty i przegrody budowlane nalezy umiesci¢ je w tulejach
ochronnych, przy czym w miegjscach tych nie moze by¢ potqczen rur. Przestrzeh miedzy
rurociggiem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

Piony mocowac¢ za pomocq uchwytdw. Obejmy uchwytdw powinny mocowac rure pod
kielichem. Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowad podktadki elastyczne. Mocowad
nalezy w dwdch punktach na jednej kondygnacii:

- punkt staty pod stropem

- punkt przesuwny w potowie wysokosci kondygnacji. Odpowietrzenie piondw poprzez rury
wywiewne wyprowadzone ponad dach. Wszystkie piony kanalizacji wewnetrznej nalezy
zaopatrzyé w rewizje.

Podejscia odptywowe tgczgce wyloty przyboréw sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym
spadkiem 2 - 2, 5 %. Odgatezienia przewoddw odptywowych (poziomdw) nalezy wykonac za
pomocqg trojnikdw o kgcie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Dopuszczalne odchylenie od
spadkdw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym mogg wynosi¢ K 10%.
Wszystkie przybory sanitarne podtgczyé do kanalizacii za posrednictwem syfondw z tworzywa
sztucznego.

Przybory mocowane do Scian, 1. umywalki, jok réwniez miski ustepowe do posadzki
zamocowaé w sposdb  zapewnigjgcy tatwy demontaz i ich wtasciwe uzytkowanie.
Rozwigzania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniac tatwi i pewny montaz do
instalaciji przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢ elementy
wspotpracujgce ze sobg. Montaz armatury powinien zapewni¢ prawidtowq i niezawodng
eksploatacije oraz bezpieczenstwo uzytkownikdw.

4.2.1. Wykucie i zamurowanie bruzd oraz wykonanie przebi¢ w $cianach/stropach

4.2.2. Wykopy wewnatrz budynku oraz podsypka i nadsypka rurociggu
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4.3. ODBIOR ROBOT

4.3.1. Odbidér materiatéw

Odbidér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidér materiatdéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
Z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentaciii
innych dokumentdw odniesienia. Jako$s¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi

1) certyfikat na znak bezpieczehstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacije, w tym instrukcja okreslajgca zakres

stosowania i sposdb stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ. klase itp. dostarczone materiatu

4.3.2. Odbiory miedzyoperacyijne.

Odbidr miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatdw,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania

i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom 11 Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacii.

Przy sprawdzaniu instalaciji nalezy zwréci¢ uwage na:

- przebieg fras kanalizacyjnych,

- szczelno$¢ potgczen kanalizacyjnych,

- sposdb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- lokalizacja podejs¢ pod przybory sanitarne.

Na zgdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen
rur. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen, ktére dla kontroli nalezy rozebrac; w
przypadku stwierdzenia choc¢by jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie
losowo nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczeh
jest podstawqg do podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potgczen.

Badanie szczelnosci instalaciji kanalizacyjnej nalezy wykonac poddajgc sprawdzeniu przewody
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odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez
ogledziny po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem. Z odbioru
miedzyoperacyjnego nalezy spisac protokdt stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz przydatno$é
robot i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokdt podpisuje kierownik robot

instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

4.3.3. Odbiory koncowe

Przed przystgpieniem do odbioru kohcowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na
szczelno$¢. Nalezy to wykonac¢ w nastepujgcy sposob:

- podeijscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanadlizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce S$cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniv wodg powyzej kolana tgczgcego
pion z poziomem poprzez ogledziny.

Po zakonhczeniu prob nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
kohcowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru konhcowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wiasciwych materiatdw i elementdw,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- wielkos$¢ spadkdéw przewoddw,

- prawidtowo$¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne,

- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos$¢ wykonania podpdr przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos$¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ zainstalowania przybordw sanitarnych

- wykonanie instalacji z dokumentacii fechniczna.

Przy odbiorze kohcowym urzqdzeni instalacji nalezy przedtozyc:

Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokumentacijq czasie budowy.

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce”,

- protokoty wykonanych préb szczelnosci,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzgdzeh i materiatdw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie,

- instrukcje obstugi.
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. kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzgdzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbidr kohcowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokotdw odbiordw czesciowych elementdw zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu oraz préb.

4.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

- Dokumentaciji projektowe;j,

- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych - Tom |l -
Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690),

- Norm Polskich:

PN-81/R-10800 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.
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