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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH INSTALACJA C.O. 

 

ST. 09.00.01 - CZĘŚĆ OGÓLNA 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: ST - Specyfikacja Techniczna OST 

- Ogólna Specyfikacja Techniczna SST - Szczegółowa Specyfikacja 

Techniczna ITB - Instytut Techniki Budowlanej PZJ - Program 

Zapewnienia Jakości 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją techniczną 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania instalacji centralnego ogrzewania dla 

pomieszczeń łazienek. 

1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

• Pracami towarzyszącymi w robotach instalacyjnych są wszelkie prace 

przygotowawcze i pomocnicze jak pomiary, transport, przygotowanie 

materiałów przed rozpoczęciem robót montażowych. 

• Pracami towarzyszącymi są wszelkie prace związane z demontażem 

istniejącej infrastruktury centralnego ogrzewania oraz roboty 

ogólnobudowlane przy przejściach przez przegrody 

• Wyszczególnienie podstawowych prac towarzyszących i 

pomocniczych 

❖ niezbędne pomiary, 

❖ przygotowanie stanowiska roboczego, 

❖ dostarczenie materiałów i sprzętu, 

❖ zabezpieczenie elementów wcześniej wykonanych, 

❖ przygotowanie podłoży, 

❖ oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów i usunięcie 

odpadów, materiałów zbędnych z placu budowy, 

❖ likwidacja stanowiska roboczego. 

1.3. Informacje o terenie budowy 

Budynek nie znajduje się w strefie wpływu eksploatacji górniczej. 

Projektowane prace instalacyjne nie wnoszą istotnych ograniczeń ani 

utrudnień komunikacyjnych. 
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1.3.1. Opis terenu i położenie 

Przeznaczony pod zabudowę użytku publicznego w miejscowości 

Aleksandrów Łódzki. 

Stan istniejący 

Działka objęta opracowaniem jest zabudowana przez: 

> Budynek szkoły z infrastrukturą 

1.3.2. Dojścia i dojazdy 

Układ utwardzonych dojazdów i dojść dostępnych poprzez istniejący 

zjazd z drogi publicznej. 

1.3.3. Warunki gruntowo-wodne 

Nie dotyczy. 

1.3.4. Projektowane zagospodarowanie działki - rozwiązania przestrzenne 

Nie dotyczy 

1.3.5. Projektowany układ komunikacyjny 

Nie dotyczy. 

1.3.6. Wpływ na środowisko 

Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego: 

❖ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

❖ unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób trzecich lub własności 

społecznej i innych, a nie wynikaj ących ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołuj 

ących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego 

1.3.7. Kody CPV (grup robót, klas robót, kategorii robót) 

45331100-7 Prace dotyczące wykonywania instalacji centralnego 

ogrzewania  

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych  

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST (w specyfikacji technicznej) jest mowa o: 
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- obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z 

instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

- budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest 

trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

- budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany, nie 

będący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość 

techniczno-użytkową albo jego część stanowiącą odrębny element 

konstrukcyjny lub technologiczny. 

- tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt 

budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym 

od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 

miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 

gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

- budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w 

określonym miejscu. 

- urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia 

techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 

ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki. 

- dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć dokumenty, rysunki, 

obliczenia i opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zatwierdzone przez 

Inwestora. 

- dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacj ę 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. 

- dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik, wydany zgodnie z 

obowiązuj ącymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 

robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzenie budowy. 
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- księga obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inżyniera 

książkę z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegaj ą potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

- laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiaj ącego, wykonawcy lub inne laboratorium zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 

związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

- materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 

wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 

robót, zgodnie z dokumentacj ą projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

- odpowiedniej (bliskiej) zgodności - należy przez to rozumieć zgodność 

wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

- Inspektorze nadzoru - należy przez to rozumieć osobę fizyczna lub prawną 

wyznaczoną przez Zamawiaj ącego do nadzorowania robót i 

podejmowania decyzji dotyczących budowy, w zakresie uzgodnionym z 

Inwestorem. 

- poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

- projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub 

fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

- przedsięwzięciu budowlanym - należy przez to rozumieć kompleksową 

realizacje. 

- przetargowej dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć część 

dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. Dokumentacja 

przetargowa powinna jednoznaczne określać zakres robót, w stopniu 

umożliwiającym ich prawidłową wycenę. 

- terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone 

są roboty budowlane i znajdują się urządzenia zaplecza budowy. 

- zadaniu budowlanym - należy przez to rozumieć część przedsięwzięcia 

budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonywaniu robót związanych z budową. 
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- wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę lub organizację 

wykonującą roboty budowlane. 

- procedurze - należy przez to rozumieć dokument zapewniaj ący jakość, 

określaj ący zasady nadzoru i kontroli poszczególnych operacji 

roboczych podany w specyfikacjach technicznych, procedura może 

być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje. 

- aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 

techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 

budownictwie. 

- inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 

budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj ących, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 

przy odbiorze gotowego obiektu. 

- grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, 

klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 

listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 

340 z 16.12.2002 r., z późniejszymi zmianami). 

- przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 

szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj ących 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, procedurą, SST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj ący w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 

egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST, poda lokalizację 

budynku objętego pracami. 

Do rozpoczęcia prac instalacyjnych można przystąpić po stwierdzeniu 

przez kierownika budowy, że zostały spełnione podstawowe warunki, a 
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mianowicie: S obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP 

dotyczącymi wykonania instalacji centralnego ogrzewania oraz 

elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

S elementy budowlano - konstrukcyjne, mające wpływ na wymianę oraz 

budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji i 

klimatyzacji w zakresie montażu rur miedzianych odpowiadają 

założeniom projektowym. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 

umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: - 

dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który spowoduje wniesienie 

odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a wykonane 

elementy obiektu rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Ponadto przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązuje się do realizacji i zastosowania się do następujących wytycznych 
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niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych i przyjęcia 

ich przez Zamawiającego: Instalacja c.o.: 

Grzejniki: 

Jako elementy grzejne przyjęto w pomieszczeniach niskoparametrowe 

grzejniki płytowe stalowe z elementami konwekcyjnymi typu PURMO. 

Grzejniki należy wyposażyć w zawory termostatyczne z głowicą np. firmy 

Danfoss. Grzejniki w pomieszczeniach należy umieszczać pod oknami lub 

w ich pobliżu mocując na odpowiednich wspornikach do ściany. 

Armatura: 

Armaturę stosować na ciśnienie min. 0,6 MPa, odpowietrzniki 

zamontować zgodnie z częścią graficzną opracowania technicznego na 

pionach. 

Płukanie instalacji, próby ciśnieniowe: 

Po wykonaniu instalacji należy j ą wypłukać, polega to na trzy krotnym 

napełnieniu wodą instalacji oraz jej spuszczeniu. Spuszczanie wody po 

próbie wodnej jak i przy przemywaniu powinno być jak najszybsze. W 

celu usprawnienia takiego sposobu płukania należy: 

- montować rury po sprawdzeniu czystości wewnątrz, 

- instalację napełnić wodą wcześniej o 24 godziny 

- wodę spuszczać z instalacji równocześnie przez króćce 

zamontowane na zasilaniu i na powrocie 

- pukać przy otwartych zaworach, przed regulacją zaworów i 

montażem kryz. 

- wyniki należy uznać za dodatnie, jeżeli w wodzie popłucznej nie 

stwierdzi się widocznych zanieczyszczeń. 

Po pomyślnie zakończonym płukaniu instalacji należy j ą poddać próbie 

szczelności na zimno na ciśnienie 0,9 MPa. 

Instalacja termiczna instalacji c.o: 

Przewody prowadzone pod sufitem oraz odcinki pionowe po 

zamontowaniu należy zaizolować izolacją z pianki PE do c.o. o grubości 

do 20 mm. Pionowe podejścia do grzejników należy obudować. Izolacje 

owinąć folią z tworzywa sztucznego 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 

okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego 

odbioru robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu 

budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych 

podczas budowy. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 

utrzymywane w sposób satysfakcjonuj ący zamawiającego. Może on 



9 

 

 

wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca 

zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma 

wszystkie niezbędne tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniej ących instalacji 

wewnętrznych zlokalizowanych w sąsiedztwie przewidywanych robót. 

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje zostały właściwie oznaczone 

i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiającego o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie udzielaj ąc wszelkiej możliwej pomocy, która może być 

potrzebna dla jej prowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 

wewnątrz budynku wskazanych uprzednio przez Zamawiaj ącego 

(element dokumentacji projektowej). 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 

robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

A. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 

B. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami 

toksycznymi, 

b) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie objętym inwestycją. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 

robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą 

być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla na wyraźne żądanie 

Zamawiającego, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenia 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i 

znajdujących się w budynku, takich jak rury, kable, itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy 

i powiadomić Inwestora o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane strony oraz będzie 

z nimi współpracował dostarczającej wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniaj ących odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zaznajomi wszystkich 

pracowników fizycznych i umysłowych o rodzaju i sposobie kolejności 

realizacji robót budowlanych i ewentualnych zagrożeń, które mogą 

wystąpić. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, przed przystąpieniem do wykonywania robót 

budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 roku. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 

zakończenia robót i przekazania obiektu Zamawiaj ącemu. 

Wykonawca będzie utrzymywać wykonane elementy robót do czasu 

odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalaj ącym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie 

wykonanych elementów robót, to na polecenie Inspektora nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 

organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót: np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych 
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przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku, nr 169 poz. 

1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiaj ąc kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez 

Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 

produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 

względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcj ę 

wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzenia 

inspekcji, 

b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do 

tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 

przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajduj ą się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nie przyj ęciem i nie zapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do 

czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoj ą jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
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w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń 

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST 

i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 

i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałego dozoru i utrzymywanie 

sprawności dźwigów budowlanych. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone do ruchu. Wykonawca będzie 

na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca 

opracuje: ^ plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (plan bioz), ^ projekt organizacji 

budowy, 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST, PZJ, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 

planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
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w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenie Inspektora nadzoru 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 

którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

6.1.1. Część ogólną opisującą: 

- organizacj ę wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 

robót, 

- organizacj ę ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 

zapis pomiarów, nastaw mechanizmów steruj ących, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi nadzoru. 

6.1.2. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 

urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp. 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 

pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączaj 

ąc personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 

określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one 

tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów, dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
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wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia j akości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony 

jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 

źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów 

i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
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własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną prze Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadaj ą: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazuj ący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych, 

b) deklaracj ę zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 

pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 

przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą 

odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązuj 

ącym 

Zamawiaj ącego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 

terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony 

budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden za drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy 

wpisywać w szczególności: ^ datę przekazania Wykonawcy terenu 

budowy, ^ datę przekazania przez Zamawiaj ącego dokumentacj i proj 

ektowej, ^ uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia 

jakości i 

harmonogramów robót, ^ terminy rozpoczęcia i 

zakończenia poszczególnych elementów robót, 

^ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny 

przerw w robotach, ^ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, ^ 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, ^ zgłoszenia i 

daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, ^ wyjaśnienia, 

uwagi i propozycje Wykonawcy, ^ dane dotyczące sposobu 

wykonywania zabezpieczeń robót, ^ dane dotyczące jakości 

materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, ^ 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, ^ inne 

informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika 

budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy obmiarów nie 

ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2. Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 

robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie lub w SST i wpisuje się do księgi obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokument te stanowią załączniki do 
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odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 

nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - 

(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektor 

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiaj ącego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu okresowych płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami KNR 

itp. lub specyfikacji technicznych właściwych dla danych robót. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 

dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 

robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 

odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie 

zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym 

odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej 

przerwy w robotach. Obmiar robót zanikaj ących przeprowadza się w 

czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 

oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj ętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie 

braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Zamawiającym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 

ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
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realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiaj ącym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 

robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiaj ącego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, dokumentów których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbieraj ąca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku 

odbioru ostatecznego robót komisja rozpozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniaj ących komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 



23 

 

 

dokumentacj ą projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniać pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót 

jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiaj ącego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (jeśli takowe zaistniej ą), 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów 

umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegaj ących zakryciu i zanikaj ących, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z SST i ewentualnie PZJ, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie z SST i PZJ, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj 

ącego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w 

okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
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uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny 

(końcowy) robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenie ogólne 

Dla robót rozliczanych obmiarowo podstawą płatności jest cena 

jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyj ętą przez Zamawiaj ącego w 

dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie 

ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązuj ącymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań 

ogólnych 

zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 

dokumentach, dokumentach nie wyszczególnione w kosztorysie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity 

tekst Dz. U. z 2003 roku, nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2004 roku, nr 19, poz. 177 z późn. zm.), 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz. 881), 

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie 

przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 roku, nr 147, poz. 1229), 
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5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym 

(Dz. U. z 2004 roku, nr 122, poz. 1321 z późn. zm.), 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2001 roku, nr 62, poz. 627 z późn. zm.), 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 

roku, nr 62, poz. 628 z późn. zm.), 

8. Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 

roku, nr 72, poz. 747 z późn. zm.), 

9. Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. z 

2002 roku, nr 169, poz. 1386), 

10.2. Rozporządzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, nr 75, poz. 690 

z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 

roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 roku, nr 108, poz. 953), 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemów oceny 

zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 roku, nr 113, poz. 728), 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 

2002 roku w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych 

oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 roku, nr 209, 

poz. 1779), 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 

2002 roku w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

(Dz. U. z 2002 roku, nr 209, poz. 1780), 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku, nr 169, poz. 1650), 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 

roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, nr 47, poz. 401), 
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8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, 

nr 120, poz. 1126), 

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02 

kwietnia 1998 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz 

programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich 

wyrobów (Dz. U. z 1998 roku, nr 45, poz. 280), 

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 roku, nr 8, poz. 38 z późn. 

zm.), 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 roku, nr 202, poz. 2072), 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 16 czerwca 

2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003 roku, nr 121, poz. 1138), 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku 

w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 roku, nr 198, poz. 

2041), 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 roku 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2004 roku, nr 198, poz. 2042), 

10.3. Normy 

^ PN-83/B-02151/03 „Izolacyjność przegród w budynkach i 

izolacyjność akustyczna 

przegród budowlanych " 

^ PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych" 

^ PN-92/P85010 „Tkaniny szklane" 

^ PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. 

Współczynnik strat ciepła 

przez przenikanie. Metoda obliczania. 



27 

 

 

^ PN-EN ISO/6946:1999 Komponenty budowlane i elementy 

budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

^ PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na 

ciepło pomieszczeń 

kubaturze 600 m 3 .  

^ PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze . 

^ PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji 

ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 

^ PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i 

badania dotyczące 

jakości wody . 

^ PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury (wraz 

ze zmianą B1) . 

^ PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne . 

^ PN-EN 442-2 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 

^ PN-84-B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 

^ PN-91/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z 

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

^ PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo, ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

rurociągów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 

^ PN-64/B-10400Urządzenia centralnego ogrzewania w 

budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

^ PN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur 

^ PN-76/8860-03 Elementy mocujące rurociągi. Zawieszenia do rur 

^ PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Elementy mocujące 

grzejniki 
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INSTALACJI WODY ZIMNEJ I HYDRANTOWEJ 

 

1. MATERIALY 

 

Materiały do wykonania instalacji wody zimnej, hydrantowej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej określa 

dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których 

normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być 

zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskać akceptację Inwestora 

przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie 

Inwestora.  

 

2 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻ0WE 

 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna 

dla prawidłowej konserwacji i remontów.  

Instalacją wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej rozprowadzić należy w  przestrzeni sufitów 

podwieszonych i zabudów ścian. Przy prowadzeniu przewodów w podwieszeniu, przewody 

należy mocować podporami przesuwnymi oraz obudować płytami G-K. Podejścia do 

przyborów wykonać podtynkowo. W przypadku izolowania przewodów w bruździe ściennej, 

izolacje termiczną wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozostawić w rurze 

wystarczającą swobodę pracy (wydłużenia). Jeśli wydłużenie jest większe od swobodnej 

przestrzeni izolacji, materiał rury przejmuje naprężenia wynikające z nadwyżki wydłużenia. 

Izolację  przewodów rozprowadzających wody zimnej wykonać z pianki polietylenowej o 

grubościach podanych w projekcie. W miejscach przejść przez ściany i stropy nie powinny być 

wykonywane połączeń rur. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych wody zimnej 

powyżej przewodów elektrycznych.   

Zawory kulowe przed przyborami montować należy na wysokości około 40 cm. Przewody wody 

zimnej należy prowadzić poniżej wody ciepłej. Zawory spustowe należy instalować w 

najniższych punktach instalacji i pod każdym pionem wodociągowym. Zawory te powinny być 

zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych i 

przesuwnych. Odstępy mocowania przewodów na podporach nie powinny być większe niż 

wynika to z wymiaru danego przewodu. Podejścia instalacji wody zimnej dodatkowo 

mocować przy punktach poboru. 

Rury w ścianach prowadzić w systemie „rura w rurę", który polega na prowadzeniu przewodu 

w rurze osłonowej nieco większej średnicy. W ten sposób należy wykonać wszystkie 

podłączenia do przyborów czerpalnych. Umieszczenie przewodu w rurze osłonowej zapewnia 
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kompensację termiczną, następuje tzw. ułożenie się przewodu, oraz spełnia rolę izolacji 

termicznej. Dla wykonanie kompensacji wydłużeń termicznych na głównych ciągach należy 

wykorzystać zmiany kierunku prowadzenia przewodu. Rozwierania konstrukcyjne armatury 

sanitarnej powinny zapewnić larwy i pewny montaż przy użyciu uniwersalnych narzędzi. Przed 

montażem należy oczyścić elementy współpracujące ze sobą. Montaż armatury powinien 

zapewnić prawidłowo i niezawodną eksploatację oraz bezpieczeństwo użytkowników. 

2.1. Przebicia i zamurowania otworów oraz wykucia bruzd 

2.2. Rura ochronna stalowa 

2.3. Podejścia do rur preizolowanych i złączki  

2.4. Dodatki za podejścia wodociągowe 

 

3. ODBIÓR ROBÓT  

3.1.  Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 

innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 

dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 

Materiały dostarczone na budowę musza być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 

lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

stosowana i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę itp. dostarczonego materiału. 

 

3.2. Odbiory międzyoperacyjne. 

Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację wodociągową 

prowadzoną w bruzdach ściennych, na ścianach. Powinien on być przeprowadzony przed 

zakryciem i wykonaniem  izolacji. 

Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wykonania i projektem technicznym,  

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów. 

- badanie szczelności instalacji, 

Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na:  

- sposób prowadzenia przewodów, 

- prawidłowość zamocowań,  

- elementy kompensacji, 
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- lokalizacji armatury. 

 

3.3. Badanie szczelności instalacji 

Każda instalacja musi być poddana w pierwszej kolejności obserwacji w celu ujawnienia 

ewentualnych przecieków zewnętrznych. Ujawnione przy obserwacji w trakcie następnych 

prób nieszczelności muszą być usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przecieków 

przeprowadza się próby ciśnieniowe. 

Badanie szczelności instalacji należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego 

powyżej 0°C. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej należy odłączyć wszystkie elementy 

i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby ulec uszkodzeniu lub 

zakłócić próbę. Do instalacji, w miejscu najwyższego ciśnienia należy przyłączyć manometr o 

odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością do 0,1 bar. Po napełnieniu instalacji 

należy ją dokładnie odpowietrzyć. Próbę szczelności przeprowadza się jako próbę wstępną 

oraz próbę główną. 

- Próba wstępna 

Podczas próby wstępnej należy poddać instalację działaniu ciśnieniu próbnego równego 1,5-

krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego dla instalacji. Ciśnienie to w 

okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości w odstępie l0 minut. Po 

dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może obniżyć się więcej niż 0,6 bar. 

Uwaga: Ze względu na duże wahania ciśnienia, powstające w wyniku zmiany temperatury, 

należy podczas próby utrzymywać stalą temperaturę medium próbnego. Zmiana temperatury 

o l0K prowadzi do odchylenia ciśnienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar. 

- Próba główna 

Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym 

czasie ciśnienie próbne pozostałe po próbie wstępnej nic może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przecieków podczas przeprowadzenia próby 

szczelności , należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 

2.3.3.1 Próby szczelności rur wodociągowych 

2.3.3.2 Płukanie instalacji wodociągowej 

2.3.3.3 Próby szczelności rur wodociągowych – preizolowanych 

Dla hydrantu należy przeprowadzić próbę wydajności przez akredytowaną jednostkę 

upoważnioną do prowadzenia typu tego badań. Badanie powinno się zakończyć wydaniem 

protokołu z podaniem wydajności i ciśnienia pracy dla hydrantu. Wymagane ciśnienie wynosi 

0,2 MPa, wymagana wydajność 1 l/s.  

 

3.4. Odbiory końcowe. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 

- czy użyto właściwych materiałów i elementów instalacji, 
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 - prawidłowość wykonania połączeń, 

- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 

- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów,  

- prawidłowość ustawienia armatury, 

- jakość wykonania izolacji cieplnej 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.  

 

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć: 

- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy, 

- dziennik budowy i książkę obmiarów, 

- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające",  

- protokoły wykonanych prób i badań, 

- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, 

- instrukcje obsługi. 

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 

przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między 

innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub 

ulegających zakrycia oraz prób. 

 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Specyfikację techniczną opracowano na podstawie:  

- Dokumentacji projektowej budynku, 

- "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych - Tom II -,, 

Instalacje sanitarne i przemysłowe" (Arkady, Warszawa 1988), 

- "Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" (Polska 

Korporacja "techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996), 

- Normy Polskie: 

PN-81B-10800 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690. 
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

1. MATERIAŁY 

 

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny 

odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć 

decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

 

4.2. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻ0WE 

 

Piony i podejścia do urządzeń należy wykonać z rur i kształtek PVC. Połączenia rur należy 

wykonać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy 

rury. Bosy koniec rury sfazowany pod kątem 15-20°, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty 

poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0 cm. Przy 

przejściach pionów przez fundamenty i przegrody budowlane należy umieścić je w tulejach 

ochronnych, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między 

rurociągiem, a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. 

Piony mocować za pomocą uchwytów. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod 

kielichem. Pomiędzy przewodem, a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Mocować 

należy w dwóch punktach na jednej kondygnacji: 

- punkt stały pod stropem 

- punkt przesuwny w połowie wysokości kondygnacji. Odpowietrzenie pionów poprzez rury 

wywiewne wyprowadzone ponad dach. Wszystkie piony kanalizacji wewnętrznej należy 

zaopatrzyć w rewizje. 

Podejścia odpływowe łączące wyloty przyborów sanitarnych prowadzić z minimalnym 

spadkiem 2 – 2, 5 %. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) należy wykonać za 

pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45°. Dopuszczalne odchylenie od 

spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym mogą wynosić K 10%. 

Wszystkie przybory sanitarne podłączyć do kanalizacji za pośrednictwem syfonów z tworzywa 

sztucznego. 

Przybory mocowane do ścian, tj. umywalki, jak również miski ustępowe do posadzki 

zamocować w sposób zapewniający łatwy demontaż i ich właściwe użytkowanie. 

Rozwiązania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniać łatwi i pewny montaż do 

instalacji przy użyciu uniwersalnych narzędzi. Przed montażem należy oczyścić elementy 

współpracujące ze sobą. Montaż armatury powinien zapewnić prawidłową i niezawodną 

eksploatację oraz bezpieczeństwo użytkowników. 

4.2.1. Wykucie i zamurowanie bruzd oraz wykonanie przebić w ścianach/stropach 

4.2.2. Wykopy wewnątrz budynku oraz podsypka i nadsypka rurociągu 
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4.3. ODBIÓR ROBOT  

 

4.3.1. Odbiór materiałów 

 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 

innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 

dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi  

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 

lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ. klasę itp. dostarczone materiału 

 

4.3.2. Odbiory międzyoperacyjne. 

 

Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym,  

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów, 

- sprawdzenie prawidłowości zamocowań, 

- sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom 11 Instalacje sanitarne i przemysłowe", 

- badanie szczelności instalacji. 

Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na:  

- przebieg tras kanalizacyjnych, 

- szczelność połączeń kanalizacyjnych, 

- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,  

- lokalizacja podejść pod przybory sanitarne. 

Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń 

rur. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w 

przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się 

losowo następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń 

jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń. 

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej należy wykonać poddając sprawdzeniu przewody 
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odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez 

oględziny po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem. Z odbioru 

międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 

robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót 

instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego. 

 

4.3.3. Odbiory końcowe 

 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy instalację poddać badaniu na 

szczelność. Należy to wykonać w następujący sposób: 

- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy 

sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-

gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego 

pion z poziomem poprzez oględziny. 

Po zakończeniu prób należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru 

końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele 

generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 

- czy użyto właściwych materiałów i elementów, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

- wielkość spadków przewodów, 

- prawidłowość ustawienia podejść pod przybory sanitarne,  

- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 

- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości miedzy podporami,   

- prawidłowość ustawienia armatury, 

- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych  

- wykonanie instalacji z dokumentacji techniczna. 

Przy odbiorze końcowym urządzeni instalacji należy przedłożyć: 

Dokumentacje techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokumentacją czasie  budowy.  

- dziennik budowy i książkę obmiarów, 

- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 

- protokoły wykonanych prób szczelności, 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie,  

- instrukcje obsługi. 
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Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 

przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między 

innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub 

ulegających zakryciu oraz prób. 

 

4.4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Specyfikację techniczną opracowano na podstawie: 

- Dokumentacji projektowej, 

- "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych - Tom II - 

Instalacje sanitarne i przemysłowe" (Arkady, Warszawa 1988), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690), 

- Norm Polskich: 

PN-81/R-10800 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

 

 


