Wersja 26.04.2023r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

»Zaprojektowanie i wykonanie Swietlnej poprzeczki zakazu wjazdu na DK
Romeo na terenie Portu Lotniczego Poznan-tawica”

1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem niniejszego zamdéwienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaz swietlnej
poprzeczki zakazu wjazdu na DK Romeo na terenie Portu Lotniczego Poznan-tawica.

Teren w catosci znajduje sie w strefie zastrzezonej lotniska, w polu naziemnego ruchu
lotniczego.

2. Szczego6lowy opis przedmiotu zamowienia

2.1.
W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy wykona¢ projekt wykonawczy obejmujacy
miedzy innymi:
— Lokalizacje $wietlnej poprzeczki zakazu wjazdu;
— Przebudowe kanalizacji kablowej;
— Prowadzenie tras kablowych;
— Dostosowanie oznakowania poziomego lub pionowego jezeli zajdzie taka potrzeba;
— Zmiane konfiguracji systemu sterowania i monitoringu o$wietleniem nawigacyjnym w
zwiagzku z wigczeniem do systemu poprzeczki zakazu wjazdu;
— Ewentualne zmiany zasilania w stacji transformatorowej ST2;
— Obliczenia doboru urzadzen zasilajacych oraz okablowania;

2.2.

W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy kompleksowo zrealizowal prace
budowlano-montazowe w zakresie Swietlnej poprzeczki zatrzymania, wraz ze wszystkimi
ewentualnymi pracami towarzyszgcymi wynikajacymi z projektu wykonawczego, w tym
miedzy innymi:

— Wpykonanie kompletnej kanalizacji kablowej niezbednej do doprowadzenia zasilania
opraw o$wietlenia poprzeczki zakazu wjazdu;

— Dostawa z montazem nowych opraw oS$wietlenia poprzeczki zakazu wjazdu w
technologii halogenowej, zgodnych z wymaganiami ICAO i EASA;

— Wpykonanie zasilania opraw ze stacji ST-2;

— Aktualizacja oprogramowania istniejacych serweréw sterujacych wykonana przez
autoryzowanego serwisanta producenta systemu;

— Aktualizacja istniejgcego oprogramowania i wizualizacji stanowisk sterowania na
wiezy kontroli TWR;
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— Aktualizacja istniejacego oprogramowania i wizualizacji stanowiska monitoringu
technicznego w dyzurce OUE i w stacji ST-2;

— Wykonanie wszelkich, wymaganych przepisami sprawdzen i pomiaréw, w tym
pomiardéw izolacji obwodow, kalibracje zasilacza przez uprawnione osoby;

— W sytuacji je$li bedzie to wynikato z projektu wykonawczego, zmiana istniejgcego
oznakowania poziomego w sposéb trwaty;

— W sytuacji jesli bedzie to wynikato z projektu wykonawczego, zmiana lokalizacji
istniejacych znakéw zakazu wjazdu;

— Odtworzenie terenu zielonego w miejscu prowadzenia prac ziemnych z
uwzglednieniem wymogow stawianych odcinkom zlokalizowanym w granicach pasow
drég kotowania zgodnie z przepisami ICAO oraz EASA;

Dostawy materiatéw

Wszelkie dostawy niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia lezg po stronie
Wykonawcy prac.

[lo$¢ opraw musi wynikaé¢ z opracowanego przez Wykonawce projektu zgodnie z CS
ADR-DSN.M.771.

Zgodnie z GM1 ADR-DSN.M.771 pkt.d, poprzeczke Swietlng nalezy uzupeini¢ o
dodatkowe oprawy nadziemne, po dwie oprawy z kazdej strony drogi kotowania,

Ponadto dodatkowo nalezy dostarczy¢ cze$ci zamienne w nastepujacych iloSciach:

- 3 szt. opraw zaglebionych zastosowanych w realizacji projektu;

- 2 szt. opraw na podwyzszeniu zastosowanych w realizacji projektu;

- 3 szt. scroll SRU 102.

Technologia prac
Nawierzchnia drogi kotowania Romeo jest nawierzchnig bitumiczna.

Oprawy montowac poprzez wklejanie w nawierzchnie w odwiercone otwory.

Kanalizacje kablowa pod droga kotowania prowadzi¢ w formie przewiertu lub
przecisku o Srednicy minimalnej fi160.

Kanalizacje kablowa z opraw doprowadzi¢ poprzez dowiercenie sie do kanatu pod
droga kotowania.

Kanalizacje pod drogg kotowania doprowadzi¢ do istniejgcej studni SK-23, ktérg nalezy
odpowiednio wyposazy¢ w niezbedne potki.

Zmiana technologii jest mozliwa tylko i wytacznie w przypadku technicznych
przeciwskazan do realizacji wg w/w opisu oraz za zgoda Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie zasilania obwodéw poprzeczki zakazu wjazdu na
DK Romeo z istniejacych zasilaczy CCR w stacji ST-2, zasilajacych obwody poprzeczek
zatrzymania wraz zastosowaniem modutéw indywidualnej kontroli opraw, kompatybilnej z
istniejacym systemem sterowania i zasilania obwodéw o$wietlenia nawigacyjnego.

Wymagane zastosowanie modutéw kontroli opraw scroll SRU 102 uzywanych w Porcie
Lotniczym Poznan-tawica.

Poprzeczke zakazu wjazdu nalezy zaprojektowal z uwzglednieniem wymagan
przepisow CS ADR-DSN.M.771 - Poprzeczka zakazu wjazdu.
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Zamawiajgcy wymaga dostarczenia opraw o$wietlenia nawigacyjnego kompatybilnych
z oprawami aktualnie stosowanymi w Porcie Lotniczym Poznan-tLawica.
Wykonawca zapewni szkolenie z utrzymania i konserwacji opraw oS$wietlenia
nawigacyjnego dla pracownikéw Zamawiajgcego w przynajmniej trzech réznych terminach.
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajagcym zobowigzany jest do uzyskania
wszelkich niezbednych zgéd i decyzji administracyjnych oraz przygotowania niezbednej
dokumentacji w przedmiocie realizacji zamowienia niezbednej do rozpoczecia uzytkowania
operacyjnego.
Ponadto w ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest:
— przygotowac i wystawi¢ suplement do AIP na 3 miesigce przed rozpoczeciem robdt;
— przygotowac i ztozy¢ wniosek (z mapa) o zmiane cech lotniska do ULC;
— przygotowac i wprowadzi¢ zmiany na mapach do AIP i dokumentacji rejestracyjnej;
— zglosi¢ zaistniatg zmiane do ULC.
Inwestycje nalezy realizowaé¢ w oparciu o ustawe Prawo Budowlane, wytyczne 1CAO,
wytyczne EASA, oraz inne przepisy branzowe, aktualne na dzien w czasie realizacji prac.
Zamawiajacy wymaga osiggniecia peitnej funkcjonalnosci dla przedmiotu
realizowanego zaméwienia w ramach zaoferowanego wynagrodzenia umownego.

Ponizej zaznaczono obszar, na ktérym nalezy zlokalizowa¢ poprzeczke zakazu wjazdu.

Ponizej zdjecie satelitarne obszaru, na ktorym nalezy zlokalizowa¢ poprzeczke zakazu
wjazdu
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Ponizej obszar, na ktérym nalezy zlokalizowa¢ poprzeczke zakazu wjazdu wraz
infrastrukturg po

dziemng oraz oznaczeniem studni SK-23.
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3. Organizacja prac
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Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Portu Lotniczego Poznan-Lawica w strefie
zastrzezonej (dostep po kontroli dostepu oraz kontroli bezpieczenstwa).

Prace w strefie zastrzezonej Portu moga by¢ prowadzone wytacznie pod opiekg oséb
posiadajgcych czasowe identyfikatory Portu Lotniczego. Prace w polu naziemnego ruchu
lotniczego mogg by¢ prowadzone wytacznie pod opieka oséb posiadajacych Zezwolenia na
poruszanie sie w polu naziemnego ruchu lotniczego. Wykonawca zapewni opieke
powyzszych oséb. W tym celu Wykonawca zobligowany jest do oddelegowania swoich
pracownikéw do wyrobienia czasowych identyfikatoréw Portu oraz Zezwolen na poruszanie
sie w polu naziemnego ruchu lotniczego na czas prac. Wykonawca ztozy stosowany wniosek
o wydanie czasowych identyfikatoréw Portu dla przynajmniej dwo6ch swoich pracownikow
zgodnie z procedurg dostepng na stronie internetowej Portu w celu zapewnienia
niezaleznych dostaw materiatéw oraz niezaleznego dojazdu na teren prac. Czas oczekiwania
na uzyskanie identyfikatoré6w Portu moze wynie$¢ 6 tygodni od dnia ztozenia poprawnie
wypetnionego wniosku ze zdjeciem. Wnioski nalezy ztozy¢ w terminie do 4 dni roboczych od
dnia podpisania umowy. Uzyskanie jednego identyfikatora wigze sie z optatami na poziomie
ok 200z1, ktore pokryje Wykonawca. Nalezy uwzgledni¢ szkolenia, ktdére trwajag 2 dni po ok 4
godziny.

Prace w stacji transformatorowej moga by¢ prowadzone wylacznie za zgoda
Kierownika Zespotu Energetycznego Portu i w obecno$ci Dyzurnego Elektryka Portu.

Prace nalezy realizowa¢ zgodnie ze zaktualizowanym Planem Bezpieczenstwa Prac,
ktérego wersja wstepna stanowi Zatacznik nr 1 do OPZ oraz Analizg Ryzyka. Wykonawca
przed przystapieniem do prac uzupetni Plan Bezpieczenstwa Prac oraz opracuje Analize
Ryzyka w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz zainteresowanymi stuzbami.

Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem z Zamawiajacym wszelkie prace zwigzane z
realizacjg przedmiotu zamowienia wigzace sie z koniecznoscig jakiegokolwiek ograniczenia
dostepnosci operacyjnej lotniska (wytaczenie zasilania, zajecie pola operacyjnego) oraz
dostosuje organizacje tych prac do wymagan Zamawiajacego.

Na czas prac zostanie zamknieta droga kotowania Romeo, jednak z uwagi na blisko$¢
drogi kotowania Delta 1, nalezy zalozy¢ konieczno$¢ oddalania sie pracownikéw i sprzetu w
bezpieczng odlegtos¢ od drogi kotowania Delta 1 w trakcie kotowania statku powietrznego w
sytuacji gdy nie bedzie mozliwos$ci prowadzenia statku powietrznego objazdem przez droge
kotowania Golf. Dotyczy¢ to bedzie kotowania z lub na wybrane stanowiska postojowe oraz
statkow powietrznych kodu D i wiekszych.

Obliczenia, dane do publikacji w AIP powinien opracowaé¢ podmiot speiniajacy

wymagania rozporzadzenia Komisji (UE) nr 73/2010 w sprawie jakosci danych i informacji
lotniczych.
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Wszelkie koszty zwigzane z optatami administracyjnymi, w tym zwigzanymi z

optatami na rzecz Urzedu Lotnictwa Cywilnego i Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej
pokrywa Wykonawca. Procedury administracyjne, w tym wnioski i zgtoszenia realizowane
beda przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym, lub przez Zamawiajgcego po
przygotowaniu niezbednej dokumentacji przez Wykonawce.

4. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach w wersji

papierowej oraz w 3 egzemplarzach w wersji elektroniczne;.

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w catosci w jezyku polskim lub z

ttumaczeniem na jezyk polski.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczego6lnoSci:

opis techniczny wykonanych prac z oznaczeniem na planie sytuacyjnym,
zestawienie iloSci poszczegdlnych elementéw robot,

dokumentacje materiatowa, deklaracje zgodnosci,

instrukcje obstugi i konserwacji, DTR,

protokoty pomiarowe,

protokoty ze szkolen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

karty przekazania odpadéw.

Dokumentacja stanowi podstawe do oceny i odbioru robot.

Zalaczniki:

Zatacznik nr 1: Plan Bezpieczenstwa Prac (wersja wstepna)
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