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                        WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ 

 
 Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 220 ust. 3 ustawy                      

z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa 
Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ                              
w postępowaniu na dostawę systemu do blokowania ataków cybernetycznych,  

sygn., sprawy: ZP-22-140BN.                 
 
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień: 

 
1) Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru Umowy, za termin zapłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Należy zwrócić uwagę, 
że postanowienie to w obecnym brzmieniu jest niezgodne z powszechną zasadą oraz linią 
orzecznictwa Sądu Najwyższego (por. uchwała SN z dn. 4 stycznia 1995 r. sygn. CZP 
164/94), w myśl których za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci 
bezgotówkowej uważa się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu 
Wykonawcy), a nie dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika (tu Zamawiającego). 
Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego zapisu                    
i uzna dniem zapłaty dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy? 
Odp Kwestia terminu zapłaty jest również kwestią umowną podlegającą swobodzie 
umów. Dotyczy to wymagalności świadczenia. Zamawiający nie wyraża zgody na 
zmianę zapisu. 
 

2) Zamawiający w par. 4 ust. 3 wzoru umowy zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Wykonawca 
zwraca uwagę, że jest w stanie ponieść koszty rzeczywistych strat jakie poniósł 
Zamawiający, czyli faktycznych wydatków poniesionych przez Zamawiającego, nie może 
natomiast ponosić odpowiedzialności za wszystkie korzyści jakie mógł utracić 
Zamawiający. Ponoszenie przez Wykonawcę takich kosztów może spowodować 
nierentowność projektu, a dla Zamawiającego może stać się bezpodstawnym 
wzbogaceniem. Czy wobec powyższego Zamawiający uzupełni zapis powyższego 
paragrafu poprzez dodanie zdania: "(...) do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, 
przy czym całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z kontraktu nie może przekroczyć 
100% całkowitej wartości zamówienia."? 
Odp Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu 
 

3) Zamawiający w par. 4 ust. 5 wzoru Umowy wymaga zgody na potrącanie kar umownych   
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne 
winny być dochodzone po uprzednio przeprowadzonym procesie reklamacyjnym. 
Natomiast nieprawidłowości dotyczące płatności zawsze są regulowane fakturami 
korygującymi lub też notami księgowymi po rozpatrzeniu złożonej reklamacji. Czy 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę umowy poprzez dodanie zapisu o tym, że kary 
umowne będą naliczane po zakończeniu procedury reklamacyjnej, poprzez wystawianie 
not księgowych lub faktur korygujących? 
Odp Kary umowne zawsze są przedmiotem stosownej noty wystawianej do drugiej 
strony. Potrącenie tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy jest jedynie jednym ze 
sposobów ich zapłaty przez wykonawcę gwarancji nie jest brany pod uwagę przy 
ocenie ofert w pakiecie nr 3 - zgodnie z opisem kryteriów oceny ofert 
 

4) Zamawiający w par. 4 ust. 7 wzoru umowy zastrzega, że „Łączna maksymalna wysokość     
kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 70 % 
wartości przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt 1”. W naszej ocenie wartość ta jest 
zbyt wygórowana. Biorąc pod uwagę, że w przypadku odstąpienia od umowy 
Zamawiający nakłada karę w wysokości 40% wartości zamówienia, to wnosimy o zmianę 
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zapisu tak, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie 
niniejszej umowy nie mogła przekroczyć 40 % wartości przedmiotu umowy? 

                 Odp Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu 
 

5) Zamawiający w treści umowy powiela zapisy w par. 4 ust. 6 i par. 4 ust. 7. Prosimy o dokonanie korekty. 
Odp. Zamawiający nie widzi i nie wyraża zgody na zmianę. 
 

6) Zamawiający w treści umowy powiela zapisy par. 7 i par. 8. Prosimy o dokonanie korekty. 
Odp. Zamawiający potwierdza i wykreśla cały § 8 

 
7) Zamawiający w par. 5 ust. 1 wzoru umowy zastrzega, że może odstąpić od umowy w terminie 14 dni. 

Zwracamy uwagę, że zapis ten jest niezgodny z art. 456 ust. 1 pkt 1) Ustawy PZP, który dopuszcza 
odstąpienie od umowy cyt: „w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu”. Wobec powyższego wnosimy o 
zmianę zapisu zgodnie z Ustawą PZP tj. zmianę terminu odstąpienia od umowy na 30 dni. 
Odp. Zamawiający zmienia zapis i wprowadza 30 dni zamiast 14 dni.  
 

8) Zamawiający w par. 5 ust. 2 wzoru umowy zastrzega możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia 
w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, w szczególności: niedostarczenia przedmiotu 
umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w § 2 pkt 1 niniejszej umowy. Wykonawca wnosi o 
dopuszczenie wprowadzenia w zapisach umowy terminu, w jakim Wykonawca będzie mógł się 
ustosunkować do zarzutów i odpowiedzieć na nie dokonaniem niezbędnych czynności czy też 
potwierdzeniem niewłaściwego czy też nieterminowego ich wykonania. Prosimy o dopisanie zdania: 
"Rozwiązanie Umowy może nastąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu (nie krótszego niż 
7 dni ) wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do wykonania lub 
należytego wykonania Umowy". 
Odp  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu  

 
9) Czy w związku z brakiem wymogu wadium w obecnym postępowaniu i poniższym kryterium oceny 

terminów dostaw dla przedmiotów materialnych Zamawiający nie widzi potrzeby podania minimalnego 

realnego terminu dostawy np. 30 dni za który będzie przyznawał maksymalną liczbę pkt. ? W innym 

przypadku naraża się na nierealne deklarowane terminy dostaw, które nie skutkują sankcjami w postaci 

przepadku wadium w momencie odstąpienia przez wykonawcę od podpisania umowy, skutecznie 

utrudniając konkurencję innym, szczególnie w dzisiejszych czasach z wydłużonymi terminami dostaw i ich 

realną dostępnością na rynku. 

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za termin realizacji (PD): 

 

termin maksymalny – termin oferty badanej TR = 

 -------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 20%  

termin maksymalny – najkrótszy termin spośród badanych ofert 

 

Odp  Zamawiający nie będzie narzucał wykonawcom minimalnego terminu dostawy a sposób 

obliczania tego kryterium został wyjaśniony precyzyjnie i nie podlega zmianom. 
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