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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
I. Zasilanie rozdzielnicy RG-PCP
1 KNNR 5 Rozdzielnica gléwna RG-PCP wyposazona wg schematu
0401/01
kpl. 1,000
2 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. III
0701/02
m3 3,200
3 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o §rednicy do 140mm - DVK110
0705/01
m 10,000
4 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych z zatoZeniem
0713/02 dtawnic czopowych - YAKXs 4x50mm?2 0,6/1kV
m 10,000
5 KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. III
0702/02
m3 3,200
6 KNR 2-01 Zlge[T11Ini In[Typow ubijlk mi m[ThinilThymi; grunty [ypkilJk[t. I-III
0236/01
m3 3,200
7 KNNR 5 Zarobienie konca kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 50mm?2 na napigcie do 1kV o izolacji i
0726/10 powloce z tworzyw sztucznych
szt 2,000
8 KNNR 5 Mont(z ulioméw poliomy h w wykopillo glebokos(i do 0.6 m; kt.gruntu I
0707/02
m 6,000
9 KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat III - prety stalowe
0907/05 miedziowane typu Galmar
szt 6,000
10 KNNR 5 Podlaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 6mm?2
1203/03
szt 6,000
11 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 16mm2
1203/04
szt 3,000
12 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 240mm?2
1203/07
szt 4,000
II. Zasilanie szafki RPCP1
13 KNNR 5 Szafka RPCP1 wyposazona wg schematu
0401/01
kpl. 1,000
14 KNR 2-31 Rozebranie r¢czne i ponowne utozenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci
0805/04 10cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
m2 420,000
15 KNR 2-01 Zlge[T11Ini In[Typow ubijlk mi m[ThinillThymi; grunty [ypkilJk[t. I-III
0236/01
m3 210,000
16 KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0701/05
m3 122,880
17 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. III
0701/02
m3 30,720
18 KNNR 5 Podsypka i nasypka warstwy piasku w rowie kablowym o szeroko$ci do 0.4 m
0706/01
m 132,000
19 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o §rednicy do 140mm - DVK110
0705/01
m 94,000
20 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - SRS110
0705/01
m 50,000
21 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych z zatoZzeniem
0713/03 dtawnic czopowych - YAKXs 4x185mm?2 0,6/1kV
m 144,000
22 KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig
0707/04.1 kalandrowang - YAKXs 4x185mm?2 0,6/1kV
m 66,000
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23 KNNR 5 Zarobienie konca kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 400mm?2 na napigcie do 1kV o izolacji i
0726/12 powloce z tworzyw sztucznych
szt 2,000
24 KNNR 5 Mont(z ulioméw poliomy h w wykopillo glebokos(i do 0.6 m; kt.gruntu I
0707/02
m 6,000
25 KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat III - prety stalowe
0907/05 miedziowane typu Galmar
szt 6,000
26 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 2,5mm?2
1203/01
szt 6,000
27 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 6mm?2
1203/03
szt 8,000
28 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 16mm2
1203/04
szt 3,000
29 KNNR 5 Podlaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 240mm?2
1203/07
szt 4,000
II1. Zasilanie szafki RPCP2
30 KNNR 5 Szafka RPCP2 wyposazona wg schematu
0401/01
kpl. 1,000
31 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o §rednicy do 140mm - DVKS50
0705/01
m 94,000
32 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych z zatoZzeniem
0713/01 dtawnic czopowych - YKYZo 3x6mm?2 0,6/1kV
m 94,000
33 KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig
0707/01.1 kalandrowana - YKYZo 3x6mm?2 0,6/1kV
m 6,000
34 KNNR 5 Zarobienie konca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do 16mm?2 na napigcie do 1kV o izolacji i
0726/05 powloce z tworzyw sztucznych
szt 2,000
35 KNNR 5 Mont(z ulioméw poliomy h w wykopillo glebokos(i do 0.6 m; kt.gruntu I
0707/02
m 6,000
36 KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat III - prety stalowe
0907/05 miedziowane typu Galmar
szt 6,000
37 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 2,5mm?2
1203/01
szt 6,000
38 KNNR 5 Podlaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 6mm?2
1203/03
szt 3,000
IV. Instalacja zasilajaca urzadzenia Centrum Przesiadkowego - stupki
39 KNNR 5 Punkt tadowania urzadzen elektrycznych — stupek wg specyfikacji w opisie technicznym
0401/01
kpl. 3,000
40 KNR 2-31 Rozebranie r¢czne i ponowne utozenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci
0805/04 10cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
m2 220,000
41 KNR 2-01 Zlge[T11Inil In[Typow ubijlk mi m[ThinilThymi; grunty [ypkilJk[t. I-III
0236/01
m3 110,000
42 KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0701/05
m3 74,800
43 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. III
0701/02
m3 13,200
44 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o §rednicy do 140mm - DVKS50
0705/01
m 126,000
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45 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - SRS50
0705/01
m 14,000
46 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych z zatoZeniem
0713/02 dtawnic czopowych - YKYZo 3x16mm?2 0,6/1kV
m 125,000
47 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych z zatoZzeniem
0713/01 dtawnic czopowych - YKYZo 3x6mm?2 0,6/1kV
m 15,000
48 KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig
0707/02.1 kalandrowana - YKYZo 3x16mm?2 0,6/1kV
m 100,000
49 KNNR 5 Zarobienie konca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do 16mm?2 na napigcie do 1kV o izolacji i
0726/05 powloce z tworzyw sztucznych
szt 6,000
50 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 6mm?2
1203/03
szt 3,000
51 KNNR 5 Podlaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 16mm2
1203/04
szt 6,000
V. Instalacja zasilajaca urzadzenia Centrum Przesiadkowego - telebim
52 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - SRS50
0705/01
m 45,000
53 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych z zatoZzeniem
0713/01 dtawnic czopowych - YKYZo 5x6mm?2 0,6/1kV
m 45,000
54 KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig
0707/01.1 kalandrowana - YKYZo 5x6mm?2 0,6/1kV
m 5,000
55 KNNR 5 Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16mm?2na napigcie do 1kV o izolacji i
0726/09 powloce z tworzyw sztucznych
szt 2,000
56 KNNR 5 Mont(z ulioméw poliomy h w wykopillo glebokos(i do 0.6 m; kt.gruntu I
0707/02
m 6,000
57 KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat III - prety stalowe
0907/05 miedziowane typu Galmar
szt 4,000
58 KNNR 5 Podlaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 6mm?2
1203/03
szt 5,000
VI. Instalacja zasilajaca urzadzenia Centrum Przesiadkowego - litery ,,LAPY”
59 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzgtu przez przykrecenie do
0301/14 konstrukcji z wykonaniem otworéw w blasze
szt 8,000
60 KNNR 5 Puszka do zasilania pod$wietlenia liter ,,LAPY” wg schematu zasilania
0303/05
szt 4,000
61 KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 5kg - Zasilacz montazowy zewng¢trzny aluminiowy
0406/02 200W /24VDC / 8,3A/ IP68 wg specyfikacji w opisie technicznym
szt 4,000
62 KNNR 5 Montaz tasmy LED 120 WP/ 24V DC / 9,6W / 960lm / 120 x 2835 SMD / IP67 / naturalny biaty
0502/03 /4000-4500K / rolka 5 m wg specyfikacji w opisie technicznym
adaptacja
kpl 12,000
63 KNNR 5 Profil gigty+klosz
0502/03
adaptacja
m 55,000
64 KNR 2-31 Rozebranie r¢czne i ponowne utozenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci
0805/04 10cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
m2 13,000
65 KNR 2-01 Zlge[T11Inil In[Typow ubijlk mi m[ThinilThymi; grunty [ypkilJk[t. I-III
0236/01
m3 110,000
66 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. III
0701/02
m3 4,160
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67 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - SRS50
0705/01
m 30,000
68 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych z zatoZzeniem
0713/01 dtawnic czopowych - YKYZo 3x6mm?2 0,6/1kV
m 30,000
69 KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig
0707/01.1 kalandrowana - YKYZo 3x6mm?2 0,6/1kV
m 5,000
70 KNNR 5 Zarobienie konca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do 16mm?2 na napigcie do 1kV o izolacji i
0726/05 powloce z tworzyw sztucznych
szt 2,000
71 KNNR 5 Uktadanie rury karbowanej z pilotem fi=16mm, czarnej
0104/05.1
m 10,000
72 KNNR 5 Wciaganie przewodéw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur
0203/01
m 6,000
73 KNNR 5 Wciaganie przewodéw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 12,5mm2 do rur
0203/02
m 12,000
VII. Kanalizacja kablowa
74 KNR 5-01 Studnia kablowa typu SK-1 z pokrywa
0401/02
adaptacja
studnia 17,000
75 KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura
0106/01 w warstwie - Ostona rurowa RHDPEp 110x6,3mm
m 296,000
76 KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura
0106/01 w warstwie - Ostona rurowa RHDPEp 32x2,9mm
m 83,000
VIIL. Instalacja LAN — Acces Point, telebim
77 KNNR 5 Kabel skretkowy typu U/UTP 4x2x0,5mm kat. Se, ziemny
0713/01
m 250,000
78 | KNR AL-01 Zewngtrzny punkt dostepowy, umozliwiajacy jednoczesna pracg na dwéch pasmach: 2.4 GHz i 5
0504/02 GHz. praca w standardzie 802.11ac, 2 odkrgcane anteny dwuzakresowe. Pasmo pracy 2,4 GHz
adaptacja oraz 5 GHz, standard Wi-Fi 802.11 ac/n/a/g/b, zysk anteny 3/4, predko$¢ transmisji 2.4 GHz: do
300 Mb/s, 5 GHz: do 867 Mb/s,porty RJ-45 (10/100/1000 Mb/s), szyfrowanie WEP, WPA-PSK,
WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), temperatura pracy -30...+70 °C, Zasilanie 24 V
Passive PoE / PoE 802.3af, pobér mocy max. 8.5 W
szt 3,000
79 KNNR 5 Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe IP z funkcja PoE, montaz na szynie DIN (Szafki RPCP1 i
0406/01 RPCP2)
adaptacja
szt 4,000
VIII. Instalacja CCTV
80 KNNR 5 Szafka RACK 15U w Urzedzie Miasta wyposazona w urzadzenia pasywne wg schematu
0405/08
szt 1,000
81 KNNR 5 Zabudowa switcha 16xRJ45+2xSFP wg specyfikacji w opisie technicznym (szafka RACK 15U w
0406/02 Urzedzie Miasta)
adaptacja
szt 1,000
82 | KNR AL-01 Zabudowa rejestratora sieciowego 32-kanatowego wg specyfikacji w opisie technicznym (szafka
0503/04 RACK 15U w Urzgdzie Miasta)
szt 1,000
83 | KNR AL-01 Zabudowa w rejestratorze sieciowym 32-kanatlowym dysku twardego3.5" 6TB SATA/600 64MB
0503/04 CACHE
szt 2,000
84 KNNR 5 Patchcord RJ45-RJ45 nieekranowany U/UTP kat. Se, di. 1m (szafka RACK 15U w Urzedzie
0406/01 Miasta)
adaptacja
szt 2,000
85 KNNR 5 Patchcord LC-LC, dt. 0,5m (szafka RACK 15U w Urzedzie Miasta)
0406/02
adaptacja
szt 1,000
86 KNNR 5 Montaz listew elektroinstalacyjnych z PCW (nasciennych, przypodtogowych i $ciennych)
0110/05.1 przykrecanych do podloza betonowego
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m 10,000
87 KNNR 5 Uktadanie w gotowych korytkach przewodéw izolowanych jednozytowych o przekroju do
0202/01 2,5mm?2
m 10,000
88 KNR 5-01 Kabel swiattowodowy A-DQ(ZN)B2Y 8J
0602/03
adaptacja
m 110,000
89 KNNR 5 Ztacze $wiattowodowe SM LC/UPC (szafki RPCP1 i RPCP2)
0406/01
adaptacja
szt 16,000
90 KNNR 5 Patchcord LC-LC, dt. 0,5m (szafki RPCP1 i RPCP2)
0406/01
adaptacja
szt 4,000
91 KNNR 5 Przetacznica $wiattowodowa na szyn¢ DIN, 8x SC simplex (szafki RPCP1 i RPCP2)
0406/01
adaptacja
szt 3,000
92 KNNR 5 Adapter $wiattowodowy LC/UPC simplex, jednomodowy (szafki RPCP1 i RPCP2)
0406/01
adaptacja
szt 24,000
93 KNNR 5 Switch PoE 8xRJ45+2xSFP razem z zasilaczem wg specyfikacji w opisie technicznym (szafki
0406/01 RPCP1 i RPCP2)
adaptacja
szt 4,000
94 KNNR 5 Modut SFP, 1GB/s, dtugo$¢ fali 1310 nm, medium transmisyjne $wiattowdd jednomodowy 9/128
0406/01 um, ztacze duplex LC/UPC (szafki RPCP1 i RPCP2)
adaptacja
szt 8,000
95 KNNR 5 Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe IP z funkcja PoE, montaz na szynie DIN (Szafki RPCP1 i
0406/01 RPCP2)
adaptacja
szt 18,000
96 KNR AL-01 Kamera IP SMPX, f=2.8~12mm, motor-zoom, analiza obrazu, IR 50m, IP67, IK10 wg
0501/02 specyfikacji w opisie technicznym
kpl 18,000
97 | KNR AL-01 Uruchomienie linii transmisji wizji systemu CCTV
0506/01
szt 18,000
98 | KNR AL-01 Uruchomienie linii transmisji danych i parametréw sterujacych systemu TVU
0506/02
szt 18,000
99 KNNR 5 PrzedtuZacz PoE — zwigkszenie transmisji do 200 m, 25W, hermetyczne ztacze RJ45, czarny
0406/01
adaptacja
szt 1,000
100 KNNR 5 Kabel skretkowy typu U/UTP 4x2x0,5mm kat. Se, ziemny
0713/01
m 1.200,000
X. Badania i pomiary
101 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-Zylowy
1302/04
odc. 3,000
102 KNNR 5 Badanie linii kablowej 3 Zylowej niskiego napigcia
1302/02
odcinek 9,000
103 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy)
1303/01
pomiar 12,000
104 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego - kazdy nastgpny pomiar
1303/02
pomiar 12,000
105 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pierwszy)
1303/03
pomiar 3,000
106 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 3-fazowego - kazdy nastgpny pomiar
1303/04
pomiar 3,000
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107 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - pierwsza préba dziatania wylacznika
1305/01 réznicowo-pradowego
probe 8,000
108 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - nastgpna préba dziatania wylacznika
1305/02 réznicowo-pradowego
probe 8,000
109 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/01
szt 12,000
110 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - kazdy nastgpny pomiar
1304/02
szt 12,000
111 Analiza Pomiary reflektometryczne linii §wiattowodowych, pomiary koficowe odcinka, mierzony 1
wiasna Swiatlowod
kpl/pom 3,000
112 Analiza Pomiary thumienno$ci optycznej linii §wiattowodowych metoda transmisyjna, pomiar
wilasna przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 §wiattow6d
kpl/pom 3,000
113 Analiza Pomiary thumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek $wiattowodowych, pomiar
wilasna przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd
kpl/pom 3,000
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Spis dzialéw przedmiaru robot
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Nr

Opis rob6t

1. Zasilanie rozdzielnicy RG-PCP

II. Zasilanie szafki RPCP1

III. Zasilanie szafki RPCP2

IV. Instalacja zasilajaca urzadzenia Centrum Przesiadkowego - stupki

V. Instalacja zasilajaca urzadzenia Centrum Przesiadkowego - telebim

VI Instalacja zasilajaca urzadzenia Centrum Przesiadkowego — litery ,,LAPY”

VII. Kanalizacja kablowa

VIIIL Instalacja LAN — Acces Point, telebim

VIIIL Instalacja CCTV

X. Badania i pomiary




