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Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+431 - km 0+591
Budowa: Przebudowa gazociągu w ciągu dr. gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+431 - 

km 0+591
Nazwa obiektu lub robót: branża sanitarna

Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Zamawiający: Gmina Świlcza
36 - 072 Świlcza 168

Jednostka opracowująca: Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grądalski
Podleszany 240g; 39-300 Mielec



strona nr: 2

Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w
miejscowości Bratkowice w km 0+431 - km

0+591

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+431 - km
0+591

1 Element Roboty przygotowawcze - przebudowa gazociągu
1.1 KNR 218/408/1 

(1)
Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, długości 20·m, rury Dn·150-250·mm, grunt kategorii 
I-II

Wyliczenie ilości robót:
odcinek 1-2 10 10,000000
odcinek 3-4 11 11,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,0
1.2 KNRW 

219/301/2
Montaż rurociągów z rur PEHD 100 SDR11, rur gazowa w zwojach, Dn·25x3,0 mm

Wyliczenie ilości robót:
odcinek 3-4 12 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,0
1.3 KNRW 

219/301/6
Montaż rurociągów z rur PEHD 100 SDR11, rur gazowa w zwojach, Dn·63x5,8 mm

Wyliczenie ilości robót:
odcinek 1-2 11 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,0
1.4 KNRW 

219/306/6 (1)
Rury osłonowe, Fi·125x7,4 mm, PEHD 100 SDR17

Wyliczenie ilości robót:
odcinek 1-2 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,0
1.5 KNRW 

219/306/4 (1)
Rury osłonowe, Fi·90x5,4 mm, PEHD 100 SDR17

Wyliczenie ilości robót:
odcinek 3-4 11 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,0
1.6 KNRW 

219/303/2 (1)
Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·25 mm

Wyliczenie ilości robót:
odcinek 3-4 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 złącze 2
1.7 KNRW 

219/303/4 (1)
Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, gotowy element 40/63mm

Wyliczenie ilości robót:
odcinek 1-2 2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 złącze 4
1.8 KNRW 

219/102/1
Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego

m 23
1.9 KNRW 

219/102/1
Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi drutem lokalizacyjnym Dy 1x2,5mm2

m 23
1.10 KNRW 

219/211/1
Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0.6 MPa, do Dn·65 mm

m 23
1.11 kalk. indywid. przełączenie gazociągów kpl. 2


