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D - 00.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecnej (OST) $ wymagania ogoélne dotysze
wykonania i odbioru robét drogowych przy przebudewdidég powiatowych:
1. Droga powiatowa nr 2831C Paithia — Lubraniec,

2. Droga powiatowa nr 2808C Dobre — Morzyce,

3. Droga powiatowa nr 2828C Morzyce — Gluszyn,

4. Droga powiatowa nr 2818C Radziejéw seiRek,

5. Droga powiatowa nr 2812C Biskupice — Byczyna,

6. Droga powiatowa nr 2810C Byczyna — Belszewo,

7. Droga powiatowa nr 2836C Woéjcin — Bycz,

8. Droga powiatowa nr 2820C Ptowce — Witowo,

9. Droga powiatowa nr 2628G&in — Radziejow,

10. Droga powiatowa nr 2803C Krzywgz — $czkowo,
w ZDP Radziejow.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi ok@wjaca podstaw opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargowgntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogdélne, wspdlne dla robot ebjpgh
0goInymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegbh asortymentéw robo6t drogowych. W przypadku brak
ogolinych specyfikacji technicznych danego asortytmeobo6t, ustalenia dotygzdwniez dla SST sporgdzanych
indywidualnie.

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione pogj okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catc¢ techniczno-aytkowg

(droga) albo jego &%¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obistostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni [dbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odleght migdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych
z nadsypk - odlegia¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (mor#awa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczmmaruchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayizeana do usugcia po jego zakéczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowgizujgcymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzsty do

notowania zdarze i okoliczndici zachodacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokeapych

odbioréw robot, przekazywania poléceinnej korespondencji technicznej pagizy Inzynierem/ Kierownikiem
projektu, Wykonawg i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkmaenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahydkontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykana), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutbahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzigjcymi jezdnie.



1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktéra jest ograniczona kogoarogi i skarpami rowéw.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowynteu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stzgcy do wpisywania przez Wykonagwobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i
ew. dodatkowych zatznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fyniera/Kierownika
projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawygdepo,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumentgmpjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera/Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkadodmny dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgltych do przejmowania i rozkladania op@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bgegdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ micdzy warstvg $cieralp a podbudow, zapewnigca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sga do wyrdéwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e¢& nawierzchni shmca do przenoszenia obzen od ruchu na podi®. Podbudowa
moze sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérngsézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadéa si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagéz podbudowy spetnigfa, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken cazstek podiga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagc.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnymareeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unigtiienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stca do odprowadzenia wody przedogtej st do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.22.Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowarapowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgodgé - zgodnéé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy iaadéwnie obejmowd teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugdzeir chronicych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - ¢g¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojiapbdw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.27.Podlae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;gey pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.28.Podloe ulepszone nawierzchni - goérna warstwa piaitolezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Iayniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowe;.



1.4.31.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqmenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geogmiygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego padczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaetmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemeanbdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurogg, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa e$ézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczdtek - skrajna podpora obiektu mostowegozeéMsktadd sic z petnejsciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skray komor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia @gskami), presta mostowego.

1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegfo miedzy zewntrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadig osi podtanej, obejmuje catkowit szeroké¢ konstrukcyja
ustroju niogcego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmpdzajow
ruchu oraz szeroké chodnikdw mierzona wwietle porczy mostowych z wykczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichsdio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiaggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs$¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji deegjoi ruchu
pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejowg lub inrg drogs dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolg do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtkowych. Zadanie ma polegd na
wykonywaniu robo6t zwjzanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakonvykonanych robo6t, bezpiearwo wszelkich czynnigi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodba@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniaprawnymi i administracyjnymi, lokalizagj i
wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow, dziennilddwy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtiaza ochrom przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone Iniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzyair
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowactizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazeydanym
w szczeg6towych warunkach umowy, uwptiagcym podziat na dokumentagprojektovy:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektowy oraz projektow
dokumentagj wykonawca (techniczmg) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kid¥Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j.



1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkosakumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania okilene w chaby jednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentacii.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obpuwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach og6lnydhOgélnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie mee wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoti Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayzjo
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiarow okgonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetigtls zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEdy uwazane za warti docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweaneéntéw budowli
musz wykazyw& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mopgrzekraczé&
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektovy lub SST i
wplynie to na niezadowalgis jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \hgacy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pazhem”)

Wykonawca jest zobowizany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastiniejcych obiektéw
(jezdnie sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktia,do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zagdzagcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania ldoW zalenosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt
organizacji ruchu powinien kbyna bieaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagalkrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinsaluje i Ilgdzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urgizenia zabezpieczaje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnalty, itp., zapewggay ten
spos6b bezpiecastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widocgciow dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgllow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgie Ikxdg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robdét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Iaynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeemw miejscach i iléciach okrélonych
przez Irkyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktérych tr&é¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawow dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w
cere kontraktowy.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfen@alizacji kontraktuza
do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeeidzie utrzymywad tymczasowe ukglzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseehnesrodki niezlgdne do ochrony
robd6t, wygody spotecziioi i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony zyinierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone mgazdéw i maszyn praagych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b dagmy z Irzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéeemw miejscach i iléciach okrélonych
przez Irzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktorych treé¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnedy utrzymywane przez Wykonawow dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w
cere kontraktowg.

6



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zna i stosow& w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢silo przepiséw i norm dotygezych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie uniké uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb
lub doébr publicznych i innych, a wynikgych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezke innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarbh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesza@mbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne g sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone
przed dostpem osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoi@rem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robdt bdg miaty aprobat techniczg wydary przez uprawniof
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu robét ich szkodlivés
zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray zgod: na wycie tych
materiatow od wiéciwych organdw administracji patwowej.

Jeeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaeych wiacicielami tych urzdzenr potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zepie
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehinstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwczasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zam& rozpocegcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonatvezazwiocznie powiadomi iyniera/Kierownika projektu
i zainteresowane wtadze orazdzie z nimi wspotpracowat dostarczejwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcaedzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iaglzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposéb powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatadin

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawg a wiacicielami nieruchoméri i dotyczcych korzystania z whlasko i drog
wewretrznych. Jednate, ani Irkynier/Kierownik projektu ani Zamawigty nie kgdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waachkimowy.



1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypasenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszalkézkzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wkiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dulzie powiadamiat lfyniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mee
poleci, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaly usgté z terenu budowy. Pojazdy powogiig
nadmierne obaizenie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w olfsie terenu
budowy i Wykonawca ¢rzie odpowiadat za naprgwvszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzega przepisow dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz petsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spizi
odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymarmmwimmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djilelementy byty w zadowalgym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneq to na polecenie igniera/Kierownika
projektu powinien rozpog# roboty utrzymaniowe nie fdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalayw w odniesieniu do
sprztu, materiatow lub urdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposoélagly bedzie
informowa: Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzguistawiggc kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgstwania, obgizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczopegez Irkyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagekonkretne normy i przepisy, ktére spethia
majg materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowihzywa® postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyah norm i przepiséw o ile w warunkach kontrakig n
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane mnormprzepisy g paistwowe lub odnosgz sie do
konkretnego kraju lub regionu, mp@y¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevaa@jrowny lub
wyzszy poziom wykonania hipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez myniera/Kierownika projektu. Ridnice pomédzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawci przedi@zone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terebiglowy leda uwazane za wlasnigé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadoni Inzyniera/Kierownika projektu i pogpowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonaweg ustali wydhzenie czasu wykonania
robét iflub wysokéce kwoty, o ktég nalery zwigkszye cere kontraktovy.
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1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobovgzany jest zabezpiec&yZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgiraransport
oraz inne urzdzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.0Zaplecze
Zamawiagcego”.

2. MATERIALY
2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawiyrierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczeg6towe informacje dotygz®e proponowanegdrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwnie odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatébw z danega@dta nie oznacza automatycznies wszelkie materiaty z
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatow zezrodet miejscowych vgczapc w to zrodta wskazane przez Zamavgeggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentzed rozpocgciem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi kgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dakentac} zawierajca
raporty z badé terenowych i laboratoryjnych oraz proponowagprzez siebie metedwydobycia i selekciji,
uwzgkdniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnrani§itpaistwowej i samorgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®oza spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych materiatéw
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydalbymateriatéw, dzigmwy i inne jakie okz si
potrzebne w zwgizku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopow i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekutgwacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopda terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad avdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie édzie prowada zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyleaiizyska na to piserpzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgamujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na #gycie tych materiatdbw do innych robdt,znie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewaciowany (skorygowany) przezipniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradInzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przediyciem tego materiatu, albo w okresie t#aym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badawymaganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowanydzaj
materiatu nie mge by p&zniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane matedo czasu gdy dula one uyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGwigbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem buaglow miejscach zorganizowanych
przez Wykonawe i zaakceptowanych przezzamiera/Kierownika projektu.



2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodidoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prab&teriatbw mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowt podstaw do akceptacji ok&onej partii
materiatow pod wzglem jakdci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjvytworni, musa byc¢
spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnion wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwérni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizadjit,

¢) Jezeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprdzeania inspekcji i badaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien yzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaarzacii
robét, zaakceptowanym przezzymiera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalv wymienionych wyej
dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlkasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochronfyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy iynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwos¢ wariantowego iycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wybadru
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie
moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irkyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wisciwosci przewa.onych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewdfiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianyumowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsb spetnig wymagania dotycxe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk@wd i innych parametréw technicznyclrodki
transportu nie spetnigge tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegytbowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgfiidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, daagodné¢ z dokumentagj projektovg, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanyeep Wykonawe oraz poleceniami kiyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagkonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytydezem planie i wyznaczenie wysos@ wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zosjanusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/Kierownika projektu.
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Sprawdzenie wytyczenia rob6ét lub wyznaczenia wgsckprzez Irryniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialfw za ich doktadng.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoéw
rob6t kpda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoiver SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declzjynier/Kierownik projektu uwzgldni wyniki bada
materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatéwéwiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywegie na rozwaarn kwestk.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny By wykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez Iayniera/Kierownika projektu, pod gibg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowyzany opracow@ i przedstawd do akceptacji liyniera/Kierownika projektu
program zapewnienia jako. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgéé, zamierzony
sposob wykonywania rob6t, rdovosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét pamdupcy wykonanie
robot zgodnie z dokumentagprojektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia ja@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jgka terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

— system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthiego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie badag,

- spos6b oraz formm gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany spos6b i  ferm przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs$¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedquitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i proceddgr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,wayzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robdt,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakcsci rob6t

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robét i jak@ci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/Kierownik projektu mee zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialtbw oraz robo6t zestatliwoicia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowe;j
i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwoi¢ 3 okrelone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedkne, Ireynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie robét zgodnie z umagw

Wykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiétajacych procedury bada
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Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgiji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczacych urzdzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. deli niedociagniccia te lzda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do rob6t badanych materiatow i dépiuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedagiiniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagiateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecas Stosowanie statystycznych metod pobierania probeéstych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢ z jednakowym prawdopodoliigwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone prz&/ykonawe do bada wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakeepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcesdizie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgrzez Wykonawg
usunkte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatitch bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiggy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomezna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyiniera/Kierownika projektu.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub baglaWykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.vB&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedistew
pismie ich wyniki do akceptacji kiyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada
jak najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaid.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wed
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania
materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwarsaWykonawca i producent materialdw powinien udzieli
mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegozez
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badaniagtzie oceniad zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw wtasnych bad@ntrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgorébki materiatdw i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swdj koszt. dai wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow i robot
z dokumentag@j projektovg i SST. Mae réwnie zlecié, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych baflaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite Kgsz
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktre posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieczswa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz witéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
- Polskg Normyg lub
— aprobaj techniczig, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPmiskiej Normy, jeeli nie
s3 objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniag wymogi SST.
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W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumestywymagane przez SST, 2ada partia dostarczona
do robo6t dzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapiezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeds dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnywhowigzujagcym Zamawiajicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budovey lkibica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢ba dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstany budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etaska stubowego. Zapisy ¢rlg czytelne, dokonane trwgat
technilg, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgebtds oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i liyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaogak i harmonograméw robaét,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robdét,

— przebieg robdt, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyagyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zani@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badaz podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdgp przedicone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak stpumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kadego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przepreease w sposéb aigty w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do ksiki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny yudostpnione na
kazde zyczenie Irtyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyells zawsze dospne dla liayniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektovg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych vilepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obamku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgn
poprawione wg instrukcji tryniera/Kierownika projektu na giie.

Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzony z eztaécia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie omym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawe
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materialdw

Dilugcsci i odlegtaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymiéda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w i jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitglzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzagdzenia te lub spet
wymagaj; bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiad@e odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywdé to wyposaenie zapewniat w sposéb aglty zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez fgniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakee w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzacgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfli lgda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupeilnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lkgki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhmerem/Kierownikiem
projektu.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reatjizulegry zakryciu.

Odbidér robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urriwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdms¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cegsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera/Kierownika projektu. Odbiorebzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaobndi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia hynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje bynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdip
jakosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidoiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu zakezenia robét i przycia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyzna&zgrzez Zamawiagego w obecriwi
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adbajgca roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikdw bafla pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania
robét z dokumentagijprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapogikaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralmtpetniagcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych lub robét uzupemnigych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czysobi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakad¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnektacy projektowy i SST z uwzgidnieniem tolerancji i
nie ma wekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzdéstwo ruchu, komisja dokona pgten,
oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobpany przygotowénastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona w

trakcie realizacji umowy,
2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowekamentow umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
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wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batl@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ],

opini¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zajczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazaniych robdt wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego ngelgogotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuykdawe wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Noo

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangtidot zwizanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydnizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbi6r ostateczny robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednostk obmiarow
ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej lgdzie uwzgbdniat wszystkie czynnei,
wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:

— robocizre bezpdredng wraz z towarzysgcymi kosztami,
— wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
— wartcs¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagsdo wymagé warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olélene w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instyjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatezeniem kopii projektu ignierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnignikajacych z posipu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziepawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai dreneu,

(f) tymczasow przebudow urzadzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnfci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z ghiejszymi zmianami).
Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138oz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifiz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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D-01.00.00.00
ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaahtécznej (SST)gwymagania dotycece wykonania

i odbioru rob6t zwjzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkt@ysokaciowych przy przebudowie drog
powiatowych:
1. Droga powiatowa nr 2831C Paythia — Lubraniec,
2. Droga powiatowa nr 2808C Dobre — Morzyce,
3. Droga powiatowa nr 2828C Morzyce — Gluszyn,
4. Droga powiatowa nr 2818C Radziejow seiRek,
5. Droga powiatowa nr 2812C Biskupice — Byczyna,
6. Droga powiatowa nr 2810C Byczyna — Belszewo,
7. Droga powiatowa nr 2836C Wjcin — Bycz,
8. Droga powiatowa nr 2820C Ptowce — Witowo,
9. Droga powiatowa nr 2628CG@&in — Radziejéw,
10. Droga powiatowa nr 2803C Krzywaz — $czkowo,

w ZDP Radziejow.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadakiument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wszystkimi
czynnagciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasggowej oraz
potozenia obiektow inynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtébwnych osi trasy i punktéw
wysokasciowych,

b) uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wyséki@wych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrool przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasynkty kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawowe gszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabw” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialmyjaka¢ robét oraz za ich zgodébz dokumentagj projektovy,
oraz poleceniami kryniera.
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem

stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dbegjokoto 0,50 metra.
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Pale drewniane umieszczone poza gramabdt ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie srednie; od 0,05 do 0,10 m i diugébod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dlugdsci okoto 0,70 m, a dla punktéw utrwalanych w isigéej nawierzchni bolce stalowdeednicy 5-12 mm i
dtugcéci od 0,4 do 0,8 m.

~Swiadki” powinny mie dtugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédraj pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatdw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy oma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00®QNVymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z obogdujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien prgejod Zamawiagjcego dane zawiergje
lokalizacg i wspo6trzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawéjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@wadnzyniera o wszelkich kbach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtdwnych trasy i (lub) reperdwboczych. B¢dy te powinny by usunéte na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&tone w dokumentacji projektowep zgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #aig si¢ od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomi o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dymieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikae z ré&nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostam wykonane na koszt Zamawaapgo. Zaniechanie
powiadomienia lnyniera oznaczae roboty dodatkowe w takim przypadku ofigiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punlggrednie osi trasy mugzbyé zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w spos6b wyeay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzor
tych oznaczg powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatcae czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaggjo zostam zniszczone przez Wykonagc
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do dalszego prowadzenia robétpstan
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczngdwidtowej realizacji robét natg do obowjzkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osasy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne pomy by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, az@aldowiszane do punktéw pomocniczych, pabmych
poza granig robét ziemnych. Maksymalna odlegtopomicdzy punktami gtdéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza500 m.

Zamawiagcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdiuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkg micdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by odpowiednio zmniejszona, zaiee od
jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robot zedanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszxych. Jako repery robocze mma wykorzystd punkty stale na stabilnych, istniejch
budowlach wzdha trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repespocze naley zalay¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowychadwonych w gruncie w sposéb wyklucaaj osiadanie,
zaakceptowany przez4yniera.

Rzedne reper6w roboczych nale okreSla¢ z talky doktadndcia, aby $redni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stogtjniwelacg podwdjry w nawigzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeajwyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegog¢dne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasgzlnie rzadziej nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejti@sly w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wicksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 canpiizostatych drog. Rdne niwelety
punktow osi trasy naly wyznaczy z doktadnéciag do 1 cm w stosunku do ganych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafarzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2,

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéweczgdy Wykonawca robét zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgezbmpoza granicrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopéw na
powierzchni terenu (okéenie granicy robot), zgodnie z dokumengagprojektovs oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenitro w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kraydzi nasypow i wykopow naky stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni
1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegté ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentagprojektova.

5.6. Wyznaczenie potzenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okéajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétioprzyczotkow i filarow
mostow i wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja prtg@la powinna zawietaopis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslong w punkcie 5.4.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiplet’6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wys@kowych naley
prowadzé wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,457) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robét zwjzanych z wyznaczeniem obiektow jes¢dzg obmiaru robt mostowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00/@magania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposo6b odbioru robét

Odbidr rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaste na podstawie szkicoéw i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli gemyinej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tignktow wysokéciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnyiyezeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochronh przed zniszczeniem i oznakowanie utatydaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Pfatng¢ rob6t zwiyzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestuyv koszcie rob6t mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

Noo~®
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D-01.02.01.11
WYCINKA DRZEW | KRZEWOW
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania ogoélne dotygeze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wycink drzew i krzewdw w ramach realizacji zadania przilwy drég powiatowych:
1. Droga powiatowa nr 2808C Dobre — Morzyce,
3. Droga powiatowa nr 2812C Biskupice — Byczyna,
4. Droga powiatowa nr 2820C Plowce — Witowo,
w ZDP Radziejow.
1.2.Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy malacaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
1.3.Zakres robét oltych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z usugctiem krzewow:
— karczowanie krzewéw wraz z wywiezieniemegad karczy.
llos¢ rob6t do wykonania: wg przedmiaru robét.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okgtenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1
1.5.0g6Ine wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojre1.5.
2. MATERIALY
2.1.0g06Ine wymagania dotygze materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2.Materiaty uzyskane z wycinki
W wyniku usun¢cia, karczowania krzewow powstamateriaty do usugcia z terenu budowy — gdie i karcze.
Miejsce wywiezienia materialtdbw z wycinki wsiea Inwestor. Jeeli Inwestor nie wska miejsca wywozu,
Wykonawca bdzie obowizany zagospodarowanateriaty we wlasnym zakresie.
3. SPRZET
3.1.0goblne wymagania dotygee sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania wycinki i karczowania
Do wykonania rob6t zwizanych z wycink i karczowaniem nafsy uzy¢ nastpujacego spretu:
— pity mechaniczne,
—tadowarka do zatadunku karpiny, gt karczy nasrodki transportowe,
— samochody skrzyniowe.
4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotygee transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandneg pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Gakzie i karcze naley przewozé samochodami skrzyniowymi posiagleymi plandeki
zabezpieczafe trag przewozu przed zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6blne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MVymagania ogélne” pkt 5.
5.2.Wykonanie karczowania krzewow
Wykonawca powinien wyznacéyv terenie krzewy do uswtia zgodnie z projektem wykonawczym
przekazanym przez Zamawijaggo. W przypadku atpliwosci nalezy skonsultowa si¢ z Projektantem. Miejsce
wykonywania robét naley oznakowd i wygrodzi, zabezpieczag przed dospem o0s6b niepowotanych.
Odpowiedzialné za ewentualne zniszczenie agizex obcych ponosi Wykonawca. Wycigkalezy prowadzé w
sposOb uzgodniony z ignierem, np. cxciami lub etapami, zwracgj uwag na istniejce drzewa nie
przeznaczone do wycinki oraz na znajgej st w pasie prowadzonych robot gozenia obce. Karpiny i korzenie
krzewow naley wykop&, a nasfpnie wypeiné powstate doty miejscowym gruntem i zég¢ warstwami. W
zalezndéci od usytuowania, kynier maze dopuyci¢ frezowanie pni. Materiat z wycinki nie e by skladowany
na placu budowy. Zeli Inwestor nie wskze miejsca wywozu, Wykonawcadrie obowjzany zagospodarowa
materiaty we wltasnym zakresie. Nie wolfwnat ani karczowa krzewéw przedwitem i po zapadrtiu zmroku,
deszczbéw. Drzewa podtego lub naruszonego w inny sposéb nie wolno pexgétna noc ani na czas przerwy
$niadaniowej.
5.3.Zasady prowadzenia robét w zggi koron istnigjcych drzew
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W zaseégu koron istnigjcych, zachowywanych drzew nie powinien pordszse sprzt mechaniczny.
Konieczné¢ wykonania robdt w tej strefie powinna dykazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakoi rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipiet’6.

6.2.Badania i pomiary w czasie wycinki i karczowania

Sprawdzenie rob6t zyzanych z wycink i karczowaniem krzewow naidg przeprowadzi poprzez

ocere prawidtowdci i kompletngci wykonanych robét oraz usyaia pozostatéci po wycince i karczowaniu z
terenu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06lIne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M\@6nagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla wykonanych rob6t palerzyjmowa na podstawie przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godIne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogdine” pkt 8.

8.2.0dbior robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug przedmiabét.

Cena wykonania robot zgdganych z wycink krzewow obejmuje:

— wyznaczenie krzewow do wycinki,

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdét,

— podcécie gatkzi drzew, ktore tego wymaggj

— karczowanie korzeni,

— wyciecie i wykarczowanie krzewéw,

— wywiezienie gaizi i karczy w miejsce wskazane przez Inwestoraziatpospodarowanie we wlkasnym
zakresie (w zalaosci od uzgodnié z Inzynierem),

— zasypanie powstatych dotéw gruntem miejscowyragszczeniem,

— usungcie z terenu budowy pozostébd po wycince,

— uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja
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D - 04.03.00.00
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotyece wykonania i odbioru robét zgaanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjngalvierzchni przy przebudowie drég powiatowych:
1. Droga powiatowa nr 2831C Paythia — Lubraniec,
2. Droga powiatowa nr 2808C Dobre — Morzyce,
3. Droga powiatowa nr 2828C Morzyce — Gluszyn,
4. Droga powiatowa nr 2818C Radziejow seifek,
5. Droga powiatowa nr 2812C Biskupice — Byczyna,
6. Droga powiatowa nr 2810C Byczyna — Belszewo,
7. Droga powiatowa nr 2836C Wjcin — Bycz,
8. Droga powiatowa nr 2820C Ptowce — Witowo,
9. Droga powiatowa nr 2628CG@&in — Radziejéw,
10. Droga powiatowa nr 2803C Krzywz — $czkowo,
w ZDP Radziejow.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegélowej Specyfikagichhicznej dotycg oczyszczenia i skropienia warstw
konstrukcyjnych nawierzchni i obejmaj
- oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznyclitutmicznych nawierzchni,
Doktadna lokalizacja poszczegdlnych warstw wg Dokatacji Projektowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS sgodne z obowkujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdbw podano w OST D.00.00.00 ,Wymaganiarugj'.

2.2. Materialy do wykonania skropienia

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawidrat musz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Skropienie lepiszczem me by wykonane emulsja asfaltowa wedtug PN-EN 13808¢ aftnym materiatem
wedtug norm lub aprobat technicznych.

2.2.1. Skropienie warstw niebitumicznych

Stosuje s asfaltows emulsg kationowa sredniorozpadow o wiasciwosciach zgodnych z ,\WT-3 Emulsje
Asfaltowe 2009”, IBDM, Warszawa 2009 oraz z nornixEN 13808.

2.2.2. Skropienie warstw bitumicznych

Stosuje sie asfaltowa emulsje kationowa szybkombapa o wiasciwosciach zgodnych z ,WT-3 Emulsje
Asfaltowe 2009”, IBDM, Warszawa 2009 oraz z nornixEN 13808.

2.2.3. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationoweybkorozpadowej §redniorozpadowej Asfaltowe emulsje
kationowe szybko §redniorozpadowe powinny spetdiwymagania podane w Tablicy 1.

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Komscyjnych nawierzchni sa:

a) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:

kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT-3 2009

Tablica 1. Wymagania dotycace emulsji kationowych stosowanych do gézy miedzywarstwowych

C60 B3 ZM do skropienia warsty
Jednostka bitumicznych Ilub C60 B4 ZM do
skropienia warstw z kruszywa

Metody bada

Wymagania wedtug normy

techniczne
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Klasa Zakres wartai
50 do 100
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - lub
70 do 130
Zawartac¢ lepiszcza PN-EN 1426 %(m/m) 5 58 do 62
Czas wyplywu dla @ 2 o\ £ 12846 s TBR
mm w 40°C
Pozostalé¢ na sicie PN-EN 1426 %(m/m) TBR
0,5 mm
Trwalos¢ po 7_ dniach PN-EN 1429 %(m/m) TBR
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR
PN-EN 13614 Yopokrycia TBR
- €) 0
Adhezjd zahcznik 2 powierzchni 275
pH emulsji PN-EN 12850 - >3,5)
Wymagania techniczne dotyg=z lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjiltsfg/ch przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074
Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1mm 3 <100
Temperatura PN-EN 1427 °C 4 > 39
migknienia

a) emuls§ mozna rozciéczy¢ wodgdo stzenia asfaltu nie tiszego nt 40% (m/m),

b) nie dotyczy emulsji rozalezonej wod na budowie,

C) oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma ezgoi kontakt z kruszywem,

d) dotyczy emulsji przeznaczonej do Zeania warstwy asfaltowej z podbudprawierajca spoiwo
hydrauliczne,

e) w przypadku ziczania warstw asfaltowych, z ktérych jedna wykonj@saz asfaltu o penetracji 35/50 lub
asfaltu modyfikowanego nalestosowa emulsje wykonane z asfaltu o penetracji 50/70sKopier
podbudéw niezwizanych (z kruszywa stabilizowanego mechanicznieztlia kamiennego itp.) dopuszcza
sk stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu dveggo o penetracji 160/220.

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Skropienie lepiszczem powinno dyykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszczsdagg z
tablicg 2.

Tablica 2. Zalecane iléci pozostatego lepiszcza do skropienia podia pod warstwe asfaltowa

llos¢
Ukladana warstwa asfaltowa Podilaze pod warstwy asfaltowa pozqsta+ego
lepiszcza
[kg/m2]
Podbudowa z betonu .
asfaltowego Podbudowa z kruszywa §tab|I|zowanego 05+0,7
mechanicznie
Warstwa wyréwnawcza gPodbudowa z  kruszywa  stabilizowanego 05 <07
betonu asfaltowego mechanicznie S
Nawierzchnia  asfaltowa o chropowatej _
: : 0,2+0,5
powierzchni
Podbudowa z  kruszywa  stabilizowanggo _
. o 0,5+0,7
Warstwa wizaca z betonu mechanicznie
asfaltowego Podbudowa asfaltowa 0,3+0,5
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0,3+0,5
Warstwascieralna z betonu Warstwa wizaca asfaltowa 0,3+0,5
asfaltowego
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Warstwa scieralna Z

§)7 )
mieszanki SMA Warstwa wizaca asfaltowa 0,3+0,%

a) zalecana emulsja modyfikowana polimereméalemulsji naleéy dobra z uwzgkdnieniem stanu
podiaza oraz porowatmi mieszanki SMA, jeeli mieszanka ma wksz zawarté¢ wolnych
przestrzeni, to naly uzy¢ wicksza ilg¢ lepiszcza do skropienia, ktére po xdaiu warstwyscieralnej
uszczelnig

Doktadne zuycie lepiszczy powinno léyustalone w zalsosci od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni oraz
zastosowanego lepiszcza i zaakceptowane przezkiaspeNadzoru.

2.4. Przechowywanie lepiszczy

Przechowywanie emulsji powinno &yzgodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odiaola
wymaganiom norm i przepiséw dotyczch poszczegolnych rodzajoéw lepiszczy.

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech emulsji i ob#énia jej jakdci.

Emulsje naley przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed dostpem wody i zanieczyszcie

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotycgce spratu

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nglezywac:

- szczotki mechaniczne.

- sprezarki,

- zbiorniki z wod,

- szczotki eczne,

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafeuzywac skrapiark lepiszcza wypos®mna w urzdzenia kontrolno-
pomiarowe pozwalage na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametréw:

- temperatury rozktadanej emulsji,

- ci$nienia emulsji w kolektorze,

- obrotéw pompy dozuggej emulsje,

- predkasci poruszania giskrapiarki,

- wysokdici i dtugasci kolektora do rozktadania emulsiji,

- ilosci emulsiji.

Zbiornik skrapiarki na emulsje powinien dyzolowany termicznie, tak aby move byto zachowanie stalej
temperatury emulsiji.

Wykonawca powinien posiadaaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki zawigrs zalénosci pomiedzy
wydatkiem emulsji a nagbujacymi parametrami:

- ci$nieniem emulsji,

- obrotami pompy,

- predkascig jazdy skrapiarki,

- temperatura emuls;ji.

Skrapiarka powinna zapewrniozktadanie lepiszcza z tolerancja +10% oddi@atazone).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycrce transportu

Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w OST D.00.00.00 ,Wymaganéiray.

4.2. Transport emulsji

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, bebzkub innych opakowaniach pod
warunkiem,ze nie ledg korodowaty pod wptywem emulsji i nieetly powodowaly jej rozpadu.

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powingydrzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o
pojemndci max. 1 m, a kada przegroda powinna ndievykroje umaliwiajace przeptyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone donsportu lub skltadowania emulsji powinnycdbgzyste i nie
powinny zawieré resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robdt podano w OST D@O®,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniagce warunki w jakich wykonywanecta roboty zwhzane z oczyszczaniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Z warstw nawierzchni przed skropieniem, pglesuraé luzny materiat, brud, bloto i kurz przyzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody paghieniem. Zanieczyszczenia stwardniate, nieckjse usurydé
mechanicznie, naky usun recznie lub za pomacdostosowanego spitzi.

W miejscach trudno daginych naley uzywal szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezfrednio przed skropieniem warstwa powinna lpczyszczona z kurzu przyzyciu
Sprzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Jezeli do oczyszczenia warstwy bytaywana woda to skropienie m® nasipi¢ dopiero po wyschgciu warstwy
(nie dotyczy to podbudowy z kruszywa stabilizowametgechanicznie).

Skropienie warstwy mi@ rozpocz¢ sie po akceptacji jej oczyszczenia przez Inspektordzdeu.

Warstwa nawierzchni powinna bykrapiana emulsja przyzyciu skrapiarki, a w miejscach trudno dgstych
recznie /za pomagweza z dysza rozpryskowa.

Temperatury emulsji powinny niiei¢ sic w przedziatach podanych w aprobacie techniczne;.

W razie potrzeby emulsje naleogrza do temperatury zapewnigiej wymagana lepko.

Skropienie powinno hky réwnomierne, a il& rozktadanej emulsji powinna byréwna ilcci zalazonej z
tolerancja +10° %.

Na wszystkich powierzchniach, gdzie ramoo nadmierna iké emulsji Wykonawca powinien rozigé warstve
suchego i rozgrzanego piasku i ugtinadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powitiyd pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezimy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsiw odparowanie wody z
emulsji. W zalenosci od rodzaju @ytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumiczneyRbhawca powinien zabezpieczgkropion
warstwe podbudowy z kruszywa famanego przed uszkodzendmuyfje o potrzebie i rodzaju zabezpieczenia
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagti dopuci¢ na niej tylko niezbdny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny lpyzez Wykonawg naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

6.2. Badania i kontrola przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowagzdbbne skropienie warstwy w celu olenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i dlkeaia wymaganej ileci emulsji w zalenosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robét

6 3.1. Badania emulsji

Ocena emulsji powinna Byoparta na atestach producenta. W przypadkagpliwych Inspektor Nadzoru zaleci
wykonanie dodatkowych batia

6 3.2. Sprawdzenie jednorodicoskropienia i zaycia emulsji

Jednorodn& skropienia powinna liysprawdzana wizualnie.

Raz na miegc dla kadej skrapiarki naley przeprowadz kontrole ilgici rozktadanej emulsji wg metody podane;j
w opracowaniu “Powierzchniowe utrwalenia. Oznacealaici rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D.00.0MB@nagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 17%n{metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej wasstwna podstawie
Dokumentaciji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D.00.0Q¢magania ogoine”.
8.2. Sposob odbioru robét
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Roboty obgte niniejsza SST podlegapdbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu, ktéry powinien gy
dokonany na podstawie wynikéw pomiaréw i badan @@y wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzesteli zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wtasny koszt w ustalonymieie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 mf oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnyalvierzchni nalgy przyjmowa na podstawie
obmiaru po ocenie jakoi wykonania rob6t na podstawie wynikéw badan i @ygw laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- przygotowanie robdét,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizagjhu na czas budowy wykonanym przez Wykorgwc
- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualnyewssliem woda lubayciem spezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#cze

- wywiezienie uzyskanego gruzu i zanieczyshcze

- zakup, dostarczenie emulsji i napetnienie ja giarki oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,

- skropienie warstw emulsja w fia okreilonej w SST i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty

1. ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014”
2. ,WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”

3. Polskie Normy powotane w WT-2

4. Polskie Normy powotane w WT-3
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D-05.03.11.00
FREZOWANIE NAWIERZCHNI
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihtecznej (SST) s wymagania dotyagze wykonania i
odbioru rob6t  zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowejziano przy przebudowie drog
powiatowych:
1. Droga powiatowa nr 2831C Paithia — Lubraniec,
2. Droga powiatowa nr 2808C Dobre — Morzyce,
3. Droga powiatowa nr 2828C Morzyce — Gluszyn,
4. Droga powiatowa nr 2818C Radziejéw seiRek,
5. Droga powiatowa nr 2812C Biskupice — Byczyna,
6. Droga powiatowa nr 2810C Byczyna — Belszewo,
7. Droga powiatowa nr 2836C Woéjcin — Bycz,
8. Droga powiatowa nr 2820C Ptowce — Witowo,
9. Droga powiatowa nr 2628G&in — Radziejow,
10. Droga powiatowa nr 2803C Krzywgmz — $czkowo,
w ZDP Radziejow.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa specyfikacja techniczna (SST) stasa jest jako dokument przetargowy przy realizeafjiot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotydrezowania nawierzchni asfaltowej na zimnosredniej
grubaici 3cmi wywozuscinki.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimr@ntrolowany proces skrawania gérnej warstwy naxcieni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na oimmna gicbokasé.
1.4.2.Frezarka drogowamaszyna do frezowania nawierzchni na zimno.
1.4.3. Pozostate ok&enia podstawowe as zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami
definicjami podanymi w SST D.00.00.00. "Wymagamigine".
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonanych rob6t oraz za ich zgodé@ dokumentagj
projektows, SST oraz poleceniamidpniera/Kierownika projektu.
Ogdblne wymagania dotygze robo6t podano w OST D.00.00.00. "Wymagania ajoin
2. Materiaty
Materiaty nie wysipuja.
3. Sprzet
Do wykonania frezowania nale stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni
asfaltowych na zimno na oktena gicbokos¢ z dokladnécia okrelona w punkcie 6 niniejszej SST.
Frezarka powinna Iy sterowana elektronicznie i zapewhizachowanie wymaganej rowdm oraz pochylé
poprzecznych i podimych powierzchni po frezowaniu.
Szerokd¢ bebna frezujcego powinna by dobrana zalemie od zakresu robo6t. Przy frezowaniu catej jezdni
szerokd¢ bebna skrawajcego powinna byco najmniej rowna 1200 mm.
Przy robotach prowadzonych w terenie zabudowafmgearki musz, a poza nimi powinny kByzaopatrzone
w systemy odpylania.
Wykonawca mge wywaé tylko frezarki zaakceptowanej przezyniera/Kierownika projektu. Do uzyskania
akceptacji sprgu przez layniera/Kierownika projektu Wykonawca powinien prgevic dane techniczne
frezarek, a w przypadkach jakichkolwiekatpliwosci przeprowadzi demonstragj pracy frezarki, na wtasny
koszt.
4. Transport
Transport powinien kiytak zorganizowany, aby zapewmrae frezarki bez postojow.
5. Wykonanie robot
5.1. Nawierzchnia powinna I8y frezowana do gbokasci, szerokéci i pochyley zgodnych z dokumentagj
projektows.
5.2.Podczas frezowania najespetnt nastpujgce warunki:
- naley usuny $ciety materiat ascinke wbudowa lub dostarcz§ w miejsce uzgodnione z Zamavgeym.
- przy frezowaniu poszczegoéinych paséw ruoba mchem, wysoki podtuznych pionowych kraedzi nie
mae przekracza40 mm,
- pionowe poprzeczne kragzie na zakaczenie dnia roboczego powinny rilkdinowo sciete kravedzie.

5.3.Frezowanie warstwicieralnej (istniejcej) przed uteeniem nowych warstw nawierzchni asfaltowych.
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Do frezowania naley uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, waigm ustalonego poziomu odniesienia,
zachowujc spadki poprzeczne i niwetedrogi, oraz rowné& powierzchni okrédlona w punkcie 6. Nawierzchnia
powinna by sfrezowana na gbokas¢ projektowan z doktadnécia 5 mm.

6.Kontrola jako$ci robot

Kontrola jakdci przy frezowaniu nawierzchni na zimno obegjnmastpujace pomiary:

6.1R6wnaG¢ podiwna i poprzeczna

Rownai¢ podiwzng i poprzecza naley sprawdzé tata 4-metrovwa co 20 m. Dopuszczalne nieréwoio
sfrezowanej nawierzchni nie mpprzekracz&8 mm.

6.2 Spadek poprzeczny i szergkdrezowania

Spadki poprzeczne i szeragkdrezowania naley sprawdzé co 50 m.

Dopuszczalne odchyiki spadku poprzecznego niegmozekraczé 0.5% spadku projektowanego. Dopuszczalne
odchytki szerokéci frezowania nie magprzekraczd 5 cm  szerokai projektowanej.

6.3.Gkbokosé¢ frezowania

Glebokas¢ frezowania naley sprawdzé na biegco.

Glebokas¢ frezowania powinna ldyzgodna z dokumentacjprojektov z doktadnécia 5 mm.

7. Obmiar robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST DMO0 "Wymagania ogoélne". Jednasthbomiarovy jest 1

m powierzchni frezowania.

Obmiar naley wykona® na budowie w obecioi Inzyniera/Kierownika projektu.

Nadmierna ghbokas¢ sfrezowanej warstwy lub nadmierna powierzahnw stosunku do dokumentaciji
projektowej, wykonana bez pisemnego upgmvania Irzyniera/Kierownika projektu, nie mag stanowd
podstawy do roszcaeo dodatkowy zaptat.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiorowi podlega sfrezowana nawierzchnia asfetoZasady odbioru okileno w OST D.00.00.00.
"Wymagania ogoéine" punkt 8.

8.2. Frezowanie nawierzchni uznaje¢ sta wykonane zgodnie z dokumengagjrojektova jesli wszystkie
wyniki bada i pomiaréw kontrolnych okazatye¢szgodne z wymaganiami  oki@enymi w punkcie 2, 5 i
6 niniejszej SST.

8.3. W przypadku stwierdzenia wad zymier/Kierownik projektu ustali zakres robo6t popkawych.
Inzynier/Kierownik projektu mge uzné wact za nie majcg zasadniczego na cechy eksploatacyjne
wykonanych robét i mee ustak zakres i wielké¢ potrycen za obnkong jakasé.

9. Podstawa ptatndci

Pfatné¢ bedzie za 1 r% powierzchni frezowania zgodnie z obmiarem, gbiorze robdt.
Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmujalasta ogélne zawarte w SST D.00.00.00. punki:or
-prace pomiarowe,
-oznakowanie robat,
-dostarczenie spgtl,
-frezowanie nawierzchni do poziomu projektowgme nadaniem wymaganego spadku,
-odwoz scinki i wbudowanie w miejscu uzgodnionym prze&amawiajcego,
-wykonanie pomiaréw kontrolnych,
-uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane

BN-68/8931-04 "Drogi samochodowe. Pomiar ro$enmawierzchni planografem lub 4t
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D-04.04.00.00
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacihtecznej (SST)  wymagania dotyegce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem umocnieniem poboczy z krussyabilizowanych mechanicznie
przy przebudowie drég powiatowych:
1. Droga powiatowa nr 2831C Paythia — Lubraniec,
2. Droga powiatowa nr 2808C Dobre — Morzyce,
3. Droga powiatowa nr 2828C Morzyce — Gluszyn,
4. Droga powiatowa nr 2818C Radziejow seifek,
5. Droga powiatowa nr 2812C Biskupice — Byczyna,
6. Droga powiatowa nr 2810C Byczyna — Belszewo,
7. Droga powiatowa nr 2836C Wjcin — Bycz,
8. Droga powiatowa nr 2820C Ptowce — Witowo,
9. Droga powiatowa nr 2628CG@&in — Radziejéw,
10. Droga powiatowa nr 2803C Krzywaz — $czkowo,

w ZDP Radziejow.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna stosowanajgkst dokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét zeanych z wykonywaniem
podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, sigodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudewpomocnicz i podbudow zasadnicg wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych]3
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanegchamcznie — jedna lub wéej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwmasng nawierzchni drogowej.
1.4.2 Mieszanka niezwizana - ziarnisty material, zazwyczaj o ustalonydadkie ziarnowym (od d=0 do D),
ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego padéguntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchmigilr
Mieszanka niezwizana mae by wykonana z kruszyw naturalnych, sztucznych, zkkegu lub mieszaniny tych
kruszyw w okrélonych proporcjach.
1.4.3 Kruszywo naturalne - kruszywo pochodzenia mimergb, ktdére poza obrébkmechanicza nie zostato
poddanezadnej innej obrébce.
1.4.4 Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia minegdn uzyskane w wyniku procesu przemystowego,
obejmupcego termicza lub inna modyfikagj.
1.4.5 Kruszywo z recyklingu - kruszywo powsteg w wyniku obrobki nieorganicznego materiatu,
zastosowanego uprzednio w budownictwie.
1.4.6 Kategoria - charakterystyczny poziom $davosci kruszywa lub mieszanki niezgdanej, wyraony jako
przedzial wartéci lub wart@d¢ graniczna. Nie ma zaieosci miedzy kategoriami rénych wigciwosci.
Wiasciwoséci oznaczone symbolem NR oznaezap nie jest wymagane badanie danej cechy.
1.4.7.Partia - wielké¢ produkcji, wielké¢ dostawy, dostagdzielory (np. tadunek wagowy, tadunek samochodu
ciezarowego, ftadunek barki) lub hatdktora zostata wyprodukowana w okresie wpsivania jednakowych
warunkéw. Przy aiglym procesie produkcyjnym, jako partnalery przyjmowa ilos¢ wyprodukowan w
jednakowym czasie.
1.4.8 Kruszywo stabe - kruszywo przewidziane do zastesda w mieszance przeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej, lub podiulepszonego, ktére charakteryzugeréiznicami w uziarnieniu, przed i
po 5 krotnym zagszczeniu metagdProctora, przekraczajym [18%. Uziarnienie kruszywa naig sprawdzé na
sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg-EN 13285 (tabela 5) i niniejszej SST.O zakwalifikaniu
kruszywa do kruszyw stabych decyduje naksza rénica wartdci przesiewéw na jednym z sit kontrolnych.
1.4.9 Symbole i skroty:
[ JCBR- kalifornijski wskanik nasnosci,
[J0JSDV - obszar uziarnienia, w ktérym powinnag smiesci¢ krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez
dostawe/producenta,
[100k - wspotczynnik filtracji oznaczony wg ISO/TS 17891:2004,
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D15 - wymiar boku oczka sita w mm, prze ktére przeladl5% (m/m) ziaren mieszanki, z ktérej jest
wykonana warstwa podbudowy lub warstwa ulepszopegtiaza,

[117d85- wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére prze@h&% % (m/) ziaren gruntu podia,

[107d50- wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére prze@&@ % (m/m) ziaren gruntu podia,

Oznaczenia kategorii wdaiwosci kruszyw zgodnie z norgfPN-EN 13242.

1.4.10.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z definicjami podanymi w SST D - 00.00.8@ymagania
0golne”.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovy,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorski€ggdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D -
00.00.00,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pwdaw SST D -
00.00.00,Wymagania ogélne”.

2.2. Wymagania wobec kruszyw

Do wytworzenia mieszanki niezgdanej na podbudawpomocnicz i zasadnicz naley stosowa wytacznie
kruszywa naturalne spetriae wygania zgodne z nognfPN-EN 13242 podane w tabeli 1.

2.2.1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek

Wymagania wobec kruszyw do podbudéw przedstawioabeli nr 1.

Tabela nr 1 - Wymagania wobec kruszyw do mieszamegwigzanych do warstw podbudowy

Rozdzial w| Wiasciwosé Wymagania  wobec  kruszywa do  mieszaneRdniesienie
PN-EN niezwigzanych przeznaczonych do zastosowania| do tablicy w
13242: 2004 warstwie PN-EN

Podbudowy 13242:2004
zasadniczej
Podbudowy pomocniczej nawierzchnnawierzchni

drogi obcizonej ruchem drogi
obcigzonej
ruchem
KR1-KR2 | KR3-KR6 KR1-KR2
4.1-4.2 Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8;21 16; 22,4; 31,5; 45; 63;|iTabl. 1

90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone

43.1 Uziarnienie wg PN G85/15, G85, G\85 | G85/15, &85, | G.80/20, Tabl. 2
EN 933-1 Ga85 Gg80,
GA75
4.3.2 Ogllne granice i GTcNR GTcNR GTc20/15 | Tab.3
tolerancje
uziarnienia
kruszywa grubegd
na sitach
posrednich wg PN-
EN 933-1
4.3.3 Tolerancje GTeNR, GTANR GTNR, GTaNR GTe10, Tabl. 5
typowego GTa20
uziarnienia

kruszywa drobnegqq
i kruszywa o
ciggtym uziarnieniu
wg PN-EN 933-1
4.4 Ksztatt krUSZyWE Sinr Sinr Slsg Tabl. 6
grubego - wg PN-
EN 933-4
a) maksymalne
wartasci wskanika
ptaskaci lub Db)
maksymalne
wartasci wskanika
ksztattu
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4.5 Kategorie Cur Cnr Coorz Tabl.7
procentowych
zawartgci ziaren o
powierzchni
przekruszonej lub
tamanych oraz
ziaren catkowicie
zaokgglonych  w
kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
4.6 Zawartéc py+éW \ f Deklarowana f Deklarowana Tabl. 8
wg PN-EN 933-1
a) w kruszywie
grubym
a) w kruszyWie fDekIarowana fDekIarowana fDekIarowana Tabl. 8
grubym
4.7 Jakéc pytéw Wiaciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach) a
tylko w mieszankach wg wymagep. 2.2 -2.4 (WT-4
2010)
5.2 Odpornéé na| LAsy LAs LA 4 Tabl. 9
rozdrabnianie  wg
PN-EN 1097-2,
kategoria nie
wyzsza hi.
5.3 Odporngé na | MpgDeklarowana MeDeklarowana | MgDeklar | Tabl. 11
scieranie kruszywag owana
grubego wg PN-EN
1097-1
5.4 Gestas¢ wg PN-EN | Deklarowana Deklarowana Deklarowa
1097-6:2001, na
rozdziat 7,8 albo 9
55 Nasiakliwos¢  wg | WepNR WenNR W NR
PN-EN 1097-| WA, 2%%x* ) WA 28555 )
6:2001, rozdziat 7 WA 2%**
8 abo 9 (w *)
zaleznosci od
frakciji)
6.2 Siarczany AS\r ASnr AS\r Tabl. 12
rozpuszczalne W
kwasie wg PN-EN
1744-1
6.3 Caitkowita S\Rr S\R S\R Tabl. 12
zawartad¢ siarki wg
PN-EN 1744-1
6.4.2.1 Stata obtos¢ zuzla | Vs Vs Vs Tabl. 13
stalowniczego wg
PN-EN 1744-
1:1998. rozdzial
19.3
6.4.2.2 Rozpad Brak rozpadu Brak rozpadu Brak
krzemianowy w rozpadu
zuzlu
wielkopiecowym
kawatkowym  wg
PN-EN 1744-
1:1998, p. 19.1
6.4.2.3 Rozpadelazawy w| Brak rozpadu Brak rozpadu Brak
zuzlu rozpadu

wielkopiecowym
kawatkowym  wg
PN-EN 1744-
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1:1998, p.19.2

C.34

mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw smymdz i odpadowych

6.4.3 Sktadniki Brak substancji szkodliwych w stosunku dmdowiska wg odibnych
rozpuszczalne  w przepiséw
wodzie wg PN-EN
1744-3
6.4.4 Zanieczyszczenia Bratadnych cial obcych takich jak drewno, szkio i glasmogcych
pogorszy wyrob kaicowy
7.2 Zgorzel stonecznaSB SBa SB A
bazaltu wg PN-EN
1367-3, wg PN-EN
1097-2
7.3.3 Mrozoodporn@ na | - skaty magmowe | - skaty magmows - skaty | Tabl. 18
frakcji  kruszywa| przeobraone: F4 i przeobraone:| magmowe i
8/16 wg PN-EN| - skaly osadowe: F1Q F4 przeobraone:
1367-1 - kruszywa z| - skaly osadowe; F4
recyklingu: F10| F10 - skaty
(F25**) - kruszywa z| osadowe: F10
recyklingu: F10| - kruszywa z
(F25*%) recyklingu: F10
(F25**)
Zalcznik C | Skiad materiatowy | Deklarowany deklarowany ekldrowany
Zalcznik C, | Istotne cechy Wigkszas¢ substancji niebezpiecznych ollanych w dyrektywie Rady
podrozdziat | srodowiskowe 76/769/EWG zazwyczaj nie wygtuje w zrodlach kruszywa pochodzen

naley bad& czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych nie przekra
wartasci dopuszczalnych wg oelonych przepisow

a

Cza

*) } aczna zawart@ pylbw w mieszance powinnacsimiescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.2.4;
2.25;245;25,4
*+) Pod warunkiem, gdy zawattow mieszance nie przekracza 50% m/m
**) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachaabnich ruchem KR5 - KR6 dopuszcza $edynie
kruszywa charakteryzage s¢ odporndcig na rozdrabnianie LA35,
**xx) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnionalezy sprawdzt mrozoodpornée

Okreslone wedlug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek Kmwszprzeznaczonych do warstw podbudowy
zasadniczej musza spetfilwymagania przedstawione narys. nr 1, 2i 3.
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Rys. 3. Mieszanka niezy@iana 0/63 do warstw podbudowy zasadniczej

Oprocz wymaga podanych na rysunkach od 1 do 3, wymagaady 90 % uziarnie
mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 eaigsipetnialo wymagania kategorii
podanych w tablicach 2 i 3, aby zapetygidnorodnéc i ciggtos¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 2: Wymagania wobec jednorodaicuziarnienia na sitach kontrolnych - poréwnanie z
deklarowan przez producenta wastia (S). Wymagania dotygzprodukowanej i

dostarczanej mieszanki.slienieszanka zawiera nadmigraawartd¢ ziarn stabych
wymaganie dotyczy deklarowanego przez produceritanienia mieszanki po

pigciokrotnym zagszczeniu metagdProctora.

i Pordwnanie z deklarowana przez producenta wartoscia ( S)
:'_“1]*'5?-“}13 Tolerancje przesiewn przez sito (nm), % mdm)
IRErwIarana:| L5 1 2 4 56 | B 11.2 16 [ 224 | 315
0315 £5 | 5 |27 [ &8 - | =8 - +3
/45 +3 | &5 | &7 - 8 | - £5 - £5
0/63 - +5 | £5% | 7 - | =8 - + 8 + 8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez produceniszanek powinna nie tylko ndm¢
sie w odpowiednich krzywych uziarnienia (1-3) ogramiogch przerywanymi liniami
(SDV) z uwzgédnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tgbli, ale powinna
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spetnia takze wymagania @gtosci uziarnienia zawarte w tablicy 5.

Tablica 3: Wymagania wobecagtosci uziarnienia na sitach kontrolnych —znice w
przesiewach podczas badeontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartosé frakcji w mieszankach:
[rGznice przesiewdw w Th(m/m) przez sito imm)]

Mieszanka 3 5 ~» = ) TR 11 =
112 24 5.6 4R S01L2 | ®la 11,2224 | 16/31.5
iaiii e L A max min max mis [Eas miln My miln max min max min max

WiLs 15| 7 |20| - - |10 25| - | - | 10|25 ] - o i
w4 15| - | - T ||| = |10|2%] = |=]|10]| 25 -
6k - - 4 | 15| - - T 20| - - | 10|25 | - - | 10| 25

2.2.2. Wymagania dla mieszanek niezwzanych do warstw podbudowy
Mieszanki niezwgzane do warstw podbudowy powinny spednieymagania okrdone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek nigzamych do warstw podbudowy

1.=1,03 i moczeniu w wodzie 96h

Wymagania wobec mieszanek niezzdanych| Odniesienie
przeznaczonych do zastosowania w warstwie| do tablicy w
Podziat Podbudowy Podbudowy PN-EN
w PN- . pomocniczej zasadniczej 13285
Wiasciwosé . ; J . . |
EN nawierzchni drogi| nawierzchni drogi
13285 obcigzonej ruchem obcigzonej ruchem
KR1-KR2 | KR3-KR6 | KR1-KR2 | KR3-
KR6
431 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/.63 1(H30/45; 0/.63 Tabl. 4
Maksymalna zawarté pytéw:
4.3.2 kategoria UF UF» UF Tabl. 2
43.2 a";t”;;”é"r'igal_F zawart&t pylow: | | o LFur Tabl. 3
4.3.2 Zawart& nadziarna: kategoria OCy 0OCqy Tabl. 4i6
ocC
Krzywe uziarnienia wg Krzywe  uziarnienia|
441 Wymagania wobec uziarnienia| rys. 1 niniejszej SST | wg rys. 1 niniejsze] Tabl.5i6
SST
Wymagania wobeq
jednorodnéci uziarnienia " "
4.42 | poszczegbinych partii | Wg "tab. 2 ('WT-4) Wg "tab. 4 (WT-4 o1, 7
. ; 2010") 2010")
poréwnanie z deklarowarnprzez
producenta wartgia (S)
Wymagania wobeq
4.4.2 jednorodnéci uziarnienia. ng Wg tab. 3 ("WT-4| Wg tab. 5 ("WT-4 Tabl. 8
o sitach kontrolnych - rinice w| 2010") 2010 '
przesiewach
45 V\_/razliwoéc’ n)a mrc')z_: vysl@wik 20 45 i
piaskowy SE, co najmniej
Odpornég¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej 2 A LA )
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, % =
kategoria nie wysza ni
Odporng¢ nascieranie (dotyczy
frakcji 10/14  odsianej  z Deklarowana deklarowana -
mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
kategoria My
Mrozoodporné¢ (dotyczy frakcji
kruszywa 8/16 odsianej [F7 F4 -
mieszanki) wg PN-EN 1367-1
Wartas¢ CBR po zagszczeniu
do wskanika zagszczenial >120 >120 -
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Wodoprzepuszczaldd
mieszanki w warstwig
odsiczapcej po zagszczeniu wg
4.5 metody Proctora do wskaika | Brak wymaga Brak wymaga -
zag:szczenia £1,0;
wspotczynnik  filtracji k co
najmniej cm/s

Zawartd¢ wody w mieszance
zag:szczonej, %(m/m
wilgotnosci  optymalnej  wg
metody Proctora

80-100 80-100 -

Wigkszas¢ substanciji niebezpiecznych ofenych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzen
4.5 Inne cechyrodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalebada& czy zawarté
substancji niebezpiecznych nie przekracza wartp
dopuszczalnych w odbnych przepisach

V]

*) Mieszanki 0/45 i 0/63 do puszczaec siwyjatkowo, w przypadkach przewidywanego wykonania
powierzchniowego utrwalenia, na nawierzchni z tyghszanek, w ggu najblizszego sezonu budowlanego

**) Badanie wskanika piaskowego SE nalg wykona na mieszance po gmiokrotnym zagszczeniu metagd
Proctora wg PN-EN -13286-2.

2.2.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa najestosowd wode nie zawierajca skltadnikéw wptywajcych szkodliwie na mieszagk
kruszywa, ale unienitiwiajaca wiasciwe zagszczenie mieszanki niezyziane;.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
3.2.Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanytiechanicznie powinien
wykaza& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
a) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
b) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub sgtnych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Wymagania dotycce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine”.
4.2. Transport materiatéw
Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatdw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdine” .
5.2. Przygotowanie podida
Podiae pod podbudogvpowinno speti& wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@".
Podbudowa powinna kyutozona na podiu zapewnigicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rgisprawdzt wzorem:

D15

dss <5 (1)
w ktérym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodPol ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsyczapcej, w milimetrach,
dgs-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&b&iaren gruntu podhka, w milimetrach.

Jereli warunek (1) nie meze by spelniony, naley na podigu utazy¢é warstwe odcinagca lub
odpowiednio dobrangeowtdknirg. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychasiek
gruntu, wyznacza siz warunku:
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dso

O <12 @)
w ktorym:
dso-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz®boziaren gruntu podka, w milimetrach,
Og- umownasrednica porow geowtokniny odpowiadea wymiarom frakcji gruntu zatrzymiga seé na

geowtdkninie w ildci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wcze&niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinmaazliwia¢ nacihgniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia rob6t w odstach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrni@ zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblirfyakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna¢hyd razu transportowana na miejsce wbudowania wsfasob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grédip takiej, aby jej
ostateczna grulsé po zagszczeniu byta réwna grubo projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy
nie mae przekracza 20cm po zagpzczeniu. Warstwa podbudowy powinnacébyoztozona w sposéb
zapewniajcy oshgniecie wymaganych spadkow iednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skilada esiz
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢dnych wysokéciowych. Rozpocgzie budowy kadej nasipnej warstwy meoe
nasgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zapczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448detpda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldeilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest#siza od
optymalnej o 20% jej wartgi, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotdomieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastd,
mieszank nalezy osuszy.

Zageszezenie nabey kontynuowa& do osigniecia wskanika zagszczenia [IS] podbudowy nie
mniejszego od 1,03, oldlenego zgodnie z norgrBN-77/8931-12.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego,
to jest obowdzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteazruch. Koszt napraw
wyniklych z niewtdciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatbw. Badania tavpnny obejmowa
wszystkie wtdciwosci okreslone w pkt. 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tabeli 5.

Tabela 5. Cgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizow.mech.
Czstotliwos¢ bada

Minimalna liczba bada na| Maksymalna powierzchni
Lp |Wyszczegolnienie bada dziennej dzialce roboczej |podbudowy przypadaga na
jedno badanie (fn

QD

1 Uziarnienie mieszanki - -

2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 Zag:szczenie warstwy 2 prébek Na 1000 m
4

Badanie wikéciwosci kruszywa wg dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa
tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
38



Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Prélaltéty pobierd
w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegaco
przekazywane trynierowi.

6.3.3. Wilgotnas¢ mieszanki

Zawartg¢ wody w mieszankach powinna odpowiddavymaganej zawartsi wody w trakcie
wbudowywania i zagszczania okrdonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanydallicy 1.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywa sie az do osagniecia wymaganego wskaika
zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdzé wedtug PN-S-06012. ,\W przypadku, gdy przeprowadzen
badania jest niemtiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo kontraag:szczenia podbudowy nale oprze
na metodzie obgken ptytowych wg ,Instrukcji bad& podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych”,
stosujc ptyte 700 cm2 (D 30 cm). Wynik modutu najeobliczat w zakresie obagizen jednostkowych 0,15-0,25
MPa, doprowadzaf obchzenie kawcowe do 0,45 MPa. W obliczeniach modutu agleastosowa mnaznik %,
zgodnie z norm PN-S-02205:1998”

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalgzna& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztakceEl jest nie wkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

2,2 Ee
Ex

IN

6.3.5. Wiaciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacer wszystkich witaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badapetnych powinny b pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyzz/ch cech geometrycznych podbudowy podatejni

Tabela 5. Cgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszgtabilizowanego mechanicznie
Lp. | WyszczegOlnienie  bada Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

pomiaréw
1 | Szerokéé podbudowy 5razy na 1l km
2 | Réwnai¢ podiwna w sposéb ggtly planografem albo co 20 m 4ana kadym pasie ruchy
3 | Réwnai¢ poprzeczna 5razy na 1l km
4 | Spadki poprzeczné* 5razy na 1l km
5 | Rzedne wysokéciowe co 100 m
6 |Uksztattowanie osi w planié* |co 100 m
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:  w 2 punktach nadej dzialce roboczej, lecz njie

rzadziej nk raz na 400
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadgiiefaz na 2000 m

8 | Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazkle 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 10 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksaet@énia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szeroké podbudowy
Szerokaé¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm,-5 cmNa jezdniach
bez krawznikdw szeroké¢ podbudowy powinna liywigcksza od szerokei warstwy wy.ej lezacej o co najmniej
25 cm lub o wart& wskazan w dokumentacji projektowe;j.
6.4.3. Réwné¢ podbudowy
Nieréwndici podtuzne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrove tata lub planografem, zgodnie z BN68/8931-04 .
Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove tata.
Nieréwndici podbudowy nie magprzekracz& 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukactvimoy by zgodne z dokumentacjprojektovs, z
tolerancy + 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy
Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonegogtoza
Os podbudowy w planie nie mie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz 5cm.
6.4.7. Grubasé podbudowy i ulepszonego podia
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Grubas¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wécej niz: dla podbudowy pomocniczej
+10%, -15%.
6.4.8. N@nos¢ podbudowy
= modut odksztatcenia (doprowadz@jobchzenie kaicowe do 0,45 MPa, a obliczenia przeprowadzansi
zakresie obaizen 0,15-0,25 MPa z mrmikiem 3/4) powinien by zgodny z podanym w tablicy 4,
= ugiccie spezyste wg PN-S-06012 powinno dggodne z podanym w tabeli 6.
Tabela 6. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztalcenija
z kruszywa qWskaznik Maksymalne ugicie spezyste| mierzony pityd o srednicy 30 cm
wskazniku W, | zaggszczenia d| pod kotem, mm MPa
nie mniejszym | nie mniejszy ni
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszegod drugiegd

obcigzenia B obcigzenia B

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgbakaici co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerégigorojektowanej o wgcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na petngrubd¢ do potowy szerokiwi pasa ruchu, dokenie materialu i powtorne
zag:szczenie.
6.5.2. Niewtdciwa grubosé podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny byaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni
gtebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednidasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zggzczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wagkiu tych robdt nagpi ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewtdciwa nasnosé podbudowy
Jeeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.
Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcadipalowy tylko wtedy, gdy zaienie ngnosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robdt przez Wykonamgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektovs, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datnikiypozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zag:szczenie rozteonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.
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10. przepisy zwizane
10.1. Normy

1.

2.
3.

9.

PN-EN 13242:2004

PN-EN 13285
PN-EN 932-3

.PN-EN 932-5

.PN-EN 933-1

.PN-EN 933-3

.PN-EN 933-4

.PN-EN 933-5

PN-EN 933-8

10.PN-EN 933-9

11.PN-EN 1008

12.PN-EN 1097-1

13.PN-EN 1097-2

14.PN-EN 1097-6

15.PN-EN 1367-1

16.PN-EN 1367-2

17.PN-EN 1367-3

18.PN-EN 1744-1
19.PN-EN 1744-3

20.PN-ISO 565

21.PN-EN 13286-1,

22.PN-EN 13286-2,

23.PN-EN 13286-47,

24.PN-EN 13286-50,

10.2. Inne dokumenty
25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathyqotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
26.Polskie normy powotane w "WT-4 2010 Mieszanki miezane do drég krajowych"

Kruszywa do niezwzanych i hydraulicznie zggzanych materiatow
stemmych w obiektach budowlanych i budownictwie dvogua
mieszanki niezzgine — Wymagania
Badania podstawdwy#asciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
upzozonego opisu petrograficznego
Badania podstawdwyasciwosci kruszyw - Czs¢ 5: Wyposaenie
pagsbwe | wzorcowanie
Badania geometrycznych wwasci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego
- Metogdrzesiewania
Badania geometrycznych wwasci kruszyw -Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomaeskanika ptaskdci
Badania geometrycznych wawasci kruszyw — C&¢ 4: Oznaczanie ksztaftu
ziareWskanik ksztattu
Badania geometrycznytdgciwosci kruszyw -Oznaczanie procentowej
zavesdi ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku pmedzenia lub
tamahkiuszyw grubych
Badania geometrychmytasciwosci kruszyw - Cgs¢ 8: Ocena zawarfoi
drolohyczstek - Badania wskaika piaskowego
Badania geometrycznytdgciwosci kruszyw - Ocena zawarc drobnych
askek. Badania bkitem metylenowym
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierpnidoek, badanie i ocena
przyaaci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskapsjcesdw
prodjikietonu
Badania mechanicznyéhyicknych widciwosci kruszyw - Oznaczanie
odpogcionascieranie (mikro-Deval)
Badania mechanicznyéhyicknych widciwosci kruszyw - Metody
oznagizaodpornéci na rozdrabnianie
Badania mechanicznyéhyicknych wigciwosci kruszyw - Czs¢ 6:
Oznatieagestasci ziarn i nasikliwosci
Badania wtawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmogfeanych - Cegé¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoi§ud
Badania \#t@wosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosfergych - Badanie w siarczanie magnezu
Badania #tawosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosfezgych - Cgs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metartawgania
Badania chemicznychsefaosci kruszyw - Analiza chemiczna
Badania chemicznychsefaosci kruszyw - Czs¢ 3: Przygotowanie
wygbw przez wymywanie kruszyw
Sita kontrolne - Tkanmdrutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforaveeelektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

— Mieszanki mineralne niezane i zwazane spoiwem hydraulicznym -
€8¢ 1: Metody bada dla ustalonej laboratoryjnie referencyjneptpici i
wilgotwd— Wprowadzenie i wymagania ogélne.

— Mieszanki mineralne nigzane i zwazane spoiwem hydraulicznym

& 2: Metody badadla ustalonej laboratoryjniezgtosci i wilgotnosci —

Zggczanie aparatem Proctora.

— Mieszanki mineralne niegane i zwjzane spoiwem hydraulicznym
€2 47: Metody badadla okrélenia ngnosci, kalifornijski wskanik nosnosci
CBR, tyzhmiastowy wskanik nasnosci i pecznienia liniowego.

- Mieszanki mineralne niegane i zwiazane spoiwem hydraulicznym -
Metodyoszdzenia probek badawczych —¢8& 50: Metoda sporgizania prébek
zwanych hydraulicznie za pompaparatu Proctora lub zgggczania na stole
wibragym
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D - 05.03.05.00
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WI AZACA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrieT) 8 wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem warstwy y#icej z betonu asfaltowego przy przebudowie drég ptawiych:
1. Droga powiatowa nr 2831C Paythia — Lubraniec,

. Droga powiatowa nr 2828C Morzyce — Gluszyn,
. Droga powiatowa nr 2812C Biskupice — Byczyna,
. Droga powiatowa nr 2836C Wdjcin — Bycz,
. Droga powiatowa nr 2820C Plowce — Witowo,
. Droga powiatowa nr 2628CG&in — Radziejéw,
. Droga powiatowa nr 2803C Krzywglz — Sczkowo,

w ZDP Radziejow.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest jakkuiment przetargowy i kontraktowy przy robotachyakkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST w zalénosci od KR.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wjizacej — odpowiednio zgodnie z przedmiarem roboét- toie asfaltowego wg PN-EN
13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 z méadki mineralno-asfaltowej dostarczonej od prodtaew
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowezez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowizany jest prowadziZaktadows kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.

Warstve wigzaca z betonu asfaltowego mwoa wykonywd dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR4
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8teene mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

~NOoO O~ WN

Kategoria . : .
uchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 AC11W?, AC16W
KR 3-4 AC16W, AC22W

Y Podziat ze wzgidu na wymiar najvakszego kruszywa w mieszance.

2 Dopuszcza siAC11 do warstwy wyrdwnawczej do kategorii ruchu KRR6 przy spetnieniu wymaggak w tablicach 16,
17, 18, 19, 20 WT-2 2010[65] w zatesci od KR.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladep s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwa wjzagca — warstwa nawierzchni gaizy warstvg $cieralry a podbudow.

1.4.3.Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej géehaitozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdaia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.5.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze vezigl na
najwickszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 26.

1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow&iawej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecagtym
tworzy struktue wzajemnie klinujca sie.

1.4.7.Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.8.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni poagth i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes P mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.12.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.
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1.4.13.Wypetniacz — kruszywo, ktérego gtisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktore sktadaesk wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétienapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadgzeelnie).

1.4.14 Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej lyator nadaje dodatnie tadunkigsikom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigcej

PMB - polimeroasfalt,

D — go6rny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

D — dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,;
producent mee jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produceiaerdostarczg
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

IRI - (International Roughness Index)guizynarodowy wskanik réwndaci,

MOP - miejsce obstugi podedych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogo[hgpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfaity wg PN-EN 14023 [59].

Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podanablicyy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicyri@zna
stosowa inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techyidizn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstigzacej i wyrOwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 ACLIW, ACI6W 50/70 -
KR3 -KR4 | AC16W, AC22W 35/50, 50/70
Wielorodzajowy PMB 25/55-60
35/50, 50/70

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

L Wia §Ciwosci Metoda Rodzaj asfaltu

P- SeIwos badania 35/50 50/70
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21 35-50 -760
2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22] 50-58 46-54
3 | Temperatura zaptonu nie mnieg ni oC PN-EN 22502 [62] 240 230
4 | Zawartd¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mnigj

niz Yom/m PN-EN 12592 [28] 99 99
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost),| i

nie wiecej niz om/m PN-EN 12607 [31] 0,5 0,5
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej ni % PN-EN 1426 [21] 53 50
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7 | Temperatura reknienia po starzeniu, nie mniegni

°C PN-EN 1427 [22] 52 48
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartd¢ parafiny, nie wicej niz % PN-EN 12606-1 [30] 29 29
9 | Wzrost temp. Miknienia po starzeniu, nie yaej
niz °C PN-EN 1427 [22] 8 9
10 | Temperatura tamlivégi Fraassa, nie \wtej niz oC PN-EN 15593 [29] 5 9

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowangolimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltéw modyfikowanych
Wymagania Jed- polimerami (PMB)
R Metoda 22/55 - 60
podstawowe Wiasciwosé badania nostka -
wymaganie klasa
Konsystencja
w pdérednich Penetracja ) }
temperaturach | w 25°C PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3
eksploatacyjnych
Konsystencja
w wysokich Temperatura PN-EN 1427 [22] °C >60 6
temperaturach migknienia
eksploatacyjnych
Sita rozcihgania (mata PN-EN 13589 [55] o
predkoié rozciagania) | PN-EN 13703 [57] Jent 22w5°C 3
Sita rozcagania (dua PN-EN 13587 [53]
Kohezja predkoi¢ rozcihgania) PN-EN 13703 [57] Jent NPD* 0
Wabhadto Vialit
(metoda PN-EN 13588 [54] Jlcnt NP 0
uderzenia)
Stataié .
konsystencji Zmiana masy % >0,5 3
(Odporna¢ : PN-EN 1426 [21
na starzenie Pozostata penetracja [21] % >40 3
wg PN-EN
12607-1 lub -3 Wzrost temperatury PN-EN 1427 [22]
[31] micknienia % <8 3
Inne wigciwosci | Temperatura zaptonu PN-EN ISO 2592 [63] °C >235 3
Temperatura zaptonu PN-EN ISO 12593 [29] e <12 6
Nawr6t spezysty w PN-EN 13398 [51]
25°C % >50 5
PN-EN 14023 [59]
Zakres plastyczrigi Punkt 5.1.9 °c TBR 1
Stabilng¢
magazynowania. PN-EN 13399 [52]
Réznica temperatur | PN-EN 1427 [22] °C <5 2
migknienia
Stabilnag¢
. magazynowania. PN-EN 13399 [52]
Wymagania Réznica PN-EN 1426 [21] 0,1 mm NPD 0
dodatkowe penetracii
Spadek temperatury
gg‘?:grezrgﬁiu wg PN-EN 12607-1 [31] -
- °C B 1
PN-EN 12607 PN-EN 1427 [22]
-1 lub -3 [31]
Nawr6t spezysty
w 25°C po starzeniu
wg PNEN 12607-1 =50 4
lub -3 [31] PN-EN 12607-1 [31]
Nawrot spezysty PN-EN 13398 [51] %
w 10°C po starzeniu
wg PNEN 12607-1 NPD? 0
lub -3 [31]

®NPD — No Performance Determined (¥aavos¢ uzytkowa nie okrélana)
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PTBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinng sdbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy@biornik
roboczy otaczarki powinien Byizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolergnej
5°C oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien liymagazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy p@dni z
termostatem kontrolagym temperatur z doktadnéciag * 5°C. Zaleca siwyposaenie zbiornika w mieszadto.
Zaleca s} bezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleunika® wielokrotnego rozgrzewania i
chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowanaz uniké& niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow
réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehidgtaiszywa powinny spetnéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 ¢§¢2 — punkt 6.2, tablice 8-11.

Skladowanie kruszywa powinno ¢si odbyw& w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inmymmiarze lub pochodzeniu. Pod sktadowiska musi
by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyiaelra powinno si odbywa w silosach wyposanych
w urzadzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epza asfaltowego i kruszywa, gwaraatego
odpowiednj przyczepné& (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpoiggomieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobra i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@anajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrédonym przez producenta.

Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamypakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtézean technologicznych (ij. atzy podiinych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w zAdym czasie oraz spoin stangeych pohjczenia régnych materiatéw lub
pofaczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehigcznych,

b) emulsg asfaltovs wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Grubds¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino

- nie mniej nz 10 mm przy grubgei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nk 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddame tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
warunkach okrgdonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowdé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gmo”. Dopuszcza §iinne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukgciji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaagta z warstw $cieralm) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsgalyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i WT
3 Emulsje asfaltowe 209 punkt 5.1 tablica 2 i =B [66].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimergasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje tsilko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltovs mozna sktadowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngistornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nglenalew& emulsji do opakowai zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
0Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”dif 3.
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3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zateici od potrzeb, powinien wykagasic mazliwosciag
korzystania ze speau dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— wytwadrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rédgiakiadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszexe,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,
—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganéra] [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewoz¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyc
zaopatrzonych w ugdzenia umaliwiaj ace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatarailmiernym zawilgoceniem.
Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsmem.
Wypetniacz luzem powinien by przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dpewwozu
materiatdéw sypkich, umidiwiajgcych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa m® by transportowana w zamkmych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiere nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i nieetly powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny b§ wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywat do transportu opakowiaz metali lekkich
(moze zachoddi wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozé na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbuadieyn mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudaomyapowinna zapewnéa utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéywanych do transportu mieszanki powinny logyste, a do
zwilzania tych powierzchni mma wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewplywgje szkodliwie na mieszaeak

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnevaeics¢ lepiszcza podane sv tablicy 5.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podaneastablicy 6.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadci¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyzydej
i wyrownawczej dla KR1-KR6 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11W AC16W ACl6W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od Do Od do od do odl dp

31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 10(
16 100 - 90 100 90 100 65 9(
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 85 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12

0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 | 10,0
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Zawarta¢ lepiszcza,

minimum’ Bmina,6 Brmina 4 Bmina,4 Brina,2

*) Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest oksna przy zateonej g:stasci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m328& stosowana
mieszanka mineralna ma mngestas¢ (pq), to do wyznaczenia minimalnej zawaxblepiszcza podanwartas¢ naley pomnay¢

przez wspotczynnikl wedtug réwnania:

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaiicej i wyréwnawczej, przy
ruchu KR1 + KR2 [65]

Warunki
Wiasciwosé zag;szczania Metoda i warunki AC11W AC16W
wg PN-EN badania
13108-20 [48]
Zawartg¢ I
C.1.2,ubijanie,| pN-EN 12697-8 [33] Vin3,0 Vring,0
wolnych 2x50 uderze SR V
przestrzeni p. 4 max6,0 max6,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie,| pN-EN 12697-8 [33], VFBinss VFBuinso
wypetione 2x50 uderzé p.5 VFBringo VFBringo
lepiszczem
Zawartg¢
wolnych .
przestrzeni | SLZUDIANE)  PN-EN 12697-8(33], | VMAww | VMAu
w mieszance p.5
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie, porzechowywame W
dziatanie wody | 2x35 uderzé 40 szajn(: ?;gmacyklem ITSRyo ITSRo
Jpadanie w 25°C

3 Ujednolicory procedug badania odporrici na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wzahiku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gosco w otaczarce (zespole maszyn igdzan
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltpweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z regepbbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikbw oraz pomiaru
temperatury powinny kiy okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub pochodzeniu naje
dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewrigym utrzymaniezadanej temperatury z dokladiuiq + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) mieze przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 orazM®dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna: bwysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperaterwtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturasmainki mineralnej nie
powinna by wyzsza o wécej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejanejl w
tablicy 7. W tej tablicy najiisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaftalostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaftdezpérednio po wytworzeniu w
wytworni.

Tablica 7. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [{C]

Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180

PMB 25/55-60 od 140 do 180
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Sposo6b i czas mieszania skltadnikow mieszanki ralnerasfaltowej powinny zapewnréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku twérni, pod warunkiem
skoordynowania muzy soly deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, ye@vosci
objetosciowe) z zachowaniem brakuardc w ich wiaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podida

Podtaze (warstwa wyréwnawcza, warstwagagca lub stara warstwscieralna) pod warstyvwigzacyg z
betonu asfaltowego powinno dpa catej powierzchni:
— ustabilizowane i néne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostidoznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Wymagana rowng& podiwzna jest okrélona w rozporadzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadé& drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwobnie

powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Maksymalne nieréwém poditaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtgpomiar taf 4-
metrowg lub rownowang metod) [65]

Maksymalna nieréwnigé
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw
scieralrg [mm]
A'S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegozhnia 9
i wylaczania
GP Jezdnie gkcznic, jezdnie MOP, utwardzone 10
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe,agkania i
wytgczania, postojowe, jezdnigcknic, 10
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 12

Jezeli nierbwndci s wieksze nk dopuszczalne, to nadg wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podidga oraz urgdzen usytuowanych w nawierzchni luky jograniczajcych
powinny by zgodne z dokumentagcprojektovs. Z poditaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie pa@tanaley usuré. Dopuszcza sipozostawienie oznakowania
poziomego z materiatdw termoplastycznych przy spatn warunku sczepioi warstw wg punktu 5.7.

Nieréwndci podiaza (w tym powierzchri istniepcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podizu taty z materialu o mniejszej sztywqoo (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usurgé, a powstate w ten sposob ubytki wypétmaterialem o whciwosciach zblzonych do
materiatu podstawowego (np. wypéttietonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzia podiaa
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to nale ustalt, jakie specjalnesrodki nalery podpé przed
wykonaniem warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podita naleey wypeinic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedlug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61pb@linnymi materiatami wedlug norm lub aprobat
technicznych.

Na podtau wykazugcym zniszczenia w postaci siatkiekan zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych
zaleca si stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagsSAMI lub z
geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.
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5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu wpeenie zgodn&i whasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptV tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptroboca i w
cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada naley pobra& mieszank wyprodukowag po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki.

Nie dopuszcza @i oceniania dokladrssi pracy otaczarki oraz prawidlow@ skladu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unagaliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gi pracy otaczarki nakly zgromadzt w silosie lub
zaladowa na samochdéd. Probki do badaalery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#reilong w
PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzymier podejmuje decyzjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny
Nie przewiduje si wykonania odcinka prébnego.
5.7. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadci nawierzchni jest uzatmione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu gbenia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gegzenie palczenia m¢dzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikarigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podi przed uteeniem warstwy wjzacej z betonu asfaltowego powinnocby
wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz8,3 + 0,5 kg/m, przy czym:
—  zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; j&li mieszanka ma
wiecksz zawartg¢ wolnych przestrzeni, to nate uzy¢ wicksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po
utozeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podia naley wykonywa rownomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczagsskrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.$cieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ggraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione padtonaley wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmian
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozkladarce.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywa na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfalfop@winien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalezy wbudowywa& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna Rynizsza od temperatury podanej w tablicy 9.
Temperatura otoczenia @by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania paalidNie dopuszczaguktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podcaego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalbbwy dodatkiem obpajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia podergsnywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do rob6t  w czasie robot
Warstwa wiyzgca 0 +5
Warstwa wyréwnawcza 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 10.
Tablica 10. Wtaciwosci warstwy AC
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Projektowana Wskasnik Zawartag¢ wolnych
Typ i wymiar grubas¢ warstwy Samszezenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej g;[o/] warstwie
[em] ° [%(vAv)]
AC11W, KR1-KR2 3,0+10,0 >98 35+7,0
AC16W, KR1-KR2| 5,0+10,0(4,0cm >98 35+7,0
na warstwie z
kruszywa tamanego
AC16W, KR3-KR6 5,0 +10,0 >98 45+8,0
AC22W, KR3-KR6 7,0+10,0 >98 45+8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bwbudowywana rozkladagk wyposaong w ukfad
automatycznego sterowania grgbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecp projektovg. W
miejscach niedospnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢ach
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny lbyréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nalg stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #lioscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. Pojczenia technologiczne

W przypadku wysfpowania w nawierzchni bitumicznejagky podhinych i poprzecznych , mieszanka
powinna by w pelni zagszczona, a brzegi adzy musa by¢ ze soh zréwnane. Co mma uzyska stosujc
uktadanie warstwy nawierzchni gatzerokdcia lub przez obcinanie odst@tych zhczy na gébokas¢ réwmng
wymaganej grubdei warstwy , do uzyskania pionowej kredzi i usunécie catego lanego materiatu. Nagbnie
przed utaeniem gsiedniego pasa roboczego, pionowe kmdzie zhcza pokrywa si asfaltovs mag zalewowy .
Jezeli gsiedni pas roboczy niegbizie uktadany w tym samym czasie , odsftmikravedzie naley zabezpieczy
przed uszkodzeniem listwa drewnaamNiedopuszczalne jest uszczelnianiegppénia wyjcznie przez zalanie go
z gory asfaltem lub emulspo zagszczeniu warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdli] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEzhdkiem budowlanym B, certyfikat zgodieg
deklaracg zgodndci, aprobag techniczi, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawtd i

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robétedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogdine

Badania dziel si¢c na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawogyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jaka¢ materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow
do uszczelnig itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetnigjwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z njdelp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybw stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie uswg.
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Wyniki bada& Wykonawcy naley przekazywé zleceniodawcy na jegaadanie. lynier mae
zdecydowd o dokonaniu odbioru na podstawie bad#ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier mae
przeprowadzi badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-
13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne gsbadaniami layniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy fékmateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iskladnikéw, lepiszczy i materiatow do uszczeiniig.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,appénia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada 3 podstavg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem kiada miejscu budowy zajmujegsi
Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 11.

Tablica 11. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfalto#a”
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawarta¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢

2.4 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzerf!
2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

3 do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 m nawierzchni jedna probka; w razje
potrzeby liczba probek nie zostd zwickszona (np. nawierzchnie drog w terenie
zabudowy)

Y w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#aj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci

projektowanej o wicej niz + 5 cm.
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pueinno r&ni¢ sie od dokumentacji projektowej o £5 cm.
Ztacza podiune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng tdwne i zwjzane, wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny hyw jednym poziomie.
Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniené¢ljgdnorodny, bez sfan, deformaciji, plam i
wykrusze.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OSTO0MO.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwyaiacej z betonu asfaltowego (AC).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-00MANymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jeli warunki umowy przewidu dokonywanie pocen, to Zamawiaicy maze w razie niedotrzymania
wartasci dopuszczalnych dokotgotrcen wedtug zasad okénych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyze podstawy pfatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [k{ 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy wizacej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— oczyszczenie i skropienie podéy
- dostarczenie materiatléw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego ir@p$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzzdzea obcych i krawznikéw,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktérg potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesn@zekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysgee, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameothot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-00.00.00 Wymagania ogoélne

10.2. Normy

2.  Normy i przepisy zwzane wykonaniem warstwy y#gcej z betonu asfaltowega podane w SST
D- 05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfakge — warstwdécieralna” pkt 10.2.

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

3. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mailm®-asfaltowych i powierzchniowych utrwéalea
drogach krajowych,

4. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchaséltowe na drogach krajowych

5. WT-2 2014 oz¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe, WT-2 20166z || Wykonanie warstw nawierzchni
Asfaltowych,

6. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emuésjialtowe na drogach krajowych

10.4. Inne dokumenty

7. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrga 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowigddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd430)

8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni patath i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Krajotv
i Autostrad — Politechnika Gigka Katedra liaynierii Drogowej, Gdask 2012
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D-05.03.26.00

ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ PRZED SP  EKANIAMI SIATK A
ZBROJENIOW A WYKONAN A Z WLOKIEN SZKLANYCH WST EPNIE
PRZESACZANA ASFALTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Sifwymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zZwigzanych z wykonaniem:

- zabezpieczenia przed wypteniem spkan

- ograniczeniem deformacji plastycznych
nawierzchni bitumicznej siadkzbrojeniows z widkien szklanych przeszany asfaltem, przy przebudowie drég
powiatowych:
1. Droga powiatowa nr 2831C Paythia — Lubraniec,
2. Droga powiatowa nr 2808C Dobre — Morzyce,
3. Droga powiatowa nr 2828C Morzyce — Gluszyn,
4. Droga powiatowa nr 2818C Radziejéw seiRek,
5. Droga powiatowa nr 2812C Biskupice — Byczyna,
6. Droga powiatowa nr 2810C Byczyna — Belszewo,
7. Droga powiatowa nr 2836C Wjcin — Bycz,
8. Droga powiatowa nr 2820C Ptowce — Witowo,
9. Droga powiatowa nr 2628G&in — Radziejow,
10. Droga powiatowa nr 2803C Krzywgz — $czkowo,

w ZDP Radziejow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana, jakathent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyogolnych zasad prowadzenia robét gzeinych z
wbudowaniem siatki zbrojeniowej z widkien szklanyolzegczanej asfaltem.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Siatka zbrojeniowa z wrek widkien szklanych przeszanych asfaltem — ptaski wyréb syntetyczny
zbudowany z wizek witdkien szklanych, ukmnych wzdhinie i poprzecznie twogzych oczka siatki. Siatka w
weztach nie jest usztywniana, przez co#iiwe jest przesuwanie poszczegOlnychazek zbrojeniowych (w
ograniczonym zakresie). \A#ki wtokien tworzcych siatk w procesie produkcyjnym przgszane g asfaltem w
calej swej objtosci. Siatka posiada na gérnej powierzchni pogypkpiasku a dolna powierzchnia pokryta jest
cienlq folig zabezpieczagg.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4..

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
Wszelkie prace naty prowadzé w okresie bezdeszczowym (podczas uktadania sigikly suchym podta i
temperaturze powietrza, co najmniej +5°C.

2. MATERIALY

Do wykonania powyszych rob6t naley stosowd nastpujace materiaty:
kationowe emulsje modyfikowane polimeroasfaltam0@P3 ZM lub C60 BP4 ZM
siatke z widkien szklanych wegpnie przegczan asfaltem. W celu zapewnienia étavej
wspotpracy wszystkich wiékien twagaych wigzke siatki (maliwos¢ przenoszenia sit) wymagane
jest przesczenie asfaltem wzek w catej ich olgjtosci

alternatywnie
kationowe emulsje asfaltowe C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM
siatke z widkien szklanych wepnie przesczan asfaltem. W celu zapewnienia idavej
wspotpracy wszystkich widkien twagzych wizke siatki (maliwos¢ przenoszenia sit) wymagane
jest przesczenie asfaltem week w catej ich oljtosci.
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2.1. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, daeftma by utozona siatka naley stosowa emulsg
asfaltows modyfikowane polimeroasfaltami o zawabasfaltu 60% (C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM) -
zgodnych zaleceniami zawartymi w Wymaganiach Texzmich WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.

2.2. Siatka zbrojeniowa

Do wykonania rob6t naly zastosowawyrob ztazony z siatki szklanej wgpnie przesczanej asfaltem. W celu
osignigcia wiasciwego pojczenia mgdzy warstwami MMA wane jest aby asfalt przgszapcy wiazki siatki nie
tworzyt dodatkowej warstwy gizgowe;.

Szczegbtowe wymagania dotyce siatki podano w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla siatki

Parametr Warts
Materiat wtokno szklane
Wydtuzenie graniczne [%] max. 3,0

llos¢ wigzek widkna na 1 mb:

- wszerz 52 +/- 2

- wzdlez 52 +/- 2
Wytrzymatas¢ na rozciganie [KN/m]

- wszerz min. 120

- wzdlez min. 120

Wiazki widkien przesczone asfaltem w catej afppsci

Wymagania dla asfaltu przgzapcego siatk

Penetracja w 2& [0,1 mm] max. 50
Temperatura mgknienia fC] min. 90
Temperatura tamlivei [°C] max.-20

W przypadku przegzenia siatki polimeroasfaltem zawad@olimerow w asfalcie nie nie przekraczal10%.
Siatka powinna byprodukowana zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 1538

3. SPRET

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne". Bkt

Do wykonania robdt powinien Bystosowany sprz zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Mglstosowa:
skrapiark do wykonania skropienia emujsjsfaltovs,
urzagdzenie do maszynowego rozktadania siatki (w przkpamhacznej powierzchni robot) wraz z
maszyn transportow (sztaplarka, tadowarka z osptem itp.)
narzdzia tmyce (nae, nazyce itp.)
reczne palniki gazowe.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Ogoblne warunki dotyegce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymag&galne" punkt 4.
Siatke nalezy transportowéi magazynowé& w rolkach opakowanych fabrycznie, sémych poziomo na réwnym
podiazu | w sposob zabezpiecaay przed opadami atmosferycznymi i mechanicznymkadzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00@0'Wymagania Ogoélne" pkt. 5.
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5.1 Wbudowanie siatki

Dla zapewnienia wixiwego zespolenia z warstwami asfaltowymi siatkieyysie przescznej asfaltem, siagk
nalezy rozktadd ,na gonco” ze wstpnym sklejeniem siatki z podtem.

Podiae:

Stabilne (néne) nawierzchnie bitumiczne zaréwno nowo wykonahe stare. Powierzchppodtaza naley
oczyscic¢ i usuryé wszelkie Iine czsci. Lokalne ubytki lub szczeliny w podito o rozwartéci powyzej 4 mm
musz by¢ wypetnione lub naprawione odpowiednimi masami aggzymi. Tak przygotowane pod® naley
skropit emulsy asfaltowy modyfikowary polimeroasfaltami (C60BP3 ZM lub C60 BP4 ZM) wsiti od okoto
0,25-0,30 kg/rh Przy skropieniu lepiszczem asfaltowym naagor— ilos¢ 0,15 - 0,2 kg/rh W przypadku podtay
frezowanych skropienie powinno bintensywniejsze

0 ok. 50%. W szczegélnych przypadkach dopuszezsksopienie kationowemulsy asfaltowy C60 B3 ZM lub
C60 B4 ZM w ilcici jak dla emulsji modyfikowanej polimeroasfaltem.

Nalezy przestrzegaogolnych zasad wykonania skropienia, ok@wjacych przy wykonywaniu pgtzenia
migdzywarstwowego podanych w Wymaganiach Technicziy@h2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. zwragaj
szczego6la uwag na rownomiern& pokrycia powierzchni

Ulozenie siatki:

Siatke mazna rozkladd zar6éwno e¢cznie jak i maszynowo. Warsgwsiatki maemy rozktada na catej
powierzchni wzmacnianego odcinka lubz teylko na fragmentach powierzchni (nad rysami, remvami
roboczymi). W tym przypadku szeraiopasma siatki powinna wyndsmin 100 cm (po 50 cm po obu stronach
rysy lub szwa roboczego). Rozkmie siatki mae nasipi¢ dopiero po przeschgtiu warstwy skropienia, do
takiego stopnia, aby byta lekko lkdep sk, ale nie przywierata.

Siatke uktada s} na podtau z jednoczesnym podgrzewaniem. Podczas procektadania, mikrofolia od spodu
siatki ma by catkowicie stopiona, a powloka bitumiczna siatkhma by nagrzana. W przypadku aplikacji
recznej warstw folii nalezy stopt gazowym palnikiem gcznym; w przypadku rozktadania maszynowego
warstwa ta jest topiona przez palniki zabudowanergddzeniu rozkladaicym. Palniki i pedkos¢ przejazdu
maszyny nalgy tak regulowa aby nie dopfci¢ do przegrzewania siatki (przypalania powtoki z wigthniem
dymu).

W przypadku rozktadaniaccznego nalgy docismé warstwe siatki poprzez przejazd lekkiego walca obficie
skrapianego. W przypadku rozktadania maszynoweggesi to wymagane i w przypadku pagidrezowanych
nie zalecane. Nie jest wymagane dodatkowe kotwisiatki zbrojeniowej do podia.

Siatke naley uktad& ,na zaktad” o szerokai min. 10 cm. Dotyczy to zaréwno poker podiwnych jak i
poprzecznych. Docinanie siatki agdany wymiar zaréwno w kierunku podhwym jak i poprzecznym mie sk
odbywa przy wykorzystaniu zaréwno przyadéw recznych jak i z wykorzystaniem mechanicznychades
tnacych (szlifierki kytowe itp.).

Po rozt@onej warstwie siatki przygotowanej do przykryciarstas bitumiczry nawierzchni moe odbywé sig
ruch pojazdéw gywanych do uktadania tej warstwy. Dopuszczatakze ogolny ruch kotowy w ograniczonym
zakresie, zarowno co gatkosci jak i tonau pojazdow.

Mieszanki mineralno — asfaltowe przykryweg¢ siatk powinny by ukladane mechanicznie
z zachowaniem minimalnej grudm 40 mm po zagszczeniu.

Siatka mae by wbudowana bezgoednio pod warstescieralry (na warstwie wjzacej).

Po utazeniu na siatce nowej warstwy mieszanki mineralrfatsvej, w celu zapewnienia zaktadanej trvéaio
zmeczeniowe]  nawierzchni, zaleca e¢si wykonanie  pomiaru  petzenie  mgdzywarstwowego
np. metod Leutnera. Minimalna warfd napezen $cinajgcych na palczeniu warstw nie me by mniejsza ni
1,0 MPa; zalecana wakibminimalna 1,3 MPa — ,Informacje, Instrukcje - ZgsAr-66” (IBDiM); ,Instrukcja
Laboratoryjnego Badania SczegooMie¢dzywarstwowej Warstw Asfaltowych wg Metody Leutnek@ymagania
Techniczne Sczepto” (GDDKIA — 2014)

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Kontrola jakosci siatki

6.1.1 Cestotliwos¢ bada, sktad i liczebn&t partii

Badania naley wykonywa przy odbiorze kadej partii geosiatki. W sktad partii wchagmolki geosiatki
o jednakowych wymiarach. Liczebitopartii do bada nie powinna by wieksza ni 100 rolek

6.1.2 Pobieranie probek i kontrola jéki

Prébki z kadej partii naley pobierd losowo wg PN-N-03010;1983. Pobieranie prébek latmyjnych
z rolki i przygotowanie probek do badaalezy wykona wg PN-ISO 9862;2007

3. Sprawdzenie wyghu zewrtrznego i szerokii pasma

55



Sprawdzenie wyghlu zewrtrznego polega na wizualnej ocenie réwnomiéchooztozenia oczek siatki oraz
wystepowania uszkodze(przerwania cigtosci wigzek widkien) jak rownig jednorodnéci nasycenia siatki
asfaltem. Szerok pasma naley okresli¢ przez pomiar bezgoedni z doktadnéria do 1 cm wykonany, co 10 mb
rozwinictej rolki. Odchytka szerokimi pasma nie powinna przekra¢ze- 2% wymiaru nominalnego.

4. Sprawdzenie cech wytrzymatiowych

Wytrzymatai¢ na rozciganie wizek widkien siatki zarébwno w uktadzie poprzecznyk ij podiiznym nie
powinna by mniejsza ni podana w punkcie 2.2 przy wydkeniu jak w pkt. 2.2. Wytrzymado siatki obliczana
jest na podstawie giaru powierzchniowego i parametréw mechanicznyctknddrzytego do produkcji nici

siatki. Pole powierzchni poszczegélnych oczek siaitkmaze by mniejsze ni 2,4 cnf.

6.2 Kontrola jakosci przeprowadzonych robot

Kontrola jakdci rob6t polega na:
sprawdzeniu ziycia emulsji asfaltowej i jednorodém skropienia,
sprawdzeniu prawidtowdzi usunécia folii ochronnej na catej powierzchni,
wizualnej ocenie przylegania siatki do pagtqrzed uteeniem na niej warstwy bitumicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robét podano w ST D-M.00@0Wymagania Ogoélne" pkt. 7.
Jednostl obmiarow jest 1 nf utozonej siatki.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady Odbioru Robét podano w ST D-M.00@0¥Wymagania Ogodlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogélne". 9kt
Cena jednostkowa wykonania wzmochienia nawierzohejmuje:

koszt materiatéw wraz z transportem,

wykonanie skropienia emuispasfaltovy,

roztozenie siatki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia producenta siatki dotyce technologii wbudowania
Karta informacji technicznych siatki
.Informacje, Instrukcje - Zeszyt Nr-66" (IBDiM)
Wymagania Techniczne: WT-2 Nawierzchnie asfaltoaelrogach publicznych 2014
WT-3 Katimve emulsje asfaltowe na drogach publicznych 2009
Normy: PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe
PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokne -Wymagania w odniesieniu do wyrobdéw
stosowanychawierzchniach i pokryciach asfaltowych
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D-05.03.05.10
NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI SMA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji @ymagania dotyege wykonania i odbioru jednowarstwowej nawierzchni
asfaltowej z mieszanki SMA 16 JENA przy przebudogiég powiatowych:
1. Droga powiatowa nr 2808C Dobre — Morzyce,
2. Droga powiatowa nr 2818C Radziejow seiRek,
3. Droga powiatowa nr 2810C Byczyna — Betszewo,
w ZDP Radziejow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja stosowana jest, jako dokument przetaygi kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robéa
drogach zarmgdzanych przez jednostki samgdpwe. Doktadna lokalizacja kontraktu, na ktérym taoge
zastosowana SMA 16 JENA wg niniejszych Specyfikagoftata podana w p.1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikaci
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mapstosowanie przy wykonywaniu warstwy z SMA 16 ABEM
robotach drogowych naggu drogi. Nie zaleca sstosowania mieszanki SMA 16 JENA na obiekcie megto.
1.4. Okredlenia podstawowe
Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma) mieszanka mineralna z odpowieglriioscia asfaltu, wykonana na
goraco, w okrélony sposob, spehiaga okrdlone wymagania.
Mieszanka SMA 16 JENA- mieszanka mineralno-asfaltowa az€juzawartéci grysow, zawierajca stabilizator
mastyksu, spetniaga wymagania wobec SMA 16 JENA, w mieszance SMAJEBIA mae by zastosowany
granulat asfaltowy spetnigy wymagania PN-EN 13108-8 i p.5 WST.
Kruszywo naturalne- kruszywo ze zid naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére pozalidg mechaniczy
nie zostato poddaneadnej innej obrdbce.
Kruszywo sztuczne- kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w kuyrprocesu przemystowego,
obejmupcego termiczg lub inm modyfikacg.
Kruszywo grube- jest to kruszywo o wymiarach ziares4b mm oraz &2 mm.
Kruszywo drobne jest to kruszywo o wymiarach ziarere® mm , ktdrego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm. Kruszywo drobne dzielimy na:

» kruszywo drobne tamane- jestto kruszywo naturalne lub sztuczne poddane mechagricu

rozdrobnieniu,
» kruszywo drobne nietamane -est to kruszywo naturalne lub sztuczne nie poddane
mechanicznemu rozdrobnieniu.

Wypetiacz— kruszywo, ktérego wksza czs¢ przechodzi przez sito 0.063 mm (tabl. 2.1.) zeby¢ dodawane
do materiatéw budowlanych w celu uzyskania pewnytdsciwosci.
Wypetniacz mieszanywypetniacz pochodzenia mineralnego wymieszany doratlenkiem wapnia (wapnem
hydratyzowanym).
Destrukt asfaltowy- - mieszanka mineralno-asfaltowa, ktora jest kizyana w wyniku frezowania warstw
asfaltowych lub w wyniku rozkruszenia ptyt wytich z nawierzchni asfaltowej, lub/i bryt uzyskiweh z ptyt
albo z mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconbjledacej nadwyka produkciji; pozostate oznaczenia zgodne
z PN-EN 13108-8.
Granulat asfaltowy- jest to destrukt asfaltowy po dokonaniu selekppkruszeniu i przesianiu przez sito o
rozmiarzeU, przeznaczony dozycia jako materiat skladowy mieszanek mineraln@sivych produkowanych
w technologii na gaico.
Wejsciowy sktad mieszankito przedstawienie skltadu mieszanki pod wdgm materiatow sktadowych, krzywej
uziarnienia i procentowej zadozowanej zawanitasfaltu w stosunku do mieszanki mineralno-asvedf bedacej
wynikiem walidacji projektu laboratoryjnego mieskan(sprawdzenia skladu na etapie projektowania w
laboratorium). Wejciowy sktad mieszanki jest wynikiem Wphego Badania Typu.
Wyjsciowy sktad mieszankito przedstawienie skladu mieszanki pod wdghm materiatébw skladowych,
usrednionych wynikéw uziarnienia oraz zawdardolepiszcza rozpuszczalnego oznaczonego labojaierywraz z
poprawk na asfalt nierozpuszczalny. Jest to wynik walidpopdukcji mieszanki (sprawdzenia sktadu na etapie
prob produkcyjnych w otaczarce i ngstie zbadanych w laboratorium megodkstrakcji). Wygciowy sktad
mieszanki jest wynikiem Wgbnego Badania Typu.
Produkcyjny poziom zgodroi (PPZ) jest miag ogdlnego stanu nadzorowania procesu produkcyjmegomach
Zaktadowej Kontroli Produkcji na WMA. PPZ nale wyznaczé metod, pojedynczego wyniku. Do kdego
wyniku badania kontrolnego (przesiewy przez sitdI2, lub sito charakterystyczne dla kruszywa gruhé&gmm,
sito charakterystyczne pogaizy 0,063 mm a 2 mm oraz sito 0,063 mm, zawartozpuszczalnego lepiszcza)
nalezy obliczy¢ odchylenia od wymaganej waéth wymienionych parametrow podanych w veépwym lub
wyjsciowym sktadzie mieszanki.
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Wskpne Badanie Typwbejmuje kompletny zestaw badialub innych procedur oraz ich wynikéw, oklajacych
przydatnd¢ mieszanek mineralno-asfaltowych do zastosowanisstgple Badanie Typu powinno &y
przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu miedzanmi@eralno-asfaltowych do obrotu w celu wykazania
zgodndci z niniejszymi WST.

Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZKP stata wewntrzna kontrola produkcji wykonywana przez Produaent
mieszanki mineralno-asfaltowej, podczas ktorej wag elementy, wymagania i postanowienia pgteyjprzez
Producenta powinny zostgprzez niego udokumentowane w usystematyzowanyobpes formie zapisane;
polityki i procedur.

Pozostale okienia podstawowegszgodne z odpowiednimi Polskimi Normami.

1.5. Stosowane skroty i skrétowce

SMA 16 JENA — Mieszanka mastyksowo - grysowa do jednowarstywoaeierzchni asfaltowej z SMA 16,

U RA d/D - oznaczenie granulatu asfaltowego - granulatitasig oznaczony jest skréteRA (ang. Reclaimed
Asphalt) w ktérym U jest najwékszy dopuszczalp wielkoscig kawatkéw granulatu, d/D okresleniem wymiaru
kruszywa znajdujcego st w granulacie; w WST przyjo oznaczenie krajowd GRA d/D

WST — Wzorcowe Specyfikacje Techniczne,

PZJ — Program/Plan Zapewnienia J&gio

PPZ - Produkcyjny poziom zgodiaoi (A; B; C),

ZKP - Zaktadowa kontrola produkcji,

WMA —Wytwornia mieszanek mineralno-asfaltowych.

2. MATERIALY

Rodzaje oraz wymagania wobec materialtdw stosowadgctvarstwyscieralnej z mieszanki SMA podgajabele
ponizej.

2.1. Kruszywa

W mieszance JENA dopuszcza sitosowanie kruszywa o agtym uziarnieniu spetnigtego wymagania wg
tabeli 2.1.

Tabela 2.1. Wymagania wobec kruszywa

Wiasciwosci kruszywa Wymagana kategoria wdavosci kruszywa
do SMA 16 JENA przy obgzeniu ruchem
kategorii
KR1-2 | KR3-6
Wymagane wigciwosci kruszywa grubego
1 Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; kategoria nigsma Gc85/20 Gc85/20
niz:
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenia nieckgze ni wedtug Goois Goos
kategorii:
3 Zawarté¢ pylu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nje fa
wyzsza ni
4 Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wediug-EN Flslub Shg Flolub Shy
933-4; kategoria nie wgza ni:
5 Procentowa zawaré ziaren o powierzchni przekruszonej Coon Cio0i0
i tamanej w kruszywie grubym wediug PN-EN 933:5;
kategoria nie risza ni:

6 Odpornéé¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy FN- LA
EN 1097-2, badana na kruszywie o wymiarach 10/14 mm
rozdziat 5; kategoria nie wgza ni:

7 Odporné¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej PSVexarowana PS\f***
frakcji kruszywa) wedlug PN-EN 1097-8, kategoria ni
nizsza nk:
8 Gestas¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: ldedvana przez producenta
9 Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub|9 WA, deklarowana
kategoria:
10 Mrozoodporn& wedtug PN-EN 1367-6, w 1% NaCl na Frnacl?
kruszywie 8/11, 11/16 mm lub 8/16 mm watiav % nie
wyzsza nk 7,0

W  przypadku wtpliwosci wobec mrozoodporroi
kruszywa polodowcowego, moa zastosowaprocedug

badania wg Zakznika 2 w istnigicym poradniku Zz 15 10
wymaganiem ubytku masy nie ¢gej niz: % m/m
11 Zgorzel sloneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, SBa
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wymagana kategoria:

12 Skltad chemiczny — uproszczony opis petrograficzn deklarowany przez producenta
wedtug PN-EN 932-3:
13 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744 m 0,1
p.14.2; kategoria nie wgza ni:
14 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieuza wymagana odporrso
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wediug PN-EN
1744-1 p.19.1:
15 Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie z zuzla wymagana odporrso
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wediug PN-EN
1744-1p.19.2
16 Statd¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wediug V35
PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria niexsya ni:
17 Powinowactwo pomilzy kruszywem i asfalterh 80 ")
oznaczone wg PN EN 12697-11, metoda A,| z
zastosowaniem frakcji 5-8 lub 8-11mm oraz lepiszcza
przewidzianego do zastosowania, co najmniej %
Wymagania wobec kruszywa drobnego tamanego
18 Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana katiegor Ge85,Ga85 Ge85
19 kToleran_ga uziarnienia; odchylenie niekgze nik wedtug Gredeklarowana Gre20
ategorii:
20 Zawarté¢ pylu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nje
wyzsza ni: f1o
21 Jaké¢ pylu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie asya
Rz MBE10
22 Kanciasté¢ kruszywa drobnego wediug PN-EN 933:6,
rozdz. 8, kategoria nie z8za ni: Ec<30
23 Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub|9 WAy deklarowana
kategoria
24 Gestaé¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklvana przez producenta
25 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744

14.2, kategoria nie wgza ni:

m_PCO-]-

Wymagania w

obec wypetniacza

26

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10;

zgodne z taBdlw PN-EN 13043

27

Jaké¢ pylu wediug PN-EN 933-9, kategoria nie asya

niz: MB-10
28 Zawarté¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wgza nk: 1% (m/m)
29 Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez peedta
30 Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczuy V
wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28/45
31 Przyrost temperatury gkinienia wedtug PN-EN 13179-1,
. AR&BS/ZS
wymagana kategoria:
32 Rozpuszczalié w wodzie wediug PN-EN 1744-1, WS
kategoria nie wysza ni: 0
33 Zawarté¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedtug PN- cc
EN 196-2, kategoria nie x8za ni: 0
34 Zawartd¢  wodorotlenku  wapnia w  wypetniaczu Ka welub K
mieszanym, wymagana kategoria: NR Bdeklarowana
35 sLiczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagan

kategoria:

B NDekIarowana

) Nie zezwala gina stosowanie pytéw z odpylania, dozowanych jaketme kruszywo

™ W przypadku stosowania wypetniacza mieszanegdegscego wapno hydratyzowane), ina zrezygnowa
ze srodka adhezyjnego pod warunkiemgaggiiecia parametru ITSR zgodnego z tab&l2. Procentowy udziat
wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym powirig tak dobrany, aby przy ustalonej zawdado

wypetniacza,

il&¢ wodorotlenku wapnia byla 1;2,0% masy mieszanki mineralnej (KaDeklarowana).

w

przypadku rezygnaciji ze stosowania wypetniaczazarego stosujeskategore KaNR.

) Kruszywa grube, ktére nie spelnjavymaganej kategorii wobec odpoggdna polerowanie (PSV), mody¢
stosowane, @ sg wywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra oblionen osgga podag wartasé
wymaganej kategorii. Obliczona wasto(PSV) mieszanki kruszywa grubego j@stiniy wazong wynikajcg z
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wagowego udzialu kdego z rodzajoéw kruszyw grubych przewidzianychagtogowania w mieszance SMA oraz
kategorii odpornéci na polerowanie kalego z tych kruszyw. Niwa miesza tylko kruszywa grube kategorii
PS\4, i wyzszej.

"™ Jesli kruszywo grube nie spetnia tego warunku, Bpléobra’ odpowiedni rodzaj i ilé¢ srodka adhezyjnego,
ktéra zapewni uzyskanie wymaganego pawmiia, przewidzianego do zastosowania lepiszczatasiego, do
tego kruszywa.

Tabela 2.2. Wymagania wobec kruszywa do uszorstmmwierzchni warstwy JENA,

Wiasciwosci kruszywa Rodzaj lub wymiar kruszywa [mm]
kruszywo grube: 2/4 lub 2/5 mm

1 Uziarnienie wg PN-EN933-1 kategoria niggza Gc90/10
niz

2 Zawarté¢ pytu wg PN-EN933-1; kategoria nie f
wyzsza ni

3 Procentowa zawarké ziaren 0 powierzchn Cio0i0

przekruszonej i tamanej

2.2. Asfalt
Do wytworzenia mieszanki mastyksowo-grysowej SMA warstwy $cieralnej, w zalenosci od zakresu robét
(p.1.1), naley stosowa jedno z lepiszczy asfaltowych:
« asfalt drogowy 50/70 wg aktualnegoatnika krajowego do normy PN-EN 12591 lub
« asfalt wielorodzajowy MG 50/70-54/64 wg aktualnemgdycznika krajowego do normy PN-EN 13924-2
lub
« asfalt modyfikowany polimerami (PMB 45/80-55, PMB/&0-65, PMB 45/80-80 HiMA) wg aktualnego
zalcznika krajowego do normy PN-EN 14023.
Docelowy rodzaj lepiszcza asfaltowego do zastos@warSMA 16 JENA zostat podany przez Zamawéago w
p.1.1. W przypadku dopuszczenia stosowania granaafaltowego w mieszance SMA 16 JENA Wykonawca
dokona analizy wikxiwosci lepiszcza odzyskanego z granulatu, jak podam ®1.2., i na tej podstawie oklie
rodzaj i ilas¢ lepiszcza zadozowanego, ewentualnie zastosujearagpodwiezajgce stare lepiszcze asfaltowe
(tzw. rejuvenatory zawarte w granulacie asfaltowym i doprowadzi meesry lepiszczy do parametrow zgodnych
z docelowym zatzonym rodzajem lepiszcza.
Lepiszcze asfaltowe powinno spelhiaymagania odpowiednio do wybranego rodzaju: zltgh8. lub 2.4. albo
2.5.
Rozliczanie jakéci dostarczanych lepiszczy powinno odbyve® z uwzgkdnieniem zapiséw normy PN-EN ISO
4259.
Tabela 2.3. Wymagane witdwosci asfaltu drogowego 50/7Qvg PN-EN 12591:2010

Wiasciwosé Jednostka | Metoda badania Asfalt drogd@y70
Penetracja w 2% 0,1 mm PN-EN 1426 50+70
Temperatura ngknienia °C PN-EN 1427 46+54
Temperatura famlivgei °C PN-EN 12593 <-8
Temperatura zaptonu °C PN-EN 22592 >230
Rozpuszczalnig % PN-EN 12592 >99,0
Gestas¢ w 25°C g/cm PN-EN 15326 deklarowana
Zmiana masy po starzeniu % m/m PN-EN 12607-1 <0,5
Wzrost temperatury reknienia oC PN-EN 1427 <9

po starzeniu

Pozostgla penetracja po % PN-EN 1426 50
starzeniu

Tabela 2.4. Wymagane vitawosci asfaltu wielo

rodzajowego MG 50/70-54/6dg PN-EN 13924-2

Wielorodzajowy asfalt
Wiasciwosé Jednostka | Metoda badania drogowyMG 50/70-54/64
wg normy PN-EN 13924-2
Penetracja w 2% 0,1 mm PN-EN 1426 50+70
Temperatura ngknienia °C PN-EN 1427 54+64
Temperatura famlivgi °C PN-EN 12593 <17
Indeks penetracji, Pen/PiK - PN-EN 12591 0,3do 2,0
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Wielorodzajowy asfalt
Whasciwosé Jednostka | Metoda badania drogowyMG 50/70-54/64
wg normy PN-EN 13924-2
o . o ASTM D 4402
Lepkas¢ dynamiczna w 60°C Pa PN-EN 12596 >900
Temperatura zaptonu °C PN-EN 22592 >250
Rozpuszczalnid % PN-EN 12592 >99,0
Zmiana masy po starzeniu % m/m PN-EN 12607-1 <0,5
Wzrost temperatury rekknienia oC PN-EN 1427 <10
po starzeniu
Pozostala penetracja po starzeniu % PN-EN 1426 >50

Tabela 2.5a. Wymagane wtiwosci asfaltu modyfikowanego polimerami PMB 45/80-55wg PN-EN

14023:2011/Ap1:2014

Wihasciwosé Metoda badania Jednostka PMB 45/80-55
Wymaganie Klasa

Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 45 - 80 4

Temperatura ngknienia PN-EN 1427 °C >55 7

Sita rozcagania (mata PN-EN 13589 o

predkosé ?(g)zck;gfgmia) PN-EN 13703 Jfent Z3w5°C 2

Zmiana masy PN-EN 12607-1 % <0,5 3

Pozostala penetracja PN-EN 1426 % >60 7

V\/_zros_t te_mperatury PN-EN 1427 oC <8 >

migknienia

Temperatura zaptonu EN ISO 2592 °C >235 3

Temperatura famlivgi PN-EN 12593 °C <-15 7

Nawrot spezysty w 25°C PN-EN 13398 % >70 3

Stabilng¢ PN-EN 13399

magazynowania. Réiica | PN-EN 1427 °C <5 2

temperatur ngknienia

Spadek temperatury PN-EN 12607-1

migknienia po starzeniu wg PN-EN 1427 °C TBR 1

PN-EN 12607-1

Nawrét spezysty w 25°C | PN-EN 12607-1

po starzeniu wg PN-EN PN-EN 13398 % >50 4

12607-1

TBR — wiaciwas¢ do zadeklarowania przez producenta lepiszcza
Tabela 2.5b. Wymagane wtwosci asfaltu modyfikowanego polimerami PMB 45/80-65wg PN-EN

14023:2011/Ap1:2014

Wihasciwosé Metoda badania Jednostka PMB 45/80-65
Wymaganie Klasa

Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 45 - 80 4

Temperatura ngknienia PN-EN 1427 °C >65 5

Sita rozcagania (mata PN-EN 13589 o

predkos¢ ?gzcia;g;nia) PN-EN 13703 Jfent z2w 10°C 6

Zmiana masy PN-EN 12607-1 % <0,5 3

Pozostala penetracja PN-EN 1426 % >60 7

V\/_zros_t te_mperatury PN-EN 1427 oC <8 >

migknienia

Temperatura zaptonu EN ISO 2592 °C >235 3

Temperatura famlivgi PN-EN 12593 °C <-15 7

Nawrot spezysty w 25°C PN-EN 13398 % >80 2

Stabilng¢ PN-EN 13399

magazynowania. Réiica | PN-EN 1427 °C <5 2

temperatur ngknienia

Spadek temperatury PN-EN 12607-1

migknienia po starzeniu wg PN-EN 1427 °C TBR 1

PN-EN 12607-1

Nawrot spgiysty w 25°C | PN-EN 12607-1 % ~60 3

po starzeniu wg PN-EN PN-EN 13398 -
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| 12607-1 | | | | |
TBR — wiaciwas¢ do zadeklarowania przez producenta lepiszcza
Tabela 2.5c. Wymagane wtwosci asfaltu modyfikowanego polimerami PMB 45/80-80 HIMAwg PN-EN
14023:2011/Apl1:2014

Wiasciwos¢ Metoda badania Jednostka PMB 45/80-80
Wymaganie Klasa

Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 45 - 80 4

Temperatura ngknienia PN-EN 1427 °C >80 2

Sita rozciagania (mata PN-EN 13589 o

predkosé ?gzc'qgénia) PN-EN 13703 Jfent TBRw 15°C -

Zmiana masy PN-EN 12607-1 % <0,5 3

Pozostala penetracja PN-EN 1426 % >60 7

V\/_zros_t te_mperatury PN-EN 1427 oC <8 >

migknienia

Temperatura zaptonu EN ISO 2592 °C >235 3

Temperatura famlivgi PN-EN 12593 °C <-18 8

Nawrot spezysty w 25°C PN-EN 13398 % >80 2

Stabilna¢ PN-EN 13399

magazynowania. R@iica | PN-EN 1427 °C <5 2

temperatury ngknienia

Spadek temperatury PN-EN 12607-1

migknienia po starzeniu wg PN-EN 1427 °C TBR 1

PN-EN 12607-1

Nawrét spezysty w 25°C | PN-EN 12607-1

po starzeniu wg PN-EN PN-EN 13398 % >60 3

12607-1

TBR — wiaciwas¢ do zadeklarowania przez producenta lepiszcza

2.3.Srodki polepszajace adhez¢ asfaltu do kruszywa
Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltqowinny wykazywé& odpowiednie powinowactwo
fizykochemiczne, gwarantage odpowiedni przyczepné& (adhezf) lepiszcza do kruszywa i odpokdo
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wodpgylby¢ stosowane gotowgodki adhezyjne lub wypetniacz
mieszany.
Decyzg o zastosowanidgrodka adhezyjnego (lub wypetniacza mieszanego) jpade st po przeprowadzeniu
przez Wykonawe bada laboratoryjnych przyczepkoi asfaltu do kruszywa. Ocenprzyczepnéci nalery
okresli¢ na podstawie badania wg PN-EN 12697-11, metodaaAwgbranej frakcji mieszanki mineralne;j.
Przyczepnét lepiszcza do kruszywa powinna wynbsd najmniej 80% po 6 godzinach obracania.
W przypadku negatywnego wyniku badania wg PN-EN9¥261, metoda A, w celu poprawy powinowactwa
lepiszcza asfaltowego do kruszywa pglestosowa srodki poprawiagce adhezj lub wypetniacz mieszany
zawierajicy wodorotlenek wapnia (wapno hydratyzowane).
Mieszanka mineralno-asfaltowa musi spetnigymagania wobec ITSR zgodnie z tapgl2.
2.3.1.Srodki adhezyjne
Srodek adhezyjny, (jli zastosowany) dodawany jest do asfaltu, a jég@ ipowinna by dostosowana do
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze.
Nalezy uzy¢ taki srodek, ktdrego przydatdé zostata potwierdzona podczas wgrejszych zastosoviaz takim
samym rodzajem kruszywa (PN-EN 13108-5, pkt. 4PDtwierdzenie przydatdoi polega na przedstawieniu
przez Wykonawe pisemnej informacji od dostawcy/producefradka adhezyjnego sktadagj st z:

« referencji od zarmdéw drég, na ktérych zastosowasoodek adhezyjny z takim samym rodzajem

kruszywa pod wzgdem petrograficznym lub
e przedstawienie odpowiednich wynikéw badpotwierdzajcych poprawne dziatanie z takim samym
rodzajem kruszywa pod wzglem petrograficznym.

Przedstawiane dokumenty mysosta zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Spos6b dozowanidgrodka adhezyjnego powinien gwarantéwpoprawne jego wprowadzenie do lepiszcza
asfaltowego. Inspektor Nadzoru powinien zaaproligwaedstawiony przez Wykonawsposob dozowania.
2.3.2. Wypetniacz mieszany lub dodatek wapna hydrgrowanego
W przypadku stosowania wypetniacza mieszanego ovatiénkiem wapnia (wapnem hydratyzowanym) agale
okresli¢ sposéb jego dozowania i sposéb ten musi byakceptowany przez Inspektora nadzorus¢lwapna
hydratyzowanego w mieszance mineralno-asfaltowejimma zawierd sic w przedziale 1,0 do 2,0% m/m,
typowo 1,5% (m/m). Naley zmniejszy ilos¢ wypetniacza o dodarilos¢ wapna.
Mieszanka mineralno-asfaltowa z wypetniaczem miegzamusi spetnia wymagania wobec ITSR zgodnie z
tabeh 5.2.
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2.4. Destrukt / granulat asfaltowy
Zastosowanie destruktu asfaltowego, jako jednegskianikdw mieszanki mineralno-asfaltowej typu SMA
JENA, jest maliwe i dopuszczalne. Warunkiem jestygie odpowiednio przygotowanego i przetworzonego
destruktu asfaltowego o udokumentowanej przydaindo tego celu ,(zwanego dalej granulatem asfalioy-
zawierajcego albo asfalt drogowy, albo asfalt modyfikowapglimerami. Granulat asfaltowy uzyskany z
destruktu powinien by oceniony i sklasyfikowany zgodnie z postanowieniaawartymi w PN-EN 13108-8
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania es¢8: Destrukt asfaltowyraz w zadczniku nr 1. do niniejszej
specyfikacji.
Uwaga - nie dopuszcza & zastosowania w mieszankach mineralno asfaltowych wwarzanych i
wbudowywanych na gonco, w tym SMA 16 JENA, dodatku granulatu asfaltoweg zawierajacego nawet
sladowe ilosci lepiszcza smotowego
Destrukt asfaltowy powinien by pozyskiwany w sposéb selektywnytzn. umadaliwiajacy nasgpnie uzyskanie
dobrej jakdci, jednorodnego granulatu. W dokumentach destfgkdnulatu musi zostapodane, z jakiej
lokalizacji, warstwy i mieszanki mineralno-asfaljywostat pozyskany. Nie dopuszcza siosowania granulatu
pozyskanego z warstw asfaltu piaskowego i asfaltedo.
Skladowanie destruktu przed jego przetworzeniem rangat asfaltowy, a tak uzyskanego granulatu po
przesianiu powinno zapobieganieszaniu s granulatow o rénym uziarnieniu i z rénych mma. Zaleca i
zadaszeniu miejsca skltadowania granulatow, abynogng ich wilgotna¢. Zaleca si, aby wilgotnd¢ granulatu
nie byta zbyt dia (stan powietrzno-suchy, wilgotstodo 3,0% m/m).
Dopuszczalna ilg granulatu asfaltowego zastosowanego w SMA 16 JEMAosi:
e przy obcizeniu drogi ruchem KR1-KR2
0 do 20% (m/m) granulatt2 GRA 0/1@&lodawanego metad,na zimno”,
0 do 30% (m/m) granulatt?2 GRA 0/1@&lodawanego metgdna gogco”,
0 do 40% (m/m) granulat22 GRA 0/16dodawanego metad,na gogco”, pod warunkiemze
granulat pochodzi z warstwy SMA i spetnia wymagantabeli 2.6,
e przy obcizeniu drogi ruchem KR3-KR6
0 do 20% (m/m) granulat??2 GRA 0/16dodawanego metgd,na zimno”, pod warunkiem
spetnienia dodatkowych wymagaobec granulatu asfaltowego zawartych w tabeli, 2.6
0 do 30% (m/m) granulat®??2 GRA 0/16dodawanego metad,na gogco”, pod warunkiem
spetnienia dodatkowych wymagaobec granulatu asfaltowego zawartych w tabeli, 2.6
0 do 40% (m/m) granulat22 GRA 0/16dodawanego metad,na gogco”, pod warunkiemze
granulat pochodzi z warstwy SMA i spetnia wymagantabeli 2.6.
Z pobranych prébek granulatu nafeokresli ¢:
e gestas¢ granulatu wg PN-EN 12697-5 metoda A w wodzie,
e gestas¢ kruszywa wg PN-EN 1097-6 odzyskanego z granulapwogesie ekstrakciji,
e uziarnienie i kategogizawartdci pytow kruszywa wg PN-EN 933-1 odzyskanego z glatu w procesie
ekstrakcji,
« typ petrograficzny kruszywa odzyskanego z granulairocesie ekstrakciji,
e temperatug micknienia PiK wg PN-EN 1427 lepiszcza odzyskanegoanglatu w procesie ekstrakciji.
W przypadku kompletnego braku danych nt. kruszywa wgranulacie asfaltowym naléy ograniczy ilos¢
granulatu w SMA 16 JENA do 10% m/m

Wszystkie mieszanki SMA 16 JENA z granulatem muszetnid wymagania wg tabeli 5.2.

Tabela 2.6. Dodatkowe wymagania wobec granulatsostanego do SMA 16 JENA na drodze agbecnej
ruchem KR3-6

Lp. Wiasciwosé Wymaganie
1 Rozwarté¢ wynikbw zawartéci lepiszcza asfaltowega,
oznaczonych na pobranych probkach granulatu asfagio, nie 1,0 % (m/m)
wigksza ni
2 Rozwarté¢ wynikéw zawartéci ziaren poniej 0,063 mm,
oznaczonych na pobranych probkach granulatu asfagio, nie 3,0% (m/m)
wigksza ni
3 Rozwarté¢ wynikdéw zawartéci powyzej 2,0 mm, a tate ziaren
od 0,063 mm do 2,0 mm, oznaczonych na pobranychkpah 10 % (m/m)
granulatu asfaltowego, nie glisza nk
4 Rozwarté¢  wynikébw temperatury mgknienia lepiszczg
asfaltowego, oznaczonych na pobranych lepiszczu o
h . 8°C
wyekstrahowanym z probek granulatu asfaltowego,wiigksza
niz
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Uwaga: jako rozwarté¢ wynikow naléy rozumié réznice miedzy skrajnymi wynikami uzyskanymi podczas
badania pobranych prébek granulatu.

2.5. Samoprzylepna téma asfaltowo-polimerowa i zalewa asfaltowo-polimenva
Do faczenia dziatek roboczych orazcenia warstwy z elementami wype@saia drogi (np. krageniki, wpusty,
studzienki itp.) naley stosowa samoprzylepsn tasme asfaltowo-polimerow lub zalevg asfaltowo-polimerow
rozktadam maszynowo, do ktérych producent/dostawca dostaicdgrmack o wczéniejszych pozytywnych
zastosowaniach.
Potwierdzenie przydatdoi polega na przedstawieniu przez Wykonaw@isemnej informacji od
dostawcy/producenta sktadegj st z:

« referencji od zardow drég, na ktérych zastosowano dany wyrdb lub

* przedstawienie odpowiednich wynikdw badatwierdzagcych poprawne dziatanie wyrobu.
Przedstawiane dokumenty masosta zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2.6. Stabilizator mastyksu
Przy stosowaniu stabilizatora mastyksu malepotwierdzé jego przydatn& w oparciu 0 wczéniejsze
zastosowania.
Potwierdzenie przydatdoi polega na przedstawieniu przez Wykonaw@isemnej informacji od
dostawcy/producenta sktadegj st z:

« referencji od zardow drég, lub

« przedstawienie odpowiednich wynikow badatwierdzagcych poprawne dziatanie.
Przedstawiane dokumenty mysosta zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2.7. Dostawy materiatéw
Za dostawy materiatdbw odpowiedzialny jest Wykonawwod6t. Do obowdzku Wykonawcy naley takie
zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwarzaniasaaeki SMA 16 JENA, aby zapewmnieprzerwan prac
WMA w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej
2.8. Sktadowanie materiatow
Skladowanie kruszywa powinno odbyévaie w warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami krusay
Wypetniacz nalgy sktadowé& w silosach wypos@nych w uradzenia do aeraciji.
Asfalt powinien by skladowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja iyie do ich wykonania materiaty
wykluczap mozliwosé zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny¢hwyposaone w automatycznie sterowane
urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elekiryciie.dopuszcza siogrzewania zbiornika asfaltu otwartym
ogniem. Zbiornik roboczy oraz przewody doprowagde@jasfalt do otaczarki powinny dizolowane termicznie i
by¢ wyposaone w automatyczny system grzewczy zdolny do uteryiezadanej temperatury z tolerane C
oraz w uktad cyrkulacji asfaltu.
Dodatki do mma nafg przechowywé& w spos6b zabezpieczay je przed utrat wiasciwosci uzytkowych,
zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Sprzt do wykonania nawierzchni z mieszanki mineralno-asltowej SMA 16 JENA

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z SMA 16 JENA powiniefykaza sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

e wytwdrni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cgkliym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych, ktdrej wydajrié musi zapewrdi zapotrzebowanie na mieszanito budowy realizowanej
bez postoju spetu rozktadajcego i zagszczagcego. Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-
asfaltowej powinno hy wagowe. Odchyiki masy dozowanych sktadnikéw (wsettku do masy
poszczegodlnych sktadnikéw zarobu) nie powinny tWeksze od £2%(m/m).

Na wytwérni powinien b§ wdrazony certyfikowany system ZKP zgodnie z PN-EN 13208-Kopia
certyfikatu wystawiona przez uprawnipjednostl notyfikowary powinna by dostarczona Inspektorowi
Nadzoru. System sterowania produkcji mma powiniapigwa dane z produkcji w plikach
elektronicznych. Naadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy wyidzakwskazanego okresu
produkcji mma. Na zakazenie kontraktu, w ramach Operatu Technologiczn®¥ggkonawca zalczy
do dokumentacji ptgt CD z nagranymi danymi z produkcji.

* rozkladarek do wbudowywania i zggczania mieszanek mineralno-asfaltowych o wydajno
skorelowanej z wydajrégig otaczarki, wyposanych w:

- automatyczne sterowanie pozwata na utégenie warstwy zgodnie z zalomng niweley oraz grubécia,
- elementy wsfpnie zagszczajce gogca mieszank (listwy ubijajgce i belki wibrugce) wraz ze sprawgn
regulacy czestotliwosci i amplitudy drga,
- urzadzenia do podgrzewania elementéw roboczych uktadark
e skrapiarek,
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e walcow stalowych lekkichgrednich i cézkich, matych walcéw wibracyjnych o szerckdo do 1 m,
ubijakow, ptyt wibracyjnych, catkowicie nieprzydatnv wykonawstwie nawierzchni z mieszanek SMA
sg walce na kotach ogumionych,

e samochoddéw samowytadowczych z przykrywanymi skaymisamowytadowczymi lub izolowanymi

termicznie (tzw. termoséw).
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajaimifrakcjami kruszywa.
Wypetniacz luzem nakly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mataviakypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie transporéiz @rzetadunku wypetniacz naje chroni
przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem
Asfalt naley przewozé izolowanymi termicznie cysternami, wyp@saymi w instalacje umdiwiajace
podhczenie cystern do wdzer grzewczych, lub wypogsanymi we wlasne utglzenia grzewcze.
4.2. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy przewozé pojazdami samowytadowczymi, wypasaymi w plandeki do
przykrywania mieszanki podczas transportu i podoragkiwania na roztadunek.
W czasie transportu spadek temperatury mieszankemaino-asfaltowej nie powinien &ywickszy niz 10%
temperatury tej mieszanki w chwili zatadunku z jedresnym spetnieniem warunkéw zachowania temperatur
wbudowania. Czas transportu mieszanki mineralnak@asfej od momentu zatadunku do roztadunku nie pem
przekracza 2 godzin.
5. OCENA ZGODNOSCI MIESZANKI, PRODUKCJA ORAZ WBUDOWYWANIE WARSTWY
5.1. Projektowanie mieszanki
5.1.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna éuié€ sic w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne. Rzne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maieej SMA 16 JENA do warstwy
scieralnej oraz minimalne zawaétd asfaltu B, podano w tabeli 5.1.
UWAGA: podana minimalna zawaébasfaltu B, dotyczy JENA o referencyjnejsgtosci mieszanki mineralnej
réwnej 2,65 Mg/m. W przypadku, gdy mieszanka mineralna charaktéeysip inng gestcicia nalezy do By
zastosowawspétczynnik korygujcy o wg wzoru:

a=2,65p,

s - Qestas¢ ziaren kruszywa mieszanki mineralnej, w megagrdmaa metr szeienny (Mg/m),

okreslona zgodnie z norgnEN 1097-6.
Zasady projektowania mieszanki mastyksowo-grys@MA 16 JENA nie odbieggjod standardowej procedury
projektowania mma.
Tabela 5.1. Ragne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do warstwyscieralnej z SMA 16
JENA oraz minimalne zawara asfaltu (% masy przechagtej przez sito)

Lp. Wymiar oczek sit # mm; Granice podstawowe, wgare dla kategorii ruchu KR1-KR6
1 22,4 100

2 16 90 - 100

3 11,2 65 - 80

4 8 45 - 58

6 4 27 - 37

7 2 20-30

11 0,125 7-13

12 0,063 6-11

Orientacyjna zawartg

13 2 0,2-1,5
stabilizatora
Zawarta¢ asfaltu
catkowitego
Bmin
14 przed korekt 5,2

wspotczynnikiermo
zgodnie z p. 5.2.3. normy
PN-EN 13108-5

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lpgtalony na podstawie badarébek wykonanych wg metody
Marshalla. Prébki powinny spetfiavymagania podane w tabeli 5.2. Wykonana warstwaeszanki mineralno-
asfaltowej SMA 16 JENA powinna speldiswymagania podane odpowiednio w tabeli 5.2. Ip. 7-8
Warunki przygotowania prébek w procesie projektoiaakiadu SMA 16 JENA:

e temperatura ubijania probek:
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z asfaltem drogowym 50/70

z asfaltem wielorodzajowym MG 50/70-54/64

z asfaltem modyfikowanym PMB 45/80-55

z asfaltem modyfikowanym PMB 45/80-65

z asfaltem modyfikowanym PMB 45/80-80 HIMA

energia ubijania probek:
50 uderzé na kada strore prébki walcowej.

135-140°C,

140-145°C,
140-145°C
155-160°

Tabela 5.2. Wymagania wobec projektowanej miesz&MA 16 JENA

140-1@5°

Lp. | Wiasciwosé Warunki zagszczania | Metoda i  warunkil SMA 16 JENA | SMA 16 JENA

wg PN-EN 13108-20 | badania KR1-2 KR3-6

Wymagania do projektowania mieszanki

1 Zawart@é Ubijanie 2x50 uderze | PN-EN 12697-8 Vin2,5
wolnej temperatura Va0
przestrzeni VY, zag:szczania Vmad,5 (dla warstw

uzalezniona od rodzaju 0 grubdci> 5 cm’)
asfaltu

2 Zawartd¢ Ubijanie 2x50 uderze | PN-EN 12697-8
wolnej temperatura
przestrzeni zag:szczania VFBgoda wynik
wypetnionej uzalezniona od rodzajy
asfaltem asfaltu

3 Zawartd¢ Ubijanie 2x50 uderze | PN-EN 12697-8
wolnej temperatura
przestrzeni  w zag:szczania _ VMA 16
mieszance uzalezniona od rodzajy
mineralnej asfaltu
VMA

4 Odporné¢  na| Ubijanie 2x35 uderag | PN-EN 12697-12,
dziatanie wody przechowywanie w

40°C z jednym cyklem ITSRy
zamraania, badanie w
temperaturze 25°C*)

5 Odporné¢  na| Watowanie Bs— Pigo PN-EN 12697-22, WTSyrMax WTSrMax
deformacje metoda B w powietrzu, NR 0,15
trwate temperatura 60°C, PRDyrMaxNR | PRDygrMax7,0

10 000 cykKli; grubéc (brak
piyty: wymaga)
- 60 mm dla grubgzi

warstwy do 6 cm

- 100 mm dla grubii

warstwy powyej 6 cm

Probki mma musgby¢
kondycjonowane

zgodnie z WT-2 2014

Zak.2.

6 Splywndié - PN-EN 12697-18, p. 5 BR

Wymagania wobec gotowej warstwy

7 Wskanik - PN-EN 13108-20 >98,0
zagszczenia zahkcznik C.4
warstwy, %

8 Wolna - PN-EN 13108-20 Vmin2,0
przestrzé w zahkcznik C.5 Vima,0

warstwie, %

UWAGA: grstas¢ mma naleéy oznaczy zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie
* Procedura badawcza zgodna zgatnikiem 1 do WT-2 2014
** Mieszanka SMA 16 JENA ukfadana w warstwie o gftifmowyej 5 cm ma tendencflo przegszczania,
dlatego w przypadku warstw o gruloowigkszej od 5 cm stosujez8fma4,5
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5.1.2 Dodatek granulatu
Faktyczna ilé¢ granulatu, jak mazna dodé do SMA 16 JENA bdzie wynikiem projektowania sktadu mieszanki
mineralnej. Po wykonaniu serii ekstrakcji probelrgrliatu naley ustalt:

« Jdrednie uziarnienie mieszanki mineralnej wyekstrato®y z pobranych prébek granulatu traktuje,
przy projektowaniu mieszanki mineralnej do SMA INA (tabela 5.1), jako uziarnienie kruszywa o
nazwie ,granulat”,

* $redni zawartg¢ rozpuszczalnego lepiszcza asfaltowego S w graieuésfaltowym, ustalenw wyniku
ekstrakcji granulatu, traktag ja jako czs¢ catkowitej ilcsci lepiszcza asfaltowego nieginej do
spetnienia wymagawobec projektowanej mieszanki mastyksowo-grysdsii 16 JENA (tabela 5.1).

lloé¢ lepiszcza asfaltowego pochadego z granulatu asfaltowego ngleuwzgkdni¢ w rozliczeniu (bilansie)
calkowitego lepiszcza B, a g 0 t ilos¢ zmniejszy sj ilos¢ lepiszcza asfaltowego zadozowanego w trakcie
wytwarzania SMA 16 JENA na WMA.

Po ustaleniu iléci mozliwego udziatu granulatu asfaltowego w sktadzie smanki mastyksowo-grysowej SMA 16
JENA naley sprawdzt czy mieszanka ,starego” lepiszcza zawartego wgeaie asfaltowym z przewidzianym
do zastosowania dodatkieswiezego asfaltu spetnia warunek uzyskania temperatugkmenia wg metody PiK
dla rodzaju lepiszcza asfaltowego wymaganego dimgawania w SMA 16 JENA wg specyfikacji.

Do obliczenia temperatury gkinienia lepiszcza w mieszance rigl@astosowéanastpujgce rownanie:

Treemx = 8% Trepr DX T,
w ktorym:
Treemix  Obliczona temperatura gkinienia lepiszcza w mieszance zawigecaj granulat asfaltowy oraz
Swiezy asfalt

Tres1 temperatura mknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfafjowe
Tres2 temperatura ngknienia lepiszcza dodanegiwfezego) na otaczarni
aib proporcje wagowe lepiszcza w granulacie asfaltowfah i dodanego lepiszcza (b) w

mieszancea+b=1

5.1.3. Wybor sposobu przedstawienia sktadu mieszank

Po zakdczeniu projektowania skladu mieszanki pglevykona& petne badania wg wymafjaokreslonych w
tabeli 5.2. oznaczone jakdbgdanie typu’, zakoaczone pisemnym sprawozdaniem. Zakres sprawozdania z
badania typu powinno byzgodne z wymaganiami PN-EN 13108-20.

5.2. Ocena zgodrgzi

5.2.1. Wstpne Badanie Typu

Wstepne Badanie Typu obejmuje kompletny zestaw baoiéeszanki mineralno-asfaltowej SMA 16 JENA,
okreslonych w niniejszych SST (tabela 5.2), o#tegacych przydatné& mieszanek mineralno-asfaltowych do
wskazanego zastosowania, wraz z badaniami matergktadowych.

Wstepne Badanie Typu powinno dyprzeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszamineralno-
asfaltowych do obrotu w celu wykazania zgodna niniejszymi WST.

W Badaniu Typu naley przedstawd rozliczenie asfaltu catkowitego B, w postaci suasfaltu rozpuszczalnego S
i asfaltu nierozpuszczalnego. dtoasfaltu rozpuszczalnego S podana w Badaniu Typlzi® wykorzystana do
kontroli poprawnéci produkcji mieszanki SMA 16 JENA wg tabeli 6.3 mraz 6.5. p.7.

5.2.2. Sprawozdanie z badania typu

Sprawozdanie z badania typu powinno zawiéngormacje zgodne z wymaganiami PN-EN 13108-20.

5.2.3. Okres wanosci badania typu

Okres wanosci Badania Typu wynosi 5 lat pod warunkiem, podstawowe sktadniki mieszanki SMA 16 JENA,
zgodnie z PN-EN 13108-20 nie ulegrmianie.

5.2.4. Zaktadowa Kontrola Produkcji

Producent winien posiad#& certyfikowany system Zaktadowej Kontroli Produkcji do kazdego miejsca
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktérej bedzie ona dostarczana na kontrakt Certyfikat ZKP
powinien by aktualny, dotycz§ WMA, ktéra kedzie produkowata mma na kontrakt oraz byystawiony przez
jednostk notyfikowary. Certyfikat i wszelkie dokumenty dotygze ZKP musg by¢ udosgpnione Inspektorowi
na jegozadanie.

W ramach systemu ZKP wg PN-EN 13108-21 Producerdgsmainki mineralno-asfaltowej, ma oberék
wyznaczy metod, pojedynczego wyniku, zgodnie z PN-EN 13108-21 2atprodukcyjny poziom zgodioi
(PPZ) do Wytwarni, bdacy podstaw do okrélenia minimalnej cgstasci bada gotowego wyrobu.

5.2.4.1. Cgstas¢é badai i pomiaréw w ramach ZKP

Do celéw ZKP oraz kontroli jakei mma (p.6.2.) ustalagie sany czgstas¢ pobierania probek mma, zate od
wielkosci produkcji na kontrakcie oraz wymaganej kategaoiktadndci produkcji (X lub Y) wg tablic 6.1. i 6.2.
Czestas¢ pobierania prébek zalpa jest od ogganego przez WMA produkcyjnego poziomu zgaandPPZ)
odzwierciedlajcego zdolné WMA do doktadnej produkcji mma. Sposdb obliczaRRZ znajduje giw normie
PN-EN 13108-21 zatznik A i musi by wdrozony na wytwérni, do ktérej wydano certyfikat ZKP.
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W zaleznosci od osagnietego PPZ minimalna e€stas¢ bada gotowego wyrobu (tony/badanie) powinnaéby
zgodna ztabel 6.1. i 6.2. Dopuszczalne odchylenia zawsanitosktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej
wzgledem sktadu zaprojektowanedo celéw ustalania PPZpowinny migci¢ sie w granicach podanych w tabeli
Al. normy PN-EN 13108-21 Zgznik A dla metody pojedynczego wyniku, dotycgj mieszanki
drobnoziarniste;.
Nie dopuszcza eioceniania doktadrioi pracy otaczarki oraz prawidtow@ sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacgzywa.
Dopuszczalne odchylenia zawaxtd sktadnikbéw mieszanki mineralno-asfaltowej zgce do ustalenia PPZ i
czestasci badania probek w ramach ZKP_nig tezsame z dozwolonymi odchytkami od badania typu wnace
jakosciowej mma stosowanej wg p. 6.2.
5.2.5. Oznakowanie i dokument towarzysgcy dostawie
Dostawca/producent mieszanki mineralno-asfaltowesyipien oznakowywéa mma znakiem CE na dokumentach
handlowych przekazywanych odbiorcy/Wykonawcy robdtaz dohjcza® do kadej dostawy dokument
towarzyszcy dostawie wg wzoru podanego w PN-EN 13108-5 wngjetub skréconej formie. Wykonawca
uzgodni z Inspektorem Nadzoru fagrmznakowania i forga dokumentu towarzygzego dostawie.
5.2.5.1. Dokument dostawy
Dokument dostawy towarzygzy kazdej partii mieszanki mineralno-asfaltowej wystaperez wytworng musi
zawierg& co najmniej nagpujace dane:

e producent mieszanki i identyfikacja wytworni,

* opis wyrobu: np. SMA 16 JENA 50/70 lub SMA 16 JERMB 45/80-55,

* mazliwo$é uzyskania informacji na temat wynikéw badania typu

« informacje o zastosowanych dodatkach.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Na potrzeby kontraktu produkcja mieszanki mineradstaltowe] mae nasipi¢ po akceptacji przez Inspektora
nadzoru sprawozdania z badania typu oraz ustaleejéciowego lub wy§ciowego sktadu mieszanki. Inspektor
nadzoru po sprawdzeniu merytorycznej popraen@rzedstawionych dokumentéw, dopuszcza do rozmiez
produkcji i ukladania mma.
Nie dopuszcza siprodukcji mieszanki mineralno-asfaltowej na WMA, ktérej nie wydano certyfikatu do ZKP.
Podczas produkcji stosuje: siiaglta ocerg PPZ wg p. 5.2.4.1.
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy produkow@& w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewjuej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenieyimieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
Dozowanie skfadnikéw, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane. Tolerancje dozowania
sktadnikbw mog wynost: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nieosj niz £+ 2% w stosunku do masy
sktadnika.
Asfalt w zbiorniku powinien b§ ogrzewany w sposéb fredni, z ukladem termostatowania, zapevgtian
utrzymanie statej temperatury z toleranej5 C.
Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemindodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwg temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o wecej niz 30 C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfadfo
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna #cié si¢ w granicach:

50/70 od 16{ do 175C,
MG 50/70-54/64 od 168 do 180C

PMB 45/80-55 od 17C do 185C
PMB 45/80-65 od 17C do 185C

PMB 45/80-80 HIMA  od 16{ do 175C
Maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaiovezpdérednio po wysypaniu z mieszalnika powinna

wynosk:
50/70 175C
MG 50/70-54/64 17&
PMB 45/80-55 18@
PMB 45/80-65 18@

PMB 45/80-80 HIMA  175C

Uwagi:
1. Podane powsej wartagci temperatury produkcji mieszanki mineralno-asfatj to wartéci maksymalne,
ktérych nie naley przekraczé& w zadnym przypadku.
2. W przypadku stosowania granulatu asfaltowegpradukcji SMA 16 JENA naley zwrécic uwag na ochrog
mieszanki przed nadmiernym przegrzaniem a staboliaaprzed zniszczeniem. Temperatura kruszywa do
mieszanki z granulatem asfaltowym dozowanym na aimowinna by tak dobrana, aby nie naptto spalenie
stabilizatora i zniszczenie lepiszcza asfaltowedsli to mozliwe, zaleca si nie przekracza temperatury
kruszywa 240°C (nie przekragzeemperatury zaptonu asfaltu).
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5.4. Whudowywanie warstwy

5.4.1. Przygotowanie podia, zwigzanie migdzywarstwowe, urzdzenia w jezdni oraz przygotowanie
kraw ¢dzi warstw

Zwigzanie m¢dzywarstwowe jest niezdne dla trwaléci nawierzchni. Nie mze ono jednak stasie warstwg
poslizgows dla SMA, ktéra zawiera i tak dal ilos¢ lepiszcza. Dlatego ik skropienia trzeba dobieralo stanu i
rodzaju podiea. Do skropié stosuje & emulsje o kodzie ,ZM” wyprodukowane z twardego adtsf,
przystosowane do pgizeh migdzywarstwowych. Emulsje produkowane zckkiego asfaltu np. 160/220 nig s
zalecane. Do skropienalery stosowé emulsje wskazane w Zgizniku Krajowym do normy PN-EN 13808.
Przyblizone ilaici lepiszcza do pgtzen miedzywarstwowych przedstawiono w tabeli 5.3.

Tabela 5.3. Zalecana z emulsji asfaltowej wappéniu mgdzywarstwowym pod warsiwz mieszanki SMA 16
JENA

Typ warstwy w podtau llo$¢ emulsji
[kg/m’]
Podbudowa z chudego betonu 0.3-0.7
Podbudowa z zagzczonego kruszywa 0.5-0.7
Warstwa z mieszanki mineralno-asfaltowej 0.2:0.5

Istniejgce uradzenia w nawierzchni (wtazy, wpusty itd.) nalerzygotowa przed roztéaeniem mieszanki SMA
16 JENA. Wybrany sposéb przygotowania powinien napé szczelne i trwate petzenie warstwy z
urzadzeniem, np. przez zastosowanie odpowiedniém tasfaltowo-polimerowych lub past (mas) asfaltowo-
polimerowych rozkladanychecznie lub maszynowo. Przygotowanie goizer w jezdni obejmuje tate ich
zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zasypanienwfrustu kanalizacyjnego).

W podobny sposéb jak wudzenia nalgy przygotowa krawedzie warstw, a wybrany sposéb powinien
gwarantowd trwate pohczenie krawdzi. Tradycyjne smarowanie kradzi gomcym asfaltem i skrapianie
emulsp s3 nieskuteczne. W przypadku SMA o uziarnieniu don® grubg¢ warstwy sklejajcej musi by
relatywnie gruba, a wt najczsciej polecane $ tamy asfaltowo-polimerowe rozktadanecenie o grubgci
minimum 10 mm lub masy asfaltowo-polimerowe rozkfagl maszynowo.

5.4.2. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z SMA 16 JENA o by ukladana, gdy temperatura powietrza wgai ostatniej doby
byta nie nisza od 0°C. Temperatura powietrza w czasie robétrp@m wynost nie mniej nk 0°C. W przypadku
wystepowania silnego wiatru wymaganie to moby podwyzszone do +5°C. W przypadku konieccio
wbudowywania mieszanki na podtoo temperaturze parej 0°C Wykonawca powinien rozwga® zastosowanie
dodatkéw ufatwiajcych zagszczanie albo zastosowanie samaég maszyny (wyposanej w dodatkowe
mieszanie dostarczanej mieszanki) ustawionepmyi rozkladark a samochodami dostarczeymi mieszank na
budowe. Nie dopuszcza siuktadania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowaj oblodzonej powierzchni,
podczas opadow atmosferycznych oraz silnego witrzy ztych warunkach atmosferycznych uktadaniestvay
jest maliwe za zgod Inspektora Nadzoru.

5.4.3. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy z mieszanki SMA 16 JENA

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bybudowywana uktadagkwyposaong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubici warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokemtacjy Projektovy.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyivsie zgodnie z ustalonym schematem pé&ejyalcoOw gwarantujcym
uzyskanie prawidtowego zesgczenia.

Pocztkowa temperatura mieszanki w czasie ¢gagzania powinna miei¢ sic w przedziale minimalnych i
maksymalnych wart@i temperatury mieszanki:

50/70 od 14 do 176C
MG 50/70-54/64 od 15C do 170C

PMB 45/80-55 od 15@ do 175C
PMB 45/80-65 od 15 do 175C

PMB 45/80-80 HIMA  od 16{ do 175C
Wykonawca mee ustalt w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru griemperatuy zag:szczania na podstawie
wynikow uzyskanych podczas wykonywania odcinka pegjm. Przy ukfadaniu warstwy o znacznej gsgbo
(powyzej 6 cm) zaleca siobnizenie temperatury zagzczania o ok. 10 °C.
Zageszczanie mieszanki nakerozpocza¢ od kravedzi nawierzchni kirodkowi. Wskanik zag:szczenia utbonej
warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5 tabgli 5
Spoiny i pohczenia w warstwie oraz zydanie medzywarstwowe naly wykona stosujc tasmy
polimeroasfaltowe lub zalewy asfaltowo-polimerowg pv2.5.
5.4.4. Wykaiczenie powierzchni warstwy
Powierzchnia wbudowanej warstwy z SMA 16 JENA powinmie€ jednolip tekstug i struktug. Na
powierzchn¢ goracej warstwy, przy wymaganiu dodatkowego uszorstaiemaley nanigé réwnomiernie
posypk odpowiednio wczenie tak, aby zostata waiigta w warstw przez walce. Nanoszenie posypki powinno
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odbywa& sie maszynowo, a jedynie w miejscach trudno ¢lmsych dopuszczaesivykonanie ¢czne. Niezwizary
posypk nalezy usurg¢ po ostygngciu warstwy. Orientacyjna iké posypki:

kruszywo o wymiarze 2/4 mm — od 1,0 do 2,0 Kg/m

kruszywo o wymiarze 2/5 mm — od 1,0 do 2,0 Kg/m
llos¢ posypki powinna by okrelona déwiadczalnie. Mana stosowa (chat nie jest to niezidne) kruszywo
otoczone (lakierowane) 1% m/m asfaltu.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstalmspektorowi Nadzoru sprawozdanie z Badania
Typu zgodnie z p.5.2.2. oraz (¥eipwy lub wyjsciowy) skltad mieszanki wraz z wymaganymiazainikami,
celem poréwnania z wymaganiami niniejszych Wzorodw§gpecyfikacji Technicznych i zatwierdzerfiadet
poboru materiatow. W przypadku posiadania przetashas materiatow certyfikatu ZKP lub ISO 9001 dopuszcza
sie przedstawienie wynikéw dostarczonych przez dostawc
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstos¢ badan i pomiarow
Kontroli podlega jaké& materialdbw sktadowych oraz jad® dostarczanej na budewmieszanki mineralno-
asfaltowej (uziarnienie, catkowita zawastoasfaltu oraz zawargé wolnej przestrzeni wg tabeli 5.2.), a zak
jakos¢ wykonanej warstwyicieralnej._Wyniki kontroli sktadu produkowanej mmekonane w ramach ustalania
PPZ w systemie ZKP nieg svynikami kontroli jak@ci w rozumieniu niniejszych WT. Ekstrakcje wykonawe
ramach ZKP sty wytacznie ustaleniu PPZ i na jego podstawie estéci pobierania probek. Pobrane prébki z
ustalom w ten sposéb esataiciag poddawanessekstrakcii, ktérej wyniki [po poréwnaniu do sklafluejsciowego
lub wyjsciowego)] stua:

e po poréwnaniu do dozwolonych odchytek wg tabeli.mrmy PN-EN 13108-21 — do ustalenia PPZ i
czestasci pobierania probek i badav nas¢pnym tygodniu kalendarzowym — zgodnie z systemer® ZK
* po poréwnaniu do dozwolonych odchytek wg tabeli &3oceny jakéci produkowanej mieszanki.

Nie pobiera s oddzielnych prébek do ustalania PPZ wg ZKP oraztiadi jakosci. S to te same probki i wyniki
ekstrakcji. Rénica polega na dopuszczalnych odchytkach, ktgranise w ZKP (wg tabeli A.1. normy PN-EN
13108-21) i inne do oceny jasmowej (tabela 6.3. niniejszych WT).
Producent ma obowiek informow& Inspektora Nadzoru w ostatnim dniu tygodnia, japfedukcyjny poziom
zgodndci (PPZ) ze wzgldu na uzyskane wyniki zostat ustalony na kolejrozigh. W zaleznosci od ustalonego
na kolejny tydzi@ PPZ oraz wielkéci produkcji na kontrakcie, estas¢ pobierania prébek do oldlenia
uziarnienia i zawartei asfaltu powinna byzgodna z tabel6.1.

Tabela 6.1. Ggstas¢ pobierania probek do batlakladu mma w zalmosci od wielkadici produkcji

Wielkos¢ produkgiji Kategoria Cestas¢ poboru prébek mma do badsktadu w zalenosci
(catkowita w ramach od PPZ (badanie do ZKP i do kontroli j&kg
kontraktu). [tony mma/badanie]

PPZ A PPZ B PPZ C
do 500 ton X 600 300 150
od 501 ton Y 1000 500 250

Dodatkowe badania wdaiwosci mieszanek asfaltowych (tj. zawastowvolnych przestrzeni — oznaczana wg PN-
EN 12697-8) naliey przeprowaddi z czstascig podan w tabeli 6.2.

Tabela 6.2. Ggstas¢ bada dodatkowych mma w zataosci od wielkasci produkcji

Wielkos¢ produkcji Kategoria Cestas¢ bada dodatkowych (zawarsé wolnych przestrzeni
(catkowita w ramach w mma w zalenosci od PPZ (badanie do kontroli jada)
kontraktu). [tony mma/badanie]

PPZ A PPZB PPZC
do 500 ton Y 1000 500 250
od 501 ton z 2000 1000 500

6.2.2. Zakres bad# i pomiaréw

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej stosuje siyniki bada ekstrakcji wykonanych w ramach
Zaktadowej Kontroli Produkcji wg PN-EN 13108-21 dialéw ustalenia PPZ oraz wyniki ba@ddodatkowych.
Zebrane wyniki badakontrolnych produkowanej mieszanki mineralno-dsefaéj SMA 11 wg niniejszych WT
stuzg do ustalenia zgodkoi ze sktadem wégiowym lub wyfgciowym. Dopuszczalne jakciowe odchytki
produkowanej mieszanki, pobranej na Wytworni w zadéci od liczby pobranych prébek przedstawia tabeba 6.

Tabela 6.3. Dopuszczalne odchytki jagimwe dotycace pojedynczego wyniku badanidrédniej arytmetycznej
wynikow zawartdci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wetgm sktadu zaprojektowanego [% m/m]
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Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wynikow

<20 >20
1 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # (mm) 11,2 -4,4 ++4,1 04,
2 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # (mm) 8,0 +4,4 +4,0
3 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # (mm) 5,6 +4,4 +4,0
4 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # (mm) 2,0 +3,4 +3,0
5 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # (mm) 0,125 2,5 +2,0
6 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # (mm) 0,063 +1,6 +1,5
Z Asfalt rozpuszczalny 3 -0,3 = +0,30 -0,2 ++0,30

naley poréwnywa ilosé asfaltu rozpuszczalnego S (odzyskanego w wyniktrakgji) z ilagicig asfaltu

rozpuszczalnego S podanego w badaniu typu SMA M@ Jgatrz p.5.2.1.), natomiast nie naleporownywdé
asfaltu rozpuszczalnego S (odzyskanego w wynikraksi§) z asfaltem catkowitym B podanym w badappu!

Do oceny sktadu nie wolno dziélciagu drogi na odcinki. Oceny dokonuje sv zaleznosci od liczby prébek wg
tabeli 6.3.
Wszystkie wtdciwosci materiatow sktadowych oraz wyprodukowanej miekzanineralno-asfaltowej powinny
by¢ zgodne z wymaganiami niniejszych WST w granicaspuszczalnych odchytek.

Wiasciwosci te naley oceni& na podstawie badapobranych probek materiatdow sktadowych jak i meesa
mineralno-asfaltowe] przed wbudowaniem (wbudowaommacza kompletne wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sibadania prébek pobranych z nawierzchni (kompletnikonanej warstwy). W takim
przypadku Wykonawca zaproponuje proceduobierania probek i przygotowania ich do hiadeaz uzgodnig z
Inspektorem Nadzoru
Jezeli krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej wynikowej miesci si¢ w granicach tolerancji i wykracza
poza krzywe graniczne z tabeli 5.1, nie stanowi todstepstwa od wymaga dotyczacych uziarnienia.

W tabeli 6.4 zestawiono zakres ksinéci bada materialdw, mma oraz cech warstwy.

Tabela 6.4Cz¢stas¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki i uki@danawierzchni

Lp.

Wyszczegolnienie bada |

Czstas¢ bada

KONTROLNE BADANIA MATERIALOW

1. Uziarnienie kruszywa, 1 raz na 2000 ton i wypedku watpliwosci
2. Uziarnienie wypetniacza 1 raz na 200 ton
3. Wiasciwosci asfaltu: 1 x na kade 300 ton dostawy
- Penetracja w 25°C, lub temperaturaknienia
wg PiK
(W przypadku rozbienosci naley postpowa
zgodnie z zapisami normy PN-EN 1SO 4259.)
4, Badania wiéciwosci kruszyw zgodnie z tabl.2.1  Zatwierdzenigddta przed pierwszym zyciem i co
najmniej 1 raz w roku.
5. Badania granulatu asfaltowego: 1 raz na kade rozpocgte 500 ton, ale nie mniej ni5

* gestas¢ granulatu wg PN-EN 12697-5 meto
A w wodzie,

e (gestad¢ kruszywa wg PN-EN 1097
odzyskanego z granulatu w procesie ekstrakc
* uziarnienie i kategogi zawartdci pytow

qarobek

6
i

kruszywa wg PN-EN 933-1 odzyskanego| z

granulatu w procesie ekstrakcji,

» typ petrograficzny kruszywa odzyskanego z

granulatu w procesie ekstrakcji,

» temperatuy micknienia PiK wg PN-EN 142F

lepiszcza odzyskanego z granulatu w procgsie

ekstrakciji.
KONTROLNE BADANIA MIESZANKI
6. Temperatura sktadnikéw Dozéygly
7. Temperatura mieszanki Kdy samochdéd przy zatadunku mieszanki.
8. Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Wedtug tabeli 6.1
9. Wolna przestrzew probkach Marshalla Wedlug tabeli 6.2

KONTROLNE BADANIA WARSTWY

10.

Grubé¢ i wskanik zagszczenia warstwy

J1x na 500 m ulezonej warstwy, lecz nie rzadziej i

wolna przestrziew warstwie:

1/dzienny dziatke robocz
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6.2.3. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralnej.

Uziarnienie oraz zawardé asfaltu rozpuszczalnego Adej probki pobranej na Wytworni z Aoej mieszanki
mineralno-asfaltowej oraz wa#d srednia z wielu oznachez danego odcinka budowy powinnydyggodne z
wejsciowym lub wygciowym skladem mieszanki, z toleragpgjodar w tabeli 6.3. Badanie naie wykona
zgodnie z PN-EN 12697-1 oraz PN-EN 12697-2.

W przypadku konieczrigi wykonania analizy uziarnienia z probki odwiereprz warstwy, naley stosowa
tolerancje uziarnienia wg tabeli 6.5. Kontraktadu mieszanki mineralno-asfaltowej na prébkadWwierconych z
nawierzchni naley wykonywa wytacznie w uzasadnionych przypadkaclza zgod Inspektora Nadzoru.

Tabela 6.5. Dopuszczalne odchytki jagimwe zprébek odwierconych z nawierzchni (c§rednicy minimalnej
200 mm) dotyczice pojedynczego wyniku badaniasredniej arytmetycznej wynikéw zawastn sktadnikéw
mieszanki mineralno-asfaltowej wedkem sktadu zaprojektowanego [% m/m]

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Dopuszczalna odchytka
% m/m

1 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # (mm) 16,0 +6,0

1 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # (mm) 11,2 +6,0

2 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # (mm) 8,0 +6,0

3 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # (mm) 5,6 +6,0

4 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # (mm) 2,0 4,5

5 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # (mm) 0,125 4,0

6 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # (mm) 0,063 +2,5

*7) Asfalt rozpuszczalny S -0,3 ++0,30

naley poréwnywa ilosé asfaltu rozpuszczalnego S (odzyskanego w wyniktrakgji) z ilagicig asfaltu
rozpuszczalnego S podanego w badaniu typu SMA M@\ JRatrz p.5.2.1.), natomiast nie naleporéwnywé
asfaltu rozpuszczalnego S (odzyskanego w wynikraksi§) z asfaltem catkowitym B podanym w badappu!
6.2.4. Badanie witaciwosci kruszywa

Z czgstcéciag podamn w tabeli 6.4. naley kontrolowa kazdy rodzaj dostarczanego kruszywa grubego, drobhego
wypetniacza. Wszystkie odchytki od uziarnienia miatéw wytych do opracowania recepty powinny ¢by
uwzgkdnione na biggco w dozowaniu wgpnym wytwdrni mma.

6.2.5. Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki

Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skadbwadiedniego (wzorcowanego) termometru zamontowanego
na otaczarce. Temperatura powinné bgodna z wymaganiami podanymi w p.5.3

6.2.6. Pomiar temperatury mieszanki

Pomiar temperatury mieszanki powinien¢bgokonany przy zatadunku. Temperatura powinna byodna z
wymaganiami podanymi w p. 5.3.

6.2.7. Sprawdzenie wygldu mieszanki

Sprawdzenie wyghu mieszanki polega na ocenie wizualnej jej wsigl w czasie produkcji, zatadunku,
roztadunku i wbudowywania. Jeli na budowie wygld uktadanej mieszanki wskazuje na segregaw zadanie
Inspektora, w miejscu przez niego wskazanym, Wwgkaa pobierze dodatkawprobke mma do badakontroli
parametréw.

6.2.8. Wigciwosci mieszanki (wolna przestrzé w zaggszczonych prébkach)

Zawartag¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla aglekresla¢ metod, opisam w normie PN-EN 12697-8.
Gestas¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinnatkgbadana wedtug metody opisanej w normie PN-EN 1269
metoda A w wodzie.

Gestas¢ objetosciowg probek Marshalla wykonanych z mieszanfobranej na Wytworni w dniu jej
wbudowania nalezy okresla¢ metod, hydrostatycza wedtug PN-EN 12697-6. Zawaktowolnych przestrzeni nie
moze r&ni¢ sie od wielkasici zaprojektowanej o weej niz +1,0% (v/v). Cestas¢ badania zawarfgsi wolnych
przestrzeni w prébkach olkda tabela 6.2.

6.3. Ocena zgodn&i wykonanej warstwy

6.3.1. Czstos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestai¢ oraz zakres bada pomiaréw podano w tabeli 6.6.

Tabela 6.6. Ggstas¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej nawierzchni

Lp. |Badana wigciwosé Minimalna czstas¢ bada

1 Szeroké¢ warstwy pomiar wykonaco 100 m

2 Rowna¢ podiuzna warstwy na kadym pasie ruchu pomiar profilografgskaniki IRI)

3 Rowna¢ poprzeczna warstwy co 20 m a liczba pomiaréw meejaza ni 20

4 Spadki poprzeczne warstwy *) 10 razy na odcintagdo diuggci 1 km

5 Rzdne wysokéciowe warstwy co 20 m na prostych i co 10 m na tukach, na osiaimdziach
6 Uksztattowanie osi w planie jezdni
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7 pSO[:I)ch;gniapoprzeczne | podine, cala dtugéc¢ spoiny i pojczenia

8 Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

9 Wyglad warstwy ocena gita

10 | Wiaciwosci przeciwpdlizgowe Pomiar cigly lub punktowy co 250 m na kdym pasie ruchu**)
UWAGI:

) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksetati@ osi w planie naky wykon@ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

™ Gdy nie jest mdiwe wykonanie badawspdiczynnika tarcia przy zablokowanym kole poavigm, naley
wykona pomiar punktowy gbokadici tekstury piaskiem kalibrowanym, lub rowngimg metod — pomiar
wiasciwasci przeciwpglizgowych dotyczy wytznie drég klasy G lub vgzej.

6.3.2. Szeroké¢ warstwy

Szerokdé¢ wykonanej warstwy powinna bynie mniejsza od szerokw zaprojektowanej i nie wksza od niej 0 5
cm.

6.3.3. Réwnd¢ podiuzna

Do odbioru, pomiar réwrigi podtuznej naley stosowa pomiar planografem lub metedRI.

Pomiar IRI

Do profilometrycznych pomiaréw réwsa podtwznej nawierzchni drog klasy G, lub wszej, powinien b
wykorzystywany sprg umazliwiajacy rejestragj, z dokladnécia 1,0 mm, profilu podhinego o
charakterystycznych diugoiach nieréwnéci mieszcacych s¢ w przedziale od 0,5 m do 50 m. wadpIRlI
oblicza s¢ nie rzadziej ni co 50 m. Dlugéé ocenianego odcinka nawierzchni nie powinné Wwigksza nk 1000
m. Odcinek kacowy o dtugdci mniejszej nt 500 m naley ocenid tacznie z odcinkiem poprzedzaaym.
Wymagana rowng podiuzna jest okréona przez warti wskanika, ktérych nie mona przekrocz§ na 50%,
80% i 100% dtugéci badanego odcinka nawierzchni. Wadiovskaznika, wyraone w mm/m okréda tabela 6.7.
Do oceny réwnéci odcinka nawierzchni ustalagsminimalmy liczbe wskanikéw IRl rowrg 5. W przypadku
odbioru robét na krétkich odcinkach nawierzchnirigth catkowita diugé jest mniejsza 1ki250 m, dopuszcza
sie wyznaczanie wskaikow IRI z krokiem mniejszym 1i50 m, przy czym naiy ustald maksymalg mazliwag
dtugaé¢ kroku pomiarowego, z uwzglnieniem minimalnej wymaganej liczby wskekow IRI rownej 5.
Wymagana rown& podtuzna jest okrélona przez dopuszczalrwartas¢ sredni wynikéw pomiaru IR$r oraz
dopuszczalp wartas¢ maksymalg pojedynczego pomiaru IRImax, ktérych nie zna przekroczg na dtugdci
ocenianego odcinka nawierzchni.

Tabela 6.7Wymagania wobec rowsoi podtuznej - w chgu drogi wg Rozpormzenia

Droga Element nawierzchni Dopuszczalne odbiorczeod@ wskanikow dla

zadanego zakresu diugd odcinka drogi [mm/m]
IRISr * IRImax

w ciagu drogi klasy GP pasy ruchu zasadnicze <1,3 2,4

w ciagu drogi klasy G pasy ruchu zasadnicze <1,7 <34

*przypadku:

— odbioru odcinkéw warstwy nawierzchni o catkowitigjigasci mniejszej nt 500 m,

— odbioru robét polegagych na utaeniu na istnigjcej nawierzchni jedynie warstwégieralnej (niezalenie

od dtugaci odcinka robét),

dopuszczalpwartas¢ IRIsr wg tabeli naley zwiekszy¢ 0 0,2 mm/m

Pomiar planografem

Do oceny rownéci podiuznej:

1) warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy Z, L, D oraz placdparkingow,

2) warstw wizacej i podbudowy nawierzchni drog wszystkich klas

— naley stosowé metod pomiaru cagtego réwnowana uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu,
umazliwiajagcego wyznaczanie odchyladédwnasici podiuznej jako najwikszej odlegtéci (przewitu) pomiedzy
teoretyczy linig taczacy spody kétek jezdnych ugdzenia a mierzanpowierzchra warstwy [mm]. W miejscach
niedos¢pnych dla planografu pomiar rowéw podtwznej warstw nawierzchni nalg wykona w sposéb eigly z
uzyciem taty i klina.

Wartdsci dopuszczalne odchyiaéwnasci podiuznej przy odbiorze warstwy planografem gtatklinem) okrela
tabela 6.8.

Tabela 6.8. Wymagania wobec réwoiopodiuznej wyrazone w mm
Klasa drogi Element Dopuszczalne odbiorcze wastd odchyleh rownasci
nawierzchni podtwznej warstwy [mm]
scieralna Wizaca podbudowa
GP pasy ruchu -- 6 9
zasadnicze
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G,Z pasy ruchu 6 dla klasy Z 9 12
zasadnicze

L, D, place, wszystkie pasy 9 12 15

parkingi ruchu

6.3.4. Rowné¢ poprzeczna

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkidaskoraz placow i parkingdw nale
stosowé& metod pomiaru profilometrycznego rownows uzyciu taty i klina, umdliwiajaca wyznaczenie
odchylenia réwnéci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu idrddchylenie to jest obliczane jako
najwicksza odlegté¢ (przeswit) pomiedzy teoretyczg tatg (0 dlugaci 2 m) a zarejestrowanym profilem
poprzecznym warstwy. Efektywna szerék@omiarowa jest réwna szeraiad mierzonego pasa ruchu (elementu
nawierzchni) z tolerangj+15%. Warté¢ odchylenia réwnéci poprzecznej nakly wyznacza z krokiem co 1 m.

W miejscach niedogpnych dla profilografu pomiar rowsoi poprzecznej warstw nawierzchni nafevykona z
uzyciem faty i klina. Dlugéc taty w pomiarze rOwniei poprzecznej powinna wyn@s2 m. Pomiar powinien Igy
wykonywany nie rzadziej nico 5 m.

Wartadsci dopuszczalne odchyleéwnaici poprzecznej przy odbiorze warstwy olteetabela 6.9.

Tabela 6.9. Dopuszczalne odchylenia rosenpoprzecznej, wytgne w mm

Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen réwnosci
Klasa drogi Element nawierzchni poprzecznej warstwy [mm]
$cieralna wiazaca podbudowa
1 2 3 4 5
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe, wlaczenia i wylaczenia, 4 6 9
A, S, GP jezdnie lacznic
Jezdnie MOP, utwardzone pobocza 6 9 12
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
wlaczenia 1 wylaczenia, postojowe, 6 9 12
G.Z jezdnie lacznic
Utwardzone pobocza 9 12 15
LD ol Wszystkie pasy ruchu 1 powierzchnie
. L, place, i . - - -
phac przeznaczone do ruchu 1 postoju 9 12 15
parkingi S, -
pojazdow

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i na tukamkipny by zgodne z DokumentacpProjektovg z toleranci
+ 0,5%.

6.3.6. Rzdne wysokdciowe warstwy

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hyyzgodne z DokumentagcProjektovy z tolerancy £ 1 cm.

Wymaga s} aby 95% zmierzonych ¢dnych warstwy nie przekraczato dopuszczalnych oledhy

6.3.7. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z DokumentaBjrojektow z toleranci 5 cm.

6.3.8. Grubasé warstwy

Grubdi¢ rzeczywista utbonej warstwy po zagzczeniu powinna miei¢ si¢ z toleranci +10% w stosunku do
grubdci zaprojektowane;.

6.3.9. Spoiny technologiczne pod#me i poprzeczne, paiczenia

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania spoin technologicznych poihych i poprzecznych oraz pokeh - zlgcza
powinny by réwne i zwjzane bez widocznych niggtosci i peknigé

6.3.10. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystagvad 3 mm do 5 mm ponad ich
powierzchng. Warstwa nieobramowana powinna¢bwyprofilowana i w miejscach, gdzie zaszta konieszn
obciecia, pokryta asfaltem podobnego rodzaju jakty do wykonania warstwy, albo pokryta asfaltpmalews
drogowa. Gruba¢ warstwy pokrycia powinna ldyzgodna z wymaganiami

6.3.11. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy powinien miejednolia tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszyeh s
i spekan.
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6.3.12 Zagszczenie warstwy i wolna przestragw warstwie

Zaggszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny b§zgodne z wymaganiami ustalonymi w p. 6 i 7 tabedi
Za podstaw do obliczé nalery przyja¢ gestas¢ i gestos¢ objetosciowsa mieszankipobranej w dniu jej
wbudowywania na Wytworni. Nie dopuszcza i stosowania do obliczé wskaznika zageszczenia gstosci
objetosciowej ze sktadu wejciowego lub wygciowego (z recepty)

6.3.13.Wiaciwosci przeciwpaslizgowe (dotyczy wyhcznie warstwyscieralnej)

Na drogach klasy niszej niz gtdwna (G) nie stosuje i pomiar6w wiasciwosci przeciwpaslizgowych.

Na warstwachcieralnych nawierzchni drég klasy G, lub #syej, w tym wykonanych z mieszanki SMA 16 JENA
wihasciwosci przeciwpdlizgowe powinny by sprawdzane zgodnie z Rozpgizeniem MTIGM z dnia 2 marca
1999 r. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) znowelizowanag@016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 124.

Tabela 6.10. Wymagane minimalne waciomiarodajne wspotczynnika tarcia wg Rozpmizenia Ml z 2016 r.
(Dz.U. z 2016 r., poz. 124).

Klasa Element nawierzchni Minimalna wart@¢ miarodajnego wspéitczynnika
drogi tarcia przy pgdkosci zablokowanej opony
wzgledem nawierzchni
30 km/h 60 km/h 90 km/h
GP, G Pasy ruchu, pasy dodatkowe,
jezdnie fcznic, utwardzone 0,51** 0,41 -
pobocza

**  wartos¢ wymaga dla odcinkéw nawierzchni, na ktérych nieZma wykond pomiaréw z pgdkascig 60
km/h

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokatacy projektovg i SST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powaigniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do ksgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wglepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru naspiie.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzony z eztcicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldlenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic Inspektora
Nadzoru.

7.1.1. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Dlugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdidinii
osiowej.

Jeli WST whasciwe do danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diuga¢
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowogha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagania8si.
7.1.2. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzzdzenia te lub spet wymagaj
bada atestucych to Wykonawca duizie posiada wazne swiadectwa legalizacji i udoghni je Inspektorowi
Nadzoru do wgjdu

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dalg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.1.3. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom WST &lzie
utrzymywa& to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.1.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed geziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkOw robot, akzé w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikafych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzéeda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksjizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika
do kshzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony zkigorem Nadzoru.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 mi (metr kwadratowy) wykonanej warstwy o grébookreslonej w punkcie 1.1.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich WST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

« odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

e odbiorowi czsciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu,

« odbiorowi gwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakasci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.
Odbiér robét zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdms¢pu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowas¢ danej cezsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem dcemtzka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi@dhtie przeprowadzony niezwitocznie, niezpigj jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaobndi powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadakumentéw zawieragych
komplet wynikow badé@ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgiciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatpgo wykonania robét w odniesieniu do ichidio jakasci i
wartcci.
Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegcgdrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiacdkonem na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia rob6t i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezomez Zamawiggego w obecriei Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalkcdowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikoéw badai pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodobwykonania robét z dokumentacj
projektowg i SST.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonaweartasci granicznej:

e grubdci warstwy,

* ilosci zwzytego materiatu,

e skladu mieszanki mineralnej,

e zawartdci lepiszcza,

* wskanika zagszczenia,

e réwnasci,
to musi on usut wady.
Jezeli wada wynikajca z przekroczenia wadim granicznej pojawi siprzed terminem przedawnienia gwarancji
lub rekojmi, to zleceniodawca zada usunjcia tej wady.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozga sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roluupetniagcych i robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekoavych lub robot uzupelniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot, w sklad ktérych wehodzi réwhigarstwa
z SMA 16 JENA, jest protokét odbioru ostatecznegtdi robét, obgtych kontraktem, spoggzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanast¢pujace dokumenty:
dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,

« szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumientow umowy i ew. uzupetnige lub

zamienne),
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e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksjzki obmiarow (oryginaty),

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafid oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

e rozliczenie materiatébw - komplet listéw przewozowyke dokumentujcych dostarczenie wszystkich
materiatow sktadowych SMA 16 JENA zgodnych z wymagmi WST, w iléci zgodnej z obmiarem i
recepy oraz dostarczonych w rzeczywiste miejsca zastosiawgmiejsce budowy lub wskazana
wytwornia/wytwornie mma),

» deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materialdéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
oryginaty lub potwierdzone za zgodiddopie dowoddw dostaw asfaltow,

e opinie technologicza sporzdzomy na podstawie wszystkich wynikéw baidispomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

« rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarnich robét wiécicielom
urzadzen,

« geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnefintaryzaciji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkee wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegatych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych ratwigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygym.

Odbiér gwarancyjny édzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykapaza jednost&k obmiarovy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtawy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowe] lgdzie uwzgédniac wszystkie czynnei,
wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

e robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

e warted¢ zwytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e warta¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

e koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania esido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogélnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione vztagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagghu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczenlanpii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajgcych z posipu robét,

e ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

« optaty/dzierawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowania i dreng

e tymczasow przebudow urzzdzen obcych.

77



Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
e 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowego oznakowania pionowego, poziomego,
barier iswiatet,
e utrzymanie nawierzchni tymczasowych jezdni i ch&dmi,
e utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:
e usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.4. Cena jednostkowa jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania ¥ marstwyscieralnej z SMA 16 JENA zawiera:
e prace pomiarowe,
* roboty przygotowawcze,
e o0znakowanie robot,
e zakup i transport materiatow,
« opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki mimerasfaltowej i ew. jej walidagjna wytwaérni,
« wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
« wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itjgnsport na miejsce wbudowania,
* roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
e zagszczenie bocznych ptaszczyzn warstwy i od strongejvgotazonej kravedzi nawierzchni, ktéra jest
bardziej naraona na dziatanie naptywggej wody, posmarowanie jej asfaltem,
e spoiny technologiczne, pgmizenia z innymi elementami drogi (np. keglmiami uradzea obcych,
kraweznikami itd.),
e przeprowadzenie pomiar6w i bad&boratoryjnych dostarczanych materialtéw, mieskaméneralno-

asfaltowych i zagszczonej warstwy, wymaganych w niniejszych WST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-14
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-35

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metdolgda mieszanek mineralnasfaltowych n
goraco. Czé¢ 1: Zawartdé lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metdolgda mieszanek mineralnasfaltowych n
goraco. Czs¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtdzhdania mieszanek mineralasefaltowych n
goraco. Czé¢ 11: Okrdlanie powgzania pomidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtdzhdania mieszanek mineralasfaltowych n
goraco. Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci prébek asfaltowych na wed

Mieszanki asfaltowe. Metody badami@szanek mineralno-bituocinych na gayco.
Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki asfaltowe. Metody badami@szanek mineralnbitumicznych na gaico.
Czgs¢ 14: Zawarté¢ wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtdutada& mieszanek mineralno-asfaltgeh ne
goraco. Czé¢ 18: Sptywndc lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtdzhdania mieszanek mineralasfaltowych n
gorgco. Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtdrhdania mieszanek mineralnsfatowych ni
gorgco. Cz$¢ 23: Okrdlanie pdredniej wytrzymaléci na rozciganie probe
asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtduada& mieszanek mineralnasfaltowych n
gorgco. Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtduada& mieszanek mineralnasfaltowych n

gorgco. Cz$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zaweairlepiszcza, zawarfoi
wody i uziarnienia
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Matoadania mieszanek mineralasfaltowyct

stosowanych na ggeo. Cz$¢ 29: Oznaczenie wymiardw prébki z mieszanki mineval
asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtdutada& mieszanek mineralnasfaltowych n

gorgco. Cz$¢ 30: Przygotowanie prébek zgggczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtdutada& mieszanek mineralnasfaltowych n
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PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 13108-5
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 14023

PN-EN 13043

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1367-6

PN-EN 932-1
PN-EN 932-2

PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN 932-6

PN-EN 933-1

PN-EN 933-10

PN-EN 933-2

gorgco. Cz$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtdutada& mieszanek mineralnasfaltowych n
goraco. Czé¢ 36: Oznaczanie gruboi nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metdoigdaa mieszanek mineralnasfaltowych n
gorgco. Cz$¢ 5: Oznaczanieggtasci
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metdoigdéa mieszanek mineralnasfaltowych n

gorgco. Cz$¢ 6: Oznaczanie egptaici objetosciowej prébek mieszanki mineralno-

asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metdolgda mieszanek mineralnasfaltowych n
goraco. Czé¢ 8: Oznaczanie zawalt wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe. WynmagaCzs¢ 1: Mieszanka SMA
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wyardag. Cz$¢ 20: Badanie typu
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wyardg. Czs¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkciji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikadja asfaltow modyfikowanyc
polimerami

Kruszywo do mieszanek mineradsfaltowych i powierzchniowych utrwale na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Metody oznaczar
odporndci na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Oznaczanie egtosci
nasypowej i jamistei

Badania mechanicznych i fizycznych wdawvosci kruszyw. Czsé¢ 4: Oznaczanie pusty
przestrzeni suchego, zggczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw. Cgs¢ 5: Oznaczani
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Czs¢ 6: Oznaczanieggtosci
ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Czé¢ 7: Oznaczanieggtosci
wypetniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw. Cgs¢ 8: Oznaczani
polerowalndci kamienia

Badania wihéciwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie czynnik¢
atmosferycznych. G#¢ 1: Oznaczanie mrozoodpo&td

Badania wiéciwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie czynnik¢
atmosferycznych. G#¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mg@atowania

Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnik¢
atmosferycznych. G#¢ 5: Oznaczanie odporfd na szok termiczny

Badania wiéciwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie czynnik¢
atmosferycznych. G#¢ 6: Mrozoodporné& w obecnéci soli

Badania podstawowych $evosci kruszyw. Metody pobierania prébek

Badania podstawowych wdawosci kruszyw. Metody pomniejszania prot
laboratoryjnych

Badania podstawowych $davosci kruszyw. Procedura i terminologia uprogoneg:
opisu petrograficznego

Badania podstawowych wdewosci kruszyw. Czs¢ 5: Wyposaenie podstawowe
wzorcowanie

Badania podstawowych wdeiwosci kruszyw. Cgs$¢ 6: Definicje powtarzalni i
odtwarzalnéci

Bdania geometrycznych wwkawosci kruszyw. Oznaczanie skltadu ziarnowego. Me
przesiewania

Badania geometrycznych vitdwosci kruszyw. Czs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnyct
czgstek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w siamiu powietrza)

Badania geometrycznych witawosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowe
Nominalne wymiary otworow sit badawczych
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PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witawosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren za pog
wskaznika ptaskgci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wkwosci kruszyw. Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu zian
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych witawosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawsct
ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przelenia lubtamania kruszy
grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Czs¢ 6: Ocena wihsciwosci
powierzchni. Wskanik przeptywu kruszyw

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wkwosci kruszyw. Ocena zawako drobnych czstek
Badanie bikitem metylenowym

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltéw drogowych

PN-EN ISO 13473-1  Charakterystyka struktury nawdbri przy uyciu profili powierzchniowych -Czes¢ 1:
Okreslenie sredniej gebokasci profilu

PN-EN ISO 4259 Przetwory naftowe. Wyznaczanie s@ieanie precyzji metod badania

PN-EN 13036-7 Drogi samochodowe i lotniskowe — Mgtdada — Cze$¢ 7: Pomiar nieréwrkei
nawierzchni; badanie liniatem mierniczym.

PN-EN 13036-1 Cechy powierzchniowe nawierzchni dwagech i lotniskowych — Metody bada- Czesé¢

1: Pomiar g¢hokasci makrotekstury metadobjetosciows,

10.2 Inne dokumenty

Rozporadzenie MTIGM z dnia 2. marca 1999 r. (Dz. U. Nr 4$8z. 430) w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie, znowelizowan&€@i6 r. (Dz.U. z 2016 r., poz.
124).

WT-2 2014 — cgé¢ |. NAWIERZCHNIE ASFALTOWE NA DROGACH KRAJOWYCH Miszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania techniczne. GDDKIA 2014

WT-2 2016 — cgi¢ Il. NAWIERZCHNIE ASFALTOWE NA DROGACH KRAJOWYCH. Wkonanie warstw
nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. GDDR016

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 308011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotrolgw budowlanych i uchylgge dyrektyve
Rady 89/106/EWG (opubl. 4.4.2011 w Dzienniku ¢diawym Unii Europejskiej L 88/5).
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D-05.03.05.00

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznefT$ & wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwgieralnej z betonu asfaltowego przy przebudowig qrdwiatowych:
. Droga powiatowa nr 2831C Paythia — Lubraniec,
. Droga powiatowa nr 2828C Morzyce — Gluszyn,
. Droga powiatowa nr 2812C Biskupice — Byczyna,
. Droga powiatowa nr 2836C Wjcin — Bycz,
. Droga powiatowa nr 2820C Plowce — Witowo,
. Droga powiatowa nr 2628CG:&in — Radziejow,
. Droga powiatowa nr 2803C Krzywgz — $czkowo,
w ZDP Radziejow.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest jako dokumerefargowy i kontraktowy przy robotach jak w pktl 1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem i
odbiorem warstwyscieralnej — odpowiednio zgodnie z przedmiarem rolzobetonu asfaltowego wg PN-EN
13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 ieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od peedits.
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltpywezez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowgzany jest prowadziZaktadovy kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.
Warstwe $cieralry z betonu asfaltowego mea wykonywa dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR4 (oiemie
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7).
1.4. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[a] pkt 1.5.

1.5. Materialy do uszczelnienia pejczean i kraw edzi
Do uszczelnienia pgtzen technologicznych (tj. atzy podtinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réinym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia ranych materiatdw lub pgtzenie warstwy
asfaltowej z urzdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehigcznych,

b) emulsg asfaltows wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych
Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna 8ino

— nie mniej nk 10 mm przy grubéci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grubici warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Skladowanie materiatéw termoplastycznych jest ddan® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
warunkach okrgdonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowdé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gmo”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.
1.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji
Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwayta z warstw scieralrg) nalery stosowa kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikoavgolimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerdasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje tsilko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.
Emulsg asfaltos mazna skladow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnyatkiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nglenalewa& emulsji do opakowa i zbiornikéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.
2. SPRZET
2.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”dk{ 3.
2.2. Sprat stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zam@sci od potrzeb, powinien wykaZaic mazliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:
— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem

produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,
— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem roweiaktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
—  lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszeze,

~NOoO b~ WNRE
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— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,

—  sprzt drobny.

3. TRANSPORT

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandédraj [1] pkt 4.

3.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowariyzaopatrzonych
w urzadzenia umgliwiajgce parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsmem.
Wypetniacz luzem powinien Iy przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dpewwozu
materiatdéw sypkich, umidiwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m® by transportowana w zamkmych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiere nie lgda korodowaty pod wpltywem emulsji i nieetls powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny b§ wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywat do transportu opakowiaz metali lekkich
(moze zachoddi wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozé na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbuadisyn mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbuddsyapowinna zapewnéa utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéywanych do transportu mieszanki powinny logyste, a do
zwilzania tych powierzchni mma wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewplywgje szkodliwie na mieszaek

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00@QNymagania ogolne” [1] pkt 5.

4.2. Przygotowanie podtaa

Podiaze (warstwa wyrGwnawcza, warstwaawica lub stara warstwécieralna) pod warstyvscieralrs z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Wymagana réwni& podiuzna jest okrdona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwoobnie
powinny przekraczawartaici podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nierowém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtgpomiar tag 4-
metrowg lub réwnowang metod)

Maksymalna nierownié
Klasa drogi | Element nawierzchni podicza pod warstw
scieralrg [mm]
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegazhnia| 6
i wylaczania
GP Jezdnie gkcznic, jezdnie MOP, utwardzone8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, ggkania i
wytgczania, postojowe, jezdnie gciznic, | 8
utwardzone pobocza
Z, L, D Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwndci 53 wieksze nk dopuszczalne, to natg wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentagcprojektowy. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie pa@imaley usurg¢. Dopuszcza gipozostawienie oznakowania poziomego
z materiatléw termoplastycznych przy spetnieniu wétusczepngri warstw wg punktu 5.7.

Nieréwndici podtaza (w tym powierzchgi istniegcej warstwyscieralnej) nalgy wyréwna poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podtzu taty z materialu 0 mniejszej sztywdod (np. faty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
naley usuné, a powstale w ten sposob ubytki wypétmaterialem o wigciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia poditaga powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.
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Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to nale ustalt, jakie specjalngrodki nalery podpé¢ przed wykonaniem

warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podia naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi ugdPN-

EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podiau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiggpn znmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecaesi

stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wayst SAMI lub 2z

geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

4.3. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w obeério

Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wdemenie zgodnixi wihasciwosci wyprodukowanej

mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu

automatycznym produkowamieszank. Do bada nalery pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu
sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza eioceniania doktadrioi pracy otaczarki oraz prawidtow@ sktadu mieszanki mineralnej na

podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukoway po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzat w silosie lub zatadowana

samochdd. Prébki do batlaalezry pobier@ ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#ireSlong w PN-EN 12697-

27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

4.4. Odcinek prébny

Nie przewiduje s wykonania odcinka prébnego.

4.5. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadoi nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pgizenia mgdzy warstwami i ich

wspOtpracy w przenoszeniu obzénia nawierzchni ruchem.

Podioze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gamizenie palczenia m¢dzy warstwami

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikariigaleganiem wody nadzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy vdizacej asfaltowej), przed ueniem warstwycieralnej z betonu

asfaltowego powinno kiywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgzeé),t + 0,3 kg/m,

przy czym:

—  zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatai mieszanki ; j&li mieszanka ma
wickszg zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podia naley wykonywa rownomiernie stosgg rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszczagsskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.$cieki uliczne) oraz przy

urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ggraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione padtonaley wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmian
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy

asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rapzamontowas na rozkladarce.

4.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach

5.4i5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopejvinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie

4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltowg nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 12. Tempesatur

otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszcza giuktadania mieszanki

mineralno-asfaltowe] asfaltowej podczas silnegamidv/ > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbmwgcdodatkiem obnajacym temperatyr mieszania i

wbudowania natey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podead®nywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przysipieniem do robét| w czasie robét
Warstwascieralna o grub@&i>3cm | 0 +5
Warstwascieralna o grub@i <3 cm | +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Wtaciwosci warstwy AC [65]

Projektowana Wskaznik Zawart@g¢ wolnych
Typ i wymiar| grubad¢  warstwy| zagszczenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej [%0] warstwie
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[cm] [%6(v/V)]
AC5S, KR1-KR2| 2,0+4,0 >97 10-4,0
AC8S, KR1KR2| 2550 >97 10-4,0
AC11S, KR1-KR2| 3,050 > 08 10-4,0
AC8S, KR3-KR4| 2545 >97 2,050
AC11S, KR3-KR4| 3,050 > 08 2.05,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢hybudowywana rozktadagkwyposaong w uklad automatycznego
sterowania grulimi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp projektovs. W miejscach
niedos¢pnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢achsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nale stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #hiwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

4.7. Pohczenia technologiczne

W przypadku wysipowania w nawierzchni bitumicznejazkzy podtinych i poprzecznych , mieszanka powinna
by¢ w pelni zagszczona, a brzegi gdzy musz by¢ ze soly zrébwnane. Co maa uzyska stosujc uktadanie
warstwy nawierzchni catszerokdcig lub przez obcinanie odstatych zhczy na gébokas¢ rowng wymaganej
grubaici warstwy , do uzyskania pionowej kredei i usunécie catego lianego materiatu. Nagbnie przed
utozeniem gsiedniego pasa roboczego, pionowe k@dmie zhcza pokrywa si asfaltowy mag zalewowy . Jezeli
sasiedni pas roboczy niegbizie uktadany w tym samym czasie , odsitmkravwedzie naley zabezpieczyprzed
uszkodzeniem listwa drewnignNiedopuszczalne jest uszczelnianiegppénia wyjcznie przez zalanie go z gory
asfaltem lub emulgjpo zagszczeniu warstwy.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogllne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-000MMymagania ogélne” [1] pkt 7.

5.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).

6. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@/@ymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewiduj dokonywanie poticen, to Zamawiaicy maze w razie niedotrzymania wastd

dopuszczalnych dokotigotracen wedtug zasad okéenych w WT-2 [65] pkt 9.2.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [k 9.

7.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

— oczyszczenie i skropienie podéy

- dostarczenie materiatléw i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego ir@p$port na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzzdzea obcych i krawznikéw,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

7.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania robot podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyske, ktére s nieztkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczare rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)
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1. D-00.00.00 Wymagania ogélne

8.2. INNE DOKUMENTY

Rozporadzenie MTIiGM z dnia 2. marca 1999 r. (Dz. U. Nr $8z. 430) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie, znowelizowan&®i6 r. (Dz.U. z 2016 r., poz.
124).

WT-2 2014 — cgé¢ |. NAWIERZCHNIE ASFALTOWE NA DROGACH KRAJOWYCH Miszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania techniczne. GDDKIA 2014

WT-2 2016 — cgi¢ Il. NAWIERZCHNIE ASFALTOWE NA DROGACH KRAJOWYCH. Wkonanie warstw
nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. GDDR016

ROZPORADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 303011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotrolagw budowlanych i uchylagge dyrektywe
Rady 89/106/EWG (opubl. 4.4.2011 w Dzienniku édiawym Unii Europejskiej L 88/5).
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] D - 06.03.00.00
SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotyace wykonania

i odbioru robot zwgzanych z regulagjpoboczy przy przebudowie drég powiatowych:
1. Droga powiatowa nr 2831C Paithia — Lubraniec,
2. Droga powiatowa nr 2808C Dobre — Morzyce,
3. Droga powiatowa nr 2828C Morzyce — Gluszyn,
4. Droga powiatowa nr 2818C Radziejéw seiRek,
5. Droga powiatowa nr 2812C Biskupice — Byczyna,
6. Droga powiatowa nr 2810C Byczyna — Belszewo,
7. Droga powiatowa nr 2836C Woéjcin — Bycz,
8. Droga powiatowa nr 2820C Ptowce — Witowo,
9. Droga powiatowa nr 2628CG@&in — Radziejéw,
10. Droga powiatowa nr 2803C Krzywgmz — $czkowo,

w ZDP Radziejow.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanatycznik dokumentacji przetargowej i kontraktowej
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxere 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych zescinaniem
zawyzonych poboczy i uzupetnianiem zaminych poboczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - e& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymast pojazddw,
umieszczenia updzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgta jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.0dkfad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanegaasiescinania poboczy.
1.4.3.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania emipnia poboczy pofmne poza pasem drogowym.

1.4.4. Pozostale oki&enia podstawowe gszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puds&v OST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Rodzaje materiatow stosowanych do uzupetnieniaoppp podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie
gruntowe” i D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naing”.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do $cinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przysgpujacy do wykonania rob6t okénych w niniejszej OST powinien wykazaie
mozliwoscig korzystania z nagpujgcego spretu:
- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
— réwniarek z transportererécinarki poboczy),

86



— réwniarek do profilowania,

- ‘fadowarek czotowych,

- walcow,

- plytowych zagszczarek wibracyjnych,
- przewanych zbiornikéw na wog

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédraj pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Przy wykonywaniu robo6t okéonych w niniejszej SST, nina korzystd z dowolnych srodkéw
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00®ONVymagania ogdlne” pkt 5.
5.2.8cinanie poboczy

Scinanie poboczy m@ by wykonywane ¢cznie, za pomagtopat lub sprztem mechanicznym wg pkt 3.2.
Scinanie poboczy naly przeprowadd od kravedzi pobocza do kraydzi nawierzchni, zgodnie z zaonym
w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.
Nadmiar gruntu uzyskanego podcgeisania poboczy naly wywiezé na odktad. Miejsce odktadu nale
uzgodné z Inzynierem.
Grunt pozostaty w poboczu natespulchné na gkbokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzdo wilgotngci
optymalnej poprzez dodanie wody i z&gj¢.
Wskanik zagszczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynbsto najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgod®i&l-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysipowania ubytkéw (wghien) i zanzenia w poboczach nafg je uzupetnt materiatem
o wiasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostatyopab wykonane.

Miejsce, w ktorym wykonywaneehzie uzupetnienie, nalg spulchné na gkbokas¢ od 2 do 3 cm,
doprowadzt do wilgotngci optymalnej, a nagpnie utey¢é w nim warstw¢ materiatu uzupetniagego w postaci
mieszanek optymalnych oktenych w OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa maka”. Wilgotnag¢
optymalry i maksymalyg gestas¢ szkieletu gruntowego mieszanek rglekresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-
04481 [1].

Zageszczenie utgonej warstwy materiatu uzupetrigpgo naley prowadzt od kravedzi poboczy w
kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sptu do zagszczania musi kiy zaakceptowany przez Ayniera.
Zageszczona powierzchnia powinnadaywna, posiadaspadek poprzeczny zgodny z zatoym w dokumentacji
projektowej, oraz nie posiafldladéw po przeiciu walcow lub zagszczarek.

Wskanik zagszczenia wykonany wediug BN-77/8931-12 [3] powiniegnost co najmniej 0,98
maksymalnego zggzczenia wedtug normalnej proby Proctora, zgodi&lzB-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podanoblidg 1.
Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba bad@ana dziennej
dziatce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki uzupetniagj 2 probki

2 | Wilgotnas¢ optymalna mieszank
uzupetniagcej

2 prébki
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3 | Wilgotnas¢ optymalna gruntu wécietym

poboczu 2 prébki

4 | Wskanik zagszczenia nacinanych lub
uzupetnianych poboczach

2razy nalkm

6.3. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw po zalazeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiarégeinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna eztotliwo$¢ pomiarow
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 | Rownd¢ podtwzna co50 m

3 | Réwna¢ poprzeczna

6.3.1.Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny lzgiodne z dokumentacprojektovy, z tolerangjt 1%.
6.3.2.ROwnai¢ poboczy

Nierownaci podtuzne i poprzeczne nalg mierzy¢ fata 4-metrows wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny
prz&wit pod tay nie mae przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-000000ymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00/@magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektovy, SST i wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— §cigcie poboczy i zagszczenie podiea,
— odwiezienie gruntu na odktad,
— dostarczenie materiatu uzupehaizggo,
- rozlozenie materiatu,
— zagszczenie poboczy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania labmyjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wshkika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogoolsoty ziemne.
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D - 06.04.00.00
Rowy przydrozne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecanigj (ST) § wymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t
przy przebudowie drég powiatowych:
1. Droga powiatowa nr 2831C Paithia — Lubraniec,
2. Droga powiatowa nr 2808C Dobre — Morzyce,
3. Droga powiatowa nr 2828C Morzyce — Gluszyn,
4. Droga powiatowa nr 2818C Radziejow seifek,
5. Droga powiatowa nr 2812C Biskupice — Byczyna,
6. Droga powiatowa nr 2810C Byczyna — Belszewo,
7. Droga powiatowa nr 2836C Woéjcin — Bycz,
8. Droga powiatowa nr 2820C Ptowce — Witowo,
9. Droga powiatowa nr 2628CG@&in — Radziejéw,
10. Droga powiatowa nr 2803C Krzywaz — $czkowo,
w ZDP Radziejow.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaid@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu alizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zeanych z budow |,
oczyszczaniem, pogbianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Réw - otwarty wykop o gbokdsci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wod
1.4.2 Réw przydrany - row zbierajcy wodct z korony drogi.
1.4.3.R6w odptywowy - réw odprowadzgjy wod: poza pas drogowy.
1.4.4.R6w stokowy - row zbierafy wod: sptywajca ze stoku.
1.4.5. Pozostale oki&enia podstawowe agszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigoine
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania, puwglav ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do wymiany gruntu

Materialy nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

3.2 Sprat do robét przydroznych

Wykonawca przysgpujacy do wykonania rob6t powinien wykazaie mazliwoscig korzystania z nagbujacego
sprztu:

- koparek podsbiernych,

- spycharek lemieszowych,

- réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,

- urzadzea kontrolno-pomiarowych,

- zag:szczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagadle” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw
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Przy wykonywaniu robét okéonych w niniejszej ST, mima korzysta z dowolnychsrodkéw transportowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Oczyszczanie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu nasmesjo przez wag $cieciu trawy i krzakéw w olgbie
rowu.

5.3. Budowa i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac ziemnych natg uzysk& podane porkej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S
02204:

- dla rowu przydrenego w ksztalcie:

a) trapezowym - szeroké dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp 1:1,%bakas¢ od 0,30 m do 1,20 m
liczona jako rénica poziomow dna i nszej kravgdzi gornej rowu;

b) tréjkatnym - dno wyoksgglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylesiearpy wewstrznej 1:3,
nachylenie skarpy zewtrznej od 1:3 do 1:10, gbokas¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jakaznica poziomow dna
i nizszej kravedzi gérnej rowu;

c) optywowym - dno wyokgglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, kredezie gérne wyolgglone tukami
kotowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachyleniergkawewretrznej 1:3, a skarpy zewtrznej od 1:3 do 1:10,
gtebokas¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jakaznica pozioméw dna i nszej kravedzi gérnej rowu;

- dla rowu stokowego - ksztatt trapezowy, szetdkina co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1cb3.:3,
gtebokas¢ co najmniej 0,50 m. Réw ten powinien¢byddalony co najmniej o 3,0 m od krgdei skarpy drogowe;j
przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej @ & w pozostatych przypadkach.

- dla rowu odptywowego - ksztalt trapezowy, szekgkdna co najmniej 0,40 m, ggokas¢ minimum 0,50 m,
przebieg prostoliniowy, na zalamaniach trasy tudokve o promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek paniy rowu powinien wynosi0,2%;

w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie przekragzajh 200 m - 0,1%.

Najwigkszy spadek podimy rowu nie powinien przekracza

a) przy nie umocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych092,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;

b) przy umocnionych skarpach i dnie

- may trawiasy - 2,0%,

- darniny - 3,0%,

- faszyny - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych budowanego rowu

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. | Wyszczegblnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiarow
1 Spadek poditny rowu 1 km na kade 5 km drogi

2 | Szerokéc i giebokas¢ rowu | 1 raz na 100 m

3 Powierzchnia skarp 1raz na 100 m

W przypadku rowu krétszegon100 m nalgy sprawdzt w 3 punktach: na pogiku, koacu oraz wsrodku.
6.2.1.Spadki podtane rowu

Spadki podtane rowu powinny b§ zgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj £ 0,5% spadku.
6.2.2 Szerokéc i gighbokas¢ rowu

Szerokd¢ i gigbokas¢ rowu powinna b§ zgodna z dokumentagcprojektovg z tolerancy + 5 cm.

6.2.3 Powierzchnia skarp
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Powierzchrg skarp naley sprawdza szablonem. PrZwit miedzy skarp a szablonem nie powinien przekratza
3cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m budowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODOSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgsi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb budowanego rowu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- pogkbianie i profilowanie rowu,

- §cigcie trawy i krzakéw,

- odwiezienie urobku,

- roboty wykaczeniowe,

- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikachniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
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GG-00.12.01.
GEODEZYJNY POMIAR POWYKONAWCZY

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej TpSas wymagania dotycxe wykonania i odbioru prac
zZwigzanych z pomiarami powykonawczymi zrealizowanyctygrzebudowie drog powiatowych:
1. Droga powiatowa nr 2831C Paithia — Lubraniec,
2. Droga powiatowa nr 2808C Dobre — Morzyce,
3. Droga powiatowa nr 2828C Morzyce — Gluszyn,
4. Droga powiatowa nr 2818C Radziejéw seiRek,
5. Droga powiatowa nr 2812C Biskupice — Byczyna,
6. Droga powiatowa nr 2810C Byczyna — Belszewo,
7. Droga powiatowa nr 2836C Wéjcin — Bycz,
8. Droga powiatowa nr 2820C Ptowce — Witowo,
9. Droga powiatowa nr 2628CG@&in — Radziejéw,
10. Droga powiatowa nr 2803C Krzywgmz — $czkowo,

w ZDP Radziejow.
1.2.Zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej($ST wymagania dotycre wykonania i odbioru prac
zwigzanych z pomiarami powykonawczymi zrealizowanegtané wymienionego w punkcie 1.1.
1.3 Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majastosowanie przy wykonywaniu pomiaréw powykonawbzy
zrealizowanego zadania i obejrmpujwykonanie pelnej inwentaryzacji powykonawcze] wrazwykonaniem
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje pomiar powykonawdeygi .
1.3 Okreslenia podstawowe
Wymienione poriiej okrelenia, naleéy rozumi€ nastpujaco:
- Dziatka (zwana tez dziadk gruntu) — cigly obszar gruntu, jednorodny ze wedl na stan prawny, pod
pojeciem ,dziatka” rozumie si tez czs¢ nieruchoméci wydzielory w wyniku jej podziatu, albo scalenia i
podziatu, a take odebnie potaona czs$¢ tej nieruchoméci.
- Dokumentacja formalno - prawna — zbiér dokumentomwateriatdw) niezbdnych w celu nabywania
nieruchomeci.
- Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbidrkutoentéw (materiatébw) powstatych w  wyniku
geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraragpwa kartograficznych.
- Linia graniczna- linia oddzielaga tereny bdace przedmiotem odbnej wlasnéci (sktada si najczsciej z
odcinkéw prostychaczacych punkty graniczne. Przebieg linii granicznggrochoméci gruntowej w terenie, jest
opisany w protokole granicznym i przedstawiony miia granicznym, ktéry wchodzi w sktad dokumenitacj
rozgraniczenia nieruchorga).
- Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntéw i budynkéwbior informacji (wraz z opisem) o przestrzemny
usytuowaniu dziatek i budynkéw. Jest mapumeryczy, a jej edycje stanowi mapy obebowe o kroju
arkuszowym, mapa katastralna stanowgézsktadowvy katastru nieruchonsoi.
- Mapa numeryczna — zbiér danych stargmych numeryczg reprezentacje mapy graficznej, dogodna do
przetwarzania komputerowego.
- Mapa zasadnicza- wieloskalowe opracowanie kartagmad, zawierajce aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektéw ogdélnogeograficznych orkmentéw ewidencji gruntdéw i budynkdéw, a teksieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i padaigh.
- Osnowa geodezyjna pozioma — usystematyzowany phidktow, ktérych wzajemne patenie na powierzchni
odniesienia zostalo oldlene przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.
- Osnowa geodezyjna wysadaiowa — usystematyzowany zbior punktéw, ktorych ekgsé w stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia zostata aitoma przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.
- Osnowa realizacyjna — osnowa geodezyjna (poziomgokaciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementow projektu w terenie oraz gegpheg obstugi budowy i monfal uradzei i konstrukciji.
Osnowa ta powinna sty¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszézé odksztaicé, a take w miag mozliwosci
do pomiaréw powykonawczych.
— Siec uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju nazeemadziemne i podziemne przewody iggizenia:
wodochgowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunijex; elekiroenergetyczne i inne, azalpodziemne
budowle, takie jak: tunele, prZeja, parkingi, zbiorniki itp.
- Znak graficzny — znak z trwalego materiatu umiesngzw punkcie granicznym, a taktrwaly element
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zagospodarowania terenu znajgyj sk w tym punkcie.

— Pozostate okidenia podstawowe zawarte sv przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Netma

takze instrukcjach i wytycznych technicznych obemijacych w geodezji i kartografii.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” punkt 2.

Materialy stosowane do wykonania prac geodezyjnyckartograficznych powinny speilnigy wymagania
Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technmigzh, a ewentualnie odgistwa naley bezwzgtdnie
uzgodné z Zamawiagcym.

2.2 Prace polowe

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje:si

- jako znaki naziemne — stupki betonowe, kamienneé

- jako znaki podziemne — ptytki betonowe z kiemn, rurki drenarskie, butelki,

- jako znaki wysokéciowe — glowice metalowe

- jako znaki pomocnicze — rurki, bolce metalowezgale drewniane.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowiywane jako materiaty pomocnicze, powinny poséada/miary
dostosowane do potrzeb.

2.3 Prace kartograficzne

Materiaty wywane do prac kartograficznych to: dyskietki, pia, papier kréarski, kalki, folie, tusze itp.
Papier krélarski, kalki, folie, tusze powinny posiatlawysokie parametry aytkowe dotyczce trwaldgci i
odporndgci na warunki zewgtrzne. Materialy stosowane do spgifzania opracowa kartograficznych (map)
musz gwarantowa stah, ciggly w czasie, wysok doktadn@¢ kartometrycza przedstawionego na nim
opracowania (materiat praktycznie niepodlaggj deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne komgtgwe
naosniki informacji powinny odpowiada standardom informatycznym.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogo6ine” gkt.

Wykonawca zobowgzany jest do stosowania takiego spuz ktory pozwoli na oggniecie wymaganych
doktadndci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przyampwaniach kartograficznych.

3.2. Prace pomiarowe

Do wykonywania prac pomiarowych najestosowa sprz:t i narzdzia okrdlone w instrukcjach i wytycznych
technicznych obowrujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie udzenia pomiarowe powinny posid@datesty i
aktualne swiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi pis@pi. Dotyczy to zaréwno teodolitéw,
niwelatoréw, dalmierzy, wykrywaczy wdzen podziemnych, ploteréw itp. jak i prostych przyadbw takich jak:
taSmy i ruletki. Sprzt powinien by, stale utrzymany w dobrym stanie technicznym eskwo sprawdzony.

3.3. Sprzt do prac polowych

Przy wykonywaniu prac polowych dotygzch pomiaru powykonawczego naje zastosow& sSprzt o
doktadndciach nie mniejszych odigj podanych:

- instrumenty typu Total Station o doktadropomiaru lgtéw 20°° oraz odlegtéci 10 mm+10 mm/km

- nasadki dalmierze o doktadémd pomiaru odlegtéci 10 mmt 10 mm/km

- teodolity o doktadnéci pomiaru lgtow 20°°

- niwelatory o doktadn&i pomiaru 5 mm/km

Wszelkie odsfpstwa musza ldy zaakceptowane przez Zamawizggo.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00. ,Wymagagi@rme” punkt 4 Materiaty

i sprzt mogy byé przewaone dowolnymirodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w OST D-00.00.00. ,Wynmg@gdlne” punkt 5.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektéw okdanych w tym dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna, o ktérej mowa w paragrafie 20 razpdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i budotwacz
dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie czydoiogeodezyjnych obowkujacych w budownictwie powinna zawigra
rébwniez dane umgliwiajagce wniesienie zmian na mapzasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie | wyka@ie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami
prawnymi oraz poleceniami Zamawjaggo (wszelkie polecenia i uzgodnienia z Zamawiaji, a wykonawg
wymagaj formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedziana@a nastpstwa wynikagce z nieprawidtowego
wykonania prac. Przed przypteniem do wykonania prac geodezyjnych i kartogefych Wykonawca
zobowizany jest zgtosi prace do érodka dokumentaciji, (j&li zgodnie z przepisami podlegapne zgtoszeniu),
a nasgpnie po ich zakaczeniu przekaza materialy i informacje powstate w wyniku tych prde pastwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pracamidgmgnymi i kartograficznymi powinna kierowai
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sprawow@ nad nimi bezpéredni nadz6r i kontrole wytznie osoba posiadgia odpowiednie uprawnienia
zawodowe zgodnie z wymaganiami przepisow Prawo eggde i kartograficzne.

5.2. Prace przygotowawcze

5.2.1Zapoznanie gi z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowgzany jest zapozida sie z zakresem opracowania i przeprowg&dz Zamawiagcym
uzgodnienia dotyee ewentualnych etapéw wykonania pomiaréw powykazgah.

5.2.2Zebranie niezé&dnych materiatow i informac;ji

Pomiary powykonawcze, zrealizowanych obiektéw budoych, powinny by poprzedzone uzyskaniem z
osrodka dokumentacji informacji o rodzaju, pzémiu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej
wysokdadiciowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej. \&ypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji ohiek
nie zostata wykonana biigca inwentaryzacj sieci uzbrojenia terenu, nalepowiadomé o tym Zamawiajcego.
5.2.3 Analiza i ocena zebranych materiatow

Przy analizie zebranych materialéw riglee szczegdlna uwagustali:

- klasy i dokladnéci istniegcych osnéw geodezyjnych oraz #hwosci wykorzystania ich do pomiarow
powykonawczych.

Rodzaje uktadéw wspotkdnych i poziomoéw odniesienia,

- zakres i sposob aktualizacji dokumentéw bazowar@jdupcych s¢ w osrodku dokumentacji o wyniki

pomiaru powykonawczego.

5.3. Prace polowe

5.3.1.Wywiad szczeg6towy w terenie

Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powitig¢ poprzedzone wywiadem terenowym gjim na
celu:

- 0gélne rozeznanie w terenie,

- odszukanie punktow istnigjej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznggh punktéw oraz
aktualizacje opiséw topograficznych,

- zbadanie wizur poradzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,

- wskepne rozeznanie od#ioie koniecznéci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy pozioitidflasy oraz
osnowy pomiarowe;j.

5.3.2 Prace pomiarowe

W pierwszej kolejnéci nalezy pomierz¢ wznowiory lub zat@wora osnow, a nastpnie wykon& pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 ,Pomisyyuacyjne i wysok&iowe”, mierzc wszystkie elementy
tresci mapy zasadniczej oraz ¢éedodatkovy tj.:

- granice ustalone wedtug stanu prawnego

- kilometraz drég

- znaki drogowe

- punkty referencyjne,

- obiekt mostowy

- wszystkie drzewa w pasie drogowym,

- zabytki i pomniki przyrody,

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziateentrwate i nietrwate,

- rowy (w petnym zakresie),

- studnie,

- przekroje poprzeczne co 20 -50 m,

Odszuka i wznowi¢ stabilizacje punktéw granicznych pasa drogowego,

- inne elementy wg wymagaZamawiajcego.

W zasadzie, przy wej wymienionych pomiarach stosuje siechnologie klasyczne (pomiary bezpexinie).

Przy wkkszych obiektach mag by¢ stosowane tale metody mieszane tzn. fotogrametryczne dldcire
ogolnogeograficznej, a klasyczne do pomiaru uzimiajeerenu, linii rozgraniczagych, granic ustalonych wg
stanu prawnego i innych elementow.

5.4. Prace kameralne

5.4.1.0bliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe wykohaprzy pomocy sprgu komputerowego. Wniesienie pomierzonejdiea map
zasadnicza oraz katastralna aglewykona przy pomocy ploteréw. Wtdrnik mapy zasadniczej dla
Zamawiajcego naley uzupeinté o elementy wymienione w punkcie 5.3.2Vykon& wykaz zmian danych
ewidencyjnych.

5.4.2.Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartageafe]

Dokumentagj geodezyjy i kartograficza nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3. ,Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartogaiiej”, z podzialem na:

1) akta postpowania przeznaczone dla wykonawcy

2) Dokumentacje techniczna przeznaczata Zamawiajcego

3) Dokumentagj techniczma dla cgrodka dokumentaciji.
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Spos6b skompletowania dokumentacji, o ktérym mowguwkcie 3 oraz forn dokumentéw naley uzgodné z
osrodkiem dokumentacji.
5.4.3.Sktad dokumentacji dla zamawjaggo
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamaeegp, stanowi jeden z dokumentow odbioru prac iippa
by¢ skompletowana, zbroszurowanagdb oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatoréghach z opisem
kart tytutowych, spisem zawa#d oraz numeracja stron. Dla Zamawizggo naley skompletowa nastpujace
materiaty:
1) Sprawozdanie techniczne,
2) wtornik mapy zasadniczej uzupetniony dodatikawnescig, o ktérej mowa w punkcie 5.3.2. gwsiadczony
przez odpowiedni@odek dokumentacji geodezyjnej,
3) kopie wykazéw wspoteinych punktdw osnowy oraz wykazy wspéhtme punktéw granicznych w postaci
dyskietki (ptyty CD) i wydruku na papierze,
4) kopie protokotdéw przekazania znakéw geodezyjnyath ochrog,
5) kopie opiséw topograficznych
6) kopie szkicow polowych
7) dyskietk (ptyte CD) z map numeryczn oraz wydruk (wyplotowanie) tych map,
8) kopie wykazu zmian danych ewidencyjnych.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w OST D-00.00.00. ,Wymagania
0go6lne” punkt 6.
Do obowizkdw Wykonawcy naley zapewnienie na wszystkich etapach realizowaraa petnej, wewgtrznej
kontroli. Kontrola ta powinna léy tak zorganizowana, aby na hieo zapewniata mdiwos¢ $ledzenia przebiegu
prac, oceniania ich jakoi oraz usuwania nieprawidtowac mogicych mi€ wplyw na kolejne etapy. Z
przeprowadzonej wewitrznej kaicowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznydWykonawca (osoba
posiadajca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma ohpek sporzdzi¢ protokdt, ktory kdzie stanowit
jeden z dokumentéw do odbioru praczelew wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, zergee zostaty
wykonane wadliwie i wymagaj dodatkowych opracowa prace te winien wykogawe wlasnym zakresie i na
wiasny koszt. Niezafmie od kontroli prowadzonej przez wykonaw@amawiagcy maze powotd we wiasnym
zakresie inspektora nadzoru.
7.0BMIARY ROBOT
Ogoblne Wymagania dotygeze obmiaru rob6t podano w OST D-00.00.00. ,Wymaagagjélne” punkt 7.
Obmiar powinien okrda¢ faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokomgjkonawca w obecrigi
Zamawiajcego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru
Ogblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w OST D-00.00.00. ,Wymagajélne” punkt 8.
Prace mog by¢ odbierane (po przyfiu dokumentéw doodka dokumentacji) w cadoi. Odbioru dokonuje
Zamawiagcy. O gotowéci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawdéago na gimie. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w uraplizyc od daty otrzymania przez Zamawizggo
zawiadomienia o gotowoi do odbioru.
8.2. Dokumenty do odbioru prac
Dokumentami stanowtymi podstaw do odbioru pracs
- zawiadomienie przekazane przez wykonawczakaczeniu prac,
- zawiadomienie Wykonawcy przez Zamaw@ggo o terminie odbioru,
- sprawozdanie z wykonania prac,
- skompletowana dokumentacja dla Zamagdeago,
- protoko6t wewrtrznej kontroli,
— zestawienie zrealizowanych prac.
8.3. Odbiér koncowy
Odbiér kmicowy polega na formalnej ocenie przez Zamagggo rzeczywistego wykonania prac wynikgich
z umowy w odniesieniu do ich jakam, ilosci i wartasci. J&li Zamawiapcy stwierdzi, ze konieczne jest dokonanie
uzupehnié lub poprawek, przerywa swe czyrog okreilajac kolejny termin odbioru. Z odbioru spisywany jest
protokét kaicowy odbioru prac. Zasadykojmi, wynikajgce z przepiséw kodeksu cywilnego przempssie
odpowiednio na opracowania geodezyjnesttbgamdwieniem.
9.0. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogoblne zasady dotygee podstawy ptatrgi podano w OST-D-00.00.00. ,Wymagania ogéine” puthk
Podstawa pfatrioci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykaena za jednostk obmiarova w
kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane srtarysie ofertowymas cenami obejmujcymi wszystkie
koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko.
Cena jednostkowa:
— wszystkie prace obje wymaganiami SST
— koszt materiatdw wraz z kosztami zakupdw,
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- koszt transportu i spgiu,

- koszty pdrednie ( w tym m.in. koszty ustugrdka dokumentacji, koszty odszkodowania za znimziez
koszty zwizane z zabezpieczeniem bhp),

- zysk,

— podatki — zgodnie z obowZujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjkartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z 200 r. z
pézniejszymi

Zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 19994 r. Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414, z pdiejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publidziipz. U. Nr 71, poz. 838, z 2001 r.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. O zagospodarowarsagirzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, zZpi&jszymi
Zmianami)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budotwacz dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowageodezyjno-kartograficznych oraz czydciogeodezyjnych obowkujacych w budownictwie
(Dz. U. Nr 25, poz. 133)

Rozporadzenie ministra Gospodarki przestrzennej i budotwdEc z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie
szczeg6towych

zasad i trybu zgtaszania prac geodezyjnych i poapaistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz. U. Nr 33, poz. 195)

PN-N-02207:1986(PN-86/N-02207) Geodezja, Terminialog

PN-N-02251:1987(PN-87/N-02251) Geodezja. Osnowydgegine. Terminologia

PN-N-02260: 1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Rejukcja kartograficzna. Terminologia

PN-n-993 10: 1977 (PN-73/N-99310) Geodezja. Pomi@ajizacyjne. Nazwy i oké&enia.

PN-N-99252: 1991 (PN-91/N-99252) Dalmierze elekitene. Terminologia

Instrukcje techniczne bytego Gltéwnego et Geodezji im Kartografii lub Gtéwnego Geodetyjura

0-1 — Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

0-3 — Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjkaftograficznej

G-1 — Geodezyjna osnowa pozioma

G-2 — Wysokéciowa osnowa geodezyjna

G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji

G-4 — Pomiary sytuacyjne i wysoi@owe

G-5 — Ewidencja Gruntow i budynkow

K-l — Mapa zasadnicza- 1979 r. (tylko do aktualjzestniejacej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepisow)
K-l — System informaciji o terenie. Podstawowa miaagu — 1995 r. (tylko do aktualizacji istnaejej mapy
zasadniczej wykonanej wg tych przepisow)

K-l — Mapa zasadnicza — 1998 r.

G-1.9 — Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasadyjlgtacji punktéw

G-1.5- Szczegbdtowa osnowa pozioma, projektowaruei@r i opracowanie wynikéw

G-3.1. Osnowy realizacyjne

G-3.2. — Pomiary realizacyjne

K-1.2. — Mapa zasadnicza. Aktualizacja i moderrjeac
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