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INFORMACJA - WYJASNIENIA NA ZAPYTANIA (1) DO SWzZ

Dotyczy postepowaniu prowadzonego W trybie przetargu nieograniczonego pozaustawowego
na podstawie ,,Regulaminu udzielania zaméwien sektorowych — doprogowych przez Wtoszczowski
Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.” o warto$ci nizszej od kwot okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 Pzp pn.:

Cyfryzacja odczytu stanow licznikow na terenie Gminy Wloszczowa poprzez zakup
i wymian¢ na wodomierze wyposazone w moduly radiowe

Zamawiajacy informuje, ze w terminie okres§lonym w Regulaminie udzielania zamowien sektorowych
— doprogowych przez Wloszczowski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., Wykonawcy zwrécili
si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjas$nienie tresci SWZ.

W zwiazku z powyzszym, Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

Pytania z dnia 02.12.2024 r.:

Pytanie 1:
W zwiazku z chegcig przystapienia do ogloszonego przetargu prosimy o wyjasnienie, czy po stronie

Wykonawcy jest obowigzek montazu zaworow odcinajacych i sSrubunkow do wodomierzy w przypadku
gdy takich zawordw i §rubunkow brak na istniejgcej instalacji? Jezeli tak, jaki rodzaj, $rednice i ilo$¢
zaworow 1 Srubunkéw szacujg Panstwo, ze trzeba bedzie wymieni¢? Czy nalezy uwzgledni¢ to
w wycenie do przetargu czy bedzie to rozliczane w ramach robot dodatkowych stosownym
protokotem??

Odpowiedz 1:

W przypadku gdy brak jest zaworéw i S$rubunkow na istniejacej instalacji, Wykonawca jest
zobowigzany do montazu zaworow odcinajacych i srubunkoéw. Ustugi te bedg traktowane jako zlecenia
rozliczane w ramach dodatkowych ustug, rozliczanych na podstawie stosownego protokotu.

Pytania z dnia 03.12.2024 r.:

Pytanie 2:
Pytanie do punktu 1.1.1

1 Modut radiowy dwukierunkowy NBIoT zgodny z platforma webowa MANAS - 5 500 szt.

Czy chodzi o platform¢ producenta MANAS Microsystem? Czy producent tej platformy przewiduje
mozliwos$¢ integracji z urzadzeniami innych producentdéw np za pomoca API?
https://manasmicro.com/electromagnetic-flow-meter/iot-based-flowmeter-with-cloud-based-
communication/

Odpowiedz 2:

Zamawiajacy informuje, ze w rozdziale II pkt 1.1.1 SWZ wskazana jest platforma producenta MANAS,
ale nie jest to Microsystem. Producent tej platformy nie przewiduje mozliwosci integracji
z urzadzeniami innych producentow (np. API).

Zgodnie z rozdziatem II ppkt 1.1.4 SWZ Zamawiajacy opisal minimalne wymagania techniczne.
Zgodnie z rozdziatem II ppkt 1.1.10 SWZ jezeli w SWZ wystapily nazwy wlasne, to wszystkie uzyte
nazwy, znaki towarowe, pochodzenie majg tylko takie znaczenie, ze okreslaja minimalne parametry
techniczne i jakoSciowe wyrobow, urzadzen oraz materialow wymaganych przez Zamawiajacego do
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wykonania przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania innych
materiatlow, wyrobow i urzadzen, niz wskazane w SWZ z zastrzezeniem zapewnienia parametrow nie
gorszych niz okreslone w dokumentacji (materiaty, wyroby i urzadzenia rownowazne). Wykonawca,
ktory przewiduje stosowanie materialow, wyrobow i urzadzen rownowaznych w stosunku do tych
wskazanych w SWZ ma obowiagzek wskaza¢ jakie materiaty, wyroby lub urzadzenia zastosuje. Jako$¢
materiatow, wyrobow i innych urzadzefn uzytych do wykonania przedmiotu zaméwienia musi by¢
zgodna z normami, atestami, $wiadectwami dopuszczenia do stosowania.

Pytania z dnia 04.12.2024 r.:

Pytanie 1:
Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy Zamawiajacy w zwigzku z przedmiotem umowy identyfikuje

konieczno§¢ zawarcia z Wykonawcag umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
(w rozumieniu i na zasadach wskazanych w art. 28 RODO), a zatem czy w toku realizacji umowy
Zamawiajacy zamierza powierza¢ dane osobowe, ktorych jest administratorem (dane znajdujace si¢
w dokumentacji i systemach, ktora bedzie diagnozowana)? Czy Wykonawca w ogole bedzie miat dostep
do takich danych, a jezeli tak, to na jakich zasadach jak nie na podstawie wlasnie powierzenia?
Odpowiedz 1:

Zamawiajacy potwierdza, ze w zwigzku z przedmiotem umowy bedzie zawarta z Wykonawcg umowa
powierzenia danych osobowych (w rozumieniu i na zasadach wskazanych w art. 28 RODO), na
podstawie ktérej Zamawiajacy powierzy dane osobowe klientow i pracownikow, ktorych jest
administratorem.

Pytanie 2:
Wykonawca wnosi, aby w Umowie wskazac, ze tre$¢ obowigzku informacyjnego Wykonawcy dostepna
jest na stronie www............... badz w zatacznikach do umowy (Wykonawca dostarczy jego tres¢ na

etapie zawierania umowy). Czy Zamawiajacy doprecyzuje zapisy umowy w podanym powyzej
zakresie?

Odpowiedz 2:

Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie proponowanego zapisu W brzmieniu: ,, Tres¢ obowigzku
informacyjnego Wykonawcy dostepna jest w zatgczniku do umowy ( Wykonawca dostarczy jego tresé
na etapie zawierania umowy)” (patrz zmiany do SWZ pkt 2)).

Pytanie 3:

§ 1, ust. 6 umowy oraz § 1, ust. 8 umowy - czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na uzupelnienie ww.
postanowien o nastepujace zdanie?

~Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wywolane dziataniem [ub zaniechaniem
Zamawiajgcego”

Odpowiedz 3:

Tak. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wprowadzenie proponowanego zapisu w brzmieniu: ,,Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody wywotane zawinionym dziataniem lub zaniechaniem
Zamawiajgcego” (patrz zmiany do SWZ pkt 3)).

Pytanie 4:
§ 5, ust. 71 11 umowy — termin ptatnosci - czy Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien § 5, ust.

7111 Umowy w taki sposdb, aby termin ptatnosci liczony byt od daty wystawienia faktury VAT przez
Wykonawece, a nie od dnia jej otrzymania przez Zamawiajacego? Dotychczasowy zapis nie pozwala na
ustalenie wlasciwej daty powstania obowiazku podatkowego (data wystawienia faktury VAT, jest dla
Wykonawcy data pewna), co w konsekwencji moze narazi¢c Wykonawce na sankcje skarbowe z tytuty
nieterminowego odprowadzania podatku VAT oraz podatku dochodowego od oséb prawnych.
Odpowiedz 4:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje tresci par. 5 ust. 71 11 umowy w sposob zaproponowany
przez Wykonawce zwazywszy na chybiong argumentacje. Ztozenie faktury w sekretariacie
Zamawiajacego jest zawsze kwitowane ze wskazaniem daty ztozenia. Rowniez w przypadku przestania
faktury droga pocztowg istnieje mozliwo$¢ ustalenia daty jej dorgczenia adresatowi. Proponowana przez
Wykonawce modyfikacja w istocie skraca termin platno$ci, jako ze zachodzi duze
prawdopodobienstwo, iz dzien wystawienia faktury bedzie roznit si¢ od jej daty jej dorgczenia



Zamawiajacemu. Z punktu widzenia Zamawiajacego istotne jest rowniez otrzymanie prawidtowo
wystawionego dokumentu, dlatego tres¢ wskazana w umowie nie moze ulec pozgdanej zmianie.

Pytanie 5:
§ 5, ust. 11 umowy (in fine) — obcigzenie rachunku Zamawiajacego - zgodnie z ugruntowanym

orzecznictwem Sadu Najwyzszego, m.in. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 12.07.1996 r. (sygn. akt II
CRN 79/96) ,,w rozliczeniach bezgotowkowych za chwile otrzymania zaptaty przez wierzyciela uwazac
trzeba chwile uznania jego rachunku bankowego”. W zwigzku z powyzszym, czy Zamawiajacy dokona
modyfikacji postanowienia okreSlonego w § 5 ust. 11 Umowy, w taki sposéb aby byl zgodny
z aktualnym orzecznictwem

w tym zakresie, tj. aby za termin zaplaty przyjety zostal dzien uznania na rachunku bankowym
Wykonawcy,

a nie dzien polecenia przelewu w banku Zamawiajacego?

Odpowiedz 5:

Propozycja Wykonawcy nie moze zosta¢ przyjeta. Tres¢ zawarta w umowie przez Zamawiajgcego jest
w cato$ci spdjna z przywolanym przez Wykonawce orzeczeniem Sadu. Powotujac sie na dalszg tresé
tego judykatu, nalezy wskazaé, ze dopiero dokonanie wpisu na rachunku wierzyciela ("uznanie") jest
roéwnoznaczne z uzyskaniem przez wierzyciela moznosci rozporzadzania odnosng kwota, to za§ dopiero
moze by¢ uznane za rGwnowazne z "otrzymaniem" naleznosci.

Pytanie 6:
§ 7, ust. 5 umowy — koszty wymiany urzadzen po stronie Wykonawcy (co w przypadku gdy awaria jest

wynikiem dziatan lub zaniechan Zamawiajacego?)

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na modyfikacje postanowienia poprzez dodanie dodatkowego zdania
zgodnie z ponizszym brzmieniem?

., Koszty transportu oraz wymiany urzqdzen bedg obcigza¢ Zamawiajgcego, w przypadku stwierdzenia
przez Wykonawce uszkodzenia lub zniszczenia urzqdzenia w przypadku wystgpienia okolicznosci
niezawinionych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
urzqdzenia z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub uzytkownika lokalu”

Odpowiedz 6:
Tak. Zamawiajacy wyraza zgode na dodanie powyzszego zapisu ( patrz zmiany do SWZ pkt 5).

Pytanie 7:
§ 7, ust. 12 umowy — odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady prawne i fizyczne przedmiotu umowy

- czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje okresu rekojmi za wady prawne i fizyczne przedmiotu
Umowy do okresu przewidzianego w kodeksie cywilnym, tj. 24 miesigcy? Zwracamy uwagg iz Umowa
przewiduje okres realizacji przedmiotu Umowy tylko i wytacznie przez czas okreslony ok. 12 miesigcy.
Odpowiedz /:

Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze. Zamawiajacy nie widzi mozliwosci zmiany w sposob
zaprezentowany przez Wykonawce. Okres udzielonej gwarancji nie ma zwiazku z okresem
wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy (montaz wodomierzy).

Pytanie 8:

§ 8, ust. 71 8 umowy — odpowiedzialno$¢ uzupetniajgca - czy Zamawiajacy potwierdzi, iz jest
uprawniony do dochodzenia odszkodowania (w tym odszkodowania uzupetiajacego powyzej wartosci
zastrzezonych kar umownych) wylacznie do wysokoSci poniesionej rzeczywistej szkody,
a z wylaczeniem utraconych korzysci? Wykonawca zwraca uwagg iz udowodnienie utraconych korzys$ci
w postepowaniu sgdowym jest niezwykle trudne niemniej jednak na bardzo szeroki zakres zgdan jakich
moze zada¢ w zwigzku z nimi Zamawiajacy koniecznym bedzie wliczenie takiego ryzyka w kalkulacje
cenowg oferty.

Ponadto czy Zamawiajacy potwierdzi, iz maksymalna odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza (w tym
odszkodowanie uzupelniajace powyzej kar umownych) Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy jest ograniczona maksymalnie do wysokos$ci naleznego
wynagrodzenia okreslonego w Umowie?

Odpowiedz 8:
Zamawiajacy pozostawia zapisy § 8, ust. 7 i 8 umowy bez zmian.



Pytanie 9:
Zwracamy si¢ z wnioskiem o wydluzenie terminu sktadania ofert co najmniej do dnia 16.12.2024r.

Whniosek Wykonawcy podyktowany jest nalezytym przygotowaniem oferty w przedmiotowym
postepowaniu, Wykonawca musi przeprowadzi¢ analiz¢ wymagan opisanych w postepowaniu,
w zakresie wymagan opisanych w dokumentacji. Wymagania okreslone w postepowaniu przez
Zamawiajacego potrzebuja dtuzszego czasu na opracowanie oferty, niz zostat pierwotnie wyznaczony.
Zamawiajacy jako podmiot okreslony w ustawie zobowigzany jest do prowadzenia takich postgpowan
znacznie czesciej 1 ma Swiadomos$¢ jakie dziatania Wykonawcy musza podjac na etapie sktadania ofert
aby prawidlowo przygotowac oferty i oszacowac warto$¢ zamowienia.

Odpowiedz 9:
Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydtuzenie terminu sktadania ofert.

Pytanie 10:
SWZ, Rozdziat II, Ust. 1, pkt 1.1.1

Zgodnie z pkt. 1.1.10 Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, wskazane w dokumentacji nazwy wlasne
i znaki towarowe maja charakter wytacznie informacyjny i stuza okresleniu minimalnych parametréw
technicznych i jakosciowych wymaganych dla przedmiotu zaméwienia. Jednoczesnie przedmiotem
zamoOwienia, jak wynika z opisu w SWZ, jest wdrozenie kompletnego systemu stacjonarnego odczytu
wodomierzy, a nie zapewnienie zgodnosci urzadzen z konkretnymi, wymienionymi w dokumentacji
platformami lub oprogramowaniem.

W zwigzku z tym wnosimy o wykreslenie wymogu zgodno$ci modutow radiowych dwukierunkowych
z platforma webowa MANAS oraz zestawéw do konfiguracji z oprogramowaniem AirCom.
Wprowadzenie takiego wymogu, mimo dopuszczenia rozwigzan réwnowaznych, jest nieuzasadnione
i moze prowadzi¢ do ograniczenia konkurencji. Ograniczenie wyboru wykonawcom do konkretnych
platform i oprogramowania narusza zasade rownego traktowania wykonawcow i stoi w sprzecznosci
z zapisem o mozliwo$ci zaoferowania rozwigzan rownowaznych.

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze wymagane urzadzenia oraz system moga zosta¢ zastapione
rozwigzaniami rownowaznymi, spetniajacymi minimalne wymagania techniczne i jakosciowe, oraz
o odpowiednia modyfikacj¢ zapisow SWZ w celu zapewnienia jasnosci i rownosci w postgpowaniu.
Czy Zamawiajacy potwierdza?

Odpowiedz 10:

Zamawiajacy potwierdza, ze zgodnie z zapisami rozdzialu II ppkt 1.1.10 SWZ jezeli w SWZ wystapity
nazwy wlasne, to wszystkie uzyte nazwy, znaki towarowe, pochodzenie maja tylko takie znaczenie, ze
okreslaja minimalne parametry techniczne i jakosciowe wyrobow, urzadzen oraz materialow
wymaganych przez Zamawiajacego do wykonania przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zastosowania innych materiatdw, wyrobow i urzadzen, niz wskazane w SWZ
z zastrzezeniem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji (materiaty,
wyroby 1 urzadzenia rownowazne). Wykonawca, ktory przewiduje stosowanie materiatow, wyrobow
1 urzadzen réwnowaznych w stosunku do tych wskazanych w SWZ ma obowigzek wskazaé jakie
materialy, wyroby lub urzadzenia zastosuje. Jako$¢ materiatoéw, wyrobow i innych urzadzen uzytych
do wykonania przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zgodna z normami, atestami, $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania.

Pytanie 11:
SWZ, Rozdziat 11, Ust. 1, pkt 1.1.5, ppkt. 7) oraz pkt. 1.1.8, ppkt. 3)

Wnosimy o wykreslenie z tresci Specyfikacji Warunkow Zamowienia wymogu, aby dostarczane
urzadzenia posiadaty certyfikat ATEX. Wymaganie to jest nieuzasadnione w kontekscie przedmiotu
postgpowania, ktére dotyczy dostawy nakladek na wodomierze oraz wodomierzy. Urzadzenia te,
zgodnie z ich przeznaczeniem, nie sg eksploatowane w $rodowiskach zagrozonych wybuchem ani
w strefach wymagajacych specjalnej ochrony przeciwwybuchowe;.

Certyfikat ATEX odnosi si¢ do urzadzen i systemow ochronnych stosowanych w atmosferach
wybuchowych, takich jak rafinerie, zaklady chemiczne, kopalnie czy instalacje gazowe. Tymczasem
wodomierze oraz ich nakladki, ktore maja by¢ zainstalowane u odbiorcow koncowych
w gospodarstwach domowych, na terenie Gminy Wloszczowa, nie majg kontaktu z takimi
srodowiskami. Wymog posiadania certyfikatu ATEX w tym przypadku znaczaco zaweza konkurencje,
generuje nieuzasadnione Koszty oraz jest sprzeczny z zasada efektywnosci ekonomicznej, ktora
Zamawiajacy zobowigzany jest realizowa¢ w ramach udzielania zamowien.



Zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamowien publicznych, wymagania stawiane przedmiotowi
zaméOwienia muszg by¢ proporcjonalne do celu zamowienia i uzasadnione jego specyfikg. Wymog
posiadania certyfikatu ATEX dla wodomierzy i naktadek, ktore beda eksploatowane w standardowych
warunkach Srodowiskowych, nie spetnia tego kryterium. Tym samym, jego pozostawienic w SWZ
nalezy uzna¢ za naruszenie zasad rownego traktowania wykonawcow oraz proporcjonalnosci.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o usuni¢cie wymogu posiadania certyfikatu ATEX z dokumentacji
przetargowej oraz odpowiednie zmodyfikowanie tresci SWZ w sposob dostosowany do rzeczywistego
charakteru przedmiotu zamowienia.

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na modyfikacje?

Odpowiedz 11:

Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 12:
SWZ, Rozdziat II, Ust. 1, pkt 1.1.5, ppkt. 9) i 10)

W dokumentacji przetargowej Zamawiajacy okreslit konkretne wymiary modutéw radiowych
w punkcie 10, tj. wysoko$¢ 60 mm, szeroko$¢ 61 mm i dhugos¢ 121,5 mm, a jednocze$nie w punkcie 9
wskazano, ze obudowa modutu nie moze wystawaé poza obrgb wodomierza wigcej niz 60 mm.
Chcieliby$my zwroci¢ uwage, ze precyzyjne okreslenie wymiaréw urzadzenia w punkcie 10 ogranicza
mozliwos$¢ zaoferowania urzadzen o rOwnowaznych parametrach technicznych, ktoére moglyby spetniac
zasadnicze wymagania funkcjonalne i techniczne, a w szczegolnosci wymog okreslony w punkcie 9.
Wymoég z punktu 9 jasno wskazuje, ze Zamawiajacemu zalezy na ograniczeniu wystawania urzadzenia
poza obszar wodomierza, co jest w petni zrozumiate i zasadne w konteks$cie ograniczonej przestrzeni
montazowej.

Okreslenie konkretnych wymiaréw nie ma znaczenia dla Zamawiajacego gdyz istotniejsze sag wymiary
maksymalne. Oznacza to, ze wazny jest wymiar jaki zajmuje naktadka zamontowana na wodomierzu
(ile wystaje poza obrys wodomierza) a nie jakg ma dlugos¢, szeroko$¢ czy wysokos¢. Ilos¢ miejsca jaka
zajmuje naktadka po montazu zalezy od miejsca przymocowania naktadki na liczydle wodomierza a nie
od jej wielkosci. Okreslenie konkretnych wymiaréw naktadki sugeruje intencjonalne oczekiwanie
Zamawiajacego co do konkretnego modelu urzadzenia. Dodatkowo zaweza konkurencje i utrudnia
zaoferowanie nowoczesnych i bardziej kompaktowych urzadzen, ktéore mogg nawet przewyzszaé
oczekiwania Zamawiajacego.

W zwigzku z powyzszym, wnosimy o potwierdzenie, ze Wykonawcy moga zaoferowa¢ urzadzenia
o wymiarach innych niz okre$lone w punkcie 10, pod warunkiem, ze bgda spelnia¢ wymog punktu 9, tj.
obudowa modutu nie bedzie wystawac poza obreb wodomierza wigcej niz 60 mm. Takie rozwigzanie
umozliwi zaoferowanie optymalnych technologicznie urzadzen, jednocze$nie zapewniajac realizacje
glownego celu Zamawiajacego, jakim jest efektywne wykorzystanie ograniczonej przestrzeni
montazowej nad wodomierzem.

Czy Zamawiajacy potwierdza?

Odpowiedz 12:

Zamawiajacy okreslit maksymalne wymiary modulow oraz odstawanie modutu za obrgb wodomierza.
Zamawiajacy dopuszcza urzadzenia o innych wymiarach mniejszym lub rownym wymiarom
maksymalnym.

Pytanie 13:
SWZ, Rozdziat I1, Ust. 1, pkt 1.1.5, ppkt. 14)

Zamawiajacy w punkcie 14 wymaga, aby urzadzenie przechowywalo dane z 12 ostatnich miesigcy,
umozliwiajac pobieranie historycznych danych o przeptywie. Chcieliby$my zwroci¢ uwage, ze zgodnie
z innymi wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji, urzgdzenie ma przesyta¢ codzienne raporty
z danymi do centralnego systemu. W zwigzku z tym przechowywanie danych przez 12 miesigcy
w pamieci urzadzenia wydaje si¢ nieuzasadnione i nieproporcjonalne do rzeczywistych potrzeb. Wymog
tak dtugiego przechowywania danych powinien odnosi¢ si¢ do platformy centralne;.

Standardowa pamigc¢ tego typu urzadzen zazwyczaj pozwala na przechowywanie danych z ostatnich 30
dni, co w praktyce okazuje si¢ wystarczajace, bioragc pod uwage codziennag transmisje raportéw do
systemu centralnego. Wydluzenie okresu przechowywania danych do 12 miesigecy nie tylko generuje
dodatkowe koszty zwigzane z rozbudowa pamigci, ale rowniez wplywa negatywnie na zuzycie energii,
co moze skroci¢ zywotnos¢ baterii.

Wnosimy o potwierdzenie, ze :



W przypadku skutecznego przestania raportow do systemu centralnego dane moga by¢ usuwane
z pamigci urzadzenia.

Pamig¢ urzadzenia pozwalajgca na przechowywanie danych przez 30 dni jest wystarczajgca do realizacji
wymagan Zamawiajgcego, zapewniajac efektywne dziatanie systemu oraz optymalizacj¢ zuzycia
zasobow technicznych urzadzenia.

Powyzsze pozwoli zoptymalizowa¢ dziatanie naktadki, ograniczy¢ jej zapotrzebowanie na energi¢ oraz
dostosowa¢ wymagania do rzeczywistych potrzeb. Takie podejScie zabezpieczy interesy
Zamawiajacego, zapewniajac dostgp do danych w systemie centralnym, a jednoczesnie umozliwi
wykorzystanie standardowych rozwigzan technicznych dostgpnych na rynku.

Czy Zamawiajacy potwierdza?

Odpowiedz 13:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ, tzn. wymaga aby urzadzenie przechowywato dane z 12
ostatnich miesiecy, umozliwiajac pobieranie historycznych danych o przeptywie.

Pytanie 14:
SWZ, Rozdziat I1, Ust. 1, pkt 1.1.5, ppkt. 16)

W punkcie 16 dokumentacji Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenie rejestrowato podstawowe
parametry, w tym takie dane jak: data instalacji oraz data legalizacji wodomierza. Pragniemy zwrécic
uwage, ze tego rodzaju informacje sa wprowadzane przez uzytkownika w systemie, a ich automatyczna
rejestracja przez naktadke nie jest mozliwa.

Z uwagi na powyzsze, wnosimy o wykreslenie wymogu rejestracji przez urzadzenie danych
dotyczacych daty instalacji oraz daty legalizacji wodomierza z wymagan dotyczacych naktadki
i ewentualne dopisanie ich po stronie wymagan dotyczacych systemu.

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na modyfikacje?

Odpowiedz 14:

Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisow SWZ.

Pytanie 15:
SWZ, Rozdziatl 11, Ust. 1, pkt 1.1.5, Tabela 2 Warunki uzytkowania modutéw NB-loT

W dokumentacji przetargowej Zamawiajacy wymaga, aby dostarczone moduly pracowaty
w temperaturze od -20°C do +50°C, jednoczesnie oczekujac, ze urzadzenia bedg dziataty przez 10 lat
na baterii. ChcielibySmy stanowczo zwrdci¢ uwage, ze o ile moduty moga pracowa¢ w wymaganej
temperaturze to w zestawieniu z wymagang trwatoscia baterii takie wymaganie jest technicznie
nieuzasadnione i w praktyce niemozliwe do spelnienia bez drastycznego spadku sprawno$ci baterii
wysokopradowych stosowanych w tego typu urzadzeniach.

Naktadki radiowe sa montowane na wodomierzach, ktore maja okreslony zakres temperatur pracy
zgodny z normami dla wodomierzy, zwykle wynoszacy od 0°C do +50°C w warunkach zewnetrznych.
W zwigzku z tym, wymog, aby moduly radiowe pracowaly w szerszym zakresie temperatur niz
wodomierze, na ktorych sa instalowane, jest nieuzasadniony z punktu widzenia ich faktycznych
warunkow eksploatacji.

Nalezy rowniez podkresli¢, ze baterie litowe stosowane w modutach radiowych wykazujg znaczny
spadek wydajno$ci w skrajnie niskich temperaturach, co w potaczeniu z wymogiem 10-letniej pracy na
jednej baterii sprawia, ze postawione przez Zamawiajacego wymagania sg nierealistyczne.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o zmian¢ wymogu dotyczacego temperatury pracy modutéw na
zgodny z temperaturg pracy wodomierzy, tj. od -0°C do +50°C. Takie dostosowanie wymagan zapewni
realistyczne 1 zgodne z rzeczywistymi warunkami eksploatacji wymagania techniczne, a jednocze$nie
umozliwi oferowanie rozwigzan spetniajacych oczekiwania Zamawiajacego w zakresie dtugosci pracy
baterii.

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na modyfikacje?

Odpowiedz 15:

Nie, Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisow SWZ.

Pytanie 16:
SWZ, Rozdziat 11, Ust. 1, pkt. 1.2, ppkt. 2) oraz Zalgcznik nr 5 do SWZ (Projekt Umowy) par. 7, ust. 5

Zgodnie z dokumentacjg przetargowa Zamawiajacy wymaga, aby naprawa lub wymiana naktadek
nastepowata w terminie 7 dni roboczych.
Biorac pod uwage, ze Zamawiajacy ma do dyspozycji bufor urzadzen stuzagcych do dziatan serwisowych



pragniemy stanowczo zwroci¢ uwage, ze tak krotki termin jest nieuzasadniony i niezwykle trudny do
spelnienia z uwagi na:

Kwestie logistyczne — transport uszkodzonych modutéw do serwisu, weryfikacja usterki oraz przestanie
urzadzenia wolnego od wad wymaga czasu,

Proces diagnostyki i naprawy — weryfikacja problemu oraz przeprowadzenie odpowiednich dziatan
naprawczych wymaga doktadnosci, co moze wydluzy¢ czas realizacji.

Gwarancja jakosci naprawy — zbyt krotki czas realizacji moze prowadzi¢ do obnizenia jako$ci
$wiadczonych ustug naprawczych, co jest sprzeczne z interesem Zamawiajacego.

Proponujemy wydluzenie wymaganego terminu naprawy lub wymiany modutéw do 30 dni roboczych,
co pozwoli na:

Rzetelne przeprowadzenie procesu diagnostyki i naprawy.

Zapewnienie efektywnego i jako$ciowego serwisu.

Unikniecie zbgdnego pospiechu, ktory mogtby negatywnie wptyna¢ na jako§¢ wykonywanych ustug.
Wierzymy, ze takie podejscie nie tylko zabezpieczy interesy Zamawiajacego, ale rOwniez zwigkszy
konkurencyjno$¢ i realno§¢ wymagan przetargowych.

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na modyfikacje?

Odpowiedz 16:

Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisow SWZ.

Pytanie 17:
Zakacznik nr 5 do SWZ (Projekt Umowy) par. 8

W nawigzaniu do zapiséw § 8 dokumentacji przetargowej dotyczacych kar umownych, chcieliby$my
stanowczo zwroci¢ uwage, ze wysokos¢ kar umownych powinna by¢ proporcjonalna do charakteru
i wartoSci czeSci przedmiotu zamoéwienia, ktorej dotyczy dane uchybienie. Wprowadzenie
nieproporcjonalnie wysokich kar odnoszacych si¢ do cato$ci wynagrodzenia brutto, nawet w przypadku
drobnych uchybien lub opdznien, moze niepotrzebnie ograniczy¢ konkurencyjno$¢ postepowania
i stanowi¢ nadmierne obcigzenie dla Wykonawcow.

W zwiazku z powyzszym proponujemy nastgpujace zmiany do zapisow § 8 w celu dostosowania kar
umownych do warto$ci przedmiotu postgpowania, ktorego dotycza:

§ 8 ust. 2 lit. B Propozycja: 0,1 % warto$ci brutto elementu przedmiotu zaméwienia, ktorego opdznienie
dotyczy za kazdy rozpoczgty dzien zwloki w stosunku do terminu okreslonego w § 5 ust. 2 umowy

§ 8 ust. 2 lit. C Propozycja: 0,1 % wartosci brutto urzadzenia, ktore nie zostato naprawione w terminie
z tytutu przekroczenia wymaganego czasu naprawy gwarancyjnej, o ktorej mowa w § 7 ust. 5, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w naprawie.

§ 8 ust. 2 lit. D Za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego:
Propozycja: za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego za wady
w wysokosci 0,1 % wartosci brutto wadliwego elementu przedmiotu zamoéwienia za kazdy rozpoczety
dzien zwloki liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

Proponowane zmiany s3 zgodne z zasada proporcjonalno$ci i pozwolg na lepsze dostosowanie
wysokosci kar do rzeczywistego zakresu uchybienia, co wplynie pozytywnie na konkurencyjnosé¢
postgpowania, jednoczesnie zabezpieczajac interesy Zamawiajgcego.

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na modyfikacje?

Odpowiedz 17:

Nie, Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 18:
Zatacznik nr 5 do SWZ (Projekt Umowy) par. 3 ust. 2

W nawigzaniu do wymaganego terminu realizacji zamdwienia okre§lonego w dokumentacji
przetargowej na dzien 20.06.2025 roku, pragniemy zwroci¢ uwagg, ze taki sztywny termin realizacji
stawia Wykonawcow w sytuacji znacznego ryzyka i ogranicza mozliwosci rzetelnego wykonania
zamoéwienia. Wynika to z faktu, ze Wykonawcy nie majg wptywu na date podpisania umowy, a kazde
opOznienie w wyborze oferty i podpisaniu umowy przez Zamawiajacego skutkuje skroceniem
dostepnego czasu na realizacje zadania.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiang zapisu dotyczacego terminu realizacji zamowienia na 12
miesigcy od daty podpisania umowy. Proponowany zapis umozliwi:

Rzetelne zaplanowanie i realizacj¢ wszystkich etapdw zamowienia, takich jak dostawa, montaz
wodomierzy i modutow radiowych.



Zminimalizowanie ryzyka wynikajacego z opoznien w formalnosciach przetargowych, ktore sa poza
kontrolg Wykonawcy.

Umozliwienie Wykonawcy dostosowania harmonogramu prac do faktycznego momentu rozpoczecia
realizacji, co poprawi jakosc i efektywnos¢ wykonania zadania.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku, co pozwoli na uniknigcie potencjalnych
problemow organizacyjnych 1 logistycznych zwigzanych z realizacja zaméwienia w sztywno
okreslonym terminie.

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na modyfikacje?

Odpowiedz 18:

Nie, Zamawiajgce nie wyraza zgody na powyzsze.

Majac na uwadze tre$é udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy wprowadza nastepujace
zmiany do SWZ:

1) Zalacznik nr 1 do SWZ pkt 4 (Wzér formularza oferty):
4. Oswiadczam, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert
do dnia 17.01.2025 .

Zastepuije sie trescia w brzmieniu:

4. Os$wiadczam, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta od dnia uptywu terminu sktadania ofert
do dnia 22.01.2025 r.

2) Zalacznik nr 5 do SWZ § 12 ust. 5 (Projekt umowy):

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowiazki administratora danych osobowych okre§lone
w RODO takze w zakresie dotyczagcym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracownikow. Sagdem
wlasciwym do rozstrzygania sporéw zwiazanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Zastepuje si¢ trescia w brzmieniu:

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okre§lone
w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracownikéw. Sadem
wlasciwym do rozstrzygania sporéw zwigzanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Tres¢ obowiazku informacyjnego Wykonawcy dostepna jest w zataczniku do umowy ( Wykonawca
dostarczy jego tre$¢ na etapie zawierania umowy).

3) Zalacznik nr 5 do SWZ § 1 ust. 6 (Projekt umowy):

6. W okresie prowadzenia prac objetych niniejszg umowa Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢
za wszelkie szkody powstate w wyniku prowadzenia prac.

Zastepuje sie treScia w brzmieniu:

6. W okresie prowadzenia prac objetych niniejszag umowg Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za
wszelkie szkody powstate w wyniku prowadzenia prac, przy czym Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci za szkody wywotane zawinionym dziataniem lub zaniechaniem Zamawiajacego.

4) Zalacznik nr 5 do SWZ § 1 ust. 8 (Projekt umowy):

8. Na Wykonawcy cigzy odpowiedzialnos¢ i obowigzek naprawienia szkod w mieniu Zamawiajacego

1 0s6b trzecich oraz szkod powstatych przy wykonywaniu przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z wykonywania niniejszej umowy.

Zastepuje sie trescia w brzmieniu:

8. Na Wykonawcy ciazy odpowiedzialnos¢ i obowigzek naprawienia szkéd w mieniu Zamawiajgcego
i osOb trzecich oraz szkod powstalych przy wykonywaniu przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z wykonywania niniejszej umowy, przy czym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci
za szkody wywotane zawinionym dziataniem lub zaniechaniem Zamawiajacego.

5) Zalacznik nr 5 do SWZ § 7 ust. 5 (Projekt umowy):

5. Po stwierdzeniu przez Wykonawce uszkodzenia modutu, Zamawiajacy zdemontuje uszkodzony
sprzet 1 wysle na koszt Wykonawcy do naprawy w terminie nieprzekraczajagcym 7 dni roboczych od
daty zgloszenia lub skorzysta z buforu urzadzen dostarczonych w wyniku realizacji umowy ( patrz § 7
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ust. 6).

Po naprawie na koszt wlasny Wykonawca, w ramach umowy, dostarczy sprze¢t wolny od wad do
siedziby Zamawiajacego.

Zastepuje sie trescia w brzmieniu:

5. Po stwierdzeniu przez Wykonawce uszkodzenia modutu, Zamawiajacy zdemontuje uszkodzony
sprzet 1 wysle na koszt Wykonawcy do naprawy w terminie nieprzekraczajagcym 7 dni roboczych od
daty zgloszenia lub skorzysta z buforu urzadzen dostarczonych w wyniku realizacji umowy ( patrz § 7
ust. 6).

Po naprawie na koszt wlasny Wykonawca, w ramach umowy, dostarczy sprzet wolny od wad do
siedziby Zamawiajacego.

Koszty transportu oraz wymiany urzadzen beda obcigza¢ Zamawiajacego, w przypadku stwierdzenia
przez Wykonawce uszkodzenia lub zniszczenia urzadzenia w przypadku wystapienia okolicznosci
niezawinionych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
urzadzenia z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub uzytkownika lokalu

Kierownik zamawiajgcego lub osoba upowazniona
do podejmowania czynnos$ci w jego imieniu

Otrzymuja:
1.Wykonawcy, ktorzy zadali przedmiotowe zapytania do postepowania

2. Strona internetowa WZWiK Sp. z 0.0.: www.wzwik-wloszczowa.pl
3. Strona internetowa prowadzonego postgpowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa

4.ala
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