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I. WSTĘP 
1.1. Zakres opracowania. 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem oświetlenia ulicznego w Płocku 
na osiedlu IMIELNICA PARCELE  obejmujące ulice Liściastą i Podgórze – Etap II-gi. 
Projektuje się oświetlenie na słupach aluminiowych standard typu SAL T1 A 9,3/2,1 m szt.9 
SAL T1A 9,3/1,5 m szt. 25 oraz słupy SAL A1-4m szt. 9,  produkcji „ROSA”  Tychy. 
Wykopy pod słupy wykonywać ręcznie w miejscach gdzie występuje uzbrojenie 
podziemne, a przede wszystkim  kable energetyczne niskiego napięcia i mechanicznie w 
pozostałych lokalizacjach. Słupy ustawiać na fundamentach w lokalizacji określonej na 
projekcie, a takŜe z uwzględnieniem lokalizacji słupów istniejących zabudowanych w 
I-szym etapie realizacji oświetlenia.  
Oświetlenie realizowane będzie przez zastosowanie opraw typu MAGNOLIA  
S-100–13 szt;   S-70 – 21 szt i OPA 1S-70 – 9 szt,  produkcji „ROSA” Tychy, oraz  naleŜy 
zmienić lokalizację jednej latarni nr 44/5 poprzez jej demontaŜ i ponowny montaŜ na 
nowym stanowisku. Zasilanie opraw projektuje się liniami kablowymi YAKYŜo dł. 1700 m, 
które przyłączyć w istniejącej szafce oświetleniowej typu SOT1 nr 5 przy ulicy Podgórze. 
Przyłączenie wykonać do istniejących pól nn po uzupełnieniu wyposaŜenia w wyłączniki 
nadmiarowo-prądowe wg schematu zasilania.  Ponadto naleŜy wykonać zasilania awaryjne  
projektowanych i istniejących obwodów oświetleniowych przez wprowadzenie nowych  
kabli do istniejących słupów oświetleniowych nr nr 22/5, 35/5, 36/5 37/5 oraz na słup 
istniejącej linii napowietrznej nn przy ulicy Borowieckiej.  
Układ pomiarowy energii elektrycznej bez zmian. 
Zasilanie  oświetlenia ze stacji transformatorowej S1-1388, poprzez kabel istniejący do  
szafki oświetleniowej  na ulicy Podgórze. Długości poszczególnych odcinków kabli między 
słupami na projekcie  podano wg odległości między słupami, a w zestawieniu materiałów 
podano rzeczywistą długość kabli.  
Po wykonaniu nowego oświetlenia, naleŜy zdemontować odcinek tymczasowego 
istniejącego oświetlenia na słupach śN długości 169 m wraz ze słupami szt. 5, przewodem 
AsXSn 2x25mm2 i oprawami OUSb 70 W szt 6, a materiały przekazać do UM Plock. 
 
1.2. Uczestnicy procesu Inwestycyjnego 
 
Zamawiający    -    Urząd Miasta Płock, 09-400 PŁOCK, ul. Stary Rynek nr 1 
Inwestor           -    Gmina Płock, 09-400  PŁOCK , ul. Stary Rynek nr 1 
Nadzór budowlany   
- ………………………………………………………………………………………  
Wykonawca             
- ………………………………………………………………………………………  
Zarządzający realizacją inwestycji – Urząd Miasta Płock, Wydział Inwestycji.  
UŜytkownik       
-  ………………………………………………………………………………………….  
 
1.3. Charakterystyka przedsi ęwzięcia  
 
Inwestycja ma na celu uzupełnienie oświetlenia ulic  Liściastej i Podgórze w Płocku na 
terenie Osiedla Imielnica Parcele. 
 
 
 
 



 
 
 
1.4. Ogólny zakres robót  
 
- Roboty kablowe – wykopy i układanie kabli 
- Wykopy pod fundamenty słupów, montaŜ fundamentów, słupów  i latarni 
- Podłączenie kabli w istniejącej szafce SOT 1 nr 5 oraz w słupach istniejącej linii  
  oświetlenia ulicznego 
- DemontaŜ i przemieszczenie latarni nr 44/5 
- Długość linii kablowej oświetlenia  - 1700 m 
- Średnia odległość między słupami 26 m  
 
1.5. Dokumentacja techniczna  
 
           Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac  i  ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. Jeśli jednak w czasie realizacji  robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień, wykonawca na własny 
koszt przygotuje niezbędne rysunki i przedłoŜy je w czterech kopiach do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. 
Dokumentację techniczną wykonawca otrzymuje przy podpisaniu umowy – 1 kpl,  
a najpóźniej podczas przekazania placu  budowy , drugi komplet. 
 
1.6. Teren budowy  
 
         Terenem budowy są ulice Liściasta i Podgórze i częściowo do podłączenia kabli, 
ulica Borowiecka, na których występuje normalny ruch mieszkańców i pojazdów 
mechanicznych i dlatego miejsca wykonywania prac naleŜy oznaczyć na czas budowy  i 
umoŜliwić przejścia  przez wykopy  za pomocą odpowiednich pomostów. Szczególnym 
utrudnieniem jest istniejące uzbrojenie ulicy, a przede wszystkim istniejące kable 0,4 kV 
stanowiący zasilanie dla odbiorców energii w miejscu wykonywania robót, kable 
oświetleniowe i sterownicze oświetlenia wykonane w I-szym etapie, oraz kable telefoniczne 
i światłowód. Pod napięciem jest równieŜ napowietrzna linia 0,4 kV  na ulicy Liściastej i linia 
napowietrzna 15 kV na ulicy Podgórze, zasilająca stację transformatorową S1-1388 na tej 
ulicy. Pod napięciem jest równieŜ linia napowietrzna nn na ulicach Borowieckiej i ulicy 
Podgórze zasilana ze stacji transformatorowej nr S1-753. 
Zamawiający protokólarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych  w ogólnych warunkach umowy.  
W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
- dokumentację techniczną      
- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę  
- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowania robót do 
  realizacji przez zamawiającego o ile nie znajdują się one w dokumentacji technicznej. 
- dzienniki budowy 
Wszystkie dokumenty budowy winny być przechowywane na placu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  
i elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do 
wiadomości zainteresowanych uŜytkowników  terenu w sposób ustalony z zarządzającym 
realizacją umowy. 
 
 
 
 



 
 
 
2. MATERIAŁY 
  
      Słupy, przewody, osprzęt  i  materiały  pomocnicze  stosowane  do  budowy  powinny 
posiadać  oznaczenie CE i być dopuszczone do stosowania na terenie 
Polski. 
 
2.1. Przewody 
 
  Projektowane kable typy YAKYŜo 5x25mm2 ,  
 
2..2. Składowanie materiałów  
 
2.2.1. SŁUPY  
SŁUPY SKŁADOWAĆ NA TERENIE UTWARDZONYM NA PODKŁADACH 
DREWNIANYCH  
2.2.2 Przewody  
Składowanie przewodów i kabli winno odbywać się w pomieszczeniu zamkniętym lub na 
placu magazynowym o utwardzonej nawierzchni na bębnach.  
2.2.3. Oprawy  
Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach 
producenta. 
 
3. SPRZĘT  
 Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania 
 z następującego sprzętu: 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− samochód do przewozu ziemi i piasku  
− samochód do przewozu słupów i kabli.  
− dźwig samochodowy   4-6 t. 
-   samochód – podnośnik hydrauliczny z platformą  
-   koparko – spycharka 0,15 m³ 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport słupów  
Słupy winny być przewoŜone specjalnymi przyczepami – dłuŜycami w sposób 
zabezpieczający  je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Słupy powinny być 
zamocowane przy pomocy odpowiednich pasów ściągających celem uniknięcia ich 
przesuwania.  
 
4.2. Transport piasku. 
 
   Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.3. Transport przewodów i opraw 
    Przewody i oprawy  mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
 



 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
   Pierwszą czynnością przy budowie linii kablowej jest wytyczenie trasy.  
Wytyczenie  trasy  polega  na  wymierzeniu  i  oznaczeniu  w  terenie  punktów  
charakterystycznych  projektowanej  trasy  np. punktów  załamań  trasy, skrzyŜowań, 
zbliŜeń. 
 
5.2. Roboty ziemne 
5.2.1. Wykopy pod słupy 
  Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte, a miejscach do innych instalacji wykopy 
wykonywać ręcznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odkładany równomiernie na 
obydwie strony w odległości minimum 40cm. 
 NaleŜy zwracać uwagę szczególnie w miejscach zbliŜenia i skrzyŜowania do istniejących 
kabli energetycznych i telefonicznych. Przejście kabli pod jezdnią ulicy Patriotów wykonać 
metodą przewiertu w rurach osłonowych Ø110 mm typu A f-my AROT. 
 
5.2.2. Stawianie słupów 
      Słupy bez wysięgników ustawiać za pomocą dźwigu  samochodowego 4-6 t, a ich 
podnoszenie winno się odbywać przy pomocy specjalnych zawiesi gwarantujących 
utrzymanie cięŜaru słupa. Słupy ustawiać bez fundamentów w rurze Ø240mm, którą po 
ustawieniu słupów wypełnić betonem do wysokości otworu kablowego. Słupy winny mieć 
fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne, którego nie naleŜy uszkodzić. 
 
5.2.3. Monta Ŝ wysi ęgników i opraw   
       Po ustawieniu słupów, przystąpić do montaŜu opraw oświetleniowych i przewodów 
zasilających od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy, oraz wprowadzić do słupa kable 
zasilające. NaleŜy zwracać uwagę aby w słupie nie łączyć przewodów ochronnych 
PE(kolor zielono-Ŝółty) z przewodem neutralnym N. 
MontaŜ opraw bezpośrednio na słupach wykonać z platformy na podnośniku 
samochodowym.     
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola, pomiary i badania 
6.1.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót. 
    Przed przystąpieniem do robót naleŜy sprawdzić przewody, osprzęt  oraz inne elementy 
na zgodność z normami lub innymi dokumentami według których zostały wykonane.  
  Do budowy moŜna uŜyć materiałów: 
- posiadających europejski atest CE 
- posiadający certyfikat na znak bezpieczeństwa , wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych dokonano oceny 
zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną 

Sprawdzić czy kable, przewody i inne elementy nie są uszkodzone. 
 
 
 
 
 
 



 
6.1.2. Kontrola po zako ńczeniu robót. 
6.1.2.1. SPRAWDZENIE LINII KABLOWEJ 
NaleŜy wykonać pomiary: 
- ciągłości Ŝył 
- oporności izolacji 
 
6.1.2.2. Sprawdzenie instalacji. 
Dodatkowo naleŜy wykonać pomiary pętli zwarcia (szybkiego wyłączenia). 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Odbiór robót cz ęściowy. 
      Częściowemu  odbiorowi robót podlegają roboty ulegające zakryciu jak zabezpieczenie 
fundamentów słupów  przed działaniem agresywnych wód gruntowych.  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie  
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
7.2. Odbiór robót ko ńcowy. 
Wykonawca na zakończenie robót zobowiązany jest przedstawić: 
- oświadczenie o wykonaniu roboty zgodnie z projektem i przepisami 
- atesty lub certyfikaty uŜytych elementów  z adnotacją gdzie je wbudowano 
- protokóły pomiarów podpisane przez 2 osoby z uprawnieniami pomiarowymi 
- projekt z ewentualnymi zmianami 
- plan geodezyjny linii  i postawionych słupów 
 
8. Normy i przepisy 
 
 
  1. N – SEP - E- 004, 2004r 
  2. PN-76/E-05125   

 
Energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

  3. PN-E-90500-11-2001 Przewody o izolacji polwinitowej. 
  4.  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 

9. Inne dokumenty 
Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
RURY AROTA - Informacja techniczna 
Katalog słupów „ROSA” Tychy 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn.o8.10.1990 r  Dz. U. nr 81 poz. 473 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r  Dz. U. nr 80 poz. 912.  

 
 

10. Nazwa i kody robót budowlanych  
 
1. Oświetlenie ulic          -  45311200-2 

 
 
 
 
 
 
 
 


